





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SOD o zajištění činnosti TDS akce „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:	RK	Datum:	19. 9. 2017	Č.usnesení: 1627/29/2017/RK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	V.I.R. Tech., s.r.o., Myslibořice 174, 675 52 Lipník u Hrotovic			
Smluvní částka: 1)	174820.80			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	8.11.2017	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	8.11.2017	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	8.11.2017	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	8.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	8.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	8.11.2017
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	8.11.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 03816931), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 25.10.2017 10:25:55):

Výkon činností TDS akce „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 174820.80, Datum Od: 21.12.2017, Datum do: 21.8.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 4350, ORJ: 8004, ORG: 1620030000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

ID: 107157

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

6833/17

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

(dále jen „stavebník“)

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
Pavel Čermák
564602272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Dodavatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „technický dozor stavebníka“)

V.I.R. Tech., s.r.o.

Myslibořice 174, 675 52 Lipník u Hrotovic
Iveta Vejvodová, jednatelka společnosti
Iveta Vejvodová
604 567 933
03816931
CZ 03816931
WSPK Třebíč
2500016331/7940
KS v Brně oddíl C, vložka 86936

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

2. Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) zavazuje pro stavebníka na jeho účet a za úplatu zajistit technické záležitosti specifikované v čl. 3 této smlouvy. Současně se stavebník zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku 3. této smlouvy zaplatit TDS úplatu dle čl. 4. této Smlouvy.

3. Předmět smlouvy, součinnost stavebníka

3.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované TDS

Činnosti zabezpečované v průběhu stavby v rámci výkonu technického dozoru stavebníka pro akci „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“.

Zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, kterým se upravují další požadavky. Výkon technický dozor stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Kromě vlastních kontrol na

staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. TDS je povinen při řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice.

Popis činností zajišťovaných TDS v jednotlivých etapách výstavby:

Příprava stavby

Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací,
seznámit se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a seznámit se s připravovanou smlouvou o dílo,
seznámit se s časovým předpokladem průběhu výstavby,
ovlivňovat navrhované technologické postupy z hlediska proveditelnosti a finančních nákladů (pouze s písemným souhlasem zástupce stavebníka),
přebírat vytyčovací výkresy a pevné body pro vytyčení stavby (směrové i výškové) a zajistit je proti poškození stavebním provozem,
připravit předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu,
zpracuje fotodokumentaci stávajícího stavu na CD a do 60 dnů od podpisu smlouvy předá stavebníkovi.

Předání a převzetí staveniště

Provést kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu z katastru nemovitostí,
předání staveniště zdokumentovat zápisem z jednání zúčastněných stran a zápisem do stavebního deníku,
zajistit předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
vymezit zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště,
prověřit vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy.

Průběh realizace výstavby

Kontrolovat technologické postupy provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto hledisek:
mechanická odolnost konstrukčních prvků
požární bezpečnost zabudovaných prvků
plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci
plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla
dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí
zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,
přebírat provedené práce, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se zaměřit na kontrolu:
základové spáry
drenážního systému, pokud je součástí založení stavby
izolace proti vodě a zemní vlhkosti
výztuž železobetonových konstrukcí
a dalších, dle konkrétní situace,

kontrolovat směrové a výškové provedení stavby a porovnávat je s projektovou dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento nedostatek zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace, důsledně vyžadovat provádění předepsaných zkoušek, dohlížet na správné dokumentování průběhu výstavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby, zápisy pořízené ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajistit v případě nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby, kontrolovat dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů, sledovat průběh výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby, který je součástí smlouvy o dílo na provedení stavby, organizovat **kontrolní dny (min. 1 x týdně)** a emailem informovat všechny účastníky o konání kontrolních dnů, dále pořízené zápisy rozesílat emailem na předané adresy zúčastněných stran, spolupracovat při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí v průběhu výstavby, aktualizovat smluvní vztahy v průběhu realizace výstavby - uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti, hlásit archeologické nálezy, spolupracovat s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrolovat řádné převzetí u uskladnění dodávek na staveništi, spolupracovat s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu, pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace výstavby (digitální formát), uplatňovat náměty, směřující k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, projednávat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením zástupci stavebníka, zpracovávat a k fakturaci přikládat popis postupu realizace stavby za daný měsíc včetně fotodokumentace (na CD členěné dle stavebních oddílů), kopií stavebního deníku a ostatních zápisů realizovaných za daný měsíc.

Dokumentování průběhu výstavby

Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem stavby nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku, kontrolovat oprávněnost zhotovitelem stavby navržených prací nad rámec zadávací dokumentace a vydávat stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací objednatelem: vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedorešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby, dohlížet na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi, kontrolovat u zhotovitele stavby předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce),

posuzovat a kontrolovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení.

Finanční hospodaření stavby

Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo prováděné stavby,

kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených, zhotovitelem stavby předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny,

kontrolovat propłácení jednotlivých splátek a faktur z hlediska čerpání finančních částek vzhledem k dohodnutému splátkovému kalendáři stavby a disponibilním zdrojům stavebníka, zúčastnit se konečného vyúčtování provedení stavby.

Předání a převzetí stavby, kolaudace

Provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění,

zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při převímce předložit, zejména:

- stavební deník
- projektová dokumentace se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
- prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků
- doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích
- vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy,

provede zápis z jednání o převímce stavby a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání, provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho odstranění,

zpracuje závěrečnou zprávu z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace

požádá stavební úřad místně příslušný o vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal při převímce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této převímky.

3.2. Spolupráce se specialisty

V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDS je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na převímce zařízení, zajistí výkon příslušného specialisty TDS jako součást jím zajišťovaného technického dozoru. V tomto případě platí ustanovení 7.5. této smlouvy

3.3. Součinnost stavebníka

Stavebník se zavazuje poskytovat TDS potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby. Po ukončení plnění této smlouvy je TDS povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

Stavebník jmenuje v průběhu stavby odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací převímat spolu s TDS a za jeho odborné pomoci dokončenou stavbu, příp. části stavby a zařízení.

4. Úplata za zařízení záležitostí a termíny

4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši

Cena za 1 hod. výkonu TDS bez DPH:	420 Kč
DPH 21%:	88,20 Kč
Cena za 1 hod. výkonu TDS s DPH celkem:	508,20 Kč
Cena za maximálně 344 hod. výkonu TDS bez DPH:	144 480 Kč
DPH 21 %:	30 340,80 Kč
Cena za TDS celkem včetně DPH:	174 820,80 Kč
Slovy: stosedmdesátčtyřtisíce osmsetdvacet 80/100 korun českých	

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH.

4.2. Úplata dle odstavce 4.1. bude fakturována takto:

Úplata bude fakturována měsíčně do výše 90 % celkové ceny. Faktura ve výši 10 % bude zaplacená po skončení činnosti TDS.

4.3. Splatnost faktur

Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení do sídla stavebníka. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení sjednaného fakturačního období.

Kromě povinných náležitostí je TDS povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel (kraj) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.

5. Termín plnění, místo plnění

Předpokládaná doba realizace stavby: listopad 2017 – červenec 2018

5.1. Zahájení činnosti:

Sjednaná činnost bude zahájena dnem podpisu této smlouvy.

5.2. Ukončení činnosti

Po dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedostatků.

5.3. Místo plnění předmětu smlouvy

Místo realizace stavby je areál Domova pro seniory Třebíč, M. Curieových 603, Třebíč.

6. Majetkové sankce, odpovědnost za vady

6.1. V případě prodlení stavebníka se zaplacením faktur uhradí TDS úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Za každý prokázaný případ neplnění předmětu smlouvy nebo povinností TDS je stavebník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

6.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody.

6.4. Pokud bylo plněno vadně, je TDS vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán společně a nerozdílně spolu se zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. TDS je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů stavebníka. Od pokynů stavebníka se TDS může odchýlit, jen když je to v zájmu stavebníka a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

7.2. Stavebník je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu smlouvy.

7.3. Stavebník ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

7.5. TDS je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby stavebníkem. Tato povinnost se nevztahuje na případ řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby uvedených v bodě 3.1. této Smlouvy. Použije-li TDS ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám.

7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Stavebník může tuto smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy se o výpovědi TDS dozvěděl; TDS může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena stavebníkovi, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout stavebníkovi škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.

8.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

8.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

8.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

8.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel.

Příloha: cenová kalkulace činností

V Myslbořicích, dne 11. 11. 2017


V Jihlavě, dne 13. 11. 2017


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


26

V.I.R. Tech., s.r.o.

Myslbořice 174, 675 52 Myslbořice
IČ: 03816931, DIČ: CZ03816931



Iveta Vejvodová
jednatelka společnosti



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

CENOVÁ KALKULACE

Zajištění činností technického dozoru stavebníka (dále jen TDS)

„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

(dále jen „stavebník“)

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

Pavel Čermák

564602272

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Dodavatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „technický dozor stavebníka“)

V.I.R. Tech., s.r.o.

Myslibořice 174, 675 52 Lipník u Hrotovic

Iveta Vejvodová, jednatelka společnosti

Iveta Vejvodová

Iveta Vejvodová

604 567 933

03816931

CZ 03816931

WSPK Třebíč

2500016331/7940

KS v Brně oddíl C, vložka 86936

Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované TDS:

Zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky. Výkon technický dozor stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Kromě vlastních kontrol na staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v ustanoveních článku 3., Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí cenové kalkulace. Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. TDS je povinen při řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice.

Předpokládaná doba přípravy a realizace stavby: 11/2017 – 08/2018

Maximální počet pracovních hodin: 344

Hodinová sazba za výkon činností TDS:

Cena za 1 hodinu výkonu činností TDS je stanovena s ohledem na požadavky pro jednotlivé výkonové fáze díla stanovené v návrhu obchodních podmínek a obsahuje pomocné a administrativní činnosti, odborné činnosti a specializované činnosti, včetně konzultací se specialisty.

Cena za 1 hodinu výkonu činností TDS: 420 Kč bez DPH

Soubor činností zajišťovaných TDS v jednotlivých etapách výstavby:

Příprava stavby – předpokládaný počet pracovních hodin: 30

Předání a převzetí staveniště – předpokládaný počet pracovních hodin: 6

Průběh realizace výstavby – předpokládaný počet pracovních hodin: 200

Dokumentování průběhu výstavby – předpokládaný počet pracovních hodin: 10

Finanční hospodaření stavby – předpokládaný počet pracovních hodin: 88


Předání a převzetí stavby, kolaudace – předpokládaný počet pracovních hodin: 10

Cena za výkon činností TDS:

Cena za 1 hod. výkonu TDS bez DPH:	420 Kč
DPH 21%:	88,20 Kč
Cena za 1 hod. výkonu TDS s DPH celkem:	508,20 Kč
Cena za maximálně 344 hod. výkonu TDS bez DPH:	144 480 Kč
DPH 21 %:	30 340,80 Kč
Cena za TDS celkem včetně DPH:	174 820,80 Kč
Slovy: stosedmdesátčtyřtisíce osmsetdvacet 80/100 korun českých	

Za V.I.R. Tech., s.r.o.

Iveta Vejvodová, statutární zástupce – jednatel



V.I.R. Tech., s.r.o.
Myslibořice 174, 675 52 Myslibořice
IČ: 03816931, DIČ: CZ03816931

V Myslibořicích, dne 25. 10. 2017