
Kraj Vysocí na KUJIP0185VC1 

SMLOUVA O DÍLO 
ID:101422 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro reklamace: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík 
Ing. Petr Kolář 
Pavel Čermák 
564602272 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Dodavatel: 
se sídlem: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Ing. Bohumil Beroun 
Slunná 1137, 674 01 Třebíč 
Ing. Bohumil Beroun 
Ing. Bohumil Beroun 
60407336 
CZ5911141907 
603 376 427 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč 
1521207319/0800 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy {článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušeni 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 

2. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu 
níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Podrobná specifikace díla: 
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Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro 
vyřízení povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby 
„VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč - rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a 
elektroinstalace školy". 
Dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.r o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 62/2013 Sb. a ostatními souvisejícími' právními 
předpisy, platnými v době plnění předmětu smlouvy. Součástí projektové dokumentace bude 
kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro 
úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto 
zákonu (vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 
Součástí dokumentace bude dále stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
BOZP a vypracování plánu BOZP pro stavbu vč. stanovení pravidel koordinace, dle 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude odsouhlasen 
osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP a bude vypracován v rozsahu pro 
výkon koordinátora BOZP na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v 
této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat 
podmínky dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí 
a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí 
dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení 
povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na 
svůj náklad u příslušného stavebního úřadu. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena: 
• 2x tištěné vyhotovení pro návrh řešení, 
• 3x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení provádění stavby, 
• 5x tištěné vyhotovení pro provádění stavby včetně výrobní dokumentace dřevěných a 

ocelových konstrukcí, 
• 2x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr, 
• 1x tištěný rozpočet stavby, 
• 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektová 

dokumentace pro archivaci, 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby). 

1. CD - projektová dokumentace pro archivaci 
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word). 
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF. 
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Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts 
Group). 

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat). 

2. CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat). 
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS XML 
PDF. 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word). 
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

3. Média 
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 

Základní údaje o budoucí stavbě 

a) název stavby: „VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč - rekonstrukce rozvodů 

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy 

Stávající stav rozvodů 

Stav technické infrastmktury odpovídá době výstavby první poloviny 50. let minulého století. 
V průběhu let proběhly zčásti výměny koncových zařízení v rámci oprav a údržby. Vnitřní 
připojovací kanalizace v materiálu z novodurových trub, vnitřní svislá kanalizace je 
z litinových trub. Rozvody vody z potrubí z ocelového závitového potrubí. 

Elektroinstalace je v části objektu v původním stavu z vodičů s hliníkovým jádrem. Svítidla a 
koncová zařízení jsou obdobně jako vodiče již velmi zastaralá s vysokou energetickou 
náročností. Odvětrání prostor je řešeno přirozeně okny v obvodovém zdivu. 

Popis požadovaných řešeni 

1. Napájení - elektroinstalace v 1 .NP a 2.NP 
Elektroinstalace v 1 .NP a 2.NP bude řešena z rozvaděčů NN umístěných v chodbách. 
2. Osvětlení 
Při návrhu osvětlení bude postupováno dle technických požadavků ČSN EN 12464-1 ed.2. 
Rozmístění svítidel a jejich typy budou patrné z výkresové dokumentace. Světelné okruhy 
budou jištěny v příslušném rozvaděči jističi 
Pro osvětlení učeben, kabinetů a chodeb jsou navržena přisazená zářivková svítidla. 
Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené 
systémové příslušenství svítidel. 

b) místo stavby: 
c) kraj: 
d) katastrální území: 
Investor (stavebník): 
Uživatel: 

kanalizace, vody a elektroinstalace školy" 
Budova VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, Žižkova 505, Třebíč 
Kraj Vysočina 
Třebíč 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33_ Jihlava 
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, Žižkova 505, Třebíč 
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Pro světelné vývody budou použity kabely CYKY-J 3 x 1,5 mm2, CYKY- O 2 x 1,5 
mm2,CYKY-J 5x1,5 mm2, CYKY-O 3 x 1,5 mm2. 
Ovládání svítidel v učebnách, kabinetech a dalších místností bude provedeno pomocí 
spínačů umístěných u vstupů do těchto prostorů. Spínání svítidel v učebnách a dalších 
místnostech bude rozděleno na několik sekcí, dle popisu svítidel. 
Ovládání svítidel na chodbách a schodištích bude provedeno pomocí spínačů umístěných u 
vstupů do těchto prostorů. 
Na únikových trasách (chodby, schodiště v budově a únikové schodiště) bude část 
instalovaných svítidel nouzových, příp. kombinovaných, osazených vlastními 
akumulátorovými nouzovými zdroji. 

3. Zásuvkové okruhy 
Rozmístění zásuvek a vývodů 230 V je patrné z výkresové dokumentace. Zásuvkové okruhy 
budou jištěny vždy v rozvaděči příslušného patra. 
Pro zásuvkové vývody 230 V 50 Hz budou z jednotlivých rozvaděčů na chodbách položeny 
kabely CYKY-J 3x2,5 mm2, které budou v místnostech uloženy pod omítkou. Na vývody 
budou namontovány zásuvky 16 A jednoduché nebo dvojité, z izolantu v krytí IP 20. V 
kabinetech budou dále instalovány zásuvky s přepěťovými ochranami pro PC, které budou 
umístěny ve společných rámečcích se zásuvkami 230 V a s datovými zásuvkami. 
U zásuvek do jmenovitého proudu 20 A, které budou používány laiky (osoby bez 
elektrotechnické kvalifikace), s výjimkou zásuvek určených výhradně pro počítače, musí být 
dle čl. 411.3.3 a čl.415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 provedena doplňková ochrana proudovými 
chrániči, jejichž jmenovitý vybavovací proud nepřesahuje 30 mA. 

4. Kabelové rozvody 
Silnoproudé kabelové rozvody v objektu budou provedeny kabely typu CYKY v soustavě 
TN-S. Všechny rozvody budou vedené pod omítkou a pod obklady ve vyřezaných drážkách. 
Z hlediska provozu pohybu osob, studentů a vyučujících v souvislosti novými požadavky na 
bezpečnost v objektech škol je zjevná absence docházkového a přístupového systému 
školy, kamerového systému a slaboproudých rozvodů jednotného času a školního rozhlasu. 
Návrh opatření: 
Vzhledem k rozsahu celého objektu a po dohodě v závislosti na finančních možnostech 
investora se omezíme v této dokumentaci na západní křídlo hlavní budovy v rozsahu 1.NP a 
2.NP. Bude provedeno komplexní řešení slaboproudé elektroinstalace po jednotlivých 
částech, samostatně datové rozvody, docházkový a přístupový systém, kamerové rozvody a 
rozvody jednotného času a školního rozhlasu včetně výměny koncových zařízení. 

5. Videotelefonní systém - rozšíření dle požadavků uživatele 
V budově vl.NP a 2.NP levá strana bude instalován systém videotelefonů sloužící ke 
komunikaci návštěvníka v zádveří budovy se zaměstnanci školy. Kabely budou uloženy do 
nových elektroinstalačních PVC lišt, příp. je částečně možno využít stávající trasy. 

6. Kamerový systém 
V budově bude provedena příprava pro rozšíření kamerového systému dle potřeb uživatele. 

7. Uložení kabelů 
Hlavní kabelové trasy budou provedeny v pohledových žlabech na stěnách v chodbách. 
Kabeláže již provedené v těchto prostorech uložených samostatně v menších lištách budou 
přeloženy. Dále budou kabely vedeny ke koncovým prvkům v lištách menších rozměrů 
dimenzovaných na potřebný počet kabelů. V chodbě v hale praxe budou kabely uloženy 
částečně do stávajících PVC lišt. 
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Datové zásuvky, instalační odbočné krabice a kabelové vývody budou přehledně označeny. 
Popisy budou vytištěny na tiskárně štítků nebo jiným adekvátním způsobem, budou trvanlivé 
a odolné proti poškození. 

8. Datové rozvody 
V objektu budou v jednotlivých místnostech v vl.NP a 2.NP - levá strana rozmístěny 
účastnické datové zásuvky 1x/2xRJ45. Pro připojení datových zásuvek budou použity kabely 
UTP cat.6 uložené v elektroinstalačních trubkách pod omítku. 
Zapojení datových účastnických zásuvek RJ45 bude provedeno kabelem UTP 4x2x0,5 cat.6 
paprskovitým způsobem, do každé zásuvky RJ45 samostatně kabel UTP 4x2x0,5 cat.6. 
Veškeré datové kabely budou svedeny na patchpanely do datových rozvaděčů. 

9. Jednotný čas 
Na chodbě vl.NP a 2.NP - levá strana budou použity oboustranné hodiny, v ostatních 
místnostech jednostranné hodiny. Napojení hodin bude provedeno kabelem CYKY-0 2x1,5 
mm2, vedeným z ústředny jednotného času, přes instalační krabice. Z těchto instalačních 
krabic bude připojení podružných hodin provedeno ohebnými kabely o průřezu 2x1,5 mm2. 
Tyto kabely budou uloženy v budově školy do elektroinstalačních lišt a kabelových kanálů, 
částečně budou využity stávající trasy. V 1.NP a 2.NP budou uloženy do kabelových žlabů 
nad stropní podhledy a dále v elektroinstalačních trubkách ve vysekaných drážkách pod 
omítkou. 

10. Místní školní rozhlas, školní zvonění 
V budově školy v místnosti server v 1.NP je instalována ústředna místního rozhlasu 
(instalace ústředny není předmětem tohoto projektu), ze které budou napojeny reproduktory, 
umístěné v určených místnostech a v chodbách dle výkresu půdorysu. Napojení 
reproduktorů bude provedeno kabelem CYKY-0 2x2,5 mm2, vedeným z ústředny místního 
rozhlasu přes instalační krabice. Tyto kabely budou uloženy v budově školy do 
elektroinstalačních lišt a kabelových kanálů, částečně budou využity stávající trasy. V 1 .NP a 
2.NP budou uloženy do kabelových žlabů nad stropní podhledy a dále v elektroinstalačních 
trubkách ve vysekaných drážkách pod omítkou. 

- Sociální zařízení pro studenty a učitele jsou již po zdařené rekonstrukci, není nutné je 
v rámci projektu dále řešit, ale svislé a připojovací rozvody vody a kanalizace zejména 
v prostorách kabinetů a učeben jsou ve velmi žalostném technickém stavu včetně 
zastaralých koncových prvků (umyvadel). Páteřní ležaté rozvody ZTI jsou již po rekonstrukci 
ve velmi dobré technické kondici. 
Návrh opatření: 
Vzhledem k rozsahu celého objektu a po dohodě v závislosti na finančních možnostech 
investora se omezíme v této dokumentaci na levé křídlo hlavní budovy v rozsahu připojení z 
1.PP, nové rozvody do 3.NP, odvětrání až nad střešní plášť. Komplexní řešení vybourání 
stávajících rozvodů svislého a připojovacího podtrubí a zařizovacích předmětu ZTI na 
jednotlivých stoupačkách. Nově zajistit rozvody studené a dle možnosti teplé vody, cirkulace 
a kanalizačního potrubí s napojením na páteřní rozvody vl.PP a ukončením odvětrání 
svislého potrubí nad střechou. Součástí bude i výměna stávajících zařizovacích předmětů. 
V souvislosti s rekonstrukcí technické infrastruktury budou součástí stavební práce při 
zapravení průrazů, rýh, lokálně podlahy, omítky včetně výmaleb a keramických obkladů. 
Doplňující podrobnosti rozsahu řešení dokumentace rekonstrukce: 
Rozvody pro rozhlas je nutné vyměnit i v již zrekonstruované části 1, 2, 3. NP 
2.NP 
Kulturní místnost. 
vybroušení parket a položení nové podlahy - Forbo Flotex, dřevěný práh 
62. Sborovna 
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natáhnout novou PC síť 
uč. 64 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
osadit luxfery 2x- podle východní rekonstrukce 
uč. 65 
vybourat větrací mřížku a zazdít otvor 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
uč.66 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
vybourat větrací mřížku a zazdít otvor 
Rostlinná laboratoř 
výměna dřevěné stěny za hliníkovou (stejnou jako v laboratoři živočišné). 
Kab. 68 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
el. vrátný pro otevírání dveří 
Kab. 63 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
el. vrátný pro otevírání dveří 
Serverovna 
rekonstrukce racku u okna (odpojení nefunkčních kabelů, reorganizace zařízení na patch-
vývazovák, 
značení tak aby bylo jednotné a přehledné 
značení zásuvek ve škole 
neexistující zásuvky LAN - nainstalování, zapojení, 
označení (cca 30 kusů) 
2.NP - doplnit optiku do místnosti 63 - 2x a do učeben 
VTd - 2x 
VTch 2x 
Kancelář č. 49 
el. vrátný pro otevírání dveří 
uč.48 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
kab.47 
el. vrátný pro otevírání dveří 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
uč. 46 
kab. 45 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
přípojka vody a odpadu 
kab. 30 
el. otevírání dveří 
nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
kab. 29 - správce sítě 
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nová podlaha - vybourání potěru, nová litá vrstva vyztužené stěrky, povlaková krytina, 
dřevěný práh 
el. vrátný pro otevírání dveří 
Kuchyň 
rekonstrukce zkorodované části vzduchotechniky a osazení nové protipožární klapky 
rekonstrukce svislého potrubí ZTI pro kab. 30, 68 a 90 
Součástí předmětu veřejné zakázky je výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby. 

V rámci plnění předmětu smlouvy budou zhotovitelem splněny níže uvedené výkonové fáze, 
s projednáním každé fáze se zástupci objednatele a pořízením zápisu o tomto projednání. 

Výkonová fáze 1 : zhotovení návrhu díla 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

• provede analýzu podkladů, 

• zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné 
k dokončení kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a 
smlouvy o dílo, zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího 
stavu, 

• vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky), 

• odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních 
požadavků, 

• objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 
podmínky a ekonomicko-finanční vztahy, 

• vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě 
sociálních 

• uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými 
osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného 
stanoviska k zamýšlenému dílu. 

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh díla, který bude minimálně 
obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákresem finálního výtvarného a 
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 20 kalendářních dní od podpisu 
smlouvy. 

Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sidla uživatele jednání a seznámí objednatele 
s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením. Zhotovitel předá dokumentaci ve 
stanoveném rozsahu elektronické podobě ve formátu PDF v počtu kopií odpovídajícímu 
počtu dotčených odborů objednatele včetně jednoho vyhotovení archivního v elektronické 
podobě ve formátu PDF na CD nosiči k závěrečné korektuře. 

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory 
potřebné k vymezení funkčního, technického a výtvarného rámce zpracovávaného návrhu. 
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Výkonová fáze 2 : zhotovení dokumentace k územnímu řízení 
(pokud bude třeba) 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, 
poskytne tyto služby a výkony: 

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace a to v rozsahu předepsaném 
příslušným orgánem veřejné správy vč. podrobného technologického postupu 
prací při odstraňování stavby a nutných opatření k vyloučení, omezení či ke 
kompenzaci případných negativních důsledků na životni prostředí v okolí 
stavby, 

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace přikládané k návrhu na vydání 
příslušného územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k 
uskutečnění díla, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné 
správy, 

• obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydáni 
územního, popřípadě jiného rozhodnutí, účastní se příslušného řízení, 

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zajistí vydání 
územního řízení, 

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem 
k dokončenému návrhu díla. 

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného územního rozhodnutí. 

V termínu 20 kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí a 
seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a připomínek k návrhu díla. Na 
tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále 
uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska 
případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI k danému 
stupni projektové dokumentace. 

Po vydání územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace 
ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické 
podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně 
majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí. 

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích řešení nad rámec již schváleného 
návrhu díla. 
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Výkonová fáze 3 : zhotovení projektu díla pro vydání 
stavebního povolení 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, 
poskytne tyto služby a výkony: 

• vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 
respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, 

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povoleni, 

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se 
účastnit stavebního řízení a zajisti jeho vydání, 

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
územní řízení, 

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného stavebního povolení. 

V termínu 30 kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení a 
seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a připomínek. Na tomto jednání 
předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy 
naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska případně 
vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni 
projektové dokumentace. 

Po vydání stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace 
ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické 
podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně 
majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení. 

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci případné odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již 
schváleného projektu pro územní řízení vždy max. po 7 kalendářních dnech. Místo jednání 
bude určeno objednatelem. 

Po vydání stavebního povolení bude zhotoviteli umožněno provést dílčí fakturaci ve 
stanoveném rozsahu. 

Výkonová fáze 4 : zhotovení projektové dokumentace pro 
provedení díla 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, 
poskytne tyto služby a výkony: 
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• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším 
zhotovitelům díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová 
znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a 
podrobnosti o technologiích a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, 

• zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, 

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
stavební povolení. 

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou do 30 dnů ode dne nabyti právní moci stavebního povolení. 

V termínu max. 25 kalendářních dní před dokončením díla svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a 
technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných 
dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a 
podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše 
uvedené specifikace v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. 

Investor se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 5 
kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podměty budou zapracovány 
do finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých 
připomínek bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním 
bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky 
ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně 
rozsahu díla podepsáním dodatku smlouvy o dílo. 

Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré 
stanoveném ve smlouvě o dílo a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho 
jedenkrát soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr 
v požadovaných formátech a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD 
grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součásti obou CD nosičů bude 
kompletní dokladová část dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska 
DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů 
dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo). 

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory 
ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad 
rámec již schváleného projektu pro stavební povolení vždy max. po 7 dnech. Místo 
jednání bude určeno objednatelem. 
Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl.č. 321/2003 Sb. a její 
aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na 
mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1.1. 2004 a zatřídění technologických 
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zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 
275/2008 Sb., účinnost od 1.1. 2008. 
Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA. 
Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC 
V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník - CPV. 
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny. 
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a 
ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i 
obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). 

Výkon autorského dozoru 
Autorský dozor (dále též „AD") vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb na akci: „VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč - rekonstrukce rozvodů 
kanalizace, vody a elektroinstalace školy" (předpokládaný rozsah je 30 hodin) a to po 
dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský dozor bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivé požadovat. 
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě: 
• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, 
• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 

zadávací dokumentací stavby, 
• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. 
závěrečné kontrolní prohlídky, 
• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka, 
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně 

upozornit objednatele na odchylky, 
• kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží, 
• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před 
jejich zakrytím, 
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy, 
• kontrolovat činnost odpovědného geodeta, 
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby, 
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele, 
• při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 
• činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy, 
• zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení. 

Autorský dozor nejsou: 
• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešeni, 
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• případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele. 

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby. 
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby -
předpoklad zahájení 07/2017. 

3. Způsob práce 
Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni. 
Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy 
a práce uvedené v článku 2. odst. 2.1. odebrat a v řádném termínu uhradit. 
Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití subdodavatelů. 

4. Termíny plnění 
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 
4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2. odst. 2.1. Smlouvy, tj. vypracování 
projektové dokumentace (po řádném ukončení veřejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo) 
Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy 
- nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (předpoklad - 12. 5. 
2017). 
4.2. Doba realizace autorského dozoru dle článku 2. odst. 2.2. bude upřesněna v závislosti 
na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací 
(předpoklad realizace 07/2017 - 09/2017). 

5. Spolupráce a podklady objednatele 
Práce bude provedena na základě těchto podkladů: 
• Zadávací podmínky pro podání nabídky - část A. 
• Vzorové zpracování dokumentace rekonstrukce východní části objektu školy. 
• Obchodní podmínky pro plnění veřejně zakázky ve formě návrhu smlouvy - část B. 

Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace akce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících 
údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění 
této smlouvy. 

6. Cena díla a platební podmínky 
Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i 
materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plněni, předpokládaný vývoj cen 
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vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto: 
6.1. Cena projektové dokumentace 

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD): 
Cena PD bez DPH: 347 800 Kč 
DPH 21%: 73 038 Kč 
Cena PD s DPH celkem: 420 838 Kč 
Slovy: čtyřistadvacettisíc osmsettřicetosm korun českých 

6.2. Cena za výkon autorského dozoru 
Výkon autorského dozoru (dále jen AD): 
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH: 420 Kč 
DPH 21%: 88,20 Kč 
Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem: 508,20 Kč 
Slovy: pětsetosm 20/100 korun českých 

6.3. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 
Po předání projektové dokumentace dle odst. 2.1. až do stadia dokumentace pro vyřízení 
povolení provedení stavby vč. dokladové části (tj. dokončení výkonových fází 1, 2 a 3) 
zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve výši maximálně 40% ze sjednané 
smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60% ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel 
zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po dokončení a předání projektové 
dokumentace pro provedení díla (tj. výkonová fáze 4). Smluvní strany se dohodly na 
protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy (částí předmětu 
smlouvy). 
Výkon autorského dozoru dle odst. 2.2. Smlouvy bude hrazen po dokončení realizace 
stavby, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách), dle 
zápisů ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Faktura za autorský dozor 
bude vystavena do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem 
stavby. 
6.4. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty. 
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
6.5. Společné platební podmínky pro obě části díla dle odst. 2.1. a 2.2. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury 
do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
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DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce 
„VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč - rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a 
elektroinstalace školy", 

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
7.1- Smluvní strany se dohodly, že: 
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v ČI. 4. odst. 4.1. Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení. 
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu 1 000 Kč za každý započatý týden prodlení. 
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
7.3. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

8. Odpovědnost za vady a záruka 
Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy se sjednává v délce 
60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným 
v této smlouvě. 
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručeni 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s terminem odstraněni vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno 
vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ). 
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9. Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence 
Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. 
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 
díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně 
díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel 
může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas. 
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 
Licence je poskytnuta na dobu trváni majetkových práv k dílu. 

11. Odstoupení od smlouvy 
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky 
nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto 
zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen 
uhradit. 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění 
předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více 
než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit. 

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou 
jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách 
splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 
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11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného 
dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je 
objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení 
od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným 
zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být 
hrazeny objednatelem. 

11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, 
průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady 
související s plněním předmětu smlouvy. 

11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody. 

11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu 
účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, 
který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby 
vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a 
splatné platby zhotoviteli. 

12. Závěrečná ustanovení 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány 
nebo zmocněnými zástupci obou stran. 

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce. 

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová kalkulace plnění předmětu smlouvy doložená 
v nabídce na veřejnou zakázku. 

Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném 
znění. 

Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá to 
vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této 
změny. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
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smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba čini 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily. 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s celým jejím obsahem projeví obě smluvní 
strany. 

Smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

Příloha: 
cenová kalkulace - př. č. 1 

V Třebíči dne 29. 03. 2017 V Jihlavě dne 3H 03. 20í7 

Krajvysocma 

Ing. Bohumil BEROUN 
projektová a zprosiř. činnost 
Slunná 1137. G74 01 Tfebič 

(cl.: 603 376 427 / 

Ing. Bohumil Beroun Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku 
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CENOVÁ NABÍDKA 

na vypracování dokumentace stavby 

„ VOŠ a SŠV , zem a zdrav Třebíč - rekonstrukce rozvodů , kanalizace, vody a 
elektroinstalace školy " 

ve standardu projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výrobní dokumentace. 

Součástí cenové nabídky je výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby. 

Rozklad ceny za projektové práce : 

Obsah, rozsah a základní náležitosti projektové dokumentace se řídí podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a ostatních 

souvisejících právních předpisů platných v době plnění předmětu smlouvy. Součástí projektové 

dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu 

k tomuto zákonu (vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

Ocenění projektové dokumentace se řídí podle příloh sazebníku Unika, v platném znění. 

Odhad nákladů na realizaci stavby - 5 600 000,00 Kč bez DPH (dle zadávací dokumentace) 

Kategorie staveb : občanské, bytové a zdravotnické 

Pásmo : III., - školství II.stupně ; Cmin 

Výchozí cena projektu dle tabulky č. 15 : 451 688,00 Kč bez DPH 

Výkonová fáze 1 : zhotovení návrhu díla : 
7 % z výchozí ceny za zhotovení návrhu díla 

Kalkulace 451 600,00 Kč x 0,07 = 31 620,00 Kč bez DPH 

Výkonová fáze 2 : zhotoveni projektu díla pro územní souhlas vč. zajištěni územního 

souhlasu : 
12+4 % z výchozí ceny projektu 

Kalkulace : 451 688,00 Kč x 0,16 = 72 270,00 Kč bez DPH 

l 



Výkonová fáze 3 : zhotoveni projektu díla pro wdání stavebního povolení vč. zajištěni 
stavebního povolení: 

23+3 % z výchozí ceny projektu 

Kalkulace : 451 688,00 Kč x 0,26 = 117 440,00 Kč bez DPH 

Výkonová fáze 4 : zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla : 

24+4 % z výchozí ceny projektu (i včetně výrobní dokumentace ocel.konstrukcí) 

Kalkulace : 451 688,00 Kč x 0,28 = 126 470,00 Kč bez DPH 

Projektové práce - cena bez DPH : —347 800,00 Kč 

DPH 21%: -73 038,00 Kč 

Projektové práce - cena včetně DPH : --420 838.00 Kč 

Rozklad ceny za výkon autorského dozoru : 

Obsah, rozsah a základní náležitosti výkonu autorského dozoru se řidi podle zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění. 

Ocenění výkonu autorského dozoru se řídi podle příloh sazebníku Unika, v platném znění. 

Kalkulace : 30 hodin x 420,00 Kč bez DPH = 12 600,00 Kč bez DPH 

Autorský dozor - cena bez DPH : -12 600,00 Kč 

DPH 21%: - 2 646.00 Kč 

Autorský dozor - cena včetně DPH : -15 246.00 Kč 

Projektové práce a autorský dozor - cena celkem bez DPH : —360 400,00 Kč 

DPH 21% : -- 75 684,00 Kč 
Projektové práce a autorský dozor - cena celkem včetně DPH : --436 084,00 Kč 

Ing. Bohumil Beroun 
Ing. Bohumil BEROUN 

Třebíč , 15.3. 2017 projektová a zprosti, činnost 
Slunná 1137. 674 01 Třebíč 

tel.: 603 376 4?7 
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