



KUJIP0187YSI

Smlouva

o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2017 – Třebíč

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2017 – Třebíč“

I. Smluvní strany

Objednatel : Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní: Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

zástupci pro věci technické: Pavel Čermák, Ing. Jiří Krejčí
tel.: 564 602 272, 564 602 225
IČO: 70890749
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „zadavatel stavby“)

Dodavatel: Oleg Šalbaba
se sídlem: Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč
zastoupený: Oleg Šalbaba
zástupce pro věci smluvní: Oleg Šalbaba
zástupce pro věci technické: Oleg Šalbaba
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo) ROVS/416/KOO/2013
tel./fax: 607 962 577
IČO: 67067271
bankovní spojení: GE Money bank a.s. Třebíč
číslo účtu: 218897885/0600
zápis v obchodním rejstříku: není
(dále jen „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

II. Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele staveb:

- „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy“

- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
- zpracovává Plán BOZP, případně provede aktualizaci plánu BOZP, který byl součástí projektové dokumentace. Dále koordinátor zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
- zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce.

lil.1.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

- aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací
- koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,
- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví,
- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy,
- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů,
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem,
- ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;

- sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- na základě výzvy objednatele se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín určí objednatel, a to v rozsahu 1x – 4x měsíčně. Dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby.

IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:

Akce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy“

Cena celková: **4.320,-Kč**

Slovy: čtyřtisícetřistadvacetkorunčeských

Akce „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce kotelný a učeben“

Cena celková: **5.970,-Kč**

Slovy: pět tisícdevětsetšedesátkorunčeských

Akce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“

Cena celková: **10.080,-Kč**

Slovy: deset tisíc osmdesátkorunčeských

Akce „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace“

Cena celková: **5.760,-Kč**

Slovy: pět tisíc sedmsetšedesátkorunčeských

Akce „Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“

Cena celková: **43.200,-Kč**

Slovy: čtyřicet tisíc dvěstě šestkorunčeských

Akce SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce vytápění, elektroinstalace a kanalizace Chelčického“

Cena celková: **5.970,-Kč**

Slovy: pět tisícdevětsetšedesátkorunčeských

Akce „VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce vedení NN““

Cena celková: **12.960,-Kč**

Slovy: dvanáct tisícdevětsetšedesátkorunčeských

Akce Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“

Cena celková: **24.480,-Kč**

Slovy: dvacetčtyřtisícečtyřistaosmdesátkorunčeských

Akce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“

Cena celková:

83.520,-Kč

Slovy: osmdesáttřítisícepětsetdvacetkorunčeských

Akce „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra – pacient“

Cena celková:

11.280,-Kč

Slovy: jedenáctisícdvěstěosmdesátkorunčeských

- **Akce Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A“, (název projektu v ISKP je „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonů A)**

Cena celková:

11.520,-Kč

Slovy: jedenáctisícpětsetdvacetkorunčeských

- **Akce Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B“, (název projektu v ISKP je „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonů B)**

Cena celková:

28.800,-Kč

Slovy: dvacetosmtisícosmsetkorunčeských

Cena za výkon činností BOZP celkem:

Celková cena

247.860,-Kč

Slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisícosmsetšedesátkorunčeských.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena celková.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III. této smlouvy.

IV.2. Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy. Úplata za provedení činností koordinátora uvedená v odst. IV.1. Smlouvy bude fakturována po částech, samostatně za každou akci zvlášť po ukončení činnosti koordinátora, tj. po ukončení stavebních prací a předání a převzetí dokončené příslušné stavby.

IV.3. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení činností koordinátora. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV.4. Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní akce:

- „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy“
- „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce kotelny a učeben“
- „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“
- „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace“
- „Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“
- „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce vytápění, elektroinstalace a kanalizace Chelčického“
- „VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce vedení NN“
- „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“
- „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“
- „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra – pacient“

- „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A“ (název projektu v ISKP je „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonů A“)

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002000

- „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa B“ (název projektu v ISKP je „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B“)

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002001

V. Termín plnění

V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.3. Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo:

„VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy“

červenec 2017 – září 2017

„Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce kotelny a učeben“

červenec 2017 – září 2017

„SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“
červenec 2017 – únor 2018

„OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace“
červenec 2017 – říjen 2017

„Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“
červenec 2017 – listopad 2019

„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce vytápění, elektroinstalace a kanalizace Chelčického“
červenec 2017 – září 2017

„VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce vedení NN“
duben 2017 – prosinec 2017

„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“
červenec 2017 – prosinec 2018

„ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“
květen 2017 – květen 2018

„Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra – pacient“
březen 2017 – srpen 2017

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A“, (název projektu v ISKP je „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonů A“)
únor 2017 – září 2017

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa B“, (název projektu v ISKP je „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B“)
duben 2017 – prosinec 2018

VI. Majetkové sankce

VI.1. V případě prodlení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny plnění dle této Smlouvy za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy.

VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

VII.1. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

VII.2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

VIII.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo ukončit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez dalších nároků koordinátora na odměnu, příp. náhradu souvisejících nákladů v případě, že předmětná akce nebyla vůbec zahájena a v daném účetním období nebude realizována. V tomto případě je smlouva ukončena dnem doručení oznámení zadavatele stavby o této skutečnosti koordinátorovi.

VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné

výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

VIII.5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily.

VIII.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

VIII.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

VIII.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.


VIII.9. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.

V dne 03. 02. 2017

V Jihlavě dne 03. 02. 2017

Za koordinátora:


za zadavatele stavby:



Oleg Šalbaba

Oleg ŠALBABA
Koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi
č. ROVS/416/K00/2013
Obránců míru 450/34, 67401 Třebíč
IČ: 67067271 tel.: 568 826 234, 607 962 577

9



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

47