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Kraj vysocíwa

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY 

akce „OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce pro kadeřnictví"
10:128896

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
pro oblast ekonomiky a majetku 
Ing. Josef Mejzlík, Ing. Eduard Jozífek 
564 602 275, 564 602 213 
70890749 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

C.U.B.E. s.r.o.
Třebíč, Nad Zámkem 1072, PSČ 674 01
Milanem Melicharem, jednatel společnosti
Milan Melichar
Milan Melichar
+420 606 224 941
28267419
CZ2267419
Fio banka, a.s., pobočka Třebíč
2900603738/2010
KS v Brně, oddíl C, vložka 57458

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace, získání na ně navazujících správních rozhodnutí a dále provádění 
autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže specifikovaném a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná specifikace předmětu plnění:
a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení 
stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby „OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce pro 
kadeřnictví".
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
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pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdě)*, I 
předpisů. J
Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/20' 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákor 
(vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v té 
smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmíní 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jeji< 
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projekte 
dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i dokladová čé 
obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů stá! 
správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah té 
dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

Projektová dokumentace bude vyhotovena:
• 2x tištěné vyhotovení návrhu stavby,
• 2x tištěné vyhotovení pro územní řízení,
• 2x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení provádění stavby,
• 5x tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
• 1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
• 1x tištěný rozpočet stavby,
• 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektová dokumentace | 

archivaci, 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby).

1. CD - projektová dokumentace pro archivaci
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoG 
Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 1 
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Ad 
Acrobat).

2. CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, XML, PDF 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo I 
(Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
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Základní údaje o budoucí stavbě

c) kraj:
Investor (stavebník): 
Uživatel:

a) název stavby:
b) místo stavby:

„OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce pro kadeřnictví1
Objekt tělocvičny OA a HŠ Třebíč, ul. Otmarova, Třebíč 
Katastrální území Třebíč, p. č. st. 6288 a p. č. st. 6639 
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Obchodní akademie a Hotelová školka Třebíč, příspěvková 
organizace, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:

A.1 Dokumentace stávajícího stavu, sondy, průzkumy a posudky
Součástí projektové dokumentace pro povolení provedení stavby, projektové dokumentace pro 
provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude projektová 
dokumentace stávajícího stavu obsahující zaměření a zakreslení všech dotčených nebo 
navazujících stavebních konstrukcí, provedení fyzických sond do skladby vodorovných, šikmých 
nebo svislých konstrukcí za účelem zjištění nebo ověření jejich skladby, případně stavebně 
technického stavu a pořízení podrobné fotodokumentace.

Dokumentace stávajícího stavu bude také obsahovat identifikaci všech vnitřních a vnějších 
rozvodů, vedení a zřízení z oddílu Technika prostředí staveb, včetně vazeb na existující přípojky 
inženýrských sítí, parametry zařízení, jejich technický stav, předpokládanou životnost a ostatní 
údaje nezbytné ke zpracování projektové dokumentace. Jedná se zejména o tyto oddíly...
Zdravotně technické instalace
Kanalizace
Vodovod
Zařizovací předměty 
Vytápění
Vzduchotechnika, MaR
Silnoproudá elektrotechnika, včetně ochrany před bleskem 
Elektronické komunikace a zařízení

Součástí dokumentace stávajícího stavu bude autorizované statické posouzení zastiženého stavu 
zejména nosných vodorovných, svislých, případně střešních konstrukcí, průvlaků, překladů, skladby 
podlah, případně dalších konstrukcí a prvků. Součástí statického posouzení bude identifikace příčin 
defektů nosných stavebních konstrukcí, budou-li při provádění průzkumů zjištěny, včetně návrhu 
opatření.

Pro návrh technických řešení bude v rámci projektové přípravy nezbytné zpracování souboru 
průzkumů a posudků, na základě kterých budou navrženy úpravy stavebních konstrukcí, skladby 
konstrukcí, výměna výplní otvorů v obvodovém plášti budovy, zásahy do rozvodů a zařízení 
vnitřních instalací, stanovení požadavků na výměnu vzduchu, řešení prostorové akustiky, osvětlení 
místností a další parametry stavby. Všechny posudky budou zpracovány jako autorizované, 
oprávněnými osobami v oboru a budou nedílnou součástí projektové dokumentace. Jedná se 
zejména o tyto průzkumy a posudky...
Návrhové výpočty pro stanovení parametrů nových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace 
Návrhové výpočty pro stanovení parametrů nových rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace; 
dále parametry nových rozvodů požární vody, včetně požadavků na parametry tepelných izolací 
potrubních rozvodů
Návrh optimalizovaného řešení větrání v místnostech s požadavkem na výměnu vzduchu, včetně 
porovnání variantních řešení podtlakového větrání se systémem větrání se zpětným získáváním 
tepla, s odvodem kontaminovaného vzduchu a přívodem čerstvého vzduchu, případně kombinací
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obou systémů nebo dalších alternativních řešení, které budou v souladu s požadavky platné
legislativy; posouzení využití stávajících vzduchotechnických rozvodů a zařízení
Tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí a výplňových prvků
Průkaz energetické náročnosti budovy, bude-li vyžadován
Akustická studie
Výpočet umělého, případně sdruženého osvětlení 
a další...

A.2 Ostatní a vedlejší náklady
Projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb budou 
obsahovat podrobně specifikované položky obsažené v kapitole Ostatní a vedlejší náklady. Jedná 
se zejména o tyto položky...

Ostatní náklady

Harmonogram výstavby
Zpracování harmonogramu výstavby zhotovitelem díla a jeho průběžná aktualizace po celou dobu 
výstavby a to jak v listinné, tak i digitální formě.

Dokumentace skutečného provedení, dokladová část
Podrobná specifikace obsahu, forma a počet vyhotovení Dokumentace skutečného provedení a 
Dokladová část, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zpětný zisk z prodeje
Pokud v průběhu zpracování projektové dokumentace dojde ke zjištění, že by bourané stavební 
hmoty, demontované konstrukce a prvky, vyřazená nebo zrušená technologická zařízení, ad., 
mohly být zdrojem příjmů pro zhotovitele díla z jejich prodeje, bude v soupisu stavebních prací 
obsažena položka s názvem Zpětný zisk z prodeje, která bude obsahovat specifikaci potenciálně 
uplatnitelných hmot, konstrukcí, prvků nebo zařízení, kvalifikovaný odhad jejich hodnoty a v soupisu 
stavebních prací bude vyjádřena záporným číslem.

Účast autorizovaného statika při výstavbě
Požadavek na účast autorizovaného statika na staveništi v průběhu realizace díla, jehož úkolem 
bude posouzení rozkrytých nosných konstrukcí formou místního šetření se zápisem do Stavebního 
deníku.
V případě, že vznikne v průběhu výstavby požadavek na dodatečné posouzení nosných konstrukcí 
statikem vynucené okolnostmi, které nebylo možné v průběhu projektové přípravy objektivně 
předvídat, budou tyto služby předmětem dodatečných prací, nad rámec smluvního vztahu.

Výrobní a dílenská dokumentace
Součástí ostatních nákladů budou podrobně specifikované požadavky na zpracování výrobní 
dokumentace železobetonových, ocelových nebo dřevěných konstrukcí, vzniknou-li tyto požadavky, 
včetně souvisejících autorizovaných statických návrhů a posouzení konstrukcí vypracovaných 
oprávněnou osobou.

Vedlejší náklady

Revize, zkoušky, měření, regulace, nastavení, zaškolení...
Součástí kapitoly Vedlejší náklady bude soupis požadovaných revizí, zavedení revizních knih, 
provedení provozních a funkčních zkoušek, měřicích protokolů, regulace a nastavení, zaškolení 
obsluhy zařízení a ostatních činností nezbytně související s dokončením díla a jeho uvedením do 
provozu. Všechny uvedené úkony budou vyžadovány v souladu s platnou legislativou. Jedná se 
například o níže uvedené činnosti...
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- Zkouška těsnosti potrubních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace
- Tlaková zkouška rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace, rozvodů požární vody
- Zápis o tlakové a topné zkoušce systému ústředního vytápění, dojde-li k zásahu do 

systému vytápění
- Protokol o jakosti, kompletnosti a individuálním vyzkoušení vzduchotechnických zařízení, 

včetně autorizovaného měření hluku při provozu, zaškolení obsluhy, ad.
- Revizní kniha požárních klapek, ucpávek, požárních uzávěr, ad., budou-li instalovány
- Revizní zpráva MaR
- Výchozí revize silnoproudé elektroinstalace
- Výchozí revize uzemnění a systému bleskosvodu, dojde-li k zásahu do stávajícího systému
- Funkční zkouška systému EPS, dojde-li k zásahu do stávajícího systému
- Funkční zkouška systému EZS, dojde-li k zásahu do stávajícího systému
- Měřící protokol datových a optických kabelů, budou-li instalovány 

a další...

Zařízení staveniště
Specifikace požadavků na zařízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně zabezpečení 
provozu z hlediska BOZP, zejména pak oplocení staveniště, jeho značení, případně osvětlení, 
údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění a uvedení pozemků a zpevněných ploch 
do původního stavu. Požadavky na zařízení staveniště budou zakresleny v samostatné koordinační 
situaci s grafickým vyznačením komunikačních ploch, ploch pro administrativní a sociálních část, 
skladování, pohyb a manipulaci stavební mechanizace, umístění stavebních výtahů, shozů, lešení a 
ostatních součástí zařízení staveniště. Součástí zařízení staveniště bude také požadavek na 
dočasné dopravní značení, bude-li toto opatření návrh uspořádání ZS vyžadovat.

Detekce rozvodů, vedení, a zařízení inženýrských sítí
Podrobná specifikace požadavků na provedení detekce všech známých a předpokládaných, 
povrchových a podpovrchových, vnitřních a vnějších rozvodů, vedení a zařízení inženýrských sítí, 
které jsou nebo by mohly být v kolizi s navrženými stavebními úpravami. Identifikace venkovních 
vedení a zařízení bude prováděna vždy oprávněnou osobou správce sítí, na náklady zhotovitele 
díla. Z provedené prohlídky staveniště bude vždy proveden zápis ve Stavebním deníku, signovaný 
oprávněnou osobou správce sítě.

Zábor veřejného prostranství
V případě, že v průběhu zpracování projektové dokumentace dojde ke zjištění, kdy by mohlo dojít 
ze strany zhotovitele díla k požadavku na zábor veřejného prostranství, bude součástí projektové 
dokumentace informace o skutečnosti, že zábor veřejného prostranství vyřídí zhotovitel díla na 
vlastní náklady, v požadovaném rozsahu, včetně zajištění související dokumentace, projednání 
záboru a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, oplocení, značení, případně osvětlení, 
údržbu v průběhu výstavby, včetně následného odstranění a uvedení pozemků a zpevněných ploch 
do původního stavu, včetně úhrady správního poplatku za zábor veřejného prostranství. Součástí 
položky na zábor veřejného prostranství může být také vyřízení a zajištění vynucené dopravní 
uzavírky nebo omezení provozu.

Průběžný úklid komunikací
Součástí vedlejších nákladů bude požadavek na provádění průběžného úklidu veřejných a 
areálových komunikací potenciálně znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště.

Ochrana a zabezpečení výkopů

V případě, že při zpracování projektové dokumentace dojde ke vzniku požadavků na provádění 
zemních prací, budou požadavky na označení a zabezpečení výkopů v souladu s plánem BOZP, 
podrobně specifikovány v kapitole Vedlejší náklady. Může se jednat zejména o zemní práce
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související se zřízením provizorního přístupu do úrovně 2.NP provozní budovy ze strany exteriéru 
ve formě rampy na jižní straně objektu, ad.

Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činností TDI, AD, SÚ...
Součástí požadavků obsažených ve vedlejších nákladech bude zajištění místnosti pro umožnění 
výkonu činností TDI, AD, SÚ, apod., po celou dobu výstavby. Je vyžadována čistá, vytápěná a 
osvětlená místnost v prostoru staveniště nebo jeho bezprostřední blízkosti, s pracovním stolem, 
minimálně 8 místy k sezení a bezdrátovým bezplatně přístupným připojením WiFi.

Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP
Vedlejší náklady budou obsahovat odkazy na podrobnou specifikaci Splnění požadavků a zajištění 
opatření vyplývajících z plánu BOZP, jehož vypracování oprávněnou osobou bude nedílnou 
součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.

Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z technické zprávy PBŘ 
Vedlejší náklady budou obsahovat odkazy na podrobnou specifikaci Splnění požadavků a zajištění 
opatření vyplývajících z technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení, jehož vypracování 
oprávněnou osobou bude nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.

A.3 Přípravné práce

Fotodokumentace stávajícího stavu
V projektové dokumentaci pro provádění stavby bude obsažen požadavek na pořízení podrobné 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu, tedy zejména stavebních konstrukcí a prvků, movitého 
vybavení provozní budovy a tělocvičny, včetně navazujících částí budov, rozvodů a zařízení 
vnitřních a venkovních instalací, konstrukcí a zpevněných nebo zatravněných ploch, případně 
dalších souvisejících částí stavby. Bezprostředně po předání staveniště bude provedena 
fotodokumentace interiéru i exteriéru objektu tělocvičny v rozsahu, který umožní stanovení 
následné příčiny nebo rozsahu poškození konstrukcí a prvků při provádění stavebních úprav, které 
byly nebo mohly být způsobeny zhotovitelem díla při provádění prací. Fotodokumentace bude 
obsahovat časovou stopu vyhotovení a bude předána zástupcům objednatele a uživatele před 
zahájením provádění prací.

Vystěhování a vyklizení dotčených místností
V projektové dokumentaci budou v rámci přípravných prací podrobně obsaženy požadavky na 
vystěhování a vyklizení všech dotčených místností v provozní budově, případně tělocvičně, přesun 
movitého vybavení všech místností v objektu tělocvičny mimo staveniště, ochrana vystěhovaného a 
demontovaného vybavení před poškozením a znečištěním a jeho zpětné nastěhování, instalace a 
zprovoznění po dokončení stavebních úprav.

Ochrana podlahových krytin před poškozením nebo znečištěním
Předpokládáme, že místnosti nebo jejich části stavebně upravené při rekonstrukci technických 
prostor Otmarova budou od staveniště odděleny a pro zhotovitele díla znepřístupněny, vyjma úprav 
nezbytně nutných pro dokončení a zprovoznění provozovny kadeřnictví. Všechny nově instalované 
podlahové krytiny, případně stávající podlahové krytiny, které nebudou předmětem stavebních 
úprav a mohly by být poškozeny pohybem pracovníků nebo stavební mechanizace při provádění 
stavebních úprav, budou před zahájením prací celoplošně ochráněny dřevotřískovými nebo štěpko- 
třískovými deskami volně položenými na pružné podložce. Charakter použitých desek bude odolný 
mechanickému zatížení stavební provozem po celou dobu výstavby.
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Oddělení staveniště
Předpokládáme, že místnosti nebo jejich části stavebně upravené při rekonstrukci technických 
prostor Otmarova budou od staveniště odděleny a pro zhotovitele díla znepřístupněny, vyjma úprav 
nezbytně nutných pro dokončení a zprovoznění provozovny kadeřnictví. Projektová dokumentace 
bude obsahovat návrh a zakreslení oddělení staveniště v interiéru 2.NP, případně 1.NP provozní 
budovy od zbývajících částí objektu tělocvičny. Dočasná stavebně dělicí konstrukce bude 
zhotovena jako jednoduchá sádrokartonovými deskami oboustranně jednoduše opláštěná příčka 
z kovových profilů s vestavěnými jednokřídlými uzamykatelnými dveřmi s těsnicí prahovou lištou, 
v kovové zárubni s těsněním. Spáry ve styku stavebních konstrukcí budou utěsněny tak, aby 
nedocházelo k úniku prachu ze stavebních činností do zbývající části provozní budovy nebo 
tělocvičny.

Zřízení dočasného náhradního přístupu
V souvislosti se zřízením provozovny kadeřnictví ve 2.NP provozní budovy bude vybudována 
dočasná komunikační trasa pro zásobování staveniště a přístup osob v jižní části provozní budovy. 
Předpokládáme, že jeden z okenních otvorů v místnosti 2.21 bude stavebně upraven tak, aby do 
něj mohly být instalovány dvoukřídlé dveře, případně jednokřídlé dveře s větší průchozí šířkou. 
Spojení výškového rozdílu mezi podlahou v místnosti a obslužnou komunikací na pozemku 
s parcelním číslem 150/1 v katastrálním území Třebíč bude zajištěno atypicky zhotovenou 
rampou/lávkou z kovových profilů s plochou z podlahových roštů, se zábradlím. Zřízení lávky bude 
předcházet konstrukční návrh na základě polohopisného a výškopisného zaměření zajištěného na 
náklady zpracovatele projektové dokumentace. Po odsouhlasení návrhu zástupcem objednatele 
bude předložený návrh lávky předběžně projednán s dotčenými institucemi, které budou účastníky 
řízení o povolení provedení stavby. Součástí zřízení lávky budou související úpravy stávajících 
konstrukcí a prvků, které nejsou v majetku stavebníka. Jedná se zejména o zásah do oplocení 
pozemku s parcelním číslem 150/1, souvislý křovinový porost podél obslužné komunikace, na 
kterou bude lávka připojena, případně další překážky a omezení. Odsouhlasená podoba lávky a 
jejího umístění budou podkladem pro statické posouzení konstrukce a zhotovení dílenské 
dokumentace v rámci projektové dokumentace. Není vyloučeno, že lávka bude dočasně využívána 
jako jeden z únikových východů z budovy v rámci požárně bezpečnostního řešení.

Harmonogram úklidu staveniště
Projektová dokumentace bude obsahovat harmonogram a charakter průběžného úklidu staveniště, 
zejména pak úklidu souvisejícího s ochranou stávajících konstrukcí a prvků realizovaných současně 
s rekonstrukcí technických prostor Otmarova.

A.4 Stavební záměr
Předmětem stavebního záměru je návrh dispozičního uspořádání provozovny kadeřnictví pro 
odborný výcvik studentů školy a veřejnost, se zázemím, ve 2.NP provozní budovy v objektu 
tělocvičny Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na ulici Otmarova. Jedná se o stavební 
úpravy objektu navazující na rekonstrukci technických prostor Otmarova. Cílem stavebního záměru 
je stanovit požadavky na prostorovou náročnost provozovny, včetně komunikačního propojení a 
napojení provozu na vnitřní rozvody inženýrských sítí.
Základní požadavky objednatele a uživatele na obsah dispozičního řešení...

1)
Provozovna kadeřnictví určená pro veřejnost
2)
Provozovna kadeřnictví určená pro odborný výcvik
3)
Technické a komunikační zázemí provozu
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4)
Kancelář a sociální zázemí pro pedagogický personál (společné pro zbývající část 2.NP, ve které 
bude v budoucnu zřízen gastronomický provoz pro odborný výcvik studentů přístupný pro veřejnost)
5)
Sociální zázemí pro studentky (společné pro zbývající část 2.NP, ve které bude v budoucnu zřízen 
gastronomický provoz pro odborný výcvik studentů přístupný pro veřejnost)
6)
Sociální zázemí pro studenty (společné pro zbývající část 2.NP, ve které bude v budoucnu zřízen 
gastronomický provoz pro odborný výcvik studentů přístupný pro veřejnost)

Návrh dispozičního uspořádání bude předložen objednateli k posouzení minimálně ve třech různých 
variantách, včetně komunikačního propojení a napojení provozu na vnitřní rozvody inženýrských 
sítí, s vyhodnocením požadavků na úpravy stávajících stavebních konstrukcí, rozvodů a zařízení 
vnitřních instalací. U všech variant budou specifikovány jejich výhody a nevýhody, včetně 
zdůvodnění. Jednotlivé varianty budou obsahovat zakreslení movitého vybavení provozovny, 
v měřítku, požadovaného uživatelem. Jednotlivé půdorysy budou obsahovat kóty, informace o 
světlých výškách po instalaci podhledů s ohledem na rozvody vnitřních instalací nad podhledy, 
názvy a plochy místností. Jednotlivé části návrhu budou pro větší přehlednost barevně odlišeny. 
V návrhu budou řešeny základní požadavky na rozdělení objektu do požárních úseků, zakreslení 
směrů únikových cest a další požadavky požárně bezpečnostního řešení, které mohou mít vliv na 
konečnou podobu dispozičního uspořádání.

Prostorové požadavky a požadavky na vybavení

1) Provozovna kadeřnictví určená pro veřejnost - užitná plocha ž 60 m2
- Umístění prioritně v jižní části provozní budovy
- Uzavřený provoz oddělený od komunikačního zázemí, přímo propojený s kanceláří 

pedagogického personálu
- Minimálně čtyři pracoviště pro mytí vlasů s příslušenstvím; z toho jedno pánské, opticky 

oddělené
- Minimálně osm pracovišť s kadeřnickými křesly, pracovními stoly a zrcadly s 

příslušenstvím; z toho jedno pánské, opticky oddělené
- Umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou; osoušeč rukou
- Pracovní pult s uzamykatelnými skříňkami pro uskladnění a přípravu pracovní chemie, 

s dřezem s tekoucí teplou a studenou vodou; recepce; občerstvení; pokladna
- Minimálně čtyři křesla s prostorem pro stojanové vysoušeče vlasů, případně další přístroje
- Požadavek na denní osvětlení pracoviště doplněné o umělé osvětlení
- Stínící nebo zatemňovací prvky

2) Provozovna kadeřnictví určená pro odborný výcvik - užitná plocha > 50 m2
- Umístění prioritně v jižní části provozní budovy
- Uzavřený provoz oddělený od komunikačního zázemí
- Minimálně čtyři pracoviště pro mytí vlasů s příslušenstvím
- Minimálně osm pracovišť s kadeřnickými křesly, pracovními stoly a zrcadly s 

příslušenstvím
- Umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou; osoušeč rukou
- Minimálně tři křesla s prostorem pro stojanové vysoušeče vlasů, případně další přístroje
- Požadavek na denní osvětlení pracoviště doplněné o umělé osvětlení
- Stínící nebo zatemňovací prvky 3

3) Technické a komunikační zázemí provozu - užitná plocha > 30 m2
- Zázemí pro zákazníky kadeřnické provozovny přístupné z hlavní chodby se schodištěm, 

oddělené od obou provozoven
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' Z prostoru zázemí bude přístupné společné WC v bezbariérovém provedení pro veřejnost
- Z prostoru zázemí bude přístupná úklidová místnost pro provozovnu kadeřnictví
- Součástí technického zázemí budou komunikační trasy zpřístupňující sociální zázemí pro 

studentky a studenty, propojené a využívané v budoucnu také studenty v rámci odborného 
výcviku v gastronomickém provozu

4) Kancelář a sociální zázemí pro pedagogický personál — užitná plocha > 20 m2
- SP°lečnf kancelářJ3 socíá!nízázemí Pro pedagogický personál určené pro provozovnu

kadeřnictví a pro zbývající cast 2.NP, ve které bude v budoucnu zřízen gastronomický provoz pro odborný výcvik studentů y

- Přímé propojení kanceláře s oběma provozy
Požadavek na denní osvětlení pracoviště doplněné o umělé osvětlení

- Stínící nebo zatemňovací prvky
- Minimální vybavení sociálního zařízení.

- 1x oddělené WC + bidetové sedátko
- 1x umyvadlo
- 1x osoušeč rukou
- 1x sprcha

5) Sociální zázemí pro studentky - užitná plocha > 20 m2
S0C!aJmz^mí Pro studentky určené pro provozovnu kadeřnictví a pro zbývající 

cast 2.NP, ve ktere bude v budoucnu zřízen gastronomický provoz pro odborný výcvik studentu přístupny pro veřejnost y y

- Komunikační propojení oddělené od obou provozoven
- Šatna vybavená dělenými šatními skříňkami v požadovaném počtu
- Minimální vybavení sociálního zařízení

- 1x WC
-1 x WC + bidetové sedátko
- 2x umyvadlo
- 1x osoušeč rukou
- 1x sprcha

6) Sociální zázemí pro studenty - užitná plocha > 20 m2
‘ SP°oCmd S0Ci®,lni ZfZe.mí Pro studenty určené pro provozovnu kadeřnictví a pro zbývající 

cast 2 NP, ve ktere bude v budoucnu zřízen gastronomický provoz pro odborný výcvik studentu přístupny pro veřejnost y y

- Komunikační propojení oddělené od obou provozoven
- šatna vybavená dělenými šatními skříňkami v požadovaném počtu
- Minimální vybavení sociálního zařízení

- 1xWC
- 2x pisoár s automatickým splachováním
- 2x umyvadlo
- 1x osoušeč rukou
- 1x sprcha

A.5 Popis stávajícího stavu 

Provozní budova
Provozní budova je nedílnou součástí objektu tělocvičny vybudovaného na přelomu osmdesátých a 
devadesátých let dvacátého století na ulici Otmarova mezi budovou bývalé polikliniky, dnes 
objektem se sídlem městské policie, a nezpevněnou parkovací plochou. Objekt tělocvičny je složen
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z budovy tělocvičny a budovy s provozním a technickým zázemím tělocvičny. Obě budovy jsou 
vzájemně navazující, konstrukčně nezávislé, provozně propojené v úrovni 1.NP.
Základní půdorysný rozměr provozní budovy nepravidelného obdélníkového tvaru je 25,525 x 19,74 
m + přístavba v jižní části budovy rozměru 5,7 x 8,65 m. Základní půdorysný rozměr navazující 
budovy tělocvičny pravidelného obdélníkového tvaru je 36,6 x 21,27 m. Provozní budova má dvě 
plnohodnotná nadzemní podlaží a třetí půdorysně neúplné technické nadzemní podlaží. Budova je 
v severní podélné části zastřešená pultovou střechou. Střední podélná část je zastřešená 
dvouplášťovou plochou střechou. Jižní podélná část budovy nad 2.NP a schodištěm v jižní části je 
zastřešená jednoplášťovou plochou střechou. Část obvodového zdivá na jižní straně v úrovni 3.NP 
je nahrazená průběžným souvislým strmým proskleným pásem z kovových profilů ukončeným na 
obou stranách pultovou střechou se strmým sklonem.
Hlavní vstup do objektu tělocvičny je v 1.NP provozní budovy. Místnosti v 1.NP provozní budovy, 
vyjma nářaďovny a posilovny, jsou v jedné výškové úrovni. Zbývající místnosti v provozní budově a 
budova tělocvičny jsou ve druhé výškové úrovni. Obě výškové úrovně jsou propojeny schodištěm 
z nářaďovny nebo posilovny.
V průběhu výstavby objektu tělocvičny byly v úrovni 2.NP provozní budovy provedeny dispoziční 
úpravy proti původní projektové dokumentaci. 1.NP a 3.NP provozní budovy jsou s drobnými 
odchylkami dispozičně vybudovány podle původní projektové dokumentace. V souvislosti 
s rekonstrukcí technických prostor Otmarova došlo k drobným dispozičním úpravám v úrovni 1.NP 
a 2.NP, zejména pak ke zřízení nového vnitřního schodiště a instalaci vertikální pohyblivé plošiny 
v prostoru hlavního vstupu do objektu tělocvičny, rozdělení provozní budovy na požární úseky a 
zřízení únikového východu na jižní straně budovy.

1. NP
V 1.NP provozní budovy bylo při rekonstrukci technických prostor Otmarova vybudováno zádveří se 
schodištěm a vertikální pohyblivou plošinou do 2.NP, recepce/ošetřovna, vstupní hala a sklad 
s technologií pohonu plošiny pod schodištěm. Z recepce a vstupní haly jsou přístupné původní 
technické místnosti a sociální zařízení pro veřejnost. Z hlavní podélné chodby jsou přístupné dvě 
šatny se společnou umývárnou pro studenty/muže a dvě šatny se společnou umývárnou pro 
studentky/ženy v jižní části budovy. Na protější straně hlavní podélné chodby jsou umístěná 
oddělená sociální zařízení pro studenty/muže a studentky/ženy, úklidová místnost a dvě šatny pro 
pedagogický personál s vlastním sociálním zařízením. V jižní části 1.NP provozní budovy jsou dále 
umístěné dvě šatny pro nepedagogický personál s vlastním sociálním zařízením a denní místnost.
V jižní části provozní budovy je vybudované schodiště spojující 1.NP, 2.NP a 3.NP. Součástí 1.NP 
je posilovna a nářaďovna, přímo propojené s budovou tělocvičny.

2. NP
Ve 2.NP provozní budovy byla při rekonstrukci technických prostor Otmarova vybudována hala se 
schodištěm a vertikální pohyblivou plošinou, oddělující vstupy do budoucí provozovny kadeřnictví a 
gastronomického provozu pro odborný výcvik. Dispoziční uspořádání 2.NP bylo původně 
projektováno jako sociální a provozní zázemí plaveckého areálu, s jehož výstavbou bylo uvažováno 
po realizaci objektu tělocvičny. K výstavbě plaveckého areálu nedošlo a již v průběhu výstavby 
tělocvičny byly provedeny úpravy dispozičního řešení ve 2.NP provozní budovy. V současné době je 
využívána pouze část místností související s provozem tělocvičny. Jedná se o kabinet pro 
pedagogický personál s odděleným sociálním zařízením pro ženy/muže a úklidovou místnost. 
Ostatní místností jsou využívány jako sklady. Šatny a sociální zařízení pro uživatele plánovaného 
plaveckého areálu, sociální zařízení pro veřejnost, chodby a ostatní místnosti využívány nejsou. 3

3. NP
Ve střední podélné části technického 3.NP je umístěná kotelna a strojovna vzduchotechniky. Půda 
v prostoru pod pultovou střechou v severní podélné části provozní budovy není využívána.
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Materiálové řešení

Nosná konstrukce provozní budovy
Nosná konstrukce provozní budovy je tvořená železobetonovým prefabrikovaným montovaným 
sloupovým skeletem s průvlaky v podélném směru. Část vodorovných ztužujících prvků v úrovni 
průvlaků je z vyztuženého monolitického betonu.

původní základy
Nosná konstrukce provozní budovy je založená na soustavě zdvojených vrtaných železobetonových 
monolitických pilot ukončených hlavicí s kalichem, do kterých jsou vetknuté prefabrikované sloupy 
montovaného skeletu budovy. Základové prahy a pasy pod obvodovým a vnitřním nosným zdivém a 
konstrukcemi jsou z vyztuženého monolitického betonu. Část staticky méně namáhaných 
základových konstrukcí je z prostého monolitického betonu.

Nové základové konstrukce
V souvislosti se zřízením nového vnitřního schodiště, instalací pohyblivé plošiny pro přepravu osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace, doplněním obvodového zdivá, vybudováním nového 
vnitřního nosného zdivá a konstrukcí, v souvislosti s instalací nových výplní otvorů v obvodovém 
zdivu, zřízením venkovní lávky a dalšími úpravami, vzniká požadavek na zřízení nových 
základových konstrukcí z vyztuženého monolitického betonu, případně rozšíření nebo doplnění 
původních základů. Jedná se zejména o vnitřní základové pasy; rozšíření stávajícího základového 
pasu pod obvodovým zdivém; základovou desku pod pohyblivou plošinu, vnitřní schodiště a 
související vnitřní nosné zdivo; případně základové patky pro uložení konstrukce venkovní lávky.

Původní vodorovné konstrukce
Nosná stropní konstrukce nad 1.NP, 2.NP a středním podélným polem ve 3.NP provozní budovy je 
zřízená z železobetonových prefabrikovaných dutinových panelů uložených na ozubech podélných 
průvlaků. Tloušťka stropních panelů je 250 mm.

Úprava vodorovných konstrukcí

V souvislosti se zřízením nového vnitřního schodiště a instalací pohyblivé plošiny pro přepravu osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace došlo k úpravě části nosné stropní konstrukce nad 
1.NP provozní budovy. V severním podélném poli stropní konstrukce byly vybourány dva stropní 
panely šířky 1200 mm a nahrazeny železobetonovou monolitickou stropní konstrukcí s průvlakem 
podepřenou nově zřízeným železobetonovým sloupem v úrovni 1.NP.

Původní svislé konstrukce
Obvodové zdivo vl.NP, ve 2.NP a nadezdívka ve 3.NP provozní budovy jsou vyzděné 
z keramických dutinových cihel CD-IVA v tloušťce 450 mm; v omezeném rozsahu pak v tloušťce 
300 mm.
Část vnitřního nosného zdivá v 1.NP provozní budovy je vyzděná z keramických dutinových cihel 
CDm v tloušťce 375 mm.
Část vnitřního nosného zdivá vl.NP mezi tělocvičnou a provozní budovou je vyzděná 
z keramických dutinových cihel CD-IVA v tloušťce 300 mm.
Část vnitřního nosného staticky exponovaného zdivá v 1.NP a ve 2.NP provozní budovy je vyzděná 
z plných pálených cihel v tloušťce 300 mm.
Část vnitřního nosného zdivá ve 2.NP mezi tělocvičnou a provozní budovou a vnitřní nosné zdivo ve 
3.NP jsou vyzděné z pórobetonových tvárnic v tloušťce 300 mm.
Vnitřní nenosné zdivo provozní budovy je vyzděné z děrovaných pálených cihel v tloušťkách 150 
mm a 100 mm.

Nové obvodové zdivo
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Nové obvodové zdivo v úrovni 1.NP na jižní straně provozní budovy a v úrovni 2.NP na severní 
straně je vyzděné z pórobetonového systému v tloušťce 450 mm (součinitel prostupu tepla UU £ 
0,179 W/m2.K); materiálová báze - křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřící látka /hliník/; 
přesné tvárnice z auto-klávovaného pórobetonu kategorie I., v souladu s ČSN EN 771-4 
Specifikace zdících prvků. První vrstva zdivá je založená na tepelně izolační zakládací maltu; zdění 
bylo prováděno s použitím tenkovrstvé zdící malty, vše ze sortimentu výrobce zdivá. Součástí 
položky je strojní rozměrová a tvarová úprava zdivá a jeho provázání s navazujícím keramickým 
zdivém a betonovými konstrukcemi.

Nové obvodové zdivo v úrovni 1.NP na severní straně provozní budovy je vyzděné 
z pórobetonového systému v tloušťce 300 mm - parapetní zdivo (součinitel prostupu tepla UU £ 
0,362 W/m2.K); v tloušťce 250 mm (součinitel prostupu tepla UU £ 0,429 W/m2.K) a v tloušťce 200 
mm (součinitel prostupu tepla UU £ 0,654 W/m2.K); materiálová báze - křemičitý písek, vápno, 
cement, voda a kypřící látka /hliník/; přesné tvárnice z auto-klávovaného pórobetonu kategorie I., v 
souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků. První vrstva zdivá je založená na tepelně 
izolační zakládací maltu; zdění bylo prováděno s použitím tenkovrstvé zdící malty, vše ze 
sortimentu výrobce zdivá. Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava zdivá a jeho 
provázání s navazujícím keramickým zdivém a betonovými konstrukcemi.

Vnější přizdívky železobetonových sloupů skeletu v úrovni 2.NP na severní straně jsou vyzděné 
z pórobetonového systému v tloušťce 150 mm (součinitel prostupu tepla UU £ 0,794 W/m2.K); 
materiálová báze - křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřící látka /hliník/; přesné tvárnice 
z auto-klávovaného pórobetonu kategorie I., v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků. 
První vrstva zdivá je založená na tepelně izolační zakládací maltu; zdění bylo prováděno s použitím 
tenkovrstvé zdící malty, vše ze sortimentu výrobce zdivá. Součástí položky je strojní rozměrová a 
tvarová úprava zdivá a jeho provázání s navazujícími betonovými konstrukcemi.

Překlady nad stavebními otvory v obvodovém zdivu
Dodatečně instalované překlady nad rozměrově upravenými stavebními otvory v obvodovém zdivu 
vl.NP na jižní straně provozní budovy jsou nosné, z pórobetonového systému výrobce zdivá. 
Materiálová báze - křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřící látka /hliník/. Pro uložení 
překladů byla použita tenkovrstvé zdící malta ze sortimentu výrobce zdivá aplikovaná na lože 
z prostého monolitického betonu C 20/25, tloušťky ž 50 mm.

Nové vnitřní nosné zdivo a konstrukce
Nové vnitřní nosné zdivo, určené k podezdění nosné konstrukce nového schodiště v úrovni 1.NP 
provozní budovy, je vyzděné z pórobetonového systému v tloušťce 300 mm (charakteristická 
pevnost zdivá v tlaku fk > 2,32 N/mm2), případně v tloušťce 250 mm (charakteristická pevnost zdivá 
v tlaku fk > 2,32 N/mm2). Materiálová báze - křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřící látka 
/hliník/; přesné tvárnice z auto-klávovaného pórobetonu kategorie I., v souladu s ČSN EN 771-4 
Specifikace zdících prvků. První vrstva zdivá je založená na speciální zakládací maltu; zdění bylo 
prováděno s použitím tenkovrstvé zdící malty, vše ze sortimentu výrobce zdivá. Součástí položky je 
strojní rozměrová a tvarová úprava zdivá a jeho provázání s navazujícím keramickým zdivém a 
betonovými konstrukcemi.

Nově navržený sloup podpírající část upravené stropní konstrukce nad 1.NP provozní budovy je 
zřízen z pohledového vyztuženého monolitického betonu, se sraženými hranami. Parametry sloupu 
jsou uvedeny v kapitole D.1.1d - Stavebně konstrukční část, která nenahrazuje výrobní 
dokumentaci vyztužení a bednění konstrukce.

Nové vnitřní nenosné zdivo
Nové vnitřní nenosné zdivo je vyzděné z pórobetonového systému v tloušťkách 150 mm, 125 mm a 
75 mm (charakteristická pevnost zdivá v tlaku fk > 1,92 N/mm2); materiálová báze - křemičitý písek,
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vápno, cement, voda kypřící látka /hliník/; přesné tvárnice z auto-klávovaného pórobetonu 
kategorie I., v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků. První vrstva zdivá je založená na 
speciální zakládací maltu; zdění bylo prováděno s použitím tenkovrstvé zdící malty, vše ze 
sortimentu výrobce zdivá. Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava zdivá a jeho 
provázání s navazujícím keramickým zdivém a betonovými konstrukcemi.

Nenosný tepelně izolační obklad
V jedné z technických místností při obvodovém plášti v 1.NP provozní budovy, v místě instalované 
vnější pojistkové skříně a přívodu NN do objektu, je zřízena vnitřní tepelně izolační přizdívka 
stávajícího keramického zdivá tloušťky 300 mm. Přizdívka je vyzděná z tepelně izolačních kalcium 
silikátových minerálních desek v tloušťce ž 125 mm (objemová hmotnost <115 kg/m3; pevnost 
v tlaku ž 0,3 N/mm2; faktor difuzního odporu p < 3). Materiálová báze - minerální, bez-vláknitá 
tepelně izolační deska, v souladu s ETA-05/0093. Desky jsou lepeny k obvodovému zdivu z vnitřní 
strany speciální lehčenou maltou ze sortimentu výrobce. Součástí položky je strojní rozměrová a 
tvarová úprava desek.

Původní střešní konstrukce

Pultová střecha
Severní podélná část provozní budovy v úrovni nad 2.NP je zastřešená pultovou střechou se 
sklonem nepřesahujícím 30°. Dřevěná konstrukce krovu je tvořená soustavou krokví uložených na 
pozednicích a středové vaznici. Střešní krytina je skládaná z azbestocementových tašek šedé barvy 
na laťování, na prkenném bednění. Funkci pojistné hydro-izolace zajišťuje asfaltová lepenka.

Dvouplášťová plochá střecha
Střední podélná část střechy provozní budovy v úrovni nad 3.NP je plochá dvouplášťová tvořená 
nosnou dřevěnou konstrukcí s prkenným bedněním a střešní krytinou ze souvrství asfaltových pásů 
s reflexním nátěrem, případně fóliové střešní krytiny šedé barvy.

Jednoptášťová plochá střecha
Jižní podélná část provozní budovy v úrovni nad 2.NP a schodiště v jižní části provozní budovy jsou 
zastřešené jednoplášťovou plochou střechou s mechanicky kotvenou fóliovou střešní krytinou šedé 
barvy na původní zateplené skladbě střešního pláště.

Úprava střešní konstrukce

Pultová střecha
V souvislosti se zateplením a obkladem severní fasády provozní budovy a výměnou souvisejících 
klempířských prvků byla navržená úprava přesahu pultové střechy budovy.
Stávající mechanicky upevněné svislé lemování čela přesahu krokví pultové střechy z hladkého 
pozinkovaného plechu bylo odstraněno. Vodorovné, svislé a šikmé mechanicky upevněné prkenné 
bednění nebo podbití přesahu krokví pultové střechy bylo odstraněno.
Byla provedena revize technického stavu stávajících dřevěných konstrukcí statikem a revize 
zdravotního stavu dřevěných konstrukcí dendrologem. Všechny stávající přístupné dřevěné 
konstrukce přesahu střechy byly očištěny a chemicky ošetřeny fungicidním a insekticidním 
přípravkem s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz. Konstrukce nástřešního žlabu, navazující 
klempířské prvky a střešní krytina zůstaly zachovány bez úprav.
Přesah původních krokví byl při spodním líci ve sklonu střechy a dále z čela přesahu krokví plošně, 
v celé šířce střechy, zabedněný konstrukčními mechanicky upevněnými deskami z voděodolné 
překližky. Bednění ve sklonu střechy umožnilo montáž tepelného izolantu a instalaci pojistné hydro- 
izolace. Svislé bednění přesahu střechy umožnilo instalaci nosné konstrukce obkladu přesahu 
krokví fasádními deskami, včetně řešení návazností nových klempířských prvků na stávající.
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Původní schodiště

Vnitřní schodiště z 1.NP do 3.NP, s mezi-podestou do 4.NP
Vnitřní schodiště ve stavebně odděleném schodišťovém prostoru v jižní části provozní budovy mezi 
1.NP, 2.NP, 3.NP a zčásti 4.NP je dvouramenné s mezi-podestou, pravotočivé. Nosná konstrukce 
schodišťových ramen a mezi-podesty je vyrobená z ocelových profilů s výplní železobetonovými 
prefabrikovanými deskami. Schodišťové stupně jsou betonové monolitické. Schodiště je vybavené 
zábradlím z kovových profilů se svislou výplní, povrchově upravené opakovaným syntetickým 
nátěrem. Povrch schodiště je obložený keramickou dlažbou hnědé barvy.

Nové schodiště; vertikální pohyblivá plošina

Vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP
Nové vnitřní schodiště v prostoru zádveří u hlavního vstupu do objektu tělocvičny je vybudováno 
jako železobetonové monolitické, levotočivé, dvouramenné dvaceti-dvoustupňové s mezi-podestou, 
s využitým uzavřeným prostorem pod schodišťovými rameny. Nosná konstrukce schodiště je zčásti 
založená na nově zřízených základových pasech, zčásti na stávající základové patce a zčásti na 
nově zřízené základové desce. Deska schodiště je uložená na nově vybudovaném vnitřním nosném 
zdivu a v místě výstupu vetknutá do nově zřízené železobetonové monolitické desky v úrovni 
stropní konstrukce nad 1.NP. Základní šířka schodišťových ramen je 1500 mm. Po obou stranách 
schodiště je navržené zábradlí, zábradelní madla, případně skleněné výplně, které budou 
zasahovat do šířky schodišťových ramen. Schodiště je svým provedením a vybavením v souladu s 
požadavky související legislativy, zejména ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - základní 
požadavky, ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí, vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ad. Provedení a vybavení schodiště je 
v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení.

Zařízení pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace
V zrcadle nového vnitřního schodiště je instalovaná vertikální pohyblivá plošina zajišťující 
bezbariérovou přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace mezi 1.NP a 2.NP 
provozní budovy.
Zařízení je tvořené opláštěnou podestou poháněnou hydraulickým pohonem umístěným v technické 
stěně, která je vedená v celé výšce pracovního zdvihu plošiny do výšky > 1700 mm nad úroveň 
podlahy horní zastávky. Hloubka technické stěny je < 300 mm. V technické stěně je umístěné 
hydraulické vedení, brzdy a související technická zařízení nezbytná k provozu plošiny. Upevnění 
konstrukce plošiny je zajištěno v prohlubni a dále v úrovni nosné železobetonové stropní konstrukce 
nad 1.NP. Dveře nástupních stanic jsou blokovány elektromechanickými zámky pro případ, že 
plošina nebude v určené zastávce nebo bude v pohybu. Ovládání (přivolání a odeslání plošiny) je 
umožněno pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a na plošině. Horní úroveň stropu 
opláštění ve 2.NP je ve výšce á 2300 mm od podlahy. Plošina je vybavená sklopnou čalouněnou 
sedačkou pro přepravu osob bez invalidního vozíku, domácím telefonem, záložním zdrojem energie 
pro případ výpadku elektrického proudu, zvukovou signalizací, osvětlením kabiny a hlavním 
vypínačem plošiny. Provedení a vybavení zařízení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Provedení a 
vybavení pohyblivé plošiny je v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení a dále pak se 
všemi ostatními předpisy, NV, ČSN a EN, souvisejícími s navrženým zařízením.

Původní podlahy

Podlaha v 1.NP
Nosnou konstrukci skladby podlahy na terénu vl.NP provozní budovy, vyjma posilovny a 
nářaďovny, tvoří podkladní vyztužená betonová monolitická rovinná deska tloušťky nepřesahující
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150 mm zřízená na podkladní zhutněné vrstvě z drceného kameniva v tloušťce nepřesahující 150 
mm. Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti je zajištěná natavenými asfaltovými pásy 
v jedné vrstvě s penetračním nátěrem podkladní desky nebo zdivá.
Skladba podlahy je tvořená vrchní vyztuženu betonovou monolitickou rovinnou deskou tloušťky 
nepřesahující 100 mm, s integrovanými rozvody podlahového vytápění. Tloušťka tepelné izolace 
deskami z pěnového polystyrenu nepřesahuje 60 mm v jedné vrstvě. Předpokládáme, že vrchní 
betonová deska je celoplošně separována od vrstvy tepelné izolace.

Podlaha v 1.NP - tělocvična; posilovna a nářaďovna
Nosnou konstrukci skladby podlahy na terénu vl.NP tělocvičny a ve zbývající části provozní 
budovy tvoří podkladní vyztužená betonová monolitická rovinná deska tloušťky nepřesahující 150 
mm zřízená na podkladní zhutněné vrstvě z drceného kameniva v tloušťce nepřesahující 150 mm. 
Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti je zajištěná natavenými asfaltovými pásy v jedné 
vrstvě s penetračním nátěrem podkladní desky nebo zdivá.
Skladba podlahy je tvořená vícevrstvou dřevěnou konstrukcí pružné sportovní podlahy s plošným 
palubkovým záklopem. V posilovně je palubková podlaha vyztužená plošným záklopem z palubek 
větší tloušťky.

Podlaha ve 2.NP
Skladba podlahy ve 2.NP provozní budovy je zřízená na nosné stropní konstrukci nad 1.NP 
z železobetonových prefabrikovaných dutinových stropních panelů. Skladba podlahy je tvořená 
vrchní vyztuženou betonovou monolitickou rovinnou deskou tloušťky nepřesahující 100 mm, 
s integrovanými rozvody podlahového vytápění. Tloušťka tepelné izolace deskami z pěnového 
polystyrenu nepřesahuje 60 mm v jedné vrstvě. Předpokládáme, že vrchní betonová deska je 
celoplošně separována od vrstvy tepelné izolace.

Podlaha ve 3.NP
Skladba podlahy ve 3.NP, v severní nevyužité části provozní budovy, je zřízená na nosné stropní 
konstrukci nad 2.NP z železobetonových prefabrikovaných dutinových stropních panelů. Skladba 
podlahy je tvořená vrchní vyztuženou betonovou monolitickou rovinnou deskou tloušťky 
nepřesahující 100 mm. Tloušťka tepelné izolace deskami z pěnového polystyrenu nepřesahuje 60 
mm v jedné vrstvě. Předpokládáme, že vrchní betonová deska je celoplošně separována od vrstvy 
tepelné izolace.

Nové podlahy

Nová podlaha v 1.NP
Po vybudování nových základových konstrukcí, úpravě stávajících základů nebo jejich doplnění, 
zasypání a zhutnění souvisejících výkopů byla doplněna původní nosná konstrukce skladby podlahy 
a skladba podlahy.
Zásypy rýh a dna výkopů byly strojně zhutněny. Podkladní vrstva byla doplněná vrstvou strojně 
zhutněného drceného kameniva. Doplněná podkladní betonová monolitická deska byla vyztužená 
v jedné vrstvě svařovanou sítí a je konstrukčně provázaná s původní podkladní deskou chemicky 
vlepenými trny zavlečenými do nově vybudované podkladní desky. Na vodorovných a svislých 
plochách byla obnovena izolace proti zemní vlhkosti samolepicími modifikovanými asfaltovými pásy 
na penetrovaném povrchu. Tepelná izolace podlahy je zajištěná deskami z expandovaného 
pěnového polystyrenu v jedné, případně ve dvou vrstvách. Nosná konstrukce podlahové krytiny je 
tvořená vyztuženým litým cementovým potěrem odděleným od podkladu, separovaným od tepelné 
izolace. Svislé konstrukce navazující na litý cementový potěr jsou separovány průběžnou PE 
páskou. Vnitřní dilatační celky byly stanovené dodavatelem betonové směsi formou řízených 
dodatečně strojně provedených smršťovacích spár, které byly po vytvrdnutí betonu konstrukčně 
spřaženy nerezovými sponami s epoxidovou výplní. Povrch litého cementového potěru byl 
celoplošně strojně broušen, penetrován, nivelován a opakovaně celoplošně strojně broušen před
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penetrací a lepením povlakové podlahové krytiny nebo kobercových čisticích zón, případně před 
aplikací zátěžového nátěru pod vyjímatelné čisticí zóny. Výška litého cementového potěru je 
proměnlivá s ohledem na tloušťku podlahové krytiny nebo výšku instalovaných čisticích zón.

Nová podlaha ve 2.NP
Část nové skladby podlahy byla vybudována na stávající nebo nově zřízené stropní konstrukci nad 
1.NP. Původní stropní konstrukce a související vodorovné prvky skeletu budovy byly očištěny, 
povrch byl penetrován, upraven kontaktním můstkem a vyrovnán tenkovrstvým vlákny vyztuženým 
cementovým potěrem. Izolace proti kročejovému a strukturálnímu hluku je zajištěná deskami ze 
speciálního pěnového polystyrenu v jedné vrstvě. Nosná konstrukce podlahové krytiny je tvořená 
vyztuženým litým cementovým potěrem odděleným od podkladu, separovaným od kročejové 
izolace. Svislé konstrukce navazující na litý cementový potěr jsou separovány průběžnou PE 
páskou. Vnitřní dilatační celky byly stanovené dodavatelem betonové směsi formou řízených 
dodatečně strojně provedených smršťovacích spár, které byly po vytvrdnutí betonu konstrukčně 
spřaženy nerezovými sponami s epoxidovou výplní. Povrch litého cementového potěru byl 
celoplošně strojně broušen, penetrován, nivelován a opakovaně celoplošně strojně broušen před 
penetrací a lepením povlakové podlahové krytiny.

Nová podlaha ve 3.NP
Nová skladba podlahy má za cíl zejména zateplení vodorovných konstrukcí v nevytápěném půdním 

prostoru v severní podélné části provozní budovy, se zachováním pochozí funkce podlahy. Na 
stávající očištěné a penetrované skladbě podlahy a navazujících svislých konstrukcích je 
instalována vyztužená samolepicí parotěsná zábrana s integrovanou hliníkovou fólií. Nosná 
konstrukce podlahy je zřízená z křížem svisle uložených přířezů z konstrukčních desek OSB 
v pravidelném rastru čtvercového nebo obdélníkového formátu. Větraná mezera je zajištěná 
mechanicky upevněnými vodorovnými latěmi v jednom směru na konstrukci z OSB desek. Dutiny 
v nosné konstrukci podlahy jsou v celém objemu vyplněné foukaným jakostním minerálním 
granulátem na bázi kamenného vlákna. Celoplošný záklop podlahy je zřízen z mechanicky 
upevněných konstrukčních desek OSB P+D s řízenou dilatační spárou a větranou mezerou po 
obvodu svislých konstrukcí. Součástí konstrukce podlahy bylo zřízení schodišťových stupňů 
z konstrukčních desek OSB a latí umožňujících překonání výškového rozdílu podlah v kotelně a na 
půdě.

Původní izolace proti zemní vlhkosti
Vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti je zajištěná asfaltovými pásy v jedné vrstvě do 
horkého asfaltu, s asfaltovým penetračním nátěrem podkladu.

Nové izolace proti zemní vlhkosti
Povrch nových a původních stavebně upravených nebo očištěných vodorovných a svislých 
konstrukcí v úrovni 1.NP byl penetrován asfaltovým lakem. Nová izolace proti zemní vlhkosti je 
provedená z vyztužených samolepicích pásů na bázi modifikovaného asfaltu.

Původní tepelné izolace

Podlaha na terénu v úrovni 1.NP, skladba podlahy ve 2.NP a ploché střechy nad jižní podélnou 
částí 2.NP a schodišťovým prostorem v jižní části provozní budovy jsou tepelně izolované deskami 
z pěnového polystyrenu.
Plochá dvouplášťová střecha nad střední podélnou částí 3.NP a strmá pultová prosklená stěna 
z kovových profilů na jižní straně střední podélné části 3.NP provozní budovy jsou zateplené 
čedičovou vlnou.

Nové tepelné izolace
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Tepelná izolace v obnovené skladbě těžkých plovoucích podlah na terénu v úrovni 1.NP provozní 
budovy je zajištěná deskami z expandovaného pěnového polystyrenu v jedné, případně ve dvou 
vrstvách.
Původní tepelná izolace ve skladbě těžké plovoucí podlahy ve 2.NP provozní budovy byla 
nahrazená izolací proti kročejovému a strukturálnímu hluku ze speciálního pěnového polystyrenu 
v jedné vrstvě.
Podlaha na nevytápěné půdě nad vytápěnou částí 2.NP v severní podélné části provozní budovy je 
zateplená foukaným jakostním minerálním granulátem na bázi kamenného vlákna.
Zdivo nadezdívky pultové střechy v severní části provozní budovy je z vnitřní strany zateplené 
foukaným jakostním minerálním granulátem na bázi kamenného vlákna do nosné konstrukce 
z jednostranně opláštěných kovových profilů. Izolace je ukončená se spodním lícem krokví. Dutina 
v oblasti pozedníce mezi vnitřní izolací zdivá nadezdívky a vnější izolací obvodového zdivá je 
vyplněná foukaným jakostním minerálním granulátem na bázi kamenného vlákna.
Obvodové zdivo v severní části provozní budovy je zateplené mechanicky kotvenými hydro- 
fobizovanými minerální deskami v jedné vrstvě, které jsou součástí skladby provětrávané fasády. 
Obvodové zdivo v oblasti soklu a pod úrovní upraveného terénu je zateplené izolantem 
z extrudovaného polystyrenu.
Část obvodového zdivá budovy tělocvičny a část dělicí stěny mezi provozní budovou a budovou 
bývalé polikliniky vystupující před líc fasády provozní budovy, bezprostředně navazující na 
konstrukci provětrávané fasády, jsou povrchově upravené kontaktním zateplovacím systémem 
s izolantem z fasádního polystyrenu, v oblasti soklu pak s izolantem z extrudovaného polystyrenu.

Původní výplně otvorů v obvodovém plášti
V pultové střeše na severní straně provozní budovy jsou instalované prosklené výklopné střešní 
světlíky.
Část obvodového zdivá na jižní straně v úrovni 3.NP je nahrazená průběžným souvislým strmým 
pásem z kovových profilů povrchově upravených opakovaným syntetickým nátěrem, zasklených 
izolačním dvojsklem.
Výplně otvorů v obvodovém zdivu schodišťového prostoru na jižní straně provozní budovy jsou 
tvořené spárovaným sklobetonovým zdivém. Ve sklobetonovém zdivu jsou instalovány uzavíratelné 
kovové větrací mřížky.
Okna ve 2.NP a zbývající části schodišťového prostoru jsou dřevěná zdvojená otvíravá nebo 
otvíravě sklopná, povrchově upravená opakovaným syntetickým nátěrem bílé barvy.
Vnitřní parapety jsou obložené kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou, případně 
plošným obkladem z lamino-třískových desek.
Dveře v obvodovém zdivu v 1.NP na jižní straně provozní budovy jsou při vnějším líci jednokřídlé 
plné dřevěné otočné, opláštěné hladkým pozinkovaným plechem, instalované v kovové zárubni. Na 
straně interiéru jsou jednokřídlé dřevěné částečně prosklené otočné dveře instalované v kovové 
zárubni. Dveře jsou vybavené dveřním příslušenstvím. Povrchová úprava dveří a zárubni je 
opakovaným syntetickým nátěrem bílé barvy.
Únikový východ z tělocvičny v 1.NP na východní straně budovy je ve formě dvoukřídlých plných 
zateplených kovových/dřevěných otočných dveří z vnější strany opláštěných hladkým 
pozinkovaným plechem, instalovaných v kovové zárubni. Povrchová úprava dveří na straně 
interiéru je plošně nalepeným ochranným plstěným pásem. Dveře jsou vybavené dveřním 
příslušenstvím. Povrchová úprava dveří a zárubni je opakovaným syntetickým nátěrem. Průchozí 
šířka dveří je 1450 mm.

Nové výplně otvorů v obvodovém zdivu
Nově navržené výplně otvorů v 1.NP a ve 2.NP na severní straně provozní budovy, dále v 1.NP na 
jižní straně budovy a zčásti v obvodovém zdivu přistavěného schodiště v jižní části provozní budovy 
jsou vyrobené z dutých více-komorových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Okna 
v severní části budovy jsou zasklená zvukově a tepelně izolačním čirým trojsklem. Okna v jižní části 
budovy jsou zasklená průsvitným neprůhledným tepelně izolačním trojsklem. Jednokřídlé a
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dvoukřídlé dveře jsou zasklené provozně bezpečnostním tepelně izolačním čirým dvojsklem. 
Povrchová úprava hliníkových profilů je zajištěná průmyslově provedeným metalickým nástřikem 
tmavě šedé až antracitové barvy. Okna v severní části provozní budovy jsou sklopná, motoricky 
ovládaná. Nová okna vl.NP v jižní části provozní budovy jsou sklopná, ovládaná manuálně 
pákovými ovladači. Dveře jsou jednokřídlé, případně dvoukřídlé otočné, manuálně ovládané klikou 
nebo madlem. Okna na severní straně provozní budovy byla instalovaná do rozměrově upravených 
stavebních otvorů prostřednictvím předsazené nebo polo-předsazené montáže. Dveře na severní 
straně byly instalovány na rozšířený základový pas z monolitického betonu separovaný izolací proti 
zemní vlhkosti. Okna a dveře na jižní straně provozní budovy byly instalované do rozměrově 
upravených stavebních otvorů s vnějším lícem povrchově upraveného obvodového zdivá. Více-dílné 
výplňové sestavy jsou vybavené svislými rozšiřovacími profily. Součástí dodávky výplní otvorů jsou 
vodorovné a svislé hliníkové rozšiřovací profily nebo jejich více-dílné sestavy; podkladní a lemovací 
profily. Montáž výplňových prvků, včetně řešení připojovací spáry, byla řešena v souladu 
s požadavky ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, s účinností od 1. 2. 
2018. Součástí položky na dodávku a montáž výplňových prvků jsou všechny systémové prvky pro 
osazení výplně do stavebního otvoru, její vyrovnání, upevnění, kotvení, těsnění a zapravení spár. 
Kotvení výplní do keramického dutinového zdivá, pórobetonu, betonu nebo železobetonu bylo 
navrženo přednostně pásovými kotvami, úhelníky a konzolami z vnitřní strany výplně; 
v odůvodněných případech rámovými kotvami s kovovým pouzdrem. Upevňovací prvky a kotevní 
materiál jsou z korozivzdorné oceli, v odůvodněných případech s antikorozní povrchovou úpravou 
pokovením.
Provedení a vybavení výplní otvorů je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Obklady vnitřních parapetů stavebních otvorů v obvodovém zdivu jsou vyrobené atypické z lamino- 
třískových desek.
Oplechování venkovních parapetů stavebních otvorů v obvodovém zdivu je vyrobené z hladkého 
pozinkovaného plechu s vícevrstvou jednobarevnou povrchovou úpravou.
Parapetní zdivo stavebních otvorů v obvodovém zdivu posilovny je z vnější strany obložené 
kontaktně lepenými spárovanými deskami z přírodního kamene.

Původní vnitřní výplně otvorů
Vnitřní dveře jsou zpravidla dřevěné plné jednokřídlé nebo dvoukřídlé instalované v kovové zárubni, 
s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem bílé barvy (dveře), případně okrové barvy 
(zárubně). Dveře jsou vybavené kovovým dveřním kováním s dveřními zámky a vložkami, 
piktogramy a některá pak plastovými nebo kovovými dveřními průvětrníky, případně dalším 
příslušenstvím. Ve dveřních otvorech jsou instalovány mechanicky upevněné povrchově upravené 
dřevěné prahy.
V interiéru 1.NP a 2.NP provozní budovy je část místností uprostřed dispozice, bez denního 
osvětlení, vybavená dřevěnými zdvojenými okny povrchově upravenými opakovaným syntetickým 
nátěrem bílé barvy, případně bezbarvým lakem. Část oken je výsuvných, jednoduše zasklených. 
Dveře mezi posilovnou a tělocvičnou nebo mezi nářaďovnou a posilovnou jsou dřevěné jednokřídlé 
nebo dvoukřídlé posuvné.

Nové vnitřní dveře a zárubně
Nové vnitřní dveře jsou jednokřídlé, případně dvoukřídlé s plným nebo vylehčeným jádrem z DTD, s 
oboustranným laminátovým povrchem, s obvodovou hliníkovou hranou nebo polodrážkou, 
vybavené standardními nebo skrytými dveřními závěsy, dveřním kováním, zámkem, okopnými 
plechy, cylindrickou vložkou ze systému generálního klíče, piktogramy, samo-zavírači nebo 
soustavou samo-zavíračů s koordinátorem posloupnosti zavírání křídel, případně dalším 
příslušenstvím. Část nových vnitřních dveří je s požadavkem na požární odolnost.
Dveřní zárubně pro vnitřní dveře jsou dvoudílné kovové s průmyslově provedeným nástřikem, 
určené pro dodatečnou montáž do stavebně upraveného dveřního otvoru, na dokončenou podlahu
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včetně podlahové krytiny. Část nových vnitřních dveřních zárubni je s požadavkem na požární 
odolnost.
V souvislosti s rozměrovou úpravou části dveřních otvorů pro jednokřídlé dveře byly původní 
kovové nebo železobetonové překlady nad stavebními otvory vybourány a nahrazeny novými 
překlady z ocelových profilů obdélníkového průřezu, mechanicky upevněnými ke sloupům nosné 
konstrukce budovy. Překlady nad stavebními otvory v nově vybudovaném vnitřním zdivu jsou 
z pórobetonového systému.
Zbývající vnitřní jednokřídlé dřevěné dveře v prostoru zádveří a vstupní haly vl.NP provozní 
budovy, instalované v kovových zárubních, byly repasovány, včetně obnovy povrchové úpravy dveří 
a zárubni.

Nové vnitřní prosklené dělicí stěny a dveře
Nově navržené vnitřní prosklené dělicí stěny a dveře vl.NP a ve 2.NP provozní budovy jsou 
vyrobené z dutých více-komorových hliníkových profilů. Stěny a dveře jsou zasklené jednoduchým 
provozně bezpečnostním čirým sklem. Povrchová úprava hliníkových profilů je zajištěná průmyslově 
provedeným metalickým nástřikem tmavě šedé až antracitové barvy. Okno z recepce je jednokřídlé 
otvíravé, manuálně ovládané klikou. Dveře jsou jednokřídlé, případně dvoukřídlé otočné, manuálně 
ovládané klikou nebo madlem. Stěny a dveře jsou instalované na dokončenou podlahu včetně 
podlahových krytin, před montáží konstrukce minerálních podhledů a sádrokartonových obkladů. 
Součástí dodávky dělicích stěn a dveří jsou vodorovné a svislé hliníkové rozšiřovací profily nebo 
jejich více-dílné sestavy; podkladní, připojovací a lemovací profily. Součástí položky na dodávku a 
montáž výplňových prvků byly všechny systémové prvky pro osazení výplní do stavebních otvorů, 
jejich vyrovnání, kotvení, těsnění a zapravení spár. Kotvení výplní do keramického dutinového 
zdivá, pórobetonu, betonu nebo železobetonu bylo navrženo přednostně pásovými kotvami, 
úhelníky a konzolami, v odůvodněných případech rámovými kotvami s kovovým pouzdrem. 
Upevňovací prvky a kotevní materiál jsou z korozivzdorné oceli, v odůvodněných případech 
s antikorozní povrchovou úpravou pokovením.
Provedení a vybavení výplní otvorů je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Původní klempířské prvky

Původní klempířské prvky jsou vyrobené z hladkého pozinkovaného plechu zčásti povrchově 
upraveného opakovaným syntetickým nátěrem.

Nové klempířské prvky
Nové klempířské prvky jsou vyrobené z hladkého pozinkovaného plechu s vícevrstvou 
jednobarevnou povrchovou úpravou.

Nové zámečnické prvky

Venkovní čisticí zóna
Součástí čisticí zóny v prostoru hlavního vstupu do objektu tělocvičny je dvojice venkovních 
vyjímatelných kovových škrabáků usazených do polymer-cementové odvodněné vany instalované 
ve skladbě venkovní zpevněné plochy.

Vnitřní samonosná čisticí rohož
V prostoru zádveří hlavního vstupu do objektu tělocvičny byla instalována vnitřní více-dílná 
vyjímatelná samonosná čisticí rohož uložená pod úrovní podlahy.
Základem rohože jsou obdélníkové profily z extrudovaného hliníku spojené nerezovým lankem a 
oddělené pryžovými distančními kroužky pro pohodlnější manipulaci s rohoží. Do hliníkových profilů 
jsou zafixovány vyměnitelné textilní/kartáčové pásky.
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Přístřešek nad vstupem
Hlavní vstup do objektu tělocvičny je zastřešený obdélníkovým přístřeškem odvodněným 
prostřednictvím dvojice vyhřívaných chrličů do původních nahrazených dešťových svodů. 
Konstrukce přístřešku je tvořená obvodovým rámem z povrchově upravených ocelových 
uzavřených profilů obdélníkového průřezu, s příčnými kovovými výztuhami. Konstrukce přístřešku je 
mechanicky upevněná nebo přivařená ke konzolám z ocelových profilů mechanicky upevněných ke 
stávajícím vodorovným prvkům nosné železobetonové konstrukce provozní budovy. Vnější podélný 
okraj konstrukce přístřešku je zavěšený prostřednictvím soustavy ocelových táhel přivařených ke 
svislým sloupkům mechanicky upevněným do vodorovného prvku nosné železobetonové 
konstrukce provozní budovy, skrytým v novém obvodovém parapetním zdivu z pórobetonového 
systému ve 2.NP provozní budovy. Na rámu přístřešku je zřízen plošný mechanicky upevněný 
záklop z konstrukčních desek z voděodolné překližky. Spádová vrstva přístřešku s hřebenem 
v příčné ose je tvořená mechanicky upevněnými, případně plošně lepenými spádovými deskami, 
případně klíny z expandovaného pěnového polystyrenu. Podhled přístřešku a svislé plochy po 
obvodu konstrukce jsou opláštěné mechanicky upevněnými nebo konstrukčně lepenými 
cementovými deskami s řízenou spárou ze systému navrženého pro obklad severní fasády 
provozní budovy. Střešní krytina je tvořená mechanicky liniově a bodově kotvenou, případně 
plnoplošně lepenou hydroizolační fólií. Související klempířské prvky jsou vyrobené z hladkého 
pozinkovaného plechu s vícevrstvou jednobarevnou povrchovou úpravou umožňující horkovzdušné 
přivaření střešní fólie. Do zaatikových žlabů byly instalovány vyhřívané odvodňovací chrliče 
napojené na dešťové svody. Ocelová konstrukce přístřešku a všechny související prvky jsou 
povrchově upravené žárovým zinkováním ( 250 g/m2). Použité upevňovací a kotevní prostředky 
jsou z korozívzdorné oceli, v odůvodněném případě ocelové s povrchovou úpravou pokovením.

Nápis
Na konstrukci přístřešku nad hlavním vstupem do objektu tělocvičny byl instalován nápis 
TĚLOCVIČNA ve 3D provedení. Byla navržena izolovaná písmena svařená z hladkého nerezového 
plechu s povrchovou úpravou kartáčováním. Upevnění jednotlivých písmen je zajištěné skrytými 
svislými konzolami mechanicky upevněnými do konstrukce záklopu přístřešku, ke kterým jsou 
písmena přivařená.

Venkovní lávka
Venkovní lávka u nově zřízeného vstupu na mezi-podestě vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP v jižní 
části provozní budovy, napojená na zpevněnou plochu na pozemku s parcelním číslem 150/1, je 
vyrobená z povrchově upravených kovových uzavřených profilů obdélníkového průřezu, s příčnými 
kovovými výztuhami. Podlaha lávky je tvořená mechanicky upevněnými perforovanými rošty 
v protiskluzné úpravě; výška 30 mm, oka < 30x30 mm, výchozí tloušťka nosných a rozpěrných 
pásků £ 2,0 mm. Konstrukce lávky je přivařená k ocelovým povrchově upraveným kotvám 
zabudovaným v obvodovém zdivu. Na opačné straně je konstrukce lávky uložená na základových 
patkách z monolitického betonu pod úrovní upraveného terénu. Uložení lávky je ložiskové. 
Mechanicky upevněné zábradlí lávky je vyrobené z ocelových žárově zinkovaných trubek 
čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Zábradelní výplň je tvořená šikmou nebo vodorovnou 
lankovou výplní. Zábradlí je svým provedením v souladu s ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí. 
Vstup na lávku je uzavřen uzamykatelnou brankou z povrchově upravených kovových uzavřených 
profilů s výplní z tahokovu, která navazuje na část upraveného oplocení. Ocelová konstrukce lávky 
a všechny související prvky jsou povrchově upravené žárovým zinkováním (250 g/mz). Použité 
upevňovací a kotevní prostředky jsou z korozívzdorné oceli, v odůvodněném případě ocelové 
s povrchovou úpravou pokovením.

Logo
Objekt tělocvičny je označen logem uživatele ve formě celoplošného fóliového polepu na nosné 
konstrukci z čirého bezpečnostního skla instalované s pomocí nerezových distančních kotev před 
líc obkladu zateplené severní fasády provozní budovy.
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Vnitřní zábradlí na schodišti
Atypická více-dílná konstrukce zábradelního madla nepravidelného tvaru a průběhu a zábradlí 
tvořeného skleněnou výplní na vnitřním levotočivém schodišti se dvěma zakřivenými rameny a 
mezi-podestou, s přímými a kosými schodišťovými stupni. Povrchově upravené dřevěné madlo 
s kovovými kloubovými spojkami, nastavitelnými koleny a zátkami je mechanicky uchycené 
prostřednictvím soustavy patic do navazujících svislých konstrukcí z železobetonu, případně skrz 
konstrukci skleněné výplně zábradlí nebo do kovových profilů nosné konstrukce opláštění pohyblivé 
plošiny umístěné v zrcadle schodiště. Je navržen stavebnicový systém s použitím prefabrikovaných 
výrobků z korozívzdorné oceli, nevyžadujících zásadní úpravy, vyjma rozměrové a tvarové úpravy 
dřevěného madla.
Součástí položky jsou všechny systémové prvky pro spojování a montáž zábradlí, včetně 
upevňovacích prostředků z korozívzdorné oceli, chemických kotev, pomocných konstrukcí a 
ostatních souvisejících prvků.
Zábradlí svým provedením a funkcí odpovídá požadavkům ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí. 

Vnitřní skleněné zábradlí na galerii
Atypická více-dílná konstrukce vodorovného zábradlí na galerii s celoskleněnou výplní, kovovými 
spojovacími a kotevními prvky.
Při výrobě konstrukce zábradlí bylo použito systémových prvků pro pružné uložení skla, kotvení 
k nosné konstrukci a ukončení skla v oblasti madla. Byly zadány obecné parametry šířky 
stavebního otvoru, výšky zábradlí, požadavky na systém uložení skla a uchycení nosného profilu a 
ukončení skla v oblasti madla, včetně souvisejících požadavků. Velikosti jednotlivých polí a 
požadavky na jejich konstrukční propojení, případně pojistné kotvení výplně k nosným konstrukcím 
byly předmětem návrhu a statického posouzení.

Vnitřní prvky PSV
Ochranné rohové, lemovací a přechodové profily, revizní dvířka a další venkovní a vnitřní prvky 
PSV jsou nerezové s povrchovou úpravou kartáčováním, případně z extrudovaného eloxovaného 
hliníku.

Původní truhlářské prvky
Provozně exponované místnosti vl.NP mají stěny obložené mechanicky upevněným plošným 
dřevěným obkladem. Jedná se zejména o hlavní podélnou chodbu vl.NP provozní budovy a 
posilovnu.
V šatnách pro studenty a studentky v 1.NP provozní budovy jsou patrné mechanicky upevněné 
ochranné dřevěné liniové prvky a věšáky na oděvy.
Část okenních otvorů je na straně interiéru vybavená dřevěnými garnyžemi, případně záclonami.
V prostoru chodby navazující na vstupní halu v 1.NP je ve stavebně připravené nice instalovaná 
dřevěná vestavěná skříň.

Nové truhlářské prvky

Vestavěná skříň
V chodbě vl.NP provozní budovy byla instalovaná vnitřní atypická dřevěná vestavěná skříň 
s dvoukřídlými posuvnými dveřmi do stavebně upravené niky tvořené keramickým zdivém 
povrchově upraveným štukovou omítkou. Konstrukce skříně je založená na vrstvě vrchního 
vyztuženého litého cementového potěru vyrovnaného samo-nivelační hmotou. Vodorovná 
konstrukce pro instalaci skříně v horní části niky je tvořená železobetonovým prefabrikovaným 
panelem povrchově upraveným štukovou omítkou. Využitelná výška skříně je omezená konstrukcí 
zavěšeného minerálního podhledu.

Nové speciální prvky
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Osoušeč rukou
Byla navržena kompletní dodávka zařízení pro osoušení rukou proudem teplého vzduchu, instalace, 
zapojení, seřízení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy a revize silnoproudé elektroinstalace.

Původní podlahové krytiny
Podlahová krytina ve většině místností ve všech podlažích je tvořená kontaktně lepenou 
spárovanou keramickou dlažbou hnědé barvy. Kontaktně lepený spárovaný soklík je z malo- 
formátové keramické dlažby bílé barvy, výšky 100 mm.
V jednom ze skladů ve 2.NP a v jedné ze šaten pro nepedagogický personál vl.NP provozní 
budovy je v části místností volně položený zátěžový koberec.
V dalším ze skladů ve 2.NP je na stávající dlažbě plnoplošně lepená povlaková podlahová krytina 
s PVC soklíkem.
Podlahová krytina v tělocvičně je sportovní povlaková na konstrukci pružné dřevěné sportovní 
podlahy. V nářaďovně je pružná dřevěná sportovní podlaha. V posilovně je pružná dřevěná 
sportovní podlaha vyztužená plošným prkenným záklopem s podlahovou krytinou ve formě 
plnoplošně lepeného zátěžového koberce.
Podlahy v technických místnostech v 1.NP jsou ukončené betonovou mazaninou.

Nové podlahové krytiny
Podlahová krytina v zádveří hlavního vstupu je tvořená zčásti více-dílnou vyjímatelnou samonosnou 
čisticí rohoží a zčásti plnoplošně lepenou kobercovou čisticí zónou.
Podlahová krytina na schodišti je plnoplošně lepená protiskluzová povlaková.
Hrany schodišťových stupňů jsou ukončené mechanicky upevněnými profily z extrudovaného 
eloxovaného hliníku s vyměnitelnými protiskluznými pásky, u prvního a posledního schodišťového 
stupně barevně odlišenými.
Lemování podlahové krytiny na schodišti na straně zrcadla je zajištěné mechanicky upevněným 
plochým profilem z extrudovaného eloxovaného hliníku.
Soklík povlakové podlahové krytiny je lepený, z extrudovaného eloxovaného hliníkového profilu 
obdélníkového průřezu.
Lemování výškových rozdílů nivelované podlahy a dna prohlubní pro instalaci čisticích zón je 
zřízené prostřednictvím extrudovaného eloxovaného hliníkového profilu průřezu nerovno- 
ramenného L zafixovaného ve vrstvě samo-nivelační hmoty.
Přechodové profily jsou ploché nerezové s broušeným povrchem.
Svislé ochranné rohové profily jsou nerezové s broušeným povrchem.
Podlahová krytina na podestě pohyblivé plošiny je plnoplošně lepená povlaková protiskluzová.

Nové vnitřní úpravy povrchů

Sanační omítka
Lokálně otlučené plochy destruované vnitřní omítky zavlhlého zdivá na mezi-podestě schodiště 
zl.NP do 2.NP v jižní části provozní budovy jsou povrchově upravené průmyslově balenou 
dvouvrstvou sanační štukovou omítkou určenou k použití do vnitřního prostředí.

Dvouvrstvá štuková omítka
Vodorovné a svislé konstrukce lokálně zbavené vnitřní dvouvrstvé štukové omítky nebo 
keramického obkladu byly očištěny, penetrovány a povrchově upraveny vnitřní dvouvrstvou vápeno- 
cementovou štukovou omítkou určenou k ručnímu zpracování na síťovitě rozprostřený cementový 
podhoz. Součástí položky je dodávka a montáž kovových, případně plastových pod-omítkových 
profilů.

Jednovrstvá jádrová omítka pod keramicky obklad
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Zdivo z dutinových keramických cihel, zbavené keramického obkladu a podkladní omítky, bylo 
očištěno, penetrováno a pod nový keramický obklad povrchově upraveno vnitřní jednovrstvou 
vápeno-cementovou jádrovou omítkou určenou k ručnímu zpracování na síťovitě rozprostřený 
cementový podhoz.

Štuková omítka
Vodorovné a svislé konstrukce lokálně zbavené souvrství vnitřních nátěrů omítek, případně štukové 
vrstvy vnitřní dvouvrstvé štukové omítky, byly očištěny, penetrovány a povrchově upraveny vnitřní 
vápeno-cementovou štukovou omítkou určenou k ručnímu zpracování.

Sádrová omítka pórobetonového zdivá
Vnitřní povrchová úprava pórobetonového zdivá byla provedena ručně nanášenou průmyslově 
balenou jednovrstvou hlazenou sádrovou omítkou. Součástí položky je penetrace pórobetonového 
zdivá a aplikace kontaktního můstku. Součástí položky je dodávka a montáž kovových, případně 
plastových pod-omítkových profilů.

Otěru-vzdorný nátěr vnitřních omítek

Penetrace
Penetrační prostředek pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení rozdílné savosti, izolování 
prostupování skvrn z podkladních nátěrů a omezení výkvětů solí z minerálních podkladů. Aplikace 
byla prováděna válečkem.

Nátěr
Více-vrstvý otěru-vzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a výbornou kryvostí, na vodorovné a svislé 
plochy, propustný pro vodní páry. Aplikace byla prováděna válečkem.
Základní barva: bílá

Keramické obklady
Po provedení rozměrové úpravy okenních otvorů v obvodovém zdivu, instalaci výplní a zazdění 
části původních dveřních otvorů ve vnitřním nenosném zdivu byly stěny povrchově upraveny 
kontaktně lepeným spárovaným keramickým obkladem. Jedná se o doplnění otlučených ploch 
s původním keramickým obkladem a obklad nového pórobetonového zdivá.
Technické parametry použitého keramického obkladu jsou v souladu s EN 14 411: 2012, případně 
EN 14 411 ed.2: 2013.
Podklad pod keramický obklad je tvořen vápeno-cementovou jádrovou omítkou na síťovitě 
rozprostřený cementový podhoz, případně pórobetonovým zdivém. Povrch podkladu byl 
penetrován.
Lepení keramického obkladu bylo prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na 
bázi cementu, pro vnitřní použití.

Sanitární silikonový tmel
Jednosložkový silikon určený ke tmelení spár stavebních prvků a konstrukcí v místnostech se 
zvýšeným výskytem vlhkostí a vody.
Jedná se o vnitřní vodorovné a svislé kouty, případně spáry ve styku keramického obkladu se 
stavebními konstrukcemi.

Těsnicí provazec

Pěnový výplňový, těsnicí a separační provazec na bázi PE s uzavřenou buněčnou strukturou 
určený k výplni tmelené spáry u keramických obkladů.

Minerální podhledy
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Nově instalovaný podhled v hlavní podélné chodbě v 1.NP a v části 2.NP je zavěšený, rastrový, 
rozebíratelný s výplní minerálními deskami čtvercového formátu. Nad nově navrženými podhledy 
jsou instalovány povrchové tepelně izolované páteřní rozvody a neizolované připojovací rozvody 
vytápění pro nově instalovaná tělesa vl.NP a ve 2.NP provozní budovy a rozvody silnoproudé 
elektrotechniky, případně elektronických komunikací. Svislé plochy konstrukce podhledů na 
rozhraní se stropními konstrukcemi jsou opláštěné sádrokartonovým systémem.

Původní venkovní úpravy povrchů
Povrchová úprava severní fasády provozní budovy byla kontaktně lepeným spárovaným 
keramickým obkladem hnědé barvy.
Povrchová úprava jižních fasád, východního a západního štítového zdivá a schodišťového prostoru 
v jižní části provozní budovy je dvouvrstvou štukovou omítkou s opakovaným fasádním nátěrem 
bílé barvy.

Nové venkovní úpravy povrchů

Jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka
Zdivo z dutinových keramických cihel a železobetonové konstrukce, zbavené keramického obkladu 
a podkladní omítky, byly očištěny, penetrovány a v celé ploše povrchově upraveny venkovní 
jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou určenou k ručnímu, případně strojnímu 
zpracování na síťovitě rozprostřený cementový podhoz.

Sanační omítka
Lokálně otlučené plochy destruované venkovní omítky zavlhlého zdivá v úrovni mezi-podesty 
schodiště zl.NP do 2.NP v jižní části provozní budovy byly povrchově upravené průmyslově 
balenou dvouvrstvou sanační štukovou omítkou určenou k použití do venkovního prostředí.

Dvouvrstvá štuková omítka
Po instalaci výplní otvorů v obvodovém zdivu na jižní straně provozní budovy byl povrch připojovací 
spáry a navazujícího keramického a pórobetonového zdivá očištěn, penetrován a povrchově 
upraven venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou určenou k ručnímu 
zpracování na síťovitě rozprostřený cementový podhoz.

Štuková omítka
Lokální defekty v povrchové úpravě obvodového zdivá v jižní části provozní budovy, nekonstrukční 
trhliny a další drobné poruchy byly očištěny, penetrovány a povrchově upraveny venkovní vápeno- 
cementovou štukovou omítkou určenou k ručnímu zpracování.

Fasádní nátěr
Nové dvouvrstvé štukové, případně pouze štukové omítky obvodového zdivá v jižní části provozní 
budovy nebo původní štukové omítky zbavené souvrství fasádních nátěrů byly v celé ploše 
povrchově upravené více-vrstvým fasádním nátěrem na silikonové bázi obsahující fungicidní složku 
s foto-katalytickým efektem. Souvrství fasádního nátěru bylo složeno z podkladního nátěru a dvou 
nebo více vrstev vrchního nátěru bílé barvy.

Provětrávaná fasáda
Součástí navržených stavebních úprav bylo zateplení a obklad svislých obvodových konstrukcí 
v severní části provozní budovy technologií provětrávané fasády. Nosnou konstrukcí provětrávané 
fasády tvoří extrudované svislé T nebo L profily z lakovaného hliníku uchycené ke stávajícímu 
cihelnému nebo novému pórobetonovému obvodovému zdivu, případně k železobetonovým 
konstrukcím prostřednictvím mechanicky kotvených nebo chemicky vlepených nosných a 
stabilizačních patic z extrudovaného hliníku, s termo-izolační podložkou. Prostor mezi profily je 
těsně vyplněn hydro-fobizovanou minerální izolací deskami v jedné vrstvě, v oblasti soklu pak
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deskami z extrudovaného polystyrenu. Izolant je k obvodovému zdivu mechanicky kotvený. 
Ochrana tepelné minerální izolace je zajištěná celoplošnou pojistnou kontaktní hydroizolační fólií. 
Ochrana extrudovaného polystyrenu je navržená celoplošně hydroizolační stěrkou aplikovanou na 
penetrovanou armovací vrstvu. Zateplené obvodové konstrukce jsou obložené bezúdržbovým čistě 
cementovým probarveným deskovým obkladem s řízenou horizontální a vertikální spárou. Desky 
jsou ke svislým profilům konstrukčně lepené, v odůvodněných případech mechanicky upevněné 
nýtováním. Obložené jsou také venkovní ostění a nadpraží stavebních otvorů. Šířka větrané mezery 
je optimálně 60 mm. Obkladové desky jsou založené nad úrovní upraveného terénu. Větraná 
mezera je ve spodní a horní části uzavřená průběžným vodorovným perforovaným hliníkovým 
profilem. Stejná konstrukce je použitá pro řešení svislého čela přesahu pultové střechy v severní 
části provozní budovy.

Kontaktní zateplovací systém
Část obvodového zdivá budovy tělocvičny a část dělicí stěny mezi provozní budovou a budovou 
bývalé polikliniky vystupující před líc fasády provozní budovy, bezprostředně navazující na 
konstrukci provětrávané fasády, jsou povrchově upravené kontaktním zateplovacím systémem 
s izolantem z fasádního polystyrenu, v oblasti soklu pak s izolantem z extrudovaného polystyrenu. 
Finální povrchová úprava je tenkovrstvou jemnozrnnou omítkou tvořenou jednobarevnou tříděnou 
mramorovou drtí, případně jednobarevnou směsí probarveného křemičitého kameniva pojeného 
organickým pojivém, určené k ručnímu nanášení.

Původní zpevněné a zatravněné plochy; mobiliář; oplocení
Zpevněné plochy podél severní části provozní budovy jsou tvořené betonovou zámkovou dlažbou 
červené barvy ohraničenou chodníkovými obrubníky. Velikost zatravněných ploch navazujících na 
provozní budovu je zanedbatelná.
Na rozhraní budovy tělocvičny a provozní budovy na severní straně je patrný pás živého plotu 
s výškou nepřesahující 1 m a šířkou do 40 cm.
V blízkosti přístřešku nad hlavním vstupem do objektu na severní straně provozní budovy je pevně 
instalovaný odpadkový koš.
Vzatravněném pásu mezi chodníkem a komunikací na severní straně provozní budovy jsou 
instalovány sloupy veřejného osvětlení.
Svažitý, obtížně přístupný pozemek v jižní části provozní budovy je oplocený drátěným pletivem, 
zpřístupněný bránou. Podél oplocení je v celé délce patrný souvislý křovinový porost živého plotu 
s výškou nepřesahující 2,5 m.

Nové zpevněné a zatravněné plochy; mobiliář; oplocení

Zpevněné plochy pro pěší
V souvislosti se zrušením konstrukce přístřešku nad hlavním vstupem do objektu v severní části 
provozní budovy a části souvisejících základových patek, v souvislosti se zrušením konstrukce 
předsazeného segmentového zádveří a části souvisejících základových konstrukcí, v souvislosti 
s revizí stavu přípojky dešťové kanalizace a zateplením obvodových konstrukcí na severní straně 
provozní budovy pod úrovní upraveného terénu byl nezbytný zásah do stávajících zpevněných a 
zatravněných ploch.
Stávající betonová zámková dlažba byla v nezbytně nutném rozsahu rozebrána a uložena pro 
zpětnou pokládku. Podkladní vrstvy byly vytěženy. Prefabrikované betonové chodníkové obrubníky 
podél obvodového zdivá posilovny v provozní budově byly v celé délce vybourány bez náhrady, 
včetně průběžného lože z prostého monolitického betonu.
Po provedení bouracích prací, stavebních úprav, zásypů a jejich zhutnění byla doplněna 
odstraněná část zpevněných a zatravněných ploch v původním materiálovém složení, se 
zachováním bezbariérového průběhu komunikace pro pěší. Venkovní plochy vzniklé zrušením 
předsazeného zádveří byly zadlážděné zámkovou dlažbou stejného formátu, tloušťky a barvy 
s navazujícím chodníkem. Obnovené a doplněné navazující zpevněné plochy jsou ukončené u
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tepelného izolantu v oblasti soklu zasahujícího pod úroveň upraveného terénu, vyspádované 
směrem od budovy. Konstrukční, materiálové a technické parametry obnovených nebo doplněných 
zpevněných ploch jsou totožné s navazujícími stávajícími zpevněnými plochami.

Živy plot - severní strana
Část živého plotu s výškou nepřesahující 1 m a šířkou do 40 cm, patrného na rozhraní budovy 
tělocvičny a provozní budovy na severní straně, na pozemku s parcelním číslem 1461/7, byla 
v souvislosti se zateplením obvodových konstrukcí provozní budovy odstraněna bez náhrady. Jedná 
se o plochu nepřesahující 1 m2.

Oplocení / živy plot - jižní strana
V souvislosti se zpřístupněním provozní budovy z jižní strany lávkou v úrovni mezi-podesty 
schodiště v jižní části budovy mezi 1.NP a 2.NP byla nezbytná úprava části stávajícího drátěného 
oplocení svažitých obtížně přístupných pozemků s parcelními čísly st. 218 a 150/1 v katastrálním 
území Třebíč. Výměnu oplocení předpokládáme v délce nepřesahující 10 m. Současně s úpravou 
oplocení bylo nezbytné trvale odstranit část paralelního kravinového porostu v délce nepřesahující 3 
m. Vstup na lávku je uzavřen uzamykatelnou brankou. Vstup na uvedené pozemky je zajištěn 
uzamykatelnou brankou s průchozí šířkou, která není menší než 1 m.

A.6 Architektonicko-stavební řešení

Bourací a demontážní práce
Součástí specifikace bouracích a demontážních prací budou také požadavky na použití nezbytné 
stavební mechanizace při provádění prací. Jedná se zejména o počet a umístění shozů stavební 
suti, včetně kontejnerů a jejich zakrytí; počet, umístění a parametry stavebních výtahů; opakované 
použití autojeřábu, manipulátoru, prostředků pro dopravu, apod. Součástí specifikace bouracích a 
demontážních prací bude zatřídění bouraných hmot, jejich přesuny v rámci staveniště a mimo něj, 
požadavky na zpracování bouraných hmot, jejich recyklaci nebo uložení, včetně úhrady poplatků za 
recyklaci nebo uložení odpadu. Součástí položky budou požadavky na použití vnitřního a vnějšího 
pomocného prostorového lešení, zřízení celoplošného venkovního stěnového lešení, včetně 
ochranné sítě, ad.

Obvodové svislé konstrukce
Na základě nově navrženého dispozičního uspořádání provozovny kadeřnictví bude navržena 
rozměrová úprava stavebních otvorů v obvodovém zdivu 2.NP provozní budovy tak, aby bylo 
umožněno maximální využití denního osvětlení pracovišť v jednotlivých místnostech. Rozměry a 
umístění okenních otvorů budou architektonicky korespondovat s novými výplněmi v 1.NP provozní 
budovy.
Ve stávajícím obvodovém zdivu budou navrženy a staticky posouzeny průvlaky a překlady nad 
stavebními otvory, včetně provedení případných souvisejících opatření a úprav.

Vnitřní nenosné zdivo a svislé konstrukce
V rozsahu nově navrženého půdorysného řešení provozovny kadeřnictví budou vybourány vnitřní 
nenosné svislé konstrukce z keramického zdivá, včetně povrchové úpravy omítkou, včetně 
keramických obkladů a překladů nad stavebními otvory. Jedná se zejména o příčky oddělující 
jednotlivé místnosti, zdvojené instalační stěny, obezdívky svislých rozvodů vnitřních instalací, 
elektrotechnických zařízení a další konstrukce.
V prostoru sociálních zařízení budou demontovány kovové sanitární stěny oddělující kabiny s WC, 
včetně příslušenství.

Podlahy; podlahové krytiny

Podlaha ve 2.NP
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Předpokládáme, že v celém půdorysu nově navrženého dispozičního řešení provozovny kadeřnictví 
bude odstraněna kompletní skladba podlahy na nosnou stropní konstrukci nad 1.NP. Skladba 
podlahy bude odstraněna včetně podlahových krytin, vyztužené betonové desky s původními 
podlahovými rozvody vytápění, separační vrstvy a tepelné/kročejové izolace. Povrch 
železobetonových konstrukcí bude očištěn a připraven pro vyrovnání a novou skladbu podlahy. 
Rozhraní bouraných podlah bude odděleno strojním řezáním vrchní vyztužené betonové desky ve 
skladbě podlahy v celé její tloušťce.

Výplně otvorů v obvodovém plášti
V souvislosti s rozměrovou úpravou stavebních otvorů v obvodovém zdivu v rozsahu nově navržené 
provozovny kadeřnictví budou vybourána stávající okna včetně příslušenství a překladů nad 
stavebními otvory. Budou demontovány obklady vnitřních parapetů a oplechování venkovních 
parapetů.

Vnitřní výplně otvorů
V rozsahu nově navrženého dispozičního uspořádání provozovny kadeřnictví budou demontovány 
vnitřní dveře, včetně příslušenství. Související kovové zárubně budou vybourány.

Vnitřní úpravy povrchů
Znečištěné, poškozené a nedostatečně k podkladu přídržné vnitřní povrchové úpravy vodorovných 
a svislých konstrukcí. Stávající vnitřní omítky stropů, stěn, ostění a nadpraží stavebních otvorů 
budou očištěny, v případě nutnosti (drobné poruchy, trhliny, nerovnosti, apod.) zbaveny souvrství 
vnitřních nátěrů nebo částí štukové vrstvy a připraveny pro jejich obnovu. V případě zjištění 
závažnějších defektů vnitřních omítek (nedostatečná přídržnost k podkladu, apod.) budou 
poškozené plochy odstraněny na zdivo nebo nosné vodorovné a svislé konstrukce, povrch těchto 
konstrukcí bude očištěn a připraven pro obnovu omítky.

Venkovní úpravy povrchů
Znečištěné, poškozené a nedostatečně k podkladu přídržné venkovní povrchové úpravy 
vodorovných a svislých konstrukcí. Stávající venkovní štukové omítky stěn, ostění a nadpraží 
stavebních otvorů budou očištěny teplou tlakovou vodou, v případě nutnosti (drobné poruchy, 
trhliny, nerovnosti, apod.) zbaveny částí štukové vrstvy a připraveny pro obnovu povrchové úpravy.
V případě zjištění závažnějších defektů venkovních omítek (nedostatečná přídržnost k podkladu, 
apod.) budou poškozené plochy odstraněny na zdivo nebo nosné svislé konstrukce, povrch těchto 
konstrukcí bude očištěn a připraven pro obnovu podkladní nebo vyrovnávací omítky.

Zpevněné a zatravněné plochy; mobiliář; oplocení

Oplocení / živy plot - jižní strana
V souvislosti s dočasným zpřístupněním provozní budovy z jižní strany lávkou v úrovni 2.NP bude 
nezbytná úprava části stávajícího drátěného oplocení svažitého obtížně přístupného pozemku 
s parcelním číslem 150/1 v katastrálním území Třebíč. Výměnu oplocení předpokládáme v délce 
nepřesahující 20 m. Současně s úpravou oplocení bude nezbytné trvale odstranit část paralelního 
křovinového porostu v délce nepřesahující 10 m. Vstup na lávku bude uzavřen uzamykatelnou 
brankou.

Stavební úpravy 

Obvodové svislé konstrukce
Nové obvodové zdivo v úrovni 2.NP na jižní straně provozní budovy bude navržené 
z pórobetonového systému v tloušťce 450 mm (součinitel prostupu tepla UU < 0,179 W/m2.K); 
materiálová báze - křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřící látka /hliník/; přesné tvárnice
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z auto-klávovaného pórobetonu kategorie I., v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků. 
První vrstva zdivá bude založená na tepelně izolační zakládací maltu; zdění bude prováděno 
s použitím tenkovrstvé zdící malty, vše ze sortimentu výrobce zdivá. Součástí položky je strojní 
rozměrová a tvarová úprava zdivá a jeho provázání s navazujícím keramickým zdivém a 
betonovými konstrukcemi.

Překlady nad stavebními otvory v obvodovém zdivu
Dodatečně instalované překlady nad rozměrově upravenými stavebními otvory v obvodovém zdivu 
ve 2.NP na jižní straně provozní budovy budou nosné, z pórobetonového systému výrobce zdivá. 
Materiálová báze - křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřící látka /hliník/. Pro uložení 
překladů bude použita tenkovrstvá zdící malta ze sortimentu výrobce zdivá aplikovaná na lože 
z prostého monolitického betonu C 20/25, tloušťky > 50 mm.

Dočasné uzávěry stavebních otvorů v obvodovém plášti
Po provedení bouracích prací, před zahájením rozměrové a tvarové úpravy stavebních otvorů 
v obvodovém zdivu provozní budovy, budou zhotovitelem díla vyrobeny a instalovány atypické, 
rozměrově a tvarově upravitelné, opakovaně přestavitelné uzávěry stavebních otvorů převážně 
v obvodovém zdivu ve 2.NP provozní budovy. Tvar, umístění a provedení konstrukcí uzávěr bude 
navrženo tak, aby nedošlo zásadnímu omezení možnosti provádění následných stavebních úprav a 
současně aby bylo zajištěno základní zabezpečení objektu před neoprávněným vniknutím, případně 
aby nedošlo ke vzniku škod na objektu v důsledku působení povětrnostních vlivů.
Předpokládáme, že atypické konstrukce větších uzávěr stavebních otvorů budou založené na 
stávající podlahové krytině a ukončené při spodním líci stropní konstrukce nad 2.NP. Nosné 
konstrukce uzávěr budou podle velikosti a tvaru zhotoveny ze svislých a vodorovných dřevěných 
prvků průřezu hranolů, hranolků nebo latí, jednostranně opláštěných deskami OSB 3 4+D, tloušťky 
>15 mm. Vodotěsné návaznosti na stavební konstrukce budou řešeny s použitím vyztužené 
mechanicky upevněné PE fólie. Při konstrukci uzávěr budou zohledněny potenciální překážky ve 
formě rozvodů vnitřních instalací, prvků PSV, apod. Spoje prvků a upevnění konstrukcí ve 
stavebních otvorech budou zajištěny mechanickými prostředky. Spáry mezi uzávěrami a 
navazujícími stavebními konstrukcemi budou utěsněny proti negativnímu působení povětrnostních 
vlivů, případně proti šíření prachu ze stavební činnosti. Součástí položky budou grafické návrhy 
konstrukcí uzávěr zajištěné zhotovitelem díla, dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, 
montáž a likvidace po ukončení stavebních prací, včetně dopravy a poplatků za uložení odpadu na 
skládce.
Předpokládáme, že po provedení rozměrové a tvarové úpravy stavebních otvorů v obvodovém 
zdivu provozní budovy dojde k požadavku na rozměrovou a tvarovou úpravu dočasných uzávěr 
stavebních otvorů a jejich opakovanou instalaci do upravených stavebních otvorů do doby, než 
budou zhotoveny a instalovány výplně z hliníkových profilů.

Vnitřní nenosné zdivo a svislé konstrukce
Nové vnitřní nenosné zdivo bude navržené z pórobetonového systému v tloušťkách 50, 100, 125 a 
150 mm (charakteristická pevnost zdivá v tlaku fk > 1,92 N/mm2); materiálová báze - křemičitý 
písek, vápno, cement, voda a kypřící látka /hliník/; přesné tvárnice z auto-klávovaného pórobetonu 
kategorie I., v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků. První vrstva zdivá bude založená 
na speciální zakládací maltu; zdění bude prováděno s použitím tenkovrstvé zdící malty, vše ze 
sortimentu výrobce zdivá. Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava zdivá a jeho 
provázání s navazujícím keramickým zdivém a betonovými konstrukcemi.

Podlahy

Podlaha ve 2.NP
Nová skladba podlahy bude vybudována na stávající stropní konstrukci nad 1.NP. Původní stropní 
konstrukce a související vodorovné prvky skeletu budovy budou očištěny, povrch bude penetrován,
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upraven kontaktním můstkem a vyrovnán tenkovrstvým vlákny vyztuženým cementovým potěrem. 
Izolace proti kročejovému a strukturálnímu hluku bude zajištěná deskami ze speciálního pěnového 
polystyrenu v jedné vrstvě. Nosná konstrukce podlahové krytiny bude tvořená vyztuženým litým 
cementovým potěrem odděleným od podkladu, separovaným od kročejové izolace. Svislé 
konstrukce navazující na litý cementový potěr budou separovány průběžnou PE páskou. Vnitřní 
dilatační celky budou stanovené dodavatelem betonové směsi formou řízených dodatečně strojně 
provedených smršťovacích spár, které budou po vytvrdnutí betonu konstrukčně spřaženy 
nerezovými sponami s epoxidovou výplní. Povrch litého cementového potěru bude celoplošně 
strojně broušen, penetrován, nivelován a opakovaně celoplošně strojně broušen před penetrací a 
lepením povlakové podlahové krytiny.

Podlahové krytiny
Nová podlahová krytina v provozu kadeřnictví bude navržena plnoplošně lepená povlaková 
homogenní vínylová s obsahem vsypu abrazivních částic SiC a zrnek Al203 tvrdosti diamantu v celé 
tloušťce podlahoviny, případně heterogenní, bez obsahu vsypu. Podlahová krytina bude beze- 
spará, nenasákavá. Pro dosažení tvarové stability bude krytina vybavena stabilizační mřížkou ze 
skelného vlákna umístěnou ve spodní části krytiny. Podlahovina bude splňovat požadavek na proti- 
skluznost povrchu dle vyhlášky 268/2009 Sb.
Soklík může být vytahovaný na navazující svislé konstrukce ve formě fabionu přes obrubový žlab, 
případně z hliníkového profilu, apod.

Výplně otvorů v obvodovém plášti
Nově navržené výplně otvorů ve 2.NP na jižní straně provozní budovy a dále zbývající výplně otvorů 
ve schodišťovém prostoru na jižní straně provozní budovy budou vyrobené z dutých více
komorových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Okna a stěny v jižní části budovy 
budou zasklená tepelně izolačním čirým trojsklem. Povrchová úprava hliníkových profilů bude 
zajištěna průmyslově provedeným metalickým nástřikem tmavě šedé až antracitové barvy. 
Konkrétní odstín povrchové úpravy bude upřesněn na základě fyzického vzorníku výrobce 
hliníkových profilů, jehož obsah nemusí korespondovat se vzorníkem RAL nebo NCS. Okna v jižní 
části provozní budovy budou sklopná, motoricky ovládaná. Okna ve 2.NP na jižní straně provozní 
budovy budou instalovaná do rozměrově upravených stavebních otvorů s vnějším lícem povrchově 
upraveného obvodového zdivá. Více-dílné výplňové sestavy budou vybavené svislými rozšiřovacími 
profily. Součástí dodávky výplní otvorů budou vodorovné a svislé hliníkové rozšiřovací profily nebo 
jejich více-dílné sestavy; podkladní a lemovací profily. Montáž výplňových prvků, včetně řešení 
připojovací spáry, bude řešena v souladu s požadavky ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - 
Požadavky na zabudování, s účinností od 1. 2. 2018. Součástí položky na dodávku a montáž 
výplňových prvků budou všechny systémové prvky pro osazení výplně do stavebního otvoru, její 
vyrovnání, upevnění, kotvení, těsnění a zapravení spár.
Kotvení výplní do keramického dutinového zdivá, pórobetonu, betonu nebo železobetonu bude 
navrženo přednostně pásovými kotvami, úhelníky a konzolami z vnitřní strany výplně; 
v odůvodněných případech rámovými kotvami s kovovým pouzdrem. Upevňovací prvky a kotevní 
materiál budou z korozivzdorné oceli, v odůvodněných případech s antikorozní povrchovou úpravou 
pokovením.
Před zahájením výroby výplňových prvků předloží zhotovitel díla pracovní skupině autorizované 
statické posouzení konstrukce jednotlivých výplňových prvků, definici účinků zatížení větrem a 
sáním, způsob a rozsah kotvení výplňových prvků ve stavebních otvorech budovy.
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zhotovitelem díla zaměření skutečných 
rozměrů stavebních otvorů.
Provedení a vybavení výplní otvorů bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Obklady vnitřních parapetů stavebních otvorů v obvodovém zdivu budou vyrobené atypické 
z lamino-třískových desek.

Stránka 29 z 52



Kraj Vysočina

Oplechování venkovních parapetů stavebních otvorů v obvodovém zdivu bude vyrobené z hladkého 
pozinkovaného plechu s vícevrstvou jednobarevnou povrchovou úpravou.

Vnitřní výplně otvorů
Nově navržené vnitřní dveře budou jednokřídlé, případně dvoukřídlé s plným nebo vylehčeným 
jádrem z DTD, s oboustranným laminátovým povrchem, s obvodovou hliníkovou hranou nebo 
polodrážkou, vybavené standardními nebo skrytými dveřními závěsy, dveřním kováním, zámkem, 
okopnými plechy, cylindrickou vložkou ze systému generálního klíče, piktogramy, samo-zavírači 
nebo soustavou samo-zavíračů s koordinátorem posloupnosti zavírání křídel, případně dalším 
příslušenstvím. Část nových vnitřních dveří bude zřejmě s požadavkem na požární odolnost.
Dveřní zárubně pro vnitřní dveře budou dvoudílné kovové s průmyslově provedeným nástřikem, 
určené pro dodatečnou montáž do stavebně upraveného dveřního otvoru, na dokončenou podlahu 
včetně podlahové krytiny. Část nových vnitřních dveřních zárubní bude zřejmě s požadavkem na 
požární odolnost.
Překlady nad stavebními otvory v nově vybudovaném vnitřním zdivu budou z pórobetonového 
systému.

Nově navržené vnitřní prosklené dělicí stěny a dveře ve 2.NP provozní budovy budou vyrobené 
z dutých více-komorových hliníkových profilů. Stěny a dveře budou zasklené jednoduchým 
provozně bezpečnostním čirým sklem. Povrchová úprava hliníkových profilů bude zajištěna 
průmyslově provedeným metalickým nástřikem tmavě šedé až antracitové barvy. Konkrétní odstín 
povrchové úpravy bude upřesněn na základě fyzického vzorníku výrobce hliníkových profilů, jehož 
obsah nemusí korespondovat se vzorníkem RAL nebo NCS. Dveře budou jednokřídlé, případně 
dvoukřídlé otočné, manuálně ovládané klikou nebo madlem. Stěny a dveře budou instalované na 
dokončenou podlahu včetně podlahových krytin, před montáží konstrukce minerálních podhledů a 
sádrokartonových obkladů. Součástí dodávky dělicích stěn a dveří budou vodorovné a svislé 
hliníkové rozšiřovací profily nebo jejich více-dílné sestavy; podkladní, připojovací a lemovací profily. 
Součástí položky na dodávku a montáž výplňových prvků budou všechny systémové prvky pro 
osazení výplní do stavebních otvorů, jejich vyrovnání, kotvení, těsnění a zapravení spár. Kotvení 
výplní do keramického dutinového zdivá, pórobetonu, betonu nebo železobetonu bude navrženo 
přednostně pásovými kotvami, úhelníky a konzolami, v odůvodněných případech rámovými kotvami 
s kovovým pouzdrem. Upevňovací prvky a kotevní materiál budou z korozivzdorné oceli, 
v odůvodněných případech s antikorozní povrchovou úpravou pokovením.
Před zahájením výroby výplňových prvků předloží zhotovitel díla pracovní skupině autorizované 
statické posouzení konstrukce jednotlivých výplňových prvků, způsob a rozsah kotvení výplňových 
prvků ve stavebních otvorech budovy.
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zhotovitelem díla zaměření skutečných 
rozměrů stavebních otvorů.
Provedení a vybavení výplní otvorů bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Zámečnické prvky

Venkovní lávka
Venkovní lávka k zajištění nově zřízeného dočasného přístupu do 2.NP provozní budovy v jižní 
části bude napojená na zpevněnou plochu na pozemku s parcelním číslem 150/1, vyrobená 
z povrchově upravených kovových uzavřených profilů obdélníkového průřezu, s příčnými kovovými 
výztuhami. Podlaha lávky bude tvořená mechanicky upevněnými perforovanými rošty v protiskluzné 
úpravě; výška 30 mm, oka < 30x30 mm, výchozí tloušťka nosných a rozpěrných pásků > 2,0 mm. 
Konstrukce lávky bude přivařená k ocelovým povrchově upraveným kotvám zabudovaným 
v obvodovém zdivu. Na opačné straně bude konstrukce lávky uložená na základových patkách 
z monolitického betonu pod úrovní upraveného terénu. Uložení lávky bude ložiskové. Mechanicky 
upevněné zábradlí lávky bude vyrobené z povrchově upravených kovových uzavřených profilů
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obdélníkového průřezu. Zábradelní výplň bude tvořená vodorovnou lankovou výplni Zábradlí bude 

zinkováním (> 250 g/m^/použité upetfo3Tto^^^
v odůvodněném případe ocelové s povrchovou úpravou pokovením Korozivzdorne oceli,

Požadavek na pořízení výrobní dílenské dokumentace, konstrukční řešení a statické dosouzphí 
lávky bude resen v soupisu stavebních prací samostatnou položkou. Posouzeni

Speciální prvky

Osoušeč rukou
Bude navržena kompletní dodávka zařízení pro osoušení rukou proudem teplého vzduchu 
instalace, zapojen,, seřízen, a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy, v případě že bude zařízení dodávky6™ P ^ ^Samos,a,nou s“"°P™dé etektminLlace bude souáísH

Technické parametry výrobku
Provedení: matný nerez kovový kryt tloušťky > 1,5 mm (AISI 304 broušený oovrrht Rozměry; < 164 (hloubka) x 275 (šířka) x 325 (výška) mm ’ Y P ch)

Výkon; > 2750 W (celkový)
Ovládání; bezdotykové; fotobuňka (automat)
Průtok vzduchu: ž 540 m3/h 
Rychlost vzduchu: £ 95 km/h 
Teplota vzduchu: > 49 °C 
Hlučnost: < 65 dB

Venkovní předokenní žaluzie
Do stavebních otvorů v obvodovém Dlášti vp ? mp na , ,projektové dokumentaci navržena konstrukce iednndífnvrh n- ^ Proyozm budovy bude v 
předokenních motoricky ovládaných žaluzií s hliníkovými lamp^3 06 Vl^ec^'*in^c*1 ver,kovních 
žaluziovým boxem. Součásti položky bude stanoveni požadavků nT výrobťf dodávku^tomS 
konstrukce žaluzii, vcetne vseoh systémových prvků pro montáž konstrukce zapření zprovozněn
nebo^h/arové^úpravy^pívků^n^^taven^ti^Součástf Spožadav!7"^b 'íetna P^Padné rozměrové 
silnoproudé elektroinstalace zhotovíte,en?díía, v souladu s^latmcu^e^slativou^a^zaškolemobskjtw6 

Zpracovatel projektové dokumentace zajistí návrh a autorizované statické posouzení zpfeobu upevnen, konstrukce venkovních předokenních žaluzií, včetně vodicích profilů P nl Zpusobu

Vnitřní úpravy povrchů

Dvouvrstvá štuková omítka
Vodorovné a svislé konstrukce lokálně 7ba\/pné unitíw . - „x ,
v%r2^^

ssssa ssr “
Jednovrstvá jádrová omítka pod keramický nhk-laH
Zdivo z dutinových keramických cihel, zbavené keramického obkladu a podkladní omltkv bude oc,stěno, penetrovano a pod nový keramický obklad povrchově upraveno vnitfní jednovrstvou
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vápeno-cementovou jádrovou omítkou určenou k ručnímu zpracování na síťovitě rozprostřený 
cementový podhoz.

Štuková omítka
Vodorovné a svislé konstrukce lokálně zbavené souvrství vnitřních nátěrů omítek, případně štukové 
vrstvy vnitřní dvouvrstvé štukové omítky, budou očištěny, penetrovány a povrchově upraveny vnitřní 
vápeno-cementovou štukovou omítkou určenou k ručnímu zpracování.

Sádrová omítka pórobetonového zdivá
Vnitřní povrchová úprava pórobetonového zdivá bude provedená strojně, případně ručně 
nanášenou průmyslově balenou jednovrstvou hlazenou sádrovou omítkou. Součástí položky je 
penetrace pórobetonového zdivá a aplikace kontaktního můstku. Součástí položky je dodávka a 
montáž kovových, případně plastových pod-omítkových profilů.

Otěru-vzdorný nátěr vnitřních omítek

Penetrace
Penetrační prostředek pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení rozdílné savosti, izolování 
prostupování skvrn z podkladních nátěrů a omezení výkvětů solí z minerálních podkladů. Aplikace 
bude prováděna válečkem.

Technické parametry
Objemová hmotnost (g/cm3): v intervalu 0,98 - 1,05 
Přídržnost na štuku (MPa): £ 0,6 
Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (m): 0,01 
Obsah netěkavých látek (%): 6-7
Zpracování nátěru bude prováděno v souladu s technologickým postupem výrobce. Součástí 
položky jsou aplikační a ochranné pomůcky, včetně pásky, PE fólie, ad.

Nátěr

Více-vrstvý otěru-vzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a výbornou kryvostí, na vodorovné a svislé 
plochy, propustný pro vodní páry. Aplikace bude prováděna válečkem.
Základní barva: bílá

Technické parametry
Bělost (% BaSC>4): £ 92 
Objemová hmotnost (kg/l): > 1,52 
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0 
Přídržnost na betonu (MPa): > 0,59 
Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (m): 0,02 
Obsah těkavých látek (%): < 46

Zpracování nátěru bude prováděno v souladu s technologickým postupem výrobce. Součástí 
položky jsou aplikační a ochranné pomůcky, včetně pásky, PE fólie, ad.

Keramické obklady
Po vyzdění nového dispozičního uspořádání provozovny kadeřnictví budou stěny v prostoru 
sociálních zařízení a v místě zařizovacích předmětů povrchově upraveny kontaktně lepeným 
spárovaným keramickým obkladem.
Technické parametry navrženého keramického obkladu budou v souladu s EN 14 411: 2012, 
případně EN 14 411 ed.2: 2013.
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Bude navržen hladký glazovaný keramický obklad, určený pro vnitřní použití v sanitárních 
prostorách, odolný běžným chemikáliím používaným při úklidu a dezinfekci.
Keramický obklad bude z hlediska výrobních parametrů a kvality odpovídat I. Jakosti.

Podklad pod keramický obklad bude tvořen vápeno-cementovou jádrovou omítkou na síťovitě 
rozprostřený cementový podhoz, případně pórobetonovým zdivém. Povrch podkladu bude 
penetrován.
Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na 
bázi cementu, pro vnitřní použití.
Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou 
světle šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu.
Šířka spáry bude maximálně 3 mm.
Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava keramických obkladů, včetně zřízení vrtaných 
otvorů.
Součástí položky pro montáž keramických obkladů je dodávka, rozměrová a tvarová úprava a 
montáž dekorativních profilů pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a 
vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou.
Všechny použité omítky, tmely a spárovací hmoty nebo jejich části budou použity jako průmyslově 
balené, součást systému.

Sanitární silikonový tmel
Jednosložkový silikon určený ke tmelení spár stavebních prvků a konstrukcí v místnostech se 
zvýšeným výskytem vlhkosti a vody.
Jedná se o vnitřní vodorovné a svislé kouty, případně spáry ve styku keramického obkladu se 
stavebními konstrukcemi.

Technická specifikace 
Systém reakce (ISO 183-1 A): acetoxy 
Objemová hmotnost (DIN 52 451): 1 g/cm3 
Schopnost pohybu: 20 %
Pevnost v tahu (ISO 8339): 0,6 N/mm2 
Dlouhodobá teplotní odolnost: -40°C až +100°C 
Aplikační teplota: +5°C až +40°C

Těsnicí provazec
Pěnový výplňový, těsnicí a separační provazec na bázi PE s uzavřenou buněčnou strukturou 
určený k výplni tmelené spáry u keramických obkladů.

Technická specifikace
Průměr: 6 mm 
Stlačitelnost: 65 %

Minerální podhledy
Nově navržené podhledy v prostoru provozovny kadeřnictví ve 2.NP provozní budovy budou 
zavěšené rastrové rozebíratelné s výplní minerálními deskami čtvercového formátu. Nad nově 
navrženými podhledy budou instalovány povrchové rozvody vnitřních instalací. Svislé plochy 
konstrukce podhledů na rozhraní se stropními konstrukcemi budou opláštěné sádrokartonovým 
systémem.

Rastrový minerální podhled

Je navržena zavěšená konstrukce rastrového podhledu s kovových profilů s výplní perforovanými 
minerálními deskami.
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Maximální světlá výška místnosti: 3050 mm 
Maximální podvěsná výška: 400 mm

Nosná konstrukce
Profily budou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu, případně hliníkového plechu, 
s povrchovou úpravou průmyslově provedeným syntetickým nástřikem.
Parametry:
Šířka hlavních a příčných profilů: 24 mm 
Osový formát rastru: 600 x 600 mm 
Barva: bílá RAL 9010

Okrajový profil
Stupňovitý okrajový profil s průběžnou negativní spárou ve tvaru dvojitě zalomeného 
nerovnoramenného L. Profily budou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu, případně 
hliníkového plechu, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným syntetickým nástřikem. 
Parametry:
Barva: bílá RAL 9010

Desky
Stropní desky na bázi minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu, povrchově upravené nástřikem barvou. 
Desky budou symetricky perforované.
Parametry:
Výchozí formát desky: 600 x 600 mm 
Tloušťka desky: £ 15 mm 
Plošná hmotnost: ž 4,0 kg/m2
Obvodová hrana: polo-zapuštěná deska s ozubem po obvodu; viditelné nosné a konstrukční profily 
v celé šířce
Světelná odrazivost: > 90 %
Odolnost vzdušné vlhkosti: > 90 %
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1): A2s1,d0
Perforace desek: desky budou perforovány v symetrických, pravidelně se opakujících obrazcích 
čtvercového formátu. Průměr otvorů bude 4 mm. Osová vzdálenost otvorů bude 16 mm. Počet 
otvorů v jednom obrazci bude 16. Osová vzdálenost otvorů mezi obrazci bude 32 mm. Počet 
obrazců v desce bude 47.
Povrch: hladký; struktura sádrokartonové desky bez povrchové úpravy, případně jemná struktura 
pískového vsypu
Barva: bílá matná, případně polo-matná 

Poznámka
Součástí položky je dodávka materiálu a prvků, jejich rozměrová a tvarová úprava a montáž. 
Součástí položky je dodávka kotevního a spojovacího materiálu do zdivá z dutinových keramických 
cihel, pórobetonu, případně železobetonových konstrukcí. Návrh způsobu a rozsah kotvení zajistí 
zhotovitel u dodavatele systému. Montáž bude prováděna v souladu s technologickým postupem 
výrobce pro montáž.

Venkovní úpravy povrchů

Dvouvrstvá štuková omítka
Zdivo z dutinových keramických cihel a železobetonové konstrukce, lokálně zbavené poškozené 
dvouvrstvé štukové omítky, budou očištěny, penetrovány a v celé ploše povrchově upraveny 
venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou určenou k ručnímu, případně 
strojnímu zpracování na síťovitě rozprostřený cementový podhoz.
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štuková omítka
Lokální defekty v povrchové úpravě obvodového zdivá v jižní části provozní budovy, nekonstrukční 
trhliny a další drobné poruchy budou očištěny, penetrovány a povrchově upraveny venkovní 
vápeno-cementovou štukovou omítkou určenou k ručnímu zpracování.

Fasádní nátěr
Nové dvouvrstvé štukové, případně pouze štukové omítky obvodového zdivá v jižní části provozní 
budovy nebo původní štukové omítky zbavené souvrství fasádních nátěrů budou v celé ploše 
povrchově upravené více-vrstvým fasádním nátěrem na silikonové bázi obsahující fungicidní složku 
s foto-katalytickým efektem. Souvrství fasádního nátěru bude složeno z podkladního nátěru a dvou 
nebo více vrstev vrchního nátěru bílé barvy.

Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace 
Splašková kanalizace - stávající stav
Zařizovací předměty a podlahové vpusti vl.NP, 2.NP a 3.NP provozní budovy, případně 
technologická zařízení v kotelně a strojovně vzduchotechniky ve 3.NP jsou připojeny povrchovým 
nebo podpovrchovým připojovacím potrubím na svislé svody napojené na ležatou kanalizaci pod 
úrovní podlahy vl.NP. Část připojovacích potrubí je vedená jako zavěšená pod stropy 
v jednotlivých podlažích. Svislá potrubí jsou vedená povrchově, část za obezdívkou, případně 
v instalačních příčkách nebo šachtách. Zaústění vnitřní ležaté kanalizace do kanalizačního řadu je 
v jižní části provozní budovy. Většina připojovacího a svislého svodného potrubí je původní, litinová. 
Menší část připojovacího a svislého svodného potrubí je z plastového systému, nahrazená 
v minulosti při lokálních opravách, případně v souvislosti s realizací rekonstrukce technických 
prostor Otmarova. Předpokládáme, že ležaté vedení kanalizace bude zřejmě z kameninového 
potrubí, případně litinové nebo betonové. Část svislých kanalizačních potrubí je vyvedená nad 
střechu objektu a ukončena plastovými nebo kovovými větracími hlavicemi.

Zdravotně technické instalace 
Splašková kanalizace - úpravy
V rámci projektové dokumentace bude nařízena revize technického stavu celé soustavy vnitřní 
kanalizace. V průběhu projektové přípravy budou dokumentovány defekty na kanalizačním potrubí, 
netěsnosti spojů, absence čisticích otvorů, větracích hlavic, apod. Bude nařízena kamerová 
zkouška celé soustavy ležaté kanalizace až na rozhraní napojení na kanalizační řad. Před 
provedením kamerové zkoušky bude celá soustava ležaté kanalizace strojně vyčištěna.
V projektové dokumentaci budou obsaženy všechny prvky vnitřní kanalizační soustavy určené 
k výměně z důvodu nevyhovujícího technického stavu, včetně provedení souvisejících stavebních a 
instalačních úprav,
Zařizovací předměty v nově navrženém provozu kadeřnictví budou napojeny připojovacím potrubím 
na nová svislá potrubí splaškové kanalizace, instalovaná jako podpovrchová. V případě, že nebude 
možné skrýt nová připojovací potrubí do stavebních konstrukcí, mohou být vedená povrchově, 
například pod stropem nad 1.NP provozní budovy, apod. Nová svislá potrubí budou zaústěná do 
stávající zrevidované a vyčištěné ležaté kanalizace. V případě, že budou do nahrazených svislých 
kanalizačních svodů zaústěny původní zařizovací předměty, zejména vl.NP, budou připojovací 
potrubí těchto zařizovacích předmětů nahrazena novými, včetně výměny souvisejících prvků.
V případě, že bude z důvodu nevyhovujícího technického stavu nezbytné lokálně nahradit i 
související zařizovací předměty, budou tyto úpravy součástí projektové dokumentace. Všechny 
nové vnitřní rozvody splaškové kanalizace budou navrženy z hrdlového plastového systému HT 
s integrovaným těsněním, včetně všech tvarovek, redukcí, přechodových tvarovek na rozdílné 
materiály rozvodů kanalizace, čistících otvorů, větracích hlavic, upevňovacích prostředků a 
ostatních souvisejících prvků nezbytných ke zprovoznění kanalizační soustavy. Součástí zásahů do 
systému splaškové kanalizace budou všechny související bourací práce a stavební úpravy, včetně
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obnažení a zpřístupnění stávajících prostupů vodorovnými a svislými konstrukcemi, střešními 
konstrukcemi, případně zřízení nových prostupů jádrovým vrtáním, provedení drážek a jejích 
zapravení, apod. Po ukončení instalačních prací budou prostupy utěsněny v souladu s požadavky 
požárně bezpečnostního řešení. Před uvedením kanalizační soustavy do provozu budou 
vyžadovány všechny provozní zkoušky vyplývající ze související legislativy.
Průřezy a trasy kanalizačního potrubí budou navrženy autorizovaným specialistou v oboru Technika 
prostředí staveb a doloženy posouzením stavu, včetně výpočtů.

Zdravotně technické instalace 
Dešťová kanalizace - stávající stav
Severní část pultové střechy v úrovni 3.NP provozní budovy je odvodněná nadokapním žlabem a 
dvěma dešťovými svody umístěnými před provětrávanou fasádou. Svody jsou zaústěny do ležaté 
kanalizace vedoucí pod podlahou v 1.NP budovy.
Odvodnění jednoplášťové ploché střechy nad 2.NP provozní budovy a jednoplášťové ploché 
střechy nad 4.NP v půdorysu vnitřního schodiště na jižní straně provozní budovy je zajištěno 
střešními vtoky, které jsou součástí fóliové střešní krytiny, připojenými na původní svislé litinové 
potrubí, které je zaústěné do ležaté kanalizace pod úrovní podlahy v 1.NP.
Střední podélná část dvouplášťové ploché střechy nad 3.NP provozní budovy je odvodněná 
střešními vtoky, které jsou součástí fóliové nebo asfaltové střešní krytiny, připojenými na původní 
svislé litinové potrubí, které je zaústěné do ležaté kanalizace pod úrovní podlahy v 1.NP.
Prosklená a plné pultové střechy na jižní straně provozní budovy, které jsou součástí střední 
podélné části zastřešení budovy, jsou odvodněné podokapním žlabem s dešťovými svody na 
jednoplášťovou plochou střechu nad 2.NP v jižní části budovy.
Svislá potrubí jsou vedená povrchově, část za obezdívkou, případně v instalačních příčkách nebo 
šachtách. Zaústění vnitřní ležaté kanalizace do kanalizačního řadu je v jižní části provozní budovy. 
Většina svislého svodného potrubí je původní, litinová. Předpokládáme, že ležaté vedení kanalizace 
bude zřejmě z kameninového potrubí, případně litinové nebo betonové.

Zdravotně technické instalace 
Dešťová kanalizace - úpravy
V rámci projektové dokumentace bude nařízena revize technického stavu celé soustavy vnitřní 
kanalizace. V průběhu projektové přípravy budou dokumentovány defekty na kanalizačním potrubí, 
netěsnosti spojů, stav střešních vtoků, absence čisticích otvorů, apod. Bude nařízena kamerová 
zkouška celé soustavy ležaté kanalizace až na rozhraní napojení na kanalizační řad. Před 
provedením kamerové zkoušky bude celá soustava ležaté kanalizace strojně vyčištěna.
V projektové dokumentaci budou obsaženy všechny prvky vnitřní kanalizační soustavy určené 
k výměně z důvodu nevyhovujícího technického stavu, včetně provedení souvisejících stavebních a 
instalačních úprav.
Stávající dešťové svody zasahující do nově navrženého dispozičního řešení provozovny kadeřnictví 
ve 2.NP budovy budou nahrazeny novými, od přechodu na ležatou kanalizaci pod podlahou v 1.NP 
pod strop ve 2.NP. V případně nevyhovujícího technického stavu střešních vtoků nebo jejich 
hydraulických parametrů budou stávající vtoky nahrazeny novými, vyhřívanými. Nová svislá potrubí 
dešťové kanalizace budou instalována jako podpovrchová, za obezdívkou, případně v instalačních 
příčkách nebo šachtách. Nová svislá potrubí budou zaústěná do stávající zrevidované a vyčištěné 
ležaté kanalizace. Všechny nové vnitřní rozvody dešťové kanalizace budou navrženy z hrdlového 
plastového systému HT s integrovaným těsněním, včetně všech tvarovek, redukcí, přechodových 
tvarovek na rozdílné materiály rozvodů kanalizace, čistících otvorů, vyhřívaných střešních vtoků 
s integrovanými manžetami, upevňovacích prostředků a ostatních souvisejících prvků nezbytných 
ke zprovoznění kanalizační soustavy. Současně se zásahy do systému dešťové kanalizace budou 
v atikovém zdivu na plochých střechách instalovány vyhřívané nouzové přepady v souladu s ČSN 
73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení. Součástí zásahů do systému splaškové 
kanalizace budou všechny související bourací práce a stavební úpravy, včetně obnažení a
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zpřístupnění stávajících prostupů vodorovnými a svislými konstrukcemi, střešními konstrukcemi, 
případně zřízení nových prostupů jádrovým vrtáním, provedení drážek a jejích zapravení, apod. Po 
ukončení instalačních prací budou prostupy utěsněny v souladu s požadavky požárně 
bezpečnostního řešení. Před uvedením kanalizační soustavy do provozu budou vyžadovány 
všechny provozní zkoušky vyplývající ze související legislativy.
Průřezy a trasy kanalizačního potrubí budou navrženy autorizovaným specialistou v oboru Technika 
prostředí staveb a doloženy posouzením stavu, včetně výpočtů.

Zdravotně technické instalace 
Vodovod - stávající stav
Objekt tělocvičny je připojený na veřejný vodovodní řad uložený pod komunikací v severní části 
provozní budovy. Přípojka vody, hlavní uzávěr vody a vodoměr jsou umístěné v technické místnosti 
1.04 vl.NP provozní budovy. Přípojka vody, vnitřní páteřní rozvody vody a provozně oddělené 
páteřní rozvody požární vody jsou vedeny jako povrchové, z litinového přírubového potrubí. Páteřní 
rozvody studené a požární vody jsou vedeny nad podhledem v hlavní podélné chodbě 1.23. 
Zařizovací předměty v 1.NP, 2.NP, 3.NP a dále spotřebiče v kotelně a strojovně vzduchotechniky 
ve 3.NP jsou napojené ocelovým připojovacím potrubím. Připojovací potrubí je zčásti vedené 
povrchově, zčásti pak v drážkách ve zdivu, za přizdívkami, v instalačních příčkách nebo šachtách. 
Ve schodišťovém prostoru v jižní části provozní budovy jsou ve všech podlažích instalovány 
hydrantové systémy s podpovrchovým přívodem požární vody. V prostoru haly se schodištěm ve 
2.NP provozní budovy je dodatečně instalovaný hydrantový systém napojený na stávající páteřní 
rozvody požární vody v chodbě 1.23 v 1 .NP.
Příprava teplé vody probíhá v technologické místnosti s kotelnou a strojovnou vzduchotechniky 
prostřednictvím nepřímotopného zásobníku teplé vody. Ohřev vody je zajištěn stávající soustavou 
kondenzačních kotlů na zemní plyn. Páteřní rozvody teplé vody jsou vedeny ocelovým tepelně 
izolovaným potrubím nad podhledem v hlavní podélné chodbě 1.23, svisle napojené na ohřívač 
teplé vody ve 3.NP. Zařizovací předměty vl.NP, 2.NP, 3.NP, případně spotřebiče v kotelně a 
strojovně vzduchotechniky ve 3.NP jsou napojené ocelovým připojovacím potrubím. Připojovací 
potrubí je zčásti vedené povrchově, zčásti pak v drážkách ve zdivu, za přizdívkami, v instalačních 
příčkách nebo šachtách.

Zdravotně technické instalace 
Vodovod - úpravy
V rámci projektové dokumentace bude nařízena revize technického stavu celé soustavy vnitřního 
vodovodu, včetně systému přípravy teplé vody. Předpokládáme, že přípojka vody, hlavní uzávěr 
vody a vodoměr, umístěné v technické místnosti 1.04 v 1.NP provozní budovy, zůstanou zachovány 
bez zásadních úprav. V případě, že při vyhodnocení technického stavu rozvodů, armatur nebo 
zařízení dojde ke zjištění, že je uvedenou část vnitřního vodovodu nezbytné zčásti nebo úplně 
nahradit, budou tyto úpravy součástí projektové dokumentace. Dále předpokládáme, že vnitřní 
páteřní rozvody vody a provozně oddělené páteřní rozvody požární vody, vedené jako povrchové 
z litinového přírubového potrubí nad podhledem v hlavní podélné chodbě 1.23, budou v celém 
rozsahu nahrazeny novými páteřními rozvody, včetně provedení souvisejících stavebních a 
instalačních úprav. Příprava teplé vody probíhá v technologické místnosti s kotelnou a strojovnou 
vzduchotechniky prostřednictvím nepřímotopného zásobníku teplé vody. Ohřev vody zůstane 
zajištěn stávající soustavou kondenzačních kotlů na zemní plyn. Páteřní rozvody teplé vody, vedené 
ocelovým tepelně izolovaným potrubím nad podhledem v hlavní podélné chodbě 1.23, budou 
v celém rozsahu nahrazeny novými páteřními rozvody, včetně svislého napojení na ohřívač teplé 
vody ve 3.NP, vyžádá-li si to nevyhovující technický stav nebo trasy rozvodů, včetně provedení 
souvisejících stavebních a instalačních úprav. Na nové páteřní rozvody studené a teplé vody budou 
napojeny všechny původní a nově navržené zařizovací předměty vl.NP, 2.NP, 3.NP a dále 
spotřebiče v kotelně a strojovně vzduchotechniky ve 3.NP. Připojovací potrubí bude prioritně 
vedené podpovrchově v drážkách ve zdivu, nad podhledy, za přizdívkami, v instalačních příčkách
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nebo šachtách. V případě, že bude připojení původních zařizovacích předmětů vyžadovat 
částečnou nebo úplnou výměnu stávajícího připojovacího potrubí, výměnu souvisejících armatur 
nebo dalších prvků nezbytných ke zprovoznění stávajících zařizovacích předmětů, budou tyto 
úpravy součástí projektové dokumentace. V případě, že bude z důvodu nevyhovujícího technického 
stavu nezbytné lokálně nahradit i související zařizovací předměty, budou tyto úpravy součástí 
projektové dokumentace. Všechny nové tepelně izolované horizontální páteřní rozvody; vodorovné 
a svislé tepelně izolované připojovací rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace k zařizovacím 
předmětům budou z vícevrstvého polyfúzně svařovaného plastového systému, včetně tvarovek a 
souvisejících prvků. Součástí nových rozvodů budou všechny tlakové připojovací hadice, 
přechodové tvarovky, kovové armatury, upevňovací prostředky a ostatní související prvky a činnosti 
nezbytné ke zprovoznění instalovaných rozvodů a zařizovacích předmětů. Předpokládáme, že 
uzavírací armatury na potrubí budou instalovány u každého zařizovacího předmětu. Nové páteřní a 
připojovací rozvody požární vody budou navrženy prioritně z vícevrstvého plastu, případně 
z ocelového zinkovaného potrubí. Nové horizontální páteřní rozvody požární vody budou vedeny 
nad podhledem v hlavní podélné chodbě 1.23. Nové svislé připojovací rozvody požární vody budou 
vedeny jako podpovrchové v drážkách ve zdivu.
Součástí zásahů do systému vnitřního vodovodu a požárního vodovodu budou všechny související 
bourací práce a stavební úpravy, včetně obnažení a zpřístupnění stávajících prostupů vodorovnými 
a svislými konstrukcemi, případně zřízení nových prostupů jádrovým vrtáním, provedení drážek a 
jejích zapravení, apod. Po ukončení instalačních prací budou prostupy utěsněny v souladu 
s požadavky požárně bezpečnostního řešení. Před uvedením vnitřního vodovodu a požárního 
vodovodu do provozu budou vyžadovány všechny provozní zkoušky vyplývající ze související 
legislativy.
Průřezy a trasy rozvodů vody a parametry tepelných izolací budou navrženy autorizovaným 
specialistou v oboru Technika prostředí staveb a doloženy posouzením stavu, včetně výpočtů. Pro 
nové trasy svislých páteřních rozvodů vodovodního potrubí budou prioritně využity existující 
prostupy vodorovnými nebo svislými konstrukcemi.

Zdravotně technické instalace 
Zařizovací předměty - stávající stav
Zařizovací předměty se nachází zejména v prostoru sociálních zařízení v 1.NP, 2.NP a ojediněle ve 
3.NP. Jedná se keramické WC v provedení kombi, keramické výlevky, umyvadla, keramické 
vaničky na mytí nohou, pisoáry, nástěnné a stojánkové vodovodní směšovací baterie, sprchové 
vodovodní baterie, splachovací nádržky, podlahové vpusti ve sprchách, plastové zápachové 
uzávěry, sanitární doplňky, ad.

Zdravotně technické instalace 
Zařizovací předměty - úpravy
V rámci projektové přípravy bude provedena dokumentace technického stavu původních 
zařizovacích předmětů, včetně příslušenství. Předpokládáme, že zařizovací předměty ve 2.NP, 
které budou v kolizi s nově navrženým dispozičním uspřádáním provozovny kadeřnictví, budou 
odstraněny, včetně příslušenství.
Původní zařizovací předměty v 1.NP, 2.NP a ojediněle ve 3.NP budou připojeny na nové rozvody 
kanalizace, studené a teplé vody a cirkulace. V případě, že v souvislosti s připojením stávajících 
zařizovacích předmětů vzniknou požadavky na výměnu souvisejících armatur, zápachových uzávěr 
a dalšího příslušenství, budou tyto úpravy součástí projektové dokumentace, stejně jako výměna 
stávajících zařizovacích předmětů v nevyhovujícím technickém stavu, včetně provedení 
souvisejících stavebních a instalačních úprav.
Nové zařizovací předměty, které budou součástí provozovny kadeřnictví, budou připojeny na nové 
rozvody kanalizace, studené a teplé vody a cirkulace. Jedná se zejména o tyto zařizovací 
předměty...
Pevně zabudovaná křesla na mytí vlasů, včetně upevňovacích prostředků a připojovací sady na 
vodovod, případně kanalizaci
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Keramická umyvadla, včetně upevňovacích prostředků a kovových zápachových uzávěr
Nerezový dřez, včetně upevňovacích prostředků, kovové zápachové uzávěry, stojánkové pákové
směšovací vodovodní baterie, včetně připojovací sady na vodovod
Elektrické osoušeče rukou
Zrcadla integrovaná mezi keramické obklady
Součástí technického zázemí provozovny kadeřnictví bude sociální zařízení pro veřejnost 
v bezbariérovém provedení, vybavené v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., jehož součástí 
budou například tyto zařizovací předměty a doplňky.
Speciální keramické umyvadlo, včetně upevňovacích prostředků a oddálené kovové zápachové 
uzávěry
Speciální stojánková páková směšovací vodovodní baterie s prodlouženým výtokovým ramínkem a 
pažním ovládáním, včetně připojovací sady na vodovod
Speciální prodloužené závěsné keramické WC a sedátko, včetně upevňovacích prostředků a 
připojovací sady na kanalizaci
Samonosný před-stěnový instalační prefabrikát k zavěšení WC a jeho splachování určený 
k obezdění, včetně upevňovacích prostředků a připojovací sady na vodovod, případně kanalizací 
Sklopné zrcadlo
Vodorovná a svislá, pevná a sklopná madla s integrovaným držákem toaletního papíru 
Háček na oděvy 
Elektrický osoušeč rukou
Součástí technického zázemí bude úklidová místnost vybavená například těmito zařizovacími 
předměty a doplňky.
Keramická výlevka se sklopnou mřížkou, včetně upevňovacích prostředků a připojovací sady na 
kanalizaci, se splachováním a nástěnnou pákovou směšovací vodovodní baterií s prodlouženým 
výtokovým ramínkem a pažním ovládáním
Samonosný před-stěnový instalační prefabrikát k zavěšení WC a jeho splachování určený 
k obezdění, včetně upevňovacích prostředků a připojovací sady na vodovod, případně kanalizaci 
Keramické umyvadlo, včetně upevňovacích prostředků a kovové zápachové uzávěry 
Stojánková páková směšovací vodovodní baterie, včetně připojovací sady na vodovod 
Teplovodní / elektrický topný žebřík s funkcí intenzivního sušení prádla 
případně další.
Sociální zařízení pro pedagogický personál, studentky a studenty budou vybavena například těmito 
zařizovacími předměty a doplňky.
Keramická umyvadla, včetně upevňovacích prostředků a kovových zápachových uzávěr 
Stojánkové pákové směšovací vodovodní baterie, včetně připojovací sady na vodovod 
Závěsná keramická WC a sedátka, případně bidetová sedátka, včetně upevňovacích prostředků a 
připojovací sady na kanalizaci
Samonosné před-stěnové instalační prefabrikáty k zavěšení WC a jejich splachování určené 
k obezdění, včetně upevňovacích prostředků a připojovací sady na vodovod, případně kanalizaci 
Keramické pisoáry s automatickým splachováním, včetně příslušenství, upevňovacích prostředků a 
připojovací sady na vodovod, případně kanalizaci
Kovové více-úrovňové podlahové vpusti s funkcí zápachové uzávěry vhodné pro danou podlahovou 
krytinu
Sprchové soupravy s pákovou směšovací termostatickou vodovodní baterií, včetně připojovací sady 
na vodovod
Tyče a sprchové závěsy, včetně upevňovacích prostředků 
Elektrické osoušeče rukou
Teplovodní / elektrické topné žebříky s funkcí intenzivního sušení prádla 
Zrcadla integrovaná mezi keramické obklady

Plynová zařízení - stávající stav
Spotřebiče na zemní plyn, instalované v kotelně ve 3.NP provozní budovy, případně v budově 
tělocvičny, jsou napojené přípojkou na venkovní plynovod v jižní části objektu.
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Plynová zařízení - úpravy
V souvislosti s navrženou rekonstrukcí kadeřnictví nepředpokládáme úpravy stávajících venkovních 
nebo vnitřních rozvodů plynu, případně zařízení a spotřebičů na rozvody plynu napojených.

Vytápění - stávající stav
Zdrojem vytápění objektu provozní budovy a tělocvičny je soustava dvou kondenzačních kotlů na 
zemní plyn umístěných v kotelně ve 3.NP provozní budovy. V souvislosti s rekonstrukcí technických 
prostor Otmarova bylo původní vytápění v 1.NP a 2.NP provozní budovy, zajištěné teplovodními 
trubkovými rozvody uloženými ve skladbě podlah, nahrazeno konvenčním vytápěním otopnými 
tělesy. Zdroj vytápění zůstal zachován bez zásadních úprav; byly provedeny pouze dílčí úpravy 
rozdělovače v kotelně. Nové horizontální páteřní rozvody vytápění z ocelového tepelně izolovaného 
potrubí jsou vedeny nad podhledy v 1.NP, případně povrchově pod stropy nad 1.NP. Připojovací 
tepelně izolované měděné potrubí k otopným tělesům je vedené v drážkách ve zdivu, případně 
v drážkách ve skladbě podlah ve 2.NP, v ojedinělých případech povrchově. Tělocvična a posilovna 
v 1.NP jsou vytápěné původními otopnými tělesy viditelně napojenými na původní povrchové svislé 
a vodorovné páteřní rozvody. Tělocvična je vybavená původním záložním teplovzdušným 
ventilátorovým zdrojem. Rozdělovače s uzávěry podlahového vytápění jsou uložené v truhlicových 
skříních umístěných v 1.NP a 2.NP provozní budovy.

Vytápění - úpravy
Předpokládáme, že zdroj vytápění objektu provozní budovy a tělocvičny, tvořený soustavou dvou 
kondenzačních kotlů na zemní plyn umístěných v kotelně ve 3.NP provozní budovy, zůstane 
zachován bez zásadních úprav. V případě, že dojde v průběhu projektové přípravy, v souvislosti se 
zásahy do nově zřízeného systému vytápění při rekonstrukci technických prostor Otmarova, 
k požadavkům na úpravu nebo doplnění prvků v systému vytápění v prostoru kotelny, případně 
v trase stávajících rozvodů vytápění, budou tyto úpravy součástí projektové dokumentace. Nové 
horizontální páteřní rozvody vytápění z ocelového tepelně izolovaného potrubí, vedené nad 
podhledy vl.NP, případně povrchově pod stropy nad 1.NP, zřízené při rekonstrukci technických 
prostor Otmarova, zůstanou zachovány bez zásadních úprav, vyjma případného přemístění nebo 
výměny části otopných těles ve 2.NP na jižní straně provozní budovy. Připojovací tepelně izolované 
měděné potrubí k otopným tělesům, vedené v drážkách ve zdivu, případně v drážkách ve skladbě 
podlah ve 2.NP, v ojedinělých případech povrchově, zůstane zachováno bez zásadních úprav, 
vyjma případné úpravy části rozvodů vedoucích k přemístěným nebo nahrazeným otopným tělesům 
ve 2.NP na jižní straně provozní budovy, včetně armatur a souvisejících prvků. Předpokládáme, že 
tělocvična a posilovna vl.NP, vytápěné původními otopnými tělesy viditelně napojenými na 
původní povrchové svislé a vodorovné páteřní rozvody, zůstanou zachovány bez zásadních úprav. 
Tělocvična zůstane vybavená záložním teplovzdušným ventilátorovým zdrojem. Nefunkční 
rozdělovače, uložené v truhlicových skříních umístěných v 1.NP a 2.NP provozní budovy, s uzávěry 
podlahového vytápění a související povrchové a podpovrchové rozvody vytápění z ocelových 
potrubí budou odstraněny včetně armatur a souvisejících prvků. Podlahové rozvody vytápění budou 
odstraněny společně s vybouráním skladby podlahy v části 2.NP.
Není vyloučeno, že v souvislostí s nově navrženým dispozičním uspořádáním provozovny 
kadeřnictví bude nezbytné přemístit některá ze souvisejících otopných těles na jižní straně provozní 
budovy ve 2.NP, případně je nahradit výkonově odpovídajícími tělesy. V souvislosti s přemístěním 
nebo nahrazením části otopných těles budou upraveny, případně doplněny připojovací rozvody, 
včetně armatur a ostatních souvisejících prvků a činností. Nově navržené prvky, případně instalační 
úpravy budou koncepčně a materiálově korespondovat s již provedenými úpravami vytápění.
Průřezy a trasy rozvodů vytápění, parametry otopných těles a tepelných izolací budou navrženy 
autorizovaným specialistou v oboru Technika prostředí staveb a doloženy posouzením stavu, 
včetně výpočtů.
Projektová dokumentace bude obsahovat požadavek na kompletní vypuštění teplovodního systému 
vytápění provozní budovy, bude-li to stav a rozmístění uzavíracích armatur u otopných těles nebo
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v trase rozvodů vyžadovat. Bude provedena revize technického stavu rozvodů, armatur, otopných 
těles a ostatních souvisejících prvků systému, výměna nefunkčních nebo poškozených prvků, 
případně přetěsnění šroubovaných spojů a další úpravy nezbytné k uvedení zrevidované otopné 
soustavy do funkčního provozu. Původní povrchové rozvody vytápění a otopná tělesa budou 
očištěna a bude obnovena povrchová úprava syntetickými nátěry. Po provedení uvedených úprav 
bude zrevidovaná otopná soustava napuštěna, odvzdušněna, vyzkoušena, zregulována, vyvážena 
a znovu zprovozněna.
Součástí zásahů do systému vytápění budou všechny související bourací práce a stavební úpravy, 
včetně obnažení a zpřístupnění stávajících prostupů vodorovnými a svislými konstrukcemi, 
případně zřízení nových prostupů jádrovým vrtáním, provedení drážek a jejích zapravení, apod. Po 
ukončení instalačních prací budou prostupy utěsněny v souladu s požadavky požárně 
bezpečnostního řešení. Před uvedením soustavy vytápění do provozu budou vyžadovány všechny 
provozní zkoušky vyplývající ze související legislativy.

Vzduchotechnika - stávající stav
Budova tělocvičny a místnosti v provozní budově v objektu tělocvičny jsou v současné době větrány 
prostřednictvím centrální jednotky s technologií větrání se zpětným získáváním tepla, s odvodem 
kontaminovaného vzduchu a přívodem čerstvého vzduchu, umístěnou ve strojovně 
vzduchotechniky ve 3.NP provozní budovy. Dohřev vzduchu na přívodu je zajištěn teplovodním 
výměníkem natápěným ze zdroje pro vytápění objektu. Vnitřní rozvody vzduchotechnického potrubí 
v provozní budově jsou zčásti původní, zčásti nové, přírubové, obdélníkového průřezu z hladkého 
pozinkovaného plechu povrchově upraveného opakovaným syntetickým nátěrem bílé barvy, vedené 
povrchově, případně nad nově zřízenými podhledy vl.NP provozní budovy. Jako distribuční 
elementy slouží větrací mřížky z extrudovaného hliníku obdélníkového formátu. Vzduchotechnické 
rozvody a prvky v prostoru strojovny vzduchotechniky jsou tepelně izolované.

Vzduchotechnika, chlazení - úpravy
Předpokládáme, že v souvislosti s požadavkem na zřízení provozovny kadeřnictví v části 2.NP 
provozní budovy dojde k úpravě stávajícího systému větrání objektu. V rámci projektové přípravy 
bude provedeno posouzení stávajícího systému větrání, možnosti využití stávající rekuperační 
jednotky pro větrání stávajících prostor, místností s nově zřízenou provozovnou a současně 
možnosti větrání zbývající části 2.NP provozní budovy, kde bude v budoucnu umístěn 
gastronomický provoz určený pro odborný výcvik studentů. Výsledkem posouzení stavu a 
předpokládaných úprav až do vytvoření cílového stavu by měla být celková koncepce větrání 
objektu tělocvičny. Posouzení a návrh koncepce větrání objektu tělocvičny bude zpracována 
autorizovaným specialistou v oboru Technika prostředí staveb, včetně výpočtů a bude součástí 
dokladové části k předání díla. V případě, že dojde na základě výsledků posouzení ke zjištění, 
případně na základě rozhodnutí uživatele objektu k požadavku na ochlazování místností v provozu 
kadeřnictví, budou tyto úpravy obsaženy v projektové dokumentaci. Předpokládáme, že by se 
jednalo o chlazení především obou provozoven a kanceláře na jižní straně provozní budovy formou 
jedné nebo více multisplitových jednotek s odpovídajícím výkonem.
Vycházíme z předpokladu, že pro větrání provozovny kadeřnictví bude využita stávající rekuperační 
jednotka ve strojovně vzduchotechniky ve 3.NP provozní budovy. Dále předpokládáme, že dojde 
k zásahu do páteřních rozvodů vzduchotechniky ve strojovně VZT z důvodů nevyhovujících průřezů 
potrubí a jejich umístění. Přívodní a sběrné vzduchotechnické potrubí pod stropem ve 2.NP 
provozní budovy bude v dotčené části podlaží odstraněno v celém rozsahu. Nové rozvody pro 
provozovnu kadeřnictví budou vedeny nad nově navrženými podhledy v jednotlivých místnostech ve 
2 np. Předpokládáme, že všechny vnitřní rozvody vzduchotechniky budou zřízeny z kovového 
pozinkovaného potrubí kruhového průřezu typu Spiro, včetně všech tvarovek, přechodových prvků 
na obdélníková potrubí, tlumičů hluku, redukcí, regulačních klapek, elementů, spojovacích a 
upevňovacích prostředků, tepelné nebo protipožární izolace, související elektroinstalace, ochrany, 
apod. V konstrukci podhledů budou instalovány regulovatelné odtahové, případně distribuční
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elementy. Na rozhraní požárních úseků budou na potrubí instalovány požární klapky v souladu 
s požadavky požárně bezpečnostního řešení, případně další opatření.
Součástí zásahů do systému větrání objektu budou všechny související bourací práce a stavební 
úpravy, včetně obnažení a zpřístupnění stávajících prostupů vodorovnými a svislými konstrukcemi, 
případně zřízení nových prostupů jádrovým vrtáním, apod.
Součástí nového zařízení vzduchotechniky bude vlastní systém MaR, bude-li to celková koncepce 
větrání objektu tělocvičny vyžadovat. Součástí instalace vzduchotechnického systému bude jeho 
dodávka, montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Posouzení stávajícího stavu, návrh řešení a 
požadavky na provedení budou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby a soupisu stavební prací, dodávek a služeb a budou v souladu s příslušnými vyhláškami, 
NV, ČSN, EN a ostatní související legislativou platnou v době zpracování projektové dokumentace.

Měření a regulace - stávající stav
V minulosti rekonstruovaná kotelna společně se systémem vytápění a strojovna vzduchotechniky 
se systémem větrání jsou vybavené aktivním systémem pro měření a regulaci. Uvnitř i vně objektu 
jsou instalovaná teplotní čidla a ovládací prvky.

Měření a regulace - úpravy

Předpokládáme, že v souvislosti se zřízením provozovny kadeřnictví ve 2.NP provozní budovy a 
souvisejícími úpravami vytápění a výměny vzduchu bude využitý stávající systém měření a 
regulace, pouze dojde k softwarovým úpravám a novému nastavení systému v souvislosti se 
změnou využití části 2.NP provozní budovy.

Silnoproudá elektrotechnika; ochrana před bleskem - stávající stav
Současně s rekonstrukcí technických prostor Otmarova byla provedena rekonstrukce části 
silnoproudé elektroinstalace v objektu tělocvičny. Přípojka silnoproudé elektrotechniky je napojená 
v pojistkové skříni na severní straně provozní budovy. Hlavní rozvaděč NN je instalovaný 
v technické místnosti vl.NP provozní budovy. Rozvodnice silnoproudé elektrotechniky pro 
tělocvičnu jsou instalovány v nářaďovně. Páteřní rozvody silnoproudé elektroinstalace jsou uložené 
v elektroinstalačních žlabech. Rozvody ke spotřebičům a ovládacím prvkům v provozní budově jsou 
podpovrchové, v prostoru tělocvičny pak povrchové. Nová svítidla v místnostech jsou přisazená 
trubicová zářivková, případně LED zapuštěná v podhledech. V tělocvičně jsou nově instalovaná 
přisazená LED svítidla. V 1.NP a ve 2.NP provozní budovy jsou na stropech a stěnách patrné 
dodatečně instalované povrchové rozvody v lištách, související koncové prvky a zařízení.
Objekt tělocvičny je vybaven funkční hromosvodnou soustavou.

Silnoproudá elektrotechnika; ochrana před bleskem - úpravy
Předpokládáme, že existující přípojka silnoproudé elektrotechniky, napojená v pojistkové skříni na 
severní straně provozní budovy, bude využita stávající. Hlavní rozvaděč NN, instalovaný v technické 
místnosti vl.NP provozní budovy, zůstane zachován bez zásadních úprav. V případě, že dojde 
v souvislosti se zřízením provozovny kadeřnictví k požadavku na doplnění nebo úpravu vystrojení 
hlavního rozvaděče, budou tyto úpravy součástí projektové dokumentace. Rozvodnice silnoproudé 
elektrotechniky pro tělocvičnu, instalovaná v nářaďovně, zůstane zachována bez úprav. 
Předpokládáme, že páteřní rozvody silnoproudé elektroinstalace, uložené v elektroinstalačních 
žlabech nad podhledy v 1.NP budovy, zůstanou zachovány bez zásadních úprav.
V souvislosti se zřízením provozovny kadeřnictví dojde zřejmě k požadavkům na zřízení nových 
přívodů k nově navrženým spotřebičům a zřízením včetně uzemnění, k výměně stávajícího 
osvětlení, k požadavkům na nové rozmístění zásuvek, ad. V místnostech s nově navrženým 
dispozičním uspořádáním budou do podhledů instalována nová svítidla na základě výpočtu 
umělého, případně sdruženého osvětlení, podle účelu jednotlivých místností. Jednotlivá pracoviště 
budou dostatečně osvětlená a budou vybavená dostatečným počtem zásuvek pro připojení 
kadeřnických elektrických spotřebičů. Nové rozvody budou vedeny jako podpovrchové ve strojně
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provedených drážkách ve svislých nebo vodorovných nosných konstrukcích, v keramickém nebo 
pórobetonovém zdivu, případně v drážkách v konstrukci podlahy nebo nad podhledy. Všechny 
koncové a ovládací prvky budou instalovány jako podpovrchové. V případě, že bude pro 
provozovnu kadeřnictví nezbytné zřídit samostatnou rozvodnici silnoproudé elektrotechniky, 
případně pokud bude nezbytné upravit vystrojení stávajících rozvodnic v jednotlivých podlažích 
nebo v místě hlavního přívodu vl.NP, budou tyto úpravy součástí projektové dokumentace. 
Možnosti zásahů do nosných železobetonových konstrukcí budou v rámci projektové přípravy 
posouzeny statikem.
Nová svítidla budou navržena jako úsporná s technologií LED, přisazená na stropě případně na 
stěnách. V místnostech s instalovanými podhledy budou svítidla zapuštěná, s požadovaným krytím.
V případě výměny stávajících střešních vtoků za vyhřívané nebo instalace vyhřívaných nouzových 
přepadů budou zajištěny přívody elektroinstalace pro vyhřívání střešních vtoků a přepadů.
Budou zajištěny venkovní a vnitřní silnoproudé přívody pro technická zařízení ze systému 
vzduchotechniky, případně chlazení, včetně jejich ochrany.
Bude řešeno osvětlení a pod-svícené značení únikových cest v souladu s požárně bezpečnostním 
řešením. V případě, že dojde na základě vyhodnocení požárně bezpečnostního řešení k požadavku 
na zřízení EPS, bude součástí projektové dokumentace, včetně ústředny a propojení na 
centralizovaný pult PO, včetně instalace čidel, detektorů, včetně zřízení a zprovoznění funkce 
STOP nebo CENTRAL STOP a provedení souvisejících úprav, případně splnění dalších požadavků 
z kapitoly PBŘ.
Sociální zařízení budou vybavena elektrickými topnými žebříky s regulací a funkcí elektrického 
sušáku prádla.
Součástí projektové dokumentace bude autorizované posouzení stavu a účinnosti stávající 
hromosvodné soustavy objektu tělocvičny v souladu s požadavky ČSN EN 62305 a ČSN 33-2000- 
5-54. Předpokládáme, že výsledkem posouzení bude požadavek na drobné úpravy stávající 
hromosvodné soustavy provozní budovy, včetně ověření odpovídajícího počtu, umístění a 
provedení svodů, včetně ověření technického stavu jímací soustavy na střeše objektu a 
ochranného pospojování souvisejících prvků na střeše, případně mimo střechu a dále požadavek 
na ověření parametrů stávající zemnicí soustavy po obvodu budovy, včetně uložení zemnicích 
vodičů, tyčí, případně dalších prvků soustavy. V případě zásahů do stávající hromosvodné soustavy 
bude projektová dokumentace obsahovat odstranění nevyhovujících rozvodů a zařízení ze systému 
původní hromosvodné soustavy na střeše, obvodovém zdivu objektu a pod úrovní terénu, včetně 
provedení souvisejících demontážních nebo bouracích prací, případně následných stavebních 
úprav. Součástí předpokládané výměny nebo doplnění částí hromosvodné soustavy budou 
související stavební úpravy a to zejména zásahy do stávajících okapových chodníků, zpevněných 
nebo zatravněných ploch a jejich uvedení do původního stavu, případně do stavu navrženého 
v architektonicko-stavebním řešení.

Elektronické komunikace a zařízení - stávající stav
Současně s rekonstrukcí technických prostor Otmarova byla provedena rekonstrukce části 
slaboproudé elektrotechniky v objektu tělocvičny. Byla zřízena nová rozvodnice slaboproudých 
rozvodů a elektronických komunikací v technické místnosti v 1.NP provozní budovy. V 1.NP, 2.NP a 
v budově tělocvičny byly zřízeny rozvody a instalována zařízení a koncové prvky EZS, včetně 
propojení na centrální systém monitorování ochrany objektu v budově školy na ulici Sirotčí.
V provozní budově byl instalován docházkový systém propojený s docházkovým systémem 
ostatních budov v areálu školy. V provozní budově byl dále instalován komunikační systém a jeho 
propojení s recepcí a dalšími místnostmi v budově prostřednictvím videotelefonů, s možností 
ovládání aktivních prvků prostřednictvím vzdáleného přístupu. Nově byl v obou podlažích instalován 
systém monitorování kouře napojený na centrální sledovací systém v budově školy na ulici Sirotčí.
V rámci rekonstrukce byla připojena všechna původní zařízení na nové datové rozvody. Nově byly 
zřízeny rozvody pro vnitřní a vnější kamerový systém, prezentační LCD panely v 1.NP na severní 
straně budovy, alarm a další aktivní prvky. Byly instalovány rozvody a koncová zařízení pro 
jednotný čas a akustickou signalizaci (zvonění). Nové páteřní rozvody jsou vedeny v drátěných
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žlabech nad podhledy v obou podlažích. Připojovací rozvody jsou vedeny jako podpovrchové 
v chráničkách pod omítkou.

Elektronické komunikace a zařízení - úpravy
Předpokládáme, že v souvislosti se zřízením provozovny kadeřnictví dojde k využití stávajících nově 
instalovaných rozvodů, systémů a zařízení. Současně s návrhem nového dispozičního uspořádání 
části 2.NP provozní budovy bude část nově instalovaných rozvodů, prvků a zařízení přemístěna. 
Část nových prvků bude doplněna a začleněna do všech instalovaných systémů. Jedná se zejména 
o rozvody a zařízení ze systému EZS, rozšíření komunikačního systému, systému monitorování 
kouře, rozšíření datových rozvodů, zřízení rozvodů a instalace zařízení pro jednotný čas a 
akustickou signalizace (zvonění), případně další prvky vyžadované uživatelem. Do systému nových 
rozvodů bude začleněna kompletní technologie vzduchotechniky. Případně chlazení a související 
MaR. Bude řešeno osvětlení a pod-svícené značení únikových cest v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením. V případě, že dojde na základě vyhodnocení požárně bezpečnostního 
řešení k požadavku na zřízení EPS, bude součástí projektové dokumentace, včetně ústředny a 
propojení na centralizovaný pult PO, včetně instalace čidel, detektorů, včetně zřízení a zprovoznění 
funkce STOP nebo CENTRAL STOP a provedení souvisejících úprav, případně splnění dalších 
požadavků z kapitoly PBŘ. Nové páteřní rozvody budou vedeny v drátěných žlabech nad podhledy 
v obou podlažích. Připojovací rozvody budou vedeny jako podpovrchové v chráničkách pod 
omítkou.

A.7 Stavebně konstrukční řešení
Stavebně konstrukční řešení bude obsahovat autorizované statické posouzení stávajících nosných 
konstrukcí provozní budovy, statické souvislosti s navazujícími objekty a konstrukcemi, posouzení 
navržených bouracích a demontážních prací zasahujících do nosných konstrukcí a statické 
posouzení navržených stavebních úprav, výrobků a prvků dále specifikovaných v textové části.

A.8 Požárně bezpečnostní řešení
Úkolem požárně bezpečnostního řešení, které bude nedílnou součástí projektové dokumentace, 
bude posouzení charakteru navrhovaných stavebních a instalačních úprav, podle rozsahu činností 
zatřídění změny stavby, rozdělení objektu na požární úseky a stanovení požadavků na úpravu a 
vybavení prostupů s novými rozvody vnitřních instalací vodorovnými a svislými stavebními 
konstrukcemi, požadavky na požární uzávěry, posouzení instalace elektronické požární signalizace, 
montáž hydrantů, rozmístění hasicích přístrojů, značení únikových cest, odstupové vzdálenosti, 
případně stanovení dalších opatření.

V rámci plnění předmětu smlouvy budou zhotovitelem splněny níže uvedené výkonové fáze, 
s projednáním každé fáze se zástupci objednatele a pořízením zápisu o tomto projednání.

Výkonová fáze zhotovení návrhu díla
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

• provede analýzu podkladů,
• zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení 

kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o dílo, zaměření 
konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

• vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
• odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,
• objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a 

ekonomicko-finanční vztahy,
• vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních
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• uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami 
právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému 
dílu.

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh díla, který bude minimálně 
obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákresem finálního výtvarného a 
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 70 kalendářních dní od podpisu smlouvy. 
Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání a seznámí objednatele 
s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením. V průběhu této výkonové fáze budou 
zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory potřebné k vymezení funkčního, technického a 
výtvarného rámce zpracovávaného návrhu.

Výkonová fáze zhotovení dokumentace k územnímu řízení
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto 
služby a výkony:

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace a to v rozsahu předepsaném příslušným 
orgánem veřejné správy vč. podrobného technologického postupu prací při odstraňování 
stavby a nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních 
důsledků na životní prostředí v okolí stavby,

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace přikládané k návrhu na vydání příslušného 
územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, a to v 
rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy,

• obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání územního, 
popřípadě jiného rozhodnutí, účastní se příslušného řízení,

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zajistí vydání územního 
řízení,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k dokončenému návrhu 
díla.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného územního rozhodnutí.
V termínu 80 kalendářních dní od podepsání smlouvy svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální 
jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí a seznámí objednatele se 
zapracováním případných podnětů a připomínek k návrhu díla. Po vydání územního řízení bude 
předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem. V průběhu této 
výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizací 
případně odsouhlasení jednotlivých dílčích řešení nad rámec již schváleného návrhu díla.

Výkonová fáze zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto 
služby a výkony:

• vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při respektování 
výsledků, dosažených v předchozích fázích,

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických 
osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro územní 
řízení,

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného stavebního povolení.
V termínu 90 kalendářních dní od podepsání smlouvy svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální 
jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení a seznámí objednatele se 
zapracováním případných podnětů a připomínek. Po vydání stavebního povolení bude předána 
objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem a vyjádření DOSS, správců 
případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení.
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V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem v místě plnění zakázky dále svolávány 
koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení 
nad rámec již schválené dokumentace návrhu stavby, vždy po 7 kalendářních dnech.

Výkonová fáze zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto 
služby a výkony:

• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určujíci požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům díla, 
součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, 
konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými 
textovými vysvětlivkami a popisy,

• zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,
• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro stavební 

povolení.
Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
V termínu 25 kalendářních dní před dokončením díla svolá zhotovitel v místě sídla uživatele 
jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení a 
specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele 
se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Investor se zavazuje ke 
vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 5 kalendářních dnů od jejího 
předložení. Případné připomínky a podměty budou zapracovány do finální podoby realizační 
dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno 
do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně 
alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany 
objednatele a další případné požadavky ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále 
akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu díla podepsáním dodatku smlouvy o dílo.
Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré stanoveném ve 
smlouvě o dílo a v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho jedenkrát soutěžní CD se zadávací 
dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát archivní CD 
s dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném 
formátu. Součástí obou CD nosičů bude kompletní dokladová část dokumentace tj. veškerá 
pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a 
veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých 
oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo).
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány v místě plnění zakázky 
koordinační výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení 
nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení.
Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a ostatních 
nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu v 
příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word) 
nebo PDF (Adobe Acrobat).

b) Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu 
se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních

Stránka 46 z 52



Kraj Vysočina

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních 
činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby.
Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno osobou způsobilou 
ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Plán BOZP bude samostatnou složkou projektové 
dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování projektové 
dokumentace - čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy.

c) Výkon autorského dozoru projektanta
Autorský dozor (dále též „AD") vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a 
služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský dozor bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. 
Předpokládaný rozsah - 40 hodin výkonu činností.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:
• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací 
dokumentací stavby,
• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 

kontrolní prohlídky,
• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit 
objednatele na odchylky,
• kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží,
• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 

zakrytím,
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
• kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
• při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
• činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,
• zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení.

Autorský dozor nejsou:
• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,

• případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele.

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli 
stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí, aby 
vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby.
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.

3. Způsob práce
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a dojednání 
této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
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3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel 
je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího 
převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se 
zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží 
objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel. Objednatel není 
povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, 
které mu objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy a 
práce uvedené v článku 2. písm. a), b) Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů.

4. Termíny plnění
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2., písm. a), b) Smlouvy - dnem nabytí účinnosti 
této smlouvy (předpoklad červenec 2019)

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2., písm. a), b) 
Smlouvy
- nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

4.3. Doba realizace AD dle článku 2., písm. c), d) bude upřesněna v závislosti na ukončení veřejné 
zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 07/2020 - 
02/2021).

5. Spolupráce a podklady objednatele
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky tyto 
podklady (pokud nebyly součástí zadávací dokumentace):

• Stávající dokumentaci objektu Otmarova.

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.

6. Cena díla a platební podmínky
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové 
náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze pří realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely 
fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně činností BOZP ve fázi přípravy 
stavby (dále jen PD):
Cena PD bez DPH: 403.000,00 Kč
DPH 21 %: 84.630,00 Kč
Cena PD s DPH celkem: 487.630,00 Kč

Slovy: čtyřistaosmdesátsedmtisícšestsettřicet korun českých
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6.1.2. Výkon autorského dozoru (dále jen AD):
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH 
DPH 21 %:
Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem:

400,00 Kč 
84,00 Kč

484,00 Kč

Slovy: čtyřistaosmdesátčtyři korun českých

6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:
Po předání projektové dokumentace až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení provedení 
stavby vč. dokladové části zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve výši maximálně 
40 % ze sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60 % ze sjednané smluvní ceny, 
uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po dokončení a předání 
projektové dokumentace pro provedení díla. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a 
převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po 
protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy (částí předmětu smlouvy).
6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby daně 
z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou 
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla 
a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou 
odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve 
výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6.4. Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů 
po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za 
plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce „OA a HŠ
Třebíč - rekonstrukce pro kadeřnictví".

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
7.1. Smluvní strany se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení.
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
1 000 Kč za každý započatý týden prodlení.
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.

8. Odpovědnost za vady a záruka
Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v čl. 2. písm. a), b) této Smlouvy se sjednává v délce 
60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
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Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu 
stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto 
ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace 
nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném 
ohlášení vad.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že 
vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení 
stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty 
zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební 
dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a 
inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné 
smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného 
plnění uvedeného ve větě první.

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence
Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo 
užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle 
této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu 
bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy 
v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za 
poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit 
a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel 
dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v 
okamžiku jejich předání objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.
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11, Odstoupení od smlouvy
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve ihůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.
11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést 
na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem.
11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody.
11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků 
smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn 
zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo 
zmocněnými zástupci obou stran.

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, 
mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 
smlouvy formou návrhu písemných dodatků.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, právního 
nástupce.
Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě 
budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem
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zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 
jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne 1 5. 10, 2019V Třebíči dne
1 0, 10. 2019

S.R.O,X
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