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Smlouva o dílo

ID:145624
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava budovy se šatnami Světlá n. S.“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Sch rekem, MBA, hejtmanem kraje,
zástupce pro smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 
KrÚ Kraje Vysočina

Tel: +420 564602283,+420 564602205
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o.
IČO: 150 58 654
DIČ: CZ15058654
se sídlem: Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod 580 01
zastoupený: Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci smluvní: Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci technické: Ing. Dušan Čapek
tel./fax: +420 602 367 360
osoba pověřená vedením stavby 

- stavbyvedoucí: Ing. Aleš Čapek
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Havlíčkův Brod
číslo účtu: 113241521/0100
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka

530

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
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Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnuti služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ČZA 
v Humpolci, střední škola - Oprava budovy se šatnami Světlá n. S.“ (dále také jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o., Prokopa Holého 4305, Havlíčkův 
Brod pod názvem „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava budovy se šatnami Světlá n. S.“. 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
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- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- - odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2, této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškozeni stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této
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smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věcí technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. To zhotovitel prokazuje technickými listy 
materiálu před jeho dodáním a dodacími listy před jeho zabudováním do díla. Současně se
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zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 7 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: pare. č. st. 1205, Zámecká 33, Světlá nad Sázavou

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 28, 6. 2021

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. 8. 2021

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu svyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizeni staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 619 085,65 Kč

DPH 21 %: 550 007,99 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 3 169 093,64 Kč

slovy: tři miliony jedno sto šedesát devět tisíc devadesát tři korun českých šedesát čtyři haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4,4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
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prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výší odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „CZA v Humpolci, střední škola - Oprava budovy se šatnami 
Světlá n. S.“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
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rekapitulací dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části 
celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
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Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na jíž zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. 
V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
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8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků pří kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet pří provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
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odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a technické listy prokazující soulad s projektovou dokumentací, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. 
Nepředloží-li uvedené doklady, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu 
s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na 
základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Pří neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
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předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby)

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díía, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
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9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických, Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající 
dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele,

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. / *Strana 13 (celkem 16)
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11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání částí nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené Ihútě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené Ihútě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele pří změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k
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takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.
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13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Havlíčkově Brodě dne L0.o501A V Jihlavě dne 2 l 05. 2021

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Dušan Čapek 
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název QATROSYSTEM, spol. s r.o.
Ulice a č.p. Kyjovsk3578.. . " : " :. M . ."
Místo HavličkvBrod . " ■ i ' " .
PSČ 58001
IČO 150 58 654
DIČ CZ15058654
Kontaktní osoba Ing. Dušan Čápek. . . lh

telefon, fax #420 608070 010. ' ., , ,
e-mail qatrosystem@qatrosystem.cz

Poznámka:

Ve všedi listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ja: ST20013 Světlá nad Sázavou
CZA v Humpolci, střední škola-oprava budovy se šatnami,Světlá n.Sáz.

Zadavatel: Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882

58601 Jihlava

Projektant: STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o.
Prokopa Holého 4305

58001 Havlíčkův Brod

IČO : 70890749 
DIČ :

IČO : 25285122
DIČ : CZ25285122

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady
00 Vedlejší a ostatní náklady
Stavební objekt
D.1 Oprava střechy

1,00 
1,00 
1,00 
2,00

34 000,00

2 585 085,65

Celkem za stavbu 2 619 085,65

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

0,00
0,00

2 619 085,65
550 007,99

Celkem za stavbu s DPH 3 169 093,64

Rekapitulace dílů

Číslo . '■ Název " ‘ .. : ■' . . ' Celkem

1 Zemní práce 2 677,32

5 Komunikace 24 039,68

62 Úpravy povrchů vnější 28 588,01

94 Lešení a stavební výtahy 123 601,42

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 222,00

96 Bourání konstrukcí 15 133,82

97 Prorážení otvorů 1 974,13

99 Staveništní přesun hmot 35 045,96

711 Izolace proti vodě 9 076,62

713 Izolace tepelné 653 329,16
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728 Vzduchotechnika

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské 4

767 Konstrukce zámečnické 860

783 Nátěry 13 2.

M21 Elektromontáže 120 904.

M46 Zemní práce při montážích 21 392,34

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 110,37

VN Vedlejší náklady

ON Ostatní náklady 12 000,00

VN Vedlejší náklady 58 500,00

Cena celkem 2 619 085,65
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Soupis vedlejších a ostatních nákladu
S: ST20013 CZA v Humpolci, střední škola-oprava budovy se šatnam i .Světlá n.Sáz.
0: 00 Vedlejší a ostatní náklady
R: 01 Celkové vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
DII: ON Ostatní náklady 12 000,00

1 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, nál 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachov 
dopravní rád).

Soubor 
dady ní 
á směr

1,00000 
osvětlení stave 

nice) a z hledisk.

12000,00 12 000,00
niště, náklady na vypracování 
a provozu staveniště (provozně

RTS

Díl: VN i Vedlejší náklady 13, v 2 •.* 0%. . ; ' 2-4,2 ,, . . " : 2 22 000,00
2 00512101OR Vybudování zařízení staveniště

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících 
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC.

Soubor 
odběr

1,00000 10000,00 10 000,00
ých míst a zřízení, případná příprava území pro

RTS

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 7000,00 7 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.

RTS

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5000,00 5 000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC, včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

RTS



Stavba : ST20013 ČZA v Humpolci, střední škola-oprava budovy se šatnami,Světlá n.Sáz.
'Objekt:D.1 Oprava střechy JKSO : 800122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje D.1
Oprava střechy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis :d32***2"**3r*22***2;i2*m7*92202*2,2*8*,my*9*-*22*2227202*2*,/2*,k2222*227**3883-m;mmr**p*****zppp*rkep*i**pez*a;2*,*tz*h*fteprzt22mumm*2*5*9*02**,2***z**-****2.

Cena (Kč)
1-1 Stavební část 2 406 288,97
1-2 Bleskosvod 178 796,68

Celkem objekt D.1 2 585 085,65

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

0,00 
0,00 

2 585 085,65 
542 867,99

Celkem za objekt s DPH 3 127 953.64

Rekapitulace soupisu 1-1 Stavební část
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 2 677,32
5 Komunikace 24 039,68
62 Úpravy povrchů vnější 28 588,01
94 Lešení a stavební výtahy 123 601,42
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 222,00
96 Bourání konstrukcí 15 133,82
97 Prorážení otvorů 1 974,13
99 Staveništní přesun hmot 35 045,96
711 Izolace proti vodě 9 076,62
713 Izolace tepelné 653 329,16
728 Vzduchotechnika 13 774,85
762 Konstrukce tesařské 124 241,98
764 Konstrukce klempířské 438 771,13
767 Konstrukce zámečnické 860 419,96
783 Nátěry 13 282,56
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 110,37

Celkem soupis 1-1 2 406 288,97

Rekapitulace soupisu 1-2 Bleskosvod
Stavební díl Cena (Kč)
M21 Elektromontáže 120 904,30
M46 Zemní práce při montážích 21 392,38
VN Vedlejší náklady 36 500,00

Ceíkem soupis . . 12 .. . ; . : " 178 796,68



Položkový soupis prací a dodávek
S: ST20013 CZA v Humpolci, střední škola-oprava budovy se šatnami,Světlá n.Sáz.
O: D.1 Oprava střechy
R: 1-1/2/ StavebntčástA-

P.č. Číslo položky Název polžky ""TI MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen, 
soustava

Ceník, kapitola Poznámkauchazeče/TTElT"ST/I
Díl: 1TZemnipráce 2 677,32

1

Díl:

113 10-6 Rozebrání d 
s přemístěním hmot n 
113 10-62 vozovek a 
113106231R00

5

ažeb, panelů
a skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
oloch s jakoukoliv výplní spár
...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
Nový bleskosvod
Dlažba bude oložena v místě stavby pro zpětné použití
stávající chodník: 49,58*1
Komunikace ...

m2 49,58000

49,58000

54,00 2 677,32

24 039,68

822-1 RTS

2

3

4

5

Díl:

566 90 Vyspravení po 
pro inženýrské sítě, se 
5669031 11R00

566905111R00

596 21-5 Kladení zán 
s provedením lože z k 
596215021R00

919 73-5 Řezání stá ví 
včetně spotřeby vody 
919735122R00

62 ' .

dkladu po překopech
»zhutněním
...kamenivem hrubým drceným
stávající chodník: 49,58*1*0,1
stávající betonová plocha : (12,35+2)*1*0,1
...podkladním betonem
stávající betonová plocha : (12,35+2)*1*0,1
kové dlažby do drtě
ameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu
...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
stávající chodnik : 49,58*1
ajícich krytů nebo podkladů

...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm
stávající betonová plocha : (12,35+2)*1*2
Úpravy povrchů vnější

t

m3

na kraj 
m2

m

6,39300
4,95800
1,43500
1.43500
1,43500

nici. S dodáním
49,58000
49,58000

28,70000
28,70000

501,00

2 690,00

mot pro lože a
260,50

141,50

3 202,89

3 860,15 

výplň spár.
12 915,59

4 061,05

28 588,01

822-1

822-1

822-1

822-1

RTS

RTS

RTS

RTS

6

622 42 Oprava vnějšíc 
a vápenocementovýc 
622 42-1 stupeň členil 
622422722R00

ch omítek vápenných
i, bez otlučení vadných míst, 
ostí 1 a 2
...v množství opravované plochy přes 65 do 80 % , štukových
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

m2 36,55800 515,00 18 827,37 801-4 RTS



7

Díl:

obvod : (48,58+12,35)*2*0,3 | 36,55800

96,64000
96,64000

101,00 9 760,64

123 601,42

801-4 RTS

629 45 Vyrovnávací vrstva z cementové malty 
pod klempířskými prvky,

m629451112R00

94

„.Šířky přes 150 do 300 mm
vyrovnání nerovnosti hlavy zdivá : 48,32*2

Lešení a stavební výtahy

8

9

10

Díl:

941 94-1 Montáž leše
941941031R00

941 94-19 příplatek za
941941191R00

941 94-18 Demontáž
941941831R00

95

í lehkého pracovního řadového s podlahami 
„.šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 
Včetně kotvení lešení.
obvod ; (48,58+12,35+1,2)*2*7
každý další i započatý měsíc použití lešení 
...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m 
Obvod : (48,58+12,35+1,2)*2*7 
ešení lehkého řadového s podlahami
...Šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m 
obvod ; (48,58+12,35+1,2)*2*7

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

m2

m2

m2

869,82000

869,82000

869,82000
869,82000

869,82000
869,82000

63,10

27,50

51,50

54 885,64

23 920,05

44 795,73

12 222,00

800-3

800-3

800-3

RTS

RTS

RTS

11

Díl:

953 98 Chemické kotv
953981203R00

96

/y do betonu, do cihelného zdivá
...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů 
Začátek provozního součtu

doplnění fošny na hlavu zdivá u okapu - kotvení po 1m : 48,32*2
Konec provozního součtu 
97

Bourání konstrukcí

kus 97,00000

96,64000

97,00000

126,00 12 222,00

15133,82

801-4 RTS

12

Díl:

967 04-2 Odsekání zc 
z pomocného lešení c 
967042712R00

97

iva z kamene nebo betonu plošné
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
...tloušťky do 100 mm
odbourání nerovnosti hlavy zdivá : 48,32*0,3*2

Prorážení otvorů

m2 28,99200
28,99200

522,00 15 133,82

1 974,13

801-3 RTS

13

Díl:

978 01 Otlučení omíte
978 01-2 vnějších s v
978015281R00

99

k vápenných nebo vápenocementových
/škrabáním spár, s očištěním zdivá
...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % 
obvod : (48,58+12,35)*2*0,3

Staveništní přesun hmot

m2 36,55800
36,55800

54,00 1 974,13

35 045,96

801-3 RTS

14

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801,803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
999281108R00 |.„výšky do 12 m * 45,99207 | 762,00 35 045,96 801-4 RTS *



■■■■■■ " . ■■ m
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DH: 711 | Izolace proti vodě 9 076,62 ‘ ' *s*}

711 13 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho
15 711130102R00 ,„vodorovné, 2 vrstvy m2 563,76500 16,10 9 076,62 800-711 RTS

stávající lepenka+papír : 11,75*47,98 563,76500
Díl: 713 Izolace tepelné 653 329,16

713 10 Odstranění tepelné izolace z desek
713 10-3 minerálních

16 713100832R00 ...tloušťky do 200 mm m2 563,76500 17,90 10 091,39 800-713 RTS
volně ložené, bez kotev
stávající minerální izolace tl. 40 mm : 11,75*47,98 563,76500 I

713 11 Montáž tepelné izolace stropů
713 11-2 parotěsná zábrana

17 713111231R00 ...stropů shora s přelepenim spojů, bez dodávky fólie m2 599,60300 76,60 45 929,59 800-713 RTS
Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.
SK2 - montáž parozábrany : 11,75*47,98 563,76500
vytažení po stěně ; (47,98+11,75)*2*0,3 35,83800

713 11 Montáž tepelné izolace stropů
713 11-2 parotěsná zábrana
713 11-23 napojení parozábrany na související konstrukce

18 713111275R00 ... lepicím tmelem, jen montáž m 131,40600 34,90 4 586,07 800-713 RTS
SK2 - montáž parozábrany - vytažení po stěně : (47,98+11,75)*2*1,1 131,40600

713 12 Montáž tepelné izolace podlah
19 713121121R00 ...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 564,00000 73,70 41 566,80 800-713 RTS

Začátek provozního součtu
SK2 - výplň mezi tramky a kříže : 11,75*47,98 563,76500

Konec provozního součtu
564 564,00000

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad
20 713141125R00 ...desky, na lepidlo m2 563,76500 124,50 70 188,74 800-713 RTS

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
SK2 - montáž EPS trámků+křížů v 240 mm : 11,75*47,98 563,76500 I

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky
21 713191100R00 ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 564,00000 34,40 19 401,60 800-713 RTS

Začátek provozního součtu
SK2 - difuzně otevřená folie : 11,75*47,98 563,76500

Konec provozního součtu
564 564,00000

22 713141R1 Příplatek za zvýšenou pracnost pří pokládce - vyřezávání drážek do křížů a trámců m2 563,76500 50,00 28188,25 Vlastní



23 24639015R
SK2 - montáž EPS trámkú+křížů v 240 mm : 11,75*47,98
tmel bezrozpouštědlový; těsnicí; dvousložková; přilnavost k materiálům dřevo, zdivo kus

563,76500
33,00000 225,50 7 441,50 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
SK2 : (47,98+11,75)*2*0,25*1 ,1

Konec provozního součtu
33

32,85150

33,00000
24 283765806R deska izolační kříž; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 240,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 

0,035 W/mK; R - 6,950 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
Začátek provozního součtu

SK1 ; 68*6*1,02
Konec provozního součtu
416

kus 416,00000

416,16000

416,00000

111,00 46 176,00 SPCM RTS

25 283765892R deska izolační trámek; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 240,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; R = 6,950 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
Začátek provozního součtu

SK1 : 68*9*1,02
Konec provozního součtu
625

m 625,00000

624,24000

625,00000

70,10 43 812,50 SPCM RTS

26 631508081R páska spojovací samolepicí; oboustranně; spoj vzduchotěsný, parotěsný; tl. 0,03 mm; š = 60,0 
mm; I = 40 m
Začátek provozního součtu

SK2 - montáž parozábrany ; 11,75/1,5
((8*47,98)+(47,98+11,75)*2)*1,1

Konec provozního součtu
562

m 562,00000

7,83333
553,63000

562,00000

21,60 12 139,20 SPCM RTS

27 63150817R fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 80 g/m2; PA; sd 0,30 až 5,00
Začátek provozního součtu

SK2 - montáž parozábrany : 11,75*47,98*1,1
vytažení po stěně : (47,98+11,75)*2*0,3*1,1

Konec provozního součtu
660

m2 660,00000

620,14150
39,42180

660,00000

70,10 46 266,00 SPCM RTS

28 63151372.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 
m2KN; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno
Začátek provozního součtu

SK2 - výplň mezi tramky a kříže : 11,75*47,98*1,05
Konec provozního součtu
592

m2 592,00000

591,95325

592,00000

103,50 61 272,00 SPCM RTS

29 63151378. AR deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R - 4,700 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno
Začátek provozního součtu

m2 592,00000 310,50 183 816,00 SPCM RTS



SK2 - výplň mezi tramky a kříže : 11,75*47,98*1,05
Konec provozního součtu

591,95325

592 592,00000
30 67352224R fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 100 g/m2; sd od 0,02 m 

Začátek provozního součtu
m2 621,00000 38,10 23 660,10 SPCM RTS

SK2 - difuzně otevřená folie : 11,75*47,98*1,1
Konec provozního součtu

620,14150

621 621,00000
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně

31 998713102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 8,82873 996,00 8 793,42 800-713 RTS
Díl: 728 Ai Vzduchotechnika 13 774,85

728 61-8 Ventilační turbíny
32 728618111R00 .montáž ventilační turbíny bez dodávky,. kus 2,00000 1 132,00 2 264,00 800-728 RTS

Z05 :2 2,00000
33 728618213R00 ...montáž ventilační turbíny $ dodávkou, průměr 305 mm, provedení RED kus 2,00000 5 745,00 11 490,00 800-728 RTS

Z05; 2 2,00000
998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku
vodorovně do 50 m

34 998728102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00628 3 320,00 20,85 800-728 RTS
Díl: 762 Konstrukce tesařské 124 241,98

762 51 Položení podlah pod PVC
762 51-1 montáž

35 762512245RO0 ...šroubováním m2 70,12000 147,50 10 342,70 800-762 RTS
SK2 - pochozí záklop : 23,96*1,2+1,2*2,6+24,02*1,2 60,69600
5,1*0,62*2 6,32400
2,5*0,62*2 3,10000

762 52 Položení podlah
762 52-1 montáž

36 762526130R00 ...polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm m2 563,76500 90,00 50 738,85 800-762 RTS
SK2 - prkna přes izolaci a kříže : 47,98*11,75 563,76500

762 52-9 Podlahy tesařské
762 52-94 položení polštářů s příložkami

37 762524911R00 ...včetně dodávky polštářů 100 x 80 mm a příložek m 96,64000 139,00 13 432,96 800-762 RTS
doplnění fošny na hlavu zdivá u okapu : 48,32*2 96,64000

762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky
38 762595000R00 ...hřebíky, vruty, impregnace

SK2:
m3 4,08038 890,50 3 633,58 800-762 RTS



39
762 99 Stavební vrate
762991111R00

desky osb - pochozí záklop : 77*0,022
prkna : 1,74856
doplnění fošny na hlavu zdivá u okapu : 0,2*0,03*48,32*2*1,1
k pro dopravu materiálu
...montáž a demontáž stavebního vrátku m

1,69400
1,74856
0,63782

7,00000 517,00 3 619,00 800-762 RTS

40 762991121R00

Instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně dem 
7
...pronájem lanového stavebního vrátku

ontáže

den

zařízení.
7,00000

30,00000 382,50 11 475,00 800-762 RTS

41 60512585R
30
prkno SM/JD; tl = 22 až 25 mm; I - do 3 000 mm; jakost 1 m3

30,00000
1,74856 3 045,00 5 324,37 SPCM RTS

42 60596002R

SK2 - prkna přes izolaci a kříže : 47,98*0,1*0,025*8*1,1
5,5*0,1*0,025*12*1,1
5*0,1*0,025*12*1,1
8*0,1*0,025*12*1,1
2,5*0,1*0,025*12*1,1
fošna m3

1,05556 
0,18150 
0,16500 
0,26400 
0,08250 
0,63782 6 260,00 3 992,75 SPCM RTS

43 60726016.AR
doplnění fošny na hlavu zdivá u okapu : 0,2*0,03*48,32*2*1,1
deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl ~ m2

0,63782
77,00000 228,00 17 556,00 SPCM RTS

44

998 76 Přesun hmot c
50 m vodorovně 
998762102R00

22,0 mm
Začátek provozního součtu

SK2 - pochozí záklop : (23,96*1,2+1,2*2,6+24,02*1,2)*1,1
(5,1*0,62*2)*1,1
(2,5*0,62*2)*1,1

Konec provozního součtu
77
ro konstrukce tesařské

...v objektech výšky do 12 m t

66,76560
6,95640
3,41000

77,00000

2,92057 1 413,00 4 126,77 800-762 RTS
Díl: 764 Konstrukce klempířské 433771,13

45

764 07-13 Lemování
764 07-131 výroba (zi
764918315R00

ocelových plechů s povrchovou úpravou
iotovení) a montáž lemování zdí
...na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 660 mm m 26,00000 290,00 7 540,00 800-764 RTS

46

764 07-14 Ostatní kus
764 07-148 montáž 
764919401R00

K03 :
1 díl - atika rš 660 : 2*6,5
2 díl lemování po stěně rš 590 ; 2*6,5
ové prvky z ocelových plechu s povrchovou úpravou

...větracích prvků a komínků z poplastovaného plechu kus

13,00000
13,00000

2,00000 100,50 201,00 800-764 RTS
K10: 2 2,00000



764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou
764 07-191 výroba a montáž

47 764918911R00 ...závětrné lišty, rš 330 mm m 13,00000 348,50 4 530,50 800-764 RTS

764 07-19 Ostatní stře
764 07-191 výroba a

včetně zednické výpomoci,
K05: 2*6,5
šní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou 
nontáž

13,00000

48 764918932R00

764 07-19 Ostatní stře
764 07-191 výroba a

...hřebene střechy, rš 330 mm
K04 - odvětrání hřebene : 48,7*2
šní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou 
nontáž

m 97,40000
97,40000

217,00 21 135,80 800-764 RTS

49 764918938R00

764 21-12 Demontáž

...hřebene střechy, rš 1000 mm 
K06:48,7
oplechování

m 48,70000
48,70000

261,50 12 735,05 800-764 RTS

50 764322830R00

764 21-13 Demontáž
764 21-131 zdí

...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°
48,62*2
emování

m 97,24000
97,24000

30,50 2 965,82 800-764 RTS

51 764331860R00

764 21-14 Demontáž
764 21-141 demontáž

...na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 a 750 mm, sklonu do 30° 
stávající atika : 2*6,5
ostatních kusových prvků
lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem

m 13,00000
13,00000

36,60 475,80 800-764 RTS

52 764341841R00

764 21-14 Demontáž
764 21-143 demontáž

...na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30°
3
ostatních kusových prvků
ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním

kus 3,00000
3,00000

59,90 179,70 800-764 RTS

53 764345841R00

764 21-14 Demontáž
764 21-144 demontáž

...průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30’ 
3
ostatních kusových prvků 
stříšky, kloboučku s manžetou

kus 3,00000
3,00000

53,30 159,90 800-764 RTS

54 764347841R00

764 21-15 Demontáž

...průměru přes 75 do 200 mm, sklonu do 30° 
3
žlabů

kus 3,00000
3,00000

26,60 79,80 800-764 RTS

55 764351836R00 ...háků, , sklonu do 30°
Začátek provozního součtu

48,7/0,9*2
Konec provozního součtu 
100

kus 100,00000

108,22222

100,00000

30,50 3 050,00 800-764 RTS



56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

764352810R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 97,40000 40,00 3 896,00 800-764 RTS
48,7*2 97,40000

764359810R00 ...kotlíku kónického, , sklonu do 30° kus 8,00000 53,30 426,40 800-764 RTS
4*2 8,00000

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních
764391820R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 13,00000 30,50 396,50 800-764 RTS

stávající kraj střechy ; 2*6,5 13,00000
764393830R00 ...hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30° m 48,40000 26,60 1 287,44 800-764 RTS

stávající hřebenáč: 48,4 48,40000
764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek
764430850R00 ...rš 600 mm m 13,00000 60,90 791,70 800-764 RTS

stávající atika : 2*6,5 13,00000
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí
764453872R00 ...odskoků, o straně nebo průměru 75 a 100 mm kus 8,00000 46,60 372,80 800-764 RTS

4*2 8,00000
764454801R00 ...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 69,00000 33,30 2 297,70 800-764 RTS

7,5*4 30,00000
9,5*2 19,00000
10*2 20,00000

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
764908102RT2 ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, kus 8,00000 594,00 4 752,00 800-764 RTS

v ostatních barvách
8 8,00000

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
764908105RT2 ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech $ povrchovou úpravou, velikost 150 

mm, v ostatních barvách
včetně háku, čela a spojky.

97,40000 657,80 64 069,72 800-764 RTS

K02 :48,7*2 97,40000
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
764908109RT2 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 

mm, v ostatních barvách
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

m 69,00000 843,70 58 215,30 800-764 RTS

K01 : 7,5*4 30,00000
9,5*2 19,00000
10*2 20,00000 m;

765 33 Krytina betonová
765 33-3 Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou

32a2882sd2z
i- .L! v’-ap-s , h r.-i •.



66 765331865R00 ...drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní m 96,00000 99,10 9 513,60 800-765 RTS

__

Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků. 
K09; 2*48 96,00000

67 764R36 Systémová sněhová zábrana trojtrubková, 1-1 m. pozink. ocel barva soubor 96,00000 1840,00 176 640,00 Vlastní
Osazení na trapézový plech.
Specifikace viz. PD- zámečnické výrobky - ozn. Z03+Z04
Z02+Z03+Z04 : (2*48) 96,00000

68 13851063R plech ocelový $ povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová 
úprava jednostranně; polyester,tl.25mikronů, s ochrannou fólií
K03;

m2 75,73500 405,60 30 718,12 SPCM RTS

1 díl - atika rš 660 : 2*6,5*0,66*1,1 9,43800
2 díl lemování po stěně rš 590 ; 2*6,5*0,59*1,1 8,43700
K05: 2*6,5*0,3*1,1 4,29000
K06; 48,7*1*1,1 53,57000

69 13851069R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1250x2000mm; povrchová 
úprava jednostranně; polyester,tl.25mikronů,perforovaný
K04 :48,7*2*0,27*1,1

m2 28,92780

28,92780

740,40 21 418,14 SPCM RTS

70 764R1 Větrací komínek z poplastovaného plechu tl. 0,5 mm, d=220 mm, 1=1000 mm kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní
K10 ;2 2,00000

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
50 m vodorovně

71 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,97998 1 981,00 3 922,34 800-764 RTS
DII: 767 Konstrukce zámečnické 860 419,96

767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným
72 767392112R00 ...šroubováním m2 764,00000 227,00 173 428,00 800-767 RTS

Začátek provozního součtu
SK1 : 6,6*48,32*2 637,82400
zdvojení u okapu v šíři 1,3 m : 48,32*1,3*2

Konec provozního součtu
125,63200

764 764,00000
767 39-2 Montáž přestupových tvarovek pro krytinu střech

73 767396101R00 ...plochy do 0,25 m2 soubor 1,00000 196,50 196,50 800-767 RTS
K08 :1 1,00000

767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným
767 39-2 Montáž přestupových tvarovek pro krytinu střech

74 767396102R00 ...plochy pres 0,25 m2 do 0,5 m2 soubor 4,00000 182,00 728,00 800-767 RTS
K07:4 4,00000

767 39-8 Demontáž krytin střech z plechů
75 767392802R00 ...šroubovaných m2 637,82400 117,00 74 625,41 800-767 RTS



76 767392R1

Včetně demontáže veškerého kotevního materiálu 
stávající trapézové plechy výška vlny 40 mm : 6,6*48,32*2 
Příplatek za zvýšenou pracnost pří demontáži střech z plechů 
stávající trapézové plechy výška vlny 40 mm : 6,6*48,32*2

m2
637,82400
637,82400
637,82400

48,00 30 615,55 Vlastní

77 76790R1 D+M konzola pro kabely
Včetně kotevního a spojovacíh materiálu.
Specifikace viz. PD - zámečnické výrobky- ozn. Z01

ks 2,00000 2 720,00 5 440,00 Vlastni

Z01 : 2 2,00000
78 76790R2 D+M kotevní úhelníky pro větrací mřížky 

Včetně kotevního a spojovacíh materiálu.
Specifikace víz. PD - zámečnické výrobky- ozn. Z02

ks 294,00000 230,00 67 620,00 Vlastní

206 : 2*147 294,00000
79 27344355R manžeta přestupová d = 102 až 178 mm; počet šroubů 20 ks

Specifikace viz. K08
kus 1,00000 967,00 967,00 SPCM RTS

K08: 1 1.00000
80 27344358R manžeta prostupová d ~ 178 až 330 mm; počet Šroubů 32 ks

Specifikace viz. K07
kus 4,00000 2 070,00 8 280,00 SPCM RTS

K07 :4 4,00000
81 767R1 Střešní krytina ocelový pozinkovaný lakovaný trapézový plech, výška vlny 40 mm, tl. plechu 0,7 

mm,, Včetně spojovacího a těsnícího materiálu
m2 840,00000 580,95 487 998,00 Vlastní

barevný odstín červenohnédý RAL 3011, antikondenzační úprava, absorbce vody 500g/m2, redukce hluku při deští 3dB.
Začátek provozního součtu

SK1 : 6,6*48,32*2*1,1 701,60640
zdvojení u okapu v šíři 1,3 m : 48,32*1,3*2*1,1

Konec provozního součtu
138,19520

840 840,00000
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně

82 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 7,45149 1 412,00 10 521,50 800-767 RTS
Dít 783 Ntry/TT 13 282,56

783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 
na vzduchu schnoucích

83 783221900R00 ...jednonásobné
Začátek provozního součtu

m2 21,80000 101,00 2 201,80 800-783 RTS

Stávající vazníky - horní rám 100x200 mm : (0,1+0,2)*2*6,1*2*8 58,56000
táhlo d=90 mm : 0,09*pi*11,6*8 26,23858
svislá vzpěra d=50 mm ; 0,05*pí*1,25*8 1,57080
vazničky profil U 50x160 mm ; (0,05+0,16+0,05)*2*47,98*14 

Konec provozního součtu
349,29440 .u



84

15% z celkové plochy: 436*0,05 |

783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné 
protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

21,80000 I

800-783 RTS189,10584 49,50 9 360,74783781001R00 -..fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné m2
SK2 - prkna přes izolaci a kříže : 47,98*(0,1+0,025)*2*8*1,1 105,55600
5,5*(0,1+0,025)*12*1,1 9,07500
5*(0,1+0,025)*12*1,1 8,25000
8*(0,1+0,025)*12*1,1 13,20000
2,5"(0,1+0,025)*12*1,1 4,12500
doplnění fošny na hlavu zdivá u okapu : (0,2+0,03)*2*48,32*2*1,1 48,89984

783 90 Ostatní práce
85 783903811R00 ...odmaštění chemickými rozpuštědly m2 21,80000 60,50 1 318,90 800-783 RTS

Začátek provozního součtu
Stávající vazníky - horní rám 100x200 mm : (0,1+0,2)*2*6,1*2*8 58,56000
táhlo d=90 mm : 0,09*pi*11,6*8 26,23858
svislá vzpěra d=50 mm ; 0,05*pi*1,25*8 1,57080
vazničky profil U 50x160 mm : (0,05+0,16+0,05)*2*47,98*14 349,29440

Konec provozního součtu
5% z celkové plochy : 436*0,05 21,80000

86 783904811R00 ...odrezivění kovových konstrukcí m2 21,80000 18,40 401,12 800-783 RTS
Začátek provozního součtu

Stávající vazníky - horní rám 100x200 mm : (0,1+0,2)*2*6,1*2*8 58,56000
táhlo d=90 mm : 0,09*pi*11,6*8 26,23858
svislá vzpěra d=50 mm : 0,05*pi*1,25*8 1,57080
vazničky profil U 50x160 mm : (0,05+0,16+0,05)*2*47,98*14 349,29440

Konec provozního součtu
5% z celkové plochy ; 436*0,05 21,80000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50110,37
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
979 01-3 shozem

87 979011311R00 ...manipulace se sutí t 23,69733 185,50 4 395,85 801-3 RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

88 979081111R00 ...do 1 km t 23,69733 226,00 5 355,60 801-3 RTS
89 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 236,97328 15,60 3 696,78 801-3 RTS

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
90 979082111R00 ...do 10 m t 23.69733 318,00 7 535,75 801-3 RTS
91 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 94,78931 35,40 3 355,54 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku



92 979990001ROD ...stavební suti t 13,74445 300,00 4 123,34 801-3 RTS
93 979990121ROO ...asfaltové pásy t 2,84368 2 175,00 6 185,00 801-3 RTS
94 979990144R00 ...minerální vata t 7,10920 2175,00 15 462,51 801-3 RTS



Položkový soupis prací a dodávek________________________ -4+4

S: SŤ20013 CZA v Humpolci, střední škola-oprava budovy se šatnami, Světlá n.Sáz.
0: D.1 Oprava střechy
R:1-2

PA Číslo položky Název položkyT MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola PoznámkauchazečeMMT
Díl: VN Vedlejší náklady v 0,2 o . . : f 36 500,00

1 VRNO Individuální mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 18000,00 18 000,00 Vlastní
2 VRN1 Likvidace odpadu a úklid pracoviště Soubor 1,00000 6000,00 6 000,00 Vlastní
3 VRN2 Plošiny Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
4 VRN3 Zařízení staveniště Soubor 1.00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl- M21 Elektromontáže 16 000,00
5 2 Výchozí revize bleskosvodu 4x rev. zpráva ks 1,00000 6000,00 6 000,00 Vlastní
6 3 Dokumentace skutečného stavu 4x para + 1x cd ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

DII: M46 Zemní práce při montážích 21 392,38
460 20-02 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm

7 460200253R00 Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 m 128,56000 108,00 13 884,48 M46 RTS
(49,38+14,9)*2 128,56000

460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pěchování
Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a $ jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy.

8 460560253R00 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3 m 128,56000 58,40 7 507,90 M46 RTS
(49,38+14,9)*2 128,56000

Díl: M21 Elektromontáže 104 904,30
9 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm m 25,00000 130,00 3 250,00 Vlastní

10 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 120,00000 96,00 11 520,00 Vlastní
11 27 Vodiče svodové FeZn D do 10,A110,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV m 218,00000 270,00 58 860,00 Vlastní
12 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO kus 8,00000 146,50 1 172,00 Vlastní
13 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS kus 85,00000 126,50 10 752,50 Vlastní
14 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ kus 8,00000 160,00 1 280,00 Vlastní
15 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03 kus 40,00000 202,00 8 080,00 Vlastní
16 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK kus 10,00000 190,50 1 905,00 Vlastní
17 210220302RT7 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky ST 02 kus 12,00000 194,00 2 328,00 Vlastní
18 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdivá včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi kus 8,00000 662,00 5 296,00 Vlastní
19 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku kus 8,00000 57,60 460,80 Vlastní


