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Smlouva o dílo

; uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na akci

„Domov Jeřabina Pelhřimov - Objekt volnočasových aktivit"

1. Smluvní strany
Objednatel:
IČO:
DIČ:
se sídlem:

Kraj Vysočina
708 90 749 
CZ70890749
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin 
Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: 
tel:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Ing. Josef Kadlec 
564 602 362, 602 337 641 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800

Zhotovitel:
IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./e-mail
osoba pověřená vedením stavby 

stavbyvedoucí dle zákona: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov
46679626 
CZ46679626
Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov 
Ing. Evou Vilímkovou, předsedkyní představenstva 
Jan Dvořák - obchodní ředitel 
Ing. Vladimír Papež, hlavní stavbyvedoucí 
565 303 811, info@agos.cz

Ing. Vladimír Papež, 777 740 793 
ČSOB, a.s.
285358179/0300
vedený KS v Č.B., oddíl B, vložka 529

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit.
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Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o 
dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel 
jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

2. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Domov 
Jeřabina Pelhřimov - Objekt volnočasových aktivit" a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „Soupis 
prací"), „Domov Jeřabina Pelhřimov - Objekt volnočasových aktivit" vypracované 
projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov. 
Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací 
dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek 
nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a 
výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu 
díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci Staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
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Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí.
- předložení časového a finančního plánu (harmonogramu prací)

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo 
ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 
nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 
svůj náklad zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla 
(tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.)

3



a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formt 
dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto 
změny realizovat a má právo na jejich úhradu, V případě změn předmětu díla, v důsledku 
kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude 
cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši 
stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové 
sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do 
stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 
do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má 
zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. 
V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a 
požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je 
zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo 
dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na 
tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové 
dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů 
a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný 
materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení 
nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 
obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty 
v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím 
příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před 
uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový 
poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci
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alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení 
smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli 
nejpozději do 7 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s 
požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě 
nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude 
respektovat provoz uživatele objektu.

3. Termín a místo plnění, staveniště
3.1. Místo plnění: Domov Jeřabina Pelhřimov

3.2. Práce budou zahájeny: leden 2019

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 31. 7. 2019

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení 
prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost 
vedoucí k předání staveniště,

o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve 
stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště

provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla,

jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
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veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkáv, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 
nese veškeré případné poplatky

zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, 
ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, 
v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

zhotovitel jě povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy

zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná 
s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty 
veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. 
Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího 
řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné 
k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné 
a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou 
se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 1.094.975,00 Kč

DPH 15%: 164.246,25 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 1.259.221,25 Kč

slovy: jedenmiliondvěstěpadesátdevěttisícdvěstědvacetjednakorun českých dvacetpět 
haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
4.4.1.Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu 
změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
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4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové 
soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně 
do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě 
uvedeny.
4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění 
dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne 
účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, 
objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - 
soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné 
i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a 
převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami 
a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění 
poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH").

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový 
doklad bude rovněž obsahovat název akce „Domov Jeřabina Pelhřimov - Objekt 
volnočasových aktivit". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv.
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konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis fakv 
představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat 
výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o 
DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně 
zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek 
smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strány se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící 
práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad 
zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 
stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele 
pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.
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6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech 
na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k 
převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání 
a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková 
osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími 
obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele 
pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho 
provádění.
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7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předv 
a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 
prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl 
dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet 
záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla 
zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 
provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění 
kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj 
náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a 
provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, 
případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace 
provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho 
určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz 
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru 
stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou 
s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma a dále 
zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy,
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- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím:

Autorský dozor projektanta: Ing. Jaroslav Rybář

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Koordinátor BOZP: bude oznámen při předání staveniště

TDS: bude oznámen při předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám 
podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve 
stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele 
ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke 
kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění 
průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času 
plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu 
škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel
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povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajisti 
zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 
vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby 
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po 
předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých 
zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti 
BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede
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nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě 
či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po 
dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti 
obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí 
na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen 
osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění 
těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, 
nese zhotovitel. Nenastoupí-lí zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou
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organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti 
dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit 
zhotoviteli s tímto* související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 
nebo úplně znémožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí 
nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná 
opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat 
termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni 
podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za 
záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj 
náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní 
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti 
zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši 
pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a 
včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před 
podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této 
smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 
11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za 
každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých 
termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět 
ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na 
částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto 
případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené 
lhůtě
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12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 
30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran 
s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konéčnou 
fakturu"

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté 
věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného 
díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 
ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před 
jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této 
smlouvy připojují své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 
2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným 
způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

23, 01. 2019
V Pelhřimově dne 10.1.2019 Jihlava

Za zhotovitele Za objednatele

\ O O stavební as 
P E l. H Ř IMOV

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku

předsedkyně představenstva 
AGOS stavební a.s. Pelhřimov
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 18-076

Stavba: Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově

KSO: 8019281
Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny

CC-CZ:
Datum: 04.01.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s. Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu 
funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 1 094 975,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 094 975,00 164 246,25

Cena s DPH V CZK 1 259 221,25

A G O S
PEL HŘÍM O V

OÍC: CZ4557862.8, iCO: 46678C '
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-076

Stavba: Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově

Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny Datum: 04.01.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.
Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 094 975,00 1 259 221,25
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN Vedlejší a ostatní náklady
SO-01 Přístřešek

01-1 Architektonicko-stavební řešení

99 000,00 113 850,00 VON
99 000,00 113 850,00 Soupis

995 975,00 1 145 371,25 STA
911 514,87 1 048 242,10 Soupis

01-2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod 84 460,13 97 129,15 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově 

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KS0: 8019281
Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny

CC-CZ:
Datum: 04.01.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s. Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NO.VA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u 
některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory 
a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou 
akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném 
soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.

Cena bez DPH 99 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
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DPH základní 
snížená

0,00
99 000,00

21,00%
15,00%

0,00
14 850,00

Cena s DPH v CZK 113 850,00

Strana 4 z 35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní
002 - Vedlejší a ostatní náklady

Datum: 04.01.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

99 000,00 

99 000,00
99 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny Datum: 04,01.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 99 000,00

D OST Ostatní 99 000,00
D 002 Vedlejší a ostatní náklady 99 000,00

i K 0101 Zařízení staveniště, BOZP kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně 
zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního 
hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a 
úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů 
vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a 
povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2 K 0301 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí provedeno vč. stabiliztace bodů pro potřeby stavby

3 K 0304 Geodetické zaměření objektů po dokončení díla kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Geodetické zaměření objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)

4 K 002-104 Geometrický plán kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, 
věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD

5 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD

6 K 0505 Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách 
provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění 
prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD 
nosiči

7 K 0601 Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy. kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před 
podpisem smlouvy.

8 K 0602
Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, provozů a 
technologií za provozu

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů) a technologií. 
Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií 
(prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti 
poškození.

9 K 0608 Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle 
tabulky 10.1. a 10.2..
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krycí list soupisu
Stavba:

Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově 

Objekt:
SO-01 - Přístřešek 

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavebnf řešení

KSO: 8019281 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny Datum:

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov DIČ:

Projektant: IČ:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 

nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 1.1.0 Technická zpráva Příloha č.1 - Skladby konstrukcí 1.1.1 Půdorys základů 1.1.2 Půdorys 1.NP 
1.1.3 Řez A-Á 1.1.4 Řez B-B' 1.1.5 Pohledy 1.3.1 Technická zpráva - PBŘ T.3.2 Půdorys 1.NP - PBŘ

04.01.2019

70890749
CZ70890749

46679626
CZ46679626

28094026
CZ28094026
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Cena bez DPH 911 514,87

DPH základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

911 514,87

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
0,00 

136 727,23

Cena s DPH CZK 1 048 242,10
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Přístřešek

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny Datum: 04.01.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 911 514,87

HSV - Práce a dodávky HSV 366 757,78
1 - Zemní práce 74 397,75
2 - Zakládání 19 033,06

4 - Vodorovné konstrukce 3 281,67

5 - Komunikace pozemní 125 387,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 704,61

8 - Trubní vedení 8 297,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 733,54
997 - Přesun sutě 31 530,24
998 - Přesun hmot 46 392,57

PSV - Práce a dodávky PSV 544 757,09

712 - Povlakové krytiny 19 949,60

762 - Konstrukce tesařské 248 314,69

763 - Konstrukce suché výstavby 85 118,00

764 - Konstrukce klempířské 31 820,44

765 - Krytina skládaná 50 094,87
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Přístřešek

Soupis:
01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny Datum: 04.01.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 911 514,87

d HSV Práce a dodávky HSV 366 757,78
D 1____________ Zemní práce_____________________________________________________________________________________ 74 397,75

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic, tvarovek komunikací pro

m2 175,000 36,10 6 317,50 CS ÚRS2018 01
pěší ručně
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

PP s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

w zatravňovací dlažba
w 174
w okapový chodník
w 1
w Součet

174,000

1,000
175,000

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 68,409 230,00 15 734,07 CS ÚRS2018 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

W zámková dlažba
W 132,5*0,44 58,300
W 19,47*0,44 8,567
W odpočet zatravňovací dlažby
W -174*0,1 -17,400
W terasová prkna
w 57,4*(0,15+0,18) 18,942
w Součet 68,409
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
3 K I 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 I 4,256 346,001 1 472,58 CS ÚRS2018 01

PP

w
w
w

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

kanalizace
8*0,7* (1,2-0,44)
Součet

4,256
4,256

4 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,148 797,00 4 102,96 CS ÚRS2018 01

PP

w
w
w

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

patky
0,6*0,6*1,1*13
Součet

5,148
5,148

5 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 76,917 157,00 12 075,97 CS ÚRS 2018 01

PP

w
w
w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 
000 m

68,409
4,256
5,148
-0,896
Součet

68,409
4,256
5,148

-0,896
76,917

K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 161,526 200,00 32 305,20 CS ÚRS 2018 01
PP

W

W

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

76,917*2,1
Součet

161,526
161,526

K 174101102 Zásyp v prostorech sypaninou se zhutněním m3 | 0,896 260,00 232,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu

W 4,256
w -3,36
w Součet

4,256
-3,360
0,896

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 209,370 10,30 2 156,51 CS ÚRS 2018 01
PP

W

W

W

W

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

132,5
19,47
57,4
Součet

132,500
19,470
57,400

209,370

D 2 Zakládání 19 033,06
9 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 | 5,663 2 583,00 14 627,53 CS ÚRS 2018 01

PP

W

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 

0,6*0,6*1,1*13 5,148
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W 5,148*0,1 0,515
W Součet 5,663

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 9,360 337,20 3 156,19 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění základů patek zřízení

W (0,6+0,6)*2*0,3*13 9,360
w Součet 9,360

11 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 9,360 70,40 658,94 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění základů patek odstranění

12 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,016 36 900,00 590,40 CS ÚRS 2018 01
PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

w tyč pr.14mm dl.1,0m - kotvení patek
w 1*0,00123*13 0,016
w Součet 0,016

D 4 Vodorovné konstrukce 3 281,67
13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,360 852,00 2 862,72 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až
4 mm

w 8*0,7*0,6 3,360
w Součet 3,360

14 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,150 2 793,00 418,95 CS ÚRS 2018 01
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky
a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

w podbetonování gaiger
w 0,15 0,150
w Součet 0,150

D 5 Komunikace pozemní 125 387,34
15 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 151,970 148,50 22 567,55 CS ÚRS 2018 01

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 

mm

, W 132,5 132,500 
w 19,47 19,470 
VV___________________ Součet_________________________________________________________________________ ________ 151,970

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 151,970 151,50 23 023,46 CS ÚRS 2018 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

17 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm

m2 151,970 238,05 36 1 76,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

18 M 59245016 dlažba skladebná betonová tl.6 cm přírodní m2 155,009 280,00 43 402,52 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
PP dlažba skladebná betonová tl.6 cm přírodní
W 151,97*1,02 155,009
w Součet 155,009

19 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva těženého tl. do 30 
mm vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 1,000 217,35 217,35 CS ÚRS 2018 01

Kladeni' dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
PP smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

W dlažba použita stávající
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 704,61
20 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 11,408 1 026,00 11 704,61 CS ÚRS 2018 01

PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku

w terasová prkna
w 57,04*0,2 11,408
w Součet 11,408

D 8 Trubní vedení 8 297,00
21 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tňdy SN8 DN 160 m 8,500 510,00 4 335,00 CS ÚRS 2018 01

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

W 0,5+8 8,500
w Součet 8,500

22 K 8713152211 M+D zaústění kanalizace do stávající šachty kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
23 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 1,000 141,00 141,00 CS ÚRS 2018 01

£P Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v
otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

24 M 28341111 lapače střešních splavenin okapová vpusť s košem kus 1,000 512,00 512,00 CS ÚRS 2018 01
PP lapače střešních splavenin okapová vpusť s košem + odnímatelný sifonový uzávěr z PP

25 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 1,000 168,00 168,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

26 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 150x87” kus 1,000 141,00 141,00 CS ÚRS 2018 01
PP koleno kanalizační PVC KG 150x87°

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 733,54

27 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 
betonu prostého

m 57,200 178,00 10181,60 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

W zpevněné plochy
W 19 19,000
W přístřešek
W (12,6+6,5)*2 38,200
W Součet 57,200

28 M 59217002 obrubník betonový šedý 100 x 5 x 20cm m 58,344 63,00 3 675,67 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový šedý 100 x 5 x 20 cm

W 57,2*1,02 58,344
w Součet 58,344

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,780 2 590,00 17 560,20 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

W 57,2*0,3*0,3 5,148
w 17*0,8*0,12 1,632
w Součet 6,780

30 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 17,000 213,00 3 621,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 
100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

w 7+10 17,000
w Součet 17,000

31 M 59227723 žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66,9 kus 52,545 115,00 6 042,68 CS ÚRS 2018 01

PP žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66,9

W (17/0,33)*1,02 52,545
W Součet 52,545

32 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do zdivá bez jejich dodání kus 2,000 137,00 274,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdivá, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do
15 kg/kus

33 Ai 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 6kg kus 2,000 1 085,00 2 170,00 CS ÚRS 2018 01
PP přístroj hasicí ruční práškový 6kg, hasicí schopnost 21A, 113B

34 K 90001 M+D fotoluminscenční tabulky kus 2,000 150,00 300,00

35 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 15,000 125,00 1 875,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se 
zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

36 M 548253441 kování tesařské trámová botka pro sloup 160mm, úprava žárový PZ kus 15,000 64,00 960,00
PP kování tesařské trámová botka-třmen typ2 140x140x2,Omm

37 K 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech 
inženýrských sítí

m2 1,000 73,39 73,39 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód

Očištěni vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 
na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 997__________ Přesun sutě______________________________________________________________________________________ 31 530,24
38 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 44,625 204,30 9 116,89 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km t 1 517,250 8,89 13 488,35 CS ÚRS 2018 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W 44,625*34 1 517,250
w Součet 1 517,250

40 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 44,625 200,00 8 925,00 CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu

D 998 Přesun hmot 46 392,57
41 K 998011001 Přesun hmot pro budovy v do 6 m t 221,974 209,00 46 392,57 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 544 757,09
D 712 Povlakové krytiny 19 949,60

42 K 712391587 Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky m2 90,000 34,00 3 060,00 CS ÚRS 2018 01
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo folie
hřebíky (drátěnkami)

43 M 62851005 pás asfaltový modifikovaný samolepící parotěsný na plech, bednění a OSB desky m2 103,500 158,40 16 394,40 CS ÚRS 2018 01

PP pás asfaltový modifikovaný samolepící parotěsný na plech, bednění a OSB desky

W 90*1,15 103,500
W Součet 103,500

44 M 31411510 hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x2 Omm ks 3,600 69,00 248,40 CS ÚRS 2018 01
PP hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm

W _________________90*0,04 'Přepočtené koeficientem množství_____________________________________________________3,600
45 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,314 786,00 246,80 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 248 314,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
46 K 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 85,216 99,50 8 478,99 CS ÚRS 2018 01

Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce
vícestranné hranoly

W (0,08+0,12)*2*3*14 16,800
W (0,03+0,16)*2*20 7,600
W (0,12+0,12)*2*1*14 6,720
W (0,16+0,16)*2*2,5*15 24,000
w (0,16+0,22)*2*3,3*12 30,096
w Součet 85,216

47 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 15,000 26,30 394,50 CS ÚRS 2018 01
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm

48 M 31197004 tyč závitová Pz 4,6 M12 vč.podložek a matek m 4,125 40,00 165,00 CS ÚRS 2018 01
PP tyč závitová Pz 4,6 M12

W 15*0,25*1,1 4,125
w Součet 4,125

49 K 762332531 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do
120 cm2

m 62,000 152,90 9 479,80 CS ÚRS 2018 01

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 
nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2

W zábradlí 8x12
W 3*14 42,000
W 20 20,000
W Součet 62,000

50 K 762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do
224 cm2

m 14,000 193,60 2 710,40 CS ÚRS 2018 01

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 
nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

W pásek 12x12
W 1*14 14,000
w Součet 14,000

51 K 762332533
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do
288 cm2

m 37,500 289,30 10 848,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 
nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

w sloupek 16x16
w 2,5*15 37,500
w Součet 37,500

52 K 762332534
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do
450 cm2

m 39,600 345,40 13 677,84 CS ÚRS 2018 01

pp
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 
nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

w vaznice 16x22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová I

soustava |

W 3,3*12 39,600
W Součet 39,600

I 53 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost 1 m3 3,361 6 320,00 21 241,52 CS ÚRS 2018 01

PP řezivo jehličnaté hranol jakost 1

W 0,08*0,12*3*14 0,403
W 0,03*0,16*20 0,096
W 0,12*0,12*1*14 0,202
W 0,16*0,16*2,5*15 0,960
W 0,16*0,22*3,3*12 1,394
W Mezisoučet 3,055
W 3,055*0,1 0,306
W Součet 3,361

54 K 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60” z palubek m2 90,000 141,90 12 771,00 CS ÚRS 2018 01
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60” s vyřezáním otvorů z
palubek

55 61189995 palubky smrk 22mm jakost 1 m2 99,000 279,40 27 660,60 CS ÚRS 2018 01
PP palubky smrk 22mm jakost 1

W 90*1,1 99,000
W Součet 99,000

56 K 762341660 Montáž bednění štítových okapových říms z palubek m2 23,000 352,00 8 096,00 CS ÚRS 2018 01
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií
ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek

57 41 61189995 palubky smrk 22mm jakost 1 m2 25,300 279,40 7 068,82 CS ÚRS 2018 01
PP palubky smrk 22mm jakost 1

W 23*1,1 25,300
W Součet 25,300

58 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 5,541 828,00 4 587,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky,
pásová ocel, vruty

W 3,055 3,055
w 90*0,022 1,980
w 23*0,022 0,506
w Součet 5,541

59 , K 762524104 Položení podlahy z terasových prken m2 57,400 166,10 9 534,14 CS ÚRS 2018 01
pp Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken

60 M 61198126 terasová prkna vč.povrchové úpravy m2 63,140 739,00 46 660,46 CS ÚRS 2018 01
pp terasová prkna

w 57,4*1,1 63,140
w Součet 63,140

61 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 114,800 91,19 10 468,61 CS ÚRS 2018 01
PP Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm

W 57,4*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová |
soustava |

W Součet 114,800
62 M 61198143 terasový hranol 50x50mm impregnovaný m 264,040 78,00 20 595,12 CS ÚRS 2018 01

PP terasový hranol 50x50mm impregnovaný

W (57,4/0,5)*2*1,15 264,040
W Součet 264,040

63 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 172,200 21,10 3 633,42 CS ÚRS 2018 01
PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukci hřebíky, vruty

w 57,4*3 172,200
w Součet 172,200

64 K 762633110 Osazení vrat tesařských otočných m2 5,000 72,49 362,45 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení vrat tesařských otočných

W 2,5*2 5,000
W Součet 5,000

65 6059001 vrata 250x200cm vč.rámu a povrchové úpravy kus 1,000 23 980,00 23 980,00
PP vrata 250x200cm vč.rámu a povrchové úpravy

66 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 4,682 1 260,00 5 899,32 CS ÚRS 2018 01
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 85 118,00
67 K 763001 M+D dřevěných vazníků z hoblovaných prken, zavětrování, impregnace, kotvení, 

jeřáb, doprava, statický výpočet
kpl 1,000 85 118,00 85 118,00

PP M+D dřevěných vazníků, zavětrování, impregnace, kotvení, jeřáb, doprava, statický výpočet

D 764 Konstrukce klempířské 31 820,44
68 K 764212634 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 14,400 371,00 5 342,40 CS ÚRS 2018 01

PF
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš
330 mm

w (3,6+3,6)*2 14,400
w Součet 14,400

69 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 25,800 364,00 9 391,20 CS ÚRS 2018 01
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým 
plechem střechy rovné rš 330 mm

W 12,9*2 25,800
VV___________________Součet___________________________________________________________________________________25,800

70 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 25,800 473,00 12 203,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 

mm

71 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 

mm
kus 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný 
(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

72 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru
100 mm

m 6,000 625,00 3 750,00|CS ÚRS 2018 01

PP

W
w

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 100 mm

3*2
Součet

6,000
6,000

73 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,176 1 440,00 253,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 50 094,87
74 K 765151001 Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu do 20° m2 90,000 196,00 17 640,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu do 20°

75 M 62866001 šindel asfaltový m2 103,500 219,00 22 666,50 CS ÚRS 2018 01
PP šindel asfaltový tvar obdélník
W 90*1,15
w Součet

103,500
103,500

76 K 765151021 Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze šindelů m 25,200 135,00 3 402,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelů okapové hrany na plech

W 12,6*2 25,200
w_________________Součet_____________________________________________________________________________ 25,200

77 K 765151031 Montáž krytiny bitumenové štítové hrany šindelů m 14,400 198,00 2 851,20 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž krytiny bitumenové štítové hrany šindelů

78 K 765151041 Montáž krytiny bitumenové hřebene ze šindelů m 12,600 218,00 2 746,80 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž krytiny bitumenové hřebene ze šindelů

79 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,983 802,00 788,37 CS ÚRS 2018 01
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m

D 766__________ Konstrukce truhlářské ____________________________________________________________________________ 11 629,70
80 K 766412213

Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva vč.spojovacich 
prostředků m2 23,000 191,25 4 398,75 CS ÚRS 2018 01

Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 
do 100 mm

81 M 61189995 palubky smrk 22mm jakost 1 m2 25,300 279,40 7 068,82 CS ÚRS 2018 01
PP palubky smrk 22mm jakost I
W 23*1,1 25,300
w Součet 25,300

82 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,259 626,00 162,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 97 829,79
83 K 783213101 Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 

konstrukce
m2 492,746 60,30 29 712,58 CS ÚRS 2018 01

pp Napouštěcf nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický

W výpis řeziva
W (0,16+0,16)*2*2,5*15 24,000
W (0,16+0,22)*2*3,3*12 30,096
W (0,12+0,12)*2*1*14 6,720
w (0,08+0,12)*2*3*14 16,800
w palubky
w 90*2*1,2 216,000
w 23*2*1,2 55,200
w 23*2*1,2 55,200
w (0,16+0,03)*2*20 7,600
w vrata
W 2,8*2,3*2 12,880

W vazníky

W 7*(0,3+0,9/2)*13 68,250

W Součet 492,746

84 K 783218101 | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 985,492 69,12 68117,21 CS ÚRS 2018 01
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

W 492,746*2 985,492
W Součet 985,492
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově 
Objekt:

SO-01 - Přístřešek 
Soupis:

01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

KSO: 8019281
Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny

CC-CZ:
Datum: 04.01.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AG0S stavební a.s. Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace:

Cena bez DPH 84 460,13
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DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

84 460,13

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
0,00 

12 669,02

v CZK 97 129,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Přístřešek

Soupis:
01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny Datum: 04.01.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 460,13

HSV - HSV 8 757,50
997 - Přesun sutě 8 757,50

PSV - Práce a dodávky PSV 61 674,43
741 - Elektroinstalace - silnoproud 61 674,43

M- Práce a dodávky M 14 028,20
21-M - Elektromontáže 6 957,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 070,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Venkovní přístřešek v areálu objektu domova Jeřabina v Pelhřimově
Objekt:

SO-01 - Přístřešek
Soupis:

01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod
Místo: Pelhřimov, ul. U Elektrárny Datum: 04.01.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 84 460,13

D HSV HSV 8 757,50
D 997 Přesun sutě 8 757,50

i K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,300 213,00 1 341,90 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

W 3*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 25,200 9,27 233,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W 6,3*4 'Přepočtené koeficientem množství 25,200
3 K 99701383R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 6,300 1 140,00 7 182,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
Stavba doloží množství odpadu a cenu za uložení odpadu na skládce platným ceníkem skládky a 
vážnými lístky

D PSV Práce a dodávky PSV 61 674,43
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 61 674,43

4 K 016.1 Pomocný elektroinstalační materiál kpl 1,000 2 325,00 2 325,00
PP Pomocný elektroinstalační materiál

5 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 30,000 45,30 1 359,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

pp
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnitřní D přes 40 do 90 mm

6 1 M 1 345713520 ' trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09063 ' m 30,000 39,50 1 185,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE

7 K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovaci šířky do 60 mm m 40,000 53,80 2 152,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 
protahovacích, šířky do 60 mm

8 M 34571006 lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 25 m 40,000 32,50 1 300,00 CS ÚRS 2018 01
PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 25

9 M 34571890R1 kryt pro lišty elektroinstalační LH 30 x 25 spojovací kus 25,000 22,00 550,00

PP
materiál úložný elektroinstalační lišty elektroinstalační z plastické hmoty ČSN 37 0001 kryty pro 
lišty elektroinstalační bílé LH 30 x 25 spojovací

ÍO M 34571892R2 kryt pro lišty elektroinstalační LH 30 x 25 koncový kus 15,000 18,00 270,00

PP
materiál úložný elektroinstalační lišty elektroinstalační z plastické hmoty ČSN 37 0001 kryty pro 
lišty elektroinstalační bílé LH 30 x 25 koncový

ÍJ AI 34571897R3 kryt pro lišty elektroinstalační LH 30 x 25 rohový kus 20,000 18,00 360,00

PP
materiál úložný elektroinstalační lišty elektroinstalační z plastické hmoty ČSN 37 0001 kryty pro 
lišty elektroinstalační bílé LH 30 x 25 rohový

12 K 74111206M2 Montáž krabice přístrojová nástěnná plastová kruhová kus 5,000 38,40 192,00

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

13 M 345715110 krabíce přístrojová instalační KP 6812 kus 5,000 5,72 28,60 CS ÚRS 2018 01
PP krabice přístrojová instalační KP 68/2

14 K 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 kus 10,000 212,00 2120,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro 
vodiče 0 do 4 mm2

15 M 34571405 rozvodka krabicová do vlhka s víčkem 96x96 mm 4 vývody kus 10,000 728,00 7 280,00 CS ÚRS 2018 01
PP rozvodka krabicová do vlhka s víčkem 96x96 mm 4 vývody

16 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 90,000 36,60 3 294,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

17 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 90,000 12,70 1 143,00 CS ÚRS 2018 01
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

18 K 741132103 Ukončeni kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 4,000 65,90 263,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 4 mm2

19 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 10,000 36,60 366,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

20 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 10,000 33,40 334,00 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2

21 K 741122143 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 30,000 38,80 1 164,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

22 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 30,000 56,60 1 698,00 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2

23 K 741132145 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 4,000 123,00 492,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 4 mm2

24 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 1,000 123,00 123,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 
nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

25 M 345355S1 spínač jednopólový 10A bílý - IP44 kus 1,000 92,00 92,00
PP spínač jednopólový 10A bílý - IP44

26 K 741310041 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré kus 1,000 129,00 129,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 
nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových

27 M 345355S2 spínač řazení 5 10A bílý - IP44 kus 1,000 121,30 121,30
PP spínač řazení 5 10A bílý - IP44

28 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 6,000 121,00 726,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

29 M 35822109 jistič Ipólový-charakteristika B 10A kus 3,000 138,00 414,00 CS ÚRS 2018 01
PP jistič Ipólový-charakteristika B 10A

30 M 35822111 jistič Ipólový-charakteristika B 16A kus 2,000 118,00 236,00 CS ÚRS 2018 01
PP jistič Ipólový-charakteristika B 16A

3Í M 35822401 jistič Spálový- charakteristika B 16A kus 1,000 499,00 499,00 CS ÚRS 2018 01
PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

32 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1,000 559,00 559,00 CS ÚRS 2018 01
pp jistič 3pólový-charakteristika B 20A

33 AI 35822403 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1,000 582,00 582,00 CS ÚRS 2018 01

PP jistič 3pólový-charakteristika B 25A

34 K 741371104 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 10,000 317,00 3 170,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s 
krytem

35 M 34833108
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čiří akrylát, elektronický 
předřadník, 2x28W, délka 1272 mm

kus 10,000 835,00 8 350,00
CS ÚRS 2018 01 I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PP
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čiri akrylát, elektronický předřadnik, 2x28W, délka 
1272 mm

36 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 30,000 38,70 1 161,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž uzemňovacího vedeni s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolaci 
spojů drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě

37 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 18,600 41,30 768,18 CS ÚRS 2018 01
W 30*0,62 18,600

38 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 7,000 79,30 555,10 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

39 M 354418950.1 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 2,000 13,30 26,6 0 CS ÚRS 2017 01

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení 
kovových částí

40 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 5,000 37,60 188,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

41 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 20,000 111,00 2 220,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

42 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 20,000 21,20 424,00 CS ÚRS 2018 01
PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

43 K 74313111R Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/ kpl 1,000 26,70 26,70
PP Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/

44 M 3457136VD2 Koncovka chráničky pro ukončení trasování kus 2,000 26,30 52,60
PP Koncovka chráničky pro ukončení trasování

45 M 231701400 pěna montážní polyuretanová 750 ml kus 2,000 264,00 528,00 CS ÚRS 2017 02
PP pěna montážní polyuretanová 750 ml

46 K 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 50,000 23,90 1 195,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 
spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

47 M 354420620 páska zemnící 30x4 mm FeZn kS 47,500 41,30 1 961,75 CS ÚRS 2018 01
PP

w
součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn

50*0,95 47,500
48 K 74362930R1 Svařované spoje hod 4,000 500,00 2 000,00

PP Svařované spoje

49 K PKR4 Montážní a instalační materiál pro rozvaděče kpl 1,000 7 240,00 7 240,00

PP
Montážní a instalační materiál pro rozvaděče
- propojovací vodiče, svorkovnice, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.)

50 K PKR5 Kabelové průchodky pro rozvaděče kpl 1,000 280,00 280,00
PP Kabelové průchodky pro rozvaděče

51 K PKR5.1 Kabelové průchodky pro rozvaděče kpl 1,000 170,00 170,00
PP Kabelové průchodky pro rozvaděče

Strana 29 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

D M Práce a dodávky M 14 028,20
D 21-M Elektromontáže 6 957,80

52 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 4 890,00 4 890,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

53 K 210290841 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm kus 2,000 33,90 67,80 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm

54 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod 4,000 500,00 2 000,00
PP Práce ve stávajícím rozvaděči

D 46-M Zemní práce pří extr.mont. pracích 7 070,40
55 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,030 1 180,00 35,40 CS ÚRS 2018 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

56 K 460150063 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 3

m 2,000 262,00 524,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, 
hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

57 K 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 m3 8,960 213,00 1 908,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3

w 28*0,4*0,8 8,960

58 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 
cm

m 30,000 81,80 2 454,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

59 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 30,000 15,20 456,00 CS ÚRS 2018 01
PP Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm

60 M 283234210 fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem m 30,000 10,00 300,00
PP fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem

61 K 460560043 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 2,000 53,60 107,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
šířky 40 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

62 K 460561811 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu m3 6,720 82,80 556,42 CS ÚRS 2018 01

Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
ve volném terénu

w 28*0,4*0,6 6,720
63 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 3,000 92,70 278,10 CS ÚRS 2018 01

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, 
bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J;“"a Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

W 30*0,2*0,5 3,000
64 K 460620007 jZatravněni včetně zalití vodou na rovině | m2 4,000 12,20 48,80 CS ÚRS 2018 01

PP
W

Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

8*0,5 4,000
65 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 15,000 26,80 402,00 CS ÚRS 2018 01

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se
zhutněním, v hornině třídy 3

30*°>5 15,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura _____________________________________________________________________________________________________________________

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní sóubor

VON Vedlejší á ostatní náklady

OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz 

“ výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni ___________________________________________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pote IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi, V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

.___________ ■.------ ,------------------ --- -



1

Název
atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120
N Místo stavby String 50
A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20+120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu ■ Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
Název
atributu

Povinný

(A/N)
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20+120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A ■ Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



I

Tvp větv Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
A Položka typu OST


