
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na akci

„Gymnázium Pelhřimov - rekonstrukce auly“

1. Smluvní strany
Objednatel:
IČO:
DIČ:
se sídlem:

Kraj Vysočina
708 90 749 
CZ70890749
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin 
Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku 
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec
tel: 564 602 362
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:
IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./e-mail
osoba pověřená vedením stavby 
- stavbyvedoucí dle zákona: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: ®

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
608 38 531 
CZ60838531
U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou 
Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti 
Miloslav Hrbek, jednatel společnosti 
Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska 
565 432 243 / info@kamenicka.cz

Petr Šimánek 
Komerční Banka a.s.
19-3875730237/0100
C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o 
dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41 až 43,

prohlašuje



že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel 
jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

2. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
„Gymnázium Pelhřimov - rekonstrukce auly" a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis 
prací"), „Gymnázium a OA Pélhřimov - Rekonstrukce auly a jídelny" vypracované 
projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov. 
Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací 
dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek 
nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a 
výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu 
díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek



stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2 Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí.
- předložení časového a finančního plánu (harmonogramu prací)
-2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo 
ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 
nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 
svůj náklad zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla 
(tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) 
a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou 
dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto 
změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku 
kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude 
cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši 
stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové 
sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do 
stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době



do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má 
zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. 
V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a 
požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je 
zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo 
dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na 
tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové 
dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů 
a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný 
materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení 
nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 
obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty 
v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím 
příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před 
uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový 
poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci 
alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení 
smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v



době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli 
nejpozději do 7 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s 
požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě 
nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude 
respektovat provoz uživatele objektu.

3. Termín a místo plnění, staveniště
3.1. Místo plnění: Gymnázium Pelhřimov

3.2. Práce budou zahájeny: březen 2019

Termínové podmínky postupu prací na Gymnáziu, při zachování provozu:
1) Doba realizace od 1. 3. do 27. 8. 2019:

v těchto místnostech dle PD č.: 1.27 až 1.41 (bývalá jídelna a kuchyně) 
v místnostech dle PD č.: 1.25, 1.26, 0.02, 0.09, 0.10, 0.16 do poloviny června s 
omezením, od poloviny června do 27. 8. bez omezení

2) Doba realizace od 20. 6. do 27. 8. 2019:
v místnostech dle PD č.: 1.49,1.50,1.51 a 2.26 (přestavba bývalé auly)

3) V níže uvedených dnech bude zákaz prací:
10., 11., 12., 15., 16., 17. dubna (maturitní písemky a přijímací zkoušky)
2., 3., 6., 7. května (MZ - didaktické testy)
16. až 30. května (MZ - ústní) - ještě bude zúženo

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 27. 8. 2019

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení 
prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště
staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 

práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost 
vedoucí k předání staveniště,

o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve 
stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště

provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla,

jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany



zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a pří užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a 
nese veškeré případné poplatky

zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, 
ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, 
v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy

zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná 
s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty 
veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. 
Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením 
zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou 
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH: 4 930 599,96 Kč
DPH 21%: 1 035 425,99 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 5 966 025,95 Kč

slovy: čtyřimiliónydevětsettřicettisícpětsetdevadesátdevěd 96/100 korunčeských

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)



4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu 
změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové 
soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně 
do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě 
uvedeny.
4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění 
dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne 
účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, 
objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - 
soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné 
i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a 
převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami 
a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění 
poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“),

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový



doklad bude rovněž obsahovat název akce „Gymnázium Pelhřimov - rekonstrukce 
auly“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7, V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek 
smluvních pokut je 30 dnú ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící 
práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad 
zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 
stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele 
pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnú, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnú.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnú, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnú před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnú jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelú a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnú je 
pověřen objednatel.



6 9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech 
na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k 
převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání 
a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková 
osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími 
obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele 
pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho 
provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání 
a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.



7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 
prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl 
dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet 
záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla 
zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 
provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění 
kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj 
náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a 
provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, 
případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace 
provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho 
určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz 
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru 
stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou 
s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma a dále 
zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,-příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,



- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím:

Autorský dozor projektanta: Ing. Jaroslav Rybář

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Koordinátor BOZP: bude oznámen při předání staveniště

TDS: bude oznámen při předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám 
podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve 
stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

> nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele 
ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Rokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke 
kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění 
průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času 
plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu 
škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí 
zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 
vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze



zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby 
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po 
předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých 
zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti 
BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.



8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě 
či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po 
dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti 
obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí 
na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen 
osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění 
těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, 
nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti 
dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen



uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit 
zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 
nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí 
nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná 
opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat 
termín nástupů, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni 
podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za 
záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj 
náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní 
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti 
zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla
10.1, Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši 
pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a 
včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před 
podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této 
smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla vtermínu dle odst. 3.3. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.



11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 
11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za 
každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých 
termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět 
ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na 
částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy
12 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto 
případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené 
lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 
30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy



Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran 
s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté 
věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného 
díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

i

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 
ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná



běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před 
jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této 
smlouvy připojují své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 6 odst. 
2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným 
způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Kamenici nad Lipou V Jihlavě 1,9. U. 2019

Za zhotovitele Za objednatele

Miloe Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku

ž

jednatel společnosti



rekapitulace stavby
Kód: 18-013
Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

KSO: 8013913 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu 
funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
* Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 4 930 599,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 930 599,96 1 035 425,99

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 966 025,95

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ /
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. / ,

U Kulturního domu 770 / li, /
394 70 Kamenice n.L. / Wwy

tel.: 565 432 243 fax 565 433 310/
DIČ: CZ60838531 /
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 18-013

Stavba: Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 930 599,96 5 966 025,95

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 50 000,00 60 500,00 VON
VRN Vedlejší a ostatní náklady 50 000,00 60 500,00 Soupis

SO-01 Budova gymnázia (původní jídelna) 4 880 599,96 5 905 525,95 STA
01-0 Bourací práce 466 240,35 564 150,82 Soupis

01-1 Architektonicko-stavební řešení 3 435 540,30 4 157 003,76 Soupis
01-A Zařízení pro vytápění staveb 97417,05 117 874,63 Soupis

01C 1
Zařízení zdravotně technických instalací, plynová

304 600,63 368 566,76 Soupis
zařízení (původní jídelna)

01C_2
Zařízení zdravotně technických instalací, plynová 
zařízení (původní aula)

41 037,25 49 655,07 Soupis

01D Zařízení silnoproudé elektrotechniky 324 859,26 393 079,70 Soupis
01E Zařízení slaboproudé elektrotechniky 153 495,02 185 728,97 Soupis

01F Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 57 410,10 69 466,22 Soupis
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krycí list soupisu

stavba:
Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 8013913 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. ' DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých části soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňováni soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u 
některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory 
a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 
předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto 
jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.

Cena bez DPH 50 000,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 

50000,00 
0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně 

10 500,00
0,00

v CZK 60 500,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní
002 - Vedlejší a ostatní náklady

50 000,00

50 000,00 
50 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební' a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

jpč Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D OST Ostatní 50 000,00
D 002 Vedlejší a ostatní náklady 50 000,00

1 K 0101 Zařízení staveniště, BOZP kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 j

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně 
zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního 
hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a 
úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveništi, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů 
vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a 
povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2 K 0104
Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po 
dobu výstavby. kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební 
buňka - kancelář stavby, místnostv objektu, ...)

3 *. 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 000,00 5 000,001

PP Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CO

jL K 0505 Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí díla a kolaudaci díla kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 j

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách 
provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k 
prováděni práci, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné 
a 1x na CD nosiči

8 K 0601 Zpracování a předložení harmonogramů kpl 1,000 1 000,00 1 ooo,ooj

PP Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu

6 J 0608 Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem soubor 1,000 3 000,00 3 000,001

PP
Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhj. 294/2005 Sb. 
dle tabulky 10.1. a 10.2..

lLlL 002-304 Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu kpl 1,000 15 000,00 15 000,OOj

PP

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícícho objektu. Omezení vlivu stavby - zakrytí 
konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. 
Odstěhování nábytku a zpětné nastěhování. Zakrytí a ochrana interiérových prvků. Náklady na 
pravidelný úklid objektu, omezeni manipulačních a stavebních ploch, další související omezující 
vlivy.

8 K 002-305 Měření akusického dozvuku v učebnách kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Měření akusického dozvuku v učebnách - požadavek KHS před kolaudací
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
50-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01-0 - Bourací práce

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 

případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými 
lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.1.1 Půdorys 1.PP (MV.100) - 
stávající stav + bourací práce 1.1.2 Půdorys 1.NP (M1;50) - stávající stav + bourací práce 1.1.3 Půdorys 1.NP 
(M1':100) - stávající stav + bourací práce 1.1.4 Půdorys 2.NP (M1:100) - stávající stav + bourací práce

Cena bez DPH 466 240,35

DPH základní 
snížená

Základ daně
466 240,35 

0,00

Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 

97 910,47 
0,00

Cena s DPH v CZK 564 150,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově
Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)
Soupis:

01-0 - Bourací práce
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 466 240,35

HSV - Práce a dodávky HSV 339 930,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 197,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 923,38

997 - Přesun sutě 213 814,57

998 - Přesun hmot 545,40

PSV - Práce a dodávky PSV 126 309,96
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 300,00

751 - Vzduchotechnika 5 515,00

762 - Konstrukce tesařské 15 312,91

763 - Konstrukce suché výstavby 1 206,40

764 - Konstrukce klempířské 336,11

766 - Konstrukce truhlářské 17 091,93

767 - Konstrukce zámečnické 2 399,79

775 - Podlahy skládané 6 856,10

7^6 . Podlahy povlakové 36 462,39

781 - Dokončovací práce - obklady 3 317,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 511,45
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)
Soupis:

01-0 - Bourací práce
Místo: Pelhřimov, uL Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PC Ty

P
Kód Popis

Náklady soupisu celkem

... .. v . . J.cena _ .. Cenová
MJ Množství Cena celkem ÍCZKl

_____________________[CZK]__________________ ____ _______soustava_

466 240,35

□:

d HSV Práce a dodávky HSV
d 3 Svislé a kompletní konstrukce

i K 1317944321
PP
W

w
w
vv________
£j346244381

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů

PP 
w 
w

K )346481111

PP

W 
W

D 6_________
T~l K [619991001

W
W
W
vv
w

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

Č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
Č136-138
1,4*0,012

__ Součet__________________________________________
yplentováni jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami

rleuvuvourijCčiTJvycTrv'aiCuvanyCTT-iiXfšíuršiTjcXíTwSITčnrfeTTíTiiaTTil Tlír~rr-iTr;■—b.tw.vytrvá icújrny u

1,4*0,12*2
Součet

Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem

Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve
stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem

1,4*1
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní______

339 930,39
1 197,04

0,017) 35 200,00) 598,40 (CS URS 2018 01

0,017
0,017
0,336j 540,001 181,44 CS URS 2018 01

0,336
0,336

m2 1,400 298,00 417,20 CS URS 2018 01

1,400
1,400

450,00
Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 
páskou

č. 1.1.1 -Půdorys 1PP bourací práce 
10
č. 1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
10*2
Součet

30,000)

10,000

20,000
30,000

15,00 450,00 |CS URS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

w
w
w
w
w
w
w
w

123 923,38

5 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 ke/m2 m2 263,090 43,00 11 312,87 CS ÚRS 2018 01

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
tešeňové podlahy do 1,9 m

č.1.1.2 -Půdorys 1 NP bourací práce 
Č127-130
19,32+3,3+13,68+7,2
£131-141
27,62+14,18+28,8+34,97+36,6+38,32+1,13+9,45+8,28+3+2,87
Č142-146
5,98+4,87+1,16+1,19+1,17 

1 Součet

43,500

205,220

14,370
263,090

K 1962031132

PP 

W

Vv

jBourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 18,4261 80,00 1 474,081 CS URS 2018 01

Bourání příček, z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm 

č.1.1.2 -Půdorys 1 NP bourací práce
W Č138-139
W 1,8*3,7 6,660
W Č140
W 1,84*3,7 6,808
VV Č140-141
VV 1,34*3,7 4,958
W Součet 18,426

7 j 962031133 ^Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 100,001 7 992^0jcSÚRS20180l|

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
Č131-132
(3,15+4,65)*3,7
Č135
7,73*3,7*2
-1,6*0,95
-1,05*2,2*2
Součet

28,860

57,202
-1,520
-4,620

Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,625 1 053,00 658,13 CS ÚRS 2018 01

w
w
w
w

Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, n
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

Č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
Č138 - pozn.1
1*1,25*0,5
Součet

0,625
0,625

9 K 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 5,098 602,00 3 069,00 CS ÚRS 2018 01
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! PC

pp
w
w

12 I K 1965046111

PP
w
vv
w
w
w
w
w

Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK1
Cena celkem [CZK]

pp
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

vv č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č133-134
w 7,72*0,2*3,7 5,713
w -1,5*2,05*0,2 -0,615
w Součet 5,098

K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do
100 mm pl do 4 m2

m3 0,201
2 970,00|

596,97

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

B5 č.141 
2,87*0,07 
Součet

0,201
0,201

11 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do m3

0,3861 3 150,00 1 215,90 C5 ÚRS 2018 01
4 m2 I
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

30% plochy
B3 č.131+132+137
(27,62+14,18+1,13)‘0,03‘0,30
Součet

0,386
0,386

I Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 102,684! 140,001 14 375,76jCS URS 2018 01

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

B1
63,77
30% plochy
B3 č.131 +132+137
(27,62+14,18+1,13)‘0,30
B6 = Č142+143+144+145+146
5,98+4,87+1,16+1,19+1,17

č.1.1.8 -Půdorys 2NP návrh 
pozn.3 
Č226 bourání 
(18,6-1,87)*0,5 
6,6*0,5 
Součet

63,770

12,879

14,370
0,000

8,365
3,300

102,684

Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 205,368 70,00 14 375,76965046119

PP
W

W

W

W
W

W

W

W
W

W

W
W

W

W
W

W
W

16 K 965081611

Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

B1
63,77*2
30% plochy
B3 č.131+132+137
(27,62+14,18+1,13)*2*0,30
B6 = Č142+143+144+145+146
(5,98+4,87+1,16+1,19+1,17)*2

č.1.1.8 -Půdorys 2NP návrh 
pozn.3 
Č226 bourání 
(18,6-1,87)*0,5*2 
6,6*0,5*2 
Součet

25,758

28,740
0,000

16,730
6,600

205,368

14 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 78,140 51,00 3 985,14 CS ÚRS 2018 01

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár
keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
B1 = Č133+134
28,8+34,97
B6 = Č142+143+144+145+146 
5,98+4,87+1,16+1,19+1,17 
Součet

63,770

14,370
78,140

15 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm

m2 11,665 166,00 1 936,39 CS ÚRS 2018 01
plochy pres 1 m2
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár 
betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2 

č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce 
Č226
(18,6-1,87)*0,5 
6,6*0,5 
Součet

8,365
3,300

11,665
I Odsekání soklíkú rovných 11,744! 24,001 281,86ICS URS 2018 01

PP
w
w
w
w
w

Odsekání soklíkú včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
Č131 -20%
(2,47+2,45+1,84+1,74+1+3,28+1,1 +1,61 +2,731*0,20
3,15+0,15+0,15+4,65
Součet

3,644
8,100

11,744
I 17 | K [965082923 (odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl pres 2 m2 I m3 15,547| 451,00 7 011,70 CS ÚRS 2018 01 |

PP

w
w
w
w
w

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy 
přes 2 m2

B2
92,65*0,1
B7
62,82*0,1
Součet

9,265

6,282
15,547

| 18 I K |967031132 (přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC I m2 5,954] 116,001 690,66 CS ÚRS 2018 01

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez 
odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

č.1.1.1 -Půdorys 1PP bourací práce 
(1,3+1,7‘2)*0,3
č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
Č138 - pozn.2
(1,76+1,9*2)*0,4

1,410

2,224
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Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenova
_____________ Lc2K]_ soustava

c125* pozn.3 
(2,3+1,75*2)*0,4 2,320

19 í K 968062355 [Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 J  1,210j 167,00 i 202,07!CS ÚRS 2018 01 |

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu 
oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

rámů

W
w
vv

č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
Č134 - pozn.4
1,1*1,1 1,210

w Součet 1,210
C^fK 968062356 [ Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 L m2 | 13,2371 137, Ooj 1 813,47 CS ÚRS 2018 01 j

pp Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

rámů

w
w

č.1.1.1 -Půdorys 1PP bourací práce
1,3*1,7 2,210

w 0,000
w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č138 - pozn.2
w 1,76*1,9 3,344
w Č125 - pozn.3
w 2,3*1,7 3,910
w Č134- pozn.4
w 3,43*1,1 3,773
w Součet 13,237

[21JTj968062455 [Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 I m2 | 5,8051 168,001 975,24 |CS ÚRS 2018 01 |

pp Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
dveřních zárubní, plochy do 2 m2

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č128-131
w 0,9*2,15 1,935
w Č135-139
w 0,9*2,15 1,935
w Č131-139
w 0,9*2,15 1,935
w Součet 5,805

I 22 | K |968072455 [Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 J 5,6001 257,001 1 439,Z0|CSÚRS2018 01 j
pp Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 

dveřních zárubní, plochy do 2 m2
w
w

č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
Č131-142

w 0,8*2 1,600
w Č142-143
w 0,8*2 1,600
w Č144+146
w 0,6*2*2 2,400
w Součet 5,600

23 K 968072456 j Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 5,100|

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
dveřních zárubní, plochy pres 2 m2

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č125-131
w 1,45*2 2,900
w Č132-133
w 1,1*2 2,200
w Součet 5,100

196,001 999,60 |CS ÚRS 2018 01

24 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 100 mm m2 2,050 92,00 188,60 CS ÚRS 2018 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, príčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

W č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
W Č136-138
W 1*2,05 2,050
W Součet 2,050

25 * 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm ra 1,400 183,00 256,20|CS ÚRS 2018 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky 
do 150 mm

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č136-138
w 1,4 1,400
w Součet 1,400

26 K 976072221 Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl do 0,3 m2 ze zdivá cihelného kus 6,000 28,00 168,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, 
ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdivá cihelného nebo kamenného

W č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
W Č131 - pozn.5
W 2 2,000
W Č134-136
w 3 3,000
w Č144

, w 1 1,000
w Součet 6,000

* 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm ni 46,660 91,00 4 246,06|cS ÚRS 2018 01 ]

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm

w č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce
w Č226
w (18,6-1,87)*2 33,460
w 6,6*2 13,200
w Součet 46,660

28 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 
do 30% m2 437,310 23,00 10 058,13 CS ÚRS 2018 01

pp Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 
30 %

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č127-130
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Kód

29 I K 1978013141

Popis

19,32+3,3+13,68+7,2 
Č131-141
27,62+14,18+28,8+34,97+36,6+38,32+1,13+9,45+8,28+3+2,87
Č226
188,59
Součet__________ _____________________ _ __ __ _____________
'Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do
30 % ___________ _______________ ________ ______________________________
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitrních ploch stěn s vyškrabáním spar, 
s očištěním zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %

MJ Množství
J.cena

rczKi
Cena celkem [CZKJ

43,500

205,220

188,590
437,310

m2 504,552 18,00 9 081,94

vv č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č127
w (0,1+2,8+2,8+0,1 )*3,7 21,460

w Č128+129+130
w (1,1+0,1+2,4+7,1+3,6+0,1)*3,7 53,280

w -0,9*2,15 -1,935

w -2,24*2,35+(2,24+2,35‘2)*0,5 -1,794

w Č131+132
w (3,15+0,15+2,73+2,64+4j65)*2*3,7 98,568

w -0,8*2+(1 +2,1*2)‘0,2 -0,560

w -0,9‘2,15+(1,1+2,3‘2)*0,6 1,485

vv -1,45*2 -2,900

w -1,84*2,35+(1,84+2,35*2)*0,4 -1,708

w -1,1*2+(1,25+2,3*2)*0,55 1,018

w -0,9*2,15 -1,935

w -1,84*3,7 -6,808

w Č133+134
w (4,53+3,73+7,72+3,73+4,53)*(3,7-2,1) 38,784

w Č135-136
w (4,72+4,82+7,72+4,82+4,72+0,55)*3,7 101,195

w -0,9*2,15+(1,1+2,3‘2)*0,2 -0,795

w -2,44*2,35‘2+(2,44+2,35*2)*0,4‘2 -5,756

w Č137-139
w (0,63+0,05+5,25+0,1+4,6+1,8)‘2‘3,7 91,982

w -1*2,05 -2,050

w -0,9*2,15*2+(1,1+2,3*2)*0,4*2 0,690

w -1,76*1,9*3+(1 >76+1,9‘2)‘0,4*3 -3,360

w Č140
w (1,8+1,84)‘(3,7-1,5) 8,008

w Č141
w (2,14+1,34+2,14)*(3,7-2) 9,554

w Č142
W v (3,25+1,84)‘2*3,7 37,666

w -0,8*2+(1+2,1*2)*0,4 0,480

w -0,8*2 -1,600

w -1,76*1,9+(1,76+1,9*2)*0,4 -1,120

w Č143
w (2,75+1,8)*2*(3,7-2,25) 13,195

w Č144-146
w (1,4+0,85)‘2*(3,7-2,2)*3 20,250

w 0,000

w č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce
w Č226
w (18,57+1,9+10,2)*2*(3,24-2,6) 39,258

w Součet 504,552

30 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 60,325 98,00 5 911,851 CS ÚRS 2018 01

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdivá a s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

W č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce
w Č226 - 30%
w (18,57+1,9+10,2)*2*2,6*0,30 47,845

w 100%
w (0,4+0,4)*2*2,6*3 12,480

w Součet 60,325

31 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
vnitřních obkládaček plochy pres 1 m2

m2 217,200 80,00 17 376,00 CS ÚRS 2018 01

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

W

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w

č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce 
Č132
(4,5+3,15+0,4)*2*2
-1,1*2*2+0,55*2*2
Č133
(7,72+3,73+0,4*2)*2‘2,1
-1,5*2,1
-1,1*2
Č134
(7,72+4,53+0,4)*2*2,1
-1,5*2,1
Č140
(1,84+1,77)*2*1,5 
-0,8*1,5 
Č141
(2,14+1,34)‘2*2 
-0,6*2 
Č142
(3,25+1,84)*2*2,25 
-0,8*2*2+0,4*2*2 
Č143
(2,75+1,8)*2*2,25
-0,6*2*3
-0,8*2
Č144+145+146 
(1,4+0,85)*2‘2,25*3 
-0,6*2*3

32,200
-2,200

51,450
-3,150
-2,200

53,130
-3,150

10,830
-1,200

13,920
-1,200

22,905
-1,600

20,475
-3,600
-1,600

30,375
-3,600
0,000
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Kód Popis MJ Množství J.cena
Cena celkem [CZKJ

Cenová
soustava

VV č.1.1.3 -Půdorys 1NP bourací práce
w 1,9*1,35 2,565
w 1,9*1,5 2,850
vv Součet 217,200

í 32 K 985121101 Trvskání degradovaného povrchu stěn a rubu kleneb a podlah m2 5,870 380,00 2 230,60 ;CS ÚRS 2018 01
pp Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah
w B4 č.140
w 3 3,000
w B5
w 2,87 2,870
w Součet 5,870

D 997 Přesun sutě 213 814,57

L33 K 997013213 Vnftrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně 110,832 1 250,00 138 540,00 CS ÚRS 2018 01

pp Vnitrostaventštní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 
schodech) pro budovy a haly výsky přes 9 do 12 m

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 110,832 213,00 23 607,22 CS ÚRS 2018 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

35 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3 214,128 9,00 28 927,15 CS ÚRS 2018 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 110,832*29 3 214,128
w Součet 3 214,128

36 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 93,691 122,00 11 430,30 CS ÚRS 2018 01
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
w 110,832 110,832
w -0,790 -0,790
w -11,646 -11,646
w -0,358 -0,358
w -1,022 -1,022
w -3,325 -3,325
w Součet 93,691

37 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla 0,790 928,00 733,12 j CS ÚRS 2018 01

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla
w 0,07540,715 0,790
w Součet 0,790

38 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného t 11,646 480,00 5 590,08 |CS ÚRS 2018 01

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného
w od.762
w 5,589 5,589
w od.766
w 4,667 4,667
w od.775
w 1,39 1,390
w Součet 11,646

39 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry t 0,358 915,00 327,57 [ CS ÚRS 2018 01

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry
w od.763
w 0,358 0,358
w Součet 0,358

40 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot t 1,022 915,00 935,13 CS ÚRS 2018 01

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot
w od.776
w 1,022 1,022
w Součet 1,022

41 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t I 3,325 1 120,00 3 724,001 CS ÚRS 2018 01

pp
w 3% objemu
w 110,832*0,03 3,325
w Součet 3,325

D 998 Přesun hmot 545,40
42 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,505 1 080,00 545,40 |CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití
pp mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 

výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 126 309,96
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 300,00

43 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 1,000 151,00 151,001 CS ÚRS 2018 01

pp Demontáž klozetú odsávacích nebo kombinačních
w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w 1 1,000
w Součet 1,000

44 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,000 117,00 819,001 CS ÚRS 2018 01

w
w
w

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel 
č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce 
5
č.1.1.3 -Půdorys 1NP bourací práce 
2
Součet

5,000

2,000

| 45 | K 1725210826 | Demontáž umývátek bez výtokových armatur | soubor | 2,000| 57,001 114,00|CS ÚRS 2018 01
PP
w
vv
w

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek 
č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
2
Součet

2,000
2,000

j 46 ] K [725240812 j Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1,000] 124,00| 124,00jcS ÚRS 2018 01 j
PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZKj

Cena celkem [CZKJ
-

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w 1 1,000
w Součet 1,000

'Í7T K I 725310828 Demontáž dřez jednoduchý velkokuchyně bez výtokových armatur soubor 1,000 62,00 i 62,00|CS ÚRS 2018^

pp Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vetkokuchyňských
vv č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
vv 1 1,000
w Součet 1,000

48 K I 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 184,00 184,00 í CS ÚRS 2018 01

pp Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových
w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
vv 1 1,000
w Součet 1,000

49 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 4,000 271,00 1 084,00 CS ÚRS 2018 01 |

pp Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l
w č.1.1.2 -Půdorys 1 HP bourací práce
w 4 4,000
w Součet 4,000

50 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 10,000 63,00 630,00 |CS ÚRS 2018 01

pp Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

51 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 132,00 132,00 CS ÚRS 2018 01

pp Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

D 751 Vzduchotechnika 5 515,00

52 K 751510862
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 
0.50 m2

m 39,000 115,00 4 485,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 
0,13 do 0,50 m2

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č133 - pozn.6
w (10+9,5)*2 39,000

w Součet 39,000

53 K 751611812 Demontáž vzduchotechnické jednotky nástěnné kus 2,000 515,00 1 030,00 |CS ÚRS 2018 01

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č133 - pozn.7
w 2 2,000
w Součet 2,000

D 762 Konstrukce tesařské 15 312,91

54 K 762511823
Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku 
lepených

m2 92,650 52,00 4 817,80 CS ÚRS 2018 01

pp
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na 
pero drážku, tloušťka desky do 15 mm

w B2
w 92,65 92,650
w Součet 92,650

55 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 155,470 57,00 8 861,791 CS ÚRS 2018 01

pp Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
w B2
w 92,65 92,650
w B7
w 62,82 62,820
w Součet 155,470

56 K 762526811 Demontáž podlah z dřevotrisky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 62,820 26,00 1 633,32 CS ÚRS 2018 01

pp Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů
w B7
w 62,82 62,820
w Součet 62,820

D 763 , Konstrukce suché výstavby 1 206,40

57 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kd z ocelových profilů opláštění 
jednoduché

m2 20,800 58,00 1 206,40 CS ÚRS 2018 01

pp
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourad práce
w čl 31 - pro VZT potrubí
w (1,8+4,5+3,5)*2 19,600
w čl 34+135
w 3*0,4 1,200
w Součet 20,800

D 764 Konstrukce klempířské 336,11
i 58 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 5,510 61,00 336,11 CS ÚRS 2018 01

pp Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí
w č.1.1.1 -PůdorysIPP bourací práce
w 1,35 1,350
w. č.1.1.2 -Půdorys 1 NP bourad práce
w Č138 - pozn.2
w 1,81 1,810
w Č125 - pozn.3
w 2,35 2,350
w Součet 5,510

D 766 Konstrukce truhlářské 17 091,93

!59 I K |766111820 jDemontáž truhlářských stěn dřevěných plných | m2 | 83,620 | 52,00 4 348,241 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž dřevěných stěn plných
W č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
W Č127-130
W 7,1*3,7*2 52,540
W (3,6+3)*3,7 24,420
W Č137
W 1,8*3,7 6,660
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Popis MJ Množství

K 1766411811

Součet_________ ___________________________________ ____________J Demontáž dřevěného obložení otopných těles, uložení pro další použití
Demontážzábradlí dřevěného vnitřního

č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce

pozn.1
5,5*3
Součet__________________________ _________ . . ____________

[Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 _

J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

83,620
16,500!

Cenová
soustava

115,00 1 897,50 i CS URS 2018 01

16,500
16,500

Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2

98,761 I 82,001 8 098,40 |CS URS 2018 01

w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č131
w (2,47+4,65+3,15+0,15+2,73)*2‘1,4
w -0,9*1,4
w -0,8*1,4+0,2*1,4*2
w -0,8*1,4+0,2*1,4*2
w -0,9*1,4+0,4*1,4*2
w -1,45*1,4
w -1,1*1,4
w Č135+136
w (7,72+4,72+7,72+4,82+0,55)*2‘1,35
vv -9*1,35+0,2*1,35*2
w -1,05*1,35*4
w Č139
w {4,6+1,8)*2*1,4
w -0,9*1,4*3+0,4*1,4*4
w Součet

36,820 
-1,260 
-0,560 

- -0,560 
-0,140 
-2,030 
-1,540

68,931
-11,610
-5,670

17,920
-1,540

62 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 98,761 26,00 2 567,79 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

63 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes
1,0 m

kus 5,000 36,00 180,00 CS ÚRS 2018 01

W

W

W

W

W

W
W

W
W

W

č.1.1.1 -Půdorys 1PP bourací práce 
1
č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourad práce 
Č138 - pozn.2 
1
Č125 - pozn.3 
1
Č134 -pozn.4 
2
Součet

1,000

1,000

1,000

2,000
5,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 399,79
1641 K 767581802 [Demontáž podhledu lamel m2 | 14,370 j 130,001 1 868,10|CS ÚRS 2018 01 [

PP Demontáž podhledů lamel
w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w P1 - Č142-146
w 5,98+4,87+1,16+1,19+1,17 14,370
w Součet 14,370

fésTT 1767582800 [Demontáž roštu podhledu I m2 ! 14,370| 37,001 531,69 CS ÚRS 2018 01
pp Demontáž podhledů roštů

D 775 Podlahy skládané 6 856,10
66 1 K [775511810 j Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 j 92,6501 74,00| 6 856,10|cS ÚRS 2018 01 |

pp Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených
w B2
w 92,65 92,650
w Součet 92,650

D 776 Podlahy povlakové 36 462,39
ITtTT 1776201812 [ Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně I m2 ' | 340,7701 107,00| 36 462,391 CS ÚRS 2018 01 |

pp Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourad práce
w B2 = Č135+136+138+139
w 36,6+38,32+9,45+8,28 92,650
w 92,65*2 185,300
w B7 Č126+127+128+129+130
vv 19,32+19,32+3,3+13,68+7,2 62,820
w Součet 340,770

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 317,88
[ 68 j K [781733810 | Demontáž obkladů z obkládaček cihelných lepených l l 60,3251 55,00[ 3^317,88 [cS ÚRS 2018 01 |

pp Demontáž obkladů z obkládaček cihelných lepených
w č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce
w Č226 - 30%
w (18,57+1,9+10,2)*2‘2,6*0,30 47,845
w 100%
w (0,4'+0,4)*2‘2,6*3 12,480
w Součet 60,325

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 511,45
1 69j K |784121001 [oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m I I 908,196j 26,001 23 613,101CS ÚRS 2018 01 |

pp Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m
w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č127
w (0,1+2,8+2,8+0,1)*3,7 21,460
w Č128+129+130
w 3,3+13,68+7,2 24,180
w (1,1+0,1+2,4+7,1+3,6+0,1)*3,7 53,280
w -2,24*2,35+(2,24+2,35*2)*0,5 -1,794
w £131+132
w 27,62+14,18 41,800
w (3,15+0,15+2,73+2,64+4,65)*2*3,7 98,568
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PčT7
Kód Popis MJ Množství

p
w -1,84*2,35+(1,84+2,35*2)*0,4 -1,708
w -1,1*2+(1,25+2,3‘2)*0,55 1,018
w -1,84*3,7 -6,808
w Č133+134
vv 28,8+34,97 63,770
w (4,53+3,73+7,72+3,73+4,53)*(3,7-2,1) 38,784
w Č135-136
vv 36,6+38,32 74,920
vv (4,72+4,82+7,72+4,82+4,72+0,55)*3,7 101,195
w -2,44*2,35*2+(2,44+2,35*2)*0,4*2 -5,756
w £137-139
w 1,13+9,45+8,28 18,860
w (0,63+0,05+5,25+0,1+4,6+1,8)'2*3,7 91,982
w Č140
w 3 3,000
w (1,8+1,84)‘(3,7-1,5) 8,008
w £141
w 2,87 * 2,870
w (2,14+1,34+2,14)*(3,7-2) 9,554
w Č142
w 5,98 5,980
w (3,25+1,84)‘2*(3,7-2,2) 15,270
w Č143
w 4,87 4,870

w (2,75+1,8)*2*(3,7-2,25) 13,195

w £144-146
w 1,16+1,19+1,17 3,520

w (1,4+0,85)‘2*(3,7-2,2)*3 20,250
w 0,000
w Č226
w 188,59 188,590
w (18,57+1,9+10,2)*2*(3,24-2,6) 39,258
w -4,2*2,4‘2+(5,6+2,4‘2)*0,4*2 -11,840
w -2,7‘2,4-2,4*2,4+(5,6+2,4*2)'0,4 -8,080

w Součet 908,196
i70 I784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabáni malby v místnostech výsky do 3,80 m | m2 908,196

pp Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

J.cena
LCZK]

Cena celkem [CZK] ^ 
___ ______________sous**

12,00 10 898,35[CS ÚRS 2018 01^]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8013913
Mfsto: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel: !Č: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými 
lístky ■ Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: D. 1.0 Technická zpráva (společná pro části 0,1.1, 0.1.2) 1.1.5 Půdorys 1.PP (M1:100) - 
návrh 1.1.6 Půdorys 1.NP (M1:50) - návrh 1.1.7 Půdorys 1.NP (M1:100) - návrh 1.1.8 Půdorys 2.HP (M1:100) - návrh 
1.1.9 Schéma konstrukce únikového schodiště 1.1.10 Tabulky PSV

Cena bez DPH 3 435 540,30
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 435 540,30 21,00% 721 463,46
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 157 003,76
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:
01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu * Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 435 540,30

HSV - Práce a dodávky HSV 647 833,73
1 - Zemní práce 11 887,70

2 - Zakládání 13 433,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 211,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 458 657,67

61 - Úprava povrchů vnitřních 287 403,97
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 119 300,70
64 - Osazování výplní otvorů 51 953,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 164,16

998 - Přesun hmot 86 478,84

PSV - Práce a dodávky PSV 2 787 706,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 869,86

713 - Izolace tepelné 40 642,10

762 - Konstrukce tesařské 31 039,44

763 - Konstrukce suché výstavby 754 048,44

764 - Konstrukce klempířské 2 558,28

766 - Konstrukce truhlářské 423 981,93

767 - Konstrukce zámečnické 680 242,52

771 - Podlahy z dlaždic 30 800,87

773 - Podlahy z litého teraca 13 620,30

776 - Podlahy povlakové 218172,65

781 - Dokončovací práce - obklady 243 795,03

783 - Dokončovací práce - nátěry 64 921,58

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 194 605,79

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 69 407,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia {původní jídelna)

Soupis:
01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 3 435 540,30

D HSV Práce a dodávky HSV 647 833,73
D 1 Zemní práce 11 887,70

i K 139711101 Vykopávky ruční v prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 5,050 1 795,00 9 064,75 ]cS ÚRS 2018 01

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až

w č.1.1.9 - Schema únikového schodiště
w 2,3*0,6*(6,35-5,1 )*2 3,450
w 0,8*0,8*(6,35-5,1)*2 1,600
w Součet 5,050

2 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 5,050 82,00 414,10 CS ÚRS 2018 01

pp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

3 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 5,050 73,00 368,65 CS ÚRS 2018 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním
PP kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek 

k ceně za každých dalších 10 m

4 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,050 131,00 661,551 CS ÚRS 2018 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do

5 000 m

5 K 17Í201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 10,605 130,00 1 378,65 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

w 5,05*2,1 10,605
w Součet 10,605

D 2 Zakládáni 13 433,55

6 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,795 2 490,00 9 449,55 CS ÚRS 2018 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

w č.1.1.9 - Schema únikového schodiště
w 2,3*0,6*(6,35-5,1 )‘2‘1,1 3,795
w Součet 3,795

? K 275313611 Základové patky z betonu tř. C16/20 m3 1,600 2 490,00 3 984,00 CS ÚRS 2018 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

w č.1.1.9 - Schema únikového schodiště
w 0,8*0,8*(6,35-5,1)*2 1,600
w Součet 1,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 211,81

8 K 310236241 .
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 6,000 139,00 834,00 CS ÚRS 2018 01

pp Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve 
zdi tl. do 300 mm

w č.1.1.6 - Půdorys 1 NP návrh
w pozn.2
w 6 6,000
w Součet 6,000

9 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými 
tl 150 mm

m2 5,060 895,00 4 528,70 CS ÚRS 2018 01

pp
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č129-131
w 1,1*2,3*2 5,060
w Součet 5,060

10 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 27,546 608,00 16 747,971 CS ÚRS 2018 01

pp Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č138-139
w 1,8*3,7 6,660
w -0,9*2 -1,800
w Č131 -140
w 1,84*3,75 6,900
w -0,8*2 -1,600
w Č141
w (1,94+1,34)*3,7 12,136
w -0,7*2*2 -2,800
w Č142b
w (1,6+0,9)*3,7 9,250
w -0,6*2 -1,200
w Součet 27,546

LP K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 2,220 832,00 1 847,04 |CS ÚRS 2018 01
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; PČ Ty Kód

P
Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]..........
pp

w
w
w
vv

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
kg/m3, tloušťka příčky 150 mm 
č.1.1.6 - Půdorys 1 NP návrh
Č131-141a
0,6*3,7
Součet

2,220
2,220

ij

j 12 [ K 1342291111 (Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m i— 9,420 [ 41,001 386,22(CS ÚRS 2018 <

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č138-139
w 1,8 1,800
w Č131-140
w 1,84 1,840
w Č141
vv 1,94+1,34 3,280
w Č142b
w 1,6+0,9 2,500
w Součet 9,420

j 13 | K [342291112 (Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm [ m 0,600 64,00 [ 38,40 CS ÚRS 2018 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č131 -141a
w 0,6 0,600
w Součet 0,600

I 14 K [342291121 [ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami j m 1 37,000 j 92,001 3 404,00[CS ÚRS 2018 01 [

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
VV č.1.1.6 - Půdorys 1 NP návrh
w 3,7*10 37,000
w Součet 37,000

I 15 | K [349231811 j Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm | m2 i 6,51 S j 913,00 5 950,93 j CS ÚRS 2018 01 [

PP
Přizdívkazcihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150

w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č125-131
w (1,45+2*2)*0,15 0,818
w £131-133
w (0,9+2*2)*0,15 0,735
w £133-139
w (0,9+2*2)*0,15 0,735
w Č133-138
w (0,8+2‘2)‘0,15 0,720
W v Č131-142a
vv (0,8+2*2)‘0,15 0,720
w Č142a-143
w (0,8+2*2)*0,15 0,720
w Č144-146
w (0,6+2*2)‘0,15*3 2,070
w Součet 6,518

[ 16 [ K [349231821 (přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm m2 r 1,75Š[ 1 410,00[ 2 474,55 j CS ÚRS 2018 01 [

pp Přizdívkazcihel ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm
w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č139
w 1,35*0,65*2 1,755
w Součet 1,755

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 458 657,67
D 61 Úprava povrchů vnitřních 287 403,97

j 17 j K [611131321 (penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně m2 r 20,700 J 49,00j 1 014,30[CSÚRS2018 01 [
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená
strojně stropů

w podhled SDK
w 20,7 20,700
w Součet 20,700

I 18 K [611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 20,700 152,001 3 146,40 [ CS ÚRS 2018 01 j

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
| 19 [ K [611325111 (vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 i 3,9871 817,00[ 3 257,38 CS ÚRS 2018 01 |

pp
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

20 I K 1611325112

W
W
W
W

Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm 

č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce 
Č138-139 
1,8*0,1 
Č140 
1,84*0,1 
Č140-141 
1,34*0,1 
Č131-132 
(3,15+4,65)*0,15 
Č135
7,.73*0,15‘2
Součet

0,180

0,184

0,134

1,170

2,319
3,987

Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm 1,544 i 672,00
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm

č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
Č133-1,34
7,72*0,2
Součet

I 037,57lcS ÚRS 2018 01 |

1,544
1,544

21 K 611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 437,310 200,00 87 462,00
CS ÚRS 2018 01 |

PP

w
w
w

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

viz otlučení
437,31
Součet

437,310
437,310

* K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn tl.1 Omm m2 217,200 240,00 52 128,00 |CS ÚRS 2018 01
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,PČTy Kód Popis MJ

23 K [6123211-41

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Omítka vápenocementová vnitřních ploch jednovrstvá, tloušťky do 10 n

konstrukcí stěn

viz otlučení obkladů
217,2
Součet 

i hladká svislých

Množství Cena celkem [CZK] Cenová
_____ [CZKl_______ ________ J soustava

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená tl.lOmm 

Omítka vápenocementová vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn 

č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh 
Č131-140 
1,84*3,7 
-0,8*2 
Č138
1,B*(3,7-1,4)
Č138-139 
1,8*3,7 
-0,9*2 
Č140
(1,94+1,24+1,94)‘(3,7-2)
Č141a
(1,64+1,34)‘(3,7-2)
1,2*3,7 
Č141b
1,34*13,7-2)
Č142a+b
(0,9+1,7+0,8+1,6)*(3,7-2)
Součet

217,200
217,200 ___
43,196] 275,raf 11 878,90 |CS URS 2018 01

6,808
-1,600

4,140

6,660
-1,800

8,704

5,066
4,440

2,278

8,500
43,196

24 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky m2 217,200 55,00 11 946,00 CS ÚRS 2018 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky omítky přes 10 mm stěn

25 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky m2 43,196 55,00 2 375,78 CS ÚRS 2018 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky omítky přes 10 mm stěn

26 JL 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 4,810 681,00 3 275,61 CS ÚRS 2018 01
PP

W
W

W
W

W

W

W

Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
č.1.1.2 -Půdorys 1 NP bourací práce 
č138-139 
0,1*3,7*2 
Č140 
0,1*3,7*2 
Č140-141 
0,15*3,7*2 
Č131-132 
0,15*3,7*2 
Č135
0,15*3,7*2

0,740

0,740

1,110

1,110

1,110

[ 27 | K [612325112 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 | 1,544 J 555,00j 856,92 j CS ÚRS 2018 01 |

PP Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
w č.1.1.2 -Půdorys 1NP bourací práce
w Č133-134
w 7,72*0,2 1,544
w Součet 1,544

28 | K 612325221 (Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách I Kus | 6,OCX)] 105,OOj 630,00[CS ÚRS 2018 01 j

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,C 
m2

č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh 
pozn.2 
6
Součet

j~2.9 | K ]612325225 [vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách

6,000
6,000

30 K 612325302

2,000 1 290,00] 2 580,00 CS ÚRS 2018 01

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 
1,0 do 4 m2
č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
Č129-131 ;
2
Součet

2,000
2,000

| Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 23,0651 550,00] 12 685,75 CS URS 2018 01

W

W

Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
viz přisekání ostění
5,954
pnzdění ostění 
6,518*2 
Č131-138 
1,4‘(0,2+0,1+0,2)
Č139
(0,3+0,65+0,3)*1,35*2

5,954

13,036

0,700

3,375

31 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 504,552 180,00 90 819,36 CS ÚRS 2018 01

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

w viz otlučení
w 504,552 504,552
w Součet 504,552

32 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 21,000 110,00 2 310,00|CS ÚRS 2018 01

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladu apod. 
č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh 
1,9+1,35*2 
1,9+1,5*2 
okna 
1,3*1,7 
2,3*1,75

4,600
4,900

2,210
4,025
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena

rczKi
Cena celkem [CZK]

sousty
w 1,62*3,25 5,265
w Součet 21,000

D 63 3odlahy a podlahové konstrukce 119 300,70
33! K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,251 32 780,00 i 8 227,78 CS ÚRS 2018 01 i

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

W a2
W 98,82*0,0013*1,15 0,148
w a5
w 69,03*0,0013*1,15 0,103
vv Součet 0,251

34 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 67,620 352,00 23 802,24 CS ÚRS 2018 01 |

PP ’otěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20

w al)
w 67,62 67,620
w Součet 67,620

35 K 632453391 ! 3otěr betonový samonivelační tl do 90 mm tř. C 25 m2 167,850 495,00 83 085,75 I

vv a2
w 98,82 98,820
w a5
w 69,03 69,030
w Součet 167,850

36 K 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním 
potěrem

m 105,680 39,60 4 184,93 CS ÚRS 2018 01

pp Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm

w a2
w Č133 - část
w 9,84+7,72+9,84 27,400
w 0,2*4+0,55*2 1,900
w Č138
w (3,44+1,8)*2 10,480
w Č139
w (3,45+1,25+2,54+1,8)*2 18,080
vv a5
vv Č126
w (7,1+3,26)*2 20,720
w Č129
w (7,1+6,45)*2 27,100
w Součet 105,680

D 64 Osazování výplní otvorů 51 953,00
37 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pí do 2,5 m2 kus 13,000 275,00 3 575,00jcS ÚRS 2018 01

pp
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 
plochy do 2,5 m2

38 K 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 1,000 275,00 275,00 |CS ÚRS 2018 01

pp
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 
plochy přes 2,5 m2

39 M 55331113 zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 600 L/P - ozn.DOl kus 4,000 2 079,00 8316,00 CSÚRS 2018 01

pp zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 600 L/P

40 M 55331115 zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 700 L/P-ozn.D02 kus 1,000 2 079,00 2 079,00 CS ÚRS 2018 01

pp zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 700 L/P

41 M 55331117 zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 800 L/P - ozn.D04 kus 3,000 2 079,00 6 237,00 CSÚRS 2018 01

pp zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 800 L/P

42 /W 55331156 zárubeň ocelová pro běžné zděni profil 160 800 L/P - ozn.D04 kus 1,000 2 079,00 2 079,00 CSÚRS 2018 01

pp zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 160 800 L/P

43 M 55331119 zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 900 L/P - ozn.D05 kus 1,000 2 079,00 2 079,00 CSÚRS 2018 01

pp zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 900 L/P

44 M 55331158 zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 160 900 L/P - ozn.D05 kus 2,000 2 079,00 4 158,00 CSÚRS 2018 01

pp zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 160 900 L/P

45 M 55331124 zárubeň ocelová pro běžně zdění profil 110 1450 dvoukřídlá - ozn.D07 kus 1,000 3 135,00 3 135,00 CSÚRS 2018 01

pp zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110 1450 dvoukřídlá
| 46 M 5533í90f zárubeň ocelová pro posuvné dveře 70x197x10cm - ozn.D03 kus 1,000 9 735,00 9 735,00

pp zárubeň ocelová pro pórobeton 115 900 L/P

47 K 642946111
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm 
do zděné příčkv

kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní 
křídlo průchozí šířky do 800 mm

48 M 55331611 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr kus 1,000 7 535,00 7 535,00 CS ÚRS 2018 01

pp pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 164,16
| 49 K 90001 M+D fotoluminiscenční tabulky 6,000 300,00 1 800,00

pp M+D fotoluminiscenční tabulky
_

w 1np
w 3 3,000
w 2np
w 3 3,000
w Součet 6,000

50 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 ka/m2

m2 300,760 41,00 12 331,16 CS ÚRS 2018 01

pp
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,9 m

w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w 23,85 23,850
w 45,18+44,59+145,9+6,46+14,08+2,39+1,76+1,77+5,23+1,28+5,02+1,16+1,06+1,03 276,910
w Součet 300,760

1 51 L 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 320,760 75,00 24 057,00 |CS ÚRS 2018 01

pp

w
w
w

Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, 
světlé výšky podlaží do 4 m 

č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh
10*2 20,000

0,000
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PČ Ty
Kód Popis MJ Množství J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

P rczKi soustava
VV č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
VV 23,85 23,850
w 45,18+44,59+145,9+6,46+14,08+2,39+1,76+1,77+5,23+1,28+5,02+1,16+1,06+1,03 276,910
vv Součet 320,760

r52 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdivá bez jejich dodání kus 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2018 01

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či
pp vysekaných kapes zdivá, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 

15 kg/kus
w 1np
w 1 1,000
vv 2np
w 2 2,000
w Součet 3,000

AI 44932112 přístroj hasicí ruční práškový kus 3,000 862,00 2 586,00 CS ÚRS 2018 01

pp přístroj hasicí ruční práškový

D 998 Přesun hmot 86 478,84
54 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 80,073 1 080,00 86 478,84 |CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční • bez užití
pp mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 

výsky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 787 706,57
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 869,86

55 K 711113117 Izolace vodorovná za studená těsnicí stěrkou m2 20,700 136,00 2 815,20 |CS ÚRS 2018 01

vv a4
w 20,7 20,700
w Součet 20,700

56 K 711113177 Izolace svislá za studená těsnicí stěrkou m2 109,105 152,00 16 583,96|CS ÚRS 2018 01

w víz keramický obklad
w 109,105 109,105
w Součet 109,105

57 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do
12 m t 0,389 815,00 317,04 CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky přes 6 do 12 m

58 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,389 395,00 153,66icS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
pp

'
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

D 713 Izolace tepelné 40 642,10

59 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy m2 98,820 41,80 4130,68 CSÚRS 2018 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

w a2
w 98,82 98,820
w Součet 98,820

60 M 28375908 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm m2 201,593 96,80 19 514,20 CSÚRS 2018 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm
w 98,82*2,04 Přepočtené koeficientem množství 201,593

61 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy m2 69,030 49,50 3 416,99 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

W a5
W 69,03 69,030
W Součet 69,030

62 Ai 28375907 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm m2 140,821 70,40 9 913,80 CSÚRS 2018 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm
w 69,03*2,04 ’Přepočtené koeficientem množství 140,821

63 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z
PE

m2 167,850 4,40 738,54 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 
vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

W a2
w 98,82 98,820
w a5
w 69,03 69,030
w Součet 167,850

64 M 28323020 fólie separační PE m2 184,635 13,20 2 437,18 CS ÚRS 2018 01

PP fólie separační PE 2 x 50 m
w 167,85*1,1 Přepočtené koeficientem množství 184,635

65 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0.3911 815,00 318,67|CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

,66 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,391 440,00 172,04 [CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 762 Konstrukce tesařské 31 039,44

67 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a
2 m3 0,732 870,00 636,84 CS ÚRS 2018 01

PP Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

68 K 762511234
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku 
lepených m2 19,724 365,00 7199,26 CS ÚRS 2018 01

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a 
drážku broušených, tloušťky desky 18 mm

W podium
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství
J.cena Cena celkem [CZK]

P rczKi sousty
W (1+4,22+1 )*2,7 16,794
w (2,7+1+4,22+1 )*0,25 2,230
w (1+0,3)‘0,25 0,325
w 1,5*0,25 0,375

w Součet 19,724

69 K 762511274
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 19,724 380,00 7 495,12 CS ÚRS 2018 01

pp
^odtahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na 
aero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm

_ to J K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 66,450 96,00 6 379,201 CS ÚRS 2018 01

pp Složeni podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm

w podium
w 2,7*11 29,700

w 6,25*5 31,250

w 1+1,5*3 5,500

w Součet 66,450

71 AI 60512113 hranol středový řezivo jehličnaté jakost 1 průřezu 80-140x80-140mm m3 0,732 8 000,00 5 856,00 CSÚRS 2018 01

pp hranol středový řezivo jehličnaté jakost 1 průřezu 80-140x80-140mm

w 0,1*0,1*66,45 0,665

w 0,665*0,1 0,067

w Součet 0,732

72 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 67,176 29,00 1 948,1ojcS ÚRS 2018 01

pp Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

w podium
w (1 +4,22+1 )*2,7*4 67,176

w Součet 67,176
fží] K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,863 1 280,00 1 104,64|CS ÚRS 2018 01

pp
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

74 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,863 487,00 420,28 |CS ÚRS 2018 01

pp
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 763 Konstrukce suché výstavby 754 048,44

75 K 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil 100 desky 1xA 12,5 Tl 80 mm El 30 Rw48 dB m2 105,045 742,50 77 995,91 CS ÚRS 2018 01

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů

pp jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 Tl tl. 80 mm,
El 30, Rw 48 dB

w S1
w č.1.1.6 - Půdorys 1 NP návrh

w £126-129
w 6,9*3,7 25,530

w -0,9*2 -1,800

w 0,000

w č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh

w (11,07+7,35+6,6)*3,25 81,315

w Součet 105,045
[tí K 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka m2 210,090 60,50 12710,45|CS ÚRS 201801

pp Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 12,5 mm

w 105,045*2 210,090

w Součet 210,090
|77 Ai 59030914 deska sádrovláknitá tl 12,5mm m2 231,099 185,90 42 961,30 CSÚRS 2018 01

pp deska sádrovláknitá tl 12,5mm

w 210,09*1,1 Přepočtené koeficientem množství 231,099

I 78 K 763121429 SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 Tl 40 mm El 30 m2 28,693 654,50 18 779,57|CS ÚRS 2018 01

pp
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, Tl tl. 40 mm, El 30 stěna profil 100

w č.1.1.6 • Půdorys 1NP návrh
w č141b
w 1,34*3,7 4,958
w £144-146
w 0,85*3,7*3 9,435

w 0,000

w č. 1.1.8 - Půdorys 2NP návrh
w Č226b pozn.4
w 2,5*3,25 8,125

w Č226c
w 1,9*3,25 6,175

w Součet 28,693

I 79 K 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 28,693 42,90 1 230,93 |CS ÚRS 2018 01

pp Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm

w č.1.1.6 - Půdorys 1 NP návrh + č.118 pozn.4
w pozn.1
w 28,693 28,693

w Součet 28,693
| 80 59030025 deska sdk impresnovaná H2 tl 12,5mm m2 31,562 97,90 3 089,92 CS ÚRS 2018 01

pp deska sdk impregnovaná H2 tl 12,5mm
! 81 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 15 bezTI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 20,700 643,50 13 320,45 j CS ÚRS 2018 01

pp
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez Tl

w 1np
w Č140-142a
vv 2,39+1,76+1,77+5,23 11,150
w Č142b+143
w 1,28+5,02 6,300

w Č144-146
w 1,16+1,06+1,03 3,250
w Součet 20,700

82 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet na zavěšenou polozapuštěnou nosnou 
konstrukci vč.dodávky roštu m2 278,020 280,50 77 984,61 CS ÚRS 2018 01

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, včetně zavěšené nosné 
konstrukce polozapuštěné
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena

[CZK1
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
vv 2np
vv Č226b+226c
w 52,9+79,22 132,120
w 1np
w Č133
vv 145,9 145,900
vv Součet 278,020

83 M 590305701 podhled kazetový akustický - technický list č.15a m2 145,332 1 149,50 167 059,13

pp podhled kazetový akustický vč. roštu, spojovacího materiálu + vložení absorbéru
w 132,12*1,1 145,332
w Součet 145,332

84 M 590305701R podhled kazetový akustický ■ technický list č. 15b m2 160,490 1 978,90 317 593,66

pp podhled kazetový akustický vč. roštu, spojovacího materiálu + vložení absorbéru
w 145,9*1,1 160,490
w Součet 160,490

85 K 763164531 SDK obklad kovových kcí tvaru L1 do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 3,000 500,50 1 501,50 CS ÚRS 2018 01

pp
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 
rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č133 - pozn.4
w 3 3,000
w Součet 3,000

"861'Tl 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 3,000 614,90 1 844,70 ICS ÚRS 2018 01

pp Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro 
příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

87 M 55331543 zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P * ozn.D06 kus 3,000 1 021,90 3 065,70 CS ÚRS 2018 01

pp zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P

SB K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 10,427 1 100,(X) 11 469,70 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknítých,
pp cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

89 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 10,427 330,00 3 440,91 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknítých,
pp cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské 2 558,28

90 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 
mm

m 6,450 389,00 2 509,05 CS ÚRS 2018 01

pp Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, 
bez rohů rš 330 mm

w Č008
w 1,35 1,350
w Č139
w 2 2,000
w Č125
w 3,1 3,100
w Součet 6,450

91 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 0,019' 1 700,00 32,30ÍCS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

92 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,019 891,00 16,93 |CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 423 981,93

93 K 766311111 Zpětná montáž dřevěného obkladu otopných těles, odstranění nátěrů, nové nátěry m 16,500 560,00 9 240,00 CS ÚRS 2018 01

pp Montáž zábradlí dřevěného vnitřního
w č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh
w pozn.2
w 5,5*3 16,500
w Součet 16,500

94 K 766621001
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do 
dřevěné kce m2 2,520 1 265,00 3 187,80 CS ÚRS 2018 01

pp Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných 
do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m

w 3,15*0,8 2,520
w Součet 2,520

95 M 611-PL01 okno plast 3125x800mm - specifikace viz tab.PSVozn.PLOI kus 1,000 7 150,00 7 150,00

pp okno plast 3125x800mm - specifikace viz tab.PSV ozn.PLOI

96 K 766629215
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranná 
páska) m 31,740 140,00 4 443,60 CS ÚRS 2018 01

pp Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při 
rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm

VV (1,3+1,7)*2*1 6,000
W (2,3+1,75)*2*1 8,100
W (1,62+3,25)*2*1 9,740

\ W (3,15+0,8)*2*1 7,900
W Součet 31,740

97 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 9,000 1 320,00 11 880,00 CSÚRS 2018 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

98 M 61162930 dveře vnitrní hladké laminované CPL plné Ikřídlé 60x197cm - víz tab.PSV ozn.DOl kus 4,000 2 475,00 9 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřídlé 60x197cm

99 M 61162932 dveře vnitřní hladké laminované CPL plné Ikřídlé 70x197cm * v/z tab.PSV ozn.D02 kus 1,000 2 475,00 2 475,00 CSÚRS2018 01

PP dveře vnitřní hladké laminované plné 1 křídlé 70x197cm

100 AI 61162934 dveře vnitřní hladké laminované CPL plné Ikřídlé 80x197cm - viz tab.PSV ozn.D04 kus 4,000 2 475,00 9 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP dveře vnitrní hladké laminované plné 1 křídlé 80x197cm
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
P [CZKl soustav.

101 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových Š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 1 320,00 7 920,00 CS ÚRS 2018 0i

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

102 AI 61162936 dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřídlé 90x197cm - viz tab.PSV ozn.D05, D06 kus 6,000 2 585,00 15 510,00 CSÚRS 2018 01

PP dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřídlé 90x197cm
1031 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

104 M 61165614
dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie El (EW) 30 DP3 2křídlové 145x197cm - viz 

tab.PSV ozn.D07
kus 1,000 9 845,00 9 845,00 CSÚRS 2018 01

PP dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie El (EW) 30 D3 2křídlové 145x197cm

105 K 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s 
iednou kapsou

kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s 
jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

106 M 611629321
dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřídlé 70x197cm posuvné vč.pojezdů ■ viz

tab.PSV ozn.D03
kus 1,000 6 875,00 6 875,00

PP dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřídlé 70x197cm

107 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

w D07
w 2 2,000

w Součet 2,000

108 M 549172501 samozavírač dveří s hřebenovou technologií kus 2,000 1 980,00 3 960,00

109 K 766660718 Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla kus 17,000 165,00 2 805,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž dveřních doplňků stavěče křídla

110 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří kus 17,000 275,00 4 675,00 CSÚRS 2018 01

111 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru

112 M 5539901 větrací mřížka Al pro dveře vč.spojovaciho materiálu pár 10,000 935,00 9 350,00

PP větrací mřížka Al pro dveře vč.spojovaciho materiálu

113 TI 766660722 Montáž dveřního kování kus 17,000 88,00 1 496,00jCS ÚRS 2018 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování

114 M 54914620 kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu kus 17,000 715,00 12 155,00 CSÚRS 2018 01

PP kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK

115 K 766660725 Montáž panikového kování - dveře D07 kus 1,000 880,00 880,00 |CS ÚRS 2018 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování lůžka pákové zástrče

116 M 5539001 paniková klika kus 1,000 3 850,00 3 850,00

117 K 766663917 Montáž padací lišty kus 6,000 935,00 5 610,00 CS ÚRS 2018 01

PP Oprava dveřních křídel dřevěných lůžka protiplechu
W D05
W 3 3,000
W D06
w 3 3,000
w Součet 6,000

118 M 6119901 integrovaná padací lišta (protihlukové dveře) kus 6,000 4 180,00 25 080,00

pp integrovaná padací lišta (protihlukové dveře)

119 K 766-W01
M+D Okno 130x170cm venkovní pevně zasklené dělené, kování, povrchová úprava, 
parapet, protipožární El 30 DP1

kus 1,000 34 467,00 34 467,00

120 K 76Ó-W02
M+D Okno 230x175cm venkovní obloukové pevně zasklené dělené na 4 pole, kování,
povrchová úprava, parapet, protipožární El 30 DP1

kus 1,000 158 400,00 158 400,00

M+D 1.kř. dveře 162x325cm 1/3 prosklené, 2/3 kazetové v rámové zárubni -110/230

121 K 766-W03 cm + boční fixnísvětlíky, kování, povrchová úprava, parapet a nadsvětlík nepožární s 
panikovvm kováním

kus 1,000 53 350,00 53 350,00

122 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 0,953 923,00 879,62 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

123 * 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použiti mechanizace * 0,953 470,00 447,91 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 767 Konstrukce zámečnické 680 242,52

124 K 767001 M+D únikového schodiště, úprava žárový Pz - viz výkres č.1.1.9 kg 3 811,000 143,15 545 544,65 1
PP M+D únikového schodiště, úprava žárový Pz - viz výkres č.1.1.9

125 K 767002 M+D krytů otopných těles vč.povrchové úpravy - viz výkres č.1.1.6 pozn.5 m 25,890 2 073,39 53 680,07

w Č129
w 2,25+2 4,250
w Č131
w 1,84 1,840
w Č133
w 1,84*2+2,44*3 11,000
w Č138
w 1,76 1,760
w Č139
w 1,76 1,760
w Č140-146
w 1,76+1,76+1,76 5,280
w Součet 25,890

126 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 38,000 567,37 21 560,061 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním

127 AI 55347077 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm m2 25,000 2 057,00 51 425,00 CS ÚRS 2018 01

pp rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm

128 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 4,839 1 210,00 5 855,191CS ÚRS 2018 01

pp
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

pj~29| K 1998767181 |Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace [ t~ | -4,8391 450,00| 2 177,55|CS ÚRS 2018 01 |

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
PP Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 30 800,87
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130 K 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 11,665 244,00 2 846,26 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2
VV č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce
w Č226
w (18,6-1,87)*0,5 8,365
w 6,6*0,5 3,300
w Součet 11,665

131 M 59247474 dlaždice teracová broušená 30x30 cm m2 12,832 283,00 3 631,46 CSÚRS 2018 01

pp dlaždice teracová broušená 30x30 cm
vv 11,665*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,832

132 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 
50 ks/m2

m2 20,700 342,00 7 079,40 CS ÚRS 2018 01

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks / m2

vv a4
w 20,7 20,700
w Součet 20,700

133 59761116 dlaždice keramické hutné protiskluzné l.jakost m2 22,770 245,00 5 578,65 CS ÚRS 2018 01

w 20,7*1,1 22,770
w Součet 22,770

134 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 20,700 41,30 854,91 CS ÚRS 2018 01

pp Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

135 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 32,365 200,00 6 473,00 CS ÚRS 2018 01

pp Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa
w a4
w 20,7 20,700
w 0,000
w č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce
w Č226
w (18,6-1,87)*0,5 8,365
w 6,6*0,5 3,300
w Součet 32,365

136 K 90001.1 M+D rozšíření stávajícího "generálního" klíče objektu soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

137 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 1,537 508,00 780,80 CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

138 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 1,537 362,00 556,39 i CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výsku objektu

D 773' Podlahy z litého teraca 13 620,30

139 K 7735009101
Opravy podlah z litého teraca tl do 50 mm vnesením roztaveného tmelu s retuší do 
barvy podlahy

m2 13,377 905,00 12106,19

pp Opravy litých teracových podlah tl. do 30 mm vysekaných pásů šířky do 150 mm
w a3 - 30%
w 44,59*0,30 13,377
w Součet 13,377

140 K 998773102 Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m t 1,707 545,00 930,32|CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

141 K 998773181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez použití mechanizace * 1,707 342,00 583,79 i CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 776 Podlahy povlakové 218172,65
142 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 218,676 131,59 28 775,57|CS ÚRS 2018 01

pp Příprava podkladu broušeni podlah nového podkladu betonového
w a1
w 67,62 67,620
w a2
w 98,82 98,820
w - podium
w -(1+4,22+1 )*2,7 -16,794
w a5
w 69,03 69,030
w Součet 218,676

143 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 218,676 21,93 4 795,56jcS ÚRS 2018 01

pp Příprava podkladu vysátí podlah
144 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 218,676 32,90 7 194,44|CS ÚRS201801

pp Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 
podlah

w a1
w 67,62 67,620
w a2
w 98,82 98,820
w - podium
w -(1+4,22+1 )*2,7 -16,794
w a5

\ w 69,03 69,030
w Součet 218,676

145 K 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 218,676 328,98 71 940,03 |CS ÚRS 2018 01

pp Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 
do 8 mm

146 K 776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu m2 218,676 142,56 31 174,45|CS ÚRS 2018 01

pp Montáž podlahovin ž vinylu lepením pásů hladkých
w a1
w 67,62 67,620
w a2
w 98,82 98,820
w - podium
w -(1+4,22+1 )*2,7 -16,794
w a5
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69,03
Součet

69,030
218,676

\147\ M 28411050.BSE viny/ové dílce lepené bez obsahu ftalátů, tloušťka 2,00mm, protiskluznost R9 | m2 T” 240,544 , 263,41 63 361,70

w 218,676*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 240,544

148! K |7764Z(1t1 (Montáž obvodových lišt lepením I m | 128,070; 16,491 2 111,87í CS ÚRS 2018 01

PP Montáž lišt obvodových lepených
w Č126
w (7,1+3,26)*2 20,720
w -1,1 -1,100
w -1,45 -1,450
w -0,9 -0,900
w Č129
w (7,1+6,45)*2 27,100
w -0,9 -0,900
w Č133
w (18,3+7,72)‘2 52,040
w 0,2*2*5+0,55*2 3,100
w -0,8 -0,800
w -0,9 -0,900
w Č138
w (3,44+1,8+0,2)*2 10,880

w -0,8 -0,800

w -0,9 -0,900

vv Č139
w (3,45+1,25+2,54+1,8+0,2+2+0,55+0,55)*2 24,680
w -0,9*3 -2,700
w Součet 128,070

|í49 M |284H003 j lišta soklová PVC I m 128,070 \ 16,49 2 111,87 \CS ÚRS 2018 01 j

pp lišta soklová PVC
í 1501 K [776421312 (Montáž přechodových lišt i. m | 13,15 0| 62,731 824,90|CSÚRS2018 01 |

pp Montáž lišt přechodových šroubovaných
w 0,6*4 2,400
w 0,7*1 0,700
w 0,8*4 3,200
w 0,9*3 2,700
w 0,9*3 2,700
w 1,45 1,450

w Součet 13,150

151 M 553431100 přechodový profil m 14,465 222,82 3 223,09 CSÚRS 2018 01

PP přechodový profil
w 13,15*1,1 14,465
w Součet 14,465

152 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 3,613 412,00 1 488,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

153 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace 3,613 324,00 1 170,61 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 781 Dokončovací práce - obklady 243 795,03

154 K 781471117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 kladených do malty m2 115,265 658,00 75 844,37 CS ÚRS 2018 01

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo 
glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2

W č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh
W 1,9*1,35 2,565
W 1,9*1,5 2,850
W 0,000
W č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
W Č129
W (1,2+1,8)‘1,4 4,200
W Č138
W (1+1,2)*1,4 3,080
W Č140
W (1,94+1,24)*2*2 12,720
W -0,7*2 -1,400
W -0,8*2 -1,600
w Č141a
w (1,64+1,17)*2*2 11,240
w -0,7*2*2 -2,800
w Č141b
w (1,47+1,34)*2*2 11,240
w -0,7*2 -1,400
w Č142a
w (2,02+1,23+1,84)*2*2 20,360
w -0,6*2 -1,200
w -0,8‘2‘2+(0,5+0,5)*2 -1,200
w Č142b
W • (1,6+0,8)*2*2 9,600
w -0,6*2 -1,200
w Č143
w (2,75+1,8)‘2*2,25 20,475
w -0,8*2 -1,600
w -0,6*2*3 -3,600
w Č144-146
w (1,4+0,85)‘2‘2,25*3 30,375
w -0,6*2*3 . -3,600
w 0,000
w č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh
w Č226b
w 2,5*1,4 3,500
w Č226c
w 1,9*1,4 2,660
vv Součet 115,265
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155 M 59761003

156 K

Popis

[dlaždice keramické - l.j.

_1157265*1/1 _ ' “

Součet__ __ ______ _____ ____________ ____

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

MJ Množství J.cena 
_[CZjq_.

126,792 i 257,OoJ

126/792
126,792 ____

55,255; 44,001

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
32 585,54 \CS URS 2018 01

2 431,22 |CS URS 2018 01

vv č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh
vv 1,9*1,35 2,565
w 1,9*1,5 2,850
w 0,000
w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č129
w (1,2+1,8)*1,4 4,200
vv Č138
w (1+1,2)*1,4 3,080
w Č140
w (1,94+1,24)*2‘2 12,720
w -0,7*2 -1,400
w -0,8*2 -1,600
w Č141a
w (1,64+l,17)*2‘2 11,240
w -0,7*2*2 -2,800
w Č141b
w (1,47+1,34)*2*2 11,240
w -0,7*2 -1,400
w Č142b
w (1,6+0,8)*2*2 9,600
w -0,6*2 -1,200
w 0,000
w č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh
w č226b
w 2,5*1,4 3,500
w č226c
w 1,9*1,4 2,660
w Součet 55,255

157) K J781-494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem I m 75,680Í 82,00 [ 6 205,76 |CS ÚRS 2018 01

pp Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací
w č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh
w 1,9+1,35*2 4,600
w 1,9+1,5*2 4,900
w 0,000
w » č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w č129
w 1,2+1,8+1,4*2 5,800
w Č138
w 1+1,2+1,4*2 5,000
w Č140
w (1,94+1,24)*2 6,360
w -0,7 -0,700
w -0,8 -0,800
w Č141a
w (1,64+1,17)*2 5,620
w -0,7*2 -1,400
w Č141b
w (1,47+1,34)*2 5,620
w -0,7 -0,700
w Č142a
w (2,02+1,23+1,84)*2 10,180
w -0,6 -0,600
w -0,8*2+0,5+0,5 -0,600
w Č142b
w 1 (1,6+0,8)*2 4,800
w -0,6 -0,600
w Č143
w (2,75+1,8)*2 9,100
w -0,8 -0,800
w -0,6*3 -1,800
w Č144-146
w (1,4+0,85)*2‘3 13,500
w -0,6*3 -1,800
w 0,000
w č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh
w Č226b
w 2,5+1,4*2 5,300
w Č226c
w 1,9+1,4*2 4,700
w Součet 75,680

158! K [781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů I | 115Í265] 40,00 [ 4 610,60[cS ÚRS 2018 01

pp Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu
159| K [781495115 Ispárování vnitřních obkladů silikonem I m I 58,7801 35,00| 2 057,30 |CS ÚRS 2018 01

1pp Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem
' w č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh

w 1,9 1,900
w 1,9 1,900
w 0,000
w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
vv Č129
w 1,2+1,8 3,000
w Č138
w 1+1,2 2,200
w Č140
w (1,94+1,24)*2 6,360
vv -0,7 -0,700
w -0,8 -0,800
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w Č141a
w (1,64+1,171*2 5,620
w *0,7*2 -1,400
w Č141b
w (1,47+1,34)*2 5,620
w -0,7 -0,700
w Č142a
w (2,02+1,23+1,84)*2 10,180
w -0,6 -0,600
w -o.s^+o.s+o.s -0,600
w Č142b
vv (1,6+0,8)‘2 4,800
w -0,6 -0,600
vv Č143
vv (2,75+1,8}*2 9,100
w -0,8 -0,800
w -0,6*3 -1,800
w Č144-146
w (1,4+0,85)*2*3 13,500
w -0,6*3 -1,800
w 0,000
w č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh
w Č226b
w 2,5 2,500
w Č226c
w 1,9 1,900
w Součet 58,780

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenový
soustava

160 K 781734111 Montáž obkladů z obkládaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 92,527 391,00 36 178,06 CSÚRS 2018 01 I

PP Montáž obkladů stěn z obkládaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

W č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourací práce

W Č226 - 30%
w (18,57+1,9+10,2)*2*2,6*0,30 47,845

w 0,000
w Č226a
w (11,07+0,15+7,351*2,6 48,282

w -0,9*2*2 -3,600

w Součet 92,527

fir M 596231141 pásek obkladový cihlový m2 101,780 650,00 66 157,00 |

pp pásek obkladový cihlový s nízkou nasákavostí 240x71x14mm
w 92,527*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,780

162 K 781739194 Příplatek k montáži obkladů z obkládaček cihelných za nerovný povrch m2 47,845 187,00 8 947,02[cS ÚRS 2018 01

pp Montáž obkladů stěn z obkládaček cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu

w č.1.1.4 -Půdorys 2NP bourad práce
w Č226 - 30%
w (18,57+1,9+10,2)*2*2,6*0,30 47,845

w Součet 47,845

163 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 10,303 489,00 5 038,17]CS ÚRS 2018 01

pp
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky přes 6 do 12 m

164 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 10,303 363,00 3 739,99 CS ÚRS 2018 01

pp
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 783 Dokončovací práce - nátěry 64 921,58

165 K 783213101
Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do
konstrukce

m2 39,448 78,00 3 076,94 CS ÚRS 2018 01

pp Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický

w viz desky OSB
w 19,724*2 39,448

w Součet 39,448

166 K 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukd m2 78,896 91,00 7 179,54[CS ÚRS 2018 01

pp Základní nátěr tesařských konstrukd jednonásobný syntetický
w 39,448*2 78,896

w Součet 78,896

167 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 17,835 127,00 2 265,05 CS ÚRS 2018 01

pp Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
w zárubně
w (0,6+2*2)*(0,1+0,05*2)‘4 3,680
w (0,7+2*2)‘(0,1+0,05*2)*1 0,940
w (0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*1 0,940
w (0,8+2‘2)*(0,1+0,05*21*3 2,880
w (0,8+2‘2)*(0,15+0,05*2)‘1 1,200
w (0,9+2‘21*(0,1+0,05‘2)*1 0,980
w (0,9+2*21*(0,15+0,05*2)*2 2,450
w (0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*3 3,675
w (1,45+2‘2)*(0,1+0,05‘2)*1 1,090
vv Součet 17,835

11681 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukd m2 35,670 110,00 3 923,701 CS ÚRS 2018 01

pp Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
w 17,835*2 35,670
w Součet 35,670

169 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 236,470 55,00 13 005,85 CS ÚRS 2018 01

pp
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 syntetický

w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č126
w 7,1*1,4 9,940

w -0,9*1,4 -1,260

w Č129
w (6,9+6,45)*2‘1,4 37,380

w -0,9*1,4 -1,260

w Č131
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Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

P rczKi soustava
vv (7,12+6,03)*2*1,25 32,875
w -1,45*1,25 -1,813
w -0,9*1,25+0,55*1,25*2 0,250
vv -0,8*1,25*2 -2,000
vv Č133
w (18,3+7,72)*2*1,4 72,856
w -0,9*1,4*2 -2,520
vv -0,8*1,4+0,55*1,4*2 0,420
vv Č138
vv (3,44+1,8)*2*1,4 14,672
vv -0,9*1,4 -1,260
w Č139
w (3,45+1,25+2,54+1,9)*2*1,4 25,592
vv -0,9*1,4*2+0,55*1,4*4 0,560
w 0,000
vv č.1.1.8- Půdorys 2NP návrh

w Č226b
vv (7,35+6,85)*1,4 19,880
vv -0,9*1,4 -1,260
w Č226c

w (6,85+11,07+6,85)*1,4 34,678
w -0,9*1,4 ; -1,260
w Součet 236,470

170 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových
omítek m2 236,470 150,00 35 470,50 CS ÚRS 2018 01

pp
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 194 605,79

171 K 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 908,196 115,00 104 442,54 CS ÚRS 2018 01

pp
Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech 
výšky do 3,80 m

w viz oškrabání
w 908,196 908,196
w Součet 908,196

172 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 300,000 5,00 1 500,00 IcS ÚRS 2018 01

pp
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikací) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch 
např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

\173 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 315,000 4,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

pp fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25p, 4 x 5 m
w 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 315,000

174 K 7841B1101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 982,059 12,00 11 784,71 CS ÚRS 2018 01

pp Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výsky do 3,80 m
w č.1.1.5 - Půdorys 1PP návrh
VV 30 30,000
w 0,000
VV č.1.1.7 - Půdorys 1NP návrh
w 30 30,000
w 0,000
w č.1.1.6 - Půdorys 1NP návrh
w Č126
w 7,1*3,7 26,270
w Č129
VV 45,18 45,180
w (6,9+6,45)*2*(3,7-1,4) 61,410
vv -2,24*2,35+(2,24+2,35*2)*0,4 -2,488
w Č131
w 44,59 44,590
vv (7,12+6,03)*2*(3,75-1,25) 65,750
w Č133
w 145,9 145,900
vv (18,3+7,72)‘2*(3,7-1,4) 119,692
w Č138
w 6,46 6,460
w (3,44+1,8)*2*(3,7-1,4) 24,104
w Č139
w 14,07 14,070
w (3,45+1,25+2,54+1,9}*2‘(3,7-1,4) 42,044
w Č140
w 2,39 2,390
w (1,94+1,24)‘2*(3,7-2) 10,812
vv Č141a
w 1,76 1,760
w (1,64+1,17)‘2*(3,7-2) 9,554
w Č141b
w (1,47+1,34)*2*(3,7-2) 9,554
w Č142a
w 5;23 - 5,230
w (2,02+1,23+1,84)*2*(3,7-2) 17,306
w Č142b
w 1,28 1,280
w (1,6+0,8)*2*(3,7-2) 8,160
w Č143
w 5,02 5,020
w (2,75+1,8)*2*(3,7-2) 15,470
w Č144-146
w 1,16+1,06+1,03 3,250
vv (1,4+0,85)*2‘(3,7'2)*3 22,950
w 0,000
vv č.1.1.8 - Půdorys 2NP návrh
w Č226a
w (11,07+0,15+7,35)*(3,25-2,6) 12,071
vv Č226b
w 52,9 52,900
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w (7,35+6,85)*(3,25-1,4) 26,270

w Č226c
w 79,22 79,220

w (6,85+11,1 +6,85 )*(3,25-1,4) 45,880

w Součet 982,059

175 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
vvškv do 3,80 m

m2 982,059 57,00 55 977,36

oo£ou

pp
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m

176 K 784211163 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu m2 982,059 20,00 19 641,18 CS ÚRS 2018 01

pp
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 
provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 69 407,78

177 K 786-Z01 M+D zatemňovací rolety 1850x2350mm, El ovládání, specifikace viz tab.PSV ozn.ZOl kus 2,000 12 920,05 25 840,10

178 K 786-Z02 M+D zatemňovací rolety 2450x2350mm, El ovládání, specifikace viz tab.PSV ozn.Z03 kus 3,000 14 522,56 43 567,68
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krycí list soupisu

Stavba:
Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
SO-Ol - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01-A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dila zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňováni soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu práci, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis práci je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými 
lístky - Tato část soupisu prací vycházi dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových části 
projektové dokumentace: a) Zařízení pro vytápění staveb D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1,
D.1.2) 1.4.1.1 Technická zpráva - ÚT 1.4.1.2 Půdorys 1 .NP - ÚT 1.4.1.3 Půdorys 2.NP - ÚT

Cena bez DPH 97 417,05
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 417,05 21,00% 20 457,58
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 874,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:
01-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. NOVA s.r.o.

Kód dílu * Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 417,05

PSV - Práce a dodávky PSV 84 327,05
733 - Ústřední vytápění - potrubí 21 407,27

734 - Ústřední vytápění - armatury 13 031,84

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 49 887,94

OST - Ostatní 13 090,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia {původní jídelna)

Soupis:

01-A - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: l.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena

rczKi
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 97 417,05

D PSV Práce a dodávky PSV 84 327,05
D 733 Ústřední vytápění - potrubí 21 407,27

i K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 35,000 25,30 885,50 j CS ÚRS2018 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

2 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15 m 60,000 339,90 20 394,00 |CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli [mapress] DN 15

K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,064 1 265,00 80,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do
100 m v objektech výsky do 6 m

4 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,037 1 265,00 46,81 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 13 031,84
5 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G1/2 kus 28,000 29,81 834,681 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1 /2

6 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice
ovládání kus 7,000 310,20 2 171,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110st.C přímé 
jednoregulační G 1/2

7 K 7342216T1 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem kus 7,000 858,00 6 006,00

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110st.C 
kapalinové s vestavěným čidlem [R 456]

8 734261333 Sroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 7,000 195,80 1 370,60 CS ÚRS 2018 01

PP Sroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120'C

9 K 734291911 Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1 /2 kus 11,000 128,70 1 415,70 CS ÚRS 2018 01

PP Opravy armatur závitových zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G 1 /2

10 K 734291931 Zpětná montáž šroubem přímého nebo rohového do G 1 /2 kus 11,000 78,87 867,57|CS ÚRS 2018 01

PP Opravy armatur závitových zpětná montáž šroubení přímých, rohových do G 1 /2

K 734291951 Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 11,000 32,12 353,32 CS ÚRS 2018 01

PP Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavic ručního a termostatického ovládání

12 K 734890803
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 
24 m t 0,004 1 551,00 6,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 24 m

13 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m 0,007 909,70 6,37(CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 49 887,94
14 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 31,440 32,23 1 013,31 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž otopných těles ocelových článkových

15 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm kus 9,000 104,17 937,53 jcS ÚRS 2018 01
PP Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm

16 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 2,000 122,10 244,20 |CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm

12 K 735151831 Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm kus 3,000 158,40 475,201 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž otopných těles panelových triřadých stavební délky do 1500 mm

18 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 18,000 11,99 215,82 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

19 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 60,240 20,46 1 232,51 CS ÚRS 2018 01

PP
w

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží
31,44+28,8 60,240

20 K 735192921 Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm kus 7,000 102,96 720,72[CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých do 1500 mm

K 735192923 Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm kus 1,000 115,50 115,50|CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm

22 K 735192925 Zpětná montáž otopného tělesa panelového třířadého do 1500 mm kus 3,000 147,40 442,20 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových triřadých do 1500 mm

23 K 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem m2 23,566 48,73 1 148,371 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových

24 * 735191903 Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových propiachem vodou m2 23,566 10,23 241,08 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo 
hliníkových

25 K 735151279
Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka
600/1200 mm výkon 1202 W kus 1,000 3 791,70 3 791,70 CS ÚRS 2018 01

Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní 
PP plochou [KORADO Radik Klasik, typ 11] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm /

1202 W
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PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

rczKi
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

26 735151579
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 
600/1200 mm výkon 2015 W

kus 3,000 5 662,80
I

16 988,40 CS URS 2018 01

pp

Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / 
výkonu

27 K 735151580
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 
600/1400 mm výkon 2351 W

kus 2,000 6 296,40 12 592,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / 
výkonu

28 K 735151679
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 
mm výkon 2887 W

kus 1,000 8 276,40 8 276,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními 
plochami [KORADO Radik Klasik, typ 33] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 
2887 W

29 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 57,260 10,99 629,29 CS ÚRS 2018 01

PP
w

Napuštění vody do otopných těles

33,7+23,56 57,260

30 K 735890802
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes
6 do 12 m

0,361 1 331,00 480,49 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

31 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 0,317 1 080,20 342,42 |CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D OST Ostatní 13 090,00
32 K vp ost0001 Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění hod 3,000 385,00 1 155,00

PP Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění

33 K vp ost0002 Koordinace řemesel hod 4,000 385,00 1 540,00

PP Koordinace řemesel

34 K vp ost0003 Kompletní zaregulování systému vytápění hod 7,000 385,00 2 695,00

PP

Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu 
stupně přednastavení.
Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení 
tras potrubí.

» K vp ost0005 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy hod 2,000 385,00 770,00 _
PP Zkušební provoz, zaškolení obsluhy

36 K vp ost007 Spojovací, těsnící a závěsný materiál kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

PP Spojovací, těsnící a závěsný materiál

37 K vp001001 Topná zkouška hod 3,000 385,00 1 155,00

PP Topná zkouška

38 K vp001002 Stavební přípomoce hod 5,000 385,00 1 925,00 .
PP

Stavební přípomoce
- sekání, řezání drážek včetně zapravení apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01C_1 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní 
jídelna)

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: ÍČ: 60838531
[.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotveni, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. ■ Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situací na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými 
lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: c) Zařízení zdravotně technických instalaci, plynová zařízení D.1.0 Technická zpráva 
(společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.4.3.1 Technická zpráva - ZTl 1.4.3.2 Půdorys 1.PP - ZT11.4.3.3 Půdorys 1.NP - 
ZTI 1,4.3.4 Půdorys 2.NP - ZTl

Cena bez DPH 304 600,63
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 304 600,63 21,00% 63 966,13
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 368 566,76

1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:
01C_1 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 05.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

304 600,63

304 600,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 334,07

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 50 794,93

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 107 439,59

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 110 032,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 • Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:
01C_1 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: (.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ Ty
Kód Popis. MJ . Množství

J.cena
Cena celkem [CZK]

Cenová

P ÍCZK] soustava

Náklady soupisu celkem 304 600,63

D PSV Práce a dodávky PSV 304 600,63

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 334,07

K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 1,000 4 246,00 4 246,00 ICS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DM 100

K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2,000 671,00 1 342,00 |CS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100

3 Li. 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 1,000 92,07 92,07 |CS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100

4 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 330,00 330,00ICS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50

8 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 1,000 280,50 280,50 |CS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojeni dosavadního potrubí DN 75

6 k' 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 2,000 385,00 770,00|CS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110

Li 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70 m 5,000 437,80 2 189,00 IcS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70

8 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 m 3,000 437,80 1 313,40jcS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100

9 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 m 3,000 463,10 1 389,30|cS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadni (svislé) DN 70

10 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 2,000 578,60 1 157,20 |CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100

11 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 10,000 353,10 3 531,00IcS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

12 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 7,000 391,60 2 741,20 |CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

13 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 4,000 558,80 2 235,20 |CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100

14 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,000 70,18 491,26 |CS ÚRS 2018 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

LU K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 77,77 155,54IcS ÚRS 2018 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

16 UL 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 5,000 115,50 577,50IcS ÚRS 2018 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

17 K 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus 1,000 1 052,70 1 052,70 |CS ÚRS 2018 01

PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50

18 K 7212210R Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci hod 16,000 385,00 6160,00

Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci

PP - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních 
konstrukcích a zdech
- hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí

19 M 7212211R Materiál pro zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Materiál pro zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci

20 UL 721290111 2kouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 34,000 22,11 751,74 |CS ÚRS 2018 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
W 5+3+3+2+10+7+4 34,000

31 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitrní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,044 646,80 28,46 |CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
PP dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5Ů 794,93
* 722171914 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm kus 1,000 8,26 8,26 |CS ÚRS 2018 01

PP Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm

Jj722171934 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm kus 1,000 138,60 138,60|CS ÚRS 2018 01

PP Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm

24 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 33,000 294,80 9 728,40IcS ÚRS 2018 01

PP
i vu uui í. yiaai.uvjri.ii li uucn t. yuiyPí uyy ici iu \m\) aYaiuvauyui puiyiuiiie rit lu (Jur\ / ,*«/ UíuA

W SV+TV
w 26+7 33,000

25 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 35.0001 359,70 12 589.50ÍCS ÚRS 2018 01

PP
run lilii í. yieiaLuvyi.il u uueit í. yuiyH'upyitruu yrrrxj avaiuvanyi.il puiyi užne rit 10 / ,*ty u íj a

w SV+TV
w 23+12 35,000

26 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm 
DN do 22 mm m 33,000 60,72 2 003,76 CS ÚRS 2018 01

pp
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

27 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm 
DN do 45 mm m 35,000 72,49 2 537,15 CS ÚRS 2018 01
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

pp
Ochrana potrubí termoizoiačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 
mm

28 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 1,000 190,30 190,30 |CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění výpustek do DN 25

29 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1 /2 5 jedním závitem j kus 5,0001 200,201 1 001,00|cs ÚRS 2018 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1 /2

30 K'l 722220121 Nástěnka pro baterii G 1 /2 s jedním závitem pár | 4,000 398,20 1 592,80 f CS ÚRS 2018 01
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1 /2

31 K
722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem

kus 1,000 979,00
979,00 |cs ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100: C G 3/4
K” 722232044 Kohout kulový primy G 3/4 PN 42 do 185°C vnitrní závit kus 2,000 355,30 710,60 ř CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 ‘C přímé vnitřní závit G 3/4

Li3 K 722234264 Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 335,50 335,50 í CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 :C G 3/4

34 -1T722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 68,000 44,22 3 006,96|CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky, proplach a desínfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

W 33+35 68,000
722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 68,000 40,15 2 730,20(CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
do DN 80

36 * 722303R Zednické a stavební pripomoce pro vnitřní vodovod hod 20,000 385,00 7 700,00 '

PP

Zednické a stavební pripomoce pro vnitřní vodovod
- vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních 
konstrukcích a zdech
• hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí

M 7223Q4R Materiál pro zednické a stavební pripomoce pro vnitrní vodovod kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 '
PP Materiál pro zednické a stavební pripomoce pro vnitřní vodovod

38 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,074 579,70 42,90 ICS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitrní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovaní předměty 107 439,59
39 K 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený soubor 1,000 2 024,00 2 024,00 |CS ÚRS 2018 01

PP Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nizkopoložené nebo vysokopoložené

40 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000 4 177,80 16 711,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

41 725121529 Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem soubor 1,000 11 660,00 11 660,00 |CS ÚRS 2018 01

PP Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem

42 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 6,000 2 640,00 15 840,00 CS ÚR5 2018 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu 
šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

43 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 6 501,00 6 501,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou
425 mm

44 K 725531101 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW soubor 1,000 3 795,00 3 795,00)cS ÚRS 2018 01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)

45 K 725531102 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 101 / 2 kW soubor 1,000 5 049,00 5 049,00 IcS ÚRS 2018 01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

46 K 725532124 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW soubor 1,000 13 310,00 13 310,001 CS ÚRS 2018 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)

JL K 725535212 Ventil pojistný G 3/4 kus 1,000 1 053,80 1 053,801 CS ÚRS 2018 01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4

48 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 112 soubor 3,000 229,90 689,701 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1 /2

49 K 725821311 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 4,000 1 705,00 6 820,00 CS ÚRS 2018 01

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm

50 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 3 729,00 3 729,00 CS ÚRS 2018 01

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

51 K 72582269R Beztlakové umyvadlová stojánková páková baterie s výpustí soubor 2,000 4 070,00 8 1-40,00(CS ÚRS 2018 01

PP Baterie pro beztlakové ohřívače vody - beztlaková umyvadlová stojánková páková baterie s výpustí

52 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 riu7 6,000 1 854,60 11 127,60ÍC5 ÚRS 2018 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro umyvadla DN 40

53 K 72586214R
Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou 
kuličkou pro suchý stav

kus 1,000 433,40 433,40

PP
Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou kuličkou pro 
suchý stav

54 * 72598012R Dvířka nerez 30/20 s rámem kus 1,000 495,00 495,00 ■

PP Dvířka Dvířka nerez 30/20 s rámem

55 * 998725102 Přesun hmot tonážní pro zanzovací předměty v objektech v do 12 m 0,300 202,95 60,89 |CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zanzovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 110 032,04

56 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn 
s kovovou kcí soubor 4,000 10 395,00 41 580,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládáni 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

57 K 72613104R
Ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, 2 množství
splachování, ovládací tlačítko, automatické / bezdotykové /D+M/ kpl 4,000 15761,90 63 047,60

..
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PčTy 

p_

pp

Kód Popis

Vlastnosti
- Ruční i bezdotykové ovládáni splachování
- Automatické spuštění splachování
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Externí síťový zdroj
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 4,1 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
• S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnuti přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním výrobce
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Ovládání splachování deaktivovatelné pres ovládání pro údržbu
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Technické údaje
• Druh ochrany IP45
- Jmenovité napětí 85-240 V AC
- Síťová frekvence 50-60 Hz
- Provozní napětí 4.1 V DC
- Interval spláchnutí, rozsah nastavení 1-168 h
- Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě 24 h
- Doba zdržení, rozsah nastavení (s) 1-60 s
- Doba zdržení, nastavení ve výrobě 7 s

MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová I 

soustava j

58 K 72613105R Dálkové servisní ovládání - příslišenství k automatickému splachování kpl 1,000 5 353,70 5 353,70
59 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m t 0,075 676,50 50,74 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky přes 6 m do 12 m
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krycí list soupisu

Stavba:
Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01C_2 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní aula)

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veskěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 1ó9/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situací na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými 
lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: c) Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení D.1.0 Technická zpráva 
(společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.4.3.1 Technická zpráva - ZT11.4.3.2 Půdorys 1.PP - ZT11.4.3.3 Půdorys 1.NP - 
ZTI ,1.4.3.4 Půdorys 2.NP - ZTI

Cena bez DPH 41 037,25
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 037,25 21,00% 8 617,82
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 655,07
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia {původní jídelna)

Soupis:
01C_2 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní aula)

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 037,25

PSV - Práce a dodávky PSV 41 037,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 413,98

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 510,04

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 113,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově
Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)
Soupis:

01C_2 - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení (původní aula)
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

pč Ty

P
Kód Popis MJ Množství J.cena

rczKi
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 41 037,25

D PSV Práce a dodávky PSV 41 037,25

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 16 413,98

1 K 721171904 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus 2,000 415,80 831,60 j CS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75
'Y K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 1,000 280,50 280,50IcS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75
3 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000 353,10 353,10|CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

L4 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 14,000 391,60 5 482,40IcS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50
5 X 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 70,18 140,36lcS ÚRS 201801

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

6 x 721274121 Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 kus 2,000 204,60 409,20|CS ÚRS 2018 01

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50

* K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 15,000 22,11 331,65 |CS ÚRS 2018 01

PP
W

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
1+14 15,000

8 K 721221OR Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci hod 8,000 385,00 3 080,00

PP

Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci
- vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních 

konstrukcích a zdech
- hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí

9 M 7212211R Materiál pro zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci kpl 1,000 5 500,00 5500,00

PP Materiál pro zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci
10 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,008 646,80 5,17|CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 510,04
X 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm kus 2,000 7,47 14,941 CS ÚRS 2018 01

pp Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm
12 X 722171933 Potrubí plastové - vsazení odbočky D do 25 mm kus 2,000 117,70 235,40 |CS ÚRS 2018 01

pp Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm

13 X 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 10,000 294,80 2 948,00jcS ÚRS 2018 01

pp t uuuui L (jvasvuvyOI u uucti l piJlypivpy iciku \r r i\; avaiuvanyi.il puiyr uíiic rit la touit / ,**J u í\j a

w 5+5 10,000

14 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm 
DN do 22 mm

m 10,000 52,36 523,60 CS ÚRS 2018 01

pp Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

15 X 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1 /2 s jedním závitem kus 2,000 200,20 400,40 j CS ÚRS 2018 01

pp Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1 /2
16 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1 /2 PN 42 do 1850 C vnitrní závit s vypouštěním kus 2,000 364,10 728,20|CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 ‘C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2

17 x 722290226 2kouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 10,000 44,22 442,20 |CS ÚRS 2018 01

pp Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

18 X 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 10,000 40,15 401,50 |CS ÚRS 2018 01

pp Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
do DN 80

19 X 722303R 2ednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod hod 6,000 385,00 2 310,00

pp

Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod
- vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních 

konstrukcích a zdech
* hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí

20 M 722304R Materiál pro zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Materiál pro zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod
'21 X 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,010 579,70 5,80|CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

0 725 Zdravotechnika - zanzovací předměty 11 113,23

22 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 2,000 2 640,00 5 280,00 CS ÚRS 2018 01

PP Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu 
šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

23 X 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 2,000 229,90 459,80 |CS ÚRS 2018 01

pp Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1 /2
24 X 725819301 Montáž ventilů stojánkových G 1 /2 soubor 2,000 55,44 110,881 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů stojánkových G 1 /2
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PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
25 M 5514099R Umyvadlová páková baterie jen na studenou vodu kus 2,000 : 1 595,00 3 190,00 >

PP Umyvadlová páková baterie jen na studenou vodu
26 K : 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 309,10 618,20 CS ÚRS 2018 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro umyvadla DN 40

27 K 72598013R [Dvířka nerez 30/30 s rámem kus 2,000; 550,00 1 100,00
PP Dvířka Dvířka nerez 30/30 s rámem

28 K 172598018R [Mřížka větrací 15/15 i kus 2,000j 165,00 330,00
PP Mřížka větrací 15/15

29 K 998725102 [přesun hmot tonážní pro zanzovací předměty v objektech v do 12 m 0,036 i 676,50 24,35 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro zanzovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
SO-01 • Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. ; DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl, č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými 
lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů D. 1.0 Technická zpráva 
(společná pro části D.1.1, D.1.2) 1.4.4.1 Technická zpráva - El 1.4.4.2 Půdorys 1.NP - osvětlení - El 1.4.4.3 
Půdorys 2.NP - osvětlení - El 1.4.4.4 Půdorys 1.NP - zásuvkové a sílové rozvody - El 1.4.4.5 Půdorys 2.NP - 
zásuvkové a silové rozvody - El 1.4.4.6 Rozvaděč RP1.6 1.4.4.7 Rozvaděč RP2.4

Cena bez DPH 324 859,26
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 324 859,26 21,00% 68 220,44
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 393 079,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:
01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 324 859,26

PSV - Práce a dodávky PSV 289 142,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud 289 142,26

M - Práce a dodávky M 35 717,00
21 -M - Elektromontáže 35 717,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově
Objekt:

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)
Soupis:

01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02,2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ Ty
Kód Popis MJ Množství

J.cena
Cena. celkem [CZK]

Cenová

P [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 324 859,26

D PSV Práce a dodávky PSV 289 142,26
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 289 142,26

1 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 150,000 38,50 5 775,0ojcS ÚRS 2018 01

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabíc plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější D pres 16 do 23 mm

M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 150,000 13,20 1 980,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323
w 24+126 150,000

3 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 250,000 55,00 13 750,00IcS ÚRS 2018 01

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější 0 pres 23 do 35 mm

4 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 250,000 21,23 5307,50 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

5 * 741110003 Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně m 200,000 38,50 7 700,00 |CS ÚRS 2018 01

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější 0 přes 35 mm

6 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 200,000 31,79 6 358,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340

9 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 70,000 61,60 4 312,00|CS ÚRS 2018 01

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

8 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 70,000 13,20 924,00 CS ÚRS 2018 01

PP krabice přístrojová instalační KP 68/2
w 4+1+8+8+3+33+7+6 70,000

9 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 30,000 61,60 1 848,00 |CS ÚRS 2018 01

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a 
přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

10 M 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 30,000 84,70 2 541,00 CS ÚRS 2018 01

PP rozvodka krabicová z PH KR 97/5
w 4+1+8+8+3+6 30,000

741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 80,000 9,90 792,00|CS ÚRS 2018 01

pp Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a lanených (CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 80,000 15,40 1 232,00 CS ÚRS 2018 01

PP vodič silový s Cu jádrem 4mm2
w 8+3+3+10+10+2+2+42 80,000

K 741120501 Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG) m 6,000 11,00 66,00IcS ÚRS 2018 01

PP Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 7
14 M 34143178 šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 3x2,50mm2 m 6,000 23,98 143,88 CS ÚRS 2018 01

PP šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 3x2,50mm2
w 3*2 6,000

15 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 
(CYKY) m 24,000 13,20 316,80 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), poctu a 
průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

16 M 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 24,000 13,20 316,80 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2
w 4*6 24,000

17 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 650,000 13,20 8 580,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a 
průřezu žil 3x1,5 mm2

M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV3x1,5mm2 m 650,000 14,30 9 295,00 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silovýs Cu jádrem 1 kV3x1,5mm2
w 545+90+15 650,000

19 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 445,000 16,50 7 342,50 CS ÚRS 2018 01

J
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a 

průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

20 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 445,000 22,00 9 790,00 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silovýs Cu jádrem 1 kV3x2,5mm2
w 380+65 445,000

21 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 
(CYKY) m 100,000 14,30 1 430,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

22 * 34111090 kabel silový sCu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 100,000 21,01 2 101,00 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV5x1,5mm2

23 K 741132101 Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 8,000 28,60 228,80 CS ÚRS 2018 01

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 
2x1,5 až 4 mm2
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W 4*2 8,000

2A K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 46,000 28,60 1 315,60 CS ÚRS 2018 01

PP Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 4 mm2

W (3‘2)+(20*2) 46,000

25 K 741132145 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,000 33,00 66,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 4 mm2

26 K 741132147 Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 1,000 38,50 38,50 CS ÚRS 2018 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 
5x10 mm2

27 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg kus 1,000 715,00 715,00|CS ÚRS 2018 01

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 
kg

28 M 35713135
Oceloplechová rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, 84 modulárních 

jednotek
kus 1,000 3 575,00 3 575,00 CS ÚRS 2018 01

Oceloplechová rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, 84 modulárních jednotek

PP - rozvaděč RP1.6
- rozměr 620x580x160mm
- řada 21 modulů

29 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 10,000 60,50 605,00 |CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 0 do 10 mm
30 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kS 70,000 121,00 7 270,00 CSÚRS 2018 01

PP drát D 8mm AlMgSi
31 K. 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 6,000 50,60 303,60|CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

M 35447895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 2,000 31,79 63,58 CSÚRS 2018 01

PP svorka připojovací k připojení kovových částí
M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 4,000 23,98 95,92 CSÚRS 2018 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm
34 * PKR4 Montážní a instalační materiál pro rozvaděče kpl 1,000 550,00 550,00

PP Montážní a instalační materiál pro rozvaděče
- propojovací vodiče, svorkovnice, montážní Ušty a žlaby, popisné štítky, atd.)

35 K PKR5 Kabelové průchodky pro rozvaděče kpl 1,000 550,00 550,00
PP Kabelové průchodky pro rozvaděče

36 K 741310201 Montáž vypínač (polo jzapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový kus 4,000 61,60 246,40 |CS ÚRS 2018 01

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

AI, 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 4,000 108,90 435,60 CSÚRS 2018 01

PP spínač jednopólový 10A bílý
w 1+1+1+1 4,000

38 M 34535400 přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 kus 4,000 96,80 387,20 CSÚRS 2018 01

PP přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340

39 K 741310204
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S-jednopólový+signální 
doutnavka

kus 1,000 61,60 61,60 CS ÚRS 2018 01

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů
PP šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1 S-jednopóíových se signální 

doutnavkou

40 M 34536398 spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se signální doutnavkou 39563-23C kus 7,000 544,50 544,50 CSÚRS 2018 01

PP spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se signální doutnavkou 39563-23C
41 * 741310233 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-stridavý kus 8,000 61,60 492,80IcS ÚRS 2018 01

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-stridavých

42 34535406 přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 kus 8,000 112,20 897,60 CSÚRS 2018 01

PP přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340
w 4+2+2 8,000

« M 34535553 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý kus 8,000 107,80 862,40 CSÚRS 2018 01

PP přepínač střídavý řazení 6 10A bílý
44 * 741310231 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový kus 8,000 61,60 492,80IcS ÚRS 2018 01

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

45 M 34535405 přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340 kus 8,000 137,50 7 700,00 CSÚRS 2018 01

PP přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340
w 1+3+2+2 8,000

46 M 34535573 spínač řazení 5 10A bílý kus 8,000 118,80 950,40 CS ÚRS 2018 01

PP spínač řazení 5 10A bílý
47 K 741310239 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový kus 3,000 61,60 184,80|CS ÚRS 2018 01

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových

48 Af 34535777 přepínač křížový řazení 7 10A bílý kus 3,000 108,90 326,70 CSÚRS 2018 01

PP přepínač křížový řazení 7 10A bílý
w 2+1 3,000

49 M 34535407 přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340 kus 3,000 145,20 435,60 CS ÚRS 2018 01

PP přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340
50 K 741311004 Montáž čidlo pohybu do podhledu se zapojením vodičů kus 6,000 217,80 1 306,80les ÚRS 2018 01

PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu do podhledu
51 AI 3455110201V pohybové čidlo, IP44, bílé, 360°, vestavné do podhledu kus 6,000 1 089,00 6 534,00

52 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 
průběžná kus 33,000 71,50 2 359,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

» M 34555101 zásuvka Inásobná 16Abílý kus 33,000 137,50 4 537,50 CSÚRS 2018 01

PP zásuvka Inásobná 16A bílý
w 9+1+1+4+2+2+13+1 33,000

54 K 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná kus 7,000 71,50 500,50|CS ÚRS 2018 01

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

55 M 34555121 zásuvka 2násobná 16A bílá j kus 7,000 178,20 1 247,40 CSÚRS 2018 01
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pp zásuvka 2násobná 16A bílá
vv 3+2+2 7,000

li AI 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 9,000 20,90 188,10 IcS ÚRS 2018 01

PP rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný
w 2+1+2+1+1+1+1 9,000

57 Aí 34536705 rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný j kus 8,000 38,50 308,00 j CSÚRS 2018 01

PP rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný
VV 1+1+2+1+1+1+1 8,000

58 M 34536710 rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný kus I 4,000 53,90 \ 215,60 CSÚRS 2018 01

PP rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný
VV 2+2 4,000

59 M 345367101V rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný J kus 5,000 71,50 357,50 j
vv 1+3+1 5,000

60 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 25,000 38,50 962,50 ]CS ÚRS 2018 01

pp Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni
w 3+2+7+1+10+2 25,000

61 \ M \35822107 jistič Ipólový-charakteristika B 6A kus 3,000 137,50 412,50 CSÚRS 2018 01

pp jistič Ipólový-charakteristika B 6A

62 M 35822107R1 jistič Ipólový-charakteristika C 6A kus 2,000 162,80 325,60 "

pp jistič Ipólový-charakteristika C 6A

63 M 35822109 jistič Ipólový-charakteristika B 10A kus 7,000 112,20 785,40 CSÚRS 2018 01

pp jistič Ipólový-charakteristika B 10A

64 AI 35822l09r1 jistič Ipólový-charakteristika C 10A kus 1,000 145,20 145,20

PP jistič Ipólový-charakteristika C 10A

65 AI 35822111 jistič Ipólový-charakteristika B 16A kus 10,000 97,90 979,00 CS ÚRS 2018 01

PP jistič Ipólový-charakteristika B 16A

66 M 3582211182 jistič Ipólový-charakteristika C Í6A kus 2,000 146,30 292,60

PP jistič Ipólový-charakteristika C 16A

67 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 49,50 49,50|CS ÚRS 201801

PP Montáž jističů se zapojením vodičů tripólových nn do 25 A ve skříni

68 M 35822401 jistič 3póíový-charaktemtika B 16A kus 1,000 416,90 416,90 CS ÚRS 2018 01

PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

69 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1,000 49,50 49,50|CS ÚRS 2018 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů tripólových nn do 63 A ve skříni

70 AI 35822405R1 jistič 3pólový-charakterístika B 40A kus 1,000 724,90 724,90

71 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 71,50 143,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni

72 M 35889206R2 chránič proudový ípólový 10A pracovního proudu 0.03 A kus 2,000 1 529,00 3 058,00
PP chránič proudový ípólový 10A pracovního proudu 0.03 A

73 741321033 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 71,50 71,501 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni

74 M 35889206 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A kus 1,000 1 199,00 1 199,00 CSÚRS 2018 01

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A

75 f K 741321043 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni kus 1,000 71,50 71,501 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní

76 AI 35889206R1 chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0.03 A kus 1,000 1 265,00 1 265,00

PP chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0.03 A

77 K 741330032 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 1,000 60,50 60,50|CS ÚRS 2018 01

PP Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A

78 M 354420900R1 stykač 20-20 kus 1,000 478,50 478,50

PP stykač 20-20

79 K 74725110123V Montáž svodiče bleskových proudů nn 1+2.stupen včetně pojistek kpl 1,000 283,80 283,80

80 AI 358895050895V přepěťová ochrana - společný 1.+ 2. stupeň včetně pojistek 315A kpl 1,000 9 889,00 9 889,00

PP přepěťová ochrana - společný 1.+ 2. stupeň včetně pojistek 125a-válcové

81 K 7471124639V Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie kus 2,000 196,90 393,80
PP Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie

82 AI 34535556282V , napájecí zdroj pro sanitární techniku!AUSlbaterie/IP5511 zařízení kus 1,000 1 925,00 1 925,00

PP vstupní napětí 230V/AC, výstupní napětí 24V/DC

S3 M 34535556282V1 napájecí zdroj pro sanitární technikuf AUSl baterie !IP5513 zařízení kus 1,000 2 299,00 2 299,00

PP vstupní napětí 230V/AC, výstupní napětí 24V/DC
8“ T K 7471134108V Montáž osoušeč rukou do2,5kW kus 2,000 275,00 550,00

PP Montáž osoušeč rukou do2,5kW

85 M 34535556R148V osoušeč rukou 1,5kW/IP23 kus 2,000 6 589,00 13 178,00

PP osoušeč rukou 1,5kW/IP23

86 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,* Kč kus 1,000 3 300,00 3 300,00|CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

87 K 748VNP1 Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h kus 6,000 233,20 1 399,20

PP Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h

w 5+1 6,000

88 M VD NP1VÍ NP1 Svítidlo nouzové s piktogramem - orientační, autonomní zdroj 1h kus 5,000 1 485,00 7425,00

PP NP1 Svítidlo nouzové s piktogramem * orientační, autonomní zdroj 1h
W 2+2+1 5,000

89 AI VD UM N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h kus 1,000 1 237,50 1 237,50

PP N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1 h

90 K 741371031 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kus 1,000 233,20 233,20JCS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 
nástěnných přisazených 1 zdroj

91 AI VD D2vl20 D2 zářivkové svítidlo,nástěnné, přisazené, kruhové, 1x35W/IP44 kus 1,000 3 245,00 3 245,00

PP
02 zářivkové svítidlo,nástěnné, přisazené, kruhové, 1x35W/|p44 
elektronický předřadnik

«1K 741371022 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje kus 9,000 233,20 2 098,80 |CS ÚRS 2018 01

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
vestavných 2 zdroje

|~93 | M \VD C3vl22 \C1 zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu, kruhové, 2x18W/iP44 ^ kus | 9,000^ 2 178,00 19 602,00

C1 zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu, kruhové, 2x18W/IP44 
PP elektronický předřadnik

W 6+3 9,000
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KódPČ

94

Ty
_P____

K : 741371024

PP

Popis MJ

| Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 3 zdroje I kus

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
vestavných 3 zdroje

Množství

18,0001

J.cena
fCZK]

233,20

Cena celkem [CZK]

4 197,

Cenová 
soustava 

60 |CS ÚRS 2018 01

95 M 141512147V B4 - zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu 3x36W/IP20, bílá mřížka kus I 18,000 1 452,00 26 136,00

PP
B4 - zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu 3x36W/IP2Q, bílá mřížka 
patice G13, 3350 Im, 4300K, el.předřadník

96 K 741371025 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje kus 24,000 233,20 5 596,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
vestavných 4 zdroje

97 M VD C3VÍ23
D1 - zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu, rastr 600x600, zdroj 4x18W/IP20, 

matná mřížka
kus 24,000 1 155,00 27 720,00

PP
D1 - zářivkové svítidlo, vestavné do podhledu, rastr 600x600, zdroj 4x18W/IP20, matná mřížka 
1350 ím, 4300K, elektr.předřadnik

W 9+15 24,000

98 M X1 recyklace 0EEZ - svítidla kus 57,000 9,24 526,68

PP recyklace OEEZ - svítidla

w 9+18+24+5+1 57,000

99 M X2 recyklace OEEZ - sv. zdroje kus 174,000 2,75 478,50

PP recyklace OEEZ * sv. zdroje

w (9*2)+(18*3)+(24*4)+(5*1 )+(1*1) 174,000

100 K 7481111221V Přemístění svítidla B2-zářivkové svítidlo, přisazené, bílá mřížka, zdroj 3x36W/lP20 kus 15,000 308,00 4 620,00

PP
Přemístění svítidla B2-zářivkové svítidlo ze stávající auly.
Odpojení a znovu zapojení. Demontáž a zpětná montáž.

101 rK- VL6 Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel a elektrorozvodů kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
PP demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel a elektrorozvodů

102 M VD318 Demontáž a ekologická likvidace stávajících instalačních krabic a rozvodek kpl 1,000 550,00 550,00 '
PP Demontáž a ekologická likvidace stávajících instalačních krabic a rozvodek

103 M VD31 Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů

104 M VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozaňzení kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

PP Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení

105 K 748992300 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 4 950,00 4 950,00 CS ÚRS 2018 01

PP Měření intenzity osvětlení

106 M VDNP126 Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktogram kus 5,000 55,00 275,00

D M Práce a dodávky M 35 717,00
D 21-M Elektromontáže 35 717,00

107 K 014V Prohlídka stávajících rozvodů hod 8,000 385,00 3 080,00
PP ' Prohlídka stávajících rozvodů

108 K 0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže hod 16,000 352,00 5 632,00
PP Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže

109 K 016 Zednické přípomoce, sekání pro El hod 24,000 330,00 7 920,00
PP Zednické přípomoce, sekání pro Ei

110 K 01R7 Zednické práce - zapravení drážek, dozdívky, úprava povrchu apod. hod 24,000 330,00 7 920,00
PP Zednické práce • zapravení drážek, dozdívky, úprava povrchu apod.

m K 210290841 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm

112 K 210290881 Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici kus 5,000 385,00 1 925,00]CS ÚRS 2018 01

PP Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici

113 K PK1V Systémové protipožární prostupy pro kabelové svazky, komplet D+M, štítky, revize kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

PP Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)

114 K VL7.3 Práce ve stávajícím rozvaděči - 2x hod 18,000 275,00 4 950,00
PP Práce ve stávajícím rozvaděči
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia {původní jídelna)

Soupis:

01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 8013913
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, Staveništní a mimo Staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými 
lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky D.1.0 Technická zpráva (společná pro části 
0.1.1, 0.1.2) 1.4.5.1 Technická zpráva - SLP 1.4.5.2 Půdorys 1.PP - SLP 1.4.5.3 Půdorys 1.NP - SLP 1.4.5.4 
Půdorys 2.NP - SLP

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně

153 495,02 21,00%

°|°° 15,00%

153 495,02
Výše daně 

32 233,95 
0,00

v CZK ___ 185 728,97



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:
01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 153 495,02

PSV - Práce a dodávky PSV 153 495,02
2101-SKS 79 564,02

2108 - R - Rozhlas 17 072,00

2110 - HZ - Hodiny a zvonění 30 789,00

21 -M - Elektromontáže 26 070,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:
01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Mfsto: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

[ PČ Ty Kód Popis

l____ P________________________________________________________________________

Náklady soupisu celkem

Datum: 05.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

MJ Množství J.cena
JCZKL

Cena celkem [CZK].

153 495,02

Cenová
soustava

d PSV Práce a dodávky PSV 153 495,02
D 2101___________ SKS_________________ :________________________________________________________ 79 564,02

r 1 [ K |21010012V_______[Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6_________________________ j p 4,ooo| 275,OO] 1 100,W

pp Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6
| 2 j AI \VD21010013V \zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6 [ kus | 4,0001 242,00 I 968,00 I 1

PP Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6

w 1+1+1+1 4,000
| 3 Tk !21010015V (Montáž - datová zásuvka RJ45 • cat.6 | kus | 3,000| 275,OOl 825,001 1

pp Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6
I 4 | M J VD21010016V jZásuvka SKS data RJ45 - cat.6 | kus I 3,0001 242,00 1 726,001 1

PP Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6

w 1+1+1 3,000
L5 ii [21010019V | Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní J kus | 1,000| 1 320,001 1 320,001 I

pp Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní
Li 1M | VD21010020V | Wireless Acces point - nástěnný j kus | 1,0001 3 850,00 I 3 850,00 I I

pp Wireless Acces point - nástěnný
L2 j K (21010021V (Montáž - zásuvka multifunkční ( kus | 4,000| 275,001 1 100,001 I

PP Montáž - zásuvka multifunkční
I 8 1*L | VD21010022V \zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV | kus | 4,0001 1 375,00 | 5 500,00 J l

PP Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV
W 2+2 4,000

I 9 1 K [21010039V (Montáž konektor datový, včetně proměření T kus | 22,000| 165,001 3 630,001 I
PP Montáž konektor datový, včetně proměření

| 10 M \VD21010040V j konektor RJ45 včetně proměření | kus | 22,000 | 110,00] 2 420,00T l
PP konektor RJ45 včetně proměření

VV (4*2+3 )*2 22,000
lil 1 K |741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová \ kus S 20,000| 61,60| 1 232,00|CS ÚRS 2018 01 I

pp
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

li2 I AI j 345715110 j krabice přístrojová instalační KP 68/2 [ kus | 20,000 | 13,20 j 264,00 I CSÚRS 2018 01 |
PP krabice přístrojová instalační KP 68/2
w 4+3+4+9 20,000

Li!Li. (741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus ( 20,0001 85,80r 1 716,00|CSÚRS2018 01 I

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a
přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

\J4 | AI 1345715630 )rozvodka krabicová z PH KR 97/5 j kus I 20,000 | 97,90 | 1 958,00 | CSÚRS 2018 01 |
PP rozvodka krabicová z PH KR 97/5

^.5 * 21010048V 1 Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...) I m 90,000 | 38,50 | 3 465,00 I |
PP Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)
w 30+30+30 90,000

Lii AI VD21010049V HDMI kabel, včetně konektorů m 30,000 108,90 | 3 267,00r h
PP 3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ
w 15+15 30,000

i 17 M VD210Í0050V VGA kabel, včetně konektroů w 30,000 108,90 3 267,00 i
PP 3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ
w 15+15 30,000

18 VD21010051V AV kabe cinch-cinchl včetně konektorů
m 30,000 108,90 3 267,00 i

PP AV kabel 3 žilový cinch-cinch (audio+kompozít)
W 15+15 30,000

19 K 21010052V Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6 m 510,000 16,50 8 415,00
20 M VD21010053V UTP sdělovací datový kabel, cat. 6 m 510,000 19,80 10 098,00

PP UTP sdělovací datový kabel, cat. 6
W 60+60+60+50+40+60+60+40+40+40 510,000

21 K 21010056V Aplikace montážního příslušenství kpi 1,000 3 300,00 3 300,00 ■ i
PP Aplikace montážního příslušenství

22 M VD21010057V Montážní příslušenství racku kpl 1,000 2 750,00 2 750,00
23 K 21010058V Oživení systému kpl 1,000 1,02 1,02

PP Oživení systému

24 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 250,000 38,50 9 625,00(CS ÚRS 2018 01 I
PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,
uložených pevně, vnější 0 přes 23 do 35 mm

2! 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 250,000 22,00 5 500,00 CSÚRS 2018 01 |
PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

D 2108 R - Rozhlas 17 072,00
K 741112061 v2 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 5,000 61,60 308,00 I

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
ořis troje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

Li! M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 ' kus 5,000 13,20 66,00 CSÚRS 2018 01 [
PP krabice přístrojová instalační KP 68/2
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
TCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustav, i
281 K i 2108001OV (Montáž sdělovacího kabelu m _L 140,000 22,00 3 080,00 ;

PP Montáž sdělovacího kabelu
W 70+70 140,000

29 VM !VD21080011V kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m j 70,000 j 13,20 924,00

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2
W 25+30+15 70,000

30 I M ! WJ2Í0800Í2V JsYXFY2x2xO,8 m__ 70,000 13,20 924,00 ! !

PP SYK FY 2x2x0,8
3Í] K~121080013V | Oživení, zaškolení, revize kpl | 1,000 3 300,00 3 300,00 !

PP Oživení, zaškolení, revíze
'32T K 1741110001 (Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 140,000 38,50 5 390,001 CSÚRS 2018 01 |

pp
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm

■ »l M 345710630 I trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 140,000 22,00 3 0S0,00 CSÚRS 2018 01 |

PP trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323

D 2110 HZ - Hodiny a zvonění 30 789,00
J4] —

| 
N
J < 1 nstalace - hodin, komplet kus 1,000 550,00 550,00 |

PP nstalace - hodin, komplet
35 l M VD21100003V 1 Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku-nástěnné km f,000 2 750,00 2 750,00 J

’odružné hodiny, analogové • 40cm, včetně držáku • nástěnné
PP - výběr dle investora

- dle předchozích etap elektroinstalace

3ól K I21100004V nstalace zvonku kus 4,000 330,00 1 320,00 .
PP nstalace zvonku

37! AI VD211Q0005V Školní zvonek 75V kus 4,000 2 420,00 9 680,00 .
Školní zvonek 75V

PP - výběr dle investora
- dle předchozích etap elektroinstalace

w 1+1+1+1 4,000
“S' K 741112061v2 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 10,000 61,60 616,00

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

[W M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 10,000 13,20 132,00 CS ÚRS 2018 01

PP Krabice přístrojová instalační KP 68/2

K 21100009V Montáž sdělovacího kabelu m 130,000 22,00 2 860,00

PP Montáž sdělovacího kabelu
w 65+65 130,000

pr M VD21100009V kabel silovýs Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 65,000 13,20 858,00

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2
w 35+30 65,000

M VD21100010V SYKFY2x2xO,8 ra 65,000 13,20 858,00

PP SYKFY 2x2x0,8
143 K 21100011V Oživení, zaškolení, revize kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

PP Oživení, zaškolení, revize
144 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 130,000 38,50 5 005,00|CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm

M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 130,000 22,00 2 860,00 CSÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323

D 21-M Elektromontáže 26 070,00
\ib 014V Prohlídka stávajících rozvodů hod 8,000 275,00 2 200,00

PP Prohlídka stávajících rozvodů

147 K 0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže hod 1,000 2750,00 2 750,00

PP Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže
| 48 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod. hod 18,000 220,00 3 960,00

PP Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.
] 49 K 01R7 Zednické práce • zapravení drážek, dozdívky, úprava povrchu apod. hod 18,000 330,00 5 940,00

PP Zednické práce - zapravení drážek, dozdívky, úprava povrchu apod.

50 K PK1V Systémové protipožární prostupy pro kabelové svazky, komplet D+M, štítky, revize kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

PP Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)

Lil * VL7.3 1 Práce ve stávajícím rozvaděči - 2x hod 24,000 330,00 7 920,00

PP Práce ve stávajícím rozvaděči
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:

01F - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS

KSO: 801 39 13
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 05.02.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60838531
i.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: ; IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejích montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestaveni SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými 
lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: f) Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS D.1.0 Technická zpráva (společná pro 
části 0.1.1, D.1.2) 1.4.6.1 Technická zpráva - EPS 1.4.6.2 Půdorys 1.NP - EPS

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

57 410,10
Základ daně Sazba daně Výše daně

57 410,10 21,00% 12 056,12
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 466,22
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

Soupis:
01F - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 05.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
2107 - EPS

57 410,10

57 410,10 
57 410,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Stavební úpravy původní kuchyně a auly v objektu gymnázia v Pelhřimově 

SO-01 - Budova gymnázia (původní jídelna)

01F - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt gymnázia

Kraj Vysočina
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 05.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

MJ Množství J.cena

JřM. . Cena celkem [CZK]

57 410,10

Cenová
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 57 410,10
D 2107 EPS 57 410,10

1 JL 21070007V2 Demontáž hlásiče, automatický včetně soklu a patice kus | 17,000 137,50 2 337,50
W 13+4 17,000

2 K 21070007V3 Zpětná montáž hlásiče, automatický včetně soklu a patice kus I 11,000 242,001 2 662,00 ' ' J
w 7+4 11,000

21070010V Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem kus 1,000 242,00 242,00
pp Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem

4 líL VD21070011V | tlačítkový hlásič s oddělovačem kus 1,000 I 709,40 1 709,40

PP tlačítkový hlásič s oddělovačem

5 M VD21070012V (skříň tlačítkového spínače - červená/plastová kus 1,000 | 1 080,20 1 080,20

PP skříň tlačítkového spínače * červená/plastová

6 * 21070015V Instalace * montážní prísl. kpi 1,000 1 650,00 1 650,00
PP Instalace - montážní prísl.

7 M VD21070016V (Montážní příslušenství kpl i 1,000 2 200,00 2 200,00

PP Montážní příslušenství

8 * 21070017V [Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů 1,000 1 705,00 1 705,00
PP Aplikace • tmel pro utěsnění prostupů

9 M VD21070018V tmel pro utěsnění prostupů kpl 1,000 647,90 647,90

10 K 2107Q024V Montáž instalační krabice - průtahová kus 11,000 60,50 665,50

11 M VD21070025V Instalační krabíce - průtahová kus 11,000 13,20 145,20

12 K 21070026V Montáž skříň pro V/V prvek na omítku kus 1,000 389,40 389,40

13 M VD21070027V skříň pro V! V prvek na omítku kus 1,000 1 320,00 1 320,00

14 nr 21070037V Měření izolačního odporu úseku smyčky soubor 2,000 1 100,00 2 200,00

15 K 21070040V Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene m 90,000 16,50 1 485,00

16 M VD21070041V kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8- se zvýšenou odolnosti proti šíření plamene m 90,000 35,20 3 168,00

17 K 21070043V Přeprogramování a oživení systému kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

18 K 21070046V Revize systému kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

19 K 21070047V Zkušební provoz kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

20 K 21070048V Koordinace s ostatními systémy kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

21 K 21070049V Zaškolení obsluhy a správce kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

22 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 90,000 38,50 3 465,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,
PP uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm

« Ji 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (CSU) 2323 m 90,000 24,20 2 178,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323

24 * 014V Prohlídka stávajících rozvodů hod 6,000 i 385,00 2 310,00
PP Prohlídka stávajících rozvodů

25 K 016 Zednické přípomoce, sekání pro El hod 12,000 330,00 3 960,00
PP Zednické přípomoce, sekáni pro Ei

26 K 01R7 Zednické práce - zapravení drážek, dozdívky, úprava povrchu apod. hod. 18,000 330,00 5 940,00
Zednické práce - zapravení drážek, dozdívky, úprava povrchu apod.

\
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