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Smlouva o dílo /j '4j if/fUf
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Iv, v g f f

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci 

ID:
„Domov důchodců Onšov - Oprava výtahu"

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro 
oblast ekonomiky a majetku

Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Zástupce pro věci technické: Ing. Kadlec Josef

Tel.: 564 602 362

IČO: 708 90 749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: Schindler CZ, a.s.

Se sídlem: Walterovo nám. 329/3, 158 00 Praha 5

Zastoupený: Monikou Hošnovou - vedoucí odd. admin, podpory

Jiřím Řechtáčkem - ředitel Oblasti CZ jih

Zástupce pro věci smluvní: Milan Severa - obchodní technik MOD

Zástupce pro věci technické: Jaroslav Vávrů - mistr montáží

tel./e-mail: 737 240 984

IČO : 271270M0

DIČ : CZ27127010

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu : 900476493/0300

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 775
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V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinností dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude 
od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací 
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné 
správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu 
povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen 
přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí 
služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Domov důchodců 
Onšov - Oprava výtahu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), „Domov 
důchodců Onšov - Oprava výtahu", vypracované projekčním oddělením Schindler CZ, a.s. IČO: 
27127010. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den 
předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn 
rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se 
pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
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- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou 
do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

b) touto smlouvou,

c) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou 
smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena 
z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových 
rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny 
díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 10 kalendářních dnů před 
termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli 
přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny 
nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 20 kalendářních dnů 
před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného 
dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla z důvodů objektivně 
nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla.
V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části 
díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle 
odst. 2.5. Smlouvy.
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2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a 
upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku 
předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky 
definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek 
položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a 
zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za 
činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku 
není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je 
předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. 
V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy snovým poddodavatelem 
vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. 
Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé 
porušení smlouvy,

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 15 
dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu, 
bude respektovat provoz uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě 
nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění 
díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
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3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad)

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději:

Domov důchodců Onšov, Onšov 1, 394 22 Košetice 

květen 2019 

červen 2019

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto 
případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem 
(např. archeologický průzkum),

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele, nebo

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu 
prací před dokončením díla jako celku.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů před 
zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, 
a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 

protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím 
okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 
dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny 
pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky 
dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v 
oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely 
fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 910 000,00 Kč

DPH 15%: 136 500,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 1 046 500,00 Kč 

slovy : jedemmiíiončtyřicetšesttísícpětset korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 

vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen 
v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
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5. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány po dokončení díla v členění dle požadavků objednatele. 
Faktura bude vystavena do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Výše fakturované částky bude 
odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, 
které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - 
soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i 
elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných 
nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících 
min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového 
díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné 
vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - 
fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Domov důchodců Onšov - Oprava výtahu". Faktura, která bude vystavena 
po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat 
soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude 
obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje 
o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 45 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude
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sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 45 dnů ode 
dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných 
jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 
prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. 
Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou 
z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní 
správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je 
povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho 
konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je 
pořizován zápis o jednání v českém jazyce.
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7. Převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná 
měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další 
doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajisti na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, 
jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s 
požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích 
ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené 
a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-lí taková osoba ustanovena, 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se 
vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v 
technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
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- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných 
vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis 
vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro 
odstranění vad,- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již 
zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého 
zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na 
svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozdějí však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a 
tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci 
technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do 
stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to 
zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo 
takto provádět.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před 
uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v či. 1 této 
Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami 
a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci 
technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody,
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- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se 
na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto 
povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad 
a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický, dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru 
stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a 
to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na 
úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný 
doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.
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8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím 
poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném 
rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k 
provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 
na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a 
prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby)

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastností dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními
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předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců, pokud bude dílo v servisní péči 
zhotovitele.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat 
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné 
záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu 
na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady 
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede 
zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech 
technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 
rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve 
stejné době kjiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, 
nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace
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objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o terminu odstraněni vad ie 
objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci nebo 
jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla ’ Takto 
vzniklé nakladyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnú od doručeni vyúčtování.'
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jeiich
odstraněn,, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění 
nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstraněni reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osobv 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany 
zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních,

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradi na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvni stranv se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením
povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. ^

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 
mil. Kc.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištěni je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem
smlouvy. ^ ^

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodleni zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.
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11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, 
a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Pří prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,0 Kč za každou heoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, 
tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání 
části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou takovou vadu a 
za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve 
stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,0 Kč za každé 
jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného 
se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
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12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem 
upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 
doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti 
obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného 
díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud 
provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí 
objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 
3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré 
fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a 
na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy,

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou 
mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
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13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní 
strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Smlouva do 3 
měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: Cenová nabídka na opravu (rekonstrukce) výtahu Domov důchodců Onšov.

V Českých Budějovicích dne:....2.0,..í)2....2019 V Jihlavě dne: 2 5. 02. 2019

••■ohindior co, cos,
■•'.■•i.-'iSt České Budějovice 

Ceske Budějovice. V Oblouku 28 
PSC 370 04. !C 27 127010

■ W ■ ■ ■■ I ft ■■ f ■ ■ Avedi D

Monika Hošnová Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku
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Schindler CZ, a.s.
Váš partner pro modernizaci a kompletní výměnu výtahů Schindler
Schindler CZ, a.s. 
28/2295 V Oblouku 
370 04 České Budějovice

Kontakt Milan Severa 
Telefon +420 387 311 625 

Mobil +420 737 240 984

E-Mail milan.severa@schindler.com

Zákazník Domov důchodců Onšov
Adresa Onšov 1

394 22 Košetice 

Projekt 5329288 A
Domov důchodců Onšov

Návrh řešení
Vážený/á pane/í,

dovolujeme si Vám předložit aktualizovaný informativní návrh řešení celkové výměny výše 
uvedeného výtahu (výtahů), jehož technický popis je součástí této nabídky.

Zařízení je již za hranicí životnosti, hydraulický výtah cca 25 let v provozu a vše je již 
značně opotřebované každodenním provozem. Z toho plyne velká poruchovost, pro­
blémy s náhradními díly a komponenty výtahu.

Veškeré otázky týkající se této nabídky Vám zodpoví obchodní technik, který je Vám k 
dispozici na výše uvedeném telefonním čísle popř. osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme, že tato nabídka bude vyhovovat Vašim požadav­
kům.

S pozdravem

Schindler CZ, a.s. .r.,:‘

České Budějovice '

/

Milan Severa
obchodní technik

Jiří Řechtáčék
ředitel Oblasti CZjih

Společnost Schindler byla založena v roce 1874.
Naše společnost vlastní certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001

Oregon House, 3.patro 
Řevntcká 170/4 
155 21 Praha 5
Česká republika. Zapsána v OR, vedeného MS v Praze odd.B, vložka 9174

Tel.+420 257 293111 
Fax +420 257 221 523 
info@cz.schindler.com 
www.schindler-cz.cz

IČ: 27127010 
DIČ: CZ27127010 
Bankovní spojení:
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Schindler

Environmentální politika společnosti
Naší prioritou je spokojenost zákazníků. Výrobky, které Vám, 
představujeme v této nabídce, jsou vyvinuty s nejvyšším důrazem 

, na kvalitu a bezpečnost společností, která má veškeré procesy, 
technologie a řízení lidských zdrojů certifikovárty dle norem ISO 
9001.
Společnost Schindler má vytvořený Systém Environmentálního 
Managementu. Systém je neustále zdokonalován a ovlivněn 
měnícími se potřebami, konkrétními cly a projekty, poskytovanými 
produkty, používanými procesy a zahrnuje všechny činnosti 
společnosti. Cílem zavedení EMS je plnění legislativních postupů, 
neustálé zlepšování chování pracovníků a tím snižování 
negativních dopadů z činnosti společnosti na životní prostředí.

Inovace
Pravidelně pořádáme setkání s našimi zákazníky, abychom od 
nich obdrželi cenné podněty k inovacím a k tomu, abychom udělal 
naše produkty ještě lepší. Ty nejcennější nápady totiž pocházejí 
přímo od zákazníků.

Mobilní řešení přímo na míru
Produkty Schindler představují přidanou hodnotu opravdu pro 
každou budovu. Nejen, že je značka Schindler zaslouženě 
synonymem švýcarské kvality, ale také se dokonale přizpůsobí 
Vašim potřebám. Nabízíme například unikátní systém 
inteligentního řízení přepravy cestujících PORT. zpracujeme 
přepravní analýzu pro Vaši budovu, dodáme robustní technologie 
pro veřejnou dopravu a obchodní centra, výjimečně bezpečnou a 
dostupnou mobilitu pro zdravotnické zařízení. Schindler nedodává 
pouze přepravní produkt, ale kompletní mobilní řešení pro Vaši 
budovu i celé město.

E> i -
m>r

lilií#
Ekologické řešení
Dodáváme mobilní řešení pro inteligentní města a ekologické 
budovy. Při vývoji produktů klademe výjimečný důraz na spotřebu 
elektrické energie.
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Schindler

Vážení obchodní partneři,

po osobní prohlídce stávajících výtahů a jejich zaměření si Vám dovolujeme předložit návrh technického řešení. 
Společnost Schindler již řadu let používá kombinaci bezpřevodových pohonů a plochých nosných 
prostředků, díky kterým je dosaženo delší životnosti nosných prostředků a výrazné snížení hluku od 
výtahového zařízení.

Schindler 6300
Jednoduché řešení pro dokonalé využití

Základní technické parametry
Nosnost 

Počet osob 

Jmenovitá rychlost 

Zdvih

Počet startů za hodinu 

Počet stanic 

Vstupů do kabiny 

Počet nástupišť 

Poloha strojovny

1125 kg 

15

1,00 m/s 

8,900 m 

120/h 

3 

2 

5
Bez strojovny, rozvaděč 
v nejvyšší stanici v rámu dveří

Rozměry výtahové šachty

Šířka (BS) 1.580 mm

Hloubka (TS) 2.700 mm

Hloubka prohlubně (HSG) 1.300 mm 

Horní přejezd (HSK) 3.400 mm

Rozměry kabiny

Šířka (BK) 

Hloubka (TK) 

Výška (HK)

1.180 mm 

2.100 mm 

2.100 mm

Rozměry šachetních a kabinových dveří

Šířka (BT) 900 mm

Výška (HT) 2.000 mm

Typ dveří Automatické - teleskopické 
2dílné

Doplňující info
Invalidní norma - Výtah v souladu s EN 81-70
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Schindler

Výhody

Flexibilita
Velikost kabiny lze upravit podle stávající šachty 
po 10 mm. Dveře kabiny lze upravit podle dveří 
šachty po t mm. Zajistíme tak. co nejvyšší využití 

daného prostoru.

Zelená mobilita
Společnost Schindler se zavazuje k podpoře 
udržitelného rozvoje - ekologická technologie 
pohonu, LED osvětlení a pohotovostní režim patří 
samozřejmé ke standardnímu vybavení.

4!Jf mw

¥ lS

Ospora energie díky inovativním technologiím
Hlavní výhody plochých nosných prostředků Schindler:
• Dlouhá životnost
• Tichý chod
• Setři prostor pro techologii
• Při výměně není potřeba rozebírat stroj 

(trakční kolo se nemění)
• Snižují tření a tím pádem i spotřebu energie

1

Ulil

Technologie pohonu

Bezpřevodový stroj FMB 130 a ploché nosné prostředky - pásy:
Nabízíme konstrukci, která šetří prostor, energii a výrazně snižuje hlučnost a vibrace. 
Proto můžeme nabídnout největší užitný a jižný komfort.

Regulace pohonu 
Jmenovitý výkon motoru 
Napětí sítě

pomocí frekvenčního měniče s uzavřenou smyčkou 
7,70 kW 
400 V 50 Hz

Typ řízení

KA - sběr směrem dolů

• E°)

kil

\

3 (voj
i

■s-o; j

Q r Ti ~ 1

aY
0 ^o)

z

Řízení KA funguje v podstatě jako „autobus".
Cestujíci, který jede nahoru nestaví. Naopak při jízdě dolů 
výtah sbírá volby směrem doiů.

Shrnutí:
- Delší doba jízdy, protože může výtah zastavovat
- Zkrácení doby čekání na nástupišti
- Vysoká přepravní kapacita
- Určeno pro velký provoz (zejména do hlavní stanice)

♦ Kabina je plná 
1} Kabina je prázdná
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Schindler
Možnosti řízení

Režim spánku (Stand-by):
Když se výtah S6300 nepoužívá, spotřebovává až o 40% méně energie pro měnič, ovlá­
dání, osvětlení a větrání. Přechod zpět do provozu je okamžitý.

Pohodlí a bezpečnost
Automatický návrat do hlavní stanice (po předem na­
definovaném čase)
Automatický návrat do hlavní stanice ze všech stanic

Komunikace a monitoring

Servitel® telealarm systém Kabina je vybavena obousměrným dorozumívacím
zařízením, které je trvale spojeno s našim 24/7 
(non-stop) dispečinkem.

Hlásič pater

Servisní služby a NON-STOP dispečink

t|||| PhpVM ink 24 hodin denně, 
w 1 dní ¥ týdnu, 365 dní v roo-.

nl|( Reaqnjeine okamžitě, požiti■ t\ar 
ii*1 oep -who sewsniho techi i* a

i,, 'Io;í opeiáiciií řekaji na Vaše
lil"r požduavh/, analýzu)-Vaše bla;eni 

i,lN Neustale isme Vám nablízku : na-ni
I"i1" ve vytál a; nezůstanete tanu

nl(| Vyplenit i ii do i hodiny od ran a;en
^ události.
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Schindler
Dekorace kabiny

Oblý design
Řada Saint Tropez - Jednobarevná - Athens Grey

Barevný a všestranný

Saint Tropez nabízí celou řadu optimistických a 
atraktivních barev, světlých a svěžích i teplých a 
příjemných. Můžete si zvolit jednu barvu pro cely inte­
riér kabiny.

Levá stěna Athens Grey

Pravá stěna Athens Grey

LED osvětlení

LED osvětlení má extrémně dlouhou životnost a vydrží až 20 krát déle než běžné žárovky, 

a to při nižší spotřebě energie. Všechny typy podhledů Schindler 6300 jsou ve standardu 

vybaveny LED světly

Typ podhledu / osvětlení kabiny
Podhled s osvětlením ve tvaru křivek, provedení v neřeži Lugano Matt.

Typ podlahy
Antracitové protiskluzové strukturované PVC 

V povrchové úpravě - šedé

Madlo Oblé

Typ zrcadla
Bezpečnostní sklo, na celou výšku kabiny / šířka 600 mm

Další podrobnosti k dekoraci kabinyDalši pos

Kabina s dekoračními rohy
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Schindler

Ovladači panely v kabině a na nástupištích

Schindler FI GS100

Nerezový ovladači panel s mechanickými tlačítky 
v horní části skleněný displej - dle EN81-70

Výhody patrné na první pohled
- Elegantní, moderní design
- Výrazně vylepšená obslužnost
- Rychlá instalace / minimální prostoje
- Splňuje evropské normy
- Nízká spotřeba energie
- Dlouhá životnost
- Uživatelsky přívětivé ovládání

Ovladači panel v kabině
Kabinový informační panel
Ovladače na nástupišti s Braillovým písmem
Tlačítka ovládané klíčem

Ovladači panely na nástupištích
Ovladače zapuštěné v rámu dveří 
Ukazatele zapuštěné v rámu dveří 
Ukazatel pozice kabiny ve všech stanicích 
Šipky příštího směru a gong

Kabinové dveře a šachetní dveře

Typ kabinových a šachetních dveří 
Šířka (BT)
Výška (HT)
Detail kabinových dveří
Čelní stěna kabiny a kabinové dveře 
Dveřní pohon 
Hlídání prostoru dveří

Detail šachetních dveří
Provedení

Výměna šachetních dveří za nové 
Monáž

Automatické - teleskopické 2dílné 
900 mm 
2.000 mm

S povrchovou úpravou RAL 9006 
Frekvenčně řízený
Celoplošná světelná clona na kabinových dveřích 

V RAL 7032
Panely šachetních dveří RAL 7032 

Základní provedení dveří s rámem
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Schindler

Šachetní materiál

Vodítka kabiny 
Vodítka protiváhy 
Protiváha 
Bezpečnost

Dodáme nové včetně konzol!
Dodáme nové včetně konzol!
Dodáme novou protiváhu
Bezpečnostní zařízení pro snížený horní přejezd

Link ke stažení produktové brožury

Ostatní
Obousměrný dorozumívací systém: GSM brána a interované obousměrné doro; 

zařízení je součástí dodávky

Projektová dokumentace a další
Před realizací dodáme: Projektová dokumentace výtahu

Technická zpráva

strojní projekt výtahu, dis-pozióní výkres, technická zpráva výtahu.

Po realizaci provedeme: Potřebné zkoušky a certifikáty
Závěrečný hrubý úklid

Servis - v místě máme stálé servisní techniky, kteří provádějí kompletní servis výta­
hů.
V případě zájmu Vám rádi připravíme podmínky odborného servisu v podobě samostatné nabídky.
Servis bude řešen samostatnou smlouvou uzavřenou v průběhu realizace díla v souladu s touto nabídkou.

Provedení výtahu/ů podle:
NV 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
ČSN EN81-1+A3 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1, Elektrické výtahy 
ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Vyzařování 
ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Odolnost
ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin 
emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Prostředí v šachtě a v nástupištích:
Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51 A, s ohledem na ČSN EN 81-1 (požadovaná teplota + 5°C až + 40°C), větrání dle 
ČSN EN 81-1

Certifikace společnosti Schindler CZ, a.s.:
EN ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

systém managementu v souladu s touto normou pro obor platnosti: Návrh, montáž a servis 
výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků.
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahuje na rozsah: Návrh, 
projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých 
schodů a pohyblivých chodníků.
Systém environmentálního managementu se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, 
nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, 
pohyblivých schodůa pohyblivých chodníků.
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Cena a ostatní obchodní podmínky Schindler

Prodejní cena

Naše nabídka obsahuje demontáž původního výtahu, dodávku a montáž nového výtahu, stavební a 
ostatní práce spojené s výměnou výtahu, odvoz a ekologickou likvidaci odpadu a potřebná osvědčení.

Provedení Č.zářízení Cena

Domov důchodců Onšov 910 000,00

Celková cena
Celková cena bez DPH 910 000,00
DPH 21.00%* 191 100,00

Celková cena včetně DPH 1 101 100,00

* Výše DPH je platná podle dne vystavení faktury

Lhůty

Platnost nabídky do : 30.04.2019 (tuto nabídku je možné kdykoli odvolat či změnit)
Dodací lhůta* : 12 týdnů
Doba odstávky výtahu : 5-6 týdnů (včetně stavebních prací a kolaudace)

Doba odstávky je určena počtem pater, nosností a rozsahem 
zakázky. Přesný termín realizace a odstávky výtahu bude 
specifikován ve smlouvě dle dohody a volných kapacit zhotovitele 
v daném období. Budeme se maximálně snažit, aby práce 
prováděné v souvislosti s výměnou výtahu nerušily obyvatele 
domu a aby čas, po který nebudou moci výtah používat, byl co 
nejkratší.

Záruční doba: Na předmět nabídky je záruční doba 60 měsíců

* termín dodání technologie na stavbu od podpisu SoD

Platební podmínky

Milník % Splatnost
Po podpisu SoD 0.00 Splatnost do 15 dnů

Po začátku stavebních prací 0.00 Splatnost do 15 dnů

Po předání zákazníkovi 100.00 Splatnost do 30 dnů
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Cena a ostatní obchodní podmínky Schindler

Hlavní benefity našeho řešení

S Speciálně vyvinutý pohon výtahu pro minimální přenos hluku a vibrací v domě. Max. hluk je 
50dB ve vzdálenosti 1m od stroje.

V Ploché nosné prostředky, které zajišťuji min. přenos hluku a vibraci v domě. nedochází také 
k mechanickému opotřebeni a tyto nosné prostředky máji proto delší životnost než tradiční 
ocelová lana. Při výměně není nutné rozebírat stroj a měnit trakční kolo.

v Jako jedna z mála firem na trhu garantujeme dostupnost náhradních dílů po dobu 20let 
od uvedení výtahů do provozu.

/ Firma Schindler disponuje nejpropracovanější servisní sítí v ČR. Dokážeme se o Váš výtah 
postarat vždy, včas a v nejlepší kvalitě.

V Naše rozvaděče nejsou kódované a jako jediná společnost na trhu poskytujeme zákazníkům 
kompletní dokumentaci pro servis našich zařízení.

v' Záruku poskytujeme kompletně na celé dílo bez výjimek.

s Společnost Schindler vyvíjí technologii a vyrábí komponenty obsažené v této nabídce.

v' Dosažené kategorie energetické účinnosti A podle VDI 4707-1 (u všech produktů za určitých 
podmínek)

DŮVĚŘUJTE STABILNÍ SPOLEČNOSTÍ S DLOUHOLETOU TRADICÍ A ZKUŠENOSTÍ

Informativní charakter nabídky

Tato nabídka má pouze informativní význam a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731, 1732 
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Ke vzniku smluvního vztahu mezi účastníky je třeba 
písemné smlouvy, za kterou není považováno pouhé písemné přijetí této nabídky.

Tato nabídka má důvěrný charakter a není možné ji poskytovat třetím stranám.

I
1
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Rozsah nabídky
Nabídka obsahuje
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Schindler

> Konstrukci a výrobu nového výtah (ů) dle části II. nabídky Technické spec. výtahu (ů)
> Demontáž původního výtahu (ů)
> Montáž nového výtahu (ů)
> Stavební a ostatní práce v následujícím rozsahu:

• Proražení a zabetonování instalačních otvorů do šachty výtahu
• Dodávka a instalace kabelového kanálu
• Vybourání odřezání původních vodítek kabiny a protiváhy
• Vyčištění šachty/ prohlubně
• Odstranění původních betonových nárazníků
• Bourání protiváhy Vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubně
• Zhotovení osvětlení šachty
• Rozvoz šachetních dveří po budově
• Demontáž původních šachetních dveří
• Úpravy dveřního otvoru
• Osazení nových šachetních dveří a začištění nových šachetních dveří/ malování
• Oprava lina/ dlažby
• Zalícování čelní stěny šachty
• Dopravu materiálu a odvoz suti
• Hrubý úklid domu po stavebních pracích
• Výstavbu montážního lešení v šachtě
• Zástěny proti prachu ve všech podlažích
• Zhotovení odvětrání šachty
• Nastavení/prodloužení stávajícího hlavního přívodu vč. nové elektrorevize

Nabídka neobsahuje____________________________________________________ ____
• veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v nabídce.
• nutné pomocné práce, které nejsou uvedeny v nabídce.
• elektrická energie potřebná pro realizaci díla.
• požadavky státních orgánů a organizací např. památkového ústavu, stavebního úřadu atd,. 

Stavební ohlášení/povolení zajistí objednatel před dohodnutým termínem zahájení příslušných 
prací. Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, neprodleně o nich informuje 
zhotovitele (pokud není v nabídce uvedeno jinak).

• nastavení nebo zhotovení nového přívodu el. proudu (standardně je využíván původní přívod 
výtahu), zřízení větrání strojovny, hasicí přístroj; vše dle dispozic zhotovitele. Dále nezahrnuje 
zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací přenášených konstrukcí budovy do akusticky 
chráněných místností. Pokud není uvedeno jinak, tak statický posudek není předmětem nabíd­
ky. Dále neobsahuje (pokud v nabídce v části technické specifikace není uvedeno jinak) poža­
davky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích bezbariérových užívání 
staveb. V případě požadavku jsme připraveni předložit dodatečnou nabídku.

• veškeré další stavební práce, jež přímo nesouvisí s montáží výtahu (terénní úpravy a jiné další 
práce), není-li uvedeno ve specifikaci prací jinak a přemístění instalací přímo nesouvisejících s 
výtahem.

• práce spojené s odstraněním a likvidací nebezpečného odpadu (např. azbest).

Objednatel/zákazník je povinen informovat zhotovitele o případných prostorách nacházejících se 
pod šachtou výtahu! Tato skutečnost není zohledněná v této nabídce.
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Schindler Ahead
Novinka pro digitální budoucnost
Technologie Ahead Ready umožňuje prostřednictvím zařízení Ahead Cube komunikaci v reálném čase přes 4G / ITE čí VoIP 
{přenos digitalizovaného hlasu).

Ahead Ready
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Schindler - důvěra a spokojenost Schindler
Schindler nabízí:   
Veškeré know-how pro dodávky, montáž a odborný servis všech druhů výtahů, eskalátorů 
a pohyblivých chodníků včetně komplexních služeb v těchto oborech:

Výzkum a vývoj V celém světě společnost Schindler zaměstnává stovky 
inženýrů v odděleních výzkumu

; Samostatní inženýři specializovaní na konstrukci výtahů

Výroba Vyrábíme zařízení v mnoha evropských zemích

Každodenní kontrola včasnosti dodávek

Příprava Důkladná příprava před začátkem instalace pro zajištění 
hladkého průběhu

Instalace Speciálně vyškolený tým montážních pracovníků

Údržba a opravy 24 hodinový NON-STOP servis

Modernizace Kvalifikovaná podpora prodeje, modulární produkty

Firma Schindler provádí čtvrtletně průzkum spokojenosti zákazníků s cílem zlepšit:
• Náš servis Stálé zaměřeni na potřeby zákazníků

• Předvídání Vašeho očekávání Přinášíme inovace v našich produktech a službách
• Zajistit spokojenost zákazníků Posilujeme naši pozici a odstraňujeme naše slabosti

Produkty firmy Schindler každý den přepraví přes miliardu 
spokojených pasažérů. Za týden toto číslo představuje počet

obyvatel celé planety.

I vy můžete mít výtah od firmy Schindler.
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Závěrečné shrutí benefitů této nabídky

Komplexní řešení projektu

Schindler

• Původní výtahy budou zcela demontovány / kompletní dodávka nové technologie
• Odstranění všech provozních rizik
• Komplexní řešení dle všech platných norem, vyhlášek a nařízení vlády
• Nadstandardní bezpečnostní opatření při realizaci díla - vysoká ochrana obyvatel domu

Výtah Schindler

• Nejmodemější technologie a design s technologií LED
• Naše rozvaděče NEJSOU kódované a jako jediná společnost na našem trhu poskytujeme zá­

kazníkům kompletní dokumentaci pro servis našich zařízení
• Digitální ukazatele polohy ve všech patrech ve standardu s technologií LED
• Snížení provozních nákladů
• Kategorie energetické účinnosti A podle VDI 4707-1 ((u všech produktů za určitých podmínek)
• Ploché nosné prostředky - pásy (bezhlučné s dlouhou životností)
• ANTIVANDAL provedení

Záruka / Garance

• Záruka je poskytována v plném rozsahu bez výjimek na všechny komponenty a všechny prá­
ce po celou dobu záruční doby

• Garance TICHÉHO CHODU - společnost Schindler CZ, a.s. vám garantuje nízkou hladinu 
hluku u nabízených výtahu. Veškerá měření u již namontovaných výtahů splňuje přísné hy­
gienické normy (max. 30dB)

Schindler CZ, a.s. - Servis a modernizace výtahů

• V České republice provádíme nejvíce celkových výměn
• V České republice zajišťujeme pravidelný servis pro nejvíce výtahů, eskalátorů a pohyblivých 

chodníků
• Na všechny naše produkty poskytujeme kvalitní pravidelný servis vlastními odbornými 

pracovníky - prochází pravidelnými školeními
• NON-STOP centrální dispečink
• Garantujeme dostupnost náhradních dílů minimálně 20 let
• Produkty nabízené v ČR jsou prodávány po celé Evropě = zkušenosti + kvalita
• Splňujeme EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004
• Schindler je největší výrobce výtahů v České republice a Evropě
• Jsme stabilní a finančně silný partner
• Naše produkty jsou certifikovány dle EU
• Písemné reference od spokojených zákazníků s realizací výměn výtahů

QR kód pro stažení 
servisní božury

Jedinečná nabídka v poměru rozsah / cena.
Naše nabídka na modernizaci nebo výměnu je konečná 
(bez dalších skrytých nákladů ).
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