

Číslo smlouvy objednatele: 122326
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1290A18



KUJIP01BWM86

1041 / 99

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: **Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava**

Článek 1 – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
- Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
- Zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
- Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
- Číslo účtu: 4050005000/6800
- IČO: 708 90 749
- (dále jen „objednatel“)**
-
- 1.2. Zhotovitel:** PORR a.s.
- Adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
- Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
- Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Pešek, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
- Zástupce pro věci technické: (společně) Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: 725 752 431 a Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: 725 039 034
- Bankovní spojení: (každý samostatně) Raiffeisenbank a.s., 109 110 7720/5500
- Číslo účtu: 43005560
- IČO: 43005560
- DIČ: CZ43005560
- Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
- (dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem

a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je realizace stavby **Zastávky veřejné dopravy ul. Hradební, Jihlava** spočívající zejména v provedení dvou nových zastávek veřejné dopravy na silnici II/523 v intravilánu města Jihlavy (ulice Hradební) a ostatních navazujících a souvisejících prací.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace Zastávky veřejné dopravy ul. Hradební, Jihlava vypracované v 06/2018 ve stupni DSP a PDPS firmou CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, IČO 26231506.

2.2. Členění na stavební objekty v rozpočtu:

Rozpočtové členění stavby na stavební objekty je následující:

SO 01 – Zastávky veřejné dopravy
SO 02 – Chodníky
SO 03 – Opěrná zeď
SO 05-1 - Veřejné osvětlení
SO 05-2 - Přípojka NN pro označnick

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras),
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru),
- soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím).

- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán.
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dle odst. 7.16.,
- geometrický plán (dále jen GP) po dokončení stavby v 10 vyhotoveních písemně a 1x na CD,
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- příprava staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí,
- vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu (před zahájením stavebních prací nebude-li dohodnuto jinak),
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů,
- zhotovení práce podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek.
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, hrabanky, skládky pařezů, kontaminované zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (posouzení únosnosti, odborné posudky apod.),

- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací) – zejména pro budovanou přípojku NN k infopanelu v zastávce,
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby,
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad – březen). Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého správce komunikace - KSÚSV, pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu zhotovitel.
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu stavby (SO 000 Všeobecné položky, př. v ostatních SO) a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky.

2.5. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 14.12. této smlouvy.

2.6. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky a zejména pro integrovaný záchranný systém.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 02/2019)
Dokončení stavební části díla, zprovoznění stavby:	do 30. 04. 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:

do 31. 05. 2019

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
- V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....3 323 012,86 Kč

DPH 21 %:.....697 832,70 Kč

cena celkem včetně DPH: **4 020 845,56 Kč**
(slovy: třimilionytřístadvacetřítisícdivanác korun českých bez DPH a 86/100)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

- 4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
 - V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy RTS II/2017 platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě RTS II/2017,
 - u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy RTS II/2017 platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy RTS II/2017, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě RTS II/2017 ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cena bude odsouhlasena s objednatel.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Stavba bude fakturována jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude obsahovat soupisy prací dle jednotlivých částí zakázky.

5.4. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce **Zastávky veřejné dopravy ul. Hradební, Jihlava**.

5.5. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.6. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. Zjišťovací protokol a soupis provedených prací budou pro každý úsek vyhotoveny a odsouhlaseny zvlášť.

5.7. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.8. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.9. V případě ukládání materiálu na skládku bude doklad o jeho uložení s uvedením množství a popisu ukládaného materiálu přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.11. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednání, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.12. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.13. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.14. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.15. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.16. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami,

že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 43005560 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.17. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.18. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.19. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.20. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

- 6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci obou úseků stavby ve 2 vyhotoveních.
- 6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- 6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.12. Staveništěm se rozumí obvody stavenišť obou úseků, které jsou vymezeny příslušnou projektovou dokumentací úseku stavby.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené, a osoby oprávněné ze zákona.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: *bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště*

Autorský dozor projektanta: CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava,
IČO: 26231506

Koordinátor BOZP: *bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště*

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. DSPS bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a 4x v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření odd. dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit ke každému úseku:

- originál stavebního deníku,
- DSPS ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x na CD (viz. odst. 7.16.) ve formátu PDF,

- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující především tyto doklady:
 - o kopie stavebního deníku,
 - o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - o doklady o provedených zkouškách,
 - o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD),
 - o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
 - o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů),
 - o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
 - o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
 - o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
 - o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.
- geometrické plány – viz odst. 2.4. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokováné vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 5 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %

z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku

porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Není požadováno.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

- 13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.6. této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinností zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací a příloha č. 2 Plná moc pro Ing. Jana Peška a Jiřího Mezeru.

30. 01. 2019

V Jihlavě dne

V Tlumačově dne 16 -01- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

.....
Ing. Jan Pešek
ředitel úseku

.....
Jiří Mezer
vedoucí provozu Jihlava

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby
Oblast Morava
(na základě plných mocí)


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

46

PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Rozpočet stavby		
Stavba :		
ZŘÍZENÍ ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY UL. HRADEBNÍ, JIHLAVA		
Rekapitulace :		
SO 01	Zastávky veřejné dopravy	1 318 068,00 Kč
SO 02	Chodníky	1 401 694,00 Kč
SO 03	Opěrná zeď	256 123,00 Kč
SO 05-1	Veřejné osvětlení	293 646,20 Kč
SO 05-2	Přípojka NN pro označnick	53 481,66 Kč
STAVBA CELKEM :		3 323 012,86 Kč
DPH 21 %		697 832,70 Kč
STAVBA CELKEM VČ. DPH		4 020 845,56 Kč
Datum :		30. říjen 2018
Zpracoval :		Ing. Petr Kristýnek

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Objednatel:	Kraj Vysočina	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01 - Zastávky veřejné dopravy	Projektant:	CARLITA s.r.o.	IČ/DIČ:	26231506/
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	69
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek	Datum:	29.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	524 334,95	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	608 665,09	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		19 899,36						
Přesun hmot a sutí		165 168,60						
ZRN celkem		1 318 068,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 318 068,00
Základ 21%	1 318 068,00	DPH 21%	276 794,28	Celkem včetně DPH	1 594 862,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Objednatel:	Kraj Vysočina
Druh stavby:	SO 01 - Zastávky veřejné dopravy	Projektant:	CARLITA s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek	Zpracováno dne:	29.10.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	010VD	Vedlejší náklady	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
	020VD	Ostatní náklady	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	8 359,51	64 140,05	72 499,56	223,83
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	30 174,06	30 174,06	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	26 857,20	26 857,20	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	2 552,22	2 552,22	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	7 877,55	10 487,25	18 364,80	46,61
	27	Základy	2 321,62	10 302,68	12 624,30	2,11
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	114 566,19	27 813,81	142 380,00	263,97
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikac	53 388,88	22 028,12	75 417,00	46,11
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu	197 396,94	70 074,06	267 471,00	186,57
	831VD	Trubní vedení	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	19 659,37	12 224,63	31 884,00	7,86
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	120 764,89	108 943,01	229 707,90	5,88
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	84 385,50	84 385,50	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	80 783,10	80 783,10	0,00
		Ostatní materiál	19 899,36	0,00	19 899,36	0,50

Celkem:

1 318 068,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Doba výstavby:		Objednatel:	Kraj Vysočina
Druh stavby:	SO 01 - Zastávky veřejné dopravy	Začátek výstavby:		Projektant:	CARLITA s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Konec výstavby:		Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	29.10.2018	Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		010VD	Vedlejší náklady				0,00	141 000,00	141 000,00		0,00	
1		100 00-01	Náklady na přeložení stávajících inž. sítí <i>Poznámka:</i>	soubor	1,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
											20000	
2		100 00-01	Náklady na vytyčení budovaných zastávek	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		100 00-01	Náklady na vytyčení stávajících inž. sítí <i>Poznámka:</i> Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro každou stavbu zvlášť, (opakované vytyčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasnosti vytyčovacíh znaků v terénu staveniště) sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytyčení	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		100 00-01	Náklady na zajištění dopravy <i>Poznámka:</i> Náklady na projednání návrhu dočasného dopravního značení /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DII, zřízení, přemísťování a zrušení dočasného dopravního značení pro jednotlivé stavby ve vazbě na harmonogram prací.	soubor	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		100 00-01	Náklady na informační cedule <i>Poznámka:</i> Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových cedulí pro zajištění označení stavby a příkazových cedulí pro vymezení pohybu chodců či vozidel po staveništi (osazení dle potřeby stavby), náklady na osazení, přemístění a zrušení cedulí	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		100 00-01	Náklady na oplocení, ohrazení výkopů <i>Poznámka:</i> Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení oplocení či ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby	soubor	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		100 00-01	Náklady na projednání záborů <i>Poznámka:</i> Náklady na projednání a zajištění záborů všech ploch potřebných k realizaci stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		100 00-01	Náklady na zřízení staveniště <i>Poznámka:</i> Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů). Vše rozsahu souvisejících nákladů a případných poplatků za užívání či nájem ploch. Zařízení staveniště pro stavbu jednotlivých stání.	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		100 00-01	Náklady na zajištění skládek <i>Poznámka:</i> Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		100 00-01	Náklady na vypracování harmonogramu <i>Poznámka:</i> Náklady na vypracování harmonogramu stavebních prací pro stavbu s jeho průběžnou aktualizací, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem, DOS a koordinátorem BOZP.	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		020VD	Ostatní náklady				0,00	66 000,00	66 000,00		0,00	
11		200 00-01	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka:</i> Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené situace, popř. předepsaná fotodokumentace atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation.	soubor	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		200 00-01	Geodetické zaměření skutečného provedení zastávek <i>Poznámka:</i> Geodetické zaměření MICROSTATION skutečného stavu provedených konstrukcí, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál.	soubor	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		200 00-02	Náklady na vypracování geometrického plánu <i>Poznámka:</i> Geometrický plán nových zastávek pro zápis do katastru	soubor	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017

11 Přípravné a příslušené práce					8 359,51	64 140,05	72 499,56	223,83			
14	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stáv. chodníky - část 54,0*0,3+29,2+74,1	m2	119,50	30,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,14	16,49	RTS II / 2017
15	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm 55,3*0,5+54,0*0,5	m2	54,65	72,00	0,00	3 934,80	3 934,80	1,10	60,12	RTS II / 2017
16	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm stáv. chodníky 29,2+74,1	m2	103,30	48,00	0,00	4 958,40	4 958,40	0,44	45,45	RTS II / 2017
17	113108311R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.11 cm 55,3*0,5+54,0*0,5	m2	54,65	72,00	0,00	3 934,80	3 934,80	0,24	13,23	RTS II / 2017
18	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 52,2+41,0+37,1	m	130,30	43,20	0,00	5 628,96	5 628,96	0,23	29,97	RTS II / 2017
19	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních kamenné obrubníky 57,5+54,0	m	111,50	54,00	0,00	6 021,00	6 021,00	0,15	16,17	RTS II / 2017
20	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 57,0*2+54,0*2+40,3*3	m	342,90	54,00	0,00	18 516,60	18 516,60	0,12	39,43	RTS II / 2017
21	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	120,00	216,00	8 359,51	17 560,49	25 920,00	0,02	2,97	RTS II / 2017
12 Odkopávky a prokopávky					0,00	30 174,06	30 174,06	0,00			
22	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení ruční výkop	m3	20,00	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
23	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (69,1+13,8)*0,1	m3	8,29	114,00	0,00	945,06	945,06	0,00	0,00	RTS II / 2017
24	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 ((69,1+54,0*0,35)*0,8+13,8*0,83+103,3*0,50)*0,6	m3	80,10	150,00	0,00	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
25	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	80,10	12,00	0,00	961,20	961,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
26	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 ((69,1+54,0*0,35)*0,8+13,8*0,83+103,3*0,50)*0,4	m3	53,40	180,00	0,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
27	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	53,40	12,00	0,00	640,80	640,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
16 Přemístění výkopku					0,00	26 857,20	26 857,20	0,00			
28	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m ornice	m3	8,29	60,00	0,00	497,40	497,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 80,1+53,4	m3	133,50	120,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
30	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zemin za další 1 km ornice 10*8,29	m3	82,90	12,00	0,00	994,80	994,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
31	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 133,5*5	m3	667,50	12,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
32	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	133,50	10,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
17 Konstrukce ze zemin					0,00	2 552,22	2 552,22	0,00			
33	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných vč. ornice 133,5+8,29	m3	141,79	18,00	0,00	2 552,22	2 552,22	0,00	0,00	RTS II / 2017
Poznámka: uložení výkopku a ornice na skládku											
18 Povrchové úpravy terénu					0,00	4 068,00	4 068,00	0,00			
34	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 160,5+122,0	m2	282,50	14,40	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
21 Úprava podloží a základové spáry					7 877,55	10 487,25	18 364,80	46,61			
35	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 8/16 mm 104*0,015	m3	1,56	780,00	891,16	325,64	1 216,80	1,67	2,60	RTS II / 2017
36	211971110R00	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 104*0,65	m2	67,60	30,00	211,74	1 816,26	2 028,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
37	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	100,80	150,00	6 774,66	8 345,34	15 120,00	0,44	44,00	RTS II / 2017

		lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky D 100 mm, obalení geotextilií 26,4+24+26,4+24		100,80						
27		Základy				2 321,62	10 302,68	12 624,30		2,11
38	273351215R00	Bednění stěn betonových desek - zřízení (108,4+107,4)*0,25	m2	53,95	180,00	2 321,62	7 389,38	9 711,00	0,04	2,11 RTS II / 2017
39	273351216R00	Bednění stěn betonových desek - odstranění	m2	53,95	54,00	0,00	2 913,30	2 913,30	0,00	0,00 RTS II / 2017
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				114 588,19	27 813,81	142 380,00		263,97
40	564871111RT4	Podklad ze štěrku do frakce 0-63 mm - E def=80 MPa 160,5+122,0	m2	282,50	210,00	52 437,23	6 887,77	59 325,00	0,55	155,73 RTS II / 2017
41	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC tl.15 cm SC C 8/10, fr. 32/63 160,5+122,0	m2	282,50	252,00	62 128,96	9 061,04	71 190,00	0,38	108,24 RTS II / 2017
42	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 282,5	m2	282,50	42,00	0,00	11 865,00	11 865,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
57		Kryty štěrkových a živitných pozemních komunikací a zpevněných				53 388,88	22 028,12	75 417,00		46,11
43	577000042RA0	Komunikace z asfaltobeton. krytem - kompletní skladba doplnění vozovky po provedení bet. desky krytu (55,3+54,0)*0,5	m2	54,65	1 380,00	53 388,88	22 028,12	75 417,00	0,84	46,11 RTS II / 2017
		Poznámka: Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací". ACO 11+ 50 mm ACP 16+ 80 mm, OK 130 mm 50 mm SC 150 mm ŠD 250 mm Celkem 660 mm Včetně zemních prací. "Bude čerpáno pouze se souhlasem TD a objednatele" !!		54,65						
58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních				197 396,94	70 074,06	267 471,00		186,57
44	581240005R00	Kryt dvouvrstvý CB I komunikací skup.1 a 2 tl. 25 cm 160,5+122,0	m2	282,50	840,00	185 347,53	51 952,47	237 300,00	0,66	186,52 RTS II / 2017
		Poznámka: provedení povrchu s obnaženým kamenivem s ochranným ošetřujícím postříkem (popř. příčná stráž) provést dle požadavku investora		282,50						
45	581319122R00	Impregnace betonového krytu ochrannou emulzí	m2	282,50	106,80	12 049,40	18 121,60	30 171,00	0,00	0,05 RTS II / 2017
		Poznámka: Součástí položky je dodávka impregnačního postříku, který chrání betonovou plochu před vodou, oleji, špinou a zarůstáním mechy a lišejníků.								
831VD		Trubní vedení				0,00	12 000,00	12 000,00		0,00
46	831 23-0072	Napojení drenážního potrubí do stáv. kanalizace u siln. vpustí včetně zemních prací	kus	4,00	3 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				19 659,37	12 224,83	31 884,00		7,86
47	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	2 280,00	1 779,98	2 780,02	4 560,00	0,43	0,87 RTS II / 2017
48	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	3 000,00	2 152,06	3 847,94	6 000,00	0,43	0,86 RTS II / 2017
49	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	420,00	4,29	415,71	420,00	0,01	0,01 RTS II / 2017
50	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet betonová roznášecí deska + prstenec	kus	2,00	252,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
51	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV, vč. zemních prací	kus	2,00	10 200,00	15 723,04	4 676,96	20 400,00	3,06	6,12 RTS II / 2017
		Poznámka: Nové vpustí budou zřízeny pouze v případě, pokud budou stávající vpustí v nevyhovujícím stavu, popř bude nutné jejich přemístění mimo betonovou desku zálivu.								
		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových oblouků. V položce nejsou započteny náklady na dodání litinové mříže - použít stávající mříž								
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe				120 764,89	108 943,01	229 707,90		5,88
52	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 4x V11a + 1x V13a 44,0*2+39,0*2+32,0	m2	198,00	300,00	23 229,74	36 170,26	59 400,00	0,00	0,15 RTS II / 2017
53	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	198,00	20,40	22,23	4 016,97	4 039,20	0,00	0,00 RTS II / 2017
54	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou dopojení k novým konstrukcím 2,0*2+1,0+1,5*2+1,0+0,5*2*2	m	11,00	546,00	3 820,46	2 185,54	6 006,00	0,12	1,34 RTS II / 2017
55	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 1,0*4	m	4,00	1 020,00	2 019,32	2 060,68	4 080,00	0,19	0,75 RTS II / 2017

56	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu svař. sítí 100/100/6/6 mm 282,5*2*4,44/1000*1,15*1,08	t	3,12	30 600,00	79 805,51	15 666,49	95 472,00	1,15	3,60	RTS II / 2017
57	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné 3,65*7+2,95+2,80*7+2,25	m	50,35	102,00	1 619,23	3 516,47	5 135,70	0,00	0,00	RTS II / 2017
58	919726212R00	Těsnění spár krytu vozovky zálivkou za studena trvale pružný asfaltový tmel nebo páska 108,4+107,4+50,35+56,3+55,3	m	377,75	120,00	4 135,66	41 194,34	45 330,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
59	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 55,3+0,5*2+54,0+0,6*2	m	111,50	90,00	6 096,82	3 938,18	10 035,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
60	938908411R00	Očištění povrchu krytu vozovky saponátovým roztokem	m2	50,00	4,20	15,91	194,09	210,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
H22 Komunikace pozemní a letišť						0,00	84 385,50	84 385,50	0,00	0,00	
61	998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	562,57	150,00	0,00	84 385,50	84 385,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
S Přesuny sutí						0,00	80 783,10	80 783,10	0,00	0,00	
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 220,85-40,3	t	180,55	42,00	0,00	7 583,10	7 583,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 180,55*14	t	2 527,70	6,00	0,00	15 166,20	15 166,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
<i>Poznámka: odvoz sutí do 15 km - k recyklaci</i>											
64	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - beton, šterk, živice k recyklaci	t	180,55	300,00	0,00	54 165,00	54 165,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
65	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 11,7+28,6	t	40,30	42,00	0,00	1 692,60	1 692,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
<i>Poznámka: odvoz vybouraných obrubníků a kostek na skládku investora do 10 km</i>											
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km na skládku investora 40,3*9	t	362,70	6,00	0,00	2 176,20	2 176,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
Ostatní materiál						19 899,36	0,00	19 899,36	0,50		
67	69366204	Geotextilie netkaná 500 g/m2 š. 200 cm PES 282,5*1,15	m2	324,88	42,00	13 644,96	0,00	13 644,96	0,00	0,16	RTS II / 2017
68	552 41701	Poklop litinový E 600 s roznáš. bet. rámem d 1,2 m <i>Poznámka: Popis rámu:</i> - Kombinace litiny a kvalitního betonu. - Rám o vnějším průměru 1200mm roznáší zatížení i mimo šachtu. - V rámu je obsažena výztuž, která slouží zároveň jako úchyt pro manipulaci <i>Zabudování rámu:</i> - Rám uložit na vyrovnávací prsteneček - Mezi rámem a vyrovnávacím prstencem musí být alespoň 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty.	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,27	0,27	RTS II / 2017
69	59224349.A	Prsteneček vyrovn. šachetní 63/10	kus	1,00	254,40	254,40	0,00	254,40	0,07	0,07	RTS II / 2017
CELKEM:								1 318 068,00			

Poznámka:

Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Výkaz výměr

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava			Objednatel:	Kraj Vysočina	
Druh stavby:	SO 01 - Zastávky veřejné dopravy			Projektant:	CARLITA s.r.o.	
Lokalita:	k.ú. Jihlava			Zhotovitel:	dle výběrového řízení	
Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek			Zpracováno dne:	29.10.2018	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Cenová soustava
1		100 00-01	Náklady na přeložení stávajících inž. sítí <i>Poznámka: Náklady na výškové či směrové přeložení inženýrských sítí - kabelových vedení na základě požadavků správců těchto sítí. Náklady budou uplatněny pouze v případě skutečného přeložení kabelových vedení po odkrytí stávajících kabelů v místě stavby. V případě, že se na stanovišti nevyskytnou kabelová a jiná vedení bude položka oceněna nulovou hodnotou.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
2		100 00-01	Náklady na vytyčení budovaných zastávek	soubor	1,00	RTS II / 2017
3		100 00-01	Náklady na vytyčení stávajících inž. sítí <i>Poznámka: Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro každou stavbu zvlášť, (opakované vytyčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasností vytyčovacích znaků v terénu staveniště) sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytyčení</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
4		100 00-01	Náklady na zajištění dopravy <i>Poznámka: Náklady na projednání návrhu dočasného dopravního značení /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI/, zřízení, přemísťování a zrušení dočasného dopravního značení pro jednotlivé stavby ve vazbě na harmonogram prací.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
5		100 00-01	Náklady na informační cedule <i>Poznámka: Náklady na poskytnutí informací, zabezpečení a přikazování cedul pro zajištění označení stavby a přikazování cedul pro vymezení potrubí chodců či vozidel po staveništi (osazení dle potřeby stavby), náklady na osazení, přemístění a zrušení cedulí</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
6		100 00-01	Náklady na oplocení, ohrazení výkopů <i>Poznámka: Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení oplocení či ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
7		100 00-01	Náklady na projednání záborů <i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění záborů všech ploch potřebných k realizaci stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
8		100 00-01	Náklady na zařízení staveniště <i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů). Vše rozsahu souvisejících nákladů a případných poplatků za užívání či nájem ploch. Zařízení staveniště pro stavbu jednotlivých stání.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
9		100 00-01	Náklady na zajištění skládek <i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
10		100 00-01	Náklady na vypracování harmonogramu <i>Poznámka: Náklady na vypracování harmonogramu stavebních prací pro stavbu s jeho průběžnou aktualizací, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem, DOS a koordinátorem BOZP.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
11		200 00-01	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka: Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené situace, popř. předepsaná fotodokumentace atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
12		200 00-01	Geodetické zaměření skutečného provedení zastávek	soubor	1,00	RTS II / 2017

Poznámka: Geodetické zaměření MICROSTATION skutečného stavu provedených konstrukcí, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál.

13	200 00-02	Náklady na vypracování geometrického plánu	soubor	1,00	RTS II / 2017
14	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	119,50	RTS II / 2017
		stáv. chodníky - část		0,00	
		54,0*0,3+29,2+74,1		119,50	
15	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm	m2	54,65	RTS II / 2017
		55,3*0,5+54,0*0,5		54,65	
16	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	103,30	RTS II / 2017
		stáv. chodníky		0,00	
		29,2+74,1		103,30	
17	113108311R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.11 cm	m2	54,65	RTS II / 2017
		55,3*0,5+54,0*0,5		54,65	
18	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	130,30	RTS II / 2017
		52,2+41,0+37,1		130,30	
19	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	111,50	RTS II / 2017
		kamenné obrubníky		0,00	
		57,5+54,0		111,50	
20	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	342,90	RTS II / 2017
		57,0*2+54,0*2+40,3*3		342,90	
21	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	120,00	RTS II / 2017
22	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	20,00	RTS II / 2017
		ruční výkop		0,00	
23	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	8,29	RTS II / 2017
		(69,1+13,8)*0,1		8,29	
24	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	80,10	RTS II / 2017
		((69,1+54,0*0,35)*0,8+13,8*0,83+103,3*0,50)*0,6		80,10	
25	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	80,10	RTS II / 2017
26	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	53,40	RTS II / 2017
		((69,1+54,0*0,35)*0,8+13,8*0,83+103,3*0,50)*0,4		53,40	
27	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	53,40	RTS II / 2017
28	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	8,29	RTS II / 2017
		ornice		0,00	
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	133,50	RTS II / 2017
		80,1+53,4		133,50	
30	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zemin za další 1 km	m3	82,90	RTS II / 2017
		ornice		0,00	
		10*8,29		82,90	
31	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	667,50	RTS II / 2017
		133,5*5		667,50	
32	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	133,50	RTS II / 2017
33	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	141,79	RTS II / 2017
		vč. ornice		0,00	
		133,5+8,29		141,79	
		Poznámka: uložení výkopku a ornice na skládku			
34	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	282,50	RTS II / 2017
		160,5+122,0		282,50	
35	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebor kam. hrubě drcen. 8/16 mm	m3	1,56	RTS II / 2017
		104*0,015		1,56	
36	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	67,60	RTS II / 2017

37	104*0,65 212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky D 100 mm, obalení geotextilií 26,4+24+26,4+24	m	67,60 100,80 0,00	RTS II / 2017
38	273351215R00	Bednění stěn betonových desek - zřízení (108,4+107,4)*0,25	m2	100,80 53,95	RTS II / 2017
39	273351216R00	Bednění stěn betonových desek - odstranění	m2	53,95	RTS II / 2017
40	564871111RT4	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm - E def=80 MPa 160,5+122,0	m2	282,50 0,00	RTS II / 2017
41	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC tl.15 cm SC C 8/10, fr. 32/63 160,5+122,0	m2	282,50 0,00	RTS II / 2017
42	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 282,5	m2	282,50 282,50	RTS II / 2017
43	577000042RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem - kompletní skladba doplnění vozovky po provedení bet. desky krytu (55,3+54,0)*0,5	m2	54,65 0,00 54,65	RTS II / 2017
<i>Poznámka: Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací": ACO 11+50 mm ACP 16+ 80 mm , OK 130 mm 50 mm SC 150 mm ŠD 250 mm Celkem 660 mm Včetně zemních prací. "Bude čerpáno pouze se souhlasem TD a objednatele" !!</i>					
44	581240005R00	Kryt dvouvrstvý CB I komunikací skup.1 a 2 tl. 25 cm 160,5+122,0	m2	282,50 282,50	RTS II / 2017
<i>Poznámka: provedení povrchu s obnaženým kamenivem s ochranným ošetřujícím postřikem (popř. příčná stráž) provést dle požadavku investora</i>					
45	581319122R00	Impregnace betonového krytu ochrannou emulzí	m2	282,50	RTS II / 2017
<i>Poznámka: Součástí položky je dodávka impregnačního postřiku, který chrání betonovou plochu před vodou, oleji, špínou a zarůstáním mechy a lišejníků.</i>					
46	831 23-0072	Napojení drenážního potrubí do stáv. kanalizace u siln. vpustí včetně zemních prací	kus	4,00 0,00	RTS II / 2017
47	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	RTS II / 2017
48	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	RTS II / 2017
49	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	RTS II / 2017
50	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet betonová roznášecí deska + prstenec	kus	2,00 0,00	RTS II / 2017
51	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV, vč. zemních prací	kus	2,00 0,00	RTS II / 2017
<i>Poznámka: Nové vpustí budou zřízeny pouze v případě, pokud budou stávající vpustí v nevyhovujícím stavu, popř bude nutné jejich přemístění mimo betonovou desku zálivu.</i>					
<i>Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových oblouků. V položce nejsou započteny náklady na dodání litinové mříže - použít stávající mříž</i>					
52	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 4x V11a + 1x V13a 44,0*2+39,0*2+32,0	m2	198,00 0,00 198,00	RTS II / 2017
53	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	198,00	RTS II / 2017
54	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou dopojení k novým konstrukcím 2,0*2+1,0+1,5*2+1,0+0,5*2*2	m	11,00 0,00 11,00	RTS II / 2017

55	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrrou, lože z C 12/15 1,0*4	m	4,00	RTS II / 2017
56	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu svař. sítě 100/100/6/6 mm 282,5*2*4,44/1000*1,15*1,08	t	4,00 3,12	RTS II / 2017
57	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné 3,65*7+2,95+2,80*7+2,25	m	3,12 50,35	RTS II / 2017
58	919726212R00	Těsnění spár krytu vozovky záhlvkou za studena trvale pružný asfaltový tmel nebo páska 108,4+107,4+50,35+56,3+55,3	m	50,35 377,75	RTS II / 2017
59	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 55,3+0,5*2+54,0+0,6*2	m	377,75 111,50	RTS II / 2017
60	938908411R00	Očištění povrchu krytu vozovky saponátovým roztokem	m2	111,50 50,00	RTS II / 2017
61	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový 783,42-220,85	t	562,57 562,57	RTS II / 2017
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 220,85-40,3	t	180,55 180,55	RTS II / 2017
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 180,55*14	t	2 527,70 2 527,70	RTS II / 2017
64	979990113R00	<i>Poznámka: odvoz sutí do 15 km - k recyklaci</i> Poplatek za skládku sutí - beton, štěrk, živice k recyklaci	t	180,55 0,00	RTS II / 2017
65	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 11,7+28,6	t	40,30 40,30	RTS II / 2017
66	979081121R00	<i>Poznámka: odvoz vybouraných obrubníků a kostek na skládku investora do 10 km</i> Příplatek k odvozu za každý další 1 km na skládku investora 40,3*9	t	362,70 0,00 362,70	RTS II / 2017
67	69366204	Geotextilie netkaná 500 g/m2 š. 200 cm PES 282,5*1,15	m2	324,88 324,88	RTS II / 2017
68	552 41701	Poklop litinový E 600 s roznáš. bet. rámem d 1,2 m <i>Poznámka: Popis rámu:</i> - Kombinace litiny a kvalitního betonu. - Rám o vnějším průměru 1200mm roznáší zatížení i mimo šachtu. - V rámu je obsažena výztuž, která slouží zároveň jako úchyt pro manipulaci <i>Zabudování rámu:</i> - Rám uložit na vyrovnávací prstenec - Mezi rámem a vyrovnávacím prstencem musí být alespoň 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty.	kus	1,00	RTS II / 2017
69	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní 63/10	kus	1,00	RTS II / 2017

Poznámka:

Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Objednatel:	Kraj Vysočina	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 02 - Chodníky	Projektant:	CARLITA s.r.o.	IČ/DIČ:	26231506/
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek	Datum:	29.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	165 101,37	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	496 569,67	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		523 701,84						
Přesun hmot a sutí		216 321,60						
ZRN celkem		1 401 694,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 401 694,00	DPH 21%	294 355,74
		Celkem bez DPH	1 401 694,00
		Celkem včetně DPH	1 696 050,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Objednatel:	Kraj Vysočina
Druh stavby:	SO 02 - Chodníky	Projektant:	CARLITA s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek	Zpracováno dne:	29.10.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	010VD	Vedlejší náklady	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00
	020VD	Ostatní náklady	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	3 483,13	68 152,19	71 635,32	173,66
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	30 631,14	30 631,14	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	5 549,28	5 549,28	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	26 466,50	26 466,50	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	5 143,50	5 143,50	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	302,96	19 033,36	19 336,32	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	74 549,82	11 060,96	85 610,78	227,73
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných	25 453,04	168 797,20	194 250,24	42,43
	62	Úprava povrchů vnější	18,81	116,19	135,00	0,03
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 506,44	2 693,56	4 200,00	0,43
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	59 665,42	54 009,98	113 675,40	67,69
	96	Bourání konstrukcí	0,00	6 187,32	6 187,32	6,07
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	121,74	928,50	1 050,24	0,35
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	135 609,00	135 609,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	80 712,60	80 712,60	0,00
		Ostatní materiál	523 701,84	0,00	523 701,84	91,90

Celkem:

1 401 694,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava			Doba výstavby:				Objednatel:		Kraj Vysočina	
Druh stavby:		SO 02 - Chodníky			Začátek výstavby:				Projektant:		CARLITA s.r.o.	
Lokalita:		k.ú. Jihlava			Konec výstavby:				Zhotovitel:		dle výběrového řízení	
JKSO:					Zpracováno dne:		29.10.2018		Zpracoval:		Ing. Petr Kristýnek	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		010VD	Vedlejší náklady				0,00	58 200,00	58 200,00		0,00	
1	100 00-01		Náklady na přeložení stávajících inž. sítí	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na výškové či směrové přeložení inženýrských sítí - kabelových vedení na základě požadavků správců těchto sítí. Náklady budou uplatněny pouze v případě skutečného přeložení kabelových vedení po odkrytí stávajících kabelů v místě stavby. V případě, že se na stanovišti nevyskytují kabelová a jiná vedení bude položka oceněna nulovou hodnotou.									
2	100 00-01		Náklady na vytýčení nových chodníků a nástupišť	soubor	1,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
3	100 00-01		Náklady na vytýčení stávajících inž. sítí	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Polohové a hloubkové vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro každou stavbu zvlášť, (opakované vytýčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasností vytýčovacími znaky v terénu staveniště) sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytýčení									
4	100 00-01		Náklady na zajištění dopravy	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na projednání návrhu dočasného dopravního značení /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, zřízení, přemísťování a zrušení dočasného dopravního značení pro jednotlivé stavby ve vazbě na harmonogram prací.									
5	100 00-01		Náklady na informační cedule	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na poskytnutí informací, záznamy a příkazový cedule pro zajištění ochrany stavby a příkazový cedule pro vymezení pohybu chodců a vozidel po staveništi (osazení ústerní plochy stavby), náklady na osazení, přemísťování a zrušení cedulí									
6	100 00-01		Náklady na oplocení, ohrazení výkopů	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na zřízení, údržbu, přemísťování a zrušení oplocení či ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby									
7	100 00-01		Náklady na projednání záborů	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na projednání a zajištění záborů všech ploch potřebných k realizaci stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.									
8	100 00-01		Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů). Vše rozsahu souvisejících nákladů a případných poplatků za užívání či nájem ploch. Zařízení staveniště pro stavbu jednotlivých stání.									
9	100 00-01		Náklady na zajištění skládek	soubor	1,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.									
10	100 00-01		Náklady na vypracování harmonogramu	soubor	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na vypracování harmonogramu stavebních prací pro stavbu s jeho průběžnou aktualizací, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem, DOS a koordinátorem BOZP.									
		020VD	Ostatní náklady				0,00	39 600,00	39 600,00		0,00	
11	200 00-01		Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené situace, popř. předepsaná fotodokumentace atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation.									
12	200 00-01		Geodetické zaměření skutečného provedení chodníků a nástupišť	soubor	1,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Geodetické zaměření MICROSTATION skutečného stavu provedených nových chodníků a nástupišť, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál.									
13	200 00-02		Náklady na vypracování geometrického plánu	soubor	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Geometrický plán nových chodníků a nástupišť pro zápis do katastru									
		11	Přípravné a přidružené práce				3 483,13	68 152,19	71 635,32		173,66	
14	112103121R00		Kácení ve ztlíž.podmínkách prům. do 20 cm, svah 1:5	kus	9,00	3 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15	112201111R00		Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	9,00	300,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2017

16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stáv. chodníky - část 127,5+65,1+13,9	m2	206,50	30,00	0,00	6 195,00	6 195,00	0,14	28,50	RTS II / 2017
17	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	4,00	42,00	0,00	168,00	168,00	0,42	1,67	RTS II / 2017
18	113107513R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, kam. drcené tl. 13 cm chodník k předláždění 52,9	m2	52,90	36,00	0,00	1 904,40	1 904,40	0,29	15,13	RTS II / 2017
19	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm stáv. chodníky 127,5+79-52,9	m2	153,60	36,00	0,00	5 529,60	5 529,60	0,44	67,58	RTS II / 2017
20	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 21,9+9,5+20,9+9,3+13,2+46,0+24,5+10,8	m	156,10	43,20	0,00	6 743,52	6 743,52	0,23	35,90	RTS II / 2017
21	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních kamenné obrubníky 3,0+2,0+30,0+1,0	m	36,00	54,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,15	5,22	RTS II / 2017
22	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek (22,5+10,9)*3+30,0*2	m	160,20	54,00	0,00	8 650,80	8 650,80	0,12	18,42	RTS II / 2017
23	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	50,00	216,00	3 483,13	7 316,87	10 800,00	0,02	1,24	RTS II / 2017
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	30 631,14	30 631,14	0,00		
24	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení ruční výkop	m3	20,00	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
25	121101100R00	Sejmutí omice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (28+10+20+200+260)*0,1	m3	51,80	114,00	0,00	5 905,20	5 905,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
26	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 (127,5*0,12+96,0*0,22+4,8*0,4)*0,6 ((10,2+14,2)*0,12+47,2*0,5+15,0*2,16+9,0*1,15)*0,6	m3	64,57	150,00	0,00	9 685,50	9 685,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
27	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	64,57	12,00	0,00	774,84	774,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
28	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 (127,5*0,12+96,0*0,22+4,8*0,4)*0,4 ((10,2+14,2)*0,12+47,2*0,5+15,0*2,16+9,0*1,15)*0,4	m3	43,05	180,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
29	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	43,05	12,00	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
13	Hloubené vykopávky					0,00	5 549,28	5 549,28	0,00		
30	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ pod obrubníky (64*0,6*0,25+(119,3+61,7+47,3)*0,25*0,2)*0,5	m3	10,51	222,00	0,00	2 333,22	2 333,22	0,00	0,00	RTS II / 2017
31	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ pod obrubníky (64*0,6*0,25+(119,3+61,7+47,3)*0,25*0,2)*0,5	m3	10,51	270,00	0,00	2 837,70	2 837,70	0,00	0,00	RTS II / 2017
32	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	10,51	18,00	0,00	189,18	189,18	0,00	0,00	RTS II / 2017
33	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	10,51	18,00	0,00	189,18	189,18	0,00	0,00	RTS II / 2017
16	Přemístění výkopku					0,00	26 466,50	26 466,50	0,00		
34	162301411R00	Vod. přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	9,00	84,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
35	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	9,00	84,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
36	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m omice	m3	21,80	72,00	0,00	1 569,60	1 569,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
37	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 64,57+43,05+10,51*2-19,33	m3	109,31	120,00	0,00	13 117,20	13 117,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
38	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zemin za další 1 km omice 10*21,8	m3	218,00	12,00	0,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
39	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 109,31*5	m3	546,55	12,00	0,00	6 558,60	6 558,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
40	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	109,31	10,00	0,00	1 093,10	1 093,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
17	Konstrukce ze zemin					0,00	5 143,50	5 143,50	0,00		
41	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných vč. omice	m3	131,11	18,00	0,00	2 359,98	2 359,98	0,00	0,00	RTS II / 2017

						109,31+21,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

64	965048515R00	6,85*1,9*0,15+1,2*0,15 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm opěrná zídka stávající 3,0*0,15	m2	2,13 0,45	117,60	0,00	52,92	52,92	0,00	0,00	RTS II / 2017
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						121,74	928,50	1 050,24		0,35	
65	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	9,40	45,60	0,00	428,64	428,64	0,04	0,35	RTS II / 2017
66	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm seřiznutí opěrné zídky do vlnovky	m	2,80	222,00	121,74	499,86	621,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
H22 Komunikace pozemní a letišť						0,00	135 609,00	135 609,00		0,00	
67	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	452,03	300,00	0,00	135 609,00	135 609,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
S Přesuny sutí						0,00	80 712,60	80 712,60		0,00	
68	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 28,5+15,13+67,58+35,9+1,05+3,68+6,07+0,35	t	158,26 158,26	42,00	0,00	6 646,92	6 646,92	0,00	0,00	RTS II / 2017
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 158,26*14	t	2 215,64 2 215,64	12,00	0,00	26 587,68	26 587,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
<i>Poznámka: odvoz sutí do 15 km - k recyklaci</i>											
70	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - beton, štěrk, živice k recyklaci	t	158,26	300,00	0,00	47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Ostatní materiál						523 701,84	0,00	523 701,84		91,90	
71	00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROFI 300*0,03	kg	9,00 9,00	108,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
72	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štípaná 188,1	m2	191,86 188,10	540,00	103 604,40	0,00	103 604,40	0,12	22,64	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 2%; 3,762</i>											
73	58381325	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula 19,1	m2	20,06 19,10	780,00	15 646,80	0,00	15 646,80	0,22	4,33	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 5%; 0,955</i>											
<i>Poznámka: pro kontrastní pásy, žula velmi světlé barvy s broušeným povrchem</i>											
74	592453050	Dlažba lžko rovná hrana, přírodní 20x16,5x6 186,9	m2	196,25 186,90	192,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,11	22,18	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 5%; 9,345</i>											
75	592490021	Dlažba bílá s výstupky z kompozitu pro slepce 200x200, tl. 60 mm 3,7	m2	3,89 3,70	900,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,13	0,49	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 5%; 0,185</i>											
<i>Poznámka: Dlaždice se speciální hmatovou úpravou pro osoby zrakově postižené. Jsou určeny pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru. Tloušťka 60 mm je určena na plochy pojížděné vozidly. Nesmí se použít na veřejně přístupných plochách a komunikacích k jinému účelu. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.04. Povrch je tvořen rastrem 100 x 100 mm a povrchem nepravidelných výstupků tvaru hřebenů s roztečí 30 až 60 mm s výškovými rozdíly maximálně 8 mm. Pevnost v tlaku >80,0 MPa Pevnost v tahu za ohybu > 18,0 MPa Pevnost v tahu > 12,0 MPa Modul pružnosti 15 000 MPa Spec. hmotnost 2 200 – 2 240 kg/m3 Odolnost obrusu podle Böhma cm2 / cm2 pod 0,15 Součinitel mrazuvzdornosti T150 0,99 – 1,00 Odolnost posypovým solím neomezená Odolnost atmosférickým vlivům neomezená Nasákavost pod 0,05 % Protiskluznost R11</i>											
76	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní 61,7	kus	62,93 61,70	108,00	6 796,44	0,00	6 796,44	0,06	3,78	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 2%; 1,234</i>											
77	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 47,3	kus	48,25 47,30	117,60	5 674,20	0,00	5 674,20	0,08	3,96	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 2%; 0,946</i>											
78	592174984	Obrubník zastávkový přímý v. 330 mm 28*2	kus	57,12 56,00	2 460,00	140 515,20	0,00	140 515,20	0,30	17,14	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 2%; 1,12</i>											
79	592174985	Obrubník zastávkový náběhový pravý 2	kus	2,04 2,00	2 460,00	5 018,40	0,00	5 018,40	0,30	0,61	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 2%; 0,04</i>											
80	592174986	Obrubník zastávkový náběhový levý 2	kus	2,04 2,00	2 460,00	5 018,40	0,00	5 018,40	0,30	0,61	RTS II / 2017
<i>;ztrátne 2%; 0,04</i>											
81	592174987	Obrubník zastávkový přechodový pravý	kus	2,04	2 460,00	5 018,40	0,00	5 018,40	0,20	0,40	RTS II / 2017

		2		2,00							
		;ztratiné 2%; 0,04		0,04							
82	592174988	Obrubník zastávkový přechodový levý	kus	2,04	2 460,00	5 018,40	0,00	5 018,40	0,20	0,40	RTS II / 2017
		2		2,00							
		;ztratiné 2%; 0,04		0,04							
83	58380373	Obrubník kamenný přímý OP7 12x25 cm	m	121,69	780,00	94 918,20	0,00	94 918,20	0,10	12,66	RTS II / 2017
		119,3		119,30							
		;ztratiné 2%; 2,386		2,39							
84	553 0080	Lavička parková dl. 1,8 m typ dle projektu	kus	2,00	6 600,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,15	0,30	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: včetně montáže a dodávky spodní stavby, dopravy a mont. čty</i>									
85	553 0081	Lavička na zídku dl. 1,5 m typ dle projektu	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,50	2,00	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: tropické dřevo nebo akát včetně nátěru, včetně montáže, dopravy a mont. čty</i>									
86	553 0082	Koš odpadkový na sloupku dle projektu	kus	2,00	4 200,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,05	0,10	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: včetně montáže a dodávky spodní stavby, dopravy a mont. čty</i>									
87	553 0083	Označník zastávky typ dle projektu	kus	2,00	33 360,00	66 720,00	0,00	66 720,00	0,15	0,30	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: včetně montáže, včetně spodní stavby, včetně dodatkové tabulky pro jízdní řády</i>									

Celkem:

1 401 694,00

Poznámka:

Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Výkaz výměr

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Objednatel:	Kraj Vysočina
Druh stavby:	SO 02 - Chodníky	Projektant:	CARLITA s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek	Zpracováno dne:	29.10.2018

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Cenová soustava
1		100 00-01	Náklady na přeložení stávajících inž. sítí <i>Poznámka: Náklady na výškové či směrové přeložení inženýrských sítí - kabelových vedení na základě požadavků správců těchto sítí. Náklady budou uplatněny pouze v případě skutečného přeložení kabelových vedení po odkrytí stávajících kabelů v místě stavby. V případě, že se na stanovišti nevyskytují kabelová a jiná vedení bude položka oceněna nulovou hodnotou.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
2		100 00-01	Náklady na vytýčení nových chodníků a nástupišť	soubor	1,00	RTS II / 2017
3		100 00-01	Náklady na vytýčení stávajících inž. sítí <i>Poznámka: Polohové a hloubkové vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro každou stavbu zvlášť, (opakované vytýčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasností vytyčovacími znaky v terénu stavenišť) sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytýčení</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
4		100 00-01	Náklady na zajištění dopravy <i>Poznámka: Náklady na projednání návrhu dočasného dopravního značení /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DIJ, zřízení, přemísťování a zrušení dočasného dopravního značení pro jednotlivé stavby ve vazbě na harmonogram prací.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
5		100 00-01	Náklady na informační cedule <i>Poznámka: Náklady na poskytnutí informací, záznamy a přizpůsobení cedul pro zajištění označení stavby a přizpůsobení cedul pro vymezení potrubí chodců či vozidel po staveništi (osazení dle potřeby stavby), náklady na osazení, přemísťování a zrušení cedul</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
6		100 00-01	Náklady na oplocení, ohrazení výkopů <i>Poznámka: Náklady na zřízení, údržbu, přemísťování a zrušení oplocení či ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
7		100 00-01	Náklady na projednání záborů <i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění záborů všech ploch potřebných k realizaci stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
8		100 00-01	Náklady na zařízení staveniště <i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů). Vše rozsahu souvisejících nákladů a případných poplatků za užívání či nájem ploch. Zařízení staveniště pro stavbu jednotlivých stání.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
9		100 00-01	Náklady na zajištění skládek <i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
10		100 00-01	Náklady na vypracování harmonogramu <i>Poznámka: Náklady na vypracování harmonogramu stavebních prací pro stavbu s jeho průběžnou aktualizací, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem, DOS a koordinátorem BOZP.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
11		200 00-01	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka: Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené situace, popř. předepsaná fotodokumentace atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017
12		200 00-01	Geodetické zaměření skutečného provedení chodníků a nástupišť <i>Poznámka: Geodetické zaměření MICROSTATION skutečného stavu provedených nových chodníků a nástupišť, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál.</i>	soubor	1,00	RTS II / 2017

13	200 00-02	Náklady na vypracování geometrického plánu	soubor	1,00	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: Geometrický plán nových chodníků a nástupišť pro zápis do katastru</i>			
14	112103121R00	Kácení ve ztlž.podmínkách prům. do 20 cm, svah 1:5	kus	9,00	RTS II / 2017
15	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	9,00	RTS II / 2017
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	206,50	RTS II / 2017
		stáv. chodníky - část		0,00	
		127,5+65,1+13,9		206,50	
17	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	4,00	RTS II / 2017
18	113107513R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm	m2	52,90	RTS II / 2017
		chodník k předláždění		0,00	
		52,9		52,90	
19	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	153,60	RTS II / 2017
		stáv. chodníky		0,00	
		127,5+79-52,9		153,60	
20	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	156,10	RTS II / 2017
		21,9+9,5+20,9+9,3+13,2+46,0+24,5+10,8		156,10	
21	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	36,00	RTS II / 2017
		kamenné obrubníky		0,00	
		3,0+2,0+30,0+1,0		36,00	
22	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	160,20	RTS II / 2017
		(22,5+10,9)*3+30,0*2		160,20	
23	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	50,00	RTS II / 2017
24	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	20,00	RTS II / 2017
		ruční výkop		0,00	
25	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	51,80	RTS II / 2017
		(28+10+20+200+260)*0,1		51,80	
26	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	64,57	RTS II / 2017
		(127,5*0,12+96,0*0,22+4,8*0,4)*0,6		23,00	
		((10,2+14,2)*0,12+47,2*0,5+15,0*2,16+9,0*1,15)*0,6		41,57	
27	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	64,57	RTS II / 2017
28	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	43,05	RTS II / 2017
		(127,5*0,12+96,0*0,22+4,8*0,4)*0,4		15,34	
		((10,2+14,2)*0,12+47,2*0,5+15,0*2,16+9,0*1,15)*0,4		27,71	
29	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	43,05	RTS II / 2017
30	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,51	RTS II / 2017
		pod obrubníky		0,00	
		(64*0,6*0,25+(119,3+61,7+47,3)*0,25*0,2)*0,5		10,51	
31	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,51	RTS II / 2017
		pod obrubníky		0,00	
		(64*0,6*0,25+(119,3+61,7+47,3)*0,25*0,2)*0,5		10,51	
32	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10,51	RTS II / 2017
33	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	10,51	RTS II / 2017
34	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	9,00	RTS II / 2017
35	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	9,00	RTS II / 2017
36	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	21,80	RTS II / 2017
		ornice		0,00	
37	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	109,31	RTS II / 2017
		64,57+43,05+10,51*2-19,33		109,31	
38	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zemin za další 1 km	m3	218,00	RTS II / 2017
		ornice		0,00	
		10*21,8		218,00	
39	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	546,55	RTS II / 2017

	109,31*5		546,55	
40	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	109,31	RTS II / 2017
41	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných vč. ornice 109,31+21,8	m3	131,11 0,00 131,11	RTS II / 2017
	<i>Poznámka: uložení výkopku a ornice na skládku</i>			
42	174101102R00 Zásyp ruční se zhuťněním zásyp okolo obrubníků (119,3+43,5+4,7+47,3)*0,3*0,3	m3	19,33 0,00 19,33	RTS II / 2017
43	181101102R00 Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním (188,1+186,9+22,9)*1,05	m2	417,80 417,80	RTS II / 2017
44	181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	300,00	RTS II / 2017
45	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	200,00	RTS II / 2017
46	180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	100,00	RTS II / 2017
47	564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 188,1+134,0+22,9	m2	345,00 0,00 345,00	RTS II / 2017
48	564721111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 8 cm pod obrubníky 228,3*0,4+64,0*0,6	m2	129,72 0,00 129,72	RTS II / 2017
49	564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm, překládaný chodník	m2	52,90 0,00	RTS II / 2017
50	591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm 99,9+88,2+4,0	m2	192,10 192,10	RTS II / 2017
51	594511111RT2 Dlažba z lomového kamene, lože z C -/7,5 do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	9,20 0,00	RTS II / 2017
52	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 52,9+102,7+31,3	m2	186,90 186,90	RTS II / 2017
53	596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	30,00	RTS II / 2017
54	596715021R00 Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm (2,5*2+2,1*2)*0,25+28,0*2*0,3+2,0+1,7	m2	22,80 22,80	RTS II / 2017
55	620452201R00 Vnější cem. omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn. - oblá hrana úprava seřiznuté hrany zídky 3,0*0,15	m2	0,45 0,00 0,45	RTS II / 2017
56	899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachty	kus	1,00	RTS II / 2017
57	916161111R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou přeložení stáv. dvojřádku - u ulice Fibichova 30,0*2	m	60,00 0,00 60,00	RTS II / 2017
58	917161111R00 Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože z C 12/15 přeložení stáv. obrubníků u ulice Fibichova a dopojení u nových siln. obrub 30,0+6,0	m	36,00 0,00 36,00	RTS II / 2017
59	073889114R00 Provedení nátěru barvou syntetickou, stávající zábradlí vč. odrezivění a zákl. nátěru 5,8+15,4	m	21,20 0,00 21,20	RTS II / 2017
60	917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 21,5+18,3+8,0+11,0+51,5+9,0	m	119,30 119,30	RTS II / 2017
61	917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 43,5+18,2+11,0+14,5+13,3+8,5	m	109,00 109,00	RTS II / 2017
62	917882111R00 Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/37 32*2	m	64,00 64,00	RTS II / 2017
63	960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	2,13	RTS II / 2017

		stávající opěrná zídka - část		0,00	
		6,85*1,9*0,15+1,2*0,15		2,13	
64	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	0,45	RTS II / 2017
		opěrná zídka stávající		0,00	
		3,0*0,15		0,45	
65	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	9,40	RTS II / 2017
66	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	2,80	RTS II / 2017
		seřiznutí opěrné zídky do vlnovky		0,00	
67	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	452,03	RTS II / 2017
		610,29-158,26		452,03	
68	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	158,26	RTS II / 2017
		28,5+15,13+67,58+35,9+1,05+3,68+6,07+0,35		158,26	
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 215,64	RTS II / 2017
		158,26*14		2 215,64	
	<i>Poznámka: odvoz sutí do 15 km - k recyklaci</i>				
70	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - beton, šterk, živice	t	158,26	RTS II / 2017
		k recyklaci		0,00	
71	00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROFI	kg	9,00	RTS II / 2017
		300*0,03		9,00	
72	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štípaná	m2	191,86	RTS II / 2017
		188,1		188,10	
		;ztratiné 2%; 3,762		3,76	
73	58381325	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula	m2	20,06	RTS II / 2017
		19,1		19,10	
		;ztratiné 5%; 0,955		0,96	
	<i>Poznámka: pro kontrastní pásy, žula velmi světlé barvy s broušeným povrchem</i>				
74	592453050	Dlažba lčko rovná hrana, přírodní 20x16,5x6	m2	196,25	RTS II / 2017
		186,9		186,90	
		;ztratiné 5%; 9,345		9,35	
75	592490021	Dlažba bílá s výstupky z kompozitu pro slepce 200x200, tl. 60 mm	m2	3,89	RTS II / 2017
		3,7		3,70	
		;ztratiné 5%; 0,185		0,19	
	<i>Poznámka: Dlaždice se speciální hmatovou úpravou pro osoby zrakově postižené. Jsou určeny pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru. Tloušťka 60 mm je určena na plochy poježděné vozidly. Nesmí se použít na veřejně přístupných plochách a komunikacích k jinému účelu. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.04. Povrch je tvořen rastrem 100 x 100 mm a povrchem nepravidelných výstupků tvaru hřebenu s roztečí 30 až 60 mm s výškovými rozdíly maximálně 8 mm. Pevnost v tlaku >80,0 MPa Pevnost v tahu za ohybu > 18,0 MPa Pevnost v tahu > 12,0 MPa Modul pružnosti 15 000 MPa Spec. hmotnost 2 200 – 2 240 kg/m3 Odolnost obrusu podle Böhma cm2 / cm2 pod 0,15 Součinitel mrazuvzdornosti T150 0,99 – 1,00 Odolnost posypovým solím neomezená Odolnost atmosférickým vlivům neomezená</i>				
76	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní	kus	62,93	RTS II / 2017
		61,7		61,70	
		;ztratiné 2%; 1,234		1,23	
77	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	48,25	RTS II / 2017
		47,3		47,30	
		;ztratiné 2%; 0,946		0,95	
78	592174984	Obrubník zastávkový přímý v. 330 mm	kus	57,12	RTS II / 2017
		28*2		56,00	
		;ztratiné 2%; 1,12		1,12	
79	592174985	Obrubník zastávkový náběhový pravý	kus	2,04	RTS II / 2017
		2		2,00	
		;ztratiné 2%; 0,04		0,04	
80	592174986	Obrubník zastávkový náběhový levý	kus	2,04	RTS II / 2017

		2			2,00	
		;ztratiné 2%; 0,04			0,04	
81	592174987	Obrubník zastávkový přechodový pravý	kus		2,04	RTS II / 2017
		2			2,00	
		;ztratiné 2%; 0,04			0,04	
82	592174988	Obrubník zastávkový přechodový levý	kus		2,04	RTS II / 2017
		2			2,00	
		;ztratiné 2%; 0,04			0,04	
83	58380373	Obrubník kamenný přímý OP7 12x25 cm	m		121,69	RTS II / 2017
		119,3			119,30	
		;ztratiné 2%; 2,386			2,39	
84	553 0080	Lavička parková dl. 1,8 m typ dle projektu	kus		2,00	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: včetně montáže a dodávky spodní stavby, dopravy a mont. čty</i>				
85	553 0081	Lavička na zídku dl. 1,5 m typ dle projektu	kus		4,00	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: tropické dřevo nebo akát včetně nátěru, včetně montáže, dopravy a mont. čty</i>				
86	553 0082	Koš odpadkový na sloupku dle projektu	kus		2,00	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: včetně montáže a dodávky spodní stavby, dopravy a mont. čty</i>				
87	553 0083	Označník zastávky typ dle projektu	kus		2,00	RTS II / 2017
		<i>Poznámka: včetně montáže, včetně spodní stavby, včetně dodatkové tabulky pro jízdní řády</i>				

Poznámka:

Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Objednatel:	Kraj Vysočina	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 03 - Opěrná zeď	Projektant:	CARLITA s.r.o.	IČ/DIČ:	26231506/
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek	Datum:	29.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	68 709,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	162 977,12		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	1 010,07	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	1 017,93				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
Ostatní materiál		10 614,12						
Přesun hmot a sutí		11 794,50						
ZRN celkem		256 123,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	256 123,00
Základ 21%	256 123,00	DPH 21%	53 785,83	Celkem včetně DPH	309 909,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Objednatel:	Kraj Vysočina
Druh stavby:	SO 03 - Opěrná zeď	Projektant:	CARLITA s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek	Zpracováno dne:	29.10.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	010VD	Vedlejší náklady	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	020VD	Ostatní náklady	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	6 347,52	6 347,52	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 362,88	3 362,88	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	16 652,40	16 652,40	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	1 351,02	1 351,02	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	2 361,41	11 250,19	13 611,60	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	2 504,61	3 195,39	5 700,00	16,58
	32	Zdi přehradní a opěrné	54 500,80	39 324,80	93 825,60	51,19
	62	Úprava povrchů vnější	1 755,15	942,75	2 697,90	0,03
	711	Izolace proti vodě	1 010,07	1 017,93	2 028,00	0,02
	831VD	Trubní vedení	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 849,48	2 350,52	4 200,00	0,86
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	5 737,94	3 199,66	8 937,60	3,87
	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	11 794,50	11 794,50	0,00
		Ostatní materiál	10 614,12	0,00	10 614,12	6,08

Celkem: 256 123,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava	Doba výstavby:		Objednatel:	Kraj Vysočina
Druh stavby:	SO 03 - Opěrná zeď	Začátek výstavby:		Projektant:	CARLITA s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Jihlava	Konec výstavby:		Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	29.10.2018	Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		010VD	Vedlejší náklady				0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
1		100 00-01	Náklady na vytýčení nové zdi	soubor	1,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		100 00-01	Náklady na vytýčení stávajících inž. sítí	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Polohové a hloubkové vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro každou stavbu zvlášť, (opakované vytýčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejjasnosti výtýčvacích znaků v terénu staveniště) sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytýčení</i>									
3		100 00-01	Náklady na informační cedule	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových cedulí pro zajištění označení stavby a příkazových cedulí pro vymezení pohybu chodců či vozidel po staveništi (osazení dle potřeby stavby), náklady na osazení, přemístění a zrušení cedulí</i>									
4		100 00-01	Náklady na oplocení, ohrazení výkopů	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení oplocení či ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby</i>									
5		100 00-01	Náklady na projednání záborů	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění záborů všech ploch potřebných k realizaci stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.</i>									
		020VD	Náklady na zajištění stavby				0,00	1 800,00	1 800,00		0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů). Vše rozsahu souvisejících nákladů a případných poplatků za užívání či nájem ploch. Zařízení staveniště pro stavbu jednotlivých stání.</i>									
7		100 00-01	Náklady na zajištění skládek	soubor	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorem smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.</i>									
8		100 00-01	Náklady na vypracování harmonogramu	soubor	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Náklady na vypracování harmonogramu stavebních prací pro stavbu s jeho průběžnou aktualizací, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem, DOS a koordinátorem BOZP.</i>									
		020VD	Ostatní náklady				0,00	42 000,00	42 000,00		0,00	
9		200 00-01	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené situace, popř. předepsaná fotodokumentace atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation.</i>									
10		200 00-01	Geodetické zaměření skutečného provedení zastávek	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Geodetické zaměření MICROSTATION skutečného stavu provedené opěrné zdi, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál.</i>									
11		200 00-02	Náklady na vypracování geometrického plánu	soubor	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: Geometrický plán opěrné zdi pro zápis do katastru</i>									
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 347,82	6 347,82		0,00	
12		121101100R00	Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	8,70	114,00	0,00	991,80	991,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
			29*3,0*0,1		8,70							
13		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	19,84	150,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			29,0*1,14*0,6		19,84							
14		122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,84	12,00	0,00	238,08	238,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	13,22	150,00	0,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			29,0*1,14*0,4		13,22							
16		122302209R00	Příplatek za lepidlost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	13,22	12,00	0,00	158,64	158,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
		13	Hloubené vykopávky				0,00	3 382,88	3 382,88		0,00	
17		132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,00	222,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			(26,0+1,2)*0,46*0,4		5,00							
18		132201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,00	18,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
19		132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,51	270,00	0,00	2 027,70	2 027,70	0,00	0,00	RTS II / 2017

20	132301119R00	(26,0+1,2)*0,46*0,6 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	7,51	18,00	0,00	135,18	135,18	0,00	0,00	RTS II / 2017
16		Přemístění výkopku				0,00	18 652,40	18 652,40		0,00	
21	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m omice	m3	4,70	72,00	0,00	338,40	338,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 33,06+12,51-1,82	m3	43,75	120,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
23	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zemin za další 1 km omice 10*4,7	m3	47,00	12,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 43,75*5	m3	218,75	12,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
25	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	43,75	180,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
17		Konstrukce ze zemin				0,00	1 351,02	1 351,02		0,00	
26	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných vč. omice 43,75+4,7	m3	48,45	18,00	0,00	872,10	872,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Poznámka: uložení výkopku a omice na skládku		48,45							
27	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 26,0*0,1+26,0*0,07	m3	4,42	96,00	0,00	424,32	424,32	0,00	0,00	RTS II / 2017
28	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 26*0,07	m3	1,82	30,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
18		Povrchové úpravy terénu				2 361,41	11 250,19	13 611,60		0,00	
29	182301121R00	Rozproštění omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	40,00	30,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
30	180406113R00	Založení travníku parkového dmnováním na svahu 1:1 včetně dočasného kotvení pásů 29,0*3,0	m2	87,00	14,40	493,36	759,44	1 252,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Poznámka: včetně dodávky travnatých pásů v rolích, včetně dopravy od výrobce		87,00							
31	185804312R00	Zalití travníku vodou plochy nad 20 m2 3 x zalití	m3	13,00	432,00	1 868,06	3 747,94	5 616,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
32	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	13,00	330,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
33	182001123R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1 s částečným rozproštěním omice	m2	87,00	14,40	0,00	1 252,80	1 252,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Poznámka: příprava před položením travního koberce ve svahu									
21		Úprava podloží a základové spáry				2 504,61	3 195,39	5 700,00		16,58	
34	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek DN 80 lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm, obaleni geotextilií	m	38,00	150,00	2 504,61	3 195,39	5 700,00	0,44	16,58	RTS II / 2017
32		Zdi přehradní a opěrné				54 500,80	39 324,80	93 825,60		51,19	
35	327321116R00	Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C30/37 XF3 (1,4*0,4+0,4*0,2)*26,0	m3	16,64	3 720,00	41 922,99	19 977,81	61 900,80	3,00	49,99	RTS II / 2017
		Poznámka: pohledový beton, zkosení horní hrany oboustranně		16,64							
36	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných 26,4*1,0*2	m2	52,80	318,00	3 469,55	13 320,85	16 790,40	0,01	0,77	RTS II / 2017
37	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	52,80	78,00	679,58	3 438,82	4 118,40	0,00	0,05	RTS II / 2017
38	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí 75*4,44/1000*1,08	t	0,36	30 600,00	8 428,68	2 587,32	11 016,00	1,05	0,38	RTS II / 2017
62		Úprava povrchů vnější				1 755,15	942,75	2 697,90		0,03	
39	627991016R00	Těsnění spár tmelem butylovým profil do 4 cm2 spára podél opěrné zdi	m	26,45	102,00	1 755,15	942,75	2 697,90	0,00	0,03	RTS II / 2017
711		Izolace proti vodě				1 010,07	1 017,93	2 028,00		0,02	
40	711482002RZ1	Izolační systém - nopová fólie - dvojitý spoj, svisle včetně dodávky nopové fólie, krycí lišty a spoj. prvků 26,0*1,0	m2	26,00	78,00	1 010,07	1 017,93	2 028,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
831VD		Trubní vedení				0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
41	831 23-0072	Napojení drenážního potrubí do stáv. kanalizace u siln. vpustí včetně zemních prací	kus	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 849,48	2 350,52	4 200,00		0,86	
42	895291111R00	Drenážní šachtičky kontrolní PVC,PE s poklopem - komplet	kus	1,00	4 200,00	1 849,48	2 350,52	4 200,00	0,86	0,86	RTS II / 2017
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				5 737,94	3 199,66	8 937,60		3,87	
43	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z bet. tvárnice 21cm	m	26,60	336,00	5 737,94	3 199,66	8 937,60	0,15	3,87	RTS II / 2017
H15		Objekty pozemní zvláštní				0,00	11 794,50	11 794,50		0,00	

44	595153131800	Převah brzdí, zdi a vaty samostatně monolitické výšky do 20 m		74,00	150,00	10 614,12	0,00	10 614,12	0,00	6,08	RTS II / 2017
		Ostatní materiál				10 614,12	0,00	10 614,12		6,08	
45	583415064	Kamenivo drcené frakce 8/16 B kraj Vysočina 2,6*2,0	t	5,20	288,00	1 497,60	0,00	1 497,60	1,00	5,20	RTS II / 2017
46	59227003	Žlab betonový odvodňovací 80x250x210 mm přírodní 26,6/0,25 ;ztrátě 2%; 2,128	kus	108,53 106,40 2,13	84,00	9 116,52	0,00	9 116,52	0,01	0,88	RTS II / 2017
						Celkem:		256 123,00			

Poznámka:

Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Výkaz výměr

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava			Objednatel:	Kraj Vysočina	
Druh stavby:	SO 03 - Opěrná zeď			Projektant:	CARLITA s.r.o.	
Lokalita:	k.ú. Jihlava			Zhotovitel:	dle výběrového řízení	
Zpracoval:	Ing. Petr Kristýnek			Zpracováno dne:	29.10.2018	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Cenová soustava
1		100 00-01	Náklady na vytýčení nové zdi	soubor	1,00	RTS II / 2017
2		100 00-01	Náklady na vytýčení stávajících inž. sítí	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Polohové a hloubkové vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro každou stavbu zvlášť, (opakované vytýčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasností vytýčovacích znaků v terénu staveniště) sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytýčení			
3		100 00-01	Náklady na informační cedule	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na poskytnutí informací, záznamy a příkazový cedule pro zajištění užívání stavby a příkazový cedule pro vymezení pohybu chodců či vozidel po staveništi (osazení dle potřeby stavby), náklady na osazení, přemístění a zrušení cedulí			
4		100 00-01	Náklady na oplocení, ohrazení výkopů	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení oplocení či ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby			
5		100 00-01	Náklady na projednání záborů	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na projednání a zajištění záborů všech ploch potřebných k realizaci stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.			
6		100 00-01	Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů). Vše rozsahu souvisejících nákladů a případných poplatků za užívání či nájem ploch. Zařízení staveniště pro stavbu jednotlivých stání.			
7		100 00-01	Náklady na zajištění skládek	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.			
8		100 00-01	Náklady na vypracování harmonogramu	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Náklady na vypracování harmonogramu stavebních prací pro stavbu s jeho průběžnou aktualizací, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem, DOS a koordinátorem BOZP.			
9		200 00-01	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené situace, popř. předepsaná fotodokumentace atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation.			
10		200 00-01	Geodetické zaměření skutečného provedení zastávek	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Geodetické zaměření MICROSTATION skutečného stavu provedené opěrné zdi, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál.			
11		200 00-02	Náklady na vypracování geometrického plánu	soubor	1,00	RTS II / 2017
			Poznámka: Geometrický plán opěrné zdi pro zápis do katastru			
12		121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	8,70	RTS II / 2017
			29*3,0*0,1		8,70	
13		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	19,84	RTS II / 2017
			29,0*1,14*0,6		19,84	

14	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,84	RTS II / 2017
15	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 29,0*1,14*0,4	m3	13,22	RTS II / 2017
16	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	13,22	RTS II / 2017
17	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (26,0+1,2)*0,46*0,4	m3	5,00	RTS II / 2017
18	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,00	RTS II / 2017
19	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ (26,0+1,2)*0,46*0,6	m3	7,51	RTS II / 2017
20	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	7,51	RTS II / 2017
21	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m ornice	m3	4,70	RTS II / 2017
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 33,06+12,51-1,82	m3	0,00	RTS II / 2017
23	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zemin za další 1 km ornice 10*4,7	m3	43,75	RTS II / 2017
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 43,75*5	m3	47,00	RTS II / 2017
25	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	218,75	RTS II / 2017
26	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných vč. ornice 43,75+4,7	m3	218,75	RTS II / 2017
27	175101201R00	<i>Poznámka: uložení výkopku a ornice na skládku</i> Obsyp objektu bez prohození sypaniny 26,0*0,1+26,0*0,07	m3	43,75	RTS II / 2017
28	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 26*0,07	m3	48,45	RTS II / 2017
29	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	0,00	RTS II / 2017
30	180406113R00	Založení trávníku parkového drnováním na svahu 1:1 včetně dočasného kotvení pásů 29,0*3,0	m2	48,45	RTS II / 2017
31	185804312R00	<i>Poznámka: včetně dodávky travnatých pásů v rolích, včetně dopravy od výrobce</i> Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 3 x zalití	m3	4,42	RTS II / 2017
32	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	4,42	RTS II / 2017
33	182001123R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1 s částečným rozprostřením ornice	m2	1,82	RTS II / 2017
34	212810010RAB	<i>Poznámka: příprava před položením travního koberce ve svahu</i> Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek DN 80 lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm, obalení geotextilií	m	1,82	RTS II / 2017
35	327321116R00	Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C30/37 XF3 (1,4*0,4+0,4*0,2)*26,0	m3	40,00	RTS II / 2017
36	327351010R00	<i>Poznámka: pohledový beton, zkosení horní hrany oboustranně</i> Obednění opěrných zdí ploch rovinných 26,4*1,0*2	m2	87,00	RTS II / 2017
37	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	0,00	RTS II / 2017
38	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí 75*4,44/1000*1,08	t	16,64	RTS II / 2017
39	627991016R00	Těsnění spár tmelem butylovým profil do 4 cm2	m	0,36	RTS II / 2017
				0,36	
				26,45	RTS II / 2017

40	711482002RZ1	spára podél opěrné zdi Izolační systém - nopová fólie - dvojitý spoj, svisle včetně dodávky nopové fólie, krycí lišty a spoj. prvků 26,0*1,0	m2	0,00 26,00 0,00 26,00	RTS II / 2017
41	831 23-0072	Napojení drenážního potrubí do stáv. kanalizace u siln. vpustí včetně zemních prací	kus	1,00 0,00	RTS II / 2017
42	895291111R00	Drenážní šachtičky kontrolní PVC, PE s poklopem - komplet	kus	1,00	RTS II / 2017
43	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z bet. tvárnic 21cm	m	26,60	RTS II / 2017
44	998153131R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatné monolitické výšky do 20 m	t	78,63	RTS II / 2017
45	583415064	Kamenivo drcené frakce 8/16 B kraj Vysočina 2,6*2,0	t	5,20 5,20	RTS II / 2017
46	59227003	Žlab betonový odvodňovací 80x250x210 mm přírodní 26,6/0,25 ;ztrátě 2%; 2,128	kus	108,53 106,40 2,13	RTS II / 2017

Poznámka:
Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

Akce **ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY, UL. HRADEBNÍ, JIHLAVA**
Projekt **SO 05-1 – Veřejné osvětlení**

Věta	Pozice	Název	M	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství	
		Elektromontáže										
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
7004-8077	1	CYKY-J 4x16 mm2 , volně	m	235,00	187,00	43 945,00		0,00	187,00	43 945,00	110+95+8*3+4*3=235	
7004-8079	2	CYKY-J 5x2,5 mm2 , volně	m	28,00	48,00	1 344,00		0,00	48,00	1 344,00	25+3=28	
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
7004-8068	3	CYKY-J 3x1,5 mm2 , volně	m	36,00	13,00	468,00		0,00	13,00	468,00	3*12=36	
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO										
7004-10003	4	4x25 mm2	ks	10,00		0,00	163,00	1 630,00	163,00	1 630,00	1+2+2+1+1+2+1=10	
7004-10009	5	5x4 mm2	ks	2,00		0,00	96,00	192,00	96,00	192,00	2	
1157-3305		SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ										
		Svítlidlo VO - LED do 67W, 6205,29lm, 3000K, navržená svítidla jsou provedena jako hliníkový odlitek, ve svítidlu je instalována regulace výkonu v 5-ti krocích, svítidlo má montážní koncovku vhodnou pro montáž na stávající výložníky bez dalších doplňků a úprav, elektronická část je pro údržbu beznástrojově přístupná a rozebíratelná. Krytí svítidla je IP68, nárazuvzdornost IK08, maximální hmotnost svítidla je 10kg	ks	3,00		0,00	1 014,00	3 042,00	1 014,00	3 042,00	2+1=3	
1157-477	7	recyklační polatek za svítidlo	ks	3,00		0,00	10,00	30,00	10,00	30,00	30,00	3
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ										
1261-61		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ										
1261-82	8	silniční stožár výšky 8m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem	ks	3,00	4 680,00	14 040,00	500,00	1 500,00	5 180,00	15 540,00	2+1=3	
1261-84	9	obloukový výložník na silniční stožár, výška 2m, vyložení 2500mm, 10°	ks	3,00	2 160,00	6 480,00	420,00	1 260,00	2 580,00	7 740,00	2+1=3	
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE										
1201-86	10	pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	2,00	702,00	1 404,00	420,00	840,00		2 244,00	2	
1201-86	11	pro až tři kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	1,00	842,00	842,00	420,00	420,00		1 282,00	1	
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30										
1059-2		KOMPLETNÍ										
1059-3	12	E27 6A,char.normální	ks	3,00	11,00	33,00	16,00	48,00	27,00	81,00	2+1=3	
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ										
1244-8	13	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	205,00	35,00	7 175,00	34,00	6 970,00	69,00	14 145,00	110+95=205	
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
1244-3	14	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	12,00	24,00	288,00	38,00	456,00	62,00	744,00	4*3=12	
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
1127-162	15	SP01 připojovací	ks	4,00	14,00	56,00	112,00	448,00	128,00	504,00	4*1=4	
1244-239	16	SR 3a svorka páska-drát	ks	8,00	24,00	192,00	386,00	3 088,00	410,00	3 280,00	4*2=8	
1244-88	17	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	16,00	23,00	368,00	374,00	5 984,00	397,00	6 352,00	8*2=16	
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE										
9999-839	18	Štítek pro označení svodu	ks	9,00	39,00	342,00	15,00	135,00	53,00	477,00	3*3=9	
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
7004-8007	19	H07V-U 6 mm2 , volně	m	3,00	18,00	54,00	26,00	78,00	44,00	132,00	3*1=3	
9999-1280		MONTÁŽE										
9999-1291	20	Připojení na stávající rozvody	kpl	1,00		0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	1	
9999-1288	21	Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci	kpl	1,00		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA										
9999-1295	22	Jeláb - montáž stožáru - 1h/ks	ks	3,00		0,00	1 020,00	3 060,00	1 020,00	3 060,00	3	
9999-1295	23	přesun jelábu	km	20,00		0,00	42,00	840,00	42,00	840,00	1*20=20	
9999-1295	24	vysokozdvížná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 1h/ks	ks	3,00		0,00	1 080,00	3 240,00	1 080,00	3 240,00	3	
9999-1295	25	přesun vysokozdvížné plošiny	km	20,00		0,00	38,00	760,00	38,00	760,00	1*20=20	
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6										
9999-1298	26	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1,00		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	1	
9999-1297		Zpracování dokumentace, úsk										
9999-1298	27	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,24		0,00	12 000,00	2 880,00	12 000,00	2 880,00	(235+5)*0,001=0,24	
9999-1298	28	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,24		0,00	12 000,00	2 880,00	12 000,00	2 880,00	(235+5)*0,001=0,24	
		Elektromontáže - celkem				77 031,00		60 571,00		137 602,00		
		Zemní práce										
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI										

Akce	ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY, UL. HRADEBNÍ, JIHLAVA
Projekt	SO 05-2 – Přípojka NN pro označnick zastávky

[illegible]

[illegible]



PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne 2-03-2018



- OPIS -



PORR a.s.

PLNÁ MOC ev.č.51/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

pana Jiřího Mezeru vedoucího provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Ověření - vldimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne - 7 -03- 2018

Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně



Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Jiří Mezer

0-1-03-2018