





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o provedení VZ - Vypracování PD a autorského dozoru II/405 Brtnice - obchvat + plná moc				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek				
Schváleno:	RK	Datum:	18.9.2018	Č.usnesení:	1622/25/2018/RK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková				
Počet vyhotovení:	5 + 2				
Adresát:	MDS projekt s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	6653064.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	27.9.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	25.9.2018	
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	25.9.2018	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	25.9.2018	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	25.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	25.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	25.9.2018
	Správce rozpočtu:	Paulíková / OE	25.9.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 19.09.2018 09:17:17):

Vypracování projektové dokumentace a následný výkon autorského dozoru při realizaci stavby „II/405 Brtnice - obchvat“.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 6653064.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001001, ORG: 0001870080000 POL: 6121 UZ: 000091628

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy Objednatele: 120884

Číslo smlouvy Zhotovitele:



KUJIP01BXJJV

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/405 Brtnice - obchvat, PD

7397/28

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounekem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) s názvem **II/405 Brtnice - obchvat, PD**. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

Předmět této smlouvy bude financován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu plnění:

- vypracování projektové dokumentace:

- ve stupni projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR),
- ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“),
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu,
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
- zajištění pravomocného stavebního povolení,
- výkon autorského dozoru.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci stavby „II/405 Brtnice - obchvat“.

Projektová dokumentace bude vypracována v návaznosti a v souladu se závěry studie **Podklady pro aktualizaci ZÚR krajů a ÚP obcí dotčených transportem NTK v souvislosti s výstavbou NJZ v lokalitě Dukovany** zpracované v 05/2016 projekční kanceláří METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace v platném znění, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměra.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1 x měsíčně).

Bližší technická specifikace:

Projektová dokumentace řeší novostavbu silnice II/405 v kategorii S 9,5/80 jako obchvat obce Brtnice. Předmětný úsek silnice se nachází v extravilánu. Celková délka úpravy je cca 3,6 km. Projektová dokumentace bude respektovat koridor vymezený územně plánovací dokumentací, jak je navrženo ve studii.

Jedná se o kompletní novostavbu uvedeného úseku v dané kategorii, návrhu směrového a výškového uspořádání, návrhu mostních objektů a vyřešení odvodnění komunikace.

Součástí projektových dokumentací bude mimo jiné zpracování záborových elaborátů pro dočasné a trvalé zábory.

Zhotovitel zajistí souhlasy vlastníků pozemků se stavbou a s případným vynětím ze ZPF a PUPFL (dle vzoru investora) pro účely vydání územního rozhodnutí. Zajištění majetkoprávního vypořádání stavby není součástí předmětu plnění.

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) dle studie **Podklady pro aktualizaci ZÚR krajů a ÚP obcí dotčených transportem NTK v souvislosti s výstavbou NJZ v lokalitě Dukovany** zpracované v 05/2016 projekční kanceláří METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2.

Podklady, které zajistí Zhotovitel dokumentace:

- mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), včetně lokalizace inženýrských sítí,

- předběžný geotechnický průzkum včetně hydrogeologického a pedologického průzkumu (dle TP 76),
- případně další podklady, které jsou nezbytné pro provedení projektové dokumentace.

Součástí DÚR bude zejména:

- vlastní kompletní návrh stavebních úprav – řešení novostavby v kategorii S 9,5/80,
- záborový elaborát – grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,
- v případě dotčení pozemků ZPF (PUPFL) – zajištění vynětí pozemků ze ZPF (PUPFL),
- bilance zemin a skryvky kulturních vrstev,
- hluková a exhalační studie,
- dendrologický průzkum, situace navržení kácení, žádost o povolení kácení,
- řešení odvodnění komunikace a hydrotechnické posouzení dotčeného území,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná pro vydání územního rozhodnutí,
- případné přeložky inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR):

- 5 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání územního rozhodnutí,
- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD),
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (CD),
- 1 x v digitální podobě žádost o vydání ÚR vč. všech příloh (s potvrzením o přijetí na příslušném MÚ),
- odhad stavebních nákladů – 2x v tištěné podobě, 1x digitální ve formátu pdf, příp. xls.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

b) Vypracování Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění, stavby „II/405 Brtnice - obchvat“ zpracované podle přílohy č. 3. Oznámení záměru bude předáno v písemné podobě v počtu požadovaném KrÚ Kraje Vysočina, odbor ŽP a 1x v digitální podobě na CD. Předmětem plnění je rovněž zajištění vydání Závěru zjišťovacího řízení odborem životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

c) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby „II/405 Brtnice - obchvat“ vč. všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou a s dočasným a trvalým záбором (dle vzoru investora) a případné úhrady správního poplatku. Součástí je rovněž zajištění podkladů pro vynětí ze ZPF a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh.

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména:

- vlastní návrh technického řešení v souladu s projektovou dokumentací DÚR ověřenou v územním řízení a v souladu s pravomocným územním rozhodnutím,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP potvrzený koordinátorem BOZP,

- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací včetně projednání, prověření dopravní obslužnosti dotčeného území, prověření možnosti zásobování,
- podrobný geotechnický průzkum včetně hydrogeologického a pedologického průzkumu (dle TP 76),
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- záborový elaborát – grafická i tabulková část včetně zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inž. sítí (vč. ochranných pásem),
- havarijní a povodňový plán,
- dokladová část,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána:

- 6x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení),
- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby vč. dokladové části.
- Záborový elaborát – 2x v tištěné podobě, 1x digitální ve formátu pdf, xls.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

e) Zajištění vydání stavebního povolení stavby „II/405 Brtnice - obchvat“ včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí, stanovisek a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci Objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.

f) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 (formát xml), v aktuální cenové úrovni v době zpracování. Příčné řezy silnice v PDPS budou zpracované po 20 m.

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 8x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD).

Soupis prací:

- 3x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE xml, xls, pdf (CD),
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

g) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Objednatel vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádná spolupráce při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- zadavatel předpokládá provedení 50 výkonů AD na staveništi v délce trvání jednoho výkonu 4 hod.

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a Zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přeprocování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přeprocování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo Zhotovitele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo Zhotovitele.

2.2. Zhotovitel je povinen v průběhu územních a stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.3. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DÚR, DSP, PDPS včetně soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu projektové dokumentace.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska příp. rozhodnutí těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního povolení, příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatелеm, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají.
- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením Objednatele.

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad říjen 2018
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů projektové dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.1. písm. a), b), c), d), e), f) této smlouvy i před sjednanou dobou.

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.5. této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Cena autorského dozoru v rozsahu 200 hodin představuje předpokládanou účast na 50 kontrolních dnech s délkou trvání kontrolního dne 4 hodiny.

4.3. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady Zhotovitele atd.

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 5 498 400,- Kč
DPH 21%: 1 154 664,- Kč
cena celkem včetně DPH: 6 653 064,- Kč

(slovy: pět miliónů čtyřístadevadesát osmtisíc čtyřista korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování podkladů pro DÚR

cena celkem bez DPH: 482 000,- Kč
DPH 21%: 101 220,- Kč
cena celkem včetně DPH: 583 220,- Kč

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 1 723 000,- Kč
DPH 21%: 361 830,- Kč
cena celkem včetně DPH: 2 084 830,- Kč

Vypracování Oznámení dle odst. 2.1. bodu b)

cena celkem bez DPH: 259 800,- Kč
DPH 21%: 54 558,- Kč
cena celkem včetně DPH: 314 358,- Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

cena celkem bez DPH: 231 000,- Kč
DPH 21%: 48 510,- Kč
cena celkem včetně DPH: 279 510,- Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 425 000,- Kč
DPH 21%: 299 250,- Kč
cena celkem včetně DPH: 1 724 250,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena celkem bez DPH: 150 000,- Kč
DPH 21%: 31 500,- Kč
cena celkem včetně DPH: 181 500,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací + položkového rozpočtu

cena celkem bez DPH: 1 107 600,- Kč
DPH 21%: 232 596,- Kč
cena celkem včetně DPH: 1 340 196,- Kč

Výkon autorského dozoru

cena celkem bez DPH: 120 000,- Kč
DPH 21%: 25 200,- Kč
cena celkem včetně DPH: 145 200,- Kč

4.6. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem prokazatelně požadovány.
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.8. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena Díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění části předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.11. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.12. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.

4.13. Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku.

4.14. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a přiložen k faktuře.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, resp. ceny Díla dle odst. 4.5. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

5.5. Cena Díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený v odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně Zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo skutečně zdanitelné plnění.

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.

Článek 6 – Specifikace podkladů

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Zhotoviteli budou předány tyto podklady – v tištěné i elektronické formě:

- studie Podklady pro aktualizaci ZÚR krajů a ÚP obcí dotčených transportem NTK v souvislosti s výstavbou NJZ v lokalitě Dukovany zpracované v 05/2016 projekční kancelář METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2,
- technický popis parametrů pro budoucí přepravu NTK a požadované parametry PK.

Článek 7 – Zajištění závazků Zhotovitele

Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla.

Článek 8 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.1. písm. a), b), c), d), e), f) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

8.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

8.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

8.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

8.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí na dobavy a práce provedené do doby ukončení prací.

8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 9 – Odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci kolaudačního souhlasu.

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá Zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle odst. 2.1. písm. g) této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 3 000 000 Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle odst. 4.5. této smlouvy.

9.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od první výzvy k započetí výkonu autorského dozoru. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Článek 10 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč za den, a to za každou vadu.

10.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit Objednateli náhradu škody za početní chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

10.1.5 V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy.

10.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za každý den trvání zjištěného nedostatku.

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

10.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

10.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

10.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě.

10.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny díla sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

10.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.

Článek 11 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování Díla odstranění překážek bránících dokončení Díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně Zhotovitele.

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování Díla a ze smlouvy o Dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

11.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatелеm na vypořádání připomínek poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby.

11.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobou uvedenou v příloze Smlouvy – Identifikace člena realizačního týmu, kterou v rámci Řízení veřejné zakázky uvedl v nabídce pro účely hodnocení kritéria kvality (dále jen „**člen realizačního týmu**“), nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatелеm.

11.5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

11.5.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;

11.5.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy;

11.5.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud se jedná o člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky uvedl v nabídce pro účely hodnocení kritéria kvality, musí nový člen realizačního týmu disponovat stejnou nebo vyšší úrovní tohoto kritéria kvality, kterým je délka praxe člena realizačního týmu v oblasti projektování staveb pozemních komunikací. Nový člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatелеm postupem obdobným postupu dle odstavce 11.6. Smlouvy.

11.6. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

11.6.1. nový člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality (délky praxe v oblasti projektování staveb pozemních komunikací) jako původní nahrazovaný člen realizačního týmu nebo

11.6.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatелеm, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

12.4.4. vstoupí do likvidace

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny Díla. Mimo to je Objednatel oprávněn

přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 13 – Další ujednání

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné Poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna Poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami Poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny Poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.3., případně odstoupit od smlouvy.

13.6. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

13.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

13.8. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

13.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:

13.9.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

13.9.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

13.9.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

13.9.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

13.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

13.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem.

13.11. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud

13.11.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

13.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

13.12. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

13.13. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užívat všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla.

13.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení, zaniká právo Objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.4. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.10. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele

Příloha č. 2 - Identifikace člena realizačního týmu

V Jihlavě dne 27. 09. 2018


Ve Vysokém Mýtě dne 27. 09. 2018

Objednatel:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Zhotovitel:



Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

 MDS
PROJECT

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938




Kraj Vysočina
Žákova 57, 587 33 Jihlava

46

„II/405 Brtnice - obchvat“

KALKULACE CENY DÚR, Související práce a průzkumy, IČ

A) Projektová dokumentace DÚR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	80	600	48 000,00
2	B - Souhrnná TZ	120	600	72 000,00
3	C - Situační výkresy	150	600	90 000,00
4	D - Dokumentace objektů - D1 Stavební část			
	SO 000 Příprava území	80	600	48 000,00
	SO 100 Komunikace	735	600	441 000,00
	SO 200 Mostní objekty	380	600	228 000,00
	SO 300 - Vodohospodářské objekty, odvodnění	soubor		90 000,00
	SO 400 - Cizí zařízení (přeložky elektro)	soubor		160 000,00
	SO 500 Přeložka VTL plynovodů	soubor	-	100 000,00
	SO 700 Pozemní objekty	soubor	-	50 000,00
	SO 800 Vegetační úpravy	soubor	-	15 000,00
	Staveniště a organizace výstavby	soubor	-	25 000,00
	D - Dokumentace objektů - D2 Technol. část	0	0	0,00
5	F - Dokladová část	soubor	-	20 000,00
6	H - Související dokumentace			
	Záborový elaborát	180	600	108 000,00
	Bilance zemin a ornice	40	600	24 000,00
	Odhad stavebních nákladů	30	600	18 000,00
	Vodohospodářské řešení, údaje ČHMÚ, hydrotechnické posouzení	100	600	60 000,00
7	Projednání a koordinace	soubor	-	120 000,00
8	Planografie + CD	soubor	-	6 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				1 723 000,00

B) Související dokumentace, podklady a průzkumy DÚR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
	Geodetické zaměření, katastrální podklady	soubor	-	135 000,00
	Údaje ČHMU o návrhových průtocích	soubor	-	12 000,00
	Pedologický průzkum	soubor	-	40 000,00
	Inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum	soubor	-	175 000,00
	Korozní průzkum	soubor	-	40 000,00
	Dopravní průzkum, model a posouzení	soubor	-	0,00
	Akustická (hluková) studie	soubor	-	0,00
	Exhalační a rozptylová studie	soubor	-	0,00
	Práce souv. se zaj.vyjádření dle zákona 100/2001 Sb - předmětem je vypracování oznámení, není předmětem velká EIA	soubor	-	0,00
	Biologický průzkum	soubor	-	0,00
	Dendrologická studie a kácení mimolesní zeleně	soubor	-	30 000,00
	Zemědělská příloha - podklady pro vynětí ZPF	soubor	-	35 000,00
	Lesní příloha - podklady pro PUPFL	soubor	-	15 000,00
	Celkem cena za Související práce			482 000,00

A)+B) Projektová dokumentace DÚR + Související dokum		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
1	Související dokumentace, podklady a průzkumy DÚR	482 000,00	101 220,00	583 220,00
2	Projektová dokumentace DÚR	1 723 000,00	361 830,00	2 084 830,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DÚR + související práce		2 205 000,00	463 050,00	2 668 050,00

C) Inženýrská činnost pro vydání ÚR		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
	Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	66 000,00	13 860,00	79 860,00
	Projednání plánovaných přeložek s vlastníky, provozovateli	30 000,00	6 300,00	36 300,00
	Zajištění souhlasů vlastníků pro vynětí ZPF, kácení (smlouvy a MPP není předmětem)	70 000,00	14 700,00	84 700,00
	Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání ÚR a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí (poplatky bradí obhlednatel)	65 000,00	13 650,00	78 650,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM IČ pro ÚR		231 000,00	48 510,00	279 510,00

D) Práce na Oznámení vlivu stavby na ŽP		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
	Dopravní průzkum, model a posouzení	50 000,00	10 500,00	60 500,00
	Akustická (hluková) studie	60 000,00	12 600,00	72 600,00
	Exhalační a rozptylová studie	34 800,00	7 308,00	42 108,00
	Práce souv. se zaj. vyjádření dle zákona 100/2001 Sb - předmětem je vypracování oznámení, není předmětem velká EIA	75 000,00	15 750,00	90 750,00
	Biologický průzkum	40 000,00	8 400,00	48 400,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM OZNÁMENÍ VLIVU STAVBY NA ŽP		259 800,00	54 558,00	314 358,00

„II/405 Brtnice - obchvat“

REKAPITULACE CENY DÚR, Související práce a průzkumy, IČ

celkem dokumentace DÚR + Související práce + IČ ÚR		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)+B)	Projektová dokumentace DÚR	2 205 000,00	463 050,00	2 668 050,00
C)	Inženýrská činnost pro vydání ÚR	231 000,00	48 510,00	279 510,00
D)	Práce na Oznámení vlivu stavby na ŽP	259 800,00	54 558,00	314 358,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DÚR+související práce + IČ ÚR		2 695 800,00	566 118,00	3 261 918,00

„II/405 Brtnice - obchvat“

KALKULACE CENY DSP, Související práce, IČ

A) Projektová dokumentace DSP				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	60	600	36 000,00
2	B - Souhrnné řešení stavby	140	600	84 000,00
3	C - Stavební část			
	SO 000 Příprava území	50	600	30 000,00
	SO 100 Komunikace	610	600	366 000,00
	SO 200 Mostní objekty	470	600	282 000,00
	SO 300 - Vodohospodářské objekty, odvodnění	soubor		70 000,00
	SO 400 - Cizí zařízení (přeložky elektro)	soubor		60 000,00
	SO 500 Přeložka VTL plynovodů	soubor	-	40 000,00
	SO 700 Pozemní objekty	soubor	-	55 000,00
	SO 800 Vegetační úpravy	soubor	-	20 000,00
4	D - Staveniště a organizace výstavby	soubor	-	20 000,00
5	E - Dokladová část	40	600	24 000,00
6	F - Související dokumentace			
	Záborový elaborát	60	600	36 000,00
	Bilance zemin a ornice	30	600	18 000,00
	Odhad stavebních nákladů	20	600	12 000,00
	Vodohospodářské řešení, údajů ČHMÚ, hydrotechnické posouzení	0	600	0,00
7	Projednání a koordinace	soubor	-	80 000,00
8	Planografie + CD	soubor	-	7 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				1 240 000,00

B) Související dokumentace, podklady a průzkumy DSP				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
	Geodetické zaměření, katastrální podklady	soubor	-	35 000,00
	Údaje ČHMU o návrhových průtocích	soubor	-	0,00
	Pedologický průzkum	soubor	-	0,00
	Inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum	soubor	-	60 000,00
	Korozní průzkum	soubor	-	0,00
	Dopravní průzkum, model a posouzení	soubor	-	0,00
	Akustická (hluková) studie - v rámci ZOV	soubor	-	50 000,00
	Exhalační a rozptylová studie	soubor	-	0,00
	Práce souv. se zaj.vyjádření dle zákona 100/2001 Sb - předmětem je vypracování oznámení, není předmětem velká EIA	soubor	-	0,00
	Biologický průzkum	soubor	-	0,00
	Dendrologická studie a kácení mimolesní zeleně	soubor	-	15 000,00
	Zemědělská příloha - podklady pro vynětí ZPF	soubor	-	0,00
	Lesní příloha - podklady pro PUPFL	soubor	-	25 000,00
	Celkem cena za Související práce			185 000,00

A)+B) Projektová dokumentace DSP + Související dokumentace		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
1	Související dokumentace, podklady a průzkumy DSP	185 000,00	38 850,00	223 850,00
2	Projektová dokumentace DSP	1 240 000,00	260 400,00	1 500 400,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DSP + související práce		1 425 000,00	299 250,00	1 724 250,00

C) Inženýrská činnost pro vydání SP		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
	Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	65 000,00	13 650,00	78 650,00
	Projednání plánovaných přeložek s vlastníky, provozovateli	20 000,00	4 200,00	24 200,00
	Zajištění vydání dílčích stav.povolání, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení žádosti o vydání SP a vodoprávního a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí (poplatky hradí objednatel)	65 000,00	13 650,00	78 650,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM IČ pro SP		150 000,00	31 500,00	181 500,00

„II/405 Brtnice - obchvat“

REKAPITULACE CENY DSP, Související práce a průzkumy, IČ

celkem dokumentace DSP + Související práce + IČ SP		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)+B)	Projektová dokumentace DSP	1 425 000,00	299 250,00	1 724 250,00
C)	Inženýrská činnost pro vydání SP	150 000,00	31 500,00	181 500,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DSP+související práce + IČ SP		1 575 000,00	330 750,00	1 905 750,00

„II/405 Brtnice - obchvat“

KALKULACE CENY PDPS

A) Projektová dokumentace PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	40	600	24 000,00
2	B - Souhrnné řešení stavby	60	600	36 000,00
3	C - Stavební část			
	SO 000 Příprava území	60	600	36 000,00
	SO 100 Komunikace	595	600	357 000,00
	SO 200 Mostní objekty	355	600	213 000,00
	SO 300 - Vodohospodářské objekty, odvodnění	soubor		60 000,00
	SO 400 - Cizí zařízení (přeložky elektro)	soubor		49 000,00
	SO 500 Přeložka VTL plynovodů	soubor	-	50 000,00
	SO 700 Pozemní objekty	soubor	-	50 000,00
	SO 800 Vegetační úpravy	soubor	-	12 000,00
4	D - Staveniště a organizace výstavby, plán BOZP, harmonogram	soubor	-	40 000,00
5	E - Dokladová část	40	600	24 000,00
6	F - Související dokumentace			
	Záborový elaborát	20	600	12 000,00
	Bilance zemin a ornice	30	600	18 000,00
7	G - Soupis prací v Aspe	120	600	72 000,00
8	H - Rozpočet	15	600	9 000,00
9	Projednání a koordinace	soubor	-	40 000,00
10	Planografie + CD	soubor	-	5 600,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				1 107 600,00

A) <i>Projektová dokumentace PDPS</i>		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
1	Projektová dokumentace PDPS	1 107 600,00	232 596,00	1 340 196,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DSP + související práce		1 107 600,00	232 596,00	1 340 196,00

„II/405 Brtnice - obchvat“

REKAPITULACE CENY PDPS

celkem dokumentace PDPS		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	Projektová dokumentace PDPS	1 107 600,00	232 596,00	1 340 196,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PDPS		1 107 600,00	232 596,00	1 340 196,00


REKAPITULACE CENY AD

Autorský dozor (AD)		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
	50 AD (4hodin 1 AD), hodin.sazba 600,-	120 000,00	25 200,00	145 200,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PDPS		120 000,00	25 200,00	145 200,00

„II/405 Brtnice - obchvat“

REKAPITULACE CENY CELKEM

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	počet hod	hod.sazba	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
Projektová dokumentace DÚR + Související dokumentace	3675	600	2 205 000,00	463 050,00	2 668 050,00
Inženýrská činnost pro vydání ÚR	385	600	231 000,00	48 510,00	279 510,00
Projektová dokumentace DSP + Související dokumentace	2375	600	1 425 000,00	299 250,00	1 724 250,00
Inženýrská činnost pro vydání SP	250	600	150 000,00	31 500,00	181 500,00
Projektová dokumentace PDPS	1846	600	1 107 600,00	232 596,00	1 340 196,00
Práce na Oznámení vlivu stavby na ŽP	433	600	259 800,00	54 558,00	314 358,00
Autorský dozor (AD)	200	600	120 000,00	25 200,00	145 200,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM			5 498 400,00	1 154 664,00	6 653 064,00


MDS PROJEKT s.r.o.
 Försterova č.p. 175
 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 274 87 938
 DIČ: CZ 274 87 938

IDENTIFIKACE ČLENA REALIZAČNÍHO TÝMU - VEDOUCÍHO PROJEKTU (HIP)

pro podání nabídky veřejné zakázky na služby

II/405 Brtnice - obchvat, PD

Dodavatel: MDS projekt s.r.o.

IČO: 27487938

Sídlem: Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

(dále jen „**dodavatel**“),

jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se bude podílet:

VEDOUCÍ PROJEKTU (HIP)	
Titul, jméno a příjmení	Ing. Dagmar Klajmonová
Délka praxe <i>(délka praxe člena realizačního týmu v oblasti projektování staveb pozemních komunikací)</i>	21 let
Poměr k účastníku <i>(např. zaměstnanec)</i>	Subdodavatel – smlouva o budoucí spolupráci

Ve Vysokém Mýtě dne 3.9.2018

 MDS PROJEKT

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka Ing. Jan Bursa

.....
(podpis)