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Číslo smlouvy příkazce: 130074
Číslo smlouvy příkazníka: 30/KOO/BOZP/2019

Pří kázní smlouva
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

za účelem provedení výkonu koordinátora BOZP pro akci:

111/11244 Radňov, statické zajištění silnice

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen příkazce)

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy
pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství
Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4050005000/6800
70890749

1.2. Příkazník:
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
(dále jen příkazník)

Ivan Mařík
Barvířská 110/18; 589 01 Třešť
Ivan Mařík
605 41 466
CZ460511493
Komerční banka a.s.
497845681/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku příkazní smlouvu, kterou se příkazník zavazuje 
k provedení činností vymezených předmětem této smlouvy a příkazce se zavazuje k jejich 
převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky 
obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2 - Předmět smlouvy
2.1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat funkci 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a 
realizace stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů.



2.2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
“koordinátor BOZP“) bude vykonáván na stavbě: 111/11244 Radňov, statické zajištění silnice, 
která bude realizována dle projektové dokumentace vypracované v 09/2018 ve stupni projektová 
dokumentace pro provedení stavby společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 
717/20, 625 00 Brno, IČO 46974806.

2.3. Příkazník prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

2.4. Příkazce se zavazuje, že za provedený výkon koordinátora BOZP podle této smlouvy 
zaplatí příkazníkovi dohodnutou odměnu.

2.5. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění výkonu koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na 
svoji odpovědnost.

Článek 3 - Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

3.1. V přípravné fázi stavby plní koordinátor BOZP zejména tyto činnosti:
- účastní se jednání v rámci přípravy realizace stavby a vypracování realizační dokumentace 

stavby (RDS),
- vypracovává zprávu, resp. Plán zajištění BOZP na staveništi, vypracovává Oznámení 

o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zajišťuje jeho prokazatelné 
doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

V dostatečném časovém předstihu před předáním staveniště zhotoviteli stavby předá zadavateli
stavby:

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
- bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které 
jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

- dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené,

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce,

- odhaduje délku času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze 
a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi,

- zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému inspektorátu práce.
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3.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP plní zejména tyto činnosti:
- aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových zhotovitelů, se změnami 

organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních 
prací,

- koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem 
chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů 
z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací,

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,
- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví,
- upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle 
předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy,

- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně 
upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny,

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
která vznikla na staveništi během postupu prací,

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů,

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem,
- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje 

jejich konání,
- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků,
- účastní se porad vedení stavby,
-účastní se kontrolních dnů stavby stanovených příkazcem, případně technickým dozorem 

investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištění, nedostatky příp. návrhy opatření 
v souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

- minimálně jedenkrát měsíčně předá příkazci písemnou zprávu o dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.

3.3. Příkazník je dále povinen:
- upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik 

škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

- bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
- postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
- řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
- dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací,
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- zastavit činnost nebo odstavit zařízení, pokud by výkon této činnosti či zařízení byl 
v rozporu s bezpečností a ochranu zdraví při práci na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby,

- bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce,

- poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
- předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby,
- uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

Článek 4 - Čas plnění

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládané termíny stavebních prací:
Zahájení realizace stavby - předání staveniště: předpoklad 04/2020

Dokončení stavební části díla, uvedení do předčasného užívání: do 31.8. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30. 11. 2020

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě 
předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení 
doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení činností je 
11/2020. Čas plnění zahrnuje 8 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena 
nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena 
nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.

Článek 5 - Odměna příkazníka, platební podmínky

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činností podle této 
smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši:

Cena celkem bez DPH: 70.000,- Kč
DPH 21%: 14.700,-Kč
Cena celkem včetně DPH: 84.700,- Kč

(cena celkem bez DPH slovy: sedmdesáttisíckorunčeských

Kalkulace odměny:

Označení plnění
Počet

realizačních
měsíců

Cena celkem 
bez DPH

Samostatně 
DPH (sazba 

21 %):
Cena celkem 
včetně DPH:

Činnosti před zahájením stavby X 5.000,- Kč 1.050,- Kč 6.050,- Kč

Činnosti při provádění stavby 8 65.000,- Kč 13.650,- Kč 78.650,- Kč

Nabídková cena celkem: 70.000,- Kč 14.700,- Kč 84.700,- Kč

5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.
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5.3. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka. Cena za 
dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných 
sazeb DPH.

5.4. Dohodnutá odměna bude příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů 
(faktur) v těchto etapách:
- činnost podle čl. 3.1. po ukončení přípravných prací souvisejících se zahájením stavby,
- činnost podle čl. 3.2. v průběhu realizace díla

5.5. Faktury za jednotlivá dílčí plnění i konečná faktura za poslední dílčí plnění, dle odst. 3.1., 
3.2., budou vyhotoveny v jednom vyhotovení a doručeny na adresu příkazce. Pro účely 
vystavení daňového dokladu se použije označení příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 
33 Jihlava, IČO 70890749. Příkazník je povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný 
název akce 111/11244 Radňov, statické zajištění silnice.

5.6. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je 
uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této 
smlouvy uskuteční ve sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran 
považovány činnosti provedené zhotovitelem dle článku 3. Každé dílčí plnění uskutečněné 
podle čl. 3 této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění 
uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce.

5.7. Příkazník je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního 
měsíce, resp. od ukončení dílčího plnění, vyhotovit pro příkazce fakturu - daňový doklad, která 
bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu činností provedených 
příkazníkem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
příkazníka, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Příkazcem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované příkazníkem.

5.10. Příkazce ve smyslu § 2436 občanského zákoníku uhradí prokázané náklady, které 
příkazník nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. 
Úkony, na základě, kterých tyto náklady vzniknou, příkazník s příkazcem předem projedná.

5.11. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, 
kdy příkazce obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.

5.12. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v 
dodatku této příkazní smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s kalkulací 
odměny dle odst. 5.1. této smlouvy.
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Článek 6 - Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou 
péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce.

6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při 
vyřizování záležitostí.

6.3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné 
k zařízení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník.

6.4. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu 
příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy.

6.5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je příkazník osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 7 - Změna závazku

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi 
dnů ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.

Článek 8 - Sankce

8.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky 
neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do 
výše 10 000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den tohoto 
prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody způsobenou 
příkazníkem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

8.3. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

8.4. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 9 - Odpovědnost za škodu

9.1. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

9.2. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.
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9.3. Příkazník je povinen předat příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na 
požadované pojištění, dle čl. 9.2. této smlouvy, nejpozději při podpisu této smlouvy.

9.4. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanovi­
li smlouva jinak.

Článek 10 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

10.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi 
doba pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 
2440 občanského zákoníku.

10.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Smlouva 
může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné 
formě.

10.4. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
příkazníkovi.

10.5. Příkazce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se 
sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od podpisu této 
smlouvy. Příkazník bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane je s tím 
srozuměn.

10.6. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 
ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž 
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10.9. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina.

10.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
příkazce.

10.11. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
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10.12. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentací související s realizací 
projektu vč. účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

10.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.

10.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden 
příkazník.

10.15. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 11 12,

příkazce:

.

ť
Ing. Jan Hyliš 
člen rady kraje pro oblast 
dopravy a silniční)^ hospodářství

V Třešti dne
2 7 12, 2019

příkazník:

Ivan Mařík

BarvrrekámV?589 01 TŘEŠŤ 

technicko - orgfňizS^ 466

TeífcoZ7olVV61°0BO2P
www.marik-bozpwlZ
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