



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“ - dokončení stavby				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	RK	Datum:	25.9.2018	Č.usnesení:	1715/26/2018/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.				
Smluvní částka: 1)	1137420.26				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	15.10.2018				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/Z. Berka	12.10.2018	
Projednáno s:		OM/P. Kolář	12.10.2018	
Právní kontrola:		OM/L. Sýkorová	12.10.2018	
Předkládá:		OM/P. Kolář	12.10.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OM/P. Kolář	12.10.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	12.10.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	12.10.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60932171), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: berka, datum ověření: 11.10.2018 14:17:19):

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“ - dokončení stavby

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 113742026.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 004350, ORJ: 0000008004, ORG: 0001520080000 POL: 6121 UZ: 000000999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Kraj Vysočina

8086 / 98

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka
tel.:	564 602 276, 564 602 205
IČ:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

a

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Petr Suchý, předseda představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Petr Suchý, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva
vedoucí realizace stavby:	Luboš Hájek, vedoucí střediska 032
IČ:	609 32 171
DIČ:	CZ60932171
bankovní spojení:	ČSOB Havlíčkův Brod
číslo účtu:	3925017/0300
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: „**Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří TECHNICO Opava, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava a bude proveden v souladu se specifikacemi prací, materiálů a souvisejících výkonů uvedených v oceněném soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy. Projektová dokumentace v listinné podobě po jednom vyhotovení bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, materiálů a souvisejících výkonů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby jsou rovněž:

2.2.1. Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., veškeré její části budou označeny jako „dokumentace skutečného provedení“ včetně opatření razítkem a podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v digitální podobě ve formátech PDF a DWG. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Geodetická činnost v průběhu provádění díla:

- Vytýčení nově budovaných stavebních a inženýrských objektů, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů
- Geometrické plány objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků, ...)

Veškerá geodetická činnost musí být prováděna oprávněnými osobami podle zvláštních předpisů. Výstupy (výsledky) geodetické činnosti budou předány objednateli v následujícím rozsahu a formě:

Protokoly o vytýčení stavby, pozemku, IS jedenkrát v tištěné podobě.

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech PDF a DWG.

Geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu šestkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Pozor na včasné schválení GP příslušným katastrálním úřadem, tak aby byl k dispozici k předání a převzetí!

2.2.3. Kompletace dokladů:

- Protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem
- Veškeré revizní zprávy-bez závad! (elektro, hromosvod, VZT, spalínové cesty, tlakové nádoby,...)
- Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení

o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...)

- Doklady o likvidaci odpadů oprávněnou osobou
- Oprávnění k provádění stavebně montážních prací, osvědčení oprávněných fyzických osob
- Protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- Protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze, kopie záručních listů
- Provozní řády a knihy

Zhotovitel předloží objednateli ke kontrole a případnému doplnění 5 dní před předáním díla soupis všech listinných dokladů, které hodlá objednateli předat.

2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i zajištění dalších drobných činností a splnění povinností, které jsou nutné k řádnému provedení díla. Jedná se zejména o:

- Splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení, z povolení o odstranění stavby, z povolení kácení zeleně včetně stanovisek všech dotčených orgánů státní správy a vyjádření a podmínek správců inženýrských sítí
- Zajištění záborů veřejných prostranství zvláštního užívání komunikací
- Použití ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit objednateli před prováděním ke schválení
- Předkládání technických listů od materiálů a výrobků ke schválení před jejich použitím (zabudováním)
- Předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží
- Aktualizace časového plánu výstavby stanoveného v článku 3. smlouvy. Dodržování limitů pro hluchost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- Zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- Zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí
- Zajištění ochrany životního prostředí
- Předcházení vzniku škod na majetcích objednatele a třetích osob
- Průběžná likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu včetně vedení evidence o odpadech
- Dodržování veškerých předpisů souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci
- Zajištění včasného připojení objektu na inženýrské sítě
- Součinnosti při zajištění dodávek energií a vody pro budoucího provozovatele ke dni předání a převzetí dokončeného díla
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

Náklady na veškeré výše uvedené zajištění drobných činností a plnění povinností jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
- c) touto smlouvou včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr (nabídkový rozpočet)
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření včetně jejich zdůvodnění, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Podpisem tohoto dodatku ke smlouvě vzniká zhotoviteli povinnost tyto změny provést s právem na jejich úhradu.

2.7. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah dosud neprovedené části předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. O tomto omezení rozsahu uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, je si vědom, že dílo se realizuje za plného provozu investora, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Místo plnění, termíny plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Areál Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod, pozemky p.č. 704/2, 727/1, 778/62, 778/85, 790/4, 2305/19, 2305/20, 3963, st. 622, st. 623/1, st. 625, st. 772, st. 3220, v k.ú. Havlíčkův Brod.

3.2. Termíny plnění:

zahájení 15. 10. 2018

dokončení 30. 11. 2018

3.3. Provedení předmětu díla:

Kompletním provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby (všech šesti etap), její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou a předání následujících dokumentů jako nedílné součásti díla: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 2.2.1.
Výsledky geodetické činnosti dle čl. 2.2.2.
Dokladová část dle čl. 2.2.3.

3.4. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště jako celek nejpozději den před zahájením prací tj. 14.10. 2018. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se o dobu tohoto prodlení prodlužují veškeré termíny dle čl. 3.2. Zhotovitel si je v souvislosti s předáním staveniště vědom, že na převzatém staveništi probíhá provoz uživatele areálu (Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.), a proto může vždy využít pouze jeho část. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště
- zhotovitel zřídí a provozuje sociální, provozní a případně výrobní staveniště v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, součástí zařízení staveniště jsou i rozvody potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa určení objednatel
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) a dále pracovníkům stavebního úřadu a DOSS podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, čímž se mimo jiné rozumí i poskytnutí části uzavřeného prostoru (kanceláře) a to v přiměřeném rozsahu
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně povolení k zvláštnímu užívání komunikací (překopy, protlaky) zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v areálu nemocnice a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději ke dni zahájení řízení o předání a převzetí díla.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH:

1 137 420,26 Kč

slovy: jedenmilionstotřicetsedmtisícčtyřistadvacet 26/100 korun českých

4.2. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací s výkazem výměr (položkovém rozpočtu) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

4.3. Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH).

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.4.1. Při změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti platné v době od podpisu smlouvy po dokončení předmětu plnění.

4.4.2. V případech stanovených v čl. 2.6., přičemž jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním DPH se mezi smluvními stranami sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění tj. souhrnem stavebních prací provedených zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem následujícího kalendářního měsíce.

při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací.

5.3. Placení – sjednaný postup

5.3.1. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce k odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací bude předkládán (zasílán) v elektronické podobě v tabulkové aplikaci EXCEL. Tabulky budou obsahovat kromě smluvního rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad a to nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce.

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací se zjišťovacím protokolem, potvrzeným technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit zhotoviteli do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.4.1. Po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla.

5.3.4.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

5.5. Placení za vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, na které byl uzavřen dodatek ke smlouvě, musí být jejich cena vyúčtována samostatnou fakturou.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, touto smlouvou sjednaných náležitostí obsahovat i odkaz na dokumenty (dodatky k SOD), kterými byly vícepráce sjednány.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.6.2. Zhotovitel předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy (rekapitulaci již vystavených faktur). V soupisu bude u každého dokladu uvedeno jeho číslo, datum vystavení a cena (bez DPH).

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět u každé faktury název akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (tj. dle zákona č. 183/2006 Sb., § 157 a obsahově dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 9).

6.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně.

6.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP včetně stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Dílo se předává jako celek. Zhotovitel je povinen předložit objednateli následující dokumenty:

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle bodu 2.2.1.
- Výsledky geodetické činnosti dle bodu 2.2.2.
- Doklady dle bodu 2.2.3.
- Seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- Originály stavebních deníků. Tyto originály budou v úschově u objednatele a k dispozici až do odstranění případné poslední kolaudační závady.

Bez výše uvedených dokladů a dokumentací nelze považovat část díla za dokončenou a schopnou předání.

Každá část díla je zhotovitelem předána a objednatelem převzata podepsáním protokolu o předání a převzetí dílčí části díla - stavby.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí dokončené části předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme jednotlivé části předmětu díla, bude-li provedení objemu i jakost provedených prací v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady a dokumentaci týkající se těchto částí díla, to vše podle podmínek této smlouvy. Objednatel nemá

právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.4. Dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady, nedodělku nebo protokolu o předání a převzetí (celého) díla bez vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit kontrolních prohlídek dle § 133 zákona č. 183/2006. V případě zjištění vad z těchto kontrolních prohlídek a prohlídky závěrečné je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6 Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo (jednotlivé části) v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.2. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.3. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat Ing. Zdeněk Berka

8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce, uzavírat dohody o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka (objednatele) odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.7. Pokud se technický dozor stavebníka přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.9 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.10. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.14. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.15. Zhotovitel bude objednateli průběžně poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na základě písemné žádosti objednatele. Zároveň bude zhotovitel průběžně předávat fotodokumentaci prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (rozčleněnou do složek dle jednotlivých stavebních respektive inženýrských objektů) na CD nosiči vždy nejpozději ke kontrole provedených prací na zjišťovacím protokolu před vystavením faktury za dané období.

8.16. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.17. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Za nesplnění termínů dokončení a předání předmětu díla stanovených v čl. 3.2. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

11.1.2. Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes upozornění objednatele plnění činností a povinností dle čl. 2.2.4. a to v jím určené náhradní lhůtě zapsané ve stavebním deníku

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.5. prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla (dle čl. 3.2.) z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené § 147a) ZVZ předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 5% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.


Příloha: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (Položkový rozpočet)

V Havlíčkově Brodě, dne 12. 10. 2018


V Jihlavě, dne 12. 10. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele



Petr Suchý
předseda představenstva

(12)  **Chládek
a Tintěra** Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod, tel./fax: 569 400 500
a.s. telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro
oblast ekonomiky a majetku

ROZPOČET

Stavba : Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10,
příprava území pro přístavbu

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33, Jihlava

Základ pro DPH	21 %	1 137 420,26
DPH	21 %	238 858,26
Cena celkem za stavbu		1 376 279

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Smluvní cena	DPH celkem
Celkem			
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	81 250,00	17 062,50
	IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ	43 000,00	9 030,00
	IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY	19 536,83	4 102,73
	IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU	39 865,23	8 371,70
	IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	953 768,20	200 291,32
Celkem za stavbu		1 137 420,26	238 858,26

Stavba :	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
Objekt :	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Smluvní cena

Díl:	000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., rozpočtových standardů apod.			
1		Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	kpl	0,05	600 000,00	30 000,00
		" Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Kromě zajištění sociálního, provozního a výrobního zařízení se jedná hlavně o zajištění standardních prvků BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, průchody chráněné stříškou, zábradlí, atp.) a dále o plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP, podmínek správních rozhodnutí, stanovisek DOSS a vyjádření a podmínek správců sítí. "				
2		Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, pro konání kontrolních dnů	kpl	0,05	15 000,00	750,00
		" Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)."				
3		Zábory veřejných prostranství a zvláštní užívání komunikací	kpl	0,05	50 000,00	2 500,00
		" Náklady spojené se zábory veřejných prostranství a zvláštním užíváním komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch, poplatky za zvláštní užívání). "				
4		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
5		Náklady D+M informační panel dle SoD	kpl	-0,35	15 000,00	-5 250,00
		" Informační panel dle web Kraje Kraje Vysočina: STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku Kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu, http://www.kr-vysocinac.cz/publicita/stavimeprovas "				
6		Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	kpl	0,05	60 000,00	3 000,00
7		Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	kpl	0,05	10 000,00	500,00
8		Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	kpl	0,05	80 000,00	4 000,00
9		Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	kpl	0,05	20 000,00	1 000,00
10		Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	kpl	0,05	120 000,00	6 000,00
11		Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	kpl	0,05	70 000,00	3 500,00
12		Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
13		Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
14		Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	kpl	0,10	5 000,00	500,00
15		Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
16		Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a ZKP (kolaudaci)	kpl	0,05	55 000,00	2 750,00
		" Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy- bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči. "				
17		Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	kpl	0,05	10 000,00	500,00
18		Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	kpl	0,05	40 000,00	2 000,00
19		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	kpl	0,15	60 000,00	9 000,00

Smluvní cena						
20		" Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg. "				
21		Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	kpl	0,00	5 000,00	0,00
22		Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod.	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
23		Zpracování geodetického zaměření, vytyčení skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	kpl	0,05	230 000,00	11 500,00
		" Vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranic pozemku, vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření. Geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky, ...) a inženýrských objektů ve třech tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD). Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v šesti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD. "				
24		Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	kpl	0,05	5 000,00	250,00
25		Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	kpl	0,00	15 000,00	0,00
26		Dočasné dopravní opatření	kpl	0,05	60 000,00	3 000,00
		" Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikací, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a DOSS. "				
27		Ostatní pomocné práce, materiály, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené.	kpl	0,05	10 000,00	500,00
		ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání díla, vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace a správních rozhodnutí. "				
28		Soubor zimních opatření	kpl	0,05	5 000,00	250,00
		" Náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zmrznutí malt a betonů-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu, nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí...)." "				
29		Dohled po provedení svářečských prací	kpl	0,00	7 000,00	0,00
		" Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání po dobu minimálně 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601)." "				
30		Měření úrovně signálu sdělovacího vedení	kpl	0,00	2 500,00	0,00
		Celkem za				81 250,00
		000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				81 250,00

000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
Objekt: IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ

Smluvní cena

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					43 000,00
	8	Trubní vedení					43 000,00
1	851	85199901 SPC	D+M Přeložka kabelů NN na trase trafostanice + prádelna - Specifikace dle PD - TI	m	0,00	550,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x240+120, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "				
			151,0*1,1		166,10		
2	851	85199902 SPC	D+M Přeložka záložního kabelů NN na trase dieselagragát + prádelna - Specifikace dle PD - TII	m	0,00	550,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x240+120, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "				
			168,0*1,1		184,80		
3	851	85199903 SPC	D+M Příprava kabelové trasy pro samostatný přívod pro objekt č. 10 - Specifikace dle PD - TIII	m	0,00	550,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x120+95, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, provizorní ukončení. "				
			155,0*1,1		170,50		
4	851	85199904 SPC	D+M Příprava kabelové trasy pro zálohový přívod pro objekt č. 10 - Specifikace dle PD - TIV	m	0,00	450,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x70+50, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, provizorní ukončení. "				
			163,0*1,1		179,30		
5	851	85199905 SPC	D+M Přeložka kabelů NN na trase zemní vrty + prádelna - Specifikace dle PD - TV	m	0,00	550,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely CYKY 5x25, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "				
			220,0*1,1		242,00		
6	851	85199906 SPC	D+M Přeložka sdělovacího vedení - Specifikace dle PD - TVI	m	0,00	250,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely 50xn včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "				
			116,0*1,1		127,60		
7	851	85199907 SPC	D+M Prodloužení pitné vody - Specifikace dle PD - TVII	m	0,00	250,00	0,00
			" Cena zahrnuje: - Nové plastové potrubí HDPE 100 RC - 90x8,2mm včetně tepelné izolace, veškerých tvarovek a příslušenství, výstražná fólie a signalizačního vodiče, zkoušky těsnosti potrubí, desinfekce potrubí a přesun hmot. "				
			" - Napojení na stávající řád a úprava v místě napojení v objektu, přesun vodoměrné sestavy, zrušení stávající přípojky. Vypuštění systému, opětovné dopuštění systému, zaslepení stávajícího potrubí."				
			37,0*1,1		40,70		
8	851	85199908 SPC	D+M Rezervní chránička VN - Specifikace dle PD - TVIII	m	0,00	150,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Chráničku DN200 včetně spojovacích prvků a příslušenství, přesun hmot. "				
			107,0*1,1		117,70		
9	851	85199909 SPC	D+M Rezervní chránička NN - 2x - Specifikace dle PD - TIX	m	0,00	150,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - 2x Chráničku DN200 včetně spojovacích prvků a příslušenství, přesun hmot. "				
			117,0*1,1		128,70		
10	851	85199910 SPC	D+M Kabelová komora - Specifikace dle PD	kus	0,00	22 900,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osazení komory, revizní poklop, komoru, vystrojení, tvarovky, spojovací a montážní materiál a veškeré příslušenství komory. V ceně také přesun hmot. "		3,00		
11	851	85199911 SPC	D+M Areálové osvětlení - Specifikace dle PD - TX/P	m	0,00	550,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely CYKY 5x25, FeZn 10, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "				
			160,0*1,1		176,00		
12	851	85199912 SPC	D+M Areálové osvětlení - Specifikace dle PD - TX/T	m	30,00	550,00	16 500,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely CYKY 5x25, FeZn 10, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "				
			372,0*1,1		409,20		
13	851	85199913 SPC	D+M Parkové svítidlo - Specifikace dle PD - TX/T+P	kus	1,00	21 500,00	21 500,00
			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osvětlení, stožár, zemní práce, ukotvení, povrchová úprava, napojení na kabeláž a veškeré příslušenství. V ceně také přesun hmot. "		16,00		
14	851	85199914 SPC	D+M Přeložka kabelu NN - Specifikace dle PD - TXI	m	0,00	550,00	0,00
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 4x120+95, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "				
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "				

			103,0*1,1		113,30			
15	851	85199915 SPC	D+M Výkop a zásyp rýh pro inženýrské sítě - Specifikace dle PD	m	0,00	109,00	0,00	
			" Cena zahrnuje: - Zemní práce, čerpání vody, zřízení a odstranění pažení, manipulaci s výkopkem, přesun hmot."					
			" - Podkladní pískové lože, obsyp a zpětný zásyp štěrkopískem / pískem, kontrola zhutnění rýhy, zemníci pásek. "					
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
			151,0+39,0+65,0+7,0+160,0+14,0+314,0		750,00			
16	851	85199916 SPC	D+M Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod - Specifikace dle PD	m2	200,00	25,00	5 000,00	
17	851	85199917 SPC	D+M Chránička inženýrských sítí pod zpevněnými plochami - Specifikace dle PD	m	0,00	100,00	0,00	
			" - Cena zahrnuje: Chráničku včetně spojovacích prvků a příslušenství, přesun hmot. "		790,00			
18	851	85199918 SPC	D+M Dozbrojení rozvodny nn trafostanice - Specifikace dle PD	kpl.	0,00	65 000,00	0,00	
			" Rozvaděčové pole 800/800/2000 včetně spínacích a jisticích prvků, instalace, zapojení. "		1,00			
19	851	85199919 SPC	D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PD	kpl.	0,00	7 000,00	0,00	
20	998	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV	kpl.	0,00	10 000,00	0,00	
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, dodávky, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, překlady nad prostupy apod."		1,00			

Celkem

43 000,00

CELKEM	IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ	43 000,00
--------	-------------------------------	-----------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY

Smluvní cena

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					19 536,83
		1	Zemní práce				18 886,83
1	121	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	0,00	390,00	0,00
2	121	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	0,00	510,00	0,00
3	121	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	0,00	685,00	0,00
4	121	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	0,00	842,00	0,00
5	121	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 700 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	0,00	987,00	0,00
6	121	112151121	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 1200 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	0,00	1 960,00	0,00
7	121	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 24,0+5,0	kus	0,00	1 320,00	0,00
					29,00		
8	121	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,00	4 290,00	0,00
9	121	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,00	6 580,00	0,00
10	121	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,00	10 200,00	0,00
11	121	112201121	Odstranění pařezů D do 1,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,00	25 900,00	0,00
12	121	121101103	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,00	53,00	0,00
			1566,0*0,300		469,80		
13	121	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,00	15,00	0,00
			" Uložení omice na mezideponii " 1566,0*0,300		469,80		
14	181	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	273,00	15,00	4 095,00
			" Úprava ploch před realizací sadových úprav "		1773,00		
15	181	181301115	Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	306,92	17,80	5 463,23
			" Zpětné rozprostření sejmuté omice v tl.260mm " 469,8/0,260		1806,92		
16	180	181411131 RTO	D+M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně závlivky a dodání vhodné ohumusované zeminy - Specifikace dle PD	m2	273,00	22,00	6 006,00
			"Cena včetně rozprostření zeminy, výsevu v rovině a ve svahu, travního semene, ohumusování, zaválcování, odstranění kamene, zarovnání, hnojení, hnojiva a ošetření trávníku. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."				
			" V ceně závlivka trávníku "		1773,00		
17	183	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	273,00	5,20	1 419,60
18	184	184215133 RTO	D+M Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m + pružný úvazek - Specifikace dle PD	kus	0,00	410,00	0,00
			" Ukotvení pomocí 3 dřevěných kůlů a pružného úvazku, v ceně veškerý spojovací materiál "		27,00		
19	184	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	0,00	63,00	0,00
			" Ošetření vysazených a přesazených stromů " 10,0+6,0+8,0+3,0		27,00		
20	184	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	173,00	11,00	1 903,00
			" Odplevelení nového trávníku "		1773,00		
21	184	184806114 RTO	Řez stromů netmíthých průklestem - Specifikace dle PD	kus	0,00	56,00	0,00
			" Zdravotní, odlehčovací a tvarovací řezy přesazovaných stromů. "		10,00		
22	184	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	0,00	130,00	0,00
			" Ochrana stávajících stromů "		240,00		
23	184	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	0,00	35,00	0,00
24	185	18599901 SPC	D+M Přesazení stávajících stromů - Specifikace dle PD	kus	0,00	1 000,00	0,00
			" V ceně vykopání stromu, přenesení na určené místo, ochrana stromu během přesadby, vykopání jamky v novém místě, vytvoření závlahové mísy a doplnění jamky ohumusovanou půdou."				
			" Včetně přihnojení, zalití, obalení kmene jutovým obalem a mulčování. "		10,00		
25	185	18599902 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky s balem - Javor červený - Specifikace dle PD	kus	0,00	3 500,00	0,00
			" V ceně zemní práce, vytvoření závlahové mísy, doplnění jamky ohumusovanou půdou, dodání stromu s kořenovým balem, přihnojení, zalití, obalení kmene jutovým obalem a mulčování."				
			" Součástí výsadby je ošetření koruny stromu tvarovacím řezem a aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."		6,00		
26	185	18599903 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky s balem - Lipa srdčitá - Specifikace dle PD	kus	0,00	3 100,00	0,00

			" V ceně zemní práce, vytvoření závlahové mísy, doplnění jamky ohumusovanou půdou, dodání stromu s kořenovým balem, přihnojení, zalití, obalení kmene jutovým obalem a mulčování."				
			" Součástí výsadby je ošetření koruny stromu tvarovacím řezem a aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."		8,00		
27	185	18599904 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky s balem - Víšeň chloupkatá - Specifikace dle PD	kus	0,00	3 500,00	0,00
			" V ceně zemní práce, vytvoření závlahové mísy, doplnění jamky ohumusovanou půdou, dodání stromu s kořenovým balem, přihnojení, zalití, obalení kmene jutovým obalem a mulčování."				
			" Součástí výsadby je ošetření koruny stromu tvarovacím řezem a aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."		3,00		
28	185	18599905 SPC	D+M Doplnění a úprava stávajícího živého plotu - Specifikace dle PD	m	0,00	250,00	0,00
			" Zdravotní, odlehčovací a tvarovací řez stávajícího plotu "		31,00		
			" V ceně zemní práce, doplnění jamek ohumusovanou půdou, dodání sazenic s kořenovým balem, přihnojení a zalití."				
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
29	978	97899942 SPC	Vodorovné přemístění větví, kmenů a pařezů na meziskládku	t	0,00	29,00	0,00
			" Vnitrostaveništní přesun odpadu "		30,80		
30	978	97899944 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	0,00	43,00	0,00
			" V položce zahrnuto naložení, dovoz omíčky z meziskládky a její složení "		469,80		
31	978	97899943 SPC	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	t	0,00	150,00	0,00
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz biologického odpadu, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		30,80		
		99	Přesun hmot				650,00
32	271	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,00	175,00	350,00
33	998	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	0,30	1 000,00	300,00

Celkem

19 536,83

CELKEM	IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY	19 536,83
---------------	----------------------------	------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu


Objekt: IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

Smluvní cena

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					39 865,23
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					38 904,00
1	914	91499901 SPC	D+M Svislé dopravní značení s retroreflexní úpravou včetně sloupku - Specifikace dle PD	kpl.	4,00	2 510,00	10 040,00
			" Dopravní značka včetně sloupku, kotvení, základu a zemních prací. "		14,00		
2	914	91499902 SPC	D+M Svislé dopravní značení s retroreflexní úpravou a dodatkovou tabulí včetně sloupku - Specifikace dle PD	kpl.	0,00	2 750,00	0,00
			" Dopravní značka + 1x dodatková tabule, včetně sloupku, kotvení, základu a zemních prací. "		1,00		
3	914	91499903 SPC	D+M Velkoplošné svislé dopravní značení s retroreflexní úpravou včetně sloupku - Specifikace dle PD	kpl.	3,00	4 750,00	14 250,00
			" Dopravní značka včetně sloupku, kotvení, základu a zemních prací. "		4,00		
4	915	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	0,00	25,00	0,00
			" Označení šikmých a kolmých parkovacích stání. "		335,00		
5	915	9152111121 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 250 mm	m	47,00	55,00	2 585,00
			" Klikatá čára. "		47,00		
6	915	915231112 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	kus	4,00	410,00	1 640,00
			" Označení vyhrazeného parkoviště. "		4,00		
7	915	915231113 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	kus	19,00	523,00	9 937,00
			" Směrové šipky. "		19,00		
8	915	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení, včetně očištění povrchu	m	429,00	1,00	429,00
			335,0+2*47,0		429,00		
9	915	915621111 RTO	Předznačení vodorovného plošného značení, včetně očištění povrchu - Vyhrazené parkoviště	kus	4,00	1,00	4,00
10	915	915621112 RTO	Předznačení vodorovného plošného značení, včetně očištění povrchu - Směrová šipka	kus	19,00	1,00	19,00
		99	Přesun hmot				961,23
11	998	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	8,97	57,00	511,23
12	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	0,30	1 500,00	450,00
Celkem							39 865,23
CELKEM		IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU					39 865,23

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Smluvní cena

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				953 768,20
		1	Zemní práce				106 171,50
1	112	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	195,00	24,00	4 680,00
			" Odstranění provizorní vrstvy komunikace ze štěrkodtě. "		495,00		
2	112	113154355	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	300,00	71,00	21 300,00
			" Odstranění krytu při opravě stávajícího asfaltového krytu. "		1150,00		
3	221	11399901 SPC	Odstranění asfaltové komunikace včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	280,00	235,00	65 800,00
			" Odstranění zahrnuje vybourání asfaltového krytu, asfaltové podkladní vrstvy a štěrkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí / sypaniny, odvoz stavební sutí / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		2210,00		
4	221	11399902 SPC	Odstranění dlažební kostky včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	0,00	219,00	0,00
			" Odstranění zahrnuje vybourání dlažební kostky a štěrkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí / sypaniny, odvoz stavební sutí / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		784,00		
5	221	11399903 SPC	Odstranění zatravnovací dlažby včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	0,00	219,00	0,00
			" Odstranění zahrnuje vybourání dlažby a štěrkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí / sypaniny, odvoz stavební sutí / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		122,00		
6	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,00	50,00	0,00
7	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,00	40,00	0,00
8	001	119001401 RTO	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	0,00	253,00	0,00
9	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,00	206,00	0,00
10	181	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	650,10	15,00	9 751,50
			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch "		4401,10		
			1256,0+627,0+521,0+13,5+17,6+1471,0+495,0				
11	182	18299901 SPC	D+M Zpevnění svahu jutovou rohoží, včetně kotvicích a upevňovacích prvků - Specifikace dle PD	m2	14,50	320,00	4 640,00
			" V ceně : - Rohož, zemní práce, nakypření zeminy, travní semeno, manipulace s výkopkem, kotvici a spojovací prvky "		14,50		
		2	Zakládání				6 175,95
12	215	215901101	Hutnění podloží z homin soudržných do 92% PS	m2	650,10	9,50	6 175,95
			" Hutnění podloží pod zpevněnými plochami " 1256,0+627,0+521,0+13,5+17,6+1471,0+495,0		4401,10		
		3	Svislé a kompletní konstrukce				18 091,00
13	312	31299901 SPC	D+M Ochrana zdíva novou fólií - Specifikace dle PD	m2	79,00	229,00	18 091,00
			" Včetně kotvicích a spojovacích prvků. Součástí ceny očištění stávajícího zdíva. "				
			" Nopová fólie podél stěn stávajících objektů "		344,00		
14	312	31299902 SPC	D+M Palisáda - Specifikace dle PD	m	0,00	1 850,00	0,00
			" V ceně : - Betonové palisády, výška 1,0m. "				
			" - Betonové základy "				
			" Cena včetně zemních prací, terénních úprav a manipulace s výkopkem. "		10,00		
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "				
		5	Komunikace				713 762,00
15	564	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	195,00	132,00	25 740,00
			" Provizorní vrstva komunikace ze štěrkodtě. "		495,00		
16	584	58499901 SPC	D+M Asfaltové pojízdné plochy - Specifikace dle PD	m2	184,00	900,00	165 600,00
			" Skladba : "				
			" - Asfaltový beton střednězrný, ACO 11+ - 40mm - 52,8m3 "				
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "				
			" - Obalované kamenivo střednězrné, ACP 16+ - 60mm - 79,2m3 "				
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "				
			" - Obalované kamenivo střednězrné, SC C8/10 - 90mm - 118,7m3 "				
			" - Infiltrační postřik - 1,00 Kg/m2 "				
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - 200mm - 263,8m3 "				
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - 150mm - 197,9m3 "				
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "				
			" Cena skladby včetně ztrátového "		1256,00		
17	584	58499902 SPC	D+M Oprava asfaltové pojízdné plochy - Specifikace dle PD	m2	215,00	763,00	164 045,00
			" Skladba : "				

			" - Asfaltový beton střednězrný, ACO 11+ - 40mm - 48,3m3 "					
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "					
			" - Obalované kamenivo střednězrné, ACP 16+ - 60mm - 72,5m3 "					
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2"					
			" - Obalované kamenivo střednězrné, SC C8/10 - 90mm - 108,7m3 "					
			" - Infiltrační postřik - 1,00 Kg/m2"					
			" - Doplnění a přehutnění podkladních vrstev z kameniva, příprava pro nový kryt. "					
			" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela krytu, spojovací penetrační postřik, - zpětná závluka spar apod."					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		1150,00			
18	584	58499903 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.60mm - Specifikace dle PD	m2	82,00	518,00		42 476,00
			" Skladba : "					
			" - Betonová zámková dlažba - tl.60mm - 689,7m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 26,4m3 "					
			" - Štěrko drť fr. 0/32 - tl. 250mm - 164,6m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		627,00			
19	584	58499904 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.80mm - Specifikace dle PD	m2	55,00	385,00		21 175,00
			" Skladba : "					
			" - Betonová zámková dlažba - tl.80mm - 573,1m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 21,9m3 "					
			" - Geotextil-olejový sorbent - 599,2m2 "					
			" - Štěrko drť fr. 0/63 - 150mm - 82,1m3 "					
			" - Štěrko drť fr. 0/32 - 200mm - 109,5m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		521,00			
20	584	58499905 SPC	D+M Betonová zámková dlažba pro nevidomé tl. 60mm - Specifikace dle PD	m2	4,00	745,00		2 980,00
			" Skladba : "					
			" - Betonová zámková dlažba pro nevidomé - tl.60mm - 14,9m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 0,6m3 "					
			" - Štěrko drť fr. 0/32 - tl. 250mm - 3,6m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		13,50			
21	584	58499906 SPC	D+M Betonová zámková dlažba pro nevidomé tl. 80mm - Specifikace dle PD	m2	7,50	860,00		6 450,00
			" Skladba : "					
			" - Betonová zámková dlažba pro nevidomé - tl.80mm - 19,4m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 0,8m3 "					
			" - Geotextil-olejový sorbent - 20,3m2 "					
			" - Štěrko drť fr. 0/63 - 150mm - 2,8m3 "					
			" - Štěrko drť fr. 0/32 - 200mm - 3,7m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		17,60			
22	584	58499907 SPC	D+M Betonová vegetační pojízdná dlažba - Specifikace dle PD	m2	275,00	849,00		233 475,00
			" Skladba : "					
			" - Betonová vegetační dlažba s distančními nálišky s vysypáním spár ohumusovanou zeminou a dodáním travního semene - tl.80mm - 1618,1m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 61,8m3 "					
			" - Geotextil-olejový sorbent - 1691,7m2 "					
			" - Štěrko drť fr. 0/32 - 150mm - 231,7m3 "					
			" - Štěrko drť fr. 0/32 - 200mm - 309,0m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		1471,00			
23	584	58499908 SPC	D+M Úprava stávajícího dlažďového krytu - Specifikace dle PD	m2	3,50	280,00		980,00
			" - Rozebrání stávající dlažby "					
			" - Doplnění podkladních vrstev "					
			" - Zpětná pokládka včetně výměny poškozených kusů dlaždic "		25,50			
24	584	58499909 SPC	D+M Silniční přídlažba tl.80mm - Specifikace dle PD	m	189,00	269,00		50 841,00
			" - Betonová přídlažba ze zámkové dlažby - tl.80mm "		189,00			
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					99 851,83
25	916	916131213 RTO	D+M Silniční obrubník betonový 150/250/1000mm, stojatý s boční opěrou do lože z betonu prostého tl.100mm z betonu C12/15 - Specifikace dle PD	m	200,00	269,00		53 800,00
26	916	9161312131 RTO	D+M Chodníkový obrubník betonový 100/250/1000mm, stojatý s boční opěrou do lože z betonu prostého tl.100mm z betonu C15/15 - Specifikace dle PD	m	70,00	262,00		18 340,00
27	899	91799901 SPC	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí zvýšením/snížením krycího hmce, šoupěte, hydrantu, poklopu nebo mříže - Specifikace dle PD	kpl.	0,00	18 000,00		0,00
28	916	91899901 SPC	D+M Liniový žlab včetně lože, délka 2,0m - Specifikace dle PD	kus	0,00	3 500,00		0,00
			" Liniový žlab, včetně zemních prací, vytvoření podkladního lože, osazení, spojovacích prvků, krycího roštu a příslušenství. "		3,00			
29	916	91899902 SPC	D+M Liniový žlab včetně lože, délka 6,5m - Specifikace dle PD	kus	0,00	14 860,00		0,00
			" Liniový žlab, včetně zemních prací, vytvoření podkladního lože, osazení, spojovacích prvků, krycího roštu a příslušenství. "		1,00			
30	916	91899903 SPC	D+M Liniový žlab včetně lože, délka 17,5m - Specifikace dle PD	kus	1,00	17 100,00		17 100,00
			" Liniový žlab, včetně zemních prací, vytvoření podkladního lože, osazení, spojovacích prvků, krycího roštu a příslušenství. "		1,00			
31	916	91899904 SPC	D+M Uliční vpust' včetně vybourání 2 kusů stávajících vpustí - Specifikace dle PD	kus	0,00	11 600,00		0,00

			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osazení šachty, mříž vpustí, konstrukci šachty včetně podkladních vrstev, vystrojení, tvarovky, spojovací a montážní materiál a veškeré příslušenství šachty. V ceně také přesun hmot. "		2,00		
			" V ceně vybourání 2 kusů vpustí, naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "				
32	009	91899905 SPC	Odstranění veřejného osvětlení - Specifikace dle PD	kpl.	0,00	30 000,00	0,00
			" Odstranění pouličních lamp, včetně základů a příslušenství. Zához vzniklých jam zeminou, zpětná úprava terénu. Pospojování a úprava kabelů pro elektrické vedení veřejného osvětlení. "				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,00		
33	916	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00	720,00	0,00
			" Odbourání základů části opěrné zidky "		5,70		
34	916	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	0,00	1 050,00	0,00
			" Odbourání části opěrné zidky "		10,60		
35	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti	t	124,85	85,00	10 611,83
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		739,85		
		99	Přesun hmot				9 715,93
36	998	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	58,85	27,00	1 588,95
37	998	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	211,28	29,00	6 126,98
38	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	0,10	20 000,00	2 000,00

Celkem

953 768,20

CELKEM	IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	953 768,20
---------------	------------------------------	-------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Barevnost veškerých interiérových a exteriérových prvků bude vzorkována.