



## Smlouva o dílo

ID: 121961

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

382/19

### „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“

#### 1. Smluvní strany

##### Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

##### Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,  
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána  
pro oblast ekonomiky a majetku

Pavel Čermák, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový  
KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602272; +420 56460213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

##### Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí (AO):

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

##### ESTING GROUP s.r.o

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

František Turek

733 552 834

292 32 864

CZ 292 32 864

Komerční banka a.s.

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

#### Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

**p r o h l a š u j e ,**

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## 2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) „**SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace**“, vypracované projekční kanceláří KB projekt, s.r.o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01, IČO: 25507893. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy. Do časového a finančního plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

### **3. Termín a místo plnění, staveniště**

#### **3.1. Místo plnění:**

SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč – areál školy ul. Manželů Curieových 734 (hlavní budova), Třebíč

SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč – areál dílen ul. Žďárského 183 (odloučené pracoviště odborného výcviku), Třebíč

3.2. Zahájení prací: **1. 7. 2019**

3.3. Rekonstrukce sociálních zařízení, kanalizace a elektroinstalace areálu Žďárského bude provedena:

Zahájení prací: 1. 7. 2019

Dokončení prací vč. úklidu mokrou cestou: nejpozději do 6. 9. 2019.

3.4. Rekonstrukce zastřešení vstupů do objektu šaten M. Curieových bude provedena:

Zahájení prací: 1. 7. 2019

Dokončení prací vč. úklidu mokrou cestou: nejpozději do 6. 9. 2019.

3.5. Rekonstrukce sociálních zařízení v učebnovém objektu školy M. Curieových bude provedena:

Zahájení prací: 29. 6. 2020

Dokončení prací: nejpozději do 4. 9. 2020

3.6. Dokončení předmětu plnění se stanovuje: **nejpozději do 4. 9. 2020**

3.7. Výše uvedená časová období zahrnují technologické i uvažované sezónní přestávky.

3.8. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.9. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- zhotovitel provede oplocení části staveniště pro stavební úpravy tak, aby nebyla narušena komunikační trasa pro studenty a veřejnost a zajistí příslušné značení, podle požadavku koordinátora BOZP,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, v souladu se svými potřebami a v souladu se zadávací dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel na svůj náklad i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch případným záborům veřejných ploch zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, které jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo v budově školy a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškeré vybourané hmoty (zejména suť z vybouraných podlah a drážek pro elektroinstalaci) a veškerý stavební materiál pro stavbu (zejména betonovou směs, omítkoviny, stěrku pro nové podlahy), s výjimkou povlakových krytin a kompletačního elektromateriálu, otvory stávajících oken, která zabezpečí dostatečným způsobem proti poškození,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů, vyplývající z omezení při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel bude provádět stavební a instalační práce v prostorách pokojů, chodeb a dalších prostorách tak, aby nebylo způsobeno ohrožení zdraví a bezpečnost osob v objektu,
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb,
- před bouráním podlah a dveří provede zhotovitel dočasné prachotěsné konstrukce u všech bouraných prostor a otvorů, které budou zhotovitelem udržovány do doby vysátí a prachu a úklidu mokrou cestou, případně do zprovoznění trvalých výplní; tyto konstrukce budou provedeny tak, aby byl objekt dostatečně chráněn proti vniknutí nepovolaných osob a současně proti pronikání prachu do okolních konstrukcí v objektu,
- výše uvedené dočasné konstrukce budou provedeny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD a budou osazeny uzamykatelnými dveřmi,
- výše uvedené, dočasné konstrukce zůstanou osazeny na náklady zhotovitele a výplněmi trvalými budou nahrazeny až po dokončení souvisejících stavebních prací tak, aby nedošlo k poškození okolních prostor stavební činností zhotovitele nebo vlhkostí,
- pokud dojde při stavbě k poškození nových výplní zhotovitelem, viditelně opravovanou výplň objednatel nepřevzme a neuhradí, zhotovitel zajistí na svůj náklad výplň novou,
- před prováděním rekonstrukce otopných těles, armatur, elektroinstalace a dveří v prostorách, kde zůstane zachována povlaková krytina, zhotovitel provede dostatečné zakrytí podlah deskami OSB 4xPD uložených na netkanou geotextilii a v případě svářecích prací navíc plechem na tyto desky, v dostatečné ploše proti poškození a nevratnému znečištění podlah,
- průchod osob zhotovitele bude organizován tak, aby nedocházelo k narušování provozu školy, výuky a provozu domovů mládeže,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a požadavky koordinátora BOZP,
- každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce, zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky prokazatelně vyškolit nebo zajistit jejich vyškolení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce v budově školy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele,
- informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na [www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas](http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas).

#### 4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 13 321 221,32 Kč

DPH 21%: 2 797 456,48 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 16 118 677,80 Kč

slovy: šestnáctmilionů stoosmnácttisíc šestsetšedesátšestm 80/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

#### 5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30-ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky,

bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## 6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatku a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel

rozhodne o častějších konáních Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## **7. Předání a převzetí předmětu díla**

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahazuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

## 8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma: (bude upřesněno před předáním staveniště) a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: KB projekt, s.r.o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01, IČO: 25507893.

Koordinátor BOZP: Irena Rybářová, Mysletín 39, 396 01 Humpolec, IČO 871 53 033

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů

připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## **9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

## **10. Pojištění díla**

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

### **10.2. Doklady o pojištění**

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

### **10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.**

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením jednotlivých částí díla, uvedených v čl. 3 a při prodlení s dokončením díla jako celku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den prodlení, samostatně za každý dílčí a celkový termín pro dokončení části nebo celého díla.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

## 12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

### **12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy**

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

## **13. Závěrečné ustanovení**

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Třebíči

03. 12. 2018

V Jihlavě

03. 12. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele




ESTING GROUP s.r.o. ①  
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč  
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864  
Mobil: +420 733 552 834  
www.esting-group.cz



**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47



Jiří Svoboda  
jednatel společnosti



Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána pro oblast  
ekonomiky a majetku

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/027

**Stavba:** SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

KSO: 801 34

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**13 321 221,32**

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 13 321 221,32 | 2 797 456,48 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00         |

**Cena s DPH**


**v**

**CZK**

**16 118 677,80**

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.  
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč  
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864  
Mobil: +420 733 552 834  
[www.esting-group.cz](http://www.esting-group.cz)



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/027

**Stavba:** SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                   | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                        | <b>13 321 221,32</b> | <b>16 118 677,80</b> |        |
| 2018/027-1                   | SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace | 13 321 221,32        | 16 118 677,80        | STA    |
| 2018/027-1-1                 | SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč                 | 6 125 373,34         | 7 411 701,74         | Soupis |
| 2018/027-1-1-1               | D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení      | 3 898 811,59         | 4 717 562,02         | Soupis |
| 2018/027-1-1-1a              | D.1.1a-Sanace-azbest                                   | 241 714,64           | 292 474,71           | Soupis |
| 2018/027-1-1-4               | D.1.4-Technika prostředí staveb                        | 1 973 491,11         | 2 387 924,24         | Soupis |
| 2018/027-1-1-4-1             | D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací       | 700 170,61           | 847 206,44           | Soupis |
| 2018/027-1-1-4-3             | D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky                       | 326 708,66           | 395 317,48           | Soupis |
| 2018/027-1-1-4-4             | D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky           | 946 611,84           | 1 145 400,33         | Soupis |
| 2018/027-1-1-VON             | Vedlejší a ostatní náklady                             | 11 356,00            | 13 740,76            | Soupis |
| 2018/027-1-2                 | SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského                 | 7 195 847,98         | 8 706 976,06         | Soupis |
| 2018/027-1-2-1               | D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení      | 2 858 605,41         | 3 458 912,55         | Soupis |
| 2018/027-1-2-4               | D.1.4-Technika prostředí staveb                        | 4 324 422,57         | 5 232 551,31         | Soupis |
| 2018/027-1-2-4-1             | D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací       | 484 125,08           | 585 791,35           | Soupis |

| Kód                  | Objekt, Soupis prací                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 2018/027-<br>1-2-4-3 | D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky             | 436 551,56         | 528 227,39       | Soupis |
| 2018/027-<br>1-2-4-4 | D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky | 3 403 745,93       | 4 118 532,58     | Soupis |
| 2018/027-<br>1-2-VON | Vedlejší a ostatní náklady                   | 12 820,00          | 15 512,20        | Soupis |

ESTING GROUP s.r.o. ①  
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč  
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864  
Mobil: +420 733 552 834  
www.esting-group.cz



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 3:

## 2018/027-1-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

|                     |              |            |                     |
|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            | <b>3 898 811,59</b> |
|                     | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně           |
| DPH základní        | 3 898 811,59 | 21,00%     | 818 750,43          |
| snížená             | 0,00         | 15,00%     | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>   |              |            | <b>4 717 562,02</b> |
| <b>v CZK</b>        |              |            |                     |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 3:

**2018/027-1-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 898 811,59**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 468 031,93**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 74 922,64  |
| 2 - Zakládání                                  | 111 391,87 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 108 811,76 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 745,20     |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 230 842,18 |
| 8 - Trubní vedení                              | 5 877,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 697 785,58 |
| 997 - Přesun sutě                              | 209 130,30 |
| 998 - Přesun hmot                              | 28 525,40  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 118 779,66**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 101 806,39 |
| 713 - Izolace tepelné                       | 18 771,18  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   | 13 974,54  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             | 310 925,51 |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| 764 - Konstrukce klempířské              | 15 476,18           |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 190 344,98          |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 5 850,42            |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 33 201,97           |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 121 083,53          |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 261 842,75          |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 6 732,82            |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 25 981,40           |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání     | 12 787,99           |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>             | <b>1 210 000,00</b> |
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí       | 1 210 000,00        |
| <b>N00 - Sanitární doplňky</b>           | <b>102 000,00</b>   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 3:

**2018/027-1-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**3 898 811,59**

D HSV

**Práce a dodávky HSV**

**1 468 031,93**

D 1

**Zemní práce**

**74 922,64**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                      |    |        |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 131203101 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných                                 | m3 | 29,372 | 562,00 | 16 507,06 | CS ÚRS 2018 01 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. |     |           |                                                                                                                                                                                      |    |        |        |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSC |           |                                                                                                                                                                                      |    |        |        |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "pro dopojení dešť.kanalizace do šachty (odkopání šachty)"1,0*1,0*1,0                                                                                                                |    | 1,000  |        |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "patky pro přístřešky A,A2"                                                                                                                                                          |    |        |        |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "A1-1x"1,2*(2,5*1,9+1,7*1,7*4+2,0*2,0)                                                                                                                                               |    | 24,372 |        |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                           |    | 25,372 |        |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                    |    | 4,000  |        |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 29,372 |        |           |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 131203109 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3 | m3 | 29,372 | 120,60 | 3 542,26  | CS ÚRS 2018 01 |

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "dtto jámy"29,372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 29,372   |              |                   |                 |
| 3  | K   | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 17,000   | 562,00       | 9 554,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dopojení dešťové kanalizace do šachty (přístřešky A1,A2)"1,0*0,6*25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 17,000   |              |                   |                 |
| 4  | K   | 132212109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 17,000   | 163,80       | 2 784,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto rýhy"17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 17,000   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 139711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 10,300   | 1 236,00     | 12 730,80         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "uvnitř objektu pro kanalizaci"0,5*0,6*25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "revizní šachta"1,0*1,5*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,300   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 4,062    | 70,74        | 287,35            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "patky pro přístřešky A,A2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "A1-1x"0,2*(2,5*1,9+1,7*1,7*4+2,0*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,062    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,062    |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4                                                    | m3 | 11,180   | 78,30        | 875,39            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "odvoz zeminy ven z objektu"10,3                                                                                                                                                                                                        |    | 10,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "dovoz zeminy pro zpětné zásypy uvnitř"0,88                                                                                                                                                                                             |    | 0,880    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,180   |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 162201219 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m                      | m3 | 22,360   | 71,37        | 1 595,83          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "odvoz zeminy ven z objektu"10,3                                                                                                                                                                                                        |    | 10,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "dovoz zeminy pro zpětné zásypy uvnitř"0,88                                                                                                                                                                                             |    | 0,880    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,180   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | 11,18*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                |    | 22,360   |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 19,659   | 150,00       | 2 948,85          | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "zemina na odvoz"                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "výkopy celkem"29,372+17+10,3                                                                                                                                                                                                           |    | 56,672   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "odpočet zpětných zásypů"- (0,88+36,328)                                                                                                                                                                                                |    | -37,208  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "zemina z mikropilot"(PI*0,0665*0,0665*7)*2                                                                                                                                                                                             |    | 0,195    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 19,659   |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 98,295   | 15,75        | 1 548,15          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PSC |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "zemina na odvoz"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "výkopy celkem"29,372+17+10,3                                                                                                    |    | 56,672   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "odpočet zpětných zásypů"-(0,88+36,328)                                                                                          |    | -37,208  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "zemina z mikropilot"(PI*0,0665*0,0665*7)*2                                                                                      |    | 0,195    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                       |    | 19,659   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | 19,659*5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                       |    | 98,295   |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4             | m3 | 46,628   | 120,00       | 5 595,36          | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PSC |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "zpětné zásypy"36,328+0,88                                                                                                       |    | 37,208   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "zemina na odvoz (z vnitřních výkopů)"10,3-0,88                                                                                  |    | 9,420    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                       |    | 46,628   |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t  | 35,386   | 126,00       | 4 458,64          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P   |           | <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>cenu za uložení zeminy upřesnit dle zvolené skládky</p>                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  |           | "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"19,659*1,8                                                                                  |    | 35,386   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 36,328   | 75,42        | 2 739,86          | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodoty pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.

|    |                                      |        |
|----|--------------------------------------|--------|
| VV | "výkopy vně objektu celkem"29,372+17 | 46,372 |
| VV | "odpočet obsypu potrubí (vně)"       |        |
| VV | "dešťová-dopojení"-0,4*0,6*25        | -6,000 |
| VV | "odpočet patek"-4,044                | -4,044 |
| VV | Mezisoučet                           | 36,328 |

|    |   |           |                                                                                                                                    |    |       |        |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 14 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 0,880 | 260,10 | 228,89 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | "výkopy uvnitř celkem"10,3                                                                                                                                                                                             |    | 10,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | "odpočet obsypu potrubí uvnitř"-0,4*0,6*25                                                                                                                                                                             |    | -6,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | "odpočet násypu pod podlahou"-3,42                                                                                                                                                                                     |    | -3,420   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                             |    | 0,880    |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím | m3 | 14,000   | 320,40       | 4 485,60          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. |     |            |                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |            |                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | "kanalizace uvnitř objektu"0,4*0,6*25                                                                                                                                                                 |        | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | "dešťová-dopojení"0,4*0,6*25                                                                                                                                                                          |        | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                            |        | 12,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | 2                                                                                                                                                                                                     |        | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                |        | 14,000   |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 58331200   | šterkopisek netříděný zásypový materiál                                                                                                                                                               | t      | 28,000   | 180,00       | 5 040,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | 14*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                |        | 28,000   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |            | Zakládání                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 111 391,87        |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 2243111-01 | Vrtání mikropilot prům. do 150mm                                                                                                                                                                      | m      | 14,000   | 1 494,00     | 20 916,00         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | "mikropiloty prům.133mm,dl.6m-viz.základy (statika)"                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | 7,0*2                                                                                                                                                                                                 |        | 14,000   |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 58932909   | beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/ 16                                                                                                                                                             | m3     | 0,215    | 2 250,00     | 483,75            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | (PI*0,0665*0,0665*7)*2                                                                                                                                                                                |        | 0,195    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | 0,195*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                           |        | 0,215    |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 231122-001 | Náklady na přesun technologie                                                                                                                                                                         | soubor | 1,000    | 31 500,00    | 31 500,00         |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 231611114  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)                                                                                                                                                  | t      | 0,030    | 36 270,00    | 1 088,10          | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |            |                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | "výztuž-spirála prům.drátu 6mm (okolo trubky na v-800mm,po 50mm)-hmotnost cca 15kg/kus"                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | (15*2)/1000                                                                                                                                                                                           |        | 0,030    |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 232221133  | Zaražení nebo nastražení a zabíjení ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotnosti přes 70 kg/m, na délku od 0 do 7 m | m      | 14,000   | 1 593,00     | 22 302,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor: a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obrátivosti, b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu, množství a součinitele 0,5.                                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |            |                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | "mikropiloty přístřešek A1 (dvojpatka)"7,0*2                                                                                                                                                          |        | 14,000   |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 14011066   | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm                                                                                                                                                   | m      | 15,120   | 696,60       | 10 532,59         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |            | 14*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                             |        | 15,120   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K   | 275321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 4,044    | 2 421,00     | 9 790,52          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "patky pro přístřešky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "A1-1x"1,2*(1,4*0,8+0,6*0,6*4+0,9*0,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,044    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,044    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 275351121 | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 22,120   | 247,50       | 5 474,70          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "patky pro přístřešky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "A1-1x"1,2*(1,4*2+0,8*2+0,6*4*4+0,9*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 21,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 21,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 22,120   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 275351122 | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 22,120   | 51,84        | 1 146,70          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz. zřízení bednění"22,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 22,120   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,243    | 33 570,00    | 8 157,51          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výztuž patek 60kg/m3"4,044*0,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,243    |              |                   |                 |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 108 811,76        |                 |
| 27 | K   | 317168021 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 9,000    | 205,20       | 1 846,80          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu. 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

PSC

|     |   |            |                                                                                                                                                       |    |        |        |          |                |
|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| VV  |   |            | "viz.výpis prefa 1.-3.np"1,0*3*3                                                                                                                      |    | 9,000  |        |          |                |
| 28  | K | 3400009-01 | Řezání příček tl. přes 100 do 200 mm                                                                                                                  | m  | 38,400 | 164,70 | 6 324,48 |                |
| PSC |   |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Řezání dílců ze železobetonu se oceňuje cenami souboru cen 977 21-11 části A02 katalogu 800-5 Sanace.                   |    |        |        |          |                |
| VV  |   |            | "odřezání od stěn 1.-3.np"(3,2*4)*3                                                                                                                   |    | 38,400 |        |          |                |
| 29  | K | 342241161  | Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm | m2 | 4,410  | 341,10 | 1 504,25 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dozdívka dveří 1.-3.np"0,7*2,1*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,410    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,410    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 342241162 | Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 162,957  | 410,00       | 66 812,37         | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1-3.np"(3,2*(6,63+2,5+0,7+3,3*2)-(0,7*1,97*3))*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 145,317  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obezdívka stupaček ZTI"(0,2*2)*6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,640    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 147,957  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 162,957  |              |                   |                 |
| 31 | K   | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 89,400   | 20,00        | 1 788,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ukotvení nových příček ke stáv.k-cím 1.-3.np"(3,2*5+1,3*4+2,1*2)*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 76,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obezdění ZTI"6,6*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 13,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 89,400   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 346244821 | Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,400    | 633,60       | 4 055,04          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před provedením izolace nebo dodatečně). 2. Jeden z Příplatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran. 3. Případné piliřky zesilující ochrannou přízdívku se oceňují samostatně.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "revizní šachta-obezdívka"1,0*(1,2*2+1,5*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,400    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,400    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 346272256 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 35,370   | 562,00       | 19 877,94         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přizdívky 1.-3.np"(1,3*(2,1+3,0))*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 19,890   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pisoáry"(1,3*3,2)*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 12,480   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 32,370   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 35,370   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 346272266 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 14,480   | 456,00       | 6 602,88          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pisoáry"(1,3*3,2)*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 12,480   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 12,480   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 14,480   |              |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 745,20            |                 |
| 35 | K   | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 372,60       | 745,20            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "pro VZT"2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 230 842,18        |                 |
| 36 | K   | 611131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 19,326   | 71,64        | 1 384,51          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto nové štuk omítky stropu"19,326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 19,326   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 46,038   | 55,80        | 2 568,92          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto nové štuk omítky stropu"19,326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 19,326   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "opravy om.stropu 30%"89,04*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 26,712   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 46,038   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                                                                                                                                                  | m2  | 19,326   | 231,30       | 4 470,10          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "horní špalety okna (pro DMZ a zpětnou MTZ-1ks okna /patro)"0,15*2,4*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,080    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "stropy bez podhledů 1.-3.np"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "úklid.komora"2,69*3                                                                                                                                                       |    | 8,070    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "WC muži-pás u oken"1,4*5,84                                                                                                                                               |    | 8,176    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 17,326   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 19,326   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%            | m2 | 89,040   | 150,00       | 13 356,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..<br>Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "chodba 1.-3.np"(3,2*6,15)*3                                                                                                                                               |    | 59,040   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ostatní potřebné plochy"10*3                                                                                                                                              |    | 30,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 89,040   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                                    | m2 | 479,829  | 20,00        | 9 596,58          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto om.stěn štuk"145,125                                                                                                                                                 |    | 145,125  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto om.stěn hrubé"KO                                                                                                                                                     |    | 334,704  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 479,829  |              |                   |                 |
| 41 | K   | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn                                                                    | m2 | 565,255  | 20,00        | 11 305,10         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto om.stěn štuk"145,125                                                                                                                                                 |    | 145,125  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto om.stěn hrubé"KO                                                                                                                                                     |    | 334,704  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "oprava om.stěn 30%"149,168*0,3                                                                                                                                            |    | 44,750   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "potaž.perlinkou"40,676                                                                                                                                                    |    | 40,676   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 565,255  |              |                   |                 |
| 42 | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách                                                                                                                      | m2 | 21,050   | 297,90       | 6 270,80          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro ZTI-š70mm"33*0,1                                                                                                                                                      |    | 3,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro ZTI-š200mm"39*0,25                                                                                                                                                    |    | 9,750    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro ZTI- š-100mm"20*0,15                                                                                                                                                  |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 16,050   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                          |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 21,050   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn                                                             | m2 | 40,676   | 171,90       | 6 992,20          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přizdívky z porobetonu"35,37*1,15                                                                                                                                         |    | 40,676   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 40,676   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn                                                | m2 | 334,704  | 99,00        | 33 135,70         | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PSC |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "dtto ker.obklady"KO                                                                                                                                          |    | 334,704  |              |                   |                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn  | m2 | 145,125  | 156,00       | 22 639,50         | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PSC |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "nové omítky stěn-po podhledy"                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "1.np"                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "101"2,8*(3,26*2+2,08*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)                                                                                                                  |    | 26,949   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "102"2,8*(3,18*2+5,84)+3,2*5,84-(2,4*2,4*2+0,7*1,97)+0,15*(2,4*4)+(3,2-2,8)*(1,4*2)                                                                           |    | 42,509   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "103"2,8*(2,15*2+3,26*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)                                                                                                                  |    | 27,341   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "104"2,8*(3,26*2+2,1*2)-(0,7*1,97)                                                                                                                            |    | 28,637   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "105"3,2*(1,315*2+2,5*2)-(0,7*1,97)                                                                                                                           |    | 23,037   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "chodba"0,7*2,1                                                                                                                                               |    | 1,470    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                    |    | 149,943  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "2.np dtto 1.np"149,943                                                                                                                                       |    | 149,943  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "3.np dtto 1.np"149,943                                                                                                                                       |    | 149,943  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                    |    | 299,886  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "odpočet ker.obkladu"-KO                                                                                                                                      |    | -334,704 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                    |    | -334,704 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | 30                                                                                                                                                            |    | 30,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                                        |    | 145,125  |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 149,168  | 120,00       | 17 900,16         | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..<br>Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PSC |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | "chodba 1.-3.np"(3,2*(6,15*2)-(0,8*1,97*4))*3                                                                                                                 |    | 99,168   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                    |    | 99,168   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | 50                                                                                                                                                            |    | 50,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                                        |    | 149,168  |              |                   |                 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                                      | m2 | 416,550  | 15,75        | 6 560,66          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "prostory dotčené rek-cí"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "1.np:101-105,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 58,850   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "2.np:201-205,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 58,850   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "3.np:301-305,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 58,850   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "přístupové plochy"30*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 90,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "ostatní potřebné plochy"50*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 150,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 416,550  |              |                   |                 |
| 48 | K   | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 155,280  | 31,86        | 4 947,22          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "výplně otvorů 1.-3.np"(2,4*2,4*2+3,2*3,2)*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 65,280   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "ostatní potřebné plochy (radiátory,apod.)"30*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 90,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 155,280  |              |                   |                 |
| 49 | K   | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 65,900   | 120,60       | 7 947,54          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "ze strany chodeb-nové zárubně"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "1.np"0,9*3+2,1*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 15,300   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "2.np"0,9*3+2,1*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 15,300   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "3.np"0,9*3+2,1*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 15,300   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 45,900   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "ostatní"20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 65,900   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 622143005 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 239,915  | 10,71        | 2 569,49          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "nové omítky stěn"(145,125+K0)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 239,915  |              |                   |                 |
| 51 | M   | 56284233  | omítník PVC dl 250cm omítky tl 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 251,911  | 10,89        | 2 743,31          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | VV        | 239,915*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 251,911  |              |                   |                 |
| 52 | K   | 622385105 | Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 585,00       | 1 755,00          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "oprava špalet demont. a zpětně motn.okna 1.-3.np"3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,000    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 63-001    | Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 53,000   | 231,00       | 12 243,00         |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepí pomocí chem. lepidla pruty armatury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "rýha v trase kanalizace"25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 50,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "napojení bet.mazaniny přístřešku A1 na doplnění"3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 53,000   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 3,725    | 2 365,00     | 8 809,63          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "doplnění-podkladní základová mazanina tl.150mm (trasa ležaté kanalizace)"0,15*0,6*25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "doplnění schodku-přístřešek A"0,25*3,0*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,225    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,725    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,975    | 180,90       | 176,38            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.</i> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "doplnění schodku-přístřešek A"0,25*3,0*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,975    |              |                   |                 |
| 56 | K   | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,840    | 254,70       | 723,35            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "demont.+zpětně mont.okno 1.-3.np"(0,1*2*2,4)*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,440    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přístřešek A1-schodek"0,25*(3,0+1,3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,840    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,840    | 57,33        | 162,82            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto zřízení bednění"2,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,840    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,508    | 19 562,00    | 9 937,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "v podlahách KARI síť prům.6mm oka 150/150mm vč.20% překrytí"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "v podlahách"((P1+P2+D1)*3,64)/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,439    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "doplnění-podkladní základová mazanina tl.150mm (trasa ležaté kanalizace)"((0,6*25)*3,64)/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,055    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "doplnění schodku-přístřešek A"((3,0*1,3)*3,64)/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,014    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,508    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2,160    | 327,60       | 707,62            | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. |     |            |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |            |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "demont.+zpětně mont.okno 1.-3.np"(0,3*2,4)*3                                                                                                                                                                        |    | 2,160    |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 6324533-01 | Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 70 mm do 80 mm tř. C 25/30                                                                                                                                                | m2 | 42,170   | 265,00       | 11 175,05         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "viz.podlahy"P1+D1                                                                                                                                                                                                   |    | 42,170   |              |                   |                 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 632453361  | Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30                                                                                                                                                | m2 | 78,340   | 231,00       | 18 096,54         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "viz.podlahy"P2                                                                                                                                                                                                      |    | 78,340   |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 6324812-01 | Separáční vrstva z PE fólie-zesílená-D+M                                                                                                                                                                             | m2 | 120,510  | 22,50        | 2 711,48          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "viz.podlahy"P1+P2+D1                                                                                                                                                                                                |    | 120,510  |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 632902-01  | Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění)                                                                                                                                               | m2 | 16,680   | 40,50        | 675,54            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "ker.dlažba na stáv.souvrství"D2                                                                                                                                                                                     |    | 16,680   |              |                   |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 634112123  | Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm                                                                                                             | m  | 188,670  | 17,46        | 3 294,18          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "podlahy nové souvrství"                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "101"(3,26*2+2,08*2)                                                                                                                                                                                                 |    | 10,680   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "102"(3,18*2+5,84*2)                                                                                                                                                                                                 |    | 18,040   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "103"(2,15*2+3,26*2)                                                                                                                                                                                                 |    | 10,820   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "104"(3,26*2+2,1*2)                                                                                                                                                                                                  |    | 10,720   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "105"(1,315*2+2,5*2)                                                                                                                                                                                                 |    | 7,630    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "2.np dtto 1.np"57,89                                                                                                                                                                                                |    | 57,890   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "3.np dtto 1.np"57,89                                                                                                                                                                                                |    | 57,890   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |    | 173,670  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | 15                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 188,670  |              |                   |                 |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 634661111  | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm                                                                                                                                               | m  | 9,600    | 64,26        | 616,90            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  |            | "dtto řezání"9,6                                                                                                                                                                                                     |    | 9,600    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 66 | K   | 634911114 | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 9,600    | 103,50       | 993,60            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "nové souvrství 1.-3.np"3,2*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,600    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 635111215 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 4,420    | 990,00       | 4 375,80          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "doplnění-pod podkladní základová mazanina tl.150mm (trasa ležaté kanalizace)"0,15*0,6*25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "doplnění schodku-přístřešek A"0,3*3,0*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,170    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,420    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,420    |              |                   |                 |
|    | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 5 877,00          |                 |
| 68 | K   | 894215112 | Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovnostmi, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní                                                                                                                                         | m3 | 1,800    | 3 265,00     | 5 877,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru daného vnějším obrysem neizolovaného líce šachtice. 2. Šachtice přes 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami jednotlivých konstrukčních prvků. 3. V cenách šachtic vstupních jsou započteny i náklady na strop ze železobetonových stropních desek nebo monolitický strop s cementovým krycím potěrem ve spádu a na dodání a osazení litinových stupadel. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "revizní šachta 1.np-chodba"1,0*1,2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,800    |              |                   |                 |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 697 785,58        |                 |
| 69 | K   | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 80,000   | 45,00        | 3 600,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "před objektem-pro venkovní vstup"10*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 80,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70 | K   | 941111211 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111                                                                                                                                                                                    | m2  | 3 200,000 | 0,72         | 2 304,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto lešení"80*40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3 200,000 |              |                   |                 |
| 71 | K   | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                      | m2  | 80,000    | 27,09        | 2 167,20          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto lešení"80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 80,000    |              |                   |                 |
| 72 | K   | 944111122 | Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 24,000    | 14,22        | 341,28            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí. |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "před objektem-pro venkovní vstup"3*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 944111222 | Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 960,000   | 0,27         | 259,20            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí. |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto zábradlí"24*40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 960,000   |              |                   |                 |
| 74 | K   | 944111822 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 24,000    | 8,59         | 206,06            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto zábradlí"24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 75 | K   | 945231111 | Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                                        | den | 40,000    | 231,00       | 9 240,00          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotvení, zavěšení, provoz mechanismu, převěšení a sejmutí lávky; b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů. |     |           |                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                    | m2  | 196,550  | 38,16        | 7 500,35          | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PSC |           |                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "prostory dotčené rek-cí"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "1.np:101-105,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2                                                                                                               |     | 58,850   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "2.np:201-205,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2                                                                                                               |     | 58,850   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "3.np:301-305,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2                                                                                                               |     | 58,850   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "ostatní"20                                                                                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                           |     | 196,550  |              |                   |                 |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 95-01     | Zednická výpomoc pro profese (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť                                                         | hod | 300,000  | 150,00       | 45 000,00         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "pomocné práce"100*3                                                                                                                                                 |     | 300,000  |              |                   |                 |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 95-02     | Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení na místo určené investorem                                                                            | hod | 165,000  | 150,00       | 24 750,00         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>v rozsahu smlouvy o dílo                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "stěhování"55*3                                                                                                                                                      |     | 165,000  |              |                   |                 |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 95-05     | Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střechy (asf. krytina) při průchodu VZT potrubí prům.250mm přes k-ci-D+M                                    | ks  | 2,000    | 2 565,00     | 5 130,00          |                 |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 95-06     | Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střechy (asf. krytina) při průchodu ZTI potrubí prům.125mm přes k-ci-D+M                                    | ks  | 1,000    | 2 250,00     | 2 250,00          |                 |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 95-07     | Náklady na provizorní oddělení prostor školy od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž | m2  | 196,440  | 100,00       | 19 644,00         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "1.-3.np chodby"(3,2*(3,2*2))*3                                                                                                                                      |     | 61,440   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "ostatní"45*3                                                                                                                                                        |     | 135,000  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                           |     | 196,440  |              |                   |                 |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                               | m2  | 266,550  | 20,00        | 5 331,00          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

PSC

|    |                                                        |         |
|----|--------------------------------------------------------|---------|
| VV | "prostory dotčené rek-cí"                              |         |
| VV | "1.np:101-105,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2 | 58,850  |
| VV | "2.np:201-205,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2 | 58,850  |
| VV | "3.np:301-305,chodba"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69+6,15*3,2 | 58,850  |
| VV | "přístupové plochy"30*3                                | 90,000  |
| VV | Mezisoučet                                             | 266,550 |

|    |   |           |                                     |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 83 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 0,518 | 4 896,00 | 2 536,13 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

|    |                                             |       |
|----|---------------------------------------------|-------|
| VV | "pro kanalizaci"                            |       |
| VV | "do venkovní kanalizační šachty"0,2*0,3*0,3 | 0,018 |
| VV | Mezisoučet                                  | 0,018 |
| VV | 0,5                                         | 0,500 |
| VV | Součet                                      | 0,518 |

|    |   |           |                                                                                                                                            |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 84 | K | 962031132 | Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 54,500 | 73,62 | 4 012,29 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

|    |                                                     |        |
|----|-----------------------------------------------------|--------|
| VV | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11) |        |
| VV | "1.np"2,4*(1,5*2+1,85)-(0,6*1,97*2)                 | 9,276  |
| VV | "2.np"2,4*(1,55*3+2,9)+3,2*2,1-(0,6*1,97*4)         | 20,112 |
| VV | "3.np"2,4*(1,55*3+2,9)+3,2*2,1-(0,6*1,97*4)         | 20,112 |
| VV | Mezisoučet                                          | 49,500 |
| VV | 5                                                   | 5,000  |
| VV | Součet                                              | 54,500 |

|    |   |           |                                                                                                                                            |    |         |       |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 85 | K | 962031133 | Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 162,827 | 88,02 | 14 332,03 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|    |                                                                   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|
| VV | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)               |        |
| VV | "1.np"3,2*(5,35+3,35+2,25+1,1+2,35+1,1+3,8)-(0,7*1,97+0,6*1,97*3) | 56,835 |
| VV | "přizdívky"1,3*(0,85*2+1,1*2+1,4)                                 | 6,890  |
| VV | "2.np"3,2*(5,4+1,2+2,0+3,55)-(0,7*1,97)                           | 37,501 |
| VV | "přizdívky"1,3*(0,85*2+0,9+0,9)                                   | 4,550  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "3.np"3,2*(5,4+1,2+2,0+3,55)-(0,7*1,97)                                                                                                                                                                                                                                               |    | 37,501   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přizdívky"1,3*(0,85*2+0,9+0,9)                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,550    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 147,827  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 162,827  |              |                   |                 |
| 86 | K   | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,250    | 1 746,00     | 3 928,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "podkladní základová mazanina tl.150mm (trasa ležaté kanalizace)"0,15*0,6*25                                                                                                                                                                                                          |    | 2,250    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                                                                     | m3 | 14,214   | 2 187,00     | 31 086,02         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "mazanina v souvrství bouraných podlah"                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np:101-104"0,1*(16,4+11,24+2,29+10,51)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,044    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "chodba-trasa kanalizace"0,1*1,5*2,0                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.np:201-204"0,1*(18,14+14,83+2,1+4,28)                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,935    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.np:301-304"0,1*(18,14+14,83+2,1+4,28)                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,935    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,214   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 14,214   |              |                   |                 |
| 88 | K   | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,680   | 126,00       | 2 101,68          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np-chodba (výměna dlažby vč.odpočtu plochy výměna celého souvrství v trase kanalizace)"3,2*6,15-(1,5*2,0)                                                                                                                                                                          |    | 16,680   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,680   |              |                   |                 |
| 89 | K   | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru                                                                                                                                                                                                     | m2 | 33,360   | 56,16        | 1 873,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto broušení"16,68*2                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 33,360   |              |                   |                 |
| 90 | K   | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm                                                                                                                                                                                     | m3 | 14,214   | 1 026,00     | 14 583,56         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto mazanina v podlahách tl.100mm"14,214                                                                                                                                                                                                                                            |    | 14,214   |              |                   |                 |
| 91 | K   | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                                                                                                                                   | m3 | 2,250    | 963,00       | 2 166,75          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto základová mazanina tl.150mm"2,25                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,250    |              |                   |                 |
| 92 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                    | m2 | 119,140  | 49,86        | 5 940,32          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "ker.dlažba"                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "1.np:101-104"(16,4+11,24+2,29+10,51)                                                                                                                       |    | 40,440   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "2.np:201-204"(18,14+14,83+2,1+4,28)                                                                                                                        |    | 39,350   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "3.np:301-304"(18,14+14,83+2,1+4,28)                                                                                                                        |    | 39,350   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | 119,140  |              |                   |                 |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 965081333 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 19,680   | 97,20        | 1 912,90          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "1.np-chodba (výměna dlažby)"3,2*6,15                                                                                                                       |    | 19,680   |              |                   |                 |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                                       | m  | 8,500    | 23,40        | 198,90            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "1.np-chodba (výměna dlažby)"6,15*2-(0,8*2+0,6+0,8*2)                                                                                                       |    | 8,500    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | 8,500    |              |                   |                 |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                   | m2 | 32,505   | 224,10       | 7 284,37          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přičky.                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "1.np"0,6*1,97*6+0,8*1,97*2+0,7*1,97                                                                                                                        |    | 11,623   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "2.np"0,6*1,97*5+0,8*1,97*2+0,7*1,97                                                                                                                        |    | 10,441   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "3.np"0,6*1,97*5+0,8*1,97*2+0,7*1,97                                                                                                                        |    | 10,441   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | 32,505   |              |                   |                 |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm                                                        | m  | 33,000   | 63,27        | 2 087,91          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "pro ZTI-š70mm"33                                                                                                                                           |    | 33,000   |              |                   |                 |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm                                                       | m  | 39,000   | 104,40       | 4 071,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "pro ZTI-š200mm"39                                                                                                                                          |    | 39,000   |              |                   |                 |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm                                                      | m  | 20,000   | 81,63        | 1 632,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "pro ZTI- š-100mm"20                                                                                                                                        |    | 20,000   |              |                   |                 |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm                 | m  | 11,250   | 200,00       | 2 250,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "pro profese"0,15*25*3                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,250   |              |                   |                 |
| 100 | K   | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm                                                                                                                                            | m  | 9,000    | 200,00       | 1 800,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "pro profese"0,15*20*3                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 9,000    |              |                   |                 |
| 101 | K   | 977151215 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 60 do 70 mm                                                                                                                    | m  | 1,800    | 153,00       | 275,40            | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "pro ZTI přes strop"0,3*6                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,800    |              |                   |                 |
| 102 | K   | 977151219 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm                                                                                                                  | m  | 1,000    | 4 194,00     | 4 194,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "pro ZTI přes střechnu"0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 103 | K   | 977151223 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm                                                                                                                  | m  | 6,600    | 569,00       | 3 755,40          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "pro ZTI přes strop"0,3*22                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,600    |              |                   |                 |
| 104 | K   | 977151224 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm                                                                                                                  | m  | 1,200    | 659,00       | 790,80            | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "pro VZT přes strop"0,3*4                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,200    |              |                   |                 |
| 105 | K   | 977151227 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 225 do 250 mm                                                                                                                  | m  | 1,000    | 874,00       | 874,00            | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "pro VZT přes střechní"0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 106 | K   | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                             | m  | 12,000   | 4 587,00     | 55 044,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     | VV        | "v podlahách (rozhraní bouraného souvrství a stáv.souvrství)"2,0*2+1,5*2                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 12,000   |              |                   |                 |
| 107 | K   | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                            | m  | 50,000   | 6 548,00     | 327 400,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     | VV        | "v podkladní mazanině v trase kanalizace"25*2                                                                                                                                                                                                                                            |    | 50,000   |              |                   |                 |
| 108 | K   | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                                                                                                                      | m2 | 19,326   | 365,00       | 7 053,99          | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "horní špalety okna (pro DMZ a zpětnou MTZ-1ks okna /patro)"0,15*2,4*3                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,080    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "stropy bez podhledů 1.-3.np"                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "úklid.komora"2,69*3                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,070    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "WC muži-pás u oken"1,4*5,84                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,176    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 17,326   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,326   |              |                   |                 |
| 109 | K   | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                                                                                  | m2 | 197,534  | 214,00       | 42 272,28         | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)--mimo bourané obklady"                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "1.np"3,2*(6,6*2+6,63*2)-(0,8*1,97*2+0,6*1,97+2,4*2,4*2)+0,15*(2,4*4)                                                                                                                                                                                                                    |    | 70,258   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "2.np"3,2*(6,6*2+6,63*2)-(0,8*1,97*2+0,6*1,97+2,4*2,4*2)+0,15*(2,4*4)                                                                                                                                                                                                                    |    | 70,258   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "3.np"3,2*(6,6*2+6,63*2)-(0,8*1,97*2+0,6*1,97+2,4*2,4*2)+0,15*(2,4*4)                                                                                                                                                                                                                    |    | 70,258   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "odpočet zasahujících obkladů"-43,24                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -43,240  |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 167,534  |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 30,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 197,534  |              |                   |                 |
| 110 | K   | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                     | m2 | 43,240   | 569,00       | 24 603,56         | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)-mimo bourané stěny"                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "1.np"1,8*(1,1+2,1)+1,5*(2,4+0,8)                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10,560   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "2.np"1,8*(0,5+1,3+3,7+0,8)                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,340   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|     | VV  |           | "3.np"1,8*(0,5+1,3+3,7+0,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,340   |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 33,240   |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,000   |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 43,240   |              |                   |                 |  |
| D   | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 209 130,30        |                 |  |
| 111 | K   | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 116,263  | 1 548,00     | 179 975,12        | CS ÚRS 2018 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. |    |          |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | "stavba"112,383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 112,383  |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | "ZTI (viz.soupis ZTI)"3,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,880    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 116,263  |              |                   |                 |  |
| 112 | K   | 997013311 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 10,000   | 357,30       | 3 573,00          | CS ÚRS 2018 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,000   |              |                   |                 |  |
| 113 | K   | 997013321 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 300,000  | 20,00        | 6 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 10*30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 300,000  |              |                   |                 |  |
| 114 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 116,263  | 65,00        | 7 557,10          | CS ÚRS 2018 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO PROSTOR, NESMÍ DOJÍT K NAHROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU NA JEDNOM MÍSTĚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "stavba"112,383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 112,383   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "ZTI (viz.soupis ZTI)"3,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,880     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 116,263   |              |                   |                 |
| 115 | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 1 162,630 | 8,34         | 9 699,82          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "stavba"112,383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 112,383   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "ZTI (viz.soupis ZTI)"3,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,880     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 116,263   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 116,263*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 162,630 |              |                   |                 |
| 116 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 116,263   | 20,00        | 2 325,26          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "stavba"112,383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 112,383   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "ZTI (viz.soupis ZTI)"3,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,880     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 116,263   |              |                   |                 |
| D   |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 28 525,40         |                 |
| 117 | K   | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 142,627   | 200,00       | 28 525,40         | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.                   |    |           |              |                   |                 |
| D   |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              | 1 118 779,66      |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D   | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                           |    |          |              | 101 806,39        |                 |
| 118 | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                    | m2 | 138,587  | 7,61         | 1 055,20          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "podlahy s novým souvrstvím" P1+P2+D1                                                                                                                           |    | 120,510  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 120,510  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dopojení" (P1+P2+D1)*0,15                                                                                                                                      |    | 18,077   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 138,587  |              |                   |                 |
| 119 | M   | 11163150  | lak asfaltový penetrační                                                                                                                                        | t  | 0,042    | 43 740,00    | 1 837,08          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 138,587*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 0,042    |              |                   |                 |
| 120 | K   | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                       | m2 | 6,200    | 16,56        | 102,67            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "stěny revizních šachty" 1,0*(0,9*2+1,2*2)                                                                                                                      |    | 4,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 4,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2                                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 6,200    |              |                   |                 |
| 121 | M   | 11163150  | lak asfaltový penetrační                                                                                                                                        | t  | 0,002    | 43 740,00    | 87,48             | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 6,2*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |    | 0,002    |              |                   |                 |
| 122 | K   | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V                                                                                                    | m2 | 15,000   | 9,90         | 148,50            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "v trase kanalizace" 0,6*25                                                                                                                                     |    | 15,000   |              |                   |                 |
| 123 | K   | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                | m2 | 138,587  | 76,86        | 10 651,80         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "podlahy s novým souvrstvím" P1+P2+D1                                                                                                                           |    | 120,510  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 120,510  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dopojení" (P1+P2+D1)*0,15                                                                                                                                      |    | 18,077   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 138,587  |              |                   |                 |
| 124 | M   | 62852015  | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina                                                                                                             | m2 | 159,375  | 156,60       | 24 958,13         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 138,587*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |    | 159,375  |              |                   |                 |
| 125 | K   | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                   | m2 | 6,200    | 88,29        | 547,40            | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC   |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |            | "dtto penetrace svislá"6,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,200    |              |                   |                 |
| 126   | M   | 62852015   | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 7,440    | 156,60       | 1 165,10          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV    |     |            | 6,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,440    |              |                   |                 |
| 127   | K   | 7114931-01 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné sítky a penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 157,769  | 215,00       | 33 920,34         |                 |
| VV    |     |            | "viz.podlahy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |            | "ker.dlažba"D1+D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 19,680   |              |                   |                 |
| VV    |     |            | "PVC"P1+P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 117,510  |              |                   |                 |
| VV    |     |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 137,190  |              |                   |                 |
| VV    |     |            | 137,19*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 20,579   |              |                   |                 |
| VV    |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 157,769  |              |                   |                 |
| 128   | K   | 7114931-02 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč.výztužné sítky a penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 108,251  | 236,00       | 25 547,24         |                 |
| VV    |     |            | "ker.dlažba (dtto ker.soklík)"0,3*KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,050    |              |                   |                 |
| VV    |     |            | "PVC (dtto fabion)"0,3*LF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 46,881   |              |                   |                 |
| VV    |     |            | "přípočet na výšku obkladu (za umyvadly)1.-3.np"((2,1-0,3)*(3+0,6*2+2,6+0,6*2))*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 43,200   |              |                   |                 |
| VV    |     |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 94,131   |              |                   |                 |
| VV    |     |            | 94,131*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,120   |              |                   |                 |
| VV    |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 108,251  |              |                   |                 |
| 129   | K   | 998711102  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 2,154    | 828,90       | 1 785,45          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC   |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |              |                   |                 |
| D 713 |     |            | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 18 771,18         |                 |
| 130   | K   | 713120821  | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 122,140  | 10,80        | 1 319,11          | CS ÚRS 2018 01  |

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "viz.bourání 1.-3.np (v.č.D.1.1-5,D.1.1-8,D.1.1-11)                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "izolace v souvrství bouraných podlah"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np:101-104"(16,4+11,24+2,29+10,51)                                                                                                                                        |    | 40,440   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "chodba-trasa kanalizace"1,5*2,0                                                                                                                                             |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np:201-204"(18,14+14,83+2,1+4,28)                                                                                                                                         |    | 39,350   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np:301-304"(18,14+14,83+2,1+4,28)                                                                                                                                         |    | 39,350   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 122,140  |              |                   |                 |
| 131 | K   | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                           | m2 | 84,340   | 17,01        | 1 434,62          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz.podlahy"                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "EPS polyst.pro kroč.útlum tl.30mm"P2                                                                                                                                        |    | 78,340   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 78,340   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "XPS tl.20mm (pro celk.50mm)"D1                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "XPS tl.30mm (pro celk.50mm)"D1                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                       |    | 84,340   |              |                   |                 |
| 132 | M   | 28376361  | deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm                                                                                                                              | m2 | 3,150    | 139,50       | 439,43            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "XPS tl.30mm (pro celk.50mm)"D1                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |    | 3,150    |              |                   |                 |
| 133 | M   | 28376360  | deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná $\lambda=0,034$ tl 20mm                                                                                                           | m2 | 3,150    | 96,30        | 303,35            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "XPS tl.20mm (pro celk.50mm)"D1                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |    | 3,150    |              |                   |                 |
| 134 | M   | 28375673  | deska pro kročejový útlum tl 30mm                                                                                                                                            | m2 | 82,257   | 30,24        | 2 487,45          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "EPS polyst.pro kroč.útlum tl.30mm"P2                                                                                                                                        |    | 78,340   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 78,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |    | 82,257   |              |                   |                 |
| 135 | K   | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá                                            | m2 | 39,170   | 39,60        | 1 551,13          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "izolace XPS tl.2 x 30mm=60mm"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np"P1                                                                                                                                                                     |    | 39,170   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 39,170   |              |                   |                 |
| 136 | M   | 28376361  | deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm                                                                                                                              | m2 | 79,907   | 139,50       | 11 147,03         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 39,17*2,04 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |    | 79,907   |              |                   |                 |
| 137 | K   | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m                       | t  | 0,114    | 781,20       | 89,06             | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |     |           |                                                                                                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| D 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                               | 13 974,54  |          |              |                   |                 |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721173401 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110                                                                                                          | m          | 25,000   | 255,60       | 6 390,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "dopojení dešťové kanalizace do šachty (přístřešky A1,A2)"25                                                                                                      | 25,000     |          |              |                   |                 |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721242115 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110                                                                                                            | kus        | 3,000    | 2 376,00     | 7 128,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "pro přístřešky A1+A2 x2ks"3                                                                                                                                      | 3,000      |          |              |                   |                 |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                           | m          | 25,000   | 17,55        | 438,75            | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "dopojení dešťové kanalizace do šachty (přístřešky A1,A2)"25                                                                                                      | 25,000     |          |              |                   |                 |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                   | t          | 0,036    | 494,10       | 17,79             | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |     |           |                                                                                                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| D 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                         | 310 925,51 |          |              |                   |                 |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 763131451 | Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2         | 9,800    | 586,80       | 5 750,64          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

|    |    |                                                    |       |
|----|----|----------------------------------------------------|-------|
| VV |    | "čela kazet.podhledu (WC muži) 1.-3.np"(0,5*5,2)*3 | 7,800 |
| VV |    | Mezisoučet                                         | 7,800 |
| VV |    | 2                                                  | 2,000 |
| VV | H2 | Součet                                             | 9,800 |

|     |   |           |                                                                                                                                     |   |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 143 | K | 763131712 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | m | 17,600 | 85,86 | 1 511,14 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

|    |  |                                              |        |
|----|--|----------------------------------------------|--------|
| VV |  | "čela kazet.podhledu (WC muži) 1.-3.np"5,2*3 | 15,600 |
| VV |  | Mezisoučet                                   | 15,600 |
| VV |  | 2                                            | 2,000  |
| VV |  | Součet                                       | 17,600 |

|     |   |           |                                                                                                                                |    |       |       |        |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 144 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 9,800 | 22,95 | 224,91 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

|    |  |                       |       |
|----|--|-----------------------|-------|
| VV |  | "dtto SDK podhledy"H2 | 9,800 |
|----|--|-----------------------|-------|

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 145 | K   | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 9,800    | 42,57        | 417,19            | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

"dtto SDK podhledy"H2

9,800

|     |   |           |                                                                                         |    |       |       |        |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 146 | K | 763131765 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 9,800 | 37,53 | 367,79 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

"dtto SDK podhledy"H2

9,800

|     |   |            |                                                                                                        |    |        |          |            |  |
|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|
| 147 | K | 7634121-01 | Sanitární příčky vhodné do vlhkého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 28 mm-D+M | m2 | 51,540 | 4 086,00 | 210 592,44 |  |
|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

PSC

Poznámka k položce:

MONTOVANÉ STĚNY KABIN SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

- VÝŠKA STĚNY (VČETNĚ NOŽEK) 2150 MM, BARVA RAL

- STĚNY, NADPRAŽÍ A DVEŘE Z KOMBIDESKY TL. 28 MM (DŘEVOTŘÍSKA KVALITY V20/E1, S OBOUSTRANNĚ ZALISOVANÝM LAMINÁTEM 0,8 MM).

ODSTÍN RAL RŮZNÝCH BAREVNOSTÍ, ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORNÍKŮ

P

- LEMOVACÍ "U" PROFILY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

- NOŽKY VÝŠKY 150 MM, ZÁVĚSY, VRCHNÍ ROZETOVÉ KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ

- DVEŘE 700/1970MM, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ KLIKA-KLIKA, WC PEVNÉ UZAMYKÁNÍ (BEZKLÍČOVÉ), PROVEDENÍ KARTÁČ NEREZ

- VĚŠÁK Z NEREZ OCELI NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ.

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | "viz.výpis zámečník"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "101"(2,0*(2,91+1,77*3)-(0,7*2,0*3))*3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 36,720   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "102"(2,0*(2,1+1,77)-(0,7*2,0*2))*3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 14,820   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 51,540   |              |                   |                 |
| 148 | K   | 7634121-02 | Sanitární příčky vhodné do vlhkého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 28 mm-D+M                                                                                                                                | kus | 15,000   | 2 999,00     | 44 985,00         |                 |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dveře pro sanitární příčky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "101"3*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "102"2*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 149 | K   | 763431001  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2                                                                                                                                                                                                            | m2  | 88,620   | 100,00       | 8 862,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9,D.1.1-12)"                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.np:101,část 102,103,104"6,71+1,8*5,2+6,62+6,85                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 29,540   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "2.np dtto 1.np"29,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 29,540   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "3.np dtto 1.np"29,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 29,540   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 88,620   |              |                   |                 |
|     | VV  | POD1       | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 88,620   |              |                   |                 |
| 150 | M   | 590360-01  | POD1-minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí tl.19mm rozměr 600x600mm-specifikace viz.TZ                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 93,051   | 252,00       | 23 448,85         |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou hranou.

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla >=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654  $\alpha_w \geq 0,95$ ,  $NRC \geq 0,90$ , neprůzvučnost podle EN 20140-9  $\geq 26$  [dB], barva bílá podobná RAL9010.

Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bílé a černě kombinovaných lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní černé profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, příčné profily jsou bílé barvy, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

VV 88,62\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 93,051

|     |   |           |                                                                                                            |    |        |      |        |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------------|
| 151 | K | 763431041 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 88,620 | 8,82 | 781,63 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "dtto podhled kazetový"POD1 88,620

|     |   |           |                                                                |   |         |       |           |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 152 | K | 763431201 | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | m | 153,660 | 70,00 | 10 756,20 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "kazet.podhledy"

VV "101"(3,26\*2+2,08\*2)

10,680

VV "102"1,8\*2+5,2\*2

14,000

VV "103"(2,15\*2+3,26\*2)

10,820

VV "104"(3,26\*2+2,1\*2)

10,720

VV "2.np dtto 1.np"46,22

46,220

VV "3.np dtto 1.np"46,22

46,220

VV Mezisoučet

138,660

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | 15                                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                |    | 153,660  |              |                   |                 |
| 153 | K   | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 3,976    | 811,80       | 3 227,72          | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

|     |     |                       |                                                                                                                                                                    |     |        |           |          |                |
|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|----------------|
| D   | 764 | Konstrukce klempířské |                                                                                                                                                                    |     |        | 15 476,18 |          |                |
| 154 | K   | 764002851             | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti                                                                                                      | m   | 7,200  | 56,52     | 406,94   | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV  |                       | "vnější parapet demontovaných oken pro vnější vstup do objektu"2,4*3                                                                                               |     | 7,200  |           |          |                |
| 155 | K   | 764216404             | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm                                                                         | m   | 7,200  | 225,90    | 1 626,48 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV  |                       | "viz.výpis klempíř 303"2,4*3                                                                                                                                       |     | 7,200  |           |          |                |
| 156 | K   | 764315423             | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm | kus | 1,000  | 486,00    | 486,00   | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV  |                       | "viz.výpis klempíř 302"1                                                                                                                                           |     | 1,000  |           |          |                |
| 157 | K   | 764315425             | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm | kus | 2,000  | 647,10    | 1 294,20 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV  |                       | "viz.výpis klempíř 301"2                                                                                                                                           |     | 2,000  |           |          |                |
| 158 | K   | 764511415             | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm                                                                                          | m   | 11,200 | 370,80    | 4 152,96 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV  |                       | "viz.výpis klempíř K1"11,2                                                                                                                                         |     | 11,200 |           |          |                |
| 159 | K   | 764518402             | Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm                                                                               | m   | 15,100 | 486,90    | 7 352,19 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV  |                       | "viz.výpis klempíř K2"15,1                                                                                                                                         |     | 15,100 |           |          |                |
| 160 | K   | 998764102             | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m         | t   | 0,106  | 1 485,00  | 157,41   | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 190 344,98        |                 |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766-201   | 201-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 800/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 6,000    | 11 265,00    | 67 590,00         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Poznámka k položce:<br>Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích,na křídle oboustranný nerez. okopový plech v-250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766-202   | 202-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 700/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.150mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 6,000    | 11 265,00    | 67 590,00         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Poznámka k položce:<br>Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích,na křídle oboustranný nerez.okopový plech v-250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766-203   | 203-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 700/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.150mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 3,000    | 12 300,00    | 36 900,00         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Poznámka k položce:<br>Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 38,07        | 114,21            | CS ÚRS 2018 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "okna v koupelnách"3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 17,280   | 525,60       | 9 082,37          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Popis                                                                                                                                              | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | "zpětná MTZ stáv.oken v koupelnách-pro vstup zvenku"2,4*2,4*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |      | 17,280   |              |                   |                 |
| 166 | K   | 766622834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 4 m2                               | m2   | 17,280   | 20,00        | 345,60            | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křidel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>UPOZORNĚNÍ:šetrná demontáž, okna budou namontována zpět                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "DMTZ stáv.oken v koupelnách-pro vstup zvenku"2,4*2,4*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |      | 17,280   |              |                   |                 |
| 167 | K   | 766622862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2                    | kus  | 6,000    | 20,00        | 120,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křidel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "DMTZ stáv.oken v koupelnách-pro vstup zvenku"2*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |      | 6,000    |              |                   |                 |
| 168 | K   | 766629213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie     | m    | 28,800   | 120,60       | 3 473,28          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vykĺínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začíštění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. |                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "zpětná MTZ stáv.oken v koupelnách-pro vstup zvenku"(2,4*4)*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |      | 28,800   |              |                   |                 |
| 169 | K   | 766694113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm                   | kus  | 3,000    | 199,80       | 599,40            | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "pro okna v koupelnách (po zpětné montáži)"3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |      | 3,000    |              |                   |                 |
| 170 | M   | 611444-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | parapet plastový vnitřní - tvrzený polyuretan                                                                                                      | m    | 7,920    | 554,40       | 4 390,85          |                 |
| VV  |     | "pro okna v koupelnách (po zpětné montáži)"3*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      | 7,200    |              |                   |                 |
| VV  |     | 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |      | 7,920    |              |                   |                 |
| 171 | M   | 61144019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                                                     | sada | 3,000    | 46,35        | 139,05            | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | "pro okna v koupelnách (po zpětné montáži)"3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |      | 3,000    |              |                   |                 |
| 172 | K   | 998766202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %    | 0,230    | 0,97         | 0,22              | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767

Konstrukce zámečnické

5 850,42

|     |   |           |                                                                                                                                                       |    |       |          |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 173 | K | 767-103   | 103-Poklop pro revizní šachtu 600/600mm (bet.výplň)<br>vodotěsný,plynotěsný,vč.osaz.rámu,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)               | ks | 1,000 | 5 850,00 | 5 850,00 |                |
| 174 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny<br>vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %  | 0,260 | 1,61     | 0,42     | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771

Podlahy z dlaždic

33 201,97

|     |    |            |                                                                                                       |    |        |        |          |                |
|-----|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 175 | K  | 771-02     | Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci                            | m  | 14,850 | 21,69  | 322,10   |                |
|     | VV |            | "dtto silikonování"14,85                                                                              |    | 14,850 |        |          |                |
| 176 | M  | 28376-01   | provazec těsnící impregnovaný                                                                         | m  | 15,593 | 8,06   | 125,60   |                |
|     | VV |            | 14,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                          |    | 15,593 |        |          |                |
| 177 | K  | 771474113  | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky<br>přes 90 do 120 mm | m  | 13,500 | 79,29  | 1 070,42 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |            | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                               |    |        |        |          |                |
|     | VV |            | "1.np-chodba (výměna dlažby)"6,15*2-(0,8*2+0,6+0,8*2)                                                 |    | 8,500  |        |          |                |
|     | VV |            | Mezisoučet                                                                                            |    | 8,500  |        |          |                |
|     | VV |            | 5                                                                                                     |    | 5,000  |        |          |                |
|     | VV | KS         | Součet                                                                                                |    | 13,500 |        |          |                |
| 178 | M  | 5976140-01 | dlaždice stlnutá 198 x 198 x 9 mm-plný popis viz.TZ                                                   | m2 | 1,485  | 441,09 | 655,02   |                |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     | P          | Poznámka k položce:<br>Typ produktu :dlaždice slinutá<br>Povrch :hladký,matný<br>Rektifikace :ne<br>Mrazuvzdornost :ano<br>Protiskluznost :R10,A<br>Rozměr (mm) :198 x 198 x 9<br>ks/m² :25.0<br>Typ reliéfu :S / standardní |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "ker.soklík"KS*0,1                                                                                                                                                                                                           |    | 1,350    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 1,485    |              |                   |                 |
| 179 | K   | 771574131  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2                                                                                    | m2 | 19,680   | 315,90       | 6 216,91          | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     | VV         | "viz.půdorys nový stav (č.v. D.1.1-3)"                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.np-viz.podlahy"                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "D1-nové souvrství (v trase kanalizace)"                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "chodba"1,5*2,0                                                                                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | D1  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "D2-stáv.souvrství (vč.odpočtu plochy nového souvrství D1)"                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "chodba"3,2*6,15                                                                                                                                                                                                             |    | 19,680   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -D1                                                                                                                                                                                                                          |    | -3,000   |              |                   |                 |
|     | D2  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                   |    | 16,680   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 19,680   |              |                   |                 |
| 180 | M   | 5976140-01 | dlaždice slinutá 198 x 198 x 9 mm-plný popis viz.TZ                                                                                                                                                                          | m2 | 21,648   | 441,09       | 9 548,72          |                 |
|     |     | P          | Poznámka k položce:<br>Typ produktu :dlaždice slinutá<br>Povrch :hladký,matný<br>Rektifikace :ne<br>Mrazuvzdornost :ano<br>Protiskluznost :R10,A<br>Rozměr (mm) :198 x 198 x 9<br>ks/m² :25.0<br>Typ reliéfu :S / standardní |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 19,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                  |    | 21,648   |              |                   |                 |
| 181 | K   | 771579196  | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel                                                                                                                                         | m2 | 21,030   | 31,68        | 666,23            | CS ÚRS 2018 01  |
|     |     | VV         | "ker.dlažba"D1+D2                                                                                                                                                                                                            |    | 19,680   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "ker.soklík"KS*0,1                                                                                                                                                                                                           |    | 1,350    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                   |    | 21,030   |              |                   |                 |
| 182 | K   | 7715911-01 | Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických                                                                                                                                                                           | m  | 13,500   | 35,10        | 473,85            |                 |
|     |     | VV         | "dtto ker.soklík"KS                                                                                                                                                                                                          |    | 13,500   |              |                   |                 |
| 183 | K   | 771591111  | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                                                                                                   | m2 | 21,030   | 36,27        | 762,76            | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "ker.dlažba"D1+D2                                                                                                                                                                                                           |    | 19,680   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "ker.soklík"KS*0,1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,350    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                  |    | 21,030   |              |                   |                 |
| 184 | K   | 771591115 | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                                                                                 | m  | 14,850   | 31,86        | 473,12            | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "styk dlažba-soklík-dtto ker.soklík"KS                                                                                                                                                                                      |    | 13,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | KS*0,1                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,350    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                      |    | 14,850   |              |                   |                 |
| 185 | K   | 771591161 | Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby                                                                                                                                                      | m  | 9,600    | 16,29        | 156,38            | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.np-3.np"3,2*3                                                                                                                                                                                                            |    | 9,600    |              |                   |                 |
| 186 | M   | 59054164  | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm                                                                                                                                                                           | m  | 10,560   | 141,30       | 1 492,13          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     |           | 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 10,560   |              |                   |                 |
| 187 | K   | 771591171 | Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                                                                                                                              | m  | 7,400    | 19,62        | 145,19            | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.np-napojení na stáv.dlažbu"3,2*2                                                                                                                                                                                         |    | 6,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,400    |              |                   |                 |
| 188 | M   | 59054101  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10 x 20mm                                                                                                                                                                         | m  | 8,140    | 283,50       | 2 307,69          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     |           | 7,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 8,140    |              |                   |                 |
| 189 | K   | 771990112 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa                                                                                                                                             | m2 | 16,680   | 195,30       | 3 257,60          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "ker.dlažba na stáv.souvrství"D2                                                                                                                                                                                            |    | 16,680   |              |                   |                 |
| 190 | K   | 771990192 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa                                                                               | m2 | 250,200  | 20,00        | 5 004,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "ker.dlažba na stáv.souvrství"D2*15                                                                                                                                                                                         |    | 250,200  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 191 | K   | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 1,165    | 450,00       | 524,25            | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776

Podlahy povlakové

121 083,53

|     |   |           |                                                                 |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 192 | K | 776111111 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového | m2 | 117,510 | 46,08 | 5 414,86 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

"dtto nové podlahy"P1+P2

117,510

|     |   |           |                                 |    |         |      |          |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|
| 193 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 352,530 | 9,63 | 3 394,86 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

"dtto nové podlahy"(P1+P2)\*3

352,530

|     |   |           |                                                                        |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 194 | K | 776121511 | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti | m2 | 117,510 | 20,00 | 2 350,20 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

"dtto nové podlahy"P1+P2

117,510

|     |   |           |                                                                                                |    |         |        |           |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 195 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 117,510 | 124,00 | 14 571,24 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

"dtto nové podlahy"P1+P2

117,510

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 196 | K   | 776223111  | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)                                 | m  | 88,133   | 42,57        | 3 751,82          | CS ÚRS 2018 01  |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>vč.svař.šňůry<br>Spojovat svařovacími šňůrami stejného odstínu od stejného výrobce. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (P1+P2)*0,75                                                                                               |    | 88,133   |              |                   |                 |
| 197 | K   | 776241111  | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)                                   | m2 | 133,137  | 104,40       | 13 899,50         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     |            | "viz.půdorys nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "P1"                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "1.np-nové souvrství"                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "101-105"6,71+16,3+6,62+6,85+2,69                                                                          |    | 39,170   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet                                                                                                 |    | 39,170   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "P2-nové souvrství v podlaží"                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "2.np dtto 1.np"39,17                                                                                      |    | 39,170   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "3.np dtto 1.np"39,17                                                                                      |    | 39,170   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet                                                                                                 |    | 78,340   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "vytažení do fabionu"LF*0,1                                                                                |    | 15,627   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet                                                                                                 |    | 15,627   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                     |    | 133,137  |              |                   |                 |
| 198 | M   | 2841108-01 | heterogenní vinyl se vsypem protiskluzných částic-specifikace viz.TZ                                       | m2 | 153,108  | 300,00       | 45 932,40         | CS ÚRS 2017 01  |

Poznámka k položce:

- heterogenní protiskluzné PVC v rolích vyztužené skelným rounem bez ftalátů
- celková tloušťka 2 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm
- nášlapná vrstva obsahuje částičky křemene a karborunda nebo oxidů hliníku pro zajištění protikluzu
- povrchová úprava PUR Pearl
- šířka role 2 m
- třídy zátěže 34/43
- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433: 0,05 mm
- protikluznost dle DIN 51130: R10
- protikluznost dle EN 13845 Annex C - ESf
- součinitel smykového tření dle ČSN 744505:  $\mu \geq 0,6$
- reakce na oheň dle EN 13 501-1: Bfl - S1
- rozměrová stálost dle EN 434: <0,1%
- odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1: třída T
- stálobarevnost dle ISO 105-B02:  $\geq 6$
- ohebnost dle EN 435:  $\phi 10\text{mm}$
- odolnost k chemikáliím - velmi dobrá

VV 133,137\*1,15 \*Přepočtené koeficientem množství

153,108

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 199 | K   | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených                                                                                                                                                                 | m  | 156,270  | 20,00        | 3 125,40          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "lišta pro fabion"                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np"                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "101"(3,26*2+2,08*2)-(0,8+0,7)                                                                                                                                                                  |    | 9,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "102"(3,18*2+5,84*2)-(0,7)                                                                                                                                                                      |    | 17,340   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "103"(2,15*2+3,26*2)-(0,7*2+0,8)                                                                                                                                                                |    | 8,620    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "104"(3,26*2+2,1*2)-(0,7)                                                                                                                                                                       |    | 10,020   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "105"(1,315*2+2,5*2)-(0,7)                                                                                                                                                                      |    | 6,930    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np dtto 1.np"52,09                                                                                                                                                                           |    | 52,090   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np dtto 1.np"52,09                                                                                                                                                                           |    | 52,090   |              |                   |                 |
|     | VV  | LF        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                      |    | 156,270  |              |                   |                 |
| 200 | M   | 2841100R2 | Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře a náběhovým klínem dole-specifikace viz. technická zpráva (pro fabion s navazujícím ker.obkladem) | m  | 164,084  | 100,00       | 16 408,40         |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>obrubový žlab vč.čepového těsnění pro navazující ker.obklad                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 156,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    | 164,084  |              |                   |                 |
| 201 | K   | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných                                                                                                                                                           | m  | 6,300    | 99,00        | 623,70            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "1.-3.np"(0,7*3)*3                                                                                                                                                                              |    | 6,300    |              |                   |                 |
| 202 | M   | 590541100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 8 x 20mm                                                                                                                              | m  | 6,426    | 427,50       | 2 747,12          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 6,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      |    | 6,426    |              |                   |                 |
| 203 | K   | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                                                               | m  | 156,270  | 32,94        | 5 147,53          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dtto obvod.lišty"LF                                                                                                                                                                            |    | 156,270  |              |                   |                 |
| 204 | K   | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní                                                                                                                             | m2 | 117,510  | 27,72        | 3 257,38          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dtto nové podlahy"P1+P2                                                                                                                                                                        |    | 117,510  |              |                   |                 |
| 205 | K   | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                          | t  | 1,269    | 361,80       | 459,12            | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D   | 781 |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                             |    |          |              | 261 842,75        |                 |
| 206 | K   | 781-01    | Isolace koutu obkladu impregnovanými provazci                                                                                           | m  | 72,900   | 21,69        | 1 581,20          |                 |
|     | VV  |           | "dtto silikonování"72,9                                                                                                                 |    | 72,900   |              |                   |                 |
| 207 | M   | 28376-01  | provazec těsnící impregnovaný                                                                                                           | m  | 76,545   | 12,00        | 918,54            |                 |
|     | VV  |           | 72,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                             |    | 76,545   |              |                   |                 |
| 208 | K   | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 334,704  | 100,00       | 33 470,40         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np"                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "101"2,1*(3,26*2+2,08*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)                                                                                            |    | 19,473   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "102"2,1*(3,18*2+5,84*2)+0,15*(3,0+1,3*4)+0,35*3,2-(0,7*1,97+2,4*1,3*2)                                                                 |    | 32,615   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "103"2,1*(2,15*2+3,26*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)                                                                                          |    | 18,388   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "104"2,1*(3,26*2+2,1*2)+0,15*2,1-(0,7*1,97)                                                                                             |    | 21,448   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "105"2,1*(1,315*2+2,5*2)-(0,7*1,97)                                                                                                     |    | 14,644   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np dtto 1.np"106,568                                                                                                                 |    | 106,568  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np dtto 1.np"106,568                                                                                                                 |    | 106,568  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 319,704  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 15                                                                                                                                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
|     | VV  | KO        | Součet                                                                                                                                  |    | 334,704  |              |                   |                 |
| 209 | M   | 597610-02 | obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2-plný popis viz. TZ                                                 | m2 | 368,174  | 250,00       | 92 043,50         |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>rozměr:200x200mm,barva:kombinace šedobéžové a světle zelené (viz.interiér a TZ)                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 334,704*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |    | 368,174  |              |                   |                 |
| 210 | K   | 781479194 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu                                    | m2 | 334,704  | 200,00       | 66 940,80         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "dtto ker.obklad"KO                                                                                                                     |    | 334,704  |              |                   |                 |
| 211 | K   | 781479196 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel                                    | m2 | 334,704  | 62,00        | 20 751,65         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "dtto ker.obklad"KO                                                                                                                     |    | 334,704  |              |                   |                 |
| 212 | K   | 781491011 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2                                                          | m2 | 13,200   | 430,20       | 5 678,64          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "viz.půdorysy"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "WC muži"2,8*1,0*3                                                                                                                      |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "Wc ženy"1,6*1,0*3                                                                                                                      |    | 4,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 13,200   |              |                   |                 |
| 213 | M   | 634651-01 | zrcadlo číré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm vč. lemování nerezovým rámečkem - specifikace viz. TZ a interiér                            | m2 | 14,520   | 1 100,00     | 15 972,00         |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>dl.nerez rámečků:39m                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 13,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |    | 14,520   |              |                   |                 |
| 214 | K   | 7814941-R | Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem rohové-D+M                                                                   | m  | 102,700  | 41,00        | 4 210,70          |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "rohy 1.-3.np"(2,1*6+3+3,2+2,1+1,3*4+2,4*2)*3                                                                                                                                                                            |    | 92,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                               |    | 92,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 10                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 102,700  |              |                   |                 |
| 215 | K   | 7814945-U | Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem ukončovací-D+M                                                                                                                                                | m  | 341,640  | 21,00        | 7 174,44          |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "ukončení obkladu shora"                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.np"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "101"(3,26*2+2,08*2)-(0,8+0,7)                                                                                                                                                                                           |    | 9,180    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "102"(3,18*2+5,84*2)-(0,7+2,4*2)                                                                                                                                                                                         |    | 12,540   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "103"(2,15*2+3,26*2)-(0,7*2+0,8)                                                                                                                                                                                         |    | 8,620    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "104"(3,26*2+2,1*2)-(0,7)                                                                                                                                                                                                |    | 10,020   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "105"(1,315*2+2,5*2)-(0,7)                                                                                                                                                                                               |    | 6,930    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2.np dtto 1.np"47,29                                                                                                                                                                                                    |    | 47,290   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3.np dtto 1.np"47,29                                                                                                                                                                                                    |    | 47,290   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                               |    | 141,870  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "založení obkladu (spodní hrana)"                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "101"(3,26*2+2,08*2)-(0,8+0,7)                                                                                                                                                                                           |    | 9,180    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "102"(3,18*2+5,84*2)-(0,7)                                                                                                                                                                                               |    | 17,340   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "103"(2,15*2+3,26*2)-(0,7*2+0,8)                                                                                                                                                                                         |    | 8,620    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "104"(3,26*2+2,1*2)-(0,7)                                                                                                                                                                                                |    | 10,020   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "105"(1,315*2+2,5*2)-(0,7)                                                                                                                                                                                               |    | 6,930    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2.np dtto 1.np"52,09                                                                                                                                                                                                    |    | 52,090   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3.np dtto 1.np"52,09                                                                                                                                                                                                    |    | 52,090   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                               |    | 156,270  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "dtto ker.soklík"KS                                                                                                                                                                                                      |    | 13,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                               |    | 13,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 30                                                                                                                                                                                                                       |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 341,640  |              |                   |                 |
| 216 | K   | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                                                                                           | m2 | 334,704  | 20,00        | 6 694,08          | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "dtto ker.obklad"KO                                                                                                                                                                                                      |    | 334,704  |              |                   |                 |
| 217 | K   | 781495115 | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                                                                          | m  | 72,900   | 33,57        | 2 447,25          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |     |           |                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | PSC |           |                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "kouty 1.-3.np"2,1*26+3+3,2+2,1                                                                                                                        |    | 62,900   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                             |    | 62,900   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | 10                                                                                                                                                     |    | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 72,900   |              |                   |                 |
| 218                                                                                                                                                                                                                             | K   | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 8,799    | 450,00       | 3 959,55          | CS ÚRS 2018 01  |

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|       |    |           |                                                                                   |           |         |       |          |                |
|-------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| D 783 |    |           | Dokončovací práce - nátěry                                                        | 6 732,82  |         |       |          |                |
| 219   | K  | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím                | m2        | 16,680  | 59,00 | 984,12   | CS ÚRS 2018 01 |
|       | VV |           | "příprava pro penetraci vyrov.stěrky"D2                                           |           | 16,680  |       |          |                |
| 220   | K  | 783923171 | Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový                             | m2        | 134,190 | 42,84 | 5 748,70 | CS ÚRS 2018 01 |
|       | VV |           | "penetrace vyrov.stěrky"D2                                                        |           | 16,680  |       |          |                |
|       | VV |           | "penetrace vyrov.stěrky PVC"P1+P2                                                 |           | 117,510 |       |          |                |
|       | VV |           | Mezisoučet                                                                        |           | 134,190 |       |          |                |
| D 784 |    |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                | 25 981,40 |         |       |          |                |
| 221   | K  | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2        | 400,654 | 12,33 | 4 940,06 | CS ÚRS 2018 01 |

|    |  |                                                               |  |  |        |  |  |  |
|----|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV |  | "stropy bez podledů"                                          |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | "dtto nové štuk omítky stropu"19,326                          |  |  | 19,326 |  |  |  |
| VV |  | "opravy om.stropu 30%"89,04*0,3                               |  |  | 26,712 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet                                                    |  |  | 46,038 |  |  |  |
| VV |  | "stěny"                                                       |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | "nové omítky stěn-po podhledy"                                |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"       |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | "1.np"                                                        |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | "101"2,8*(3,26*2+2,08*2)                                      |  |  | 29,904 |  |  |  |
| VV |  | "102"2,8*(3,18*2+5,84)+3,2*5,84-(2,4*2,4*2)+(3,2-2,8)*(1,4*2) |  |  | 42,448 |  |  |  |
| VV |  | "103"2,8*(2,15*2+3,26*2)                                      |  |  | 30,296 |  |  |  |
| VV |  | "104"2,8*(3,26*2+2,1*2)                                       |  |  | 30,016 |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "105"3,2*(1,315*2+2,5*2)                                                                                                                                              |    | 24,416   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "chodba 1.np"3,2*(6,15*2)                                                                                                                                             |    | 39,360   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    | 196,440  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np dtto 1.np"196,44                                                                                                                                                |    | 196,440  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np dtto 1.np"196,44                                                                                                                                                |    | 196,440  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    | 392,880  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet ker.obkladu"-KO                                                                                                                                              |    | -334,704 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    | -334,704 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 100                                                                                                                                                                   |    | 100,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    | 400,654  |              |                   |                 |
| 222 | K   | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2 | 364,416  | 29,00        | 10 568,06         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "stěny"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nové omítky stěn-po podhledy"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz.půdorysy nový stav (č.v. D.1.1-3,D.1.1-6,D.1.1-9)"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np"                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "101"2,8*(3,26*2+2,08*2)                                                                                                                                              |    | 29,904   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "102"2,8*(3,18*2+5,84)+3,2*5,84-(2,4*2,4*2)+(3,2-2,8)*(1,4*2)                                                                                                         |    | 42,448   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "103"2,8*(2,15*2+3,26*2)                                                                                                                                              |    | 30,296   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "104"2,8*(3,26*2+2,1*2)                                                                                                                                               |    | 30,016   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "105"3,2*(1,315*2+2,5*2)                                                                                                                                              |    | 24,416   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "chodba 1.np"3,2*(6,15*2)                                                                                                                                             |    | 39,360   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    | 196,440  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np dtto 1.np"196,44                                                                                                                                                |    | 196,440  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np dtto 1.np"196,44                                                                                                                                                |    | 196,440  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    | 392,880  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet ker.obkladu"-KO                                                                                                                                              |    | -334,704 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    | -334,704 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "SDK podhledy"H2                                                                                                                                                      |    | 9,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    | 9,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 100                                                                                                                                                                   |    | 100,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    | 364,416  |              |                   |                 |
| 223 | K   | 784211165 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém | m2 | 364,416  | 24,84        | 9 052,09          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "dtto malby omyvatelné"364,416                                                                                                                                        |    | 364,416  |              |                   |                 |
| 224 | K   | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                                          | m2 | 46,038   | 30,87        | 1 421,19          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "stropy bez podledů"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dtto nové štuk omítky stropu"19,326                                                                                                                                  |    | 19,326   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "opravy om.stropu 30%"89,04*0,3                                                                                                                                       |    | 26,712   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    | 46,038   |              |                   |                 |

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

12 787,99

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 225 | K   | 787911115 | Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné                                                                                     | m2 | 34,560   | 200,00       | 6 912,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "stáv.okna v koupelnách"(2,4*2,4*2)*3                                                                                                           |    | 34,560   |              |                   |                 |
| 226 | M   | 63479013  | fólie na sklo nereflektivní kouřová 50%                                                                                                         | m2 | 35,597   | 165,00       | 5 873,51          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 34,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |    | 35,597   |              |                   |                 |
| 227 | K   | 998787102 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,004    | 619,20       | 2,48              | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D M Práce a dodávky M 1 210 000,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 210 000,00

|     |   |                  |                                                                                                                                                              |     |       |              |              |  |
|-----|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|--|
| 228 | K | Oc.přístřešek A1 | Celkové náklady na oc.přístřešek A1,žár.pozink+nátěr,kotvení,zasklení,sváry,chem.kotvy-D+M (plný popis a specifikace .statika výpis materiálu+půdorysy,řezy) | kpl | 1,000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|-----|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|--|

Poznámka k položce:

cena obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu,staveništní přesun a zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)  
-hmotnost k-ce 5250kg (viz-výpis materiálu D.1.2.3)-žár.pozink vč.nátěru vč.drobného materiálu a svárů  
-tvar a popis viz.výkres D.1.2.2  
-základní materiál ocel S235  
-syst.táhla zavěšení-nerez vhodná do exteriéru  
-šroubové přípoje-šrouby tř. 10.9-žár.zinek  
-kloubové přípoje-šrouby tř. 5.6-žár.zinek  
-spoj.materiál nerez A4  
-závitové tyče tř.8.8  
-protikorozi úprava exter.částí bude zajištěná pomocí duplexního systému A+B (žár.zinek ponorem min.80mm dle ČSN EN ISO 12944-záruka 5-15 let+ochranný nátěr viditelných částí C-,záruka 5 let,životnost 15 let).  
-pohledové sváry zabrousit a dotmelit  
-střešní krytina bezp.sklo-plocha 50m2

P

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 229 | K   | Oc.přístřešek A2 | Celkové náklady na oc.přístřešek A2,žár.pozink+nátěr,kotvení,zasklení,sváry,chem.kotvy-D+M (plný popis a specifikace .statika výpis materiálu+půdorysy,řezy) | kpl | 2,000    | 105 000,00   | 210 000,00        |                 |

Poznámka k položce:

cena obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu,staveništní přesun a zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

-hmotnost k-ce 500kg (viz-výpis materiálu D.1.2.3)-žár.pozink vč.nátěru vč.drobného materiálu a svárů

-tvar a popis viz.výkres D.1.2.2

-základní materiál ocel S235

-syst.táhla zavěšení-nerez vhodná do exteriéru

-šroubové připoje-šrouby tř. 10.9-žár.zinek

-kloubové připoje-šrouby tř. 5.6-žár.zinek

-spoj.materiál nerez A4

-závitové tyče tř.8.8

-protikorozní úprava exter.části bude zajištěná pomocí duplexního systému A+B (žár.zinek ponorem min.80mm dle ČSN EN ISO 12944-záruka 5-15 let+ochranný nátěr viditelných částí C-,záruka 5 let,životnost 15 let).

-pohledové sváry zabrousit a dotmelit

-střešní krytina bezp.sklo-plocha 6m2

D N00 Sanitární doplňky 102 000,00

|     |   |   |                                                  |    |        |          |            |  |
|-----|---|---|--------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|
| 230 | K | O | Osoušeč rukou vč.kotvení-D+M (plný popis viz.TZ) | ks | 12,000 | 8 500,00 | 102 000,00 |  |
|-----|---|---|--------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|

Poznámka k položce:

materiál:matný nerez kovový kryt 2 mm (AISI 304)

rozměry:210 x 270 x 250 mm

vlastnosti:osušování rukou proudem teplého vzduchu, otočná chromovaná výfuková trubice nízká hlučnost díky vestavěným silent blokům,maximální robustnost a odolnost, určeno pro velmi

frekventované prostory

výkon:2250 W (celkový)

ovládání:fotobuňka (automat)

tech. parametry:průtok vzduchu 5,5 m3/min, rychlost vzduchu 100 km/h, teplota vzduchu 53°C,

krytí IP23, hlučnost 65 dB, doba sušení 29 s, hmotnost 6,5 kg

cena obsahuje náklady na :dodávku, montáž, kotvení, dopravu a staveništní přesun hmot

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 3:

**2018/027-1-1-1a - D.1.1a-Sanace-azbest**

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

|                     |             |            |                   |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>241 714,64</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně         |
| DPH základní        | 241 714,64  | 21,00%     | 50 760,07         |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>292 474,71</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                   |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 3:

**2018/027-1-1-1a - D.1.1a-Sanace-azbest**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**241 714,64**

### 98 - Demolice a sanace - azbest

**241 714,64**

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| A1 - Bezpečnost práce                              | 65 468,00  |
| A2 - Technické zajištění                           | 116 742,30 |
| A3 - Demontážní práce                              | 15 048,00  |
| A4 - Doprava a uložení odpadů na místo zneškodnění | 38 758,34  |
| A5 - Inženýrská činnost                            | 5 698,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt: 2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis: 2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 3: 2018/027-1-1-1a - D.1.1a-Sanace-azbest

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 241 714,64

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                       |                                                                   |        |       |          |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|--|
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 | Demolice a sanace - azbest            |                                                                   |        |       |          | 241 714,64 |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1 | Bezpečnost práce                      |                                                                   |        |       |          | 65 468,00  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K  | Pol1                                  | Měření respirabilních vláken dle platné legislativy - jedna sonda | soubor | 9,000 | 1 526,00 | 13 734,00  |  |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Měření respirabilních vláken dle platné legislativy. - kontrolní měření před zahájením prací, - kontrolní měření v průběhu prací, - kontrolní měření po ukončení prací. - kontrolní měření před sanací stanoví kontaminaci ovzduší před započítáním prací (stav způsobený užíváním objektu nebo stavebními úpravami bez zohlednění přítomnosti azbestu v objektu), - pracovní měření se provádí v dýchací zóně pracovníka v průběhu sanačních prací (expozice během sanace), - kontrolní měření po ukončení sanace se provádí v průměrné výšce dýchací zóny (nutno zohlednit způsob využití objektu), toto měření stanoví úspěšnost sanace,</i> |    |                                       |                                                                   |        |       |          |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P  |                                       |                                                                   |        |       |          |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV | "stavba"                              |                                                                   |        |       |          |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV | "1.NP"1                               |                                                                   |        |       |          | 1,000      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV | "2.NP"1                               |                                                                   |        |       |          | 1,000      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV | "3.NP"1                               |                                                                   |        |       |          | 1,000      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV | Součet                                |                                                                   |        |       |          | 3,000      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV | 3*3 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                   |        |       |          | 9,000      |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K  | Pol2                                  | Prostředky osobní ochrany                                         | soubor | 5,000 | 1 324,00 | 6 620,00   |  |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |          | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Prstředky osobní ochrany - vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami, ochrana dechu (celoobličejová maska, polomaska nebo rouška typu P), jednorázový pracovní oděv (minimálně kategorie 4520), ochranné pracovní rukavice. Podle potřeby a podmínek návleky na obuv, ochranné brýle, přilba, - proškolení pracovníků pro nakládání s azbestem, bezpečnost práce a seznámení s riziky prací na základě znalosti a studia technické dokumentace,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    |     |          | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 5,000        |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 5,000        |                   |                 |
| 3  | K   | Pol3     | Ostatní práce a opatření uvedené v postupu a upřesnění k zabezpečení ochrany všech dotčených osob v domově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000    | 42 158,00    | 42 158,00         |                 |
|    |     |          | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Ostatní práce a opatření uvedené v postupu a upřesnění k zabezpečení ochrany všech dotčených osob v domově, dále bude splněna legislativa - v této fázi má zhotovitel vydané zařazení do třetí kategorie rizikových prací příslušnou hygienickou stanicí, zaměstnanci jsou zařazeni do rizikových prací s azbestem, je jim řádně vedena expoziční karta ve které jsou uvedeny následující údaje: - identifikace pracovníka, - počet odpracovaných směn při rizikové práci, - doklad o provedených lékařských prohlídkách, - údaje o výsledcích sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek a koncentrace faktorů pracovních podmínek (PEL), druhu a typu biologické zátěže,</i>                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    |     |          | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 1,000        |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 1,000        |                   |                 |
| 4  | K   | Pol3a    | Informační systém pro práci s AZBESTEM (info cedule,výstražné pásy,...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 2 956,00     | 2 956,00          |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 1,000        |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 1,000        |                   |                 |
|    | D   | A2       | Technické zajištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 116 742,30        |                 |
| 5  | K   | 20000001 | Vybudování kontrolovaného pásma - uzavřené kontrolované pásmo s příslušenstvím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kompl. | 3,000    | 23 165,00    | 69 495,00         |                 |
|    |     |          | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Vybudování kontrolovaného pásma - uzavřené kontrolované pásmo s příslušenstvím &gt; neprodyšně uzavřený prostor kontrolovaného pásma, &gt; hygienická smyčka a materiálová propust, přistavení kontejneru na odpady, označení kontejneru, &gt; označení kontrolovaného pásma bezpečnostními výstražnými tabulkami, označení hygienické smyčky a materiálové propusti, &gt; instalace rozvodů elektrické energie, &gt; rozmístění filtrační/ventilační techniky (odsavače) zajišťující požadovanou pětinasobnou výměnu vzduchu, požadovaný podtlak a požadované proudění vzduchu směrem od řízeného nasávání k filtračním jednotkám, &gt; instalace monitorovacího zařízení na měření diferenčního tlaku, &gt; kontrola funkčnosti kontrolovaného pásma,</i> |        |          |              |                   |                 |
|    |     |          | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 1,000        |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 1,000        |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 1,000        |                   |                 |
|    |     |          | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 3,000        |                   |                 |
| 6  | K   | 20000002 | Provoz kontrolovaného pásma - stupačky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kompl. | 3,000    | 15 749,10    | 47 247,30         |                 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |          | <i>Poznámka k položce:</i><br>Provoz kontrolovaného pásma - stupačky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| VV |     |          | "stavba"3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3,000    |              |                   |                 |
| D  | A3  |          | Demontážní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              | 15 048,00         |                 |
| 7  | K   | 30000001 | Odstraňování AZB oblož. VZT a všech kontaminovaných příchyttek, objímek atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 12,000   | 793,25       | 9 519,00          |                 |
| P  |     |          | <i>Poznámka k položce:</i><br>Odstraňování AZB oblož. VZT a všech kontaminovaných příchyttek, objímek atd., balení odpadu, nakládka, sanace/ celkem obklad 115,6 bm potrubí 20x20cm / demontáž materiálů s obsahem azbestu a ostatních nebezpečných materiálů - provedení enkapsulačního postřiku materiálů s obsahem azbestu před demontáží, - demontáž materiálů s obsahem azbestu s minimalizací řezání a lámání, - stabilizace demontovaného odpadu a jeho neprodyšné zabalení, - vysátí azbestového prachu v místě demontáže a osátí zabaleného odpadu v materiálové propusti vysavači třídy H13, H14, - enkapsulace sanovaného prostoru a místa úložiště, |        |          |              |                   |                 |
| VV |     |          | "stavba"10,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 12,000   |              |                   |                 |
| VV |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 8  | K   | Pol4     | Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí pozinkovaný plech 200x200mm po odstranění azbest. obkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 12,000   | 460,75       | 5 529,00          |                 |
| P  |     |          | <i>Poznámka k položce:</i><br>Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí pozinkovaný plech 200x200mm po odstranění azbest. obkladu v instalačních šachtách IŠ 3-6, kontaminované konzoly, objímky atd. sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma (po kompletním odstranění všech odpadů probíhá sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma) - vysátí prostor KP a povrchů konstrukcí vysavači třídy H13, H14, - enkapsulační postřik, - technologická pauza - filtrace vnitřního ovzduší,                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| VV |     |          | "stavba"12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 12,000   |              |                   |                 |
| VV |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 12,000   |              |                   |                 |
| D  | A4  |          | Doprava a uložení odpadů na místo zneškodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              | 38 758,34         |                 |
| 9  | K   | Pol7     | Doprava a provoz technologie, příprava a likvidace staveniště odvoz odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kompl. | 1,000    | 33 250,00    | 33 250,00         |                 |
| P  |     |          | <i>Poznámka k položce:</i><br>Doprava a provoz technologie, příprava a likvidace staveniště odvoz odpadů - povrch všech vaků/balíků musí být řádně dekontaminován, balíky musí řádně označené symbolem azbestu a číslem odpadu, neprodyšně zabalené odpady se transportují do uzavíratelného kontejneru - musí být vystavena a zkontrolována průvodní dokumentace a přepravní list,                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| VV |     |          | "stavba"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 10 | K   | Pol5.1   | Odvoz nebezpečného materiálu do 1km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,226    | 1 165,46     | 263,39            |                 |
| P  |     |          | <i>Poznámka k položce:</i><br>Odvoz, uložení na skládku vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | Pol5.2   | příplatek k dovozu ZKD kilometr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 22,600   | 80,75        | 1 824,95          |                 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Odvoz, uložení na skládku vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| VV |     |        | 0,226*100 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 22,600   |              |                   |                 |
| 12 | K   | Pol5.3 | Uložení na skládku vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kompl. | 1,000    | 1 653,00     | 1 653,00          |                 |
| P  |     |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Odvoz, uložení na skládku vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | Pol6   | Přesun sutě (nebezpečný odpad) do výšky 12m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kompl. | 1,000    | 1 767,00     | 1 767,00          |                 |
| P  |     |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Přesun hmot do výšky 30m</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| D  | A5  |        | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              | 5 698,00          |                 |
| 14 | K   | Pol8   | Inženýring - prostudování dostupné dokumentace, vypracování vlastního technologického postupu, - zpracování „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s platnou legislativou, na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací, - zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kompl. | 1,000    | 5 698,00     | 5 698,00          |                 |
| P  |     |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Inženýring - prostudování dostupné dokumentace, vypracování vlastního technologického postupu, - zpracování „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s platnou legislativou, na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací, - zpracování „Plánu prací“ s azbestem v souladu s platnou legislativou a následně „Harmonogram realizace prací“ v návaznosti na závazné etapy následné stavební činnosti, a) předání hotového díla - předávací a zjišťovací protokol, - demontáž a likvidace kontrolovaného pásma, - odvoz techniky, likvidace vybudovaného zařízení staveniště, b) předání dokumentační zprávy - identifikace stavby, základní cíle sanace, - technologické postupy, - fotodokumentace, - přepravní doklady a doklady o uložení (likvidaci) odpadů, - protokoly s výsledky kontrolních měření, - certifikáty a oprávnění.</i> |        |          |              |                   |                 |
| VV |     |        | "stavba"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 4:

## 2018/027-1-1-4-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Cena bez DPH

700 170,61

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 700 170,61  | 21,00%     | 147 035,83 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

847 206,44

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 4:

**2018/027-1-1-4-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**700 170,61**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 713 - Izolace tepelné                            | 32 800,50  |
| 721 - Vnitřní kanalizace                         | 106 421,84 |
| 722 - Vnitřní vodovod                            | 139 037,05 |
| 724 - Strojní vybavení                           | 6 742,50   |
| 725 - Zařizovací předměty                        | 280 154,72 |
| 726 - Instalační prefabrikáty                    | 112 764,00 |
| 735 - Otopná tělesa                              | 10 401,48  |
| 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 2 715,60   |
| 783 - Nátěry                                     | 5 124,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání          | 4 000,00   |
| 713 - Izolace tepelné                            | 1,95       |
| 721 - Vnitřní kanalizace                         | 1,72       |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 722 - Vnitřní vodovod         | 1,15 |
| 724 - Strojní vybavení        | 0,69 |
| 725 - Zařizovací předměty     | 0,31 |
| 726 - Instalační prefabrikáty | 0,31 |
| 735 - Otopná tělesa           | 2,79 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 4:

2018/027-1-1-4-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

700 170,61

D 713

Izolace tepelné

32 800,50

|                                                                                                          |   |             |                                                       |   |        |       |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 1                                                                                                        | K | 713-2000 PC | Montáž-izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií | m | 74,000 | 30,00 | 2 220,00 |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-3, generováno počítačem, 74x1                                 |   |             |                                                       |   |        |       |          |  |
| 2                                                                                                        | K | 713-2111 PC | Izolační potrubní pouzdra min.s Alu folií 20-25 mm    | m | 40,000 | 40,00 | 1 600,00 |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-3, generováno počítačem, 40x1                                 |   |             |                                                       |   |        |       |          |  |
| 3                                                                                                        | K | 713-2113 PC | Izolační potrubní pouzdra min.s Alu folií 32/30 mm    | m | 26,000 | 69,00 | 1 794,00 |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-3, generováno počítačem, 26x1                                 |   |             |                                                       |   |        |       |          |  |
| 4                                                                                                        | K | 713-2214 PC | Izolační potrubní pouzdra min.s Alu folií 42/30 mm    | m | 8,000  | 68,82 | 550,56   |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-3, generováno počítačem, 8x1                                  |   |             |                                                       |   |        |       |          |  |
| 5                                                                                                        | K | 722181214   | Izolace návleková tl. stěny 20 mm                     | m | 95,000 | 80,00 | 7 600,00 |  |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |   |             |                                                       |   |        |       |          |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>vnitřní průměr 22 mm, výkres č.1-2,1-3, generováno počítačem, 95x1           |   |             |                                                       |   |        |       |          |  |
| 6                                                                                                        | K | 722181214   | Izolace návleková tl. stěny 20 mm                     | m | 75,000 | 85,00 | 6 375,00 |  |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |   |             |                                                       |   |        |       |          |  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>vnitřní průměr 25 mm, výkres č.1-2,1-3, generováno počítačem, 75x1               |     |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 722181214   | Izolace nápleková tl. stěny 20 mm                                                                              | m   | 119,000  | 95,00        | 11 305,00         |                 |
|    | PSC |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.       |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>vnitřní průměr 32 mm, výkres č.1-2,1-3, generováno počítačem, 119x1              |     |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 722181214   | Izolace nápleková tl. stěny 20 mm                                                                              | m   | 12,000   | 113,00       | 1 355,94          |                 |
|    | PSC |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.       |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>vnitřní průměr 40 mm, výkres č.1-2,1-3, generováno počítačem, 12x1               |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | 721         | Vnitřní kanalizace                                                                                             |     |          |              | 106 421,84        |                 |
| 9  | K   | 721-1000 PC | Montáž plastových tvarovek HL                                                                                  | ks  | 32,000   | 50,00        | 1 600,00          |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-6, 24x1                                               |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 721-1009 PC | Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 138                                                                           | ks  | 5,000    | 795,15       | 3 975,75          |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>do zdiva, výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-9,, 5x1                                     |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 721-1020 PC | Připojovací koleno WC,DN 100                                                                                   | ks  | 18,000   | 265,05       | 4 770,90          |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-6, 18x1                                               |     |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 721-1300 PC | Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100                                                                  | ks  | 20,000   | 67,89        | 1 357,80          |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-6, 20x1                                               |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 721-1302 PC | Požární uzávěr kanál.potrubí DN 125                                                                            | ks  | 2,000    | 1 627,50     | 3 255,00          |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č.1-4,1-5,1-6 , specifikace TZ, 2x1                                       |     |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 721110907   | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150                                                                | kus | 1,000    | 200,00       | 200,00            |                 |
|    | PSC |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových s pryžovým spojem. |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č.1-2, 1x1                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 721140802   | Demontáž potrubí litinového DN 100                                                                             | m   | 110,000  | 10,00        | 1 100,00          |                 |
| 16 | K   | 721171803   | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm                                                                              | m   | 35,000   | 9,58         | 335,27            |                 |
| 17 | K   | 721176101   | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                                                           | m   | 8,000    | 150,00       | 1 200,00          |                 |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-9, specifikace TZ, generováno počítačem, 8x1          |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 721176102   | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm                                                                           | m   | 6,000    | 185,54       | 1 113,21          |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, specifikace TZ, generováno počítačem, 6x1</i>  |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 721176103 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm                                                                         | m   | 26,000   | 162,00       | 4 212,00          |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, specifikace TZ, generováno počítačem, 26x1</i> |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 721176104 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm                                                                         | m   | 3,000    | 264,59       | 793,76            |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, specifikace TZ, generováno počítačem, 3x1</i>  |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 721176105 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm                                                                        | m   | 5,000    | 562,00       | 2 810,00          |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, specifikace TZ, generováno počítačem, 5x1</i>  |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 721176114 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                                                                      | m   | 45,000   | 326,00       | 14 670,00         |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, specifikace TZ, generováno počítačem, 38x1</i> |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 721176115 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                                                     | m   | 51,000   | 412,00       | 21 012,00         |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, specifikace TZ, generováno počítačem, 51x1</i> |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 721176116 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm                                                                     | m   | 19,000   | 456,00       | 8 664,00          |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, specifikace TZ, generováno počítačem, 19x1</i> |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 721176222 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm                                                             | m   | 24,000   | 451,00       | 10 824,00         |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-9, generováno počítačem, 24x1</i>                                |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 721176223 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm                                                             | m   | 13,000   | 623,00       | 8 099,00          |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-9, generováno počítačem, 13x1</i>                                |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 721176224 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm                                                             | m   | 7,000    | 471,00       | 3 297,00          |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-9, generováno počítačem, 67</i>                                  |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                                       | kus | 27,000   | 20,00        | 540,00            |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, generováno počítačem, 19x1</i>                 |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                                       | kus | 15,000   | 20,00        | 300,00            |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, generováno počítačem, 15x1</i>                 |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 721194107 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9                                                                       | kus | 3,000    | 22,00        | 66,00             |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, generováno počítačem, 3x1</i>                  |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                                      | kus | 18,000   | 32,00        | 576,00            |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, generováno počítačem, 18x1</i>                 |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32    | K   | 721220801  | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70                                                                                                              | kus    | 3,000    | 10,00        | 30,00             |                 |
| 33    | K   | 721223423  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N                                                                                               | kus    | 3,000    | 1 526,00     | 4 578,00          |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus, výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, specifikace TZ, 3x1                   |        |          |              |                   |                 |
| 34    | K   | 721234104  | Vtok střešní DN pro plochu střechu                                                                                                             | kus    | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, 1x1                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 35    | K   | 721273150  | Hlavice ventilační přivětrávací HL900                                                                                                          | kus    | 3,000    | 956,00       | 2 868,00          |                 |
| PSC   |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.                        |        |          |              |                   |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm, výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, , 3x1                                   |        |          |              |                   |                 |
| 36    | K   | 721273200  | Souprava ventilační střešní HL                                                                                                                 | kus    | 1,000    | 609,15       | 609,15            |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm, výkres č. 1-9, 1x1                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 37    | K   | 721290111  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                                                                                       | m      | 37,000   | 1,00         | 37,00             |                 |
| 38    | K   | 721290112  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200                                                                                                       | m      | 7,000    | 1,00         | 7,00              |                 |
| 39    | K   | 721290822  | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m                                                                                               | t      | 1,750    | 12,00        | 21,00             |                 |
| PSC   |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>vodorovně do 100 m                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| D 722 |     |            | Vnitřní vodovod                                                                                                                                |        |          |              | 139 037,05        |                 |
| 40    | K   | 722-12 PC  | Protipožární pěna dotěsnění trubek přes strop                                                                                                  | ks     | 6,000    | 60,00        | 360,00            |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-7, 1-8, 6x1                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 41    | K   | 722-73 PC  | Rohový ventil s filtrem 1/2"                                                                                                                   | ks     | 36,000   | 326,00       | 11 736,00         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 36x1                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 42    | K   | 722-922 PC | Hygienický rozbor vody                                                                                                                         | soub   | 1,000    | 200,00       | 200,00            |                 |
| 43    | K   | 722130801  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                                                                                                    | m      | 210,000  | 2,00         | 420,00            |                 |
| 44    | K   | 722130802  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40                                                                                                    | m      | 150,000  | 2,00         | 300,00            |                 |
| 45    | K   | 722130913  | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25                                                                                                          | kus    | 60,000   | 12,00        | 720,00            |                 |
| 46    | K   | 722131915  | Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 40                                                                                                 | soubor | 1,000    | 623,00       | 623,00            |                 |
| 47    | K   | 722172340  | Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm                                                                                          | m      | 128,000  | 195,00       | 24 960,00         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, specifikace TZ, generováno počítačem, 128x1 |        |          |              |                   |                 |
| 48    | K   | 722172341  | Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm                                                                                         | m      | 82,000   | 265,00       | 21 730,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, generováno počítačem, 82x1  |        |          |              |                   |                 |
| 49  | K   | 722172342 | Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm                                                                                      | m      | 145,000  | 321,00       | 46 545,00         |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, generováno počítačem, 145x1 |        |          |              |                   |                 |
| 50  | K   | 722172343 | Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 40x5,5 mm                                                                                      | m      | 12,000   | 451,00       | 5 412,00          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, generováno počítačem, 12x1  |        |          |              |                   |                 |
| 51  | K   | 722172344 | Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm                                                                                      | m      | 8,000    | 541,26       | 4 330,08          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, generováno počítačem, 8x1   |        |          |              |                   |                 |
| 52  | K   | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                         | kus    | 69,000   | 50,00        | 3 450,00          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, 69x1                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 53  | K   | 722190901 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                                                                                           | kus    | 1,000    | 63,61        | 63,61             |                 |
| 54  | K   | 722212440 | Štítky orientační na zeď                                                                                                                   | soubor | 4,000    | 216,69       | 866,76            |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, 4x1                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 55  | K   | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2                                                                                                  | kus    | 69,000   | 123,00       | 8 487,00          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, 69x1                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 56  | K   | 722237121 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15                                                                                                         | kus    | 3,000    | 193,44       | 580,32            |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, 3x1                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 57  | K   | 722237123 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25                                                                                                         | kus    | 8,000    | 402,23       | 3 217,80          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, 8x1                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 58  | K   | 722237125 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40                                                                                                         | kus    | 1,000    | 796,08       | 796,08            |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-10, 1x1                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 59  | K   | 722290226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                                                                                                     | m      | 375,000  | 1,00         | 375,00            |                 |
| 60  | K   | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                | m      | 375,000  | 10,00        | 3 750,00          |                 |
| 61  | K   | 722290822 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m                                                                                             | t      | 1,200    | 12,00        | 14,40             |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>vodorovně do 100 m                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 62  | K   | 734200822 | Demontáž armatur se 2závity do G 1                                                                                                         | kus    | 10,000   | 10,00        | 100,00            |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D   | 724 |            | <b>Strojní vybavení</b>                                                                                                                                                 |        |          |                 | <b>6 742,50</b>   |                    |
| 63  | K   | 724-105 PC | Cirkulační čerpadlo TUV- UP15-14 BA 80                                                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 742,50        | 6 742,50          |                    |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>s funkcí COMFORT AUTOADAPT H=0,6m -Q=0,30m3/hod, výkres č.1-6,1-10, 1x1                                                                          |        |          |                 |                   |                    |
| D   | 725 |            | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                              |        |          |                 | <b>280 154,72</b> |                    |
| 64  | K   | 725-062 PC | Pisoárová zástěna keramická                                                                                                                                             | ks     | 9,000    | 1 562,00        | 14 058,00         |                    |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, 9x1                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 65  | K   | 725016105  | Pisoár ovládání radarové, bílý vč.zdroje                                                                                                                                | soubor | 12,000   | 7 894,00        | 94 728,00         |                    |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, 12x1                                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 66  | K   | 725019103  | Výlevka závěsná DN 100 s plastovou mřížkou                                                                                                                              | soubor | 3,000    | 3 265,00        | 9 795,00          |                    |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, 18x1                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 67  | K   | 725034132  | Klozet závěsný s Rimfree hlub. splach, bílý                                                                                                                             | soubor | 15,000   | 3 895,00        | 58 425,00         |                    |
| PSC |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě, včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně. |        |          |                 |                   |                    |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>včetně sedátka v bílé barvě, výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10, specifikace TZ, 15x1                                                 |        |          |                 |                   |                    |
| 68  | K   | 725110814  | Demontáž klozetů kombinovaných a výlevek                                                                                                                                | soubor | 15,000   | 10,00           | 150,00            |                    |
| 69  | K   | 725122817  | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem                                                                                                                               | soubor | 9,000    | 10,00           | 90,00             |                    |
| 70  | K   | 725210821  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                | soubor | 15,000   | 10,00           | 150,00            |                    |
| 71  | K   | 725334301  | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32                                                                                                                                       | kus    | 1,000    | 387,80          | 387,80            |                    |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-21-9, 1x1                                                                                                                             |        |          |                 |                   |                    |
| 72  | K   | 725530151  | Ventil pojistný TE 1847 DN 20                                                                                                                                           | kus    | 1,000    | 811,89          | 811,89            |                    |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-10, 1x1                                                                                                                           |        |          |                 |                   |                    |
| 73  | K   | 725534223  | Ohřívač elek. zásob. závěsný tlakový 80 L-nerez                                                                                                                         | soubor | 1,000    | 6 541,00        | 6 541,00          |                    |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>230V,2,2 kW, výkres č.1-2,1-9, 1x1                                                                                                               |        |          |                 |                   |                    |
| 74  | K   | 725590812  | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m                                                                                                                          | t      | 0,930    | 10,00           | 9,30              |                    |
| 75  | K   | 725820801  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                                                                                                                      | soubor | 18,000   | 10,00           | 180,00            |                    |
| 76  | K   | 725823111  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu                                                                                                                      | kus    | 18,000   | 1 500,00        | 27 000,00         |                    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>baterie s vyšším výtokem pevná<br>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 18x1                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 77 | K   | 725825114   | Baterie dřezová nástěnná ruční                                                                                                                                     | kus    | 3,000    | 1 659,00        | 4 977,00          |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>standardní, výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 3x1                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 78 | K   | 725980113   | Dvířka vanová 300 x 300 mm                                                                                                                                         | kus    | 4,000    | 261,33          | 1 045,32          |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č. 1-9, 1-10, 1x1                                                                                                             |        |          |                 |                   |                    |
| 79 | K   | 725980121   | Dvířka z plastu, 150 x 300 mm                                                                                                                                      | kus    | 1,000    | 203,21          | 203,21            |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č. 1-9, 1-10, 1x1                                                                                                             |        |          |                 |                   |                    |
| 80 | K   | 725-0103 PC | Umyvadlo hranaté zaoblené rohy 60x48, otvor pro baterii                                                                                                            | ks     | 18,000   | 3 422,40        | 61 603,20         |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>s přepadem, sifon, vtok klik-clak, kryt záp.uzávěrky výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10,<br>specifikace TZ, 18x1 |        |          |                 |                   |                    |
| D  |     | 726         | Instalační prefabrikáty                                                                                                                                            |        |          |                 | 112 764,00        |                    |
| 81 | K   | 726211321   | Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm                                                                                                                                   | soubor | 15,000   | 6 598,00        | 98 970,00         |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 15x1                                                                         |        |          |                 |                   |                    |
| 82 | K   | 726212367   | Modul-PRO WASTE SINK SYSTEM, pro výlevku                                                                                                                           | soubor | 3,000    | 4 598,00        | 13 794,00         |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 3x1                                                                          |        |          |                 |                   |                    |
| D  |     | 735         | Otopná tělesa                                                                                                                                                      |        |          |                 | 10 401,48         |                    |
| 83 | K   | 734221672   | Hlavice ovládání ventilů termostat.                                                                                                                                | kus    | 6,000    | 250,00          | 1 500,00          |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>hlavice kapalinová , výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 6x1                                                                              |        |          |                 |                   |                    |
| 84 | K   | 734226212   | Ventil term.přímý,vnitř.z. dvojregulační DN 15                                                                                                                     | kus    | 6,000    | 326,00          | 1 956,00          |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 6x1                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 85 | K   | 734264122   | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15                                                                                                                           | kus    | 6,000    | 120,00          | 720,00            |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 6x1                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 86 | K   | 734200821   | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2                                                                                                                               | kus    | 6,000    | 10,00           | 60,00             |                    |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 6x1                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 87 | K   | 735117110   | Odpojení a připojení těles po nátěru                                                                                                                               | m2     | 24,000   | 10,00           | 240,00            |                    |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 24x1</i>               |    |          |              |                   |                 |
| 88    | K   | 735494811   | Vypuštění vody z otopných těles                                                        | m2 | 120,000  | 10,00        | 1 200,00          |                 |
| 89    | K   | 783324340   | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email                                             | m2 | 20,000   | 123,00       | 2 460,00          |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 20x1</i>               |    |          |              |                   |                 |
| 90    | K   | 783424340   | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x email                                             | m  | 40,000   | 56,64        | 2 265,48          |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 40x1</i>               |    |          |              |                   |                 |
| D 767 |     |             | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                             |    |          |              | 2 715,60          |                 |
| 91    | K   | 767-1001 PC | Podpůrné žlábkové z pozink.plechu pro plastové potrubí 20 mm                           | m  | 33,000   | 28,83        | 951,39            |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 33x1</i>                     |    |          |              |                   |                 |
| 92    | K   | 767-1003 PC | Podpůrné žlábkové z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm                           | m  | 7,000    | 32,55        | 227,85            |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 7x1</i>                      |    |          |              |                   |                 |
| 93    | K   | 767-1004 PC | Podpůrné žlábkové z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm                           | m  | 26,000   | 42,78        | 1 112,28          |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 26x1</i>                     |    |          |              |                   |                 |
| 94    | K   | 767-1006 PC | Podpůrné žlábkové z pozink.plechu pro plastové potrubí 50 mm                           | m  | 8,000    | 53,01        | 424,08            |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-6, 1-7, 1-8, 8x1</i>                      |    |          |              |                   |                 |
| D 783 |     |             | Nátěry                                                                                 |    |          |              | 5 124,00          |                 |
| 95    | K   | 783324340   | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email                                             | m2 | 24,000   | 156,00       | 3 744,00          |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 24x1</i> |    |          |              |                   |                 |
| 96    | K   | 783424340   | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x email                                             | m  | 60,000   | 23,00        | 1 380,00          |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 60x1</i> |    |          |              |                   |                 |
| D 9   |     |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                    |    |          |              | 4 000,00          |                 |
| 97    | K   | 9 R02       | hodina-napuštění a od PCuštění UT po rekonstrukci ZT                                   | h  | 20,000   | 200,00       | 4 000,00          |                 |
| P     |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>třída 5</i>                                           |    |          |              |                   |                 |
| D 713 |     |             | Izolace tepelné                                                                        |    |          |              | 1,95              |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                              | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 98    | K   | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m     | %  | 1,000    | 1,95            | 1,95              |                    |
| D 721 |     |           | Vnitřní kanalizace                                 |    |          |                 | 1,72              |                    |
| 99    | K   | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m  | %  | 1,000    | 1,72            | 1,72              |                    |
| D 722 |     |           | Vnitřní vodovod                                    |    |          |                 | 1,15              |                    |
| 100   | K   | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m     | %  | 1,000    | 1,15            | 1,15              |                    |
| D 724 |     |           | Strojní vybavení                                   |    |          |                 | 0,69              |                    |
| 101   | K   | 998724202 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m    | %  | 1,000    | 0,69            | 0,69              |                    |
| D 725 |     |           | Zařizovací předměty                                |    |          |                 | 0,31              |                    |
| 102   | K   | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | %  | 1,000    | 0,31            | 0,31              |                    |
| D 726 |     |           | Instalační prefabrikáty                            |    |          |                 | 0,31              |                    |
| 103   | K   | 998726222 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | %  | 1,000    | 0,31            | 0,31              |                    |
| D 735 |     |           | Otopná tělesa                                      |    |          |                 | 2,79              |                    |
| 104   | K   | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m       | %  | 1,000    | 2,79            | 2,79              |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 4:

## 2018/027-1-1-4-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

|                     |             |            |                   |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>326 708,66</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně         |
| DPH základní        | 326 708,66  | 21,00%     | 68 608,82         |
| snížená             | 0,00        | 15,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>395 317,48</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                   |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 4:

**2018/027-1-1-4-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**326 708,66**

PSV - PSV

326 708,66

Z-1 - Zař.č.1 - větrání hygienického zázemí

326 708,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 4:

**2018/027-1-1-4-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**326 708,66**

D PSV

PSV

**326 708,66**

D Z-1

Zař.č.1 - větrání hygienického zázemí

**326 708,66**

|   |   |           |                                                                                            |     |       |        |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 751611111 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/h | kus | 3,000 | 811,00 | 2 433,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |            |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| 2 | K | 1.1.      | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v nástěnném provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=300m3/h (EC motor), Vo=300m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o účinnosti 93%, kazety filtrů přívod G4, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.dohříváč, podrobná specifikace viz.D.1.4.3.03 | kus | 3,000  | 45 123,00 | 135 369,00 | Vlastní        |
| 3 | K | 1.2.      | Nástěnný digitální ovladač pro zař.č.1.1, dodávka vč.montáže                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,000  | 4 562,00  | 13 686,00  | Vlastní        |
| 4 | K | 751344112 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 12,000 | 285,95    | 3 431,40   | CS ÚRS 2018 02 |
| 5 | M | 1.3.      | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 dl.900mm pozink                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 6,000  | 1 230,00  | 7 380,00   | Vlastní        |
| 6 | K | 751322135 | Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, výustek průřezu přes 0,500 do 0,650 m2                                                                                                                                                                                   | kus | 6,000  | 321,00    | 1 926,00   | CS ÚRS 2017 02 |
| 7 | M | 1.4       | Vířivá výust' pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelamy vel.600/ 16 s plenum boxem atyp.výška 220mm, připojení DN 160                                                                                                                                                                                       | kus | 6,000  | 2 145,00  | 12 870,00  | Vlastní        |
| 8 | K | 751322012 | Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                      | kus | 21,000 | 129,00    | 2 709,00   | CS ÚRS 2018 02 |
| 9 | M | 1.5       | Odvodní taliřový ventil DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 3,000  | 206,26    | 618,78     | Vlastní        |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | M   | 1.6        | Odvodní talířový ventil DN 125                                                                                 | kus | 18,000   | 162,26       | 2 920,68          | Vlastní         |
| 11 | K   | 751514679  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 12,000   | 112,00       | 1 344,00          | CS ÚRS 2018 02  |
| 12 | M   | 1.7        | Regulační klapka ruční DN 160, pozink.plech                                                                    | kus | 6,000    | 326,00       | 1 956,00          | Vlastní         |
| 13 | M   | 1.8        | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 dl.600mm pozink                                                       | kus | 6,000    | 1 623,00     | 9 738,00          | Vlastní         |
| 14 | K   | 751398021  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2                                          | kus | 6,000    | 195,15       | 1 170,90          | CS ÚRS 2018 02  |
| 15 | M   | 1.9.       | Stěnová mřížka oboustranná 300x100, Al                                                                         | kus | 6,000    | 654,00       | 3 924,00          | Vlastní         |
| 16 | M   | 1.10.      | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 160                                                                | kus | 6,000    | 325,00       | 1 950,00          | Vlastní         |
| 17 | K   | 1.11.      | Oblouk OS90 DN 250 + šikmý výfukový kus vč.síta, dodávka vč.montáže                                            | kus | 6,000    | 458,00       | 2 748,00          | Vlastní         |
| 18 | K   | 731001     | Kruhové potrubí spiro DN 160 pozink, dodávka vč.montáže                                                        | m   | 60,000   | 326,00       | 19 560,00         | Vlastní         |
| 19 | K   | 731002     | Kruhové potrubí spiro DN 125 pozink, dodávka vč.montáže                                                        | m   | 30,000   | 147,00       | 4 410,00          | Vlastní         |
| 20 | K   | 731003     | Kruhové potrubí spiro DN 200 pozink, dodávka vč.montáže                                                        | m   | 15,000   | 214,00       | 3 210,00          | Vlastní         |
| 21 | K   | 731004     | Kruhové potrubí spiro DN 250 pozink, dodávka vč.montáže                                                        | m   | 2,000    | 326,00       | 652,00            | Vlastní         |
| 22 | K   | 731005     | Oblouk segmentový OS90 DN 160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                            | kus | 27,000   | 235,00       | 6 345,00          | Vlastní         |
| 23 | K   | 731006     | Oblouk segmentový OS45 DN 160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                            | kus | 16,000   | 228,00       | 3 648,00          | Vlastní         |
| 24 | K   | 731007     | Oblouk segmentový OS30 DN 160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                            | kus | 16,000   | 228,00       | 3 648,00          | Vlastní         |
| 25 | K   | 731008     | Oblouk segmentový OS90 DN 125 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                            | kus | 6,000    | 251,75       | 1 510,50          | Vlastní         |
| 26 | K   | 731009     | Odbočka jednostranná 160-160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                             | kus | 6,000    | 362,90       | 2 177,40          | Vlastní         |
| 27 | K   | 731010     | Odbočka jednostranná 160-125 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                             | kus | 9,000    | 346,75       | 3 120,75          | Vlastní         |
| 28 | K   | 731011     | Odbočka oboustranná 160-2x125 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                            | kus | 3,000    | 456,00       | 1 368,00          | Vlastní         |
| 29 | K   | 731012     | Odbočka jednostranná 200-160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                             | kus | 4,000    | 437,00       | 1 748,00          | Vlastní         |
| 30 | K   | 731013     | Odbočka jednostranná 250-160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                             | kus | 2,000    | 494,00       | 988,00            | Vlastní         |
| 31 | K   | 731014     | Přechod osový 160-125 pozink vč.těsnění, dodávka vč.montáže                                                    | kus | 3,000    | 199,50       | 598,50            | Vlastní         |
| 32 | K   | 731015     | Koncový kryt na tvarovku DN 200 vč.vývodu pro napojení odvodu kondenzátu                                       | kus | 2,000    | 285,00       | 570,00            | Vlastní         |
| 33 | K   | 731016     | Ohebná tepelně a protihlukově izolovaná hadice DN 160 pro napojení přírodní výustí, dodávka vč.montáže         | m   | 9,000    | 228,00       | 2 052,00          | Vlastní         |
| 34 | K   | 731017     | Ohebná hadice Al DN 125 pro napojení odvodních talířových ventilů, dodávka vč.montáže                          | m   | 25,000   | 133,00       | 3 325,00          | Vlastní         |
| 35 | K   | 731018     | Ohebná hadice Al DN 160 pro napojení odvodních talířových ventilů, dodávka vč.montáže                          | m   | 3,000    | 156,75       | 470,25            | Vlastní         |
| 36 | K   | 731019     | Objímka s gumou DN 125, dodávka vč.montáže                                                                     | kus | 15,000   | 57,00        | 855,00            | Vlastní         |
| 37 | K   | 731020     | Objímka s gumou DN 160, dodávka vč.montáže                                                                     | ks  | 20,000   | 61,75        | 1 235,00          | Vlastní         |
| 38 | K   | 731021     | Objímka s gumou DN 200, dodávka vč.montáže                                                                     | kus | 10,000   | 76,00        | 760,00            | Vlastní         |
| 39 | K   | 731022     | Objímka s gumou DN 250, dodávka vč.montáže                                                                     | kus | 2,000    | 85,50        | 171,00            | Vlastní         |
| 40 | M   | R713000001 | Tepelná kaučuková izolace samolepicí tl.15mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže                             | m2  | 20,000   | 475,00       | 9 500,00          | Vlastní         |
| 41 | K   | R751000004 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál                                                                           | kg  | 90,000   | 76,00        | 6 840,00          | Vlastní         |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                           | MJ   | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 42 | K   | R751000005 | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy,<br>dokumentace skutečného provedení | hod  | 15,000   | 332,50          | 4 987,50          | Vlastní            |
| 43 | K   | R751000006 | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize                                  | hod  | 40,000   | 427,50          | 17 100,00         | Vlastní            |
| 44 | K   | R751000007 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot                                                                            | soub | 1,000    | 11 400,00       | 11 400,00         | Vlastní            |
| 45 | K   | R751000009 | Komaxit RAL dle požadavku investora na potrubí nad střechou objektu                                             | m2   | 4,000    | 171,00          | 684,00            | Vlastní            |
| 46 | K   | R751000010 | Stavební přípomoc - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)                                   | hod  | 10,000   | 285,00          | 2 850,00          | Vlastní            |
| 47 | K   | R751000011 | Demontáže stávající vzduchotechniky - nucené podtlakové větrání hyg.zázemí                                      | hod  | 20,000   | 237,50          | 4 750,00          | Vlastní            |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

**Objekt:**

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

**Soupis:**

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

**Úroveň 4:**

## 2018/027-1-1-4-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoprůdé elektrotechniky

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

**Poznámka:**

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

**Cena bez DPH****946 611,84**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 946 611,84  | 21,00%     | 198 788,49 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH****v CZK****1 145 400,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 4:

**2018/027-1-1-4-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoprůdé elektrotechniky**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**946 611,84**

Díl: - SO 01 - SPŠ Třebíč - manž. Curieových

946 611,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 4:

**2018/027-1-1-4-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoprůdné elektrotechniky**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**946 611,84**

**D Díl: SO 01 - SPŠ Třebíč - manž. Curieových**

**946 611,84**

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |       |           |  |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|--|
| 1 | K | 1 | Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m | 562,000 | 22,00 | 12 364,00 |  |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|--|

P *Poznámka k položce:*  
M21

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |       |           |  |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|--|
| 2 | K | 2 | Kabel CYKY 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m | 498,000 | 25,00 | 12 450,00 |  |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|--|

P *Poznámka k položce:*  
M21

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |       |          |  |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|
| 3 | K | 3 | Kabel CYKY 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m | 265,000 | 25,00 | 6 625,00 |  |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|

P *Poznámka k položce:*  
M21

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |       |          |  |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|
| 4 | K | 4 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m | 235,000 | 16,82 | 3 951,90 |  |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 5  | K   | 5   | Síťový zdroj 230 V/12 VAC do 100 VA                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,000    | 247,42       | 742,25            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 6   | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE                                                                                                                                                                                                       | kus | 12,000   | 97,18        | 1 166,13          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 7   | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1                                                                                                                                                                                                            | kus | 12,000   | 55,13        | 661,57            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 8   | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5                                                                                                                                                                                                                | kus | 3,000    | 63,04        | 189,11            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 9   | Dohledání a označení stávajících vývodů v rozvaděči 1.NP včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu  | hod | 124,000  | 20,00        | 2 480,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 10  | Dohledání a označení stávajících vývodů v rozvaděči 2.NP, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 95,000   | 20,00        | 1 900,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 11  | Dohledání a označení stávajících vývodů v rozvaděči 3.NP, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 95,000   | 20,00        | 1 900,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 12  | Svítlidlo vestavné, montáž                                                                                                                                                                                                                        | kus | 45,000   | 200,00       | 9 000,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 13  | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová                                                                                                                                                                                                     | kus | 27,000   | 33,89        | 914,95            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K   | 14  | STROJNÍ řezání otvoru do betonu S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu  | kus | 37,000   | 20,00        | 740,00            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 15  | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 10,000   | 145,82       | 1 458,22          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 16  | Odpojení vodiče v krabici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 78,000   | 22,43        | 1 749,42          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 17  | Označení kabelového vedení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                      | kus | 65,000   | 5,00         | 325,00            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 18  | Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 10,000   | 7,29         | 72,94             |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 19  | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 123,000  | 11,63        | 1 430,22          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 20  | Štítek označovací pro přístroje - lepený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 56,000   | 7,32         | 410,07            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 21  | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 24,000   | 65,00        | 1 560,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 22  | STROJNÍ řezání otvoru do betonu S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 15x15x10cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | kus | 24,000   | 56,00        | 1 344,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 23  | Chráníč proudový dvoupólový do 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 130,81       | 392,43            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 24  | Jistič vzduchový 3pólový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 3,000    | 267,92       | 803,76            |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 25 | K   | 25  | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 25,000    | 70,89        | 1 772,14          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 26 | K   | 26  | Chráníč proudový čtyřpólový do 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000     | 231,73       | 695,19            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 27 | K   | 27  | Výměna napěťové cívky jističe do 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 3,000     | 164,38       | 493,13            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 28 | K   | 28  | Úprava stávajícího rozvaděče, doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče, prodrátování, úprava krytu, označení _práce musí být prováděny tak, aby bylo minimalizované riziko odpojení instalace od napájení el. energie v době provozu. Práce musí být prováděny mimo hlavní provoz školy tak, aby nedošlo k narušení provozu školy, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 98,000    | 100,00       | 9 800,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 29 | K   | 29  | Vyčištění budov o výšce podlaží - mokrou cestou dle potřeb školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1 265,000 | 11,28        | 14 269,20         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 30 | K   | 30  | Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžné KAŽDODENÍ provádění úklidu, důležitý požadavek provozovatele vzhledem k uloženému vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 3 265,000 | 4,94         | 16 143,47         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 31 | K   | 31  | Zakrývání konstrukcí silnou plastovou fólií v místnostech, KDE PROBIHÁ REALIZACE PRACÍ + NÁVAZNÉ PROSTORY, vč. oblepení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 1 258,000 | 9,48         | 11 919,80         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 32 | K   | 32  | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,000     | 37,37        | 112,12            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | 33  | Hrubá výplň rýh (strop) maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 98,000    | 240,64       | 23 582,72         |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 34 | K   | 34  | Omítka stěn sádrová omítka, ručně , ručně natažení ve dvou vrstvách, přebroušení, 3 mm | m2 | 1 625,000 | 50,00        | 81 250,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 35 | K   | 35  | Omítka stropů sádrová omítka, ručně natažení ve dvou vrstvách, přebroušení, 3mm        | m2 | 1 245,000 | 62,00        | 77 190,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 36 | K   | 36  | Svislá doprava suti a vybour. hmot - celá stavba, elektro                              | t  | 2,500     | 184,24       | 460,60            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 37 | K   | 37  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -celá stavba, elektro                     | t  | 6,590     | 155,10       | 1 022,11          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 38 | K   | 38  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km -celá stavba, elektro                           | t  | 57,296    | 13,91        | 797,10            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 39 | K   | 39  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m -celá stavba, elektro                           | t  | 6,590     | 144,76       | 953,97            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 40 | K   | 40  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m -celá stavba, elektro                | t  | 6,590     | 21,71        | 143,10            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 41 | K   | 41  | Uložení suti na skládku bez zhutnění -celá stavba, elektro                             | t  | 6,590     | 9,21         | 60,71             |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 42 | K   | 42  | Poplatek za skládku suti 5% příměsí -celá stavba, elektro                              | t  | 6,590     | 217,14       | 1 430,95          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 43 | K   | 43  | Oprava rýh stropů MV do 15 cm - štukovou omítkou                                       | m2 | 398,000   | 123,00       | 48 954,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 44 | K   | 44  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou                                                      | m2 | 65,000    | 183,30       | 11 914,50         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 45 | K   | 45  | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková                                           | m2 | 21,000    | 190,82       | 4 007,22          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 46 | K   | 46  | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková                                           | m2 | 69,000    | 430,52       | 29 705,88         |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 47 | K   | 47  | Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 125,000   | 309,26       | 38 657,50         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 48 | K   | 48  | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1 265,000 | 7,52         | 9 512,80          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 49 | K   | 49  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1 265,000 | 9,40         | 11 891,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 50 | K   | 50  | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 5 m včetně přebroušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1 265,000 | 24,44        | 30 916,60         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 51 | K   | 51  | Montáž a demontáž ochrany podlahových krytin: Poznámka k položce: Montáž a demontáž ochrany podlahových krytin proti mechanickému poškození od stavební činnosti. Jedná se o volné položení geotextilie na poslhovou krytina a překrytí OSB deskou za účelem zamezení poškození pldahové krytiny pádesm suti z z vysekání drážek elektro., materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                    | m2  | 2 868,000 | 20,00        | 57 360,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 52 | K   | 52  | Ochranná tkaná textilie 560g/m2 Poznámka k položce:, Jedná se o 100% polypropylen oboustranně latexovaný, barva světle šedá melírovaná s tmavě šedou. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje okamžitému pronikání kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách | m2  | 956,000   | 32,00        | 30 592,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 53 | K   | 53  | Deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm: Poznámka k položce:, Desky dřevoštěpkové OSB 3 SE (ostrá hrana) do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x18 mm - tato ochrana podlahových krytin ve dvou vrstvách je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách                                                                                                                                                               | m2  | 956,000   | 95,88        | 91 661,28         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 54 | K   | 54  | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1 236,000 | 14,54        | 17 973,66         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55 | K   | 55  | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 65,000   | 14,23        | 925,05            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 56  | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                 | m   | 156,000  | 164,45       | 25 654,67         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 57  | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                      | kus | 156,000  | 98,63        | 15 386,94         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 58  | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                     | kus | 123,000  | 142,86       | 17 571,93         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | 59  | Vyvázání vodiče, šňůry , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                            | m   | 955,000  | 15,00        | 14 325,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | 60  | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                  | kg  | 46,000   | 100,00       | 4 600,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | 61  | JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO BETONU ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM, průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 30 cm (průměr 45mm), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu  | kus | 30,000   | 150,00       | 4 500,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | 62  | JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO BETONU ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM, průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 45 cm, (průměr 80mm), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | kus | 24,000   | 123,00       | 2 952,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | 63  | Vybourání otvorů stropy prefra 0,0225 m2, nad 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000    | 81,67        | 163,33            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | 64  | STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVANÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                          | m   | 120,000  | 32,00        | 3 840,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | 65  | STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVANÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                          | m   | 60,000   | 45,00        | 2 700,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | 66  | STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVANÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                        | m   | 26,000   | 52,00        | 1 352,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 67 | K   | 67  | STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVANÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 15 x 15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                        | m   | 12,000   | 62,00        | 744,00            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 68 | K   | 68  | Demontáž rozvaděče - demontáž původního rozvaděče elektroinstalace pro napájení silnoproudých obvodů, odpojení stavajících kavalových vedení, označení jednotlivých obvodů, naspojování kabelů, překládky kabelů, nové uložení kabelových vedení a přepojení do rozvaděče, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 359,000  | 20,00        | 7 180,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | 69  | Ucpávka protipožární, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 5,260    | 500,00       | 2 630,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 70  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 562,000  | 10,72        | 6 022,39          |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 71 | K   | 71  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2                                                         | m   | 498,000  | 17,20           | 8 566,60          |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 72 | K   | 72  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2                                                           | m   | 265,000  | 17,48           | 4 633,26          |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 73 | K   | 73  | Kabel UTP dvojité pláště Cat5e                                                                            | m   | 235,000  | 6,02            | 1 413,76          |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 74 | K   | 74  | Napájecí zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, 20VA, IP55, pro napájení automaticky ovládaných výrobků | ks  | 3,000    | 981,36          | 2 944,08          |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 75 | K   | 75  | Zásuvka Tango 5518A-A2359                                                                                 | kus | 12,000   | 101,52          | 1 218,24          |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 76 | K   | 76  | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10                                                             | kus | 27,000   | 18,71           | 505,06            |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 77 | K   | 77  | Kryt spínače Tango 3558A-A651                                                                             | kus | 12,000   | 29,99           | 359,83            |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 78 | K   | 78  | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1                                                         | kus | 12,000   | 81,31           | 975,72            |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 79 | K   | 79  | Kryt spínače Tango 3558A-A652                                                                             | kus | 3,000    | 37,69           | 113,08            |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 80 | K   | 80  | Strojek přepínače sériového, řaz.5 3558-A05340                                                            | kus | 3,000    | 111,39          | 334,17            |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 81 | K   | 81  | LED svítidlo 28W, kulaté, vestavné, 3000lm, IP43                                                          | ks  | 45,000   | 987,00          | 44 415,00         |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 82 | K   | 82  | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901                                                                      | kus | 27,000   | 5,36            | 144,67            |                    |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 83 | K   | 83  | Krabice univerzální z PH KU 68-1903                                                                       | kus | 23,000   | 35,34           | 812,91            |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                     | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 84 | K   | 84  | Chránič nadproudový OLFI-10B-N1-030AC                     | kus     | 3,000    | 1 365,82     | 4 097,46          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 85 | K   | 85  | Jistič do 80 A 3 pól.+N charakterist. B, LTN-40B-3N       | kus     | 3,000    | 1 334,80     | 4 004,40          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 86 | K   | 86  | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1        | kus     | 9,000    | 130,66       | 1 175,94          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 87 | K   | 87  | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1        | kus     | 16,000   | 111,86       | 1 789,76          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 88 | K   | 88  | Chránič proudový OFI40/4/300 OFI 40                       | kus     | 3,000    | 1 697,64     | 5 092,92          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 89 | K   | 89  | Napěťová cívka k jističi                                  | kus     | 3,000    | 401,38       | 1 204,14          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 90  | Sádra stavební šedá                                       | kg      | 345,000  | 7,05         | 2 432,25          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 91 | K   | 91  | Spojka SZM1 pro žalb Merkur                               | kus     | 156,000  | 11,31        | 1 764,08          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 92 | K   | 92  | Podpěra drátěného žlabu 100mm                             | ks      | 78,000   | 89,95        | 7 015,99          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 93 | K   | 93  | Tyč závitová M8, DIN 975, poz.                            | m       | 123,000  | 13,44        | 1 653,37          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 94 | K   | 94  | Matice šestihranná M8                                     | 1000 ks | 0,560    | 612,88       | 343,21            |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 95 | K   | 95  | Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný | m       | 27,000   | 142,03       | 3 834,92          |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |
| 96 | K   | 96  | Podložka velká PVL 8                                      | 1000 ks | 0,280    | 794,30       | 222,40            |                 |
|    | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                |         |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                           | MJ   | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 97  | K   | 97  | Kotva KPO 8 x 77 mm                                             | kus  | 158,000  | 15,42           | 2 435,73          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 98  | K   | 98  | Kotva KPOZ 8, zarážecí                                          | kus  | 140,000  | 8,08            | 1 131,76          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 99  | K   | 99  | Drobný spojovací materiál                                       | kpl  | 1,000    | 582,80          | 582,80            |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 100 | K   | 100 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi                  | hod. | 125,000  | 20,00           | 2 500,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 101 | K   | 101 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele        | hod. | 236,000  | 20,00           | 4 720,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 102 | K   | 102 | Spolupráce s revizním technikem                                 | hod. | 19,000   | 20,00           | 380,00            |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 103 | K   | 103 | Dokumentace skutečného provedení                                | hod  | 26,000   | 376,00          | 9 776,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 104 | K   | 104 | Likvidace odpadu                                                | t    | 2,500    | 752,00          | 1 880,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 105 | K   | 105 | Revize el. zařízení                                             | hod  | 32,000   | 200,00          | 6 400,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 106 | K   | 106 | Doprava                                                         | kpl  | 1,000    | 9 588,00        | 9 588,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |
| 107 | K   | 107 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m -kompletační práce | m2   | 265,000  | 21,62           | 5 729,30          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                      |      |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 3:

## 2018/027-1-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

|                     |             |            |                  |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>11 356,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně        |
| DPH základní        | 11 356,00   | 21,00%     | 2 384,76         |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>13 740,76</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                  |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč

Úroveň 3:

**2018/027-1-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**11 356,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**11 356,00**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 2 100,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 5 756,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 1 000,00 |
| VRN5 - Finanční náklady                         | 1 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 500,00   |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 1 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace  
Objekt: 2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace  
Soupis: 2018/027-1-1 - SO 01-SPŠ manž.Curierových 734, Třebíč  
Úroveň 3: 2018/027-1-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 00.01.1900  
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.  
Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 11 356,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                          |                                         |     |       |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|----------------|
| D                                                                                                                                                                                                                                                               | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady              |                                         |     |       |        | 11 356,00 |                |
| D                                                                                                                                                                                                                                                               | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |                                         |     |       |        | 2 100,00  |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | K    | 011414000                                | Průzkum výskytu odpadu                  | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>Náklady na zjištění výskytu azbestu v izolaci demontovaného potrubí VZT.                                                                                                                                                            |      |                                          |                                         |     |       |        |           |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               | K    | 011503000                                | Stavební průzkum bez rozlišení          | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               | K    | 012002000                                | Geodetické práce                        | kpl | 1,000 | 100,00 | 100,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol) |      |                                          |                                         |     |       |        |           |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | K    | 013244000                                | Dokumentace pro provádění stavby        | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00    | CS ÚRS 2018 01 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.                                                                                                |      |                                          |                                         |     |       |        |           |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                               | K    | 013254000                                | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00    | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

P U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)

D VRN3 Zařízení staveniště 5 756,00

|   |   |           |                           |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 6 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.

P

|   |   |           |                                                |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 7 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Poznámka k položce:

Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.

P

Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.

Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

|   |   |          |                                 |     |       |        |        |                |
|---|---|----------|---------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 8 | K | 03203000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|----------|---------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

*Poznámka k položce:*

P

*Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.*

|    |   |           |                                                                           |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 9  | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště                                                    | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 10 | K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště            | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 11 | K | 034403000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |

*Poznámka k položce:*

*Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.*

P

*Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.*

|    |   |           |                                 |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 12 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1,000 | 1 256,00 | 1 256,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

*Poznámka k položce:*

*Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby.*

P

*Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.*

|    |   |           |                                                |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 13 | K | 035103001 | Pronájem ploch                                 | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 14 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |

*Poznámka k položce:*

P

*Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).*

|    |   |           |                                                               |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 15 | K | 039203000 | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

*Poznámka k položce:*

*Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.*

P

*Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,...)*

|    |      |           |                         |     |       |        |          |                |
|----|------|-----------|-------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| D  | VRN4 |           | Inženýrská činnost      |     |       |        | 1 000,00 |                |
| 16 | K    | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00   | CS ÚRS 2018 01 |

*Poznámka k položce:*

*Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).*

P

|    |   |           |                                   |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 17 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k položce:  
Jedná se o zajišťování:

\* činností souvisejících se zakázkou-tj.účasti všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

\* poradenství (technická pomoc,aj.)

\* zpracování technologických postupů prováděných prací\*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.

\* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.

\* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

P

Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,připojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).

Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.

Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN5

Finanční náklady

1 000,00

|    |   |           |          |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 18 | K | 051002000 | Pojistné | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Poznámka k položce:

P

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

|    |   |           |                 |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-----------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 19 | K | 056002000 | Bankovní záruka | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|-----------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

*Poznámka k položce:*

P  
Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

D VRN7 Provozní vlivy 500,00

|    |   |           |                                |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 20 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

P  
*Poznámka k položce:*  
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

|    |   |            |                    |     |       |        |        |  |
|----|---|------------|--------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 21 | K | 0910030-01 | Nakládání s odpady | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|----|---|------------|--------------------|-----|-------|--------|--------|--|

P  
*Poznámka k položce:*  
Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

|    |   |           |                                           |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 22 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

P  
*Poznámka k položce:*  
Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3. Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stále vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 3:

## 2018/027-1-2-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

|                     |              |                     |                     |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              | <b>2 858 605,41</b> |                     |
|                     | Základ daně  | Sazba daně          | Výše daně           |
| DPH základní        | 2 858 605,41 | 21,00%              | 600 307,14          |
| DPH snížená         | 0,00         | 15,00%              | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>   |              | <b>v CZK</b>        | <b>3 458 912,55</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 3:

**2018/027-1-2-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 858 605,41**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 877 794,43**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                | 225 856,37   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 33 807,13    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 462,00       |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 305 343,61   |
| 8 - Trubní vedení                              | 27 705,24    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 1 000 940,17 |
| 997 - Přesun sutě                              | 75 713,02    |
| 998 - Přesun hmot                              | 207 966,89   |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**948 195,98**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 144 505,78 |
| 713 - Izolace tepelné                       | 40 901,99  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             | 163 770,75 |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 8 352,56   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 153 586,67 |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 8 016,25   |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 113 491,57 |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 112 002,65 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 177 531,54 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 1 678,40   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 24 357,82  |
| N00 - Sanitární doplňky                  | 32 615,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 3:

2018/027-1-2-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 858 605,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 877 794,43

D 1

Zemní práce

225 856,37

|   |   |           |                                                                                                                                                      |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 131203101 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 1,500 | 500,00 | 750,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV

"pro dopojení kanalizace do venkovní šachty (odkopání šachty)"1,5\*1\*1

1,500

|   |   |           |                                                                                                                                                                                       |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 131203109 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 1,500 | 120,60 | 180,90 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV

"dtto jámy"1,5

1,500

|   |   |           |                                                                                                                                                                      |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 13,500 | 500,00 | 6 750,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "rýha pro dopojení kanalizace od objektu po šachtu"1,5*0,6*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 13,500   |              |                   |                 |
| 4  | K   | 132212109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 13,500   | 150,00       | 2 025,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto rýhy"13,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 13,500   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 139711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 89,040   | 1 265,00     | 112 635,60        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "uvnitř objektu pro kanalizaci"1,4*0,6*106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 89,040   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 30,440   | 70,74        | 2 153,33          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro dopojení kanalizace do venkovní šachty (odkopání šachty)"0,5*1*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "rýha pro dopojení kanalizace od objektu po šachtu"0,5*0,6*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "uvnitř objektu pro kanalizaci"0,4*0,6*106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 25,440   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,440   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 143,100  | 78,30        | 11 204,73         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "odvoz zeminy ven z objektu"89,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 89,040   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dovoz zeminy pro zpětné záasy uvnitř"54,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 54,060   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 143,100  |              |                   |                 |
| 8  | K   | 162201219 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 286,200  | 71,37        | 20 426,09         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "odvoz zeminy ven z objektu"89,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 89,040   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dovoz zeminy pro zpětné záasy uvnitř"54,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 54,060   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                            |    | 143,100  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 143,1*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                             |    | 286,200  |              |                   |                 |
| 9  | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 38,580   | 207,00       | 7 986,06          | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV

"zemina na odvoz"

VV

"výkopy celkem"1,5+13,5+89,04

VV

"odpočet zpětných zásypů"-(11,4+54,06)

VV

Mezisoučet

104,040

-65,460

38,580

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 10 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 192,900 | 15,75 | 3 038,18 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV

"zemina na odvoz"

VV

"výkopy celkem"1,5+13,5+89,04

VV

"odpočet zpětných zásypů"-(11,4+54,06)

104,040

-65,460

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 38,580   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | 38,58*5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |    | 192,900  |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                    | m3 | 100,440  | 152,10       | 15 276,92         | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</p> |     |           |                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | "zpětné zásypy"11,4+54,06                                                                                                               |    | 65,460   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | "zemina na odvoz (z vnitřních výkopů)"(89,04-54,06)                                                                                     |    | 34,980   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 100,440  |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504        | t  | 69,444   | 126,00       | 8 749,94          | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>cenu za uložení zeminy upřesnit dle zvolené skládky                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV  |           | "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"38,58*1,8                                                                                          |    | 69,444   |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 11,400   | 75,42        | 859,79            | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné záস্য s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se záস্য individuálně. 3. Ceny nelze použít pro záস্য rýh pro drenážní tratě vodovodů pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záস্য těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťněný záস্য odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Záস্য sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťněný záস্য výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záস্যu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záস্যu neodečítá. Pro stanovení objemu záস্যu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení záস্যu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záস্যu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení záস্যů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záস্যu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p> |     |           |                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSC |           |                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | "jámy"1,5                                                                                                                         |    | 1,500    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | "rýhy"13,5                                                                                                                        |    | 13,500   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | "odpočet obsypu kanalizace"-0,4*0,6*15                                                                                            |    | -3,600   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 11,400   |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 174101102 | Záস্য sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záস্যu | m3 | 54,060   | 260,10       | 14 061,01         | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nez hutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nez hutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nez hutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | VV        | "výkopy uvnitř"-89,04                                                                                                                                                                                                  |    |          | 89,040       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | VV        | "odpočet obsypu potrubí uvnitř"-0,4*0,6*106                                                                                                                                                                            |    |          | -25,440      |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | VV        | "odpočet násypu pod zákl.deskou (podkl.mazaninou)"-0,15*0,6*106                                                                                                                                                        |    |          | -9,540       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                             |    |          | 54,060       |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím | m3 | 29,040   | 320,40       | 9 304,42          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.                                      |     |            |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PSC |            |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | "obsyp kanalizace"                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | "vnitř"0,4*0,6*106                                                                                                                                    |    | 25,440   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | "venkovní"0,4*0,6*15                                                                                                                                  |    | 3,600    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 29,040   |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 58331200   | štěrkopísek netříděný zásypový materiál                                                                                                               | t  | 58,080   | 180,00       | 10 454,40         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 29,04                                                                                                                                                 |    | 29,040   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 29,04*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |    | 58,080   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                         |    |          |              | 33 807,13         |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 3400009-01 | Řezání přiček tl. přes 100 do 200 mm                                                                                                                  | m  | 6,500    | 164,70       | 1 070,55          |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Řezání dílců ze železobetonu se oceňuje cenami souboru cen 977 21-11 části A02 katalogu 800-5 Sanace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | "bouraná přička"3,25*2                                                                                                                                |    | 6,500    |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 342241161  | Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo přičkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm  | m2 | 14,375   | 300,00       | 4 312,50          | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých přiček při zdění se oceňují samostatně. 3. V přičkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. |     |            |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PSC |            |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | "tl.100mm"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | "1.np"2,25*(0,3*6+1,85*2)                                                                                                                             |    | 12,375   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 12,375   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | 2                                                                                                                                                     |    | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 14,375   |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 342241162  | Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo přičkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm | m2 | 18,413   | 500,00       | 9 206,50          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. |    |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "tl.150mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "1.np"3,25*(3,05+2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,413   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,413   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 18,413   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 26,750   | 50,00        | 1 337,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "1.np"3,25*2+1,35*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 26,750   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 26,750   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 346244821 | Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 17,120   | 500,00       | 8 560,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před provedením izolace nebo dodatečně). 2. Jeden z Příplatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran. 3. Případné piliřky zesilující ochrannou přízdívku se oceňují samostatně.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "přízdívka revizních šachet"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 1,0*(1,2*2+1,5*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 1,8*(1,2*2+1,5*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,720    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 15,120   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 17,120   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 346272256 | Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 14,960   | 623,00       | 9 320,08          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | VV        | "pro WC a výlevky"1,35*(1,3+1,0*4+0,9+1,5+1,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,960   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 12,960   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,960   |              |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 462,00            |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropěch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2 | kus | 2,000    | 231,00       | 462,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "pro VZT"2                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                     |     |          |              | 305 343,61        |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 611131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů                                                                                                      | m2  | 23,345   | 51,00        | 1 190,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "omítka štuk.stropů"23,345                                                                                                                                                                                     |     | 23,345   |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů                                                                                                      | m2  | 25,601   | 32,00        | 819,23            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "omítka štuk.stropů"23,345                                                                                                                                                                                     |     | 23,345   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "oprava omítek stropů 30%"7,52*0,3                                                                                                                                                                             |     | 2,256    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                     |     | 25,601   |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných                                      | m2  | 23,345   | 121,00       | 2 824,75          | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |     |           |                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "104,105-část bez podhledu"1,1*(6,85+2,7)                                                                                                                                                                      |     | 10,505   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "108-část bez podhledu"1,3*5,7                                                                                                                                                                                 |     | 7,410    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "109"3,43                                                                                                                                                                                                      |     | 3,430    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                     |     | 21,345   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |     | 23,345   |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                                | m2  | 7,520    | 176,40       | 1 326,53          | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "stropy bez podhledu"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "zádveří (nová revizní šachta)"1,725*3,2                                                                                                                                                                       |     | 5,520    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                     |     | 5,520    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |     | 7,520    |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                        | m2  | 472,168  | 20,00        | 9 443,36          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "dtto omítka stěn štuková"271,903                                                                                                                                                                              |     | 271,903  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | "dtto omítka stěn hrubá"KO                                                                                                                                                                                     |     | 200,265  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                     |     | 472,168  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K   | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 499,917  | 20,00        | 9 998,34          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto omítka stěn štuková"271,903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 271,903  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto omítka stěn hrubá"KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 200,265  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "oprava omítek stěn 30%"35,15*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,545   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "potažení perlínkou do tmelu"17,204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 17,204   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 499,917  |              |                   |                 |
| 30 | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 17,200   | 213,00       | 3 663,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro ZTI-š-70mm"32*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro ZTI- š-150mm"70*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 14,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 17,200   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 17,204   | 151,00       | 2 597,80          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto porobet.přizdívký"14,96*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 17,204   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 200,265  | 121,00       | 24 232,07         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto ker.obklad"KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 200,265  |              |                   |                 |
| 33 | K   | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                                                                               | m2 | 271,903  | 162,00       | 44 048,29         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "nové omítky stěn-po podhledy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "103"2,9*(18,1*2+9,9*2)-(1,35*1,97+1,45*1,97*2+0,9*1,97*4+0,8*1,97*3+0,6*1,97)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 141,026  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "104"2,9*(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)-(2,4*2,4+0,9*1,97+0,8*1,97)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 86,939   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "105"2,9*(6,36*2+6,85*2+0,7*2)-(1,2*2,4+0,9*1,97+0,8*1,97)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 74,449   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "107"2,9*(2,75*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*10,97*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,578   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "108"2,9*(6,36*2+3,05*2)+2,1*(1,3*2+1,0*8+1,2*10)-(4,8*0,9+0,8*1,97+0,6*1,97*10)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 84,322   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "109"3,25*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)-0,8*1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 23,124   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "110"2,9*(0,9*4+1,61*4+0,2*2)-(0,6*1,97*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 26,730   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odpočet ker.obkladů"-KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -200,265 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 246,903  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 25,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 271,903  |              |                   |                 |
| 34 | K   | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                                                                                           | m2 | 35,150   | 146,70       | 5 156,51          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..<br>Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zádveří"3,25*(1,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2*2+0,8*1,97)                                                                                                                                                                                                                      |    | 9,957    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103"3,25*(3,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2+1,35*1,97+3,725*3,2)                                                                                                                                                                                         |    | 20,193   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 30,150   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 35,150   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                                                                                                | m2 | 409,360  | 10,00        | 4 093,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10..<br>Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "prostory dotčené rekonstrukcí"                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "102,103,104,105,107-110"41,55+92,55+21,45+39,06+5,41+26,72+3,43+3,15                                                                                                                                                                                                   |    | 233,320  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zádveří (nová revizní šachta)"1,725*3,2                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,520    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*3,2                                                                                                                                                                                                               |    | 11,920   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "spojovací chodba"58,6                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 58,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 309,360  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ostatní potřebné plochy"100                                                                                                                                                                                                                                            |    | 100,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 100,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 409,360  |              |                   |                 |
| 36 | K   | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou                                                                                                                                                | m2 | 171,329  | 20,00        | 3 426,58          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10..<br>Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np"                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "stáv.výplně otvorů"2,4*2,4+1,2*2,4+4,8*0,9+3,2*3,2*3+4,3*3,2+1,35*1,97*2+1,45*1,97*3                                                                                                                                                                                   |    | 71,329   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ostatní potřebné plochy (radiátory,apod.)"100                                                                                                                                                                                                                          |    | 100,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 171,329  |              |                   |                 |
| 37 | K   | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                                                                                                                                              | m  | 6,500    | 62,00        | 403,00            | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "napojení na stáv.omítky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "prostor mezi zádveřím a 103"3,25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,500    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 622143005  | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 236,084  | 12,00        | 2 833,01          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "nové omítky stěn"(271,903+KO)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 236,084  |              |                   |                 |
| 39 | M   | 56284233   | omítník PVC dl 250cm omítky tl 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 247,888  | 8,00         | 1 983,10          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |            | 236,084*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 247,888  |              |                   |                 |
| 40 | K   | 622385104  | Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 162,00       | 324,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |            | "okolo prostupu VZT přes obvod.stěny"2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 63-001     | Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 212,000  | 214,00       | 45 368,00         |                 |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:</i><br>po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepít pomocí chem. lepidla pruty armatury                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "rýha v trase kanalizace"106*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 212,000  |              |                   |                 |
| 42 | K   | 631312141  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 10,971   | 2 316,00     | 25 408,84         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |            | "v trase kanalizace"0,15*0,6*106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 9,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,54*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,431    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10,971   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 631362021  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,743    | 19 562,00    | 14 534,57         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |            | "v podlahách KARI síť prům.6mm oka 150/150mm vč.20% překrytí"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ((P1+P2a+D1)*3,64)/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,511    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "doplnění podkl.mazaniny (trasa kanalizace)"((0,6*106)*3,64)/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,232    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,743    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 6324533-01 | Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 70 mm do 80 mm tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 140,470  | 541,00       | 75 994,27         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "viz.podlahy-nové souvrství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | P1+P2a+D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 140,470  |              |                   |                 |
| 45 | K   | 6324812-01 | Separační vrstva z PE fólie-zesílená-D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 140,470  | 15,00        | 2 107,05          |                 |
|    | VV  |            | "viz.podlahy-nové souvrství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | P1+P2a+D1                                                                                                                                                                                                            |    | 140,470  |              |                   |                 |
| 46 | K   | 632902-01 | Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očistění)                                                                                                                                               | m2 | 71,630   | 20,00        | 1 432,60          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | "pro ker.dlažbu na stáv.souvrství"D2                                                                                                                                                                                 |    | 37,520   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro PVC na stáv.souvrství"P2                                                                                                                                                                                        |    | 34,110   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |    | 71,630   |              |                   |                 |
| 47 | K   | 634112123 | Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm                                                                                                             | m  | 178,580  | 12,00        | 2 142,96          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "podlahy s novým souvrství"                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zádveří"1,725*2+3,2*2                                                                                                                                                                                               |    | 9,850    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103"3,725*2+3,2*2                                                                                                                                                                           |    | 13,850   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "103-část"18,1*2+3,2*2                                                                                                                                                                                               |    | 42,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "104"(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)                                                                                                                                                                    |    | 33,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "107"(2,75*2+1,9*2+0,2*2)                                                                                                                                                                                            |    | 9,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "108"(6,36*2+3,05*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)                                                                                                                                                                              |    | 41,420   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "109"(1,7*2+1,9*2+0,2*2)                                                                                                                                                                                             |    | 7,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "110"(0,9*4+1,61*4+0,2*2)                                                                                                                                                                                            |    | 10,440   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |    | 168,580  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 178,580  |              |                   |                 |
| 48 | K   | 634661111 | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm                                                                                                                                               | m  | 14,950   | 32,00        | 478,40            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto řezání"14,95                                                                                                                                                                                                   |    | 14,950   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 634911114 | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm                                                                                            | m  | 14,950   | 541,00       | 8 087,95          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "podlahy nové souvrství"3,2*3+2,3+3,05                                                                                                                                                                               |    | 14,950   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 635111215 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním ze štěrkopísku                                                                                                                                    | m3 | 11,540   | 990,00       | 11 424,60         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pod podkladní deskou v trase kanalizace"0,15*0,6*106                                                                                                                                                                |    | 9,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |    | 9,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 11,540   |              |                   |                 |
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 27 705,24         |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ           | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 894215112 | Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní | m3           | 6,120    | 4 527,00     | 27 705,24         | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru daného vnějším obrysem neizolovaného líce šachtice. 2. Šachtice přes 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami jednotlivých konstrukčních prvků. 3. V cenách šachtic vstupních jsou započteny i náklady na strop ze železobetových stropních desek nebo monolitický strop s cementovým krycím potěrem ve spádu a na dodání a osazení litinových stupadel. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "revizní šachta pro kanalizaci-kompletní dodávka"1,3*1,2*1,5+2,1*1,2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,120        |          |              |                   |                 |
| D 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 940,17 |          |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                                                                                                                                                                                       | m2           | 339,360  | 20,00        | 6 787,20          | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "prostory dotčené rekonstrukcí"                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "102, 103, 104, 105, 107-110"41,55+92,55+21,45+39,06+5,41+26,72+3,43+3,15                                                                                                                                                                                                                                                | 233,320      |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "zádveří (nová revizní šachta)"1,725*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,520        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,920       |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "spojovací chodba"58,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58,600       |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309,360      |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "ostatní"30                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,000       |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30,000       |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339,360      |          |              |                   |                 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 95-01     | Zednická výpomoc pro profese (sekání, drážky) vč. jejich zpětného zapravení, odvozu, likvidace a poplatku za suť                                                                                                                                                                                                         | hod          | 120,000  | 50,00        | 6 000,00          |                 |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 95-02     | Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč. uložení na místo určené investorem                                                                                                                                                                                                                               | hod          | 70,000   | 100,00       | 7 000,00          |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br>v rozsahu smlouvy o dílo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 95-03     | Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střechy (vazníková střecha-bednění+asf. krytina) při průchodu ZTI potrubí prům.100mm přes k-ci-D+M                                                                                                                                                              | ks           | 11,000   | 500,00       | 5 500,00          |                 |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 95-05     | Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střechy (asf. krytina) při průchodu VZT potrubí 300x150mm přes k-ci-D+M                                                                                                                                                                                         | ks           | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 95-06     | Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střechy (asf. krytina) při průchodu VZT potrubí prům.200x400mm přes k-ci-D+M                                                                                                                                                                                    | ks           | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 95-07     | Náklady na provizorní oddělení prostor školy od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž                                                                                                                                                     | m2           | 69,613   | 150,00       | 10 441,95         |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "1.np-chodby"3,25*(3,725*2+3,2)                                                                                        |    | 34,613   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ostatní"35                                                                                                            |    | 35,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                             |    | 69,613   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                 |    | 69,613   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 359,360  | 5,00         | 1 796,80          | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

PSC

|    |    |           |                                                                                                                                             |    |         |          |           |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
|    | VV |           | "prostory dotčené rekonstrukcí"                                                                                                             |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | "102,103,104,105,107-110"41,55+92,55+21,45+39,06+5,41+26,72+3,43+3,15                                                                       |    | 233,320 |          |           |                |
|    | VV |           | "zádveří (nová revizní šachta)"1,725*3,2                                                                                                    |    | 5,520   |          |           |                |
|    | VV |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*3,2                                                                                   |    | 11,920  |          |           |                |
|    | VV |           | "spojovací chodba"58,6                                                                                                                      |    | 58,600  |          |           |                |
|    | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 309,360 |          |           |                |
|    | VV |           | "ostatní"50                                                                                                                                 |    | 50,000  |          |           |                |
|    | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 50,000  |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                      |    | 359,360 |          |           |                |
| 60 | K  | 961055111 | Bourání základů z betonu železového                                                                                                         | m3 | 0,590   | 2 356,00 | 1 390,04  | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | "pro kanalizaci"                                                                                                                            |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | "ven z objektu"0,8*0,3*0,3                                                                                                                  |    | 0,072   |          |           |                |
|    | VV |           | "do venkovní kanalizační šachty"0,2*0,3*0,3                                                                                                 |    | 0,018   |          |           |                |
|    | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 0,090   |          |           |                |
|    | VV |           | 0,5                                                                                                                                         |    | 0,500   |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                      |    | 0,590   |          |           |                |
| 61 | K  | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 29,433  | 562,00   | 16 541,35 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 3,25*3,05                                                                                                                                   |    | 9,913   |          |           |                |
|    | VV |           | "sprchy"2,2*(3+0,9*4)                                                                                                                       |    | 14,520  |          |           |                |
|    | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 24,433  |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 29,433   |              |                   |                 |
| 62 | K   | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                                                                    | m3 | 9,540    | 5 469,00     | 52 174,26         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "podkladní základová mazanina tl.150mm (trasa ležaté kanalizace)"0,15*0,6*106                                                                                                                                                                                                         |    | 9,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,540    |              |                   |                 |
| 63 | K   | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                                                                      | m3 | 15,093   | 6 598,00     | 99 583,61         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "mazanina v souvrství bouraných podlah"                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "103-chodba (průběh kanalizace)"0,1*(3,2*18,1)                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,792    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "104"0,1*17,32                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,732    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "105-v trase kanalizace"0,1*1,5*6,36                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,954    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "107-110"0,1*(5,41+26,72+3,43+3,15)                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,871    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zádveří (nová revizní šachta)"0,1*1,725*3,2                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,552    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"0,1*3,725*3,2                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,192    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 14,093   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,093   |              |                   |                 |
| 64 | K   | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 71,460   | 987,00       | 70 531,02         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "podlahy na stáv.souvrství"                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "část 103"5,6*6,7                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 37,520   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "část 105 (vč.odpočtu bouraného souvrství)"43,48-(1,5*6,36)                                                                                                                                                                                                                           |    | 33,940   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 71,460   |              |                   |                 |
| 65 | K   | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru                                                                                                                                                                                                     | m2 | 142,920  | 456,00       | 65 171,52         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto broušení"71,46*2                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 142,920  |              |                   |                 |
| 66 | K   | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm                                                                                                                                                                                     | m3 | 15,093   | 2 365,00     | 35 694,95         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto mazanina v podlahách tl.100mm"15,093                                                                                                                                                                                                                                            |    | 15,093   |              |                   |                 |
| 67 | K   | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                                                                                                                                   | m3 | 9,540    | 2 365,00     | 22 562,10         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "dtto základová mazanina tl.150mm"9,54                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,540    |              |                   |                 |
| 68 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                    | m2 | 56,030   | 2 365,00     | 132 510,95        | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "104,107-110"17,32+5,41+26,72+3,43+3,15                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 56,030   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 56,030   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 965081333 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                              | m2 | 112,660  | 326,00       | 36 727,16         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "teracové dlaždice"                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "103"95,22                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 95,220   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zádveří (nová revizní šachta)"1,725*3,2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,520    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*3,2                                                                                                                                                                                                                                |    | 11,920   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 112,660  |              |                   |                 |
| 70 | K   | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                                                                                                                                                                    | m  | 54,825   | 125,00       | 6 853,13          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zádveří"1,725*2-0,8                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,650    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (nová podlaha)"3,2+3,725-1,35                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,575    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "103"18,1*2+9,9*2-(1,45+1,35+0,8*2+0,6+0,9*2+0,9*2+0,8)                                                                                                                                                                                                                                  |    | 46,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 54,825   |              |                   |                 |
| 71 | K   | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                | m2 | 19,700   | 569,00       | 11 209,30         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové přičky.                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,6*1,97*7+0,8*1,97*5+0,9*1,97*2                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 19,700   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 972054491 | Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm                                                                                                                                                              | m3 | 0,075    | 5 698,00     | 427,35            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "pro VZT"0,3*(0,4*0,2+0,3*0,15)*2                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,075    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm                                                                                                                                                                                     | m  | 32,000   | 20,00        | 640,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "pro ZTI-š-70mm"32                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 32,000   |              |                   |                 |
| 74 | K   | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm                                                                                                                                                                                    | m  | 70,000   | 20,00        | 1 400,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | "pro ZTI- š-150mm"70                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 70,000   |              |                   |                 |
| 75 | K   | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm                                                                                                                                              | m  | 3,750    | 321,00       | 1 203,75          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|    | VV  |           | "pro profese"0,15*25                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,750    |              |                   |                 |  |
| 76 | K   | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm                                                                                                                                     | m  | 2,250    | 541,00       | 1 217,25          | CS ÚRS 2018 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "pro profese"0,15*15                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,250    |              |                   |                 |  |
| 77 | K   | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm                                                                                                                                     | m  | 0,300    | 623,00       | 186,90            | CS ÚRS 2018 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "pro VZT přes obvod.stěnu (108)"0,3                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,300    |              |                   |                 |  |
| 78 | K   | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm                                                                                                                                     | m  | 0,300    | 987,00       | 296,10            | CS ÚRS 2018 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "pro VZT přes obvod.stěnu (105)"0,3                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,300    |              |                   |                 |  |
| 79 | K   | 977211112 | Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm                                                                                                                                                                   | m  | 1,260    | 5 623,00     | 7 084,98          | CS ÚRS 2018 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.                                  |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "prostupy stropem pro VZT"0,3*(0,2*4+0,4*4+0,3*4+0,15*4)                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,260    |              |                   |                 |  |
| 80 | K   | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                      | m  | 20,235   | 1 236,00     | 25 010,46         | CS ÚRS 2018 01  |  |
|    | VV  |           | "v podlahách (rozhraní bouraného souvrství a stáv.souvrství)"3,275+5,6+6,36                                                                                                                                                                                                       |    | 15,235   |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,235   |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,000    |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 20,235   |              |                   |                 |  |
| 81 | K   | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                     | m  | 212,000  | 1 546,00     | 327 752,00        | CS ÚRS 2018 01  |  |
|    | VV  |           | "v podkladní mazanině v trase kanalizace"106*2                                                                                                                                                                                                                                    |    | 212,000  |              |                   |                 |  |
| 82 | K   | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                                                                                                               | m2 | 23,345   | 152,00       | 3 548,44          | CS ÚRS 2018 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "stropy bez podhledů"                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "104,105-část bez podhledu"1,1*(6,85+2,7)                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,505   |              |                   |                 |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "108-část bez pohledu"1,3*5,7                                                                                                           |    | 7,410     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "109"3,43                                                                                                                               |    | 3,430     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 21,345    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                       |    | 2,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                  |    | 23,345    |              |                   |                 |
| 83 | K   | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 1 879,383 | 20,00        | 37 587,66         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)-mimo bourané obklady"                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "103"3,25*(18,1*2+9,86*2)-(0,9*1,97*4+0,8*1,97*3+0,6*1,97+1,35*1,97*2+1,45*1,97)                                                        |    | 160,563   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "104"3,25*(2,7*2+6,36*2)+2,1*0,2*2-(2,4*2,4+0,9*1,97+3,25*3,05)                                                                         |    | 42,285    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "105"3,25*(6,85*26,36*2+0,7*2)-(1,2*2,4+3,05*3,25+0,9*1,97*2+0,8*1,97)                                                                  |    | 1 160,315 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "107"3,25*(2,75*2+1,9*2)+0,2*2,1*2-(0,8*1,97*2)                                                                                         |    | 27,913    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "108"3,25*(3,05*2+6,36*3+1,2*2)+2,1*(1,3+1*4+1,2*8)-(0,8*1,97+0,6*1,97*10+4,8*0,9)                                                      |    | 103,209   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "109"3,25*(1,7*2+1,9*2)+2,1*0,2*2-(0,8*1,97)                                                                                            |    | 22,664    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "110"3,25*(0,9*41,61*4)+2,1*0,2*2-(0,6*10,97*3)                                                                                         |    | 467,931   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odpočet zasahujících ker.obkladů"-155,497                                                                                              |    | -155,497  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 1 829,383 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50                                                                                                                                      |    | 50,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                  |    | 1 879,383 |              |                   |                 |
| 84 | K   | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2    | m2 | 155,497   | 20,00        | 3 109,94          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)-mimo bourané stěny"                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "104"2,0*(2,7*2+6,36*2+0,2*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97+2,4*1,2+3,05*2,0)                                                                      |    | 24,711    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "107"2,0*(1,9*2+2,75*2+0,2*2)-(0,8*1,97*2)                                                                                              |    | 16,248    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "108"2,0*(3,05*2+6,36*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)-(0,8*1,97+0,6*1,97*10)                                                                      |    | 69,444    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "109"2,0*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*1,97)                                                                                                 |    | 13,624    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "110"2,0*(0,9*2+0,9*2+1,61*4+0,2*2)-(0,6*1,97*3)                                                                                        |    | 17,334    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 141,361   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 141,361*0,1                                                                                                                             |    | 14,136    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                  |    | 155,497   |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                             |    |           |              | 75 713,02         |                 |
| 85 | K   | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m         | t  | 181,566   | 326,00       | 59 190,52         | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. |    |           |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "stavba"179,136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 179,136   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "ZTI (viz.soupis ZTI)"2,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,430     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 181,566   |              |                   |                 |
| 86 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 181,566   | 59,00        | 10 712,39         | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | P         | <i>Poznámka k položce:</i><br>BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO PROSTOR, NESMÍ DOJÍT K NAHROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU NA JEDNOM MÍSTĚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "stavba"179,136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 179,136   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "ZTI (viz.soupis ZTI)"2,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,430     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 181,566   |              |                   |                 |
| 87 | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 1 815,660 | 2,00         | 3 631,32          | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "stavba"179,136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 179,136   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "ZTI (viz.soupis ZTI)"2,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,430     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 181,566   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 181,566*10 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 815,660 |              |                   |                 |
| 88 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 181,566   | 12,00        | 2 178,79          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.             |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "stavba"179,136                                                                                                                                                                                   |    | 179,136  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "ZTI (viz.soupis ZTI)"2,43                                                                                                                                                                        |    | 2,430    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |    | 181,566  |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 207 966,89        |                 |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t  | 168,258  | 1 236,00     | 207 966,89        | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                               |    |          |              | 948 195,98        |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                             |    |          |              | 144 505,78        |                 |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                      | m2 | 161,541  | 7,61         | 1 229,97          | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "podlahy s novým souvrstvím"P1+P2a+D1                                                                                                                                                             |    | 140,470  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |    | 140,470  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "dopojení" (P1+P2a+D1)*0,15                                                                                                                                                                       |    | 21,071   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |    | 161,541  |              |                   |                 |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 11163150  | lak asfaltový penetrační                                                                                                                                                                          | t  | 0,048    | 43 740,00    | 2 099,52          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | 161,541*0,0003 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    | 0,048    |              |                   |                 |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním                                                                                         | m2 | 16,760   | 16,56        | 277,55            | CS ÚRS 2018 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | "stěny revizních šachet"1,0*(0,9*2+1,2*2)+1,8*(0,9*2+1,2*2)                                                                                                                                       |    | 11,760   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |    | 11,760   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                 |    | 5,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                          |    | 16,760   |              |                   |                 |
| 93  | M   | 11163150   | lak asfaltový penetrační                                                                                                                                        | t  | 0,006    | 43 740,00    | 262,44            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 16,76*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |    | 0,006    |              |                   |                 |
| 94  | K   | 711131811  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V                                                                                                    | m2 | 63,600   | 9,90         | 629,64            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "v trase kanalizace"0,6*106                                                                                                                                     |    | 63,600   |              |                   |                 |
| 95  | K   | 711141559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                | m2 | 161,541  | 56,00        | 9 046,30          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "podlahy s novým souvrstvím"P1+P2a+D1                                                                                                                           |    | 140,470  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 140,470  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dopojení"(P1+P2a+D1)*0,15                                                                                                                                      |    | 21,071   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                          |    | 161,541  |              |                   |                 |
| 96  | M   | 62852015   | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina                                                                                                             | m2 | 185,772  | 120,00       | 22 292,64         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 161,541*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |    | 185,772  |              |                   |                 |
| 97  | K   | 711142559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                   | m2 | 16,760   | 88,29        | 1 479,74          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dtto penetrace svislá"16,76                                                                                                                                    |    | 16,760   |              |                   |                 |
| 98  | M   | 62852015   | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina                                                                                                             | m2 | 20,112   | 156,60       | 3 149,54          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 16,76*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |    | 20,112   |              |                   |                 |
| 99  | K   | 7114931-01 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné sítky a penetrace                                                                  | m2 | 198,996  | 326,00       | 64 872,70         |                 |
|     | VV  |            | "viz.podlahy"                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "ker.dlažby"D1+D2                                                                                                                                               |    | 112,880  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "PVC-v soc.zař."P1                                                                                                                                              |    | 60,160   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 173,040  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (D1+D2+P1)*0,15                                                                                                                                                 |    | 25,956   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                          |    | 198,996  |              |                   |                 |
| 100 | K   | 7114931-02 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč.výztužné sítky a penetrace                                                                     | m2 | 96,326   | 401,00       | 38 626,73         |                 |
|     | VV  |            | "vytažení na stěnu"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "ker.dlažba (dtto ker.soklík)"0,3*K5                                                                                                                            |    | 17,948   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "PVC-soc.zař."LF*0,3                                                                                                                                            |    | 27,114   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "přípočet na výšku obkladu (ve sprchách,za umyvadly)"(2,1-0,3)*(0,9*9+0,3*3+4,3+1,9*2+0,8+0,6*2+0,6*4)                                                          |    | 38,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 83,762   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|     | VV  |           | 83,762*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,564   |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 96,326   |              |                   |                 |  |
| 101 | K   | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 2,507    | 215,00       | 539,01            | CS ÚRS 2018 01  |  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |              |                   |                 |  |
| D   | 713 |           | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 40 901,99         |                 |  |
| 102 | K   | 713120821 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 150,930  | 10,80        | 1 630,04          | CS ÚRS 2018 01  |  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "izolace v souvrství bouraných podlah"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "103-chodba (průběh kanalizace)"(3,2*18,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 57,920   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "104"17,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,320   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "105-v trase kanalizace"1,5*6,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,540    |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "107-110"(5,41+26,72+3,43+3,15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 38,710   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "zádveři (nová revizní šachta)"1,725*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,520    |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 11,920   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 140,930  |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,000   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 150,930  |              |                   |                 |  |
| 103 | K   | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 150,720  | 17,01        | 2 563,75          | CS ÚRS 2018 01  |  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "celkem tl.30+20=50mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "XPS tl.30mm"D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 75,360   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 75,360   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "XPS tl.20mm"D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 75,360   |              |                   |                 |  |

| PČ           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|              | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 75,360   |              |                   |                 |
|              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 150,720  |              |                   |                 |
| 104          | M   | 28376361  | deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 79,128   | 115,00       | 9 099,72          | CS ÚRS 2018 01  |
|              | VV  |           | "XPS tl.30mm"D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 75,360   |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 75,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 79,128   |              |                   |                 |
| 105          | M   | 28376360  | deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná $\lambda=0,034$ tl 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 79,128   | 80,00        | 6 330,24          | CS ÚRS 2018 01  |
|              | VV  |           | "XPS tl.20mm"D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 75,360   |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 75,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 79,128   |              |                   |                 |
| 106          | K   | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 65,110   | 39,60        | 2 578,36          | CS ÚRS 2018 01  |
|              | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|              | VV  |           | "XPS tl.60mm=30 x 2"P1+P2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 65,110   |              |                   |                 |
| 107          | M   | 28376361  | deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 132,824  | 139,50       | 18 528,95         | CS ÚRS 2018 01  |
|              | VV  |           | 65,11*2,04 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 132,824  |              |                   |                 |
| 108          | K   | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 0,238    | 718,20       | 170,93            | CS ÚRS 2018 01  |
|              | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |              |                   |                 |
| <b>D 763</b> |     |           | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | <b>163 770,75</b> |                 |
| 109          | K   | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 9,385    | 547,20       | 5 135,47          | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "SDK podhled A tl.12,5mm"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "čelo kazet.podhledu-105"0,5*6,85                                                                                                                                   |    | 3,425    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "čelo kazet.podhledu-102"0,8*3,725                                                                                                                                  |    | 2,980    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "čelo kazet.podhledu-prostor za zádveřím (před schodištěm)"0,8*3,725                                                                                                |    | 2,980    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 9,385    |              |                   |                 |
|     | VV  | A         | Součet                                                                                                                                                              |    | 9,385    |              |                   |                 |
| 110 | K   | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 11,900   | 586,80       | 6 982,92          | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

|     |    |           |                                                                                                                                     |   |        |       |          |                |
|-----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
|     | VV |           | "SDK podhled H2 tl.12,5mm"                                                                                                          |   |        |       |          |                |
|     | VV |           | "1.np"                                                                                                                              |   |        |       |          |                |
|     | VV |           | "čelo kazet.podhledu-108"0,5*(5,3+0,8)                                                                                              |   | 3,050  |       |          |                |
|     | VV |           | "čelo kazet.podhledu-104"0,5*2,6                                                                                                    |   | 1,300  |       |          |                |
|     | VV |           | "104-ve sprchách"1,85*3,0                                                                                                           |   | 5,550  |       |          |                |
|     | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                          |   | 9,900  |       |          |                |
|     | VV |           | 2                                                                                                                                   |   | 2,000  |       |          |                |
|     | VV | H2        | Součet                                                                                                                              |   | 11,900 |       |          |                |
| 111 | K  | 763131712 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | m | 18,550 | 85,86 | 1 592,70 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

|  |    |  |                            |  |        |  |  |  |
|--|----|--|----------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | VV |  | "1.np"3,0+6,85+2,6+5,3+0,8 |  | 18,550 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet                 |  | 18,550 |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 112 | K   | 763131713 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem | m  | 9,700    | 103,50       | 1 003,95          | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

VV

"1.np-sprchy 104"1,85\*2+3,0\*2

Mezisoučet

9,700

9,700

|     |   |           |                                                                                                                                |    |        |       |        |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 113 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 21,285 | 22,50 | 478,91 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

"dtto SDK podhledy"A+H2

21,285

|     |   |           |                                                                                  |    |        |       |        |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 114 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 13,735 | 42,57 | 584,70 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

VV

VV

VV

"SDK podhled A tl.12,5mm"

"čelo kazet.podhledu-105"0,5\*6,85

"čelo kazet.podhledu-102"0,8\*3,725

"čelo kazet.podhledu-prostor za zádveřím (před schodištěm)"0,8\*3,725

3,425

2,980

2,980

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "SDK podhled H2 tl.12,5mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "čelo kazet.podhledu-108"0,5*(5,3+0,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,050    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "čelo kazet.podhledu-104"0,5*2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 13,735   |              |                   |                 |
| 115 | K   | 763131765 | Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 21,285   | 37,53        | 798,83            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dtto SDK podhledy"A+H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 21,285   |              |                   |                 |
| 116 | K   | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 301,510  | 200,00       | 60 302,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz.podhledy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "102-105,107,108,110"41,55+95,22+21,45+39,06+5,41+26,72+3,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 232,560  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 15,645   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "spojovací chodba"58,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 58,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet zasahujícího SDK podhledu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "104-ve sprchách"-1,85*3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -5,550   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "plocha bez podhledu (pás u oken)"-(1,1*(6,85+2,7)+0,8*5,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -14,745  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 286,510  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,000   |              |                   |                 |
|     | VV  | POD1      | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 301,510  |              |                   |                 |
| 117 | M   | 590360-01 | POD1-minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí tl.19mm rozměr 600x600mm-specifikace viz. TZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 316,586  | 230,00       | 72 814,78         |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k položce:

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou hranou.

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástržkem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla >=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654  $\alpha_w$  >=0,95, NRC >= 0,90, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 26 [dB], barva bílá podobná RAL9010.

Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bílé a černě kombinovaných lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní černé profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, příčné profily jsou bílé barvy, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

|     |   |           |                                                                                                            |    |         |      |          |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|
| VV  |   |           | 301,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 316,586 |      |          |                |
| 118 | K | 763431041 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 301,510 | 8,82 | 2 659,32 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

|     |   |           |                                                                |   |         |       |           |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| VV  |   |           | "dtto kazet.podhled"POD1                                       |   | 301,510 |       |           |                |
| 119 | K | 763431201 | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | m | 212,590 | 50,00 | 10 629,50 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

|    |  |  |                                                               |  |        |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | "pro kazetové podhledy 1.np (viz.D.1.1-6)"                    |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*2+4,2*2 |  | 15,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "spojovací chodba"3,2*2+18,3*2                                |  | 43,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "102"6,2*2+8,3*2                                              |  | 29,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "103"8,1*2+9,9*2                                              |  | 36,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "104"5,3*2+2,3*2                                              |  | 15,200 |  |  |  |
| VV |  |  | "105"6,85*2+5,3*2                                             |  | 24,300 |  |  |  |
| VV |  |  | "107"2,75*2+1,9*2                                             |  | 9,300  |  |  |  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ       | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "108"6,35*2+3,6*2                                                                                                                                                                                                               |          | 19,900   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "110"0,9*4+1,61*4                                                                                                                                                                                                               |          | 10,040   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |          | 202,590  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                                              |          | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |          | 212,590  |              |                   |                 |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t        | 1,066    | 738,90       | 787,67            | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                 |
| D 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                           | 8 352,56 |          |              |                   |                 |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 764011621 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm                                                                                                                               | m        | 2,100    | 207,90       | 436,59            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "pro"                                                                                                                                                                                                                           |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "301"0,4*2+0,2*2                                                                                                                                                                                                                |          | 1,200    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "302"0,3*2+0,15*2                                                                                                                                                                                                               |          | 0,900    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |          | 2,100    |              |                   |                 |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 764314412 | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu                                                                                                                                   | m2       | 2,700    | 927,00       | 2 502,90          | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 01 - 142. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "viz.výpis klempíř"                                                                                                                                                                                                             |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "301"0,6*(0,4*2+0,8*2)*1                                                                                                                                                                                                        |          | 1,440    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "302"0,6*(0,3*2+0,75*2)*1                                                                                                                                                                                                       |          | 1,260    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |          | 2,700    |              |                   |                 |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 764315423 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm                                                              | kus      | 11,000   | 486,00       | 5 346,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | "viz.výpis klempíř 303"11                                                                                                                                                                                                       |          | 11,000   |              |                   |                 |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                              | t        | 0,046    | 1 458,00     | 67,07             | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |     |         |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 766     | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 153 586,67        |                 |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766-201 | 201-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 900/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)                                                                     | ks | 2,000    | 11 023,00    | 22 046,00         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | <i>Poznámka k položce:</i><br>Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích,na křídle oboustranný nerez. okopový plech v-250mm |    |          |              |                   |                 |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766-202 | 202-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 800/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)                                                                     | ks | 3,000    | 11 054,00    | 33 162,00         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | <i>Poznámka k položce:</i><br>Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích,na křídle oboustranný nerez. okopový plech v-250mm |    |          |              |                   |                 |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766-203 | 203-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 800/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.150mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)                                                                     | ks | 2,000    | 12 064,00    | 24 128,00         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | <i>Poznámka k položce:</i><br>Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766-204 | 204-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 600/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)                                                                     | ks | 1,000    | 10 326,00    | 10 326,00         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | <i>Poznámka k položce:</i><br>Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích,na křídle oboustranný nerez.okopový plech v-250mm  |    |          |              |                   |                 |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 766-205 | 205-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 600/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička)-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)                                            | ks | 6,000    | 10 654,00    | 63 924,00         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | <i>Poznámka k položce:</i><br>Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 130 | K   | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | 1,000    | 0,67         | 0,67              | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 767

Konstrukce zámečnické

8 016,25

|     |   |           |                                                                                                                                            |    |       |          |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 131 | K | 767-101   | 101-Poklop pro revizní šachtu 600/600mm (bet.výplň)<br>vodotěsný,plynotěsný,vč.osaz.rámu,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)    | ks | 2,000 | 3 265,00 | 6 530,00 |                |
| 132 | K | 767-102   | 102-Nerez tyč pro zavěšení sprch.závěsu dl.600mm vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)                                            | ks | 3,000 | 495,00   | 1 485,00 |                |
| 133 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | 1,030 | 1,22     | 1,25     | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 771

Podlahy z dlaždic

113 491,57

|     |    |           |                                                                                                    |   |        |       |          |                |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 134 | K  | 771-02    | Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci                         | m | 65,808 | 21,69 | 1 427,38 |                |
|     | VV |           | "dttto silikonování"65,808                                                                         |   | 65,808 |       |          |                |
| 135 | M  | 28376-01  | provazec těsnící impregnovaný                                                                      | m | 69,098 | 8,06  | 556,58   |                |
|     | VV |           | 65,808*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                       |   | 69,098 |       |          |                |
| 136 | K  | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm | m | 59,825 | 79,29 | 4 743,52 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | "ker.soklík v-100mm"                                                                               |   |        |       |          |                |
|     | VV |           | "zádveř"1,725*2-0,8                                                                                |   | 2,650  |       |          |                |
|     | VV |           | "prostor mezi zádveřím a 103 (nová podlaha)"3,2+3,725-1,35                                         |   | 5,575  |       |          |                |
|     | VV |           | "103"18,1*2+9,9*2-(1,45+1,35+0,8*2+0,6+0,9*2+0,9*2+0,8)                                            |   | 46,600 |       |          |                |
|     | VV |           | Mezisoučet                                                                                         |   | 54,825 |       |          |                |
|     | VV |           | 5                                                                                                  |   | 5,000  |       |          |                |
|     | VV | KS        | Součet                                                                                             |   | 59,825 |       |          |                |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 137 | M   | 5976140-01 | dlaždice slinutá 198 x 198 x 9 mm-plný popis viz. TZ                                                                                                                                                                         | m2 | 6,581    | 350,00          | 2 303,35          |                    |
|     |     | P          | Poznámka k položce:<br>Typ produktu :dlaždice slinutá<br>Povrch :hladký,matný<br>Rektifikace :ne<br>Mrazuvzdornost :ano<br>Protiskluznost :R10,A<br>Rozměr (mm) :198 x 198 x 9<br>ks/m² :25.0<br>Typ reliéfu :S / standardní |    |          |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | "ker.soklík v-100mm"KS*0,1                                                                                                                                                                                                   |    | 5,983    |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | 5,983*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                  |    | 6,581    |                 |                   |                    |
| 138 | K   | 771574131  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2                                                                                    | m2 | 112,880  | 200,00          | 22 576,00         | CS ÚRS 2018 01     |
|     |     | VV         | "1.np podlahy"                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | "D1-ker.dlažba-nové souvrství"                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | "103-část"3,2*18,1                                                                                                                                                                                                           |    | 57,920   |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | "zádveři (nová revizní šachta)"1,725*3,2                                                                                                                                                                                     |    | 5,520    |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | "prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*3,2                                                                                                                                                                    |    | 11,920   |                 |                   |                    |
|     |     | VV D1      | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                   |    | 75,360   |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | "D2-stáv.souvrství"                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | "103-část"5,6*6,7                                                                                                                                                                                                            |    | 37,520   |                 |                   |                    |
|     |     | VV D2      | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                   |    | 37,520   |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 112,880  |                 |                   |                    |
| 139 | M   | 5976140-01 | dlaždice slinutá 198 x 198 x 9 mm-plný popis viz. TZ                                                                                                                                                                         | m2 | 124,168  | 350,00          | 43 458,80         |                    |
|     |     | P          | Poznámka k položce:<br>Typ produktu :dlaždice slinutá<br>Povrch :hladký,matný<br>Rektifikace :ne<br>Mrazuvzdornost :ano<br>Protiskluznost :R10,A<br>Rozměr (mm) :198 x 198 x 9<br>ks/m² :25.0<br>Typ reliéfu :S / standardní |    |          |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | 112,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |    | 124,168  |                 |                   |                    |
| 140 | K   | 771579196  | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel                                                                                                                                         | m2 | 118,863  | 20,00           | 2 377,26          | CS ÚRS 2018 01     |
|     |     | VV         | "dtto ker.dlažba"D1+D2                                                                                                                                                                                                       |    | 112,880  |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | "ker.soklík v-100mm"KS*0,1                                                                                                                                                                                                   |    | 5,983    |                 |                   |                    |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                   |    | 118,863  |                 |                   |                    |
| 141 | K   | 7715911-01 | Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických                                                                                                                                                                           | m  | 59,825   | 35,10           | 2 099,86          |                    |
|     |     | VV         | "dtto ker.soklík"KS                                                                                                                                                                                                          |    | 59,825   |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 142 | K   | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                                                                                                  | m2 | 118,863  | 20,00        | 2 377,26          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dtto ker.dlažba"D1+D2                                                                                                                                                                                                      |    | 112,880  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "ker.soklík v-100mm"KS*0,1                                                                                                                                                                                                  |    | 5,983    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                  |    | 118,863  |              |                   |                 |
| 143 | K   | 771591115 | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                                                                                 | m  | 65,808   | 20,00        | 1 316,16          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "styk dlažba-soklík"KS                                                                                                                                                                                                      |    | 59,825   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                  |    | 59,825   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | KS*0,1                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,983    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                      |    | 65,808   |              |                   |                 |
| 144 | K   | 771591161 | Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby                                                                                                                                                      | m  | 24,000   | 10,00        | 240,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np"3,2*4+5,6*2                                                                                                                                                                                                           |    | 24,000   |              |                   |                 |
| 145 | M   | 59054164  | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm                                                                                                                                                                           | m  | 26,400   | 141,30       | 3 730,32          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 24*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |    | 26,400   |              |                   |                 |
| 146 | K   | 771591171 | Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                                                                                                                              | m  | 14,550   | 19,62        | 285,47            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np"1,85*2+1,35+1,45*2+0,9*4+0,8*3+0,6                                                                                                                                                                                    |    | 14,550   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                  |    | 14,550   |              |                   |                 |
| 147 | M   | 59054101  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10 x 20mm                                                                                                                                                                         | m  | 16,005   | 162,00       | 2 592,81          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 14,55*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                  |    | 16,005   |              |                   |                 |
| 148 | K   | 771990112 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa                                                                                                                                             | m2 | 37,520   | 150,00       | 5 628,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pro ker.dlažbu na stáv.souvrství"D2                                                                                                                                                                                        |    | 37,520   |              |                   |                 |
| 149 | K   | 771990192 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa                                                                               | m2 | 562,800  | 30,00        | 16 884,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pro ker.dlažbu na stáv.souvrství"D2*15                                                                                                                                                                                     |    | 562,800  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 150 | K   | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t  | 4,474    | 200,00       | 894,80            | CS ÚRS 2018 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 776

Podlahy povlakové

112 002,65

|     |   |           |                                                                 |    |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 151 | K | 776111111 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového | m2 | 99,220 | 20,00 | 1 984,40 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

"dtto PVC podlahy" P1+P2+P2a

99,220

|     |   |           |                                 |    |         |      |          |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|
| 152 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 297,660 | 4,00 | 1 190,64 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

"dtto PVC podlahy" (P1+P2+P2a)\*3

297,660

|     |   |           |                                                                                                       |    |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 153 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 39,060 | 26,01 | 1 015,95 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

P2+P2a

39,060

|     |   |           |                                                                        |    |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 154 | K | 776121511 | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti | m2 | 60,160 | 165,00 | 9 926,40 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

P1

60,160

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 155 | K   | 776141121  | Příprava podkladu vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 65,110   | 126,00       | 8 203,86          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "PVC nové souvrství"P1+P2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 65,110   |              |                   |                 |
| 156 | K   | 776141122  | Příprava podkladu vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 34,110   | 214,00       | 7 299,54          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | PSC |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "PVC stáv.souvrství"P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 34,110   |              |                   |                 |
| 157 | K   | 776201812  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 43,480   | 10,00        | 434,80            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "105"43,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 43,480   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 43,480   |              |                   |                 |
| 158 | K   | 776223111  | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 29,295   | 42,57        | 1 247,09          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | P   |            | <i>Poznámka k položce:</i><br>vč.svař.šňůry<br>Spojovat svařovacími šňůrami stejného odstínu od stejného výrobce.                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "pro PVC vinyl"(P2+P2a)*0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 29,295   |              |                   |                 |
| 159 | K   | 776241111  | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 39,060   | 80,00        | 3 124,80          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | "viz.podlahy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "P2-na stáv.souvrství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "105-část (vč.odpočtu PVC na novém souvrství)"39,06-(1,5*3,3)                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 34,110   |              |                   |                 |
|     | VV  | P2         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 34,110   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "P2a-nové souvrství (zasahuje trasa kanalizace)"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "105-část"1,5*3,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,950    |              |                   |                 |
|     | VV  | P2a        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,950    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 39,060   |              |                   |                 |
| 160 | M   | 2841108-01 | heterogenní vinyl se vsypem protiskluzných částic-specifikace viz.TZ                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 44,919   | 300,00       | 13 475,70         | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k položce:

- heterogenní protikluzné PVC v rolích vyztužené skelným rounem bez ftalátů
- celková tloušťka 2 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm
- nášlapná vrstva obsahuje částice křemene a karborunda nebo oxidů hliníku pro zajištění protikluzu
- povrchová úprava PUR Pearl
- šířka role 2 m
- třídy zátěže 34/43
- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433: 0,05 mm
- protikluznost dle DIN 51130: R10
- protikluznost dle EN 13845 Annex C - ESf
- součinitel smykového tření dle ČSN 744505:  $\mu \geq 0,6$
- reakce na oheň dle EN 13 501-1: Bfl - S1
- rozměrová stálost dle EN 434: <0,1%
- odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1: třída T
- stálobarevnost dle ISO 105-B02:  $\geq 6$
- ohebnost dle EN 435:  $\phi 10\text{mm}$
- odolnost k chemikáliím - velmi dobrá

P

|     |    |            |                                                                                       |    |        |        |           |                |
|-----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| VV  |    |            | 39,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                          |    | 44,919 |        |           |                |
| 161 | K  | 776251311  | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů | m2 | 69,198 | 150,00 | 10 379,70 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV  |    |            | "viz.podlahy"                                                                         |    |        |        |           |                |
| VV  |    |            | "P1-protiskluzné do vlhkých prostor"                                                  |    |        |        |           |                |
| VV  |    |            | "104,107-110"21,45+5,41+26,72+3,43+3,15                                               |    | 60,160 |        |           |                |
| VV  | P1 |            | Mezisoučet                                                                            |    | 60,160 |        |           |                |
| VV  |    |            | "přípočet fabionu"LF*0,1                                                              |    | 9,038  |        |           |                |
| VV  |    |            | Mezisoučet                                                                            |    | 9,038  |        |           |                |
| VV  |    |            | Součet                                                                                |    | 69,198 |        |           |                |
| 162 | M  | 2841101-01 | Homogenní vinylová podlahovina tl.3,0mm protiskluzná R12-specifikace viz.TZ           | m2 | 79,578 | 365,00 | 29 045,97 |                |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:

Homogenní vinylová podlahovina tloušťky 3,0 mm, se vsypem abrazivních zrn SiC (karborundum) a extrémně tvrdých částic Al2O3 (korund) v celé tloušťce. Podlahovina nabízí vynikající parametry bezpečnosti chůze a má protiskluz, resp. součinitel smykového tření, dle metodiky ČSN 744507 vyšší jak 0,6 (R12 dle DIN 51130), je nepropustná, nenásáková, chemicky odolná a samovolně nehoří (samozhášitelná). Pro zajištění tvarové stability je ve spodní části vyztužena mřížkou ze skleněného vlákna. Podlahovina je dodávána v pásech šíře 2000 mm a jednotlivé spoje podlahoviny se tepelně spojují pomocí systémové svařovací šňůry dodávané v barvě krytiny. Podlahovina je vhodná do interiérů běžných suchých a trvale mokřých ploch, zejména zatížených těžkým provozem paletových vozíků, jakož i do hygienických a potravinářských provozů. Typické použití ve velkokuchyňských provozech, výrobních halách, prádelnách a skladech. V mokřých provozech se pokládá na vytažený fabion za pomoci systémových prvků jako jsou obrubové žlaby a čepcová těsnění.

VV 69,198\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 79,578

|     |   |           |                                                                                   |   |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 163 | K | 776251411 | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla | m | 45,120 | 32,00 | 1 443,84 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

Poznámka k položce:

vč.svař.šňůry

Spojovat svařovacími šňůrami stejného odstínu od stejného výrobce.

VV "PVC protiskluz."P1\*0,75 45,120

|     |   |           |                                                      |   |        |      |       |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|----------------|
| 164 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 27,820 | 2,00 | 55,64 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|----------------|

VV "viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"

VV "105"6,85\*2+6,36\*2+0,7\*2 27,820

VV Mezisoučet 27,820

|     |   |           |                                 |   |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 165 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 116,900 | 50,00 | 5 845,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

VV "obvod.lišta pro vložení pásu PVC"

VV "105"6,36\*2+6,85\*2+0,7\*2+0,2\*2-(0,9+0,8) 26,520

VV L Mezisoučet 26,520

VV "lišta pro fabion (fabion s navazujícím ker.obkladem)"

VV "104"(4,15\*2+6,36\*2+0,2\*2+0,3\*9+0,4\*3+1,85\*4+0,4)-(0,9) 32,220

VV "107"(2,75\*2+1,9\*2+0,2\*2)-(0,8\*2) 8,100

VV "108"(6,36\*2+3,05\*2+1,3\*2+1,0\*8+1,2\*10)-(0,8+0,6\*10) 34,620

VV "109"(1,7\*2+1,9\*2+0,2\*2)-(0,8) 6,800

VV "110"(0,9\*4+1,61\*4+0,2\*2)-(0,6\*3) 8,640

VV LF Mezisoučet 90,380

VV Součet 116,900

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                 |   |        |        |           |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|
| 166 | M | 2841100R2 | Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře a náběhovým klínem dole-specifikace viz. technická zpráva (pro fabion s navazujícím ker.obkladem) | m | 94,899 | 125,00 | 11 862,38 |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|

Poznámka k položce:

obrubový žlab vč.čepcového těsnění pro navazující ker.obklad

VV LF 90,380

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | 90,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                         |    | 94,899   |              |                   |                 |
| 167 | M   | 697512-01  | lišta pro PVC krytiny vč.rohů                                        | m  | 27,846   | 23,00        | 640,46            |                 |
|     | VV  |            | L                                                                    |    | 26,520   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 26,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                         |    | 27,846   |              |                   |                 |
| 168 | K   | 776421312  | Montáž lišt přechodových šroubovaných                                | m  | 3,000    | 20,00        | 60,00             | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | "1.np"0,8*0,6*5+0,6                                                  |    | 3,000    |              |                   |                 |
| 169 | M   | 590541100  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 8 x 20mm   | m  | 3,060    | 326,00       | 997,56            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                             |    | 3,060    |              |                   |                 |
| 170 | K   | 776421711  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání      | m  | 26,520   | 20,00        | 530,40            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | "pro PVC s lištou"                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "105"L                                                               |    | 26,520   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                           |    | 26,520   |              |                   |                 |
| 171 | M   | 2841108-01 | heterogenní vinyl se vsypem protiskluzných částic-specifikace viz.TZ | m2 | 2,917    | 321,00       | 936,36            | CS ÚRS 2017 01  |

Poznámka k položce:

- heterogenní protiskluzné PVC v rolích vyztužené skelným rounem bez ftalátů
- celková tloušťka 2 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm
- nášlapná vrstva obsahuje částčky křemene a karborunda nebo oxidů hliníku pro zajištění protikluzu
- povrchová úprava PUR Pearl
- šířka role 2 m
- třídy zátěže 34/43
- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433: 0,05 mm
- protikluznost dle DIN 51130: R10
- protikluznost dle EN 13845 Annex C - ESf
- součinitel smykového tření dle ČSN 744505:  $\mu \geq 0,6$
- reakce na oheň dle EN 13 501-1: Bfl - S1
- rozměrová stálost dle EN 434: <0,1%
- odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1: třída T
- stálobarevnost dle ISO 105-B02:  $\geq 6$
- ohebnost dle EN 435:  $\sigma 10mm$
- odolnost k chemikáliím - velmi dobrá

VV L\*0,1 2,652

VV 2,652\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,917

|     |   |           |                                   |   |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 172 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 116,900 | 10,00 | 1 169,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na výsátí podlahy a setření vlhkým mopem.
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

VV "dtto obvod.lišty"L+LF 116,900

|     |   |           |                                                                     |    |        |       |        |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 173 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 99,220 | 10,00 | 992,20 | CS ÚRS 2018 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "dtto PVC podlahy"P1+P2+P2a                                                                                                                    |    | 99,220   |              |                   |                 |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t  | 1,146    | 123,00       | 140,96            | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |           |                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                    |    |          |              | 177 531,54        |                 |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 781-01    | Izolace koutů obkladu impregnovanými provazci                                                                                                  | m  | 172,400  | 12,00        | 2 068,80          |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "dtto silikonování"172,4                                                                                                                       |    | 172,400  |              |                   |                 |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 28376-01  | provazec těsnící impregnovaný                                                                                                                  | m  | 181,020  | 5,06         | 915,96            |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 172,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |    | 181,020  |              |                   |                 |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2        | m2 | 200,265  | 200,00       | 40 053,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "viz.půdorys 1.np (č.v.D.1.1-4)"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "104"2,1*(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)+0,15*(1,85*2+0,3*6)-(0,9*1,97+2,4*1,3)                                                   |    | 65,484   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "107"2,1*(2,75*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*1,97*2)                                                                                                     |    | 17,218   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "108"2,1*(6,36*2+3,05*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)+0,15*(1,3+1,0*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*10)                                                            |    | 74,381   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "109"2,1*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)+0,15*1,9-(0,8*1,97)                                                                                               |    | 14,669   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "110"2,1*(0,9*4+1,61*4+0,2*2)+0,15*0,9-(0,6*1,97*3)                                                                                            |    | 18,513   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                     |    | 190,265  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 10                                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KO  |           | Součet                                                                                                                                         |    | 200,265  |              |                   |                 |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 597610-02 | obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2-plný popis viz. TZ                                                        | m2 | 220,292  | 220,00       | 48 464,24         |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Poznámka k položce:<br>rozměr:200x200mm,barva:kombinace šedobéžové a světle zelené (viz.interiér a TZ)                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 200,265*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |    | 220,292  |              |                   |                 |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 781479194 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu                                           | m2 | 200,265  | 123,00       | 24 632,60         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "dtto ker.obklad"KO                                                                                                                            |    | 200,265  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 180 | K   | 781479196 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel                                                                                                                     | m2 | 200,265  | 21,00        | 4 205,57          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "dtto ker.obklad"KO                                                                                                                                                                                                      |    | 200,265  |              |                   |                 |
| 181 | K   | 781491011 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2                                                                                                                                           | m2 | 7,400    | 326,00       | 2 412,40          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "soc.zař. 1.np"1,5*1,0*2+0,8*1,0+3,6*1,0                                                                                                                                                                                 |    | 7,400    |              |                   |                 |
| 182 | M   | 634651-01 | zrcadlo čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm vč.lemování nerezovým rámečkem - specifikace viz.TZ a interiér                                                                                                               | m2 | 8,140    | 1 200,00     | 9 768,00          |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>dl.nerez rámečků:23m                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 7,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                |    | 8,140    |              |                   |                 |
| 183 | K   | 7814941-R | Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem rohové-D+M                                                                                                                                                    | m  | 90,500   | 123,00       | 11 131,50         |                 |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "rohy-1.np"                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,1*26+1,3*2+2,4+1,5+1,9+0,9+1,0*4+1,3                                                                                                                                                                                   |    | 69,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,85*4+0,3*9+0,4*3                                                                                                                                                                                                       |    | 11,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                               |    | 80,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 90,500   |              |                   |                 |
| 184 | K   | 7814942-V | Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem vanové-D+M                                                                                                                                                    | m  | 10,000   | 214,00       | 2 140,00          |                 |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "sprchy"0,9*9+0,3*3                                                                                                                                                                                                      |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                               |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 185 | K   | 7814945-U | Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem ukončovací-D+M                                                                                                                                                | m  | 241,885  | 111,00       | 26 849,24         |                 |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "ukončení obkladu shora"                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz.půdorys 1.np (č.v.D.1.1-4)"                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "104"(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,4)-(0,9+2,4)                                                                                                                                                                                 |    | 18,520   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "107"(2,75*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*2)                                                                                                                                                                                        |    | 8,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "108"(6,36*2+3,05*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)-(0,8+0,6*10)                                                                                                                                                                     |    | 34,620   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "109"(1,7*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8)                                                                                                                                                                                           |    | 6,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "110"(0,9*4+1,61*4+0,2*2)-(0,6*3)                                                                                                                                                                                        |    | 8,640    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                               |    | 76,680   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "založení obkladu (spodní hrana)"                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "104"(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)-(0,9)                                                                                                                                                                  |    | 32,220   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |           | "107" (2,75*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,100    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "108" (6,36*2+3,05*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)-(0,8+0,6*10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 34,620   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "109" (1,7*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,800    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "110" (0,9*4+1,61*4+0,2*2)-(0,6*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,640    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 90,380   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "ukončení ker.soklíku"KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 59,825   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 59,825   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 241,885  |              |                   |                 |
| 186   | K   | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 200,265  | 10,00        | 2 002,65          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "dtto ker.obklad"KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 200,265  |              |                   |                 |
| 187   | K   | 781495115 | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 172,400  | 10,00        | 1 724,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "kouty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1.np"2,1*68+0,9+1,5+1,9+1,3+1,0*4+2,4+1,3*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 157,400  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 157,400  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 172,400  |              |                   |                 |
| 188   | K   | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 5,412    | 215,00       | 1 163,58          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |              |                   |                 |
| D 783 |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 1 678,40          |                 |
| 189   | K   | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 37,520   | 1,00         | 37,52             | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |           | "příprava pro penetraci vyrov.stěrky"D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 37,520   |              |                   |                 |
| 190   | K   | 783923171 | Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 136,740  | 12,00        | 1 640,88          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |           | "penetrace vyrov.stěrky"D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 37,520   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "penetrace vyrov.stěrky PVC"P1+P2+P2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 99,220   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 136,740  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D   | 784 |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                 |    |          |              | 24 357,82         |                 |
| 191 | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                                  | m2 | 433,496  | 3,06         | 1 326,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "stropy bez podledů"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "omítka štuk.stropů"23,345                                                                                                         |    | 23,345   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "oprava omítek stropů 30%"7,52                                                                                                     |    | 7,520    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                         |    | 30,865   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "stěny"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "zádveří"3,25*(1,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2*2)                                                                                          |    | 11,533   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103"3,25*(3,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2+3,725*3,2)                                                              |    | 22,853   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nové omítky stěn-po podhledy"                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "103"2,9*(18,1*2+9,9*2)                                                                                                            |    | 162,400  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "104"2,9*(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)-(2,4*2,4)                                                                    |    | 90,288   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "105"2,9*(6,36*2+6,85*2+0,7*2)                                                                                                     |    | 80,678   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "107"2,9*(2,75*2+1,9*2+0,2*2)                                                                                                      |    | 28,130   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "108"2,9*(6,36*2+3,05*2)+2,1*(1,3*2+1,0*8+1,2*10)                                                                                  |    | 102,038  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "109"3,25*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)                                                                                                      |    | 24,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "110"2,9*(0,9*4+1,61*4+0,2*2)                                                                                                      |    | 30,276   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet ker.obkladů"-KO                                                                                                           |    | -200,265 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                         |    | 352,631  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 50                                                                                                                                 |    | 50,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |    | 433,496  |              |                   |                 |
| 192 | K   | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 423,916  | 26,00        | 11 021,82         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | "stěny"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "zádveří"3,25*(1,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2*2)                                                                                          |    | 11,533   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "prostor mezi zádveřím a 103"3,25*(3,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2+3,725*3,2)                                                              |    | 22,853   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nové omítky stěn-po podhledy"                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "103"2,9*(18,1*2+9,9*2)                                                                                                            |    | 162,400  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "104"2,9*(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)-(2,4*2,4)                                                                    |    | 90,288   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "105"2,9*(6,36*2+6,85*2+0,7*2)                                                                                                     |    | 80,678   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "107"2,9*(2,75*2+1,9*2+0,2*2)                                                                                                      |    | 28,130   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "108"2,9*(6,36*2+3,05*2)+2,1*(1,3*2+1,0*8+1,2*10)                                                                                  |    | 102,038  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "109"3,25*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)                                                                                                      |    | 24,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "110"2,9*(0,9*4+1,61*4+0,2*2)                                                                                                      |    | 30,276   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet ker.obkladů"-KO                                                                                                           |    | -200,265 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                         |    | 352,631  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dtto SDK podhledy"A+H2                                                                                                            |    | 21,285   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                         |    | 21,285   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 50                                                                                                                                 |    | 50,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |    | 423,916  |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 193   | K   | 784211165 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém | m2 | 423,916  | 26,00        | 11 021,82         | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |           | "dtto malby omyvatelné"423,916                                                                                                                                       |    | 423,916  |              |                   |                 |
| 194   | K   | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                                         | m2 | 30,865   | 32,00        | 987,68            | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |           | "stropy bez podledů"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "omítka štuk.stropů"23,345                                                                                                                                           |    | 23,345   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "oprava omítek stropů 30%"7,52                                                                                                                                       |    | 7,520    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 30,865   |              |                   |                 |
| D N00 |     |           | Sanitární doplňky                                                                                                                                                    |    |          |              | 32 615,00         |                 |
| 195   | K   | O         | Osoušeč rukou vč.kotvení-D+M (plný popis viz.TZ)                                                                                                                     | ks | 5,000    | 6 523,00     | 32 615,00         |                 |

Poznámka k položce:

materiál:matný nerez kovový kryt 2 mm (AISI 304)

rozměry:210 x 270 x 250 mm

vlastnosti:osušování rukou proudem teplého vzduchu, otočná chromovaná výfuková trubice nízká

hlučnost díky vestavěným silent blokům,maximální robustnost a odolnost, určeno pro velmi

frekvencované prostory

výkon:2250 W (celkový)

ovládání:fotobuňka (automat)

tech. parametry:průtok vzduchu 5,5 m3/min, rychlost vzduchu 100 km/h, teplota vzduchu 53 °C,

krytí IP23, hlučnost 65 dB, doba sušení 29 s, hmotnost 6,5 kg

cena obsahuje náklady na :dodávku, montáž, kotvení, dopravu a staveništní přesun hmot

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4:

## 2018/027-1-2-4-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeřkovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH

484 125,08

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 484 125,08  | 21,00%     | 101 666,27 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

585 791,35

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4:

**2018/027-1-2-4-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**484 125,08**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 713 - Izolace tepelné                   | 39 363,00  |
| 721 - Vnitřní kanalizace                | 111 465,80 |
| 722 - Vnitřní vodovod                   | 148 476,40 |
| 725 - Zařizovací předměty               | 132 619,44 |
| 726 - Instalační prefabrikáty           | 38 313,00  |
| 735 - Otopná tělesa                     | 11 630,46  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 250,00   |
| 713 - Izolace tepelné                   | 1,68       |
| 721 - Vnitřní kanalizace                | 1,48       |
| 722 - Vnitřní vodovod                   | 0,99       |
| 725 - Zařizovací předměty               | 0,26       |
| 726 - Instalační prefabrikáty           | 0,26       |

735 - Otopná tělesa

2,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt: 2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis: 2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4: 2018/027-1-2-4-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 484 125,08

|     |   |                                                                                                   |                                                          |   |        |        |           |  |           |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|-----------|
| D   |   | 713                                                                                               | Izolace tepelné                                          |   |        |        |           |  | 39 363,00 |
| 1   | K | 713-2629 PC                                                                                       | Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 200/50 mm | m | 72,000 | 392,00 | 28 224,00 |  |           |
| P   |   | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3, 72x1                                                         |                                                          |   |        |        |           |  |           |
| 2   | K | 722181214                                                                                         | Izolace návleková tl. stěny 20 mm                        | m | 41,000 | 70,00  | 2 870,00  |  |           |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |                                                          |   |        |        |           |  |           |
| P   |   | Poznámka k položce:<br>vnitřní průměr 22 mm, výkres č.1-3,1-7, generováno počítačem, 41x1         |                                                          |   |        |        |           |  |           |
| 3   | K | 722181214                                                                                         | Izolace návleková tl. stěny 20 mm                        | m | 67,000 | 42,00  | 2 814,00  |  |           |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |                                                          |   |        |        |           |  |           |
| P   |   | Poznámka k položce:<br>vnitřní průměr 25 mm, výkres č.1-3,1-7, generováno počítačem, 67x1         |                                                          |   |        |        |           |  |           |
| 4   | K | 722181214                                                                                         | Izolace návleková tl. stěny 20 mm                        | m | 49,000 | 85,00  | 4 165,00  |  |           |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |                                                          |   |        |        |           |  |           |
| P   |   | Poznámka k položce:<br>vnitřní průměr 32 mm, výkres č.1-3,1-7, generováno počítačem, 49x1         |                                                          |   |        |        |           |  |           |
| 5   | K | 722181214RW6                                                                                      | Izolace návleková tl. stěny 20 mm                        | m | 6,000  | 95,00  | 570,00    |  |           |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC   |     |             | Poznámka k souboru cen:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.      |     |          |              |                   |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>vnitřní průměr 50 mm, výkres č.1-3,1-7, generováno počítačem, 6x1                |     |          |              |                   |                 |
| 6     | K   | 713400821   | Odstranění izolace z potrubí                                                                            | m2  | 72,000   | 10,00        | 720,00            |                 |
| D 721 |     |             | Vnitřní kanalizace                                                                                      |     |          |              | 111 465,80        |                 |
| 7     | K   | 721-1000 PC | Montáž plastových tvarovek HL                                                                           | ks  | 13,000   | 100,00       | 1 300,00          |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-7, 8x1                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 8     | K   | 721-1011 PC | Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 136 N                                                                  |     | 5,000    | 741,00       | 3 705,00          |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,, 5x1                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 9     | K   | 721-1020 PC | Přípojovací koleno WC,DN 100                                                                            | ks  | 7,000    | 215,00       | 1 505,00          |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-6, 7x1                                                |     |          |              |                   |                 |
| 10    | K   | 721-1022 PC | Podlahový žlábek štěrbínový rohový, 900 mm                                                              | ks  | 3,000    | 3 569,00     | 10 707,00         |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>pro sprchy,nerezový, výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,, 3x1                              |     |          |              |                   |                 |
| 11    | K   | 721-1300 PC | Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100                                                           | ks  | 4,000    | 231,00       | 924,00            |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-7, 4x1                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 12    | K   | 721110907   | Oprava potrubí -,propojení DN 100-150                                                                   | kus | 6,000    | 562,00       | 3 372,00          |                 |
| PSC   |     |             | Poznámka k souboru cen:<br>Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových s pryžovým spojem. |     |          |              |                   |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-6, 6x1                                                |     |          |              |                   |                 |
| 13    | K   | 721140802   | Demontáž potrubí litinového DN 100                                                                      | m   | 60,000   | 10,00        | 600,00            |                 |
| 14    | K   | 721176101   | Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm                                                                    | m   | 19,000   | 150,00       | 2 850,00          |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6, specifikace TZ; 19x1                                   |     |          |              |                   |                 |
| 15    | K   | 721176102   | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                                                                    | m   | 4,000    | 132,00       | 528,00            |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 4x1              |     |          |              |                   |                 |
| 16    | K   | 721176103   | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                                                                    | m   | 13,000   | 162,00       | 2 106,00          |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 13x1             |     |          |              |                   |                 |
| 17    | K   | 721176104   | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm                                                                    | m   | 2,000    | 231,00       | 462,00            |                 |
| P     |     |             | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 2x1              |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K   | 721176105 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm                                                                                   | m   | 2,000    | 458,00       | 916,00            |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 2x1                          |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 721176114 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                                                                                 | m   | 4,000    | 369,00       | 1 476,00          |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 4x1                          |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 721176115 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                                                                | m   | 51,000   | 415,00       | 21 165,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 51x1                         |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 721176116 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm                                                                                | m   | 6,000    | 623,00       | 3 738,00          |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 6x1                          |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 721176222 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm                                                                        | m   | 21,000   | 412,00       | 8 652,00          |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 21x1                         |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 721176223 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm                                                                        | m   | 56,000   | 458,00       | 25 648,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 56x1                         |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 721176224 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm                                                                        | m   | 45,000   | 412,00       | 18 540,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 45x1                         |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 721194103 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                  | kus | 5,000    | 49,04        | 245,20            |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6,, generováno počítačem, 5x1                                         |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                                                  | kus | 10,000   | 52,08        | 520,80            |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 10x1                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                                                  | kus | 11,000   | 57,68        | 634,48            |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 11x1                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 721194107 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9                                                                                  | kus | 1,000    | 69,92        | 69,92             |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1x1                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                                                 | kus | 7,000    | 86,00        | 602,00            |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 7x1                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 721220801 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70                                                                                       | kus | 1,000    | 1,00         | 1,00              |                 |
| 31 | K   | 721223423 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N                                                                        | kus | 1,000    | 1 065,60     | 1 065,60          |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus, výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, specifikace TZ, 1x1 |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32    | K   | 721290111  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                                                                                      | m      | 77,000   | 1,00         | 77,00             |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2, 77x1                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 33    | K   | 721290112  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200                                                                                                      | m      | 45,000   | 1,00         | 45,00             |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2, 45x1                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 34    | K   | 721290822  | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m                                                                                              | t      | 0,900    | 12,00        | 10,80             |                 |
| PSC   |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>vodorovně do 100 m                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| D 722 |     |            | Vnitřní vodovod                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|       |     |            |                                                                                                                                               |        |          |              |                   | 148 476,40      |
| 35    | K   | 722-12 PC  | Protipožární pěna dotěsnění trubek přes szed'                                                                                                 | ks     | 12,000   | 123,00       | 1 476,00          |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-7, 12x1                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 36    | K   | 722-73 PC  | Rohový ventil s filtrem 1/2"                                                                                                                  | ks     | 20,000   | 344,00       | 6 880,00          |                 |
| 37    | K   | 722-922 PC | Hygienický rozbor vody                                                                                                                        | soub   | 1,000    | 1 440,00     | 1 440,00          |                 |
| 38    | K   | 722130801  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                                                                                                   | m      | 108,000  | 10,00        | 1 080,00          |                 |
| 39    | K   | 722130802  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40                                                                                                   | m      | 55,000   | 10,00        | 550,00            |                 |
| 40    | K   | 722130913  | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25                                                                                                         | kus    | 45,000   | 10,00        | 450,00            |                 |
| 41    | K   | 722131915  | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40                                                                                                 | soubor | 12,000   | 236,00       | 2 832,00          |                 |
| 42    | K   | 722172340  | Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm                                                                                         | m      | 128,000  | 216,00       | 27 648,00         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ,<br>generováno počítačem, 128x1 |        |          |              |                   |                 |
| 43    | K   | 722172341  | Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm                                                                                        | m      | 82,000   | 261,60       | 21 451,20         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ,<br>generováno počítačem, 82x1  |        |          |              |                   |                 |
| 44    | K   | 722172342  | Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm                                                                                         | m      | 145,000  | 316,01       | 45 821,16         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ,<br>generováno počítačem, 145x1 |        |          |              |                   |                 |
| 45    | K   | 722172343  | Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm                                                                                        | m      | 12,000   | 430,40       | 5 164,80          |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ,<br>generováno počítačem, 12x1  |        |          |              |                   |                 |
| 46    | K   | 722172344  | Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm                                                                                         | m      | 8,000    | 465,60       | 3 724,80          |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ,<br>generováno počítačem, 8x1   |        |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 47    | K   | 722172915  | Propojení plastového potrubí polyf do D 40 mm,vodovod                                                                                                                   | kus    | 12,000   | 20,00        | 240,00            |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3, 12x1                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 48    | K   | 722190401  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                      | kus    | 69,000   | 152,80       | 10 543,20         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, 69x1                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 49    | K   | 722190901  | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                                                                                                                        | kus    | 1,000    | 54,72        | 54,72             |                 |
| 50    | K   | 722212440  | Štítky orientační na zeď                                                                                                                                                | soubor | 4,000    | 186,40       | 745,60            |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, 4x1                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 51    | K   | 722220111  | Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2                                                                                                                               | kus    | 69,000   | 157,60       | 10 874,40         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-6,1-7,1-8,1-10, 69x1                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 52    | K   | 722290226  | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                                                                                                                                  | m      | 375,000  | 12,00        | 4 500,00          |                 |
| 53    | K   | 722290234  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                                             | m      | 375,000  | 8,00         | 3 000,00          |                 |
| 54    | K   | 722290822  | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m                                                                                                                          | t      | 0,520    | 1,00         | 0,52              |                 |
| PSC   |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>vodorovně do 100 m                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| D 725 |     |            | Zařizovací předměty                                                                                                                                                     |        |          |              | 132 619,44        |                 |
| 55    | K   | 725-062 PC | Pisoárová zástěna keramická                                                                                                                                             | ks     | 5,000    | 1 480,00     | 7 400,00          |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, 5x1                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 56    | K   | 725016105  | Pisoár ovládání radarové, bílý vč.zdroje                                                                                                                                | soubor | 6,000    | 7 412,00     | 44 472,00         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, 6x1                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 57    | K   | 725017162  | Umyvadlo hranaté zaoblené rohy 60x48, otvor pro baterii                                                                                                                 | soubor | 10,000   | 1 895,00     | 18 950,00         |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>s přepadem, sifon,vtok klik-clak, výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, 10x1                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 58    | K   | 725017168  | Kryt sifonu umyvadel , bílý                                                                                                                                             | soubor | 10,000   | 562,00       | 5 620,00          |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-10, 10x1                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 59    | K   | 725019103  | Výlevka závěsná DN 100 s plastovou mřížkou                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 3 654,00     | 3 654,00          |                 |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>výkres č.1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-10, specifikace TZ, 1x1                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 60    | K   | 725034132  | Klozet závěsný s Rimfree hlub. splach, bílý                                                                                                                             | soubor | 6,000    | 3 214,00     | 19 284,00         |                 |
| PSC   |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě, včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně. |        |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                               | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>včetně sedátka v bílé barvě, výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, specifikace TZ, 6x1</i> |        |          |              |                   |                 |
| 61    | K   | 725110814  | Demontáž klozetů kombinovaných a výlevků                                                                                            | soubor | 7,000    | 10,00        | 70,00             |                 |
| 62    | K   | 725122817  | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem                                                                                           | soubor | 5,000    | 10,00        | 50,00             |                 |
| 63    | K   | 725210821  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                            | soubor | 10,000   | 10,00        | 100,00            |                 |
| 64    | K   | 725590811  | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m                                                                                       | t      | 0,500    | 123,00       | 61,50             |                 |
| 65    | K   | 725590812  | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m                                                                                      | t      | 0,510    | 123,00       | 62,73             |                 |
| 66    | K   | 725820801  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                                                                                  | soubor | 11,000   | 10,00        | 110,00            |                 |
| 67    | K   | 725823111  | Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvír.odpadu                                                                                 | kus    | 10,000   | 1 369,00     | 13 690,00         |                 |
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>baterie s vyšším výtokem pevná</i><br><i>výkres č. 1-3, 1-7, 10x1</i>                              |        |          |              |                   |                 |
| 68    | K   | 725825114  | Baterie dřezová nástěnná ruční                                                                                                      | kus    | 3,000    | 1 548,00     | 4 644,00          |                 |
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>standardní, výkres č. 1-3, 1-7, 3x1</i>                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 69    | K   | 725980113  | Dvířka vanová 300 x 300 mm                                                                                                          | kus    | 5,000    | 224,80       | 1 124,00          |                 |
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 5x1</i>                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 70    | K   | 725845111  | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství                                                                                  | kus    | 3,000    | 1 443,99     | 4 331,98          |                 |
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-3, 1-7, 3x1</i>                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 71    | K   | 725-012 PC | Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m                                                                                 | sada   | 3,000    | 1 788,00     | 5 364,00          |                 |
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>SET Apollo-Oras 530 ECO</i>                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 72    | K   | 725229105  | Montáž vaniček pedikérních                                                                                                          | soubor | 2,000    | 200,00       | 400,00            |                 |
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10,, 2x1</i>                                        |        |          |              |                   |                 |
| 73    | K   | 64294005   | Vanička pedikérní bílá na podpěry                                                                                                   | kus    | 2,000    | 1 615,62     | 3 231,23          |                 |
| PSC   |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>vč.záp.uzávěrky</i>                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| D 726 |     |            | Instalační prefabrikáty                                                                                                             |        |          |              | 38 313,00         |                 |
| 74    | K   | 726211321  | Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm                                                                                                    | soubor | 6,000    | 5 698,00     | 34 188,00         |                 |
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,, 3x1</i>                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 75    | K   | 726212367  | Modul-PRO WASTE SINK SYSTEM, pro výlevku                                                                                            | soubor | 1,000    | 4 125,00     | 4 125,00          |                 |
| P     |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>výkres č. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,, 1x1</i>                                                        |        |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ        | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D 735 |     |           | Otopná tělesa                                                |           |          |                 |                   |                    |
|       |     |           |                                                              | 11 630,46 |          |                 |                   |                    |
| 76    | K   | 734200821 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2                         | kus       | 8,000    | 10,00           | 80,00             |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 8x1                    |           |          |                 |                   |                    |
| 77    | K   | 734221672 | Hlavice ovládání ventilů termostat.                          | kus       | 8,000    | 250,00          | 2 000,00          |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>hlavice kapalinová výkres č. 1-3, 8x1 |           |          |                 |                   |                    |
| 78    | K   | 734226212 | Ventil term.přímý,vnitř.z. dvojregulační DN 15               | kus       | 8,000    | 385,20          | 3 081,60          |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 8x1                    |           |          |                 |                   |                    |
| 79    | K   | 734264122 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15                     | kus       | 8,000    | 153,61          | 1 228,86          |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 8x1                    |           |          |                 |                   |                    |
| 80    | K   | 735117110 | Odpojení a připojení těles po nátěru                         | m2        | 24,000   | 5,00            | 120,00            |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 24x1                   |           |          |                 |                   |                    |
| 81    | K   | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                              | m2        | 120,000  | 10,00           | 1 200,00          |                    |
| 82    | K   | 783324340 | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email                   | m2        | 20,000   | 150,00          | 3 000,00          |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 20x1                   |           |          |                 |                   |                    |
| 83    | K   | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x email                   | m         | 40,000   | 23,00           | 920,00            |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>výkres č. 1-3, 40x1                   |           |          |                 |                   |                    |
| D 9   |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                          |           |          |                 |                   |                    |
|       |     |           |                                                              | 2 250,00  |          |                 |                   |                    |
| 84    | K   | 9 R02     | hodina-napuštění a od PCuštění UT po rekonstrukci ZT         | h         | 15,000   | 150,00          | 2 250,00          |                    |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>třída 5                               |           |          |                 |                   |                    |
| D 713 |     |           | Izolace tepelné                                              |           |          |                 |                   |                    |
|       |     |           |                                                              | 1,68      |          |                 |                   |                    |
| 85    | K   | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m               | %         | 1,000    | 1,68            | 1,68              |                    |
| D 721 |     |           | Vnitřní kanalizace                                           |           |          |                 |                   |                    |
|       |     |           |                                                              | 1,48      |          |                 |                   |                    |
| 86    | K   | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m            | %         | 1,000    | 1,48            | 1,48              |                    |
| D 722 |     |           | Vnitřní vodovod                                              |           |          |                 |                   |                    |
|       |     |           |                                                              | 0,99      |          |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 87 | K   | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | %  | 1,000    | 0,99            | 0,99              |                    |

D 725      **Zařizovací předměty**      **0,26**

|    |   |           |                                                    |   |       |      |      |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|-------|------|------|--|
| 88 | K | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 1,000 | 0,26 | 0,26 |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|-------|------|------|--|

D 726      **Instalační prefabrikáty**      **0,26**

|    |   |           |                                                    |   |       |      |      |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|-------|------|------|--|
| 89 | K | 998726222 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | % | 1,000 | 0,26 | 0,26 |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|-------|------|------|--|

D 735      **Otopná tělesa**      **2,31**

|    |   |           |                                             |   |       |      |      |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|-------|------|------|--|
| 90 | K | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 1,000 | 2,31 | 2,31 |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|-------|------|------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4:

**2018/027-1-2-4-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky**

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 436 551,56 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 436 551,56  | 21,00%     | 91 675,83  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             |            | 528 227,39 |
| v CZK        |             |            |            |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4:

**2018/027-1-2-4-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**436 551,56**

PSV - PSV

436 551,56

Z-1 - Zař.č.1 - větrání wc

174 583,76

Z-2 - Zař.č.2 - větrání umývárny, šatny

261 967,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4:

**2018/027-1-2-4-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**436 551,56**

D PSV

PSV

**436 551,56**

D Z-1

Zař.č.1 - větrání wc

**174 583,76**

|   |   |           |                                                                                            |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 751611111 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/h | kus | 1,000 | 741,00 | 741,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 2 | K | 1.1.      | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v nástěnném provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=440m3/h (EC motor), Vo=440m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o účinnosti 92%, kazety filtrů přívod G4, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.dohříváč. Dodávka včetně kompletního systému MaR, propojení, zprovoznění. Viz.D.1.4.3-3. Jednotka splňuje ErP 2016, ErP 2018 | kus | 1,000 | 78 452,00 | 78 452,00 | Vlastní        |
| 3 | K | 1.2.      | Nástěnný digitální ovladač pro zař.č.1.1, dodávka vč.montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000 | 5 412,00  | 5 412,00  | Vlastní        |
| 4 | K | 1.2a      | Kouřové čidlo do nasávacího potrubí, dodávka vč.montáže a kabeláže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000 | 6 231,00  | 6 231,00  | Vlastní        |
| 5 | K | 751344112 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000 | 214,00    | 856,00    | CS ÚRS 2018 02 |
| 6 | M | 1.3.      | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.600mm pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000 | 1 103,00  | 2 206,00  | Vlastní        |
| 7 | K | 751322135 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, výustek průřezu přes 0,500 do 0,650 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000 | 214,00    | 428,00    | CS ÚRS 2017 02 |
| 8 | M | 1.4       | Vířivá výust' pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vel.600/16 s plenum boxem a regulační klapkou, připojení DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000 | 2 165,00  | 4 330,00  | Vlastní        |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K   | 751322012 | Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm                               | kus | 8,000    | 120,00       | 960,00            | CS ÚRS 2018 02  |
| 10 | M   | 1.5       | Odvodní taliřový ventil DN 160                                                                                          | kus | 1,000    | 198,00       | 198,00            | Vlastní         |
| 11 | M   | 1.6       | Odvodní taliřový ventil DN 125                                                                                          | kus | 6,000    | 163,06       | 978,36            | Vlastní         |
| 12 | M   | 1.7       | Přivodní taliřový ventil DN 160                                                                                         | kus | 1,000    | 198,00       | 198,00            | Vlastní         |
| 13 | M   | 1.8       | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl. 900mm                                                                      | kus | 2,000    | 1 326,35     | 2 652,70          | Vlastní         |
| 14 | K   | 751398041 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm              | kus | 1,000    | 175,50       | 175,50            | CS ÚRS 2016 02  |
| 15 | M   | 1.9       | Protidešťová žaluzie kruhová vč.síta DN 250 elox Al                                                                     | kus | 1,000    | 1 440,00     | 1 440,00          | Vlastní         |
| 16 | K   | 751398021 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2                                                   | kus | 2,000    | 172,80       | 345,60            | CS ÚRS 2018 02  |
| 17 | M   | 1.10      | Stěnová mřížka oboustranná 200x100, Al                                                                                  | kus | 2,000    | 706,50       | 1 413,00          | Vlastní         |
| 18 | K   | 751514679 | Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm          | kus | 5,000    | 112,50       | 562,50            | CS ÚRS 2018 02  |
| 19 | M   | 1.11      | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 200                                                                         | kus | 2,000    | 522,00       | 1 044,00          | Vlastní         |
| 20 | M   | 1.12      | Regulační klapka ruční DN 160, pozink.plech                                                                             | kus | 2,000    | 378,00       | 756,00            | Vlastní         |
| 21 | M   | 1.13      | Regulační klapka ruční DN 200, pozink.plech                                                                             | kus | 1,000    | 472,50       | 472,50            | Vlastní         |
| 22 | K   | 1.14      | Oblouk 110 150x300 + sito, RAL, dodávka vč.montáže                                                                      | kus | 1,000    | 1 026,00     | 1 026,00          | Vlastní         |
| 23 | K   | 731001    | Kruhové potrubí spiro DN 160 pozink, dodávka vč.montáže                                                                 | m   | 6,000    | 324,00       | 1 944,00          | Vlastní         |
| 24 | K   | 731002    | Kruhové potrubí spiro DN 125 pozink, dodávka vč.montáže                                                                 | m   | 3,000    | 270,00       | 810,00            | Vlastní         |
| 25 | K   | 731003    | Kruhové potrubí spiro DN 200 pozink, dodávka vč.montáže                                                                 | m   | 25,000   | 373,50       | 9 337,50          | Vlastní         |
| 26 | K   | 731004    | Kruhové potrubí spiro DN 250 pozink, dodávka vč.montáže                                                                 | m   | 1,000    | 423,00       | 423,00            | Vlastní         |
| 27 | K   | 731005    | Oblouk segmentový OS90 DN 200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                     | kus | 11,000   | 288,00       | 3 168,00          | Vlastní         |
| 28 | K   | 731006    | Oblouk segmentový OS90 DN 160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                     | kus | 3,000    | 252,00       | 756,00            | Vlastní         |
| 29 | K   | 731007    | Oblouk segmentový OS90 DN 125 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                     | kus | 1,000    | 216,00       | 216,00            | Vlastní         |
| 30 | K   | 731008    | Oblouk sementový OS45 DN 200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                      | kus | 8,000    | 265,50       | 2 124,00          | Vlastní         |
| 31 | K   | 731009    | Oblouk sementový OS30 DN 200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                      | kus | 4,000    | 265,50       | 1 062,00          | Vlastní         |
| 32 | K   | 731010    | Oblouk segmentový OS45 DN 250 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                     | kus | 2,000    | 313,20       | 626,40            | Vlastní         |
| 33 | K   | 731011    | Odbočka jednostranná 200-200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                      | kus | 2,000    | 468,00       | 936,00            | Vlastní         |
| 34 | K   | 731012    | Odbočka jednostranná 200-160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                      | kus | 1,000    | 414,00       | 414,00            | Vlastní         |
| 35 | K   | 731013    | Odbočka jednostranná 200-125 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                      | kus | 4,000    | 414,00       | 1 656,00          | Vlastní         |
| 36 | K   | 731014    | Odbočka jednostranná 160-125 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                      | kus | 1,000    | 328,50       | 328,50            | Vlastní         |
| 37 | K   | 731015    | Přechod osový 250-200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                             | kus | 1,000    | 216,00       | 216,00            | Vlastní         |
| 38 | K   | 731016    | Přechod osový 200-160 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                             | kus | 1,000    | 198,00       | 198,00            | Vlastní         |
| 39 | K   | 731017    | Přechod osový 160-125 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                             | kus | 1,000    | 162,00       | 162,00            | Vlastní         |
| 40 | K   | 731018    | Ohebná tepelně a protihlukově izolovaná hadice DN 200 pro napojení vzt jednotky a přívodních výustí, dodávka vč.montáže | m   | 9,000    | 216,00       | 1 944,00          | Vlastní         |
| 41 | K   | 731019    | Ohebná hadice Al DN 125 pro napojení odvodních taliřových ventilů, dodávka vč.montáže                                   | m   | 6,000    | 126,00       | 756,00            | Vlastní         |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K   | 731020    | Ohebná hadice Al DN 160 pro napojení odvodních talířových ventilů, dodávka vč.montáže               | m   | 2,000    | 148,50       | 297,00            | Vlastní         |
| 43 | K   | 731021    | Objímka s gumou DN 125, dodávka vč.montáže                                                          | kus | 8,000    | 54,00        | 432,00            | Vlastní         |
| 44 | K   | 731022    | Objímka s gumou DN 160, dodávka vč.montáže                                                          | ks  | 4,000    | 58,50        | 234,00            | Vlastní         |
| 45 | K   | 731023    | Objímka s gumou DN 200, dodávka vč.montáže                                                          | kus | 12,000   | 72,00        | 864,00            | Vlastní         |
| 55 | K   | 751510012 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | m   | 8,000    | 756,90       | 6 055,20          | CS ÚRS 2018 02  |

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|    |   |            |                                                                                                              |      |        |          |           |         |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|---------|
| 47 | M | R713000001 | Tepelná kaučuková izolace samolepící tl.15mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže                           | m2   | 23,000 | 450,00   | 10 350,00 | Vlastní |
| 48 | K | R751000004 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál                                                                         | kg   | 30,000 | 72,00    | 2 160,00  | Vlastní |
| 49 | K | R751000005 | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | hod  | 8,000  | 315,00   | 2 520,00  | Vlastní |
| 50 | K | R751000006 | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize                               | hod  | 12,000 | 405,00   | 4 860,00  | Vlastní |
| 51 | K | R751000007 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot                                                                         | soub | 1,000  | 4 500,00 | 4 500,00  | Vlastní |
| 52 | K | R751000009 | Komaxit RAL dle požadavku investora na potrubí nad střechou objektu                                          | m2   | 3,000  | 162,00   | 486,00    | Vlastní |
| 53 | K | R751000010 | Stavební přímomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)                               | hod  | 6,000  | 270,00   | 1 620,00  | Vlastní |
| 54 | K | R751000011 | Demontáže stávající vzduchotechniky - nucené podtlakové větrání hyg.zázemí                                   | hod  | 10,000 | 225,00   | 2 250,00  | Vlastní |

D Z-2

Zař.č.2 - větrání umývárny, šatny

261 967,80

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 56 | K | 751611121 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000 | 2 772,00   | 2 772,00   | Vlastní        |
| 57 | K | 2.1       | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=800m3/h (EC motor), Vo=800m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 87%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.ohříváč, uzavírací klapky vč.servopohonu. Dodávka včetně kompletního systému MaR, propojení, zprovoznění. Viz.D.1.4.3-3. Jednotka splňuje ErP 2016. ErP 2018 | ks  | 1,000 | 124 560,00 | 124 560,00 | Vlastní        |
| 58 | K | 2.2       | Nástěnný digitální ovladač pro zař.č.2.1, dodávka vč.montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000 | 5 850,00   | 5 850,00   | Vlastní        |
| 59 | K | 2.2a      | Kouřové čidlo do nasávacího potrubí, dodávka vč.montáže a kabeláže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000 | 6 120,00   | 6 120,00   | Vlastní        |
| 60 | K | 751344114 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000 | 567,90     | 1 135,80   | CS ÚRS 2018 02 |
| 61 | M | 2.3       | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.900mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000 | 2 016,00   | 4 032,00   | Vlastní        |
| 62 | K | 751344121 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000 | 246,60     | 493,20     | CS ÚRS 2018 02 |
| 63 | M | 2.4       | Tlumič hluku do čtyřhr.potrubí 500x250 dl.1000mm vč.buněk hluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000 | 2 880,00   | 5 760,00   | Vlastní        |
| 64 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000 | 394,20     | 394,20     | CS ÚRS 2018 02 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 65 | M   | 2.5       | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl. 900mm                                                                           | kus | 1,000    | 1 638,00        | 1 638,00          | Vlastní            |
| 66 | K   | 751322135 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, výustek průřezu přes 0,500 do 0,650 m2 | kus | 5,000    | 315,00          | 1 575,00          | CS ÚRS 2017 02     |
| 67 | M   | 2.6       | Vířivá výust' pro odvod vzduchu s pevnými lamelami vel.600/16 s plenum a regulační klapkou, připojení DN 200                 | kus | 2,000    | 1 908,00        | 3 816,00          | Vlastní            |
| 68 | M   | 2.7       | Vířivá výust' pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vel.600/24 s plenum boxem a regulační klapkou, připojení DN 250   | kus | 1,000    | 2 628,00        | 2 628,00          | Vlastní            |
| 69 | M   | 2.8       | Vířivá výust' pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vel.600/16 s plenum boxem a regulační klapkou, připojení DN 200   | kus | 2,000    | 2 376,00        | 4 752,00          | Vlastní            |
| 70 | K   | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm                                    | kus | 3,000    | 123,30          | 369,90            | CS ÚRS 2018 02     |
| 71 | M   | 2.9       | Odvodní talířový ventil DN 200                                                                                               | kus | 3,000    | 234,00          | 702,00            | Vlastní            |
| 72 | K   | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm               | kus | 2,000    | 112,50          | 225,00            | CS ÚRS 2018 02     |
| 73 | M   | 2.10      | Regulační klapka ruční DN 200, pozink.plech                                                                                  | kus | 2,000    | 472,50          | 945,00            | Vlastní            |
| 74 | K   | 751398042 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm          | kus | 1,000    | 246,60          | 246,60            | CS ÚRS 2018 02     |
| 75 | M   | 2.11      | Protidešťová žaluzie kruhová vč.síta DN 350 elox Al                                                                          | kus | 1,000    | 1 620,00        | 1 620,00          | Vlastní            |
| 76 | K   | 2.12      | Oblouk 110 200x400 + síto, RAL, dodávka vč.montáže                                                                           | kus | 1,000    | 1 278,00        | 1 278,00          | Vlastní            |
| 77 | K   | 731003    | Kruhové potrubí spiro DN 200 pozink, dodávka vč.montáže                                                                      | m   | 9,000    | 373,50          | 3 361,50          | Vlastní            |
| 78 | K   | 731004    | Kruhové potrubí spiro DN 250 pozink, dodávka vč.montáže                                                                      | m   | 10,000   | 423,00          | 4 230,00          | Vlastní            |
| 79 | K   | 731025    | Kruhové potrubí spiro DN 315 pozink, dodávka vč.montáže                                                                      | m   | 6,000    | 468,00          | 2 808,00          | Vlastní            |
| 80 | K   | 731026    | Kruhové potrubí spiro DN 350 pozink, dodávka vč.montáže                                                                      | m   | 1,000    | 495,00          | 495,00            | Vlastní            |
| 81 | K   | 731005    | Oblouk segmentový OS90 DN 200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                          | kus | 3,000    | 288,00          | 864,00            | Vlastní            |
| 82 | K   | 731009    | Oblouk sementový OS30 DN 200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                           | kus | 4,000    | 265,50          | 1 062,00          | Vlastní            |
| 83 | K   | 731035    | Oblouk segmentový OS90 DN 250 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                          | kus | 8,000    | 313,20          | 2 505,60          | Vlastní            |
| 84 | K   | 731015    | Přechod osový 250-200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                                  | kus | 3,000    | 216,00          | 648,00            | Vlastní            |
| 85 | K   | 731027    | Přechod osový 315-250 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                                  | kus | 1,000    | 283,50          | 283,50            | Vlastní            |
| 86 | K   | 731034    | Přechod osový 350-250 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                                  | kus | 1,000    | 310,50          | 310,50            | Vlastní            |
| 87 | K   | 731028    | Odbočka jednostranná 90 315-250 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                        | kus | 2,000    | 486,00          | 972,00            | Vlastní            |
| 88 | K   | 731029    | Odbočka jednostranná 90 250-200 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                        | kus | 3,000    | 468,00          | 1 404,00          | Vlastní            |
| 89 | K   | 731030    | Odbočka jednostranná 90 250-250 pozink s těsněním, dodávka vč.montáže                                                        | kus | 1,000    | 468,00          | 468,00            | Vlastní            |
| 90 | K   | 731018    | Ohebná tepelně a protihlukově izolovaná hadice DN 200 pro napojení vzt jednotky a přívodních výustí, dodávka vč.montáže      | m   | 6,000    | 216,00          | 1 296,00          | Vlastní            |
| 91 | K   | 731031    | Ohebná tepelně a protihlukově izolovaná hadice DN 250 pro napojení vzt jednotky a přívodních výustí, dodávka vč.montáže      | m   | 1,000    | 216,00          | 216,00            | Vlastní            |
| 92 | K   | 731023    | Objímka s gumou DN 200, dodávka vč.montáže                                                                                   | kus | 12,000   | 72,00           | 864,00            | Vlastní            |
| 93 | K   | 731032    | Objímka s gumou DN 250, dodávka vč.montáže                                                                                   | kus | 10,000   | 76,50           | 765,00            | Vlastní            |
| 94 | K   | 731033    | Objímka s gumou DN 315, dodávka vč.montáže                                                                                   | kus | 6,000    | 81,00           | 486,00            | Vlastní            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 95 | K   | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m  | 25,000   | 1 170,00     | 29 250,00         | Vlastní         |

*Poznámka k souboru cen:*

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|     |   |            |                                                                                                              |      |        |          |           |         |
|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|---------|
| 96  | M | R713000001 | Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 15mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže                          | m2   | 40,000 | 450,00   | 18 000,00 | Vlastní |
| 97  | K | R751000004 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál                                                                         | kg   | 50,000 | 72,00    | 3 600,00  | Vlastní |
| 98  | K | R751000005 | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | hod  | 8,000  | 315,00   | 2 520,00  | Vlastní |
| 99  | K | R751000006 | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize                               | hod  | 12,000 | 405,00   | 4 860,00  | Vlastní |
| 100 | K | R751000007 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot                                                                         | soub | 1,000  | 4 500,00 | 4 500,00  | Vlastní |
| 101 | K | R751000009 | Komaxit RAL dle požadavku investora na potrubí nad střechou objektu                                          | m2   | 3,000  | 162,00   | 486,00    | Vlastní |
| 102 | K | R751000010 | Stavební přípomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)                               | hod  | 6,000  | 300,00   | 1 800,00  | Vlastní |
| 103 | K | R751000011 | Demontáže stávající vzduchotechniky - nucené podtlakové větrání hyg.zázemí                                   | hod  | 10,000 | 300,00   | 3 000,00  | Vlastní |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4:

## 2018/027-1-2-4-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoprůdné elektrotechniky

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

**Cena bez DPH**

**3 403 745,93**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 403 745,93 | 21,00%     | 714 786,65 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 118 532,58**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4:

**2018/027-1-2-4-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoprůdé elektrotechniky**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**3 403 745,93**

**Díl: - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského**

**3 403 745,93**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 4:

2018/027-1-2-4-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 403 745,93

D Díl: SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

3 403 745,93

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |       |           |  |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|--|
| 1 | K | 1 | Trubka ohebná zařezaná do panelu, typ 23.. 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu         | m   | 1 236,000 | 20,00 | 24 720,00 |  |
| P |   |   | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |           |       |           |  |
| 2 | K | 2 | Dohledání a označení stávajících vývodů v rozvaděči 1.NP, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 125,000   | 20,00 | 2 500,00  |  |
| P |   |   | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |           |       |           |  |
| 3 | K | 3 | Dohledání a označení stávajících vývodů v rozvaděči 2.NP, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 125,000   | 20,00 | 2 500,00  |  |
| P |   |   | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                        |     |           |       |           |  |
| 4 | K | 4 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu         | m   | 236,000   | 32,00 | 7 552,00  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 5  | K   | 5   | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                               | m   | 65,000   | 31,00        | 2 015,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 6   | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                             | m   | 598,000  | 57,73        | 34 523,74         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 7   | Parapet. kanál 140x70, vč.příslušenství, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                        | m   | 389,000  | 92,38        | 35 935,04         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 8   | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 329,000  | 47,75        | 15 710,74         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 9   | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 231,000  | 131,86       | 30 459,78         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 10  | STROJNÍ řezání otvoru do betonu S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | kus | 389,000  | 151,00       | 58 739,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 11  | Odpojení vodiče v krabici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 56,000   | 20,28        | 1 135,74          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 12  | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 45,000   | 6,60         | 296,82            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 13  | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 124,000  | 2,00         | 248,00            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K   | 14  | Štítek označovací pro přístroje - lepený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 329,000   | 3,00         | 987,00            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 15 | K   | 15  | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 72,000    | 65,00        | 4 680,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 16 | K   | 16  | STROJNÍ řezání otvoru do betonu S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 15x15x10cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | kus | 72,000    | 162,00       | 11 664,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 17 | K   | 17  | Označení kabelového vedení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                      | kus | 123,000   | 21,00        | 2 583,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 18 | K   | 18  | Vyčištění budov o výšce podlaží - mokrou cestou dle potřeb školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3 598,000 | 5,00         | 17 990,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 19 | K   | 19  | Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžné KAŽDODENÍ provádění úklidu, důležitý požadavek provozovatele vzhledem k uloženému vybavení                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 5 623,000 | 4,47         | 25 140,43         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 20 | K   | 20  | Zakrývání konstrukcí silnou plastovou fólií v místnostech, KDE PROBÍHÁ REALIZACE PRACÍ + NÁVAZNÉ PROSTORY, vč. oblepení                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 2 154,000 | 8,57         | 18 455,47         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 21 | K   | 21  | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 321,000   | 8,11         | 2 602,99          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 22 | K   | 22  | Krabice pro lištový rozvod, se zapojením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 29,000    | 151,86       | 4 403,97          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 23 | K   | 23  | Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 198,000   | 206,78       | 40 942,34         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | K   | 24  | Hrubá výplň rýh (strop) maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m2 | 159,000   | 123,00       | 19 557,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 25 | K   | 25  | Omítka stěn sádrová omítka, ručně , ručně natažení ve dvou vrstvách, přebroušení, 3 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 3 265,000 | 52,00        | 169 780,00        |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 26 | K   | 26  | Omítka stropů sádrová omítka, ručně natažení ve dvou vrstvách, přebroušení, 3mm                                                                                                                                                                         | m2 | 1 836,000 | 105,40       | 193 514,40        |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 27 | K   | 27  | Svislá doprava suti a vybour. hmot - celá stavba, elektro                                                                                                                                                                                               | t  | 19,260    | 166,60       | 3 208,72          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 28 | K   | 28  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -celá stavba, elektro                                                                                                                                                                                      | t  | 19,260    | 140,25       | 2 701,22          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 29 | K   | 29  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km -celá stavba, elektro                                                                                                                                                                                            | t  | 192,600   | 12,58        | 2 422,91          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 30 | K   | 30  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m -celá stavba, elektro                                                                                                                                                                                            | t  | 19,260    | 130,90       | 2 521,13          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 31 | K   | 31  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m -celá stavba, elektro                                                                                                                                                                                 | t  | 1 117,080 | 10,00        | 11 170,80         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 32 | K   | 32  | Uložení suti na skládku bez zhutnění -celá stavba, elektro                                                                                                                                                                                              | t  | 19,260    | 8,33         | 160,44            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | 33  | Poplatek za skládku suti 5% příměsí -celá stavba, elektro                                                                                                                                                                                               | t  | 19,260    | 196,35       | 3 781,70          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 34 | K   | 34  | Oprava rýh stropů MV do 15 cm - štukovou omítkou                                                                                                                                                                                                        | m2 | 0,000     | 277,10       | 0,00              |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 35 | K   | 35  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 0,000     | 165,75       | 0,00              |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 36 | K   | 36  | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková                                                                                                                                                                                                            | m2 | 495,000   | 65,00        | 32 175,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 37 | K   | 37  | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 165,000   | 154,00       | 25 410,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 38 | K   | 38  | Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 326,000   | 123,00       | 40 098,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 39 | K   | 39  | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 8 459,000 | 3,00         | 25 377,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 40 | K   | 40  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 6 589,000 | 3,00         | 19 767,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 41 | K   | 41  | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 5 m včetně přebroušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 8 459,000 | 19,00        | 160 721,00        |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 42 | K   | 42  | Montáž a demontáž ochrany podlahových krytin: Poznámka k položce: Montáž a demontáž ochrany podlahových krytin proti mechanickému poškození od stavební činnosti. Jedná se o volné položení geotextilie na posilovou krytinu a překrytí OSB deskou za účelem zamezení poškození pdlahové krytiny pádesm sutí z z vysekání drážek elektro., materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                    | m2 | 6 150,000 | 12,00        | 73 800,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 43 | K   | 43  | Ochranná tkaná textilie 560g/m2 Poznámka k položce:, Jedná se o 100% polypropylen oboustranně latexovaný, barva světle šedá melírovaná s tmavě šedou. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje okamžitému pronikání kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách | m2 | 2 050,000 | 32,00        | 65 600,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 44 | K   | 44  | Deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm: Poznámka k položce:, Desky dřevoštěpkové OSB 3 SE (ostrá hrana) do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x18 mm - tato ochrana podlahových krytin ve dvou vrstvách je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách                                                                                                                                                               | m2 | 2 050,000 | 45,00        | 92 250,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45 | K   | 45  | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1 236,000 | 13,15        | 16 252,78         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 46 | K   | 46  | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 65,000    | 12,87        | 836,49            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 47 | K   | 47  | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                | m   | 156,000   | 148,71       | 23 198,37         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 48 | K   | 48  | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                     | kus | 156,000   | 89,19        | 13 913,72         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 49 | K   | 49  | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                    | kus | 123,000   | 129,18       | 15 889,51         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 50 | K   | 50  | Vyvázání vodiče, šňůry , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                           | m   | 955,000   | 30,00        | 28 650,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 51 | K   | 51  | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                 | kg  | 46,000    | 125,00       | 5 750,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 52 | K   | 52  | JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO BETONU ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM, průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 30 cm (průměr 45mm), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | kus | 12,000    | 1 000,00     | 12 000,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 53 | K   | 53  | JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO BETONU ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM, průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 45 cm, (průměr 80mm), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                        | kus | 8,000    | 1 500,00     | 12 000,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 54  | Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 73,85        | 147,70            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 55  | STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                          | m   | 788,000  | 165,00       | 130 020,00        |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 56  | STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                          | m   | 596,000  | 165,00       | 98 340,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 57  | STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                        | m   | 451,000  | 154,00       | 69 454,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 58  | STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 15 x 15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                        | m   | 215,000  | 198,00       | 42 570,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | 59  | Demontáž rozvaděče - demontáž původního rozvaděče elektroinstalace pro napájení silnoproudých obvodů, odpojení stavajících kabelových vedení, označení jednotlivých obvodů, naspojování kabelů, překládky kabelů, nové uložení kabelových vedení a přepojení do rozvaděče, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 359,000  | 65,00        | 23 335,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 60 | K   | 60  | Ucpávka protipožární, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                              | m2  | 5,260    | 1 500,00     | 7 890,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | 61  | Krabice přístroj. do parapetního kanálu                                                                                                                                                                                                    | kus | 280,000  | 12,50        | 3 500,98          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | 62  | Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm bez víka, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m   | 165,000  | 148,71       | 24 536,74         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | 63  | Žlab kabelový s příslu., 200/50 mm bez víka, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu       | m   | 59,000   | 166,85       | 9 843,94          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | 64  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                                                                                                                          | kus | 663,000  | 17,07        | 11 316,08         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | 65  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                                                                                                                            | kus | 90,000   | 16,90        | 1 520,82          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | 66  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                                                                                                                           | kus | 24,000   | 27,77        | 666,47            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 67 | K   | 67  | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2                                                                                                                                                                                           | kus | 221,000  | 81,90        | 18 099,35         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 68 | K   | 68  | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2                                                                                                                                                                                           | kus | 24,000   | 142,51       | 3 420,26          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | 69  | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1                                                                                                                                                                                                     | kus | 42,000   | 49,85        | 2 093,81          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 70  | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5                                                                                                                                                                                                         | kus | 10,000   | 57,00        | 570,01            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 71 | K   | 71  | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6                                                                                                                                                                                                        | kus | 21,000   | 57,00        | 1 197,02          |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 72 | K   | 72  | Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000    | 99,03           | 198,05            |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 73 | K   | 73  | Spínač zapuštěný trojpól.16A - řaz. 3, obyč.prostř.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 171,85          | 171,85            |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 74 | K   | 74  | Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 63,000   | 52,64           | 3 316,35          |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 75 | K   | 75  | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 155,000  | 85,90           | 13 314,66         |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 76 | K   | 76  | Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 145,04          | 145,04            |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 77 | K   | 77  | Zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,000    | 112,03          | 336,09            |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 78 | K   | 78  | Montáž rozvodnic do váhy 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 8,000    | 540,74          | 4 325,96          |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 79 | K   | 79  | Úprava stávající rozvodnice RH/A - doplnění přístrojů, dodávka materiálu vč. montáže, doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče, prodrátování, úprava krytu, označení _práce musí být prováděny tak, aby bylo minimalizované riziko odpojení instalace od napájení el. energie v době provozu. Práce musí být prováděny mimo hlavní provoz školy tak, aby nedošlo k narušení provozu školy, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 165,000  | 20,00           | 3 300,00          |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 80 | K   | 80  | Montáž rozvodnic do váhy 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 3,000    | 895,60          | 2 686,81          |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
| 81 | K   | 81  | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 289,000  | 32,00           | 9 248,00          |                    |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 82 | K   | 82  | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 87,000   | 45,00        | 3 915,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 83 | K   | 83  | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 165,000  | 65,00        | 10 725,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 84 | K   | 84  | Svítlidlo stropní - D; E; F; G - montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 31,000   | 20,00        | 620,00            |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 85 | K   | 85  | Svítlidlo zářivkové 2x36W stropní "A" - montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 139,000  | 181,90       | 25 284,10         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 86 | K   | 86  | Svítlidlo zářivkové 36 W stropní "B" - montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus  | 12,000   | 181,90       | 2 182,80          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 87 | K   | 87  | Svítlidlo zářivkové 4x18 W vestavné "C" - montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 63,000   | 151,30       | 9 531,90          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 88 | K   | 88  | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele. _práce musí být prováděny tak, aby bylo minimalizované riziko odpojení instalace od napájení el. energie v době provozu. Práce musí být prováděny mimo hlavní provoz školy tak, aby nedošlo k narušení provozu školy, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod. | 321,000  | 20,00        | 6 420,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 89 | K   | 89  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 65,000   | 81,02        | 5 266,43          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 90  | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus  | 53,000   | 99,54        | 5 275,36          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 91 | K   | 91  | Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 326,000  | 10,00        | 3 260,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 92 | K   | 92  | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu         | m  | 548,000   | 10,00        | 5 480,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 93 | K   | 93  | Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu        | m  | 215,000   | 10,00        | 2 150,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 94 | K   | 94  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m  | 5 623,000 | 10,00        | 56 230,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 95 | K   | 95  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m  | 4 512,000 | 10,00        | 45 120,00         |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 96 | K   | 96  | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m  | 654,000   | 10,00        | 6 540,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 97 | K   | 97  | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu  | m  | 236,000   | 15,00        | 3 540,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 98 | K   | 98  | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m  | 654,000   | 15,00        | 9 810,00          |                 |
| P  |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 99  | K   | 99  | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> , Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m   | 65,000    | 15,00        | 975,00            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 100 | K   | 100 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm <sup>2</sup> uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> , Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu   | m   | 165,000   | 15,00        | 2 475,00          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 101 | K   | 101 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> , Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu   | m   | 548,000   | 15,00        | 8 220,00          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 102 | K   | 102 | Síťový zdroj 230 V/12 VAC do 100 VA                                                                                                                                                                                                                            | kus | 3,000     | 223,73       | 671,19            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 103 | K   | 103 | Zednické výpomoci                                                                                                                                                                                                                                              | hod | 359,000   | 20,00        | 7 180,00          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 104 | K   | 104 | Demontáž původní elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                              | hod | 569,000   | 20,00        | 11 380,00         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 105 | K   | 105 | Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320                                                                                                                                                                                                                       | m   | 1 263,000 | 4,04         | 5 099,36          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 106 | K   | 106 | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050                                                                                                                                                                                                                    | m   | 236,000   | 11,65        | 2 748,22          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 107 | K   | 107 | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075                                                                                                                                                                                                                    | m   | 65,000    | 19,98        | 1 298,38          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 108 | K   | 108 | Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x20 - oblá elegant                                                                                                                                                                                                         | m   | 598,000   | 16,83        | 10 064,34         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 109 | K   | 109 | Kanál parapetní dutý PK 140 x 70D, délka 2m                                                                                                                                                                                                                    | m   | 389,000   | 262,23       | 102 005,53        |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 110 | K   | 110 | 8461 kryt koncový pro PK140x70                 | ks  | 22,000   | 21,00           | 462,00            |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 111 | K   | 111 | 8462 kryt spojovací pro PK140x70               | ks  | 112,000  | 25,00           | 2 800,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 112 | K   | 112 | 8463 kryt ohybový pro PK140x70                 | ks  | 42,000   | 23,00           | 966,00            |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 113 | K   | 113 | 8464 kryt odbočný pro PK140x70                 | ks  | 18,000   | 21,00           | 378,00            |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 114 | K   | 114 | 8465 roh vnitřní pro PK140x70                  | ks  | 32,000   | 23,00           | 736,00            |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 115 | K   | 115 | 8466 roh vnější pro PK140x70                   | ks  | 26,000   | 25,00           | 650,00            |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 116 | K   | 116 | 8467 kryt průchodkový pro PK140x70             | ks  | 20,000   | 63,00           | 1 260,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 117 | K   | 117 | PEKE 60 - přička do PK140x70                   | m   | 389,000  | 40,80           | 15 871,20         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 118 | K   | 118 | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901           | kus | 329,000  | 4,85            | 1 594,01          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 119 | K   | 119 | Krabice univerzální z PH KU 68-1903            | kus | 321,000  | 31,96           | 10 259,16         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 120 | K   | 120 | Krabice lištová LK 80x28/1                     | kus | 29,000   | 17,85           | 517,65            |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 121 | K   | 121 | Krabice elektroinstalační plastová 8111        | kus | 198,000  | 98,60           | 19 522,80         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 122 | K   | 122 | KP PK, krabice přístrojová do PK140x70         | ks  | 280,000  | 34,58           | 9 681,84          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                     |     |          |                 |                   |                    |
| 123 | K   | 123 | Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70 | ks  | 280,000  | 21,83           | 6 111,84          |                    |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 124 | K   | 124 | Drátěný žlab 50x50mm, 2m                                          | kus | 82,500   | 119,60       | 9 866,59          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 125 | K   | 125 | Drátěný žlab 200x50mm, 2m                                         | ks  | 29,500   | 218,13       | 6 434,75          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 126 | K   | 126 | Spojka SZM1 pro žalb Merkur                                       | kus | 156,000  | 10,23        | 1 595,18          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 127 | K   | 127 | Strojek spínače 1pólového, řaz.15                                 | kus | 42,000   | 82,37        | 3 459,33          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 128 | K   | 128 | Strojek přepínače sériového, řaz.5                                | kus | 10,000   | 100,73       | 1 007,25          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 129 | K   | 129 | Strojek přepínače střídavého, řaz.6                               | kus | 21,000   | 79,22        | 1 663,62          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 130 | K   | 130 | Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6                              | kus | 2,000    | 127,93       | 255,85            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 131 | K   | 131 | Kryt spínače jednoduchý                                           | kus | 62,000   | 27,12        | 1 681,13          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 132 | K   | 132 | Kryt spínače dělený                                               | kus | 12,000   | 34,09        | 409,02            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 133 | K   | 133 | Doutnavka orientační do spínače                                   | kus | 64,000   | 14,94        | 956,35            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 134 | K   | 134 | Přístroj spínače trojpólového, 16A, 400V, zapuštěný               | ks  | 1,000    | 569,76       | 569,76            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 135 | K   | 135 | Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem pro spínač řazení 3S | ks  | 1,000    | 54,15        | 54,15             |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |
| 136 | K   | 136 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0                             | kus | 63,000   | 79,82        | 5 028,35          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                        |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 137 | K   | 137 | Kryt spínače jednoduchý s čirým průzorem pro doutnavku                    | kus | 63,000   | 27,24        | 1 716,28          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 138 | K   | 138 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami          | kus | 77,000   | 76,70        | 5 905,55          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 139 | K   | 139 | Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená    | kus | 78,000   | 61,48        | 4 795,48          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 140 | K   | 140 | Zásuvka nástěnná 16 A 400 V, 5p. horní přívod, IP54                       | kus | 1,000    | 190,02       | 190,02            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 141 | K   | 141 | Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC | ks  | 3,000    | 59,50        | 178,50            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 142 | K   | 142 | Rámeček pro spínače a zásuvky                                             | kus | 215,000  | 16,92        | 3 636,73          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 143 | K   | 143 | Zářivka lineární OSRAM L 18W/840, stud. bílá                              | kus | 252,000  | 43,10        | 10 859,94         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 144 | K   | 144 | Zářivka lineární OSRAM L 36W/840, stud. bílá                              | kus | 306,000  | 47,69        | 14 591,61         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 145 | K   | 145 | "A" - Svítidlo zářivkové stropní 2x36W ALDP, EP                           | kus | 139,000  | 497,58       | 69 163,83         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 146 | K   | 146 | "B" - Svítidlo zářivk. 1x36W AS, Al, EP                                   | kus | 12,000   | 747,24       | 8 966,92          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 147 | K   | 147 | "D" - Svítidlo stropní LED                                                | kus | 63,000   | 619,79       | 39 047,05         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 148 | K   | 148 | "E" - Svítidlo prům - s pohyb. čidlem IP44                                | kus | 2,000    | 647,73       | 1 295,45          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 149 | K   | 149 | "F" - Svítidlo nástěnné LED IP20                                          | kus | 8,000    | 667,81       | 5 342,49          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                |     |          |              |                   |                 |
| 150 | K   | 150 | "G" - Svítidlo nouzové 8 W,1 h IP44                                       | kus | 21,000   | 776,93       | 16 315,44         |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 151 | K   | 151 | "C" - Svítidlo zářivk.4x18W vestavné              | kus | 63,000    | 768,20       | 48 396,35         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 152 | K   | 152 | "N" - Svítidlo nouzové LED 3W, 60min              | kus | 13,000    | 1 411,00     | 18 343,00         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 153 | K   | 153 | "S" - svítidlo reflektorové                       | kus | 1,000     | 1 207,00     | 1 207,00          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 154 | K   | 154 | Vodič silový CY 4,00 mm2 - drát, ZŽ               | m   | 326,000   | 6,72         | 2 189,09          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 155 | K   | 155 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát       | m   | 548,000   | 8,59         | 4 707,32          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 156 | K   | 156 | Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát      | m   | 215,000   | 12,00        | 2 580,00          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 157 | K   | 157 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m   | 3 308,000 | 9,69         | 32 054,52         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 158 | K   | 158 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 | m   | 2 315,000 | 9,69         | 22 432,35         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 159 | K   | 159 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m   | 4 512,000 | 15,56        | 70 184,16         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 160 | K   | 160 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2   | m   | 654,000   | 14,45        | 9 450,30          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 161 | K   | 161 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2     | m   | 236,000   | 136,85       | 32 296,60         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 162 | K   | 162 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2   | m   | 654,000   | 15,81        | 10 339,74         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |
| 163 | K   | 163 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2   | m   | 65,000    | 25,42        | 1 651,98          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                        |     |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                     | MJ    | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 164 | K   | 164 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2                                                             | m     | 165,000  | 43,61           | 7 194,83          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 165 | K   | 165 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2                                                             | m     | 548,000  | 63,58           | 34 841,84         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 166 | K   | 166 | Rozvodnice "RA-2" zapuštěná 96mod IP40/20                                                                 | kompl | 1,000    | 20 026,00       | 20 026,00         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 167 | K   | 167 | Rozvodnice "RD-1" zapuštěná 72mod IP40/20                                                                 | ks    | 1,000    | 13 430,00       | 13 430,00         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 168 | K   | 168 | Rozvodnice "RD-2" zapuštěná 72mod IP40/20                                                                 | kompl | 1,000    | 13 056,00       | 13 056,00         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 169 | K   | 169 | Rozvodnice "RD-1.131" nástěnná 36mod IP40/20                                                              | kompl | 1,000    | 4 675,00        | 4 675,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 170 | K   | 170 | Rozvodnice "RD-1.132" nástěnná 36mod IP40/20                                                              | kompl | 1,000    | 5 057,50        | 5 057,50          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 171 | K   | 171 | Rozvodnice "RA-2.207" nástěnná 36 mod IP40/20                                                             | kompl | 1,000    | 4 522,00        | 4 522,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 172 | K   | 172 | Rozvodnice "RA-2.215" nástěnná 36 mod IP40/20                                                             | kompl | 1,000    | 5 584,50        | 5 584,50          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 173 | K   | 173 | Rozvodnice "RA-2.218" nástěnná 36 mod IP40/20                                                             | kompl | 1,000    | 5 202,00        | 5 202,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 174 | K   | 174 | Rozvodnice "RA-2.212" nástěnná 36 mod IP40/20                                                             | kompl | 1,000    | 5 938,95        | 5 938,95          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 175 | K   | 175 | Rozvodnice "RA-2.220" nástěnná 36 mod IP40/20                                                             | kompl | 1,000    | 4 047,70        | 4 047,70          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 176 | K   | 176 | Rozvodnice "RA-2.221" nástěnná 36 mod IP40/20                                                             | kompl | 1,000    | 4 981,85        | 4 981,85          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                |       |          |                 |                   |                    |
| 177 | K   | 177 | Napájecí zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, 20VA, IP55, pro napájení automaticky ovládaných výrobků | ks    | 3,000    | 887,40          | 2 662,20          |                    |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 178 | K   | 178 | Podružný materiál, závěsy, nosný materiál, drobný spojovací materiál | kpl  | 1,000    | 3 060,00     | 3 060,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 179 | K   | 179 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi                       | hod. | 236,000  | 20,00        | 4 720,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 180 | K   | 180 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele             | hod. | 458,000  | 20,00        | 9 160,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 181 | K   | 181 | Spolupráce s revizním technikem                                      | hod. | 26,000   | 20,00        | 520,00            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 182 | K   | 182 | Dokumentace skutečného provedení                                     | hod  | 35,000   | 20,00        | 700,00            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 183 | K   | 183 | Likvidace odpadu                                                     | t    | 4,560    | 1 020,00     | 4 651,20          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 184 | K   | 184 | Revize el. zařízení                                                  | hod  | 65,000   | 50,00        | 3 250,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 185 | K   | 185 | Doprava                                                              | kpl  | 1,000    | 4 250,00     | 4 250,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 186 | K   | 186 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                         | m2   | 326,000  | 15,00        | 4 890,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 187 | K   | 187 | Konektor RJ45 na kabel UTP                                           | kus  | 78,000   | 18,19        | 1 418,82          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 188 | K   | 188 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku                                  | kus  | 147,000  | 47,43        | 6 972,21          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 189 | K   | 189 | Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.do 450 mm                            | kus  | 8,000    | 951,43       | 7 611,44          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |
| 190 | K   | 190 | Patch panel                                                          | kus  | 8,000    | 49,45        | 395,62            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                           |      |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 191 | K   | 191 | Trubka ohebná pevně uložená v betonu, typ 23.. 29 mm                                                                                                                                                                | m   | 569,000    | 29,23        | 16 632,72         |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 192 | K   | 192 | Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu                                                                                                                                                                             | kus | 10,000     | 279,81       | 2 798,12          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 193 | K   | 193 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit                                                                                                                                                                   | kus | 26,000     | 6,60         | 171,50            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 194 | K   | 194 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi                                                                                                                                                                      | hod | 126,000    | 20,00        | 2 520,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 195 | K   | 195 | Montáž propojovacího kabelu v dat. skříní                                                                                                                                                                           | kus | 10,000     | 12,33        | 123,25            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 196 | K   | 196 | Štítek označovací pro přístroje - lepený                                                                                                                                                                            | kus | 40,000     | 2,00         | 80,00             |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 197 | K   | 197 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová                                                                                                                                                                       | kus | 10,000     | 59,00        | 590,00            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 198 | K   | 198 | Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku                                                                                                                                                                           | kus | 12,000     | 106,00       | 1 272,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 199 | K   | 199 | Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku                                                                                                                                                                           | kus | 8,000      | 123,00       | 984,00            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 200 | K   | 200 | Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku                                                                                                                                                                           | kus | 3,000      | 123,00       | 369,00            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 201 | K   | 201 | Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby                                                                                                                                                                  | kus | 20,000     | 10,00        | 200,00            |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 202 | K   | 202 | Kabel UTP kat.6 v trubkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | m   | 12 654,000 | 8,50         | 107 559,00        |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 203 | K   | 203 | Oživení a přezkoušení datové sítě                                                                                                                                                                                   | hod | 118,000    | 20,00        | 2 360,00          |                 |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 204 | K   | 204 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu                                                                                                                                                                                       | m   | 125,000   | 19,26        | 2 407,63          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 205 | K   | 205 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele, vyhledání stavajících tras, vyhledání napojovacích míst, vyhledání vedení, které je nutné ponechat v prvoz, práce ve stíženém prostředí stávající instalace, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu | hod | 165,000   | 20,00        | 3 300,00          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 206 | K   | 206 | Optický kabel v trubce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 1 569,000 | 27,60        | 43 303,62         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 207 | K   | 207 | Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hod | 156,000   | 20,00        | 3 120,00          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 208 | K   | 208 | Měření optických kabelů transmisí metodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 125,000   | 79,08        | 9 884,44          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 209 | K   | 209 | Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hod | 62,000    | 20,00        | 1 240,00          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 210 | K   | 210 | Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 78,000    | 11,48        | 895,05            |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 211 | K   | 211 | Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 147,000   | 47,60        | 6 997,20          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 212 | K   | 212 | Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 147,000   | 21,00        | 3 086,27          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 213 | K   | 213 | Modul RJ45, Cat6, samozářezový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 294,000   | 123,68       | 36 360,45         |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 214 | K   | 214 | Rámeček pro zásuvky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 147,000   | 16,92        | 2 486,51          |                 |
| P   |     |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                       | MJ  | Množství   | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 215 | K   | 215 | Nástěnný jednodílný rozvaděč, 9U, hloubka 450mm                                             | ks  | 8,000      | 2 595,05        | 20 760,40         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                  |     |            |                 |                   |                    |
| 216 | K   | 216 | Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP                                          | kus | 8,000      | 1 166,20        | 9 329,60          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                  |     |            |                 |                   |                    |
| 217 | K   | 217 | Kabel UTP, Cat6, drát                                                                       | m   | 12 654,000 | 7,82            | 98 954,28         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                  |     |            |                 |                   |                    |
| 218 | K   | 218 | Kabel UTP dvojité pláště Cat5e                                                              | m   | 125,000    | 9,00            | 1 125,00          |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                  |     |            |                 |                   |                    |
| 219 | K   | 219 | Optický kabel s centrální trubkou, LSOH pláštěm, 4 vl., singlemode (SM), 9/125, AE02, 5,4mm | m   | 1 569,000  | 12,41           | 19 471,29         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                  |     |            |                 |                   |                    |
| 220 | K   | 220 | Optický kabel s centrální trubkou, LSOH pláštěm, 8 vl., singlemode (SM), 9/125, AE02, 5,4mm | m   | 1 652,000  | 14,28           | 23 590,56         |                    |
|     | P   |     | Poznámka k položce:<br>M21                                                                  |     |            |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 3:

## 2018/027-1-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

|                     |             |            |                  |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>12 820,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně        |
| DPH základní        | 12 820,00   | 21,00%     | 2 692,20         |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>15 512,20</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                  |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 3:

**2018/027-1-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**12 820,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**12 820,00**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 6 500,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 5 100,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 400,00   |
| VRN5 - Finanční náklady                         | 220,00   |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 200,00   |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 400,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Objekt:

2018/027-1 - SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

Soupis:

2018/027-1-2 - SO 02-SPŠ Třebíč-areál dílen Žďárského

Úroveň 3:

2018/027-1-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

12 820,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

12 820,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 500,00

|   |   |           |                                |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 2 | K | 012002000 | Geodetické práce               | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |

P

Poznámka k položce:

Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)

|   |   |           |                                  |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|----------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

P

Poznámka k položce:

Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiéru, ocelové k-ce, zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

|   |   |           |                                         |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)

|   |   |           |                           |     |       |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| D |   | VRN3      | Zařízení staveniště       |     |       |        | 5 100,00 |                |
| 5 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00   | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.

|   |   |           |                                                |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 6 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Poznámka k položce:

Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.

|   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| P |  |  | Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.<br>Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí. |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                 |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 7 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

*Poznámka k položce:*

P *Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.*

|    |   |           |                                                                           |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 8  | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště                                                    | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 9  | K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště            | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 10 | K | 034403000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |

*Poznámka k položce:*

*Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.  
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.*

P

|    |   |           |                                 |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 11 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

*Poznámka k položce:*

*Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby.  
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.*

P

|    |   |           |                                                |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 12 | K | 035103001 | Pronájem ploch                                 | kpl | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 13 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |

*Poznámka k položce:*

*Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště, vč. připojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).*

P

|    |   |           |                                                               |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 14 | K | 039203000 | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu | kpl | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

*Poznámka k položce:*

*Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.*

P

*Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,...)*

|    |      |                    |                         |     |       |        |        |                |
|----|------|--------------------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| D  | VRN4 | Inženýrská činnost |                         |     |       |        | 400,00 |                |
| 15 | K    | 042503000          | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |

*Poznámka k položce:*

*Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).*

P

|    |   |           |                                   |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 16 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k položce:

Jedná se o zajišťování:

\* činností souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

\* poradenství (technická pomoc, aj.)

\* zpracování technologických postupů prováděných prací\*podkladů

(výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.

\* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.

\* kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

P

Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,připojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).

Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.

Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

|    |   |           |                                                                                                                                            |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| D  |   | VRN5      | Finanční náklady                                                                                                                           |     |       |        | 220,00 |                |
| 17 | K | 051002000 | Pojistné                                                                                                                                   | kpl | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| P  |   |           | Poznámka k položce:<br>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. |     |       |        |        |                |
| 18 | K | 056002000 | Bankovní záruka                                                                                                                            | kpl | 1,000 | 20,00  | 20,00  | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód        | Popis                                     | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br><br>Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek. |     |            |                                           |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D   | VRN7       | Provozní vlivy                            |     |          |                 | 200,00            |                    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 071002000  | Provoz investora, třetích osob            | kpl | 1,000    | 200,00          | 200,00            | CS ÚRS 2018 01     |
| <i>Poznámka k položce:</i><br>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.                                                                                                                                                               |     |            |                                           |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D   | VRN9       | Ostatní náklady                           |     |          |                 | 400,00            |                    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 0910030-01 | Nakládání s odpady                        | kpl | 1,000    | 200,00          | 200,00            |                    |
| <i>Poznámka k položce:</i><br>Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 091504000  | Náklady související s publikační činností | kpl | 1,000    | 200,00          | 200,00            | CS ÚRS 2018 01     |
| <i>Poznámka k položce:</i><br>Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3. Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stále vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).                                                                                                                                                                                |     |            |                                           |     |          |                 |                   |                    |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavbeních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu P5V             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |