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Subjekt (IČO: 42634296), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 20.08.2018 10:50:54):

Smlouva o dílo na akci "Úspory energií -ZZS Kraje Vysočina", EZAK 124/2018

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 15704876.64, Datum Od: 24.8.2018, Datum do: 23.8.2019, Perioda: měsíčně, ODPA: 002115, ORJ: 
0000009000, ORG: 0001845000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na akci
„Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina"

1. Smluvní strany 
Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby (AO): Ing. Jan Kabátek 
tel./fax: 567 330 270/-
IČO: 42634296
DIČ: CZ42694296
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 433446681/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4215

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Úspory 
energií - ZZS Kraje Vysočina" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Vlastním předmětem díla je celkové systémové zateplení objektů v areálu Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina
2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), „Úspory 
energií - ZZS Kraje Vysočina", vypracované dodavatelem PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 
Palackého 48, Pelhřimov, IČO 28094026. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a 
dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a 
výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. 
Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným 
touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech 
prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.
2.2. Součást díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

ú výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
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2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí.
2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a 
podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 
či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech.
2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 50 kalendářních 
dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 
51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla 
v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.
2.7. Objednatel si vyhrazuje po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah 
předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. 
Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj 
náklad.
2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.
2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 
2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
2.15. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději 
do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat specifický provoz v areálu 
zdravotnického zařízení a právě probíhající stavební práce na akci Vzdělávací a výcvikové 
středisko ZZS KV, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho 
zástupcem odsouhlasen.

3. Termín a místo plnění, staveniště
3.1. Místo plnění: areál Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 
Jihlava - objekt hlavní budovy ZZS KV a objekt přilehlých garáží na pozemcích st. p.č. 
1040/10 v k.ú. Horní Kosov a st. p.č. 4380/54 v k.ú. Jihlava.
3.2. Práce budou zahájeny: srpen 2018 (předpoklad)
3.3. Předmět díla bude dokončen: 12 měsíců od předání staveniště
3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy po vzájemné dohodě 
v těchto případech:



"
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

" <gffF'
Kraj vy^ntr.im

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem (např. archeologický průzkum)
3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele
3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení 
rozsahu prací před dokončením díla jako celku
3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 
zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve 
stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám,

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 
a nese veškeré případné poplatky

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, 
v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi 
publicitu a propagaci objednatele.
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci 
investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou 
uvedeny na www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas.
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4. Cena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 12 979 236,89 Kč
DPH 21%: 2 725 639,75 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 15 704 876,64 Kč

slovy: patnáctmilionůsedmsetčtyřitisícosmsetsedmdesátšest 64/100 korun českých Kč

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo
4.3.1. Sjednaná cena může být překročena pouze za níže uvedených podmínek

pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly 
zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění 
podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ.
4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 

důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání 

dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, 
bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité 

pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 
fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím 
v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na 
zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. 
Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát 
Excel) bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Faktura bude vystavena
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do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu.
5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících 
min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:
5.5.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo
5.5.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.
5.5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve 
výši odpovídající min. výši zádržného.
5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem
5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad 
bude rovněž obsahovat název akce „Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina" a číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16 JD39/0004150.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich 
čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud 
zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.
5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.
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6. Stavební deník, kontrolní dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce 
trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při 
předávání díla.
6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.
6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. 
Smlouvy,

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými 
orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných 
úřadech na svůj náklad

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, 
dle předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
Dokladová část díla bude, předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
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Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí 
díla a přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu 
případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich 
odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a 
to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny 
s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zhotovitel byl seznámen 
s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz zdravotnického zařízení a zohlednit 
stavební práce na současně probíhající stavební akci a tomuto se zavazuje přizpůsobit 
provádění díla. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace 
provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené 
části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a 
dílo takto provádět.-
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8.4. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci 
technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.
Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma ............. (zhotoviteli
bude sděleno nejpozději při podpisu Smlouvy) a dále zástupce objednatele pro věci technické 
uvedený v čl. 1 této Smlouvy.
Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí osoba s ním propojená, je 
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě 
zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.
Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad.
8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:
Autorský dozor projektanta: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 
Pelhřimov, IČO 280 94 026
Koordinátor BOZP: (bude sděleno nejpozději pfí podpisu Smlouvy)
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.
8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.
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8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě.
8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.
8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele
8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.
8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy.
8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla (stavby) osobou, která má pro tuto 
činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.
8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.
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9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9.3. Výjimky ze záruky
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné 
záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.
9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nej později do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.
9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.
9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu 
odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním 
jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.
9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, 
nedohodnou-li se strany jinak.
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9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 
plnění minimálně 10 mil. Kč.
10.2. Doklady o pojištění
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.
11.1.3 Při porušení povinností dle věty 1 odst. odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
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11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.
11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo 
provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 3 000 Kč 
za každé jednotlivé porušení.
11.1.9. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.15. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy
12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho 
straně delší než 30 dnů.
12.2. Způsob odstoupení od smlouvy
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:
Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu" 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby.
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vznikle škody způsobené odstupující smluvní straně.
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí í-rnjy.. . . i

13. Závěrečné ustanovení
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

2 l 08. 2018
V Jihlavě............................. V Jihlavě

27. 08. 2018

Za zhotovitele Za objednatele

leHI
s.r.o.

Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA 
tel,; 567 330 270

Ing. Prokop Háva 
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 16-157

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

JKSO:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Objednatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotveni, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky 
uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě 
na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře 
cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Náklady z rozpočtů 12 979 236,89
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 12 979 236,89

DPH základní 21,00% ze 12 979 236,89 2 725 639,75
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 15 704 876,64

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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Kód: 16-157

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s. r.
Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/lb, 586 01 Jihava Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] j
1) Náklady z rozpočtů 12 979 236,89 15 704 876,64

VON Vedlejší a ostatní náklady 215 000,00 260 150,00
VON Vedlejší a ostatní náklady 215 000,00 260 150,00

SO-01 ZZS 8 816 423,18 10 667 872,05
01-t Architektonicko-stavební řešení 8 643 230,26 10 458 308,61
01-2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 94 069,00 113 823,49
01-3 Bleskosvod 79 123,92 95 739,94

SO-02 Garáže ZZS 2 638 301,46 3 192 344,77
02-1 Architektonicko-stavební řešení 2 496 611,71 3 020 900,17
02-2 Zařízení silnoproudé elektotechniky 55 249,00 66 851,29
02-3 Bleskosvod 86 440,75 104 593,31

10-01 Terénní úpravy 561 696,67 679 652,97
11-01 Zpevněné plochy 527 172,02 637 878,14
11-02 Sadové úpravy 34 524,65 41 774,83

16-157-Z Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY) 747 815,58 904 856,85

SO-01 ZZS 578 341,29 699 792,96
01-2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny 54 401,00 65 825,21

01-4 Architektonicko-stavební řešení = změny 523 940,29 633 967,75

SO-02 Garáže ZZS 129 474,29 156 663,89
02-4 Architektonicko-stavební řešení = změny 129 474,29 156 663,89

10-01 Terénní úpravy 40 000,00 48 400,00
11-03 Zpevněné plochy = změny 40 000,00 48 400,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 979 236,89 15 704 876,64
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 16-157

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

KSO:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s. r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu 
funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH 12 231 421,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 12 231 421,31 2 568 598,48

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 14 800 019,79
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. REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-157

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.
Uchazeč:. ■ TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 12 231 421,31 14 800 019,79

VON Vedlejší a ostatní náklady 215 000,00 260 150,00 VON
VON Vedlejší a ostatní náklady 215 000,00 260 150,00 Soupis

SO-01 ZZS 8 816 423,18 10 667 872,05 STA
01-1 Architektonicko-stavební řešení 8 643 230,26 10 458 308,61 Soupis
01-2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 94 069,00 113 823,49 Soupis
01-3 Bleskosvod 79 123,92 95 739,94 Soupis

SO-02 Garáže ZZS 2 638 301,46 3 192 344,77 STA
02-1 Architektonicko-stavební řešení 2 496 611,71 3 020 900,17 Soupis
02-2 Zařízení silnoproudé elektotechniky 55 249,00 66 851,29 Soupis
02-3 Bleskosvod 86 440,75 104 593,31 Soupis

10-01 Terénní úpravy 561 696,67 679 652,97 ING
11-01 Zpevněné plochy 527 172,02 637 878,14 Soupis
11-02 Sadové úpravy 34 524,65 41 774,83 Soupis
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krycí list soupisu
Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 

nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto 
jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše 
uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1913, 
822 5992, 823 2912
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Cena bez DPH 215 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 215 000,00 21,00% 45 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 260 150,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: . TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní
002 - Vedlejší a ostatní náklady

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

215 000,00

215 000j 00
215 000,00



- SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 215 000,00

D OST Ostatní 215 000,00
D 002 Vedlejší a ostatní náklady 215 000,00

í i K 001 Zařízení staveniště, BOZP kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně 
zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění 
každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů 
oprávněnou osobou.
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, 
zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti 
vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2 K 002 Dočasné dopravní opatření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. 
projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v 
průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správni řizení, splněni podmínek 
správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

3 K 003 Publicita akce a propagace zadavatele kpl 1,000 20 000,00 20 000,00



J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Náklady na zhotoveni a osazeni informačního panelu s údaji:
1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení:. „STAVÍME PRO VÁS"
3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava"
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
12) Dále dle podmínek dotačního titulu.
o rozměrech min. 2,5 x 1,75 m, včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.

web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina 

prostřednictvím informačního panelu
http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-
vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/

4 K 004
Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SŮ, atd. po
dobu výstavby.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

pp Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební
buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

5 K |005 Náklady vyplívající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí. kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Veškeré náklady vyplívající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí 
(objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a

PP rozhodnutí - viz. dokladová část,.......).
O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem 
informován TDI, TDS a investor.

6 K 006 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 007 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD

8 K 008 Kompletace; dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách 
provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění 
prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD 
nosiči

9 K 009 Zpracování a předložení harmonogramů po předání staveniště kpl 1,000 2000,00 2 000,00

PP
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění do 10 dnů 
po předání staveniště.

10 K 010
Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie, 
zeleně a komunikace

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PP

Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně 
a komunikací. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí 
a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a 
technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Údržba a ochrana 
stávajících komunikací vč. uvedení komunikace do původního stavu.

11 K 011
Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu a za nepřerušeného 
provozu objektu

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícícho objektu za stávajícícho provozu objektu 
vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění 
konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení 
manipulačních a stavebních ploch, další omezující vlivy.

12 K 0701 Seřízení stávajícího systému vytápění a chlazení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel seřízení stávajícího systému vytápění a chlazení.

13 K 0702 Vyklizení prostoru staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených 
navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení 
vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a 
dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo 
vystěhovat. Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech, 
případně jejich přemístění.

14 K Ú703 Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Po provedeni stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a 
komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy budou 
ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na 
náklady zhotovitele.

PP



krycí list soupisu
Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina 

Objekt:
SO-01 - ZZS 

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8011913
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
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- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 

nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - 
příloha č.1 - skladby konstrukcí - příloha č.2 - systémové prvky ETICS - příloha č.3 - technologický předpis pro 
provádění ETICS 1.1.1 Půdorys 1.NP - navrhovaný stav 1.1.2 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav 1.1.3 Půdorys 3.NP - 
navrhovaný stav 1.1.4 Půdorys 4.NP - navrhovaný stav 1.1.5 Řez A-A', B-B' 1.1.6 Pohledy - barevné řešení 1.1.7 

Tabulky PSV

Cena bez DPH 8 643 230,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 643 230,26 21,00% 1 815 078,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 458 308,61

- * w ™ — — —



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/lb,586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis

Náklady soupisů celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

8 643 230,26

3 537 735,24
1 - Zemní práce 142 745,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 721 728,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 529 551,54
997 - Přesun sutě 93 174,13

998 - Přesun hmot 50 535,34

PSV - Práce a dodávky PSV 5 105 495)02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 80 327,20
712 - Povlakové krytiny 132 996,60
713 - Izolace tepelné 22 686,40
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 000,00
741 - Elektromontáže 10 000,00
751 - Vzduchotechnika 100 000,00
762 - Konstrukce tesařské 65 599,58
763 - Konstrukce suché výstavby 10 000,00

764 - Konstrukce klempířské 250 706,40
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765 - Krytina skládaná 81 026,50

766 - Konstrukce truhlářské 1 353 087,63
767 - Konstrukce zámečnické 2 725 504,71
781 - Dokončovací práce - obklady 10 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 73 104,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 78 456,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 109 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:
01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK1 Cena celkem [CZK]
soustava

Náklady soupisu celkem g 543 230,26

d HSV Práce a dodávky HSV 3 537 735,24
D 1_____________ Zemní práce________________________________________________________________________________________ 142 745,27

1 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 60,659 799,00 48 466,54 CS ÚRS2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

W 115*1*1 115,000
w -115*0,2 -23,000
vv Mezisoučet 92,000
w již provedeno
w -(11,0 + 4,5 + 4,5 + 7,45) * 0,70 * 1,0 -19,215
w -6,5 *0,5 *1,0 -3,250
vv -10,8*0,70*1,0 -7,560
w -4,5*0,65*0,45 -1,316
w Mezisoučet -31,341
w Součet 60,659

2 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 4

m3 23,000 1 350,00 31 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,250 230,00 3 967,50 CS ÚRS 2018 01

pp
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W 115 115,000
VV -97,75 -97,750
vv Součet 17,250

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,250 15,10 260,48 CS ÚRS 2018 01

pp Uloženi sypaniny na skládky

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 36,225 150,00 5 433,75 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
vv 17,25*2,1 36,225
vv Součet 36,225

6 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození,

m3 97,750 548,00 53 567,00 CS ÚRS 2018 01
uloženou do 3 m '

Obsypáni objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo
PP materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění

bez prohození sypaniny

w 115*1*1 115,000
vv -115*0,15*1 -17,250
w Součet 97,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 721 728,96
7 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 273,651 594,00 162 548,69 CS ÚRS 2018 01

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
VV (1,5+0,9*2)*(0,45+0,1*2)*4 8,580
vv (1,5+1,5*2)*(0,45+0,1*2)*4 11,700
vv (1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*5 16,575
vv (1,5+2,1*2)*(0,45+0,1*2)*3 11,115
w (1,05+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*1 3,023
vv (2+6,9*2)‘(0,45+0,1*2)*1 10,270
w (1,85+3,6*2)*(0,45+0,1*2)*1 5,883
w (7+9,6»2)*(0,45+0,1*2)*1 17,030
w (1,8+3*2)*(0,45+0,1 *2)*1 5,070
vv (2+6,6*2)*(0,45+0,1*2)*1 9,880
w (3,6+3,3)*(0,45+0,1*2)*1 4*485
vv (1,75+3,3*2)*(0,45+0,1‘2)*2 10,855
vv (1,2+3,3*2)*(0,45+0,1*2)*2 10,140
vv (1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*19 62,985
vv (1,5+1,5*2)*(0,45+0,1*2)*1 2,925
vv (1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*1 3,315
w (1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*1 3,315
vv 20*(0,45+0,1*2)*1 13,000
vv (14,4+0,8*2)*(0,45+0,1 *2)*1 10,400
vv (14,4+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*1 11,700
w (1,5+1,8*2)*(0,45+0,1‘2)*3 9,945
vv (1,5+1,5*2)*(0,45+0,1*2)*2 5,850

■^r - ' ” ! m wsm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w (1,2+2,1*2)*(0,45+0,1*2)*1 3,510
w (6+3*2)* (0,45+0,1 *2)*2 15,600
w (3+3,5*2)* (0,45+0,1*2)*1 6,500
w Součet 273,651

8 | K [619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 764,000 17,50 13 370,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 
páskou

w 1np
vv (1,5+23+10)*2 69,000
w (14+22,5+14+7+15+11 )*2 167,000
w 2np

'W (43+28+12,5)*2*2 334,000
w 3np
vv (20+14,5)*2*2 138,000
vv 4np
w (7+7)*2*2 56,000
w Součet 764,000

I K 1619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 461,318

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením 
fólií a přelepením páskou

w 1,5*0,9*4 5,400
w 1,5*1,5*4 9,000
vv 1,5*1,8*5 13,500
w 1,5*2,1*3 9,450
vv 1,05*1,8*1 1,890
w 2*6,9*1 13,800
vv 1,85*3,6*1 6,660
w 7*9,6*1 67,200
vv 1,8*3*1 5,400
w 2*6,6*1 13,200
vv 3,6*3,3*1 11,880
vv 1,75*3,3*2 11,550
w 1,2*3,3*2 7,920
w 1,5*1,8*19 51,300
w 1,5*1,5*1 2,250
w 1,5*1,8*1 2,700
w 1,5*1,8*1 2,700
vv 20*1 20,000
vv 14,4*0,8*1 11,520
w 14,4*1,8*1 25,920
vv 1,5*1,8*3 8,100
vv 1,5*1,5*2 4,500
vv 1,2*2,1*1 2,520

35,40 16 330,66 CS URS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W 6*3*2 36,000
VV 3*3,5*1 10,500
w Mezisoučet 354,860
w ostatní
w 354,86*0,30 106,458
w Součet 461,318

10 K 621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně m2 90,300 47,60 4 298,28 CS ÚRS 2018 01

pp
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-sitikonová nanášená ručně 
podhledů

11 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací 
tl přes 160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 90,300 756,00 68 266,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější 
podhledy, tloušťky desek přes 160 mm

VV sv
vv 77,6 77,600
vv 12,7 12,700
vv Součet 90,300

12 M 631515400 deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 200 mm m2 92;106 690,00 63 553,14 CS ÚRS 2018 01

PP deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0.036 tl. 200 mm

VV 90,3*1,02 92,106
w Součet 92,106

13 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačnich zátek 
z minerální vlny

m2 90,300 35,40 3 196,62 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačnich1 zátek na vnější podhledy z minerální vlny

14 K 621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 90,300 270,00 24 381,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm podhledů

15 K 622001 Odtrhové zkoušky kus 2,000 1 000,00 2 000,00 !
_____í

PP Odtrhové zkoušky

16 K 622002 Tahové zkoušky kus 2,000 1 000,00 2 000,00 i

PP Tahové zkoušky

17 K 622003 Oprava špalety zateplení - viz 2.HP pozn.8 kus 2,000 3 000,00 6 000,00

18 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 978,800 41,30 40 424,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
stěn

19 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 346,260 196,00 67 866,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

w 978,6*0,30 293,580
w 175,6*0,30 52,680



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w Součet 346,260

20 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 175,600 259,00 45 480,40 CS ÚRS 2018 01

pp
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou 
stěn

w zateplení soklu
w 4,8 4,800
vv 167,8 167,800
vv 3 3,000
vv Součet 175,600

21 K 622135092 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl m2 702,400 73,90 51 907,36 CS ÚRS 2018 01

pp
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příptatek 
k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn

w 175,6*4 702,400
w Součet 702,400

22 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 110,000 59,40 6 534,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

w 9*10 90,000
w 5*4 20,000
vv Součet 110,000

23 M 553430140 profil omítkový dilatační pro omítky venkovní m 115,500 244,00 28 182,00 CS ÚRS 2018 01

pp profil omítkový dilatační pro omítky venkovní

vv 110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,500

24 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 842,000 32,70 27 533,40 CS URS 2018 01

pp
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

w 687,3 687,300
w 154,7 154,700
w Součet 842,000

25 M 590514800 lišta rohová A110/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 721,665 20,00 14 433,30 CS ÚRS 2018 01

PP lišta rohová A110/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

w (1,5+0,9*2)*4*2 26,400
vv (1,5+1,5*2)*4*2 36,000
w (1,5+1,8*2)*5*2 51,000
w (1,5+2,1*2)*3*2 34,200
w (1,05+1,8*2)*1*2 9,300
w (2+6,9*2)*1*2 31,600
w (1,85+3,6*2)*1*2 18,100
vv (7+9,6*2)*1*2 52,400
w (1,8+3*2)*1*2 15,600
w (2+6,6‘2)*1*2 30,400
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

26

w (3,6+3,3)*1*2 13,800
vv (1,75+3,3*2)*2*2 33,400
w (1,2+3,3*2.)*2*2 31,200
vv (1,5+1,8*2)*19*2 193,800
w (1,5+1,5*2)*1*2 9,000
vv (1,5+1,8*2)*1*2 10,200
vv (1,5+1,8*2)*1*2 10,200
vv 20*1*2 40,000
w . . (14,4+0,8*2)*1*2 32,000
vv (14,4+1,8*2)*1*2 36,000
vv (1,5+1,8*2)*3*2 30,600
vv (1,5+1,5*2)*2*2 18,000
w (1,2+2,1*2)*1*2 10,800
w (6+3*2)*2*2 48,000
vv (3+3,5*2)*1*2 20,000
vv lišta LTU
w -154,7 -154,700
w Mezisoučet 687,300
vv 687,3*0,05 34,365
vv Součet 721,665

M 5905Í5ÍOO profil okenní s nepřiznanou okapnici LTU plast 2,0 m m 162,435
pp profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnici PVC 2,0 m

vv 1,5*4 6,000
vv 1,5*4 6,000
vv 1,5*5 7,500
vv 1,5*3 4,500
vv 1,05*1 1,050
w 2*1 2,000
vv 1,85*1 1,850
vv 7*1 7,000
vv 1,8*1 1,800
w 2*1 2,000
vv 3,6*1 3,600
vv 1,75*2 3,500
vv 1,2*2 2,400
vv 1,5*19 28,500
vv 1,5*1 1,500
w 1,5*1 1,500
vv 1,5*1 1,500
vv 20*1 20,000
vv 14,4*1 14,400
w 14,4*1 14,400
w 1,5*3 4,500

40,00 6 497,40 CS URS 2018 01

www —
igliiii -r-



j.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
LCZKJ

Cena celkem [CZK]
soustava

w 1,5*2 3,000
w 1,2*1 1,200
w 6*2 12,000
w 3*1 3,000
w Mezisoučet 154,700
w 154,7*0,05 7,735
vv Součet 162,435

27 K 622143004 Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt) m 774,000 28,50 22 059,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících [APU lišty]

W (1,5+0,9*2)*4*2 26,400
w (1,5+1,5*2)*4*2 36,000
w (1,5+1,8*2)*5*2 51,000
w (1,5+2,1*2)*3*2 34,200
w (1,05+1,8*2)*1*2 9,300
w (2+6,9*2)*1‘2 31,600
w (1,85+3,6*21*1*2 18,100
vy (7+9,6*2)*1*2 52,400
w (1,8+3*2)*1*2 15,600
w (2+6,6*2)*1*2 30,400
w (3,6+3,3)*1*2 13,800
w (1,75+3,3*21*2*2 33,400
w (1,2+3,3*2)*2*2 31,200
w (1,5+1,8*21*19*2 193,800
w (1,5+1,5*2)*1*2 9,000
vv (1,5+1,8*2)*1*2 10,200
vv (1,5+1,8*2)*1*2 10,200
vv 20*1*2 40,000
w (14,4+0,8*2)*1*2 32,000
vv (14,4+1,8*2)*1*2 36,000
vv (1,5+1,8*2)*3*2 30,600
vv (1,5+1,5*2)*2*2 18,000
w (1,2+2,1*2)*1*2 10,800
vv Součet 774,000

28 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m m 812,700 42,00 34 133,40 CS ÚRS 2018 01

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
VV 774*1,05 812,700
w Součet 812,700

29 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm 
(lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 4,800 470,00 2 256,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek do 40 mm

W sv
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J.cena Cenová■PČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

vv 1 1,000
vv 0,3 0,300
vv 0,5 0,500
vv sz
vv 3 3,000
vv Součet 4,800

30 M 283763510 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 40 mm | m2 4,896 100,00 489,60 CS ÚRS 2018 01

PP deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl.40 mm

vv 4,8*1,02 4,896
w Součet 4,896

31 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 
(lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

i
| m2 !

167,800, 557,00 93 464,60 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV jz
w 20,4 20,400
vv 20,4 20,400
w 2,5 2,500
vv SZ
vv 5 5,000
vv 2,5 2,500
w sv
vv 20,4 20,400
vv 16,1 16,100
w 2,5 2,500
w 2,5 2,500
vv 11,1 11,100
vv SZ
vv 16,4 16,400
vv SV
vv 8 8,000
vv 4 4,000
w SZ
vv 2 2,000
vv 26,5 26; 500
vv 5 5,000
vv 2,5 2,500
w Součet 167,800

32 M 283763570 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter ti 140 mm m2 171,156 340,00 58 193,04 CS ÚRS 2018 01

PP deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 140 mm

W 167,8*1,02 171,156
vv Součet 171,156



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
33 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 
(lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 3,000 557,00 1 671,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

w SV

w 2 2,000
vv 1 1,000
vv Součet 3,000

34 M 2837635701 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 160 mm m2 3,060 340,00 1 040,40
pp deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl.160 mm

w 3*1,02 3,060
w Součet 3,060

35 K 622221101
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
40 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 55,000 650,00 35 750,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek do 40 mm

VV sv
w 7,2
w 9,2
w 2,9
w sz

7.200
9.200 
2,900

35,700
55,000

m2 56,100 150,00 8 415,00 ICS URS 2018 01

w
w

35,7
Součet

36 i M 631515180 deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 40 mm
PP deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 40 mm

W 55*1,02 56,100
VV Součet 56,100

37 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 978,600 720,00
I

704 592,00 CS ÚRS 2018 01

pp Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm

w jz
w 98,2+2,5 100,700
w jz
w 100,7 100,700
vv 17,7+3,5 21,200
vv 18,9+0,5 19,400
w sv
w 79,1 79,100
w 35,3 35,300
w 141,5 141,500
vv 18,8 18,800
w 76,6 76,600
w 83,30 83,300
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vv
w

profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

154,7*1,05
Součet

162,435
162,435

i PČ Typ
L. -

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W 68,7 68,700
W 16 16,000
VV SZ
W 135,2 135,200
W 63,50 63,500
VV 18,6 18,600
w Součet 978,600

38 M Jó3/5?53S0 deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm m2 998,172 570,00 568 958,04 \CS ÚRS 2018 01

PP deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm

VV 978,6*1,02 998,172
VV Součet 998,172

39 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačnich zátek z 
polystyrenu

m2 175,600 14,30 2 511,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačnich zátek na vnější stěny z polystyrenu

VV 4,8 4,800
VV 167,8 167,800
w 3 3,000
vv Součet 175,600

40 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačnich zátek z 
minerální vlny

m2 1 033,000 22,70
n

23 449,10 CS ÚRS 2018 01

pp
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačnich! zátek na vnější stěny z minerální vlny

w 55 55,000
vv 978 978,000
vv Součet 1 033,000

41 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 115,000 93,00 10 695,00 CS ÚRS 2018 01
pp Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

42 M 590516530 lišta soklová AI s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm m 120,750 150,00 18 112,50 |CS ÚRS 2018 01

pp lišta soklová AI s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm

vv 115*1,05 120,750
w Součet 120,750

43 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 154,700 53,20 8 230,04 CS ÚRS 2018 01
pp Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

44 M [590515120 profil parapetní LPE plast 2 m m 162,435 50,00 8 121,75 CS ÚRS 2018 01

45 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl.lOmm nanášená ručně
___________________________________________________________________________ 1

m2 J 80,000
__________ 1

212,00
____________ i

16 960,00 CS URS2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 
stěn

*** w w m w m m m ' Strai *88$$: 33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
46 K 622321191

Příplatek k vápenocementová omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 80,000 53,70 4 296,00 CS ÚRS 2018 01

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

47 K 622325101 Oprava vnější vápenocementová hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 978,600 40,90 40 024,74 CS ÚRS 2018 01

pp

w
w
w

Oprava vápenocementová omítky vnějších ploch stupně členitostí 1 hladké stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 10%
viz otlučení
978,6
Součet

978,600
978,600

48 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 57,500 560,00
I ,

32 200,00 CS URS2018 01

PP

w
w
w

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn
sokl
115*0,5
Součet

57,500
57,500

49 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 147,924 250,00 286 981,00 CS ÚRS 2018 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm stěn

w zateplení
vv 978 978,000
w 55 55,000
vv ostění
w (1,5+0,9*2)*0,16*4 2,112
w (1,5+1,5*2)*0,16*4 2,880
w (1,5+1,8*2)*0,16*5 4,080
vv (1,5+2,1*2)*0,16*3 2,736
vv (1,05+1,8*2)*0,16*1 0,744
w (2+6,9*2)*0,16*1 2,528
w (1,85+3,6*2)*0,16*1 1,448
w (7+9,6*2)*0,16*1 4,192
w (1,8+3*2)*0,16‘1 1,248
vv (2+6,6*2)*0,16*1 2,432
w (3,6+3,3)*0,16*1*2 2,208
w (1,75+3,3*2)*0,16*2 2,672
w (1,2+3,3*2)*0,16*2 2,496
vv (1,5+1,8*2)*0,16*19 15,504
w (1,5+1,5*2)*0,16*1 0,720
w (í,5+1,8*2)*0,16*1 0,816
vv (1,5+1,8*2)*0,16*1 0,816
w 20*1*0,16 3,200
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Typ Kód Popis MJ Množství

vv (14,4+0,8*2)*0,16*1 2,560
vv (14,4+1,8*2)*0,16*1 2,880
vv (1,5+1,8*2)*0,16*3 2,448
vv (1,5+1,5*2)*0,16*2 1,440
vv (1,2+2,1*2)*0,16*1 0,864
w (3+3,5*2)*0,3 3,000
w (6+3*2)*0,6*2 14,400
vv 0,000
w . • zateplení střecha
vv 2,5 2,500
vv 5 5,000
vv 2,5 2,500
vv 2,5 2,500
vv 1 1,000
w 2,5 2,500
vv 4 4,000
vv 2 2,000
w 5 5,000
vv 2,5 2,500
vv 5 5,000
w Součet 1 147,924

J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

50 K 1629991011 l Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 461,318 38,50 17 760,74 CSURS 2018 01
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 
fólií přilepenou lepící páskou

51 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou J m2 1 068,9001 49,70 53 124,33 CS ÚRS 2018 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
W 90,3 90,300
W 978,6 978,600
W Součet 1 068,900

52 K 634662113 Výplň spar šířky do 20 mm tmelem j m 60,000 128,00 7 680,00'CS ÚRS 2018 01

PP Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm
VV okapový chodník
VV 60 60,000
W Součet 60,000

53 K 635321221
Tepelněizolační násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 115 m2
mm

7,650 491,00 3 756,15 CS ÚRS 2018 01
]

54

pp Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu tepelněizolační z recyklátu skleněného
(pěnového skla), se zhutněním, tloušťka vrstvy 115 mm

W vjezd vrat
W (5+6+6)*0,45 7,650
VV Součet 7,650

K 6359001 Polohová úprava dlažby a oblázků 4NP pozn. 13 í kus 1,000 2 000,00 2 000,00



PČ Typ Kód Popis JVU Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourám 529 551,54
55 K 900011 DMTZ větracích mřížek na fasádě kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP DMTZ větracích mřížek na fasádě

56 K 900012 M+D větracích mřížek na fasádě, průchodky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP M+D větracích mřížek na fasádě, průchodky

i 57 K 90002 Oddělení vnitřních prostor dřevěnými zástěnami kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Oddělení vnitřních prostor dřevěnými zástěnami

58 K 90003 Oprava podlah u vstupních stěn, dveří kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Oprava podlah u vstupních stěn, dveří

59 K 90004 Přelepení ostění zateplovacího sytému folií - 1NP pozn.9 kus 2,000 3 000,00 6 000,00

60 K 90005
DMTZ mříží, oprava, otryskání povrchová úprava, prdloužení kotvení, zpětná MTZ - 
1NP pozn.5

kus 2,000 5 000,00 10 000,00

195 K 90005.1 M+D úpravu stávajícího oplocení zasahujícího do zateplení kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

61 K 90008 M+D revizních dvířek kus 3,000 1 500,00 4 500,00
PP M+D revizních dvířek

62 K 90009 M+D úpravu stávajícího oplocení zasahujícího do zateplení kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 1. . J
PP M+D úpravu stávajícího oplocení zasahujícího do zateplení

63 K 90010 DMTZ, uložení a zpětná MTZ zařizovacich předmětů z fasády kus 1,000 5 000,00 5 000,00
64 K 90011 M+D zakrytí stávajícího hangáru ■ viz 3NP pozn.5 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

65 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 1 902,085 58,30 110 891,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

VV jv
w (1,5+24,6)*(7,96+0,3) 215,586
vv (27,3-24,6)* (7,96-4,16) 10,260
w jz
vv (1,5+44,4+1,5)*(7,96+0,3) 391,524
w (1,5+21+1,5)*(11,7-7,3) 105,600
w SZ
w (23,72+5,55)*(7,96+0,3) 241,770
w SV
w (35,35+13*2+1,5*2)*(7,96+0,3) 531,531
vv SZ
w (14,5+1,5)*(5,46+0,3) 92,160
vv střecha
w (16,72+13,68+16,75+1,5*2)*(11,66-7,3) 218,654
w (8+8+1,5*2)*2*2,5 95,000
w Součet 1 902,085

66 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 85 593,825 1,50 128 390,74 CS ÚRS 2018 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

pp Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

w 1902,085*45 85 593,825
w Součet 85 593,825

67 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m

m2 1 902,085 35,40 67 333,81

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Montáž ochranné šitě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken CS ÚRS 2018 01

K [944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 29 957,84 CS ÚRS 2018 01

K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken CS ÚRS 2018 01

949101111
zatížení do 150 kg/m2
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m CS ÚRS 2018 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,9 m

vv 1np
vv (1,5+23+10)*1,5 51,750
vv (14+22,5+14+7+15+11 )*1,5 125,250
vv 2np
w (43+28+12,5)*2*1,5 250,500
w 3np
w (20+14,5)*2*1,5 103,500
vv 4np
vv (7+7)*2*1,5 42,000
w podhled
vv 90,3 90,300
w 0,000

vv již provedeno
vv -100 -100,000

w -51,75 -51,750
w Součet 511,550

m2 15,300 113,00 1 728,90 CS URS2018 0172 967031132 Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC

PP Přisekáni (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez 
odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

vv (1,5+0,9*2)*0,45*4 5,940
vv (1,5+1,5*2)*0,45*4 8,100
vv (1,5+1,8*2)*0,45*5 11,475
w (1,5+2,1*2)*0,45*3 7,695
w (1,05+1,8*2)*0,45*1 2,093
vv (2+6,9*2)*0,45*1 7,110
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PČ Typ Kód
w

vv
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
vv
VV
w . .
vv
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
vv
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w

(1,85+3,6*2)*0,45*1 
(7+9,6*2)*0,45*1 
(1,8+3*2)*0,45*1 
(2+6,6*2)*0,45*1 
(3,6+3,3)*0,45*1 
(1,75+3,3*2)*0,45*2 
(1,2+3,3*2)*0,45*2 
(1,5+1,8*2)*0,45*19 
(1,5+1,5*2)*0,45*1 
(1,5+1,8*2)*0,45*1 
(1,5+1,8*2)*0,45*1 
20*0,45*1
(14,4+0,8*2)*0,45*1 
(14,4+1,8*2)*0,45*1 
(1,5+1,8*2)*0,45*3 
(1,5+1,5*2)*0,45*2 
(1,2+2,1*2)*0,45*1 
(6+3*2)*0,45*2 
(3+3,5*2)*0,45*1 
Mezisoučet

již provedeno 
■(1,5+0,9*2)*0,45*4 
■(1,5+1,5*2)*0,45*4 
-(1,5+1,8*2)*0,45*5 
-(1,5+2,1*2)*0,45*3 
-(1,05+1,8*2)*0,45*1 
-(2+6,9*2)*0,45*1 
-(1,85+3,6‘2)*0,45*1 
-(7+9,6*2)*0,45*1 
-(1,8+3*2)‘0,45*1 
-(2+6,6*2)*0,45*1 
-(3,6+3,3)*0,45*1 
-(1,75+3,3*2)*0,45*2 
-(1,2+3,3*2)*0,45*2 
-(1,5+1,8*2)*0,45*19 
-(1,5+1,5*2)*0,45*1 
-(1,5+1,8*2)*0,45*1 
-(1,5+1,8*2)*0,45*1 
-20*0,45*1 
-(1,5+1,8*2)*0,45*3 
-(1,5+1,5*2)*0,45*2 
-(1,2+2,1*2)*0,45*1 
-(6+3*2)*0,45*2

Popis
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Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
4,073

11,790
3,510
6,840
3,105
7,515
7,020

43,605
2,025
2,295
2,295
9,000
7,200
8,100
6,885
4,050
2,430

10,800
4,500

189,451
0,000

-5,940
-8,100

-11,475
-7,695
-2,093
-7,110
-4,073

-11,790
-3,510
-6,840
-3,105
-7,515
-7,020

-43,605
-2,025
-2,295
-2,295
-9,000
-6,885
-4,050
-2,430

-10,800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

W -(3+3,5*2)*0,45*1 -4,500
w Mezisoučet -174,151
vv Součet 15,300

73 K 968072357 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 37,440 220,00 8 236,80 CS ÚRS 2018 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV P25
w 14,4*0,8 11,520
vy P30
vv 14,4*1,8 25,920
vv Součet 37,440

74 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 28,830 305,00 8 793,15 CS ÚRS 2018 01

pp Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

w P10
vv 1,85*3,6 6j660
vv P12
vv 1,8*3*2 10,800
w P19
vv 1,75*3,3*2 11,550
w P19/1
vv 1,2*3,3*1 3,960
w P41
vv 1,2*2,1 2,520
vv 0,000
w již provedeno
vv P10
w -1,85*3,6 -6,660
vv Součet 28j830

K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních j m2 82,950_______?___I

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

vv 0,000
vv P7
vv 2*6,9 13,800
vv P11
vv 7*9,6+2,5*6,3 82,950
w P18
vv 2*6,6 13,200
vv P19/2
w 3,6*3,3 11,880
vv 0,000
vv již provedeno

140,001 11 613,00 CS URS 2018 01

Mil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV P7
VV -2*6,9 -13,800
VV P18
vv -2*6,6 -13,200
vv P19/2
vv -3,6*3,3 -11,880
vv Součet 82,950

76 _K 968082016 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 7,290 385,00 2 806,65 CS ÚRS 2018 01

pp Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, 
plochy přes 11do 2 m2

w P1
w 1,35*4 5,400
w P6
vv 1,05*1,8 1,890
w Součet 7,290

77 K 968Ó82017 . Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 103,500 275,00 28 462,50 CS ÚRS 2018 01

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, 
plochy přes 2 do 4 m2

w P2
w 1,5*1,5*4 9,000
w P3
w 1,5*1,8*5 13,500
w P5
w 1,5*2,1*3 9,450
w P20
w 1,5*1,8*19 51,300
vv P21
w 1,5*1,5 2,250
vv P22
w 1,5*1,8 2,700
w P23
w 1,5*1,8 2,700
w P31
w 1,5*1,8*3 8,100
w P40
w 1,5*1,5*2 4,500
w Součet 103,500

78 K [976085211 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 kus 3,0001 150,00 450,00 CS ÚRS 2018 01
pp Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného

plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2

79 K 978015321
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementová vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 ! ^
rozsahu do 10% !

978,600 10,00 9 786,00 CS ÚRS 2018 01
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„ , J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZKJ

Cena celkem [CZK]
soustava

pp Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 
očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

w jz
w 98,2+2,5 100,700
vv jz
w 100,7 100,700
vv 17,7+3,5 21,200
vv 18,9+0,5 19,400
YV . • SV

w 79,1 79,100
vv 35,3 35,300
vv 141,5 141,500
w 18,8 18^800
w 76,6 76,600
vv 83,30 83,300
vv 68,7 68,700
vv 16 16,000
vv SZ

vv 135,2 135,200
vv 63,50 63,500
vv 18,6 18,600
w Součet 978,600

80 K 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 0,000 0,00 O O o CS ÚRS 2018 01

p Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdivá a s očištěním povrchu, v
rozsahu přes 80 do 100 %

81 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 0,000 i 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

pp Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

D 997 Přesun sutě 93 174,13

82 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace

t
I

52,809j 886,00
___________ í____________

46 788,77 CS ÚRS 2018 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

VV 74,809 74,809
w 0,000
w již provedeno
vv -22 -22,000
vv Součet 52,809

83
I

K 1997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t
I

52,809 213,00 11 248,32 CS ÚRS 2018 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

- " -r ir ^ - t-t,* ........ ..rr w

...... __ i



1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

84 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
I

t 497,281 9,27 4 609,79 CS ÚRS 2018 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W 74,809*9 673,281
W 0,000
VV již provedeno
W -176 -176,000
VV Součet 497,281

85 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 37,059 250,00 9 264,75 CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

VV 74,809 74,809
vv -15,612 -15,612
vv -0,138 -0,138
w 0,000
vv již provedeno
w -22 -22,000
vv Součet 37,059

86 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 15,612 1 350,00 21 076,20 CS ÚRS 2018 01
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

vv 1,872+2,236+5,795+0,430+5,279 15,612
w Součet 15,612

87 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,138 1 350,00 186,30 CS ÚRS 2018 01

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

vv od.765
w 0,138 0,138
w Součet 0,138

D 998 Přesun hmot 50 535,34
88 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 74,646 677,00 50 535,34 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace
pp vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do

12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 5 105 495,02
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 80 327,20

89 K 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studená bitumenovou emulzí m2 175,600 187,00 32 837,20 CS ÚRS 2018 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S bitumenovou emulzí 
elastickou plošnou

W zateplení soklu
VV 4,8 4,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 167,8 167,800
vv 3 3,000
w Součet 175,600

90 K 711132210 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií m2 115,000 250,00 28 750,00 CS ÚRS 2016 02

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S
PP tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní [typ 0815 Z1] výška nopku 8 mm, tl.

folie 0,45 mm

vv 115*1 115,000
vv Součet 115,000

91 K 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou m 115,000 150,00 17 250,00 CS ÚRS 2016 02

pp Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací

92 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do

t 0,298 5 000,00
-

1 490,00ICS ÚRS 2018 01
12 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vthkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

l|

D 712 Povlakové krytiny 132 996,60
93 K 712001 Oprava střechy objektu po realizaci (případné poškození) kus 1,000 2 500,00 2 500,00

196 K 712002
M+D přeizolování stávajících atik po prodloužení oplechování s přetažením na vnitřní 
líc atik

m 220,000 450,00 99 000,00

94 K 712363313
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm

kus 39,375 300,00 11 812,50 CS ÚRS 2018 01

pp
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m 
vnější koutová lišta rš 100 mm

vv KV/S1
w (35/2)*1,05 18,375
vv KV/S4
w (40/2)*1,05 21,000
w Součet 39,375

95 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 212,600 35,50 7 547,30 CS ÚRS 2018 01

pp
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní 
podkladní

w 2np pozn.6
vv 12*2 . 24,000
w 2np pozn.7
vv 10,5*2 21,000
vv 3np pozn.6
vv (16,3+5)*2*2 85,200
w 4np pozn.7
vv (8,3+8,3+2*2)*2*2 82,400
w Součet 212,600

9Ó._ M 693110640 Seotextilie 500 g/m2 j m2 244,490 40,00 9 779,60 CS ÚRS 2016 02

W ^ ^ ' 1 i



Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 'íríi/f Cena celkem [CZK]
____________________________________________________________________________________________________________________________ [CZKJ_________________________

PP

W
vv

geotextilie 500 g/m2

212,6*1,15
Součet

244,490
244,490

97 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážni pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 0,166 14 200,00 2 357,20 CS ÚRS2018 01
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 22 686,40

98 K 713141111 Montáž izolace tepelné lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 175,600 119,00 20 896,40 CS ÚRS2018 01

PP Montáž izolace tepelné lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

vv zateplení soklu ■ desky započítány v od,6
w 4,8 4,800
w 167,8 167,800
w 3 3,000
vv Součet 175,600

99 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,358 5 000,00 1 790,00 CS ÚRS2018 01
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 000,00
100 K 723001 Úprava stávající trubky plynu - NP pozn.4 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D 741 Elektromontáže 10 000,00
101 X 741001 DMTZ elektro skříně, převěšení kabelů, zpětná MTZ - 4NP pozn.2 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D 751 Vzduchotechnika 100 000,00
102 K 751001 M+D úprava VZT ■ 1NP ozn.13 kus 2,000 5 000,00 10 000,00

103 K 751002 DMTZ tepelných čerpadel, uložení, zpětná MTZ, úprava kotevních prvků - 3NP pozn.2 kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

W 0,0004*2500 ’Přepočtené koeficientem množství 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 65 599,58
104 K 762511243 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz m2 212,600 267,00 56 764,20 CS ÚRS2018 01

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek [OSB] jednovrstvých na sraz, tloušťky
desky 15 mm

W 2np pozn.6
vv 12*2 24,000
w 2np pozn.7
w 10,5*2 21,000
w 3np pozn.6
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1
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

W (16,3+5)*2*2 85,200
W 4np pozn.7
VV (8,3+8,3+2*2)*2*2 82,400
vv Součet 212,600

105 K 762526811 Demontáž podlah z desek m2 212,600 28,30 j 6 016,58 CS ÚRS2018 01
PP Demontáž podlah z desek

106 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 2,088 1 350,00 2 818,80 CSÚRS 2018 01
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 000,00
10? K 763001 Oprava rastrového podhledu - 1NP pozn.12 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

108 K 763002 Oprava rastrového podhledu - 2NP pozn.9 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 250 706,40

109 K 76400001 M+D oplechování střešních rovin u prosklených ploch, jehlanové střešní roviny, apod. kpl 1,000 39 000,00 39 000,00

110 K 76400002 Doplněni oplechová stěny ■ 3NP pozn.11 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

111 K 764002841 Demontáž oplechování hornich ploch zdí a nadezdívek do suti m 220,000 138,00 30 360,00 CS ÚRS2018 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

112 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 93,750 62,80 5 887,50 CSÚRS 2018 01 j
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

113 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 34,500 57,70 1 990,65 CS ÚRS2018 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

114 K 764011614 Lemování plech z Pz s upraveným povrchem do rš 330 mm m 75,000 264,00 19 800,00 CSÚRS 2018 01
PP Lemování plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou do rš 330 mm
W KV/S2
VV 35 35,000
w KV/S5
vv 40 40,000
vv Součet 75,000

115 K 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 220,000 280,00 61 600,00 CS ÚRS2018 01

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš
400 mm -

w KV/S3
w 80 80,000
vv KV/S6
vv 140 140,000
vv Součet 220,000

116 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 20,000 350,00 7 000,00 CSÚRS 2018 01

m m ^ ^ Strat*. JMU —i
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■ PČ Typ
,

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
PP

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým 
plechem střechy rovné rš 250 mm

117 K 764226403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z AI plechu rš 250 mm m 93,750 445,00 41 718,75 CS ÚRS 2018 01
PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

VV 1,55*12 18,600
VV 1,55*4 6,200
vv 1,1*1 1,100
vv 1,55*19 29,450
w 1,55*1 1,550
vv 1,65*1 1,650
w 1,65*1 1,650
w 14,45*1 14,450
w 14,45*1 14,450
w 1,55*3 4,650
vv Součet 93,750

118 K 764311646 Lemování oblých zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 34,500 535,00 18 457,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní oblé nebo ze 
segmentů, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm

w markýzy garáže
w (6+7*2)*1,5 30,000
vv markýzy vstup
w 3*1,5 4,500
vv Součet 34,500

119 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 20,000 518,00 10 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 

mm

120 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 1 1,266 2 000,00 2 532,00 CSÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 81 026,50

121
I

K 1765142001 Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou 
konstrukci vč.SOP

m2 51,753 900,00 46 577,70
i

CSÚRS 2018 01 |

PP Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci

122 M 283185430 deska polykarbonátová komůrková m2 56,928 600,00 34 156,80 CS ÚRS 2018 01

PP

W

VV

deska polykarbonátová komůrková

51,753*1,1
Součet

56,928
56,928

123 K 765142801 Demontáž krytiny z polykarbonátových desek m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž krytiny z polykarbonátových desek z kovové nebo dřevěné konstrukce

124 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 0,146 j 2 000,00 292,00 CSÚRS 2018 01 |
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
pp Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 353 087,63
125] K 766622131

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdivá

I
| m2 32,670 633,60 20 699,71

I
CSÚRS 2018 01 j

pp Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 
otevíravých nebo sklápěcích do zdivá, výšky do 1,5 m

vv P1
w 1,5*0,9*4 5,400
vv P2
w 1,5*1,5*4 9,000
vv P21
vv 1,5*1,5 2,250
w P25
w 14,4*0,8 11,520
vv P40
vv 1,5*1,5*2 4,500
w Součet 32,670

126
K 1766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do m2 110,160 642,40 70 766,78 CS ÚRS 2018 01

____ I_________________ zdivá I

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 
otevíravých nebo sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV P3
W 1,5*1,8*5 13,500
VV P5
VV 1,5*2,1*3 9,450
VV P6
vv 1,05*1,8 1,890
vv P20
w 1,5*1,8*19 51,300
vv P30
w 14,4*1,8 25,920
vv P31
vv 1,5*1,8*3 8,100
vv Součet 110,160

127 M 766-P1 Okno plast 150x90cm vč.kování - specifikace viz tab.PSVozn.P1 kus 4,000 10 037,50 40 150,00

128 M 766-P2 Okno plast 150x150cm vč. kování ■ specifikace viz tab.PSV ozn.P2 kus 4,000 18 661,50 74 646,00

129 M 766-P3 Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P3 kus 5,000 12 446,50 62 232,50

130 M 766-P5 Okno plast 150x210cm vč.kování ■ specifikace viz tab.PSV ozn.P5 kus 3,000 14 690,50 44 071,50

131 M 766-P6 Okno plast 105x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.Pó kus 1,000 10 857,00 10 857,00

132 M 766-P20 Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P20 kus 19,000 12 446,50 236 483,50

*' m w m Strai mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

133 M 766-P21 Okno pfast 150x150cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P21 kus 1,000 18 722,00 18 722,00

134 M 766-P25 Okno plast 1440x80cm vč.kování ■ specifikace viz tab.PSV ozn.P25 kus 1,000 49 456,00 49 456,00

135 M 766-P30 Okno plast 1400x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSVozn.P30 kus 1,000 137 533,00 137 533,00

136 M 766-P31 Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P31 kus 3,000 12 446,50 37 339,50

137 M 766-P40 Okno plast 150x150cm vč.kování - specifikace viz tab.PSVozn.P40 kus 2,000 18 661,50 37 323,00

138 K 766629215 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm m 989,600 155,10 153 486,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při
rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm

VV (1,5+0,9)*2*4*2 38,400
w (1,5+1,5)*2*4*2 48,000
vv (1,5+1,8)*2*5*2 66,000
w (1,5+2,1)‘2*3*2 43,200
vv (1,05+1,81*2*1*2 11,400
w (2+6,9)*2*1*2 35,600
vv (1,85+3,61*2*1*2 21,800
w (7+9,6)*2*1*2 66,400
w (1,8+3)*2*2*2 38,400
w (2+6,6)‘2*1*2 34,400
w (1,75+3,3)‘2*2*2 40,400
vv (1,2+3,31*2*2*2 36,000
vv (1,5+1,8)*2*19*2 250,800
w (1,5+1,51*2*1*2 12,000
vv (1,5+1,8)*2*1*2 13,200
w (1,5+1,81*2*1*2 13,200
w (4+5)*2 18,000
w (14,4+0,8)*2*1*2 60,800
w (14,4+1,81*2*1*2 64,800
vv (1,5+1,8)*2‘3*2 39,600
vv (1,5+1,5)*2*2*2 24,000
vv (1,2+2,11*2*1*2 13,200
vv Součet 989,600

139 K 766660411 Montáž vchodových dveři Ikřidlových bez nadsvětlíku do zdivá kus 1,000 2 915,00 2 915,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveři včetně rámu do zdivá 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

140 M 766-P41 Dveře plast 120x210cm vč.kování - specifikace viz tab.PSVozn.P41 kus 1,000 20493,00 20 493,00

141 K 766660421 Montáž vchodových dveří 1 křídlových s nadsvětlíkem do zdivá kus 1,000 3 377,00 3 377,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdivá 
jednokřídlových s nadsvětlíkem

Í42 M 766-P19/1 Dveře plast 120x330cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P19/1 kus 1,000 22 450,00 22 450,00

143 K 766660461 Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdivá kus 4,000 3 685,00 14 740,00 CS ÚRS 2018 01
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■ PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdivá 
dvoukřídlových s nadsvětlíkem

144 M 766-P12 Dveře plast 180x300cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P12 kus 2,000 40 986,00 81 972,00

145 M 766-P19 Dveře plast 175x330cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P19 kus 2,000 61 149,00 122 298,00

146 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 44,000 278,30 12 245,20 CSÚRS 201801

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 
300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

W 12+4+1 17,000
VV 19+1+1+1 22,000
vv 3 3,000
vv 2 2,000
w Součet 44,000

147 ,'K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 10,000 405,90 4 059,00 CS ÚRS 2018 01
i

pp
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 
300 mm, délky přes 2600 mm

vv okna dl. 14,4m
vv 5+5 10,000
vv Součet 10,000

148 M 60794í060 deska parapetní vnitřní 0,45 x 1 m m 103,980 531,30 55 244,57 CS ÚRS 2018 01

PP deska parapetní vnitřní 0,45 x 1 m

VV 1,5*12 18,000
w 1,5*4 6,000
vv 1,05*1 1,050
vv 1,5*19 28;500
vv 1,5*1 1,500
w 1,57*1 1,570
vv 1,57*1 1,570
vv 14,4 14,400
vv 14,4 14,400
vv 1,5*3 4,500
w 1,5*2 3,000
vv Mezisoučet 94,490
vv 94,9*0,1 9,490
vv Součet 103,980

149 M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus 92,000 55,10 5 069,20 CS ÚRS 2018 01

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

150 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 13 386,304 1,08 14 457,21 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 2 725 504,71

m..m...m w m m — rr — -r* —



i .. v , , J.cena _ __ Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK][CZK] 1 1 soustava

151 K 767001 M+D úprava konstrukce pro VZT jednotky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

152 K 767002 DMTZ stávajícího revizního žebříku kus 2,000 900,00 1 800,00

153 K 767003
DMTZ střešního přesahu, nová ocelová pozinkovaná kce, cementové 
deskyvč.povrchové úpravy a kotevních prvků - 4NP pozn.8

m 36,000 2 500,00 90 000,00

VV 9*4 36,000
w Součet 36,000

197 K 767004 M+D ocelových prvků markýzy, táhla vč.povrchové úpravy kg 1 189,934 150,00 178 490,10
PP . . M+D ocelových prvků markýzy, táhla vč.povrchové úpravy
W (148.66+81.54+42.50+465.27+271.80+67.50)*1,05 1 131,134
VV 35*1,6*1,05 58,800
W Součet 1 189,934

154 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 2,400 500,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových
W 1*0,8*3 2,400
VV Součet 2,400

155 M 697520300 rohož vstupní provedení hliník mosaz/gumové vlnovky/ m2 2,400 5 540,00 13 296,00 CS ÚRS 2018 01
PP rohož vstupní provedení hliník mosaz/gumové vlnovky/

156 k 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 10,800 150,00 1 620,00 CS ÚRS 2018 01
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L 
profilů

VV (1+0,8)*2*3 10,800
W___________________ Součet___________________________________________________________________________________ 10,800

157 M \697521600 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Ál \ m 10,800 500,00 5 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - AI

158 K 767-P22 M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P22 kus 1,000 126 830,00 126 830,00
PP M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování ■ specifikace viz tab.PSV ozn.P22

159 K 767-P23 M+D Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P23 kus 1,000 126 830,00 126 830,00

PP Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P23

160 K 767-P7
M+D AL stěny 200x690cm, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P7 (již provedena - 
NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00

161 K 767-P10
M+D AL stěny 185x360cm, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P10 (již provedena - 
NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00

162 K 767-P11 M+D AL stěny 700x330+250x630cm, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P11 kus 1,000 425 150,00 425 150,00

163 K 767-P17
M+D garážová sekční vrata 500x300cm, pohon, El ovládání - specifikace viz tab.P17, 
vč.DMTZ stávajícíh vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00

pp M+D garážová sekční vrata 500x300cm, pohon, El ovládání - specifikace viz tab.P17, vč.DMTZ
stávajícíh vrat a jejich likvidace

164 K 767-P16
M+D garážová sekční vrata 600x300cm, pohon, El ovládání - specifikace viz tab.P16, 
vč.DMTZ stávajícíh vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00
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Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

165 K 767-P18
M+D AL stěny 200x660cm, kováni - specifikace viz tab.PSV ozn.P18 (již provedena - 
NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00

166 K 767-P19/2
M+D AL stěny 360x330cm, kováni - specifikace viz tab.PSV ozn.P19/2 (již provedena - 
NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00

167 K 767-P24 M+D AL stěny 19,9m2, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P24 kus 1,000 433 400,00 433 400,00

168 K 767-P42
M+D AL střešní jehlanová stěna 890x890x190cm, kování, klempířského oplechování - 
specifikace viz tab.PSV ozn.P42

kus 1,000 1 220 560,00 1 220 560,00

169 K 767-Z1 M+D požárního žebříku, kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tab.PSV ozn.ZI kus 2,000 24 000,00 48 000,00

170 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 26 775,761 1,79 47 928,61 CS ÚRS 2018 01

PP

D 781

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Dokončovací práce - obklady 10 000,00
171 K 781001 M+D oprava keramických obkladů v interiéru kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 73 104,00

172 K 783001 Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2 kus 5,000
.

5 000,00 25 000,00

173 K 783002 Odstranění stávajících nátěrů z ocel.kce markýzy, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.1 kus 3,000 5 000,00 15 000,00

PP Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupú, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2

174 K 783003 Odstranění stávajících nátěrů z vstupního portálu, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.4 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupú, obnova nátěrů - viz 1 .NP pozn.2

175 K 783005 Odstranění stávajících nátěrů z komínů, obnova nátěrů - viz 3.NP pozn.8 kus 2,000 5 000,00 10 000,00
I

PP Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupú, obnova nátěrů - viz 1 .NP pozn.2

176 K 783006 Odstranění stávajících nátěrů z revizního žebříku, obnova nátěrů - viz 4.NP pozn.6 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupú, obnova nátěrů ■ viz 1.NP pozn.2

177 K 783007 Odstranění stávajících nátěrů z stožáru, obnova nátěrů kus 3,000 3 000,00 9 000,00

178 K 783009421 Bezpečnostní šrafováni stěnových nebo podlahových hran m 18,000 228,00 4 104,00 CS ÚRS 2018 01
PP Bezpečnostní šrafováni rohových hran stěnových nebo podlahových

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 78 456,00

179 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1 120,800 13,70 15 354,96 CSÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1np
w (1,5+23+10)*3,6 124,200
vv (14+22,5+14+7+15+11)*3,6 300,600
vv -5*3 -15,000



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W 2np
w (43+28+12,5)*2*3 501,000
w -15*3 -45,000
w 3np
vv (20+14,5)*2*3 207,000
w 4np
w (7+7)*2*3 84,000
w Součet 1 120,800

180 K 784211121
I

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 1 120,800 56,30 63 101,04 CS ÚRS 2018 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 109 000,00
181 K 786-P3 M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P3 kus 5,000 1 700,00 8 500,00

182 K 786-P5 M+D žaluzie 150x210cm - specifikace viz okno P5 kus 3,000 2 000,00 6 000,00

183 K 786-P6 M+D žaluzie 105x180cm - specifikace viz okno P6 kus 1,000 1 700,00 1 700,00

184 K 786-P20 M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P20 kus 19,000 1 700,00 32 300,00

185 K 786-P201 M+D sítě proti hmyzu 150x180cm - specifikace viz okno P20 kus 19,000 900,00 17 100,00

186 K 786-P22 M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P22 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

187 K 786-P221 M+D sítě proti hmyzu 150x180cm - specifikace viz okno P22 kus 1,000 900,00 900,00

188 K 786-P23 M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P23 kus 1,000 2 000,00 2 000,00
189 K 786-P231 M+D sítě proti hmyzu 150x180cm - specifikace viz okno P23 kus 1,000 900,00 900,00

190 K 786-P25 M+D sítě proti hmyzu 120x80cm - specifikace viz okno P25 kus 2,000 600,00 1 200,00

191 K 786-P30 M+D žaluzie 120x180cm - specifikace viz okno P30 kus 12,000 1 700,00 20 400,00

192 K 786-P301 M+D sítě proti hmyzu 120x180cm - specifikace viz okno P30 kus 12,000 900,00 10 800,00

193 K 786-P31 M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P31 kus 2,000 1 700,00 3 400,00

194 K 786-P311 M+D sítě proti hmyzu 150x180cm - specifikace viz okno P31 kus 2,000 900,00 1 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina 

Objekt:
SO-01 - ZZS 

Soupis:

- 01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8011913
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.2 
Půdorys 1 NP - El
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Cena bez DPH 94 069,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 069,00 21,00% 19 754,49

snížená 0,00 15,0 0% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 823,49



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:
01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNi s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 069,00

PSV - Práce a dodávky PSV 86 949,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 4 450,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž 14 069,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 23 680,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 20 350,00

750V - CCTV systém 24 400,00

M - Práce a dodávkyM 7 120,00
21-M - Elektromontáže 7 120,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:
01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: - '

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Kraj Vysočina
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Datum:

Projektant:

26.06.2018

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 94 069,00

D

D

PSV
740

Práce a dodávky PSV
Elektromontáže - zkoušky a revize

86 949,00 
4 450,00

i K 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni kus 1,000 4 450,00 4 450,00 CS ÚRS 2018 01
PP

D 743

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy

Elektromontáže - hrubá montáž 14 069,00
2 K 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m 60,000 55,00 3 300,00 CSÚRS 2013 02

PP
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky přes 20 do 40 mm

3 M 34571890V3 kryt pro lišty elektroinstalační LV 24 x 22 kus 30,000 10,00 300,00

4 M 345718350 lišta elektroinstalační vktádací LV 24 x 22 kus 30,000 24,00 720,00 CS ÚRS 2016 02

PP lišta elektroinstalační vkládací 24 x 22

5 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, K0125 kus 3,000 45,00 135,00 CSÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových [KU68/2-1902, K097]

6 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem K068 kus 3,000 9,50 28,50 CS ÚRS 2018 01

PP krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm

8 K 743412111 Montáž krabice pristrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 kus 5,000 47,00 235,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových [KU68/2-1901, KP 68/2]

7 M 345715120 krabice přístrojová instalační KP 67x67 kus 5,000 10,10 50,50 CSÚRS 2018 01

PP krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm

Strij ■ ■ — _



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

9 K 74341431R3 Montáž rámečku a dvířek k rozvodné skříni kus 1,000 1 250,00 1 250,00

10 M 34571519R3 rámeček tl. 140mm a dvířka k rozvodné skříni kus 1,000 2 500,00 2 500,00

11 K 74362930R3 Demontáž a; zpětná montáž stávající elektroinstalace na objektu kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
PP spínače, zásuvky, ovládání vrat, čidla atd.

12 K 74362930R8 Zabezpečení a zajištění stávajícího ponechávaného vedení hod 3,000 350,00 1 050,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 23 680,00
13 "K 747112111 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 5,000 75,00 375,00 CS ÚRS 2018 01

14 M 34535402R přístroj spínače jednopólového 10A IP44 kus 5,000 122,00 610,00

15 M 34536490 kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,110 kus 5,000 25,00 125,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 7446128333V Montáž - Čtečka karet kus 4,000 550,00 2 200,00

17 M 35443992228V Čtečka karet - bezkontaktní kus 4,000 3 350,00 13 400,00

18 K 74814510R3 Odpojeni a připojení garážových vrat kpl 3,000 490,00 1 470,00
PP Odpojeni a zapojení pohnu vrat, ovládání, čidel pro signalizaci, infa čidla atd.

19 K 74814510V3 Demontáž a zpětná montáž stávajícího přístupového systému na fasádě kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

PP
Demontáž a zpětná montáž čtečky karet na dveřích

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 20 350,00
20 K 74811111V2 Montáž svítidlo LED bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 5,000 220,00 1 100,00

21 M 34814406V7
svítidlo 82 venkovní stěnové přisazené LED, 1x12W, IP 44, včetně předepsaných 
zdrojů

kus 3,000 1 550,00 4 650,00

PP
svítidlo B2 venkovní stropní, stěnové přisazené LED, 1x12W, IP 65 
čtvercového tvaru, podobné jako na severní straně

22 M 34814406V8
svítidlo B3 venkovní stěnové, stropní přisazené LED, 1x12W, IP 44, včetně 
předepsaných zdrojů

kus 2,000 1 550,00 3 100,00

PP
svítidlo B3 venkovní stropní, stěnové přisazené LED, 1x12W, IP 65 
světlo kulatého tvaru

23 K 74814510R2 Demontáž stávajícího systému osvětlení na fasádě kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

PP
Demontáž stávajícího systému osvětlení
Demontáž a zpětná montáž osvětlení s pohybovím čidlem
Demontáž spínačů a zásuvek atd.

24 74814510V8 Demontáž a zpětná montáž vnitřních světel kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 Ií
Průmyslová světla se zdrojem 2x58W pootočit 90 ' z důvodu instalace sekčních vrat v garážovém 
prostoru.

D 750V CCTV systém 24 400,00
25 K J 74814510V5 Demontáž a zpětná montáž stávajícího CCTV systému na fasádě kpl 1,000 14 900,00 14 900,00

PP
Demontáž a zpětná montáž stávajícího CCTV systému na fasádě -9 ks
CCTV nutné pro provoz LZS bude instalován delší konzole o tl. zateplovacího systému
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
26

!
K j74814510V4 Demontáž a zpětná montáž stávajícího anténního systému na fasádě a střeše kpl

I
1,000

I í
9 500,00 9 500,00

PP antény nutné pro chod LZS přesunout na delší konzole o tloušťku zateplovadho systému

d M Práce a dodávky M 7120,00
D 21-M Elektromontáže ____ __________________ ________ 7120,00

27 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 2,000 350,00 700,00

28 M VD109 Zednické přípomoce, vysekání drážek, zahození drážek, prostupy hod 12,000 275,00 3 300,00

29 K 0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže hod 8,000 260,00 2 080,00

30 K 016.1 Pomocné instalační práce, začištění hod 4,000 260,00 1 040,00



krycí list soupisu

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina 

Objekt:
SO-01 - ZZS 

Soupis:

01-3 - Bteskosvod

KSO: 8011913
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.1 
Půdorys střechy - hromosvod
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Cena bez DPH 79 123,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 123,92 21,00% 16 616,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH
i

v CZK 95 739,94

Str37 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:
01-3 - Bleskosvod

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1 b,586 01 Jihlava

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 123,92

PSV - Práce a dodávky PSV 77 198,82
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 4 450,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž 72 748,82

M - Práce a dodávky M 1 925,10
46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích 1 925,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:
01-3 - Bleskosvod

Místo: Jihlava, uL Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 79 123,92

D PSV Práce a dodávky PSV 77 198,82
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 450,00

i K 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení včetně výstupní' revize kus 1,000 4 450,00 4 450,00 CS ÚRS 2018 01
PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 72 748,82

2 K 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 9,000 36,00 324,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací
spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

3 M 354420620 páska zemnicí 30x4 mm FeZn kS 9,450 33,60 317,52 CS ÚRS 2018 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn

w 9*1,05 9,450
4 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 392,000 89,00 34 888,00 CS ÚRS 2018 01

pp Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

vv 12+380 392,000
5 M 354414150R podpěra vedení PV 1b 30 FeZn do zdivá 300 mm kus 120,000 31,00 3 720,00

pp součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 30 do zdivá 300 mm

6 M 354415400 j podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm kus 260,000 25,00 6 500,00 CS ÚRS 2014 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 21a na ploché střechy 100 mm

7 /A 354410770 j drát průměr 8 mm AlMgSi kg 51,300 115,00 5 899,50 CS ÚRS 2018 01



Cenová
soustava

PČ Tvp Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
____________________________________________________________________________________________________________________________ |czaj_________________________

PP

vv

součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 
kg=7,4m

380*0,135 51,300
8 AI 354410730 drát průměr 10 mm FeZn ks 7,440 32,50 241,80 CS ÚRS 2018 01

PP

w
drát průměr 10 mm FeZn

12*0,62 7,440
9 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby j kus 154,000 49,00 7 546,00 CS ÚRS 2018 01

PP _ Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se Z šrouby

10 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 120,000 9,50 1 140,00 CS ÚRS 2018 01
PP svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm

I
11 M 354419960

svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů
FeZn

kus 4,000 32,50 130,00 CS ÚRS 2018 01

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 3a pro 

spoje kruh. a páskových vodičů

12 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 10,000 12,00 120,00 CS ÚRS 2018 01
PP svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí

13 AI 354420110 svorka SU a univerzální s 1 příložkou kus 20,000 12,80 256,00 CS ÚRS 2018 01

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky Cu SU a univerzální s 1 příložkou - uchycení na 
oplechování atiky

14 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 19,000 54,00 1 026,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby

15 AI 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn kus 11,000 37,00 407,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn

16 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn kus 8,000 18,00 144,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn

17 K 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdivá kus 1,000 195,00 195,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdivá

18 AI 354418310 úhelník ochranný Ol) 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 1,000 157,00 157,00 CS ÚRS 2018 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 2.0 na ochranu svodu 2 m FeZn

19 AI 354418360 držák ochranného úhelníku do zdivá DOU FeZn kus 2,000 28,50 57,00 CS ÚRS 2018 01

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování držáky ochranných úhelníků DOU držák ochran, úhelníku do 
zdivá FeZn

20 K 743624300 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 10,000 75,00 750,00 CSÚRS 2018 01
PP Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku

21 K 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 12,000 35,00 420,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

22 AI 354421100 štítek plastový č. 31 - čísla svodů kus 12,000 5,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů - č. 31

23 K 74362930R1 Svařované spoje hod 5,000 250,00 1 250,00

24 K 74362930R2 Ochranný nátěr spojů hod 8,000 250,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
25 K 74362930R3 Demontáž stávajícího bleskosvodu (vedení, podpěry, svorky, jímací tyče) hod 8,000 650,00 5 200,00

PP
Demontáž stávajícího bleskosvodu (vedení, podpěry, svorky, jímací tyče), včetně odvozu suti na 
skládku

D M Práce a dodávkyM 1 925,10
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 925,10

26 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,009 2 550,00 22,951

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

27 K 460200144 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 9,000 143,00 1 287,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

28 K 460560144 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 m 9,000 40,00 360,00 CSÚRS 2013 01
PP Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

29 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 3,150 81,00 255,15
PP " Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4
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- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 

_ nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci natrhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - 
příloha č.1 - skladby konstrukcí - příloha č.2 - systémové prvky ETICS - příloha č.3 - technologický předpis pro 
provádění ETICS 1.1.1 Půdorys 1.NP - navrhovaný stav 1.1.2 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav 1.1.3 Půdorys 3.NP - 
navrhovaný stav 1.1.4 Půdorys 4.NP - navrhovaný stav 1.1.5 Řez A-A', B-B' 1.1.6 Pohledy - barevné řešení 1.1.7 
Tabulky PSV

Cena bez DPH 2 496 611,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 496 611,71 21,00% 524 288,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 3 020 900,17

^ ^ ^ 20 ~ ^ ^ ^....—
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:
02-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 496 611,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 415 402,21
1 - Zemní práce 123 673,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 131 351,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 125,02

997 - Přesun sutě 8 251,17

998 - Přesun hmot 23 000,40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 081 209,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 446,30

712 - Povlakové krytiny 53 660,20

713 - Izolace tepelné 16 783,10
764 - Konstrukce klempířské 109 792,91
765 - Krytina skládaná 144 432,00
766 - Konstrukce truhlářské 113 029,28

767 - Konstrukce zámečnické 493 795,71
781 - Dokončovací práce - obklady 5 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 62 312,00
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784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
10 458,00 

8 500,00

Stra.



' SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:
02-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM, NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 2 496 611,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 415 402,21
D 1 Zemní práce 123 673,92

i K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 57,311 799,00 45 791,49 CS ÚRS 2018 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

W 95*1*1
W -95*0,2
vv
w již provedeno
w -13,0*0,7*1,0
w -8,7*0,65*0,5
w -5,5*0,65*0,5
vv -15,3*0,65*0,5
w Součet

95,000
■19,000

0,000

-9,100
-2,828
-1,788
-4,973
57,311

2 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 4

m3 19,000 1 350,00 25 650,00 CS ÚRS 2018 01

pp Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,250 230,00 3 277,50 CS ÚRS 2018 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do

10 000 m

VV 95 95,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV -80,75 -80,750
w Součet 14,250

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,250 15,10 215,18 CS ÚRS 2018 01
pp Uložení sypaniny na skládky

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 29,925 150,00 4 488,75 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
w 14,25*2,1 29,925
w Součet 29,925

6 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, m3 80,750 548,00 44 251,00 CS ÚRS 2018 01
uloženou do 3 m
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo

pp materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění
bez prohození sypaniny

VV 95*1*1 95,000
w -95*0,15*1 -14,250
vv Součet 80,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 131 351,70
7 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 94,653 594,00 56 223,88 CS ÚRS 2018 01

pp Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

W (1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*5
W (0,9+0,92)*(0,45+0,1*2)*1
W (1,2+3*2)*(0,45+0,1 *2)*2
W (5,7+3,6*2)*(0,45+0,1*2)*1
VV (3+3,5*2)*(0,45+0,1*2)*4
vv (5+3*2)* (0,45+0,1 *2)*1
vv (3+3,5*2)*(0,45+0,1*2)*4

16,575
1,183
9,360
8,385

26,000
7,150

26,000
94>653

m2 135,500 17,50 2 371,25 CS URS2018 01
VV Součet

K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 
páskou

VV 1np
VV (22,5+2,65+1,95+4,4+3,1 +2,65+30,5)*2 135,500
VV Součet 135,500

.. ......rzr~. r: : r~; rr... ; tt"T3 z i rrr«.r
9 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 141,030 35,40 4 992,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením 
fólií a přelepením páskou

VV 1,5*1,8*5 13,500
vv 0,9*0,9*1 0,810
vv 1,2*3*2 7,200
vv 5,7*3,6*1 20,520
vv 3*3,5*4 42,000

^ ^ ^ m JML



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV 5*3*1 15,000
VV 3*3,5*4 42,000
VV Součet 141,030

10 K 622001 Odtrhové zkoušky kus 2,000 1 000,00 2 000,00
PP Odtrhové zkoušky

11 K 622002 Tahové zkoušky kus 2,000 1 000,00 2 000,00
PP Tahové zkoušky

12 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 376,900 41,30 15 565,97 CS ÚRS 2018 01
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně
stěn

13. K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 143,040 196,00 28 035,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm
vápenocementovou stěn

W 346,9*0,30 104,070
VV 129,9*0,30 38,970
w Součet 143,040

14 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 129,900 259,00 33 644,10 CS ÚRS 2018 01
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou
stěn

VV zateplení soklu
w 8 8,000
vv 121,9 121,900
vv Součet 129,900

15 K 622135092 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl m2 519,600 73,90 38 398,44 CS ÚRS 2018 01

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek
k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn

w 129,9*4 519,600
w Součet 519,600

16 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 40,000 59,40 2 376,00 CS ÚRS 2018 01
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

w 6*5 30,000
vv 5*2 10,000
w Součet 40,000

17 M \553430140 profil omítkový dilatační pro omítky venkovní m 42,000 244,00 10 248,00 CS ÚRS 2018 01

PP profil omítkový dilatační pro omítky venkovní

VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

18 K 622143003

PP

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou 291,200 32,70 9 522,24 CS URS 2018 01

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 245,7 245,700
vv 45,5 45,500
vv Součet 291,200

19 M 590514800 lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m j m | 257,985 20,00 5 159,70 CS ÚRS 2018 01

PP lišta rohová A110/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

W (1,5+1,8*2)*5*2 51,000
VV (0,9+0,9)*1*2 3,600
VV (1,2+3*2)*2*2 28,800
W (5,7+3,6*2)*1*2 25,800
vv (3+3,5*2)*4*2 80,000
vv (5+3*2)*1*2 22,000
vv (3+3,5*2)*4*2 80,000
w lišta LTU
w -45,5 -45,500
vv Mezisoučet 245,700
w 245,7*0,05 12,285
vv Součet 257,985

20 M 590515100 \profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m l
I 171 47,775 40,00 1 911,00 CS ÚRS 2018 01

PP profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m

VV 1,5*5 7,500
vv 0,9*1 0,900
vv 1,2*2 2,400
vv 5,7*1 5,700
vv 3*4 12,000

vv 5*1 5,000
vv 3*4 12,000

vv Mezisoučet 45,500
vv 45,5*0,05 2,275
w Součet 47,775

! 21 K 622143004 [Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 291,200 28,50 8 299,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících [APU lišty]

VV (1,5+1,8*2)*5*2 51,000
w (0,9+0,9)*1*2 3,600
w (1,2+3*2)*2*2 28,800
w (5,7+3,6*2)‘1*2 25,800
w (3+3,5*2)*4*2 80,000
vv (5+3*2)*1*2 22,000
w (3+3,5*2)*4*2 80,000
vv Součet 291,200

22 M \590514760 Jprofil okenní začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m ! m 205,760 42,00 12 841,92\CS ÚRS 2018 01

PP

VV

profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

291,2*1,05 305,760



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV Součet 305,760

23 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mim m2 8,000 470,00 3 760,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější
stěny, tloušťky desek do 40 mm

W sv
VV 5 5,000
w jv
W- 1 1,000
w jz
w 2 2,000
.w Součet 8,000

24 M 283763510 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 40 mm m2 8,160 100,00 816,00 CS ÚRS 2018 01

pp deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl.40 mm

w 8*1,02 8,160
w Součet 8,160

25 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 121,900 557,00 67 898,30 CS ÚRS 2018 01
(lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

W sz
w 18 18,000
w sv
w 35,2 35,200
w jv
w 8,4 8,400
w 12 12,000
vv 20 20,000
w jz
w 28,3 28,300
w Součet 121,900

26 M 283763570 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 140 mm m2 124,338 340,00 42 274,92 CS ÚRS 2018 01

PP deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 140 mm

W 121,9*1,02 124,338
w Součet 124,338

27 K 622221101
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
40 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 59,700 650,00 38 805,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek do 40 mm

VV SV
w 40,2 40,200
vv jv
vv 8 8,000
w v-
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1
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

W 11,5 11,500
VV Součet 59,700

28 M j631515180 deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 40 mm m2 60,894 150,00 9 134,10 CS ÚRS 2018 01

PP deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 40 mm

W 59,7*1,02 60,894
VV Součet 60,894

29 K
\
622221131

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
160 mm (lepidlo, kotw, perlinka, tmel)

m2 376,900 720,00 271 368,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV sz
VV 68,30 68,300
w SV

vv 107,1 107,100
vv jv
vv 45,4 45,400
vv 59,2 59,200
vv jz
w 96,90 96,900
vv Součet 376,900

3° M 631515380 deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm m2 384)438 570,00 219 129,66 CS ÚRS 2018 01

pp deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm

w 376,9*1,02 384,438
vv Součet 384*438

31 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 129*900 14,30 1 857,57 CS ÚRS 2018 01

pp
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačníchzátek na vnější stěny z polystyrenu

vv 8 8,000
vv 121,9 121,900
w Součet 129,900

32 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 436)600 22,70 9 910,82 CS ÚRS 2018 01

pp
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

vv 59,7 59,700
vv 376,9 376,900
vv Součet 436,600

33 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 95,0001 93,00 8 835,00 CS ÚRS 2018 01
pp Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

34 fA 590516530 lišta soklová AI s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm j m 99,750 150,00 14 962,50 CS ÚRS 2018 01 !

PP lišta soklová AI s okapničkou, zakládací'U 16 cm, 0,95/200 cm

W 95*1,05 99,750

r -'i "" w w w ^
IgPjl mm

jt. . rmmmmm



PČ Typ
i

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV Součet 99,750
35 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 45,500 53,20 2 420,60 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

36 M 590515120 profil parapetní LPE plast 2 m rv 47,775 50,00 2 388,75 CS ÚRS 2018 01

PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

w 45,5*1,05 47,775
vv Součet 47,775

37 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl.lOmm nanášená ručně m2 40,000 212,00 8 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 
stěn

38 K 622321191
Příplatek k vápenocementová omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 40,000 53,70 2 148,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

39 K 622325101 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 376,900 40,90 15 415,21 CS ÚRS 2018 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

W viz otlučení
W 376,9 376,900
w Součet 376,900

40 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 47,500 560,00 26 600,00 CS ÚRS 2018 01

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

W 95*0,5 47,500
W Součet 47,500

41 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 459,896 250,00 114 974,00 CS ÚRS 2018 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm stěn

w 376,9 376,900
vv 59,7 59,700
w ostění
w (1,5+1,8‘2)*0,16*5 4,080
vv (0,9+0,9)*0,16*1 0,288
vv (1,2+3*2)*0,16*2 2,304
w (5,7+3,6*2)*0,16*1 2,064
w (3+3,5*2)*0,16*4 6,400
w (5+3*2 )*0,16* 1 1,760
vv (3+3,5*2)*0,16*4 6,400
w Součet 459,896

42 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 141,030 38,50 5 429,66 CS URS2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
PP

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 
fólií přilepenou lepící páskou

43 K 629995101 J Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 506,800 49,70 25 187,96 CS ÚRS 2018 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

W 129,9 129,900
w 376,9 376,900
w Součet 506,800

44 K 635321221
Tepelněizolační násyp pod podlahy ze. skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 115 
mm

m2 12,150 491,00 5 965,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu tepelněizolační z recyklátu skleněného 
(pěnového skla), se zhutněním, tloušťka vrstvy 115 mm

VV vjezd garáže
vv 3*0,45*9 12,150
vv Součet 12,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 125,02
45 K 900011 DMTZ větracích! mřížek na fasádě kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

46 K 900012 M+D větracích mřížek na fasádě, průchodky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
47 K 90002 Oddělení vnitřních prostor dřevěnými zástěnami kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Oddělení vnitřních prostor dřevěnými zástěnami

48 90003 Oprava podlah u vstupních stěn, dveří kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Oprava podlah u vstupních stěn, dveří

49 K 90004 M+D revizních dvířek kus 1,000 1 500,00 1 500,00

51 K 90006 DMTZ, uložení a zpětná MTZ zařizovacích předmětů z fasády kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

52 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 485,568 58,30 28 308,61 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

vv jz
w (1,5+22,95+1,5)*(5,46+0,3) 149,472
vv jv
vv (1,5+17,23+1,5+3,1*2)*(5,46+0,3) 152,237
vv SV
vv 31,92*(5,46+0,3) 183,859
w Součet 485,568

53 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití (

m2 21 850,560
________

1,50 32 775,84 CS ÚRS 2018 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podtahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

VV 485,568*45 21 850,560
VV Součet 21 850,560



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
54 K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,5 m vdo 10 m

m2 485,568 35,40 17189,11 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2;šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

55 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 485,568 14,60 7 089,291 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

56 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 21 850,560 0,35 7 647,70 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití Sítě k ceně -1111

57 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 485,568 9,80 4 758,57 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

58 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez 
odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

W (1,5+1,8*2)*0,45*5
vv (0,9+0,9)*0,45*1
w (1,2+3*2)*0,45*2
vv (5,7+3,6*2)*0,45*1
w (3+3,5*2)*0,45*4
vv (5+3*2)*0,45*1
w (3+3,5*2)*0,45*4
vv
vv již provedeno
vv -(1,5+1,8*2)*0,45*5
w -(0,9+0,9)*0,45*1
vv -(1,2+3*2)*0,45*2
w -(5,7+3,6*2)*0,45‘1
w -(3+3,5*2)*0,45*4
w -(5+3*2)*0,45*1
w -(3+3,5*2)*0,45*4
w Součet

11,475
0,810
6,480
5,805

18,000
4,950

18,000
0,000

-11,475
-0,810
-6,480
-5,805

-18,000
-4,950

-18,000
0,000

59 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,200 305,00 2 196,00 CS ÚRS 2018 01

PP

VV
VV
W

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

P8
1,2*3*2
Součet

7,200
7,200

60 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

61 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2 m2 0,810 640,00 518,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, 
plochy do 1 m2
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Cenová
soustava

J.cena
PC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

W

W

w

P4
0,9*0,9
Součet

0,810
0,810

62 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2
j_______

13,500 275,00 3 712,50 CS ÚRS 2018 01

PP

vv
vv
w

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, 
plochy přes 2 do 4 m2

P3
1,5*1,8*5
Součet

13,500
13,500

63 K 978015321
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 10%

m2 376,900 10,00 3 769,00 CS ÚRS 2018 01

PP

w
w
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 
očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

sz
68,30
sv
107,1
jv
45,4
59,2
jz
96,90
Součet

68,300

107,100

45,400
59,200

96'900 
376,900

64 K 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 40,000 101,00 4 040,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdivá a s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

65 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 !i 40,000 103,00 4120,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

D 997 Přesun sutě 8 251,17

66 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace

t 3,762 886,00 3 333,13 CS ÚRS 2018 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

w 11,262 11,262
vv 0,000
w již provedeno
vv -7,5 -7,500
w Součet 3,762

67 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,762 213,00 801,31 CS ÚRS 2018 01



J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

68 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 57,198 9,27 530,23 CS ÚRS 2018 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 13,022*9 117,198
w již provedeno
w ■60 -60,000
w Součet 57,198

69 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 3,762 250,00 940,50 CS ÚRS 2018 01
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

vv 11,262 11,262
w již provedeno
vv ■7,5 -7,500
vv Součet 3,762

70 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 1,715 1 350,00 2 315,25 CS ÚRS 2018 01
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

yv 0,454+0,513+0,059+0,689 1,715
vv Součet 1,715

71 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,245 1 350,00 330,75 CS ÚRS 2018 01

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

w od.765
vv 0,245 0,245
w Součet 0,245

D 998 Přesun hmot 23 000,40
72 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 33,974 677,00 23 000,40 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 
PP vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do

12 m

ď PSV Práce a dodávky PSV 1 081 209,50
p 711 _______ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům___________________________________________________________________ 63 446,30

73 K 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studená bitumenovou emulzí m2 129,900 187,00 24 291,30 CS ÚRS 2018 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S bitumenovou emulzí 
elastickou plošnou

74 K 711132210 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií m2 95,000 250,00 23 750,00 CS ÚRS 2016 02

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S 
PP tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní [typ 0815 Z1] výška nopku 8 mm, tl.

folie 0,45 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 95*1 95,000
vv Součet 95,000

75 K 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou m 95,000 150,00 14 250,00 CS ÚRS 2016 02

pp Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací

76 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do
12 m

t 0,231 5 000,00
I

1 155,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 712 Povlakové krytiny 53 660,20
77 K 712001 Oprava střechy objektu po realizaci (případné poškození) kus 1,000 2 500,00 2 500,00

78 K 712002
M+D přeizolování stávajících atik po prodloužení oplechování s přetažením na vnitřní 
líc atik ■ 2NP pozn.12

m 110,000 450,00 49 500,00

79 K 712363313
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm

kus 5,250 300,00 1 575,00 j CS ÚRS 2018 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m 
vnější koutová lišta rš 100 mm

vv KV/07
vv (10/2)*1,05 5,250
vv Součet 5,250

80 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 0,006 14 200,00 85,20 CS ÚRS 2018 01
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 16 783,10
I

81 [ K 713141111 Montáž izolace tepelné lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek j m2 129*900
119, ooj

15 458,10 CS URS2018 01

PP Montáž izolace tepelné lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

VV izolace soklu - desky započítány v od.6
VV 129,9
W Součet

129*900
129,900

82 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 0,265 5 000,00 1 325,00 CS URS2018 01
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 109 792,91

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti

764002871 (Demontáž lemováni zdí do suti

764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti CS ÚRS 2018 01



j.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK] Cena celkem [CZK] soustava

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

86 K 764011614 Lemování plech z Pz s upraveným povrchem do rš 330 mm m 10,000 264,00 2 640,00 CS ÚRS 2018 01
PP Lemování plech.z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou do rš 330 mm

VV KV/S8
w 10 10,000
w Součet 10,000

87 K 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 130,000 280,00 36 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP-
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš
400 mm

w KV/S9
vv 130 130,000
w Součet 130,000

88 K 764226403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z AI plechu rš 250 mm m 8,700 445,00 3 871,50 CS ÚRS 2018 01
pp Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

w 1,55*5 7,750
w 0,95*1 0,950
w Součet 8,700

89 K 764311646 Lemování oblých zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 61,500 535,00 32 902,50 CS ÚRS 2018 01

pp Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní oblé nebo ze 
segmentů, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm

VV markýzy garáže
W (5*5+4*4)*1,5
VV Součet

61,500
61,500

90 K 764511601 Žlab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 20,000 518,00 10 360,00 CS ÚRS 2018 01
pp Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250

mm

91 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,792 2 000,00 1 584,00 CS ÚRS 2018 01
pp Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 144 432,00

92 K 765142001
Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou 
konstrukci vč.SOP

m2 92,250 900,00 83 025,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci

93 M 283185430 deska polykarbonátová komůrková j m2 101,475 600,00 60 885,00 CS ÚRS 2018 01
PP deska polykarbonátová komůrková

W 92,25*1,1 101,475
W Součet 101,475

94 K 765142801 | Demontáž krytiny z polykarbonátových desek j m2 j 0,000 j 0,00 0,00|'CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž krytiny z polykarbonátových desek z kovové nebo dřevěné konstrukce

95 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 0,261 2 000,00 522,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 113 029,28
96 K 766629215 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm m 144,000 155,10 22 334,40 CS ÚRS 2018 01

£P
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při
rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm

vv (1,5+1,8)*2*5*2 66,000
w (0,9+0,9)*2*1*2 7,200
w (1,2+3)*2*2*2 33,600
vv (5,7+3,6)*2*1*2 37,200
vv Součet 144,000

97 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do

m2 13,500 642,40 8 672,40 CS ÚRS 2018 01
zdivá
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 
otevíravých nebo sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV P3
vv
vv

1,5*1,8*5
Součet

13,500
13,500

98 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdivá kus 1,000 633,60 633,60 CS ÚRS 2018 01
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých
nebo sklápěcích do zdivá

vv P4
vv 1 1,000
w Součet 1,000

99 Ai 766-P3 Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P3 kus 5,000 12 446,50 62 232,50
pp Okno plast 150x180cm vč.kování ■ specifikace viz tab.PSV ozn.P3

100 Ai 766-P4 Okno plast 90x90cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P4 kus 1,000 10 708,50 10 708,50

101 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 6,000 278,30 1 669,80 CS ÚRS 2018 01

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes
300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

102 Ai 607941060 deska parapetní vnitřní 0,45 x 1 m m 9,240 531,30 4 909,21 CS ÚRS 2018 01

PP deska parapetní vnitřní 0,45 x 1 m

vv 1,5*5 7,500
vv 0,9 0,900
vv Mezisoučet 8,400
w 8,4*0,1 0,840
vv Součet 9,240

103 Ai 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus 12,000 55,10 661,20 CS ÚRS 2018 01

pp koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

104 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1 118,216 1,08 1 207,67 CS ÚRS 2018 01

mt ^ ^ HP 'm IBP Stra,'^,20 TU ■ !■!1 <WĚĚĚ — — -M ■■■



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 493 795,71
105 K 767002 DMTZ stávajícího revizního žebříku kus 1,000 900,00 900,00

PP DMTZ stávajícího revizního žebříku

106 K 767004 M+D ocelových prvků markýzy, táhla vč.povrchové úpravy kg I 2 015,948 150,00 302 392,20
PP M+D ocelových prvků markýzy, táhla vč.povrchové úpravy

W (297,32+163,08+85+775,45+453+112,5)*1,05 1 980,668
W 21*1,6*1,05 35,280
VV Součet 2 015,948

107 K 767-P8 M+D dveře AL 120x300cm - specifikace viz tab.PSV ozn.P8 kus 2,000 74 910,00 149 820,00

108 K 767-P9 M+D stěna AL 570x360cm ■ specifikace viz tab.PSV ozn.P9 (již provedena) kus 0,000 0,00 0,00

109 K 767-P13
M+D garážová sekční vrata 300x350cm, pohon, El ovládání ■ specifikace viz tab.P13, 
vč.DMTZ stávajícíh vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00

110 K 767-P14
M+D garážová sekční vrata 300x350cm, pohon, El ovládání - specifikace viz tab.P14, 
vč.DMTZ stávajícíh vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00

111 K 767-P15
M+D garážová sekční vrata 300x350cm, pohon, El ovládání - specifikace viz tab.P15, 
vč.DMTZ stávajícíh vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT) kus 0,000 0,00 0,00

PP
M+D garážováisekční vrata 300x350cm, pohon, El ovládání - specifikace viz tab.P15, vč.DMTZ 
stávajícíh vrat a jejich likvidace

112 K 767-Z2 M+D požárního žebříku, kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tab.PSV ozn.Z2 kus 1,000 32 000,00 32 000,00

PP M+D požárního žebříku, kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tab.PSV ozn.Z2

113 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 4 851,122 1,79 8 683,51 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 000,00
114 K 781001 M+D oprava keramických obkladů v interiéru kpl 1,000 5 000,00 5000^00]

PP M+D oprava keramických obkladů v interiéru

D 783 Dokončovací práce - nátěry 62 312,00

115 K 783002 Odstranění stávajících nátěrů z ocel.kce markýzy, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.1 kus 9,000 5 000,00 45 000,00

PP Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2

116 K 783004 Odstranění stávajících nátěrů z revizního žebříku, obnova nátěrů - viz 2.NP pozn.5 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
117 K 783009421 Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran m 54,000 228,00 12 312,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bezpečnostní šrafování. rohových hran stěnových nebo podlahových

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 458,00

118 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2
L—_____

149,400 13,70
____________

2 046,78 CS ÚRS 2018 01

PP ‘ Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

W 1np
VV (22,5+2,65+1,95+4,4+3,1+2,65+30,5)*3,6 243,900
vv -3*3,5*9 -94,500
vv Součet 149,400

119 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 149,400 56,30
j n

8 411,22 CS ÚRS 2018 01.
I

pp
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m

b 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 8 500,00
120 K 786-P3 M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P3 kus 5,000 1 700,00 8 500,00

pp M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P3



krycí list soupisu
Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina 
Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS 
Soupis:

- 02-2 - Zařízení silnoproudé elektotechniky

KSO: 8011913
Místo; Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací, li vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.2 
Půdorys 1NP - El
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Cena bez DPH 55 249,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 249,00 21,00% 11 602,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 851,29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:
02-2 - Zařízení silnoproudé elektotechniky

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 249,00

PSV - Práce a dodávky PSV 49 169,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 4 450,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž 16 309,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 4 410,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 9 500,00

750V - CCTV systém 14 500,00

M - Práce a dodávky M 6 080,00
21-M - Elektromontáže 6 080,00
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.. SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:
02-2 - Zařízení silnoproudé elektotechniky

Místor ' Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 55 249,00

D PSV Práce a dodávky PSV 49 169,00
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 450,00

1 K 740991100 Celková prohlidka elektrického rozvodu a zařízeni kus 1,000 4 450,00 4 450,00 CS ÚRS 2018 01
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 16 309,00
2 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, K0125 kus 2,000 45,00 90,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a
přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových [KU68/2-1902, K097]

3 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem K068 kus 2,000 9,50 19,00 CS ÚRS 2018 01

PP krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm

4 K 74341431R3 Montáž rámečku a dvířek k rozvodné skříni kus 1,000 1 250,00 1 250,00
5 M 34571519R3 rámeček ti 140mm a dvířka k rozvodné skříni kus 1,000 2 500,00 2 500,00

6 K 74362930R3 Demontáž a zpětná montáž stávajícíí elektroinstalace na objektu kpl 1,000 11 750,00 11 750,00
PP spínače, vypínače, ovládání vrat, čidla atd.

7 K 74362930R8 Zabezpečení a zajištění stávajícího ponechávaného vedení hod 2,000 350,00 700,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 4 410,00
8 K 74814510R3 Odpojení a připojení garažovích vrat kpt 9,000 490,00 4 410,00 J

pp Odpojení a zapojení pohnu vrat,ovládání, čidel pro signalizaci, infa čidla atd.



fm m m m m

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová | 

soustava i

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 9 500,00
9 K 74814510R2 Demontáž stávajícího systému osvětlení na fasádě kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Demontáž stávajícího systému osvětlení
Demontáž a zpětná montáž osvětlení s pohybovím čidlem

10 K 74814510V6 Demontáž a zpětná montáž světelné signalizace kpl 1,000 6 500,00 6 500,00
PP světelná signalizace pro chod ZZS bude přesunuta na delší konzoli o tl. zateplovacího systému

D 750V CCTV systém 14 500,00
11 - K 74814510V5 Demontáž a zpětná montáž stávajícího CCTV systému na fasádě kpl 1,000 14 500,00 14 500,00

PP
Demontáž a zpětná montáž stávajícího CCTV systému na fasádě -2ks
CCTV nutné pro provoz LZS bude instalován delší konzole o tl. zateplovacího systému

d M Práce a dodávky M 6 080,00
D 21-M Elektromontáže 6 080,00

12 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 2,000 350,00 700,00

13 M VD109 Zednické přípomoce, vysekání drážek, zahození drážek, prostupy hod 12,000 275,00 3 300,00

14 K 0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže hod 4,000 260,00 1 040,00

15 K 016.1 Pomocné instalační práce, začištění hod 4,000 260,00 1 040,00
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krycí list soupisu

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina 

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS 

Soupis:

- 02-3 - Bleskosvod

KSO: 8011913
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areát Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.1 
Půdorys střechy - hromosvod
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Cena bez DPH 86 440,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 86 440,75 21,00% 18152,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

(Cena s DPH v CZK 104 593,31

1 _ _ — — — — ' SuJ—,6 ^ ^ „



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:
02-3 - Bleskosvod

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: . TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 440,75

PSV - Práce a dodávky PSV 66 664,30
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 4 450,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž 62 214,30

M- Práce a dodávkyM 19 776,45
46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích 19 776,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:
02-3 - Bleskosvod

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 86 440,75

D PSV Práce a dodávky PSV 66 664,30
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 450,00

i K 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení včetně výstupní revize kus 1,000 4 450,00 4 450,00 CS ÚRS 2018 01
PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 62 214,30

2 K 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 95,000 36,00 3 420,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací
spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

3 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 99,750 33,60 3 351,60 CS ÚRS 2018 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn

vv 95*1,05 99,750
4 X 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 243,000 89,00 21 627,00 CS ÚRS 2018 01

pp Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

vv 222+21 243,000
M 354414150R podpěra vedení, PV 1b 30 FeZn do zdivá 300 mm kus 55,000 31,00 1 705,00

pp součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 30 do zdivá 300 mm

6 M 354415400 podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm kus 170,000 25,00 4 250,00 CS ÚRS 2014 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 21a na ploché střechy 100 mm

7 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 29,970 115,00 3 446,55 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ
i . ....

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
PP

součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 
kg=7,4m

vv 222*0,135 29,970
8 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kS 13,020 | 32,50 423,15 CS ÚRS 2018 01

PP drát průměr 10 mm FeZn

w 21*0,62 13,020
9 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 155,000 49,00 7 595,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby

ÍO M 354418850 svorka spojovací SS pro [ano D8-10 mm kus 110,000 9,50 1 045,00 CSÚRS 2018 01

PP svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm

íí M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových části kus 5,000 12,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí

12 . M 354420110 svorka SU a univerzální s 1 příložkou kus 20,000 12,80 256,00 CS ÚRS 2018 01

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky Cu SU a univerzální s 1 příložkou - uchycení na 
oplechování atiky

13 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů
FeZn

kus 20,000 32,50 650,00 CS ÚRS 2018 01

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 3a pro 
spoje kruh. a páskových vodičů

14 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SRQ1, 02 se 3 šrouby kus 31,000 54,00 1 674,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby

Í5 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn kus 7,000 37,00 259,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn

Í6 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn kus 20,000 18,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn

17 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 4,000 31,00 124,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby -

18 K 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdivá kus 7,000 195,00 1 365,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdivá

19 M 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 7,000 157,00 1 099,00 CS ÚRS 2018 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 2.0 na ochranu svodu 2 m FeZn

20 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdivá DOU FeZn kus 14,000 28,50 399,00 CS ÚRS 2018 01

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování držáky ochranných úhelníků DOU držák ochran, úhelníku do 
zdivá FeZn

21 K 743624300 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 5,000 75,00 375,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž vedení hromosvodné-tvarováni prvku

22 K 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 7,000 35,00 245,00 CS ÚRS2018 01
PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

23 Ai 354421100 štítek plastový £. 31 - čísla svodů kus 7,000 5,00 35,00 CS ÚRS 2018 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů - č. 31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
24 K 74362930R1 Svařované spoje hod 5,000 250,00 1 250,00

25 K 74362930R2 Ochranný nátěr spojů hod 8,000 250,00 2 000,00

26 K 74362930R3 Demontáž stávajícího bleskosvodu (vedení, podpěry, svorky, jímací tyče) hod 8,000 650,00 5 200,00
Demontáž stávajícího bleskosvodu (vedení, podpěry, svorky, jímací tyče), včetně odvozu suti na 
skládku

d M Práce a dodávky M 19 776,45
D 46-M__________Zemní práce při extr.mont.pracích_____________________________________________________________________ 19 776,45

27 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,009 2 550,00 22,95
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

28 K 460200144 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř4 m 94,000 143,00 13 442,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

29 K 460560144 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 m I 94,000 40,00_________ l. i 3 760,00 CS ÚRS 2013 01
PP Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

3Ó K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 31,500 81,00 2 551,50
PP Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4
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krycí list soupisu

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina 

Objekt:
10-01 - Terénní úpravy 

Soupis:

- 11-01 - Zpevněné plochy

26.06.2018

70890749 
CZ70890749

42634296 
CZ42634296

28094026 
CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování a pod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - 
příloha č.4 -10-01: Terénní úpravy

KSO: 8225992 CC-CZ:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum:

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ:

Projektant: IČ:
PROJEKT CENTRUM NOVA s. r.o. DIČ:
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Cena bez DPH 527 172,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 527 172,02 21,00% 110 706,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

CenasDPH v CZK 637 878,14



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
10-01 - Terénní úpravy

Soupis:
11-01 - Zpevněné plochy

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVÁ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

527 172,02

522 383,96
1 - Zemní práce 52 864,43
5 - Komunikace pozemní 213 966,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 645,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 877,14

997 - Přesun sutě 110 725,83

998 - Přesun hmot 52 304,35

PSV - Práce a dodávky PSV 4 788)06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 773,20

771 - Podlahy z dlaždic 4 014,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
10- 01 - Terénní úpravy

Soupis:

11- 01 - Zpevněné plochy
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Kód Množství
J.cena Cenová

PC Typ Popis MJ
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Náklady soupisu celkem 527 172,02

D HSV Práce a dodávky HSV 522 383,96
D 1 Zemní práce 52 864,43

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic, 
tvarovek

m2 117,200 52,70 6 176,44 CS ÚRS 2018 01

Rozebráni dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na

PP
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 
z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

vv S1
w 30 30,000
vv S3
vv 125 125,000
w S5
vv 2 2,000
vv 0,000
vv již provedeno
w -39,8 -39^800
vv Součet 117,200

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 39,000 68,90 2 687,10 CS ÚRS 2018 01

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na
PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

vv S2
vv 30 30,000

—
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová i

soustava
VV změna Z6
w 9 9,000
w Součet 39,000

3 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 28,400 68,90 1 956,76 CS ÚRS 2018 01

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na
PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem

z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

vv S4
w 50 50,000
w 0,000
w již provedeno
w -21,6 -21,600
w Součet 28,400

4, K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 24,000 268,00 6 432,00 CS ÚRS 2018 01

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
PP naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.

vrstvy přes 100 do 200 mm

W S1
VV 30 30,000
W změna Z6
W 9 9,000
W 0,000
VV již provedeno
vv S1
VV -15 -15,000
VV___________________Součet____________________________________________________________________________________24,000

5 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 30,000 268,00 8 040,00 CS ÚRS 2018 01

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
PP naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.

vrstvy přes 100 do 200 mm

W S2
VV 30 30,000
VV Součet   30,000

6 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 5,000 447,00 2 235,00 CS ÚRS 2018 01

PP

W
w
w

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

S6
5
Součet

5,000
5,000

K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 125,000 88,30 11 037,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

pp
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

vv S3
vv 125 125,000
vv Součet 125,000

8 K 113107165 ■Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 44,000 112,00} 4 928,00|CS ÚRS 2018 01

Odstraněni' podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
PP s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého

drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

-vv S4
vv 50 50,000
vv S5
vv 2 2,000
vv . 0,000
vv již provedeno
vv S4
vv -8 -8,000
vv Součet 44,000

K 113107182 Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 111,000 51,40 5 705,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy

VV
přes 50 do 100 mm
S3

VV 125 125,000
VV 0,000
VV již provedeno
vv S3
vv -14 -14,000
w Součet 111,000

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,000 51,40 822,40 !CS ÚRS 2018 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV S2
vv 8 8,000
vv S3
vv 4 4,000
vv S4
vv 4 4,000
vv Součet 16,000

11 K 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 276,100 10,30 2 843,83 CS ÚRS 2018 01
PP
W

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdítů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
S1
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PC Typ Kód Pop's MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
vv 30*1,1 33,000
w S2
vv 30*1,1 33,000
w změna Z6
w 9*1,1 9,900
w S3
w 125*1,1 137,500
VV - ' S4
w 50*1,1 55,000
w S5
w 2*1,1 2,200
w S6
VV 5*1,1 5,500
vv Součet 276,100

D 5 Komunikace pozemní 213 966,81
12 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 57,200 63,80 3 649,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm

W S4
W 50*1,1 55,000
W S5
W 2*1,1 2,200
W Součet 57,200

13 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 104,000 130,00 13 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
100 mm

W S4
w 50*2 100,000
w S5
vv 2*2 4,000
w Součet 104,000

14 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 57,200 168,00 9 609,60 CS ÚRS 2018 01

PP

w
w

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

S4
50*1,1 55,000

w
w
w

S5
2*1,1
Součet

2,200
57,200

15 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 39,000 39,1Oj 1 524,90 CS ÚRS 2018 01
PP

W

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

S1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 30 30,000
vv změna Z6
vv 9 9,000
vv Součet 39,000

16 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 30,000 39,10 1 173,00 CS ÚRS 2018 01
pp Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

vv S2
w 30 30,000
vv Součet 30,000

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 42,900 108,00 4 633,20 CS ÚRS 2018 01
pp Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

w S1
w 30*1,1 33,000
vv změna Z6
vv 9*1,1 9,900
vv Součet 42,900

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 42,000 108,00 4 536,00 CS ÚRS 2018 01
pp Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

vv S2
vv 30*1,1 33,000
vv změna Z6
vv 9 9,000
vv Součet 42,000

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 125,000 108,00 13 500,00 CS ÚRS 2018 01
pp

w
vv
vv

Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

S3
125
Součet

125,000
125,000

20 K 564861111 (Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 137,500! 141,00 19 387,50 CS URS2018 01
PP Podklad:

VV S3
w 125*1,1
vv Součet

137,500
137,500

Li! K 564871116 [Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm [ m2 5,500 209,00 1 149,50 CS ÚRS 2018 01
PP

VV

VV

vv

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm 

S6
5*1,1
Součet

5,500 
5; 500

22 K j565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2
I

125,000j
i

269,OOj 33 625,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením 
a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

w _ __ — — Str—M



Hifi
Cenová

soustava
J.cenaMnožstvíPC Typ Cena celkem [CZK]

CS ÚRS 2018 0123 I K 1573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
PP

w
vv
w

24 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 125,000 5,67 708,75 CS ÚRS 2018 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2

25 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 125,000 236,00 29 500,00 CS ÚRS 2018 01

pp Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

26 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 39,000 283,00 11 037,00 CS ÚRS 2018 01

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
PP nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

w S2
yv 30 30,000
W změna Z6
VV 9 9,000
W Součet 39,000

27 M 592452120 dlažba zámková přírodní tl.6 cm m2 19,500 238,00 4 641,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba zámková tl.6 cm přírodní

28 M 5924521201 dlažba zámková přírodní tl.6 cm - použita stávající m2 19,500 238,00 4 641,00
PP dlažba zámková tl.6 cm přírodní

29 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 52,000 308,00 16 016,00 CS ÚRS 2018 01

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého
PP nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV S4+5
w 50+2 52,000
vv Součet 52,000

30 M 592452130 dlažba zámková přírodní tl.8 cm m2 27,000 298,00 8 046,00 CS ÚRS 2018 01

pp dlažba zámková tl.8 cm přírodní

w 50*0,5 25,000
w 2 2,000
vv Součet 27,000

31 M 5924521301 dlažba zámková přírodní tl.8 cm - použita stávající m2 25,000 298,00 7450,00
pp dlažba zámková tl.8 cm přírodní

32 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 
plochy do 50 m2

m2 30,000 208,00 6 240,00 CS ÚRS 2018 01

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 

S3
125 125,000
Součet 125,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se

PP smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm
velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV S1
vv 30 30,000
vv Součet 30,000

33 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 30,600 340,00 10 404,00 CS ÚRS 2018 01

pp dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá

w 30*1,02 30,600
vv Součet 30,600

34 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 125,000 55,40 6 925,00 CS ÚRS 2018 01
■PP. Vyplnění spáržívičnou zálivkou
W S3
w 125
vv Součet

125,000
125,000

D 6 ______ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní_______________________ ________________ ______________________ 5 645,40

35 K
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C

631311134 í16/20 m3 1,000 3 100,00 3 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

VV S6
VV 5*0,2 1,000
VV Součet 1,000

36 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 1,000 60,90 60,90 CS ÚRS 2018 01

pp Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže
nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm .

37 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,000 283,00 849,00 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

38 K 1631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,000 63,70 191,10 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

39 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,046 31 400,00 1 444,40 CS ÚRS 2018 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

W S6
W 5*0,008*1,15
vv Součet

0,046
0,046

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 877,14

40 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š

m 125,000? 96,20 12 025,00 CS ÚRS 2018 01
proužku 250 mm vč.betonového lože [
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PČ Typ Kód
L

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová i 

soustava j
Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové

PP malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu 
prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

VV S3
w 125 125,000
w Součet 125,000

4í M 592í85840 přídlažba 50x25x8 cm kus 255,000 64,00 16 320,00 \CS ÚRS 2016 02

PP přídlažba 50x25x8 cm

w 125*2*1,02 255,000
vv Součet 255,000

42. K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 8,000 229,00 1 832,00 CS ÚRS 2018 01

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
PP cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

VV S3
w 4 4,000
w S4
w 4 4,000
vv Součet 8,000

43 AI 592174600 obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 8,160 156,00 1 272,96 CS ÚRS 2016 02

PP obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm

vv 8*1,02 8,160
w Součet 8,160

44 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 68,000 189,00 12 852,00 CS ÚRS 2018 01

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
pp cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

w S1
vv 60 60,000

w S2
w 8 8,000

vv Součet 68,000

45 AA 592172100 obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm kus 69,360 78,00 5 410,08 CS ÚRS 2016 02

pp obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm

w 68*1,02 69,360
vv Součet 69,360

46 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11,745 2 740,00 32 181,30 CS ÚRS 2018 01

pp Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

vv 68*0,3*0,3 6,120

w 125*0,3*0,15 5,625
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Součet 11,745

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,000 74,30 445,80 CS ÚRS 2018 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

W S3
w 125 125,000
vv 0,000
vv již provedeno
vv S3
vv ■119 -119,000
w Součet 6,000

48- K 965042241
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 
100 mm pl pře 4 m2

m3 1,000 1 940,00 1 940,00 CS ÚRS 2018 01

pp Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

vv S6
vv 5*0,2 1,000
vv Součet 1,000

49 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 
100 mm

m3 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2018 01

pp Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100
mm

50 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 5,000
___________i

55,40 277,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických 
nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

w S6
w 5 5,000
vv Součet 5,000

51 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech 
inženýrských síti

m2 15,000 83,40 1 251,00 CS ÚRS 2018 01

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a
PP uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 

na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV S2
w 30*0,50 15,000
vv Součet 15,000

D 997 Přesun sutě 110 725,83
52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 207,569 39,80 8 261,25 CS URS2018 01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

vv 219,139 219,139
vv ■39*0,260*0,50 -5,070
vv ■50*0,260*0,50 -6,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV Součet 207,569

53 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 868,121 8,87 16 570,23 CS ÚRS 2018 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 207,569*9 1 868,121
w Součet 1 868,121

54 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 219,139 150,00 32 870,85 CS ÚRS 2018 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

55 K 997221815 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t 184,944 250,00 46 236,00 CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) betonového

W 207,569 207,569
VV -22,625 -22,625
w Součet 184,944

56 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 22,625 300,00 6 787,50 CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

D 998 Přesun hmot 52 304,35
57 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 298,882 175,00 52 304,35 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 4 788,06
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 773,20

58 K 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou m2 5,000 152,00 760,00 CS ÚRS 2018 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou

VV S6
w 5 5,000
w Součet 5,000

59 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,015 880,00 13,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 4 014,86

60 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 
50 ks/m2

m2 5,000 351,00 1 755,00 CS ÚRS 2018 01

PP

w
w
w

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2

S6
5
Součet

5,000
5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
61 M 597611350 dlaždice keramické protiskluzné i. j. m2 5,500 400,00 2 200,00 CS ÚRS 2016 02

PP

VV

dlaždice keramické protiskluzné I. j.

5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500
62 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,119 503,00 59,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - 
příloha č.4 -10-01: Terénní úpravy
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Cena bez DPH 34 524,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 524,65 21,00% 7 250,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 774,83
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REKAPITULACE CLENENS SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
10- 01 - Terénní úpravy

Soupis:
11- 02 - Sadové úpravy

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: . TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 524,65

HSV - Práce a dodávky HSV 34 524*65
1 - Zemní práce 33 374,58
998 - Přesun hmot 1 150,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:
10- 01 - Terénní úpravy

Soupis:
11- 02 - Sadové úpravy

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 34 524,65

D HSV Práce a dodávky HSV 34 524,65
D 1 Zemní práce 33 374,58

i K 10001 Ošetření stávajících vzrotlých stromů kus 10,000 1 500,00 15 000,00

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,000 230,00 1 610,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000m

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7,000 55,90 391,30 CS ÚRS 2018 01

PP

W
w

Nakládání, skládání a překládání neulehtého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

70*0,1
Součet

7,000
7,000

4 . K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 70,000 22,80 1 596,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

5 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 70,000 29,60 2 072,00 CS ÚRS 2018 01
I

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

6 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 70,000 16,30 1 141,00 CS ÚRS 2018 01

■IP KUP ----- ----- _ ™ ^ 5tr*5 H
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PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

pp
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

M 005724500 osivo směs travní golfová I kg 1,050 111,00 116,55 CS URS 2018 01
PP

vv
Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg golfová I 

70*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

PP

w
vv

Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

70*2
Součet

140,000
140,000

12 K 184851191 Hnojení roztokem hnojivá v rovině a svahu do 1:2 m2 140,000 20,00 2 800,00
PP Hnojení roztokem hnojivá v rovině nebo na svahu do 1:5

PP

VV

kůra mulčovací VL

70*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 7,210
15 i K i 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,050 107,00 112,35 CS URS 2018 01

PP

W

W

W

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

5L/1m2
70*0,005*3
Součet

1,050
1,050

998 Přesun hmot 1 150,07
16 K |9982313111 
...... PP

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 200 m t 1,443 797,00 1 150,07
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 16-157-Z
Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

KSO:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: Z6.06.2018

Zadavatel-: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ426354296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- 0 veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu 
funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH 747 815,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 747 815,58 157 041,27

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 904 856,85
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 16-157-Z

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

.. Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 747 815,58 904 856,85

SO-01 ZZS 578 341,29 699 792,96 STA
01-2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny 54 401,00 65 825,21 Soupis

01-4 Architektonicko-stavební řešení = změny 523 940,29 633 967,75 Soupis
SO-02 Garáže ZZS 129 474,29 156 663,89 STA

02-4 Architektonicko-stavební řešení = změny 129 474,29 156 663,89 Soupis
10-01 Terénní úpravy 40 000,00 48 400,00 ING

11-03 Zpevněné plochy = změny 40 000,00 48 400,00 Soupis

^ ^ ^ ^ Str*2 ™ H



krycí list soupisu

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
SO-01 - ZZS 

Soupis:

- 01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny

KSO: 8011913
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CL708907A9

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ426354296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D. 1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.2 
Půdorys 1NP - El
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Cena bez DPH 54 401,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 401,00 21,00% 11 424,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 825,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:
01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: . TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

11111 M ttj

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 401,00

PSV - Práce a dodávky PSV 48 276)00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 48 276,00

M - Práce a dodávky M 6 125)00
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■SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

SO-01 - ZZS

01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny
Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
TERNl s.r.o., Na Bělidle 481971b,586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 54 401,00

D PSV Práce a dodávky PSV 48 276,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 48 276,00

1 K 741110551 Montáž lišta a kanálek - utěsněni protipožární šířky do 40 mm m 35,000 250,00 8 750,00 CS ÚRS2018 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 
doplňkové prvky protipožární utěsnění, šířky do 40 mm

2 M 34575131 žlab kabelový s víkem PVC (100x100) m 10,000 182,00 í 820,00 CS ÚRS 2018 01

PP žlab kabelový s víkem PVC (100x100)

M 34575145 žlab kabelový s víkem PVC (130x140) m 25,000 269,80 6 745,00 CSÚRS2018 01

PP žlab kabelový s víkem PVC (130x140)

4 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 20,000 20,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 20,000 18,10 362,00 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

6 K 741122021 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x0,75 mm2 (CYKY) m 30,000 16,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a 
průřezu žil 4x1,5 mm2

7 Ai 11600V2 kabel ohniodolny P30-R, B2caS1d0 4x0,75mm2 m 30,000 17,00 510,00

8 K 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) m 50,000
___________i

16,00 800,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným 
jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová ^
soustava |

9 M 3412605V kabel sdělovací ohniodolný s třídou B2caS1dO Cu 4x2x0,8 m i 50,000 39,00 I 1 950,00 I I
PP kabel sdělovací Cu 3x4x0,8

10 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2018 01
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

11 K 74355212R Montáž žlab kovový drátěného, šířky do 100 mm bez víka m 26,000 149,00 3 874,00

12 M 34575494R6
žlab kabelový drátěnný 2m/ks 60x60 komplet včetně spojovacích a kotvících prvků s 
funkční integritou

kus 13,000 245,00 3 185,00

13 K PK.1 Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítku a revize kus 1,000 1 000,00 1 000,00

14 M VD31 Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize kus 1,000 4 500,00 4 500,00
‘ PP - viz. technický list č.30

15 K PK.3 Napojení a oživení EPS kpl 1,000 10 000,00 10 000,00j

D M Práce a dodávky M 6 125,00
16 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 2,000 260,00 520,00

17 K 0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže hod 3,000 260,00 780,00

18 K 016
Zednické práce, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů včetně výmalby 
apod.

hod 3,000 275,00 825,00

19 K 018 Drobný materiál k zapravení, začistění, prostupů, malby apod. kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

20 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
PP wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
SO-01 - ZZS 

Soupis:

01-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

KSO: 8011913
Místo: . Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ: CZ426354296

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
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- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D. 1.1, D.1.2 a D.1.4) - 
příloha č.1 - skladby konstrukcí - příloha č.2 - systémové prvky ETICS - příloha č.3 - technologický předpis pro 
provádění ETICS 1.1.1 Půdorys 1.NP - navrhovaný stav 1.1.2 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav 1.1.3 Půdorys 3.NP - 
navrhovaný stav 1.1.4 Půdorys 4.NP - navrhovaný stav 1.1.5 Řez A-A', B-B‘ 1.1.6 Pohledy - barevné řešení 1.1.7 
Tabulky PSV

Cena bez DPH 523 940,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 523 940,29 21,00% 110 027,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 633 967,75
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:
01-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: . TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 523 940,29

HSV - Práce a dodávky HSV 235 253*69
1 - Zemní práce 10 314,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 750,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 316,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 556,00
997 - Přesun sutě 20 377,24

998 - Přesun hmot 1 940,28

PSV - Práce a dodávky PSV 288 686*60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 580,94

766 - Konstrukce truhlářské 6 647,26
767 - Konstrukce zámečnické 253 660,00
781 - Dokončovací práce - obklady 2 338,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 460,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
SO-01 - ZZS

Soupis:
01-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 523 940,29

D HSV Práce a dodávky HSV 235 253,69
D 1 Zemní práce 10 314,07

i K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 6,400 1 060,00 6 784,00 CS ÚRS 2018 01
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

VV změna Z6
W 8*0,8 6,400
W Součet 6,400

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,890 230,00 434,70 jcs ÚRS 2018 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

VV změna Z6
w 6,4 6,400
w ■4,51 ■4,510
w Součet 1,890

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,890 15,10 28,54 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny na skládky

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,969 150,00 595,35 CS ÚRS 2018 01 |

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné)

VV 1,89*2,1 3,969
W Součet 3,969



tliltl

pp

H A M M ĚL MM M
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová ■
soustava i

5 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

| m3 4,5101 548,00 2 471,48|CS ÚRS 2018 01 |

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

W změna Z6
W 6,4
w -perimetr
VV -8,5*0,14
w -pěnosklo
VV -14*0,05
VV Součet

6,400

■1,190

-0,700
4,510

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 750,00
6 K 388995211 Chránička z trub HDPE DN 75 m 100,000 57,50 5 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP Chránička z trub HDPE DN 75

w změna Z11
w 100 100,000
w Součet 100,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 316,10
7 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 46,000 594,00 27 324,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
w změna Z13
w (5+7)*2 24,000
w (5+7)*1 12,000
w změna Z15
w 5*2 10,000
VV Součet 46,000

8 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 
(lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 10,500 557,00 5 848,50

PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

W změna Z6
vy 8,5 8,500
w změna Z14
w 1 1,000
w změna Z16
VV 1 1,000
w Součet 10,500

9 M 283763570 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 140 mm m2 10,710 340,00 3 641,40 CS ÚRS 2018 01

PP
w

deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 140 mm 
10,5*1,02 10,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZKl

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV Součet 10,710
J 10

K 622221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
80 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 22,500 629,00 14 152,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV změna Z14
VV 7,5 7,500
VV změna Z16
w 15 15,000
VV Součet 22,500

i 11 M 631515110 deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 80 mm m2 22,950 280,00 6 426,00 CS ÚRS 2018 01

pp deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 80 mm
VV 22,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,950

12 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)

m2 14,500 720,00 10 440,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm

w změna 14
VV 14,5 14,500
VV Součet 14,500

13 M 631515380 deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm m2 14,790 570,00 8 430,30 CS ÚRS 2018 01

pp deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm
w 14,5*1,02 14,790
w Součet 14,790

14 K
622251101 ' Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z

polystyrenu
m2 17,500 14,30

250,25 [ CS ÚRS 2018 01
_______________________ i_______________

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

w změna Z14
w 1 1,000

W 14,5 14,500
W 1 1,000
VV změna Z16
W 1 1,000
VV _______ Součet________________________ 17,500
W 1 1,000
VV _______ Součet______________________ ____________________________________________________________ 17,500

15 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 37,000 22,70
i

839,90 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních1 zátek na vnější stěny z minerální vlny

W změna 14
VV 14,5 14,500
VV 7,5 7,500
VV změna Z16
w 15 15,000

' Stra HR
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I PČ Typ
!

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV Součet 37,000

16 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězmná omitka včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 3,000 560,00 1 680,00 CS ÚRS 2018 01

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězmná stěn

w změna Z14
w 1 1,000
w 1 1,000
W ' ' změna Z16
w 1 1,000
vv Součet 3,000

17 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2
| 37,000

250,00 9 250,00 CS ÚRS 2018 01

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá,
tloušťky 1,5 mm stěn

W změna Z14
vv 14,5 14,500
w 7,5 7,500
w změna Z16
vv 15 15,000
vv Součet 37,000

18 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 102,000 38,50 3 927,00 CS ÚRS 2018 01
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch
fólií přilepenou lepící páskou

w změna Z13
vv 6*3*2*2 72,000
w 5*3*2 30,000
w Součet 102,000

19 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 22,500 49,70 1 118,25 CS ÚRS 2018 01
pp Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

w změna Z6
w 8,5+14 22,500
w Součet 22,500

20 K 635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) m3 0,700 2 840,00 1 988,00 CS ÚRS 2018 01
pp Násyp z recyklátu pod podlahy z recyklátu skleněného (pěnového skla)

w Z6
vv 14*0,05 0,700
w Součet 0,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 556,00
21 K 90021 Demontáž stěny ozn.P19/2, pomocné lešení, uložení pro další použití kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 (

22 K 90022 Zpětná montáž stěny ozn.P19/2, pomocné lešení kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
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J PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
23 K 90031 Demontáž stěny ozn.P9, pomocné lešení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
24 K 90032 Zpětná montáž části stěny ozn.P9, pomocné lešeni kpl 1,000 52 000,00 52 000,00

25 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 46,000 113,00 5 198,00 CS ÚRS 2018 01

PP

W

VV
VV
VV
W

W

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez
odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
změna Z13
(5+7)*2
(5+7)*1
změna Z15
5*2
Součet

24,000
12,000

10,000
46,000

26 K 968072357 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 129^900 220,00 28 578,00 CS ÚRS 2018 01

PP

W

VV
vv
vv
w

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
P24
19,9
P42 plocha cca 110m2
110
Součet

19,900

110,000
129,900

27 K 978059611 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 m2 3,000 159,00 477,00 CS ÚRS 2018 01

PP

VV

w
vv
vv

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 

změna Z13
1*2
1*1
Součet

2,000
1,000
3,000

28 K 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 3,000 101,00 303,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdivá a s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

D 997 Přesun sutě 20 377,24

29 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace

t 9,442 886,00 8 365,61 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,442 213,00
i

2 011,15) CS ÚRS 2018 01
i

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

31 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 84,978 9,27 787,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

f'f ~ — —S-Jú. —11 —' — ""a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] trnová
soustava s

vv 9,442*9 84,978
vv Součet 84,978

32 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,947 250,00 736,751 CS ÚRS 2018 01 j
PP
W
w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
9,442
•6,495
Součet

9,442
-6,495
2,947

33 K 99.7013804 Poplatek za uloženi stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) | t 6,495 1 305,00 8 475,98 CS ÚRS 2018 01
PP

D 998

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) ze skla

Přesun hmot 1 940,28
34 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 2,866 677,00 1 940,28 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 
PP vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do

12 m

d PSV Práce a dodávky PSV 288 686,60
p 711___________ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům___________________________________________________________________ 13 580,94

35 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 14,000 8,46 118,44 CS ÚRS 2018 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

VV změna Z6
W 14 14,000
W ______ Součet ____           14,000

36 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m2 8,500 18,40 156,40 CS ÚRS 2018 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

37 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg ř 0,007 48 600,00 340,20 CS ÚRS 2018 01

PP
VV
vv
vv

lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg
14*0,0003
8,5*0,00035
Součet

0,004
0,003
0,007

38 K 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou m2 ! 5,000 152,00 760,00 CS ÚRS 2018 01
PP
VV
vv
vv

Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou
S6
5
Součet

5,000
5,000

39 K 711132210 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií m2 8,500 250,00 2 125,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S

pp tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní [typ 0815 Z1] výška nopku 8 mm, tl.
folie 0,45 mm

vv změna Z6
vv 8,5 8,500
w Součet 8,500

40 K 711141559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NA1P m2 14,000 85,40 1 195,60 CS ÚRS 2018 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

1 41 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 8; 500 98,10 833,85 CS ÚRS 2018 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

[42 At 628526740 pás modifikovaný SBS m2 26,300 150,00 3 945,00 CS ÚRS 2018 01

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV 14*1,15 16,100
vv 8,5*1,2 10,200
w Součet 26,300

43 K 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou m 12,000 150,00
i

1 800,00 CS ÚRS 2016 02
pp. Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací

VV změna Z6
w 12 12,000
vv Součet 12,000

44 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 14,000 43,40 607,60 CS ÚRS 2018 01
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z
textilií, vrstvy ochranné

45 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilii vrstva ochranná m2 8,500 76,10 646,85 CS ÚRS 2018 01
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií,
vrstvy ochranné

46 M 693110640 geotextilie 500 g/m2 m2 26,300 40,00 1 052,00 CS ÚRS 2016 02

PP geotextilie 500 g/m2

VV 14*1,15 16,100
vv 8,5*1,2 10,200
vv Součet 26,300

D 766 Konstrukce truhlářské 6 647,26
K 766629215 Připlatek k montáži oken rovné ostění připojovací' spára do 45 mm m 42,400I 155,10 6 576,24 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostáním a rámem okna při
rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm

w změna Z15
vv (2+3,3)*2*2*2 42,400
w Součet 42,400

48 | K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % j 65,762 1,08 71,02 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová i 

soustava i

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 253 660,00
49 K 767-P22 M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P22 kus 1,000 126 830,00 126 830,00

PP M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P22

50 K 767-P23 Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P23 I kus 1,000 126 830,00 126 830,00
PP Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P23

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 338,40

51 K 781414114
iMontáž obkládaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 3,000 401,00 1 203,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (Ustel) pórovinových lepených flexibilním 
lepidlem z obkládaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2

W změna Z13
W 1*2 2,000
w 1*1 1,000
w Součet 3,000

52 M 597610200 obkládačky keramické i. j. m2 3,300 300,00 990,00 CS ÚRS 2016 02

PP obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.

w 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300
53 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,000 40,30 120,90]CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

54 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,049 500,00 24,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 460,00

55 K

—

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 178,000 13,70 2 438,60 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podktadu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

w změna Z13
W 114+18 132,000
w 40+6 46,000
w Součet 178,000

56 K 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 178,000 56,30 10 021,40 CS ÚRS 2018 01

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m
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krycí list soupisu

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS 

Soupis:

- 02-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

KSO:
Místo: .

8011913
Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava 

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296
DIČ: CZ426354296

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026



- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - 
příloha č.1 - skladby konstrukcí - příloha č.2 - systémové prvky ETICS - příloha č.3 - technologický předpis pro 
provádění ETICS 1.1.1 Půdorys 1.NP - navrhovaný stav 1.1.2 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav 1.1.3 Půdorys 3.NP - 
navrhovaný stav 1.1.4 Půdorys 4.NP - navrhovaný stav 1.1.5 Řez A-A', B-B' 1.1.6 Pohledy - barevné řešení 1.1.7 
Tabulky PSV

Cena bez DPH 129 474,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 129 474,29 21,00% 27 1 89,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 156 663,89

» — "mm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:
02-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129 474,29

HSV - Práce a dodávky HSV 98 728,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 428,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 544,00
997 - Přesun sutě 10 300,61
998 - Přesun hmot 2 455,48

PSV - Práce a dodávky PSV 30 745,70
781 - Dokončovací práce - obklady 7 015,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 730,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:
02-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 129 474,29

D HSV Práce a dodávky HSV 98 728,59
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 428,50

i K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 108,000 594,00 64 152,00 CS ÚRS 2018 01
PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
vv změna Z13
vv (5+7)*9 108,000
vv Součet 108,000

2 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 189,000 38,50 7 276,50 CS ÚRS 2018 01

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch
fólií přilepenou lepící páskou

W změna Z13
W 3*3,5*2*9 189,000
w Součet 189,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 544,00
3 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 108,000 113,00 12 204,00 CS ÚRS 2018 01

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez
odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

vv změna Z13
vv (5+7)*9 108,000
vv Součet 108,000

4 K 978059611 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 m2 9,000 159,00 1 431,00 CS ÚRS 2018 01



ÍL&l mm -

i mm M

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová i 

soustava i
PP

W
w
w

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 

změna Z13

1*9
Součet

9,000
9,000

5 K 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 9,000 101,00 909,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdivá a s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

D 997 Přesun sutě 10 300,61
6 K 997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace

t 7,191 886,00 6 371,23 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,191 213,00 1 531,68 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 64,719 9,27 599,95 CS ÚRS 2018 01

PP

W
W

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

7,191*9
Součet

64,719
64,719

9 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 7,191 250,00 1 797,75 CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

D 998 Přesun hmot 2 455,48
10 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 3,627 677,00 2 455,48 CS ÚRS 2018 01 J

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 
12 m

PSV
781

Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - obklady

30 745,70
7 015,70

11
I

K |781414114
Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2
1

9,000 401,00 3 609,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním 
lepidlem z obkládaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2

W změna Z13
W 1*9 9,000
W Součet 9,000

12 M \597610200 obkládačky keramické 1. j. m2 9,900 300,00 2 970,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
PP obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.
W 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

13 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 9,000 40,30 362,70 CS ÚRS 2018 01
PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

14 K 998781102 Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,148 500,00 74,00 CS ÚRS 2018 01
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

d’ 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 730,00

15 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 339,000 13,70 4 644,30 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV změna Z13
vv 108+15 123,000
w 35+28 63,000
w 23+10 33,000
vv 75+45 120,000
vv Součet 339,000

16 K 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech m2 339,000 56,30 19 085,70 CS ÚRS 2018 01
výšky do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m
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krycí list soupisu

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY) 

Objekt:
10-01 - Terénní úpravy 

Soupis:

11 -03 - Zpevněné plochy = změny

26.06.2018

70890749 
CZ70890749

42634296 
CZ426354296

28094026 
CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (spotečná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - 
příloha č.4 -10-01: Terénní úpravy

KSO: 8225992 CC-CZ:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum:

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava DIČ:

Projektant: IČ:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:



Cena bez DPH 40 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 000,00 21,00% 8 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 400,00

- ~ ^ stra* 4
N8H lll»



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
10- 01 - Terénní úpravy

Soupis:
11- 03 - Zpevněné plochy = změny

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

mil m-a m *

Datum: 26.06,2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

40 000,00

40 000)00 
40 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:
10- 01 - Terénní úpravy

Soupis:
11- 03 - Zpevněné plochy = změny

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b,586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 40 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 000,00

i K 90001
DMTZ vstupní branky, vybourání branky, nové základy, M+D branky vč.kování a 
povrchové úpravy, 2ks sloupků; napojení branky na elektro rozvody + dodávka 
řípového systému

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

PP DMTZ vsttupní branky, vybourání branky, nové základy, M+D branky vč.kování a povrchové úpravy

mu mm mm mm ■ |fStrd i


