



KUJIP01CJOJH

ke sml. 6151/18
s. 1437

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Adresa: Vodní 970/1, 602 00 Brno

zástupce pro věci smluvní Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Tobek

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2374640001/5500

IČO: 27689328

DIČ: CZ27689328

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

V souvislosti s nutností provedení přeložky plynovodu nad rámec původní smlouvy, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým bude předmět plnění veřejné zakázky rozšířen o plnění týkající se vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro tuto přeložku plynu jako samostatného stavebního objektu a dále o zajištění inženýrské činnosti pro vyřízení pravomocného územního rozhodnutí této přeložky. Stávající plynovod je veden tak, že nelze provést umístění komunikace a chodníků tak, jak byly navrženy v územním řízení. Plyn je umístěn pod budoucí obrubou navržených chodníků a nelze umístit uliční vpusti bez zásahu do tohoto vedení.

Doplnění přeložky plynu má rovněž vliv na rozsah a termíny probíhajících projekčních prací a inženýrské činnosti. Související stavební objekt přeložky plynu je potřebné zapracovat do koordinačních výkresů a textové části projektové dokumentace veřejné zakázky.

Cenová kalkulace vypracování přeložky plynovodu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1

Původní znění

„2.1. Rozsah předmětu plnění:

- vypracování projektové dokumentace:
 - ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně zajištění pravomocného stavebního povolení,
 - ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) včetně soupisu prací a rozpočtu;
- zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu **II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní**;
- výkon autorského dozoru (dále jen AD) při realizaci stavby **II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní** v rozsahu stavebních objektů, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných průzkumů. Navržené řešení musí respektovat platnou územně plánovací dokumentaci.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s pravomocným územním rozhodnutím a v návaznosti na koncept projektové dokumentace pro stavební povolení „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026, 2. stavba“ vypracovaný společností IM-PROJEKT, inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o., Vodní 1, 602 00 Brno v roce 2012.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018, dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., dle zadávacích podmínek a dle platných TKP, TKP-D a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou č. **169/2016 Sb.**, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky objednatele.

Předmětem je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace rekonstrukce silnice II/150 v Havlíčkově Brodě – ul. Žižkova, Dolní včetně úpravy křižovatek těchto ulic s ulicemi Na Valech, Na Ostrově, V Sadech. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištěním nutných vyjádření, souhlasů a povolení k předmětné akci. Projektové dokumentace a veškeré činnosti související s jejich vypracováním je, dle členění stavby na stavební objekty, rozdělena mezi dva objednatele: Kraj Vysočina a Město Havlíčkův Brod.

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou následující části:

Předpokládaný rozsah stavebních objektů DSP:

- silnice II/150, včetně úpravy křižovatek,
- napojení, sjezdy,
- dešťová kanalizace, UV,
- přeložky inženýrských sítí,
- přechodné dopravní značení,
- trvalé dopravní značení.

Předpokládaný rozsah stavebních objektů PDPS:

- všeobecné položky (objekt rozpočtu),
- silnice II/150, včetně úpravy křižovatek,
- napojení, sjezdy,
- dešťová kanalizace, UV,
- přeložky inženýrských sítí,
- přechodné dopravní značení,
- trvalé dopravní značení.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1 x měsíčně).

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména:

- vlastní návrh technického řešení v souladu s pravomocným územním rozhodnutím pro stavbu II/150 HAVLÍČKŮV BROD – MOST EV. Č. 150-026, 2. STAVBA,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- záborový elaborát – grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,
- jednotlivé situace pro zajištění souhlasu vlastníků se stavbou,
- dokladová část,
- odhad stavebních nákladů.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána:

- 4x v písemné podobě (z toho tři pare budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení),
- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

b) Zajištění vydání stavebního povolení, inženýrská činnost

Zajištění vydání stavebního povolení stavby včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava vč. souhlasu na situace bude zajištěna objednatelem a následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá v listinné podobě objednateli jednotlivé situace s předepsaným textem souhlasu pro zajištění podpisu.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

c) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0, v aktuální cenové úrovni v době zpracování, ve formátu xml.

Stavební objekt Všeobecné položky bude zpracován za celou stavbu.

Předpokládaný rozsah stavebních objektů PDPS, jejichž investorem bude Město Havlíčkův Brod, pro tvorbu stavebního objektu Všeobecné položky:

- komunikace – MK, cyklostezka,
- chodníky,
- kanalizace dešťová, odvodnění nemovitostí,
- zřízení přechodů pro chodce vč. nasvětlení,
- veřejné osvětlení,
- vegetační úpravy,
- trvalé dopravní značení.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 8x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD).

Soupis prací:

- 3x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD),
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

d) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- objednatel předpokládá provedení 30 výkonů AD na staveništi v uvedeném rozsahu stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho výkonu 3 hod.

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele nebo zhotovitele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele nebo zhotovitele.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„2.1. Rozsah předmětu plnění:

- vypracování projektové dokumentace:
 - ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR) - pro přeložku plynovodu vč. zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
 - ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně zajištění pravomocného stavebního povolení,
 - ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) včetně soupisu prací a rozpočtu;
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro SO přeložka plynovodu
- zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu **II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní;**
- výkon autorského dozoru (dále jen AD) při realizaci stavby **II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní** v rozsahu stavebních objektů, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných průzkumů. Navržené řešení musí respektovat platnou územně plánovací dokumentaci.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s pravomocnými územními rozhodnutími a v návaznosti na koncept projektové dokumentace pro stavební povolení „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-026, 2. stavba“ vypracovaný společností IM-PROJEKT, inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o., Vodní 1, 602 00 Brno v roce 2012.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018, dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., dle zadávacích podmínek a dle platných TKP, TKP-D a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou č. **169/2016 Sb.**, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky objednatele.

Předmětem je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace rekonstrukce silnice II/150 v Havlíčkově Brodě – ul. Žižkova, Dolní včetně úpravy křižovatek těchto ulic s ulicemi Na Valech, Na Ostrově, V Sadech. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištěním nutných vyjádření, souhlasů a povolení k předmětné akci. Projektové dokumentace a veškeré činnosti související s jejich vypracováním je, dle členění stavby na stavební objekty, rozdělena mezi dva objednatele: Kraj Vysočina a Město Havlíčkův Brod.

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou následující části:

Předpokládaný rozsah stavebních objektů DSP:

- silnice II/150, včetně úpravy křižovatek,
- napojení, sjezdy,
- dešťová kanalizace, UV,
- přeložky inženýrských sítí,
- přechodné dopravní značení,
- trvalé dopravní značení.

Předpokládaný rozsah stavebních objektů PDPS:

- všeobecné položky (objekt rozpočtu),
- silnice II/150, včetně úpravy křižovatek,
- napojení, sjezdy,
- dešťová kanalizace, UV,
- přeložky inženýrských sítí,
- přechodné dopravní značení,
- trvalé dopravní značení.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1 x měsíčně).

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

- Jedná se zpracování přeložky plynovodu v návaznosti na již vydané územní rozhodnutí vč. kladného projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebného k doložení k územnímu řízení,
- záborový elaborát – grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,
- jednotlivé situace pro zajištění souhlasu vlastníků se stavbou,
- dokladová část.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

PD DÚR

6x v písemné podobě (z toho tři pare budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání územního rozhodnutí), 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

b) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména:

- vlastní návrh technického řešení v souladu s pravomocným územním rozhodnutím pro stavbu II/150 HAVLÍČKŮV BROD – MOST EV. Č. 150-026, 2. STAVBA,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- záborový elaborát – grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,
- jednotlivé situace pro zajištění souhlasu vlastníků se stavbou,
- dokladová část,
- odhad stavebních nákladů.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána:

- 4x v písemné podobě (z toho tři pare budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení),
- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

c) Zajištění vydání územního rozhodnutí přeložky plynovodu a stavebního povolení celé stavby, inženýrská činnost

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí přeložky plynovodu a stavebního povolení stavby včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby si objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava vč. souhlasu na situace bude zajištěna objednatelem a následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá v listinné podobě objednateli jednotlivé situace s předepsaným textem souhlasu pro zajištění podpisu.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

d) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb

PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0, v aktuální cenové úrovni v době zpracování, ve formátu xml.

Stavební objekt Všeobecné položky bude zpracován za celou stavbu.

Předpokládaný rozsah stavebních objektů PDPS, jejichž investorem bude Město Havlíčkův Brod, pro tvorbu stavebního objektu Všeobecné položky:

- komunikace – MK, cyklostezka,
- chodníky,
- kanalizace dešťová, odvodnění nemovitostí,
- zřízení přechodů pro chodce vč. nasvětlení,
- veřejné osvětlení,
- vegetační úpravy,
- trvalé dopravní značení.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 8x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD).

Soupis prací:

- 3x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD),
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

e) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- objednatel předpokládá provedení 30 výkonů AD na staveništi v uvedeném rozsahu stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho výkonu 3 hod.

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele nebo zhotovitele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele nebo zhotovitele.“

2. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – předpoklad červen 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a):	do 15. 10. 2018
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b):	do 15. 2. 2019
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c):	do 10. 1. 2019
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení"

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – předpoklad červen 2018
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a) (původní SOD):	do 15. 10. 2018
Vypracování PD DÚR přeložky plynovodu	do 15. 02. 2019
Aktualizace DSP dle odst. 2.1. písm. a)	
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí přeložky plynovodu dle odst. 2.1. písm. c):	do 30. 4. 2019
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. c):	do 30. 4. 2019
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d):	do 28. 2. 2019
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení"

3. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.4

Původní znění

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	447 200,- Kč
DPH 21%:	93 912,- Kč
cena celkem včetně DPH:	541 112,- Kč

(slovy: čtyři sta čtyřicet sedm tisíc dvě stě korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	265 600,- Kč
DPH 21%:	55 776,- Kč
cena celkem včetně DPH:	321 376,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	94 200,- Kč
DPH 21%:	19 782,- Kč
cena celkem včetně DPH:	113 982,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH:	51 400,- Kč
DPH 21%:	10 794,- Kč
cena včetně DPH:	62 194,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH:	36 000,- Kč
DPH 21%:	7 560,- Kč
cena včetně DPH:	43 560,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	581 300,- Kč
DPH 21%:	122 073,- Kč
cena celkem včetně DPH:	703 373,- Kč

(slovy: pětsetosmdesátjednatisíctřista korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH:	116 000,- Kč
DPH 21%:	24 360,- Kč
cena celkem včetně DPH:	140 360,- Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	265 600,- Kč
DPH 21%:	55 776,- Kč
cena celkem včetně DPH:	321 376,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	112 300,- Kč
DPH 21%:	23 583,- Kč
cena celkem včetně DPH:	135 883,- Kč

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, inženýrská činnost DÚR, DSP

cena bez DPH:	51 400,- Kč
DPH 21%:	10 794,- Kč
cena včetně DPH:	62 194,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH:	36 000,- Kč
DPH 21%:	7 560,- Kč
cena včetně DPH:	43 560,- Kč

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 118950, č. zhotovitele 2180555 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 118950, č. zhotovitele 2180555 ze dne 16. 07. 2018 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace k D1, úprava PD

V Jihlavě dne 09. 01. 2019

V Brně dne 08. 01. 2019

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

IM-PROJEKT
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1989 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3

Číslo	Výkonové fáze – pro Kraj Vysočina	CELKEM
1	Projektová dokumentace DÚR (Kraj Vysočina)	136 000,00 Kč
2	Projektová dokumentace DSP (Kraj Vysočina)	297 000,00 Kč
3	Projektová dokumentace PDPS (Kraj Vysočina)	112 300,00 Kč
4	Autorský dozor (Kraj Vysočina)	36 000,00 Kč

A	CELKEM (bez DPH)		581 300,00 Kč
B	DPH	21%	122 073,00 Kč
C	CELKEM (včetně DPH)		703 373,00 Kč

IM-PROJEKT
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1988 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3 *Martin Vašák*

Číslo	Výkonové fáze – zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro Kraj Vysočina			CELKEM
I.	Průzkumy			
1	Jsou kalkulovány ve stupni DSP			
I.A	CELKEM PRŮZKUMY (bez DPH)			0,00 Kč
I.B	DPH	21%		0,00 Kč
I.C	CELKEM PRŮZKUMY A PODKLADY (včetně DPH)			0,00 Kč
II.	Projektová dokumentace (DÚR) – Kraj Vysočina			
A	Průvodní zpráva			8 000,00 Kč
B	Souhrnná technická zpráva			12 000,00 Kč
C	Situační výkresy			80 000,00 Kč
D	Dokumentace objektů			-
H.1	Reprografické práce – Koncept	pouze digitálně		
H.3	Reprografické práce – Čistopis	6	2 000	12 000,00 Kč
II.A	CELKEM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (bez DPH)			112 000,00 Kč
II.B	DPH	21%		23 520,00 Kč
III.C	CELKEM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (včetně DPH)			135 520,00 Kč
III.	Soupis prací			
1	Odhad nákladů			4 000,00 Kč
III.A	CELKEM SOUPIS PRACÍ (bez DPH)			4 000,00 Kč
III.B	DPH	21%		840,00 Kč
III.C	CELKEM SOUPIS PRACÍ (včetně DPH)			4 840,00 Kč
IV.	Inženýrská činnost			
1	Projednání dokumentace v Havlíčkově Brodě nebo Jihlavě			6 000,00 Kč
2	Projednání dokumentace s DOSS			12 000,00 Kč
3	Zajištění majetkoprávní přípravy	-	-	-
4	Zajištění pravomocného územního rozhodnutí			2 000,00 Kč
IV.A	CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST (bez DPH)			20 000,00 Kč
IV.B	DPH	21%		4 200,00 Kč
IV.C	CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST (včetně DPH)			24 200,00 Kč
A	CELKEM I.+II.+III.+IV.+V. (bez DPH)			136 000,00 Kč
B	DPH	21%		28 560,00 Kč
C	CELKEM I.+II.+III.+IV.+V. (včetně DPH)			164 560,00 Kč


IM-Projekt,
 inženýrské a mostní
 konstrukce, s.r.o.
 Vodní 1, 602 00 BRNO
 Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1989 70
 Fax: 533 446 089
 im-projekt@im-projekt.cz
 www.im-projekt.cz

V Brně 20.12. 2018

Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

Číslo	Výkonové fáze – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro Kraj Vysočina			CELKEM
I.	Průzkumy			
1	Geodetické doměření	1	15 000	15 000,00 Kč
2	IG zhodnocení základových poměrů	-	-	-
3	Diagnostický průzkum mostu/vozovky	-	-	-
4	Dendrologický průzkum	-	-	-
5	Hluková studie	-	-	-
6	Rozptylová studie	-	-	-
7	Prohlídka místa stavby	4	650	2 600,00 Kč
8	Údaje o existenci podzemních vedeních	8	500	4 000,00 Kč
9	Ostatní podklady	-	-	-
I.A	CELKEM PRŮZKUMY (bez DPH)			21 600,00 Kč
I.B	DPH		21%	4 536,00 Kč
I.C	CELKEM PRŮZKUMY A PODKLADY (včetně DPH)			26 136,00 Kč
II.	Projektová dokumentace (DSP) – Kraj Vysočina			
A	Průvodní zpráva	16	500	8 000,00 Kč
B	Souhrnné řešení stavby	24	500	12 000,00 Kč
C	Stavební část	360	500	180 000,00 Kč
D	Technologická část	-	-	-
E.1	POV	12	500	6 000,00 Kč
E.2	Dopravně inženýrské opatření	12	500	6 000,00 Kč
E.3	Plán BOZP	4	500	2 000,00 Kč
F	Záborový elaborát	12	500	6 000,00 Kč
G.1	Zemědělský elaborát	-	-	-
G.2	Lesní elaborát	-	-	-
H.1	Reprografické práce – Koncept	pouze digitálně		
H.3	Reprografické práce – Čistopis	4	4 000	16 000,00 Kč
II.A	CELKEM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (bez DPH)			236 000,00 Kč
II.B	DPH		21%	49 560,00 Kč
III.C	CELKEM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (včetně DPH)			285 560,00 Kč
III.	Soupis prací			
1	Odhad nákladů	16	500	8 000,00 Kč
III.A	CELKEM SOUPIS PRACÍ (bez DPH)			8 000,00 Kč
III.B	DPH		21%	1 680,00 Kč
III.C	CELKEM SOUPIS PRACÍ (včetně DPH)			9 680,00 Kč
IV.	Inženýrská činnost			
1	Projednání dokumentace v Havlíčkově Brodě nebo Jihlavě	16	650	10 400,00 Kč
2	Projednání dokumentace s DOSS	32	500	16 000,00 Kč
3	Zajištění majetkoprávní přípravy	-	-	-
4	Zajištění pravomocných stavebních povolení	10	500	5 000,00 Kč
IV.A	CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST (bez DPH)			31 400,00 Kč
IV.B	DPH		21%	6 594,00 Kč
IV.C	CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST (včetně DPH)			37 994,00 Kč
A	CELKEM I.+II.+III.+IV.+V. (bez DPH)			297 000,00 Kč
B	DPH		21%	62 370,00 Kč
C	CELKEM I.+II.+III.+IV.+V. (včetně DPH)			359 370,00 Kč

Číslo	Výkonové fáze – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro Kraj Vysočina			CELKEM
I.	Průzkumy			
1	Jsou kalkulovány ve stupni DSP			
I.A	CELKEM PRŮZKUMY (bez DPH)			0,00 Kč
I.B	DPH	21%		0,00 Kč
I.C	CELKEM PRŮZKUMY A PODKLADY (včetně DPH)			0,00 Kč
II.	Projektová dokumentace (PDPS) – Kraj Vysočina			
A	Souhrnné řešení stavby			11 000,00 Kč
B	Stavební část			44 000,00 Kč
D	Technologická část			-
E.1	Reprografické práce – Koncept	pouze digitálně		
E.2	Reprografické práce – Čistopis	8	4 500	36 000,00 Kč
II.A	CELKEM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (bez DPH)			91 000,00 Kč
II.B	DPH	21%		19 110,00 Kč
II.C	CELKEM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (včetně DPH)			110 110,00 Kč
III.	Soupis prací			
1	Soupis prací			16 000,00 Kč
III.A	CELKEM SOUPIS PRACÍ (bez DPH)			16 000,00 Kč
III.B	DPH	21%		3 360,00 Kč
III.C	CELKEM SOUPIS PRACÍ (včetně DPH)			19 360,00 Kč
IV.	Inženýrská činnost			
1	Projednání dokumentace v Havlíčkově Brodě nebo Jihlavě	1	5 300	5 300,00 Kč
IV.A	CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST (bez DPH)			5 300,00 Kč
IV.B	DPH	21%		1 113,00 Kč
IV.C	CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST (včetně DPH)			6 413,00 Kč
A	CELKEM I.+II.+III.+IV.+V. (bez DPH)			112 300,00 Kč
B	DPH	21%		23 583,00 Kč
C	CELKEM I.+II.+III.+IV.+V. (včetně DPH)			135 883,00 Kč



IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1969 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3

Číslo	Výkonové fáze	Počet hodin kusů	Sazba Kč/hod Kč/kus	CELKEM
I.	Autorský dozor pro Kraj Vysočina			
1	Autorský dozor – předpoklad ze SoD	90	400	36 000,00 Kč
A	CELKEM AUTORSKÝ DOZOR (bez DPH)			36 000,00 Kč
B	DPH		21%	7 560,00 Kč
C	CELKEM AUTORSKÝ DOZOR (včetně DPH)			43 560,00 Kč

IM-PROJEKT
IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1999 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

Martin Vašák