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Smlouva o dílo 
 

ID: 143714 
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 
 
 

„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - Oprava podlah - chodby“ 
 
 
 

Článek 1 – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
k podpisu pověřen:   Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Zdeněk Berka,  

odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
Tel:     +420 564602221, +420 56460205  
IČO:     708 90 749 
bankovní spojení:   Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu:    4050005000/6800 
 
 
Zhotovitel:    PKS stavby a.s. 
se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01  

Žďár nad Sázavou 
zastoupený:    Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva 
     Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva 
     Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti 
zástupce pro věci technické:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Milan Veselý, stavbyvedoucí 
tel./fax:    566 697 201 
IČO:     469 80 059 
DIČ:     CZ469 80 059 
bankovní spojení:   MONETA Money Bank a.s. 
číslo účtu:    175972792/0600 
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně dnem 2.11.1992, sp. 
zn. oddíl B, vložka 930 
 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  

prohlašuje, 

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 

 
Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium 
a SG Nové Město na Moravě - Oprava podlah - chodby“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované projekční firmou REAL-PROJEKT MAX s.r.o., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov pod 
názvem „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - Oprava podlah - chodby“ z května 2019. 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
 

2.2. Součást díla je rovněž:  

 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DSPS“), a následujících 
zásad pokud není dohodnuto jinak: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 
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- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 

 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí, 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  

c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení. 

 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy. 

 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
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Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

 
2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.  
 

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.  

 
2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

 

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.  

 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  
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2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3. 

                                      

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

 
3.1. Místo plnění: Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě 

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:   

  I. etapa  25. 6. 2021 
   II. etapa  24. 6. 2022    
   III. etapa  23. 6. 2023 
 
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do:   

   I. etapa                  26. 9. 2021 
   II. etapa       25. 9. 2022 
   III. etapa      24. 9. 2023     

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky. 
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 
3.6. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 
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- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky, 

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek (OSB 
4 x PD) proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele, 

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

 

Článek 4 – Cena za dílo 
 
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:        4.186.294,70 Kč 

DPH 21 %:   879.121,89 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:   5.065.416,59 Kč 

slovy: pět milionů šedesát pět tisíc čtyři sta šestnáct korun českých a padesát devět haléřů 
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4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 

 
Článek 5 – Financování 

 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 

 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
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5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 
 
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 
 
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
-  fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - Oprava podlah - chodby“. 
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.  

 
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.  
 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 
                   

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 
 
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.  
 
6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 
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6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

 
Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla 

 
7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.  
 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
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- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele, 

- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 
 

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace.  
V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 
 
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
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dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.  
 
Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
 
8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
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zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele 
 
8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby). 
 
8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
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nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 

Článek 10 – Pojištění díla 
 
10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
2 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
 
V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající 
dílčímu plnění. 
 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

 

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.  
  
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. 
 
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 
 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
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12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy, 
 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.  
 
12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
 
12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
 
12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 
 
12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
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13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 
 
13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
13. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně 
berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
 
13.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě. 
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13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).  
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou               V Jihlavě dne   
 
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
.................................................   ................................................. 
Ing. Petr Pejchal     Mgr. Karel Janoušek 
předseda představenstva    člen rady kraje 

     
       

 
 
 
 
................................................. 
Ing. Jaroslav Kladiva 
ředitel společnosti  



Stavba: 117-19

Objednatel: IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

58733

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

5 065 416,59

4 186 294,70

0,00

0,00

40 000,00

Kraj Vysočina,

Žižkova 57 / 1882

Jihlava

Položkový rozpočet stavby

879 121,89

0,00

1 623 406,44

0,00

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

Celkem

2 512 888,26

10 000,00

4 186 294,70

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 10



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 00 0 50 000 10 500 60 500 1

1 0 50 000 10 500 60 500 1

SO 01 0 4 136 295 868 622 5 004 917 99

1 0 4 136 295 868 622 5 004 917 99

0 4 186 295 879 122 5 065 417 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 94 821,30 2

63 HSV 935 353,94 22

95 HSV 126 840,00 3

96 HSV 475 122,92 11

99 HSV 165 684,19 4

711 PSV 2 518,56 0

762 PSV 31 353,95 1

766 PSV 1 500,35 0

767 PSV 10 192,61 0

771 PSV 1 319 008,69 32

783 PSV 77 656,00 2

784 PSV 181 176,28 4

D96 PSU 715 065,91 17

VN VN 40 000,00 1

ON ON 10 000,00 0

Cena celkem 4 186 294,70 100

Ostatní náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Celkem za stavbu

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Rozpočet

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

VRN + ON

Rozpočet

Oprava podlah - chodby
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S: 117-19

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 40 000,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 10 000,00
4 005241011T Dokumentace skutečného provedení v rozsahu SOD soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem 50 000,00

Položkový rozpočet 

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

VRN + ON

Rozpočet

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 117-19

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 94 821,30

1 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů dveří, oken m2 240,00000 42,00 10 080,00

80+80+80 240,00000

2 612409991 Začištění omítek nad soklem, apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 807,06000 77,00 62 143,62

1. NP : 188,2+17,27+76,6+21,41+13,9+13,5 330,88000

2. NP : 176,3+23,04+12,82+26,64 238,80000

3. NP : 176,16+21,84+14,06+25,32 237,38000

3 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 80,70600 280,00 22 597,68

1. NP : 330,88*0,1 33,08800

2. NP : 238,8*0,1 23,88000

3. NP : 237,38*0,1 23,73800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 935 353,94
4 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 4,03500 5 900,00 23 806,50

šikmá rampa 3. NP : 5,06*(0,0+0,06)/2 0,15180

   m.č. 128 : 48,54*0,08 3,88320

5 631312621 Mazanina betonová tl. 3 - 8 cm C 20/25 m3 63,85736 5 900,00 376 758,42

759,35*0,08 60,74800

 podesta m.č. 201 : 7,92*2,43*0,08 1,53965

 podesta m.č. 301 : 7,96*2,465*0,08 1,56971

6 631315611 Mazanina betonová tl. 30 cm C 16/20 m3 0,73920 5 900,00 4 361,28

demont čistící zona : 2,8*0,88*0,3 0,73920

7 631317205 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton m 145,00000 23,00 3 335,00

1. NP : 2,65*16 42,40000

2. NP : 2,85*18 51,30000

3. NP : 2,85*18 51,30000

8 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 67,89236 11,00 746,82

4,035+63,85736 67,89236

9 631319155 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky nad tl. 24cm m3 0,73920 11,00 8,13

demont čistící zona : 2,8*0,88*0,3 0,73920

10 631319181 Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl. 5 - 8 cm m3 0,15180 115,00 17,46

11 631345823 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,5 MPa m3 84,42421 4 100,00 346 139,26

1. NP : (84,5*0,95)*(0,32+0,0)/2*2 25,68800

2. NP : (82,1*0,95)*(0,33+0,0)/2*2 25,73835

 podesta m.č. 201 : 7,92*2,43*(0,33+0,0)/2 3,17552

3. NP : (84,8*0,95)*(0,33+0,0)/2*2 26,58480

 podesta m.č. 301 : 7,96*2,465*(0,33+0,0)/2 3,23753

12 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  5,0, oka 
100/100 mm KD35

t 3,02007 36 200,00 109 326,53

759,35*3,083*0,001*1,15 2,69224

šikmá rampa 3. NP : 5,06*3,083*0,001*1,15 0,01794

   m.č. 128 : 48,54*3,083*0,001*1,15 0,17210

 podesta m.č. 201 : 7,92*2,43*3,083*0,001*1,15 0,06823

 podesta m.č. 301 : 7,96*2,465*3,083*0,001*1,15 0,06957

13 632411904 Penetrace savých podkladů Ceresit CT 17,   0,25 l/m2 m2 2 083,95705 34,00 70 854,54

stávající klenba, chodba, podesty : 796,72*1,15 916,22800

ŽB deska : 796,72 796,72000

m.č. 201 : 18,99 18,99000

Položkový rozpočet 

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

Oprava podlah - chodby

Rozpočet

Stránka 5 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 117-19

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

Oprava podlah - chodby

Rozpočet

šikmá rampa 3. NP : 5,06 5,06000

   m.č. 128 : 48,54 48,54000

  m.č. 136 : 200,73 200,73000

 m.č. 203 : 38,63 38,63000

 m.č. 301 : 18,38 18,38000

 m.č. 303 : 38,42 38,42000

1. NP propoj : 1,26*0,67 0,84420

2. NP propoj : 1,23*0,575 0,70725

3. NP propoj : 1,22*0,58 0,70760

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

126 840,00

14 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 200,00000 105,70 126 840,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 475 122,92
15 965031131 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 m2 516,52700 45,60 23 553,63

1. NP : (84,5*0,95)*2 160,55000

2. NP : (82,1*0,95)*2 155,99000

 podesta m.č. 201 : 7,92*2,43 19,24560

3. NP : (84,8*0,95)*2 161,12000

 podesta m.č. 301 : 7,96*2,465 19,62140

16 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 31,93380 3 200,00 102 188,16

podklad pod dlažbou : 759,35*0,035 26,57725

3x vedlejší schodiště : 2,26*0,05 0,11300

ostat. plochy   m.č. 128 : 48,54*0,08 3,88320

 podesta m.č. 201 : 7,92*2,43*0,035 0,67360

 podesta m.č. 301 : 7,96*2,465*0,035 0,68675

17 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 277,77000 58,60 16 277,32

1. NP : 

           m.č. 136 : 200,73 200,73000

2. NP : 

          m.č. 203 : 38,63 38,63000

3. NP : 

        m.č. 303 : 38,41 38,41000

18 965081813 Bourání dlažeb histor. silnostěnných tl.do 30 mm, nad 1 
m2 pro zpětné využití

m2 847,52000 127,00 107 635,04

1. NP    m.č. 115 : 252,85 252,85000

           m.č. 135 : 0,84 0,84000

           m.č. 128 : 48,54 48,54000

2. NP   m.č. 208 : 0,71 0,71000

          m.č. 202 : 248,54 248,54000

          m.č. 201 podesta : 18,99 18,99000

3. NP  m.č. 309 : 0,71 0,71000

         m.č. 302 : 257,96 257,96000

         m.č. 301 podesta : 18,38 18,38000

19 965081802 Bourání soklíků z dlažeb opaxitu v=100 mm, soklíku 
keramic. v= 80 mm

m 807,06000 30,10 24 292,51

1. NP : 188,2+17,27+76,6+21,41+13,9+13,5 330,88000

2. NP : 176,3+23,04+12,82+26,64 238,80000

3. NP : 176,16+21,84+14,06+25,32 237,38000
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S: 117-19

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

Oprava podlah - chodby

Rozpočet

20 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 77,47905 319,50 24 754,56

1. NP : (84,5*0,95)*(0,3+0,0)/2*2 24,08250

2. NP : (82,1*0,95)*(0,3+0,0)/2*2 23,39850

 podesta m.č. 201 : 7,92*2,43*(0,3+0,0)/2 2,88684

3. NP : (84,8*0,95)*(0,3+0,0)/2*2 24,16800

 podesta m.č. 301 : 7,96*2,465*(0,3+0,0)/2 2,94321

21 979054442 Ruční očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 796,72000 180,00 143 409,60

796,72 796,72000

22 777101101 Příprava podkladu - vysávání  klenby prům.vysavačem m2 916,22800 18,00 16 492,10

796,72*1,15 916,22800

23 9699. 1 Demontáž stávajících odpočinkových lavic, vč. likvidace ks    12,00000 210,00 2 520,00

1. NP : 6 6,00000

3. NP : 6 6,00000

24 900      HZS - manipulace se stávající dlažbou, ukládání na EURO 
palety Práce v tarifní třídě 6

h 50,00000 280,00 14 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 165 684,19
25 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 218,58072 758,00 165 684,19

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 518,56
26 711191171 Izolace ochrana podlah ,podk.textilie,vodorovná včetně 

dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2
m2 66,00000 36,00 2 376,00

ochrana podlah m.č. 220 : 16*2 32,00000

                       m.č. 318 : 17*2 34,00000

27 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 23,76000 6,00 142,56

Díl: 762 Konstrukce tesařské 31 353,95
28 762431225 Montáž obložení stěn OSB deskami - provizorní dělící 

stěna včetně dodávky OSB desky tl. 10 mm
m2 131,20000 190,00 24 928,00

schodiště : 8*4,1*4 131,20000

29 763613111RTV M.záklopu z desek do tl.18mm,na sraz, volně ložené vč. 
dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm

m2 33,00000 190,00 6 270,00

ochrana podlah m.č. 220 : 16 16,00000

                       m.č. 318 : 17 17,00000

30 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 31,19000 5,00 155,95

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 500,35
31 766662812 Demontáž prahů dveří 2křídlových kus 3,00000 67,30 201,90

32 766695232 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm kus 3,00000 165,00 495,00

33 61187195 Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 3,00000 244,00 732,00

34 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 14,29000 5,00 71,45

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 192,61
35 767995106 Montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 29,16000 35,40 1 032,26

čistící zóna : 1,8*1,62*10 29,16000

36 767999801 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg ks    1,00000 95,00 95,00

vstup. čistící zóna : 1 1,00000

37 69742504.1V Rohož - čisticí zóna Diamant Arcos 1800 x 1620 x20 mm, 
lemování nerez profil  " L " 

ks    1,00000 8 580,00 8 580,00

38 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 97,07000 5,00 485,35

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 319 008,69
39 771101115 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 282,58905 110,00 31 084,80

  m.č. 136 : 200,73 200,73000

 m.č. 203 : 38,63 38,63000

              průchod : 1,5*0,85 1,27500
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S: 117-19

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

Oprava podlah - chodby

Rozpočet

 m.č. 303 : 38,42 38,42000

                      průchod : 1,5*0,85 1,27500

dveřní niky vedl. schodiště 1. NP : 0,67*1,26 0,84420

                                      2. NP : 0,575*1,23 0,70725

                                      3. NP : 0,58*1,22 0,70760

40 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby např. CERESIT CT 17 viz. 
TZ

m2 1 125,29000 28,00 31 508,12

41 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 807,06000 120,00 96 847,20

1. NP : 188,2+17,27+76,6+21,41+13,9+13,5 330,88000

2. NP : 176,3+23,04+12,82+26,64 238,80000

3. NP : 176,16+21,84+14,06+25,32 237,38000

42 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 443,03167 18,00 7 974,57

(188,2+21,41+13,9+13,5)/3*2 158,00667

(176,16+21,84+14,06+25,32+176,3+23,04+12,82+26,64+
17,27+76,6)/2

285,02500

43 771541010 Montáž podlah hutných  historická  dlažba  20 x 20 cm, 
tmel např. Ceresit CM 12 Plus Premium Pro

m2 303,65000 510,00 154 861,50

1. NP  stávající  m.č. 115 : 252,85 252,85000

                       m.č. 135 : 0,84 0,84000

                       m.č. 128 : 48,54 48,54000

2. NP  stávající  m.č. 208 : 0,71 0,71000

3. NP  stávající  m.č. 309 : 0,71 0,71000

44 771575107 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, tmel 
např. Ceresit CM 12 Plus Premium Pro

m2 821,64000 420,00 345 088,80

1. NP : 

         nová       m.č. 136 : 200,73 200,73000

2. NP : 

         nová       m.č. 202 : 248,54 248,54000

                       m.č. 201 podesta : 18,99 18,99000

                       m.č. 203 : 38,63 38,63000

3. NP : 

         nová m.č. 302 : 257,96 257,96000

                 m.č. 301 podesta : 18,38 18,38000

                 m.č. 303 : 38,41 38,41000

45 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 2,26000 25,00 56,50

0,84+0,71+0,71 2,26000

46 771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 1 125,29000 15,00 16 879,35

47 771. 1 Manipulace a uložení  dlažby I. a II. Etapa  sklad 
Maršovice

soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

48 771. 2 Doprava dlažby do skladových prostor Maršovice soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

49 771. 3 Provedení kalibrační měření stávající dlažby,  3 x 50 ks soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

50 771578011RV5 Spára podlaha - stěna, např. spárovací hmota např. 
silikon Ceresit CS 25 Microprotect  viz. PD

m 145,00000 50,00 7 250,00

dilatace : 145 145,00000

51 58554430.1 Vyrovnávací hmota od 2 - 20 mm, např. CERESIT CN 72 
balení 25 kg

kg 15 707,33041 14,00 219 902,63

811,32905*(1,6*11)*1,1 15 707,33041

52 597642020.1 Dlažba Taurus Granit  198x198x9 mm, R 10/A, odstín 61 
Tunis

m2 853,28980 341,70 291 569,12

dlažba : 

Začátek provozního součtu
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S: 117-19

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

Oprava podlah - chodby

Rozpočet

  1. NP : 

           nová       m.č. 136 : 200,73 200,73000

  2. NP : 

           nová       m.č. 202 : 248,54 248,54000

                         m.č. 201 podesta : 18,99 18,99000

                         m.č. 203 : 38,63 38,63000

  3. NP : 

           nová m.č. 302 : 257,96 257,96000

                   m.č. 301 podesta : 18,38 18,38000

                   m.č. 303 : 38,41 38,41000

  odpočet tmavá dlažba : -(255,4+250,6)*0,2 -101,20000

Konec provozního součtu

720,44*1,1 792,48400

sokl : 
(76,6+26,64+12,82+23,04+176,3+25,32+14,06+21,84+17
6,16)*0,1*1,1

60,80580

53 597642020.2 Dlažba Taurus Granit  198x198x9 mm, R 10/A, odstín 68 
Cuba

m2 111,32000 371,20 41 321,98

2. NP : 255,4*0,2*1,1 56,18800

3. NP : 250,6*0,2*1,1 55,13200

54 59764203.2V Dlažba Ceramika Gres 330x330x9 mm, R9, Roxy beige m2 30,81130 252,00 7 764,45

sokl stáv. dlažba : (188,2+21,41+13,9+13,5)*0,1*1,3 30,81130

55 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 59,99965 940,00 56 399,67

Díl: 783 Nátěry 77 656,00
56 783897121 Nátěr dlažby nano ochrana  IG 992,   1x nater. ve 

specifikaci
m2 303,65000 140,00 42 511,00

57 24592125.V Impaguard IG 992, nano ochrana protiskluz R10 spotřeba 
1L/ 12 m2

l     33,00000 1 065,00 35 145,00

Díl: 784 Malby 181 176,28
58 784188111 Izolování přípravkem Keim-Soliprim, 1 x m2 161,41200 113,00 18 239,56

sokl : 807,06*0,2 161,41200

59 784165511 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 1 x m2 3 292,30305 26,00 85 599,88

stěny nad soklem : 

1. NP : (84,405+2,65)*2*2,55 443,98050

-1,5*2,1*18 -56,70000

          m.č. 136 : (10,675+13,55)*2*2,55 123,54750

(5,8*2+9,53)*2,55 53,88150

-1,5*2,1*6 -18,90000

2. NP : (94,045+2,85)*2*2,55 494,16450

-1,5*2,1*18 -56,70000

         podesta : (7,92+2,43*2)*2,55 32,58900

         m.č. 203 : (3,14+11,95)*2*2,55 76,95900

-1,5*2,1 -3,15000

3. NP : (96,73+2,85)*2*2,55 507,85800

-1,5*2,1*18 -56,70000

          podesta : (7,96+2,465*2)*2,55 32,86950

          m.č. 303 : (2,865+11,95)*2*2,55 75,55650

-1,5*2,1 -3,15000

strop : 1150*1,15 1 322,50000

         m.č. 136 : 201 201,00000
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S: 117-19

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

Oprava podlah - chodby

Rozpočet

         m.č. 203 : 39 39,00000

         m.č. 303 : 39 39,00000

          podesta 2. NP : (7,92*2,43)*1,15 22,13244

          podesta 3. NP : (7,96*2,465)*1,15 22,56461

60 784185212R0V Malba Keim-Ecosil, bílá, bez penetrace, 1 x m2 1 004,37450 77,00 77 336,84

stěny sokl : 

1. NP : (84,405+2,65)*2*1,25 217,63750

2. NP : (82,1+2,85)*2*1,25 212,37500

         podesta : (7,92+2,43*2)*1,25 15,97500

3. NP : (84,8+2,85)*2*1,25 219,12500

          podesta : (7,96+2,465*2)*1,25 16,11250

          m.č. 136 : (10,675+13,55)*2*1,25 60,56250

(5,8*2+9,53)*1,25 26,41250

         m.č. 203 : (3,14+11,95)*2*1,25 37,72500

          m.č. 303 : (2,865+11,95)*2*1,25 37,03750

sokl : 807,06*0,2 161,41200

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 715 065,91
61 979990101 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 292,25420 650,00 189 965,23

334,67672-42,42252 292,25420

62 979990111 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 42,42252 2 450,00 103 935,17

50% histor. : (847,52*0,087)/2 36,86712

keramická : 277,77*0,02 5,55540

63 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.NP t 328,08719 315,00 103 347,46

64 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 164,04359 199,00 32 644,67

65 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 328,08719 203,40 66 732,93

66 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 921,30783 16,80 82 677,97

67 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 328,08719 286,20 93 898,55

68 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 312,34875 31,90 41 863,93

Celkem 4 136 294,70

Poznámky uchazeče k zadání
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