



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Operační program Životní prostředí



KUJIP01G8QJ6

Kraj Vysočina

1350/21

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
 zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmánem kraje
 k podpisu pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmána kraje
 zástupce pro věci technické: Ing. Denisa Švengrová, odbor životního prostředí a zemědělství KrÚ Kraje Vysočina
 tel.: 564 602 516
 IČO: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
 číslo účtu: 4 211 011 824/6800
 (dále jen „Objednatel“)

a

Lesy Hornácko, s.r.o.

se sídlem: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec
 zastoupený: Ing. Jiřím Práškem, jednatelem
 IČO: 28302630
 DIČ: CZ28302630
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 číslo účtu: 230243171/0300
 zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. C59806
 (dále jen „Zhotovitel“)

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátcе daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně Zhotovitel jako plátcе, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.



II.

Předmět Smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích součástech, předat dílo bez vad a nedodělků včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 2.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 2.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích příloh, a to zejména podle projektové dokumentace („*Revitalizační opatření v PR Havranka*“ zhotovené Ing. Miroslavem Červenkou, se sídlem Častrov 80, 394 63 Častrov, IČO 71566767), a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standardy.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem.
- 2.4 Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „PrŽaP“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.
- 2.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení veškerých stavebních prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
 - b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;
 - c) před vstupem na pozemky dotčené realizací projektu je nutné kontaktovat Sdružení Krajina (IČO: 26525771) a získat jejich souhlas s realizací jednotlivých opatření (souhlasy budou předány Objednateli). Půdní bloky LPIS, které obhospodařuje Sdružení Krajina, nesmí být při realizaci projektu žádným způsobem narušeny (např. pojezdem techniky, tvorbou mezideponií zeminy atd.);
 - d) dle souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 939/1, 939/2, 940 a 941 v k. ú. Vepřikov Zemědělské obchodní družstvo Kámen (IČO: 00122459), je souhlas k zajištění přístupu na pozemky dotčené realizací projektu udělen po dobu jedné sezóny v měsících srpen až říjen. O zahájení realizace projektu bude vlastník pozemků informován s dostatečným časovým předstihem. Po dokončení realizace projektu budou pozemky uvedeny do stavu způsobilého k řádnému zemědělskému využívání;



- e) vlastník pozemků parc. č. 147/3 a 147/2 v k. ú. Nejepín Statek Doubravka, s.r.o. (IČO: 46508431) bude s dostatečným časovým předstihem informován o plánovaném uložení přebytku ornice na výše uvedených pozemcích;
- f) zadání provádění prací poddodavatelům dle podmínek stanovených v této Smlouvě a jejich koordinace; vedení a průběžné aktualizování seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na provádění díla, předložit tento přehled na kontrolních dnech anebo na vyzvání do tří dnů Objednateli;
- g) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této Smlouvy;
- h) obstarání veškerých požadovaných nebo nezbytných atestů a revizí;
- i) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
- j) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci;
- k) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
- l) vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
- m) uvedení realizací dotčených přístupových cest a okolních pozemků po realizaci díla do původního stavu;
- n) zajištění geometrického zaměření stavby vodního díla.

2.6 Smluvní strany potvrzují svým podpisem této Smlouvy, že projektovou dokumentaci odborně přezkoumaly, seznámily se s jejím obsahem a považují ji za úplnou a bezvadnou.

2.7 Objednatel je oprávněn změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkoly Zhotovitele, stejně jako požadovat více- a/nebo méněpráce oproti zadávací dokumentaci, či část nebo celé dílo nerealizovat a Zhotovitel je povinen je provést, resp. v případě méněprací neprovést nebo neprodleně zastavit jejich provádění. V případě změn předmětu díla bude cena prací, dodávek či služeb stanovena ve výši podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu; cena prací, dodávek či služeb neuvedených v položkovém rozpočtu bude stanovena na základě obecně dostupné cenové soustavy či jiným vhodným způsobem.

2.8 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatелеm včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. 7.1 této Smlouvy.



- 2.9 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla a v průběhu realizace ověřit, zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
- 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 2.11 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.12 Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že Zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas Objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

III.

Termíny realizace díla

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je Zhotovitel povinen předložit Objednateli **nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy**.
- 3.2 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla bez vyzvání upřesňovat (aktualizovat) harmonogram, přičemž je povinen jej v případě změny předložit k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněn provádět či odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy.



IV.

Stavební deník a kontrolní dny

- 4.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad stavební deník, a to alespoň v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy (dále jen „**stavební deník**“).
- 4.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 4.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 4.4 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 4.5 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 4.6 Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
- 4.7 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x za dva měsíce. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 4.8 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 4.9 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci biologického, technického či autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.



V.

Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 5.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace dotčené revitalizačními opatřeními.
- 5.2 Zhotovení díla bude Zhotovitelem zahájeno v srpnu 2021.
- 5.3 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se kontaktní osoby uvedené v čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který podepíší osoby uvedené v čl. IX. odst. 9.4 této Smlouvy. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 5.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci biologického, technického dozoru či autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu.
- 5.6 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 5.7 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje zjistit stav příjezdových cest na staveniště a používat pouze takovou techniku, kterou nedojde při realizaci díla k jejich poškození.



- 5.9 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

VI.

Dokončení a převzetí díla

- 6.1 Dílo dokončené bez vad v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli **nejpozději do 31. 1. 2023**. Termínu pro konečné převzetí díla dle tohoto ustanovení budou předcházet veškeré předpřejímky a dílčí zkoušky.
- 6.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 6.4 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci biologického, technického dozoru či autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 6.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 6.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady, musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 6.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.



- 6.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 6.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 6.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 6.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 6.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) 2x vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v papírové podobě a v elektronické podobě ve formátech *.pdf, mapové zákresy pak jako geografická data (GIS data) ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj), souřadnicový systém S-JTSK (S-JTSK_Krovak_East_North);
 - b) stavební deník.
- 6.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

VII.

Cena díla

- 7.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **3 303 726,89 Kč včetně DPH** (slovy: tři miliony tři sta tři tisíc sedm set dvacet šest korun českých osmdesát devět haléřů).
- 7.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.
- 7.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich



složením z dopravních prostředků. Cena díla zahrnuje všechna písmena obsažená v bodu 2.5 této smlouvy.

- 7.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
- 7.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách;
 - b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
 - c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
 - d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
 - e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;
 - f) zajištění BOZP a PO předepsaných koordinátorem BOZP a PO;
 - g) vyhotovení výkazů výměr;
 - h) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení;
 - i) návody na uvedení díla do provozu;
 - j) náklady na pojištění Zhotovitele;
 - k) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
 - l) péči o dílo po sjednanou dobu.
- 7.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VIII.

Platební podmínky

- 8.1 Úhrada ceny díla bude probíhat postupně podle dílčího plnění Zhotovitele (zpravidla měsíčně), prokazovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek (v listinné i elektronické podobě ve



formátu .xls), tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a registrační číslo projektu „CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012882“. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Daňové doklady vystavované Zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.

- 8.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 8.3 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

IX.

Komunikace smluvních stran

- 9.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do stavebního deníku.
- 9.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osob uvedených v odst. 9.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 9.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

na straně Objednatele: Ing. Denisa Švengrová, tel.: 564 602 516, e-mail: svengrova.d@kr-vysocina.cz.



na straně Zhotovitele: Ing. Tomáš Vlach, mob.: 731 655 937, e-mail: vlach@lesyhornacko.cz.

- 9.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

X.

Pojištění a vlastnické právo

- 10.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavateli a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.
- 10.2 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VII. odst. 7.1 této Smlouvy a spoluúčastí Zhotovitele nejvýše 10 %. Zhotovitel je povinen **nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění** podle tohoto ustanovení Objednateli.

XI.

Záruka za jakost

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 11.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
- 11.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 11.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.



XII. Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

- a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení;
- b) v případě, že Objednatel nezaplatí cenu díla či jeho části ve sjednaném termínu, je Zhotovitel oprávněn uplatnit a Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení
- c) v případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ve sjednané lhůtě pojistnou smlouvu dle ustanovení čl. X. odst. 10.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
- d) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatелеm v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
- e) v případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za každý započatý den, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště;
- f) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;
- g) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;
- h) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či



neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;

- i) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;
- j) v případě porušení kterékoliv povinnosti dle této Smlouvy Zhotovitelem, na niž se nevztahují ustanovení písm. a) až h) tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť;
- k) Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení faktury Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
- b) vstoupí do likvidace;
- c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
- d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
- e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
- f) nedodržel postup při změně poddodavatele nebo neprováděl části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. II. odst. 2.12 této Smlouvy;
- g) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

13.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé s plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.



XIV.

Ostatní ustanovení

- 14.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
- 14.2 Výkon biologického a technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce Objednatele, jejichž jména sdělí Objednatel **nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Biologický a technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - b) upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
 - c) dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
- 14.3 Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a v případě potřeby i koordinátora BOZP na staveništi. Jméno koordinátora BOZP sdělí Objednatel Zhotoviteli **nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**.
- 14.4 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.
- 14.5 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:
- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;
 - b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;



- c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

- 14.6 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.
- 14.7 Zhotovitel je povinen sledovat informační zdroje Objednatele související s realizací Projektu a plněním dle této Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se OPŽP a případných změn pravidel OPŽP vztahujících se k plnění této Smlouvy.
- 14.8 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla (stavby) osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit na základě písemné (e-mailové) výzvy Objednatele exkurzi v rámci provádění díla pro studenty studijních oborů souvisejících s ochranou přírody, příp. odbornou veřejnost.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. I. této smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.
- 15.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 15.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem;
- Příloha č. 2. - Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Revitalizační opatření v PR Havranka“;
- Příloha č. 3. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014-2020.
- 15.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.




- 15.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 15.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 15.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Jihlavě dne 27-04-2021


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 582 33 Jihlava

za Objednatele
Ing. Lukáš Vlček
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

V Rohatci dne 15.4.2021


LESY HORNÁCKO, s.r.o.
Vulpina 1226/19, 678 01 Rohatce
IČ: 28862600, DIČ: CZ 28862600
tel: 563 327 497
Zaps. v GRL KČV Břeň u obce C, vložka 55406

za Zhotovitele
Ing. Jiří Prášek
jednatel Lesy Hornácko, s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Příloha č. 1. - Položkový rozpočet

KAPITULACE STAVBY

id: 2019-0004
stavba: Revitalizační opatření v PR Havranka

KSO: CC-CZ:
Miso Datum:

Zadavateľ	IČ:	
Kraj Vysočina	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	28302930
Lesy Hornácko, s.r.o.	DIČ:	CZ28302930
Projektant	IČ:	
Ing. Miroslav Červenka	DIČ:	
Zpracovateľ	IČ:	
Ing. Miroslav Červenka	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	2 730 352,80
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	2 730 352,80	573 374,09
snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 303 726,89
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2019-0004

Stavba: Revitalizační opatření v PR Havranka

Místo:

Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč: Lesy Horňácko, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 730 352,80	3 303 726,89	
SO-4	VRN	165 200,00	199 892,00	VON
SO-1	Mokřady	2 152 886,80	2 604 993,03	STA
SO-2	Revitalizace vodotečí	256 866,10	310 807,88	STA
SO-3	Zpřístupnění pro údržbu	155 399,90	188 033,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření v PR Havranka

Objekt:

SO-4 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Lesy Horňácko, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CG-CZ:

Datum:

25. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28302630

DIČ:

CZ28302630

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

165 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

165 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

34 692,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

199 892,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření v PR Havranka

Objekt:

SO-4 - VRN

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav
Červenka

Uchazeč:

Lesy Hornácko, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav
Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 200,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

165 200,00

5	K	001R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek a deponií apod. Uvedení všech pozemků a komunikací dotčených stavbou, přístupem i úložištěm zemín do původního stavu (urovnání vzniklých nerovností, dosetí travním semenem, opravypoškozených částí komunikací jak veřejných tak neveřejných)	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
6	K	002R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, jejich uživatelům	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	003R	Náhrada za použití komunikace ZD Kámen	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				38 200,00	
1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby, vytyčení stavby	hm	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		8		8,000			
2	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán	ha	3,000	10 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		3		3,000			
3	K	013264000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření v PR Havranka

Objekt:

SO-1 - Mokřady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Lesy Hornácko, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28302630

DIČ:

CZ28302630

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 152 886,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 152 886,80	21,00%	452 106,23
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 604 993,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření v PR Havranka

Objekt:

SO-1 - Mokřady

Místo:

Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč:

Lesy Hornácko, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 152 886,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 152 886,80

D 001

Staveništní a přístupové komunikace

454 180,00

28	K	121103111	Skrytka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	1 020,000	34,00	34 680,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		prístupová komunikace 850*4*0,3		1 020,000			
30	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	3 400,000	15,00	51 000,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodotvorných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněním ploch jakéhokoli druhu, pod humusováním (ne však pro plochy zasypu rýh pro podzemní vedení), drpování epod. a dále, předepisují projekt urovňování pláně z přeho důvodu.
- Ceny nelze použít pro urovňování lavic (betern) šířky do 3 m přetvářkových svahů, pro urovňování dna sádkových a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování.
- Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
- Náklady na urovňování dna a stěn při čistění příkopů pozemních komunikací jsou započítány v cenách souboru cen 936 90-2. Čistění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě dle A82 Zemní práce pro objekty oporů 821 až 826.
- Míra zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

VV

850*4

3 400,000

37	K	181451311	Založení travníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 400,000	2,50	8 500,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započítány i náklady na osadu, zapravení, provování povrchu hladkým válečkem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní prostředek, vzdálenost do 20 km a jeho složení.
- V cenách nejsou započítány náklady na a) přípravu půdy, b) travní semeno a substat, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyplétání a zakládání, tyto práce se oceňují cenami části C02 Souboru cen 165 80-42 Vyplétání a 165 80-43 Zakládání rostlin vodou.
- Plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1-... Plošná úprava terénu a 183 40-3. Obdělávání půdy.
- Strojním založením travníku se rozumí nakyplení půdy, osadit, případně pohybování a zapravení osiva do půdy a uváděním povrchu strojem v jedné pracovní operaci.

PSC

38	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	85,000	250,00	21 250,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		3400*0,025 Přepočtené koeficientem množství		85,000			
33	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 400,000	1,50	5 100,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
- Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními bránami.

PSC

34	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 400,000	2,50	8 500,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
- Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními bránami.

PSC

35	K	183403151	Obdělání půdy smykáváním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 400,000	1,50	5 100,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
- Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními bránami.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
32	K	181301104	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	3 400,000	12,00	40 800,00	CS ÚRS 2018 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Seznam ornice 3. Případné nakládání ornice v souvislosti s pozn. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neukotveného výkopku nebo sypání 4. Jsou-li hrubé nebo dočasné sklady ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 182 11-1 Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu, omezuje						
39	K	572211111	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a ztuhnutím kamenivem hrubým drceným	m ³	58,500	500,00	29 250,00	CS ÚRS 2018 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m ³ kameniva v neztuhnutém stavu						
		VV	130°C, 15'		58,500				
51	K	R1001	Staveništní komunikace po neúspěšném podkladu pro pohyb kolových odvozních prostředků. Dle možnosti zhotovitele pontony, dřevěnné matrace silniční panely do 1/3 nákupní ceny	kus	250,000	1 000,00	250 000,00		
		D 1	Zemní práce				1 646 707,80		
1	K	121103111	Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m ³	3 259,000	35,00	114 065,00	CS ÚRS 2016 01	
		VV	Mokřady 3259		3 259,000				
2	K	122201402	výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	740,000	250,00	185 000,00	CS ÚRS 2018 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldovin a pro skrývky s výjimkou skryvek nad povrchový- ní důlní díly. Ceny pro těžbu haldovin nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby české předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) oceňuje příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnicích nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich částí zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu						
		VV	mokřady - 1.část 740		740,000				
3	K	122201409	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3	m ³	740,000	20,00	14 800,00	CS ÚRS 2018 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldovin a pro skrývky s výjimkou skryvek nad povrchový- ní důlní díly. Ceny pro těžbu haldovin nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby české předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) oceňuje příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnicích nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich částí zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu						
		VV	740		740,000				
4	K	122301402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přenozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	741,000	250,00	185 250,00	CS ÚRS 2018 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldovin a pro skrývky s výjimkou skryvek nad povrchový- ní důlní díly. Ceny pro těžbu haldovin nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby české předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) oceňuje příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnicích nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich částí zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu						
		VV	741		741,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	122301409	Vykopávky v zemníchích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4	m3	741,000	20,00	14 820,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skryvky s výmkou skryvek nad povrchový, m. dílními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky sdružení haldy (okružní), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodávatele stavebních prací. V těchto případech se vykavka haldy řadí jako ocenění příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekonstrukce. 2. Ceny lze použít jen pro vykavky v zemníchích nezapažených. Jeno k zemním nebo jejich částí zapážených, oceňuje se vykavka v nich podle čl. 5116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	VV		741		741,000			
44	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	663,000	150,00	99 450,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve strážích a jam pro základy pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při inženýrsko-technických melioracích (I.TM) zejména vykavky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinání, plůtek a hali se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 6 až 7 bez použití třavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykavěk, b) v tekoucí vodě při jakémkoli její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle us.					
	VV		"zámký hrázek"663		663,000			
45	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	663,000	20,00	13 260,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve strážích a jam pro základy pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při inženýrsko-technických melioracích (I.TM) zejména vykavky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinání, plůtek a hali se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 6 až 7 bez použití třavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykavěk, b) v tekoucí vodě při jakémkoli její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle us.					
	VV		"zámký hrázek"663		663,000			
46	K	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	663,000	150,00	99 450,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve strážích a jam pro základy pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při inženýrsko-technických melioracích (I.TM) zejména vykavky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinání, plůtek a hali se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 6 až 7 bez použití třavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykavěk, b) v tekoucí vodě při jakémkoli její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle us.					
	VV		"zámký hrázek"663		663,000			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	131301109	Hloubení nezapeřených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	663,000	20,00	13 260,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve svislích a jam pro základy pro přístřeší a počítána zpevnění dna a břehů pod sbrýsen výkopu pro korýta vodotěsnosti a) lastička technických meliorací (LTM), zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, pražů, podtánek, výhonů a pro základy zdí, dležeň, rovnenin, pišků a hálí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapeřených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje se projekt hloubit jámy popsané v pozn. 2. i v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo v moku cenami 138 40-1101, 138 60-1101 a 138 60-1101. Dolažování zapeřených nebo nezapeřených hloubených výkopů a věží, b) v jakoukoliv vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapeřených jam hloubky přes 10 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu a na přehození výkopu na přetěsnění terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svlést přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle úst.					
	VV		"zámký hrázek"663		663,000			
49	K	16220110X	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 481,000	10,00	14 810,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje se projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu točeného vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-1. Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepříčí, vyžaduje-li projekt použití dozerů. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady					
	VV		"výkop"1481		1 481,000			
13	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3 259,000	30,00	97 770,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		rozvoz skřívky z mezideponie po uložení"3259		3 259,000			
	VV		Součet		3 259,000			
10	K	162801102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	3 259,000	25,00	81 475,00	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje se projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu točeného vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-1. Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepříčí, vyžaduje-li projekt použití dozerů. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady					
	VV		"skřívka z mokřadů-potřebě"3259		3 259,000			
11	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrovnění	m3	6 518,000	15,00	97 770,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odvoz skřívky"3259		3 259,000			
	VV		"nakládání z mezideponie"3259		3 259,000			
	VV		Součet		6 518,000			
48	K	171103213	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přívodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 50 % objemu	m3	2 874,000	25,00	71 850,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 10-3201 až 3251 lze použít i pro: a) uložení sypaniny do zemních hrází přírodních kanálů, mundačních nebo ochranných s předebraným zhrutněním. Jsou-li tyto hráze navrhovány dle ČSN 73 6824 Malé vodní nádrže, b) uložení do zemních hrází rybníků (obor KSD 832 16) 2. Ceny lze použít pro rozšíření návodního nebo vzdáleného (tj. zemních hrází), jehož šířka je menší než 3 m, toto rozšíření se oceňuje cenou 172 10-3102 Zřízení těsnicího jádra nebo šitky těsnicí vrstvy přes 1 do 3 m					
		PSC						
		VV	"zamky hrázek"1326		1 326,000			
		VV	"přebytek výkopku z revit. koryt"67		67,000			
		VV	"zamkyzemní valy"1481		1 481,000			
		VV	Součet		2 874,000			
14	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhrutněných z jakýchkoliv hornin	m3	3 259,000	15,00	48 885,00	CS ÚRS 2016 01
		VV	"skryvka"3259		3 259,000			
		VV	Součet		3 259,000			
8	K	181202305	Úprava pláňe na násypěch se zhrutněním	m2	4 579,000	15,00	68 685,00	CS ÚRS 2016 01
		VV	"mokřad A+B+C+D"1144-1653-688+1184		4 579,000			
26	K	181301111	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	32 590,000	5,00	162 950,00	CS ÚRS 2016 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na přepravu ne předepsané omce přemístění hromad nebo dočasného skládky na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omce, toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sigmata omce. 3. Případně nakládání omce, v souvislosti s poz. c. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 4. Jsou-li navedeny nebo dočasné skládky omce umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162, 0-1, Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá					
		VV	"rozprostření přebytku skryvky" (3259)/0,1		32 590,000			
19	K	18195110R	Úprava pláňe v hornité tř. 1 až 4 bez zhrutnění vč. velmi nepravidelného provedení modelování břehů dle místních podmínek mikoreliefu a vegetace s mírným sklonem břehů. Břehy budou provedeny v pozvojném sklonu od 1:3 po 1:10 vždy s ohledem na místní podmínky. Část stávajícího terénu bude zachována včetně vegetace. Břehy ani okolní strojně upravené plochy nebudou osety travní směsí a nebudou uhlazeny svahovací lžící.	m2	17 325,000	5,00	86 625,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nové zřizovaných ploch (v záletech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však čra plochy zásepu rýh pro podzemní vedení), ohrnování apod. a dále, přidepsání projekt urovnání pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny lze použít pro urovnání lavic (bezemí šitky do 3 m) přetřesující svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 4. Náklady na urovnání dna a stěn při částečném příkopu pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 80-2. Částeční příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě část A02 Zemní práce pro objekty oporů B21 až B28 5. Míru zhrutnění určuje projekt. Ceny se zhrutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhrutnění.					
		VV	"mokřad A"3855		3 853,000			
		VV	"mokřad B"7876		7 876,000			
		VV	"mokřad C"2427		2 427,000			
		VV	"mokřad D"3167		3 167,000			
		VV	Součet		17 325,000			
22	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	7 919,400	12,00	95 032,80	CS ÚRS 2016 01
		VV	"mokřad A" 147*(12*0,9+3+7*0,9)*2/3		1 569,800			
		VV	"mokřad B" 203*(12*0,9+3+7*0,9)*2/3		2 720,200			
		VV	"mokřad C" 100*(12*0,9+3+7*0,9)*2/3		1 340,000			
		VV	"mokřad D" 141*(12*0,9+3+7*0,9)*2/3		1 889,400			
		VV	Součet		7 919,400			
50	K	183408222	Orba na plochách jednotlivě přes 1 ha hluboká přes 250 mm, v půdě střední	ha	3,250	15 000,00	48 900,00	CS ÚRS 2019 02
		VV	3,26		3,260			
52	K	R1	Aplikace mletého vápence na poli po uložení a rozprostření sedimentu 20/ha	t	6,520	5 000,00	32 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				51 999,00	
42	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	86,665	300,00	25 999,50	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytím monolitickým betonovým nebo živičným.					
43	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	86,665	300,00	25 999,50	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytím monolitickým betonovým nebo živičným.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření v PR Havranka

Objekt:

SO-2 - Revitalizace vodotečí

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesy Hornácko, s.r.o.

IČ:

DIČ:

28302630

CZ28302630

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

256 866,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 866,10	21,00%	53 941,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

310 807,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření v PR Havranka

Objekt:

SO-2 - Revitalizace vodotečí

Místo:

Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč:

Lesy Hornácko, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							256 866,10	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				256 866,10	
0	1		Zemní práce				133 120,00	
9	K	124103101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m ³	m ³	377,000	150,00	56 550,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro nezapážené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svazích ploch protažených projektovanými břehovými čarami související tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopávky pod vodou stejné části A 01 tohoto katalogu. b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepínaným nebo vzepínaným patěním, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, stěnová stěna vzepínaná nebo rozepínaná, se z hlediska ocenění považuje za vzepínané nebo rozepínané patění. c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.), tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapážených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubená vyl. d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí, tyto práce 3. V cenách jsou započteny náklady na svazé přemístění výkopku do 4 m. 4. Odstavení a k naložení a odtahování nákladů z místa výkopu, naložení a odtahování nákladů z místa výkopu. Výkop vodotečí 251+126								
10	K	124103109	Výkopávky pro koryta vodotečí. Příplatek k cenám za výkopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v horninách tř. 1 a 2	m ³	377,000	20,00	7 540,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro nezapážené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svazích ploch protažených projektovanými břehovými čarami související tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopávky pod vodou stejné části A 01 tohoto katalogu. b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepínaným nebo vzepínaným patěním, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, stěnová stěna vzepínaná nebo rozepínaná, se z hlediska ocenění považuje za vzepínané nebo rozepínané patění. c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.), tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapážených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubená vyl. d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí, tyto práce 3. V cenách jsou započteny náklady na svazé přemístění výkopku do 4 m. 4. Odstavení a k naložení a odtahování nákladů z místa výkopu, naložení a odtahování nákladů z místa výkopu. Výkop vodotečí 251+126								
3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	377,000	15,00	5 655,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1162, -1163, -1165 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z loď nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost: a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště loď k těžišti druhé loď, nebo k těžišti hornady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hornady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství namývaných jednotek se vztá k rostlém elevu hornity.								
	VV		"Celkový výkop"126+251		377,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	16230110X	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po neunosném terénu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	377,000	15,00	5 655,00	
	VV		280-97		377,000			
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	280,000	15,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro ztuhlé zásypy s mírou ztuhnutí a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do tří 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru ztuhnutí. 2. Je-li průměrem přesepáno vyšší ztuhnutí, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávěvky pro lesnícko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A.03 Zemní práce pro objekty úboří 531 až 833. Nez tuhnutí zásyp osivočivých kárátů z betonových a železobetonových trub v polích a řádkových řadách se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kárátů; cena obsahuje i náklady na nářadí nezahnutelný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných. 7. Odhlazení zbylého výkopku po provedení zásypu záteží se sčítajícím s a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neudržný - cenami soub.					
	VV		Přikopy - viz bilance TZ 251+29		280,000			
12	K	R	Jamné modelování koryta minibagrem	hod	30,000	650,00	19 500,00	
16	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmání dřvu včetně nazezení a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	756,000	20,00	15 120,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamení, kořenu a ostatních nevhodných příměsí; tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytrhání obzvlášť nevhodnou dleku.					
	VV		756		756,000			
17	K	460620002	Úprava terénu položení dřvu, včetně zařetí vodou na rovině	m2	756,000	25,00	18 900,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dotávky dříví. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dotávku dřevotřísk. Tato dotávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		756		756,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				97 880,00	
13	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líců a vyklínováním spár úlovníky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	9,788	10 000,00	97 880,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1146, -1148, -1154, -1156, -1157 jsou započteny i náklady na upevnění křesla a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.					
	VV		1,013+4,725+4,05		9,788			
	D	998	Přesun hmot				25 866,10	
14	K	998312011	Přesun hmot pro sanaci území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	19 897	650,00	12 933,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.					
15	K	998312093	Přesun hmot pro sanaci území, hrazení a úpravy bystřin Přídavek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	15,897	650,00	12 933,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření v PR Havranka

Objekt:

SO-3 - Zpřístupnění pro údržbu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesy Hornácko, s.r.o.

IČ:

28302630

DIČ:

CZ28302630

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 399,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 399,90	21,00%	32 633,98
DPH snížená *	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 033,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření v PR Havranka
 Objekt: SO-3 - Zpřístupnění pro údržbu

Místo: Datum: 25. 2. 2019
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Miroslav Červenka
 Uchazeč: Lesy Hornácko, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 399,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				155 399,90	
D	1		Zemní práce				10 000,00	
9	K	124103101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m ³ Poznámka k součinnosti cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapečené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svahových ploch proložených projektovanými břehovými čarami související tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopávky pod vodou strojné části A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřením nebo vzepřením pažením, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapálených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, šitélová slána vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdě, patky, soustředovací stěby apod.), tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapálených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 133 - 0-14 Hloubení výl. d) hloubení zatrubných nebo zastropených koryt vodotečí, tyto práce 3. V cenách jsou započteny náklady na svahové přemístění výkopku do 4 m. 4. Přemístění na větší vzdálenosti (více než 4 m) se oceňuje dle cen v "Brody" 20.	m ³	20,000	230,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC							
	VV				20,000			
10	K	124103108	Výkopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za výkopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v horninách tř. 1 a 2 Poznámka k součinnosti cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapečené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svahových ploch proložených projektovanými břehovými čarami související tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopávky pod vodou strojné části A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřením nebo vzepřením pažením, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapálených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, šitélová slána vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdě, patky, soustředovací stěby apod.), tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapálených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 133 - 0-14 Hloubení výl. d) hloubení zatrubných nebo zastropených koryt vodotečí, tyto práce 3. V cenách jsou započteny náklady na svahové přemístění výkopku do 4 m. 4. Přemístění na větší vzdálenosti (více než 4 m) se oceňuje dle cen v "Brody" 20.	m ³	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC							
	VV				20,000			
13	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV				20,000			
4	K	167103101	Nakládání neulehčeného výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění *odvoz skrytý 20	m ³	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV				20,000			
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady ze jízdy ižereného vozidla v terénu ve výkopu nebo na náspýš. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na náspýš; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - G. Uložení sypaniny do náspý a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto formě vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen s překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutečeno výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 6. 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady					
		VV	"prebytek skryvky" 20		20,000			
		14 K 167103101	Nakládání neutečného výkopu z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
		VV	20		20,000			
		12 K 171201101	Uložení sypaniny do náspý s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlínu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po záspý jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, toto množství se udá v m3 užitného výkopu, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopu do náspý pod vodu. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným ztuhlčením na trvalé skládce, do které vodoteč a do průběhu terénu. 4. Cenu 16-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozdělení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem náspý, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení 21.3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Náspý, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňuje individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru ztuhlění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1108 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (rd), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází, uložení netříděné sypaniny do hrází a; b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejíž 8. Cena 20-1101 nepatří pro uložení výkopu nebo omace při výkopávce 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem p					
		VV	20		20,000			
		15 K 181301111	Rozprostření a urovnání omace v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omace, toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11. Seznamů omace. 3. Případné nakládání omace, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11. Nakládání, skládání a překládání neutečného výkopu nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omace umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - D-1. Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedené v popisu cen, neúčítá.					
		PSC						
		VV	200		200,000			
		D 5	Komunikace pozemní				96 000,00	
		8 K 564851111	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a ztuhlěním, po ztuhlění tl. 150 mm "brody" 2*(16*3)*2	m2	192,000	500,00	96 000,00	CS ÚRS 2018 02
		VV			192,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 400,00	
		7 K 915726124.JTA	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měnná hmotnost do 800 g/m2 GEONETEX APP	m2	96,000	150,00	14 400,00	
		VV	16*3*2		96,000			
		D 998	Přesun hmot				34 999,90	
		11 K 998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	53,846	650,00	34 999,90	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Kraj Vysocina

**Příloha č. 2 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace
„Revitalizační opatření v PR Havranka“ na CD**

*TD Revitalizační opatření
v PR Havranka*

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 3 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Závazné podmínky AOPK ČR

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Adresa: pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115

Jméno zpracovatele: Mgr. Josef Komárek

Datum: 11. 11. 2020

T: 724 303 536

ID DS: 3hjdyhg

zdarvrch@nature.cz

www.nature.cz

Název projektu: EVL a PR Havranka - revitalizační opatření

Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012882

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve vytvoření pestré škály mokřadních biotopů v EVL Havranka v k. ú. Jiříkov u Kamene. V rámci realizace dojde k výstavbě mokřadů, revitalizace vodotečí a zlepšení podmínek pro údržbu luk.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01

IČ: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA / schrek.v@kr-vysocina.cz

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

- 1.1. *Tůňe (mokřady) budou po dobu udržitelnosti Projektu udržovány bez rybí obsádky. Výjimka je možná jen se souhlasem AOPK ČR.*
- 1.2. *Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umísťovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.*
- 1.3. *Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.*
- 1.4. *Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.*
- 1.5. *Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.*

1. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.



- 2.1. Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.

2. Podmínky kategorie C:

Další podmínky.

- 3.1. Tůně budou budovány mimo období rozmnožování obojživelníků, tedy v období od cca 30. 8. do 31. 3.
- 3.2. Při výstavbě bude použita „zubová“ lžíce za účelem vytvoření žádoucích nerovností v březích a ve dně tůně, čímž vznikne velké množství vhodných mikrostanovišť pro rostliny a vodní živočichy.
- 3.3. Nebude prováděno ohumusování a osetí břehů tůní a nových koryt toků, aby mohlo dojít k přirozenému náletu z okolí, tím se zajistí původnost a vhodnost rostlinných druhů.
- 3.4. Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.
- 3.5. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V PR HAVRANKA“, zpracované firmou Ing. M. Červenka, Drážďany v říjnu 2018. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.
- 3.6. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP S CHKO ŽV, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.
- 3.7. Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.
- 3.8. Všechny mechanizované činnosti budou prováděny mechanizací s co nejmenším měrným tlakem na půdu.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.