



4101/21

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4211011824/6800
(dále jen „Objednatel“)

a

Lesy Hornácko, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C vložka 59806
se sídlem: Vítězná 1228/13, Rohatec 696 01
zastoupená: Ing. Jiří Prášek, jednatel
IČO: 28302630
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 230243171/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě, předat dílo bez vad Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a zejména podle projektové dokumentace „**Obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn**“ zhotovené objednatel. Projektová dokumentace v elektronické podobě bude Zhotoviteli předána nejpozději v den předání místa provedení díla. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s Objednatel. způsobem stanoveným touto Smlouvou. Provedením díla se pro účely této Smlouvy rozumí provedení všech prací a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standards.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem. S ohledem na skutečnost, že dílo bude realizováno v rámci projektu „EVL Údolí Jihlavy - obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0013577 (dále též jen



„Projekt“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, zavazuje se Zhotovitel provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen „PrŽaP“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu s Závaznými podmínkami AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014-2020, jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

1.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:

- a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
- b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;
- c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. 1.8);
- d) odvoz a příp. zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty o průměru kmene či větve od 10 cm výše na sortiment odpovídající použitým těžebním dopravním zařízením a prostředkům Zhotovitele; likvidaci ostatní nevyužitelné a nevyužité vytěžené dřevní hmoty;
- e) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
- f) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci;
- g) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
- h) vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
- i) uvedení realizací dotčených přístupových cest a okolních pozemků po realizaci díla do původního stavu;
- j) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.

1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.



- 1.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.
- 1.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
- 1.9 Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který bude obsahovat minimálně **2 osoby** s kvalifikací pro provádění kácení ze země, tzn. absolventů kurzu pro práci s motorovou pilou.

II.

Termíny realizace díla

- 2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel je povinen ke každé etapě prací průběžně po celou dobu provádění díla a bez předchozího vyzvání Objednatele navrhnout upřesnění harmonogramu, a to v závislosti na aktuálním vývoji vegetace, počasí a hnízdním období ptáků, a předkládat ho k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněna odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy.

III.

Provozní deník

- 3.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad provozní deník (dále jen „**provozní deník**“), a to přiměřeně v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
- 3.2 Provozní deník budou mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.
- 3.3 Zápisy do provozního deníku musí být zapisovány a podepsány zástupcem Zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do provozního deníku.
- 3.4 Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do provozního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.



- 3.5 Nebude-li Zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem Objednatele a/nebo jeho zástupce v provozním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

IV.


Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 4.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace.
- 4.2 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O převzetí sepiše Zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla (doklad o zahájení realizace dle přílohy č. 3 PrŽaP), protokol jsou oprávněny podepsat osoby uvedené v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy.


V.

Dokončení a převzetí díla

- 5.1 Dílo dokončené v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli **nejpozději do 31. 3. 2023**. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy Zhotovitele, a to jen s následujícími důvody:
- a) provedení i jiných dodávek nebo služeb než těch, které byly obsahem díla nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb než těch, které byly obsahem díla (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;
 - b) podmínek (zejména zvláště nepříznivé klimatické podmínky a podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy), které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené těmito podmínkami tak, že dle relevantních norem, obecně závazných předpisů a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání výše uvedených podmínek, není-li sjednáno jinak.
- 5.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 5.4 Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci biologicko-technického a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 5.5 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:



- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- 5.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 5.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 5.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 5.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 5.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla 1x v papírové podobě a 1x v elektronické podobě v reprodukovatelném formátu obsahující popis všech provedených opatření,



zásahů a úprav, včetně zákresu případných změn oproti projektové dokumentaci atd. a termínů realizace jednotlivých opatření nebo jejich fází;

b) fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení,

c) provozní deník.

5.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

VI.

Cena díla

6.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **467 968,11 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři sta šedesát sedm tisíc devět set šedesát osm korun jedenáct haléřů)

6.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.

6.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.

6.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.

6.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:

a) dodání příslušných dokladů, atestů, prohlášení o shodě apod.;

b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;

c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;

d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;

e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;

f) vyhotovení výkazů výměr;

g) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení díla;

h) náklady na pojištění Zhotovitele;



- i) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
- j) péči o dílo po sjednanou dobu.

6.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VII.


Platební podmínky

- 7.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele, účtovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „EVL Údolí Jihlavy - obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ a registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0013577. Daňové doklady vystavované Zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.
- 7.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 7.3 Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

VIII.

Komunikace smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis.



- 8.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osoby uvedené v odst. 8.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 8.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel Smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
- na straně Objednatele: Ing. Jana Nováková, tel.: 564 602 575, e-mail: Novakova.J2@kr-vysocina.cz.
- na straně Zhotovitele: Ing. Tomáš Vlach, 731 655 937, vlach@lesyhornacko.cz
- 8.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

IX.

Pojištění a vlastnické právo

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.
- 9.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
- Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli.
- 9.5 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy



vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započítat na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.

X.

Záruka za jakost

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 10.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
- 10.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 10.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:
- a) v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
 - b) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
 - c) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
 - d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;



- e) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo v provozním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;
 - f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;
 - g) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;
- 11.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
 - b) vstoupí do likvidace;
 - c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
 - d) neprovádí díla prostřednictvím osob uvedených v čl. I. odst. 1.9 této Smlouvy;
 - e) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
 - f) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
 - g) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.
- 12.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.



XIII.

Ostatní ustanovení

- 13.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.
- 13.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:
- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;
 - b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;
 - c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmito podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.
- 13.4 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.
- 13.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit na základě písemné (e-mailové) výzvy Objednatele exkurzi v rámci provádění díla pro studenty studijních oborů souvisejících s ochranou přírody, příp. odbornou veřejnost.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. VIII.



odst. 8.4 této Smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. 1 této Smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.

14.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

14.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „EVL Údolí Jihlavy - obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“;

Příloha č. 2. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014 – 2020 k projektu „EVL Údolí Jihlavy - obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“.

14.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

14.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

14.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této Smlouvy.

14.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Bohateci dne 14.4.2021

V Jihlavě dne 28-07-2021

LESY HORNÁČKO, s.r.o.
Všechná 1225/13, 590 01 Boháček
IČ: 26207690, DIČ: CZ 26207690
tst: 518 342 492
Zaps. v O. L. KS v Brně 0008 C, vložka 50860

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

62

za zhotovitele
Ing. Jiří Prášek
jednatel

za objednatele
Ing. Lukáš Vlček
náměstek hejtmana Kraje Vysočina



Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „EVL Údolí Jihlavy - obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: PR Dukovanský mlýn

Místo: Dukovany
Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel:

Datum: 29.06.2020
Projektant: Kraj Vysočina
Zpracovatel: Kraj Vysočina

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	386 750,50
HSV - Práce a dodávky HSV	381 750,50
1 - Asanační management	381 750,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady 1) + 2) bez DPH	386 750,50

Cena bez DPH v Kč	386 750,50
DPH základní 21,00% ze 386 750,50	81 217,61
Cena s DPH v Kč	467 968,11

ROZPOČET

Objekt: PR Dukovanský mlýn

Místo: Dukovany

Datum: 29.06.2020

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Zpracovatel: Kraj Vysočina

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P						

Náklady z rozpočtu

386 750,50

HSV - Práce a dodávky HSV

381 750,50

1 - Asanační management

381 750,50

1	Těžba předmytní úmyslná do 40 let (jehl.) prudké svahy, vč. úklidu klestu a uložení bioodpadu (štěpka z těžebních zbytků) na kompostárnu (vč. poplatku za uložení) ad.	m ³	26,98	400,00	10 792,00
2	Těžba předmytní úmyslná nad 40 let (jehl. i list.), vč. úklidu klestu a uložení bioodpadu (štěpka z těžebních zbytků) na kompostárnu (vč. poplatku za uložení) ad.	m ³	78,94	400,00	31 576,00
3	Těžba předmytní úmyslná nad 40 let (jehl. i list.) prudké svahy, vč. úklidu klestu a uložení bioodpadu (štěpka z těžebních zbytků) na kompostárnu (vč. poplatku za uložení) ad.	m ³	37,18	400,00	14 872,00
4	Těžba předmytní úmyslná nad 40 let (jehl. i list.) prudké svahy, vč. úklidu klestu na hromady (avšak klest se neodvážá; porost 68 C sk. 5 část II)	m ³	14,61	400,00	5 844,00
			157,71		
5	Přiblížování a vyklízování koněm do 100 m, prudké svahy - sklon cca 36 % (porost 68 C sk. 5 část II) včetně uložení na hromady	m ³	14,61	400,00	5 844,00
6	Přiblížování a vyklízování mechanizací	m ³	78,94	400,00	31 576,00
7	Přiblížování a vyklízování mechanizací prudké svahy - sklon cca 25 až 45 %	m ³	64,16	400,00	25 664,00
			157,71		
8	Vyvážení - vyvážecí souprava včetně naložení, přesunu a složení na odv. místech	m ³	45,38	300,00	13 614,00
9	Vyvážení - vyvážecí souprava nad 300 m včetně naložení, přesunu a složení na odv. místech	m ³	12,34	300,00	3 702,00
10	Vyvážení - vyvážecí souprava nad 900 m včetně naložení, přesunu a složení na odv. místech	m ³	85,38	500,00	42 690,00
			143,10	157,71	
11	Zpracování těžebních zbytků štěpkováním včetně nezbytné manipulace s klestem a štěpkou	ha	2,42	45 000,00	108 891,00
12	Přesun (odvoz) dřevní štěpky z těžebních zbytků včetně naložení, složení	prn	99,57	150,00	14 935,50
13	Odstranění nevhodných dřevin - keřů a náletu stromů nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu, včetně všech nezbytných činností a materiálů, zejména skácení, vytahání a uložení na hromadu ve ztížených podmínkách včetně polykormonů keřů (tzn. bez ohledu na součet průměrů jednotlivých kmenů)	ha	0,45	90 000,00	40 500,00

PČ	Ty p	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14		Odstranění nevhodných dřevin - keřů a náletů stromů nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu, včetně všech nezbytných činností a materiálů, zejména skácení, vytahání a uložení na hromadu ve ztížených podmínkách včetně polykormonů keřů (tzn. bez ohledu na součet průměrů jednotlivých kmenů), na svahu přes 1:2	ha	0,05	120 000,00	6 000,00
15		Příplatek k odstr. nevř. dřevin za malou plochu do 1 ha	KPL	0,50 1,00	5 000,00	5 000,00
16		Likvidace odstraněných nevř. dřevin (keřů a náletů stromů průměru kmene do 10 cm) štěpkováním včetně všech nezbytných činností, materiálů a dopravy na místo uložení a veškeré manipulace a vč. uložení bioodpadu (odstr. křovin = klestů a pařezů) na kompostárnu (vč. poplatku za uložení)	ha	0,45	45 000,00	20 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost						5 000,00
17		Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00



Příloha č. 2 Smlouvy – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014 – 2020 k projektu „EVL Údolí Jihlavy - obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Adresa pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115

Jméno zpracovatele: Mgr. Josef Komárek

Datum: 27. 10. 2020

T: 724 303 536

ID DS: 3hjdyhg

zdarvrch @nature.cz

www.nature.cz

Název projektu: EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR

Dukovanský mlýn

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0013577

Účel dotace:

Účelem dotace je realizace projektu, jehož cílem je obnova podmínek pro další existenci cenných biotopů v PR Dukovanský mlýn, který je součástí EVL Údolí Jihlavy (k. ú. Dukovany, okr. Třebíč). Konkrétně se jedná o podporu subpanonských stepních trávníků a rozvolněných světlých teplomilných doubrav na bazickém podloží.

V rámci realizace dojde k redukci odumírajících a odumřelých dřevin (především borovic) a nežádoucích křovin. Budou tak vytvořeny podmínky pro obnovu bylinného patra světlých lesů a subpanonských stepních trávníků.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 57/1, Jihlava 586 01

IČ: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: Ing. Jan Říčan, rican.j@kr-vysocina.cz, 724 650 144

1. Podmínky kategorie A:


Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

- 1.1. Kácení dřevin proběhne v době vegetačního klidu v období od října do března.
- 1.2. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.
- 1.3. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.
- 1.4. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.
- 1.5. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

- 2.1 Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.



3. Podmínky kategorie C:

- 3.1 Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.
- 3.2 Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“, zpracované Krajem Vysočina v červnu 2020. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.
- 3.3 Před zahájením realizace projektu budou v potřebném rozsahu provedena opatření zabráňující ohrožení a ničení vzácných a chráněných dutinových druhů živočichů.
- 3.4 Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP S CHKO ŽV, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.
- 3.5 S ohledem na prevenci eroze budou po ukončení prací veškeré škody způsobené na cestní síti a půdním povrchu v lesních porostech i ve volné krajině vhodně napraveny.
- 3.6 Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.
- 3.7 Všechny mechanizované činnosti budou prováděny mechanizací s co nejmenším měrným tlakem na půdu.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.