
Číslo smlouvy Objednatele: 164113
Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-035 KUIP01G2505

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042 - Opatření pro zajištění průjezdu NTK

Článek 1 - Smluvní strany

1,1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Objednatel^)

1.2. Zhotovitel:
adresa:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věcí technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek
ČNB
2006-32925681/0710
70890749

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol
MONETA Money Bank 
95008514/0600 
46974806 
CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. V případe změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen 
„Řízení veřejné zakázky“) s názvem Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042 - Opatření pro 
zajištění průjezdu NTK. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné 
zakázky.
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2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je pro každou Z akcí:

- Most ev. č. 602 - 040 v k. ú. Velký Bera nov
- Most ev. č. 602 - 041 a most ev. č. 602 - 042, oba v k. ú. Jihlava

návrh opatření pro zajištění průjezdu soupravy s nadrozměrnými a technickými komponenty (dále 
NTK) přes most ev. č. 602-040 / mosty ev. č. 602 - 041 a 042 včetně statického posouzení a 
odhadu nákladů na realizaci těchto opatření. Součástí je provedení dílčího diagnostického 
průzkumu mostů ev č. 602-040, ev. č. 602-041 a 042. Dílčí diagnostický průzkum bude zpracován 
v rozsahu nutném pro řádné splnění předmětu VZ, především jako podklad pro posouzení 
zatížitelnosti mostní konstrukce pro průjezd NTK. NTK jsou nezbytné pro realizaci nového 
jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Součástí je také geodetické zaměření území v potřebném 
rozsahu.

Součástí předmětu plnění je:

a) Geodetické zaměření území mostů v potřebném rozsahu

b) Vypracování dílčího diagnostického průzkumu mostů

c) Posouzení zatížitelnosti mostních konstrukcí pro průjezd NTK

d) Návrh opatření pro zajištění průjezdu NTK včetně statického posouzení, odhadu nákladů 
na realizaci těchto opatření a projednání s dotčenými orgány státní správy, zejména s Dl 
PČR a silničním správním úřadem, zpracování záborového elaborátu

e) Spuštění a provozování Společného datového prostředí (dále jen CDE) dle Přílohy č. 2 
Smlouvy o dílo Požadavky na Společné datové prostředí

Dílčí diagnostický průzkum (dle písm. b) bude vypracován v souladu s TP 72 ~ Diagnostický 
průzkum mostů PK. Bude předložen včetně fotodokumentace a dalších obrazových záznamů 
ve třech vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě.

Geodetické zaměření (dle písm. a), zpráva o posouzení zatížitelnosti mostní konstrukce (dle písm. 
c) a projektová dokumentace opatření (dle písm. d) bude předána ve třech vyhotoveních 
v písemné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a otevřeném formátu (např. DWG) 
v plném rozsahu listinné formy.

Zhotovitel bude předávat, sdílet a schvalovat dokumenty s Objednatelem prostřednictvím CDE.

Zhotovitel bude v rámci Společného datového prostředí udržovat aktuální dokumenty, průzkumy, 
výkresy, vyjádření, dokumentace a další dokumenty dle této smlouvy tak, aby byly k dispozici 
Objednateli.

Odevzdávané dokumenty budou v konceptu předloženy objednateli k odsouhlasení, a to nejméně 
14 dnů před odevzdáním čistopisu. V průběhu zpracování budou zhotovitelem svolávány výrobní 
výbory, předpoklad 1x měsíčně.

2.3. Při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích 
osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, 
včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů,
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Z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 - Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace po podpisu smlouvy

Dokončení předmětu plnění

08/2023

29. 2. 2024

3.2 Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání díla odsouhlaseného 
zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo dle této smlouvy o dílo i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Zhotovitel je povinen spustit CDE nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané 
do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné 
zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:
DPH 21 %:
cena celkem včetně DPH:

643 000,- Kč
135 030,- Kč
778 030,- Kč

(slovy: šestsetčtyřicettřitisíc korun českých bez DPH)
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4.4. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 
faktuře - daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:
- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za víceprácejsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou Objednatelem prokazatelně 
požadovány.

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy ceny za dílo musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a 
musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena za dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
Objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 6 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí 
fakturu za dílo dle této smlouvy, resp. cenu za dílo dle odst. 4.3. této smlouvy, a to po vzájemném 
protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli 
dnem písemného odsouhlasení předaného díla Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí díla.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

5.5. Úhrada za dílo bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět na faktuře přesný název akce. 
Fakturace bude prováděna zvlášť na Most 602-040 a na Mosty 602-041 a 042.

5.8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
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5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro 
účely vystavení faktury se použije označení Objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 
Jihlava.

Článek 6 - Zajištění závazku Zhotovitele

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla.

Článek 7 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

7,1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek stanovených v této smlouvě 
a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě.

7.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.

7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, 
přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v oznámení 
souhlasí.

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 8 - Odpovědnost za škodu

8.1. Zhotovitel je, v souladu s touto smlouvu a platnými právními předpisy, odpovědný za škodu 
způsobenou Objednateli nebo třetím osobám.

8.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
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žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku 
apod.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
Zhotovitel dle občanského zákoníku.

Článek 9 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním rádně dokončeného díla v termínu dle odst. 3.1. 
této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den tohoto prodlení.

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výší 0,05 % z ceny za dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč 
za den, a to za každou vadu.

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy.

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za 
každý den trvání zjištěného nedostatku.

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 
článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do úhrady, která přísluší 
Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.
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9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele 
ve výši 10 % z ceny za dílo sjednané v této smlouvě.

9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny 
za dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době 
vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.

Článek 10 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele

10.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dní uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně Zhotovitele.

10.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato 
smlouva.

10.3. Objednatel při řešení incidentů a požadavků spojených s provozem CDE poskytne 
Zhotoviteli maximální součinnost v pracovní dobu Objednatele.

Článek 11 - Odstoupení od smlouvy

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují jíž v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění díla dochází k 
prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která 
Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku,
11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
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11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

11.3.4. vstoupí do likvidace.

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst 11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je 
Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo. Mimo to je Objednatel 
oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména 
pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost 
uvedenou v odstavci 13.9. této smlouvy.

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou studii, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním díla.

11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody.

11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli.

11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.
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Článek 12 - Další ujednání

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt.

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů 
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady 
spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 
9.3., případně odstoupit od smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele 
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 
podané do Řízení veřejné zakázky.

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a 
to zejména v případech, kdy:

12.9.1. bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 
kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené 
v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit 
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příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel musí 
být odsouhlasen Objednatelem.

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud

12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 
je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci 
k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi 
způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do 
ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli 
další platbu za užívání díla.

Článek 13-Závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo 
dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy.
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13.6. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol 
s obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a 
příslušné právní předpisy umožňují.

13.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 
jeho poddodavateli.

13.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky.

13.9. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vč. 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

13.11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.12. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

13.13. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.15. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.
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13.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

13.17, Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně její přílohy, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou 
součástí nabídky Řízení veřejné zakázky a Příloha č. 2 Požadavky na Společné datové prostředí 
(CDE)

V Jihlavě V Brně

Digitáině

Objednatel: 70. Ing- podepři Ing.
Zhotovitel. - Martin Řehulka

Martin Datum:
inn NA;uc-, Digitálně podepsaílng. ing. Miroslav Miroslav Houška
_X Datum: 2023.08.01
rl O U S Ka 09:30:54 +02'00'

Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

X . , 2023.0731
Řehulka 08:55:02 

+02'00'

Ing. Martin Řehulka
jednatel spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o
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Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042 - Opatření pro zajištění průjezdu NTK

celkem

Geodetické zaměření 48 000 Kč 1 48 000 Kč
Diagnostický průzkum 347 000 Kč 1 347 000 Kč
Posouzení zatížitelnosti mostní 
konstrukce s ohledem na průjezd 
NTK 750 Kč 144 108 000 Kč
Návrh opatření včetně odhadu 
nákladů na realizaci těchto 
opatření 750 Kč 120 90 000 Kč
Náklady na zřízení a provoz CDE 50 000 Kč 1 50 000 Kč

643 000 Kč

Nabídková cena (bez DPH): 643 000 Kč
DPH: 135 030 Kč
Nabídková cena (s DPH): 778 030 Kč

V Brně dne 4.7.2023

Ing.
Martin

Digitálně 
podepsal Ing. 
Martin Řehulka
Datum:

Řehulka 2023.07.04
12:31:53+02'00’
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7.3 FUNKCE MONITORINGU SYSTÉMOVÝCH ZÁZNAMŮ AKTIVIT.....Chyba! Záložka není 
definována.

8 Podpora uživatele....................................................................................................................8

8.1 ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY....................................................................................8

8.2 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKÉ PODPORY................................................................................8

8.3 GARANCE ODEZVY PODPORY (SLA)............................ Chyba! Záložka není definována.

8.4 UŽIVATELSKÉ NÁVODY A DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ................................................9

8.5 PLÁN ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ................................................................................................9

Seznam pojmů a zkratek

CDE - Společné datové prostředí (tzv. Common Data Environment)
WF - digitální proces, někdy také nazýván jako „workflow"
Dokument-je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať 
již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci 
doručena
Dokument v digitální podobě (DDP) - je dokument, jehož nosičem je datový soubor, 
nebo datová zpráva; digitální Dokument je v daném formátu a lze jej reprodukovat a 
zpracovat
SLA - představuje dohodu o úrovni poskytovaných služeb tzv. (Service Level Agreement) 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem
Metadata - DDP popisných informací připojených k DDP; jiný výraz pro často 
používaný pojem „vlastnosti"; speciálním typem metadat je audítní log dokumentu 
Dostupnost - udává, jaká je hodnota časové dostupnosti služby, např. 24/7/365-24 
hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
Incident - je takový stav, který neumožňuje provádět určité funkce, nebo nejsou splněny 
podmínky stanovené ve smlouvě
Požadavek - představuje jakýkoliv požadavek Objednatele služby, kromě Incidentu 
Pokuta/Penále - určuje náhradu za vzniklý Incident, nebo za nesplnění Doby odezvy, a 
nebo Doby odstranění
Projektový tým - tvoří zejména zástupci Objednatele a Zhotovitele podílející se na 
realizaci předmětu Smlouvy, popřípadě další fyzické nebo právnické osoby, které jsou v 
přímém či nepřímém smluvním vztahu s Objednatelem, a které se jakkoliv účastní prací 
souvisejících s předmětem Smlouvy.
Smlouva - Smlouva o dílo
Kontaktní osoby - kontakty na určené osoby Zhotovitele a Objednatele
Třetí strana - je právnickou, nebo fyzickou osobu, která v době uzavření smlouvy nemusí 
mít smluvní vztah s Objednatelem; může se jednat např. o zhotovitele stavby, 
koordinátora BOZP, TDI, správce stavby a další
Revize - je proces změny, při kterém se mění obsah dokumentu; výsledkem revize je 
nová Verze dokumentu
Verze - je jedna z několika podob téhož dokumentu/modelu, jde o číselné nebo jmenné 
označení stádia produktu

Strana 2 (celkem 9)



1 Úvod
Tento Dokument vznikl na podkladu a v souladu s metodikami vydanými Českou 
agenturou pro standardizaci a Státním fondem dopravní infrastruktury.
Společné datové prostředí (CDE) je centrálním zdrojem informací používaným k jejich 
shromažďování, správě a sdílení pro celý Projektový tým. Vytvoření tohoto centrálního 
zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými Členy projektového týmu, 
jednoznačně určuje platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, 
duplicitám a chybám.
Úlohou systému CDE je řídit a spravovat dokumenty, procesy a komunikaci o projektu. 
Musí být použity takové technologie a principy, které zajistí požadovanou úroveň 
důvěrnosti, dostupnosti a integrity uchovávaných dat a informací.

2 Systém CDE a funkční požadavky

2.1 SYSTÉM CDE
Objednatel požaduje integrovaný jednotný systém CDE splňující požadavky uvedené v 
tomto dokumentu. Integrovaný jednotný systém CDE je takový systém, který spojuje 
všechny požadované funkce CDE do jednotného prostředí ovládaného přes jednotné 
rozhraní.
Zhotovitel bude v rámci Společného datového prostředí udržovat aktuální Dokumenty, 
průzkumy, výkresy, vyjádření, dokumentace a další Dokumenty dle Smlouvy tak, aby byly 
k dispozici Objednateli.

2.1.1 Funkční požadavky

1) Organizování DDP do složek (za složku jsou pro účely tohoto dokumentu považovány 
fyzické i virtuální složky).

2) Nahrání, sdílení DDP.
a. Nahrávání jednotlivých DDP a složek.
b. Nahrání několika DDP a složek najednou (bulk upload).
c. Vkládání dalších informací k dokumentům v digitální podobě, tzv. metadat.
d. Zaznamenání minimálních metadat DDP a složek (datum poslední změny, autor 
změny DDP a složky, typ, velikost).
e. Sdílení jednotlivých či několika DDP a složek jednotlivým uživatelům a skupinám 
uživatelů.

3) Revize DDP včetně správy verzí.
a. Tvorba nové Verze dokumentu a její identifikace.
b. Možnost spravovat Verze DDP, vracet se k předchozím a aktivovat je jako nové 
verze.
c. Udržovat vazby na propojené dokumenty.
d. Revize DDP vnořených ve složkách (Revize celé adresářové struktury).

4) Stažení DDP a složek na úložiště mimo CDE.
a. Uložení DDP a libovolné adresářové struktury mimo CDE.
b. Stažení DDP a složek na úložiště mimo CDE musí být zaznamenáno v auditním 
logu.

5) Zobrazení nejčastěji požívaných formátů pro:
a. Textové dokumenty (.pdf, .txt).
b. Fotografie a jiné obrazové dokumenty (.jpg, .png, HEIF/HEIC).

6) Audity dokumentů (např. formou audit logů) a dohodnutých procesů.
7) Vyhledávání v datech, včetně full-textového vyhledávání.
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a. Vyhledávací mechanizmus CDE musí umožňovat vyhledávání dle vybraných kritérií 
v
tomto rozsahu:

i. Vyhledávání podle připojených metadat k DDP (jedním z metadat je i název 
DDP).
ii. Vyhledávání v obsahu dokumentu. Jedná se o možnost vyhledávat uvnitř 
strojově čitelných DDP (MS Office dokumenty - .docx, .xIsx, .pptx, strojově 
čitelné PDF, textové DDP, xml).
iii. Možnost sestavit vyhledávací dotaz pomocí podrobnějších vyhledávacích 
kritérií (rozlišení velkých/malých písmen, hledání klíčových slov v přesné 
a frázové shodě, chybějící slova, data a času).
iv. Filtrování dle metadat (např. dle stavu dokumentu, autora dokumentu či 

Revize apod.).
8) Podpora workflow - možnost tvorby WF (dále viz kapitola „Definice procesů 
prováděných v CDE (workflow)).

a. Tvorba lineárního workflow splňující základní požadavky na jednotlivé fáze 
dokumentů dle ISO 19650-1.
b. Tvorba nelineárního workflow, které umožňuje větvení, paralelní zpracování, 
případně skoky mezi fázemi.
c. Notifikace uživatelům při změně stavu dokumentu ve workflow.

2.1.2 Vazby mezi dokumenty v digitální podobě

DDP mohou obsahovat vazby na jiné DDP. Tyto vazby mohou být zajištěny 
prostřednictvím externích referencí a hyperlinků (permanentních odkazů). CDE musí 
umožňovat pracovat s vazbami ve formátu hyperlinků. Použití ostatních typů vazeb je 
řešeno jinými softwarovými nástroji.

2.1.3 Datové formáty

Datové formáty DDP v CDE jsou pro účely metodiky rozděleny z hlediska funkcionality na 
kategorie podle typu DDP:
1) Office dokumenty
Běžnou součástí každého stavebního projektu jsou dokumenty MS OFFICE. Word (.docx) 
a Excel(.xlsx) a tvoří podstatnou část ukládaných dokumentů.
a. CDE musí umožňovat tyto dokumenty přímo prohlížet.
b. Volitelnou funkcionalitou CDE je možnost dokumenty přímo editovat a ukládat Revize 
bez nutnosti stažení.
2) Rastrové obrázky

a. Systém CDE musí umožnit prohlížení rastrových obrázků minimálně ve formátech: 
.jpeg a .png.

b. Volitelnou funkcionalitou CDE jsou základní nástroje pro úpravu obrázků - otočení, 
přiblížení, oříznutí, přidávání tvarů, značek a textů. 3) PDF

a. CDE musí umožnit prohlížení dokumentů ve formátu PDF včetně běžných operací 
jako je otočení, přiblížení, přepínání stránek a další.
b. Volitelnými funkcemi jsou:
i. Možnost digitálního podepisování (včetně kvalifikovaného podpisu dle EIDAS).
ii. Anotace PDF.
iii. Editace těch PDF, která jsou k tomu určená (vyplňovací pole).

5) Ostatní DDP
a. CDE musí umožnit uložit a stáhnout jakýkoli DDP bez ohledu na jeho příponu a 
velikost
b. Formát BCF musí být v CDE podporován ve formě dokumentu v digitální podobě.
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2.1.4 Lokalizace do češtiny

1) CDE musí být kompletně lokalizováno do českého jazyka, V české jazykové verzi musí 
být i veškeré související materiály (manuály, nápověda apod,),

2.1.5 Integrované CDE

Požadovanou variantou řešení je použití integrovaného systému CDE. Ten spojuje 
všechny funkce CDE do jednotného prostředí ovládaného přes jednotné společné 
rozhraní. Zhotovitel ve své nabídce vždy předloží popis nabízeného CDE a výslovně 
stanoví, že se jedná o integrované CDE.

3 Požadované licence
Přístupové licence do CDE musí zajistit dodavatel CDE.
1) Objednatel požaduje dodání licence na celý projekt bez omezení počtu uživatelů.
2) Objednatel předpokládá využití do 15 licencí a velikosti dat nepřesahující 20 GB.
3) Licenční ujednání musí umožňovat zapůjčení licence třetí straně.
4) Licence je Zhotovitelem poskytnuta na dobu trvání smluvního vztahu s Objednatelem.

4 Přístupnost a dostupnost CDE

4.1 DOSTUPNOST CDE

1) Zhotovitel zajistí nepřetržitou dostupnost, provozuschopnost a údržbu systému. V 
případě nefunkčnosti/nedostupnosti systému (mimo plánovaná servisní okna dle platné 
smlouvy) garantuje Zhotovitel jeho opětovné zprovoznění dle kapitoly Podpora pro 
uživatele od telefonického/e-mailového/ nahlášení nefunkčnosti/nedostupnosti systému 
Objednatelem nebo jakoukoliv pověřenou osobou daného projektu. Dodavatel systému 
garantuje provoz systému (poskytne klientovi odezvu) minimálně 99 % času z celkového 
času objednávky mimo servisní okna.
2) Objednatel požaduje systém s garantovaným servisem v průběhu pracovních dní od 
8:00 do 17:00.
3) Objednatel uvádí Požadavek na Dostupnost CDE, kdy minimální doba trvání provozu 
CDE bude rovna době trvání smluvního vztahu se Zhotovitelem, případně prodloužená o 
dohodnutou lhůtu (termín může být definován např. ukončením smlouvy, ukončením 
záruky, pevným termínem apod.).

4.2 ZÁLOHOVÁNÍ DAT CDE

1) Dodavatel CDE systému musí deklarovat bezpečnost uložených dat, jejich Dostupnost 
a zajistit jejich zálohování. Zálohování musí být vyřešeno tak, aby bylo možné CDE a jeho 
obsah plnohodnotně obnovit:
a. V průběhu projektu, je nutné zajistit kontinuální Dostupnost CDE zálohy kompletních 
dat (tj. včetně složkové, nebo virtuální struktury, souborů, verzí souborů, metadat, 
workflow a dalších dat obsažených) CDE. Zhotovitel umožní na vyžádání Objednatele, 
nebo pověřené osoby, přístup k této záloze CDE.
b. V případě neočekávaných událostí (selhání hardware, poškození dat, ztráta dat) zajistí 
Zhotovitel do tří pracovních dnů bezztrátovou obnovu dat ze zálohy.
c. Po ukončení a archivaci projektu, například v případě požadavku na obnovení CDE pro 
výkon správy a údržby, rekonstrukce a opravy apod. (tzv. „archivní záloha"). Archivní 
záloha by měla obsahovat všechny dokumenty uložené k danému projektu v CDE a 
zálohy všech databázových tabulek. Pokud objednatel neurčí jinou formu exportu 
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databázových dat (například konkrétní strukturu DDP MS Excel), poskytne Zhotovitel 
schémata a popisy nutné k rekonstrukci databázových dat IT technikem třetí strany.
2) S ohledem na předpokládaný objem dat je žádoucí pro zálohování využívat formu 
automatických případně poloautomatických záloh.
3) Záloha CDE musí být oddělena od primárních dat, tj. musí být v rámci infrastruktury 
uložená na odděleném místě nebo archivována na samostatném datovém nosiči 
(magnetická páska, pevný disk, NAS atp.), a to vždy při zachování plné důvěrnosti a 
bezpečnosti dat
4) Požaduje se, aby měl dodavatel pro CDE definován plán záloh včetně definice postupů 
pro případ neplánovaného výpadku (Disaster Recovery). Upřesňující požadavky definuje 
Objednatel.
Zhotovitel je povinen předat zálohu dat na datovém nosiči Objednateli do 15 pracovních 
dní od výzvy Objednatele.

5 Pravidla pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě

5.1 PRAVIDLA POJMENOVÁNÍ SLOŽEK A DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

1) Povinná pravidla pro pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě (DDP):
a. Délka názvu jednoho DDP či složky maximálně 256 znaků dle standardu Windows,
b. V názvech nejsou povoleny zakázané znaky Windows (např. /:*?"<> |).

Příklad pojmenování::
Označování souborů projektové Dokumentace bude následující: 
AAAA_BB_CCC_DDDDDDDDD
Kde:
AAAA - Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S0101)
BB - Reprezentuje část objektu (např. 02)
CCC - Reprezentuje číslo výkresu (např. 012)
DDDDDDDDD - Reprezentuje název výkresu (např. SITUACE)
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem.
Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení:
SO101_02_012_SITUACE
Upozornění:
V případě použití delší cesty (kompletní složková struktura nad dokumentem) k 
dokumentu včetně názvu než 255 znaků, nelze takto dlouhou složkovou strukturu uložit 
do Windows. Faktické omezení celkové cesty je pro aplikace 260 znaků (včetně označení 
disku = 3 znaky a <NULL> znaku na konci, tj. 256 znaků na samostatnou cestu pří nahrání 
do kořenového adresáře. Pro účely rezervy na relevantně nazvanou složku projektu se 
zakazuje použití souborů s délkou cesty >200 znaků.

5.2 PRAVIDLA PRO VERZOVÁNÍ DDP

1) Dokument musí být v systému CDE uložen vždy pouze jednou a na jednom místě, jeho 
nové verze (Revize) jsou vkládány jako jeho další verze nikoliv jako samostatné 
dokumenty s jiným názvem a v jiném umístění. Původní Verze dokumentu vždy musí být 
v CDE ponechána v nezměnitelné podobě včetně všech jejich vlastností.
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5.3 PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ SE DDP

1) U dokumentů v digitální podobě musí být stanovena pravidla pro omezení jejich 
maximální velikosti a způsobu rozdělení velkých DDP na menší tak, aby splnila všechny 
požadavky Objednatele. Doporučuje se požadovat:
2) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu DWG do 50 MB.
3) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu PDF do 100 MB.

6 Definice procesů prováděných v CDE (WORKFLOW)

6.1 FUNKČNÍ POŽADAVKY NA PROCESY

Workflow (pracovní tok) je sekvence aktivit a jejich stavů, které popisují pracovní postup. 
V CDE musí být nástroj pro aplikaci nebo tvorbu workflow, které podpoří digitální proces 
pro pracovní postupy definované organizací.
1) CDE musí umožnit nadefinovat workflow pro Objednatelem požadované úlohy a také 
umožnit vytváření vlastních workflow, podle potřeb jednotlivých organizací na procesní 
toky.
2) CDE musí umožnit definovat základní workflow pro typické úlohy v daném odvětví a 
stupni projektu. Definice skupin uživatelů, včetně sekvence aktivit a jejich stavů je na 
Objednateli.
3) Tvorba libovolného množství jednotlivých aktivit a stavů pracovního toku.
4) Tvorba sériového workflow. Tzn. definovat jednotlivé aktivity pracovního toku, které na 
sebe navazují a zajistit přechod z jedné aktivity a jejího stavu do následující nebo 
předchozí aktivity.
5) Tvorba paralelního workflow, kdy může docházet k větvení procesů na základě kritérií 
a může docházet k souběžnému zpracování více aktivit na jednou.
6) Úprava vlastností pracovního toku a přidání dalších aktivit.
7) Spojování aktivit do pracovního toku sériového nebo paralelního.
8) Definovat přístupová práva podle rolí v projektu na každou aktivitu pracovního toku.
9) Nástroje pro notifikaci při změně stavu (aktivity).
10) Zaznamenávat změny stavů workflow (např. schválení, připomínky).
11) Přidávat informované osoby, které mohou v rámci aktivity pracovního toku nahlížet do 
dokumentů.
12) Umožnit nastavení termínů pro jednotlivé aktivity workflow.
13) Umožnit automatické uzavření vybraných workflow v návaznosti na termíny.
14) Umožnit přidání textové poznámky k vybraným workflow.
15) Umožnit přidání DDP k vybraným aktivitám workflow.

7 Zabezpečení dat v systému

7.1 ŘÍZENÍ PŘÍSTUPOVÝCH OPRÁVNĚNÍ

1) Systém CDE musí umožnit řídit uživatelská oprávnění do jednotlivých částí projektu i 
modulů CDE (dokumenty, procesy, výkresy apod.) a musí toto umožnit hromadně 
přiřazením uživatele do jedné nebo několika skupin.
2) Systém CDE musí poskytovat komplexní moderní zabezpečení dat a přístupů. Musí se 
řídit platnou českou i evropskou legislativou, zejména zákonem o kybernetické 
bezpečnosti 181/2014 Sb.
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7. 1.1 Schéma nastavení práv podle struktury úložiště

1) Systém CDE musí umožnit řízení oprávnění i do dílčích částí jednotlivých subsystémů, 
v případě DDP se jedná o:
a. Přístup (čtení) k jednotlivým adresářům a nastavení možnosti do nich zapisovat
b. Možnost měnit dokumenty jiných uživatelů.
c. Možnost vidět Verze dokumentů.
d. Možnost revidovat dokument.
e. Možnost nastavení přístupů k jednotlivým projektům a částem projektů (moduly).

7.2 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Dodavatel systému CDE musí být certifikován podle normy ČSN ISO/IEC 27001. Systému 
musí plnit zejména tyto požadavky na bezpečnost:
Zabezpečení všech dotazů (vyjma přihlášení).
Přenos dat o kontextu uživatele pomoci autorizačních tokenů.
Komunikace přes zabezpečený protokol HTTPS.
Systém nesmí ukládat uživatelská hesla na straně serveru v otevřené podobě.
Na klientské straně, pokud jsou uloženy přístupové údaje, musí k tomu být využity 
zabezpečené prostředky (např. Windows Vault nebo manager hesel internetového 
prohlížeče).
Hesla uživatelů musí vyžadovat splnění požadavků pro silná hesla.
Pokud se jedná o desktopového klienta k CDE, musí být aplikace digitálně podepsána 
certifikátem vystaveným důvěryhodnou certifikační autoritou.
CDE musí poskytovat kontinuální zálohy databázových informací s možností obnovit data 
v dílčím čase.
Administrátorské přístupy k databázím a aplikačním serverům mají pouze osoby, které 
mají smluvně danou mlčenlivost.
Ochrana proti DDoS (Distributed Denial of Service Attack).
Ochrana proti Cross-site Scripting.
Ochrana proti SQL Injection.
Ochrana proti Man-in-the-middle útokům.

8 Podpora uživatele

8.1 ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Technická podpora CDE musí garantovat včasný zásah v případě vzniku Incidentu. 
Incidenty se klasifikují dle jejich závažnosti a provozních podmínek na min. tri standardní 
kategorie, pokud nebude Objednatelem požadováno jinak:
1) Vysoká - Závady vylučují užívání produktu, nebo jeho části, tj. problémy zabraňující 
provozu systému. Provoz systému nebo jeho části je zastaven.
2) Střední - Závady způsobující problémy při užívání a provozování systému, nebo jeho 
části, ale umožňující provoz systému. Provoz systému nebo jeho části je omezen.
3) Nízká - Provoz systému nebo jeho části je závadou ovlivněn, může však pokračovat 
jiným způsobem. Dostupnost technické podpory je požadována minimálně v pracovní dny 
v pracovní dobu s termíny plnění dle priorit jednotlivých úrovní Incidentů. SLA stanovuje 
Komunikační kanály a Kontaktní osoby pro řešení Incidentů.

8.2 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKÉ PODPORY

1) Uživatelská podpora CDE musí garantovat poskytování informací, školení a konzultací 
určenými specialisty Zhotovitele na základě Požadavku Objednatele
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2) Dostupnost uživatelské podpory by měla být požadována minimálně v pracovní dny 
v Pracovní dobu. SLA stanovuje Komunikační kanály a Kontaktní osoby pro řešení 
Požadavků Objednatele.

8.3 UŽIVATELSKÉ NÁVODY A DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

1) Objednatel požaduje po dodavateli CDE předání kompletní dokumentace k systému při 
zahájení poskytování služeb, která zahrnuje uživatelskou dokumentaci (tzn. podrobný 
manuál pro všechny typy uživatelů), administrátorskou dokumentaci (tzn. návod pro 
správce systému), provozní dokumentaci (která obsahuje ucelený popis 
implementovaného řešení včetně popisu jeho architektury, datového modelu, popis 
konfigurace a nastavení celého systému, popis způsobu zálohování a postupů pro obnovu 
a též popis detailního postupu pro instalaci), bezpečnostní dokumentaci.
2) Objednatel požaduje po Zhotoviteli průběžné udržování dokumentace celého systému 
v aktuálním stavu.
3) Objednatel požaduje po Zhotoviteli poskytnutí informací o aplikačních rozhraních a 
integračních prvcích, integračních protokolech, způsobu napojování na okolí systémy a 
monitorování integračních rozhraní. Tyto informace je Zhotovitel povinen poskytnout do10 
dní od vyžádání.

8.4 PLÁN ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ

Objednatel požaduje po Zhotoviteli úvodni zaškolení uživatelů pro běžnou obsluhu a 
správců systému pro administrování systému.

Tento dokument byl vytvořen na základě standardů ČAS a SFDI pro účely projektu a jedná se o autorské dílo 
zpracovatele. Není dovoleno tento text, ani jeho Částí, upravovat, kopírovat nebo jakkoli měnit bez souhlasu autora.
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