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Smlouva o dílo

ID: 151501
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602221, +420 564602121
IČO:
bankovní spojení:

708 90 749
Komerční banka

číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: ZTG s.r.o.
se sídlem: Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Martin Sáblík, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Josef Sáblík, jednatel společnosti
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jaroslav Janovský
tel./e-mail: 777 835 111
IČO: 27670473
DIČ: CZ27670473
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1471432349/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C 50647

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská“ (dále také jen „dílo“) a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované projekční kanceláří Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 
v 06/2021, pod názvem „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny 
Strojírenská". Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nej později 
v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu 
zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou 
předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2 ,2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
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2 .2.2, Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejích úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
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objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
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škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 675, Žďár nad Sázavou

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 04/2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 20. 6. 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu svyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 3 258 077,59 Kč

DPH 21 %:

Cena díla celkem s DPH činí: 

684 196,29 Kč

3 942 273,88 Kč

slovy: Tři miliony devět set čtyřicet dva tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých a osmdesát 

osm haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Viceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Viceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2, Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Viceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
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prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejích doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele (uvedený včl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny 
Strojírenská“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části 
celkové ceny díla.
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5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.
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Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
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8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
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odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí setím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
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8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

Strana 12 (celkem 16)



Kraj Vysočina

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
2 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je
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zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
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12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1, Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
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nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Maršovicích

Za zhotovitele

V Jihlavě

Za objednatele

Martin
Sáblík

Digitálně podepsal 
Martin Sáblík 
Datum: 2022.03.25 
15:27:28+01’00’

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Mgr. Karel

Janoušek
Janoušek Datum: 2022.03.29 

10:27:43 +02'00'

Martin Sáblík 
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 13/2021

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

JKSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: IČ:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27670473
ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IČ:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Filip Marek DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci ‘Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré 
další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

3 258 077,59 
0,00

3 258 077,59

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

3 258 077,59
0,00

684 196,29
0,00

Cena s DPH V CZK 3 942 273,88

Projektant

i Datum a podpis: Razítko

; Objednavatel

Datum a podpis:...........  Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
. -........ .... .......... .... ........ ........

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 13/2021

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Místa: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34
Zpracovatel: Filip Marek

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 3 258 077,59 3 942 273,88
13a/202 L ,

stavební úpravy 249 351,54 301 715,36

13b/202 , .
ústřední vytápěni 2 781 793,05 3 365 969,59

13c/202
vodovod, kanalizace 82 467,00 99 785,07

13d/202 ................ .
elektricke rozvody 91 916,00 111 218,36

13e/202 _ .. , 
ostatní a vedlejší naklady 52 550,00 63 585,50

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 258 077,59 3 942 273,88
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: VOS a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13a/2021 - stavební úpravy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: IČ:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27670473

ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IČ:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Filip Marek DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

249 351,54 
0,00

Cena bez DPH 249 351,54

DPH základní 21,00% ze 249 351,54
snížená 15,00% ze 0,00

52 363,82
0,00

Cena s DPH v CZK 301 715,36

:Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

: Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13a/2021 - stavební úpravy

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34, ž

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 249 351,54

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady keramické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

29 845,67
16 052,08

9 370,80
4 422,79

219 505,87
19 202,00

957,60
6 614,00

192 732,27

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 249 351,54
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ROZPOČET

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ■ Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13a/2021 - stavební úpravy

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34, ž

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249 351,54

HSV - Práce a dodávky HSV 29 845,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní .............. ........ 16 052,08

1 ■ K 612321141
Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá 
vnitrních sten nanášená ručně

m2 54,800 208,00 11 398,40

2*7,85*2+2*5,85*2" výměníková stanice 54,800

2 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 
betonem prostým m3 0,480 3 691,00 1 771,68

8*0,2*0,3 0,480

3 K 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 22,000 131,00 2 882,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání _______ 9 370,80

4 ; K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek 
vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

m2 54,800 171,00 9 370,80

pálená omítka v.2,0m

2*7,85*2+2*5,85*2“ výměníková stanice 54,800

997 - Přesun sutě 4 422,79

5 i K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,343 193,00 645,20

6 | K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 33,430 8,00 267,44

7 J K 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 3,343 1 050,00 3 510,15

PSV - Práce a dodávky PSV
771 - z dlaždic

219 505,87
19 202,00

8 i K 771474112
Montáž sokliků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 12,000 72,00 864,00

9 ! M 59761416
sokl • dlaždice keramické slinuté neslazované 
mrazuvzdorné 300 x 80mm

kus 40,000 41,00 1 640,00

10 : K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 
Lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 22,000 279,00 6138,00

11 i M 597614090r1
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné RAKO TAURUS Color 29,8x29,8 
x0,9 cm - barva dle investora

m2 22,000 442,00 9 724,00

12 : K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 22,000 38,00 836,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické __________________ 957,60

13 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním Lepidlem

m2 1,200 328,00 393,60

1,5*0,8 1,200

• M 59761001
obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2

m2 1,200 432,00 518,40

1,5*0,8 1,200

'5 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1,200 38,00 45,60

783 - Dokončovací práce - nátěry 6614,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 • K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při 
provádění nátěrů položením fólie

m2 326,000 4,00 1 304,00

180"zakryti vybavení svařovny 1 80,000

15,3"M210 15,300

15,1‘M209 15,100

80,3^310 80,300

15,3"M309 15,300

15,1"M308 15,100

4,9"M307 4,900

Součet 326,000

17 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmaštovačem

m2 12,000 50,00 600,00

2,4*2,5*2"vstupní dveře výměníkové stanice 12,000

18 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladujicí nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000 103,00 1 236,00

2,4*2,5*2"vstupní dveře výměníkové stanice 12,000

19 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 12,000 88,00 1 056,00

2,4*2,5*2"vstupní dveře výměníkové stanice 12,000

20 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 12,000 87,00 1 044,00

2,4*2,5*2"vstupni dveře výměníkové stanice 12,000

21 K 783822111
Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách 
disperzním tmelem

m 30,000 32,00 960,00

22 K 783901453
Vysátí betonových podlah před provedením 
nátěru

m2 46,000 9,00 414,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 192 732,27
23; K 7838121 Nátěr olejový omítek stěn 2x+ 1x email m2 287,500 157,00 45137,50

-včetně nátěrů sloupů svařovny
-dle původního nátěrů, šedá/oranžová

45*2,0" učebna M310 90,000

115*2,5" svařovn a 287,500

24 K 784121003 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 5,00 m m2 79,850 30,00 2 395,50

7,85'1,25*2+5,85*1,25*2+45,6"výměníková 850
stanice ’

25 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

m2 619,483 11,00 6 814,31

7,85 3,25*2+5,85 3,25*2+45,6 výměníková . ,en
, 134,650

stanice
5,12*2,95*2+3,01*2,95*2+15,3”M210 63,267

5,545*2,95*2+2,95*2*2,73+15,1"M209 63,923

3,65*2M201 7,300

10,4*2,95*2+7,85*2,95*2+80,3"M310 187,975

5,12*2,95*2+3,01*2,95*2+15,3“M309 63,267

5,545*2,95*2+2,95*2*2,73+15,1"M308 63,923

3,025*2,95*2+1,7*2,95*2"M307 27,878

3,65*2"M301 7,300

Součet 619,483

26 ■ K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 619,483 31,00 19 203,97

7,85*3,25*2+5,85*3,25*2+45,6"výměníková 
stanice

134,650

5,12*2,95*2+3,01 *2,95*2+15,3"M210 63,267

5,545*2,95*2+2,95*2*2,73+15,1"M209 63,923

3,65*2‘M201 7,300

10,4*2,95*2+7,85*2,95*2+80,3"M31O 187,975

5,12*2,95*2+3,01 *2,95*2+15,3"M309 63,267

5,545*2,95*2+2,95*2*2,73+15,1"M308 63,923

3,025*2,95*2+1,7*2,95*2“M307 27,878

3,65*2"M301 7,300

Součet 619,483
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 : K 784221153
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha 
otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu 
středně sytém

m2 122,275 8,00 978,20

3,65*2"M201 7,300

10,4*2,95*2+7,85*2,95*2"M31 0 107,675

3,65*2"M301 7,300

Součet 122,275

28 : K 784111005
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech 
výsky přes 5,00 m

m2 1 466,475 5,00 7 332,38

23*7,5*2+24,5*7,5*2+555-21*2,65 
(0,65*7,5*2+0,45*7,5)*11+(0,6*7,5*2 +
0,45*7,5*2)*7
Součet

1 211,850

254,625

1 466,475

29 K 784121005
Oškrabání malby v mlsnostech výšky přes 5,00 
m

m2 82,000 31,00 2 542,00

30 : K 784181125
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky přes 5,00 m

m2 1 466,475 21,00 30 795,98

23*7,5*2+24,5*7,5*2+555-21*2,65
(0,65*7,5*2+0,45*7,5)*11+(0,6*7,5*2 +
0,45*7,5*2)*7
Součet

1 211,850

254,625

1 466,475

31 i K 784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 
m

m2 971,475 40,00 38 859,00

-odpočet alejového nátěru -2,5m

-odpočet oken fasády

23*7,5*2+24,5*7,5*2+555-21*2,65-220-275 
(0,65*7,5*2+0,45*7,5)*11+(0,6*7,5*2 + 
0,45*7,5*2 )*7
Součet

716,850

254,625

971,475

32 i K 784221133
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha 
otěruvzdorných za provádění styku 2 barev

m 275,000 3,00 825,00

šedá/oranžová/bílá

115*2"svařovna 230,000

45"M310 učebna 45,000

Součet 275,000

33 : K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha 
otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 691,475 3,00 2 074,43

23*7,5*2+24,5*7,5*2-21*2,65-220
(0,65*7,5*2+0,45*7,5)*11+(0,6*7,5*2 +
0,45*7,5*2 )*7
Součet

436,850

254,625

691,475

34 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 577,000 62,00 35 774,00

555+22 577,000

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 1 3b/2021 - ústřední vytápění

JKSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: IČ:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27670473

ZTG s.r.o.. Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IČ:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Filip Marek DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

2 781 793,05 
0,00

Cena bez DPH 2 781 793,05

DPH základní 21,00% ze 2 781 793,05
snížená 15,00% ze 0,00

584 176,54
0,00

Cena s DPH v CZK 3 365 969,59

Projektant Zpracovatel

; Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 1 3b/2021 - ústřední vytápění

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34, ž

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
732 - Ústřední vytápění - strojovny
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

751 - Vzduchotechnika
783 - Dokončovací práce - nátěry

2 781 793,05

5 103,74
5103,74

2 776 689,31
345 704,00
744 705,64
724 456,51
290 983,45
509 712,71
126 686,00

34 441,00

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost

0,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 781 793,05
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Stavba: VOS a SPŠ Ždár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

ROZPOČET

Objekt: 13b/2021 - ústřední vytápění

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel:
Zhotovitel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:
ZTG s.r.o., Maršovíce 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel:

Filip Marek, Brněnská 326/34, ž 

Filip Marek

PČ Typ

Náklady z

Kód Popis

rozpočtu

MJ Množství J.cena [czKg Cena celkem [CZK]

2 781 793,05

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

5 103,74
5 103,74

1 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,549 207,00 1 148,64

2 K 997013509
Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 55,490 9,00 499,41

997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 2,046 1 689,00 3 455,69

PSV - Práce a dodávky PSV 2 776 689,31
713 - Izolace tepelné ______ 345 704,00

4 K 713410833
Odstáném izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 
mm

m 285,000 66,00 18 810,00

5 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x D do 
100 mm

m 595,000 69,00 41 055,00

6 M 63153700. RKWr4 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 22130mm m 35,000 119,00 4 165,00

7 M 63153700.RKWr5 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 28!40mm m 110,000 161,00 17 710,00

8 M 63153700. RKWró pouzdro izolační ROCKWOOL 800 35/40mm m 120,000 166,00 19 920,00

9 M 63153700. RKWr7 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 42/40mm m 91,000 228,00 20 748,00

10 M 63153700. RKWVÍ32 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 60/60mm m 52,000 550,00 28 600,00

11 M 631537OO.RKWvl1 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 54/60mm m 92,000 423,00 38 916,00

12 M 63153700. RKWvl2 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 64/60mm m 95,000 650,00 61 750,00

13 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1 x D do 
150 mm

m 95,000 81,00 7 695,00

14 M 63153700. RKWvl31 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 89/60mm m 75,000 853,00 63 975,00

15 M 63153700. RKWvl3 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 108180mm m 20,000 1 118,00 22 360,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny _______ 744 705,64

16 K 732221812
Demontáž výměníku tepla protiproudového s 
vložkou tvaru U plocha výměníku do 6,3 m2

kus 1,000 1 534,00 1 534,00

17 K 732224812
Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou 
tvaru U plocha výměníku do 6,3 m2

kus 1,000 366,00 366,00

18 ; K 732229121 vl1
Montáž kompletní výměníkové stanice ETL, 
propojení regulace

soub 
or

1,000 21 694,00 21 694,00

19 ; M 732229121VÍ2
Montáž kompletní výměníkové stanice ETL 
EKOTHERM, propojeni regulace, viz. schéma

soub 
or

1,000 263 827,00 263 827,00
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deskové pájené výměníky Alfa Laval, regulace výkonu 
regulačním regulovaným havarijním ventilem LDM 
PH25. Součásti dodávky je regulátor dif. tlaku 
primáru, uzavírací ventily, zpětné ventily, 
teploměry, manometry. Sekundární strana ohřevu 
TUV vyrobena z nerez oceli. Dáte obsahuje pojistný 
ventil, expanzomat, bronzové čerpadlo pro nabíjení 
zásobníku.
Doplňováni sekundářů provedeno prepouštěci větvi 
ze zpětného potrubí primárni části, 
KPS Je kompaktní zařízeni osazené na rámu včetně 
tepelné izolace od výrobce.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 ’ M 732229121vl3
Systém MaR Siemens RVD ■ pro řízeni stanice, 
řízeni 3 směšovaných větví, 1 větev napájení 
(vzt), ohřev TUV,dodávka s KPS ETL Ekotherm

soub 
or

1,000 152 148,00 152 148,00

Včetně - programovatelný termostat pro ovládáni 
samostatné otopné větve - přistavekí pronájem)

21 K 732111111VL2
Sdružený rozdělovač/sběrač topných větví
ETL.Ekotherm. dle P.D.

kus 1,000 42 650,00 42 650,00

úhel žádný, PUP pěna,2x stavitelný stojan

22 i K 7321111VL2
Trubkový sběrač (rozdělovač) primář DN200 
ocel, dle P.D., izolace,konzoly

kus 4,000 16 456,00 73 824,00

23 i K 732219123
Montáž ohříváku vody ležatého PN 2,5/1,0,PN 
1,6/1,0,PN2,5/1,6 o obsahu 400 litrů

soub 
or

1,000 5 503,00 5 503,00

24 ; M 732219123vl1
Akumulační zásobník Austria Email LDS 300, 
tepelná izolace ECO SKIN 2.0 - dodávka ETL 
Ekotherm

soub 
or

1,000 21 150,00 21 150,00

25 K 732320813
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové 
odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů

kus 1,000 397,00 397,00

26 í K 732331621. RFX
Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex 
NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 l

soub 
or

1,000 8 131,00 8131,00

27 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám 
bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku

kus 1,000 980,00 980,00

28 K 38822150.SMS
měřič tepla kompaktní ENBRA SHARKY 775 
DN32 , včetně jímek a čidel, Nom.průtok 
6m3/h

kus 1,000 26 743,00 26 743,00

kompletní včetně montáže

29 K 732199100vl1
Montáž orientačních štítků, popis otopných 
větví sekundář, popis primární strany, výroba 
štítků

kus 18,000 124,00 2 232,00

30 K 732420813 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 kus 2,000 179,00 358,00

31 K 732420815 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80 kus 1,000 228,00 228,00

32 K 732421201,WL01
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 
cirkulační WILO Stratos PICO-Z 20/ 1-4 pro TUV

soub 
or

1,000 12 176,00 12 176,00

33 K 732429215
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 32

soub 
or

1,000 1 183,00 1 183,00

34 K 732429223
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 40 jednodílné

soub 
or

1,000 866,00 866,00

35 K 732429225
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 50 jednodílné

soub 
or

2,000 980,00 1 960,00

36 M 42611284vl1
čerpadlo oběhové teplovodní Yonos MAXO 
50/0,5-8 PN10

kus 1,000 35 791,00 35 791,00

37 M 42611284VI2
čerpadlo oběhové teplovodní Yonos MAXO 
50/0,5-9 PN10

kus 1,000 37498,00 37498,00

38 M 42611284vl3
čerpadlo oběhové teplovodní Yonos MAXO 
40/0,5-8 PN10

kus 1,000 25 402,00 25 402,00

39 M 42611276.WL0
čerpadlo oběhové teplovodní Yonos PICO 30/1
8

kus 1,000 7 236,00 7 236,00

40 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
v do 6 m

t 0,597 1 388,00 828,64

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 724 456,51
41 : K 733110803

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
15

m | 250,000
20,00 5 000,00

42 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
32

m | 196,000 22,00 4 312,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43; K 733110808
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
50

m 45,000 46,00 2 070,00

44 : K 733110810
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
80

m 65,000 55,00 3 575,00

45 ; K 733111103
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 15

m 96,000 286,00 27 456,00

46 : K 733111104
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 20

m 75,000 306,00 22 950,00

47 ; K 733111105
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 25

m 40,000 345,00 13 800,00

48 K 733121165
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 89x3,6

m 80,000 1 128,00 90 240,00

49 ' K 733121218
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 
nebo strojovnách D 57x2,9

m 52,000 829,00 43 108,00

50: K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 
nebo strojovnách D 108x4,0

m 20,000 1 889,00 37 780,00

51 K 733122203
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované 
lisováním DN 15x1,2

m 106,000 295,00 31 270,00

vně i ve vnitř pozinkovaná, včetně kotveni __ ____ _________________

52 : K 733122203r1
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované 
lisováním DN 18x1,2

m 121,000 312,00 37 752,00

vně i ve vnitř pozinkovaná, včetně kotveni

53 K 733122204r1
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované 
lisováním DN 22x1,5

m 78,000 337,00 26 286,00

vně i ve vnitř pozinkovaná, včetně kotveni

54 K 733122205r1
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované 
lisováním DN 28x1,5

m 116,000 416,00 48 256,00

vne i ve vnitř pozinkovaná, včetně kotvení

55 K 733122206r1
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované 
lisováním DN 35x1,5

m 120,000 543,00 65 160,00

vně i ve vnitř pozinkovaná, včetně kotveni

56 K 733122207
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované 
lisováním DN 42x1,5

m 91,000 747,00 67 977,00

57 K 733122208

vně i ve vnitř pozinkovaná, včetně kotveni 

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované 
lisováním DN 54x1,5

m
92,000 956,00 87 952,00

vně i ve vnitř pozinkovaná, včetně kotveni

| 58 K 73312220811 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované 
lisováním DN 64x2,0

m 95,000 1 092,00 1 03 740,00

vně i ve vnitř pozinkovaná, včetně kotveni

59 ' K 733191823
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 
bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků

kus 50,000 2,00 100,00

60 ; K 733191828
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 
bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků

kus 20,000 4,00 80,00

61 K 733191923
Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové 
DN 15

kus 12,000 214,00 2 568,00

62 : K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m

t 2,785 1 086,00 3 024,51

734 - Ústřední vytápění - armatury290 983,45

63 K 734121456
Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 65 
PN 16 do 300° C do svislého potrubí

soub 
or

1,000 14 851,00 14 851,00

64 K 734121457
Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 80 
PN 16 do 300°C do svislého potrubí

soub 
or

1,000 20 966,00 20 966,00

25 428,0065 K 734154262
Šoupátko přírubové třmenové DN 50 PN 16 do 
200°C těsnící sedlo nerez/nerez

soub 
or

4,000 6 357,00

66 j K 734154264
Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 16 do 
200‘C těsnící sedlo nerez/nerez

soub 
or

8,000 8 075,00 64 600,00

67 : K 734163427
Filtr DN 65 PN 16 do 300‘C z uhlíkové oceli s 
vypouštěci přírubou

soub 
or

1,000 4 911,00 4 911,00

68 : K 734163428
Filtr DN 80 PN 16 do 300° C z uhlíkové oceli s 
vypouštěci přírubou

soub 
or

2,000 5 687,00 11 374,00

69 í K 734193215
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 
120°C disk nerezová ocel

soub 
or

4,000 3 038,00 12 152,00

70 ‘ K

71 K

734193216
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 
120°C disk nerezová ocet

soub 
or

4,000 3 922,00 15 688,00

734193217
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 
do 120° disk nerezová ocel

soub 
or

2,000 5 154,00 10 308,00

72 K 734200821
Demontáž armatury závitové se dvěma závity 
do G 1/2

kus 24,000 75,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 37,000 66,00 2 442,00

74 M 55121132ví 1
ventil radiátorový termostatický přímý LÍPO 
1/2“

kus 37,000 273,00 10 101,00

75 : M 55128336vt1 uzavírací sroubeni LlPO přímé 1/2“ kus 37,000 126,00 4 662,00

76 i K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 
120’C automatický

kus 10,000 195,00 1 950,00

77 K 734211119vl
Nádoby odvzdušňovací svařené oc.potr. pr.76 + 
2x dinko, odfukové potrubí

kus 4,000 2 445,00 9 780,00

osazena na prímárni Částí

78 K 734222802r2
Hlavice termostatická HEIMEIER typ K se 
zajištěním proti odcizení

kus 19,000 412,00 7 828,00

79 ’ K 734222802r3
IMI Heimeier nastavovací klíč pro termostatické 
hlavice B 2500-00.253

kus 2,000 267,00 534,00

80 i K 73422280vl2 Hlavice termostatická HEIMEIER typ B kus 18,000 824,00 14 832,00

81 K 734242415
Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 
110'0

kus 1,000 484,00 484,00

82 : K 734242417
Ventil závitový zpětný přimý G 2 PN 16 do 
110'C

kus 1,000 943,00 943,00

83 K 734290823
Demontáž armatury směšovací přivařovací 
čtyřcestné DN 32

kus 1,000 281,00 281,00

84 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěci G 1/2 PN 10 do 90’C 
závitový

kus 28,000 208,00 5 824,00

85 : K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1 /4 PN 16 do 130’C s 
vnitřními závity

kus 1,000 671,00 671,00

86 : K 734291247
Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130’C s 
vnitřními závity

kus 1,000 1 320,00 1 320,00

87 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185*C 
vnitřní závit

kus 4,000 210,00 840,00

88 K 734292715
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 10,000 441,00 4 410,00

89 : K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185'C 
vnitřní závit

kus 4,000 607,00 2 428,00

90 í K 734292718
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 1 291,00 5 164,00

91 í K 734295023
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 
se servomotorem

kus 1,000 7115,00 7 115,00

92 : K

93 K

734295024

734295025

Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 
se servomotorem
Směšovací armatura závitová trojcestná ĎŇ 50 

se servomotorem

kus

kus

1,000

1,000

9 028,00

9 057,00

9 028,00

9 057,00

94 f K 734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení kus 10,000 851,00 8 510,00

95 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech 
v do 12

t 0,897 782,00 701,45

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 509 712,71

96 i K 735121810
Demontáž otopného tělesa ocelového 
článkového

m2 43,424 31,00 1 346,14

0,310*24*2+0,223*21*3+0,223*13*5 43,424

97 K 735131125.LP1 Montážní balíček pro Piano, Orion, Solar
"SOUD"

35,000 349,00 12 215,00

98 K 735131125.LP2 Montážní balíček Ekonomik sD
2,000 369,00 738,00

99 1 K 735131125.LP3 Fixační držáky Lipovica e-Blitz (pár) sGGD
35,000 404,00 14 140,00

100 K 735131125.LP4 Noha pro těleso Ekonomik Lipovica SOD
6,000 456,00 2 736,00

101 K 735131125.LP5
Barvení otopných člákových těles Lipovica do 
50čl.

soub 
or

37,000 4 100,00 151 700,00

102 K 735131125.LPC1a
Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 
500 10 čl 1280W,809mm

soub 
or

2,000 4 155,00 8 310,00

103 K 735131125.LPC1B
Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 
500 12 čl 1536W,971mm

soub 
or

1,000 4 979,00 4 979,00

104 K 735131125.LPC2
Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 
500 14 čl 1792W,1133mm

soub 
or

2,000 5 813,00 11 626,00

105 K 735131125.LPC3
Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 
50016ČI 2048W, 1295mm

soub 
or

6,000 6 862,00 41 172,00

106 K 735131125.LPC3A
Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 
500 20 čl 2560W,1619mm

soub 
or

2,000 8 523,00 17 046,00

107 K 735131125.LPC3B
Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 
500 24 čl 3072W,1943mm

soub 
or

2,000 10 192,00 20 384,00

108 K

109 K

735131125.LPC4b

735131125.LPC5

Otopné těleso Článkové hliníkové Lipovica Orion
600 20 čl 2900W, 1619mm ___ ______________
Otopné těleso Článkové hliníkové Lipovica 
Ekonomik 285 26 Čl 1820W, 1619mm

soub

.. or 
soub

or

20,000

2,000

9 794,00

9 658,00

195 880,00

19 316,00
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PČ Typ

110 K

Kód

735151821

Popis

Demontáž otopného tělesa panelového 
dvouřadého délka do 1500 mm

MJ

kus

Množství

1,000

J.cena [CZK]

107,00

Cena celkem [CZK]

107,00

1íf K 735221814
Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 
délka do 3 m čtyřpramenný

kus 1,000 177,00 177,00

112: K 735221814vl1
Demontáž registrů z trubek hladkých DN 50 
stavební délky do 3 m, o počtu pramenů 
registru 5

kus 20,000 202,00 4 040,00

113 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
registrů nebo konvektorů do odpadu

kus 76,000 11,00 836,00

114 K 735291800VI1
Demontáž ocelových krytů otopných těles, do 
odpadu

kus 12,000 54,00 648,00

zákryty těles v prostoru svařovny

115; K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v I
objektech v do 12 m | 2,499 927,00 2 316,57

751 - Vzduchotechnika 126 686,00

provedeni "IDUSTRY" lakovaný plech RAL 7000 
včetně nástěnné sekundární žaluzie

116 K 751621111
Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s 
ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 
m3/h

kus 5,000 3 251,00 16 255,00

117 - M 75162111M1
Vytápěcí jednotka s teplovodním výměníkem
SAHARA MAXX HN23.UWARAU.AKD

kus 5,000 15 987,00 79 935,00

motor ventilátoru 3x400 V

118- M 751621111VÍ2
konzola pro upevněni větrací jednotky SAHARA 
MAXX, ZH2.5300-konzoly KOMPAKT-C

kus 5,000 727,00 3 635,00

P

119 M 751621111vl5
úprava a prodlouženi konzoly pro upevněni 
větrací jednotky SAHARA MAXX,

kus 2,000 630,00 1 260,00

prodlouženi z důvodu vedeni stávajících intalací. 
Saharu nutno umístit dále od zdivá

120^ M 7516211Í1VÍ3
ovládací skříňka větrací jednotky SAHARA 
MAXX, MC4-U2AC.000

kus 5,000 3 601,00 18 005,00

121 M 751621111v(4
Termostat 972 - větrací jednotky SAHARA 
MAXX, krytí IP30

kus 5,000 1 000,00 j 5 000,00

122 K 751621811
Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky 
s ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu do 
7000 m3/h

kus 4,000 649,00 2 596,00

včetně konzol

783 - Dokončovací práce - nátěry 34 441,00

123 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm

m 484,000 4,00 1 936,00

260"nové potrubí

224"stávajicí potrubí

Součet

260,000

224,000

484,000

124 K 783601733
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí 
DN do 100 mm

m 105,000 8,00 840,00

125 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí 
DN do 50 mm

m 484,000 13,00 6 292,00

126 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí 
DN do 100 mm

m 105,000 25,00 2 625,00

127 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 484,000 18,00 8 712,00

128 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 50 mm

m 484,000 29,00 14 036,00

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba:

Objekt:

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

13c/2021 - vodovod, kanalizace

JKSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2021

Objednatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o., Maršovíce 92, Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

27670473
CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

82 467,00
0,00

82 467,00

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze 
ze

82 467,00
0,00

17 318,07
0,00

Cena s DPH v C2K 99 785,07

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13c/2021 - vodovod, kanalizace

Místo: Žďár nad Sázavou Datum:

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:
Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovíce 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel:

18. 6. 2021

Filip Marek, Brněnská 326/34, ž

Filip Marek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

82 467,00

3 108,38
3 108,38

79 358,62
3 768,00
4 719,24

58 186,38
12 685,00

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační Činnost

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 467,00
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ROZPOČET

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojirenská

Objekt: 13c/2021 - vodovod, kanalizace

Misto: Žďár nad Sázavou Datum: 18.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34, 2

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovíce 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 82 467,00

HSV - Práce a dodávky HSV 
997 - Přesun sutě

1 K 997013501
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,548 209,00 323,53

2 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 15,480 9,00 139,32

3 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 1,548 1 709,00 2 645,53

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

3 108,38
3 108,38

79 358,62
3 768,00

4 3 K 713410831
Odstáném' izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 
mm

m 157,000 24,00 3 768,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 719,24
5 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70 | m 8,500 376,00 3 196,00

6 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 67,00 67,00

7 K 721210813
Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 
kameniny DN 100

kus 1,000 156,00 156,00

8 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 
50/75/110 mřížka nerez 115x115

kus 1,000 1 297,00 1 297,00

včetně zápachové uzávěry

9 i K Přesun hmot tonazn pro vnitrní kanalizace v
998721101 ..2objektech v do 6 m

t 0,006 540,00 3,24

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 58 186,38

10 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 25

m 52,000 53,00 2 756,00

11 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 40

m 85,000 63,00 5 355,00

12 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 50

m 20,000 74,00 1 480,00

13 K 722170804 Demontáž rozvodu vody z plastů do D 50 m 2,000 26,00 52,00

14 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm kus 2,000 7,00 14,00

15 K 722171914 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm kus 4,000 7,00 28,00

16 K 722176113
Montáž potrubí plastové spojované svary 
polyfuzně do D 25 mm

m 30,000 167,00 5 010,00

17 K 722176114
Montáž potrubí plastové spojované svary 
polyfuzně do D 32 mm

m 48,000 195,00 9 360,00

18 M 28614102
trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 
3,2 D 25mm

m 30,000 94,00 2 820,00

19 M 28614103
trubka vícevrstvá pro vodu a topeni PP-RCT 5 
3,2 D 32mm

m 48,000 140,00 6 720,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
20 K 722181252 termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN 

do 45 mm
m 78,000 132,00 10 296,00

21 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 25,000 31,00 775,00

22 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 45,000 35,00 1 575,00
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PČ Typ

23 i K

Kód

722190901

Popis

Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

MJ

kus

Množství

3,000

J.cena [CZK]

64,00

Cena celkem [CZK]

192,00

24 i K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110’C se 
dvěma závity

kus 1,000 261,00 261,00

25 : K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 336,00 336,00

26 K 722231222
Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k 
bojleru s vnitřním x vnějším závitem

kus 1,000 872,00 872,00

27 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185’C 
vnitrní závit

kus 3,000 308,00 924,00

28 K 722232045
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185“C vnitřní 
závit

kus 5,000 446,00 2 230,00

29 K 722239101
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 
1/2

kus 1,000 66,00 66,00

30 AI 551W156vl1
ventil výtokový DN15 mosazný s hadicovou 
přípojkou

kus 1,000 283,00 283,00

výtok ve svarovne nad nerezovou výlevkiu

i 31 K
_ (tlaková expanzní nádoba pro pitnou vedu |, .
722290234.8 REFLEX DD 181/10 bar, FLOWEJET 1", montáž | P ' 1,000 6 729,00 6 729,00

32 K
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 

998722101 t[objektech v do 6 j
0,108 485,00 52,38

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 685,00
33 [ K 725339111 Montáž výlevky

í SOUD'
1,000 824,00 824,00

34 : M 725339111vt1
Nerezová antivandal stojící výlevka SANELA 
SLVN 03A, včetně sifonu, celooplástěná

soub
I or 1,000 11 861,00

11 861,001

VP - Vícepráce 0,00

Strana 18 z 24



krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ■ Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13d/2021 - elektrické rozvody

JKSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: IČ:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27670473

ZTG s.r.o., Maršovíce 92, Nové Město na Moravě DiČ: CZ27670473

Projektant: IČ:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Filip Marek DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

91 916,00
0,00

91 916,00

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

91 916,00
0,00

19 302,36
0,00

Cena s DPH v CZK 111 218,36

! Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

i Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13d/2021 - elektrické rozvody

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34, 2
Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovíce 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel:

Kód - Popis

Filip Marek

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Dodávky

D3 - Elektromontáže

D4 - Elektromontáže ■ celkem

91 916,00

17 769,00

50 599,00

23 548,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 91 916,00
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Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

ROZPOČET

Objekt: 13d/2021 - elektrické rozvody

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18.6,2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34, ž

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 91916,00

D1 - Dodávky 17 769,00
1 K Po(2 RM-rozváděč haly doplnění - viz výkres ks 1,000 17 769,00 17 769,00

D3 - Elektromontáže 50 599,00
2 K PoltO datový kabel JYTY 4x1 m 20,000 32,00 640,00

3 K Pol11 spínač jednopólový, řazení 1,1P44, kompl. ks 1,000 182,00 182,00

4 K Pol12 spínač třipólový, 16A, 400V, IP44,kompl. ks 5,000 891,00 4 455,00

5 K Poli 3 zás.230V/16A, IP44, kompl. ks 1,000 218,00 218,00

6 K Poli 4 zás.400V/16A, IP44, kompl. ks 1,000 688,00 688,00

7 K Poll 5 KRABICE rozpojován IP44, kompl. ks 6,000 257,00 1 542,00

8 K Poll 6 lišta vkládací 24/22, komt. m 50,000 43,00 2 150,00

9 K Pol 17 kabelový žlab drátěný 50/50, kompl. m 65,000 249,00 16 185,00

10 K Pol 18 třípolový jistič 6A ks 1,000 1 096,00 1 096,00

11 K Poll 9
LED svítidlo prachotěsněná IP65, 40W, např. 
MODUS PL 5000 M2W4ND

ks 4,000 2 542,00 10 168,00

Podružný materiái

12 K Pol3 CYKY 3ox1.5 mm2 m 15,000 38,00 570,00

13 K Pol4 CYKY 3 jx1.5 mm2 m 45,000 38,00 1 710,00

14 i K Pol5 CYKY 3jx2.5 mm2 m 25,000 41,00 1 025,00

15 i K Pol6 CYKY 5jx1.5mm2 m 130,000 46,00 5 980,00

16 K Pol7 CYKY 5jx2,5 mm2 m 20,000 65,00 1 300,00

17 : K Pol8 vodič Cu 6 mm2,žz m 15,000 41,00 615,00

18 : K Pol9 datový kabel UTP 4x2x0,5 cat5E m 80,000 21,00 1 680,00

19 : K Pol9a Podružný materiál, kotvení/upevnění kabelů kpl 1,000 395,00 395,00

D4 - Elektromontáže - celkem 23 548,00
20 K Pol20 Vyhledaní stávajících rozvodů hod 6,000 272,00 1 632,00

21 K Po(21 Demontáž stav, rozvodů napájející zařízení ÚT hod 16,000 272,00 4 352,00

22 K Pol22 doplnění RM-rozváděč jističi viz výkres hod 14,000 272,00 3 808,00

23 K Pol23 Úprava a doplnění rozváděče mont. haly hod 6,000 272,00 1 632,00

24 K PO124 průchod zdí a stropem D=20mm kpl 1,000 1 552,00 1 552,00

25 K Pol25 likvidace odpadů kpl 1,000 4 368,00 4 368,00

26 K Pol26 seřízení a nastavení sahar hod 10,000 310,00 3 100,00

27 K Pol27 Revize nových rozvodů, protokol hod 8,000 388,00 3 104,00

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13e/2021 - ostatní a vedlejší náklady

Poznámka:

JKSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27670473
ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě DIČ: CZ27670473

Projektant: IČ:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Filip Marek DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

52 550,00
0,00

Cena bez DPH 52 550,00

DPH základní 21,00% ze 52 550,00
snížená 15,00% ze 0,00

11 035,50
0,00

Cena s DPH v CZK 63 585,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13e/2021 - ostatní a vedlejší náklady

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18. 6. 2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34, ž

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN9 - Ostatní náklady

52 550,00

52 550,00

42 150,00

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy
Jiné VRN 
Kompletační Činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52 550,00
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ROZPOČET

Stavba: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská

Objekt: 13e/2021 - ostatní a vedlejší náklady

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 18.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 326/34, Ž

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady Z rozpočtu 52 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady __________ 52 550,00
1 : K 1030001000 Zařízení staveniště, provoz 

sta veniště, odstranění
ks | 1,000

10 400,00 10 400,00

VRN9 - Ostatní náklady 42 150,00
2 : K 013254000

Dokumentace skutečného provedeni stavby dle 
SOD

soub 
or

1,000 8 150,00 8 150,00

3 K 013254000vl1 Vyhotovení provozního rádu výměníkové stanice
soub 

or
1,000 5 100,00 5 100,00

4 : K 043002000 Zkoušky a ostatní měření
SOUD

1,000 7 400,00 7 400,00
topná zkouška, zkouška těsnosti rozvodů vody, 
zkouška di ta táce

odvzďušnění sysémů, vypuštěni a napuštění sysémů 
, koordinační činnost

6 K 3231VL1
uvedení výměníkové stanice a regulace do 
provozu servisním technikem

soub 
or

1,000 17 500,00 17 500,00

propojeni resulace, kabetáž, čidla7 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 10,000 400,00 4 000,00

VP - Vícepráce 0,00
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