



2649/22

## Smlouva o dílo

ID: 154153

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

**„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – Oprava soklu“**

### Článek 1 – Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
k podpisu smlouvy pověřen:  
zástupce pro věci technické:

Tel:  
IČO:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje  
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek  
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový  
KrÚ Kraje Vysočina  
+420 564602221, +420 564602121  
708 90 749  
Komerční banka, a.s.  
123-6403810267/0100

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
osoba pověřená vedením stavby:  
tel./fax:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

**STAREDO s.r.o.**

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě  
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti  
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti  
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti  
Ing. Vladimír Ostatek  
724 143 323  
282 70 495  
CZ28270495  
Komerční banka, a.s.  
43-1583790247/0100  
KS v Brně, oddíl C, vložka 57672

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,  
**prohlašuje,**

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – Oprava soklu“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované projekční kanceláří REAL-PROJEKT MAX s.r.o., Riegrova 676, 666 01 Tišnov, v dubnu 2020, pod názvem „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – Oprava soklu“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad, pokud není dohodnuto jinak:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem

objednatel pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je

škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

### **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 06/2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 26. 8. 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

#### **3.6. Staveniště**

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen při bouracích pracích zabezpečit pracoviště proti šíření prachu do ostatních vnitřních prostor

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

#### Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Cena díla celkem bez DPH činí: | 1 251 000,00 Kč |
| DPH 21 %:                      | 262 710,00 Kč   |
| Cena díla celkem s DPH činí:   | 1 513 710,00 Kč |

Slovy: jeden milion pět set třináct tisíc sedm set deset korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob

a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

## **Článek 5 – Financování**

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – Oprava soklu“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## **Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny**

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## **Článek 7 – Předání a převzetí díla**

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

## **Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **Článek 10 – Pojištění díla**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodloužení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodloužení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodloužení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení.

## **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodloužení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodloužení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

### **Článek 13 – Ostatní ujednání**

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

### **Článek 14 – Závěrečná ustanovení**

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy

nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V Novém Městě na Moravě

V Jihlavě

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing.  
Zdeněk  
Kutra

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Kutra  
Datum: 2022.06.03  
08:46:32 +02'00'

Mgr. Karel  
Janoušek

Digitálně podepsal  
Mgr. Karel  
Janoušek  
Datum: 2022.06.06  
08:06:45 +02'00'

.....  
Ing. Zdeněk Kutra  
jednatel společnosti

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

### **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                      **062-20**                      **Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu**

**Objednatel:**                      **Kraj Vysočina,**                      **IČO: 70890749**  
                                          **Žižkova 57 / 1882**                      **DIČ: CZ70890749**  
                                          **58733**                      **Jihlava**

**Zhotovitel:**                      **STAREDO s.r.o.**                      **IČO: 28270495**  
                                          **Maršovská 710**                      **DIČ: CZ28270495**  
                                          **592 31**                      **Nové Město na Moravě**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 582 831,11          |
| PSV              |  |  | 629 174,39          |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 36 494,50           |
| Ostatní náklady  |  |  | 2 500,00            |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 251 000,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>1 251 000,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>262 710,00</b> CZK   |
| <b>Zaokrouhlení</b>     |             | <b>0,00</b> CZK         |

**Cena celkem s DPH** **1 513 710,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Ing.  
Zdeněk  
Kutra

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Kutra  
Datum: 2022.06.03  
08:46:56 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název               | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <b>SO 00</b>     | <b>ON + VRN</b>     | <b>0,00</b>             | <b>38 994,50</b>        | <b>8 188,85</b>   | <b>47 183,35</b>    | <b>3</b>  |
| 1                | ON + VRN            | 0,00                    | 38 994,50               | 8 188,85          | 47 183,35           | 3         |
| <b>SO 01</b>     | <b>Oprava soklu</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 212 005,50</b>     | <b>254 521,16</b> | <b>1 466 526,66</b> | <b>97</b> |
| 1                | Rozpočet            | 0,00                    | 1 212 005,50            | 254 521,16        | 1 466 526,66        | 97        |
| Celkem za stavbu |                     | 0,00                    | 1 251 000,00            | 262 710,00        | 1 513 710,00        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|--------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 1     | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 127 108,46 | 10 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání   | HSV      |  |  | 48 361,44  | 4  |
| 4     | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 21 550,00  | 2  |
| 5     | Komunikace                     | HSV      |  |  | 53 935,63  | 4  |
| 61    | Výplně otvorů                  | HSV      |  |  | 2 862,00   | 0  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější          | HSV      |  |  | 162 732,72 | 13 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 17 363,97  | 1  |
| 8     | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 52 632,75  | 4  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 32 921,00  | 3  |
| 96    | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 21 261,48  | 2  |
| 99    | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 19 239,28  | 2  |
| 711   | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 68 157,86  | 5  |

|             |                                 |     |  |  |              |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 764         | Konstrukce klempířské           | PSV |  |  | 251 160,42   | 20  |
| 766         | Konstrukce truhlářské           | PSV |  |  | 222 675,00   | 18  |
| 783         | Nátěry                          | PSV |  |  | 86 681,11    | 7   |
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 500,00       | 0   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU |  |  | 22 862,38    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 36 494,50    | 3   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 2 500,00     | 0   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 1 251 000,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 062-20 | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu |
| O: | SO 00  | ON + VRN                                         |
| R: | 1      | ON + VRN                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                       |        |          |           | <b>36 494,50</b> |
| 1              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí plyn, elektro, slaboproudé elektro | Soubor | 1,00000  | 4 494,50  | 4 494,50         |
| 2              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 3              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                    | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00        |
| 4              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                        |        |          |           | <b>2 500,00</b>  |
| 5              | 005241011T    | Dokumentace skutečného provedení v rozsahu SOD                | soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>38 994,50</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 062-20 | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu |
| O: | SO 01  | Oprava soklu                                     |
| R: | 1      | Rozpočet                                         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství                                                            | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                     |           | <b>127 108,46</b> |
| 1             | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>dlažba : 17,85*0,5<br>žlabovka : 17,85*0,25                                                                                                                       | m2 | 13,38750<br>8,92500<br>4,46250                                      | 65,00     | 870,19            |
| 2             | 113106221R00  | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém<br>zpětné použití<br>drenáž : 10*0,6<br>čistící zóna : (1,1*0,6)*2                                                                                                | m2 | 7,32000<br>6,00000<br>1,32000                                       | 40,00     | 292,80            |
| 3             | 113106231R00  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zpětné<br>použití<br>boční vstup : 1,6*0,6<br>potrubí do RŠ 1, RŠ 2 : (3*1,2)*2                                                                                       | m2 | 8,16000<br>0,96000<br>7,20000                                       | 55,00     | 448,80            |
| 4             | 113107310R00  | Odstánění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm<br>13,3875+7,32+8,16                                                                                                                                               | m2 | 28,86750<br>28,86750                                                | 110,00    | 3 175,43          |
| 5             | 113201111R00  | Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových zpětné<br>použití<br>hlav. vstup : 2<br>boční vstup : 2<br>potrubí do RŠ 1, RŠ 2 : 1+1                                                                                  | m  | 6,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>2,00000                            | 115,00    | 690,00            |
| 6             | 132201111R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ<br>drenážní vedení : (41,695+0,5*2)*0,5*1<br>(31,1+1+1,6+10+31,1+1,6+1)*0,5*1<br>(17,8+0,5)*0,5*1<br>potrubí do RŠ 1, RŠ 2 : (3*0,6*1,2)*2<br>ruční kopání : -10 | m3 | 63,51750<br>21,34750<br>38,70000<br>9,15000<br>4,32000<br>-10,00000 | 500,00    | 31 758,75         |
| 7             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                                                                                                                       | m3 | 10,00000                                                            | 1 350,00  | 13 500,00         |
| 8             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                                                                   | m3 | 23,70875                                                            | 250,00    | 5 927,19          |
| 9             | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>63,5175+10<br>-4,32-34,59875<br>-217,8*0,05                                                                                                                     | m3 | 23,70875<br>73,51750<br>-38,91875<br>-10,89000                      | 150,00    | 3 556,31          |
| 10            | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>potrubí do RŠ 1, RŠ 2 : (3*0,6*1,2)*2                                                                                                                                        | m3 | 4,32000<br>4,32000                                                  | 130,00    | 561,60            |
| 11            | 175101201R00  | Obsyp objektu bez prohození sypaniny<br>drenážní vedení : (41,695+0,5*2)*0,5*0,5<br>(31,1+1+1,6+10+31,1+1,6+1)*0,5*0,5<br>(17,8+0,5)*0,5*0,5                                                                        | m3 | 34,59875<br>10,67375<br>19,35000<br>4,57500                         | 925,00    | 32 003,84         |
| 12            | 180402111R00  | Založení travníku parkového výsevem v rovině<br>(42+61+18)*1,8                                                                                                                                                      | m2 | 217,80000<br>217,80000                                              | 26,00     | 5 662,80          |
| 13            | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně                                                                                                                                                                        | m2 | 217,80000                                                           | 50,00     | 10 890,00         |
| 14            | 181301101R00  | Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                                                                                                                                                                   | m2 | 217,80000                                                           | 55,00     | 11 979,00         |
| 15            | 199000005R00  | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                                                                                                                                                                                     | t  | 23,70875                                                            | 200,00    | 4 741,75          |
| 16            | 00572400R     | Směs travní parková I. běžná zátěž                                                                                                                                                                                  | kg | 7,00000                                                             | 150,00    | 1 050,00          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                 |    |                                                                     |           | <b>48 361,44</b>  |
| 17            | 212572121R00  | Lože trativodu z kameniva drobného těženého fr. 16/32<br>drenážní vedení : (41,695+0,5*2)*0,4*0,4                                                                                                                   | m3 | 22,14320<br>6,83120                                                 | 1 300,00  | 28 786,16         |

## Položkový rozpočet

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 062-20 | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu |
| O: | SO 01  | Oprava soklu                                     |
| R: | 1      | Rozpočet                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
|                |               | (31,1+1+1,6+10+31,1+1,6+1)*0,4*0,4                                                                           |     | 12,38400  |           |                   |
|                |               | (17,8+0,5)*0,4*0,4                                                                                           |     | 2,92800   |           |                   |
| 18             | 212971110R00  | Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5                                                              | m2  | 265,71840 | 35,00     | 9 300,14          |
|                |               | drenážní vedení : (41,695+0,5*2)*(0,4*4)*1,2                                                                 |     | 81,97440  |           |                   |
|                |               | (31,1+1+1,6+10+31,1+1,6+1)*(0,4*4)*1,2                                                                       |     | 148,60800 |           |                   |
|                |               | (17,8+0,5)*(0,4*4)*1,2                                                                                       |     | 35,13600  |           |                   |
| 19             | 215901101R00  | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                                                             | m2  | 70,92750  | 10,00     | 709,28            |
|                |               | 7,32+0,96+62,6475                                                                                            |     | 70,92750  |           |                   |
| 20             | 67390524R     | Textilie jutařská netkaná -200 g/m2                                                                          | m2  | 318,86208 | 30,00     | 9 565,86          |
|                |               | drenážní vedení : 265,7184*1,2                                                                               |     | 318,86208 |           |                   |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                  |     |           |           | <b>21 550,00</b>  |
| 21             | 433121121R00  | Osazování železobetonových schodnic                                                                          | kus | 2,30000   | 3 500,00  | 8 050,00          |
| 22             | 59373757R.V   | Schodišťový stupeň 2300 x 350 x 150 mm pískovec                                                              | kus | 1,00000   | 13 500,00 | 13 500,00         |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                            |     |           |           | <b>53 935,63</b>  |
| 23             | 564831111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm                                                             | m2  | 15,16000  | 125,00    | 1 895,00          |
|                |               | žul. kostka : 6*1                                                                                            |     | 7,00000   |           |                   |
|                |               | zám. dlažba : 1,6*0,6                                                                                        |     | 0,96000   |           |                   |
|                |               | potrubí do RŠ 1, RŠ 2 : (3*1,2)*2                                                                            |     | 7,20000   |           |                   |
| 24             | 591211111R00  | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm stávající                                                 | m2  | 6,32000   | 700,00    | 4 424,00          |
|                |               | drenáž : 10*0,6                                                                                              |     | 6,00000   |           |                   |
|                |               | čistící zóna : (1,1*0,6)*2-1*0,5*2                                                                           |     | 0,32000   |           |                   |
| 25             | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm stávající                                                   | m2  | 8,16000   | 350,00    | 2 856,00          |
|                |               | boční vstup : 1,6*0,6                                                                                        |     | 0,96000   |           |                   |
|                |               | potrubí do RŠ 1, RŠ 2 : (3*1,2)*2                                                                            |     | 7,20000   |           |                   |
| 26             | 632921913R00  | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm dlaždice 50 x 50 x 5 cm, přírodní                            | m2  | 53,74750  | 750,00    | 40 310,63         |
|                |               | (15,445+24,65)*0,5                                                                                           |     | 20,04750  |           |                   |
|                |               | (9,35+1+17,55+1,6+4,2+4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,5                                                              |     | 33,70000  |           |                   |
| 27             | 632921913RV1  | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm stávající                                                    | m2  | 8,90000   | 500,00    | 4 450,00          |
|                |               | dlažba, štěrkové lože 50 mm                                                                                  |     |           |           |                   |
|                |               | 17,8*0,5                                                                                                     |     | 8,90000   |           |                   |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                         |     |           |           | <b>2 862,00</b>   |
| 28             | 612425931RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi                                     | m2  | 1,75000   | 800,00    | 1 400,00          |
|                |               | (0,85+0,45*2)*0,5*2                                                                                          |     | 1,75000   |           |                   |
| 29             | 632451022R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm                                                                   | m2  | 1,02000   | 300,00    | 306,00            |
|                |               | parap. okna : 0,85*0,6*2                                                                                     |     | 1,02000   |           |                   |
| 30             | 648991113RT6  | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm, RAL 9016 | m   | 1,70000   | 680,00    | 1 156,00          |
|                |               | 0,85*2                                                                                                       |     | 1,70000   |           |                   |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                 |     |           |           | <b>162 732,72</b> |
| 31             | 601014194R00  | Kontaktní nátěr pod silikonové omítky Salith                                                                 | m2  | 11,27655  | 105,00    | 1 184,04          |
| 32             | 602014111RT3  | Omítka jádrová Salith VC ručně tloušťka vrstvy 15 mm                                                         | m2  | 11,27655  | 320,00    | 3 608,50          |
|                |               | vodorovný prvek - bombátko 30% : 18,79425*0,3                                                                |     | 5,63828   |           |                   |
|                |               | bosáž nad bombátkem 10% : 56,38275*0,1                                                                       |     | 5,63828   |           |                   |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 062-20 | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu |
| O: | SO 01  | Oprava soklu                                     |
| R: | 1      | Rozpočet                                         |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| 33                                            | 602014144R00  | Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně              | m2 | 11,27655  | 150,00    | 1 691,48         |
|                                               |               | vodorovný prvek - bombátko 30% : 18,79425*0,3           |    | 5,63828   |           |                  |
|                                               |               | bosáž nad bombátkem 10% : 56,38275*0,1                  |    | 5,63828   |           |                  |
| 34                                            | 602016151R00  | Štuk vnitřní PROFIL Poretex Sanierputz, ručně           | m2 | 75,17700  | 150,00    | 11 276,55        |
| 35                                            | 622434142RT1  | Omitkový sanační systém Profi am Bau, vnější, 2 vrst.   | m2 | 75,17700  | 1 000,00  | 75 177,00        |
|                                               |               | vrstvy: Profi Vorspritzer, Sanierplus                   |    |           |           |                  |
|                                               |               | otlučená omítka : (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,6      |    | 35,01000  |           |                  |
|                                               |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,6                              |    | 20,22000  |           |                  |
|                                               |               | 17,8*0,6                                                |    | 10,68000  |           |                  |
|                                               |               | 15,445*0,6                                              |    | 9,26700   |           |                  |
| 36                                            | 622471318RS8  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota | m2 | 150,35400 | 450,00    | 67 659,30        |
|                                               |               | silikátová Keim barevná skupina II                      |    |           |           |                  |
|                                               |               | bosáž pod bombátkem :                                   |    | 35,01000  |           |                  |
|                                               |               | (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,6                        |    |           |           |                  |
|                                               |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,6                              |    | 20,22000  |           |                  |
|                                               |               | 17,8*0,6                                                |    | 10,68000  |           |                  |
|                                               |               | 15,445*0,6                                              |    | 9,26700   |           |                  |
|                                               |               | vodor. relief - bombátko :                              |    | 8,75250   |           |                  |
|                                               |               | (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,15                       |    |           |           |                  |
|                                               |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,15                             |    | 5,05500   |           |                  |
|                                               |               | 17,8*0,15                                               |    | 2,67000   |           |                  |
|                                               |               | 15,445*0,15                                             |    | 2,31675   |           |                  |
|                                               |               | bosáž nad bombátkem :                                   |    | 26,25750  |           |                  |
|                                               |               | (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,45                       |    |           |           |                  |
|                                               |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,45                             |    | 15,16500  |           |                  |
|                                               |               | 17,8*0,45                                               |    | 8,01000   |           |                  |
|                                               |               | 15,445*0,45                                             |    | 6,95025   |           |                  |
| 37                                            | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2           | m2 | 71,19500  | 30,00     | 2 135,85         |
|                                               |               | pískovcové desky : (41,695-1,3)*0,5                     |    | 20,19750  |           |                  |
|                                               |               | (71-2,3)*0,5                                            |    | 34,35000  |           |                  |
|                                               |               | 17,85*0,5                                               |    | 8,92500   |           |                  |
|                                               |               | žulové desky : 15,445*0,5                               |    | 7,72250   |           |                  |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |                                                         |    |           |           | <b>17 363,97</b> |
| 38                                            | 631312611R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20                  | m3 | 2,23125   | 3 850,00  | 8 590,31         |
|                                               |               | žlabovka : 17,85*0,25*0,5                               |    | 2,23125   |           |                  |
| 39                                            | 631351101R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů - zřízení                    | m2 | 4,52250   | 390,00    | 1 763,78         |
|                                               |               | spádová mazanina nad soklem :                           |    |           |           |                  |
|                                               |               | D1 : (24,65+17,55+1+1,6+17,55+1,6+1)*0,05               |    | 3,24750   |           |                  |
|                                               |               | D2 : (10-2,3)*0,05                                      |    | 0,38500   |           |                  |
|                                               |               | D3 : 17,8*0,05                                          |    | 0,89000   |           |                  |
| 40                                            | 631351102R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů -odstranění                  | m2 | 4,52250   | 110,00    | 497,48           |
| 41                                            | 632451012R00  | Vyrovňovací potěr ze směsi , v pásu, tl.20 -25 mm       | m2 | 7,23600   | 900,00    | 6 512,40         |
|                                               |               | spádová mazanina nad soklem :                           |    |           |           |                  |
|                                               |               | D1 : (24,65+17,55+1+1,6+17,55+1,6+1)*0,08               |    | 5,19600   |           |                  |
|                                               |               | D2 : (10-2,3)*0,08                                      |    | 0,61600   |           |                  |
|                                               |               | D3 : 17,8*0,08                                          |    | 1,42400   |           |                  |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                   |               |                                                         |    |           |           | <b>52 632,75</b> |
| 42                                            | 871318111R00  | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot           | m  | 153,39500 | 30,00     | 4 601,85         |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 062-20 | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu |
| O: | SO 01  | Oprava soklu                                     |
| R: | 1      | Rozpočet                                         |

| P.č.                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ    | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|
|                                                    |               | drenážní vedení : (41,695+0,5*2)                                                                                                                                          |       | 42,69500  |           |                  |
|                                                    |               | (05+72,2+1+1,6+0,5*2+1,6+1+0,5)                                                                                                                                           |       | 83,90000  |           |                  |
|                                                    |               | 17,8                                                                                                                                                                      |       | 17,80000  |           |                  |
|                                                    |               | potrubí do RŠ 1, RŠ 2 : 3*2                                                                                                                                               |       | 6,00000   |           |                  |
|                                                    |               | čistící zóna : 2*1,5                                                                                                                                                      |       | 3,00000   |           |                  |
| 43                                                 | 899.1         | Navrtávka ŽB šachty, zaustění potrubí KG, utěsnění                                                                                                                        | kompl | 2,00000   | 5 000,00  | 10 000,00        |
| 44                                                 | 899.2         | Dodáv. a montáž lapačů střeš. splacenin PVC, vč. demontáže stávajícího a související úpravy                                                                               | ks    | 4,00000   | 5 000,00  | 20 000,00        |
| 45                                                 | 28611234R     | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm FF-Drän                                                                                                                         | m     | 158,83450 | 55,00     | 8 735,90         |
|                                                    |               | (153,395-9)*1,1                                                                                                                                                           |       | 158,83450 |           |                  |
| 46                                                 | 28611260.AR   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000                                                                                                                             | kus   | 9,00000   | 500,00    | 4 500,00         |
|                                                    |               | potrubí do RŠ 1, RŠ 2 : 3*2                                                                                                                                               |       | 6,00000   |           |                  |
|                                                    |               | čistící zóna : 2*1,5                                                                                                                                                      |       | 3,00000   |           |                  |
| 47                                                 | 28611320.AR   | T kus PVC d 125 mm pro drenážní trubky                                                                                                                                    | kus   | 7,00000   | 685,00    | 4 795,00         |
|                                                    |               | 5+2                                                                                                                                                                       |       | 7,00000   |           |                  |
| <b>Díl: 91      Doplnující práce na komunikaci</b> |               |                                                                                                                                                                           |       |           |           | <b>32 921,00</b> |
| 48                                                 | 916561111R00  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou stávající                                                                                                              | m     | 6,00000   | 200,00    | 1 200,00         |
| 49                                                 | 918101111R00  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                                                                                                           | m3    | 0,24000   | 2 950,00  | 708,00           |
|                                                    |               | 6*0,2*0,2                                                                                                                                                                 |       | 0,24000   |           |                  |
| 50                                                 | 935111111R00  | Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárcí 50 cm stávající žlabovka                                                                                                      | m     | 17,85000  | 180,00    | 3 213,00         |
| 51                                                 | 953941311R00  | Dodávka a osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2, čistící zóna 1000 x 500 x 80 mm polymerbetonová vana s rámem, rohož s gumovou výplní v hliníkových profilech | kus   | 2,00000   | 13 900,00 | 27 800,00        |
| <b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>             |               |                                                                                                                                                                           |       |           |           | <b>21 261,48</b> |
| 52                                                 | 963023712R00  | Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně                                                                                                                         | m     | 2,30000   | 720,00    | 1 656,00         |
|                                                    |               | hlavní vstup : 2,3                                                                                                                                                        |       | 2,30000   |           |                  |
| 53                                                 | 965042131R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2                                                                                                                            | m3    | 0,13568   | 3 920,00  | 531,87           |
|                                                    |               | D1 : (24,65+17,55+1+1,6+17,55+1,6+1)*0,05*0,03                                                                                                                            |       | 0,09743   |           |                  |
|                                                    |               | D2 : (10-2,3)*0,05*0,03                                                                                                                                                   |       | 0,01155   |           |                  |
|                                                    |               | D3 : 17,8*0,05*0,03                                                                                                                                                       |       | 0,02670   |           |                  |
| 54                                                 | 968072354R00  | Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2                                                                                                                          | m2    | 0,76500   | 690,00    | 527,85           |
|                                                    |               | 0,85*0,45*2                                                                                                                                                               |       | 0,76500   |           |                  |
| 55                                                 | 978015221R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %                                                                                                                         | m2    | 56,38275  | 50,00     | 2 819,14         |
|                                                    |               | bosáž nad bombátkem :                                                                                                                                                     |       | 26,25750  |           |                  |
|                                                    |               | (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,45                                                                                                                                         |       |           |           |                  |
|                                                    |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,45                                                                                                                                               |       | 15,16500  |           |                  |
|                                                    |               | 17,8*0,45                                                                                                                                                                 |       | 8,01000   |           |                  |
|                                                    |               | 15,445*0,45                                                                                                                                                               |       | 6,95025   |           |                  |
| 56                                                 | 978015241R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %                                                                                                                         | m2    | 18,79425  | 80,00     | 1 503,54         |
|                                                    |               | vodor. relief - bombátko :                                                                                                                                                |       | 8,75250   |           |                  |
|                                                    |               | (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,15                                                                                                                                         |       |           |           |                  |
|                                                    |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,15                                                                                                                                               |       | 5,05500   |           |                  |
|                                                    |               | 17,8*0,15                                                                                                                                                                 |       | 2,67000   |           |                  |
|                                                    |               | 15,445*0,15                                                                                                                                                               |       | 2,31675   |           |                  |
| 57                                                 | 978015291R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                                                                                                        | m2    | 75,17700  | 100,00    | 7 517,70         |
|                                                    |               | horní díl desky po bombátko :                                                                                                                                             |       |           |           |                  |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 062-20 | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu |
| O: | SO 01  | Oprava soklu                                     |
| R: | 1      | Rozpočet                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------|
|                 |               | (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,6                                                                                                 |        | 35,01000  |            |                   |
|                 |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,6                                                                                                       |        | 20,22000  |            |                   |
|                 |               | 17,8*0,6                                                                                                                         |        | 10,68000  |            |                   |
|                 |               | 15,445*0,6                                                                                                                       |        | 9,26700   |            |                   |
| 58              | 978023411R00  | Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.                                                                               | m2     | 83,81725  | 80,00      | 6 705,38          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                   |        |           |            | <b>19 239,28</b>  |
| 59              | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                                                                                   | t      | 76,95711  | 250,00     | 19 239,28         |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                        |        |           |            | <b>68 157,86</b>  |
| 60              | 711132311R00  | Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků                                                                               | m2     | 208,34250 | 220,00     | 45 835,35         |
|                 |               | drenážní vedení : (41,695+0,5*2)*1,5                                                                                             |        | 64,04250  |            |                   |
|                 |               | (72,2+1+1,6+0,5*2+1,6+1)*1,5                                                                                                     |        | 117,60000 |            |                   |
|                 |               | 17,8*1,5                                                                                                                         |        | 26,70000  |            |                   |
| 61              | 711823129RT2  | Montáž ukončovací lišty k nové fólii včetně dodávky lišty                                                                        | m      | 138,89500 | 160,00     | 22 223,20         |
|                 |               | (41,695+0,5*2)                                                                                                                   |        | 42,69500  |            |                   |
|                 |               | (72,2+1+1,6+0,5*2+1,6+1)                                                                                                         |        | 78,40000  |            |                   |
|                 |               | 17,8                                                                                                                             |        | 17,80000  |            |                   |
| 62              | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                 | t      | 0,09028   | 1 100,00   | 99,31             |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                     |        |           |            | <b>251 160,42</b> |
| 63              | 764294220R00  | Podkladní pás z nerezového plechu, rš 110 mm                                                                                     | m      | 133,05000 | 650,00     | 86 482,50         |
|                 |               | spádová mazanina nad soklem :                                                                                                    |        |           |            |                   |
|                 |               | D1 : (24,65+31,1+1+1,6+31,1+1,6+1)                                                                                               |        | 92,05000  |            |                   |
|                 |               | D2 : (10-2,3)                                                                                                                    |        | 7,70000   |            |                   |
|                 |               | D3 : 17,8                                                                                                                        |        | 17,80000  |            |                   |
|                 |               | D4 : 15,5                                                                                                                        |        | 15,50000  |            |                   |
| 64              | 764510240R00  | Oplechování z Cu, falcované spoje, rš 250 mm, mechanické kotvení svis. části viz. tab. klempířských prvků                        | m      | 133,05000 | 1 200,00   | 159 660,00        |
|                 |               | D1 : (24,65+31,1+1+1,6+31,1+1,6+1)                                                                                               |        | 92,05000  |            |                   |
|                 |               | D2 : (10-2,3)                                                                                                                    |        | 7,70000   |            |                   |
|                 |               | D3 : 17,8                                                                                                                        |        | 17,80000  |            |                   |
|                 |               | D4 : 15,5                                                                                                                        |        | 15,50000  |            |                   |
| 65              | 764331830R00  | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°                                                                                   | m      | 90,45000  | 30,00      | 2 713,50          |
|                 |               | D1 : (24,65+17,55+1+1,6+17,55+1,6+1)                                                                                             |        | 64,95000  |            |                   |
|                 |               | D2 : (10-2,3)                                                                                                                    |        | 7,70000   |            |                   |
|                 |               | D3 : 17,8                                                                                                                        |        | 17,80000  |            |                   |
| 66              | 998764101R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                                 | t      | 1,15221   | 2 000,00   | 2 304,42          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                     |        |           |            | <b>222 675,00</b> |
| 67              | 766711001R00  | Montáž oken s vypěněním                                                                                                          | m      | 5,20000   | 280,00     | 1 456,00          |
|                 |               | (0,85+0,45)*2*2                                                                                                                  |        | 5,20000   |            |                   |
| 68              | 766. 1        | Repasování hlavních vstupních dveří, viz. PD rozsah oprav v.č. 11, popis TZ nový elektromechanický panikový zámek pro vložku FAB | kompl  | 1,00000   | 115 000,00 | 115 000,00        |
| 69              | 766. 2        | Repasování bočních vstupních dveří, viz. PD rozsah oprav v.č. 12, popis TZ nový panikový zámek pro vložku FAB                    | kompl  | 1,00000   | 75 000,00  | 75 000,00         |
| 70              | 766. 3        | Dod + mont provizorní dveře po dobu repasí stáv. dveřních otvorů                                                                 | soubor | 1,00000   | 20 000,00  | 20 000,00         |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 062-20 | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu |
| O: | SO 01  | Oprava soklu                                     |
| R: | 1      | Rozpočet                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 71              | 61143021R     | Okno plastové jednoduché 850 x 450 mm, sklopné, dvojsklo, bílá - zlatý dub viz. tab. otvorové prvky | kus | 2,00000   | 5 500,00  | 11 000,00           |
| 72              | 998766101R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                    | t   | 0,02190   | 10 000,00 | 219,00              |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                       |     |           |           | <b>86 681,11</b>    |
| 73              | 783108811R00  | Tryskání minerál. materiálem,                                                                       | m2  | 63,47250  | 480,00    | 30 466,80           |
|                 |               | pískovcové desky : (41,695-1,3)*0,5                                                                 |     | 20,19750  |           |                     |
|                 |               | (71-2,3)*0,5                                                                                        |     | 34,35000  |           |                     |
|                 |               | 17,85*0,5                                                                                           |     | 8,92500   |           |                     |
| 74              | 783801812R00  | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním                                                         | m2  | 59,27850  | 50,00     | 2 963,93            |
|                 |               | bombáto : (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,15                                                         |     | 8,75250   |           |                     |
|                 |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,15                                                                         |     | 5,05500   |           |                     |
|                 |               | 17,8*0,15                                                                                           |     | 2,67000   |           |                     |
|                 |               | 15,445*0,15                                                                                         |     | 2,31675   |           |                     |
|                 |               | bosáž nad římsičkou :                                                                               |     | 26,25750  |           |                     |
|                 |               | (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,45                                                                   |     |           |           |                     |
|                 |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,45                                                                         |     | 15,16500  |           |                     |
|                 |               | 17,8*0,45                                                                                           |     | 8,01000   |           |                     |
|                 |               | 15,445*0,45                                                                                         |     | 6,95025   |           |                     |
|                 |               | -(1,35*0,45)*23                                                                                     |     | -13,97250 |           |                     |
|                 |               | -(2,14*0,45)*2                                                                                      |     | -1,92600  |           |                     |
| 75              | 783897111R00  | Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá Sikagard 1x                                                     | m2  | 62,64750  | 300,00    | 18 794,25           |
|                 |               | pískovcové desky : (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,5                                                 |     | 29,17500  |           |                     |
|                 |               | (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,5                                                                          |     | 16,85000  |           |                     |
|                 |               | 17,8*0,5                                                                                            |     | 8,90000   |           |                     |
|                 |               | žlutové desky : 15,445*0,5                                                                          |     | 7,72250   |           |                     |
| 76              | 783897131R00  | Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý např. Sikagard 703 W, 2x                                      | m2  | 62,64750  | 550,00    | 34 456,13           |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                        |     |           |           | <b>500,00</b>       |
| 77              | 784442001RT1  | Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace                           | m2  | 5,00000   | 100,00    | 500,00              |
|                 |               | vnitřní opravy u oken : 5                                                                           |     | 5,00000   |           |                     |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                              |     |           |           | <b>22 862,38</b>    |
| 78              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                        | t   | 20,41283  | 200,00    | 4 082,57            |
| 79              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                              | t   | 204,12835 | 15,00     | 3 061,93            |
| 80              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                              | t   | 20,41283  | 300,00    | 6 123,85            |
| 81              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                   | t   | 81,65134  | 30,00     | 2 449,54            |
| 82              | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                   | t   | 20,41283  | 350,00    | 7 144,49            |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                     |     |           |           | <b>1 212 005,50</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 062-20 | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava soklu |
| O: | SO 01  | Oprava soklu                                     |
| R: | 1      | Rozpočet                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|