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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
„SUPŠ Jihlava-Helenín - Rekonstrukce DM - projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.r občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ID

ČI. 1 Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje, 

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO:

íng. Jiří Benda, ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ
564 602 272, 564 602 419
70890749

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: Obchodní projekt Jihlava, spol. sr.o.
se sídlem: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Ing. Josefem Slabým, jednatelem 
Ing. Josefem Slabým, jednatelem 
Ing. Josef Slabý

hlavní projektant (AO): Ing. Josef Slabý
tel.
IČO:

+420 567310167, +420 604 421855 
15529428

DIČ: CZ15529428
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu:
zápis v OR:

2900375739/2010
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 663

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2, Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace vycházejících z již zpracované projektové dokumentace 
společností Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o., se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 
Jihlava IČO: 15529428 v minimálním rozsahu plánovaných stavebních zásahů:
kompletní zateplení budovy, výměna výplní otvorů, rekonstrukce systému větrání s instalací 
nových vzduchotechnických jednotek s rekuperací odpadního tepla, venkovní stínící technika, 
úprava topného systému, rozvodů ústředního topení, korekce otopných těles včetně měření a 
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regulace, případně instalace podružných směšovacích uzlů upravující parametry vytápění pro 
danou budovu zvlášť, rekonstrukce elektroinstalace, včetně kompletního osvětlení, to vše dle 
následujících parametrů:
> v rámci projektu musí být navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým 
pokynem pro návrh větrání škol;

> v případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být 
suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308 a ve 
výukových a shromažďovacích prostorách budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých musí být systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím 
infračervených čidel, tzv. IR senzorů;

> součástí díla (PD) bude návrh vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro 
vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu;

> v případě realizace vnějších stínících prvků musí být splněny požadavky ČSN 730540-2 
na maximální vnitřní teplotu vzduchu v letním období. Požadavek se považuje za splněný, 
jsou-li na všech severovýchodně, východně, jihovýchodně, jižně, jihozápadně a západně 
orientovaných oknech pobytových a obytných místností instalovány vnější stínící prvky 
nebo je-li plnění požadavků doloženo výpočtem pro kritické místnosti. Požadavky musí být 
splněny pro všechny obytné a pobytové místnosti v budově, jsou-li na ně kladeny;

> V rámci vnitřního osvětlení musí být po realizaci projektu splněny požadavky ČSN EN 
12464-1 na udržovanou osvětlenost Ěm, maximální mezní hodnotu indexu oslnění podle 
UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení U0 a minimální indexy podání barev Ra;

> nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu 
vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci,

> po stavebních pracech navržených dílem (PD) musí budova plnit minimálně parametry 
energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické 
náročnosti budov a musí splňovat alespoň jednu z kategorií uvedených v tabulce:

získání na ně navazujících správních rozhodnutí a dále provádění autorského dozoru 
projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže specifikovaném.

Rozsah renov*ce , A1 A2
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Základní údaje o budoucí stavbě
Název stavby: Úspory energií - SUPŠ Jihlava-Helenín, domov mládeže
Místo stavby: Hálkova 2917/42, 586 01, Jihlava
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Uživatel; Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42

2/10



podrobná specifikace předmětu plnění:

2.1. Zhotovení projektové dokumentace

a) v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby „Úspory energií - SUPŠ 
Jihlava-Helenín, domov mládeže“
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a 
všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele a z projektové 
dokumentace zpracované společností Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o., se sídlem Pod 
Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava IČO: 15529428. Součástí dodávky projektu je i dokladová 
část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených 
orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. 
Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného 
stavebního úřadu.

V rámci zhotovení projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby zhotovitel.
• vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 

respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích,

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro územní 
řízení,

• svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání 
stavebního povolení a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
připomínek,

• zpracuje rozpočet stavby v členění na stavební objekty a provozní soubory.

b) v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby „Úspory energií - SUPŠ Jihlava- 
Helenín, domov mládeže“
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a 
všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto 
zákonu (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
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Veškeré části projektové dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků.
Součástí zhotovení projektové dokumentace se pro potřeby této smlouvy rozumí i 
vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen dotazy 
dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele.

V rámci zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovitel.
• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 

charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a 
to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,

• zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
stavební povolení,

• svolá v místě sídla uživatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení 
konečné architektonické a technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích 
předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním 
veškerých jím vznesených požadavků a podnětů,

2.2. Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
činnost koordinátora BOZP

Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu 
se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 
591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí 
na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních 
předpisů ve fází přípravy stavby.

Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno 
koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Plán BOZP 
bude samostatnou složkou projektové dokumentace.

2.3. Výkon autorského dozoru projektanta
Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává zejména nestrannou kontrolu souladu prováděných 
staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:
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• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů,

• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
zadávací dokumentací stavby,

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky,

• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit 

objednatele na odchylky,
• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 

zakrytím,
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
• kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologii zabudovaných do stavby,
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
• při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
• činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy.
♦ zpracovávat na žádost objednatele změny projektového řešení oproti původnímu 

řešení, včetně zapracování těchto změn do informačního modelu a projektové 
dokumentace.

Autorský dozor nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 
prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 
Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby 
a kontrolních dnů stavby.
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.

3. Způsob práce
3.1. Při prácí bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Předávání veškeré dokumentace bude probíhat ve sdíleném datovém prostředí (CDE), které 
pro tyto účely bude mít konfigurovány pracovní toky, v nichž se bude dokumentace schvalovat. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy připomínky 
objednatele obdržel. Připomínkové řízení bude probíhat v prostředí CDE, které k tomu 
disponuje příslušnými nástroji. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, 
pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu 
s výše dohodnutým postupem. Zhotovitel se nad rámec výše uvedeného zavazuje 
organizovat zpravidla nejméně 2x za měsíc koordinační výbory v sídle objednatele 
(nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak).

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit Objednatel 
se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci zpracovanou společností Obchodní 
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projekt Jihlava, spol, sr.o., se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava IČO: 15529428 
nejpozději v den podpisu smlouvy.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

1

4. Termíny a způsob plnění
4.1. Zahájení plnění - neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla, obstarat příslušná správní rozhodnutí 
a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

a) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) ve lhůtě nejpozději 
do 13.1.2023. Do skončení výše uvedené lhůty zhotovitel podá žádost o vydání 
stavebního povolení,

b) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve lhůtě nejpozději do 17. 2 2023,
c) termín pro autorský dozor bude vždy uveden v příslušné objednávce objednatele dle čl. 

5 odst. 5,3 této smlouvy (předpoklad zahájení květen roku 2023).
4.3. Objednatel si vyhrazuje právo možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy 
Zhotovitele, a to jen z následujících důvodů:

a) provedení i jiných služeb než těch, které byly obsahem předmětu plnění, a to vždy o 
dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;

b) průtahy v rámci řízení vedených v souvislosti s plněním díla před dotčenými orgány 
státní správy a to vždy o dobu, která převyšuje běžnou dobu pro vydání příslušného 
rozhodnutí/stanoviska (např. 30 dnů pro vydání správního rozhodnutí/stanoviska).

4.4 Projektová dokumentace bude vyhotovena:
• 3x tištěné vyhotovení dokumentace pro stavební povolení;
• 1x v digitální podobě na CD ve formátu .pdf dokumentace pro stavební povolení. Na 

tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných 
žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů 
dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.,

• 5x tištěné vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu 
prací a dodávek s výkazem výměr,

• 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby dokumentaci pro provedení 
stavby, z toho:
> 1x CD - projektová dokumentace pro archivaci vytvořena ve formátu vektorové 

CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) 
a/nebo DXF (Data exchange File),
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech 
RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Rozpočet stavby a soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, 
XML, PDF,
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic 
Experts Group).
Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu 
PDF (Adobe Acrobat). Součástí CD nosiče bude kompletní dokladová část 
dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců 
nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy,

> 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby uložena 
na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
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Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu 
XLS, XML, PDF.
Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word). Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG 
(Joint Photographic Experts Group).

5. Spolupráce a podklady objednatele
5.1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné 
zakázky veškeré dostupné podklady a dosažitelnou původní dokumentaci (pokud nebyly 
součástí zadávací dokumentace).

5.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících 
údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění 
této smlouvy.

5.3. Objednatel se zavazuje nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem plnění 
autorského dozoru zaslat objednateli písemnou objednávku (e-mailem) s uvedením termínu, 
požadovaného rozsahu. Tuto objednávku je oprávněn zaslat za objednatele zástupce pro věci 
technické.

6. Cena díla a platební podmínky
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v 
případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel si 
do ceny zahrnul všechny související režijní í materiálové náklady na provedené práce, jsou v 
ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislostí na 
čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které 
lze při realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které 
nejsou součást předmětu plnění. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí 
cena včetně DPH.

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:
plnění cena bez DPH DPH cena včetně DPH
zhotovení projektové dokumentace 
pro vyřízení povolení stavby 208 000 Kč 21 % 251 680 Kč
zhotoven í projektové dokumentace 
pro provedení stavby včetně plánu 
BOZP

286 000 Kč 21% 346 060 Kč

1 hod. autorského dozoru 600 Kč 21% 726 Kč

6.3. Cenu díla uhradí objednatel po řádném a včasném provedení a předání výše uvedených 
částí díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Výkon autorského dozoru dle odst. 2.4. Smlouvy bude hrazen zpravidla čtvrtletně na základě 
faktur vystavených zhotovitelem. Autorský dozor bude hrazen dle skutečně provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních denících či na 
samostatných evidencích.

6.4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících 
sazby daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, 
které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až 
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v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před 
uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.
Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

6.5. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatností faktur se vzájemnou dohodou sjednává 
na 30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této 
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, 
smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému 
správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné 
části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce: 
„Úspory energií - SUPS Jihlava-Helenín, domov mládeže.

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
7.1. Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý týden prodlení.

7.2. Za nedodržení termínu zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů v rámci vysvětlení 
zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací dle 
platného zákona o zadávání veřejných zakázek ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení 
od objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 
den prodlení s každým vysvětlením.

7.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.

8. Odpovědnost za vady a záruka
8.1. Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v čl. 2. odst. 2.1. a odst. 2.2. této Smlouvy se 
sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že 
po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodána dokumentace či práce s vadami, má právo na bezplatné 
odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů 
ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost 
zhotovitel nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady předmětu této smlouvy. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně
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gg v důsledku chybné dokumentace pro provedení stavby, je zhotovitel zavázán společné a 
• nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojištění zhotovitele
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
1 000 000 Kč.

9.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. 
Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10. Práva duševního vlastnictví
10.1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 
je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Za tento nehmotný statek 
bude považován zejména digitální informační model, resp. sdílená data, touto smlouvou 
definované stupně projektové dokumentace.

10.2. Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci na jakékoliv v současnosti známé využití, 
zejména další zpracování a úpravu díla (a to včetně případných audiovizuálních záznamů 
souvisejících se zpracováním díla), jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle 
zpracovány. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s tímto užitím nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob 
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).

10.3. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat.

10.4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. Smluvní strany při poskytování 
podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Zhotovitel je oprávněn poskytnout Podlicenci pouze osobám, u kterých Objednatel 
vyslovil s udělením Podlicence souhlas.

10.6. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

10.7. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

10.8. Objednatel není povinen licenci využít.

11. Odstoupení od smlouvy
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních 
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dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných Ihútách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.
11.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody.
11.6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel 
oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 
v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a v souladu s Pravidly Rady 
Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021.
12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem.
12.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.
12.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce.
12.5. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění.

12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

12.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona 
č. 340/2015 Sb.
12.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

12.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti zateplení objektu
SUPS Jihlava - Helenín . „

1 3. 12. 2022 
v..................... p.dne. . . . . . . . . . . . . . . .

OBGHoéyf PBJEKT
, HLApo, sro
Poe fnkpge4 8,586 , 

/17/15599422

Ing. Josef Slabý 
jednatel
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příloha č, 1 Smlouvy

Posouzení 
vhodnosti zateplení 
objektu SUPŠ 
Jihlava - Helenín



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz

Posouzení vhodnosti zateplení objektu SUPŠ 

Jihlava - Helenín

Zpracoval: Ing. Zdeněk Bohutínský



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz
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Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.czEAV

1. Účel zpracování studie

Tato studie byla zpracována za účelem zhodnocení vhodnosti zateplení objektu.

Na základě dodaných podkladů a uskutečnění místního šetření objektu byl proveden 

výpočet energetického štítku obálky budovy, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé plochy 

obvodových konstrukcí. Z nich je vypočítána finanční náročnost jednotlivých opatření 

a posouzená vhodnost případného zateplení. Budoucí spotřeby energií a jejich úspory 

jsou pak počítány a simulovány softwarovým výpočtem.
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2. Identifikační údaje

Zadavatel: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman

Telefon: 564 602 140
IČO: 70890749

Majitel objektu: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman

Telefon: 564 602 140
IČO: 70890749

Hospodaření se svěřeným majetkem Kraje Vysočina:

Název: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava
Adresa: Hálkova 42, Helenín

Telefon: 567 584 122
IČO: 60545976

Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny
Sídlo: Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava

Statutární zástupce:

Telefon:

Ing. Zbyněk Bouda, jednatel

567 303 322
IČO: 70938334
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3. Podmínky OPŽP (odhad podmínek)

Z provedeného místního šetření a ze zjištěných spotřeb energií budovy je 

nejzásadnější úspora provozních nákladů na vytápění. Tato úspora je možná změnou 

systému vytápění a zateplením obvodových konstrukcí budov.

Zateplení a zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí budov je možné 

finančně podpořit z dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí 2021 -2027.

Tento dotační titul ovšem nemá vypsané konkrétní podmínky dotací, a tudíž se 

následující výpočty opírají o podmínky platné v poslední dotační výzvě OPŽP a 

očekávaných podmínkách z dostupných jiných dokumentů. Lze tedy předpokládat 

možné rozdíly dotačních podmínek v chystané výzvě.

Obrázek 1: Základní parametry OPŽP 2021 +
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3.1. Podmínky OPŽP

Podmínky dotačního titulu OPŽP 2021-2027 jsou neznámé!

Následující kapitola se zabývá ekonomicky vhodným zateplením budovy pouze v 

souladu s posledními podmínkami 146. výzvy programu OPŽP, která skončila 2. 3. 

2021, a podmínkami běžné optimalizace návrhů tloušťky izolací.

Zateplení podlahy je u budovy finančně, konstrukčně, a hlavně provozně 

problematický stavební zásah, tudíž nelze počítat s provedením zateplení v plném 

rozsahu.

Dále obecná kritéria přijatelnosti praví:

„Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a 

nástavbách. Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření 

stávajícího obestavěného prostoru.“

Podmínky Národního programu Životní prostředí výzvy č. 12/2021 jsou již známé a 

základní parametry této výzvy lze očekávat i ve výzvě OPŽP.
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Tabulka 1; Podmínky NPŽP Výzva č. 12/2021

Výše podpory 40 %:

Odhad podmínek dotace

• úspora celkové energie musí být větší než 20 %

• úspora celkové primární neobnovitelné energie musí být větší než 30%

• jednotlivé zateplované konstrukce musí splňovat požadované hodnoty 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2(2011)

Odhad investic a uznatelných nákladů pro NPŽP a OPŽP (ceny jsou uvedeny včetně 

DPH):

• Svislé konstrukce - stěny

• Střechy

• Stěny a strop nevyt, prostor

• Výplně otvorů

• Podlahy na zemině

• VZT jednotka s rekuperací

4 961Kč/m2

3 751 Kč/m2

1 694 Kč/m2

11 797 Kč/m2

4 235 Kč/m2

560 Kč/m3
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S těmito hodnotami je dále počítáno v předpokládaných investicích na realizaci 

zateplení jednotlivých objektů. Skutečné investiční výdaje na zateplení objektu musí 

stanovit rozpočtář na základě prováděcí dokumentace.

Níže jsou posouzeny jednotlivé části objektu s vyhodnocením samotné vhodnosti 

zateplení. Dále je zde provedeno vyhodnocení případné dotace z programu OPŽP dle 

odhadovaných podmínek OPŽP 21+ a původních podmínek 146. výzvy.

Vstupní klimatická data:

Vnitřní výpočtová teplota

Venkovní výpočtová teplota

Počet topných dní pro mezní teplotu 13 °C

Průměrná venkovní teplota tes v topném období

20 °C

-17 °C

263 dní

3,1 °C

Dle ČSN EN 12831 a ČSN 06 0210
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4. Stávající stav

Předmětem studie je posouzení možných variant zateplení budovy na pare. č. 340 a 

adrese Hálkova 42, 586 01 Jihlava.

Budova domova mládeže slouží jako objekty školy a internátního bydlení. Objekt 

domova mládeže je nyní čtyřpodlažní budova s dřevěným krovem, a sedlovou 

střechou. Vzhledem k tomu, že přibude jedno podlaží (nástavba) bude budova 

pětipodlažní. V prvním podlaží jsou kanceláře, učebny, WC pro muže a ženy a 

předávací stanice tepla. V 2.NP jsou kanceláře školy a učebny spolu s hygienickým 

zázemím školy. V tomto podlaží je spojovací chodba mezi školou, objektem 

tělocvičny, šatnami a domovem mládeže. Do této chodby je přístup z parku na jižní 

straně školy. Ve třetím nadzemním podlaží jsou ubytovací prostory, s vedením 

internátu a prostorem, kde si mohou studenti uchovávat a zpracovávat potraviny 

(kuchyňka s lednicemi). Na tomto podlaží bude 44 postelí ve 24 pokojích s 

hygienickými buňkami.

Obrázek 2: Situace v katastrální mapě
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4.1. Podklady pro zpracování studie

Všechny údaje uvedené v této studii byly získány z následující dokumentace:

• projektová dokumentace budovy

• vlastní prohlídka objektu a fotodokumentace objektu

4.2. Budova „DM"

Tabulka 2: Identifikace objektu „DM"

Název budovy Parcelní číslo

Budova „DM“ 340

Obrázek 3: Pohled na budovu označenou „DM"



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.czEAV

4.3. Systém vytápění:

Budova je vytápěná objektovou předávací stanicí z roku 2013 (OPS), která je 

napojena na centrální zdroj tepla v areálu.

Hlavním centrálním zdrojem tepla areálu školy je dvojíce kotlů na zemní plyn o 

výkonu 600kW. Tyto kotle jsou do otopné soustavy zapojeny přes primární kotlový 

okruh. Součásti kotlového okruhu je několik pojišťovacích a zabezpečovacích prvků 

jako jsou pojišťovací ventily, expanzní nádoby a zpětné klapky. Kotlový okruh je 

zakončen rozdělovačem a sběračem, na který jsou napojeny jednotlivé topné větve 

celého areálu.

Tato centrální kotelna zásobuje jak budovy školy SUPŠ tak budovy SŠ Stavební 

Jihlava.

OPS je též zdrojem tepla pro TUV. Ve 400 litrovém nepřímotopném zásobníku.

Otopné plochy v areálu jsou tvořeny litinovými článkovými tělesy, případně 

deskovými plechovými otopnými tělesy. Dále se v prostorách dílen nachází ocelové 

topné registry a teplovzdušné agregáty.

Zdroj tepla č.1: - OPS

Zdroj: OPS — objektová předávací stanice - deskový výměník

Výkon: 300 kW (odhad)

Počet: 1 ks

Sezónní účinnost: 99 % - stanoveno na základě podkladů výrobce a
odborného odhadu

Zdroj tepla č.2: - Ohřev TUV

Zdroj: OPS - objektová předávací stanice - deskový výměník

Výkon: 125 kW (odhad)

Počet: 1 ks

Sezónní účinnost: 99 % - stanoveno na základě podkladů výrobce a 
odborného odhadu

Velikost zásobníku; 400 litrů
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4.4. Údaje o energetických vstupech

Energetické vstupy byiy převzaty z faktur a evidencí spotřeb konkrétních odběrných 

míst a energií.

Spotřeba tepla:

Areál je napojen na středotlaký rozvod zemního plynu, který je i současným zdrojem tepla 

pro celý areál.

Spotřeba zemního plynu: 931 MWh (3351 GJ/rok) - celý areál

Spotřeba budovy „DM“: 392,5 MWh (1413 GJ/rok) - podružné měření na OPS

Spotřeba vody:

(není předmětem této studie)

Zásobování objektu pitnou vodou je řešeno z veřejného vodovodu. Vodoměr je 
samostatný pro celý areál.

Roční spotřeba vody celého areálu činní: 3350 m3/rok.

Spotřeba elektrické energie:

(není předmětem této studie)

Objekt je napojen vlastní přípojkou na nízkém napětí.

Roční spotřeba elektřiny objektu činní: 71,9 MWh.

osvětlení: 54 MWh. - odhad/ výpočet
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5. Vhodnost zateplení objektu

Na základě dodaných podkladů a výpočtu bylo zjištěno, že níže uvedené části budov 
v areálu jsou vhodné k zateplení, viz následující tabulky a podkapitoly.

5.1. Budova

5.1.1. Úspory vytápění

Níže v tabulce jsou popsané jednotlivé plochy možných zateplovaných konstrukcí a 

jejich finanční náročnost zateplení. Dále pak vyhodnocení daných konstrukcí 

z pohledu dotačního programu. Jedná se pouze o konstrukce, které lze dotací 

nárokovat. Plochy nástavby nejsou uvedeny.

Tabulka 3: Plochy zateplení objektu

Zateplení 
stěn
[m2]

Zateplení 
střech

m2]

Zateplení 
nevyt, ploch

[m2]

Zateplení 
podlahy

[m2]

Výměna 
otvorových 

výplní
[m2]

předpokládané 
úspory

1%]

1243 0 0 721 320 36

5.1.2. Investice a dotace na zateplení

Tabulky níže shrnují plochy jednotlivých konstrukcí a jejich finanční náročnost 

vyplývající z energetického štítku obálky budovy a běžných měrných investičních 

nákladů.

Bez zateplení podlah:

Tabulka 4: Finanční náročnost bez podlah objektu

Zateplení 
stěn 
[Kč]

Zateplení 
střech 
[KČ]

Zateplení 
nevyt, 
ploch 
[Kč]

Zateplení 
podlahy 

[Kč]

Výměna 
otvorových 

výplní 
[Kč]

Celkem 
[Kč]

6 166 523 - 3 053 435 3 775 200 12 995 158
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Tabulka 5: Dotace

Způsobilé výdaje 
[Kč]

Dotace (max. 40 % 
způsobilých 

výdajů) 
[Kč]

Předpokládaná 
úspora 

[GJ]

Předpokládaná 
úspora 

[Kč]

12 995 158 5 847 821 306 92 412

Předběžný návrh zateplení jednotlivých konstrukcí je proveden na základě odborného 

odhadu a místního šetření. Je zde počítáno s tloušťkou izolace na fasádě objektu 160

180 mm, a novou nástavbou. Nově je uvažováno s vybudováním nové střešní 

konstrukce s izolací v tl. od 200 - 300 mm. Zateplení podlahy na terénu uvažovanou 

izolací 130mm se jeví dostatečně. Dále je uvažováno s výměnou všech výplní otvorů 

za nové s izolačními vlastnostmi Uw 0,9 W/m2K.

Skutečné tloušťky a plochy zateplení, či specifikaci materiálů stanoví až energetický 

specialista na základě dokumentace skutečného stavu objektu, a to v době vyhotovení 

dokumentace pro dotační titul OPŽP. Návrh izolací musí být poté přizpůsoben 

doposud neznámým podmínkám dotačního titulu OPŽP 2021-2027.
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5.2. Rekonstrukce otopné soustavy

Po provedení případného zateplení je ovšem nutné provést vyregulování otopné 

soustavy a pro budovu upravit topné křivky. Dále je nutné přikročit k větší rekonstrukci 

otopné soustavy v budově, a to minimálně v míře možného oddělení nástavby budovy 

od ostatních částí. Toto oddělení topné větvě je nutné k vykazování dotačních úspor 

na zbytku budovy. Při tomto zásahu do topných větví doporučuji řešit vytápění budovy 

novými rozvody, tak aby bylo možné ovládat dle obsazenosti jednotlivá patra.

5.3. Rekonstrukce VZT zařízení

Vzhledem k faktu, že se jedná o prostory sloužící pro vzdělávání, je nutnost instalace 

VZT jednotky konzultovat s SFŽP.

Projektová dokumentace nástavby, ovšem již počítá i s instalací VZT jednotky pro 

pokoje v 3.NP - 5.NP, a tak je vhodné tuto instalaci částečně financovat z dotačních 

peněz. Navržený výkon VZT 7200 m3/hod

Způsobilé výdaje 
[Kč]

Dotace (max. 40 % 
způsobilých 

výdajů) 
[Kč]

Předpokládaná 
úspora 
[GJ]

Předpokládaná 
úspora 

[Kč]

4 032 000 1 814 400 44 13 288
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5.1. Rekonstrukce osvětlení

Projektová dokumentace domova zaměřená na rekonstrukci domova mládeže 

Helenín, uvažuje s kompletní rekonstrukcí osvětlovací soustavy a instalací LED 

osvětlení. Dle projektové dokumentaci se jedná o rekonstrukci osvětlovací soustavy 

napříč všemi patry instalovat LED osvětlení v počtu 488 ks a výkonu cca 19 kW

Způsobilé výdaje 
[Kč]

Dotace (max. 40 % 
způsobilých 

výdajů) 
[Kč]

Předpokládaná 
úspora 
[MWh]

Předpokládaná 
úspora 

[Kč]

2 523 500 1 135 575 25,9 125 375

5.2. Úspora celkové primární neobnovitelné energie

Novým požadavkem OPŽP 2021-2027 bude pravděpodobně požadavek na úsporu 

celkové primární neobnovitelné energie ve výši 30%. Pro vyhodnocení tohoto 

požadavku byla do studie zahrnuta tabulka z aktuálně platného a vypsaného 

Národního plánu obnovy.
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Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky 264/2020 Sb. o 
energetické náročnosti budov.

Tabulka 6: Tabulka bilance neobnovitelných zdrojů - NPO

Energonositel

Před realizací projektu Po realizaci projektu |

Dodaná 
energie

Faktor 
primární 
energie 

z neobnov 
itelných 
zdrojů

Primární 
energie 

z neobnov 
itelných 
zdrojů

Dodaná 
energie

Faktor 
primární 
energie 

z neobno 
vitelných 

zdrojů

Primární 
energie 

z neobnov 
itelných 
zdrojů

MWh/rok MWh/rok MWh/rok - MWh/rok
Zemní plyn 392,5 1,0 392,5 281 1,0 281
Tuhá fosilní paliva 0 1,0 0 0 1,0 0
Propan-butan/LPG 0 1,2 0 0 1,2 0
Topný olej 0 1,2 0 0 1,2 0
Elektřina 54 2,6 140,4 23,7 2,6 61,7
Dřevěné peletky 0 0,2 0 0 0,2 0
Kusové dřevo, dřevní štěpka 0 0,1 0 0 0,1 0
Energie okolního prostředí 
(elektřina a teplo) 0 0 0 0 0 0

Elektřina - dodávka mimo 
budovu 0 -2,6 0 0 -2,6 0

Teplo - dodávka mimo 
budovu 0 -1,3 0 0 -1,3 0

Účinná soustava 
zásobování tepelnou energií 
s vyšším než 80% podílem 
obnovitelných zdrojů energie

0 0,2 0 0 0,2 0

Účinná soustava 
zásobování tepelnou energií 
s 80% a nižším podílem 
obnovitelných zdrojů energie

0 0,9 0 0 0,9 0

Ostatní soustavy 
zásobováni tepelnou energií 0 1,3 0 0 1,3 0

Ostatní neuvedené 
energonositelé 0 1,2 0 0 1,2 0

Odpadní teplo z technologie 0 0 0 0 0 0
Celkem 446,5 X 532,9 305 X 343 |

Tabulka 7: Plnění požadavku na úsporu neobnovitelné energie

Stávající stav 
[MWh/rok]

Nový stav 
[MWh/rok]

Úspora 
[MWh/rok]

Úspory 
[%]

Pínění 
požadavku

532,9 343 189,9 36 Vyhovuje
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6. Vyhodnocení

Na základě dostupných podkladů a výpočtů bylo zjištěno, že budova je vhodná k 

zateplení. Po provedení výše uvedených opatření se bude pravděpodobně moct žádat 

o finanční podporu v rámci OPŽP 2021-2027.

Zateplení budov včetně zateplování podlah:
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„DM" 40 ano 32 36 ANO
Tabulka 8: Vyhodnocení zateplení

Dotace na VZT jednotky

Objekt Vhodnost 
realizace

Plnění podmínek 
OPŽP

Dotace VZT 

[%]

Budova „DM“ ano ano 40
Tabulka 9: Vyhodnocení instalace VZT jednotky

Proto tuto dotaci se musí žádost na VZT jednotku spojit do jedné se zateplením, a je 

tedy nutné podat žádost o dotaci v rámci jednoho projektu.

Dotace na osvětlení LED

Objekt Vhodnost 
realizace

Plnění podmínek 
OPŽP

Dotace

[%]

Budova „DM“ ano ano 40
Tabulka 10: Vyhodnocení instalace VZT jednotky
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f Proto tuto dotaci se musí žádost na osvětlení spojit do jedné se zateplením, a je tedy

nutné podat žádost o dotaci v rámci jednoho projektu.

U východních nebo západních oken vznikne pravděpodobně podmínka nutnosti 

instalace venkovní stínící techniky pro zabránění nadměrnému přehřívání vnitřní 

teploty v místnosti. Také tato instalace je finančně podpořena z dotačního titulu OPŽP 

částkou 2 662 Kč/m2 s DPH.

Přehled investic a dotace za celý areál bez zateplování podlah:

Zateplení 
stěn 
[Kč]

Zateplení 
podlah 

[Kč]

Výměna 
otvorových 

výplní 
[Kč]

VZT 
[Kč]

Osvětlení 
[Kč] Celkem 

[Kč]

6 166 523 3 053 435 3 775 200 4 032 000 2 523 500 19 550 658
Tabulka 11. Přehled investic do zatepleni budovy

Tabulka 12: Přehled dotace pro zateplení budovy

Způsobilé výdaje 
[Kč]

Dotace (max. 40 % 
způsobilých 

výdajů) 
[Kč]

Předpokládaná 
úspora 
[GJ]

Předpokládaná 
úspora 

[Kč]

19 550 658 7 820 263 509 267 192
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Samotná revitalizace budovy po provedení zateplení, výměny oken, instalaci VZT 

jednotky a nového osvětlení, bude vyhovovat dotačnímu titulu OPŽP 2021+ a lze 

předpokládat úsporu neobnovitelné energie v požadované výši 30 %. Pro splnění 

dotačních podmínek OPŽP není nutné provést instalaci dalších technologií.

Vzhledem k faktu rozsáhlého plánu rekonstrukce budovy, doporučuji provést i samotné 

zateplení budovy, výměnu oken a celkovou rekonstrukci otopného systému v budově 

tak aby po revitalizaci budovy bylo možné lépe regulovat vnitřní mikroklima i dle 

obsazenosti jednotlivých pater.

U ostatních parametrů pravděpodobně lze očekávat splnění podmínek OPŽP, a tudíž 

bude možné žádat o finanční podporu.

Skutečné investiční výdaje a úspory je možné stanovit až po vyhotovení energetického 

posudku a prováděcí dokumentace s rozpočtem. Tato studie pouze hodnotí záměr 

revitalizace budovy a může být vstupní studií pro návrhy konkrétních opatření úspor 

provozu.

Finanční náročnost zateplení podlah je značně vysoká a nelze očekávat úsporu 

energie v takové výši, aby bylo zateplení podlahy ekonomicky rentabilní.

Veškeré výpočty a případné úspory musí stanovit energetický specialista v 

energetickém posudku objektu.

Dále nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a 

nástavbách. Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření 

stávajícího obestavěného prostoru.

V Jihlavě, dne 4.4.2022

Ing. Zdeněk Bohutínský
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