
Kraj Vysočina OB

Smlouva o dílo

ID:162333
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce areálové kanalizace“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické:

tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby:
teL/email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602326; +420 564602419
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Popice 11, 669 02 Znojmo
Janem Jebáčkem - jednatelem
Jan Jebáček
Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč
Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč 
+ 420 603 268 149, jebacek@isjebacek.cz 
293 66 186
CZ29366186
ČSOB
305536519/0300
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75747

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice 
Třebíč - Rekonstrukce areálové kanalizace“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované Ing. Josefem Novotným, U Dvora 924/11, 586 01 Jihlava, IČO 320 04 401, pod 
názvem „Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce areálové kanalizace“.
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Kraj Vysočina
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle následujících zásad, pokud 
nebude dohodnuto jinak:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“).
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nímž došlo v průběhu zhotovení 
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
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b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li pří provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po 
jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejích odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7, Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel 
je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.
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2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém 
plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: par. č. 769738, par.č. 152251, par.č. 985/3, par.č. 985/6, par.č. 985/7, par.č. 
1004/1 a par.č. 2232 v k.ů. Třebíč.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: květen 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 150 dnů ode dne předání staveniště.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
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předpisů, který obě strany podepiší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklízení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti sTDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) 
stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou 
rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno 
na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná 
o poškození před zahájením stavebních prací.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se 
k plnění díla vztahují

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze 
všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel 
do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
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4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 4 643 746,79 Kč

slovy: čtyřimilionyšestsetčtyřicettřitisícsedmsetčtyřicetšestkorun českých, 79/100 haléřů

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele 
stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v 
režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 
92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 
41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této 
Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích 
plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy 
v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku 
smlouvy sjednává, že za běžný měsíc Je považováno období, které začíná vždy šestým 
dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce
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následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této 
smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné 
vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od 
posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury-daňové doklady, 
a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k 
přepracování. Objednatel bude hradit pouze faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel 
nepřipouští možnost úhrady faktur za plnění vystavené poddodavatelem zhotovitele.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výší odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce areálové kanalizace“.
Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové 
povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek 
včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
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5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.
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Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
lí vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé 
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v 
důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. 
V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady 
odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem
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do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 
to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat 
a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
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8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje čí nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat 
do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady 
z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen 
v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům 
použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
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8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a Ihútu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby
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zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených Jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení oproti dohodnutému termínu

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném včl. 9 
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin 
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od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném 
zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se 
splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve 
vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, na 
niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit a 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení zvlášť.

11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o 
pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,
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12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.
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Kraj Vysočina
13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14,3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.
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Kraj Vysočina
14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran 
lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele Za objednatele

Digitálně podepsal
Jan Jebáček

I A A< FA , Datum; 2023.05.25 JJUWdLCK1 0:59:25 +02’00'

Mgr.
Karel 
Janoušek

Digitálně podepsal 
Mgr. Karel Janoušek 
Datum: 2023.06.01 
06:38:38 +02'00'

Jan Jebáček 
jednatel

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2617
Stavba: Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

KSO:
Misto: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing, Josef Novotný AQA-CLEAN

Zpracovatel:

Tomáš Žoudlik

CC-CZ: 
Datum: 11,3.2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 32004401
DIČ: CZ6701116026

IČ;
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ’Cenová 
soustava' označeny popisem ’CS ÚRS‘ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 643 746,79

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
4 643 746,79

0,00

Výše daně
975186,83

0,00

Cena s DPH v CZK 5 618 933,62
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Třebíč

Kód: 2617

Stavba: Nemocníce Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 11. 3. 2022

Ing. Josef Novotný AQA-
Projektant: CLEAN

Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 643 746,79 5 618 933,62

PS Elei 0,00 0,00 STA
VRN Vedlejší náklady 400 000,00 484 000,00 VON

PS 01 Objekt hrubého předčištění - technologická část 302 000,00 365 420,00 PRO

PS 02 Elektročást 511 052,88 618 373,98 PRO

SO 01 Rekonstrukce kanalizace 2 483 668,43 3 005 238,80 STA

SO 02 Objekt hrubého předčištění - stavební Část 947 025,48 1 145 900,83 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:

PS-Elei

Poznámka:

KSO:
Misto: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 11 3.2022

Zadavatel: IČ.

DÍČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DÍČ: Vyplň údaj

Projektant IČ: 32004401

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN DÍČ: CZ6701116026

Zpracovatel: IČ.

Temáš Žoudtik DÍČ:

0,00Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Základ daně

0,00
0,00

Sazba daně 

21,00% 

15.00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Tře bič, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:

PS - Elei

Misto: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dliu • Popis

Náklady stavby celkem

Datum: 113,2022

Projektant:
Ing Josef Novotný 
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

Cena celkem [CZK]

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace 

Objekt

PS - Ele!

Misto: Třebič

Zadavatel:

Uchazeč; Vyplň údaj

Datum: 11.3,2022

Projektant:
Ing. Josef Novotný 
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

PČ Typ Kód Popis MJ Množství d.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

2 M 1182-16355 40-3 Vypínač kus 1,000 0,00

3 M 122^-1097
Svodič bleskových proudů a pfepétí, vhodné pro 3-/ázový systém TN-S, instalace na vstupu budovy, 240 
kA/B^O), 50 kA (10350) kus 1,000 0,00

4 M 11B2-14O2S 10B-1N-030A boudový clvénič s nadproudovou ochranou kus 2,000 0,00

5 M 1182-14567 15-001-A230 Impulinl relé kus 1,000 0,00

6 M 1182-15960 40-4-030A Proudový chrůníč kus 1,000 0,00

7 M 1182-15758 25B-3 Jistič kus 1,000 0.00

8 M 1182-15757 20B-3 Jistič kus 2,000 0.00

S M 1182-10254 20-20-A230 Instalační stykač kus 1,000 0,00

10 M 1182-15625 10B-1 Jistič kus 2,000 0.00

1 M 1221-32207 Rozvadéč IP65 400x500x210 mm, néstěný, uzamykatelná dvířka, oceioplechový kus 1,000 0,00

1! M 1221-13556 Vývodka RG 21 s maticí, 13-18 mm kus 1,000 0.00

12 M 1221-13552 Vývodka PG09s matici, 4-8 mm kus 3,000 0,00

13 M 1221-13555 Vývodka PG 16 s maticí, 10-14 mm kus 6,000 0.00

14 M 1221-1355 Magnetický drátový eiektro na dveře kus 2,000 0,00

15 M R001
PLC MQDUL, 8 dig! in, 4 dig! out, pro montážní Učtu DIN, 4 analog In, 24 WDC, LCD displeyem a ethemet 
portem

kus 1,000 0,00

16 M R002 Sitový zdroj na din listu 230V/24V 2,5 A kus 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebič, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Poznámka:

KSO.
Misto: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl údaj
Vyplň údaj DIČ: Vypl údaj

Projektant: IČ: 32004401
Ing Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ: Cz6701116026

Zpracovatel: !Č:
Tomáš Žoudlik DIČ:

400 000,00Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daná 

400 000,00 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

84 000,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 484 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace 

Objekt:

VRN - Vedlejší náklad/
Místo: Třebíč Datum: 11, 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Josef Novotný 
AQA-CLEAN

Uchazeč, Vyplň údaj Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 400 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 400 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00

VRN3 - Zařízení staveni Stě 200 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 65 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč; Vyplň údaj

Datum: 11.3.2022

Projektant:
Ing Josef Novotný 
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

pč Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

400 000,00

400 000,00

115000,00

1 K R_aqa_0s04 Vytýčeni stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K R_aqa_os10 Geodetické zaméření kpi 1,000 30 000,00 30 000.00

3 K R_aqa_os11 Dokumentace skutečného provedeni kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K R_aqa_os25 vyhotoveni geometrických plánu pro vklad do KN kpl 1.000 15 000.00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 200 000,00

5 K R_.aqa_0s01 Zařízeni staveniště kpl 1.000 200 000,00 200 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 65 000,00

« K R_aqa_os19 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

7 K R_aqa_ps08 Zaškoleni obsluhy kpl 1.000 5 000,00 5 000,00

8 K R_aqa_os22 Revize etektro kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K R_aqa_os23 Zajištění vyjádření TIČR dle vyhl.73/2010 Sb. kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálově kanalizace

Objekt:

PS 01 - Objekt hrubého před čištění - technologická Část

Poznámka:

KSO.
Místo: Třebíč

CC-CZ.
Datum: 11.3. 2022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ Vyplň údaj

Projektant; IČ: 32004401
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel: IČ.

Tomáš Žoudlik DIČ:

302 000,00Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně 

302 000,00 

0.00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně 

63 420,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 365 420,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:

PS 01 - Objekt hrubého před čištění - technologická část

Místo: Třebíč Datum: 11.3 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: Vypiň údaj Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 302 000,00

N00 - Nepojmenované práce 302 000,00

N01 - Nepojmenovaný dil 302 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt

PS 01 - Objekt hrubého před čištění - technologická část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč;

Třebíč

Vypiň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.3, 2022

ing. Josef Novotný 
AQA-CLEAN 
Tomáš Žoudlik

pč Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 000,00

d N00 Nepojmenované práce 302 000,00

0 N01 Nepojmenovaný dil 302 000.00
1 I K R001 |Strojně stírané česle, dodávka + osazení I kus I 1,000 270 000,00 270 000,00

p
Pozámka A poloEce:2; 
viz. echnickd zpráva

2 I K R002 Ruční česle, dodávka + osazeni kus 1,000 30 000,00 30 000.00 [

p Poznámka A polo2es.c
viz. feebiek rardva

3 | K R003 | Nádoba na shrabky | Kus | 1,000 2 000.00 2 000,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:

PS 02 - Elektračást

Poznámka:

KSO. CC-CZ
Misto: Třebíč Datum; 11. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant; IČ; 32004401

Ing Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Žoudlik DIČ:

511 052,88Cena bez DPH

OPH základní
snížená

Základ dané 

511 052,88 

0,00

Sazba dané

21,00%

15,00%

Výše dané

107 321,10
0,00

Cena S DPH v CZK 618 373,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace 

Objekt:

PS 02 - Eiektročást
Místo: Třebíč Datum: 11.3 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Josef Novotný 
AQA-CLEAN

Uchazeč. Vyplň údaj Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem 511 052,88

M - Práce a dodávky M 511 052,88

21-M - Elektromontáže 511 052,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace 

Objekt.

PS 02 - Eiektročást

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Třebíč

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11 3 2022

Ing Josef Novotný 
AQA-CLEAN 
Tomáš Žoudlik

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu

D M

D 21-M

celkem

Práce a dodávky M

Ele ktromo otáže

511 052,88

511 052,88

511 052,88

1 j K R001 | viz. samostatný rozpočet |soubor | 1,000 511 052,88 511 052,88
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Nemocnice Třebi, rekonstrukce areálové kanalizace 

Objekt;

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 11 3 2022

Zadavatel: 1č.
DIČ'

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vypiň údaj

Projektant: IČ: 32004401

Ing Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ: Cz6701116026

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Žoudlik DIČ:

2 483 668,43Cena bez DPH

oph základní 

snížená

Základ daně 

2 403 608,43 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

VýSe daně

521 570,37

0,00

Cena s DPH v CZK 3 005 238,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Místo: Třebíč Datum: 11.3. 2022

Zadavatel: Projektant:
ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady stavby celkem 2 483 668,43

HSV - Práce a dodávky HSV 2 483 668,43

1 - Zemní práce 962 924,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce 00960,00

4 - Vodorovné konstrukce 119477,80

5 - Komunikace pozemní 6 974.70

8 - Trubní vedení 1 280 172,88

997 - Přesun sutě 23 428,27

998 - Přesun hmot 9 730,76
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

TřebíčMísto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 11 3. 2022

Projektant:
Ing. Josef Novotný 
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Tomá ŽoudlikVyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 483 668,43

o HSV Práce a dodávky HSV 2 483 668,43

o 1 Zemní práce 962 924,02

1 K 111251102
Odstranění kfovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do t :5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 100,000 60,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

OrltinePSC 102 ..................... . ......... . ......... .

2 k 112101102 Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 1 000,00
2 000,00cs ÚRS 2022 01

Orkne PSC htpsyporimiakvenn.cmjhrem/c EeR 01/1121011007

3 K 113107323
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 a přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 11, vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 10,410 140,00 1 457,40 CS ÚRS 2022 01

Orline PSC bitpsMpodminkyuo rz/term/c 5 .2022 01/113107223
Pozn4mka Jí polotce D 
strkev8 cesta

W 7,56+2,83 10,410

4 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 uvažovaným průměrným přítokem do 500 Vmin hod 16,000 50,00 800,00cs ÚRS 2022 01

oni™ ose ............................... . . .

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 uvažovaným průměrným přítokem do 500
Umin

den 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2022 01

Drtině P SC

6 K 121151103 | Sejmutí orice strojně při souvislé plače do 100 m2, li. vrstvy do 200 mm m2 3,640 60,00 218,40cs ÚRS 2022 01

Orline esc hutesdesedeninky.wn.cefltemís.UL. 01/121131102

7 K 131251100
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profitu a spádu v hornině 
třídy tžitelnosti 1 skupiny 3 do 20 m3

m3 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

Drtině P SC hts.//oxndmpkgett.czátem/CS.L41.2022 01/111251102
_ Poznámka A pokžce ú

irahevi bfoky
W 3*W3*1 10,000
W 10-02   2,000___________

8 K 131351100
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy tžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

OnEne esc hrsoz.Z4esdmninkz.ezd.ca/ker/L.URS-2022.11/121251400
Poznámka * polotee D
kořevn blaky
10-0,2 2,000
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PČ Typ KOd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 131451100
Hloubení nezapažených jam a zářezů sirojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy tžitelnosti I skupiny 5 do 20 m3

m3 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

Onbne ?sc

w

AbesMzadsriqtgurgczáiren/8,.UR5202201/121651100

1000

Požnámka kpolocec 
kotvní bloky
10*0.1

10 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh Šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině Uidy tžitelnosti f skupiny 3 přes 100 m3

m3 23,100 1 500,00 34 650,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
w

heten/Zontinánvuriet/temm/CS UR 2022 012122251204
23.1001,7+10+1 1,4

11 K 132351104 Hbubení nezapažených rýh Šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy 1žiteinosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 23,100 1 800,00 41 580,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
W

:/./ .2022 01/13235204
23.1001,7+10411,4

12 K 132451104 Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitefnosti li skupiny 5 přes 100 m3

m3 11,600 3 500.00 40600,00 CS ÚRS 2022 01

Ondne PSC hucexMoodmimkx,ucx.cz/kem/c1.842s.2022.01/122451208
w 0,915-5,7 11.600

13 K 138511101
Dolamováni zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě 11. do 1 000 
mm v hornině třídy lžitelnosti lil skupiny 6 m3 2,500 1 000,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

Onsnte PSC ertag:(Zinaéimnby.unsesždcm(Ss.ums.z022014za5u421
p Poznámke k polozce Ti

ketevní 6oky
W 10*0,25  2,500

14 K 138511201
Dolamováni zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě 11. do 500 mm v hornině 
třídy těžitelnosli Iti skupiny 6

m3 29,000 1 000,00 29 000,00 CS ÚRS 2022 01

OnkneFSC hetd/Zpodmimrarxccžite/GL (5.2022 01/22851/201
W 2,2*12,8+14,2 _______________ 29,000_________________________ .

15 K 13861 1101
Dolamováni zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 
mm v hornině třídy tžitelnosti lil skupiny 7

m3 2.500 1 000.00 2 500.00 CS ÚRS 2022 01

18.3

2,500

Poznámka kpolotes □ 
kolevn’ boky
10-0,25

16 K 138611201
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh. ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině 
ířídy téžitetnosti lil skupny?

m3 29,000 1 000,00 29 000,00 CS ÚRS 2022 01

Ontní PSC hetpzžZeedmiakzgeaczáem/CE.M2L.2022.23/228611201
w 2,2+12,6+14,2 20.000

17 K 139951121
Bouráni konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného

m3 18,000 2 760,00 49 680,00 CS ÚRS 2022 01

dndine PSC

p

w
w 
TV

htroe:M/eedmiekyz.eus.se/teer/es.L2s.2022.01/239951121

15,000
3,000

12,000

Pondmka ft pokžce:
5távajfci konstrukce - oblonováni potubí, výusiní objekt odhad)
15 "obetonováni
3 "vyústění
Součet

18 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny iídy téžitelnosti lil skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 26,300 280,00 7 364,00 CS ÚRS 2022 01

Onsine PSC 
w

htem:/žemdmtinávarscz/rern/Ks.12s.2022.01/162251152
26,3000,8+8,9+6,6+10

19 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se sfoženim bez rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti lil skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých 1 000 m

m3 1 315,000 10,00 13 150,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Orkim esc hnezžZecgtmintkucksužnemÁGLUAS,222221/162231159
w 26,3’50 Preptčtené koefcientem mnažsty _____________ 1315,000____________________________________________________________________________

20 K 167151103
Nakládán;, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnoslí lí!. skupiny 6 a 7

m3 63,000 110.00 6 930,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC Aetzz:Z2rsdrrénkeurLazžsice/CLU8L22AZ21/1621EU21
p Poznámkakpofo2ce:0

dolamován’
W 2 5 *29+2 5+29 ............................................... .............. , 53.0^9_____

21 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládko vně) zeminy a kamení zatříděného do
Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,025 180,00 6 284,50 CS ÚRS 2022 01

Onine PSC bitz//ecdennzucz.c2/erm/£,485,2022-01/12420124

W 26,3 *1.75 p Fepnčten koefclentem mnež5N 1 ......................................... ................................................................................ .....................................................................................

22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s utažením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, Sachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 99,600 250.00 24 900,00 CS ÚRS 2022 01

OrwnePse hunesZZendmenky.gangzdisemás3.6AS.2022.212124151201
w 7 9141 61501 99,600

23 K 181351003
Rozprostřeni a urovnání o míče v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 3,640 65.00 236,60 CS ÚRS 2022 01

OnHePSC htmi/petmnintkye/ffem/e CER 2022 01/18335100

24 K 181411133
Zataženi trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výjevem včetně utaženi parkového na 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 3,640 40,00 145.60 CS ÚRS 2022 01

Onne PSC

25 M 00572410 osivo smés travní parkové kg 0.073 240,00 17,52 CS ÚRS 2022 01

w 3,64*0.02 PFepočtené kaefcntemn množství 0,073

26 K R_aqa_020
Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pra zpětný zásyp. Zemina nevhodná pra 
zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, 
promočené zeminy (bláto), rašelina, omice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.

m3 99,600 500,00 49 800,00

27 K R011 Příplatek za ztížené podmínky - práce v prudkém skalnatém terénu soubor 1,000 500 000,00 500 000,00

Poznámka k položce:
P zopdjen’ kriejalho rypaca, provzomi fanovka. pšpletok za omezan p stupu na sravanlgké pod.

26 K RD12 Umístění vytěžených kamenů nad rýhou soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

p Poznámka K po Jet.ú
Mz. technicka zréya

29 K R013 Přečerpávání odpadních vod ph výstavbě soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 960,00

30 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtie a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25130

m3 4,800 10 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 01

ÓnNn PSC

P

w

hrhx/Znedminb Ee.cE/remL.URS 202201021322215

4,500

Poznámka A polotre TJ 
výustnf objekt, patka 
1.2*1*4

31 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtie a ostatních konstrukci 
Železového pra prostředí s mrazovými cykly tř. C 25130

m3 1,855 8 000,00 14 840,00 CS ÚRS 2022 01

Onhite PSC

P

w 
w 
w

^r7pj://íN><i'mJ>:ír»'.biirj.ť2/rW-niZC$ UA5 20Í2 01/721321145

1.450
0,375
1,855

k polazce.c) 
výusini objekt 
2-3 7*0, 2
0,5*0, S* 1.5
Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 321351010
Bednění konstrukcl z betonu prostého nebo železového vodnich staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
achtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 7.600 790.00 6004,00 CS ÚRS 2022 01

Onhrw pse
Poznémke A pokozee: 
výustaí objekt

W 10-0,2+4-0,9,2 ____________7,600

33 K 321352010
Bedněni konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodnich staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních efektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdí. Sachet, 
Jachtíc a ostatních konstrukcí odstraněni ploch rovinných

m2 7,600 420,00 3192.00 CS ÚRS 2022 01

Onne PSC

p

Afisž/aedmimkvursez/tpm/cs s 2022 012122352010
Pozhámka kpoložce1 
vjustnt ddjekt

34 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcl vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodnich 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdí, Jachet. Jachtíc a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečf
t 0.040 52 000,00 2 080,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC hEeužžeadaeenkyainez/trem/c2.(81.2n22.21/12120821
p Pozninkakpoiotee0

vustní objekt

35 K 359901111 Vyííitěnl stok jakékoliv výšky m 118,000 22.00 2 596,00/cs ÚRS 2022 01

Orine PSC hteps/phgmi-ky.prs gzftem/c. 5 202201/3599011

36 K 359901211 Monitoring stok {kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 118,000 36.00 4 248,00 Cs ÚRS 2022 01

Oniine PSC

D 4

annsžZerocirtniakxzcurs.ctditem/cS.UR.. 01/359901214

119 477,80Vodorovné konstrukce

37 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze Stěrkodrtě 0-63 mm m3 2,250 880.00 1 980,00/CSÚRS 2022 01

Onne PSC

p

w

heras/podmiiv.urs.cz/tem/cS IWS 2022 01/451541232

2,250

Poznémk kpolzce: 
loe pod Sechy 
0,45+0,45+1,35

38 K 451571211 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tk vrstvy do 100 mm m2 10,000 85,00 850,00CSŮRS 2022 01

Onkine PSC bHterž/rodmninky-urs.c2/*ter/cs(R5701201/51571711
Poznámnka A pqlzce:0 
výustn, objeki

39 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a ilérkopísku do 63 mm m3 6,980 60,00 418,80CSÚRS 2022 01

Oním* PSC

P

w

hrtesvendminkr ers.cg/tem/cs ms 2022 01/451571111

6,980

Poznéinka A paložce: 
foža podpotrub!
0,58+3,6+2,8

40 K 452311131
Podkladní a zaišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z batonu tř. C 12/15

m3 1,130 2 900.00 3 277,00 CSŮRS 2022 01

Oalhe PSC

p

w

butese//oximintr,in,saftem/c,.6R5.2022.21/4$2322122

1,130

Poznámka k polo2ce.0 
potsechty 
0,23*0,23+0,67

41 K 452323141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř, C 
16/20

m3 11.550 3 800,00 43 890,00 CS ÚRS 2022 01

Ontine PSC

v 
w 
w

Mtín-J/iKxfffíifíkv.iJff.rr/Kfm/CS ER5 2072 052323142

9,000
2.550

11550

Poznámka O
kotavhí beky 
3*1*13 
1,5*1,7*1
Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 : K 452353101 Bedněni podkladních a zajiírovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 15,000 620,00 9 300.00 CSŮRS2022 01

Ontne esc atrez/Zredrenáxuractfiter/CL.Ums.2022.01/252722/01
p Poznámka k patošee;m

čarovní bleky

143 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevfeném výkopu ze svařovaných sití typu Kati 0,100 51 000,00 51OO.OO[CSŮRS 2022 01

Online P$C

P

herrM/modmisksts.cz/tem/cs URS 7O?2 01/452
Poznámka k potoice:^ 
kotevní bfoky

44 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštrkovánf z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 2,220 2 100,00 4 662.00 CSŮRS 2022 01

cm™ PSC heražženarinty.ur2ca/nem/Cs.422£.2022.01/4625/1222
p Ponámka k poiokee 0)

výustní objekt
w 23,7-0.3 2.220

45 K R010 Dočasné ohrázkování u výstavby výustního objektu soubor 1,000 50 000,00 50 000.00
p Paznámka A pokozesu

nap/, pytfe neptpné piskem

D 5 Komunikace pozemní 5974.70

46 k 564831011 Podklad ze stikodrt ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tt. 100 mm m2 tO,410 170,00
1769,70 ÚRS 2022 01

Online P5C

p

W

hepaZZen‘csinkg,ues-sI/tei/CL.42e12022.01/5642L/011

10.-410

Požnámke A poloáce t: 
£^9^4 costa 
7,55+2,55

47 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerátní belon) s rozprostřením a 5 hutněním, po 
zhutněni tl, 200 mm

m2 10,410 500,00 5 205,00 CS ŮRS 2022 01

Orcrre PSC brtauZZessknzošzenalitem/cL.Mn2-2e22.21/sgag5z/u

d 8 Trubní vedení 1 280 172,08

48 K 830391811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DM přes 250 do 400 m 87,000 140,00 12180,00 CSŮRS 2022 01

Orhihe PSC ártezžžnaderysakxs(L.cx/Aecu/.48S.2822.01/62212/4
Poznámka A palaze*:3 
stávjc’ potrubt

49 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 300

m 1,000 460,00 460,00 CSŮRS 2022 01

Orline PSC betesZZeoxsdmintgus.se/tem2cLUrs.2022.01/2212/2121 ............................ .................
50 M 53710707 trouba kameninová glazované DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 m 1,015 2B00.00 2842,00cs ÚRS 202201

W 1*1,015 PFepočené kcefcienle m možstvi _______________________ _____________________________________ __ ____________________________ -__ ___

51 K 831372193
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojeni dvou 
dříků trub o stejném průměru (max. rozdil 12 mm) pomocí pře vlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 
300

kus 3,000 820,00 2 460,00 CSŮRS 2022 01

cm™ PSC breer/profmiakuunscz/them/cE RS,2072 01/211372192 ...................... . ....... ............

52 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 400

m 1,000 620,00 620,00 CSŮRS 2022 01

OrfirePSC beozZEncxfméatxjusenžtem/cs.ag.2022.21/211222121 .......................... ... ........___

53 M 59710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C třída 200 m 1,015 4 410,00 4 476,15 CS ŮRS 2022 01

w 1*1,015 1,015

54 K 831392193
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojeni dvou 
dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomoci převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 
400

kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2022 01

Oniine PSC straiP/pnemi*runerftemAcs ERRS 202? 0t/a3,397293
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 851371131 Montáž potrubi z trub Sítinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným tsněnim DN 300 m 116,300 1 000,00
116 300,00cs ŮRS 202201

Ontieve PSC hrmaž/ecemenexuezsaftem/c .2022.01/251221221 _______ _________________________________________________ .. . .................................................................................... ..................................................................

56 M DKT.0T300 LT potrubi KTHfSI. 6m, DN 300 OCM/ZMU C 50, pro spoj TYTON nebo BRS (Sít fíus) m 11^433 5 310.00 634 454,73

w 1183*4.04 Pfe počtené koeftcie nte m množství 119,483

57 M DKT.11Q370 Tésnlcl gumový Ivauíek DN 300 NBR Sil Plus pro spoj BRS kus 37,000 550,00 20 350,00

58 M R001 Litinové prdlové Stoleno DN 30011,25's obolem z cementové malty kus 6,000 8 610,00 52 860,00

59 M R002 Litinové hrtílové koleno DN 300 22,5' s obalem z cementové malty kus 3,000 0 345,00 28 035,00

60 M ROO3 Litinavé hrdlové koleno DN 300 30‘ s obalem z cementové malty kus 1,000 11 000,00 11900,00

6/ M R004 Liinové hrtílové koleno DN 300 45' s obalem z cementové malty kus 7,000 11 050,00 77 350,00

62 M ROO5 PfNařeni (pfíp. Šroubovací) kotvici příruba pro litinové potrubí DN 300 kus 5,000 2 610,00 13 050,00

63 K 857371131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém Makovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s Integrovaným těsněním DN 300

kus 22,000 1 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2022 01

Onbne PSC 
w

hetes://codmninkvurs.er’item/s ERS 2072 01/857371131
22.00017+5

64 K 890411851 Šourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruži m3 7,000 2 600,00
18 200,00|cS ÚRS 2022 01

Onlkne PSC > aňumdli Mí. gU^JUSJt
Ď Poznánka ft pofolew:

__________________ _____________...................■■■■■■.................... ........................ —.

65 K 692372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 5,000 63,00 315,00/cs ÚRS 2022 01

Ofdine PSC ..................... ............. . .................. ...................... . ........ ...........

66 K {692492121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000 úsek 4,000 1 800.00 7200,00 ÚRS 2022 01

Oniine PSC
Pognámka ft polažeu .u 
revizrai achty

67 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek * cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 1,000 900,00 900,00csÚRS 2022 01

68

rin

K

PSC

894411121

•te2-zes7min $ ¥6,4 ..V, 2RRR 484882422 .
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obloženim dna betonem tř, C 25/30, 
na potrubí DN přes 200 do 300

kus 4.000 20 000,00 80 000,00 CS ŮRS 2022 01

Orlinepsc Aetpsggnodminkp.urs.ez?rpm/5 •k5 2022 01/89441 J 22 I

69 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 7,000 160,00 1 12O,OO|CS ÚRS 2022 01

Onkne PSC
Pomnámka kpofatee 
stévsje Ssehty

70 K 899104112 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 650,00 2 600,00|CS ÚRS 2022 01

Črto: PSC hrtezžZaedmintg.uzzezftem/c -222201/29910112 .......................... ......... .

71 M KSI.KDBaiB KanalisaĚnl poklop, rům betonolitinový v. 160mm,ben vybrénl pro lapat, D 400 bez acNétréní kus 3.000 3 510,00 10 530,00

72 M kíSLKDB82B Kanalízainl poklop, rém betonolitinovýv. 160mm,bez vybráni pro lapač, D 400 a odvětráním kus 1,000 3 460,00 3 480,00

73 M 59224312 kónus Sachetnl betonový kapsové [kastové stupadlo 100x62,5xS8cm kus 4,000 1 560,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 01

74 M 59224050 skrui pro kanalizační Šachty se zabudavanými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 840,00 840,00 CS ÚRS 2022 01

75 M 59224051 skrui pro kanalizační Šachty se zabudovanými stupadly 10OxSOxl2cm kus 2,000 1 190,00 2 380,00 CS ÚRS 2022 01

76 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojeni Sechetnfch hilů DN 1000 kus 7,000 220,00 1540,00 CS ÚRS 2022 01

77 M 59224337 dno betonové Šachty kanalizační přímé l00x60x40cm kus 3,000 6 610,00 19 830,00 CS ÚRS 2022 01

78 M 59224338 dno betonové Šachty kanalizační přímé lOOxBOxSOcm kus 1,000 7 710,00 7 710,00 CS ÚRS 2022 01
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Gnkne PSC berpr/Zandminkvennz/eim/UR5202201/59731873

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 871321151
Montaž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z potyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
17/PN10D160x9,5mm

m 150,000 350,00 52 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PsC hetptZpodmmimixert.czšatem/c URS 2022 01/871321152 

Ponámka A položes :E
P 2xpotrubi doasného afevedenf vody Z odehčovaciha potrebl a powubljednothe kanatzace z análu nempenkce •

W 3*50 150,000

89 K 8713211510
Demontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z potyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
17/PN10 0 160x9,5mm

m 150,000 150,00 22 500,00

w 3'50 150.000

88 M 28613573 potrubí Ovouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5 1OOm m 100,000 400,00 40000,00 CS ÚRS 2022 01

W 2*50 100,000

D 997 Přesun suté 23 428,27

79 K 997221551
Vodorovná doprava sut: bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 4,580 45,00 206,10 CSŮRS 202201

Onkep5C httpe /modminky car erPrern/s A >022 01/997321555

80 K 997221559
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pfíplatek k ceně za každý další 1 
započatý 1 km přes 1 km

t 270,220 8,00 2 161,76 CS ÚRS 2022 01

Ontine PSC hepz//oceminky.Enz.ea/item/25.1288.2022.01/92/221559
VV 4.58-59‘Pfepoétenékaeeientemm-ažstvi 270,220

81 K 997221561
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 29.033 45,00 1 306.49 CS ÚRS 2022 01

OnEine PSC hrgatFpoefrrsmky.us.fktevm/eR 2022 01/9972215/

82 K 997221569
Vodorovná doprava suli bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Poplatek k ceně za každý dali i i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 712,947 8,00 13 703,58 CS ÚRS 2022 01

Onkne PSC atzes/žcostmmatxurs.rt/net/cs tRs 2022 01/297221669
vy 29033*59 Pepečtené keetlciantem množství .................................1712,947_________________________________ _______ ______ ______ __ ____________

83 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sktádce (skládko vně) z prostého betonu zatříděného do
Kalalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 29,033 180,00 5 225.94 CS ÚRS 2022 01

OnEine PSC hrepsP/ppdmmankv urs.czftrem/c3 UR5 W7 03/992233861

84 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 0504

l 4,580 180,00 824,40 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 9 730,76

85 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

i 37,426 250,00 9 356,50 CS ŮRS 2022 01

Onkine PSC hetusddeedaninkg.w/, eleem/CLLI)R,.20222.01/992221102

Crlone PSC

86 K 998273124
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 37,426 10,00 374,26 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:

SO 02 - Objekt hrubého před Čiš tě ní - stavební Část

Poznámka:

KSO:
Misto: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 11.3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 32004401

Ing Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ; CZ6701116026

Zpracovatel: IČ:

Tomás Žoudlik DIČ.

947 025,48Cena bez DPH

DPH základni
snížená

Základ dané 

947 025,48 

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše dané

198 875,35

0,00

Cena s DPH v CZK 1 145 900,83

Strana 24 z 37



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace 

Objekt;

SO 02 - Objekt hrubého před čiš tě ní - stavební část

Místo: Třebíč Datum: 11.3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Josef Novotný 
AQA-CLEAN

Uchazeč; Vyplň údaj Zpracovatel; Tomáš Žoudlik

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 947 025/48

HSV - Práce a dodávky HSV 793 139,51

1 - Zemni práce 309126,03

2 - Zakládání 143 267,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce 195 944,60

4 - Vodorovné konstrukce 83 917,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 6 882.42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 27 227,60

998 - Přesun hmot 26 773,25

PS V - Práce a dodávky PS V 153 885,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 020,96

715 - Izolace proti chemickým Mivům 4 408.86

721 - Zdravo technika - vnitřní kanalizace 660,00

751 - Vzduchotechnika 1 940.00

764 - Konstrukce klempířské 4 745,00

766 - Konstrukce truhlářská 18 507.95

767 - Konstrukce zámečnické 68 730,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 13 773.20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Treble, rekonstrukce areálové kanalizace

Objekt:
SO 02 - Objekt hrubého předčišténí - stavební část

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč: V^iíň údaj

Datum: 11,3,2022

Projektant:
Ing, Josef Novotný 
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Tomáš Žoudlik

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 947 025,48

o HSV Práce a dodávky HSV 793139,51

o 1 Zemni práce 309 126,03

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů strojně průměni kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, p ceikovédoše do 100 m2

m2 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 0!

Omsmne PSC btepcžZendminkescczátem/c3.6ns.2022.01/121251201 ..................... .. _

2 K 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku da10ms uvažovaným průměrným přitokem do 500 Vmin hod 16,000 50.00 800,00/CSÚRS 2022 01

Online PSC heepsy/padmantv.ursce/ea/cs 45 2077 01/11510,70)

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přitokem do 500
Umin

den 2.000 55,00 110.00 CSŮRS 2022 01

Onbne PSC hetpsgéporminkv.crs.er/er/cs UR5 2027 OF/t 15103301

4 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profíu a spádu v hornině 
třídy téžitetnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 15.950 410,00 6 539.50 CS ÚRS 2022 01

Oni™ PSC Ettez:degrimlnAz-ge1.s/sem/EL-U/L2022 01/121221/2
w 14.5'5.5 79,750
w 79,75'0,2  15,950

5 K 131351102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného protřiu a spádu v hornině 
třídy téžitelnosti 11 skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 15.950 810,00 12 919,50 CS ŮRS 2022 01

Onine PSC aftrzžžneatrtnx-enzca/hem/CL.4/ML.2022.01/121221102
w 79 75'0 2 ____________15,950

6 K 131451102
Hloubeni nezapažených Jam a zářezů straně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homin 
třídy tžitelnasti ti skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 7.976 1 690,00 13 477.75 CS ŮRS 2022 01

Ontine psc
w 76.75’0,1 7,975

7 K 138511101
Dolamováni zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě II. do 1 000 
mm v hornině třídy těžHtetnosti lil skupiny 6

m3 19,930 5 800,00 115 640.40 CS ŮRS 2022 01

Onkne PSC
w 79.75’0,25 18,938

8 K 138611101
Dolamováni zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 
mm v hornině třídy těžteinosti lil skupiny 7

m3 19,930 7 600.00 151 528.80 CS ŮRS 2022 01

Onkne PSC htrpsifPpodminkuers.etAtem/E UA 01/178611201
W 79,75’0,25 19,938

9 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy lěžitelnosll tli, skupiny 6 a 7

m3 39.676 110,00 4 386.36 CS ÚRS 2022 01

OnKne p sc hebercormFerkyurs.cu/Aes/CS ER 2092 01/167/5110-
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Onimne PSC hrtž/zdrniek.en.tt/kezh/cL.UR.2022.01/174151201

PČ Typ Kd Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p

w

Pommka kpolžče:2 
doamvání 
19,938+19,938 39,876

10 K 171151112
Uloženi sypanín do násypů strojní s rozprostřením sypaníny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných kamenných

m3 75.421 26.00 1 960,95 CS ÚRS 2022 01

hitesýápodminky.cuxct/irem/cs3R5_2022012221152u/2
w 79,75-4,329 75,421

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy st rojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. Sachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,329 130,00 562,77 CS ÚRS 2022 01

Poznámnka k po’oce:
hutndný zásyp moz ráNadovjml pasy

D 2 Zakládáni 143 267,74

2 | K 271532211 | Pod syp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32-63 mm m3 | 1,440 950,001 1 366,00cs ÚRS 2022 01 |

/// 1.2022 014221532222

p

w

Poznámnka A položce 
pod gabiony 
3*08*0,3*2 1,440

1 13
I K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 [ 4,450 930.00 [ 4 t38,5o|cS ŮRS 2022 01 |

Ontne PSC hetos://oodminkv.urse/tem/c5 tR5 2022,01/271532212

w 
w 
V

Pozámka kpolaca.p 
pacsyp pod zidcy 
3,33*1,3’0.2 
5,43-3,3-0,2
Součet

0.865
3,684
4.450

I 14 | K 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem ne prokládaného tř. C 16/20 [ m3 | 1,063 3 150,001 3 348,4s|cS ÚRS 2022 Ot |

h#ps.//mdmirkv.urs ezfitevn/cs UK K?? 01/273313611
w 4,43-2,4*0,1 1.063

15
| K 273321611 [základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvlášních nároků na prostředí tř, C 30/37 | m3 [ 1,142 3 860,001 4 408,12jcS ÚRS 2022 01 j

Qeline PSC

p

w

AlEzsž/ezt-mtpkeluelcedlem/CL.UML.2022.021/221121511
Poznamnka X polozcein 
podaha 
4,23-1,8*0,15 1,142

116 | K 273351121 jBedněnízákladůdesekzřízení j m2 | 1,809 705,001 1 275,35jcS ÚRS 2022 01 j

onine PsC 
w 12,06*0,15 1,809

I17 | K 273351122 Bedněni základů desek odstranění j m2 | 1,809 380,001 687,42|CSÚRS2O22O1

OrhPSC tóM Z/dgdrny-Ay.rt.ce/ltem/CS. URs.2012. 91/222151 122

I18 | K 274322611 základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betone se zvýšenými nároky na pre středí tř, C 30/37 [ m3 [ 12,228 3 950,00 48 300,60 CSŮRS 2022 01

OnehhePSC 
w 
w 
w

(7,64+0,94} 1,3"stény
3,58*0,3 "dno
Součet

11.154
1,074

12,228
I 19 | K 275313611 zákady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprobádaného tř. C 16/20 | m3 | 0,670 3 150,00 2 110.50|cS ŮRS 2022 01 [

Onhe PSC

p

w 
w 
w

Pomámka k peložee;c 
patky pod schechté 
1,2*0,3*0,B 
1,2*0,3*1,06
Soviet

0,288
0,382
0,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

30 K RO02 Příplatek za vytvarování dna žlabu soubor 1,000 4 600,00 4 500,00

31 K 274351121 Bednění základů pasů rovně zřízeni m2 52,390 710,00 37 196,90 CSŮRS 2022 01

Onkne PSC
W

//../OR 3222 01/224251121
52,39040,3*1,3

I 22 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 52,390 390,00 20 432,10/cs ÚRS 2022 01

Onlrwe esc hitesZpodminkgusseg/itm/c 66,2022 01/274151122
I 23 K 274361821 wýzuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 t 0.100 52 000,00 52OO,OO|CS ÚRS 2022 01

□oline PSC hrtps.AZegeizeénke.aij-záttct/C.URL. 01/221261821
w OJ "odhad 0,100

24 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sití z drátů typu KARI t 0,155 51 000,00 79O5,OO|CS ÚRS 2022 01

Oni™ PSC
w 20*1,3’0,00444 0,115
w 9*0,00444 0,040
w Součet 0,155

25 K 275351121 Bedněni základů patek zřízení m2 1,980 750,00 1 485,00|cS ÚRS 2022 01

Onkne PSC
p Foznámka * poloze:

patksppc schody (pouza čésjedré patky) dh* patka betonovaná do ikape
w 1,6*1 J ________________________________________________ 1,990_____________________________________________________________________

26 K 275351122 | Bednící základů patek odstranění m2 1,980 410,00 811,80|CSŮRS 2022 01

Ondine PSC

0 3

Atter//egeninkyur.e2/*em/5UR520/2 01/275351122

195 944,60Svislé a kompletní konstrukce

27 K 311113144
Nadzáktadové zdi z tvárníc ziraceného bednění hladkých, včetné výplně z betonu třídy C 20125, tlouštky zdivá 
přes 250 do 300 mm

m2 20,800 1 850,00 38 480,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC NEzzžerydrlekzurL.cz/nem/C1.L2L202L01/111111144
w 104*2 20,800

36 K 311274111
Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárníc tepelně 
izolačních, tlouštky zdivá 425 mm

m3 5,400 5 600,00 30 240,00 CS ÚRS 202201

Onhino P SC
_ Poznámka A pol 2cs0

shna • vg. výkresov část
w 3 9*2-2‘1 2 5,400

29 K 311351311 Bednění nadzákladovýeh zdí nosných rovné jednostranné zřízení m2 4,390 720,00 3 160,80 |CS ÚRS 2022 01

Obne PSC
W 
w
Vy

htenr://oorteinkvurs.cftem/s ORS 2022 04/31221211

88
 83,9*0,6

4,1*0,5
Součet

30 K 311351312 Bednění nadzákladovýeh zdi nosných rovné jednostranné odstranění m2 4.390 420,00 1 843,8O|CS ÚRS 2022 01

OnwnePSC .............................................. ...... . ..

31 k r_317351512 Ztracené bednění překladů z betonových U-profilů osazených do makového lože ve zdech tloušťky 200 mm m 3.900 4 200,00 16 380,00

Poznamka A pofoce0 
če/ní stana - viz. výknesova Aást

32 K 327215221
Opěrné zdi z prefabrikovaných drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) předplnéné kamenivem ze 
splétané dvouzákrtové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan

m3 8,400 12 600,00 105 840,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC hetmaž/roxmkx.ues.c/ten/ UK 2022 01/22721521
W 11’0,7*12 8,400

o 4 Vodorovné konstrukce 83 917,07

33 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř, C 30/37

m3 4,012 5 200,00 20 862,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Artuy//ondnrinkunreáiten205U252222 21/212221516
w 4*4*0,2 "siropní deska 3,200
w 3,9*0,2*0,6"čehi stěna 0,468
w 4,1*0,6-0,14 0,344
vy Seuíet 4,012

34 K 411354313
Podpůrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni do 4 m tlouštka stropu přes 15 do 25 
cm zřízeni

m2 16,000 760,00 12 160,00 CS ÚRS 2022 01

Onee P$C wz01/4
W 4*4 odepFenl slropn: desky __________ ____________________________________________________________________________

35 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstraněni

m2 16,000 510,00 8160,00 CS ÚRS 2022 01

Orne PSC Attps:/nactmminkvurs.es}pm/es (MS za: 01/azasase

36 K 41136182!
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových {žebrových, kazetových), s 
keramickými ajinýml vložkami, konšelových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšeni železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500

i 0,259 52 000,00 13 468,00 CS ÚRS 2022 01

on™ PSC hepežZnadrrmkg.unasafhem/cs_ums.2022,01/61116184 __________ . ...........

37 k r„417251121 Obezdívka ztužíciho věnce věncovkou z lehkého keramického betonu jednostranná výška věnce 200 mm m 15,800 720,00
11 232,00

PoznAmkekpolace
ceini stna - vncov fvmice výtky 200 me, z vykrserd část

W 3 9*4 15,600

38 K 417321414 Ztužujíci pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 1,011 4 730,00 4 782,03 ÚRS 2022 01

Ortiní PSC Areaž/endirinte.rgseMkrem/CL.(R3.2022.012112222444
w 3,9’0,3*0,22 0,468
W 3,53-0,3-0,2-2 0,424
W 2,2-0,36*0,15 0,110
w Součet   1.011___________________ , ..........................

39 K 417351115 Bedněni bočnie zlužujícich pásů a věnců včetně vzpěr zřízen! m2 6,144 810.00 4 976,64 Cs ÚRS 2022 01

Ontine PSC
w 10,38-0,2 2,072
w 11,56’0,2 2,312
w 2,2‘0,4*2 1.760
w Soviet 6,144 .

40 K 417351116 Bednění bočnie zfužujícich pásů a věnců včetně vzpěr odstraněni m2 6,144 450,00 2 764,80CS ÚRS 2022 01

Ont™ PSC hemasžonatminkgseasafsem/cs, 0.2222.01/22151116 ................... .....

41 417361021 Výztuž zlužujícich pásů a věnců z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,106 52 000,00 5 512,00/cs ÚRS 2022 01

Onbne PSC huepzž/medmimkydan.czAtem/95.(RS2022 01/412261821
w 25*4*0,00089 *12 0,069
w 76’0.00022 "R6 0.017
w Souéet °.’°6

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 6 882,42

42 K 612335301 Cementová omítka ostěni nebo nadpraží hladká m2 2,080 380.00 790,40/cs ÚRS 2022 01

Online PSC AEpz//ondmiokyaec.ct/em/c5.1/AL202201/012125201
Pernánka K položce.0 
zdištni kolem dva 

w 5 2'0 4 __________ 2,090

43 K 621331121 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů m2 1,845 420,00
774,90cs ÚRS 2022 01

Oniine PSC heps/oodminbp.urs.cu/tem/ci U* 2012 01/21332121
w 4,1’0.45 1,845

44 K 631311113 Mazanina z balonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 m3 1,072 4 960,00 5 317,12 CSŮRS 2022 01

Online PSC heraždeadmimevenex/tem/csIng,2022 01/suuu113
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PÍ fyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 3,83*4-0,07 "strop 1072

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 227,60

45 K 936311111
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2

m3 0,500 5 200,00 2 600,00 CS ŮRS 2022 01

Ondine PSC 
vy 0.5 vstupní ootrubí 0,500 ____ __ _____ ........ ...... ................................

46 K 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podfahy přes 1,2 do 1,9 m sada 4,000 1 630,00 6 520,00/ ŮRS202201

Online PSC beesžZenfminkguezae/iem/es.iR5.2022,01/849121112 ________________ . _

47 K 952903112 Vyčištěni objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 16,000 32,00
512,00cs ŮRS 2022 01

Ontrs PSC hrtpr/Eewýmjakgcuges/hem/CS URS. 2022 01/952901112 ............. ......... ........ _ -----------------------------------------------------------

48 K 953171021 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg kus 2,000 420,00 840,00 cs ŮRS 2022 01

Orlne PSC _______________________ _______________________________ ___________
49 M 63126OQ4 roSt kompozitní pochůzný Stý 30x3Q/60mm A1S m2 3,950 2 110,00 6 355,60 CS ÚRS 2022 01

w 1,8"1 1,800
w 1,8*1,2 2,160
w Soviet  3,960 ................................................... ...........

50 K R001 Dlužová stěna kus 1,000 8 400,00 8 400,00

o 998 Přesun hmot ___________ 26 773,25

51 K 998012021
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdivaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 107,093 250,00 26 773,25 CS ŮRS 2022 01

Online PSC

• PSV

D 711

betasMpndininbxc.zcn.cažtem/,... 018999012021

153 885,97

41 020,96

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům

52 K 711111001
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti naléradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 15.600 22,00
343,20CSÚRS 2022 01

OnEne PSC 
W

hrrmv/modminkv.ms.czfkem/5 ER5 2022 01/21122100:
15,8003,9’4 "strop

53 M 11163150 tak penetračnl asfaltový t 0.005 2200,00 11,00 CS ÚRS 2022 01

W 15,6’0,00033 'Přepočtené koeficientem množství ..................................... ........... 0,005................................................................................. ......... ............ . ................................

54 K 711112001 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradty a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem penetračnim m2 35,040 36,00
1 261,44cs ÚRS 2022 01

Onane PSC
W 
w 
w

Artpey/žncemntxersszátem/c.MRS.2222.012711112001
33,460

1,560
35,040

12,4’2.7
3,9‘0.4 
Součet

55 M 11163150 | lak penetračnl asfaltový t 0,012 2 200,00 26.40 CS ÚRS 2022 01

y 35 040000034 PfepoHenókeefciyntemmnažsti __________ ________________________________________________________________________ _

56 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vhkosti pásy pňtavenim NAIP na ploše vodorovně V m2 15,600 130.00 2 028.00jC5 ÚRS 2022 01

Onfa ps0 hgharig/ngmninkp ur.ezfirem/45 1/5 2922 01/7117*1559 __________________________________________________________________________________ ___________________________

57 M 62332001
pás asfaltový natavkelný oxidovaný tl 3,5mm typu V6O 535 s vtoíkou ze skleněné rohože, sjemnozmným 
minerálním posypem

m2 18,182 260.00 4 727.32 CSŮRS 2022 01

W 15 5*41655 presottene koeficientem množství _____________________ ________________  ____________ _______________________________ _____________________________________________

58 K 711142559 Provedení Izolace proti zemní vhkosti pásy pňtavenim NAIP na ploše svislé S m2 35,040 215,00 7S33,60|CSÚRS2022 01

Online PSC
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59 M 62832001
pás asfakový natavitelnf oxidovaný tl 3,5mm typu V60 835 s vlotkou ze skleněné rohože, sjemnozmným 
minerétním posypem

m2 42.764 260,00 11 123,84 CSŮRS 202201

W 3504*1224 ‘Pepočtené koaficienter množství .......................... ...................... ................ 42,784__________________ ________________ ....... ............................................................

60 K 711161173 Provedeni izolace proli zemní vlhkosti nopovou fólii na ploše vodorovné V z napové fótle m2 15,600 62,00 967,20cs ÚRS 2022 01

OnknaFSC ............................ ......... .

61 M 28323005 fólie profilovaná (napové) drenážní HDP£ s výikou nopú 8mm m2 18.1S2 160,00 2 909,12 CS ÚRS 2022 01

W 156*14655 18.132

62 K 711161273 Provedení Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové tólie m2 35.040 85,00 2 978,40|CS ÚRS 2022 01

Orbne PSC vre 7022

63 M 28323005 I fúiiň pmfilovani (nopovi) tíreniinl HOPE s výSkůii nopů &mm m2 42,784 60,00 6 845,44 CS ÚRS 2022 01

W 3504*4221 Přepočtené koeficientem množství _____________ ___________________________________________________ ________________ ..............

64 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 6 m

t 0,350 760,00 266,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC bttos/nodminkv.ars.cz/item/cs MR 2022 01/992712201

o 715 Izolace prod chemickým viivům 4 468,06

55 K 715174012
Provedeni Izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou 
spár čedičovými tt. 25 až 40 mm

m2 3,760 265.00 996,40 CSŮRS 202201

Oni™ PSC hrizež/ensxdriekz-getszéneméGL-(/5-2222.012215124012
w 3,1*1-0,85-0,4 "Stíní 2,780
w 1 "dno 1,000
w Součet 3,760

66 M S3232B11 dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x250x22mm m2 4,061 860,00 3 492,46 CS ÚRS 2022 01

W 3.76'1,08 "Přepočtené koefielenlem množství 4,061

D 721 Zdra votechnika -vitřnikan aliza ce 660,00
67 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 1.000 220,00 22O,OO|CSŮRS 2022 01

OrlmP5C m 201? 01/711173317 _

68 M R002 Ventilační hlavice DN 150 kus 1,000 460,00 460,00

o 751 Vzduchotechnika 1 940,00
69 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mnžky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 2,000 320.00 640,00 CSŮRS 2022 01

OnNn PSC kthosiPuodeltv.urg er/tem/s ns 202201/57398022 _

70 M 4502056452 Mřížka větrací se síti a krytkou 200x250 mm kus 2,000 650.00 1300,00

o 764 Konstrukce klempířské 4 745,00
71 K 784011401 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tlouštky 0,55 mm rš 150 mm m 4,000 520,00 2O8O,OO|CSÚRS 2022 01

Online PSC bttesž/emxdminkyurr.c/itemAs UR 2022 01/764011001
Poznáiyke A poožce:0 
ukanéevací W±te hydrolzafcs

72 K 764218607
Oplachování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 4,100 650,00 2 665,00 CSŮRS 2022 01

Onine PSC bzFre/lazdmiaky.w.ceArem/*./. 2022.01/62212692

ď 766 Konstrukce truhlářské __________________________________ 18 507.95

73 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně fámu do zdivá jednokřídlových 
bez nad světil ku

kus 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 01

Ondine PSC heps/podrsnkners.rz/er/ct.is 2822 0166550411

74 M 61140501 | dveře jednoklolé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 2,42m2 b etpeěnostnl třídy R C2 m2 1,800 9 550,00 17 208,00 jCS ÚRS 2022 01

W 1*1,8 1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,047 850,00 39.95 CS ÚRS 2022 01

Onkm PSC

D 767

hetes/nodminkv.urs.cefnem/cs 185 2022 01/908356101

68 730,00Konstrukce zámečnické

76 K 767211313
Montáž kovového venkovního schodišti bez zábradlí a podesty, pro šíku stupně do 1 200 mm rovného, 
kotveného do betonu

m 3.000 4 800,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 01

Onkne PSC hteprt/pocminkv.ers.t/itemrt/c 5/2022 01/76727/312

77 K 767220130
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkosténných profilů do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 1 m 3,000 1 360,00 4 080,00 CS ÚRS 2022 01

Ontine PSC herpsgpodminky.erreýrer/es uw 7021

78 M R0O3 Ocelové schodiSté v převedení žárový poiink kus 1,000 45500,00 45 500,00

o Pozámk K polokes:c
• sz. výkrsova část

79 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného maleriátu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0.095 50 000.00 4 750,00 CS ŮRS 2022 01

Online PSC

D 783 13 773,20Dokončovací práce - nátěry

80 K 783826675
Hydrofob izačni nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omitek 
hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolMových)

m2 39,352 350.00 13 773,20 CS ŮRS 2022 01

hremtj&nominixuprscečitem/85..2012.01/282226525
39,352
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX, Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovíte!) se myslí "účastník zadávacího řízení” ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ. CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu práci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních lenění soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - píný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z né položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivě sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmi být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyphi datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:

-J.materiál-jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.maleriál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka



neobsahuje žádný matená! je přípustné, aby pote J,materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplnéno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Max, počet 
znaků

Popis Typ

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbeních dél String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIč N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poožek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčltává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max, počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Stnng 120

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby Stnng 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+ 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20+120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnostl String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20+ 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Soupis prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebitá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové čisto položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Mémá jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčisiena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výmr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text, Text, Double 20. 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zkt. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


