
Číslo smlouvy Objednatele: 162600
Číslo smlouvy Zhotovitele: 23017 KUJIP01L8PP6

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl.

občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek 
ČSOB

číslo účtu: 217828183/0300
IČO; 70890749
(dále jen „Objednateíj

(dále jen „Zhotovitel“)

1.2. Zhotovitel: Sdružení: „DOPRAPLAN x MDS projekt - II/360 Jaroměřice nad
Rokytnou - obchvat“

Společník 1 
adresa:

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9

zástupce pro věci smluvní: Ing. Dagmar Klajmonová, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení:

Ing. Dagmar Klajmonová, Ing. Miroslava Stašová 
Fío banka a.s.

číslo účtu: 2001070923/2010
IČO: 05411572
DIČ: DIČ05411572
zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 67435

Společník 2 
adresa:

MDS projekt s r.o.
Forsterova 175, 56601 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení:

Ing. Jan Bursa, Ing. František Černík 
Česká spořitelna

číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: DIČ27487938
zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 21973

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
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zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „Řízení 
veřejné zakázky“) s názvem II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD. Jednotlivá ujednání 
smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou 
Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“):

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí (dále též „DÚR“) včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí, 
projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP") včetně zajištění pravomocného 
stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též „PDPS") 
vč. soupisu prací a rozpočtu akce 11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat.

Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových 
dokumentací, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek a všech 
povolení k předmětné akci, zejména zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení.

Předmět smlouvy také zahrnuje výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále též 
„AD“).

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel.

Projektová dokumentace jihozápadního obchvatu města Jaroměřice nad Rokytnou řeší novostavbu 
silnice (přeložku silnice 11/360) v délce 4 km. Začátek obchvatu je na silnici II/360 ve směru od 
Třebíče (v místě, které odpovídá pasportnímu staničení km 137,180 stávající silnice II/360), konec 
obchvatu vyúsťuje na silnici 11/152 ve směru na Moravské Budějovice (v místě, které odpovídá 
pasportnímu staničení km 64,665 stávající silnice 11/152).
Projektová dokumentace bude vypracována na základě projektové dokumentace ve stupni DÚR 
„11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat" vypracované společností MDS projekt s.r.o., (05/2017, 
aktualizováno 04/2018) a na základě výsledků řízení EIA o vlivu záměru na životní prostředí (v 
projektové dokumentaci budou zapracovány podmínky pro fází přípravy, realizace a provozu záměru).

PD bude vypracována dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, 22. Výzvy IROP - silnice II. 
třídy na prioritní regionální silniční síti SC 3.1 (PR), stanovených pro čerpání finanční podpory z 
programu IROP 2021 -2027 (vč. příslušných příloh) zveřejněných MMR ČR ke dni 27. 9. 2022.

Závazné podklady pro vypracování projektové dokumentace:
- Projektové dokumentace ve stupni DÚR „11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat" 

vypracovaná společností MDS projekt s.r.o., (05/2017, aktualizováno 04/2018)

- Dokumentace záměru podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA), vypracovaná Ing. Josefem Greslem, (11/2019) včetně všech příloh, studií a průzkumů;

- Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „11/360 Jaroměřice nad 
Rokytnou - obchvat, PD“ na životní prostředí, č. j. KUJI 39753/2020, OZPZ 741/2018 Ml, ze dne 
28. 4. 2020 vydané Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
včetně odborného posudku a všech stanovisek a vyjádření k záměru uplatněných ve správním 
řízení;

Strana 2 (celkem 21)



- Geometrické plány pro výkupy pozemků a probíhající majetkoprávní příprava ze strany 
Objednatele (včetně všech uzavřených smluv, týkajících se trvalých a dočasných záborů);

- Projektová dokumentace - 11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, vyhledávací studie, 
prověření možnosti napojení průmyslové zóny u Popovic na nově navržený obchvat a řešení 
převedení chodců a cyklistů mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Bohušicemi při křížení s nově 
navrženým obchvatem, vypracovaná společností MDS projekt s.r.o., (09/2017);

- 22. Výzva IROP - silnice II. třídy na prioritní regionální silniční síti SC 3.1 (PR), specifická pravidla 
stanovená pro čerpání finanční podpory z programu IROP 2021 - 2027 (vč. příslušných příloh) 
zveřejněných MMR ČR ke dni 27. 9. 2022.

Všechny výše uvedené podklady předá Objednatel Zhotoviteli po uzavření smlouvy o provedení 
veřejné zakázky.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době zpracování a předání 
dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze 
dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace (ve stupni DÚR) bude rovněž zpracovaná v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace bude zpracována také v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věznění pozdějších předpisů, vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad 1x měsíčně).

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

Podklady, které zajistí Zhotovitel dokumentace:
- mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), včetně 

lokalizace inženýrských sítí v rozsahu potřebném pro řádné vypracování projektové dokumentace (nad 
rámec původní DÚR)

- geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum v rozsahu nutném pro předmětnou stavbu 
silnice,

- případně další podklady, které jsou nezbytné pro provedení projektové dokumentace,
- diagnostika stávající vozovky II/360 a 11/152 (v místech napojení obchvatu) v souladu sTP 87 - 

Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (budou navrženy varianty a prověřena možnost 
studené recyklace),

- měření únosnosti konstrukčních vrstev vozovky a podloží bude provedeno v četnosti: 4 
ks /100 m (vč. stanovení zbytkové doby životnosti a návrh zesílení vozovky)

- provedení jádrových vývrtů, sond: po 250 m
- provedení vrtané (kopané) hloubkové sondy v četnosti min. 1x/km
- druh a rozsah potřebných zkoušek: rozpojitelnost nestmelených vrstev, odběr 

a vyhodnocení materiálu zemní pláně a u asfaltových vrstev tloušťka vrstev, spojení 
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vrstev, zrnitost, mezerovitost, obsah pojivá vč. stanovení přítomnosti PAU dle TP 150 
- Údržba a opravy vozovek pozemních komunikací obsahující dehtová pojivá

- stanovení dopravního zatížení
- stanovení únosnosti podloží
- skladba konstrukčních vrstev vozovky
- návrh konstrukce vozovky dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací vč. 

dodatku (dále též „TP 170“)

Výstupem diagnostického průzkumu bude písemná zpráva, která bude obsahovat:
- popis poruch vozovky, posouzení jejich příčin
- fotodokumentaci s vyhodnocením vizuální prohlídky stavu vozovky
- popis provedených vývrtů/sond vč. fotodokumentace
- vyhodnocení vývrtů/sond, výsledky měření, rozborů a zkoušek
- návrh způsobu a technologie opravy (dle stanovení dopravního zatížení) TP 170

Zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu bude předána Objednateli ve čtyřech 
vyhotoveních v listinné podobě a 1x v digitální podobě (v plném rozsahu listinné podoby).

Součástí DÚR bude zejména:
- kompletní návrh stavby - přeložka silnice v kategorii S 9,5 (obchvat), vč. mostního objektu, 

úrovňového a mimoúrovňového křížení komunikací,
- zapracování podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „11/360 

Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD“ na životní prostředí (EIA),
- záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný 

zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů 
pro věcná břemena inženýrských sítí,
záborový elaborát bude v maximální možné míře respektovat výsledky majetkoprávní přípravy ze 
strany Objednatele (geometrické plány pro jednotlivá katastrální území, vyjádření vlastníků 
dotčených pozemků), všechny odchylky od záborů, na které jsou vypracovány geometrické plány 
pro majetkoprávní přípravu Objednatele, musí být projednány s Objednatelem,

- zákres stavby do aktuální katastrální mapy,
- přeložky IS, prověření aktuálního průběhu inženýrských sítí,
- dendrologický průzkum, situace navržení kácení, žádost o povolení kácení včetně řešení náhradní 

výsadby - bude-li potřeba,
- bilance zemin a skrývky kulturních vrstev,
- hluková a exhalační studie (v případě požadavku KHS),
- pedologický průzkum,
- řešení odvodnění komunikace (včetně možného návrhu odlučovačů ropných látek),
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými 

právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná pro vydání územního rozhodnutí,
- dokladová část,
- předpokládané stavební náklady,

Majetkoprávní příprava není součástí předmětu plnění a bude realizována Objednatelem.

DÚR bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu:
- 4x v listinné podobě, z toho 3x bude využita pro zajištění vydání územního rozhodnutí,
- 1x v digitální podobě v nativním formátu (např. dwg.) a pdf (CD), případně prostřednictvím CDE,
- 1x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě v nativním formátu (např. dwg, dgn) a pdf (CD), 

případně prostřednictvím CDE
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- 1x v digitální podobě žádost o vydání územního rozhodnutí vč. všech příloh (s potvrzením o přijetí 
na příslušném MÚ),

- odhad stavebních nákladů - 1x v tištěné podobě, 1x digitální ve formátu pdf, příp. xls.

Digitální podoba DÚR bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby vč. otevřených 
formátů. Listinná i digitální podoba DÚR musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy 
jednotlivých stavebních objektů, složek.

b) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby vč. všech nutných vyjádření, rozhodnutí, 
stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků se 
stavbou a s dočasným a trvalým záborem a případné úhrady správního poplatku.
Součástí je rovněž zajištění podkladů pro vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (dále 
jen „ZPF") a pozemků určených pro plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL") a zajištění souhlasu 
s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Zhotovitel zajistí dle potřeby souhlasy vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci a 
s případným vynětím ze ZPF a PUPFL pro účely vydání územního rozhodnutí.
Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí si Objednatel vyhrazuje právo kontroly 
zpracované žádosti vč. všech příloh.
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby ~ uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků 
není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.

c) Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Součástí DSP bude zejména:
- kompletní návrh přeložky silnice II/360 v kategorii S 9,5,
- záborový elaborát - grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a 

tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasnýzábor), sousedních pozemků 
a jejich vlastníků, s přehledem záborů pro případná věcná břemena inženýrských sítí,

- zákres stavby do aktuální katastrální mapy,
- geodetické zaměření (doměření) území podle potřeb Zhotovitele tak, aby bylo možno v rámci 

PDPS vytvořit řezy po 20 m (v některých případech 10 m) a v místě křižovatek a sjezdů,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP potvrzený koordinátorem BOZP,
- návrh objízdných tras včetně dopravně inženýrských opatření (DlO) po dobu provádění stavebních 

prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými 

právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- prověření průběhu inženýrských sítí (dále též „IS“), v případě nutnosti návrh přeložek IS,
- havarijní a povodňový plán,
- dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu,
- dokladová část,
- předpokládané stavební náklady,

Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je Ing. Pavel Hanyk, číslo osvědčení 
ROVS/116/KOO/2023 tel. 556 731 611. Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována 
koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. 4.4. této smlouvy. 
Tuto osobu je Zhotovitel oprávněn, po předchozím souhlasu Objednatele, změnit.
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Dokumentace k prověřování Z hlediska klimatického dopadu - Při zpracování Dokumentace 
k prověřování z hlediska klimatického dopadu je nutné řídit se Sdělením Komise Technické pokyny k 
prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/C 373/01).
Viz Integrovaný regionální operační program 2021-2027. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
příloha 5. Doplňující pokyny ke zpracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického 
dopadu.

DSP bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu:

- 4x v písemné podobě, z toho 3x bude využita pro zajištění vydání stavebního povolení
- 1x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD), případně prostřednictvím CDE
- 1x zaměření v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (CD), případně 

prostřednictvím CDE
- 1x v digitální podobě žádost o vydání stavebního povolení vč. všech příloh (s potvrzením o přijetí 

na příslušném MÚ)
- odhad stavebních nákladů - 1x v tištěné podobě, 1x digitální ve formátu pdf, příp. xls

Digitální podoba DSP bude předána na nosiči CD, případně prostřednictvím CDE, v plném rozsahu 
listinné podoby vč. otevřených formátů. Listinná i digitální podoba DSP musí zahrnovat jak celkový 
obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

d) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby (staveb) včetně všech nutných stanovisek, 
závazných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání 
stavebního povolení stavby si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech 
příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto 
žádost včetně všech příloh se zástupci Objednatele.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

e) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací a 
položkového rozpočtu

Charakteristické řezy stavby budou provedeny po 20 m (v některých případech po 10 m) a v místě 
křižovatek a sjezdů.

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále OTSKP). 
Rozpočet stavby bude zpracován v systému ASPE v aktuální verzi a v aktuální cenové úrovni v době 
zpracování.
Součástí PDPS bude závěrečné zhodnocení použití metody BIM (max 5 stran A4) a Plán využití 
odpadů je konkrétní plán přípravy nejméně 70 % odpadu vzniklého na staveništi k opětovnému 
použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazovány odpadem (kde základní soubor pro určení oněch 70 % bude tvořit odpad bez započítání 
nebezpečného odpadu a bez započítání „přírodnin“ typu zemina, kamenivo, hlušina, sedimenty z 
vodních koryt, apod.). V Plánu bude uvedeno stanovení odhadovaného množství odpadu 
generovaného a připravovaného k opětovnému použití, popis způsobů přípravy/předání a návazných 
druhů opětovného použití. Kategorie odpadů vycházejí z rozhodnutí Komise 2000/532/ES, kapitoly 
17. Součástí bude tabulka vznikajících a použitých odpadů v hmotnostním nebo objemovém vyjádření 
včetně vyjádření v procentech.
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PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednáte!! v následujících počtech:

- 5x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD), případně prostřednictvím CDE.
- součástí PDPS budou vektorová data osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP a 

situační výkres se zakreslenou osou realizované silnice II. třídy minimálně v měřítku katastrální 
mapy.

Soupis prací:
- 1x oceněný rozpočet dle OTSKP v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), xls, pdf 

(CD), případně prostřednictvím CDE.
- 1x neoceněný soupis prací dle OTSKP v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), xls, 

pdf (CD), případně prostřednictvím CDE.

Digitální podoba PDPS bude předána na nosiči CD, případně prostřednictvím CDE, v plném rozsahu 
listinné podoby vč. otevřených formátů. Listinná i digitální podoba PDPS musí zahrnovat jak celkový 
obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je Zhotovitel, musí 
být Zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fulltextové vyhledávání v těchto 
dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním dokumentů v digitální podobě v 
otevřených formátech se strukturou dat umožňující fulltextové vyhledávání, nebo jak v nativním 
(zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
* Příklady nativních formátů:*.doc, *.xls, *.rvt, dwg., dgn. atd.
* Příklady otevřených formátů:*.ifc, *.pdf, atd.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve všech 
formátech je odpovědný Zhotovitel.

Žádné dva soubory nesmí mít duplicitní označení.

Označení souborů musí být takové, aby se při exportování do jedné složky logicky seřadily podle 
názvu.

Maximální velikost jedné složky nepřesáhne 90 MB.

Označování souborů projektové dokumentace bude následující: 
A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE

Kde:
A_A_A_A_A - Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1)
BBBB - Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001)
CC - Reprezentuje část objektu (např. A1)
DDD - Reprezentuje číslo výkresu (např. 101)
EEEEEEEEEEEEE - Reprezentuje název výkresu (např. PUDORYS_1NP)
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržitkem.

Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení:
D 1 1 2 1 SO01 A1 101 PŮDORYS 1NP
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Elektronická (digitální) verze projektové dokumentace bude opatřena, v souladu s Autorizačním 
zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, elektronickým autorizovaným razítkem na 
všech místech, kde ve fyzické podobě figuruje autorizační razítko. Ruční podpis bude v eíektronické 
verzi nahrazen kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V případě výměny souborů a dat mezi Objednatelem a Zhotovitelem se Objednatel a Zhotovitel 
zavazují používat nástroj, který explicitně vydefinuje a schválí Objednatel.

f) Výkon autorského dozoru (AD)

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy 
a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci 
stavby podle zpracované projektové dokumentace. V rámci výkonu AD je Zhotovitel povinen zejména 
provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracované projektové dokumentace, podávat 
vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění 
projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní pare projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k 
tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:
- účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání staveniště Zhotoviteli stavby,
- dohled nad realizací stavebních prací,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat zpracování nové 

projektové dokumentace, případně její části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci,

- účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“),
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že 

realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět 

jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
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- Objednatel předpokládá provedení 50 kontrolních dnů stavby za účasti AD v uvedeném rozsahu 
stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho kontrolního dne 3 hod.

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a Zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu 
případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektové dokumentace, změny 
objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a 
cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z 
důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v 
případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, 
jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo Zhotovitele stavby. Předmět, termín a 
místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo Zhotovitele 
stavby.

2.3. Součástí předmětu plnění smlouvy je použití metody BIM ve smyslu dokumentů Příloha č. 2 - 
BIM protokol, Příloha č. 3 - Požadavky Objednatele na informace (EIR), Příloha č. 4 - Datový standard 
Objednatele a Příloha č. 5 - Šablona plánu realizace BIM (BEP), které jsou přílohou této smlouvy. 
Předmětem plnění smlouvy je dále vyhotovení digitálního modelu stavby, a provedení souvisejících 
služeb (dále jen „použití metody BIM“) jako součásti vypracování projektové dokumentace. Digitální 
model stavby bude vyhotoven v podrobnosti dle Datového standardu Objednatele a protokolů BIM a 
BEP.

2.4. Součástí realizačního týmu Zhotovitele bude kvalifikovaná osoba Manažera informací. Tyto 
osoby se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Součástí plnění je vypracování 
závěrečné zprávy hodnotící projekt BIM.

2.5. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.6. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DÚR, DSP, 
PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním 
čistopisu. Koncept dokumentace bude předložen 1x v písemné a 1x v digitální podobě ve formátu dwg 
a pdf (např. na CD, případně prostřednictvím CDE.).

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 
smlouvy.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.9. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. rozhodnutí 

těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu smlouvy, např. k vydání stavebního povolení, 
příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo 
provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají
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- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením 
Objednatele

2.10. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků 
veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této 
smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu Díla, doby plnění 
a ceny za Dílo.

Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Plán realizace BIM (BEP)

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)

Podání žádostí o vydání územního rozhodnutí dle odst 2.2. písm. b) 
(z důvodu zajištění pravomocného ÚR)

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)

Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d)
(z důvodu zajištění pravomocného SP)

Vypracování PDPS dle odst 2.2. písm. e) 
včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)

do 5 týdnů od 
podpisu smlouvy

do 5 měsíců od 
podpisu smlouvy

do 1 měsíce od odevzdání 
kompletní DÚR

do 3 měsíců od vydání 
pravomocného ÚR
do 1 měsíce od odevzdání 
kompletní DSP

do 2 měsíců od vydání 
pravomocného SP

do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního
povolení

3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.2. písm. a), b), c), d), e), této 
smlouvy i před sjednanou dobou.

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu.

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
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Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této 
smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.4. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané do 
Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku.

4.3. Cena AD v rozsahu 150 hodin představuje předpokládanou účast na 50 kontrolních dnech s 
délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené 
s výkonem AD včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady 
Zhotovitele atd.

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 4 955 200,00 Kč
DPH 21%: 1 040 592,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 5 995 792,00 Kč

(slovy: čtyřimiliónydevětsetpadesátpěttisícdvěstě korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 2 072 000,00 Kč
DPH 21%: 435 120,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 2 507 120,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH: 84 000,00 Kč
DPH 21%: 17 640,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 101 640,00 Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 136 800,00 Kč
DPH 21%: 238 728,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 375 528,00 Kč

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu

cena celkem bez DPH: 1 422 400,00 Kč
DPH 21%: 298 704,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 721 104,00 Kč
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Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH: 105 000,00 Kč
DPH 21%: 22 050,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 127 050,00 Kč

Výkon AD íúčast na KD, případně kancelářské práce)

cena bez DPH: 135 000,00 Kč
DPH 21%: 28 350,00 Kč
cena včetně DPH: 163 350,00 Kč

4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře 
- daňovém dokladu.

4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek:
- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem prokazatelně 
požadovány.

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.8. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce).

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. a), b), c), d) a e) bude 
Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě vystavení 
jeho faktury.

4.10. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplácena měsíčně (pokud nebude 
dohodnuto jinak), na základě vystavení jeho faktury.

4.11. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin 
v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.

4.12. Specifikace činností a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku činnosti AD.

4.13. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu, a to vždy do 
posledního pracovního dne kalendářního měsíce, odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a 
přiložen k faktuře.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí 
fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném 
protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem 
písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta 
splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název 
akce 11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ a registrační číslo projektu, které bude sděleno 
dodatečně po registraci projektu.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro účely 
vystavení faktury se použije označení Objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Článek 6 - Zajištění závazku Zhotovitele

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení Díla.

Článek 7 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst 2.2. písm. a), b), 
c), d) a e) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě.

7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.
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7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění 
vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozdějí v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v oznámení souhlasí.

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele.

7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 8 - Odpovědnost za škodu

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo 
třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. 
Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou 
nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. 
Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným 
přejímacím řízením stavby, případně nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu/nabytím právní 
moci kolaudačního rozhodnutí.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. Kč.

8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody 
vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou 
odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
Zhotovitel die občanského zákoníku.

8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti 
AD dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinností Zhotovitelem se považuje za 
podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověření 
zaměstnanci Zhotovitele.

Článek 9 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 
smluvní strany tyto smluvní pokuty:
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9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých částí 
Díla, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za Dílo 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení jak dokončeného 
Díla, tak jednotlivých částí Díla.

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč za den, a to za 
každou vadu.

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu výměr, 
kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny PDPS za každý 
jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny PDPS v souhrnu za všechny takové případy. 
Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

9.1.5. V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději 
do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy.

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za každý den 
trvání zjištěného nedostatku.

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 
článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele a 
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě.
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9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny za 
Dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době vzniku 
skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.

Článek 10 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele

10.1. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit 
sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že 
jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel 
zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

10.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem na vypořádání připomínek poskytovatele 
dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, v případě, že realizace stavby bude 
spolufinancována z prostředků EU.

Článek 11 - Odstoupení od smlouvy

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, 
která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
11.3.1. vůči jeho majetku probíhá ínsolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
11.3.2. Ínsolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů,
11.3.4. vstoupí do likvidace.

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.
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11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislostí s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst. 11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je 
Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je Objednatel 
oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnost 
uvedenou v odstavci 13.16. této smlouvy.

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav nedokončeného Díla 
a vzájemné nároky smluvních stran.

11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli.

11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.

Článek 12 - Další ujednání

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému Dílu.
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12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně 
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický 
právní subjekt

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených 
v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady spojené se 
změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené Zhotovitelem 
bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 9.3., případně 
odstoupit od smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

12,7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli pň plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako 
ručitele dle předchozí věty přijímá.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 
podané do Řízení veřejné zakázky.

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a to 
zejména v případech, kdy:

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 
nebo

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

12.9.4. bude poddodavatel! uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 
kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v 
Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit příslušné 
doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel musí být 
odsouhlasen Objednatelem.

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 
dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud

12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval 
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou čí vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo
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12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této 
smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla.

12.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu AD dle této smlouvy si smluvní 
strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájení výkonu AD ve lhůtě do 60 
měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení, zaniká právo Objednatele požadovat plnění 
výkonu AD dle této smlouvy.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo 
dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím 
se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve 
vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na 
úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

13.6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost 
před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
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13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Objednatele.

13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

13.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

13.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR 
ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.

13.13. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory 
pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní 
předpisy umožňují.

13.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.16. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 
poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
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Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky Řízení veřejné 
zakázky a obsahuje předpokládaný výkon činností (v hodinách) za vypracování jednotlivých částí Díla.

Příloha č. 2 - BIM protokol

Příloha č. 3 - Požadavky Objednatele na informace (EIR)

Příloha č. 4 - Datový standard Objednatele

Příloha č. 5 - Šablona plánu realizace BIM (BEP)

V Jihlavě

Objednatel:

Digitálně podepsal Ing. Miroslav

Ing. Miroslav Houška Houška
" Datum: 2023.06.01 14:25:19+02’00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Zhotovitel:

V Ostravě

Za společníka 1
DOPRAPLAN s r.o.:

Ve Vysokém Mýtě

Za společníka 2
MDS projekt s r.o.:

Digitálně podepsal Ing. 
Dagmar Klajmonová 
Datum: 2023.05.30 
08:03:09 +02’00'

Ing. Jan 
Bursa

Podepsaling. Jan Bursa 
DN: enzing Jan Bursa. c=CZ, 
0±MDS projekt s.r.o., ou=1. 
emas=b u rsa©mnd sp ropekt cz 
Datum 2023 05.30 08:36:00 
*0200

Ing. Dagmar Klajmonová 
jednatel společnosti

Ing. Jan Bursa 
jednatel společnosti
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Příloha č.1 - Kalkulace ceny nabídky

„1/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD“ 
REKAPITULACE CENY CELKEM

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM počet hod hod.sazba CENA bez DPH DPH 21% CENA s DPH

Projektová dokumentace DŮR + Související dokumentace
2960 700 2 072 000,00 435 120,00 2 507 120,00

inženýrská činnost pro vydání ÚR
120 700 84 000,00 17 640,00 101 640,00

Projektová dokumentace DSP + Související dokumentace 1624 700 1 136 800,00 238 728,00 1 375 528,00

Inženýrská činnost pro vydáni SP 150 700 105 000,00 22 050,00 127 050,00

Projektová dokumentace PDPS 2032 700 1 422 400,00 298 704,00 1 721 104,00

Autorský dozor (AD) 150 900 135 000,00 28 350,00 163 350,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 4 955 200,00 1 040 592,00 5 995 792,00

V Ostravě dne

Za společníka 1

DOPRAPLAN s r.o,:

Ve Vysokém Mýtu dne

Za společníka 2 
MDS projekt s r.o.

Digitálně podepsal 
/Ing. Dagmar

Klajmonová
Datum: 2023.05.30 
08:02:53 +02'00'

Ing. Dagmar Klajmonová 

jednatel společnosti

Ing. Jan 
Bursa

Ing. Jan Bursa 
jednatel společnosti

Podepsal Ing. Jan Bursa 
ON on=ing Jan Bursa, c=CZ, 
0=MDS projekt «.r o . oU=1, 
emasbursa@mdsprojek.cz 
Datum 2023 OS 30 08:37:26 
+0200’

DOPRAPLAN s.r.o. 
Přemyslovců 462/6 
709 00 Ostrava 9 
IČO 05411572

Sdružení: „DOPRAPLAN X MDS projekt - 
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“

MDS projekt s.r.o. 
Fórsterova 175 

566 01 Vysoké Mýto
IČO 27487938
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' *9 BIM protokol

KrOjVysocind

1 Vymezení pojmů (definice)
Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto 
dokumentu a jeho přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice 
obsažené jinde ve Smlouvě.

Členové projektového týmu: osoby uvedené v definici Projektového týmu, 
včetně dalších osob (např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) 
určených Objednatelem nebo Zhotovitelem podle tohoto Protokolu.

Datový objekt: digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo 
myslitelného, zřetelně existujícího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného 
v Digitálním modelu stavby.

Datový standard (DS): je smluvní dokument, který stanovuje požadavky 
Objednatele na Informační model stavby a v něm obsažená data (rozsah a 
specifikaci elementů, objektů a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu 
(tj. na předmětu Smlouvy), se kterými je při zvolených užitích metody BIM 
nakládáno a podle kterých má být Informační model stavby a jeho dílčí části 
vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a 
tohoto Protokolu a jeho příloh

Digitální model stavby (DIMS): strukturovaná a objektově orientovaná 
reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich 
vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.

Digitální modelování: soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno 
pořizování, poskytování, udržování, využívaní a uchovávání Digitálního modelu 
stavby.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS): Digitální model stavby určité části 
stavby.

Dokument: jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná 
informace.

Dokument v digitální podobě: dokument vytvořený prostřednictvím 
elektronického systému (informačního systému, aplikace) nebo dokument 
konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru.

Element: digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v 
Digitálním modelu stavby.

Informační model stavby (IMS): souhrn veškerých dokumentů, grafických 
(obrazových, geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, 
zahrnující i Digitální model (modely) stavby, umožňuje jej vést a sdílet v 
elektronické podobě v průběhu času a který je Projektový tým povinen 
poskytnout podle Smlouvy.

Manažer informací: osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektanta,

Plán realizace BIM (BEP): dokládá plnění požadavků Objednatele, případně je 
konkretizuje a rozvíjí.
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Kraj vysoa na

Požadavky Objednatele na informace: smluvní dokument, který je součástí 
Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatele na data včetně 
požadavků na informační model. Dokument určuje požadavky na geometrickou 
podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky podle oborové 
příslušnosti, datové formáty a další zásady práce související s požadovanými daty, 
podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a 
dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Projektový tým: osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního 
modelu stavby, zejména Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM, 
popřípadě další fyzické nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém 
smluvním vztahu s Objednatelem, a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu 
Informačního modelu stavby, jehož prostřednictvím bude realizováno plnění 
podle Smlouvy.

Protokol: jsou pravidla stanovená v tomto dokumentu pro tvorbu, předání a užití 
Informačního modelu stavby „BIM Protokol".

Sdružený digitální model stavby: Digitální model stavby pro jednu konkrétní fázi 
či vývojový stupeň životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu 
digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro danou fázi či vývojový stupeň 
projektu relevantní dílčí modely.

Smlouva: smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž 
součástí a přílohou je tento Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla a/nebo 
s ním související Projektování či obdobné činnosti (vždy v závislosti na konkrétních 
ujednáních ve Smlouvě) a správa a provozování s ním případně souvisejícího 
Informačního modelu stavby.

Společné datové prostředí (CDE): hlavní zdroj sdílených informací, jehož 
prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně 
veškerých Dokumentů pro Členy projektového týmu.

Správce informací: osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, 
kontrolou plnění metody BIM, včetně kontroly funkčnosti Společného datového 
prostředí (CDE).

Záznam: veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace 
související s prováděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace 
řízení (např. předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), 
které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE).

Zhotovitel: fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních 
ujednáních ve Smlouvě) pro Objednatele zhotovuje, projednává a provádí Dílo 
nebo Projektování a správu a provozování s ním případně souvisejícího 
Informačního modelu stavby. Zhotovitelem se pro účely Protokolu rozumí 
Zhotovitel Díla a jakýkoli konzultant účastnící se Díla nebo Projektování 
(projektant, správce zakázky atd.).

2 Úvodní a všeobecná ustanovení
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2.1 PROTOKOL A SMLOUVA

Protokol jako součást Zvláštních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak (nebo není-ti uvedeno vůbec), je pořadí 
závaznosti jednotlivých příloh Protokolu následující:

Příloha č. 3 - Požadavky Objednatele na informace (EIR)

Příloha č. 4 - Datový standard Objednatele

Příloha č. 5 - Šablona plánu realizace BIM (BEP)

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije 
výkladové pravidlo uvedené v článku 3 Protokolu.

2.2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Protokol vymezuje Informační model stavby a Digitální modely stavby, které musí 
vytvořit Členové projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a 
omezení související s užitím těchto modelů (a veškerých jejich částí).

Všichni Členové projektového týmu jsou pak povinni dodržovat a řídit se 
Protokolem a připojit Protokoljako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho 
závaznost s ostatními Členy projektového týmu (či svými podzhotoviteli) jako 
součást, vedle či namísto takových smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby 
užívající, vytvářející a dodávající Informační model stavby přijmou společné 
standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny osoby užívající 
Informační model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v rámci 
licence či podlicence) mají právo tak činit.

Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své 
relevantní plnění, a to především za použití Informačních modelů stavby.

2.2.1 Účel protokolu

Primárním účelem Protokoluje zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve 
stanovených fázích přípravy, navrhování, provádění či provozu Díla, jeho údržby, 
oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění stavby 
nebo její částí.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat 
týkajících se Informačního modelu stavby ve stanovených fázích přípravy, 
realizace čí provozu Díla.

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových 
týmů a přijetí společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

2.2.2 Duševní vlastnictví

S ohledem na intenzivní spolupráci a výměnu dat jsou upravena práva duševního 
vlastnictví tak, aby digitální model stavby (či jakékoli jeho části) mohl být užit
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zamýšleným způsobem a aby práva duševního vlastnictví Členů projektového 
týmu byla chráněna proti porušení.

2.2.2.1 Podlicence poskytnutá objednatelem

Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z 
něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen 
„AZ") (dále jen „Autorské Dílo"), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému 
Autorskému Dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších 
postoupení nebo licencí (řetězení podlicenci) za následujících podmínek:

• podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského Díla stavbou a pro 
veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:

a) na dokončení nehotových částí Autorského Díla, jeho úpravu, či 
doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním 
k zásadnímu zásahu do Autorského Díla, je Objednatel povinen 
zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového 
Autorského Díla;

b) pro rozmnožení Autorského Díla stavbou;
c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného 

na základě Autorského Díla včetně jeho úpravy, přestavby, či 
odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k 
provedení těchto činností;

• podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně 
neomezená;

• podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je 
oprávněn užívat Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé Části;

• podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem;

• Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské Dílo k 
projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin 
tohoto Autorského Díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této 
Smlouvě; a

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je 
součástí podlicence právo k užití databáze v rozsahu této Smlouvy. Pokud by 
současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Zhotovitel 
nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen maximálně šetřit práv k této databázi, zejména pak omezit další šíření 
této databáze třetím stranám.

2.2.2.2 Licence poskytnutá Zhotovitelem

Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele Autorské Dílo, ve smyslu Informačního 
modelu stavby, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému Autorskému Dílu 
neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

• licence se poskytuje jako výhradní;
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• licence se poskytuje k užití Autorského Díla pro účely rozmnoženiny 
Autorského Díla stavbou a pro veškeré další účely s tím související, zejména 
pro

a) publikaci Autorského Díla včetně prezentace a propagace 
Autorského Díla, popřípadě účely obdobné;

b) nabídková a poptávková řízení v souvislosti s účelem Díla;
c) výběr Zhotovitele a pro provádění rozmnoženiny Autorského Díla 

stavbou;
d) po dokončení Autorského Díla též pro účely provádění změn 

Stavby;
• licence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně 

neomezená;
• licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské Dílo 

užít;
• licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; a
• Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit 

třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších 
postoupení nebo licencí (řetězení podlicenci).

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je 
součástí licence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by 
současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Objednatel 
nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy je Objednatel 
povinen maximálně šetřit práv Zhotovitele k této databázi, zejména pak omezit 
další šíření této databáze třetím stranám.

Odměna za poskytnutí této licence podlicence je na základě souhlasné vůle 
součástí Přijaté smluvní částky.

Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli 
změnu Díla zhotoveného na základě Autorského Díla včetně její úpravy, 
přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn 
pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.

Zhotovitel má právo na autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním 
architektonické hodnoty svého vytvořeného Autorského Díla.

Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Zhotovitele užít Autorské 
Dílo k projektování dalších děl než pro jaké to bylo dohodnuto ve Smlouvě.

Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za Autorské Dílo v rozsahu, tak jak jej 
zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně Autorského Díla, Zhotovitel za 
takto změněné Autorské Dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal 
odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti 
Autorského Díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za Autorské 
Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny 
takové změny Autorského Díla, které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla, jak 
bylo poskytnuto Zhotovitelem.
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Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, 
náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly 
vyhotoveny v souvislosti s přípravou Autorského Díla.

Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem Autorského Díla.

Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého Autorského Díla zveřejnit 
ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou 
referenci.

2.2.3 Elektronická výměna dat

Cílem Protokoluje odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně 
dat mezi Členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s 
poskytováním elektronických dat, zejména rizika poškození dat po přenosu.

Člen projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v 
souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou 
elektronických dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu 
takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, 
pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem 
projektového týmu.

2.2.4 Definice modelů, na něž se vztahuje protokol

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem 
plnění (nebo jeho součástí) Zhotovitele podle Smlouvy nebo podkladem pro 
plnění Zhotovitele podle Smlouvy.

2.3 MANAŽER INFORMACÍ/ KOORDINÁTOR BIM/ SPRÁVCE INFORMACÍ

Protokol Objednateli a Zhotoviteli ukládá, aby v souladu se Smlouvou a s tímto 
Protokolem ustanovili v závislosti na předmětu plnění podle Smlouvy a 
konkrétních potřebách daného projektu osobu/ osoby, které budou plnit úlohu 
Manažera informací, Koordinátora BIM a Správce informací.

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel 
odpovídá za ustanovení Správce informací a musí zajistit, aby bylo obsazení 
funkce Správce informací zajištěno (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na 
celou dobu sjednanou ve Smlouvě.

2.4 POŽADAVKY OBJEDNATELE NA INFORMACE

Požadavky Objednatele na informace, jsou obsaženy v tomto Protokolu tak, aby 
do patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být Požadavky Objednatele 
na informace vztahující se na Informační model stavby výslovně začleněny,

V případě revize a aktualizace Požadavků Objednatele na informace, je nutné 
postupovat v souladu se smluvními změnovými mechanismy (představuje-li daná 
konkrétní revize změnu ve smyslu Smlouvy) nejedná-li se o upřesnění v rámci 
Plánu realizace BIM (BEP).
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3 Přednost smluvních dokumentů
Tento Protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezí Objednatelem a 
Zhotovitelem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a 
Zvláštními podmínkami platí, že zvláštní ustanovení Protokolu, včetně ustanovení 
jeho příloh, mají přednost před obecnými ustanoveními Zvláštních podmínek. 
Ustanovení příloh Protokolu mají přednost před obecnými ustanoveními 
Protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů 
určených Objednatelem) byli vázáni tímto Protokolem. V případě rozporu mezi 
ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvou, kterou uzavřel Zhotovitel s 
jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu 
k Objednateli mezi nimi přednost tento Protokol.

Smluvní vztah mezí Objednatelem a Zhotovitelem tvoří tzv. základní smluvní 
vztah. Ve vztahu k povinnostem upraveným v Protokoluje pak nezbytné, aby byl 
Protokol převzat i do vztahů mezi Zhotovitelem a Členy projektového týmu.

4 Povinnosti objednatele
Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností 
či součástí povinností Člena projektového týmu:

a) zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby 
revidovány a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace;

b) zajistit, aby roli Správce informací zajišťovala fyzická, nebo právnická osoba, 
která není Správcem stavby, nebo členem jeho týmu a není majetkově 
ovládanou, nebo ovládající osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. a není 
v jiném smyslu ve střetu zájmů vůči Objednateli, nebo Zhotoviteli.

c) schválit, nebo vydat připomínky k Plánu realizace BIM (BEP) předloženého 
Zhotovitelem;

d) schválit, případně vydat připomínky k Digitálnímu modelu stavby 
zpracovaného, nebo aktualizovaného Zhotovitelem;

e) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 
postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
(Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR; a

f) stavět své vztahy s Členy projektového týmu na porozumění vzájemných 
očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení 
dohodnutých společných cílů.

5 Povinnosti Zhotovitele a členů projektového týmu
5.1 ZHOTOVITEL JE POVINEN

a) dodržovat Protokol;
b) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby 

podle Požadavků Objednatele na informace a dalších příloh Smlouvy;
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c) zajistit, aby Členové projektového týmu (zejména všichni podzhotovitelé 
Zhotovitele) byli vázáni Protokolem a ujednáními týkajícími se práv 
duševního vlastnictví;

d) dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a 
v souladu s Požadavky Objednatele na informace (EIR);

e) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s 
ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;

f) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění 
vzájemných očekávání, poctivostí, vzájemné důvěře a společném úsilí k 
dosažení dohodnutých společných cílů;

g) dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry 
Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu 
použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby a s 
nimi související dokumenty v otevřených formátech;

h) dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v 
nativním a otevřeném formátu;

i) zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na 
informace (EIR);

j) zajistit, aby role Manažera informací / Koordinátora BIM byla podle potřeb 
obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze 
Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy;

k) zajistit zpracování a případné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) 
odpovídající požadavkům Objednatele (dle Přílohy č. 5 - Šablona Plánu 
realizace BIM (BEP)) a předat jej Objednateli ke schválení;

l) dodržovat Plán realizace BIM (BEP); a
m) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 

postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), 
tzv. GDPR;

n) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění 
vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k 
dosažení dohodnutých společných cílů.

5.2 KAŽDÝ ČLEN PROJEKTOVÉHO TÝMU, NENÍ-LI STANOVENO JINAK, JE POVINEN

a) dodržovat Protokol;
b) dodržovat Plán realizace BIM (BEP);
c) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby, 

nebo jeho část, k jehož dodání se zavázal, podle Požadavků Objednatele 
na informace (EIR), Datového standardu Objednatele a dalších příloh 
smlouvy;

d) dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, 
mj. v podrobnosti odpovídající stanovené fázi, v obsahu a rozsahu 
odpovídajícím Smlouvě a Protokolu;

e) dodat Digitální modely stavby (nebo jejich části, k jejichž dodání se 
zavázal) v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle
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ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje 
pro tvorbu Digitálního modelu stavby;

f) dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související 
dokumenty v nativních a otevřených formátech;

g) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s 
ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;

h) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění 
vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k 
dosažení dohodnutých společných cílů; a

i) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 
postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 
2016/679), tzv. GDPR.

6 Výměna dat
Člen projektového týmu nenese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v 
souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či 
úpravou digitálních dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po 
přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému 
porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto 
Protokolu Členem projektového týmu.

7 Termíny plnění
Zhotovitel připraví Plán realizace BIM (BEP) do 5 týdnů od účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel připraví aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) pro každou další fázi / 
stupeň projektu dle Smlouvy do 2 týdnů po započetí prací na této fázi / stupni 
projektu.

DIMS budou předány jako součást projektové dokumentace jednotlivých 
fází/stupňů projektu. DIMS tvoří nedílnou část projektové dokumentace a musí 
být schváleny Objednatelem.

Zhotovitel připraví aktualizaci Plán realizace BIM (BEP) do 2 týdnů od pokynu k 
aktualizaci, nebo doplnění Objednatelem.

DIMS budou předány jako součást projektové dokumentace (včetně před- 
konceptu, konceptu a čistopisu) jednotlivých stupňů projektu (DÚR, DSP, PDPS). 
DIMS tvoří nedílnou část projektové dokumentace a musí být schválen 
Objednatelem. V případě neschválení DIMS Objednatelem platí stejná pravidla 
jako při neschválení Projektové dokumentace dle Smlouvy.

DIMS bude aktualizován do 5 dní v případě, že bude aktualizován Harmonogram. 
Takto aktualizovaný DIMS bude předán Objednateli a v případě aktualizace DIMS 
pouze v souvislosti s aktualizací Harmonogramu nepodléhá tento aktualizovaný 
DIMS schválení Objednatele.
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8 Seznam příloh
Příloha č 3 - Požadavky Objednatele na informace (EIR)

Příloha č. 4 - Datový standard Objednatele

Příloha č. 5 - Šablona plánu realizace BIM (BEP)

Tento dokument byl vytvořen společnosti Digital Construction Consulting na základě specifických požadavků objednatele 
s využitím standardů SFDI pro účely tohoto projektu. Není proto dovoleno zhotoviteli (ani podzhotovitelům) tento text 

upravovat, kopírovat nebo jakkoli měnit bez souhlasu.
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Použité termíny a zkratky
BIM - Building Informartion Modelling - Informační modelování staveb

BEP - BIM Execution Plan - Plán realizace BIM

Bpv 

CDE
ČUZK

- Výškový systém baltský - po vyrovnání

- Common Data Environment - Společné datové prostředí

- Český úřad zeměměřický a katastrální

DSP
DÚR

- Dokumentace pro stavební povolení

- Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

IFC -otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat

10 - Inženýrský objekt

Jednotky Sl - Systeme International (d‘unités)

Koordinační model - skládá se z dílčích modelů

KZPGP - Kontrolní a zkušební plán geodetických podkladů

PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

PS - Provozní soubor

SO -Stavební objekt

S-JTSK - Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
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1 Obecné požadavky na inFormace

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je 
Zhotovitel, musí být Zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno 
fultextové vyhledávání v těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí 
předáním dokumentů v digitální podobě v otevřených Formátech se strukturou dat 
umožňující fultextové vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla proprietárním 
formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

• Příklady nativních formátů:*.doc, *.xls, * rvt, atd.
• Příklady otevřených Formátů:*.ifc, *.pdf, atd.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální 
podobě ve všech formátech je odpovědný Zhotovitel.

1.2 SOUBORY - DOKUMENTY PŘEDSTAVUJÍCÍ DIGITÁLNÍ MODEL 
STAVBY

Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity následující formáty:
• formát IFC;
• nativní formát softwaru použitého pro přípravu dat.

Data v obou formátech musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS. Přehled 
použitých SW nástrojů, jejich verzí, formátů, případně i doplňkových nástrojů či modulů, 
apod. musí být Zhotovitelem blíže specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).
Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS v podobě, jak byla 
vytvořena nativní aplikací se zachováním parametričnosti a vazeb, které byly při tvorbě 
DIMS vytvořeny.
Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS.

Revize a změny DIMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném 
formátu.
V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním formátu, 
mají přednost data ve formátu IFC.
Zhotovitel musí v rámci plnění Díla poskytnout Objednateli všechny Dílčí digitální modely 
stavby (Dílčí DIMS) a v případě modelu v nativním formátu současně i jeden celkový, tzv. 
Sdružený digitální model stavby, prostřednictvím jednoho souboru nebo souboru 
odkazujícího na Dílčí DIMS.

1.3 POŽADAVKY NA STRUKTURU A ORGANIZACI DIMS
Zhotovitel uvede konkrétní způsob a popis splnění požadavků pro účel užití:

• Prostorová koordinace modelu.
• Modelování stávajících podmínek terénu.
• Řízení a navádění stavebních strojů.
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• Prověření odvodnění všech konstrukcí.
• Simulace navrženého postupu výstavby.

Digitální model stavby bude podléhat strojové kontrole, kterou si zajistí Objednatel v 
průběhu řešení projektu.
Veškerá data v DIMS musí být přehledně strukturovaná, jednoznačná, čitelná a 
konformní. To platí jak pro strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé datové objekty a 
informace o nich - grafické i negrafické.

1.4 POŽADAVKY NA ADRESÁŘOVOU STRUKTURU A OZNAČOVÁNÍ 
DOKUMENTŮ

1) Povinná pravidla pro pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě (DDP):
a) Délka názvu jednoho DDP či složky maximálně 256 znaků dle standardu Windows.
b) V názvech nejsou povoleny zakázané znaky Windows (např. /:*?"<> |).
c) V názvech souborů se nesmí vyskytovat diakritika.

Příklad pro pozemní komunikace:
Označování souborů projektové Dokumentace bude následující: 
AAAA_BB_CCC_DDDDDDDDD

Kde:
AAAA - Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S0101)
BB - Reprezentuje část objektu (např. 02)
CCC-Reprezentuje číslo výkresu (např. 012)
DDDDDDDDD - Reprezentuje název výkresu (např. SITUACE) 
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem.

Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 
S0101_02_012_SITUACE

2 Obecné požadavky na DIMS
a) Polohové a výškové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, výškový systém 

je Bpv. Modely musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). 
Souřadnice X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y ve výkresu 
odpovídá souřadnici X v S-JTSK.

b) Model bude v metrickém systému, jednotkách Sl (základní jednotka je metr).

c) Vlastnosti elementů modelu jsou v českém jazyce.

d) Součástí dodání je Plán realizace BIM (BEP), popisující SW, verze a jednotlivé nástavby 
použité k tvorbě modelu tak, aby mohly být data snadněji interpretována.

e) Nebudou se opakovat stejné elementy ve více modelech (tzn. duplicity).

f) Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jakjsou předpokládány 
pro realizaci.

g) Geometrie objektů je na výkresových výstupech v maximální možné míře generována 
z DIMS.
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h) Výkresová dokumentace odpovídá DIMS.

i) Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad 
a nedostatků.

j) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem shodné 
(projeden údaj se nevyskytuje více označení).

k) Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míre 
označeny pro účely jejich identifikace a vykazovaní.

I) Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace 
o objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů.

m) Simulace výstavby je řešena bud pomocí definování stavebních postupů, nebo pomocí 
data postupu výstavby (projektem navrženého harmonogramu postupu výstavby).

n) Mezi navazujícími příčnými řezy s měnící se geometrií je možné mít v modelu mezery 
menší nebo rovno 1cm.

o) Výchozí verze IFC použitá v DS je IFC4 ADD2 TC1 (verze 4.0.2.1; ISO 16739-1:2018). DS 
zároveň nabízí využití IFC 4.2 (verze 4.2.0.0)

3 Členění DIMS

Pro celou stavbu bude vytvořen jeden Sdružený digitální model stavby (Sdružený DIMS). Ten 
bude složen z dílčích modelů jednotlivých SO, PS a IO.

3.1 KOORDINAČNÍ DIGITÁLNÍ MODEL STAVBY

Tento model bude sloužit pro vzájemnou koordinaci dílčích modelů, pro detekci kolizí, pro 
zobrazení celé stavby či jejího logického celku, pro zobrazení jednotlivých etap výstavby napříč 
objektovou skladbou, vytváření celkových řezů atd.

Každý element v rámci Koordinačního DIMS obsahuje vlastnost specifikující číslo stavebního 
objektu, skupinu elementů a název elementu.

Koordinační DIMS je samostatný soubor, který obsahuje dílčí modely.

Koordinační DIMS, které budou po načtení všech dílčích modelů v nativním formátu datově větší 
než 1GB, mohou být rozděleny do více koordinačních modelů. Dělení bude vycházet z logických 
celků stavby.

3.2 DÍLČÍ DIMS

Jednotlivé dílčí digitální modely staveb (dílčí DIMS) jsou vždy samostatné soubory, které 
reprezentují příslušné SO, PS a IO ve skladbě stavby.

Členění dílčích DIMS odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 
a případně dalším předpisům Kraje Vysočina.
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3.3 VLASTNOSTI

Elementy mají přiřazeny vlastnosti pomocí skupin vlastností na základě užití dat. Šablony 
vlastností jsou tvořeny skupinami vlastností. Skupiny vlastností jsou tvořeny jednotlivými 
vlastnostmi.

Skupiny vlastností mají vždy preFix „CZ_" a následně je doplněno označení skupiny vlastností.

Vlastnosti mají definované označení vlastností, datový typ, jednotku, příklady hodnot, rozsah 
hodnot, a označení dle IFC.

Názvy vlastností a vlastnosti jsou uváděny v češtině.

Pro práci se skupinami vlastností platí stejná pravidla jako pro označení skupin přesností, tzn. 
následující znaky mají význam:

„/ „ - vyjadřuje logický součet (tzv. NEBO), tzn. záznam musí obsahovat jednu z požadovaných 
skupin vlastností.

„ & „ - vyjadřuje logický součin (tzv. AND), tzn. záznam musí obsahovat všechny požadované 
skupiny vlastností.

V rámci tohoto projektu je požadováno vyplnění všech vlastností vypsaných v jednotlivých 
skupinách vlastností k příslušným elementům a objektům a speciFikovaných v tomto 
dokumentu a jeho přílohách. V případech, kdy vlastnost pro element, nebo objekt v daném 
stupni projektové dokumentace, nebo fázi projektu není relevantní se uvede hodnota vlastnosti 
„není relevantní, nebo „0".

3.4 TRASY

Modeluje se trasa jako 3D křivka reprezentující prostorový průběh. Osa a nivelety se modeluje 
dle možnosti software zpracovatele. Dále DIMS obsahuje podrobné údaje o hlavních bodech, ze 
kterých je možno osu a niveletu přesně rekonstruovat.

U osy a nivelety se uvedou podrobné údaje o hlavních bodech, ze kterých je možno osu a niveletu 
přesně rekonstruovat.

3.5 OSTATNÍ

V případě, že se na projektu nachází stavební konstrukce nebo prvek, pro nějž není v tomto 
dokumentu a jeho přílohách specifikován požadavek na geometrické údaje a vlastnosti a je 
nezbytné jej modelovat, tak se jeho specifikace volí ve shodě se specifikacemi ostatních SO a PS.

Pro každý takový element, nebo datový objekt je nezbytné určit pro příslušnou fázi projektu jeho:

• Název
• Reprezentaci tvaru
• Barevné zobrazení
• Přesnost
• Skupiny vlastností
• Vlastnosti
• Jednotku vlastnosti
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• Příklady hodnot vlastností

Takto doplněná specifikace musí být Zhotovitelem aktualizována v Plánu realizace BIM (BEP).

Zhotovitel, v případě potřeby upravovat nebo doplňovat tento dokument nebo přílohy, tuto 
změnu navrhne písemně aktualizací v BEP.

4 Specifické požadavky na DIMS

Nedílnou součástí následující specifikace je Příloha č. 2 Datový standard Objednatele 
Zhotovitel je povinen připravit digitální model stavby dle specifikace uvedené v Příloze č.
2 Datový standard Objednatele.

4.1.1 Geodetické objekty

a) Body měřické sítě (ZVS, LVS, body pro sledování objektů)
i. Body s hloubkovou a těžkou stabilizaci (ZVS a LVS - kamenné mezníky, vrtané 

piloty,...) se modelují charakteristickým tvarem a délkou stabilizace. Betonářská 
výztuž se nemodeluje. Ochranné (skruže) a signalizační (tyče) vybavení je 
modelováno v základním charakteristickém tvaru. Umístění konkrétní polohy a 
výšky měřického bodu je reprezentováno modelem pravidelného čtyrbokého 
jehlanu s vrcholem dolu. Souřadnice a výška boduje ve vrcholu jehlanu. Případná 
doplňková výška nivelační značky je uvedena jako atribut.

ii. Stabilizace bodů osazených do stávající konstrukce (ZVS, LVS a body pro sledování 
objektů-hřeby, ocelové tyče, vruty,...) se nemodeluje. Umístění konkrétní polohy 
a výšky měřického bodu je reprezentováno modelem pravidelného čtyrbokého 
jehlanu s vrcholem dolu. Souřadnice a výška boduje ve vrcholu jehlanu.

b) Vytyčovací body stavby nejsou modelovány (vytyčení lze provést z geometrie elementů a 
objektů samostatného modelu). Výjimkou jsou vytyčovací body, které specificky 
projektant požaduje vytyčit. Umístění konkrétní polohy a výšky specifického 
vytyčovaného bodu je reprezentováno modelem pravidelného čtyřbokého jehlanu s 
vrcholem dolu. Souřadnice a výška boduje ve vrcholu jehlanu.

4.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
4.2.1 Nové a přeložky

a) Jsou modelovány nové sítě včetně přeložek.
a. V rámci PDPS jsou tyto sítě včetně přeložek doplněny o zásypy, případně izolace.

b) Objekty sítí (šachty, uzávěry, regulátory, revizní šachty, výstroj a technické vybavení sítí, 
hydranty, armatury a další) jsou modelovány schématicky. Vrchní a spodní díl je v úrovní 
dle projektové dokumentace. Schematický model objektů rozměrově odpovídá 
projektové dokumentaci.

c) Objekty sítí (šachty, uzávěry, regulátory, revizní šachty, výstroj a technické vybavení sítí, 
hydranty, armatury a další) jsou modelovány pouze schematicky. Vrchní a spodní díl je 
v úrovni dle projektové dokumentace. Schematický model objektů rozměrově odpovídá 
projektové dokumentaci.
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Příloha č. 3
Požadavky Objednatele na informace (EIR)

11/360 Jaroménce nad Rokytnou - obchvat, PD

Kraj Vysoana

4.2.2 Stávající

a) V případě, že jsou dostupné inFormace o rozměrech a směrovém a výškovém vedení 
jednotlivých sítí, jsou sítě modelovány dle těchto podkladů.

b) V případě, že nejsou dostupné informace o rozměrech a směrovém a výškovém vedení 
jednotlivých sítí, jsou sítě modelovány jako jednotlivé 2D čáry směrového vedení sítí, ty 
jsou „položeny" na povrch stávajícího zaměření a dále odsazeny o předpokládanou výšku 
uložení (alternativně hloubku minimálního krytí) pod úroveň stávajícího povrchu.

c) Dle předešlého bodu odsazené 3D trasy sítí budou dále modelovány jako 3D objekty dle 
známé dimenze sítí.

d) Rozlišení sítí je provedeno barvou dle typu sítě, vrstvou dle správce a zároveň jsou 
všechny sítě opatřeny popisnými parametry obsahujícími vlastnosti sítě.

e) Rozlišení, zda poloha sítě byla ověřena neboje pouze orientační, se uvádí prostřednictvím 
vlastností.

5 Softwarové formáty pro předání DIMS

a) Pro předání modelu jsou vždy použity dva následující formáty:
i. Formát IFC

ii. Nativní formát grafického software použitého pro přípravu dat (*.dwg, *.dgn, 
*.rvt, *, *icd...)

b) Objednatelem požadovaná data obsažena v obou formátech (IFC i nativního) si 
odpovídají. Výjimky z tohoto pravidla musí být schváleny objednatelem.

c) Za správnost, obsah a integritu dat v předávaném formátu je zodpovědný zhotovitel 
modelu.

d) Verze jednotlivých formátů dat je vždy písemně odsouhlasena objednavatelem a 
specifikována v Plánu realizace BIM (BEP).

e) Revize budou předány v předem odsouhlaseném formátu objednateli dle výše zmíněných 
bodů.

f) Zhotovitel modelu poskytne objednateli dílčí modely jednotlivých stavebních objektů. V 
případě modelů o velikosti přesahující 1GB může být model rozdělen do více na sebe 
navazujících částí.

6 Ostatní požadavky
a) Grafická reprezentace jednotlivých elementů odpovídá Příloze Č2 Datový standard 

Objednatele
b) Součástí modeluje 2D křivka odpovídající trvalému a dočasnému záboru stavby (v případě 

že je znám). Tyto 2D křivky jsou umístěny ve výšce 0. Křivky polohou (průmětem) 
odpovídají stávajícímu nebo budoucímu stavu Katastru nemovitostí. Tuto křivku je možné 
promítnout na 3D povrch stávajícího stavu.

c) V případě změn na stavbě nebo v projektu je nutno zapracovat tyto změny do projektové 
dokumentace i do DIMS.
Provizorní stav je v modelu označen pomocí vlastností

7 Skupiny přesnosti
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Příloha č. 3
Požadavky Objednatele na informace (EIR)

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat. PD

Kraj vy sočí na

Pro účely přesnosti DIMS a určení grafické podrobnosti jsou definovány skupiny přesností 
výpočtu jednotlivých prvků. Jedná se o minimální přesnosti. Je nezbytné vždy dodržet přesnost 
umožňující efektivní práci sdaty, výkazy a požadovanou rezortní politikou MD. Požadavky na 
přesnosti jsou dále uvedeny pro každý element a datový objekt v přílohách tohoto předpisu ve 
sloupcích nazvaných „Přesnost". Tyto přesnosti jsou přílohami specifikovány nejen pro jednotlivé 
elementy a datové objekty, ale i pro jednotlivé stupně projektu.

Následující definice platí pro elementy a datové objekty:

a) PX - není definována skupina přesnosti (obvykle objekty, které nemají geometrické 
vyjádření v 3D, nebo není známa jejich přesná poloha).

b) PO - reprezentace přesně odpovídá analytickému řešení.
c) P1 - P1000 skutečný tvar je nahrazen (např. polygonem), maximální hodnota vzepětí 

modelovaného tvaru nad náhradním polygonem je do 1 - 1000 mm. Číslo, uvedené za 
znakem „P", uvádí maximální vzepětí v milimetrech.

d) PN - poloha elementu je stanovena odhadem (např. geologické vrstvy).
e) PGEO - Požadavek na přesnost modelu z měření stávajícího stavu definuje odstavec 

Přesnost podkladů pro přípravu DIMS v kapitole Geodetické činnosti. Přesnost je 
definovaná souřadnicovou a výškovou směrodatnou odchylkou. Pro modely odvozené z 
polygonů nebo z povrchů (TIN) z měření stávajícího stavu (např. sejmutí ornice) je závazná 
kombinace obou přesností tedy: požadavky na přesnost Geodetických činností a 
požadavkem na přesnosti DIMS P1-P1000.

f) P100H - pro elementy silničního tělesa v úrovni DÚR v případech, kdy nejsou k dispozici 
podrobné údaje geodetického zaměření a GTP je dovoleno uvažovat s nepřesností 1 m 
vodorovně na každou stranu silničního tělesa. Výšková přesnost bude odpovídat 
dosažitelné vodorovné přesnosti.

Výkresy (například příčné řezy), které jsou generovány z DIMS, jsou generovány v místech bodů 
výpočtu.

Skupina přesností P2 se obvykle používá u modelování vozovek a konstrukcí jim podobných. 
U běžných silničních konstrukcí to odpovídá vzdálenosti příčných řezů po 5 m, na rampách 
křižovatek až 2-2,5 m.

Skupina přesnosti P100 se obvykle používá při definici zemních těles zejména ve styku s terénem. 
Tomu odpovídá běžná vzdálenost příčných řezů 20 resp. 25 m ve volné trase a cca 5 m na rampách 
křižovatek.

Skupina přesnosti PN se použije tam, kde je skutečná poloha prvku stanovena odhadem. Typicky 
se jedná o podzemní sítě, kde přesná poloha není známa.

Datový standard umožňuje specifikovat skupiny přesností odlišně pro horizontální a vertikální 
směr. V případě, zeje použit zápis P2/P10, jedná se o skupinu přesnosti P2 horizontálně a P10 
vertikálně. S ohledem na současné principy používané softwarovými nástroji, je při volbě 
vzdáleností příčných řezů generován modelovaný tvar ve 3D, je tedy současně plněn požadavek 
na přesnost v obou směrech. S ohledem na tyto principy je zpravidla určena jen jedna skupina 
přesnosti definující vyšší požadavky. Příklad závislosti poloměru oblouku, délce úseku (frekvence 
bodů výpočtu), se kterou je model v rámci tohoto oblouku tvořen, a vzepětí je v následující 
tabulce „Tabulka závislosti vzepětí, délek úseků a poloměrech oblouků [m]". Tato tabulka může 
být použita jako vodítko při volbě délek úseků (frekvence bodů výpočtu), které Jsou použity pro 
generování DIMS k docílení požadované přesnosti modelu.
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Přfoha č. 3

Požadavky Objednatele na informace (EIR)
11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD*gpe"*

Kraj Vysočina

Tabulka - závislosti vzepětí, délek úseků a poloměrech oblouků [m]

vzepětí oblouku 
(hodnota 

polygonizace)

délka úseku

20 10 5 2 1

poloměr R

1000 0,0500 0,0125 0,0031 0,0005 0,0001
500 0,1000 0,0250 0,0062 0,0010 0,0002
100 0,4996 0,1250 0,0312 0,0050 0,0012
50 0,9967 0,2498 0,0625 0,0100 0,0025

8 Geodetické podklady pro přípravu digitálních modelů staveb

8.1 MAPOVÉ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIMS
Geodetické podklady pro přípravu digitálních modelů jsou tvořeny mapovými a ostatními 
podklady. Tyto podklady vznikají kombinací nového mapování polohopisu a výškopisu, dat z 
Katastru nemovitostí a informací o vedení a zařízení technické infrastruktury.

Měřítko mapování definuje podrobnost (detaily) měření jednotlivých prvků mapy. Pro DÚR se 
mapuje v měřítku 1:1000, pokud situace vyžaduje podrobnější mapování, může být hustota bodů 
upravena i pro větší měřítko. Pro DSP, PDPS se mapuje v měřítcích 1:100 až 1:500. V rámci tvorby 
BIM je třeba mapování provádět rovnou pro potřeby DSP, PDPS a pouze v průběhu procesu 
přípravy výstavby model aktualizovat a doplňovat.

Mapové podklady musí být navázány na ověřené body smluvně stanoveného geodetického 
základu. Tvorba vstupních dat pro vyhotovení mapových podkladů je výhradně zeměměřickou 
činností. Do mapových podkladů se zahrnuje geodetická dokumentace souvisejících či 
navazujících projektů.

Grafická data se dělí do dílčích mapových souborů.

8.1.1 3D digitální mapa

3D digitální mapa je základním mapovým souborem pro DIMS a obsahuje směrové, šířkové a 
výškové poměry dopravní a technické infrastruktury a ostatních elementů, jejich polohu, rozměr 
a tvar. Zaměření konstrukcí budov a fasád pro tvorbu stavebních výkresů skutečného stavu není 
řešeno tímto předpisem.

a) Mapovým souborem polohopis a výškopis se rozumí:
i. digitální objektově orientovaná topologicko-vektorová forma zájmového území 

dopravní a technické infrastruktury a jejího okolí tedy vektorová mapa 
polohopisu a výškopisu

ii. trojúhelníková síť stávajících povrchů včetně povinných hran tedy digitální model 
terénu (DMT). Lze mít více povrchů nad sebou např. v případě křížení komunikací 
a železničních drah nebo u tunelu (komunikace/dráha, ostění, terén).

b) Mapový soubor polohopis a výškopis obsahuje především tyto skupiny elementů:
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Pnloha č. 3
Požadavky Objednatele na informace (EIR)

il/360 Jaroménce nad Rokytnou - obchvat, PD"28“
Kraj Vysočina

i. silniční elementy - hrany vozovky a další lomové hrany (obrubníky, zdi, krajnice, 
chodníky, opěrné zdi, žlaby, rozhraní povrchů, zpevněné cesty, parkoviště, 
odpočívadla, svodidla, zábradlí)

ii. železniční elementy - liniové a bodové objekty železničního svršku, železničního 
spodku, staveb železničního spodku, terény a štěrkové lože a ostatní prvky a 
objekty železniční dopravní cesty

iii. vodohospodářské elementy - břehové čáry a stavby, prahy, stupně a další objekty 
na tocích

i v. stavební elementy - budovy, stavby, oplocení, vstupy, (vrata, vjezdy, branky), 
pomníky, venkovní schodiště, zpevněné povrchy, sloupy, nádrže, studny, opěrné 
zdi, lampy

v. dopravní značení - značky (bodově), vodorovné dopravní značení, přejezdové 
dopravní značení, železniční návěstidla a dopravní značky

vi. terénní body vystihující terénní tvary - příkopy, vály, hrany násypů a zářezů
vii. solitérní stromy od průměru 10 cm, křoviny obvodem při ploše od 10 m2
viii. mostní konstrukce - lomové hrany (opery, pilíře, mostovky, římsy, obrubníky, 

křídla, zdi, krajnice, chodníky, zábradlí, schodiště, odvodnění, nejnižší bod 
podhledu na nosné konstrukci, dilatace, výška úložného prahu opěry atd.)

ix. stavby tunelů - lomové hrany (obrubníky, zdi, chodníky, opěrné zdi, žlaby, rozhraní
povrchů, odpočívadla, svodidla, zábradlí), lomové hrany vstupních portálů, 3D 
tunelové profily (pokud je vyžadováno), trojúhelníková sítě povrchu ostění tunelu 
- včetně povinných hran tedy digitální model ostění

x. popis povrchů měřeného území, např. kryt z asfaltové vrstvy, dlažba betonová, 
dlažba kamenná, úložný práh opěry apod.

xi. Pozemní znaky nadzemního a podzemního vedení a zařízení technické 
infrastruktury.

Mapový soubor polohopisu a výškopisu se odevzdává v nativním (CAD) formátu (např. dxf, dwg, 
dgn) a IFC. Vektorová mapa polohopisu a výškopisu je modelována samostatně na úrovni dílčích 
modelů. Digitální model terénu je modelován samostatně na úrovni dílčích modelů.

8.1.2 Pozemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury
Mapový soubor inženýrských sítí (IS) pro DIMS obsahuje zákresy sítí, jejich polohu, rozměr, tvar a 
evidenci popisu sítí.

a) Mapovým souborem inženýrské sítě se rozumí:
i. digitální objektově orientovaná topologicko-vektorová forma inženýrských sítí a 

souvisejících objektů v zájmovém území, tedy vektorová mapa inženýrských sítí
b) Mapový soubor inženýrské sítě obsahuje především tyto prvky:

i. nadzemní inženýrské sítě a vedení (sloupy, vedení, trafostanice, lampy)
ii. viditelných povrchových znaků podzemních inženýrských sítí (hydranty, šachty, vpusti, 

uzávěry)
iii. podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny (pokud je vyžadováno) podle dodaných 

podkladů od jejich vlastníků a správců nebo budou vyhledány a zaměřeny. Podzemní sítě 
se rozdělí na ověřené a neověřené (bez geodetického měření).

iv. 3D trasy sítí budou modelovány jako 3D objekty dle známé nebo předpokládané 
dimenze sítí.
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4" H/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD

Kraj Vysočina
Příloha č. 3

Požadavky Objednatele na informace (EIR)

Rozlišení sítí je dle typu sítě, dle správce a zároveň jsou všechny sítě opatřeny vlastnostmi a 
popisy.

V případě, že nejsou známé dostupné informace o rozměrech směrovém a výškovém vedení 
jednotlivých sítí, jsou sítě modelovány jako jednotlivé 2D čáry směrového vedení sítí, ty jsou 
„položeny" na povrch stávajícího zaměření a dále odsazeny o předpokládanou výšku uložení 
(alternativně hloubku minimálního krytí) pod úroveň stávajícího povrchu. Poloha těchto sítí v 
DIMS je tedy orientační a tato skutečnost bude v modelu vyznačena.

Mapový soubor inženýrské sítě se odevzdává v nativním (CAD) formátu (dxf, dgn, dwg) a IFC, 
Vektorová mapa inženýrských sítí je modelována samostatně.

8.1.3 Katastrální mapy - majetkoprávní část dokumentace
Mapový soubor katastrální mapy (KM) pro DIMS obsahuje grafické soubory vztahující se k údajům 
KN. Tvoří ho především hranice KN, které jsou závazné pro model.

Mapový soubor katastrální mapa se odevzdává v IFC formátu. Data jsou převzatá ze zdroje ČÚZK, 
proto musí být vždy v DIMS uvedený datum platnosti těchto dat.

Obraz KM v DIMS bude promítnutý na skutečný povrch modelu. Záborový elaborát je vyhotoven 
pro různé stupně projektové dokumentace a je podkladem pro projednání stavby a 
majetkoprávní vypořádání. Výsledkem projednání stavby je vydané územní rozhodnutí, stavební 
povolení nebo kolaudace provedené stavby. Jedná se o umístění stavby na podkladu katastrální 
mapy a tím jsou určeny stavbou dotčené nemovitosti. Způsob majetkoprávního vypořádání 
dotčených nemovitostí je závislý na aktuálním stavu katastru nemovitostí a v době vydání platné 
legislativě.

Záborový elaborát se odevzdává dle standardů zadavatele ve formátu XML (GML), v IFC a je 
modelován samostatně.

8.2 PŘESNOST PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU DIMS
Základní charakteristikou přesnosti měření dat využitelných pro zpracování mapových podkladů 
je směrodatná souřadnicová odchylka 6xy a směrodatná výšková odchylka 6h. Tato 
charakteristika včetně v tomto standardu uvedených hodnot je minimálním požadavkem na 
přesnost měření dat. Přitom požadavek na přesnost může a zpravidla u velkých investorů je 
smluvně stanoven podle jejich specifických požadavků ještě nad rámec tohoto standardu.

8.2.1 Požadavky na přesnost základní měřické sítě

a) Požadavky na přesnost měření základní měřické sítě jsou:

6xy = 0,015m, 6h = 0,005m

Pro odvození výsledných přesností zaměření se použité geodetické základy považují za 
bezchybné. Podrobné měření se provádí vždy s připojením na základní měřickou síť.

8.2.2 Požadavky na přesnost podrobného měření

a) Požadavky na přesnost podrobného měření polohopisu a výškopisu jsou:
i. pro nezpevněný povrch v zájmovém území 6xy = 0,05m, 6h = 0,05m (např. podrobné body 

na terénním reliéfu, hrany, paty, lomové body terénu)
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Přloha č. 3
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ti. pro zpevněný povrchy a konstrukce v zájmovém území 6xy = 0,03m, 6h = 0,03m (např. 
povrchy komunikací, rozhraní povrchů, budovy, pevné předměty)

iii. pro zpevněné povrchy konstrukce a vybrané elementy technické infrastruktury s vazbou 
na budoucí stav 6xy = 0,01 m, 6h - 0,01 m (např. povrchy a konstrukce v místě napojení na 
nový povrch, povrchy pro přímou rekonstrukci 3D naváděnými stavebními stroji, mostní 
konstrukce, apod.)

iv. pro vybrané elementy dopravní infrastruktury s vazbou na budoucí stav 6xy = 0,005m a 
6h = 0,005m (např. zaměření mostních konstrukcí nebo jejich částí, prostorové polohy 
koleje atd.)

v. Objekty z navazujících projektů se přebírají v jejich projektovaných parametrech, přitom 
se posuzuje a zohledňuje návaznost na geodetické základy, nad kterými navazující 
projekty vznikly.

vi. Pro DÚR mohou být požadavky na přesnost podrobného měření v zájmovém území 6xy 
= 0,14m, 6h = 0,12m (v souladu s požadavkem na DTM ČR).

8.2.3 Požadavky na přesnost DMT
Požadavkem na přesnost DMT lze vyjádřit míru detailu měřených bodů polohopisu a výškopisu. 
Míru detailu lze také stanovit minimální hustotou bodů zvoleného rastru měření, V tomto 
standardu je vyžadován požadavek na přesnost DMT, z čehož vyplývá, že hustota bodů rastruje 
přímo úměrná morfologii a zvlnění terénu.

a) Požadavky na přesnost měření polohopisu a výškopisu pro DMT jsou:
i. pro nezpevněný povrch 6xy = 0,15m, 6h = 0,15m (např. podrobné body na terénním 

reliéfu)
ii. pro zpevněný povrchy a konstrukce v zájmovém území 6xy = 0,05m, 6h = 0,05m (např. 

povrchy komunikací, rozhraní povrchů, budovy, pevné předměty)
iii. pro zpevněné povrchy konstrukce a vybrané elementy technické infrastruktury s vazbou 

na budoucí stav 6xy = 0,015m, 6h = 0,015m (např. povrchy a konstrukce v místě napojení 
na nový povrch, povrchy pro přímou rekonstrukci 3D naváděnými stavebními strojí, 
mostní konstrukce a jejich části, povrchy pro rekonstrukcí, apod.)

Tento dokument byl vytvořen společnosti Digital Construction Consulting na základě specifických požadavků objednatele s využitím 
standardů SFDI pro účely tohoto projektu. Není proto dovoleno zhotoviteli (ani poddodavatelům) tento text upravovat, kopírovat nebo 

jakkoli měnit bez souhlasu.
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Tento dokument byl vytvořen společnosti Digital Construction Consulting na základě specifických požadavků objednatele 

s využitím standardů SFDI pro účely tohoto projektu. Není proto dovoleno zhotoviteli (ani poddodavatelům) tento text 
upravovat, kopírovat nebo jakkoli měnit bez souhlasu.
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1. Úvod
Dokument Plán realizace BIM (BEP) zpracovává Zhotovitel na základě a v souladu s 
Požadavky Objednatele na informace i ostatními požadavky stanovených v BIM Protokolu.

Dokument Plán realizace BIM (BEP) dokládá plnění požadavků Objednatele na použití metody 
BIM na projektu v souladu s BIM Protokolem a jeho přílohami. Plán realizace BIM (BEP) 
konkretizuje plnění těchto požadavků zhotovitelem a případně je rozvíjí.

Zhotovitel je povinen udržovat a aktualizovat informace obsažené v BEP po celou dobu trvání 
Smlouvy. Tyto aktualizace podléhají odsouhlasení zástupcem Objednatele.

Zhotovitel uvede, pro kterou fázi projektu je doplňovaná informace relevantní.

Objednatel si může vyžádat upřesnění nebo doplnění Plánu realizace BIM (BEP). Toto 
upřesnění a doplnění musí Zhotovitel vypracovat do 20 dní od obdržení takové žádosti.

2. Identifikační údaje projektu

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

1.1 Základní údaje o projektu

Název projektu: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD

1.2. Projektové fáze

1.2 Projektové fáze

Projektová fáze: Popis

1.3. Kontaktní seznam zpracovatelů DiMS

1.3 Kontaktní seznam zpracovatelů DiMS

Odpovědná osoba 
za DiMS: Organizace: Jméno: E-mail: Telefon:

Správce informací

Manažer informací

3. Použité softwarové nástroje
3.1. Nástroje pro tvorbu DiMS
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Každý Dílčí DiMS může být vytvářen různými nástroji pro informační modelování. Zde 
Zhotovitel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, datové formáty a příslušnosti k 
Dílčímu modelu.

2.1 Nástroje pro h/rbDiMS.2M #*,* ■ *2,9,857 87 *-2 33,1 **,:,.5,35/-,2*,3,*8,*-333-,913*,*5*s,8,2,**2,:,2283/42/53853339,7

Nástroj (SW) Formát Verze Dílčí model

3.2. Nástroje pro další nakládání s DiMS
S každým dílčím modelem může být dále nakládáno ve vztahu k dané kombinaci užití dat. Zde 
Zhotovitel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, účelu, datového formátu a 
příslušností k Dílčímu modelu.

22 alšiinákládánisDiMS-S
Nástroj (SW) Účel nástroje Formát Verze Dílčí model

3.3. Služby/ doplňky nástrojů DiMS
$;: M* 1*,*2 "*******8**** 28373 7. **821,; * 385#sh#*48,*8%*,* #642255*2 2208%,*2****4.*82,02*:*a**,

2.3Služby/ldoplňkyhštrojDiMSptdeeSTM
r 22,*3 8 92* 1 2*283 -*,**5,2,8,3; Sp *3556*08***; e; "3:*0,21042s$ $#*i*

Doplněk/služba Účel doplňku/ služby Formát Verze Dílčí model

4. Organizace DiMS
DiMS je sestaven z Dílčích DiMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího 
dělení podle potřeb projektu. V tomto odstavci Zhotovitel uvede konkrétní členění včetně 
označení Dílčího DiMS podle předpisu.

4.1. Skladba DiMS

3,1
sL, 

2-2)8 M,h 2$*4M*****N
' ,‘1R/, ; e-]-m*.-*-e*;.".*‘7 ,“55, ".,512

$*:5***5*2#***2*5******,*4** ,30
bh**p3*a*-ES*

Zkratka Dílčího 
DiMS Název Dílčího DiMS Označení Dílčího 

DiMS
Zobrazení DiMS ve 
sdruženém modelu
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4.2. Dělení modelu na stavební objekty
Zhotovitel popíše konkrétní způsob dělení modelu na stavební objekty, resp. na dílčí modely 
s ohledem na požadavek Objednatele, fázi projektu a způsobu užití.

4.3. Zobrazení DiMS ve Sdruženém modelu
Zhotovitel uvede způsob grafického zobrazení Dílčích DiMS v rámci Sdruženého modelu s 
ohledem na požadavek Objednatele - viz tabulka 3.1, sloupec „zobrazení DiMS ve Sdruženém 
modelu“.

5. Geometrie DiMS
5.1. Geometrická podrobnost DiMS

Zhotovitel uvede konkrétní způsob splnění požadavku na geometrii objektů a elementů v 
DiMS.

5.2. Referenční bod
Zhotovitel popíše umístění referenčního bodu a uvede konkrétní vztah modelu k referenčnímu 
bodu.

5.3. Souřadnice a orientace DiMS
Zhotovitel popíše použitý souřadnicový systém, a to zejména vzhledem k možnostem 
vybraného softwarového nástroje pro tvorbu DIMS včetně orientace modelu.

6. Negrafické informace v DiMS
6.1. Systém značení objektů v DiMS

Zhotovitel předloží použitý systém značení objektů/typu objektů v rámci DiMS. Systém popisu 
je doporučeno doplnit kompletním výpisem všech značení objektů/typu objektů v projektu.

Značení typu objektu je shodné pro všechny výskyty elementu se shodnými vlastnostmi. Ve 
značení jednotlivých výskytů může být odlišeno konkrétní číslo výskytu (identifikace výskytu).
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Pojmenování objektů/typu objektů je provedeno:

Systém znaceni objekt.y DiMS (IEO",,
Zvolený způsob zápisu 
značení Podrobnosti Omezení platnosti

atributem „Type“ nebo 
„Type Name“

atributem „Name"

vlastností „Reference“ v 
„*.Common. Reference“

vlastní Property/PropertySet

6.2. Změna datového typu IFC
Zhotovitel popíše změny datového typu u jednotlivých vlastností vynucené technickými limity 
použitého SW nástroje pro tvorbu modelu.
12528392-45,2720***332097822,,*-*8***3222,44*262225**8*,4*52****3**302-**2,**,***  2,/82*38643552 /5240,80***4**62*334**223**3** 2, 
Zmenaidatovehotyp lECmE**,*, 2882820880

Nahrazovaný datový typ Nahrazující datový typ

6.3. Specifické vlastnosti
Specifické vlastnosti potřebné pro zhotovení DiMS, které jsou nad rámec požadovaných 
vlastností Objednatelem, uvede Zhotovitel v této kapitole.

6.4. Zavedené číselníky
Zhotovitel uvede v DiMS zavedené číselníky, jejich upřesnění nebo doplnění. Do této části 
uvede Zhotovitel taktéž další způsoby Zhotovitelem zvoleného třídění dat.

6.5. Informace o materiálech
Zhotovitel uvede konkrétní způsob použití a přiřazení materiálů v rámci tvorby DiMS a značení 
materiálů, pokud je odlišné od platných právních předpisů nebo norem.

Zhotovitel popíše způsob zápisu informací o materiálu v proprietárním i IFC modelu.

6.6. Klasifikace objektů v DiMS
Zhotovitel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na klasifikaci. Uvede:

• zvolené klasifikační systémy;
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• jejích vztah k objektům v DiMS - které elementy jsou klasifikovány jakým způsobem;
• způsob zápisu klasifikace v IFC.

6.7. Systémová příslušnost
Zhotovitel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na systémovou příslušnost. 
Zhotovitel popíše způsob zápisu informací systémové příslušnosti v proprietárním i IFC 
modelu.

Jsou provedeny následující systémy:

cb8020,/88e383 *5*222, 62: *B 888 288*88*252 2 :
5 27 Sstémovpiislšnostatmgtgphhtaptmemhgemézae2vh85m203822/mu000

46***M**62****E****‘*3 Wés*M p**5 262"*,

číslo
pojmenování 
sytému/ 
subsystému

Podrobný popis výjimky
Dílčí 
model

6.8. Prostorová příslušnost
Zhotovitel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na prostorovou příslušnost.

Zhotovitel popíše způsob zápisu informací prostorové příslušnosti v proprietárním i IFC 
modelu.

7. Výstupy z DiMS
7.1. Výkresová dokumentace

Zhotovitel doloží přehlednou formou konkrétní rozsah a způsob tvorby výkresové 
dokumentace ve vazbě na DiMS:

• uvede případy manuálně dokreslovaných částí (mimo kóty a anotace) výkresů = co není 
automaticky generováno na základě modelovaných objektů;

* Zhotovitel uvede veškeré ostatní výkresy vytvářené mimo DiMS (resp. mimo nástroj pro 
tvorbu modelu) a které jsou součástí IMS;

• Zhotovitel uvede seznam těch případů, kdy výkresy nebudou odpovídat technickým 
normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace.

7.2. Ostatní výstupy z DiMS
Zhotovitel uvede konkrétní způsob tvorby výstupů z DiMS včetně vazby na související 
dokumenty vytvářené mimo DiMS. Může se jednat o nevýkresovou část projektové 
dokumentace, výkazy množství apod. Zhotovitel předloží popis konkrétních částí jednotlivých 
výstupů z DiMS, které z něj nejsou automaticky generovány, a to včetně důvodů, proč nebylo 
možné tuto funkcionalitu zajistit Základní charakteristiky abstraktních prostorových objektů 
DiMS
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7.3. Kubatury
Zhotovitel doloží výpočet plochy a objemu.

8. Rozsah DiMS
8.1. Prostorové ohraničení DiMS

Zhotovitel doloží podle konkrétního projektu vymezení prostorové hranice DiMS.

9. Koordinace v rámci DiMS
9.1. Kolize

Zhotovitel uvede přípustné kolize v modelu s jejich odůvodněním.

9.2. Duplicitní objekty a vlastnosti
Zhotovitel uvede seznam výjimek duplicitních datových objektů a vlastnosti a zdůvodnění jejich 
výskytu.

9.2 city objekty/ 83
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Číslo 
výjimky Objekt/dilčí model Duplicita: Objekt/dílčí model Zdůvodnění výjimky

10. Účely užití
Zhotovitel uvede konkrétní způsob splnění požadavků účelů užití uvedených v Příloze č. 3 - 
Požadavky Objednatele na informace (EIR), kapitole 1.3.

Tento dokument byl vytvořen společnosti Digital Construction Consulting na základě specifických požadavků objednatele 
s využitím standardů SFDi pro účely tohoto projektu. Není proto dovoleno zhotoviteli (ani poddodavatelúm) tento text upravovat, 

kopírovat nebo jakkoli měnit bez souhlasu.


