
Číslo smlouvy Objednatele: 157716 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

11/354 Ostrov nad Oslavou od křiž, s 1/37 po křiž, s 11/388, PD 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr, Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing, Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel1*)

1.2. Zhotovitel: Dl PROJEKT s.r.o.
adresa: Chelčického 686, 533 51 Pardubice
zástupce pro věci smluvní: Miroslav Baťa, DiS., jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení:

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti 
KB a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 107-5228090287/0100
IČO: 01873687
DIČ: CZ01873687
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel“)

spis.zn.C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen 
„Řízení veřejné zakázky“) s názvem II/354 Ostrov nad Oslavou od křiž, s 1/37 po křiž, s 
I1/388, PD. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo"):

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále jen „DUSP"), včetně zajištění 
společného územního a stavebního povolení (dále jen „SP“), zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu na akci 
„11/354 Ostrov nad Oslavou od křiž, s I/37 po křiž, s 11/388".
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Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním 
projektových dokumentací, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných 
stanovisek a povolení k předmětné akci.

Předmět smlouvy také zahrnuje výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále 
též „AD").

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí objednatel.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními 
a technickými předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění 
pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad min. 1 x měsíčně).

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP

Podklady, které zajistí Zhotovitel dokumentace:
- mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), 

včetně lokalizace inženýrských sítí
- geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum v nutném rozsahu,
- případně další podklady, které jsou nezbytné pro provedení projektové dokumentace,
- doplnění „Zprávy z diagnostického průzkumu vozovky'1 zpracovatel ESLAB, spol. s r.o. - 

bude-li to nutné

Součástí DUSP bude zejména:

- Rekonstrukce silnice 11/354 Ostrov nad Oslavou od křiž, s 1/37 po křiž, s 11/388
- Napojení na místní komunikace, sjezdy
- Přeložky inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcí silnice 11/354
- záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a 

dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, 
přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,

- zákres stavby do aktuální katastrální mapy,
- hluková a exhalační studie (v případě požadavku KHS),
- řešení odvodnění komunikace,
- prověření průběhu inženýrských sítí (dále též „IS“), v případě nutnosti návrh přeložek IS
- geodetické zaměření (doměření) území podle potřeb Zhotovitele tak, aby bylo možno 

v rámci PDPS vytvořit řezy po 20 m a v místě křižovatek a sjezdů
- definitivní dopravní značení
- plán opatření BOZP potvrzený koordinátorem BOZP
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 

stavebních prací, rozdělení na úseky - etapizace stavby, zajištění přístupu a dopravní 
obsluhy v co největším rozsahu, vč. projednání
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■ realizace musí probíhat po polovinách za částečně uzavírky - bude zapracováno do PD
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 

dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná k doložení ke 
stavebnímu řízení

- havarijní a povodňový plán
- dokladová část
- předpokládané stavební náklady

Součástí DUSP bude:
- Diagnostika vozovky - upřesnění, pokud bude třeba
- Plán BOZP
- Záborový plán
- Dokladová část

Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je Ing. Miroslava Kozlová, číslo 
osvědčení ZEKA/701/K00/2018 tel. +420 739 350 065. Uzavřením této smlouvy je uvedená 
osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí 
ceny dle čl. 4.4. této smlouvy. Tuto osobu je zhotovitel oprávněn, po předchozím souhlasu 
objednatele, změnit

Předpokládaný rozsah stavebních objektů:

• Rekonstrukce silnice 11/354 v průtahu městyse Ostrova nad Oslavou od kříž, s 1/37 
po křiž, s 11/388, v délce cca 181 m.

Rekonstrukce silnice 11/354 bude v maximální míře respektovat stávající směrové a 
šířkové poměry, v trase v sousedství nemovitostí bude řešena případná výšková 
úprava nivelety vozovky s ohledem na sousedící objekty

• Opravy mostu ev. č. 354-021 (pokud budou nezbytné)

• Napojení, sjezdy, úpravy křižovatek

• Přeložky inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcí silnice 11/354

• Odvodnění komunikace

• DIO, přechodné dopravní značení

• Trvalé dopravní značení

DUSP bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu:

- 4 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání společného územního 
a stavebního povolení

- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (CD)
- odhad stavebních nákladů - 1x v tištěné podobě, 1x digitální ve formátu pdf, příp. xls

Digitální podoba DUSP bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná 
i digitální podoba DUSP musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek.

b) Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 
inženýrská činnost

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení stavby včetně všech 
nutných stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před 
podáním žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení stavby si Objednatel 
vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před podáním žádosti na 
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příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh 
se zástupci Objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.
Zhotovitel zajistí a předá v listinné podobě Objednateli jednotlivé situace s předepsaným 
textem souhlasu pro zajištění podpisu vlastníka.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu 
prací a položkového rozpočtu

Charakteristické řezy stavby budou provedeny dle potřeby stavby, nejvýše po 20 m a v místě 
křižovatek a sjezdů.

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále 
OTSKP). Rozpočet stavby bude zpracován v systému ASPE v aktuální verzi a v aktuální 
cenové úrovni v době zpracování.

PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

- 5 x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací:
- 1x oceněný rozpočet dle OTSKP v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), pdf 

(CD)
- 1x neoceněný soupis prací dle OTSKP v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 

(xml), pdf (CD)

Digitální podoba PDPS bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná 
i digitální podoba PDPS musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek.

Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je 
zhotovitel, musí být zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fulltextové 
vyhledávání v těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním 
dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech se strukturou dat umožňující fulltextové 
vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, 
není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

* Příklady nativních formátů:*.doc, *.xs, *.rvt, dwg., dgn. atd.
* Příklady otevřených formátů:*.ifc, *.pdf, atd.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve 
všech formátech je odpovědný zhotovitel.

Žádné dva soubory nesmí mít duplicitní označení.

Označení souborů musí být takové, aby se při exportování do jedné složky logicky seřadily 
podle názvu.

Maximální velikost jedné složky nepřesáhne 90 MB.
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Označování souborů projektové dokumentace bude následující:
A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE
Kde:
A_A_A_A_A - Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1)
BBBB - Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001)
CC - Reprezentuje část objektu (např. A1)
DDD - Reprezentuje číslo výkresu (např. 101)
EEEEEEEEEEEEE - Reprezentuje název výkresu (např. PŮDORYSNÍ NP) 
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem.
Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 
D_1_1.2_1_S001_A1_101_PUDORYS_1NP

Elektronická (digitální) verze projektové dokumentace bude opatřena, v souladu s 
Autorizačním zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, elektronickým 
autorizovaným razítkem na všech místech, kde ve fyzické podobě figuruje autorizační razítko. 
Ruční podpis bude v elektronické verzi nahrazen kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V případě výměny souborů a dat mezi objednatelem a zhotovitelem se objednatel a zhotovitel 
zavazují používat nástroj, který explicitně vydefinuje a schválí objednatel.

d) Výkon autorského dozoru (AD)

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost 
autora při realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace. V rámci výkonu AD je 
Zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 
zpracované projektové dokumentace, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, 
v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
- účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání staveniště zhotoviteli stavby, 
- dohled nad realizací stavebních prací,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

společným územním a stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně 
nařízením nezbytných stavebních úprav,

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby,

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat zpracování 

nové projektové dokumentace, případně její části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektové 

dokumentace zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení 
technicko-ekonomických parametrů, dodržení Ihút výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci,

- účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“),
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 

a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
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- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že 

realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,

Objednatel předpokládá provedení 15 kontrolních dnů stavby za účasti AD v uvedeném 
rozsahu stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho kontrolního 
dne 3 hod.

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za 
úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektové dokumentace, 
změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. 
Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z 
důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními 
a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky 
nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a 
ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín 
a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo 
zhotovitele stavby.

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a 
řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DUSP, 
PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním 
čistopisu.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu smlouvy.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislostí se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. 

rozhodnutí těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu smlouvy, např. k vydání 
společného územního a stavebního povolení, příspěvkovým organizacím zřizovaným 
Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o 
předání kopie Díla nebo jeho části požádají

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho částí výhradně s předchozím 
svolením Objednatele
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2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení 
Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných 
předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem 
písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající 
změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo.

Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti: po uzavření smlouvy,
předpoklad 12/2022

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31. 7. 2023

Podání žádosti o společné územní a stavební povolení
dle odst. 2.2. písm. b) do 12. 9. 2023

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do 10. 12. 2023

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání 
pravomocného společného 
územního a stavebního povolení

3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla odsouhlaseného zástupci obou 
smluvních stran.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.2. písm. a), b), c), d) této 
smlouvy i před sjednanou dobou.

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást 
přílohou této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.
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4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.4. této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 
rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena AD v rozsahu 45 hodin představuje předpokládanou účast na 15 kontrolních dnech 
s délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady 
spojené s výkonem AD včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré 
vedlejší náklady Zhotovitele atd,

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 460 000,00,- Kč
DPH 21%: 96 600,00,-Kč
cena celkem včetně DPH: 556 600,00,- Kč

(slovy: čtyřistašedesáttisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 336 000,00,- Kč
DPH 21%: 70 560,00,-Kč
cena celkem včetně DPH: 406 560,00,- Kč

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 
inženýrská činnost

cena bez DPH: 13 000,00,- Kč
DPH 21%: 2 730,00,-Kč
cena včetně DPH: 15 730,00,- Kč

Vypracování PDPS * soupisu prací

cena celkem bez DPH: 97 500,00,- Kč
DPH 21%: 20 475,00,-Kč
cena celkem včetně DPH: 117 975,00,- Kč

Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce)

cena bez DPH: 13 500,00,- Kč
DPH 21%: 2 835,00,-Kč
cena včetně DPH: 16 335,00,- Kč

4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ke dni zdanitelného plnění uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu.
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4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) písemnými dodatky k této 
smlouvě za těchto podmínek:
- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou 

považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem 
prokazatelně požadovány.

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.8. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
Objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. a), b), c), bude 
Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě 
vystavení jeho faktury.

4.10. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplácena měsíčně (pokud nebude 
dohodnuto jinak), na základě vystavení jeho faktury,

4.11. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných 
hodin v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.

4.12. Specifikace činností a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku činnosti AD.

4.13. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu, a to 
vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce, odsouhlasen a potvrzen technickým 
dozorem a přiložen k faktuře.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. 
Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.4. této smlouvy, 
a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu 
vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
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5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované Zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce II/354 Ostrov nad Oslavou od křiž, s I/37 po křiž, s 11/388, PD.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro 
účely vystavení faktury se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 
Jihlava.

Článek 6 - Zajištění závazku Zhotovitele

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení Díla.

Článek 7 -Odpovědnost za vady, záruční podmínky

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst 2.2. písm. 
a), b), c), d) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a 
převzetí Díla.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané 
v této smlouvě.

7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.

7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nej později v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených 
v oznámení souhlasí.

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
Zhotovitele.
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7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost 
platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl 
zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití 
trval.

Článek 8 - Odpovědnost za škodu

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli 
nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle 
této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím 
osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb 
dle této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká 
řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně nabytím právních účinků kolaudačního 
souhlasu/nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění 
nejpozději při podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky.

8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy 
odpovídá Zhotovitel dle občanského zákoníku.

8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se pří výkonu 
činnosti AD dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem 
se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou 
považováni pověření zaměstnanci Zhotovitele.

Článek 9 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých 
částí Díla, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně 
předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
tohoto prodlení jak dokončeného Díla, tak jednotlivých částí Díla.

Strana 11 (celkem 18)



9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 
10 000 Kč za den, a to za každou vadu.

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 
% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu 
výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny 
PDPS za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny PDPS v souhrnu za 
všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách 
výkazu výměr vzájemně provázaných.

9.1.5. V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději 
do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy.

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky 
v činnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 
10 000 Kč za každý den trvání zjištěného nedostatku.

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této 
smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které 
mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv 
úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad.

9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze 
strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového 
dodavatele a smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě.
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9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody Z ceny 
za Dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době 
vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.

Článek 10 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele

10.1. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva.

Článek 11 - Odstoupení od smlouvy

11,1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud Zhotovíte! ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je 
Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních 
dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
11.3.1. vůči jeho majetku probíhá ínsolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku,
11.3.2. ínsolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
11.3.4. vstoupí do likvidace.

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst. 11.1., 11.2., 11.3. a 11,5. je 
Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výší 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je
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Objednatel oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od 
smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy 
vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší 
jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost 
uvedenou v odstavci 13.16. této smlouvy.

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, 
průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související 
s plněním předmětu smlouvy.

11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody.
11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a 
splatné platby Zhotoviteli.

11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 12 - Další ujednání

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla 
nezbytné.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému 
Dílu.

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt.
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12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů 
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele 
provedené Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 9.3., případně odstoupit od smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv 
poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění 
nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky 
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 
poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

12.9.4. bude poddodavatel! uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními 
předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným 
poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních 
předpokladů. Nový poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem.

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud

12.11,1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
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12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly.

12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, 
jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití 
nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi 
způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta 
do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat 
jakoukoli další platbu za užívání Díla.

12.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu AD dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájení výkonu AD 
ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 
zaniká právo Objednatele požadovat plnění výkonu AD dle této smlouvy.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil 
žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy.

13.6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Objednatele.

13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

13.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

13.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.13. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s 
obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a 
příslušné právní předpisy umožňují.

13.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 
jeho poddodavateli.

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelúm, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky.

13.16. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % 
ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Strana 17 (celkem 18)



Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky Řízení 
veřejné zakázky a obsahuje předpokládaný výkon činností (v hodinách) za vypracování 
jednotlivých částí Díla.

V Jihlavě V Pardubicích

Objednatel: Zhotovitel:
NA;-Nc-I, Digitálně podepsal

Ing. Miroslav
Houška
Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Houška
Datum: 2022.12.13 14:19:29
+01’00'

VIIIO>IdV Miroslav Baťa Dis.

Baťa, Dis Datum: 2022.12.08 
14:41:06 +01'00’

Miroslav Baťa, DiS. 
jednatel společnosti
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Cenová nabídka: Kraj Vysočina, DUSP, PDPS, AD

11/354 Ostrov nad Oslavou od křiž, s 1/37 po křiž, s 11/388, PD

Název přílohy PD nebo služby Počet hodin
Jednotková 

cena 
(Kč/hod.)

Cena za 
položku Souhrnné ceny

DUSP
A - Průvodní zpráva 10 650 6 500 6 500
B - Souhrnná technická zpráva 20 650 13 000 13 000
C - Situační výkresy 100 650 65 000 65 000
D - Dokumentace objektů
101 - Komunikace 295 650 191 750 191 750
Dokladová část
Geodetický podklad pro projektovou činnost 20 1000 20 000 20 000
Geologický průzkum 20 500 10 000 10 000
Hluková a exhalační studie 20 500 10 000 10 000
Ptán BOZP 20 500 10 000 10 000
Záborový elaborát 10 650 6 500 6 500
Havarijní a povodňový pián 5 650 3 250 3 250

Nabídková cena celkem bez DPH 336 000 336 000
DPH 21% 70 560,00
Nabídková cena celkem včetně DPH 406 560,00

Název přlohy PD nebo služby Počet hodin
Jednotková 

cena 
(Kč/hod.)

Cena za 
položku Souhrnné ceny

DUSP
Závazná stanoviska a vyjádření, zajištění vydání územního a 
stavebního povolení, inženýrská činnnost 20 650 13 000 13 000

Nabídková cena celkem bez DPH 13 000 13 000
DPH 21% 2 730,00
Nabídková cena celkem včetně DPH 15 730,00

Název přílohy PD nebo služby Počet hodin
Jednotková 

cena 
(KČ/hod.)

Cena za 
položku Souhrnné ceny

PDPS
D - Dokumentace objektů
101 - Komunikace 150 650 97 500 97 500

Nabídková cena celkem bez DPH 97 500 97 S00
DPH 21% 20 475,00
Nabídková cena celkem včetně DPH 117 975,00

Název přílohy PD nebo služby Počet hodin
Jednotková 

cena 
(Kč/hod.)

Cena za 
položku Souhrnné ceny

AD
AD 45 300 13 500 13 500

Nabídková cena celkem bez DPH 13 500 13 500
DPH 21% 2 835,00
Nabídková cena celkem včetně DPH 16 335,00




