



1903/03

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč

sídlo: Bažantnice 462, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. František Kazda, předsedou OMS
IČ: 67777864
Peněžní ústav: Fio Banka
Číslo účtu: 2601502742/2010
(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Pavel Hájek
za zhotovitele: Ing. František Kazda
1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš
za zhotovitele: Ing. Aleš Dočekal

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v re aplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 17. 4. 2023 do nejméně 31. 12. 2023. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozestup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umísťování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umísťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.
(dále jen „dílo“)
- 2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2023. První aplikace pěny a koncentrátu bude provedena do 17. 4. 2023.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentrátu.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo činí 75.433,- Kč (slovy sedmdesátpěttisícčtyřístatřicettři korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat předání díla tak, že termín reapplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se reapplikace pěny a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 30. 6. 2023 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2023.

10. Smluvní pokuta

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle

- škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
- 10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní objednatel.
- 12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 (č. 05/21).
- 12.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

V Třebíči dne 30. 03. 2023

V Jihlavě dne 03. 04. 2023



za zhotovitele
Ing. František Kazda
předseda OMS



za objednatele
Ing. Pavel Hájek
radní kraje

Okresní myslivecký spolek Třebíč
Bažantnice 462
674 01 Třebíč
IČO: 67777864


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

28

Příloha č. 1 OMS Třebíč 2023

Číslo	Myslivecké spolek	Délka úseku	Katastrální území	Č. komunikace	Upřesnění ošetřeného úseku
1	Náměšť nad Oslavou	3,3 km	Jinošov, Náměšť nad Oslavou	II/399	1. 1200 m od rybníka Babského směrem k Jinošovu 2. 1100 m od Kralic po zed' obory Kralice 3. 1000 m od odbočky do Obory Kralice po les
2	Rudíkov	0,8 km	Rudíkov	II/360	1. 200 m od přejezdu u vlakového nádraží směrem na Oslavičku 2. 600 m Rudíkov - křižovatka Přechov
3	Studenec	1,5 km	Okarec, Studenec	I/23	1. 350 m od odbočky k myslivně Strojatin na konec lesa, 2. 1150 m od odbočky k nádraží Studenec směrem k Náměšti nad Oslavou
4	Okarec - Třesov	1,35 km	Okarec, Třesov	I/23, II/399	1. 650 m navazuje na pachové ohradníky MS Studenec, 2. 200 m silnice v lesním úseku Třesovského boroví mezi Třesovem a Okarcem 3. 500 m v úseku od křižovatky na Okarecký dvůr směrem k Třesovskému Boroví
5	Zahrádka Ocmanice	0,45 km	Vícenice	I/23	1. 450 m navazuje na pachové ohradníky MS Okarec směrem k Náměšti nad Oslavou
6	Mladoňovice	0,6 km	Mladoňovice, Lhotice	II/152	1. 600 m ve směru od Třebelovic (od Tří Koroptví) směrem k Jemnici
7	Rokytnice nad Rokytnou	2 km	Římov	III/4107	1. 1100 m od křižovatky na Vísky směrem na Rokytnici nad Rokytnou 2. 900 m od křižovatky na Vísky směrem na Kojetice
8	Pocoucov	1,2 km	Pocoucov	II/360	1. 200 m výjezd z Pocoucova na Třebíč 2. 200 m od velkoobchodu Brabec směrem k Pocoucovu 3. 800 m za Pocoucovem (cca 250 m od cedu) směrem k Trnavě
9	Rouchovany	2 km	Rouchovany	II/399	1. 2 000 m od obce Rouchovany směr křižovatka Hrotovice-Třebíč-Dukovany
10	Dalešice	1,5 km	Dalešice, Hrotovice	II/331, II/152	1. 1 500 m mezi obcemi Dalešice - Slavětice
11	Kožichovice	3,5 km	Kožichovice, Třebíč	II/351	1. 3 500 m Třebíč - křižovatka Pozdátky Klučov
12	HS Trnava	4 km	Trnava	II/360	1. 4 000 m od křižovatky na Náramec směrem na Třebíč konec 700 m před obcí Pacoucov
13	Slavice	3,1 km	Slavice	II/360	1. 3 100 m od křižovatky na obec Střížov po křižovatku na kopec Hošťanka
14	HS Hostákov	1,1 km	Vladislav, Ptáčov	I/23	1. 1 100 m od odbočky na Hostákov po lom
15	Pojhlaví	1, 2 km	Hartvíkovice, Popůvky n. J.	III/39214	1. 1 200 m od dobočky k rybníku po odbočku k Dubu

16	Doubice	2,6 km	Rokytnice nad Rokytnou, Markvartice, Čechočovice, Chlístov	I/23	1. 1 100 m od železničního viaduktu u Čechočovic směrem na Markvartice 2. 1 500 m od křižovatky u osady Veverka směrem na Štětěchy
17	Brtník Opatov	1 km	Opatov na Moravě	III/4036 III/4026	1. 500 m směrem na Brtničku - úsek za horizontem přechází do zatáčky a klesání 2. 500 směr na Knežice - úsek za horizontem přechází do dvojité nepřehledné zatáčky zakončené ostrým horizontem v prudkém klesání
18	Ptáčov	1 km	Ptáčov	I/23	1. 1 000 m od konce Třebíče po odbočku na Hostákov (ohradníky jsou umístěny v místech, kde nejsou svodidla)
19	Lukov	1, 5 km	Lukov, Bohušice, Blatnice	II/152	2. 1 500 m od odbočky na Bohušice - Blatnice až po Moravské Budějovice (několik dílčích úseků)