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Smlouva o dílo  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi 

smluvními stranami: 
 

Kraj Vysočina,  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749 (není plátcem DPH) 
ID datové schránky: ksab3eu 
jehož jménem jedná: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje 
K podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládež a sport, 
informatiku a komunikační technologie (oprávněný jednat ve věcech smluvních) 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Tejkal, Kraj Vysočina, oddělení správy GIS 
OI KV, tel. +420 564 602 160, tejkal.m@kr-vysocina.cz  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
dále uvedenými právnickými osobami 
 
GEOHUNTER, s.r.o. 
se sídlem: Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 03876560 
DIČ: CZ03876560 
zastoupená: David Svozil, jednatel společnosti tel.: +420 730 623 730, e-mail: 
svozil@geohunter.cz  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87210 
ID datové schránky: uriym45  

 
GEFOS a.s.  
se sídlem: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň 
IČO: 25684213 
DIČ: CZ25684213 
zastoupená: Ing. Jaroslav Kocián, MBA, předseda představenstva, tel.: +420 602 461 653,      
e-mail: jaroslav.kocian@gefos.cz  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5477 
ID datové schránky: qcdd8qm 
 
GEODROM s.r.o. 
se sídlem: Hlavní 133/32, 664 48 Moravany 
IČO: 29305381 
DIČ: CZ29305381 
zastoupená: Ing. Jiří Habrovec, jednatel společnosti, tel.: +420 604 235 851, e-mail: 
habrovec@geodrom.cz  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72875 
ID datové schránky: 5a78v4d 
 
HRDLIČKA spol. s r.o. 
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227 
zastoupená: Jaromír Prošek, prokurista společnosti, tel.: +420 602 370 475, e-mail: 
jaromir.prosek@hrdlicka.cz  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 
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ID datové schránky: caxt3mz 
 
TopGis, s.r.o. 
se sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno – Komárov 
IČO: 29182263 
DIČ: CZ29182263 
zastoupená: Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka na základě plné moci,  
tel.: +420 724 013 046, e-mail: drahomira.zednickova@topgis.cz  
zapsaná v obchodním rejstříků vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63741 
ID datové schránky: gh6yug7 
 
T- MAPY spol. s r.o. 
se sídlem: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 47451084 
DIČ: CZ47451084 
zastoupená: Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti, tel.: +420 602 205 076, e-mail: 
jiri.bradac@tmapy.cz  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
9307 
ID datové schránky: cmz7hm3 
  
které tvoří společnost na základě smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. OZ ze dne  
22. 10. 2021 a sice 
 
Sdružení – DTM Vysočina 
se sídlem: Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí 
zastoupené správcem: GEOHUNTER, s.r.o. 
se sídlem: Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 03876560 
DIČ: CZ03876560 
zastoupená: David Svozil, jednatel společnosti tel.: +420 730 623 730, e-mail: 
svozil@geohunter.cz 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87210 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: RNDr. Robin Rašín, Ph.D, tel.: +420 778 512 042,  
e-mail: rasin@geohunter.cz  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kliner, tel.: +420 730 623 730,  
e-mail: kliner@geohunter.cz  
zástupce kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Pavel Hladík, tel.: +420 727 942 276,  
e-mail: pavel.hladik@hrdlicka.cz  
zástupce kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr David, tel.: +420 608 866 309,  
e-mail: david@geohunter.cz           
zástupce kontaktní osoby ve věcech technických: Drahomíra Zedníčková, tel.: 
+420 724 013 046, e-mail: dzednickova@topgis.cz  
  
(dále jen „Zhotovitel“), Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ 
a každý z nich jednotlivě jako „Smluvní strana“). 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity 
a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen 
„dílo“), a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla. 

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky 
„Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina“ (dále jen „zadávací 
řízení“), a to zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle nabídky Zhotovitele. 

3. Tato smlouva je realizována v rámci projektu „Digitální technická mapa Kraje Vysočina“, 
registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023859 (dále jen „Projekt“), který 
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Objednatel realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet 
– aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM). 

4. Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádně“, pak nevyplývá-li z kontextu jinak, myslí 
se tím bez veškerých vad a nedodělků. V případě, že konec lhůty (či obecně konec 
jakéhokoliv termínu plnění) uvedené v této smlouvě dopadá na sobotu, neděli či státem 
uznaný svátek, končí lhůta či termín plnění až v nejbližší pracovní den. 

 
Článek II.  

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. 
Pro účely této smlouvy se dílem zejména rozumí pořídit datový obsah digitálně technické 
mapy (dále jen „DTM“) na území Kraje Vysočina takovou formou pořizování dat 
(konsolidací a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné 
legislativní a technické požadavky a aby pro DTM Kraje Vysočina byla využita 
v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou stávající data DTM měst 
a dalších provozovatelů; konkrétně: 
● Vytvořit DTM Kraje Vysočina (dále jen „DTM KV“) v smyslu §4b Zákona č. 200/1994 

Sb., zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením. 

● Formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM KV 
umožňující poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu, a to v maximální 
variantě ve smyslu kapitoly 5.2 Metodiky ČÚZK.  

● V rozsahu Kraje Vysočina využít ke konsolidaci a mapování stávajících a nových 
datových sad takovou metodu, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu 
výsledných dat daných touto technickou specifikací, legislativou a metodikami. 

● Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data do datového skladu DTM 
KV tak, aby se průběžně promítala do služeb DTM KV a byla zajištěna jejich průběžná 
aktualizace. 

● V nezbytně nutném rozsahu Kraje Vysočina pořídit maximální rozsah kvalitních 
referenčních podkladových dat využitelných zejména pro efektivní pořizování dat DTM 
tak i pro následné činnosti a agendy kraje, měst a dalších subjektů zapojených do 
procesu správy a využívání DTM.  

Podrobná specifikace díla (rozsah činností) včetně požadavků na prováděcí dokumentaci 
(dále jen “Prováděcí dokumentace”) je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy provést veškeré smluvní 

činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného díla.  
3. Zhotovitel bude při plnění podle této smlouvy pořizovat a vytvářet následující typy vstupů 

a výstupů své činnosti, která jsou podrobněji vymezena v příloze č. 1 této smlouvy: 
3.1. Pořizovat vstupy ve formě surových dat (dále jen „Vstupy“), která se vyznačují tím, 

že je nutné je dále zpracovat, aby se dala používat pro vyhodnocení. Vstupy slouží 
pouze Zhotoviteli k vyhotovení podkladových dat a Objednateli nejsou předávány. 

3.2. Vytvářet podkladová - primární data (dále jen „Podkladová data“), která jsou jako 
zdroj pro tvorbu vektorových dat DTM KV zpracovány Zhotovitelem z Vstupů na 
základě požadavků Objednatele a předány Objednateli ve stanovených parametrech 
včetně práv k nim, jak je stanoveno v čl. VII. této smlouvy. 

3.3. Vytvoří a Objednateli předá vektorová dat ve formě DTM KV jako výsledný produkt, 
který je jakožto veřejně přístupný rejstřík úředním dílem ve smyslu § 3 písm. a) 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“) převod majetkových práv k DTM KV na 
Objednatele tak nepodléhá licenční úpravě dle čl. VII. této smlouvy. 
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4. Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy - provádění díla postupovat podle 
pokynů Objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými 
obecně závaznými předpisy regulujícími poskytování daných služeb, zejména tak 
v souladu s právními předpisy, normami a dokumenty uvedenými v bodě 11. přílohy č. 1 
této smlouvy. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o postupu zpracování 
díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen na případnou žádost Objednatele 
se dostavit k průběžným jednáním (např. v místě sídle Objednatele) a zapracovat 
případné průběžné připomínky Objednatele. 

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provádění díla, a to 
ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti.  

6. Dílo bude předáváno Objednateli postupně a průběžně po částech, v předepsaném 
formátu, počtu a způsobem specifikovaným v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy, 
přičemž Zhotovitel souhlasí s pořizováním libovolného množství kopií pro potřeby 
Objednatele.  

7. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené (tj. dokončené a předané) dílo po 
jednotlivých částech převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. 
této smlouvy.  

8. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito Objednatelem pro přenesený 
výkon veřejné správy.  

9. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními 
předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), 
férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, 
rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných 
pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při 
plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné 
plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace. 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění  

 

1. Realizace díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a dílo bude 
realizováno dle harmonogramu uvedeného v bodu 9 přílohy č. 1 této smlouvy. Dílo bude 
předáváno průběžně po částech, přičemž tyto předané části, resp. provedené činnosti, 
budou vzájemně písemně odsouhlaseny, viz zejména článek V. odst. 2 této smlouvy. 
Jednotlivé části díla budou předávány Zhotovitelem Objednateli v předepsaném formátu, 
počtu a způsobem specifikovaným jak v této smlouvě, tak v příloze č. 1 této smlouvy. 
V průběhu realizace díla budou rovněž podepsány akceptační protokoly dle čl. VI. 
smlouvy a bodu 9 přílohy č. 1. této smlouvy.  

2. Podrobný harmonogram předávání částí díla, provádění dílčích činností, navrhne 
Zhotovitel Objednateli (v rámci Prováděcí dokumentace), který jej odsouhlasí. Změny 
podrobného harmonogramu předávání částí díla je možné činit na základě písemného 
souhlasu osob oprávněných jednat za Smluvní strany ve věcech smluvních nebo 
technických, musí však být naplněny vždy minimální limity a požadavky uvedené v této 
smlouvě či jejích přílohách. O provedení a předání díla jako celku bude sepsán písemný 
protokol, viz článek VI. odst. 5 a násl. této smlouvy. Předání a převzetí díla jako celku 
bude stvrzeno předávacím protokolem v místě sídla Objednatele. Místa plnění díla jsou 
odvislá dle činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž tato se nacházejí na 
území Kraje Vysočina.  

Článek IV. 
Cena za dílo, vyhrazené změny závazku 

  

1. Cena za zhotovení předmětu této smlouvy (cena díla) v rozsahu dle čl. II této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy. Smluvní 
strany se dohodly na jednotkových cenách provádění díla (jednotlivých druhů činností) 
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tak, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku, a to při předpokládaném celkovém množství 
jednotlivých druhů činností uvedeném v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Celková cena díla 
je dána předpokládaným množstvím jednotlivých druhů činností a jednotkových cen 
uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Jednotková cena jednotlivých níže uvedených činností v rámci provádění díla činí: 
 

ČINNOSTI PŘI 
POŘIZOVÁNÍ DAT 
DTM KV 

Měrná 
jednotka 

Předpoklá
daný 
počet 
jednotek 
 

Jednotková cena 
v Kč bez DPH  

DPH v Kč 21 %  Jednotková cena 
v Kč vč. DPH 

Konsolidace ZPS + 
abstraktních jevů 
 

ha 
 

13 000 4 750,00 Kč 
 

997,50 Kč 5 747,50 Kč 

Konsolidace DI km 1 500 3 850,00 Kč 808,50 Kč 4 658,50 Kč 

Konsolidace TI 
km 

 
2 000 7 250,00 Kč 1 522,50 Kč 8 772,50 Kč 

Nové mapování ZPS 
 

ha 
 

25 000 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč 

Nové mapování DI km 
 

3 500  3 950,00 Kč 829,50 Kč 4 779,50 Kč 

Nové mapování TI:      

● Radiolokace + 
zaměření 
vodovodu 

km 

 

300 31 750,00 Kč 6 667,50 Kč 38 417,50 Kč 
 

● Vyšetření 
kanalizace + 
zaměření 

km 

 

300 43 750,00 Kč 9 187,50 Kč 52 937,50 Kč 

● Radiolokace + 
zaměření 
veřejného 
osvětlení 
(podzemní 
vedení) 

km 

 

300 24 750,00 Kč 5 197,50 Kč 29 947,50 Kč 

● Zaměření 
veřejného 
osvětlení a 
jiné TI 
(nadzemní 
vedení) 

km 

 

300 15 750,00 Kč 3 307,50 Kč 19 057,50 Kč 

● Radiolokace + 
zaměření 
ostatní TI 

km 

 

300 28 350,00 Kč 5 953,50 Kč 34 303,50 Kč 

Mapování komunikací 
II. a III. tř. 

km 
 

4 550 16 520,00 Kč 3 469,20 Kč 19 989,20 Kč 

Letecké měřické 
snímky 

km2 
6 800 3 920,00 Kč 823,20 Kč 4 743, 20 Kč 

Celková cena 
 

 celkem Kč bez 
DPH 

365 977 000 Kč 

celkem  
DPH 

76 855 170 Kč 

celkem vč. 
DPH 

442 832 170 Kč 
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Předpokládané množství činností při pořizování dat DTM KV uvedené výše se objednatel 
se nezavazuje  realizovat a uhradit. Konečná cena díla se bude odvíjet od skutečně 
provedeného množství měrných jednotek, resp. provedených činností tak, aby bylo 
dosaženo splnění předmětu díla. Jednotkové ceny jsou závazné a lze je měnit pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Celková nabídková cena vypočtená na základě nabízených jednotkových cen a 
předpokládaného množství činností v zadávacím řízení je modelová, sloužící k hodnocení 
cenových nabídek účastníků zadávacího řízení a stanovení smluvních pokut.  

4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (např. náklady spojené s cestovným a časem 
stráveným na cestě, s telefonováním, faxováním, kopírováním, elektronickou poštou, 
poštovným, úhradou kolků, známek či poplatků, pohonných hmot apod.) a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení kompletního díla, které je specifikováno 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

5. Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě 
změny zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě 
účinné ke dni zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba 
uzavírat dodatek k této smlouvě. 

6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu 
závazku z této smlouvy co do rozsahu požadovaných a realizovaných služeb. Objednatel 
v tabulce bodě 9 přílohy č. 1 smlouvy “Předpokládaný rozsah činností pořizování dat ZPS, 
DI a TI” stanovuje pro jednotlivé položky činností při pořizování dat DTM KV 
předpokládané množství pro dané měrné jednotky příslušných položek. Vzhledem 
k povaze a charakteru plnění, kdy prostorová situace území logicky podléhá v čase dalším 
úpravám, změnám a doplněním, přičemž ke vzniku těchto skutečností dochází nezávisle 
na vůli Objednatele, vyhrazuje si Objednatel na základě objemových údajů 
odsouhlasených v Prováděcí dokumentaci dle přílohy č. 1 této smlouvy výslovně pro 
uvedené důvody možnost změny množstevního rozsahu činností oproti uvedenému 
předpokladu, jsou-li tyto změny nezbytné či účelné pro řádné provedení díla vymezeného 
v článku II. odst. 1 této smlouvy, přičemž změny mohou spočívat jak v navýšení, tak ve 
snížení rozsahu činností v rámci jednotlivých položek (činností), a to podle charakteru 
změny dotčené prostorové situace oproti podmínkám zadávacího řízení. 

7. Potřebu změny rozsahu služeb při splnění podmínek uvedených v předchozím odst. 6 
tohoto článku notifikuje Zhotovitel u Objednatele písemně, přičemž aby byla změna 
rozsahu platná, musí být písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami. Změna 
rozsahu může být mezi smluvními stranami písemně odsouhlasena jak prostřednictvím 
osob oprávněných jednat ve věcech smluvních, tak osob oprávněných jednat ve věcech 
technických. V případě uvedené změny rozsahu není třeba uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

8. Rozsah činností dotčený změnou dle článku IV. odst. 6 této smlouvy podléhá evidenci a 
účtování podle článku V. této smlouvy. Změna v rozsahu činností v rámci jednotlivých 
položek tabulky článku IV. odst. 2 této smlouvy nemá vliv na jednotkové ceny činností 
uvedené v tomtéž ustanovení smlouvy. 

9. Bude-li změnou rozsahu činností dle článku IV. odst. 6 této smlouvy dotčen harmonogram 
prací (a jeho příslušného požadovaného procentuální plnění ze strany Zhotovitele) 
odsouhlasený v Prováděcí dokumentaci, předloží Zhotovitel Objednateli bezprostředně 
po písemném odsouhlasení změn rozsahu ve smyslu odst. 7 tohoto článku aktualizaci 
tohoto harmonogramu (zejména co se týče rozsahu činností). Aktualizace harmonogramu 
může být mezi smluvními stranami písemně odsouhlasena jak prostřednictvím osob 
oprávněných jednat ve věcech smluvních, tak osob oprávněných jednat ve věcech 
technických, přičemž Smluvní strany jsou povinny se následně řídit touto aktualizací, která 
má okamžitý vliv na kontrolu procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem 
předaných a Objednatelem převzatých) činností, případně smluvních pokut. 

10. Objednatel si dále vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ změnu závazku 
z této smlouvy, co se týče změny termínu (lhůty) plnění, a to následovně. Zhotovitel je 
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oprávněn podat návrh na proporcionální prodloužení termínu (lhůty) pro dokončení 
jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
a) změna ve smyslu čl. IV. bodu 6 této smlouvy, tedy zvýšení celkového rozsahu díla 

nebo části díla ve fázi 2 nebo 3 dle bodu 9 přílohy č. 1 této smlouvy v návaznosti 
odsouhlasenou Prováděcí dokumentaci, spočívající ve zvýšení množství každé 
činnosti uvedené v odst. 3 čl. IV. této smlouvy, a to o více než 15% oproti předpokladu 
uvedenému v bodě 9 přílohy č. 1 této smlouvy. 

b) vyšší moc 

c) výskyt nepředvídatelných nepříznivých klimatických podmínek/vlivů, vymykajících se 
obvyklým průměrným hodnotám, majících vliv na dodržení nutných technologických 
postupů v rámci realizace díla. 

Každé prodloužení termínu (lhůty) dokončení díla či jeho části musí být zohledněno 
v Prováděcí dokumentaci zejména harmonogramu prací. Délka prodloužení termínu 
(lhůty) plnění bude stanovena objektivně a popsána a zdůvodněna v písemném návrhu 
Zhotovitele (prodloužení bude stanoveno zejména s ohledem na délku, po kterou trvala 
překážka). Ke změně závazku je možné s písemným souhlasem Objednatele a na 
základě dohody Smluvních stran přistoupit v případě naplnění výše uvedených podmínek 
a při zachování adekvátnosti a objektivního navržení prodloužení termínu (lhůty) plnění.  
V případě shody smluvních stran bude o prodloužení termínu (lhůty) plnění uzavřen 
dodatek této smlouvy. 

 

Článek V.  
Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za provedení díla, resp. jeho příslušné části, bude 
evidována a účtována Zhotovitelem Objednateli čtvrtletně, a to v rozsahu činností 
skutečně řádně provedených v rámci příslušného čtvrtletí a týkajících se realizace díla. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) až po řádném provedení 
příslušných činností v rámci příslušného čtvrtletí a týkajících se realizace díla, přičemž 
nezbytnou přílohou faktury musí být písemně odsouhlasená evidence řádně provedených 
činností (dle druhu) za příslušné období včetně uvedení provedeného množstevní a 
měrné jednotky. Evidenci řádně provedených činností musí být písemně odsouhlasena 
Zhotovitelem, technickým dozorem Objednatele a Objednatelem (v případě rozporu 
stanoviska technického dozoru Objednatele a Objednatele, postačí souhlas Objednatele). 
Za Objednatele je oprávněna písemně odsouhlasit evidenci řádně provedených činností 
týkajících se realizace díla osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech 
technických. Poslední fakturu (za poslední část díla) je oprávněn Zhotovitel vystavit i dříve 
než je uvedeno shora v tomto odstavci, podmínkou je však odsouhlasení příslušných 
provedených činností Objednatelem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a předání a 
převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, a to na základě písemně podepsaného 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel bude předkládat soupis evidence skutečně provedených činností 
k odsouhlasení Objednateli prostřednictvím technického dozoru Objednatele průběžně 
zpravidla za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od skončení 
kalendářního měsíce, ve kterém byly činnosti provedeny. Objednatel prostřednictvím 
technického dozoru Objednatele (případně rovněž sám) provede kontrolu správnosti 
každého soupisu evidence provedených činností, včetně kontroly toho, že činnosti byly 
provedeny řádně, to vše zpravidla do konce kalendářního měsíce, ve kterém je 
nejpozději povinen Zhotovitel předložit provedené činnosti k odsouhlasení. Pokud 
Objednatel (případně technický dozor Objednatele) nemá k předložené evidenci 
provedených činností výhrady, vrátí je písemně odsouhlasené zpět Zhotoviteli neprodleně 
po provedení kontroly. V opačném případě Objednatel prostřednictvím technického 
dozoru Objednatele (případně sám) vrátí evidenci provedených činností zpravidla do 
konce kalendářního měsíce, ve kterém byl nejpozději Zhotovitel povinen předložit 
evidenci provedených činností k odsouhlasení, s uvedením výhrad (vad) 



8 

k přepracování Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytýkaných vad 
(zejména provede příslušné činnosti znovu řádně anebo provede opravu evidence 
provedených činností) a předloží, opravenou evidenci provedených činností 
prostřednictvím technického dozoru Objednatele do 14 kalendářních dnů od jejich 
vrácení k přepracování, nestanoví-li Objednatel (případně technický dozor Objednatele) 
ve vrácené evidenci provedených činností delší lhůtu (např. vzhledem k závažnosti a 
charakteru vytýkaných vad). Objednatel (případně technický dozor Objednatele) provede 
kontrolu správnosti opravené evidence provedených činností, včetně kontroly toho, že 
opravené činnosti byly provedeny řádně, zpravidla do konce kalendářního měsíce, ve 
kterém byly tyto opravené činnosti předloženy ke kontrole a buďto je odsouhlasí nebo vrátí 
s výhradami k přepracování Zhotoviteli včetně uvedení lhůty k odstranění obdobně dle 
předchozí věty. Celý proces předkládání soupisu evidence skutečně provedených činností 
k odsouhlasení a jejich kontroly včetně uvedení případných výhrad (vad) se tak může i 
několikrát opakovat, přičemž však v případě třetí kontroly příslušné provedené činnosti je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli náklady kontroly, a to ve výši 5.000,- Kč za 
každou lokalitu (tj. za každé katastrální území nebo za každý úsek komunikace), ke které 
se taková potřetí prováděná (a každá další následující, tzn. čtvrtá, pátá, atd.) kontrola 
provedených činností vztahuje. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
odsouhlasení řádně provedených činností (jejich druhu, množství, měrných jednotek), je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném kalendářním čtvrtletí provedené pouze ty 
činnosti, u kterých nedošlo k rozporu (a které jsou tak písemně odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami). Objednatelem písemně schválený (odsouhlasený) soupis evidence 
řádně provedených činností je součástí faktury (ať už jí samotné nebo jakožto její přílohy). 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci 
kontroly soupisu evidence provedených činností Objednatel provádí pouze v omezeném 
množství a namátkově v terénu testování přesnosti pořizovaných dat. V případě, že 
později do uplynutí záruční doby vyjde najevo skrytá vada evidence provedených činnosti 
(pořizovaných dat) je oprávněn tyto vady reklamovat Objednatel vůči Zhotoviteli v souladu 
s odst. 10 a 11 článku VI. této smlouvy.  

3. Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (zejména dle jeho § 11) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude uvedeno: „Výdaje plynoucí z této 
faktury jsou vynaloženy v rámci projektu Digitální technická mapa Kraje Vysočina“, 
registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023859“. Na faktuře nebo v její příloze 
(písemně odsouhlasené evidence provedených činností za příslušné období) musí být 
uvedeny jednotlivé položky (tj. druh činnosti), za něž je fakturováno, včetně uvedení jejich 
provedeného množství a měrné jednotky.  

4. Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů od data jejího doručení Objednateli. Pokud 
daňový doklad (faktura) nesplňuje všechny zákonem a smlouvou požadované náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit nový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
Objednatel v prodlení s úhradou. 

5. Daňový doklad (faktura) bude uhrazen mezibankovním převodem z účtu Objednatele na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit nevyžádané činnosti (služby nebo úkony) 
realizované Zhotovitelem nad rámec rozsahu uvedeného v čl. II této smlouvy, potažmo 
v příloze č. 1 této smlouvy, bez předchozího odsouhlasení Objednatelem formou 
písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou změn závazku učiněných v souladu 
s odst. 6 až 10 článku IV. této smlouvy. 
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Článek VI.  
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla 

 

1. Dílo bude předáváno po částech. V průběhu realizace díla Smluvní strany protokoly 
(akceptačními protokoly, protokolem o předání a převzetí díla) a odsouhlaseným 
soupisem evidencí řádně provedených činností schvalují, že byla provedena určitá 
dodávka nebo služba. Akceptační protokoly či evidence provedených činností musí vždy 
obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb. Na základě 
akceptačního protokolu k Prováděcí dokumentaci, na základě soupisu evidence 
řádně provedených činností a na základě protokolu o předání a převzetí díla dochází 
k přechodu vlastnictví k příslušným předávaným a převzatým částem díla včetně 
přechodu nebezpečí škody na Objednatele. Objednatel není povinen převzít dílčí 
plnění (část díla), pokud příslušné plnění obsahuje vady či nedodělky, které brání převzetí 
či užití příslušného plnění nebo způsobilosti příslušného plnění sloužit svému účelu. 

2. Prováděcí dokumentace je v rámci fáze č. 1 předána na základě písemného akceptačního 
protokolu k Prováděcí dokumentaci, viz odst. 1 článek III. této smlouvy. Na základě 
akceptačního protokolu k Etapě č. 1 ani na základě akceptačního protokolu k Etapě č. 2 
nedochází k předání a převzetí žádné části díla (to se děje zejména prostřednictvím 
písemně odsouhlasené evidence řádně provedených činností/prací), nicméně je 
smluvními stranami písemně zkonstatováno, jaké práce a činnosti byly dosud řádně 
provedeny za příslušnou Etapu a zda je tak naplněn předmět plnění této smlouvy z 
hlediska harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci a 
procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem předaných a Objednatelem 
převzatých) činností za příslušnou Etapu.  

3. Pokud se týče předávání částí díla na základě písemně odsouhlaseného soupisu 
evidence řádně provedených činností/prací v rámci fáze č. 2 a č. 3, je o tomto podrobně 
pojednáno v článku V. odst. 2 této smlouvy. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této 
smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v době předání a převzetí díla bez 
právních vad.  

5. Dílo jako celek bude předáno nejpozději v termínu a na místě uvedeném v článku III. této 
smlouvy. V případě, že předávané dílo nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), 
které by bránily převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo 
předáno a převzato na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, 
podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a 
převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo 
způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě 
dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 14 
kalendářních dnů. V případě, že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho 
neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, 
převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené 
Objednatelem. O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis 
(protokol), který Smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících 
či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v náhradní 
lhůtě pořídí Smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy závěrečné 
faktury a který Smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě 
řádného a včasného neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad 
a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla 
sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. IX. odst. 1 větě druhé 
této smlouvy. 

6. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují 
se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu 
nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, 
bere Zhotovitel na vědomí, že tím současně Objednatel požaduje bezúplatné odstranění 
takových vad, není-li uvedeno jinak.    



10 

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo či jeho část i před termínem plnění. 
8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených 

touto smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo či jeho část má v době jeho/jejího předání Objednateli vlastnosti 
stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. 

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které má příslušná část díla, v době jejího předání a které 
jsou uvedeny v příslušné evidenci provedených činností/prací, či v akceptačním protokolu 
či v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k takovým dokumentům (vady 
zjevné). 

10. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí příslušné 
části díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, 
které měla příslušná část díla v době jejího předání a převzetí, ale které se projevily až po 
převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až do dvou let ode dne 
předání a převzetí poslední části díla, resp. od předání a převzetí díla jako celku. Na vady 
a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí příslušné části díla, je povinen 
Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a 
vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, 
zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů od 
provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ. 

11. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z 
titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel. 

12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit 
jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale 
ten na jejich použití trval. 

 

Článek VII. 
Právo užití díla – licenční ujednání 

 
1. Vektorová data ve formě DTM KV je, jakožto veřejně přístupný rejstřík, úředním dílem ve 

smyslu § 3 písm. a) autorského zákona, přičemž založení digitálních technických map a 
vyhotovení podkladů pro jejich vedení je podle § 4 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zeměměřickou činností ve veřejném zájmu. 
Převod majetkových práv k DTM KV na Objednatele tak nepodléhá autorskoprávní 
zákonné úpravě, a tedy ani licenčnímu ujednání dle této smlouvy. Objednatel má ve 
vztahu k DTM KV neomezená majetková práva k využívání DTM KV s neomezenou 
možností s nimi a jejich částmi dále libovolně nakládat, zpracovávat, zveřejňovat, 
případně je dále bez omezení rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti či jinak užívat. 

2. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užívání veškerých Podkladových dat 
a dalších souvisejících produktů vyrobených či použitých zhotovitelem a předaných na 
základě smlouvy o dílo (dále jen „předmět licence“). Podkladová data jsou jako zdroj pro 
tvorbu vektorových dat DTM KV zpracovány Zhotovitelem z Vstupů na základě požadavků 
Objednatele a předány Objednateli ve stanovených parametrech a termínech dle přílohy 
č. 1 této smlouvy a čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn užívat předmět licence po dobu neurčitou, územní rozsah licence 
není omezený – licence je časově i územně neomezená.  

4. Objednatel je oprávněn s předmětem licence dále libovolně nakládat, zpracovávat, 
zveřejňovat, případně je dále bez omezení rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti či 
jinak užívat. Objednatel je oprávněn předmět licence dále zpracovávat a upravovat, spojit 
s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. 

5. Objednatel je oprávněn poskytnout práva získaná touto smlouvou (udělovat podlicence) 
zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí 
pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro Objednatele.  
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6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat svá práva k předmětu licence 
tak, aby bylo umožněno užívání předmětu licence Objednatelem za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Podpisem této smlouvy na sebe Zhotovitel výslovně přebírá 
veškerou odpovědnost za případné nedodržení autorského zákona ve vztahu k jím 
poskytnutým oprávněním užít předmět licence v rozsahu nezbytném k naplnění účelu této 
smlouvy. Současně se Zhotovitel zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody a nahradit 
veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že jakákoliv třetí osoba 
uplatní vůči Objednateli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského zákona, za které nese 
odpovědnost Zhotovitel.  

7. Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy udělit právo užívání k předmětu licence 
třetím osobám, licence je poskytována jako nevýhradní.  

8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání předmětu licence či jeho části 
poskytnout Objednateli též veškeré věci, podklady nebo informace, které jsou potřebné k 
užívání předmětu licence.  

9. Zjistí-li Objednatel, že je omezován ve výkonu svého práva užívat předmět licence podle 
této smlouvy třetími osobami, nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen 
bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen učinit 
veškeré kroky k tomu, aby Objednatel nebyl omezován ve výkonu svých práv vyplývajících 
z této smlouvy.  

10. Smluvní strany konstatují, že odměna za poskytnutí výše uvedených licencí je zahrnuta 
do výše ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. 

 
Článek VIII. 

Ostatní povinnosti smluvních stran 
 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla jednat s náležitou odbornou péčí, čestně a 

svědomitě, přičemž je vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy, zejména uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a v jejich mezích je povinen se 
řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Výzvou III 
(včetně jejích příloh) uvedenou v odstavci 3. článku I. této smlouvy. Výzva je k dispozici 
ke stažení zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-
2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-
digitalnich-technickych-map-kraju--254036/. 

2. Zhotovitel je povinen se na vyzvání účastnit pravidelných pracovních schůzek 
s Objednatelem nebo s Objednatelem pověřenými osobami, a to zejména za účelem 
projednání postupů souvisejících s prováděním díla. S ohledem na objem pořizovaných 
dat a složité procesy jejich postupné tvorby, předpokládanému postupnému 
a opětovnému předávání řady dat, řadě kontrolních mechanismů (kontroly zhotovitele, 
nezávislé externí kontroly, kontroly krajem) a dalších navazujících procesů Zhotovitel 
bude v průběhu plnění z této smlouvy poskytovat průběžné a aktuální informace 
o průběhu plnění takovou formou, aby bylo zajištěno jednoznačné vedení evidence 
zachycující celý proces tvorby dat a všechny potřebné procesy s tím související. Tato 
evidence musí být k dispozici Objednateli a všem zainteresovaným stranám, a to včetně 
externím subjektům vykonávajícím např. externí kontrolu dat či dohled nad průběhem 
projektu. Parametry, které by měla tato evidence shromažďovat a poskytovat v přehledné 
formě, jsou zejména informace o aktuálním stavu pořizování podkladových dat, jejich typu, 
jejich vyhodnocení, pořizování dat ZPS/TI/DI v jednotlivých územích (celcích), předávání 
těchto dat v jednotlivých fázích jejich pořizování včetně stavů kontrol až po finální importy 
a ukončení daných prací. Obsahem vedení informací musí být i jejich prostorová složka, 
tj. Zhotovitel bude schopen prostřednictvím této evidence poskytovat i přehledové mapy 
o průběhu prováděných prací, a to v odpovídající úrovně granularity (např. katastrální 
území, obce, ORP, silniční úseky či mapové listy) a v co nejkratších časových úsecích 
(např. týden). 

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo či jeho část ani výsledky (výstupy) své činnosti podle této 
smlouvy neposkytne bez písemného souhlasu Objednatele dalším subjektům. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
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4. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit 
Objednatele na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí 
s prováděním díla. 

5. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při 
plnění této smlouvy dozvěděl, a které současně Objednatel při předání označil za 
důvěrné. Mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným 
prohlášením či zmocněním a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy a vztahuje se i na zástupce 
a pracovníky Zhotovitele či jeho poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn použít informace, 
data a podklady předané mu Objednatelem za účelem plnění této smlouvy pouze a právě 
pro plnění předmětu této smlouvy, nikoliv pro jiný Objednatelem písemně 
neodsouhlasený, účel.  

6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 
předmětu této smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-Ii 
Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu této 
smlouvy, je povinen na to Objednatele neprodleně písemně upozornit.  

7. Po ukončení této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předat 
Objednateli veškeré podklady, které mu Objednatel předal nebo které pro Objednatele 
získal od třetích osob. 

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Objednatel poskytl Zhotoviteli potřebná dostupná 
data, informace a podklady, které Zhotovitel nezbytně potřebuje k plnění předmětu této 
smlouvy již v rámci zadávací dokumentace, která byla součástí veřejné zakázky, která 
předcházela uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout 
případnou další součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a která souvisí 
s plněním předmětu této smlouvy. 

9. V průběhu plnění této smlouvy se Smluvní strany setkávají v sídle Objednatele 
(nedohodnou-li se kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo 
technických jinak), aby konzultovali průběh plnění. Setkávání se může dít i on-line 
distanční formou. Podrobnosti organizace a komunikace budou dohodnuty prostřednictví 
prováděcí dokumentace. Jednání organizuje Zhotovitel, který připravuje podklady pro 
jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin 
vzešlých z jednání předává Objednateli. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle 
zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny 
zápisy. Zápisy vyhotovuje Zhotovitel již v průběhu jednání, po jednání je Objednatel 
připomínkuje a obě Smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude 
Zhotovitel zpracovávat, bude Objednateli předávat k připomínkování průběžně. 

10. Objednatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k Projektu, včetně účetnictví po 
dobu deseti (10) let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, 
zároveň však nejméně do doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (předpokládaný termín je v roce 2027).  

11. Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli dotace, resp. jiným 
kontrolním orgánům, provedení kontroly účetnictví a realizace Projektu, jak vyplývá ze 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů. Podle § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb. je Zhotovitel u zakázky 
spolufinancované z ESI fondů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Povinnosti uvedené v tomto odstavci je povinen Zhotovitel dodržovat nejméně po dobu 
archivace Projektu uvedenou v odst. 10 tohoto článku a je povinen obdobně zavázat 
k dodržování výše uvedených povinností i své případně poddodavatele. 

12. Zhotovitel je povinen využívat při provádění díla dle této smlouvy a po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy projektový tým Zhotovitele, jež sestává z min. počtu osob na 
uvedených pozicích a splňujících minimální (kvalifikační) požadavky tak, jak je podrobně 
uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. Změny (doplnění) členů projektového týmu 
Zhotovitele jsou možné dle odst. 4. článku XIII. této smlouvy. 
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13. Zhotovitel je povinen využívat při provádění díla dle této smlouvy a po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy provozní a technická zařízení, která jsou uvedena v příloze č. 3 
této smlouvy.  

14. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu své podnikatelské činnosti u Kooperativy pojišťovny, a.s. Vienna 
Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 s limitem pojistného plnění 
30. 000. 000,- Kč (minimálně však 1.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána 
Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle 
této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem 
pojistného plnění uvedeného v závorce věty první tohoto odstavce. 

 
Článek IX. 

Smluvní pokuty 
 

1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase 
plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, 
přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou 
smluvní pokutu zaplatit.  V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve 
sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady 
a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla 
sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní 
lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů), není povinen 
Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. 
V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní 
lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, 
kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli. 

2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 10. článku 
VI. této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat 
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za 
každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě 
uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. 

3. Za porušení povinností archivace a součinnosti při kontrolách dle článku VIII. odst. 11. 
(v návaznosti na odst. 10) této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ a Zhotovitel je 
povinen, v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem, takovou smluvní pokutu 
Objednateli zaplatit. 

4. Za porušení povinností využívat při provádění díla dle této smlouvy a po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy příslušného člena projektového týmu Zhotovitele, který je 
odsouhlasen Objednatelem a splňuje kvalifikační požadavky dle článku VIII. odst. 12 této 
smlouvy, resp. uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ 
vztahující se k jednotlivému členu projektového týmu Zhotovitele a Zhotovitel je povinen, 
v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem, takovou smluvní pokutu Objednateli 
zaplatit. Porušením povinnosti uvedené v první větě tohoto odstavce je i využití osoby při 
provádění díla na pozici příslušného člena týmu Zhotovitele, která není uvedena v příloze 
č. 2 této smlouvy nebo není písemně odsouhlasena Objednatelem na základě protokolu. 

5. V případě, že Zhotovitel řádně neprovede a nepředá Objednateli v rámci příslušného 
kontrolovaného období plnění odpovídající v odst. 9 přílohy č. 1 této smlouvy fázi I. - Milník 
č.1, a alespoň 70 % z činnosti specifikovaných ve fázi II. a III. dle Prováděcí dokumentace, 
je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,- Kč, a to za každý Milník dle odst. 9 přílohy č. 1 této smlouvy , přičemž 
Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní 
pokutu zaplatit.  

6. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v odst. 14. článku VIII. této smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,005 % z celkové 
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ceny díla včetně DPH, a to za každý den porušení povinnosti Zhotovitele a Zhotovitel je 
povinen, v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem, takovou smluvní pokutu 
Objednateli zaplatit. 

7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 5 čl. VIII. této smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za 
každý jednotlivý zjištěný případ takového porušení, a Zhotovitel je povinen v případě 
uplatnění tohoto práva Objednatele mu takovou smluvní pokutu zaplatit. 

8. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po 
splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel 
oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o 
skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění 
tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli zaplatit. 

9. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat 
dílo) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, 
nejednáním či opomenutím Objednatele při realizaci předmětu plnění této smlouvy. 
O dobu prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění. 

10. Právo na náhradu škody či její výši způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává 
smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno.  

11. Částky smluvní pokuty či náhrady škody uložené v souladu s touto smlouvou je 
Objednatel oprávněn odečíst od Zhotovitelem fakturovaných částek (tj. i jednostranně 
započítat proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za plnění předmětu této 
smlouvy).  

 
Článek X. 

Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď 
 

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, 
nebo zda dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen Objednateli nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena 
zástupcem či pracovníkem Zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli dle této smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení výše finančních 
prostředků podpory Objednateli na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Objednateli 
poskytovatelem dotace, kontrolním orgánem či orgány veřejné správy, a to za podmínky, 
že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. zpožděním termínu plnění díla bez 
vad a nedodělků. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její 
výši Zhotovitel Objednateli uhradit, pakliže Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu 
škody uplatní. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno 
právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla 
v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci 
předmětu plnění dle této smlouvy.  

2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran 
plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a 
ostatních právních předpisů. 

3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od 
smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní 
straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku 
s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Každá ze Smluvních stran této smlouvy 
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je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího 
podstatného porušení druhou Smluvní stranou. 

4. Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitelem se považuje zejména jestliže: 
● je Zhotovitel v prodlení s předáním finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a 

nedodělků, předávané na základě akceptačního protokolu č. 1 o více než 14 dní, 
● Zhotovitel řádně neprovede a nepředá Objednateli v rámci příslušného 

kontrolovaného období plnění odpovídající (týkajícího se Etapy č. 1 nebo Etapy č. 2 
- viz harmonogram uvedený v bodě 9 přílohy č. 1 této smlouvy), fázi I. - Milník č.1,a 

alespoň 70 % z činnosti specifikovaných ve fázi II. a III. dle Prováděcí dokumentace,  
● jestliže Zhotovitel opakované (tj. nejméně 2x) provede některou z činností týkající se 

realizace díla prostřednictvím člena projektového týmu, který nesplňuje (kvalifikační) 
požadavky uvedené v článku VIII. odst. 12. této smlouvy, resp. v její příloze č. 2, nebo 
který není písemně odsouhlasen ze strany Objednatele, 

● Zhotovitel i přes opakovanou (tj. nejméně 2x) písemnou výtku Objednatele provádí 
dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění, 

● neodstraní-li Zhotovitel vady či nedodělky díla ani v dodatečné lhůtě stanovené (nad 
rámec náhradní lhůty stanovené při převzetí díla dle čl. VI. odst. 5 nebo nad rámec 
lhůty pro odstranění vad a nedodělků uvedené v čl. VI. odst. 10 této smlouvy) nebo 
oznámí-li před uplynutím dodatečné lhůty, že vady či nedodělky neodstraní, 

● bylo zahájeno proti Zhotoviteli insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, 

● předané a převzaté dílo či jeho část nebude splňovat parametry či požadavky 

stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci předcházející uzavření této 
smlouvy, příslušných obecně závazných právních předpisech či technických 
normách, zejména tak stanovené v právních předpisech, normách a dokumentech 
uvedených v bodě 11 a 11.1 přílohy č. 1 této smlouvy, nebo v případě, že realizace 
díla vede nepochybně k vadnému plnění s ohledem na neplnění předmětných 
parametrů či požadavků stanovených jednotlivými dokumenty uvedenými výše v této 
odrážce, 

● Zhotovitel vstoupí do likvidace, 
● Zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v odst. 13 článku VIII. této smlouvy, dále 

rovněž případ uvedený v odst. 4 článku XIII. této smlouvy. 

5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje zejména jestliže: 
● je Objednatel v prodlení s převzetím řádně provedeného díla nebo jeho části trvajícím 

déle než 30 dnů, 
● Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost sjednanou dle této smlouvy ani 

v nezbytné míře nutné pro realizaci díla, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) 
písemné výzvy Zhotovitele (minimální interval mezi písemnými výzvami je minimálně 
7 dní), 

● Objednatel neposkytne Zhotoviteli podklady nebo data, která je dle této smlouvy 
povinen poskytnout, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy 
Zhotovitele (minimální interval mezi písemnými výzvami je minimálně 7 dní). 

6. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou 
urgenci Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 
30 dnů. Výpovědní lhůta činí 30 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi 
Objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované 
nedostatky Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy nebo Zhotovitel dílo 
neprovádí dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla 
vedou nepochybně k vadnému plnění. V tomto případě činí výpovědní lhůta 30 dní a plyne 
dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli. 
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8. Předčasným ukončením této smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné 
části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. 
Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny Smluvní strany vypořádat 
své závazky z této smlouvy. 

 
Článek XI. 
Vyšší moc 

 

1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této 
smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné rozumně 
požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.  

2. Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli 
smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno 
předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje 
zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, 
stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.  

3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle této smlouvy pozastavuje do doby 
ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě Smluvní strany 
dohodnou písemně na změně některých ustanovení této smlouvy. Lhůta pro oznámení 
vzniku a ukončení vyšší moci je sedm (7) kalendářních dní a začíná běžet ode dne, kdy 
se kterákoliv ze smluvních stran o vzniku či ukončení vyšší moci dozví. Každá ze 
smluvních stran je povinna neprodleně po zjištění případu vyšší moci zahájit kroky 
vedoucí k odstranění tohoto stavu.  

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání 
hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených 
možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. 
koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné 
plnění poskytnout v dohodnutém termínu, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran 
postupovat podle tohoto článku smlouvy. 

 
Článek XII. 

Poddodavatelé 
 

1. Poddodavatelem se rozumí každá osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel plní určitou 
část předmětu smlouvy a je odlišná od Zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést část díla 
poddodavatelem, pokud jím ve své nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, a to v rozsahu závazku poddodavatele 
odpovídajícímu části prokázané kvalifikace v nabídce poskytovatele. 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že okruh poddodavatelů Zhotovitele, jejichž 
prostřednictvím prokázali v rámci zadávacího řízení část kvalifikace, a jejichž seznam tvoří 
přílohu č. 4 smlouvy, je možné měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
Zhotovitel je povinen před provedením změny takového poddodavatele prokázat splnění 
kvalifikačních předpokladů v odpovídajícím rozsahu rovněž u osoby nového 
poddodavatele. Ustanovení této smlouvy o členech projektového týmu, zejména ust. čl. 
XIII. odst. 4 této smlouvy tím není dotčeno. 

3. Plnění poddodavatelů se pro účely smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za vady 
plnění poskytnutých poddodavateli, považuje za plnění Zhotovitele. 

 
Článek XIII. 

Změny a zánik smlouvy, jednání smluvních stran 

 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně 
jinak.  
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2. Pokud dojde ke změně názvu Smluvní strany, adresy jejího sídla, bankovního spojení, 
zástupce, kontaktní osoby či osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních či technických 
a jejich telefonických čísel anebo e-mailových adres, to vše uvedených před článkem I. 
této smlouvy, jsou Smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé Smluvní straně, 
a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Dostačující formou 
oznámení změny je zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé Smluvní strany nebo osobě 
oprávněné jednat ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních 
dnů potvrdit. V případě změny údajů uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, 
písemným odstoupením Smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem 
IX. této smlouvy. 

4. Za Smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku V. odst. 2. a v článku VI. této 
smlouvy jednat a podepisovat jejich zástupci - osoby oprávněné jednat ve věcech 
smluvních nebo technických tzn., že tyto jsou v případě záležitostí uvedených v článku V. 
odst. 2 zejména oprávněny podepisovat (odsouhlasovat) či vracet k opravě soupis 
evidence provedených činností, dále v případě záležitostech uvedených v článku VI. 
zejména oprávněny podepisovat akceptační protokoly, protokol o předání a převzetí díla, 
reklamace a výzvy k odstranění vad. Změnu (doplnění) v osobách členů projektového 
týmu je Zhotovitel oprávněn provést pouze ze závažných důvodů po předchozí dohodě 
smluvních stran na základě písemného protokolu o těchto změnách. Pokud dochází ke 
změně (doplnění) člena projektového týmu je písemný souhlas Objednatele s takovou 
změnou (doplněním) podmíněn pouze tím, že nový člen projektového týmu musí splňovat 
minimální (kvalifikační) požadavky stanovené v příloze č. 2 této smlouvy týkající se 
příslušné pozice, přičemž tyto požadavky musejí být doloženy příslušnými doklady (jak 
bylo požadováno v rámci zadávacího řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této 
smlouvy). V případě změny (doplnění) osoby na pozici Vedoucí projektového týmu nebo 
na pozici Kontrolor dat „hlavní geodet“, jejichž úroveň zkušeností vstupovala do hodnocení 
nabídky Zhotovitele, musí být pro příslušnou novou osobu předloženy doklady, prokazující 
dosáhnutí minimálně stejného bodového hodnocení, jakého v rámci Kritéria č. 2 
„Kvalifikace a zkušenosti osob“ dosáhla (v zadávacím řízení přecházejícím a týkajícím se 
uzavření této smlouvy) původní osoba na dané pozici. Provedení změny osoby 
Zhotovitelem bez splnění shora uvedených podmínek se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, nejedná-li se o případ vyšší moci. Za Smluvní strany jsou oprávněny změnu 
(doplnění) v osobách členů projektového týmu Zhotovitele písemně odsouhlasit zástupci 
– osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních. V záležitostech uplatňování smluvních 
pokut, úroků z prodlení a náhrad škod jsou za Smluvní strany oprávněni jednat a 
podepisovat jejich zástupci – osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních). 
V záležitostech vyhrazených změn závazků dle odst. 6 až 10 článku IV. této smlouvy jsou 
za Smluvní strany oprávněni jednat a podepisovat jejich zástupci – osoby oprávněné 
jednat ve věcech smluvních nebo technických.  

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání jednajících osob. 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 
takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 
smyslu ustanovení původního. 

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, 
zejména § 2586 a násl.. 
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3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě Objednatel 
zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní 
základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného 
obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho 
spisovým a skartačním plánem. 

5. S ohledem na skutečnost, že Objednatel je povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace (ze které je spolufinancováno plnění této smlouvy, ale které v době 
sepisu této smlouvy ještě nebylo vydáno) a příslušnými pravidly a metodickými dokumenty 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, včetně 
následných aktualizací, vyhrazuje si Objednatel právo doplnit, případně změnit tuto 
smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro Zhotovitele, v případě, že z pokynu 
dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 
z příslušných pravidel či metodických dokumentů shora uvedeného operačního programu, 
včetně veškerých následných aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude 
Objednatel muset zavázat rovněž Zhotovitele. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje 
na změnu či doplnění smlouvy přistoupit. V opačném případě je to důvodem pro výpověď 
této smlouvy (s výpovědní lhůtou 7 dnů, která plyne dnem následujícím po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně).  

6. Uzavření této Smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodnuto usnesením č. 0182/04/2022 
Radou Kraje Vysočina na jednání č. 04/2022 konaném dne 01. 02. 2022. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv 
zajistí objednatel a informuje o tom zhotovitele. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého 
textu této smlouvy včetně podpisů v Registru smluv. Současně bere zhotovitel na vědomí, 
že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez 
dalšího zrušena od samého počátku. 

8. Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. Jednotlivými přílohami této smlouvy jsou: 
a) Příloha č. 1 této smlouvy - vymezení předmětu smlouvy (ze zadávací dokumentace 

zadávacího řízení), 
b) Příloha č. 2 této smlouvy – kvalifikační požadavky a členové projektového týmu 

Zhotovitele, 

c) Příloha č. 3 této smlouvy - provozní a technická zařízení Zhotovitele. 
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž 

si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji 
podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Zhotovitel     Objednatel 
 
 
 
 
 
.........….......................                                        …………………………………. 
David Svozil, jednatel společnosti                      RNDr. Jan Břížďala 
GEOHUNTER, s.r.o.                          radní pro oblast školství, mládež a sport 
Správce společnosti                                            informatiku a komunikační technologie 
Sdružení -  DTM Vysočina                               
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1. Úvod 

Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel poptává 
jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa 
Kraje Vysočina. V textu jsou používány pojmy Zhotovitel (Dodavatel) a Objednatel (Zadavatel). 

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na zajištění řádného 
a kvalitního pořízení dat pro Digitální technickou mapu (dále jen „DTM“) Kraje Vysočina za účelem 
realizace projektu „Digitální technická mapa Kraje Vysočina“ (dále jen „Projekt“ nebo „DTM KV“), který 
je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 

Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) (dále jen 
„Výzva“). 

Objednatel se nachází v realizační fázi Projektu. Objednatel realizuje tuto veřejnou zakázku za účelem 
dosažení maximálního rozsahu a kvality pořizovaných dat. 

Pro účely plnění dle této technické specifikace se za datový obsah Digitální technické mapy (dále jen 
„Datový obsah DTM“) považuje datový obsah uvedený v rozsahu přílohy č. 7 Specifikace technického 
standardu Výzvy1, ve Výzvě samé2, v Metodice pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální 
technické mapy č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021 (dále jen „Metodika ČÚZK“)3 a v Metodických 
návodech vzniklých v rámci Projektu TITSMV705 – Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy 
(JVF DTM)4, které jsou uvedeny v příloze č. 7 Výzvy. 

2. Cíle projektu 

2.1. Vize 

Pořídit datový obsah DTM na území Kraje Vysočina takovou formou pořizování dat (konsolidací 
a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné legislativní a technické 
požadavky a aby pro DTM KV byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu 

s legislativou stávající data DTM měst a dalších provozovatelů.  

2.2. Cíle 

• Vytvořit DTM Kraje Vysočina (dále jen „DTM KV“) v smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

• Formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM KV umožňující 
poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu, a to v maximální variantě ve smyslu kapitoly 

5.2 Metodiky ČÚZK.  
• V rozsahu území Kraje Vysočina využít ke konsolidaci a mapování stávajících a nových datových 

sad takovou metodu, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu výsledných dat daných 
touto technickou specifikací, legislativou a metodikami. 

• Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data do datového skladu DTM KV tak, aby 
se průběžně promítala do služeb DTM KV a byla zajištěna jejich průběžná aktualizace. 

                                                           
1 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2020/2020/11/Priloha-c-7_Specifikace-tech-standardu.pdf 
2 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/ 
3 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf 
4 https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty 



 

6 

 

• V nezbytně nutném rozsahu území Kraje Vysočina pořídit maximální rozsah kvalitních 
referenčních podkladových dat využitelných zejména pro efektivní pořizování dat DTM tak i pro 
následné činnosti a agendy kraje, měst a dalších subjektů zapojených do procesu správy a 
využívání DTM.  

3. Popis současného stavu 

Na území Kraje Vysočina je 704 obcí, z toho je 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným 
úřadem. Celková rozloha Kraje Vysočina činí 6 795,75 km2. 

Kraj Vysočina doposud neprovozuje DTM. V Kraji Vysočina je celkem 9 obcí, které provozují vlastní DTM 
a z toho 4 obce s vydanou obecně závaznou vyhláškou o vedení technické mapy obce. Uvedené údaje 
pocházejí z vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na obcích v lednu 2020. Návratnost 
dotazníků byla 33 % (235 obcí). 

Obec s DTM Název ORP 

Obec má vydanou obecně závaznou 
vyhlášku 

Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem Ano 

Hrotovice Třebíč Ne 

Humpolec Humpolec Ne 

Jihlava Jihlava Ne 

Moravské Budějovice Moravské Budějovice Ne 

Škrdlovice Žďár nad Sázavou Ano 

Třebíč Třebíč Ano 

Velké Meziříčí Velké Meziříčí Ne 

Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Ano 

Pro pořízení dat do datového fondu DTM kraje budou využity již dnes dostupné zdroje dat, které budou 
splňovat požadavky na data definovaná Vyhláškou. V rámci úvodní rešerše byla provedena identifikace 

vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na území Kraje Vysočina, 
kteří budou data do DTM kraje poskytovat. 

Z provedené rešerše bylo možné sestavit jejich přehled a vytvořit si představu o aktuálním počtu 
subjektů a obcí v roli vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na 
území Kraje Vysočina.  

Výchozím zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury byl 
seznam poskytovatelů ÚAP Kraje Vysočina. Pro získání relevantního výčtu poskytovatelů byly ze zdroje 
vybrány poskytovatelé pro jevy dle Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti v rozsahu 67/a až 
82/a. Provedením základního datového vyčištění názvů a duplicit vznikl seznam počtu a názvů 
vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. 
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Z níže uvedeného počtu obcí registrovaných v tomto seznamu poskytovatelů ÚAP je patrné nízké 

povědomí obcí o jejich dosavadní zákonné povinnosti jako vlastníka, správce či provozovatele 
technické a dopravní infrastruktury i za současné, tj. aktuálně platné legislativy. Dalším důvodem 
neaktivity obcí v dané oblasti může být nedostupnost digitálních dat nebo i jen dat a informací o 
technické a dopravní infrastruktuře v majetku obcí. Rozsah a kvalita předávaných dat ÚAP do 
jednotného skladu ÚAP Kraje Vysočina je také velmi nízká a prakticky minimum dat disponuje 
informacemi o své kvalitě, zejména polohové přesnosti. Obecně lze konstatovat, že jsou k dispozici 
data ÚAP od velkých celostátních správců technické infrastruktury, která jsou pravidelně aktualizována 
a z části obsahují i informace o své kvalitě, zejména polohové přesnosti. 

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní 
infrastruktury 

Unikátní počet – z ÚAP 

Subjekty / organizace 56 

Obce / města 450 

Informace z aplikace/služby Utility Report (https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/systém/) jsou 

oproti informacím z ÚAP výrazně přesnější, nicméně především stran přesnějšího výčtu vlastníků, 
správců nebo provozovatelů TI/DI na území Kraje Vysočina. I zde chybí důležité informace o obsahu 
dat a jejich polohové přesnosti. 

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní 
infrastruktury 

Unikátní počet – z Utility 

Report 

Subjekty / organizace 141 

Obce / města 662 

 

Vzhledem k předpokladu, že půjde využít pouze omezené množství stávajících dat (jejich kvalita, 
obsahová úplnost, územní rozsah, apod.) předpokládá projekt využít významnou část finančních 
prostředků na pořízení nových dat. V tomto smyslu půjde především o pořízení vhodných 
podkladových dat (např. pořízení kolmých leteckých měřických snímků) pro potřeby mapování ZPS a 
vybraných prvků TI/DI. Tato data navrhuje projekt pořídit ideálně v rozsahu celého vystavěného 
prostředí kraje (obce a jejich části, menší osady, osamělé budovy, průmyslové a zemědělské areály 
apod.). Podkladová data bude třeba, pro potřeby odvození prvků ZPS, doplnit o data mobilního 
mapování v kombinaci s geodetickým měřením (především v lesních úsecích a lokalitách s členitým 
terénem). Součástí odvození dat ZPS, za pomocí uvedených metod, bude i pořízení samotných 
(primárních) dat, tak aby je mohl projekt a kraj využít pro potřeby odvození vybraných prvků ZPS 
dodatečně a současně byla využitelná i v jiných agendách kraje.  

Další prioritou je konsolidovat/nově pořídit vybraná data technické a dopravní infrastruktury na 

základě priorit Kraje Vysočina a potřeb specifikovaných obcemi v dotazníkovém šetření. Prioritou pro 
kraj je zmapovat maximum rozsahu vlastní TI a DI (komunikace 2. a 3. třídy, areály). Ze strany obcí byl 
největší zájem o zaměření/revizi infrastruktury veřejného osvětlení, místních komunikací, vodovodu a 
kanalizace (viz grafy níže).  

https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/mesta/
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Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech (dále jen „Sdružení“) provozuje 
DTM v rámci Kraje Vysočina pouze na území okresu Havlíčkův Brod. Data polohopisu Sdružení budou 
zahrnuta do konsolidace ZPS, viz dále. 

Při návrhu pořizování/konsolidace dat je současně třeba zohlednit požadavky Krajské správy a údržby 
komunikací, zejména s ohledem na její stávající agendy, především ty pasportní. V případě krajského 
úřadu pak jde především o agendu majetkoprávního vyrovnání. Nad rámec výše zmíněných vstupních 
podkladů bylo pro analýzu stávajícího stavu využito informací a statistik ze zdrojů Krajského úřadu. Ze 
všech výše uvedených dostupných podkladů vyplynuly požadavky na pořízení dat pro DTM, které jsou 
shrnuty v kapitole 6.1. 

4. Obecné parametry pro pořízení dat 

4.1. Metody pořizování 
V rámci pořizování dat pro prvotní naplnění DTM KV je obecně přípustné využít jakýkoli postup nebo 
metodu, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality datového výstupu 
dle Vyhlášky, Metodiky ČÚZK a dalších doplňujících požadavků uvedených v tomto dokumentu, a to 
vždy odpovídající kategorii prováděných prací uvedených v následujících podkapitolách a souhrnně 
v tabulce uvedené v kapitole 6.1. 

Konkrétní metody a způsob pořizování a vyhodnocování dat budou vždy voleny co nejefektivnější, s co 
největší vazbou na sledovaný výsledek (konkrétní data DTM kraje) a dále a by byly vždy v souladu 
s Výzvou a jejími přílohami, včetně všech relevantních metodik pro pořizování dat. 

4.1.1. Konsolidace dat ZPS a DI 

Výběr vhodných datových sad ZPS a DI a vhodných území ke konsolidaci  
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Územím pro datovou konsolidaci se rozumí alespoň jedna sídelní jednotka, případně její ucelená část 
(obec, město, čtvrť, ucelený blok domů apod.). V případě, že se na území pro konsolidaci dat pro 
prvotní naplnění vyskytuje více datových sad ZPS, které se překrývají, bude vybrána nejvhodnější z nich 
na základě jejich kvality. Kvalitu dat je nezbytné posuzovat z pohledu deklarované přesnosti, porovnání 
souladu se skutečným stavem např. s využitím ortofotomapy, úplnosti atributů v porovnání s datovým 
modelem JVF DTM, z pohledu způsobu pořízení, systému aktualizace, rozsahu dat, jejich historie apod. 

Navrhované priority pro využití vstupních dat jsou následující: 

a) Dostupné podklady geodetických částí DSPS. 

b) DTM krajů, měst a obcí s pravidelnou údržbou (reambulací) a aktualizací, kde jsou data, která 
mají svojí jasnou zdokumentovanou strukturu, data mají historii a data jsou geodeticky 
zaměřena a ověřena, včetně informace o ÚOZI. 

c) Data významných správců TI, nebo jejich sdružení, jejichž polohopisná data pokrývají 
významnou část kraje. Tato data musí mít jednotnou zdokumentovanou strukturu, vyřešený 
systém aktualizace a musí být vedena databázově, nebo alespoň digitálně a strukturovaně, tak 
aby bylo možné zjistit původ a historii jednotlivých polohopisných prvků. 

d) Další podklady či kombinace dostupných podkladů vhodných jako zdroj dat (např. vybrané 
budovy ZABARAK a KN, aj.). 

Podklad pro kontrolu stávajících dat ZPS a DI  
Pro kontrolu stávajících dat je doporučeno využít ortofotomapu, data z mobilního mapování, popř. 
další podklady uvedené v kapitole 7. Potřebné podklady a způsob jejich zajištění navrhne dodavatel 

podle požadavků na zpracování datového výstupu pro prvotní naplnění DTM a disponibilních podkladů.  

Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat ZPS a DI  
Po výběru primární datové sady ZPS pro dané území bude posouzena kvalita dat z pohledu přesnosti a 
aktuálnosti, a to porovnáním dat s podkladem získaným v předcházejícím bodě. Dané území se rozdělí 
na menší oblasti, které se pohledově zkontrolují na soulad prvků v datové sadě ZPS s kontrolním 
podkladem, a to jak z pohledu obsahu definovaného v datovém modelu JVF DTM, tak z pohledu 
požadované třídy přesnosti ve smyslu přílohy č. 2 odst. 1 Vyhlášky. 

V rámci této kontroly se provádí verifikace stávajících dat a jejich čistění, při kterém budou ze vstupních 
dat odebrána data, která nejsou předmětem vedení ZPS, tj. nejsou obsahem DTM podle Vyhlášky, 
a dále budou odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem.  

Principy konsolidace dat ZPS  

• Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat ZPS se provádí podle podmínek uvedených 
v kapitole 5.  

• Při sjednocování geometricky identických dat (entit) budou upřednostňována data podle 
následujících priorit  
1. v souladu se skutečným stavem v území,  
2. s vyšší přesností,  
3. ověřená ÚOZI,  
4. s pozdější dobou pořízení.  

• Vstupní data ověřená ÚOZI, která budou v souladu se skutečným stavem v území, nebudou 
klasifikována do nižších tříd přesnosti.  

• Do konsolidace dat budou vstupovat existující zdrojová data, na kterých bude veden údaj 
o kvalitě dat podle tříd přesnosti ČSN 013410 nebo Vyhlášky; údaje o kvalitě dat určuje jejich 
poskytovatel.  
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• Na konsolidovaných datech (podrobných bodech), na kterých se nevyskytuje údaj o výšce, bude 
provedeno jeho doplnění, a to ve stejné tř. př., do které byl klasifikován. 

• Konsolidovaná data ZPS budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky. Kdy 
konsolidovaná data v místech, kde se nebude mapovat, mohou být pořízena i jako zjednodušená 
(konstrukční) viz. příloha č.3 Vyhlášky. Nebo naopak dle přílohy č.1 Vyhlášky vedena pro plošnou 
geometrií, pokud se jedná o takto vymezená území. 

• Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 
• U konsolidovaných dat budou v maximální míře zachována původní metadata (informace o 

původu dat atd.) z původních dat (např. ze stávajících DTM měst, sdružení správců nebo dalších 
dat správců DTM či TI). Tato metadata budou předána jako podklad a informace ke konsolidaci. 

• Procesy konsolidace a mapování se vzájemně doplňují či prolínají a nejsou od sebe striktně 
odděleny. Nové mapování navazuje na konsolidovaná data. Vždy bude zpracována jedna 
ucelená lokalita (zpravidla katastrální území nebo úsek komunikace), kde přímo při konsolidaci 
může probíhat nové mapování. Konkrétní postup prací bude dojednán v rámci prováděcí 
dokumentace. 

Elaborát konsolidace dat ZPS a DI  

Elaborát konsolidace dat ZPS a DI tvoří:  

• Datový výstup dle kapitoly 4.2   

• Přehledná mapa konsolidace, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM použita 
konsolidovaná data, oblasti k doměření nebo k aktualizaci, a oblasti se specifickými vlastnostmi 

pro danou oblast (například chybí jeden typ povinných prvků, data nemají uveden původ 
pořízení apod.). Rozsah, obsah a způsob tvorby přehledové mapy konsolidace bude upřesněn 
v rámci prováděcí dokumentace.  

• Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech  
• Seznam souřadnic bodů konsolidovaných dat s uvedením původu. Data, kde bude možno doložit 

původ z metadat původních dat, mají uveden tento původ. Pokud původ nelze určit, bude 
doplněn atribut „určeno konsolidací“.  

• Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik 
a statistik ověření kvality dat apod. 

• Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním  
• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol  

4.1.2. Mapování dat ZPS  

Princip mapování dat ZPS:  
• Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak ve výšce.  
• V případě výskytu konsolidovaných dat ZPS v mapovaném území bude provedeno  

o topologické navázání nově mapovaných dat na konsolidovaná data ZPS,  
o přemapování konsolidovaných dat ZPS v horší než 3. tř. př. tak, aby výsledná přesnost 

nových dat odpovídala 3. tř. př.  
• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze.  
• V případě, že je ve vymezené oblasti mapování požadavek objednatele na zpracování objektů 

s plošnou geometrií dle Přílohy 1 Vyhlášky, provádí se zpracovaní odvozovaných plošných dat 
ZPS v celé vymezené oblasti.  

• Mapovaná data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním.  

Elaborát mapování dat ZPS 

Elaborát mapování dat ZPS tvoří:  



 

11 

 

• Datový výstup dle kapitoly 4.2   

• Přehledná mapa mapování, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM data ZPS 
mapována  

• Podkladová data využitá pro mapování 
• Seznam souřadnic podrobných bodů  
• Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik 

a statistik ověření kvality dat apod. 
• Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním  
• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol 

4.1.3. Mapování dat DI  

Princip mapování dat DI:  
• Mapují se pouze data veřejné správy, tj. data, u kterých je veřejná správa vlastníkem, případně 

správcem nebo provozovatelem 

• V rámci mapování dat DI se provádí mapování objektů DI dle Vyhlášky 

• Data DI reprezentující objekty reálného světa budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak 
ve výšce 

• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. V případě mapování dat „osa 
pozemní komunikace“ bude provedeno doplnění atributových dat dle silniční databanky ŘSD ČR 
na základě výše uvedených datových zdrojů (doplnění atributů: CIS_USEKU – číslo úseku, SILNICE 
– číslo silnice) a atributů zajišťujících následnou kompatibilitu se systémy integrovaného 
záchranného systému nebo systému národního dopravně informačního centra, dělení prvků 
bude odpovídat zvyklostem (datům) silniční databanky ŘSD ČR či jinému se zadavatelem 
dohodnutému způsobu. Způsob a rozsah naplnění bude upřesněn v prováděcí dokumentaci. 

• Pro mapování dat „obvod pozemní komunikace“ a „obvod mostu“ budou primárně využita 
pořízená data ZPS tak, aby hranice prvků ZPS a DI spolu korespondovaly. 

Elaborát dat DI tvoří:  
• Seznam souřadnic podrobných bodů 

• Finální datová sada konečných dat DI JVF DTM ČR dle požadavků definovaných Vyhláškou  
• Technická zpráva (zejména s uvedením metod a postupů, které byly využity pro tvorbu dat DI) 
• Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním 

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

Při mapování dat DI je doporučeno využívat následující dostupné datové zdroje:  
• Pořízená data ZPS 

• Pořízená data LMS a MM  
• Ortofotomapu s odpovídající přesností tř. 3 a podrobností odpovídající požadavkům na kvalitní 

a přesnou identifikací prvků DI 
• Data silniční databanky ŘSD ČR  
• Další datové podklady uvedené v kapitole 7 

4.1.4. Konsolidace dat TI  

Před samotným procesem pořizování dat TI budou krajem zajištěny potřebné smluvní či jiné 
organizační kroky, které jednoznačně definují vztah mezi krajem a příslušnou obcí 
(vlastníkem/správcem/provozovatelem dané TI). Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum 
dostupných zdrojů dat s tím, že budou zpracovávána jak digitální data, tak i analogová data, která bude 
možné efektivně přepracovat do digitální podoby. 

Princip konsolidace dat TI: 
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• Zpracovávají se pouze data veřejné správy, tj. data, u kterých je veřejná správa vlastníkem, 
případně správcem nebo provozovatelem, případně data, která splní podmínky Výzvy na 
způsobilost výdajů. 

• Analogová data se přepracovávají do digitální formy. 
• Konsolidovaná data TI budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky. 
• Konsolidovaná data TI mohou být následně zpřesněna nebo doplněna 

o mapováním dat TI, viz kapitola 4.1.2 

o nebo na základě dat ZPS, která odpovídají 3. tř. př.  
• Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 
• Chybějící data o TI budou doplněna novým mapováním v takovém rozsahu, aby výsledkem 

bylo maximální užitečné datové pokrytí, tj. aby byly údaje o TI pořízeny pro území kraje v 
přiměřeném rozsahu a DTM mohla dobře plnit účel, pro který je vytvářena. 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 
vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 
přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 
respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje dodavatel v úzké spolupráci a koordinaci 

se zadavatelem. 

 

Elaborát konsolidace dat TI tvoří: 
● Finální odsouhlasená datová sada konsolidovaných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou 

● Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech 

● Přehledná mapa oblastí s konsolidovanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst  
● Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu atd. 
● Kontrolní záznamy z průběžných kontrol prováděných dodavatelem – viz kapitola 5. 

4.1.5. Mapování dat TI  
Při mapování dat TI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky stejně jako v případě 
konsolidace dat TI, viz kapitola 4.1.1. Krajem budou zajištěny potřebné smluvní vztahy. Detailní 
koordinaci a potřebnou součinnost si bude zajišťovat dodavatel podle odsouhlasených postupů a 
rozsahů v rámci prováděcí dokumentace. 

Princip mapování dat TI: 
• Mapují se pouze data veřejné správy, tj. data, u kterých je veřejná správa vlastníkem, 

případně správcem nebo provozovatelem, případně data, která splní podmínky Výzvy na 
způsobilost výdajů. 

• V rámci mapování dat TI se provádí: 
o vyhledávání inženýrských sítí (např. detektronicky), u kterých je to technicky možné, 
o zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami – měření dat v terénu 

totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS. 
• V rámci mapování může být prováděno zpřesňování konsolidovaných dat sítí, která 

neodpovídají 3. tř. př. 
• Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. v poloze, a v případě, kdy je to efektivně 

proveditelné (údaj o výšce je pořizován prakticky vždy, a to v maximální možné míře a jen 
ve výjimečných případech, kdy je jeho pořízení významně neefektivní nebo nemožné, se 
nepořizuje), také ve výšce a současně s informací o tzv. způsobu pořízení TI, který určuje, 
zda bylo zaměření sítě provedeno po vyhledání sítě, případně po záhozu sítě. 

• Mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí – viz 

kapitola 5.1, Metodické návody a Metodika ČÚZK. 
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• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 
vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 
přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje dodavatel v úzké spolupráci a koordinaci 
s krajem. 

Elaborát dat TI tvoří: 
• Seznam souřadnic podrobných bodů, 
• Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou, 
• Přehledná mapa oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, 
• Technická zpráva, 
• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

4.1.6. Údaje o identifikačním čísle stavby  
Při přípravě datového výstupu pro prvotní naplnění DTM nebudou naplňovány údaje o identifikačním 
čísle stavby. 

4.2. Datový výstup 

Datový výstup tvoří data pro prvotní naplnění obsahu DTM KV. Tvoří jej vektorová geografická data 
určená pro migraci do datového úložiště DTM KV, protokoly o posouzení přesnosti a technická zpráva.  

Účelem pořízení dat pro prvotní naplnění DTM kraje je zajistit datový výstup ve struktuře, rozsahu 
a obsahu, který splňuje požadavky uvedených právních předpisů a metodických dokumentů a další 
požadavky uvedené v tomto dokumentu. Jedná se o vektorovou datovou sadu v souladu se specifikací 
datového modelu JVF aktuální verze, obsahující údaje o objektech DTM a jejich vlastnostech. Specifické 
požadavky na datové výstupy jsou uvedeny u jednotlivých skupin dat nebo souhrnně v samostatných 
kapitolách tohoto dokumentu. 

4.3. Datové podklady 

Pro potřeby prvotního naplnění DTM KV mohou být data pořizována různými mapovacími metodami, 
obvykle fotogrammetrickými metodami, mobilním mapováním nebo laserovým scanováním 
stavebních objektů či jinými geodetickými metodami. V rámci přípravy těchto datových podkladů 
mohou být zpracovány také odvozené datové produkty, je-li to nezbytné z hlediska efektivity nebo 
požadavků na obsah, rozsah nebo kvalitu pořizovaného datového výstupu. Veškeré datové podklady 
pořízené pro potřeby přípravy datového výstupu budou předány zadavateli spolu s patřičnou licencí 
opravňující zadavatele k jejich neomezenému využití a šíření. Detailní požadavky na datové podklady 
jsou uvedeny v kapitole 7. 

4.4. Technické požadavky na datový výstup 

4.4.1. Požadavky na strukturu a zpracování dat TI a DI 
Objekty TI a DI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie: 

• Plošné objekty 

• Liniové objekty 

• Bodové objekty 

Většina typů objektů TI a DI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 
alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný. 
Výčet typů objektů TI a DI je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky.  
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Pro objekty TI a DI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech a 
charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. V 
případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, 
které byly zjištěny na jednotlivých měřených/pořízených podrobných nebo lomových bodech 
primárního podkladu. 
Nad rámec požadavků dle Vyhlášky budou při předání dat nového mapování sítí TI a DI předány také 
údaje o podrobných bodech. Tyto údaje budou předány v samostatném souboru. 
Data TI a DI pro prvotní naplnění vytvořená konsolidací stávajících dat mohou být obsahově neúplná s 

výjimkou údajů, které jsou dle Vyhlášky povinné. Takto vytvořená data budou v DTM do doby 
aktualizace vedena zjednodušeným způsobem. 

4.4.2. Požadavky na strukturu a zpracování dat ZPS 

ZPS je tvořena několika typy objektů dle jejich geometrie: 
• Plošné objekty (např. budova, chodník…) 
• Liniové objekty (např. plot, protihluková stěna, …) 
• Bodové objekty (např. nosič technického zařízení, vrt, studna…) 

Většina typů objektů ZPS má plošnou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 
alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.  
Výčet typů objektů ZPS je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky. 
Plošné objekty ZPS jsou vytvářeny ze specifických typů objektů, kterými jsou: 

• Konstrukční typy objektů (liniová geometrie, např. hranice budovy, hranice schodiště, hranice 
dopravní plochy nebo stavby, …) 

• Definiční body plošných objektů (bodová geometrie, např. definiční bod budovy, chodníku…) 
Výčet konstrukčních typů objektů a definičních bodů plošných objektů je určen Přílohou č. 3 Vyhlášky. 
Data ZPS budou obsahovat povinné údaje dle Vyhlášky. 

4.4.3. Podrobné body 

Podrobné body jsou základním objektem pro konstruování geometrie všech typů objektů. Začátky, 
konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem.  

Podrobné body DTM jsou dvojího druhu:  
• měřené  
• konstruované  

Konstruované podrobné body mohou být v minimálním možném rozsahu vytvářeny při konsolidaci 
stávajících dat na objektu “neidentifikovaná hranice”, v rámci nezbytného řešení topologického 
napojení na hranu linie v místech, kde není měřený podrobný bod apod. 

4.4.4. Charakteristiky přesnosti objektů ZPS 

Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností 
měřených podrobných bodů. Polohová a výšková přesnost jsou jednoznačně určeny hodnotou atributů 
“Charakteristika přesnosti v poloze” a “Charakteristika přesnosti ve výšce”, přičemž mohou nabývat 
hodnot {1,2,3,4,5,9}, kde 9 znamená horší třída přesnosti než 5.  

Pro odvozené objekty ZPS se atributy “Charakteristika přesnosti v poloze” a “Charakteristika přesnosti 
ve výšce” dle Vyhlášky nevedou, protože přesnost každé části průběhu/hranice objektu může být jiná. 

Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny ostatní objekty) musí být k dispozici všechny údaje 
o původu, tj. ID změny, způsob pořízení a další údaje dle specifikace JVF aktuální verze. 
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4.4.5. Objekty ZPS s plošnou topologií 
Objekty s plošnou topologií budou vytvářeny v případě, kdy bude k dispozici dostatek datových 
podkladů pro jejich vytvoření. V opačném případě nebudou plošné objekty ZPS vytvořeny. Odvozování 
plošných objektů zajišťuje IS DTM kraje. V tomto dokumentu jsou stanoveny minimální podmínky pro 
pořízení dat, aby navazující odvození bylo možné.  

Objekty ZPS s plošnou topologií budou vytvářeny z liniových konstrukčních objektů a definičních bodů. 
Liniové konstrukční objekty tvořící hranice plošných objektů musí být topologicky uzavřené a musí 
obsahovat uvnitř právě jeden definiční bod. Liniové konstrukční objekty se vedou v plných 3D 
souřadnicích (X, Y, Z). Odvozené plošné objekty se vedou ve dvou geometriích, jednak jako uzavřená 
linie hranice polygonu ve 3D souřadnicích a jako 2D polygon.  

Pro každý typ objektu s plošnou geometrií je stanoveno, jaké typy konstrukčních objektů mohou tvořit 
jeho hranici. Vychází se přitom z hierarchie přirozené významnosti objektů. Např. plocha budovy může 
být ohraničena pouze konstrukčním typem objektu hranice budovy, plocha chodníku může být 
ohraničena konstrukčními typy hranice budovy a hranice chodníku, aj. Přesný popis hierarchie 
konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je uveden v příloze č. 1: Vazba hierarchie konstrukčních a 
odvozovaných objektů.  

V rámci DTM kraje budou vymezeny oblasti s tzv. souvislou plošnou geometrií, ve které bude probíhat 
úplná kontrola topologických pravidel pro plošné typy objektů DTM kraje. Bude se jednat zejména o 
prostory, kde bude probíhat nové plošné mapování ZPS a prostory, kde v rámci konsolidace bude 
možné tuto plošnou geometrii vytvořit. V částech DTM kraje mimo oblast s tzv. souvislou plošnou 
geometrií nebudou validovány všechny topologické návaznosti mezi objekty a budou odvozovány 
pouze jednotlivé plošné objekty, pro které budou splněny topologické podmínky pro jejich odvození 
(viz dále). 

4.4.6. Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) 
Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí 
(s výjimkou oblastí s chybějícími daty) bezešvě pokrývat celé aktualizační území. V případě výskytu 
objektů nad nebo pod úrovní povrchu, vytvářejí se další odvozené typy objektů s využitím LEVEL -3 - -

1 pro podzemí a 1–3 pro nadzemní objekty. Odvozené plošné objekty LEVEL <> 0 obvykle nepokrývají 
spojitě celé aktualizační území. 

Význam hodnot atributu je uveden v následující tabulce: 

+3 Umístění nad úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 

2 Umístění nad úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 

+1 Umístění nad úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 

0 Umístění na úrovni terénu 

-1 Umístění pod úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 

-2 Umístění pod úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 

-3 Umístění pod úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 
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obr: mimoúrovňové objekty 

Pro odvozování mimoúrovňových objektů platí stejná pravidla jako pro odvozování objektů na 
povrchu. Každý mimoúrovňový objekt je konstruován na základě konstrukčních typů objektů 
s atributem dané úrovně (LEVEL=X) a definičního bodu objektu s atributem dané úrovně (LEVEL=X). 
Všechny konstrukční linie pro tvorbu odvozených objektů musí mít stejnou úroveň (LEVEL=X). 
V případě, kdy má být hranice objektu využita pro více než jednu úroveň (např. LEVEL=0 i LEVEL=1), tak 
je nutné vytvořit více polohově a výškově duplicitních linií s rozdílnými hodnotami atributu LEVEL. 

V případě, kdy jeden objekt reálného světa (např. budova) je v DTM reprezentován více úrovněmi, 
bude v DTM vytvořeno vedle odpovídajících konstrukčních linií také více definičních bodů pro daný 
objekt. Počet definičních bodů bude odpovídat počtu úrovní (v případě složitých staveb počtu úrovní 
násobených počtem nespojitě vymezených částí budovy).  

U prostorově členitých a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby 
s terénem a dále ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší 
plošný rozsah. Všechny části stavby jsou zaměřeny vždy v plných 3D souřadnicích. 

4.4.7. Obecné zásady vedení geometrií objektů 

• Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body i lomové body 
linií a ploch obsahují vždy hodnoty X, Y, Z.  

• Topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově 
navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z.  

• V případě svislých terénních hran, které oddělují objekty ZPS (např. u staveb ve svazích 
s opěrnými zdmi, apod.) a které mají identický průběh v poloze, nikoli ve výšce, bude JVF 
obsahovat obě konstrukční hrany “horního” objektu i “spodního” objektu lišící se údajem 
o výšce. V těchto případech bude zajištěna topologická návaznost pouze ve 2D prostoru (svislé 
objekty se v DTM nevymezují).  

• Při pořizování dat a přípravě změnového geodetického podkladu je nezbytné zajistit, aby 

v případě svislých stupňů byla (XY) poloha podrobných bodů pro horní i spodní úroveň identická 
a body se lišily pouze ve výšce (Z). V případě mírně šikmých stupňů, kde vyšší stupeň přesahuje 
půdorysně nad patu maximálně o 0,5 m v místě největšího přesahu, budou tyto šikmé stupně 
zaměřeny jako svislé, při určení polohy má vždy přednost spodní hranice (pata) stupně. Stupně, 
které překračují uvedené limity, budou modelovány s využitím atributu LEVEL.  
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obr. Způsob modelování objektů a řešení topologie v případě svislých výškových hran 

 

• Začátky, konce a lomové body linií (a návazně hran odvozených polygonů) musí vždy být 
identické s podrobnými body DTM. Podrobné body mohou pocházet z:  
o Geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – měřené podrobné body  
o Geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – pomocné/konstruované podrobné body, 

např. dopočítané podrobné body aproximovaných linií oblouků  
o Konstruované podrobné body vytvořené editorem ZPS (např. při vytváření 

„neidentifikovaných hranic“)  
• Na křížení linií v rámci stejné úrovně (LEVEL) musí vždy být vytvořen podrobný bod.  
• Objekty DTM nesmí obsahovat oblouky a křivky, reprezentují se formou úseček nebo lomené 

čáry.  
• Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo 

lomená čára), dokud nedojde ke změně vlastností objektu nebo k navázání na sousední 
mapovaný objekt.  

Poznámka.: Pokud budou ve výjimečných případech (např. časovému souběhu dvou změnových 
dokumentací, při kterých nebylo možné vypořádat topologické návaznosti korektně na straně geodeta) 
dva body ze dvou různých dokumentací se stejným významem blízko sebe (v rámci třídy přesnosti), bude 
to bráno jako duplicita a její vypořádání je v kompetenci editora ZPS. Přednost má v tomto případě 
obecně dříve zaměřený bod, nicméně editor může na základě datového kontextu rozhodnout jinak. 
Vypořádání musí být vždy provedeno tak, aby byly využity podrobné body s vyšší předpokládanou 
kvalitou přesnosti. Tato poznámka se týká spíše provozní fáze, ale je zde uvedena i pro případ, že tato 
situace nastane i ve fázi realizace této veřejné zakázky. 

4.4.8. Atributy 

Při zpracování datového výstupu musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – 

vlastností – objektů, které jsou definovány v Příloze č. 1 Vyhlášky.  

Vedle atributů objektů – vlastností uvedených v Příloze č. 1 Vyhlášky musí být ke každému objektu vždy 
vyplněny také následující společné atributy: 

Identifikační číslo 
stavby 

Vazba na informační systém identifikačního čísla 
stavby, může obsahovat více hodnot! Nepovinné. 

§ 2 odst. 1 bod f), odst. 
3 bod l) 

Kód typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 

bod a) 
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Název typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha 
pozemní komunikace  

§ 2 odst. 1 bod a), 

odst. 3 bod a), odst. 5 

bod a) 

Kategorie objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 

bod a) 

Skupina objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 

bod a) 

Úroveň umístění 
objektu 

Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu 
(level), hodnoty -3 až +3 

§ 2 odst. odst. 3 bod c) 

Charakteristika 

přesnosti v poloze 

Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 2 odst. 1 bod e) 

Charakteristika 

přesnosti ve výšce 

Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 2 odst. 1 bod e) 

ID Změny Identifikátor datového výstupu pro prvotní 
naplnění, přidělený ČÚZK každému kraji 

§ 2 odst. 1 bod g), 
odst. 3 bod e), odst. 5 

bod e) 

Systémové identifikátory (Identifikační číslo stavby a ID Změny) specifikované v rámci JVF DTM budou 
přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního 
systému. 

5. Kontroly dat a testování přesnosti 
Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření 
prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy. 
Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a mapování prováděné 
samotným dodavatelem. Mimo předmět činností v rámci této veřejné zakázky budou ještě prováděny 
nezávislé kontroly dat jiným subjektem.   

Veškeré kontroly a testování přesnosti budou prováděny v rozsahu a v souladu s požadavky, které jsou 
uvedeny v Metodických návodech a v Metodice ČÚZK. 

5.1. Kontrola úplnosti obsahu dat 

Tato kontrola proběhne jak na straně dodavatele před předáním díla, tak i na straně objednatele před 
převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. Kontrolovány budou všechny datové výstupy. 

• Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS a DI  
o Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat  

▪ Kontrola využití podkladů pro konsolidaci dat 
▪ Kontrola obsahu konsolidovaných dat dle JVF 

▪ Kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle JVF 

o Kontrola základní topologie pořizovaných dat 
o V datech se nesmí vyskytovat 
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▪ Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí 
▪ Překryvy 

▪ Neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni 
vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“) 

▪ Volné konce linií u objektů s plošnou geometrií dle Přílohy 1 Vyhlášky ve vymezených 
územích, kde bude vedena plošná mapa 

▪ Příliš krátké liniové segmenty prvků 

▪ Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně 
lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt) 

• Kontrola dat DI 

o Kontrola topologické čistoty dat typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby data 
vytvářela validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech. 

• Kontrola topologické čistoty dat TI 
o Kontrola základní topologie pořizovaných dat 
o V datech se nesmí vyskytovat 

▪ Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí 
▪ Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech křížení s 

jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou 

▪ Příliš krátké liniové segmenty prvků  
▪ Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně 

lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt) 
o Jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako jeden 

prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení 
přípojky) nebo obdobné skutečnosti. 

• Kontrola klasifikace objektů ZPS, DI a TI dle JVF DTM 

o Kontrola naplnění povinných atributů 

• Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo 
zatřídění objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích napříč 
krajem, jejich součástí je nezávislé geodetické měření. Tyto kontroly nejsou předmětem zakázky, 
objednatel si vyhrazuje právo zadávat nezávislé kontroly dat. 

5.2. Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy  
Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410 a to min. 1 % rozsahu pořizovaných dat. 
Základem pro provedení testování je nezávislé geodetické měření v terénu. Území kontrol budou 
rovnoměrně rozmístěná. Rozsah a rozmístění budou stanoveny na základě dohody zadavatele a 
dodavatele.  

• Testování přesnosti dat ZPS a DI  
o Porovnání odchylek na kontrolních bodech dle ČSN 01 3410  
o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 

01 3410  

• Testování přesnosti dat TI 
o Kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI 
o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 

01 3410 
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6. Rozsah prací a pořízených dat 

6.1. Rozsah pořízení dat 

V této kapitole je přehledně shrnut rozsah jednotlivých pořizovaných dat jako výstupu prací 
realizovaných touto veřejnou zakázkou. Jedná se o závazný výstup projektu, jednotlivé typy dat 
pořizované v rámci jednotlivých činností zde uvedených v daném množství a měrných jednotkách. 
Plánovaný rozsah pořizovaných dat však není možné stanovit zcela přesně, např. data DTM měst nebo 

DTM Sdružení, která budou vstupovat do konsolidace, jsou neustále aktualizována.  Cena za pořízení 
dat bude odvozena od jednotkových cen a bude zohledňovat skutečný rozsah pořízených dat. V 
následujících kapitolách jsou pak doplněny podrobnější informace k jednotlivým výstupům. 

Veškeré níže popisované činnosti se mohou vzájemně překrývat, doplňovat a navazovat na sebe. 
Samotné dělení činností je zde uvedeno spíše z potřeby vazby na studii proveditelnosti a projekt 
samotný (určení jeho velikosti a sledování jeho výsledků), nikoliv jako návrh technologického postupu 
či rozvržení prací, které musí být dodavatelem striktně dodrženo. Předpokládá se upřesnění v rámci 
prováděcí dokumentace a postupné zpřesňování jednotlivých činností jejich rozsahů v průběhu 
samotné realizace projektu. 

Kraj Vysočina požaduje pořízení relevantních primárních podkladových dat uvedených v kapitole 7  a 
to vždy s ohledem na efektivitu a účelnost pořízení těchto dat, tj. že podkladová data budou pořizována 
jen tam, kde budou následně využitá pro procesy konsolidace dat nebo nové mapování. Zároveň ale 
budou pořízena v ucelených logických celcích pokrývajících minimálně rozsah vystavěného prostředí, 
tak aby byla využitelná i pro následné další procesy správy a údržby DTM. Jedná se zejména o pořízení 
dat mobilního mapování relevantní silniční sítě na území Kraje Vysočina, pořízení leteckých měřických 
snímků a vyhodnocené ortofotomapy v adekvátním rozsahu vystavěného prostředí Kraje Vysočina, a 
to vždy za podmínek kladených na způsobilost výdajů dle pravidel Výzvy a technických parametrech 
daných touto technickou specifikací. V prostoru s velkou koncentrací TI a DI (tj. minimálně v sídlech 
ORP) se doporučuje pro potřeby konsolidace a další správy dat vytvořit ucelenou ortofotomapu.  

Definice typů pořizovaných dat - datových výstupů pro potřeby této technické specifikace 

S ohledem na potřebu jednoznačně definovat a oddělit jednotlivé typy pořizovaných dat a datových 
výstupů pro potřeby této technické specifikace, zadávací dokumentace a zejména definice navazujících 
licenčních ujednání ve smlouvě o dílo uvádíme na tomto místě pojetí chápání datových výstupů daných 
zadavatelem. 

Datové výstupy (Typy pořizovaných dat) 

 

● Vstupy – Technologie, procesy, metody 

○ „Surová data“, tj. data, která je nutné dále zpracovat, aby se dala používat pro vyhodnocení. 
○ Pořízené „RAW“ (surové) vstupy slouží pouze dodavateli k vyhotovení podkladových dat. 
○ Nemají požadovanou přesnost odpovídající poptávanému výsledku (té je dosaženo až po 

jejich zpracování). 
○ RAW vstupy jsou úzce vázané na technologickou linku dodavatele. 
○ Bez kompletní technologické linky dodavatele (HW, SW, know-how) jsou tyto vstupy pro 

zadavatele a další subjekty zcela bezcenné a nepoužitelné. 
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○ Tyto vstupy se zadavateli nepředávají. 
● Podkladová (primární) data - produkty –  (letecké měřické snímky, mračna bodů, klasická 

geodézie) 
○ Jedná se o výstupy k přímému použití zadavatele – na úrovni této technické specifikace 

označena většinou jako „Primární data“. 
○ Rozsah a obsah dat je vymezen požadavky zadavatele a je definováno co má být obsahem 

předání (viz kap. 6.2 Metodiky pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální 
technické mapy). 

○ Jsou zpracovány dodavatelem na základě požadavků zadavatele a předány ve stanovených 
parametrech (standardizované formáty, struktury, …). 

○ Jedná se o autorské dílo dodavatele (nutno definovat licenční ujednání). 
○ Jsou zdrojem pro tvorbu vektorových dat DTM kraje. 
○ Výsledné produkty jsou předávány. 

● Výsledná data - Hlavní produkt DTM (ZPS, DI a TI) 
○ Jedná se o výsledný produkt DTM, který je zadavateli předán 

○ Nepodléhá licenčním ujednáním – „úřední dílo/veřejná databáze“ (Založení digitálních 
technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení je podle písm. l) § 4 odst. 1 Zákona 
č. 200/1994 Sb. Zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.  

6.1.1. Činnosti pro pořizování dat DTM KV – rozsah mapování 
 

  Odhad cílů/výstupů, 
kterých má být 
dosaženo realizací 
projektu 

Metoda 

(odkaz na 

příslušnou 
kapitolu) 

Odhadovaný 
koncový stav 
digitalizace Poznámka 

Objektů sítí 
technické  infrastruktur

y [km]  

2000 
Konsolidace 

(kap. 6.2.1) 

3 500 

Vodovody, kanalizace, 

veřejné osvětlení, atp. 
+ krajská 
infrastruktura 

1 500 

Nové 
mapování 
(kap. 6.2.2) 

Objektů sítí dopravní 
infrastruktury [km]  

1 500 
Konsolidace 

(kap. 6.3.1) 

5 000 
 Sil. 2. a. 3. tř. + místní 
komunikace 

3 500 

Nové 
mapování 
(kap. 6.3.2) 

Objektů základní 
prostorové situace - 
polohopisu [ha]  

10 000 
Konsolidace 

(kap. 6.4.1) 

35 000 

Vystavené území 
(zástavba + 
komunikace) 25 000 

Nové 
mapování 
(kap. 6.4.2) 

Abstraktních objektů 
(Ochranná pásma 
objektů DTI, Oblasti 
působnosti 
 správců DTI)  [ha]  

3 000 
Konsolidace 

(kap.6.5)  
3 000 

 ZPS vybraných 
správců 

 

6.2. Objekty technické infrastruktury 

Předpokládaný celkový rozsah pořizování dat je 3 500 km a dělí se na pořízení dat TI konsolidací a 
novým mapováním. Tyto činnosti na sebe mohou bezprostředně navazovat nebo se překrývat. Tento 
rozsah je pouze orientační, délka TI je odhadovaná, skutečná délka bude známa až po zaměření. 
V průběhu realizace projektu navíc může dojít k zaměření některé TI mimo počáteční předpoklad, 
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k dohledání dřívějšího geodetického zaměření, odhadovaná délka TI se může lišit od skutečné délky, 
případně některou TI nebude možné zmapovat z objektivních důvodů. Po dohodě s objednatelem se 
může tento rozsah měnit. Prioritou je zmapovat TI ve vlastnictví kraje a ucelené rozsahy TI za danou 
obec, a to v ideálním případě vždy veškerou TI v dané obci.  

Areály ve vlastnictví Kraje Vysočina jsou vymezeny v příloze č. 2: Vymezení areálů ve vlastnictví Kraje 

Vysočina, kde se bude měřit TI.  

U dat TI jsou pořizována jejich ochranná a bezpečnostní pásma. Tato činnost (tvorba dat) je součástí 
této veřejné zakázky a je řešena v kap. 6.5. 

 

6.2.1. Konsolidace dat TI 

V rámci projektu je uvažováno o převzetí pro konsolidaci a tvorbu dat TI od následujících subjektů: 

Subjekt Stručný popis rozsahu a podoby dat 

Kraj Vysočina Polohová data páteřní optické telekomunikační sítě ROWANet, ve vlastnictví 
Kraje Vysočina. Síť je založená na soustavě tras optických vláken osazených 
pasivní technologií CWDM firmy Optokon a aktivními prvky CISCO. ROWANet 
poskytuje síťové služby veřejným organizacím (samosprávy, státní úřady, školy, 
nemocnice atd.) a neziskovým organizacím na území kraje Vysočina. Zaměření 
sítě je (až na výjimky) ve 3. třídě přesnosti. Jde o více souborů (výhradně ve 
formátu DGN) nicméně s různou datovou strukturou. Rozsah sítě: 360 km (15 
měst a 10 obcí), 165 připojených koncových lokalit. 

Obce 

provozující 
DTM (viz výše) 

Stávající data o TI obcí, které vedou DTM. Předpoklad jednotné datové struktury, 
průběžné aktualizace a dostupné informaci o kvalitě dat. Z dat budou odstraněny 
sítě ve vlastnictví jiných správců než obce. 

Vybrané obce Stávající data o TI obcí, která budou vhodná pro konsolidaci na základě vlastního 
požadavku obce či po dohodě s krajem. Nejčastěji půjde o jednotlivé DGN, DXF 
soubory geodetických měření skutečného provedení staveb s různou strukturou 
a kvalitou. Data budou pokrývat část obce, kde probíhala konkrétní výstavba nebo 
rekonstrukce TI. 

 

Konsolidace dat TI bude probíhat podle zásad obecné konsolidace popsané v kapitole 4.1.4. Do 

konsolidace je zařazena TI, která splňuje podmínky způsobilosti výdajů dle podmínek Výzvy. 

Podklady pro konsolidaci TI 

• Geodetické měření dokumentace skutečného provedení stavu v digitální či listinné 
podobě. 

• Geodetické měření skutečného stavu, které není DSPS, v digitální či listinné podobě 
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• Digitální vektorová data vedena ve stávajících DTM obcí 

• Jiné podklady - digitální vektorová data splňující podmínky pro využití v DTM  

Formát digitálních dat 

• CAD/GIS formáty v souřadnicích S-JTSK, např. dgn, dwg, dxf, shp 

Využití listinný podkladů 

• Listinná podoba musí obsahovat seznam souřadnic S-JTSK. 

Jiné podklady lze využít po dohodě s objednatelem. Jedná se např. o pasport místního rozhlasu či 
veřejného osvětlení, které vede po sloupech elektrického vedení. 

Rozsah konsolidovaných dat 

Konsolidace dat bude probíhat prakticky napříč celým krajem v různých obcích. Priority postupu prací 
jsou dány studií proveditelnosti a konkrétně budou upřesněny v prováděcí dokumentaci. Součástí prací 
je v úzké koordinaci s krajem i shromáždění a první třídění vhodných podkladů, které následně vstoupí 
do procesu konsolidace. 

6.2.2. Mapování TI 
Mapování TI se skládá zejména z radiolokace TI či vyšetření kanalizace + zaměření TI a finální zpracování 
dat. 

Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na tři typy sítí. Sítě nadzemní, které se nevyhledávají a 
pouze se zaměřují jejich nadzemní části, dále na sítě, které lze vyhledat pomocí lokátorů. Jde především 
o elektrické sítě NN, VN, sdělovací sítě, sítě veřejného osvětlení, zabezpečovací sítě, optické, 
plynovodní a vodovodní sítě s vodícím prvkem pro napojení generátoru. Třetí skupinou jsou podzemní 
sítě TI, které lokátorem vyhledat nelze. Jde především o kanalizace a pak o sítě v plastovém provedení 
bez vodících prvků. Pro vyhledání se musí tyto sítě TI nejprve tímto vodícím prvkem opatřit (například 
zafouknutí vodícího prvku), nebo se trasa určuje otevíráním povrchových znaků a zjišťování průběhu 
vyšetřením přítoků a odtoků. Typickým zástupcem této kategorie je většina kanalizačních sítí vyjma 
tlakových kanalizací. Další možností vyhledání sítí je například provádět kopané sondy apod. 
Následující text řeší sítě TI, které lze vyhledat lokátorem. V případě elektrických sítí musí být pracovník 
provádějící vyhledání způsobilý pro vyhledání těchto sítí dle příslušného zákona, tj. mít odpovídající 
elektrotechnickou kvalifikaci. 

Příprava  
V dané oblasti, definované pro vyhledání sítí TI zajistí dodavatel veškeré dostupné podklady k těmto 
sítím, které se mají vyhledávat. Jako základní podklad pro mapování sítí TI mohou být použita stávající 
digitální data (např. pasporty, data ÚAP, orientační zákresy, atd.). Pro kontrolu homogenity nového 
měření se ZPS v DTM KV bude v okolí TI zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů (např. průčelí domů, 
oplocení nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body polohopisu) na 100 m měřené TI. Dodavatel 
musí provést vyhodnocení odchylek na identických bodech a toto vyhodnocení bude popsáno 
v technické zprávě. Zkontroluje, zda pro danou TI existují ve stávajících datech ÚMPS/ZPS (zejména v 

datech DTM obcí nebo správců TI) povrchové znaky, které by bylo možné při měření využít. 

Dodavatel ve spolupráci s majitelem, správcem nebo provozovatelem TI domluví zpřístupnění 
nástupních bodů, případně zajistí vstupy na nepřístupné pozemky, pod kterými by sítě TI mohly vést. 
Zajistí veškerá potřebná povolení a oprávnění všech pracovníků, kteří se budou na vyhledání a 
zaměření podílet. Stanoví detailní harmonogram prací pro danou lokalitu (obec), kontaktní osoby, 
definuje pracovní úložiště apod. V rámci přípravy může objednatel, resp. Vlastník, správce nebo 
provozovatel sítě TI ve spolupráci s dodavatelem rozhodnout, že předané podklady jsou dostatečně 
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kvalitní a není třeba trasy sítí TI vyhledávat a dojde pouze ke konsolidaci dat sítí TI, tj. převedení do 

standardní podoby definované datovým standardem JFV DTM – viz kapitola 4.1.1. 

Vyhledání 
• K vyhledání sítí TI bude použit lokátor s těmito minimálními parametry: 

o Přesnost trasování vedení: ± 5 % hloubky, 
o Přesnost měření hloubky: ± 5 %. 

• Dodavatel nebude jakýmkoli způsobem manipulovat se zapojením TI, vypínat zařízení nebo 
jiným způsobem zasahovat do chodu TI. 

• Pracovníci dodavatele před zahájením vyhledání sítí TI musí být řádně školeni. Obsahem 
takového školení musí být zejména praktická ukázka vytyčování sítí s důrazem na ověření 
správné funkčnosti trasovacího zařízení, dodržení pracovních postupů a bezpečnosti při 
práci.  

• Dodavatel provádí vyhledání podzemních sítí v terénu samostatně bez součinnosti 
objednatele, majitele nebo provozovatele sítí TI, pokud je to technicky možné a má přístup 
ke všem potřebným nástupním bodům, jako jsou přípojkové a rozpojovacích skříní, 
povrchové znaky apod. 

• U vícenásobných vedení (zjištěná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy 
sousedního prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěného 
koridoru, která bude následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje 
každý prvek sítě TI samostatně. 

• Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané a 
zaměřené body vystihovaly průběh vedení, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových 
bodů trasy a v přímých úsecích vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 10 
metrů mezi jednotlivými body. Na obloucích musí být průběh vedení vyhledán a zaměřen 
v terénu tak, aby vyhledaná trasa byla vyznačena s maximální odchylkou 21 cm od 
skutečně vyhledané polohy sítě. 

• Značení v terénu provede pracovník tak, aby konstrukce trasy sítě TI z vyznačených bodů 
byla jednoznačná. Pokud nebude existovat jistota jednoznačnosti, zaznamená pracovník 
do podkladů vysvětlující upřesnění a poznámky, které budou k dispozici pro fázi 
geodetického zaměření a povedou k jednoznačnému zaměření průběhu trasy sítě TI při 
zpracování.  

• Vyhledání se provádí včetně zjištění hloubky uložení sítě TI, a to určením hloubky TI od 
povrchu tak, aby při následném geodetickém měření bylo možné určit i absolutní výšku 
vedení. 

• Dodavatel dbá zásadním způsobem na zajištění bezpečnosti místa plnění a osob. Při vstupu 
na soukromé pozemky se dodavatel řídí pravidly domluvenými s objednatelem, nebo 

vlastníkem, případně provozovatelem TI, která se vyhledává. 
• Pro vyznačení zjištěného průběhu trasy sítě TI v terénu používá dodavatel výhradně 

značkovací barvu k takovému účelu určenou, neškodící životnímu prostředí, s důrazem na 

odbouratelnost v čase. V případě výzvy majitele pozemku k odstranění značek v terénu je 
dodavatel povinen dostupnými prostředky tyto značky odstranit. 

• Nemožnost vyhledání sítě TI z důvodu nepřístupného pozemku, ztráty signálu apod. je 
řešena popisem situace do předaných podkladů. Samozřejmostí je maximální úsilí 
dodavatele vedoucí k minimalizaci takových případů. 



 

25 

 

• Po vyhledání TI v ucelené oblasti pracovník provádějící vyhledání kontaktuje pracovníka 
provádějícího zaměření a předá mu podklady se svými poznámkami a vysvětlí, případně 
fyzicky předá, vyhledaný rozsah sítí TI. 

• Rozsah vyhledání se stanovuje na základě geodetického zaměření a následného zpracování 
sítí TI. 

Zaměření vyhledaných TI 
• Pracovníci provádějící zaměření převezmou podklady a informace o vyhledaných trasách 

TI od pracovníka provádějícího vyhledání, ideálně ihned po dokončení vyhledání tras v 
ucelené části/oblasti TI.  

• Vyhledané trasy TI lze zaměřovat společně s jejich vyhledáním, pokud to neomezuje 
výkonnost pracovníka provádějící vyhledání, nebo pokud je problematické nebo 
neekonomické vyhledané trasy v terénu označovat (pole s plodinami, parky, parkoviště 
apod.) 

• Zaměření se provádí takovými geodetickými metodami, aby jednotlivé zaměřené body 
vyhledané TI odpovídali třetí třídě přesnosti nebo vyšší. 

• Zaměření tras sítí TI se provádí ve 3D (tj. jsou pořizovány i údaje o nadmořské výšce – 

souřadnice Z). 

Zpracování pro DTM 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 
vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 
přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 
respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje dodavatel v úzké spolupráci a koordinaci 
s krajem. 

• Vyhledané a zaměřené trasy sítí TI, kterou jsou odsouhlaseny se zpracují dle požadavků 
Vyhlášky a datového standardu JFV DTM.  

• V případě, že trasy sítí jsou neúplné, ať už z důvodu jejich nepřístupnosti pro jejich 
vyhledání nebo není jednoznačné, o jaký typ sítě se jedná, uvede zpracovatel všechny tyto 
informace do atributů jednotlivých prvků, případně vyznačí problematická místa 
speciálním objektem, pro budoucí dořešení těchto problematických míst. 

• V případě, že existují podklady k trasám sítí TI, které byly v rámci přípravy označeny 

vlastníkem nebo provozovatelem sítě TI jako přípustné pro zpracování bez ověření jejich 
polohy v terénu, dojde ke konsolidaci těchto dat, tj. k jejich přepracování dle výše 
uvedených postupů. 

6.3. Objekty dopravní infrastruktury 

Předpokládaný celkový rozsah pořizování dat je  5 000 km a dělí se na pořízení dat DI konsolidací a 
novým mapováním. Tyto činnosti na sebe mohou bezprostředně navazovat nebo se překrývat. Tento 
rozsah je pouze orientační, délka DI je odhadovaná, skutečná délka bude známa až po zaměření. 
V průběhu realizace projektu navíc může dojít k zaměření některé DI mimo počáteční předpoklad, 
k dohledání dřívějšího geodetického zaměření, odhadovaná délka DI se může lišit od skutečné délky, 
případně některou DI nebude možné zmapovat z objektivních důvodů. Po dohodě s objednatelem se 
může tento rozsah měnit. Prioritou je zmapovat DI ve vlastnictví kraje a ucelené rozsahy DI za danou 
obec, a to v ideálním případě vždy veškerou DI v dané obci. Rozsah krajských komunikací (II. a III. třídy) 
je v příloze č. 3: Vymezení krajských komunikací. 

U dat DI jsou pořizována její ochranná pásma a rozsah působnosti daného správce DI. Tato činnost 
(tvorba dat) je součástí této veřejné zakázky a je řešena v kap. 6.5. 
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6.3.1. Konsolidace dat DI 

V rámci projektu je uvažováno o převzetí pro konsolidaci a tvorbu dat DI od následujících subjektů: 

Subjekt Stručný popis rozsahu a podoby dat 

Kraj 

Vysočina 

Stávající data (zejména DSPS), která má krajský úřad/Krajská správa a údržba silnic 
k dispozici.  

Obce 

provozující 
DTM (viz 

výše) 

Stávající data o DI obcí, které vedou DTM. Předpoklad jednotné datové struktury, 
průběžné aktualizace a dostupné informaci o kvalitě dat. 

Vybrané 
obce 

Stávající data DI obcí, která budou vhodná pro konsolidaci na základě vlastního 
požadavku obce či po dohodě s krajem. Nejčastěji půjde o jednotlivé DGN, DXF 
soubory geodetických měření skutečného provedení staveb s různou strukturou a 
kvalitou. Data budou pokrývat část obce, kde probíhala konkrétní výstavba nebo 
rekonstrukce DI. 

 

Konsolidace dat DI bude probíhat podle zásad obecné konsolidace popsané v kapitole 4.1.1.  Do 

konsolidace je zařazena DI, která splňuje podmínky způsobilosti výdajů dle podmínek Výzvy. 

Podklady pro konsolidaci DI 

• Geodetické měření dokumentace skutečného provedení stavu v digitální či listinné 
podobě. 

• Geodetické měření skutečného stavu, které není DSPS, v digitální či listinné podobě 

• Digitální vektorová data vedena ve stávajících DTM obcí 

• Jiné podklady - digitální vektorová data splňující podmínky pro využití v DTM  

Formát digitálních dat 

• CAD/GIS formáty v souřadnicích S-JTSK, např. dgn, dwg, dxf, shp 

Využití listinný podkladů 

• Listinná podoba musí obsahovat seznam souřadnic S-JTSK. 

Jiné podklady lze využít po dohodě s objednatelem. Jedná se např. o pasport místních komunikací. 
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Rozsah konsolidovaných dat 

Konsolidace dat bude probíhat prakticky napříč celým krajem v různých obcích. Priority postupu prací 
jsou dány studií proveditelnosti a konkrétně budou upřesněny v prováděcí dokumentaci. Součástí prací 
je v úzké koordinaci s krajem i shromáždění a první třídění vhodných podkladů, které následně vstoupí 
do procesu konsolidace. 

6.3.2. Mapování DI 
Pořízení dat DI (komunikace II. a III. třídy) bude provedeno včetně vyhodnocení ochranného pásma (viz 
níže kap. 6.5.) a osy komunikace jako prvků Dopravní infrastruktury dle Vyhlášky (obvod pozemní 
komunikace; osa pozemní komunikace; obvod mostu; ochranné pásmo silniční stavby). 

Mapování dat DI bude probíhat podle zásad popsaných v kapitole 4.1.3.  Do mapování je zařazena DI, 
která splňuje podmínky způsobilosti výdajů dle podmínek Výzvy. 

Výzva, Metodika  i Metodické návody doporučují pro pořízení dat dopravní infrastruktury metody 
plošného sběru dat, která bude následně doplněna doměřením prvků DI, zejména propustků a mostů, 
které nelze vyhodnotit metodami hromadného sběru dat. 

Rozsah prací je uveden v následující tabulce: 

Položka Počet jednotek Jednotka 

Komunikace II. třídy v souvislém lesním porostu 241 km 

Komunikace II. třídy mimo les 1385 km 

Komunikace III. třídy v souvislém lesním porostu 444 km 

Komunikace III. třídy mimo les 2480 km 

Mosty – komunikace II. a III. třídy 876 ks 

Propustky – komunikace II.  a III. třídy 6065 ks 

Mapování prvků silnic II. a III. třídy bude provedeno v šíři minimálně 15 metrů od osy silnice nebo po 
hranici užívací plochy dopravní stavby, kdy platí větší z těchto vzdáleností. Hranice užívací plochy 
dopravní stavby je tvořena skladbou prvků (sjednocením prvků) – např. silnice, příkop, násep, zářez 
dopravní stavby, udržovaná travnatá plocha atd. 

Mapovány budou všechny prvky obsahu Vyhlášky (ZPS/DI). V rámci mapování prvků budou pořizovány 
atributy prvků podle datového modelu formátu JVF DTM aktuální verze. 

Mapování prvků musí být provedeno jednou z výše uvedených předpokládaných metod nebo jejich 
kombinací, nebo alternativními dostupnými metodami zajišťujícími splnění požadovaných parametrů 
pro tvorbu dat. 

V rámci předmětu plnění budou data pořízená různými geodetickými metodami konsolidována tak, 
aby výsledná data odpovídala geometrickým a atributovým požadavkům této technické specifikace a 
výstupnímu formátu JVF DTM aktuální verze. 

V případě geometrických požadavků budou data konsolidována tak, aby byla bezešvá, homogenní 
(odpovídala požadovanému měřítku), topologicky čistá a validní pro tvorbu odvozovaných plošných 
objektů v místech, kde bude plochování požadováno. Součástí konsolidace pořízených dat z různých 
geodetických metod bude i zaplochování dat v celém rozsahu koridoru silnic II. a III. třídy. 

Výstupem tohoto mapování budou jak prvky ZPS, tak prvky DI jako vyhodnocení ochranného pásma a 
osy komunikace dle Vyhlášky. 
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Součástí mapování DI je i tvorba objektů DI dle Vyhlášky a doplnění požadovaných atributů dle kapitoly 

4.1.3. 

6.4. Objekty základní prostorové situace 

Předpokládaný celkový rozsah pořizování dat je 35 000 ha a dělí se na pořízení dat ZPS konsolidací a 
novým mapováním. Základní prioritou pořizování dat je velikost sídla, tj. data se pořizují prioritně od 

největších sídel po nejmenší. Konkrétní priority a výběr sídel a územních celků pro pořizování dat 
budou upřesněny v rámci prováděcí dokumentace. 

Činnosti konsolidace a nového mapování na sebe mohou bezprostředně navazovat nebo se překrývat. 
Výše uvedený  rozsah je pouze orientační, plocha vystavěného území v rozsahu správních území obcí 
je odhadovaná, skutečná plocha bude známa až po zaměření daného území.  

6.4.1. Konsolidace dat ZPS 

Orientační rozsah území pro pořízení dat je uveden v příloze č. 4: Zastavěné území pro konsolidaci a 
nové mapování ZPS. 

Pořízení dat nebude probíhat na vymezeném území Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, které 
je v příloze č. 5: Vymezené území pro ŘSD a SŽ. 

V rámci projektu je uvažováno o převzetí pro konsolidaci a tvorbu ZPS dat následujících subjektů: 

Subjekt Stručný popis rozsahu a podoby dat 

Kraj Vysočina Jednotlivé soubory geodetických měření skutečného provedení staveb s různou 
strukturou a kvalitou, nejčastěji ve formátu DGN, DXF. Data jsou vztažena k 
majetku Kraje Vysočina, tj. primárně komunikace 2. a 3. tř. a vybrané areály. 

Kraj Vysočina LIDAR data z mobilního mapování komunikací 2. a 3. třídy, pořízena v období 
2011-2013. Střední souřadnicová chyba dat 20-50 cm (mimo 3. tř.). Obsahově asi 
čtvrtina již neaktuální (nové povrchy, jiná výška i šířka). Data se nabízí využít max. 
na orientační identifikaci ploch a průběhu komunikací. Problém identifikace kraje 
zpevněného povrchu vozovky. Nevhodná na vyhodnocení prvků dopravní 
infrastruktury (svodidla, atp.). V případě využití vybraného vzorku dat nutnost 
jeho rektifikace (polohového doupřesnění). 

Nadregionální 
správci TI  

Data ÚMPS správců sítí (včetně dat Sdružení) pokrývající částečně uliční úseky v 
zastavěném území kraje. Data dostupná v popsaném výměnném formátu včetně 
informace o jejich kvalitě a jejich zdroji. 

Obce 

provozující 
DTM 

Stávající polohopisná data obcí provozujících vlastní DTM. Předpoklad jednotné 
datové struktury, průběžné aktualizace a dostupné informaci o kvalitě dat. 
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Vybrané obce Stávající data polohopisu obcí, která budou vhodná pro konsolidaci na základě 
vlastního požadavku obce či po dohodě s krajem. Nejčastěji půjde o jednotlivé 
DGN, DXF soubory geodetických měření skutečného provedení staveb s různou 
strukturou a kvalitou. Data budou pokrývat část obce, kde probíhala konkrétní 
výstavba nebo rekonstrukce TI či DI.   

Konsolidace dat ÚMPS/ZPS bude probíhat podle zásad obecné konsolidace popsané v kapitole 4.1.1.  

V rámci konsolidace dat lze doplňovat chybějící obsah datové sady, a to v těchto případech: 

a) Doplnění chybějícího jednotlivého bodového prvku do jinak kvalitní a úplné datové sady, který 
lze v podkladu jednoznačně identifikovat (například šachta, lampa, vjezd apod.). 

b) Doplnění chybějících přímých úseků linií (spojení dvou lomových bodů v existujících datech) do 
délky 20 metrů do jinak kvalitní a úplné datové sady, které lze v podkladu jednoznačně 
identifikovat (například plot, silnice, chodník apod.). 

c) Doplnění chybějící hranice budov je možné podle aktuálních dat katastru nemovitostí, kdy pro 
určování souřadnic XY budou využívány budovy katastru nemovitostí s kódem kvality 3 

(zachovává se stejný průběh budovy, pokud mezní odchylka budovy v katastru nemovitostí od 
mapovaného průběhu budovy je v poloze ≤ 0,24 m). Zároveň je vždy ověřován skutečný stav 
(tvar a rozsah) vůči aktuálnímu mapovému podkladu nebo místním šetřením.  

Úpravy lze provést pořízením dat nad kontrolním podkladem. Prvky musí mít odpovídající atribut - 

způsob pořízení dat a případné další náležitosti požadované legislativou a metodikami.  

Do konsolidace budou vstupovat pouze prvky z aktivních map (stavová data), historické prvky budou 
archivovány v jejich původním datovém modelu a nejsou dále konsolidována. 

6.4.1.1. Uvedení ÚMPS do souladu se ZPS 

Z hlediska porovnání obsahové části datových modelů stávajících ÚMPS a ZPS DTM ČR je možné prvky 
rozdělit do několika kategorií: 

● Prvky obsažené v obou datových modelech 

● Prvky stávajících ÚMPS, které nejsou v datovém modelu ZPS DTM ČR 

● Nové prvky ZPS DTM ČR, které nejsou v datovém modelu stávajících ÚMPS 

Prvky obsažené v obou datových modelech 

Tyto prvky budou konsolidovány podle obecných pravidel v kapitole 4.1.1. a kategorizovány dle JVF 
DTM aktuální verze. 

Prvky stávajících ÚMPS,  které nejsou v datovém modelu ZPS DTM ČR 

Lze očekávat, že ve stávajících datových modelech stávajících ÚMPS, které nejsou vedeny v datovém 
modelu ZPS DTM ČR, budou obsaženy následující skupiny objektů: 

● Prvky k převedení na jiný typ objektu – nutné převést a správně zařadit při konsolidaci 
Tyto prvky je nutné v maximální míře zachovat a správně kategorizovat do datového modelu dle JVF 
DTM, aby nedošlo k jejich ztrátě. 

● Prvky patřící do pasportů majetku – nevstupují do konsolidace, zůstanou v pomocném 
datovém skladu vedeném v původních datových modelech 

Skupinu prvků tvoří zejména zeleň, městský mobiliář a svislé dopravní značení. Vyhláška s těmito prvky 

nepočítá. Tyto prvky zůstanou v pomocném datovém skladu vedeném v původních datových 
modelech. 
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● Prvky TI a DI patřící do Přílohy 1 Vyhlášky – do konsolidace vstupují pouze prvky DI, prvky TI 
budou případně předány správcům TI nebo vstupují do procesu konsolidace DI či TI - viz výše. 

Povrchové znaky TI jsou součástí TI a zodpovídá za ně vlastník/správce TI, kterým se tyto prvky předají. 
Prvky budou poté archivovány. Prvky DI ve vlastnictví obcí či kraje budou vstupovat do konsolidace DI 
- viz výše.  

● Prvky ke zrušení – nevstupují do konsolidace, pouze se zálohují v pomocném datovém skladu 
vedeném v původních datových modelech 

Objekty, které nelze nalézt v datovém modelu ZPS DTM ČR a jsou označeny jako objekty ke zrušení, 
nemají zásadní vliv na kvalitu a obsah technické mapy. Většinu z nich lze nalézt v jiných zdrojích nebo 
jsou nevýznamné z hlediska četnosti výskytu, případně do technické mapy svým charakterem nepatří. 

Prvky lze rozdělit na několik základních skupin: 

● Topografické značky – jedná se zejména o směr vodních toků a výškové šrafy 

● Bodové pole – značky a popisy bodových a výškových polí jsou udržovány Zeměměřickým 
úřadem 

● Značky katastrální mapy – značky, které nelze využít ani jako centroidy  
● Místopis – je spravován v RÚIAN, jedná se o čísla popisná a evidenční, názvy ulic, názvy čtvrtí 

apod. 

● Vrstevnice – jedná se o vrstvu spravovanou Zeměměřickým úřadem 

● Povrchové znaky inženýrských sítí – jedná se o povrchové znaky, jejichž ekvivalent není v 
datovém modelu ZPS DTM ČR uveden a z hlediska četnosti výskytu jsou nevýznamné 

6.4.1.2. Doplnění informací o způsobu pořízení dat 

Lze očekávat, že ve stávajících datech ÚMPS budou vedeny prvky geodeticky zaměřené nebo 
digitalizované, tj. jejich přibližný zákres. U geodeticky zaměřených prvků nemusí být blíže 
specifikováno, jakým způsobem (technologií) byly zaměřeny. Většinou se bude jednat pravděpodobně 
o terestrické měření, ale budou se vyskytovat i data vyhodnocená fotogrammetricky nebo laserovým 
skenováním. Jelikož podle požadavků Vyhlášky má dojít k rozlišení způsobu geodetického zaměření, 
bude nutné zpracování na základě detailních informací o jednotlivých zakázkách. V ZPS DTM ČR mohou 
předávané údaje nabývat těchto hodnot: 

• geodeticky – terestricky 

• geodeticky – fotogrammetricky 

• geodeticky – pozemním laserovým skenováním 

• přibližný zákres 

• nezjištěno 

6.4.1.3. Převod liniových prvků na plošné  
Jelikož se předpokládá, že stávající ÚMPS nejsou pořizovány a provozovány jako plošné mapy, ale jako 
mapy „uliční čáry“ a zároveň nebude v současném stavu možné většinově a hromadně převést data 
budov a dopravních staveb na plochy, je nutné ve vybraných územích kraje provést u vybraných 
objektů (zejména budov, dopravních staveb atd.) v ucelených celcích mapování chybějících bodů a 
vytvoření plošných objektů. Doporučené postupy/metody pořízení dat: 

• Dopravní stavby – vhodná metoda doplnění dat je fotogrammetrické mapování v kombinaci s 

mobilní mapováním, zejména v zastavěných a zalesněných prostorech, 
• Pozemní stavby – vhodná metoda doplnění dat je fotogrammetrické vyhodnocení 
• Ostatní plochy – vhodná metoda doplnění dat je fotogrammetrické vyhodnocení 
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DI v majetku kraje bude vedena jako plošná – viz mapování DI - kapitola 6.3.2. 

Proces převodu liniových prvků na plošné je úzce svázán s činností nového mapování a může jím být 
případně zcela nahrazen. 

6.4.1.4. Oprava prostorů systematických chyb – nové mapování 
V případě, že ve stávajících ÚMPS budou identifikovány prostory systematických chyb, budou 
odstraněny a to zejména novým mapováním provedeným jednou z vhodných metod uvedených 
v kapitole 7. 

6.4.1.5. Aktualizace ZPS 

Vzhledem ke skutečnosti, že zapotřebí zajistit průběžnou aktualizaci stávajících DTM i v průběhu 
realizace tohoto projektu budou vkládány průběžné aktualizace a nová data. Je tedy potřeba zajistit 
souběh a soulad stávajícího provozu DTM, tohoto projektu (výsledku této veřejné zakázky) a přechodu 
na DTM KV bez větších kolizí a víceprací spojených např. s dvojí správou dat. Vzhledem k tomu 
doporučujeme v průběhu realizace tohoto projektu níže uvedený postup aktualizace ZPS. Jeho 
případná změna bude možná, po odsouhlasení zadavatelem, v rámci prováděcího projektu. 

● Aktualizace ZPS v průběhu realizace projektu 

Veškeré činnosti musí být řešeny v úzké koordinaci a spolupráci s dosavadním správcem příslušné DTM 
obce či správce DTM Sdružení na příslušné části kraje a krajem. Zpracování dat bude provedeno 
postupně po ucelených celcích (nejlépe po katastrálních územích). Proces vkládání dat do DTM KV je 
navržen následovně:  

● Dodavatel – může pro analýzu lokality (příprava mapování, rozvržení prací apod.) 
požádat o uživatelský výdej dat u správce příslušné DTM. 

● Dodavatel – před započetím konsolidace a mapování požádá o vydání dat lokality 
k aktualizaci u příslušného správce DTM. 

● Správce příslušné DTM – provede výdej stávajících dat ÚMPS/ZPS v lokalitě dodavateli 
k provedení prací.  

● Dodavatel – provede konsolidaci a nové mapování dat ZPS dle této technické 
specifikace. 

● Prostřednictvím příslušného správce DTM bude dodavatel informován o probíhajících 
aktualizacích, tyto aktualizace vyhodnotí dodavatel ve spolupráci s Objednatelem 

(případně technickým dozorem Objednatele) ve vztahu ke konsolidovaným a nově 
mapovaným datům. Pokud bude aktualizace významně měnit konsolidovaná data, či 
zasahovat do území určeného po nové mapování, dodavatel tyto aktualizace 
zapracuje, případně je možné po dohodě s Objednatelem upravit území pro nové 
mapování. 

● Dodavatel – provede import do datového skladu DTM KV ve formátu JVF DTM včetně 
uchování původních metadat nejpozději do 1 měsíce od výdeje aktualizačních dat ZPS. 

● Dodavatel na základě žádosti původního správce DTM provede předání předmětných 
dat ve formátu JVF DTM. 

● Aktualizace ZPS po převzetí etapy 

Po převzetí dané etapy či ucelené části dat ZPS do datového skladu DTM KV bude následná správa 
probíhat již v rámci správy a údržby DTM KV v rámci tohoto projektu. Přijímána jsou jen data ve formátu 
JVF DTM. 

6.4.2. Mapování dat ZPS 

Mapování dat ZPS bude probíhat podle zásad popsaných v kapitole 4.1.2.  
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Nové mapování bude přímo navazovat na konsolidovaná data. Jedná se o jeden provázaný proces 
pořizování dat, vždy bude zpracována ucelená lokalita (např. katastrální území), kde přímo při 
konsolidaci může probíhat nové mapování. Lokality budou navrženy v rámci prováděcí dokumentace a 
bude vždy upřesněno jak budou jednotlivé činnosti probíhat a navazovat na sebe. V rámci území kraje 
lze očekávat rozdílné činnosti, jednotlivé dílčí kroky a rozdílné požadavky (zejména na proces průběžné 
aktualizace) vždy s přihlédnutím k dané lokalitě (existence Sdružení, existence stávající DTM obce atd.). 
Dodavatel podle postupu probíhajících prací (např. výsledků konsolidace) může navrhnout jinou 
lokalitu k novému mapování nebo změnit její rozsah, a to vždy po schválení zadavatele. Konkrétní 
postup prací bude sjednán v rámci prováděcí dokumentace. 

6.5.  Abstraktní objekty 
Předpokládaný celkový rozsah pořizování dat je 3 000 ha a jedná se zejména o data ochranných a 
bezpečnostních pásem objektů DI nebo TI a Oblasti působnosti správců DI nebo TI. 

Současně s výše uvedeným pořízením dat DI a TI bude provedeno včetně vyhodnocení příslušného 
ochranného a bezpečnostního pásma dle Vyhlášky a dle příslušné legislativy relevantní k dané 
infrastruktuře.  

Ochranné pásmo komunikací bude stanoveno podle náležitostí uvedených v Zákoně č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v úzké součinnosti s příslušným silničním správním úřadem. 

Ochranná a bezpečnostní pásma TI budou vždy vytvářena v úzké spolupráci s 
vlastníkem/správce/provozovatelem dané TI a to vždy po vzájemném odsouhlasení jejich tvorby. 
Stejně tak budou při mapování dat DI a TI vytvářena data působnosti příslušných správců DI a TI a to u 
dat pořizovaných v rámci tohoto projektu. 

7. Datové podklady a metody prací 

7.1. Metoda digitální letecké fotogrammetrie 

V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných datových podkladů pro pořizování dat 
rovněž letecké měřické snímky (dále jen „LMS“). Součástí plnění veřejné zakázky je pořízení kolmých 
barevných leteckých měřických snímků pro potřeby následného stereoskopického vyhodnocování 
souřadnic objektů DTM KV nad stereodvojicemi kolmých leteckých měřických snímků. Snímky budou 
pořízeny v potřebném rozsahu Kraje Vysočina převážně v mimovegetačním období. Kompletní 
specifikace je uvedena v následujících kapitolách.  

7.1.1. Technické parametry LMS 

LMS budou pořízeny v rozsahu Kraje Vysočina s upřesněním zájmového území podle přílohy č. 4 – 

Zastavěné území pro konsolidaci a nové mapování ZPS. Podle této přílohy bude vytvořen letový plán a 
klad měřických snímků, který bude součástí prováděcí dokumentace.  LMS budou následně využity pro 
tvorbu datových sad DTM KV. Tato tvorba dat bude probíhat zejména metodou digitální letecké 
fotogrammetrie, tj. metodou stereoskopického vyhodnocování souřadnic objektů nad stereodvojicemi 
kolmých leteckých měřických snímků. Vlastní letecké měřické snímkování bude proto provedeno podle 
následujících podmínek, které jsou kompletně převzaty z Metodického návodu pro pořizování objektů 
JVF DTM5. 

                                                           
5 https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/Media/Default/dokumenty/TA%20CR%20TITSMV705%20-%20V6%20-

%2003_Porizovani_dat_DTM.pdf  

https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/Media/Default/dokumenty/TA%20CR%20TITSMV705%20-%20V6%20-%2003_Porizovani_dat_DTM.pdf
https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/Media/Default/dokumenty/TA%20CR%20TITSMV705%20-%20V6%20-%2003_Porizovani_dat_DTM.pdf
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Digitální LMS s maximálním rozměrem pixelu 5 cm (tj. 1 px ≤ 5 cm). V případě členitého terénu, kde se 
opakovaně vyskytuje rozdíl minimální a maximální nadmořské výšky větší než 300 m v letové ose, je 

možné v těchto osách snížit maximální rozměr pixelu na 6 cm.). 

Snímkování musí být provedeno: 

• za takového počasí, aby se na snímcích nevyskytovaly mraky ani jejich stíny, 
• bez sněhové pokrývky a bez oparu, 
• při výšce slunce nad horizontem minimálně 25°. 

Minimální překryvy snímkování (podélný překryv / příčný překryv) 75 % / 65 %. V případě členitého 
terénu, kde se opakovaně vyskytuje rozdíl minimální a maximální nadmořské výšky větší než 300 m 
v letové ose, je možné v těchto osách snížit hodnoty překryvů na minimální hodnoty 70 % a 55 %. 

Snímkování musí být provedeno velkoformátovou digitální leteckou měřickou kamerou (typu frame) 
vybavenou funkčním zařízením pro kompenzaci smazu způsobeného pohybem letadla během expozice 
a aparaturou dGPS (Global Positioning System). Doba od poslední kalibrace kamery a GPS nesmí být 
delší než dva roky. 

Systém pro letecké snímkování musí být vybaven gyrostabilizací a zařízením pro přímou registraci 
prvků vnější orientace, a to takových parametrů, aby byly splněny požadované parametry přesnosti 
výsledného datového výstupu. 

Snímkování letového bloku bude provedeno s nezbytně nutným přesahem (např. v případě hranice 
kraje min 500 metrů za hranici kraje). 

Doplňující informace ke kalibracím 

Objednatel požadavek na doložení „kalibrace kamery a GPS“ nechápe jako povinnost doložit kalibrační 
protokoly od výrobce zařízení či od jiné nezávislé autority. Pojem „kalibrace“ pro účely této technické 
specifikace objednatel chápe jako soubor úkonů, kterými se za dodržení technologických postupů 
stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo jakýmkoliv 
zařízením nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony či 
standardy. Objednatel pro účely této technické specifikace uzná a požaduje postupy, kdy dodavatel 
před zahájením prací provede vlastní kalibrace a nastavení svých zařízení a o tomto provede záznam o 
kalibraci, kterým jednoznačně prokáže momentální stav (kvalitu) pro zakázku použitých zařízení. 

7.1.2. Vlícovací body a kontrolní body LMS 

Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů 

Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 0,07 
m a ověřeny ÚOZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv. 

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů  
• Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů  

o Předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu 

o Na nezpevněných površích bude použito vhodného materiálu pro signalizaci bodu např. 
geotextílie 

o Kanalizační šachta 

o Vodorovné dopravní značení 
o Rozhraní dvou zpevněných ploch odlišných povrchů 

o Předem signalizovaný bod České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

• Souběh vlícovacích a kontrolních bodů 
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o  Minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je: 
▪ Mimo vymezené oblasti zástavby 500 m ± 10 % 

▪ Ve vymezených oblastech zástavby 100 m ± 10 % 

o  Kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod 

Rozmístění a počet vlícovacích bodů 

• Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území. 
• Počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad LMS splňovala 3. třídu 

přesnosti podle Vyhlášky, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m 

• Rozmístění a počty vlícovacích bodů 

o V každém “hlavním“ rohu bloku jeden bod 

o Po obvodu letového bloku ve směru letu – v průměru každý 30. LMS, kde minimální počet 
jsou 3 body. Umístění vlícovacích bodů bude voleno tak, aby bod byl umístěn na trojici 
snímků. 

o Po obvodu letového bloku ve směru kolmém k letu – v průměru každou 5. letovou osu, kde 
minimální počet jsou 3 body. Umístění vlícovacích bodů bude voleno tak, aby bod byl 
umístěn v překryvu dvou sousedních letových os. 

o Uvnitř bloku budou body rovnoměrně rozloženy po zájmovém území tak, aby byl minimálně 
jeden vlícovací bod na 200 snímků 

o Ve vymezených územích pro konsolidaci nebo mapování dat musí být minimální počty 
vlícovacích bodů podle následující tabulky 

Výměra vymezené oblasti 
[ha] 

Minimální počty vlícovacích 
bodů 

10 – 100 1 

101 – 400  3 

401 – 1 000 5 

1 001 – 2 000 10 

>2 000* 15  

(na každých dalších 500 ha 
5 bodů navíc) 

• Signalizace vlícovacích bodů musí být provedena před náletem v minimálním rozsahu “Základní 
kostra VB” 

o V každém hlavním rohu bloku jeden bod 

o Po obvodu letového bloku (viz. výše) 
o Uvnitř bloku v minimálním počtu 30 % požadovaného celkového počtu vlícovacích bodů. 

Body budou rovnoměrně rozmístěny v zájmovém území. 

Rozmístění a počet kontrolních bodů 

• Rozmístění kontrolních bodů musí být rovnoměrně po celém zájmovém území  
• Počet kontrolních bodů je minimálně 25 % počtu vlícovacích bodů  

7.1.3. Parametry Analytické aerotriangulace (AAT)  
• Střední kvadratická odchylka na vlícovacích a kontrolních bodech musí být ≤ 0,08 m 

• Rozdíl souřadnic kontrolních bodů určených fotogrammetricky a geodeticky v terénu nesmí 
překročit DX, DY ≤ 10 cm a DZ ≤ 12 cm 

• Výsledky AAT a kontrol musí být ověřeny ÚOZI úrovně c) 
• Jednotlivé triangulační bloky musí být vzájemně propojeny identickými vlícovacími body. 
• Jednotlivé triangulační bloky musí mít vzájemný přesah minimálně jedné letové osy a minimálně 

3 snímků v každé letové ose do sousedního bloku. 
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• Pro kontrolu kvality výsledného procesu AAT a vzájemného propojení bloků bude provedeno 
porovnání kontrolních bodů na stycích jednotlivých bloků, kde rozdíl souřadnic kontrolních bodů 
nesmí překročit DX, DY ≤ 10 cm a DZ ≤ 12 cm. Body budou voleny takto: 

o  Jednoznačně identifikovatelný bod (např. kanalizační vpusť, vodorovné dopravní značení 
apod.)  

o Přibližně jeden bod na 2 km podél hranice bloků.  

7.1.4. Požadavky na předání LMS 

Součástí předání musí být všechny potřebné informace umožňující návazné nezávislé analytické 
zpracování, proto musí být opatřeny plnými metadaty o technických a polohových parametrech 
snímků, zároveň budou předány prvky vnitřní a vnější orientace k předaným snímkům a splněny 
následující podmínky: 

• LMS ve formátu TIFF RGBI s georeferencí *.tfw.  
• Náhledy k jednotlivým snímkům ve formátu JPG s georeferencí *.jgw  
• Prvky vnější orientace po AAT 

o V souřadnicovém systému JTSK + Bpv 

• Metainformace ke každému snímku 

o Datum a čas pořízení, použitý systém (kamera, gyrostabilizace, GNSS/IMU) 

• Seznam použitých vlícovacích a kontrolních bodů 

o V souřadnicovém systému JTSK + Bpv 

Bude zpracována technická dokumentace k předaným datům obsahující minimálně následující 
informace: 

● Seznam použitých HW a SW prostředků 

● Kalibrační protokoly použitých zařízení 
● Vlícovací a kontrolní body 

o VB a KB ve formátu *.shp s atributy (číslo, datum měření, číslo ověření ÚOZI) 
o Přehledové mapy umístění VB a KB 

● Podrobný záznam o průběhu letu pro každý let 
● Rozbor kvality IMU dGPS dat pro každý let 

● AAT 

o AAT bloky ve formátu *.shp s atributy 

o Přehledný report o AAT pro každý blok (odchylky na použitých VB, odchylky použitých IMU 
dGPS, rozbor kvality spojovacích bodů) 

o Kontrola kvality AAT 

▪ Rozbor přesnosti na kontrolních bodech 

▪ Rozbor přesnosti AAT mezi bloky 

● Letecké měřické snímky 

o Výsledné středy snímků ve formátu *.shp s atributy (datum, čas, kamera, letadlo, kvalita 
snímku) 

o Přehled snímkových bloků 

o Prvky vnější orientace po AAT 

7.2. Metoda mobilního laserového skenování 
V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných datových podkladů pro pořizování dat i 
vyhotovení dat z dat mobilního laserového skenování jinak i mobilního mapování (dále jen „MM“), 
které bude prováděno vyhodnocováním objektů nad mračnem laserových bodů, které je pro 
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efektivnější identifikaci objektů doplněno fotografiemi z digitálních kamer. Sběr a zpracování dat z 
mobilního laserového skenování, využívaného pro pořizování dat, je nutné provádět podle 
následujících parametrů a podmínek uvedených v následujících kapitolách.  

7.2.1. Technické parametry MM 

● Pořízená data z mobilního mapování musí obsahovat 
o Laserová mračna bodů v souřadnicích XYZ v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazivosti, 

o Fotografie z digitálních kamer včetně orientačních parametrů snímků v S-JTSK, které umožní 
poskládat panoramatickou fotografii 360° 

● Pořízení dat bude provedeno bez sněhové pokrývky, bez oparu a bez vlhkosti povrchu vozovky 

● Mobilní mapovací systém musí být vybaven laserovým skenovacím zařízením, digitální 
kamerou, globálním družicovým navigačním systémem (GNSS) a inerciální měřickou jednotkou 
(IMU) s parametry zařízení, tak aby byly splněny požadované parametry přesnosti datového 
výstupu. 

● Minimální rozlišení jednotlivých digitálních kamer systému 5 MPx, 
● Georeferencování laserového mračna bodů do S-JTSK a Bpv bude provedeno tak, aby 

umožňovalo vyhodnocování dat ve 3. třídě přesnosti podle vyhlášky DTM kraje, tj. mxy = 0,14 
m a mh = 0,12 m 

7.2.2. Vlícovací body a kontrolní body MM 

Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů 

Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 0,07 
m a ověřeny ÚOZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv.  

Definice lesního úseku pro potřeby vlícovacích a kontrolních bodů 

Lesní úsek je úsek, kde je komunikace zakryta z jedné nebo z obou stran souvislým vegetačním 
porostem vyšším než 3 m v délce minimálně 500 m ± 10 %. Ostatní úseky jsou považovány za mimo 
lesní.  

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů 

● Vlícovací a kontrolní body budou umístěny v tělese komunikace 

● Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů 

o Předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu 

o Kanalizační šachta 

o Vodorovné dopravní značení 
● Souběh vlícovacích a kontrolních bodů 

o Minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je 100 m ± 10 % 

o Kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod a naopak 

● Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů musí být provedena před nájezdem. 

Rozmístění a počet vlícovacích bodů  
● Rozmístění a počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad mračnem 

bodů splňovala 3. třídu přesnosti podle vyhlášky DTM kraje, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m 

● Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území 
● Rozmístění vlícovacích bodů v mimo lesních úsecích  

o V každém mimo lesním úseku je minimálně jeden vlícovací bod 

o Vzdálenost mezi dvěma sousedními body v mimo lesních úsecích nesmí být větší než 4000 
m ± 10 %  

● Rozmístění vlícovacích bodů v lesních úsecích 

o Na každých 500 m ± 10 % lesního úseku musí být jeden vlícovací bod 
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Rozmístění kontrolních bodů 

● Kontrolní body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území 
● Rozmístění kontrolních bodů v mimo lesních úsecích 

o V každém mimo lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod 

o Počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku 
(zaokrouhleno nahoru) 

● Rozmístění kontrolních bodů v lesních úsecích 

o V každém lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod 

o Počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku 
(zaokrouhleno nahoru) 

7.2.3. Požadavky na předání MM 

● Zdrojová referenční data – Laserová mračna bodů v souřadnicích X, Y, Z v S-JTSK a Bpv a s 

intenzitou odrazu nebo RGB, ve formátu LAS 

● Panoramatické snímky ve formátu JPG a souřadnice X, Y, Z jejich středů v S-JTSK včetně úhlů 

externích orientací v S-JTSK ve formátu ASCII (TXT nebo CSV) 
● Výsledné panoramatické snímky budou dodány s rozmazanými obličeji osob a dále s 

rozmazanými poznávacími značkami (SPZ). Obličeje osob jsou takové, jejichž rysy jsou na 
snímku natolik patrné, že lze na jejich základě danou osobu identifikovat 

● Geometrické parametry předávaného mračna bodů (např. hustota mračna bodů) budou 
takové, aby byl naplněn cíl jejich primárního pořizování (tj. vyhodnocování dat DTM 
v požadované kvalitě) a budou upřesněni v prováděcí dokumentaci 

●  Metadatové informace vztažené k ose komunikace 

o Datum a čas pořízení, použitý systém 

●  Seznam a data použitých vlícovacích a kontrolních bodů ve formátu *.shp s atributy (číslo, 
datum měření, číslo ověření) 

● Technická zpráva mobilního laserového skenování 
o Seznam použitých HW a SW prostředků 

o Kalibrační protokoly použitých zařízení 
o Přehledová mapa pořízených dat 
o Rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS 

o Seznam použitých vlícovacích a kontrolních bodů 

▪ Přehledové mapy umístění VB a KB 

o Záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech) 

7.3. Geodetické metody a technologie GNSS 

V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pořizování datových podkladů i 
klasické geodetické metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických přístrojů GNSS. 
Metody jsou určeny zejména pro měření průběhů inženýrských sítí, vlícovacích a kontrolních bodů, při 
domapovávání dat ZPS (např. v zákrytech mapovaných prvků atd.), nebo při ověřování přesnosti 
mapovaných dat. Při pořizování dat DTM v terénu geodetickými metodami nebo technologiemi GNSS 
je nutné používat měřické přístroje a technologie, které umožňují měření polohových i výškových 
údajů, které slouží pro výpočet souřadnic XYZ. Pro pořizování těchto údajů je nutné používat takové 
přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování podrobných bodů XYZ ve 3. tř. př. 
nebo vyšší podle Vyhlášky. Při pořizování dat DTM je proto nutné provádět měření pouze pomocí 
geodetických přístrojů a technologií GNSS, které odpovídají min. následujícím parametrům.  

7.3.1. Geodetické přístroje 

● K měření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů (horizontálních 
– Hz, vertikálních – V) 
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● Přesnost elektronického dálkoměru 5 mm + 5 ppm 

● Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5’’ (1,5 mgon) 
● Výpočet souřadnic XYZ se provádí z naměřených délek, úhlů (Hz, V) a výšek přístroje na 

stanovisku a výtyčky na podrobných bodech, které jsou určovány s následující nebo vyšší 
přesností 
o Délky jsou registrovány alespoň na 0,01 m (měřené délky se před výpočtem opravují o 

fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK) 

o Úhly jsou registrovány alespoň na 0,0005 gon 

o Výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech jsou určovány alespoň na 
0,01 m  

7.3.2. Aparatury GNSS 

● K měření se používají pouze geodetické GNSS přístroje, které zaručují přesnost určení polohy 
měřeného podrobného bodu mxyz = 5 cm 

● Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm 

● Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm 

● Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m 

● Pro transformaci měřených podrobných bodů do S-JTSK a Bpv musí být použity transformační 
programy schválené ČÚZK  

7.4. Metoda ověřování stávajících dat nad ortofotomapou  
V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pro ověřování stávajících dat 
s využitím ortofotomapy. Tato metoda je určena zejména pro ověřování stávajících datových zdrojů při 
konsolidaci dat ZPS z hlediska jejich aktuálnosti proti skutečnému stavu. Metoda není určena pro 
vytváření nových dat ZPS (určování souřadnic, měřením nebo digitalizací) v požadované přesnosti.  

7.4.1. Technické parametry ORTOFOTOMAPY 

Ověřování stávajících dat v procesu konsolidace z hlediska jejich přesnosti a aktuálnosti proti 
skutečnému stavu může být prováděno nad ortofotomapou, která minimálně splňuje následující 
parametry.  

● Souřadnicový systém S-JTSK 

● Nominální rozlišení pixelu ortofotomapy 5 cm 

● Polohová přesnost ortofotomapy musí odpovídat základní střední souřadnicové chybě 
v poloze mxy = 0,14 m, a to pro jasně identifikovatelné body na povrchu 

● Barevná kompozice RGB v přirozených barvách 

● Výšková přesnost modelu terénu mh = 0,18 m použitého v procesu ortorektifikace 

● Kontrola kvality a přesnosti ortofotomapy musí být provedena na všech kontrolních bodech 
pořízených v rámci digitální letecké fotogrammetrie 

● Aktuálnost ortofotomapy musí být taková, aby byla zajištěna aktuálnost výsledných dat 

 

7.4.2. Požadavky na předání ORTOFOTOMAPY 

● Klad (doporučený)  ZM 1:500 

● Barevná kompozice   RGB 

● Formát     TIFF tiled 256 + TFW nebo JPG + JGW (Q=96) 

● Bitová hloubka   8 

 

7.5. Požadavky na předání výsledných dat ZPS/DI/TI 
● Formát dat ZPS/DI/TI  JVF DTM 
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● Formát podkladových dat Dle zvolené technologie a upřesnění v prováděcí 
dokumentaci  

● Dokumentace   Veškerá v této technické specifikaci uvedené dokumenty, 
dokumentace, protokoly, technické zprávy či další dokumenty potřebné pro řádné 
zdokumentování průběhu prací a jejich výsledků (včetně např. zápisníků měření, protokolů 
GNSS, výsledky zeměměřických činností atd.). Rozsah a obsahové náležitosti veškeré 
dokumentace včetně způsobu jejich tvorby, ukládání a předání bude upřesněn v rámci 
prováděcí dokumentace. Část této dokumentace může být vedena jen u dodavatele a 

zadavateli (nebo jím pověřenému subjektu) může být poskytnuta až na základě jeho výzvy 
dodatečně. 

Předání všech výše uvedených podkladových dat, zdrojových výstupů použitých metod a veškerých 
k tomu náležejících informací (např. technických zpráv, protokolů atd.) bude provedeno na datovém 
úložišti ve formě externího nebo externích HDD 3,5“ s rozhraním USB 3.x umožňujícím připojení ke 
standardnímu osobnímu počítači., přičemž tyto nosiče jsou součástí dodávky. Po vzájemné domluvě se 

Zadavatelem je možné předat data i prostřednictvím cloudového úložiště.  

8. Projektové řízení 
S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho realizace na celkovou realizaci projektu DTM KV je v rámci 
předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování principů projektového řízení ze strany 
dodavatele. 

Jedná se zejména o řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění 
dané smlouvou objednatele a upřesněné v prováděcí dokumentaci – rozsah, posloupnost a hloubku 

projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram 
projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo 
vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených 
nestandardních situací 

Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a 
pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo 
dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.) 

Prezenční účast odpovědné osoby (osob) dodavatele na kontrolních dnech v pravidelných min. 
dvoutýdenních intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou 
videokonference nebo telekonference. Tvorba zápisů a podkladů z těchto jednání vyhotovuje 
dodavatel a objednatel je schvaluje. 

Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné 
osobě objednatele (seznam prací, které byly dodavatelem vykonány pro danou část projektu, stav 
těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení). 
Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou 
žádost bude dodavatel povinen reagovat vždy nejpozději písemnou zprávou do 4 pracovních dnů. 
Reporting o stavu projektu je možné a vzhledem k velikosti projektu i vhodné řešit formou 
zákaznického portálu (např. webové aplikace) s možností zobrazení aktuálního stavu pořizování 
primárních dat a jejich následného vyhodnocování a importování do finálního datového skladu a to jak 
v mapovém okně tak formou dashboardu. 

Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich 
eliminaci. 
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Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k ověření 
nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, 
harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn 

spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace se dodavatelem a s realizačním týmem. 

S ohledem na objem pořizovaných dat a složité procesy jejich postupné tvorby, předpokládanému 
postupnému a opětovnému předávání řady dat, řadě kontrolních mechanismů (kontroly dodavatele, 
nezávislé externí kontroly, kontroly zadavatele) a dalších navazujících procesů je požadováno 
poskytování průběžných a aktuálních informací o průběhu plnění takovou formou, aby bylo zajištěno 
jednoznačné vedení evidence zachycující celý proces tvorby dat a všechny potřebné procesy s tím 
související. Tato evidence musí být k dispozici všem zainteresovaným stranám, a to včetně externím 
subjektům vykonávajícím např. externí kontrolu dat či dohled nad průběhem projektu. Parametry, 
které by měla tato evidence shromažďovat a poskytovat v přehledné formě, jsou zejména informace 
o aktuálním stavu pořizování podkladových dat, jejich typu, jejich vyhodnocení, pořizování dat 
ZPS/TI/DI v jednotlivých územích (celcích), předávání těchto dat v jednotlivých fázích jejich pořizování 
včetně stavů kontrol až po finální importy a ukončení daných prací. Obsahem vedení informací musí 
být i jejich prostorová složka, tj. dodavatel by měl být schopen prostřednictvím této evidence 
poskytovat i přehledové mapy o průběhu prováděných prací, a to v odpovídající úrovně granularity 
(např. katastrální území, obce, ORP, silniční úseky či mapové listy) a v co nejkratších časových úsecích 
(např. týden).  

 

9. Harmonogram projektu 

Objednatel požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího přehledného harmonogramu. 
Podrobný harmonogram je součástí obchodních podmínek (smlouvy o dílo), v případě nesouladu platí 
harmonogram uvedený v obchodních podmínkách. 

Přehledný harmonogram 

Fáze Obsah plnění Lhůta plnění 

fáze 1 -  

zpracování 
prováděcí 
dokumentace 

 

 

Dodavatel zahájí plnění ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Dodavatel zpracuje a předá Objednateli 
Prováděcí dokumentaci 

do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy  

Objednatel provede kontrolu Prováděcí 
dokumentace a zašle dodavateli 
případné připomínky  

do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy  

Dodavatel zohlední, zapracuje a 
vypořádá připomínky Objednatele – 

finalizace Prováděcí dokumentace  

do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy  

Milník č. 1 -  akceptace finální verze 
Prováděcí dokumentace bez vad a 
nedodělků – vyhotovení akceptačního 
protokolu k Prováděcí dokumentaci 

Do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 
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fáze 2 – 

pořízení dat - 

Etapa 1 

Průběžné pořizování a předávání dat 
dodavatelem objednateli, následná 
kontrola a odsouhlasení soupisu-

evidence předávaných dat a 
provedených činností ze strany 
Objednatele, fakturace  

do 8 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy, včetně kontrol  

Milník č. 2 – vyhotovení akceptačního 
protokolu k Etapě č. 1 

do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy  

 

 

fáze 3 -  

pořízení dat - 

Etapa 2 

 

 

Průběžné pořizování a předávání dat 
Zhotovitelem Objednateli, následná 
kontrola a odsouhlasení soupisu-

evidence předávaných dat a 

provedených činností ze strany 
Objednatele, fakturace 

do 31. 3. 2023, včetně kontrol  

Milník č. 3 – vyhotovení akceptačního 
protokolu k Etapě č. 2 

do 31. 3. 2023 

fáze 4 – 

předání a 
převzetí díla 

Předání a převzetí dokončeného díla - 

vyhotovení protokolu o předání a 
převzetí díla  

do 31. 3. 2023 

 

Předpokládaný rozsah činností pořizování dat ZPS, DI a TI je v následující tabulce: 

Pořizování dat DTM – činnosti Jednotka Celkem Etapa 1 Etapa 2 

Letecké snímkování + výstupy rozsah dle území pro 
konsolidaci a mapování 

vše 0 

Konsolidace ZPS ha 13 000 6 000 7 000 

Konsolidace TI a DI km 3 500 2 000 2 500 

Nové mapování ZPS ha 25 000 12 000 13 000 

Nové mapování TI a DI km 4 500 2 000 2 500 

Mapování výhradně krajských komunikací (II. a III. tř.) km 4550 2 200 2 350 

10. Prováděcí dokumentace 

Zadavatel požaduje v rámci plnění zpracování prováděcí dokumentace, ve které dodavatel zpracuje a 
průběžně vede komplexní a detailní návrh způsobu realizace předmětu plnění, a to ve vazbě na 
požadavky uvedené v této technické specifikaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo. 

Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací, která umožní plnění 
předmětu veřejné zakázky řízeně, efektivně a v souladu s požadavky objednatele. 

Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, 
které kroky a jakým způsobem budou řešeny, jakými prostředky, kým budou řešeny, za jaké součinnosti 
objednatele a v jakém čase.  
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Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy 
možné v každém okamžiku realizace díla určit, co je právě realizováno, v jakém stavu, a co bude 
následovat.  Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na 
součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto 
oblasti: 

● upřesnění časového harmonogramu projektu s konkrétním stanovením a rozdělením činností 
a objemů dat ve fázích 2 a 3 (viz kapitola 9), s detailem alespoň 3 měsíce, součástí 
harmonogramu dodávky budou i předpokládané termíny pro předávání dílčího plnění, 

● popis případných organizačních opatření nutných pro realizaci předmětu plnění (např. 
pracovní schůzky, využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, zápisů atd.), 

● odsouhlasený rozsah a obsah součinnosti ze strany objednatele, 

● rozsah pořizování dat a dílčí způsob plnění jednotlivých činnosti ve struktuře kapitoly 6.1, bude 
uveden konkrétní rozsah pořízení dat, tj. území, kde budou data pořizována, jaká data budou 
pořizována, včetně finančního vyčíslení vztaženého k plnění projektu (zejména 
harmonogram/milníky/fakturace), 

● popis metodiky a procesů řízení projektu (řízení, komunikace, eskalační mechanismus), 
● popis rizik projektu a jejich řešení na straně Účastníka a na straně zadavatele,popis konkrétních 

technických parametrů použitých dodavatelem pro jednotlivé oblasti – činnosti plnění 
● popis rozsahu, struktury a způsobu uložení pořízených a zpracovaných dat  

Prováděcí dokumentace bude připomínkována zadavatelem a připomínky budou ze strany dodavatele 
vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako 
nevalidní). 

Předložení prováděcí dokumentace je povinností dodavatele. Pokud dodavatel dokumentaci 
nepředloží nebo ji objednatel neschválí, nebude dodavateli umožněno pokračovat v plnění. 

Dokumentace musí být zhotovena v českém jazyce. Bude dodána v elektronické formě ve vhodném 
editovatelném formátu DOCX, finální verze pak ve formátu PDF a DOCX. 

11. Legislativa 

Zhotovitel v rámci plnění musí dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, který se předmětu 
plnění této smlouvy týká, jakož i bezpečnosti na straně objednatele, kybernetické bezpečnosti, ochrany 
dat a bezpečnosti práce. Za dodržení těchto podmínek odpovídá dodavatel v rozsahu jím 
poskytovaného plnění. 

11.1. Související předpisy a dokumenty: 
• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením 

• Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno jako „Změnový zákon“) 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (v tomto dokumentu uvedeno jako 
„Vyhláška“) 
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• Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí 
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
ve věcech stavebního řádu 

• ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy 

• ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 

• ČSN 73 0415 – Geodetické body 

• III. Výzva z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020: Vznik a rozvoj digitálních 
technických map krajů (dostupná na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-

podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-

_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/  v tomto dokumentu uvedeno 

jako „Výzva“) 
• Metodické návody pro pořizování objektů DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 projektu 

č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“ 
(dostupné na adrese: https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty) (v tomto dokumentu 
uvedeno jako „Metodické návody“) 

• Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (dostupný na adrese: 
https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty) (v tomto dokumentu uvedeno jako „JVF“) 

• Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (Metodika 
ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021) (v tomto dokumentu uvedeno jako „Metodika 

ČÚZK“) 

12.  Zkratky 

V seznamu nejsou uvedeny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z 
přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.). 

Zkratka Význam 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
ORP Obec s rozšířenou působností 
JVF DTM Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy 

DTM Digitální technická mapa 

IS DTM Informační systém Digitální technické mapy 

DTM KV Digitální technická mapa Kraje Vysočina 

DMVS  Digitální mapa veřejné správy 

IS DMVS Informační systém digitální mapy veřejné správy 

ZPS Základní prostorová situace 

TI Technická infrastruktura 

DI Dopravní infrastruktura 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System 

AAT Analytická aerotriangulace 

S-JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
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Bpv Balt po vyrovnání 
KN Katastr nemovitostí 
MM Mobilní mapování (mobilní laserové skenování) 
VB Vlícovací body 

KB Kontrolní body 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
 

13.  Seznam příloh (viz zadávací dokumentace zadávacího řízení) 
• Příloha č. 1: Vazba hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů – 

Priloha01_Vazba_hierarchie_konstrukcnich_a_odvozovanych_objektu_ZPS.pdf 

• Příloha č. 2: Vymezení areálů ve vlastnictví Kraje – 

Priloha02_Seznam_arealu_Kraje_Vysocina_k_mereni_TI.xls 

• Příloha č. 3: Vymezení krajských komunikací – Priloha03_Krajske_komunikace.zip 

• Příloha č. 4: Zastavěné území pro konsolidaci a nové mapování ZPS – 

Priloha04_Zastavene_uzemi_ZPS.zip 

• Příloha č. 5: Vymezené území pro ŘSD a SŽ – Priloha05_Vymezene_uzemi_RSD_SZ.zip 



 

Příloha č. 2 

  



Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Příloha č. 2 zadávací dokumentace: Krycí list a vzory - příloha prohlášení (projektový tým - dle čl. 6.3.2 ZD)

Pokyny k vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole dle pokynů uvedných v jenotlivých buňkách šedým textem a to v souladu s podmínkami ZD tak, aby z údajů vyplývalo splnění požadovaných kritérií
Dodvatel v nabídce předloží vyplněnou tabulku (přílohu prohlášení) ve stávajícím formátu - .xlsx nebo kompatibilním

Pozice: A. Vedoucí projektového týmu /tj. projektový manažer/ Ing. Radek Kliner

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Správce společnosti - HPP u společnosti GEOHUNTER, s.r.o. (IČ: 03876560)

a)     vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností Vysoké učení technické v Brně; Fakulta stavební - obor Geodézie a kartografie, Registrační číslo diplomu VUT: 104220/2010

b)     minimálně 5 let praxe v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti ANO, praxe v oblasti zeměměřičské činnosti: 11 let
c)     znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní komunikace ANO
d)     znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti digitálních technických map ANO
e)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřičským a katastrálním

Úředně Oprávněný zeměměřický inženýr dle ust. §13 odst. 1 písm. a) a c) zák.č.200/1994 Sb.
Oprávnění dle písm a): 2745/2015, rozhodnutí č.j. ČÚZK-16412/2015-2
Oprávnění dle písm c): 2745/2015, rozhodnutí č.j. ČÚZK-02297/2017-12

Zkušenosti (reference) pro účely prokázání splnění kvalifikace dle čl. 6.3.2 ZD

1./
Zkušenost s realizací zakázky v oblasti DTM nebo pořizování prostorových, geografických dat či obdobného plnění, na které 
se podílel v posledních 5ti letech před zahájením zadávacího řízení, kdy minimální finanční objem zakázky činí 500 000 Kč 
bez DPH

Vyhledání a geodetické zaměřování sítí pro GIS 2019 (vytyčování a geodetické zaměření polohy sítě distribuční soustavy 
hladiny NN o celkové délce 236 km, vč. ověření výsledků držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb. a včetně následného zapracování výsledků 
do GIS/DTM objednatele).

Pozice vedoucí projektového týmu ANO - vedoucí projektového týmu

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: E.ON Distribuce, a.s.; F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice; IČ: 28085400
Kontaktní osoba: Michal Kummer
Tel.: +420 602 584 933; E-mail: michal.kummer@eon.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma GEOHUNTER, s.r.o. (IČ: 03876560) a Ing. Redek Kliner se na zakázce podílel jako vedoucí 
realizačního týmu t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (dodavatele).

Zakázka v oblasti DTM nebo pořizování prostorových geografických dat či obdobného polnění
(vytyčování a geodetické zaměření polohy sítě distribuční soustavy hladiny NN o celkové délce 236 km, vč. ověření výsledků 
držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
200/1994 Sb. a včetně následného zapracování výsledků do GIS/DTM objednatele - SW: G!NIUS).

Doba plnění 01/2019 - 11/2019
Finanční objem referenční zakázky 1 950 000 Kč

2./
Zkušenost s realizací zakázky v oblasti DTM nebo pořizování prostorových, geografických dat či obdobného plnění, na které 
se podílel v posledních 5ti letech před zahájením zadávacího řízení, kdy minimální finanční objem zakázky činí 500 000 Kč 
bez DPH

Technická výpomoc – zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Brno a Jihlava I. 
část (žst. Brno – Dolní nádraží, žst. Znojmo) Zaměření stávajícího stavu – železniční svršek, spodek, terén, komunikace a 
veškeré shora viditelné předměty a pevná zařízení dle předpisu Účelová železniční mapa velkého měřítka (SŽDC 
M20/MP010) a Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (SŽDC M20/MP006). Všechny prvky směrového 
řešení koleje – oblouky (včetně dílčích oblouků ve složeném oblouku), přechodnice a přímé – musí být vždy zaměřeny 
minimálně třemi body. Ve všech obloucích (včetně dílčích oblouků ve složeném oblouku) je nutné kromě výšek temene 
nepřevýšené kolejnice zaměřit alespoň na 3 místech převýšení kolejnicových pásů nebo nadmořskou výšku temene 
převýšené kolejnice. Výsledky měření byly ověřeny držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb.

Pozice vedoucí projektového týmu ANO - vedoucí projektového týmu

Objednatel referenční zakázky

Správa železnic, státní organizace, sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Červenka, ředitel Správy železniční geodézie,
Tel.: +420 606 671 950; E-mail: cervenkao@szdc.cz

Realizováno pro / za dodavatele

Společnost GEOHUNTER, s.r.o. realizovala zakázku jako poddodavatel a zhotovitel kompletní I. části zakázky pro 
společnost HRDLIČKA spol. s r.o. (IČ: 18601227) a Ing. Redek Kliner se na zakázce podílel jako vedoucí realizačního týmu 
t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u společnosti GEOHUNTER, s.r.o.
Kontaktní osoba: Jaromír Prošek, prokurista
Tel.: +420 602 370 475 E-mail: jaromir.prosek@hrdlicka.cz

Zakázka v oblasti DTM nebo pořizování prostorových geografických dat či obdobného polnění ANO - viz popis zakázky
Doba plnění 11/2020 - 03/2021



Finanční objem referenční zakázky 742 000 Kč



Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Příloha č. 2 zadávací dokumentace: Krycí list a vzory - příloha prohlášení (projektový tým - dle čl. 6.3.2 ZD)

Pokyny k vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole dle pokynů uvedných v jenotlivých buňkách šedým textem a to v souladu s podmínkami ZD tak, aby z údajů vyplývalo splnění požadovaných kritérií
Dodvatel v nabídce předloží vyplněnou tabulku (přílohu prohlášení) ve stávajícím formátu - .xlsx nebo kompatibilním

Pozice: B.  Zástupce vedoucího projektového týmu /tj. projektový manažer/ Ing. Jan Vaněček

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. (IČ: 29305381)

a)     vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie (č. diplomu: 17FSvD0016)
b)     minimálně 5 let praxe v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti ANO - 10 let
c)     znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní komunikace ANO
d)     znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti digitálních technických map ANO
e)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřičským a katastrálním

Úředně Oprávněný zeměměřický inženýr dle ust. §13 odst. 1 písm. a), b) a c) zák.č.200/1994 Sb.
Oprávnění dle písm a) a c): 2750/2015, rozhodnutí č.j. ČÚZK-16301/2015-12
Oprávnění dle písm b): 2745/2015, rozhodnutí č.j. ČÚZK-18543/2015-12

Zkušenosti (reference) pro účely prokázání splnění kvalifikace dle čl. 6.3.2 ZD

1./
Zkušenosti s účastí na pozici vedoucího nebo zástupce vedoucího minimálně u 1 referenční zakázky v oblasti v oblasti DTM 
nebo pořizování prostorových, geografických dat či obdobného plnění, na kterých se podílel v posledních 5ti letech před 
zahájením zadávacího řízení, kdy minimální finanční objem 1 zakázky činí 500 000 Kč bez DPH.

Zaměření aktuálního stavu objektů zeleně na dálnicích D0, D5, D8, D11, technické mapování 

Pozice vedoucí nebo zástupce vedoucího projektového týmu vedoucí zakázky, hlavní geodet a ÚOZI zhotovitele

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4; IČ:65993390
Kontaktní osoba: Ing. Martina Poláková, vedoucí samostatného oddělení technické podpory provozu, Správa Praha
Tel.: +420 727 925 758; E-mail: martina.polakova@rsd.cz

Realizováno pro / za dodavatele
Zakázku realizovala firma HRDLIČKA, spol. s r.o., nám. 9. Května 45, 266 01 Tetínů IČ: 18601227 a Ing. Jan Vaněček se na 
zakázce podílel jako vedoucí zakázky a hlavní geodet t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti 
(dodavatele).

Zakázka v oblasti DTM nebo pořizování prostorových geografických dat či obdobného polnění

Přesný název zakázky: Zaměření aktuálního stavu objektů zeleně na dálnicích D0 (58-62;18-29), D5(0-28,5;80-151), D8 a 
D11. Předmět prací: Zajištění zpracování požadovaných úseků a podrobného zaměření mapy 1:500 a digitálního modelu 
terému v měřítku 1:500 za účelem zpracování podrobné evidence doprovodné vegetace dálnic. Výstupem projektu byla data 
pro aktualizaci DTM objednatele.

Doba plnění 12/2019-05/2020
Finanční objem referenční zakázky 9 360 000 Kč



Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Příloha č. 2 zadávací dokumentace: Krycí list a vzory - příloha prohlášení (projektový tým - dle čl. 6.3.2 ZD)

Pokyny k vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole dle pokynů uvedných v jenotlivých buňkách šedým textem a to v souladu s podmínkami ZD tak, aby z údajů vyplývalo splnění požadovaných kritérií
Dodvatel v nabídce předloží vyplněnou tabulku (přílohu prohlášení) ve stávajícím formátu - .xlsx nebo kompatibilním

Pozice: C. Kontrolor dat „hlavní geodet“ Ing. Pavel Hladík

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. (IČ: 29305381)

a)     vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie (č. diplomu: 2973/01-G)
b)     minimálně 5 let praxe při realizaci projektů v oblasti zeměměřických činností ANO - 18 let
c)     minimálně 5 let praxe v oblasti DTM nebo pořizování prostorových dat ANO - 11 let
d)     znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní komunikace ANO
e)     znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti digitálních technických map ANO
f)       oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

Úředně Oprávněný zeměměřický inženýr dle ust. §13 odst. 1 písm. c) zák.č.200/1994 Sb.
Oprávnění dle písm c): 2588/12, rozhodnutí č.j. ČÚZK-4220/2012-12

Zkušenosti (reference) pro účely prokázání splnění kvalifikace dle čl. 6.3.2 ZD

1./
Zkušenost na pozici kontrolora dat nebo hlavního geodeta s realizací zakázky v oblasti zpracování geografických dat nebo 
zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové činnosti, na kterých se podílel v posledních 5ti letech před zahájením zadávacího 
řízení, kdy minimální finanční objem zakázky činí 200 000 Kč bez DPH.

Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod - zaměření nádraží

Pozice hlavního geodeta / kontrolora dat vedoucí zakázky, hlavní geodet a ÚOZI zhotovitele

Objednatel referenční zakázky
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80  Praha 3; IČ: 25793349
Kontaktní osoba: Ing. Martin Štrof
Tel.: +420 267 094 144; E-mail: martin.strof@sudop.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma HRDLIČKA, spol. s r.o., nám. 9. Května 45, 266 01 Tetínů IČ: 18601227 a Ing. Pavel Hladík se na 
zakázce podílel jako hlavní geodet t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (dodavatele).

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové činnosti
Předmětem plnění je zpracování části záměru projektu a části přípravné dokumentace předmětné stavby dle zadávacích 
podmínek v rozsahu části I Geodetické dokumentace stavby „Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod“.Rozsah prací - 
zaměření prostoru nádraží,zaměření podkladu pro projekt zab.zař. a zpracování geodetické části projektové dokumentace.

Doba plnění 01/2019 - 08/2021
Finanční objem referenční zakázky 1 187 000 Kč

2./
Zkušenost na pozici kontrolora dat nebo hlavního geodeta s realizací zakázky v oblasti zpracování geografických dat nebo 
zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové činnosti, na kterých se podílel v posledních 5ti letech před zahájením zadávacího 
řízení, kdy minimální finanční objem zakázky činí 200 000 Kč bez DPH.

Vyhotovení mapových podkladů pro akci „Přejezdy 500“ pro RP Brno

Pozice hlavního geodeta / kontrolora dat vedoucí zakázky, hlavní geodet a ÚOZI zhotovitele

Objednatel referenční zakázky

Správa železnic, státní organizace, sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Červenka, ředitel Správy železniční geodézie,
Tel.: +420 606 671 950; E-mail: cervenkao@szdc.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma HRDLIČKA, spol. s r.o., nám. 9. Května 45, 266 01 Tetínů IČ: 18601227 a Ing. Pavel Hladík se na 
zakázce podílel jako hlavní geodet t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (dodavatele).

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové činnosti
Zaměření stávajícího stavu - železniční svršek, spodek, terén, komunikace a veškeré shora viditelné předměty a pevná 
zařízení dle předpisu Účelová železniční mapa velkého měřítka  a opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, 
zpracování dokumentace v aplikaci MGEO-SŽ.

Doba plnění 05/2021-07/2021
Finanční objem referenční zakázky 234 135 Kč



Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Příloha č. 2 zadávací dokumentace: Krycí list a vzory - příloha prohlášení (projektový tým - dle čl. 6.3.2 ZD)

Pokyny k vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole dle pokynů uvedných v jenotlivých buňkách šedým textem a to v souladu s podmínkami ZD tak, aby z údajů vyplývalo splnění požadovaných kritérií
Dodvatel v nabídce předloží vyplněnou tabulku (přílohu prohlášení) ve stávajícím formátu - .xlsx nebo kompatibilním

Pozice: D. Kontrolor dat Ing. Igor Lecák

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti GEODROM s.r.o. (IČ: 29305381)

a)     minimálně středoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností nebo v příbuzném oboru (geoinformatika, geomatika,
kartografie) nebo praxe v oblasti zeměměřických činností nebo pořizování geografických dat minimálně 5 let 

ANO - Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie, (diplom č.: 329/1998, séria 
B, 003650)

b)     minimálně 2 roky praxe s realizací projektů v oblasti DTM nebo v oblasti pořizování prostorových dat ANO - 22 let praxe
c)     znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní komunikace. ANO
d)     znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti digitálních technických map ANO

Zkušenosti (reference) pro účely prokázání splnění kvalifikace dle čl. 6.3.2 ZD

1./
Zkušenosti s účastí na pozici editora nebo geodeta nebo konzultanta minimálně u 1 referenční zakázky v oblasti zpracování 
geografických dat nebo zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové činnosti, na kterých se podílel v posledních 5ti letech 
před zahájením zadávacího řízení.

Mobilní mapování silnic, sběr dat silnice II. a III. třídy okresy Pardubice a Chrudim

Pozice editora nebo geodeta nebo konzultanta ANO - zpracovatel/editor a kontrolor pořízených geografických dat

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice; IČ: 000 85 031
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Synek
Tel.: +420 724 203 477; E-mail: jiri.synek@suspk.cz 

Realizováno pro / za dodavatele
Zakázku realizovala firma GEODROM s.r.o. (IČ: 29305381) a Ing. Igor Lecák se na zakázce podílel jako zpracovatel/editor a 
kontrolor pořízených geografických dat mobilního mapování t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti 
(GEODROM s.r.o.).

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové činnosti
ANO - sběr dat pro diagnostiku vozovek a pasportizaci silnic II. a III. tříd v okresech Pardubice a Chrudim metodou mobilního 
mapovacího systému, jehož výstupem byla data laserového skenování a panoramatických fotografií v souřadnicovém 
systému S-JTSK.

Doba plnění 11/2020 - 03/2021



Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Příloha č. 2 zadávací dokumentace: Krycí list a vzory - příloha prohlášení (projektový tým - dle čl. 6.3.2 ZD)

Pokyny k vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole dle pokynů uvedných v jenotlivých buňkách šedým textem a to v souladu s podmínkami ZD tak, aby z údajů vyplývalo splnění požadovaných kritérií
Dodvatel v nabídce předloží vyplněnou tabulku (přílohu prohlášení) ve stávajícím formátu - .xlsx nebo kompatibilním

Pozice: E. Datový analytik – metodik Ing. Jana Waisová (roz. Žabokrtská)

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti T-MAPY spol. s r.o. (IČ: 47451084)

a)     minimálně středoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností nebo v příbuzném oboru (geoinformatika, geomatika,
kartografie) nebo praxe v oblasti zeměměřických činností nebo pořizování geografických dat minimálně 5 let České vysoké učení technické, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie (č. diplomu: 2711/96-G)

b)     minimálně 2 roky praxe s realizací projektů v oblasti zeměměřických činností nebo pořizování geografických dat ANO - 25 let praxe
c)     minimálně 2 roky praxe v oblasti DTM nebo v oblasti pořizování prostorových dat ANO - 15 let praxe
d)     znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní komunikace. ANO
e)     znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti digitálních technických map ANO

Zkušenosti (reference) pro účely prokázání splnění kvalifikace dle čl. 6.3.2 ZD

1./
Zkušenosti s účastí na pozici editora nebo geodeta nebo konzultanta minimálně u 1 referenční zakázky v oblasti zpracování 
geografických dat nebo zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové činnosti, na kterých se podílel v posledních 5ti letech 
před zahájením zadávacího řízení.

Rozvoj a údržba jednotného systému Digitální mapy Brna

Pozice editora nebo geodeta nebo konzultanta ANO - konzultant/datový analytik

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno; IČ: 44992785
Kontaktní osoba: RNDr. Dana Glosová
Tel.: +420 542 174 426; E-mail: glosova.dana@brno.cz 

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma T-MAPY spol. s r.o. (IČ: 47451084) a Ing. Jana Waisová se na zakázce podílela jako kontultant a 
datový analytik t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (T-MAPY spol. s r.o.).

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové činnosti ANO - poskytování expertních a konzultačních činností datového analytika při tvorbě a správě jednotného systému Digitální 
mapy Brna v technologii TED pro tvorbu a správu DTM.

Doba plnění 01/2017 - 12/2019 



Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Příloha č. 2 zadávací dokumentace: Krycí list a vzory - příloha prohlášení (projektový tým - dle čl. 6.3.2 ZD)

Pokyny k vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole dle pokynů uvedných v jenotlivých buňkách šedým textem a to v souladu s podmínkami ZD tak, aby z údajů vyplývalo splnění požadovaných kritérií a podmínek složení týmu. 
Případná nerelevantní pole pro splnění kvalifikace (kombinace požadavků na složení týmu) může ponechat dodavatel nevyplněná.
Dodvatel v nabídce předloží vyplněnou tabulku (přílohu prohlášení) ve stávajícím formátu - .xlsx nebo kompatibilním
Složení týmu musí splňovat následující podmínky:
a)     minimálně středoškolské vzdělání - všichni
b)     minimálně dva členové týmu (specialisté) musí mít nejméně dvouletou praxi s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a každý z nich předloží minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel
c)     alespoň jeden člen týmu disponuje praxí v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké fotogrammetrie nebo mobilního mapování
d)     alespoň jeden člen týmu disponuje oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
e)     minimálně čtyři operátoři stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo podrobnějším)
f)       minimálně dva operátoři vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo podrobnějším)

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Martin Habán (člen týmu se zkušeností v oblasti zeměměřických činností)
1. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Správce společnosti - HPP u společnosti GEOHUNTER, s.r.o. (IČ: 03876560)

a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Střední průmyslová škola stavební, Brno, Obor: 36-46-M/002 geodezie (č. maturitního vysvědčení: AB 0383004)

b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 7 let praxe

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti VN176 o. Rohozná pbč. 169 až pbč. 31 - zaměřní DSPS obnovy linky VN, vyhotovení geometrického plánu, předání 
podkladů pro zapracování dat do DTM (G!NIUS) společnosti e.gd

Objednatel referenční zakázky

ELPE s.r.o., sídlem: Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
IČ: 49050494
Kontaktní osoba: Ing. Mirek Fučík, jednatel společnosti
Tel.: +420 777 718 778 E-mail: mirek.fucik@elpe.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma GEOHUNTER, s.r.o. (IČ: 03876560) a Martin Habán se na zakázce podílel jako zpracovatel 
zakázky t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (dodavatele).

Doba plnění 02/2020 - 11/2020
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování NE

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Ladislav Dočkal (člen týmu se zkušeností v oblasti zeměměřických činností)
2. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Správce společnosti - HPP u společnosti GEOHUNTER, s.r.o. (IČ: 03876560)

a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Střední průmyslová škola stavební, Brno, Obor: 36-46-M/002 geodezie (č. maturitního vysvědčení: AB 0577135)

b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 5 let praxe

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti Třešť, Nádražní, obnova NN, VN - zaměřní DSPS obnovy linky NN a VN, vyhotovení geometrického plánu, předání podkladů 
pro zapracování dat do DTM (G!NIUS) společnosti e.gd

Objednatel referenční zakázky

ELPE s.r.o., sídlem: Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
IČ: 49050494
Kontaktní osoba: Ing. Mirek Fučík, jednatel společnosti
Tel.: +420 777 718 778 E-mail: mirek.fucik@elpe.cz



Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma GEOHUNTER, s.r.o. (IČ: 03876560) a Martin Habán se na zakázce podílel jako zpracovatel 
zakázky t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (dodavatele).

Doba plnění 04/2021 - 07/2021
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování NE

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Ing. Radek Kuchař (Fotogrammetr - praxe 5 let a více)
3. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263)

a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Vojenská Akademie Antonína Zápotockého; Fakulta Vojensko-Inženýrská, druhů vojsk a služeb; Obor Geodézie a 
kartografie, Registrační číslo diplomu: 28.408

b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 35 let praxe

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti

Podrobné mapování vodorovného a svislého dopravního značení a příslušného zařízení, značení na dálničních odpočívkách 
pro digitální mapu komunikací, metodou - laserové skenování, mobilní mapování, 3D mapování stereofotogrammetrické 
vyhodnocení, včetně implementace do GIS projektu objednavatele dle předpisu B4 pro jednotný sběr a evidenci vybraného 
vybavení pozemních komunikací (WPK) 

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4; IČ:65993390
Kontaktní osoba: Ing. Michal Caudr
Tel.: +420 725 557 398; E-mail: michal.caudr@rsd.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263) a Ing. Redek Kuchař se na zakázce podílel jako vedoucí realizačního 
týmu t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (TopGis, s.r.o.).

Doba plnění 12/2018 - 12/2019
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování ANO - 35 let praxe

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

ANO - 35 let praxe

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Mgr. Martin Jílek (operátor stereoskopického vyhodnocení LMS - 2 a více let)
4. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263)
a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Masarykova univerzita Brno; Přírodovědecká fakulta; Obor Geografie a kartografie; Číslo diplomu: PřF 9498
b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 23 let praxe

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna - 3D stereofotogrammetrické vyhodnocení budov, s výstupem 
3D modelu budov ve formátu ESRI, DGN, DWG a CityGML na 20ti dílčích území města Brna

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno; IČ: 44992785
Kontaktní osoba: RNDr. Dana Glosová
Tel.: +420 542 174 426; E-mail: glosova.dana@brno.cz 

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263) a Mgr. Martin Jílek se na zakázce podílel jako operátor 
stereoskopického vyhodnocování snímků t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (TopGis, s.r.o.).



Doba plnění 07/2020-12/2020
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování ANO - 23 let praxe

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

ANO - 23 let praxe

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Ing. Miloš Mezera (operátor stereoskopického vyhodnocení LMS - 2 a více let)
5. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263)

a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Vysoké učení tecnické v Brně; Fakulta stavební - obor Geodézie a kartografie, Registrační číslo diplomu VUT: 
091121/2008

b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 11 let praxe

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti Pořízení leteckých měřických snímků, zpracování výškopisu, digitálního modelu terénu a povrchu části města Brna včetně 
dat, datových sad a metadatových popisů

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno; IČ: 44992785
Kontaktní osoba: RNDr. Dana Glosová
Tel.: +420 542 174 426; E-mail: glosova.dana@brno.cz 

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263) a Mgr. Miloš Mezera se na zakázce podílel jako operátor 
stereoskopického vyhodnocování snímků t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (TopGis, s.r.o.).

Doba plnění 03/2019- 08/2019
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování NE

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

ANO - 5 let praxe

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Michal Mezihorák (operátor stereoskopického vyhodnocení LMS - 2 a více let)
6. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263)
a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Střední průmyslová škola Hodonín, Obor Pozemní stavitelství; Číslo maturitního protokolu: 27/1995
b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 22 let praxe

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti

Letecké měřické snímkování, tvorba ortofotomapy ve 3. třídě přesností dle normy ČSN 01 3410, s následným 
stereoskopickým vyhodnocením ve 3D s ověřením výsledků zeměměřických činností dle § 13 ods. 1 písm. c) zákona 
č.200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v rozsahu 
ochranného pásma 30m od osy VN+VVN 

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: E.ON Distribuce, a.s.; F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice; IČ: 28085400
Kontaktní osoba: Michal Kummer
Tel.: +420 602 584 933; E-mail: michal.kummer@eon.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263) a Michal Mezihorák se na zakázce podílel jako operátor 
stereoskopického vyhodnocování snímků t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (TopGis, s.r.o.).

Doba plnění 11/2019 - 03/2020



c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování NE

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

ANO - 22 let praxe

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Martin Novák (operátor stereoskopického vyhodnocení LMS - 2 a více let)
7. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263)

a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Střední průmyslová škola stavební Brno, Obor Stavebnictví - stavební obnova; číslo maturitního vysvědčení: AE 
0004081

b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 16 let praxe

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti
Snímkování leteckou měřickou kamerou, zpracování LMS, vytvoření bezešvé ortofotomapy, sterofotogrammetrické 
vyhodnocení a zpřesnění polohy objektů VN a VVN zákazníka (mapování ve 3. třídě přesnosti dle normy ČSN 01 3410), 
dodání klasifikovaných rastrů 

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: ČEZ Distribuce, a.s.; Teplická 874/8, 405 49 Děčín, IČ:24729035
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kafka
Tel.: +420 411 122 291; E-mail: jiri.kafka@cezdistribuce.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma TopGis, s.r.o. (IČ: 29182263) a Martin Novák se na zakázce podílel jako operátor 
stereoskopického vyhodnocování snímků t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (TopGis, s.r.o.).

Doba plnění 01/2018 - 12/2020
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování ANO - 16 let praxe

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

ANO - 16 let praxe

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

ANO - 5 let praxe

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Ing. Petr Duroň (ÚOZI - dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví)
8. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Správce společnosti - HPP u společnosti GEOHUNTER, s.r.o. (IČ: 03876560)

a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta hornicko - geologická, obor Důlní měřictví (č. diplomu: C 211827; č 35/1984)

b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 26 let praxe

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti

Mapování, TÚ 1201, žst. Jihlava – žst. Dobronín - Kamenná, km 199,60-210,25: Zaměření stávajícího stavu – železniční 
svršek, spodek, terén, komunikace a veškeré shora viditelné předměty a pevná zařízení dle předpisu Účelová železniční 
mapa velkého měřítka (SŽDC M20/MP010) a Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (SŽDC M20/MP006). 
Všechny prvky směrového řešení koleje – oblouky (včetně dílčích oblouků ve složeném oblouku), přechodnice a přímé – 
musí být vždy zaměřeny minimálně třemi body. Ve všech obloucích (včetně dílčích oblouků ve složeném oblouku) je nutné 
kromě výšek temene nepřevýšené kolejnice zaměřit alespoň na 3 místech převýšení kolejnicových pásů nebo nadmořskou 
výšku temene převýšené kolejnice. Výsledky měření byly ověřeny držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb.



Objednatel referenční zakázky

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město; IČ: 70994234 (organizační 
složka: Správa železniční geodézie Olomouc)
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Navrátil, ředitel organizační jednotky Správa železniční geodézie Olomouc,
Tel.: +420 724 232 411; E-mail: navratil@szdc.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma GEOHUNTER, s.r.o. (IČ: 03876560) a Ing. Petr Duroň se na zakázce podílel jako vedoucí 
realizačního týmu/manažer kvality (ÚOZI) t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (dodavatele).

Doba plnění 03/2020 - 06/2020
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování NE

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

ANO - Úředně Oprávněný zeměměřický inženýr dle ust. §13 odst. 1 písm. a), b) a c) zák.č.200/1994 Sb. (Oprávnění: 
1700/97, rozhodnutí č.j. 1021/1997-12)

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Ing. Ondřej Kubíček (operátor vyhodnocování dat mobilního mapování - 2 a více let)
9. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti GEODROM s.r.o. (IČ: 29305381)

a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Vysoké učení tecnické v Brně; Fakulta stavební - obor Geodézie a kartografie, Registrační číslo diplomu VUT: 
76888/2003

b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 15 let

Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti

Aktualizace základní mapy komunikace a pasportizace ploch a bodových znaků odpočívek. Aktualizace základní mapy 
komunikace dopravní stavby odpočívek pomocí technického mapování do úrovně předpisu B2/C ŘSD ČR a následná 
pasportizace ploch a bodových znaků odpočívek; GIS, mapování; Rozsah prací: dálnice D1, D2, D3, D5, D6, D8, D11, D35, 
D46 a D52

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4; IČ:65993390
Kontaktní osoba: Ing. Martina Poláková, vedoucí samostatného oddělení technické podpory provozu, Správa Praha
Tel.: +420 727 925 758; E-mail: martina.polakova@rsd.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma GEODROM s.r.o. (IČ: 29305381) a Ing. Ondřej Kubíček se na zakázce podílel jako operátor 
vyhodnocování dat mobilního mapování t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (GEODROM s.r.o.).

Doba plnění 07/2020 - 11/2020
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování ANO - 6 let

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

ANO - 6 let

Pozice: F. Člen realizačního projektového týmu Bc. Tomáš Sleziak
10. člen týmu

Vztah k dodavateli Zaměstnanec Společníka - HPP u společnosti GEODROM s.r.o. (IČ: 29305381)

a) minimálně středoškolské vzdělání ANO - Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie (diplom č.: 157/2003, séria 
AA, 002750)

b)    nejméně dvouletá praxe s projekty v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a předkládá
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel ANO - 18 let



Zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti
Zaměření technické mapy kolem silnic I. třídy Liberecký kraj - Vytvoření technické mapy metodou mobilního mapování pro 
úkony majetkové správy. Výsledkem je zaměření polohopisné a výškopisné situace pro využití měření ploch; laser, 
mapování; Rozsah prací: silnice I. třídy Libereckého kraje v rozsahu 345 km

Objednatel referenční zakázky
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4; IČ:65993390
Kontaktní osoba: Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku Správa Liberec
Tel.: +420 724 144 334; E-mail: josef.vrba@rsd.cz

Realizováno pro / za dodavatele Zakázku realizovala firma GEODROM s.r.o. (IČ: 29305381) a Bc. Tomáš Sleziak se na zakázce podílel jako operátor 
vyhodnocování dat mobilního mapování t.č. i doposud jako zaměstnanec (HPP) u téže společnosti (GEODROM s.r.o.).

Doba plnění 04/2019 - 06/2019
c)    praxe v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti zpracování zeměměřických dat metodami letecké
fotogrammetrie nebo mobilního mapování ANO - 15 let

d)    oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním

NE

e)    operátor stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v činnosti stereoskopické vyhodnocování
snímků na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

NE

f)    operátor vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v činnosti vyhodnocování dat mobilního
mapování na projektech charakteru digitálních technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším)

ANO - 15 let



 

Příloha č. 3 



Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Příloha č. 2 zadávací dokumentace: Krycí list a vzory - příloha prohlášení (projektový tým - dle čl. 6.3.2 ZD)

Pokyny k vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole dle pokynů uvedných v jenotlivých buňkách šedým textem a to v souladu s podmínkami ZD tak, aby z údajů vyplývalo splnění požadovaných kritérií
Dodvatel v nabídce předloží vyplněnou tabulku (přílohu prohlášení) ve stávajícím formátu - .xlsx nebo kompatibilním
Pokud je vyžadováno více kusů zařízení, vyplní dodavatel požadované údaje za každé jednotlivé zařízení (viz číselná označení kusů zařízení v jednotlivých kategoriích)

Dodavatel Sdružení - DTM Vysočina 
Seznam technického vybavení pro účely prokázání splnění kvalifikace dle čl. 6.3.3 ZD

A. 5x GNSS přijímače
GNSS přijímač min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které umožní připojení do systému CZEPOS či obdobného 
systému ANO - vícefrekvenční GNSS přijímač, s integrovaným GSM/UMTS modem a se software pro připojení do systému CZEPOS

Specifikace a popis GNSS přijímače GPS RTK GALAXY G1 (Výrobce South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd.; výrobní číslo: S82561117167983WHS)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

GNSS přijímač min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které umožní připojení do systému CZEPOS či obdobného 
systému ANO - vícefrekvenční GNSS přijímač, s integrovaným GSM/UMTS modem a se software pro připojení do systému CZEPOS

Specifikace a popis GNSS přijímače GPS RTK GALAXY G1 (Výrobce South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd.; výrobní číslo: S8256A117191588WHS)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

GNSS přijímač min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které umožní připojení do systému CZEPOS či obdobného 
systému ANO - vícefrekvenční GNSS přijímač, s integrovaným GSM/UMTS modem a se software pro připojení do systému CZEPOS

Specifikace a popis GNSS přijímače GPS RTK GALAXY G1 (Výrobce South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd.; výrobní číslo: S82573117206630WHN)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

GNSS přijímač min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které umožní připojení do systému CZEPOS či obdobného 
systému ANO - vícefrekvenční GNSS přijímač, s integrovaným GSM/UMTS modem a se software pro připojení do systému CZEPOS

Specifikace a popis GNSS přijímače GPS RTK GALAXY G1 (Výrobce South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd.; výrobní číslo: S82561117167988WHS)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

GNSS přijímač min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které umožní připojení do systému CZEPOS či obdobného 
systému ANO - vícefrekvenční GNSS přijímač, s integrovaným GSM/UMTS modem a se software pro připojení do systému CZEPOS

Specifikace a popis GNSS přijímače GPS RTK GALAXY G1 (Výrobce South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd.; výrobní číslo: S8256A117191586WHS)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

B. 5x totálních stanice pro klasické geodetické měření

1.

2.

3.

4.

5.



totálních stanice pro klasické geodetické měření ANO - robotická totální stanice
Specifikace a popis Spectra Precision Focus 35 Robot (Výrobce Spectra Geospatial; výrobní číslo: 1601601690)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

totálních stanice pro klasické geodetické měření ANO - robotická totální stanice
Specifikace a popis Trimble S5 5Robotic, DR Plus (Výrobce Trimble Navigation Limited; výrobní číslo: 5738S07106/37120102)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

totálních stanice pro klasické geodetické měření ANO - robotická totální stanice
Specifikace a popis Trimble S5 5Robotic, DR Plus (Výrobce Trimble Navigation Limited; výrobní číslo: 36920378)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

totálních stanice pro klasické geodetické měření ANO - robotická totální stanice
Specifikace a popis Trimble S5 5Robotic, DR Plus (Výrobce Trimble Navigation Limited; výrobní číslo: 36920367)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

totálních stanice pro klasické geodetické měření ANO - robotická totální stanice
Specifikace a popis Trimble S5 5Robotic, DR Plus (Výrobce Trimble Navigation Limited; výrobní číslo: 37021109)

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

C. Kompletní systém pro letecké měřické snímkování

Letadlo s úpravou pro letecké měřické snímkování (LMS) ANO; Letouny jsou modifikovány na základě STC (Supplemental Type Certificate) pro potřeby dálkového průzkumu země a 
sběru dat. Základní senzorické vybavení je tvořeno velkoformátovými kamerami výrobce Vexcel. 

Specifikace a popis Cessna C404 Titan, reg. OK-TGS a Vulcanair P.68C-TC, reg. OK-GIS; posádka - pilot+technik
Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

Měřická kamera pro zhotovení LMS ANO; 2 ks. velkoformátových digitálních měřických kamer

Specifikace a popis Vexcel Ultracam Eagle Mark 3 - parametry snímače 26460*17004 pixels + velikost pixelu 4μm  , Vexcel Ultracam Eagle Mark 
1 - parametry snímače 17310*11310 pixels + velikost pixelu 6μm  

Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

Gyrostabilizace ANO; stabilizační plošina se systémem stabilizace velkoformátových digitálních měřických kamer ve třech osách
Specifikace a popis Stabilizační plošina SteadyTrack LG - výrobce Lead Air Inc.
Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

Systém pro řízení letu a přímé georeferencování snímků ANO; SW Phoenix pro řízení letu; Hardware od firmy Applanix včetně firmware doplněno o SW POSPAc 8.4 pro přímé 
georeferencování (výpočet EO) LMS

Specifikace a popis Navigační systém Phoenix - vlastní vyvinutý systém - výrobce a programátor David Káňa a Applanix POS AV máme POS AV 
310, 510 - upřesnění EO vnějších parametrů snímků
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Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku - Applanix, čestné prohlášení -
Phoenix)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

D. Kompletní systém pro mobilní mapování
Automobil s úpravou pro mobilní mapování ANO - automobil značky Škoda Karoq vybavený technologií značky Trimble MX9 (sériové číslo: MX9117080102)

Specifikace a popis
Mobilní mapovací jednotka Trimble MX9 - obsahující: řídící jednotku, napájecí jednotku, dva 2D skenery pro dynamické
pořizování laserových záznamů, jednotku GNSS/IMU pro určení přesné polohy a orientace, sadu tří planárních kamer,
panoramatickou kameru, tablet pro pořizování dat, SW pro postprocesní výpočty

Vlastnictví GEODROM s.r.o.; Hlavní 133/32, 664 48 Moravany; IČ: 29305381 (prokázání kupní smlouvou)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

E. SW vybavení pro AAT (tj. aerotriangulace) včetně tomu odpovídající AAT
SW vybavení pro AAT (tj. aerotriangulace) včetně tomu odpovídající AAT ANO

Specifikace a popis Inpho - MATCH-AT 10, profesionální fotogrammetrický SW pro kompletní aerotriangulaci leteckých měřických snímků
Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

F. 4 x stanice (PC včetně SW) pro stereoskopické vyhodnocení snímků

Stanice (PC včetně SW) pro stereoskopické vyhodnocení snímků 6x licence ISSD instalováno na celkem 6 PC stanicích vč potřebného HW vybavení (myš, brýle pro stereoskopické 
vyhodnocení snímků)

Specifikace a popis Intergraph Image Station StereoDisplay (ISSD) verze 16.5.00, nástavba CAD prostředí Bentley MicroStation (MS)- 
profesionální fotogrammetrický SW pro stereoskopické pořizování dat z leteckých snímků

Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

Stanice (PC včetně SW) pro stereoskopické vyhodnocení snímků 6x licence ISSD instalováno na celkem 6 PC stanicích vč potřebného HW vybavení (myš, brýle pro stereoskopické 
vyhodnocení snímků)

Specifikace a popis Intergraph Image Station StereoDisplay (ISSD) verze 16.5.00, nástavba CAD prostředí Bentley MicroStation (MS)- 
profesionální fotogrammetrický SW pro stereoskopické pořizování dat z leteckých snímků

Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

Stanice (PC včetně SW) pro stereoskopické vyhodnocení snímků 6x licence ISSD instalováno na celkem 6 PC stanicích vč potřebného HW vybavení (myš, brýle pro stereoskopické 
vyhodnocení snímků)

Specifikace a popis Intergraph Image Station StereoDisplay (ISSD) verze 16.5.00, nástavba CAD prostředí Bentley MicroStation (MS)- 
profesionální fotogrammetrický SW pro stereoskopické pořizování dat z leteckých snímků

Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

Stanice (PC včetně SW) pro stereoskopické vyhodnocení snímků 6x licence ISSD instalováno na celkem 6 PC stanicích vč potřebného HW vybavení (myš, brýle pro stereoskopické 
vyhodnocení snímků)

Specifikace a popis Intergraph Image Station StereoDisplay (ISSD) verze 16.5.00, nástavba CAD prostředí Bentley MicroStation (MS)- 
profesionální fotogrammetrický SW pro stereoskopické pořizování dat z leteckých snímků

Vlastnictví TopGis, s.r.o.; Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; IČ:29182263 (prokázání kartou majetku)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

G. 2 x stanice (PC včetně SW) pro vyhodnocování mobilního mapování
Stanice (PC včetně SW) pro vyhodnocování mobilního mapování ANO - viz níže
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Specifikace a popis
PC značky HP sloužící pro postprocesní výpočty a následné vyhodnocení dat, obsahuje 1x HDD 10TB, 1x SSD 2TB disk, 
grafická karta N-VIDIA, RAM 128GB, Window PRO, SW vybavení - Trimble POSPAc MMS Software, Trimble Bussines 
Centre Mobile Mapping Bundle, PanoramaStudio, Trimble Realworks

Vlastnictví GEODROM s.r.o.; Hlavní 133/32, 664 48 Moravany; IČ: 29305381 (prokázání kupní smlouvou)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

Stanice (PC včetně SW) pro vyhodnocování mobilního mapování ANO - viz níže

Specifikace a popis
PC značky X-Computers sloužící pro postprocesní výpočty a následné vyhodnocení dat, obsahuje 2x HDD 10TB, 1x SSD 
2TB disk, grafická karta N-VIDIA, RAM 512GB, Windows Pro, SW vybavení - Trimble POSPAc MMS Software, Trimble 
Bussines Centre Mobile Mapping Bundle, PanoramaStudio, Trimble Realworks

Vlastnictví GEODROM s.r.o.; Hlavní 133/32, 664 48 Moravany; IČ: 29305381 (prokázání kupní smlouvou)
Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno  - 

H. Detektor pro trasování technické infrastruktury (kabelů) pod napětím

Detektor pro trasování technické infrastruktury (kabelů) pod napětím ANO - Vysílač: Radiodetection TX10B-iLOC; Přijímač: Radiodetection RD8000 PDLB-iLOC - souprava určená pro 
bezkontaktní měření polohy technické infrastruktury vč. kabelů pod napětím

Specifikace a popis Výrobce: Radiodetection, Výrobní č. soupravy: 10/8KPDLB-13350

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -

H. Detektor pro trasování technické infrastruktury (kabelů) pod napětím

Detektor pro pro trasování ostatní technické infrastruktury
ANO - Vysílač: Radiodetection TX10B-iLOC; Přijímač: Radiodetection RD8100 PDL - souprava určená pro bezkontaktní 
měření polohy technické infrastruktury vč. kabelů pod napětím, doplněná o FlexiRod - Sklolaminátový prut pro trasování 
potrubí a kanalizace (vč. sondy)

Specifikace a popis Výrobce: Radiodetection, Výrobní č. soupravy: 10/TX-10B-7297; 10/81PDL-104

Vlastnictví GEOHUNTER, s.r.o.; Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 03876560 (prokázání: výpis z majetkové evidence 
společnosti)

Pronájem, zápujčka či jiné smluvní zajištění od jiné osoby NE
Identifikační údaje osoby, od níž bude smluvní zajištění realizováno -
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