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Smlouva o zajisténi vykonu €innosti koordinatora BOZP
uzavfena podle § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,obéansky zakonik®)

Kraj Vysocina

se sidlem:

zastoupeny:

k podpisu smlouvy povéren:
zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technickeé:
tel.:

ICO:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(dale jen ,,Zadavatel stavby*)

a

Ing. Jifi Sedlacek

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:
koordinator BOZP:

tel.:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Clanek 1
Smluvni strany

Zizkova 57/1882, 586 01 Jihlava

Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel JanouSek, naméstek hejtmana

Magr. Vitézslav Schrek, MBA, Mgr. Karel JanouSek
Martin Kocmanek, Ing. Jan Kalina

+ 564 602 214, +420 564 602 419

70890749

Komeréni banka, a.s.

123-6403810267/0100

Okruzni 906/36, 674 01 Trebic
Ing. Jifim Sedlackem

Ing. Jifi Sedlacek

Ing. Jifi Sedlacek

+420 776 855 579

88341241

neni platce DPH

Fio banka, a.s.
2901186032/2010

Urad ptislusny podle § 71 odst. 2 Zivnostenského zakona: Mé&stsky urad Trebid

(dale jen ,,Koordinator®)

Clanek 2
Predmét smlouvy

Podpisem této smlouvy se Koordinator zavazuje pro Zadavatele stavby u stavby ,Domov
Nové Syrovice - Rekonstrukce EPS* zajistit Cinnosti specifikované v €&l. 3 této smlouvy.
SoucCasné se Zadavatel stavby zavazuje pfi uskutecnéni &innosti dle ¢lanku 3. této smlouvy
Koordinatorovi zaplatit uplatu dle ¢l. 4 této smlouvy. Koordinator prohladuje, Zze splfiuje
pozadavky na odbornou zpusobilost ve smyslu § 10 zakona &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

praci), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zadavatel stavby timto urCuje Koordinatora jako koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti pro nasledujici stavbu:
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Specifikace stavby:

Akce

,Domov Nové Syrovice - Rekonstrukce EPS*

Misto stavby: Domov Nové Syrovice, Nové Syrovice 1, 675 41 Nové Syrovice
Zhotovitel stavby: dle vysledku zadavaciho Fizeni
Predpokladana realiza¢ni naklady stavby: 6 180 000 K& bez DPH

Zahajeni stavby se predpoklada: zari 2023
Dokonc&eni pfedmétu pInéni nejpozdéji do 300 dnu ode dne predani stavenisté.
Akce bude financovana z vlastnich prostfedkd Zadavatele stavby.

Clanek 3
Specifikace predmétu smlouvy

Rozsah &innosti a povinnosti zabezpe&ované Koordinatorem spociva v zabezpec€eni vykonu
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*) v souladu se
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozd. predpisl, a s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni, a ostatnich ¢innosti vyplyvajicich z uvedenych pravnich pfedpisu.

Pfi realizaéni fazi stavby koordinator BOZP zajistuje zejména nize uvedené &innosti:

vypracovani Oznameni o zahajeni praci podle § 5 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.,
a jeho prokazatelné doruceni Oblastnimu inspektoratu prace pro JihoCesky kraj
a Vysocinu

Ucastni se pfedani stavenisté

aktualizuje plan BOZP v souvislosti s pfichodem novych dodavatelt (zhotovitell
stavby), se zmé&nami organizace vystavby, pouzitych technologii a pracovnich postupu,
harmonogramu stavebnich praci zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se
zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné
na stavenisti souCasné, pripadné v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi osob,
zabranovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani

vyjadfuje se k jednotlivym technologickym, pracovnim postupim jednotlivych
zhotovitelt z hlediska naplnéni pozadavkl na zajisténi BOZP pfi provadéni danych
praci

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupl a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem
na vécné a Casove vazby pfi realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na sebe budou
bezprostiedné navazovat

sleduje provadéni praci na stavenisti a kontroluje, zda jsou dodrzovany pozadavky na
bezpelnost a ochranu zdravi

upozorfiuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a
vyzaduje bez zbyteCného odkladu zjednani napravy, oznamuje Zadavateli stavby
pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li pfijata opatfeni ke zjednani napravy
provadi zaznamy o zjisténych nedostatcich v oblasti BOZP na stavenisti, na néz
prokazatelné upozornil zhotovitele stavby, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény

kontroluje zabezpe€eni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam

bez zbyte¢ného prodleni informuje zhotovitele stavby o bezpeénostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci

dava podnéty a doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich a technologickych postupt
zucasthuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz bude pfizvan stavebnim ufadem
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ve spolupraci se zhotovitelem navrhuje terminy kontrolnich dnt (min. 1 x za 14 dnu)
k dodrzovani Planu BOZP za ucasti zhotovitell a organizuje jejich konani a z kazdé
kontroly provede zapis, ktery spolu s aktualni fotodokumentaci z mista plnéni pfeda (v
listinné Ci elektronické podobé) Zadavateli stavby;

sleduje, zda zhotovitelé stavby dodrzuji plan BOZP a projednava s nimi opatfeni a

terminy k naprave zjisténych nedostatkl

na zakladé vyzvy Zadavatele stavby se ucastni kontrolnich dnl stavby, jejichz termin

ur¢i Zadavatele stavby, a to v rozsahu 1x — 4x mésicné

uCastni se prevzeti stavby

Clanek 4
Uplata za sjednanou éinnost, zptisob financovani

Uplata za provedenou &innost specifikovanou v &l. 3 byla stanovena dohodou takto:
Cena celkem za vykon ¢€innosti BOZP: 60 000,00 K¢
Slovy: Sedesattisickorunéeskych.
Smluvni strany se dohodly, ze celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se
rozumi cena celkem v K& Odmeéna za &innost je stanovena jako nejvySe pfipustna a
zahrnuje veskeré naklady Koordinatora spojené se zabezpecenim Cinnosti dle ¢l. 3 této
smlouvy, v&etné inflace. Pfekro€eni sjednané vySe odmény je mozné pouze v pfipadé
zmény pravnich  pfedpisG  urCujicich sazby dané zpfidané hodnoty.

Uplata za vykon Cinnosti Koordinatora bude hrazena takto:
- max. 50% ze sjednané uplaty za obdobi od zahdjeni plnéni do 31. 12. 2023;
- zbyvajicich min. 50% uplaty po uplném ukonceni pInéni.

Koordinator vystavi fakturu do 15 dnd po ukoncéeni prislusného fakturacniho obdobi.

Splatnost faktury je 30 dnl po jejim doruCeni Zadavateli stavby. Zadavatel stavby je
povinen provést Uhradu fakturované Castky vyhradné na ucet Koordinatora uvedeny
v zahlavi této smlouvy.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, nebo nalezitosti dle
prislusnych pravnich predpisl, nebo bude mit jiné vady, je Zadavatel stavby opravnén ji
vratit Koordinatorovi s uvedenim duvodu. V takovém pfipadé se prerusi Ihata splatnosti
a poc¢ne bézet nova po doruéeni opravného dokladu.

Clanek 5
Termin plnéni
Sjednanou ¢€innost zahdji Koordinator nejdfive dnem nabyti ucinnosti této smlouvy
v zavislosti na zahajeni stavebnich praci.

PInéni dle této smlouvy bude ukon&eno po dokongeni realizace stavebnich praci (podpis
predavaciho protokolu, pfipadné podpis zapisu o odstranéni vad a nedodélki) a po
pfedani veskerych dokladl souvisejicich s €innosti koordinatora BOZP.

Clanek 6
Majetkové sankce, nahrada skody
V pfipadé prodleni Zadavatele stavby se zaplacenim uplaty uhradi Zadavatel stavby
Koordinatorovi smluvni pokutu ve vySi 0,05% z celkové ceny pInéni dle této Smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé zjisténi neplnéni nékteré z Cinnosti blize specifikovanych v €l. 4. Smlouvy je
Koordinator povinen uhradit Zadavateli stavby smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
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ceny plnéni dle této Smlouvy za kazdé zjisténi. Tuto pokutu je mozno ukladat opakované
dokud nedoje ke zjednani napravy.

V pfipadé, Ze c&innost Koordinatora bude vykonavana jinou osobou neZz osobou,
prostfednictvim niz dodavatel prokazoval kvalifikaci, je Koordinator povinen uhradit
Zadavateli stavby smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdé poruseni této povinnosti.
Toto neplati pfi postupu dle ¢lanku 7.2 Smlouvy.

Splatnost vySe uvedenych sankci se stanovi v délce 30 dnu od doruceni vyuctovani
sankce povinné smluvni strané. Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuta
vyuctovana Koordinatorovi mize byt zapoctena vici Uplaté za provedenou c&innost,
kterou je Zadavatel stavby povinen Koordinatorovi uhradit.

Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu porusenim své povinnosti z
této smlouvy &i obecné zavazného pFedpisu, zavazuje se uhradit celou vy3i nahrady
Skody strané poskozené do 30 dnu od doru€eni pisemného vycisleni Skody. Pfipadné
spory ohledné odpovédnosti za Skodu popf. o vysi Skody budou fesit strany nejprve
smirnym zplUsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, mize se
kterakoliv strana obratit na soud.

Koordinator prohladuje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoz prfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfeti osobé pfi vykonu jeho Cinnosti ve vysSi
pojistného plnéni minimalné 1 mil. KE. Doklad o pojisténi je koordinator povinen predloZit
zadavateli stavby na jeho pisemné ¢&i Ustni vyzadani kdykoli v pribéhu vykonu jeho
¢innosti.

Clanek 7
Prava a povinnosti smluvnich stran

Cinnosti Koordinatora budou vykonavany vyhradn& osobou, prostfednictvim niz
Koordinator prokazoval kvalifikaci. Koordinator je opravnén pouzit ke spinéni smlouvy
jiné osoby, nez prostfednictvim které prokazoval kvalifikaci, pouze v nezbytné nutnych
pfipadech (onemocnéni, apod.), a to teprve po schvaleni této osoby Zadavatelem
stavby. Musi v8ak vzdy jit o osobu odborné zplsobilou, jez disponuje patficnym
Osvédéenim o odborné zpusobilosti k ¢innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, vydaném na zakladé zkousky z odborné zpusobilosti podle
zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a podle nafizeni viady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni
zkousek z odborné zpuUsobilosti, ve znéni pozdéjSich predpist a musi vzdy jit o osobu,
jez disponuji minimalné stejnym pocétem pozemnich staveb, u nichz provadéla osoba
koordinatora BOZP na stavenisti). Pouzije-li Koordinator ke splnéni zavazku jiné osoby,
dle tohoto ¢lanku, odpovida jako by zalezitosti obstaraval sam.

Koordinator je povinen po celou dobu provadéni své ¢innosti dle této smlouvy disponovat
potfebnou kvalifikaci. Koordinator je povinen na Zadost zadavatele stavby ve Ihité a
zpusobem dle pozadavku zadavatele stavby prokazat existenci platného osvédceni
o Uspésné vykonané zkouSce z odborné zpusobilosti nebo o UspéSné vykonané
periodické zkousce.

Zadavatel stavby se zavazuje pfi podpisu této smlouvy zapujcit Koordinatorovi veSkerou
dokumentaci akce (projektova dokumentace pro provedeni stavby ,Domov Nové
Syrovice - Rekonstrukce EPS“) a dal$i dokumenty vztahujici se k pfedmétné stavbé a
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k ¢innosti Koordinatora. Koordinator je povinen ztéchto podkladd pfi své cinnosti
vychazet. Po skonceni Cinnosti dle této smlouvy je Koordinator povinen zapUj¢enou
dokumentaci i dokumenty vratit.

Koordinator se zavazuje v ramci plnéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vysSSim nez
10% ceny poddodavatele, ktery je:
a) fyzickou &i pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v Rusku,
b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo
c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce.

Clanek 8
Zanik zavazku

Pokud jedna ze smluvnich stran porusi zavaznym zplsobem své povinnosti, je druha

strana opravnéna od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy nastdva dnem

doruceni oznameni o tom druhé smluvni strané.

Za zavazné poruseni povinnosti smluvni strany se povazuje:

a) opakované neposkytnuti souc€innosti Koordinatorovi ze strany Zadavatele stavby
(min. 2x) spodivajici v pfedani dokumentace stavby a dalSich informaci a podkladu
vztahujicich se k pfedmétné stavbé a k ¢innosti Koordinatora.

b) nepredlozeni platného dokladu o existenci pfislusné kvalifikace dle pozadavku
uvedenych v odst. 7.3 této smlouvy

c) nepredlozeni platného dokladu o pojisténi ¢innosti koordinatora BOZP dle pozadavku
uvedeného v odst. 6.6 této smlouvy

d) opakované neplnéni nékteré z Cinnosti Koordinatora blize specifikovanych v €l. 3
smlouvy (min. 5x).

Smlouvu Ize rovnéz ukondit na zakladé dohody smluvnich stran nebo vypovédi bez
uvedeni davodu s mési¢ni vypovédni Ihitou s ucinnosti ke konci kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena druhé smluvni strané.

Zadavatel stavby je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nespini
povinnost uvedenou v €l. 7 odst. 7.4 této Smiouvy.

Ke dni ukoncéeni smlouvy zanika zavazek Koordinatora uskutecrnovat ¢innosti, ke kterym
se zavazal. Jestlize by timto pferuSenim Cinnosti mohla vzniknout Zadavateli stavby
Skoda, je Koordinator povinen na toto nebezpeci upozornit a navrhnout, jaka opatreni je
tfeba ucinit.

Zadavatel stavby je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze po uzavieni smlouvy
s Koordinatorem zjisti, ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot koordinator pred
zadanim vefejné zakazky predloZil udaje a/nebo dokumenty, které neodpovidaly
skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele. V tomto pfipadé muze
Zadavatel stavby — shodné s tim, jak je upraveno v § 223 odst. 2 pism. b) zakona ¢.
134/2016 Sb., zakona o zadavani vefejnych zakazek, mize zavazek ze smlouvy na
vefejnou zakazku vypovédét nebo od ni odstoupit.
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Clanek 9
Ostatni ujednani a vyhrazena zména zavazku
9.1. Koordinator se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisll, zejména zakon
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl a zakon &. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to vici osobam, které se na plnéni
zakazky podileji.

9.2. Dobu &i Ihdtu plnéni vyplyvajici ze smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem Ize
prodlouzit z diavodu prodleni zadavatele s nezbytnou soucinnosti, ktera je nutna pro
fadné pInéni smlouvy, a to max. o dobu trvani takového prodleni. Takové prodleni bude
fadné dokumentovano. V pfipadé sjednani dodate¢nych sluzeb, Ize dobu &i IhGtu pinéni
prodlouzit o dobu nezbytnou pro jejich poskytnuti.

Clanek 10
Zavéreéna ustanoveni
10.1. Pravni vztahy neupravené touto Smlouvou se Fidi ustanovenimi obanského zakoniku.
Smluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy nebudou mit obchodni zvyklosti
prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

10.2. Tuto smlouvu Ize ménit pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran v pisemné
formé.

10.3. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfed podpisem pfecetly, s jejim obsahem
souhlasi a na dikaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

10.4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem zvefejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv.

10.5. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Zadavatelem stavby. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené
v této smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné
souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy, v€etné pfipadnych dodatkl a v€etné
podpist v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv, zfizeném na zakladé
zdkona ¢€.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). Zvefejnéni v
Registru smluv provede Zadavatel stavby a vhodnym zpusobem o tom vyrozumi druhou
smluvni stranu.

10.6. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, pficemz kazda smluvni strana obdrzi originalni
vyhotoveni smlouvy podepsané kvalifikovanymi i zaru€enymi elektronickymi podpisy
osob opravnénych za né jednat, zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu pro
elektronicky podpis dle zak. & 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V Jihlavé V Trebidi
za Zadavatele stavby: za Koordinatora:
Digitalné podepsal 4 Digitalné podepsal
Mgr' Ka rel Mgr. Karel Janousek Ing' Jifi Ing. Jifi Sedlacek
¥ Datum: 2023.10.05 Ly Datum: 2023.09.07
Janousek 18:28:28 +02'00' Sedlace 10:12:38 +02'00'
Mgr. Karel Janousek Ing. Jifi Sedlacek

¢len Rady Kraje Vysodina koordinator
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