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Smlouva o dílo 
 

ID 164823  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

 
„Horácké divadlo Jihlava - Oprava garáží Gorkého 13“ 

 
 

Článek 1 – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina 
Tel:     +420564602272, +420564602419 
IČO:     70890749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 
Zhotovitel:    HV stavby a práce s.r.o. 
se sídlem:    Krátká 157, 664 61 Rajhradice 
zastoupený:    Volodymyrem Holinkou, jednatelem 
zástupce pro věci smluvní:  Volodymyr Holinka 
zástupce pro věci technické:  Ing. Jiří Drštka 
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jiří Drštka 
tel./e-mail:    +420776351190 / holinka.v@seznam.cz 
IČO:     04395255 
DIČ:     CZ04395255 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    115-1091740227/0100 
zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683 
 
 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  
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prohlašuje, 

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 

 
Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Horácké 
divadlo Jihlava - Oprava garáží Gorkého 13“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností ATELIER ALFA, spol. s.r.o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava,         
IČO 18197621, pod názvem „Horácké divadlo Jihlava - Oprava garáží Gorkého 13“. Projektová 
dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. 
Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této 
smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
 

2.2. Součást díla je rovněž:  

 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena 
podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 
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2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí, 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  

c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení. 

 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy. 

 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

 
2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě ( v čl. 4  odst. 4.4.)  a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
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objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.  
 

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě Méněprací dle čl. 2 odst. 2.7. smlouvy.  

 
2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

 

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

 

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

 

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
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požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3. 

                                      

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

 

3.1. Místo plnění: ulice Gorkého č.p. 13, 586 01 Jihlava 
 
3.2. Zahájení stavby se předpokládá: září 2023 
  
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště. 
     
3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky. 
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 
3.6. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky, 

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele, 

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 
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Článek 4 – Cena za dílo 
 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:                                           4 470 000 Kč 

DPH 21 %:           938 700 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:        5 408 700 Kč 

slovy: pět milionu čtyři sta osm tisíc sedm set korun českých 

 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 
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Článek 5 – Financování 

 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 

 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
 
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich řádném 
doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování 
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu 
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 
  
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 
 
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
-  fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Horácké divadlo Jihlava - Oprava garáží Gorkého 13“. Faktura, 
která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše 
uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla 
dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.  
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5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.  
 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit. 
                   

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 
 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.  
 
6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 
 
6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

 
Článek 7 – Předání a převzetí díla 

 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. 

smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů, 
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla. 
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Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě 
ve formátech pdf a dwg. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.  
 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 
 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 



                                                                                                       

 

 

 

Strana 10 (celkem 17) 

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.  
 
Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
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odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
 
8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické 
parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit a 
to na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit 
na výzvu objednavatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla. 
 
8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 



                                                                                                       

 

 

 

Strana 12 (celkem 17) 

předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby). 
 
8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 

Článek 10 – Pojištění zhotovitele 
 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla  jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty čl. 2 odst. 2.11. smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.  
  
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle čl. 9 odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
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zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. 
 
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto 
s nevztahuje na ustanovení čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy. 
 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 
 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než         
30 dnů, 
 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11. této smlouvy, 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.  

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
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takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
 
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 

 

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% 
ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 
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13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 
 
14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. 
 
14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran 
lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb). 
 

 

 

 

Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................   ........................................................ 

Volodymyr Holinka              Mgr. Karel Janoušek 
                   jednatel            člen rady kraje 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 812 63 12 CC-CZ: 12741
Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s r.o., Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

ALFA-3491
Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

4 470 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 470 000,00 938 700,0021,00%

0,00

CZK 5 408 700,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ALFA-3491

Stavba:

Místo: Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant:

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON159 627,76131 923,77
ALFA-
34903

vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 102 656,504 217 071,49
ALFA-
34901

stavební část

4 470 000,00 5 408 700,00

146 415,74121 004,74
ALFA-
34902

elektroinstalace

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

10.09.2023

Atelier Alfa spol. s r.o., 
Jihlava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 63 12 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s r.o., Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 217 071,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 217 071,49 21,00% 885 585,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 102 656,50

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

ALFA-34901 - stavební část

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice

ROZPOČET JE UPRAVEN DLE OFICIÁLNÍHO INDEXU STAVEBNÍCH PRACÍ URS 
PRAHA 2022/I - 2023/I = index 0,993  - U veškerých dodávek výrobků bude do ceny 
zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 
staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné 
do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále 
výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou 
sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro 
všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s 
pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 
oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců 
jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí 
listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Výkaz výměr je nutno číst společně s 
výkresy, tech. zprávou a specifikacemi - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a 
prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se odkazují na výkresovou 
dokumentaci, technické zprávy . 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant:
Atelier Alfa spol. s 
r.o., Jihlava

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 217 071,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 767 840,64

    1 - Zemní práce 18 009,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 759 197,12

    94 - Lešení a stavební výtahy 273 552,69

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 38 129,14

    96 - Bourání konstrukcí 204 216,56

    997 - Přesun sutě 432 961,55

    998 - Přesun hmot 41 773,64

PSV - Práce a dodávky PSV 2 449 230,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 808,44

    713 - Izolace tepelné 48 550,63

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 259,00

    762 - Konstrukce tesařské 460 273,76

    763 - Konstrukce suché výstavby 112 500,88

    764 - Konstrukce klempířské 513 579,16

    765 - Krytina skládaná 224 328,42

    766 - Konstrukce truhlářské 129 651,72

    767 - Konstrukce zámečnické 462 381,85

    783 - Dokončovací práce - nátěry 403 406,83

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 66 490,16

ALFA-34901 - stavební část

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

Strana 4 z 36



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant:
Atelier Alfa spol. s 
r.o., Jihlava

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 217 071,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 767 840,64

D 1 Zemní práce 18 009,94

1 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 15,938 494,00 7 873,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111102

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 10,45*0,87*1,2 10,910
VV 6,02*0,87*0,96 5,028
VV zás1 Součet 15,938

2 M 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 31,876 318,00 10 136,57 CS ÚRS 2022 01
VV zás1*2 31,876

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 759 197,12

3 K 611325417

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným 
přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

m2 77,842 410,50 31 954,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417

VV bom2 77,842

4 K 611325418

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným 
přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 511,320 479,00 244 922,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325418

VV bom1 511,320

5 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 6,378 429,00 2 736,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 2,37*(0,6+0,9) 3,555
VV (3,696+0,18+3,423+0,33)*0,37 2,823
VV Součet 6,378

6 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 44,300 17,70 784,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 44,3 44,300

7 K 622326252
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným 
přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v 
rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 55,582 313,00 17 397,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622326252

VV bom6 55,582

8 K 622326356
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným 
přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v 
rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%

m2 89,240 547,50 48 858,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622326356

VV bom5 89,240

9 K 629135102
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod 
klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 19,400 89,54 1 737,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629135102

VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 1,7*2*3+1,15*2*4 19,400

10 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně

m2 74,368 9,35 695,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991001

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 13,684*2+(21,5+2)*2 74,368

11 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 35,754 21,67 774,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011

VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 1,7*2,45*2*3+1,15*1,17*2*4 35,754

12 K 631311136
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 1,057 4 005,00 4 233,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311136

VV nás12 1,057

13 K 631311R0135
průmyslová podlaha - drátkobeton C25/30, strojně 
uhlazený + uzavírací postřik D+M m3 30,029 4 983,00 149 634,51

VV nás11 30,029

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

ALFA-34901 - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 1,057 245,50 259,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319013

VV nás12 1,057

15 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 
mm

m3 62,172 73,67 4 580,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319175

VV nás11*2 60,058
VV nás12*2 2,114
VV Součet 62,172

16 K 631319185
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° 
od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 15,675 66,46 1 041,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319185

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 104,5*0,15 15,675

17 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,305 47 385,00 203 992,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV (104,5+95,69)*2*7,99*1,3*0,001 4,159
VV (0,87+0,3)*6,02*2*7,99*1,3*0,001 0,146
VV Součet 4,305

18 K 634113R0115 Výplň dilatačních spár mazanin Al profilem s kotvou m 25,192 185,00 4 660,52

VV dil1*1,1 25,192

19 K 634911123
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 
mm, hloubky přes 20 do 50 mm

m 22,902 90,71 2 077,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911123

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 8,06+(4,351+0,87+2,2)*2 22,902
VV dil1 Součet 22,902

20 K 635111141
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého 8-16

m3 31,086 1 250,00 38 857,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111141

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV nás11 (104,5+95,69)*0,15 30,029
VV nás12 (0,87+0,3)*6,02*0,15 1,057
VV Součet 31,086

D 94 Lešení a stavební výtahy 273 552,69

21 K 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 
10 m

m2 688,818 58,62 40 378,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111131

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 13,063*9,4+(8,06*2+12,4*2)*6+7,571*9,4 439,480
VV Mezisoučet 439,480
VV "vně fasáda"
VV 13,684*6,64+(21,57+1,5*2)*6,45 249,338
VV leš11 Mezisoučet 249,338
VV leš1 Součet 688,818

22 K 941111231

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1131

m2 41 329,080 1,12 46 288,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111231

VV leš1*60 41 329,080

23 K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 
10 m

m2 688,818 41,52 28 599,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111831

VV leš1 688,818

24 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 249,338 14,20 3 540,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

VV leš11 249,338

25 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 m2 14 960,280 0,33 4 936,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

VV leš11*60 14 960,280

26 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken m2 249,338 8,28 2 064,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

VV leš11 249,338

27 K 946113119
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 8,6 m do 9,6 m

kus 3,000 5 325,00 15 975,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113119

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 3 3,000

28 K 946113219

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -3119

kus 180,000 630,50 113 490,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113219

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*60 180,000

29 K 946113819
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 8,6 m do 9,6 m

kus 3,000 3 664,00 10 992,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113819

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 3 3,000

30 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 44,300 50,58 2 240,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 44,3 44,300

31 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 65,680 76,83 5 046,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 65,68 65,680

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 38 129,14

32 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 44,300 58,62 2 596,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 44,3 44,300

33 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou 
podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 266,140 78,16 20 801,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901221

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 65,68+104,5+95,96 266,140

34 K 953941R0212

zpětné osazování drobných kovových předmětů se 
zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes 
nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z 
jednotlivých tyčí

kus 3,000 369,50 1 108,50

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 3 3,000

35 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou 
maltou průměr výztuže 12 mm

m 11,500 1 026,00 11 799,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331113

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV (20*2+3*2)*0,25 11,500
VV výz1 Součet 11,500

36 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,045 40 517,00 1 823,27 CS ÚRS 2022 01

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV (20*2+3*2)*0,75*1,3*0,001 0,045
VV Součet 0,045

D 96 Bourání konstrukcí 204 216,56
37 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 6,987 5 667,00 39 595,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV (10,45*2+0,87*2+0,3*2*2)*0,3*0,6 4,291
VV (6,02*2+0,87*2+0,3*2*2)*0,3*0,6 2,696
VV Součet 6,987

38 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

m3 7,968 780,00 6 215,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV (3,396+0,18+3,423+0,33*2+1,637)*0,33*2,37 7,270
VV 1,637*0,18*2,37 0,698
VV Součet 7,968

39 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 
80 mm

m3 4,952 3 908,00 19 352,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV (3,696+0,18+3,423+0,33)*(1,637+0,33)*0,33 4,952

40 K 964011221
Vybourání železobetonových prefabrikovaných 
překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti 
do 75 kg/m

m3 0,167 4 753,00 793,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964011221

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1,5*0,3*0,15+1,2*0,3*0,15+1*0,3*0,15 0,167
VV Součet 0,167

41 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 32,144 2 101,00 67 534,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV bmaz11 87,18*0,15+96,59*0,15 27,566
VV (6,05+5,85)*0,3 3,570
VV (3,396+0,18+3,423+0,33*2+1,637)*0,33*0,3 0,920
VV 1,637*0,18*0,3 0,088
VV bmaz1 Součet 32,144

42 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 
mm

m3 32,144 669,50 21 520,41 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112

VV bmaz1 32,144

43 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 29,351 271,00 7 954,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082933

VV bmaz11 27,566
VV (6,05+5,85)*0,15 1,785
VV Součet 29,351

44 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 0,319 234,00 74,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 0,56*0,57 0,319

45 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 5,382 149,50 804,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375

VV "v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ"
VV 1,15*1,17*4 5,382

46 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 12,495 103,50 1 293,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062377

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1,7*2,45*3 12,495

47 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,400 195,00 273,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 0,7*2 1,400

48 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,277 152,00 346,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1,1*2,07 2,277

49 K 642942R0591 demontáž horního vedení posuvných dveří kus 1,000 147,00 147,00
VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1 1,000

50 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 15,000 142,00 2 130,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031325

VV "v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ"
VV 15 15,000

51 K 976027R0231 šetrná demontáž okenní mříže pro zpětné osazení m2 13,770 269,00 3 704,13

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1,8*2,55*3 13,770

52 K 976075211
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, 
kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti 
do 20 kg

t 0,437 8 305,00 3 629,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976075211

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV (6,02*2+0,87*4+10,45*2)*12*0,001 0,437

53 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 77,842 27,55 2 144,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV (12,07+5,253*2)*3,8 85,789
VV -3,5*3,55-1,1*2 -14,625
VV (3,5+3,55*2)*0,63 6,678
VV bom2 Součet 77,842

54 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 511,320 43,97 22 482,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 12,993*3,34*0,5 21,698
VV (8,06*2+12,993+5,253+0,35+12,4*2+0,15*8)*6,06 367,939
VV 12,993*4,7 61,067
VV -3,5*3,6*2-1,1*2-3,1*3,55*2-1,15*1,17*2 -52,101
VV (3,5*2+3,6*4)*0,48+(3,1*2+3,55*2)*0,79 20,779
VV (1,1+2*2)*0,33+(1,15*2+1,17*2)*0,2*2 3,539
VV bom13 Mezisoučet 422,921
VV 12,07*3,8+0,15*2*3,8 47,006
VV -1,7*2,4*3 -12,240
VV (1,7*2+2,4*2)*0,2*3 4,920
VV bom11 Mezisoučet 39,686
VV "v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ"
VV (3,733+1,445+1,475*2+1,38+5,085+2,81)*2,53 44,030
VV (0,94+1,59+2,328)*(2,53-1,5)+1*0,53 5,534
VV -1,15*1,17*2-0,8*2 -4,291
VV (1,15*2+1,17*2)*0,2*2+(0,8+2*2)*0,33 3,440
VV bom12 Mezisoučet 48,713
VV bom1 Součet 511,320

Strana 8 z 36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082933
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062377
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031325
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976075211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161
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55 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 55,582 19,96 1 109,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015341

VV 13,684*6,64 90,862
VV -3,6*3,6-3,1*3,6*2 -35,280
VV bom6 Součet 55,582

56 K 978015361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 89,240 33,78 3 014,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015361

VV 21,5*(6,45-0,7) 123,625
VV -1,7*2,45*3-3,5*3,6*2 -37,695
VV (1,7+2,45)*2*0,2*3 4,980
VV -1,15*1,17*4+(1,15+1,17)*2*0,2*4 -1,670
VV bom5 Součet 89,240

57 K 978998R201 vybourání ocelové trouby sloužící k odtahu spalin ks 1,000 97,70 97,70
VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 432 961,55

58 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 192,520 830,50 159 887,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013212

59 K 997013311
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
do 10 m

m 21,000 459,50 9 649,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013311

VV 7*3 21,000

60 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3311

m 294,000 45,49 13 374,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013321

VV 7*3*14 294,000

61 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 192,520 225,00 43 317,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

62 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 922,920 14,66 28 190,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 192,292*10 1 922,920

63 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 192,292 928,50 178 543,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 41 773,64

64 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 194,296 215,00 41 773,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 449 230,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 808,44

65 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 
vodorovné V vrstva podkladní

m2 207,233 23,15 4 797,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491171

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 104,5+95,69 200,190
VV (0,87+0,3)*6,02 7,043
VV geo1 Součet 207,233

66 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 
svislé S vrstva podkladní

m2 10,057 48,55 488,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491271

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV (13,063*2+8,06*2+12,4*2)*0,15 10,057
VV geo2 Součet 10,057

67 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 261,251 47,16 12 320,60 CS ÚRS 2022 01
VV geo1*1,2 248,680
VV geo2*1,25 12,571
VV Součet 261,251

68 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,131 994,00 130,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102

69 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,131 549,00 71,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181

D 713 Izolace tepelné 48 550,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 713110813

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 
100 mm

m2 56,147 33,25 1 866,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713110813

VV bsdk1 56,147

71 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 57,212 76,69 4 387,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111121

VV sdk3 57,212

72 M 63140R0410 deska tepelně izolační minerální  tl 220mm m2 62,933 463,50 29 169,45
VV sdk3*1,1 62,933

73 K 713121211
Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně m 67,046 18,07 1 211,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121211

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 13,063*2+8,06*2+12,4*2 67,046
VV dil2 Součet 67,046

74 M 63152R0004 pásek izolační minerální podlahový tl. 10 mm m 73,751 34,20 2 522,28
VV dil2*1,1 73,751

75 K 713191133

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií položenou volně s 
přelepením spojů

m2 57,212 39,93 2 284,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191133

VV sdk3 57,212

76 M 63150R0818 větrotěsná a pojistná fólie m2 68,654 61,06 4 192,01
VV sdk3*1,2 68,654

77 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 1,895 956,50 1 812,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102

78 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,895 582,50 1 103,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 259,00

79 K 722998R201
kompletní úprava rozvodů vody po demolici skladu 
D+M

ks 1,000 10 259,00 10 259,00

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 460 273,76

80 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 26,666 830,50 22 146,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083122

VV řez1 1,452
VV řez2 1,169
VV řez3 22,807
VV řez5 1,238
VV Součet 26,666

81 K 762085112
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 
300 mm

kus 15,000 36,59 548,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085112

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 15 15,000

82 M 766998R201 svorník ks 15,000 46,90 703,50
VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 15 15,000

83 K 762332921
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy do 120 cm2 m 4,000 361,50 1 446,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332921

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 2*2 4,000

84 K 762332922
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 18,560 518,00 9 614,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332922

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 2,32*4*2 18,560

85 K 762332R201
kompletní výměna poškozených prvků krovu po odkrytí 
bednění - vyřezání, nový prvek vč. dodávky materiálu 
D+M

ks 1,000 16 365,00 16 365,00

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 1 1,000

86 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 797,454 106,50 84 928,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 18,94*8,908*2*2+3,98*7,7*2*2 797,454
VV ved1 Součet 797,454

87 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 22,807 8 549,00 194 977,04 CS ÚRS 2022 01
VV ved1*0,5*0,022*1,1 9,649
VV ved1*0,5*0,03*1,1 13,158
VV řez3 Součet 22,807
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 398,727 32,77 13 066,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811

VV bkryt1 398,727

89 K 762342511
Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 
tepelné izolace

m 468,952 21,49 10 077,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342511

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 8,908*22*2+7,7*5*2 468,952
VV lat1 Součet 468,952

90 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 1,238 10 136,00 12 548,37 CS ÚRS 2022 01
VV lat1*0,06*0,04*1,1 1,238
VV řez5 Součet 1,238

91 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 24,045 977,00 23 491,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV řez3 22,807
VV řez5 1,238
VV Součet 24,045

92 K 762811210
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken 
hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými 
pásy nebo lištami

m2 40,890 76,21 3 116,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811210

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV (0,42+5,065+0,075+3,475+0,415)*4,327 40,890
VV zákl1 Součet 40,890

93 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,169 8 549,00 9 993,78 CS ÚRS 2022 01
VV zákl1*0,026*1,1 1,169
VV řez2 Součet 1,169

94 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 
hrubých prken, tl. do 32 mm

m2 53,200 31,75 1 689,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811811

VV "v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ"
VV 5,6*9,5 53,200
VV bzákl1 Součet 53,200

95 K 762822120
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 
144 do 288 cm2

m 82,500 90,37 7 455,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822120

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 15*5,5 82,500
VV tr1 Součet 82,500

96 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,452 11 480,00 16 668,96 CS ÚRS 2022 01

VV tr1*0,08*0,2*1,1 1,452
VV řez1 Součet 1,452

97 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 82,500 53,74 4 433,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822820

VV "v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ"
VV 15*5,5 82,500
VV btr1 Součet 82,500

98 K 762895000
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, 
podbíjení hřebíky, svory m3 2,621 83,44 218,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000

VV řez1 1,452
VV řez2 1,169
VV Součet 2,621

99 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 15,527 1 124,00 17 452,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102

100 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 15,527 601,00 9 331,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181

D 763 Konstrukce suché výstavby 112 500,88

101 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 45,204 56,67 2 561,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV (3,733+3,475+5,085+3,328+1,123*2)*2,53 45,204

102 K 763111772
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4 m2 142,140 269,00 38 235,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111772

VV mal51 142,140

103 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 49,172 797,50 39 214,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131431

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 13,03+14,69+8,55+(5,065+0,75+3,575)*1,374 49,172
VV sdk2 Součet 49,172
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 8,040 836,00 6 721,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131471

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV sdk1 1,9+1,06+5,08 8,040

105 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 57,212 33,05 1 890,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714

VV sdk1 8,040
VV sdk2 49,172
VV sdk3 Součet 57,212

106 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 57,212 39,52 2 261,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751

VV sdk3 57,212

107 M 28329R0276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 68,654 24,59 1 688,20
VV sdk3*1,2 68,654

108 K 763131761
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 2,960 57,18 169,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 1,9+1,06 2,960

109 K 763131821

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 
jednoduché

m2 56,147 75,19 4 221,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131821

VV "v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ"
VV 8,55+13,03+14,69+5,08+1,9+1,06 44,310
VV (5,065+0,075+3,475)*1,374 11,837
VV bsdk1 Součet 56,147

110 K 763131911

Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze 
sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, 
topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a 
dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2

kus 20,000 485,00 9 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131911

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 4*5 20,000

111 K 763131916

Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze 
sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, 
topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a 
dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 2,00 do 
4,00 m2

kus 1,000 3 675,00 3 675,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131916

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 1 1,000

112 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,304 1 125,00 1 467,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302

113 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 1,304 532,50 694,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763381

D 764 Konstrukce klempířské 513 579,16

114 K 764002812
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině skládané m 45,840 64,01 2 934,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002812

VV "v.č. D.1.1.09 - BP - střecha, TZ"
VV 18,94*2+3,98*2 45,840

115 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti m 17,630 84,74 1 493,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 0,63+12,07+0,33 13,030
VV "v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ"
VV 1,15*4 4,600
VV Součet 17,630

116 K 764002871
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 51,032 81,74 4 171,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871

VV "v.č. D.1.1.09 - BP - střecha, TZ"
VV 8,908*4+7,7*2 51,032

117 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 45,840 76,68 3 515,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801

VV "v.č. D.1.1.09 - BP - střecha, TZ"
VV 18,94*2+3,98*2 45,840

118 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 15,000 64,57 968,55 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861

VV "v.č. D.1.1.09 - BP - střecha, TZ"
VV 7,5*2 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 764111651

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z 
taškových tabulí, sklon střechy do 30°

m2 398,727 855,00 340 911,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111651

VV fol2 398,727

120 K 764211605
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů 
oblých s větracím pásem rš 400 mm

m 22,920 802,50 18 393,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764211605

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 18,94+3,98 22,920

121 K 764212635
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm m 51,032 425,00 21 688,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212635

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 8,908*4 35,632
VV 7,7*2 15,400
VV Součet 51,032

122 K 764212666
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 500 mm

m 45,840 584,50 26 793,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212666

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 18,94*2+3,98*2 45,840

123 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 330 mm

m 17,630 498,50 8 788,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216604

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 0,63+12,07+0,33 13,030
VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV 1,15*4 4,600
VV Součet 17,630

124 K 764311605
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

m 15,400 431,00 6 637,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311605

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 7,7*2 15,400

125 K 764314612
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou 
skládanou nebo z plechu

m2 25,600 1 514,00 38 758,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764314612

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV (2,5+1,5)*2*0,8*4 25,600

126 K 764315R0605
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
střech průměr 500 mm

kus 1,000 952,00 952,00

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 1 1,000

127 K 764511601
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 7,960 571,00 4 545,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511601

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 3,98*2 7,960

128 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm

kus 4,000 547,50 2 190,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511643

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 4 4,000

129 K 764511R0602
Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 
330 mm

m 37,880 602,00 22 803,76

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 18,94*2 37,880

130 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 3,536 1 221,00 4 317,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102

131 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,536 1 051,00 3 716,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181

D 765 Krytina skládaná 224 328,42

132 K 765123R0122
větrací mřížka u okapu sklonu střechy do 30° prvky 
okapové hrany větrací mřížka univerzální m 45,840 104,00 4 767,36

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 18,94*2+3,98*2 45,840

133 K 765131801
Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
do 30° do suti

m2 398,727 103,00 41 068,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131801

VV "v.č. D.1.1.09 - BP - střecha, TZ"
VV 18,94*8,908*2+3,98*7,7*2 398,727
VV bkryt1 Součet 398,727
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

134 K 765131821
Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti m 22,920 41,71 955,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131821

VV "v.č. D.1.1.09 - BP - střecha, TZ"
VV 18,94+3,98 22,920

135 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci

m2 398,727 35,93 14 326,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191013

VV ved1*0,5 398,727
VV fol2 Součet 398,727

136 M 28329R0036 fólie střešní  kontaktní m2 478,472 83,05 39 737,10
VV fol2*1,2 478,472

137 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 398,727 44,49 17 739,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191023

VV fol2 398,727

138 M 28329R0223
separační vrstva - smyčková rohož tl. 4 mm pod  
plechovou krytinu

m2 478,472 153,50 73 445,45

VV fol2*1,2 478,472

139 K 765191031
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
lepení těsnících pásků pod kontralatě m 468,952 15,70 7 362,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191031

VV lat1 468,952

140 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm m 515,847 25,40 13 102,51 CS ÚRS 2022 01

VV lat1*1,1 515,847

141 K 765889R201
kompletní příplatek k pracím - krytina skládaná - 
nemožnost přístupu k štítové a dvorní části střech přes 
střechy sousedních budov

ks 1,000 11 236,00 11 236,00

VV 1 1,000

142 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
6 do 12 m

t 0,326 1 209,00 394,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102

143 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,326 591,50 192,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765181

D 766 Konstrukce truhlářské 129 651,72

144 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 0,560 34,84 19,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441811

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 0,56 0,560

145 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 
mm

kus 9,700 45,95 445,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441821

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1,7*3 5,100
VV "v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ"
VV 1,15*4 4,600
VV Součet 9,700

146 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122

VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 2 2,000

147 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 3,000 398,00 1 194,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694123

VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 3 3,000

148 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 7,400 370,50 2 741,70 CS ÚRS 2022 01

VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 1,7*3+1,15*2 7,400

149 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 5,000 48,85 244,25 CS ÚRS 2022 01
VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 3+2 5,000

150 K 766998R201
plastové okno 1700 x 2450 mm ozn. O01, izolační 
dvojsklo vč. všech doplňků D+M ks 3,000 26 868,00 80 604,00

VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 3 3,000

151 K 766998R202
plastové okno 2kř 1150 x 1170 mm ozn. O02, izolační 
dvojsklo vč. všech doplňků D+M ks 2,000 11 040,00 22 080,00

VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 2 2,000

152 K 766998R203
plastové okno fixní 1150 x 1170 mm ozn. O03, izolační 
dvojsklo vč. všech doplňků D+M ks 2,000 10 405,00 20 810,00

VV "v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

153 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,553 1 058,00 585,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102

154 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,553 556,00 307,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické 462 381,85

155 K 767311831 Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní bodových m2 4,000 604,00 2 416,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767311831

VV "v.č. D.1.1.09 - BP - střecha, TZ"
VV 4 4,000

156 K 767316316 Montáž světlíků bodových přes 3,5 do 4 m2 kus 4,000 2 109,00 8 436,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767316316

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 4 4,000

157 M 56245R0359
světlík bodový ozn. O04, třívrstvá kopule, manžeta v 
150mm 1,5x2,5m Al rám, el. ovládání

kus 4,000 111 378,00 445 512,00

VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV 4 4,000

158 K 767691822
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 1,000 30,71 30,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767691822

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1 1,000

159 K 767691823
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2

kus 1,000 55,69 55,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767691823

VV "v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ"
VV 1 1,000

160 K 767810R0112
Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných do 
ocelových vrat s vyříznutím otvoru kus 10,000 122,50 1 225,00

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 5*2 10,000

161 M 55341R0425 mřížka větrací nerezová se síťovinou kus 10,000 448,50 4 485,00
VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 5*2 10,000

162 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,162 1 367,00 221,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 403 406,83

163 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 5,600 411,50 2 304,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009401

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 0,6*2*2+0,8*2*2 5,600

164 K 783201201
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru broušení m2 600,620 43,97 26 409,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201201

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 7,751*1,4*2+(3,1+1,044)*1,643*0,5*2 28,511
VV (7,571-3,1-1,044)*1,643*2+13,053*1,963*0,5*2 36,884
VV 15,014*3,98 59,756
VV "v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ"
VV (18,94+3,98*2)*(0,14+0,22)*2 19,368
VV (18,94+3,98)*(0,14+0,19)*2+(18,94+3,98)*2*0,12*4 37,130
VV 2,32*3+4*(0,1+0,14)*2+8,908*22*2*(0,1+0,12)*2 181,339
VV 7,7*5*2*(0,1+0,12)*2+8,9*2*5*2*(0,12+0,15)*2 130,000
VV 7,7*2*2*2*(0,12+0,15)*2+8*(5+2)*(0,08+0,19)*2 63,504
VV 2*2*(5+2)*(0,08+0,16)*2+1,4*2*7*0,12*4 22,848
VV 1,2*2*7*0,1*4+1,5*2*7*0,1*4+2,2*7*0,1*4 21,280
VV nát1 Součet 600,620

165 K 783201403
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru oprášení m2 600,620 4,39 2 636,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201403

VV nát1 600,620

166 K 783218101
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 982,859 87,93 86 422,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218101

VV nát1 600,620
VV 8,908*18,94*2+7,7*3,98*2-1,374*12 382,239
VV nát2 Součet 982,859

167 K 783218111
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný 
syntetický

m2 982,859 176,00 172 983,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218111

VV nát2 982,859

168 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 166,890 58,78 9 809,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311

VV nát4 166,890
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

169 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometení m2 166,890 4,38 730,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 2*(3,6+0,2)*(3,5+2*0,2)*2 59,280
VV 2*(3,55+0,2)*(3,5+2*0,2)+(3,55+0,2)*(3+2*0,2)*2 54,750
VV 2*(2+0,2)*(1,1+2*0,2) 6,600
VV 1,8*2,55*2*3+18+0,6*1,2 46,260
VV nát4 Součet 166,890

170 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 166,890 120,50 20 110,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201

VV nát4 166,890

171 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 166,890 97,62 16 291,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

VV nát4 166,890

172 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 166,890 106,50 17 773,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

VV nát4 166,890

173 K 783342101
Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení 
tmelených míst, tmelem polyuretanovým

m2 50,067 109,50 5 482,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783342101

VV nát4*0,3 50,067

174 K 783801201
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
obroušení m2 5,600 18,10 101,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801201

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 0,6*2*2+0,8*2*2 5,600

175 K 783801403
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
oprášení m2 150,422 6,00 902,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801403

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 0,6*2*2+0,8*2*2 5,600
VV Mezisoučet 5,600
VV bom5 89,240
VV bom6 55,582
VV nát91 Mezisoučet 144,822
VV Součet 150,422

176 K 783801611

Očištění omítek odstraňovačem graffiti ošetřených 
ochrannými nátěry, povrchů hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2

m2 5,000 210,50 1 052,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801611

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 5 5,000

177 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 syntetický

m2 144,822 61,92 8 967,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783813131

VV nát91 144,822

178 K 783817121
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 289,644 94,09 27 252,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783817121

VV nát91*2 289,644

179 K 783897603
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev 
dvojnásobného nátěru

m2 126,480 10,82 1 368,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897603

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV (6,45-0,7)*2*5+2,85*2+1,44+1,4 66,040
VV (2,3*2+3,08*2)*3+(1,75*2+1,77*2)*4 60,440
VV Součet 126,480

180 K 783897615
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za 
provádění barevného nátěru v odstínu sytém 
dvojnásobného

m2 144,822 19,38 2 806,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897615

VV nát91 144,822

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 66 490,16

181 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 88,399 4,57 403,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001

VV bom11 39,686
VV bom12 48,713
VV mal3 Součet 88,399

182 K 784111005
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky 
přes 5,00 m m2 422,922 6,06 2 562,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111005

VV mal1*2 422,922

183 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 98,689 31,27 3 086,01 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001

VV bom12*0,5 24,357
VV bom11*0,5 19,843
VV bom2*0,7 54,489
VV Součet 98,689

184 K 784121005 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 211,461 34,33 7 259,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121005

VV bom13*0,5 211,461
VV mal1 Součet 211,461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

185 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 88,399 20,63 1 823,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121

VV mal3 88,399

186 K 784181125
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m m2 422,922 22,55 9 536,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181125

VV mal1*2 422,922
VV mal4 Součet 422,922

187 K 784211121
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 88,399 52,70 4 658,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211121

VV mal3 88,399

188 K 784211125
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 
místnostech výšky přes 5,00 m

m2 422,922 58,62 24 791,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211125

VV mal4 422,922

189 K 784211R0123
Malby z malířských směsí oděruvzdorné středně pro 
SDK

m2 198,287 52,76 10 461,62

VV "v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ"
VV (3,733+3,475+5,085+3,328+1,123*2)*2,53*2 90,407
VV (1,62*2+2,328*3)*2,53*2 51,733
VV mal51 Mezisoučet 142,140
VV bsdk1 56,147
VV Součet 198,287

190 K 784331R005
Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech 
výšky přes 5,00 m m2 30,000 63,51 1 905,30

VV "v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"
VV 30 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 63 12 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s r.o., Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 004,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 121 004,74 21,00% 25 411,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 415,74

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

ALFA-34902 - elektroinstalace

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant:
Atelier Alfa spol. s 
r.o., Jihlava

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 004,74

PSV - PSV 121 004,74

    74101 - Elektroinstalace - instalační materiál 49 302,60

    74102 - Elektroinstalace - kabely 21 653,00

    74103 - Elektroinstalace - rozvaděče 387,00

    74104 - Elektroinstalace - uzemnění a hromosvody 32 437,14

    74105 - Elektroinstalace - související práce 17 225,00

ALFA-34902 - elektroinstalace

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant:
Atelier Alfa spol. s 
r.o., Jihlava

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 004,74

D PSV PSV 121 004,74
1 K 1.1.0 Poznámka - mateiál včetně montáže !!! 0,000 0,00

D 74101 Elektroinstalace - instalační materiál 49 302,60
2 K 1.1.1 demontáž stávajícího osvětlení - přisazené zářivky ks 10,000 181,00 1 810,00

3 K 1.1.2 ukončení vodičů osvětlení - přívody z rovaděče ks 10,000 24,43 244,30

4 K 1.1.3
demontáž stávajícího žárovkového osvětlení + ostatní 
osvětlení - počet do 10 ks kpl 1,000 1 750,00 1 750,00

5 K 1.1.4 demontáž původních zásuvek 230 V ks 6,000 97,70 586,20

6 K 1.1.5 zásuvky povrchové IP54 230 V - Variant+ ks 6,000 211,50 1 269,00

7 K 1.1.6 zásuvka 400V/16A povrchová ks 6,000 487,00 2 922,00

8 K 1.1.7
svítidlo LED - prachotěsné 57W/4000K - průběžná 
montáž ks 5,000 2 809,00 14 045,00

VV 5 5,000

9 K 1.1.8 stahovací pásky plast 150 mm ks 100,000 4,89 489,00

10 K 1.1.9 stahovací pásky plast 250 mm ks 200,000 7,33 1 466,00

11 K 1.1.10
krabice rozbočná - instalační - IP54 včetně svorek 5 
vodičů ks 10,000 110,50 1 105,00

12 K 1.1.11 spínač Variant+ řazení 6+6 ks 2,000 308,00 616,00

13 K 1.1.12 spínač Variant+ řazení 1 ks 4,000 258,00 1 032,00

14 K 1.1.13 chránička plastová ohebná 36 mm - bílá m 20,000 73,28 1 465,60

15 K 1.1.14
trubky instalační pevné, včetně U příchytek a tvarových 
dílců do 36 mm m 50,000 85,98 4 299,00

16 K 1.1.15
svorky pro připojení ochranného pospojení - typ dle 
možnosti zeměného zařízení ks 5,000 318,00 1 590,00

17 K 1.1.16
průmyslový odtahový ventilátor průměr 300 mm 
napájení 230 V

ks 1,000 5 496,00 5 496,00

18 K 1.1.17
venkovní protidešťová žaluzie na ventilátor - kovová, 
samotížná ks 1,000 1 345,00 1 345,00

19 K 1.1.18
spínač otočný pro ventilátor IP54 20A povrchová 
montáž ploha ON/OFF ks 1,000 1 464,00 1 464,00

20 K 1.1.19 svorky Wago - perové - spojovací do průřezu 4 mm2 ks 50,000 43,97 2 198,50

21 K 1.1.20 ocelové konstrukce - pozink kg 30,000 137,00 4 110,00

D 74102 Elektroinstalace - kabely 21 653,00
22 K 1.2.1 CYKY 5x10 m 20,000 219,00 4 380,00

23 K 1.2.2 CYKY 5x4 m 25,000 120,50 3 012,50

24 K 1.2.3 CYKY 5x2,5 m 50,000 63,51 3 175,50

25 K 1.2.4 CYKY 5x1,5 m 60,000 53,74 3 224,40

26 K 1.2.5 CYKY 3x2,5 m 50,000 53,74 2 687,00

27 K 1.2.6 CYKY 3x1,5 m 50,000 42,99 2 149,50

28 K 1.2.7 CYA 6 ZŽ m 25,000 43,97 1 099,25

29 K 1.2.8 CYA 4 ZŽ m 25,000 37,13 928,25

30 K 1.2.9 CYA 10 ZŽ m 15,000 66,44 996,60

D 74103 Elektroinstalace - rozvaděče 387,00
31 K 1.3.2 doplnění do rozvaděče jistič 1x16A pro ventilátor kpl 1,000 387,00 387,00

D 74104 Elektroinstalace - uzemnění a hromosvody 32 437,14
32 K 1.4.1 demontáž stávající jímací soustavy kpl 1,000 3 250,00 3 250,00

33 K 1.4.2 měření uzemnění kpl 1,000 350,00 350,00

34 K 1.4.3
doplnění uzemnění - zemnící tyče 1500 mm - včetně 
výkopu, kontroly a záhozu

ks 2,000 1 443,00 2 886,00

35 K 1.4.4 propojení tyčí - měření, napojení kpl 2,000 275,00 550,00

36 K 1.4.5
svody po fasádě - nové - podpěry pro strojené svody 
plast

ks 40,000 83,05 3 322,00

37 K 1.4.6 Svorky Drát / Drát kulatý - křížové - rovné ks 10,000 83,05 830,50

38 K 1.4.7 izolace přechudu beton / vzduch ks 2,000 156,50 313,00

39 K 1.4.8 izolační páska na ochranu zemních spojů kpl 1,000 950,00 950,00

40 K 1.4.9
podpěry pro jímací vedení - střecha - dle typu krytiny 
(např. OBO) ks 40,000 63,51 2 540,40

41 K 1.4.10 vodič AlMgSi8 měkký m 40,000 185,00 7 400,00

42 K 1.4.11 ochraná tyč svodu 1200 mm ks 4,000 780,00 3 120,00

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

ALFA-34902 - elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 1.4.12 ZS včetně číslová svodu - označení ks 4,000 29,31 117,24

44 K 1.4.14 pomocná jímač střešní - drát 500 mm ks 4,000 419,50 1 678,00

45 K 1.4.15 pospojení náhodných svodů kpl 1,000 750,00 750,00

46 K 1.4.16 koordinace se stavbou hod 2,000 440,00 880,00

47 K 1.4.17 výchozí revize - měření kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D 74105 Elektroinstalace - související práce 17 225,00
48 K 1.5.1 koordinace se zástupcem investora hod 5,000 391,00 1 955,00

49 K 1.5.2 stavební přípomoce hod 8,000 440,00 3 520,00

50 K 1.5.3 výchozí revize, 5 - paré včetně dokladů kpl 1,000 4 250,00 4 250,00

51 K 1.5.4 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 7 500,00 7 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 63 12 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s r.o., Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 923,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 131 923,77 21,00% 27 703,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 627,76

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

ALFA-34903 - vedlejší a ostatní náklady

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant:
Atelier Alfa spol. s 
r.o., Jihlava

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 131 923,77

OST - Ostatní 131 923,77

    O01 - Ostatní 10 259,00

    O02 - Vedlejší náklady 121 664,77

ALFA-34903 - vedlejší a ostatní náklady

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 10.09.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant:
Atelier Alfa spol. s 
r.o., Jihlava

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 923,77

D OST Ostatní 131 923,77

D O01 Ostatní 10 259,00
1 K R100072 náklady na kompletaci dokladů soub 1,000 4 885,00 4 885,00

VV
"náklady na vyhotovení a kompletaci dokladů předávaných při 
předání a převzetí díla nebo nutných  ke kolaudaci -  2 x v 
tištěné podobě"

VV 1 1,000

2 K R1000721 náklady na předepsané zkoušky a měření soub 1,000 2 931,00 2 931,00

VV
"náklady na předepsané zkoušky a měření nutných k předání a 
převzetí díla nebo nutných  ke kolaudaci -  2 x v tištěné 
podobě"

VV 1 1,000

3 K R1000741
náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám soub 1,000 2 443,00 2 443,00

VV
" náklady a poplatky spojené s pojištěním odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám "

VV 1 1,000

D O02 Vedlejší náklady 121 664,77
4 K R20001 vybudování a odstranění staveniště soub 1,000 48 875,77 48 875,77

VV
"veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a 
likvidací staveniště"

VV
"včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a 
odvodnění staveniště"

VV "včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"

VV
"včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou 
osobou"

VV
"jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné 
označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd,"

VV
"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. 
likvidace a povinosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek 
příslušných úřadů"

VV 1 1,000

5 K R20002 provoz zařízení staveniště soub 1,000 21 983,00 21 983,00

VV
"náklady na související s provozem zařízení staveniště po 
dobu provádění stavebních prací"

VV
"(zejména náklady na spotřebované energie, náklady na 
nutnou údržbu a opravu zařízení staveniště a na přípojkách 
energií"

VV
" ostrahu staveniště a hrubý denní úklid v prostorách 
staveniště"

VV 1 1,000

6 K R20003 výkon činnosti koordinátora BOZP soub 1,000 4 885,00 4 885,00
VV "náklady na výkon činnosti koordinára BOZP"
VV 1 1,000

7 K R20005 dočasná dopravní opatření soub 1,000 4 397,00 4 397,00

VV
"náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi"

VV
"dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemis´tování a 
údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po 
skončení stavby"

VV 1 1,000

8 K R20006 dočasné zábory veřejných prostranství soub 1,000 7 328,00 7 328,00
VV " dočasné zábory veřejných prostranství po dobu stavby"
VV 1 1,000

9 K R95290003
kompletní úklid okolí stavby dotčených stavebním 
provozem - zvýšené nároky - veřejný prostor soub 1,000 3 908,00 3 908,00

VV 1 1,000

10 K R95290004
kompletní zakrytí podlah a zařízení budovy před 
poškozením po dobu realizace stavebních prací soub 1,000 3 420,00 3 420,00

VV 1 1,000

11 K R95290006
kompletní ochrana střešních konstrukcí před 
zatečením a klimatickými vlivy soub 1,000 3 420,00 3 420,00

VV
"provizorní zakrytí objektu např. plachtami, součástí opatření a 
ceny jsou i veškeré pomocné konstrukce a další materiál a 
práce"

VV 1 1,000

12 K R95290007  ztížené dopravní podmínky soub 1,000 9 770,00 9 770,00

VV
"ztížené dopravní podmínky - staveniště se nachází v centru 
města Jihlavy - Komenského ul."

VV 1 1,000

13 K R95290009 práce ve výškách soub 1,000 13 678,00 13 678,00

Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zabezpečení, jištění pracovníků v průběhu provádění prací "

VV 1 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 10.09.2023

Kód Popis MJ Výměra

 ALFA-34901 stavební část
bkryt1 bkryt1 398,727

"v.č. D.1.1.09 - BP - střecha, TZ" 0,000

18,94*8,908*2+3,98*7,7*2 398,727

bkryt1 Součet 398,727

Použití figury:

765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 398,727

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 398,727

bmaz1 bmaz1 32,144

"v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

bmaz11 87,18*0,15+96,59*0,15 27,566

(6,05+5,85)*0,3 3,570

(3,396+0,18+3,423+0,33*2+1,637)*0,33*0,3 0,920

1,637*0,18*0,3 0,088

bmaz1 Součet 32,144

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2 m3 32,144

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 32,144

bmaz11 bmaz11 27,566

"v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

bmaz11 87,18*0,15+96,59*0,15 27,566

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2 m3 32,144

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 29,351

bom1 bom1 511,320

"v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

12,993*3,34*0,5 21,698

(8,06*2+12,993+5,253+0,35+12,4*2+0,15*8)*6,06 367,939

12,993*4,7 61,067

-3,5*3,6*2-1,1*2-3,1*3,55*2-1,15*1,17*2 -52,101

(3,5*2+3,6*4)*0,48+(3,1*2+3,55*2)*0,79 20,779

(1,1+2*2)*0,33+(1,15*2+1,17*2)*0,2*2 3,539

12,07*3,8+0,15*2*3,8 47,006

-1,7*2,4*3 -12,240

(1,7*2+2,4*2)*0,2*3 4,920

"v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

(3,733+1,445+1,475*2+1,38+5,085+2,81)*2,53 44,030

(0,94+1,59+2,328)*(2,53-1,5)+1*0,53 5,534

-1,15*1,17*2-0,8*2 -4,291

(1,15*2+1,17*2)*0,2*2+(0,8+2*2)*0,33 3,440

bom1 Součet 511,320

Použití figury:

978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 
50 %

m2 511,320

611325418
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s 
celoplošným přeštukováním m2 511,320

bom11 bom11 39,686

12,07*3,8+0,15*2*3,8 47,006

-1,7*2,4*3 -12,240

(1,7*2+2,4*2)*0,2*3 4,920

ALFA-3491
Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13
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Kód Popis MJ Výměra

bom11 Mezisoučet 39,686

Použití figury:

978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 
50 %

m2 511,320

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 88,399

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 98,689

bom12 bom12 48,713

"v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

(3,733+1,445+1,475*2+1,38+5,085+2,81)*2,53 44,030

(0,94+1,59+2,328)*(2,53-1,5)+1*0,53 5,534

-1,15*1,17*2-0,8*2 -4,291

(1,15*2+1,17*2)*0,2*2+(0,8+2*2)*0,33 3,440

bom12 Mezisoučet 48,713

Použití figury:

978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 
50 %

m2 511,320

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 88,399

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 98,689

bom13 bom13 422,921

"v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

12,993*3,34*0,5 21,698

(8,06*2+12,993+5,253+0,35+12,4*2+0,15*8)*6,06 367,939

12,993*4,7 61,067

-3,5*3,6*2-1,1*2-3,1*3,55*2-1,15*1,17*2 -52,101

(3,5*2+3,6*4)*0,48+(3,1*2+3,55*2)*0,79 20,779

(1,1+2*2)*0,33+(1,15*2+1,17*2)*0,2*2 3,539

bom13 Mezisoučet 422,921

Použití figury:

978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 
50 %

m2 511,320

784121005 Oškrabání malby v mísnostech v přes 5,00 m m2 211,461

bom2 bom2 77,842

"v.č. D.1.1.03 - BP - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

(12,07+5,253*2)*3,8 85,789

-3,5*3,55-1,1*2 -14,625

(3,5+3,55*2)*0,63 6,678

bom2 Součet 77,842

Použití figury:

978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 77,842

611325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s 
celoplošným přeštukováním m2 77,842

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 98,689

bom5 bom5 89,240

21,5*(6,45-0,7) 123,625

-1,7*2,45*3-3,5*3,6*2 -37,695

(1,7+2,45)*2*0,2*3 4,980

-1,15*1,17*4+(1,15+1,17)*2*0,2*4 -1,670

bom5 Součet 89,240

Použití figury:

978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 40 do 50 % m2 89,240

622326356
Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu 
přes 40 do 50 % m2 89,240

783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 150,422

bom6 bom6 55,582

13,684*6,64 90,862

-3,6*3,6-3,1*3,6*2 -35,280

bom6 Součet 55,582

Použití figury:

978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 20 do 30 % m2 55,582
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Kód Popis MJ Výměra

622326252
Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu 
přes 10 do 30 % m2 55,582

783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 150,422

bsdk1 bsdk1 56,147

"v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

8,55+13,03+14,69+5,08+1,9+1,06 44,310

(5,065+0,075+3,475)*1,374 11,837

bsdk1 Součet 56,147

Použití figury:

763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 56,147

713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 
mm

m2 56,147

784211R0123
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m

m2 198,287

btr1 btr1 82,500

"v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

15*5,5 82,500

btr1 Součet 82,500

bzákl1 bzákl1 53,200

"v.č. D.1.1.06 - BP - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

5,6*9,5 53,200

bzákl1 Součet 53,200

dil1 dil1 22,902

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

8,06+(4,351+0,87+2,2)*2 22,902

dil1 Součet 22,902

Použití figury:

634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 22,902

634113R0115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm m 25,192

dil2 dil2 67,046

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

13,063*2+8,06*2+12,4*2 67,046

dil2 Součet 67,046

Použití figury:

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 67,046

63152R0004 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm m 73,751

fol1 fol1 398,727

fol2 fol2 398,727

ved1*0,5 398,727

fol2 Součet 398,727

Použití figury:

765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci

m2 398,727

764111651 Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° m2 398,727

765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 
bednění m2 398,727

28329R0036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní 
PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 478,472

28329R0223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 478,472

geo1 geo1 207,233

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

104,5+95,69 200,190

(0,87+0,3)*6,02 7,043

geo1 Součet 207,233

Použití figury:

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 207,233

69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 261,251

geo2 geo2 10,057

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

(13,063*2+8,06*2+12,4*2)*0,15 10,057
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Kód Popis MJ Výměra

geo2 Součet 10,057

Použití figury:

711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní m2 10,057

69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 261,251

lat1 lat1 468,952

"v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ" 0,000

8,908*22*2+7,7*5*2 468,952

lat1 Součet 468,952

Použití figury:

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 468,952

765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 468,952

28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 515,847

60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 1,238

leš1 leš1 688,818

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

13,063*9,4+(8,06*2+12,4*2)*6+7,571*9,4 439,480

"vně fasáda" 0,000

13,684*6,64+(21,57+1,5*2)*6,45 249,338

leš1 Součet 688,818

Použití figury:

941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 
1,5 m v do 10 m

m2 688,818

941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD 
den použití m2 41 329,080

941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 
do 1,5 m v do 10 m

m2 688,818

leš11 leš11 249,338

"vně fasáda" 0,000

13,684*6,64+(21,57+1,5*2)*6,45 249,338

leš11 Mezisoučet 249,338

Použití figury:

941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 
1,5 m v do 10 m

m2 688,818

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 249,338

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 14 960,280

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 249,338

mal1 mal1 211,461

bom13*0,5 211,461

mal1 Součet 211,461

Použití figury:

784121005 Oškrabání malby v mísnostech v přes 5,00 m m2 211,461

784111005 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 422,922

784181125 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 422,922

mal3 mal3 88,399

bom11 39,686

bom12 48,713

mal3 Součet 88,399

Použití figury:

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 88,399

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 88,399

784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 88,399

mal4 mal4 422,922

mal1*2 422,922

mal4 Součet 422,922

Použití figury:

784181125 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 422,922

784211125
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 
5,00 m

m2 422,922

mal51 mal51 142,140

"v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ" 0,000
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(3,733+3,475+5,085+3,328+1,123*2)*2,53*2 90,407

(1,62*2+2,328*3)*2,53*2 51,733

mal51 Mezisoučet 142,140

Použití figury:

784211R0123
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m

m2 198,287

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 142,140

nás11 nás11 30,029

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

nás11 (104,5+95,69)*0,15 30,029

Použití figury:

635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3 31,086

631311R0135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 30,029

631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže m3 62,172

nás12 nás12 1,057

nás12 (0,87+0,3)*6,02*0,15 1,057

Použití figury:

635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3 31,086

631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

m3 1,057

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 1,057

631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže m3 62,172

nát1 nát1 600,620

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

7,751*1,4*2+(3,1+1,044)*1,643*0,5*2 28,511

(7,571-3,1-1,044)*1,643*2+13,053*1,963*0,5*2 36,884

15,014*3,98 59,756

"v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ" 0,000

(18,94+3,98*2)*(0,14+0,22)*2 19,368

(18,94+3,98)*(0,14+0,19)*2+(18,94+3,98)*2*0,12*4 37,130

2,32*3+4*(0,1+0,14)*2+8,908*22*2*(0,1+0,12)*2 181,339

7,7*5*2*(0,1+0,12)*2+8,9*2*5*2*(0,12+0,15)*2 130,000

7,7*2*2*2*(0,12+0,15)*2+8*(5+2)*(0,08+0,19)*2 63,504

2*2*(5+2)*(0,08+0,16)*2+1,4*2*7*0,12*4 22,848

1,2*2*7*0,1*4+1,5*2*7*0,1*4+2,2*7*0,1*4 21,280

nát1 Součet 600,620

Použití figury:

783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 600,620

783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 600,620

783218101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 982,859

nát2 nát2 982,859

nát1 600,620

8,908*18,94*2+7,7*3,98*2-1,374*12 382,239

nát2 Součet 982,859

Použití figury:

783218101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 982,859

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 982,859

nát4 nát4 166,890

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

2*(3,6+0,2)*(3,5+2*0,2)*2 59,280

2*(3,55+0,2)*(3,5+2*0,2)+(3,55+0,2)*(3+2*0,2)*2 54,750

2*(2+0,2)*(1,1+2*0,2) 6,600

1,8*2,55*2*3+18+0,6*1,2 46,260

nát4 Součet 166,890

Použití figury:

783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 166,890

783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 166,890
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783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 166,890

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 166,890

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 166,890

783342101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem m2 50,067

nát9 nát9 144,822

nát91 nát91 144,822

bom5 89,240

bom6 55,582

nát91 Mezisoučet 144,822

Použití figury:

783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 150,422

783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 144,822

783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 289,644

783897615
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu 
sytém

m2 144,822

řez1 řez1 1,452

tr1*0,08*0,2*1,1 1,452

řez1 Součet 1,452

Použití figury:

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,452

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 
4

m3 26,666

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 2,621

řez2 řez2 1,169

zákl1*0,026*1,1 1,169

řez2 Součet 1,169

Použití figury:

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,169

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 
4

m3 26,666

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 2,621

řez3 řez3 22,807

ved1*0,5*0,022*1,1 9,649

ved1*0,5*0,03*1,1 13,158

řez3 Součet 22,807

Použití figury:

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 22,807

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 
4

m3 26,666

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 24,045

řez5 řez5 1,238

lat1*0,06*0,04*1,1 1,238

řez5 Součet 1,238

Použití figury:

60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 1,238

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 
4

m3 26,666

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 24,045

sdk1 sdk1 8,040

"v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

sdk1 1,9+1,06+5,08 8,040

Použití figury:

763131471 SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 8,040

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 57,212

sdk2 sdk2 49,172

"v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

13,03+14,69+8,55+(5,065+0,75+3,575)*1,374 49,172

sdk2 Součet 49,172

Použití figury:

763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 49,172
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763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 57,212

sdk3 sdk3 57,212

sdk1 8,040

sdk2 49,172

sdk3 Součet 57,212

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 57,212

713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 57,212

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 57,212

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 57,212

28329R0276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 68,654

63140R0410 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 220mm m2 62,933

63150R0818
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá 
mikrovláknitá s reflexní a funkční vrstvou tl 175μm m2 68,654

tr1 tr1 82,500

"v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

15*5,5 82,500

tr1 Součet 82,500

Použití figury:

762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami m 82,500

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,452

ved1 bed1 797,454

"v.č. D.1.1.10 - NS - střecha, TZ" 0,000

18,94*8,908*2*2+3,98*7,7*2*2 797,454

ved1 Součet 797,454

Použití figury:

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 797,454

765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci

m2 398,727

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 22,807

výz1 výz1 11,500

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

(20*2+3*2)*0,25 11,500

výz1 Součet 11,500

zákl1 zákl1 40,890

"v.č. D.1.1.07 - NS - půdorys 2. NP, TZ" 0,000

(0,42+5,065+0,075+3,475+0,415)*4,327 40,890

zákl1 Součet 40,890

Použití figury:

762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 40,890

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,169

zás1 zás1 15,938

"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ" 0,000

10,45*0,87*1,2 10,910

6,02*0,87*0,96 5,028

zás1 Součet 15,938

Použití figury:

174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 15,938

58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 31,876
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
0

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
0

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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