o
Kraj Vysocina

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY

»Nemochnice Trebi¢ — Pavilon N — sanace vlhkosti v suterénu — projektova

dokumentace*
ID: 165239

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,ob&ansky zakonik®) s pfiméfenym uzitim ustanoveni
§ 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

Clanek 1 - Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina 3
se sidlem: Jihlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01
zastoupeny: Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

zastupce pro véci smluvni:

k podpisu smlouvy povéren:
zastupce pro véci technické:

Mgr. Vitézslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janou3ek, ¢len rady kraje

Mgr. Karel Janou3ek, ¢len rady kraje

Ing. Pavel Ligka, Ing. Jan Kalina odbor majetkovy KrU

tel.: +420 564 602 275, +420 564 602 419

ICO: 70890749

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: LAPLAN a.s.

se sidlem: Cejl 504/38, 602 00 Brno

zastoupeny: Ing. Hynkem Dvorackem, pfedsedou spravni rady

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

Ing. Hynek Dvoracek, pfedseda spravni rady
Ing. Marian Varju, hlavni inzenyr projektu

tel./email: 733 791 697 / atelier@laplan.cz
ICO: 29201691

DIC: CZ29201691

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 43-6583110267/0100

zapis v obchodnim rejstfiku:

u Krajského soudu v Brné B 8850

V pfipadé zmény udaju uvedenych ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde
ke Skodé, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto Skodu nahradit.

Clanek 2 - Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsanych jednotlivych
stupnu projektové dokumentace, ziskani pro né potfebnych vyjadieni dotéenych organu Ci
spravnich rozhodnuti a vypracovani planu BOZP ve fazi pfipravy stavby (dale téz jen ,Dilo*)
a dale provadéni autorského dozoru projektanta v pribéhu realizace stavby, a to v rozsahu
nize specifikovaném a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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Podrobna specifikace predmétu smlouvy:

a) Zhotoveni projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni
stavby ,,Nemocnice Trebi¢ — Pavilon N — sanace vihkosti v suterénu®.

Jedna se o vypracovani projektové dokumentace sanace vihkosti v suterénu administrativni
budovy v rozsahu:

e provedeni stavebné technického a vlhkostniho prizkumu s vyhodnocenim vysledk;

e otlueni omitek v nezbytné mife a vybourani konstrukci (napf. obkladd apod.), které
jsou v kolizi s technologii provadéni sanace;

e podlahy — vybourani, provedeni novych hydroizolaci, zhotoveni novych podlahovych
vrstev (Navrh téchto praci je podminén vysledky prizkumu. V pfipadé, ze prizkumy
bude zjisténo, ze provedeni téchto praci neni nutné, tak se ponechaji stavajici
podlahy bez stavebnich zasahu.);

e provedeni sanac¢nich opatfeni;

e zhotoveni novych omitek a konstrukci, které se museli vybourat;

e Uprava stavajicich vnitfniho rozvodu (elektroinstalace, topeni, ZTI, slaboproud)
s ohledem na technologii provedeni sanace;

e provedeni vymaleb celého prostoru suterénu.

Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, dale
a stavebniho fadu, ve znéni pozdé&jSich predpisli, a vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Soucasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, potiebnych pro uplné provedeni Dila odpovidajici pozadavkium
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu a
v rozsahu pfisludného provadéciho pFedpisu k tomuto zakonu (vyhl. & 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich

praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni vyhlasky €. 405/2017 Sb.).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkladu dle ¢lanku 5 této smlouvy a za
podminek v této smlouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude
respektovat podminky dotéenych organu, pamatkové péce, jejich vyjadieni nebo rozhodnuti
a v8echny jejich pozadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude pfi
zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokynu objednatele. Soucasti
dodavky projektu je i dokladova Cast obsahujici kladna vyjadfeni nebo rozhodnuti vSech
UCastnikd fizeni a dotéenych organu, potfebna pro vyfizeni povoleni provedeni stavby.
Pozadovany rozsah této dokladové Casti si zhotovitel zajisti na svUj naklad u pfislusného
stavebniho ufadu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:
e 1x tiSténé vyhotoveni navrhu stavby,

e Ox tiSténé vyhotoveni pro provadéni stavby,
o 1x tidtény soupis praci a dodavek s vykazem vymér,
e 1x tiStény rozpocet stavby,

Strana 2 (celkem 11)



o
Kraj Vysocina

e 2x vdigitalni podobé& v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vytvofena v pIné editovatelném formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické zpravy a ostatni textové €asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymér bude vytvoren ve formatu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je predepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivhim CD budou dale ulozeny vSechny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby

Bude uloZena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).

Soutézni vykaz vymeér se soupisem praci bude na tomto CD uloZen ve formatu XLS, XML,
PDF.

Soubory technické zpravy a ostatni textové Casti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se predavaji pouze na datovych nosi¢ich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbé

Nazev stavby: Nemocnice Trebi€¢ — Pavilon N — sanace vlhkosti v suterénu
Misto stavby: Purkyrfiovo nam. 133/2, 67401 Trebi¢

Kraj: Kraj Vysocina

Investor (stavebnik): Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

UZivatel: Nemocnice Trebic

v v

Blizsi specifikace zpracovani projektové dokumentace:
Vykonova faze 1: zhotoveni navrhu Dila
Zhotovitel v prubéhu této faze poskytne tyto sluzby a vykony:

e provede analyzu podkladd,

e zajisti si na svuj naklad veSkeré nezbytné prizkumy a posudky potfebné k dokonceni
kompletni projektové dokumentace, dle daného zaméru a smlouvy o provedeni vefejné
zakéazky, zaméfeni konstrukci a digitalizaci skute¢ného stavajiciho stavu,

e vyhodnoti a odsouhlasi s objednatelem cilové predstavy (mezni podminky),

e odsouhlasi zapojeni dalSich profesi a zapracovani jejich profesnich poZzadavk,

e objasni podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebné-fyzikalni podminky
a ekonomicko-financni vztahy,
vypracuje konecny navrh reseni i v souvislostech ekologickych, popripadé socialnich

o uskutecni pfedbézna jednéani s dotéenymi organy vefejné spravy a dotéenymi osobami
pravnickymi nebo fyzickymi za ucelem ziskani jejich kladného stanoviska k zamys$lenému
Dilu.
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Na konci této faze bude predlozen k odsouhlaseni finalni navrh Dila, ktery bude minimalné
obsahovat vesSkeré pudorysy, pohledy a situaci stavby se zakresem finalniho vytvarného a
dispozi¢niho feSeni. Tato vykonova faze bude ukon&ena 30 kalendarnich dnu od ucinnosti
smiouvy.

Na konci této faze svola zhotovitel v misté sidla uZivatele jednani a seznami objednatele
s navrzenym funkénim, technickym a vytvarnym feSenim. V pribéhu této vykonové faze
budou zhotovitelem dale svolavany koordinani vybory potfebné k vymezeni funkéniho,
technického a vytvarného ramce zpracovavaného navrhu.

Vykonova faze 2: zhotoveni ,,Projektové dokumentace pro provadeéni dila“

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e propracuje projekt aZz do udrovné jednoznacné urcujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti Dila, umoZriujici vypracovani poptavky dal§im zhotovitelim
Dila, soucasti této dokumentace jsou vzZdy i nezbytna vykresova znazornéni detailti
tvarovych, konstrukénich, materidlovych a dispozi¢nich a podrobnosti o technologiich a
to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

e zapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu,

e obstara doklady a vyjadreni organu vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych
0sob nezbytné pro vyhotoveni projektové dokumentace,

e doplni a prizptusobi projekt podle ziskanych dokladd a vyjadreni.

Tato vykonova faze bude ukon€ena pfedanim kompletni realizacni dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smlouvou do 90 kalendarnich dnti ode dne od ucinnosti smlouvy.

V terminu 10 kalendarnich dnt pfed dokon€enim Dila svola zhotovitel v misté sidla uzivatele
jednani, na kterém predlozi k finalnimu odsouhlaseni konec&né architektonické a technické
feSeni a specifikace veskerych zafizovacich pfedmétl a dalSich viditelnych dodavek a
seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavku a podnétu. Na
tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vySe uvedené
specifikace v elektronické podobé na CD nosici ve formatu PDF.

Objednatel se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétl k predlozené specifikaci do 5
pracovnich dnu od jejiho predlozeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany do
finalni podoby realizaéni dokumentace. V pfipadé nemoznosti zapracovani nékterych
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendafnich dnG od obdrzeni pfipominek
jednani k nalezeni kompromisnich uprav pfipadné alternativnich feSeni. Timto jednanim
bude ukon&eno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalSi pfipadné pozadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zméné
rozsahu Dila podepsanim dodatku smlouvy o provedeni vefejné zakazky.

Kompletni dokumentace bude pifedana objednateli v tisténé podobé v pocltu paré
stanoveném v této smlouvé a v elektronické podobé& na CD nosiCich. Ztoho jedenkrat
soutézni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér v poZzadovanych
formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD grafiky
s ocenénym vykazem vymér v pozadovaném formatu. Soucasti obou CD nosic¢l bude
kompletni dokladova ¢ast dokumentace tj. veSkera pofizena vyjadfeni a stanoviska DO a
spravcll nebo majitelt jednotlivych siti dopravni a Tl a vesSkera pravomocna rozhodnuti
organl (pfedepsané formaty pro ulozeni jednotlivych oddili dokumentaci v elektronické
podobé jsou detailné specifikovany v této smlouvé).

Strana 4 (celkem 11)



o
Kraj Vysocina

V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany v misté sidla uzivatele,
pokud nebude dohodnuto jinak koordinaéni vybory ke konkretizaci, pfipadné odsouhlaseni
jednotlivych dil€ich technickych fedeni nad ramec jiz schvaleného projektu pro stavebni
povoleni.

Stavba a jeji sou€asti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi danovymi a uCetnimi pfedpisy.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propocet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materiald a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). Ocenény soupis praci bude zpracovan
v cenové soustavé RTS nebo URS v aktualni cenové drovni platné v dobé& zpracovani.

b) Vypracovani planu zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a
nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisll, a ostatnich Cinnosti
vyplyvajicich z uvedenych pravnich pfedpisu ve fazi pfipravy stavby.

Plan BOZP bude samostatnou sloZkou projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanoveném pro zpracovani
projektové dokumentace — dle €l. 4 odst. 4.2. této smlouvy.

c) Vykon autorského dozoru projektanta

Autorsky dozor (dale téz ,AD®) vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb
s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudaénich souhlast Ci
rozhodnuti. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vSi odbornou péci, kterou Ize
po ném spravedlivé poZadovat. Pfedpokladany rozsah — 25 hodin vykonu &innosti.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejmeéna na stavbé:

e kontrolovat soulad provadéné stavby s projektovou dokumentaci a prislusnymi pravnimi
predpisy

o kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se zadavaci
dokumentaci stavby,

e UcCastnit se kontrolnich prohlidek stavby urCenych stavebnim ufadem vE€. zavérecné
kontrolni prohlidky,

e UCastnit se kontrolnich dnu stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,

e kontrolovat plnéni Casového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené upozornit
objednatele na odchylky,

e s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materialy pred jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat komplexni vyzkouSeni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni ¢innosti postupovat s odbornou péci,

Cinit veskeré kroky k fadnému pInéni ucelu této smlouvy,

zjistény stav popsat v kontrolnim osvédceni.

pfipady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového feSeni

oproti plvodnimu FeSeni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace

na ucet a naklady objednatele.
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Autorsky dozor nejsou:

e pfipady, kdy zhotovitel odstranuje vramci reklamacéniho fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potfebné projekéni prace
bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho feSeni,

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména oznami
dodavateli stavebnich praci identifikaéni udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dna stavby.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby.

Clanek 3 — Zpuisob prace

3.1. P¥i praci bude zhotovitel dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a
dojednani této smlouvy jakoz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni arovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyzadani predkladat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelené Casti, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k pfedané Casti dokumentace vyjadiit vzdy nejpozdéji do 10
pracovnich dnd od jejiho pfevzeti. Pokud bude mit objednatel k predlozené dokumentaci
jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, Ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a
opravenou verzi dokumentace predlozi objednateli do 5 dni ode dne, kdy pisemné
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen prevzit projektovou dokumentaci,
pokud do ni zhotovitel nezapracoval vSechny pfipominky, které mu objednatel sdélil
v souladu s vySe dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v ¢lanku 5 této
smlouvy a prace uvedené v €l. 2 odst. 2 pism. a), b) smlouvy odebrat a v fadném terminu
uhradit.

3.4. Zhotovitel je opravnén zabezpedit plnéni za pouziti poddodavateld.

Clanek 4 — Terminy pInéni
Smluvni strany sjednavaiji pro realizaci pfedmétu plnéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni predmétu pIlnéni uvedené v ¢lanku 2, pism. a), b) smlouvy - dnem nabyti
ucinnosti této smlouvy (pfedpoklad listopad 2023)

4.2. Termin dokonéeni a pfedani projektové dokumentace v rozsahu dle ¢lanku 2, pism. a),
b) smlouvy

Projekt pro provadéni stavby véetné vSech priloh bude predan objednateli nejpozdéji
do 90 kalendarnich dnd ode dne od u¢innosti smlouvy.

4.3. Doba realizace AD dle ¢lanku 2, pism. ¢) bude upfesnéna v zavislosti na ukon&eni
vefejné zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci (pfedpoklad realizace
2024).

4.4. Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim Dila zpisobené zasahem tfetich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah ¢i rozhodnuti nezavinil.
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Clanek 5 — Spoluprace a podklady objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o provedeni vefejné zakazky
dostupnou projektovou dokumentaci.

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho Zadost v nezbytném
rozsahu potfebné spoluplsobeni, spocivajici zejména v poskytnuti doplfujicich (daju,
upfesnéni podkladl pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke splnéni této
smlouvy.

Clanek 6 — Cena predmétu smlouvy a platebni podminky

6.1. Cena uvedena v této smlouvé je cena maximalni, s moznosti zmény pouze u pfipadu
stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul vSechny souvisejici reZijni
i materialové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny pozadavky smiouvy,
veskeré predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase pInéni, pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladi a veSkeré ztizené podminky, které Ize pfi realizaci Dila ocekavat.
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smluvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletni projektové dokumentace véetné planu BOZP ve fazi
pripravy stavby (dale jen PD):

Cena PD bez DPH: 380 000 K¢
DPH 21 %: 79 800 K¢
Cena PD s DPH celkem: 459 800 K¢

Slovy: Ctyfi sta padesat devét tisic osm set korun ¢eskych

6.1.2. Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 650,00 K¢&
DPH 21 %: 136,50 K&
Cena za 1 hod. vykonu AD s DPH celkem: 786,50 K¢é

Slovy: sedm set osmdesat Sest korun ¢eskych a padesat haléfu

6.2. Cena za realizaci pfedmétu smlouvy bude hrazena takto:

Po dokonc€eni a pfedani projektové dokumentace pro provedeni dila zhotovitel vystavi a
objednatel uhradi fakturu ve vySi sjednané smluvni ceny. Smluvni strany se dohodly na
protokolarnim pfedani a prevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je opravnén vystavit
fakturu do 15 dnu po protokolarnim pfedani a prevzeti pfedmétu smlouvy (Casti pfedmétu
smlouvy).

Vykon autorského dozoru dle této smlouvy bude hrazen zpravidla €tvrtletné, dle skutecné
provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci (v hodinach) dle zapist ve stavebnich
denicich Ci na samostatnych evidencich. Faktury za autorsky dozor budou vystaveny do 15
dnd od posledniho dne uctovaného C&tvrtleti, v pfipadé posledni faktury do 15 dnd od podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila se zhotovitelem stavby.

6.3. Sjednana cena muze byt zménéna pouze pfi zméné pravnich pfedpisu ur€ujicich sazby
dané z pfidané hodnoty nebo v pfipadé&, ze v pribéhu realizace Dila dojde ke zmé&nam, které
jsou objektivné dolozené, nutné ke zpracovani a dokonceni Dila, které vyvstaly az v pribéhu
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pinéni Dila a nebyly pfi vynalozeni nalezité odborné péce predvidatelné pred uzavienim
smlouvy a jsou odsouhlasené obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoctena dan z pfidané
hodnoty ve vySi platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni (v dobé podpisu smlouvy je platna
sazba DPH ve vysi 21 %). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smlouvé a
DPH bude uctovana podle predpist platnych v dobé uskutecnéni zdanitelného pinéni.

6.4. Spolecné platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na
30 dnu po jejich fadném doruceni objednateli, a to pouze témito zpUsoby:

6.4.1. prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu uréenou pro doru¢ovani
6.4.2. osobnim podanim na podatelnu krajského ufadu

6.4.3. prostfednictvim vefejné datové sité do datové schranky €i na elektronickou adresu:
faktury@kr-vysocina.cz,

pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence objednatele.

Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na Udet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH*). Pokud se po dobu uginnosti
této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za zdanitelné pInéni pfimo
pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena uUhrada je povaZovana za
uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované zhotovitelem.

Kromé povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturach nazev akce
»Nemocnice Trebi€ — sanace vlhkosti v suterénu pavilonu N - projektova
dokumentace®.

Clanek 7 — Smluvni pokuty, trok z prodleni

7.1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

Za nedodrzeni terminu dokonCeni praci sjednaného dle ¢l. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zapocaty tyden prodleni.

Za nedodrZeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohlasenych
objednatelem zhotoviteli v zaruéni dobé uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu 1 000
K¢ za kazdy zapocaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Uhradou ceny za pInéni urok z prodleni ve
vySi stanovené v souladu s pfisluSnym pravnim pfedpisem.

Clanek 8 — Odpovédnost za vady a zaruka

8.1. Zaru¢ni doba na pfedmét smlouvy uvedeny dle €l. 2 odst. 2 pism. a), b) této smlouvy se
sjednava v délce 60 meésicu ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti Dila.

8.2. Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a
Ze po dobu stanovenou (zaru€ni dobu) bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi
predpisy, zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popFipadé vlastnosti obvyklé.
Dale odpovida za to, ze Dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovida pozadavkim
sjednanym v této smlouvé.

8.3. Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstranéni
vad. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnu ode dne
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doruceni tohoto ohlaSeni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost
zhotovitel dokumentace nesplini, ma se za to, Ze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery
stanovi objednatel v pisemném ohlaseni vad.

8.4. Zhotovitel odpovida za veSkeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokaze, Ze vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doslo ke zvy3eni
nakladl na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
odpovidajici 5 % z hodnoty zvySenych nakladl na provedeni stavby. Pokud bude plnéno
vadné v dusledku chybné stavebni dokumentace, je zhotovitel zavazan spole¢né
a nerozdilné se zhotovitelem stavby (§ 2630 obCanského zakoniku).

Clanek 9 — Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano smluvni pojisténi na Skody zpuUsobené svou
projektovou a inzenyrskou cinnosti tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni min.
1 000 000 K¢. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila dle této smlouvy mit platnou a ucinnou
pojisthnou smlouvu nejméné ve vysi pojistného plnéni uvedeného ve vété prvni.

Clanek 10 — Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

10.1. Provedenim a predanim Dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci
k vykonu prava Dilo uzit ur€itym sjednanym zpGsobem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze objednatel bude opravnén jakékoliv Dilo, které bude
pfedmétem plnéni dle této smlouvy (pokud bude naplhovat znaky autorského dila) uZzit
jakymkoli zpaisobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Zze vuci objednateli nebudou
uplatnény opravnéné naroky maijitelid autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych
tietich osob v souvislosti s uZitim Dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému,
prava patentova, prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéze, prava osobnostni Ci
prava vlastnicka aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ke
vSem zpUsobim uziti znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka
¢asu, mnozstvi uziti Dila a uzemniho rozsahu stim, Ze cena za poskytnuti nevyhradni
licence je zahrnuta v cené Dila. Objednatel je opravnén dilo upravovat, ménit a uzivat pod
svym jménem. Objednatel muze Dilo nebo jeho €ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel dava
k takovému poskytnuti timto svij vyslovny souhlas.

10.3. VesSkera majetkova prava a uzZivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy pfechazeji na objednatele v plném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k Dilu.

Clanek 11 — Odstoupeni od smlouvy
11.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo jsou
provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim.
Pokud zhotovitel ve Ihuté, dohodnuté s objednatelem, takto zjiSténé nedostatky neodstrani,
muze objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto duvodu objednateli Skoda, je
zhotovitel prikazné vycislenou Skodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v pribéhu plnéni predmétu
smlouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30
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kalendarnich dnd. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od smlouvy v pFipadé, ze
v souvislosti s plnénim ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodleni s uhradou penézitych zavazk( ve sjednanych |hatach splatnosti po
dobu delsi nez 30 kalendarnich dnu.

11.4. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy zhotovitel nesplini
povinnosti uvedené v ¢l. 12 odst. 12.4. této smlouvy.

11.5. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporu¢eného dopisu
s doru€enkou. UCinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doru€eni oznameni
o odstoupeni druhé smluvni strané.

11.6. Ve v3ech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy,
zejména pak naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady
¢i nedodélkd, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zzadost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy
a ohlaseni, které jsou nutné k pokracovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim
predmétu smiouvy.

11.8. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na uhradu
majetkovych sankci a na nahradu skody.

11.9. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu U&innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonéeného Dila, ktery popiSe stav
nedokonéeného Dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni opravnénych
narokl smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je
objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Clanek 12 - Ostatni ujednani

12.1. Zhotovitel se zavazuje, po pfedchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze
Skol s obory pojicimi se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné
zakazky a pfisludné pravni pfedpisy umozriuji.

12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakon
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakon &. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to vucéi osobam, které se na plnéni
zakazky podileji, a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény
bezprostiedné zhotovitelem €i jeho poddodavateli.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pinéni finan€nich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za Ffadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma
pfipadnych sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za
plnéni poskytnuta k pInéni verejné zakazky.

12.4. Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni této smlouvy nevyuzZivat v rozsahu vysSim nez

10% ceny poddodavatele, ktery je:
a) fyzickou &i pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v Rusku,
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b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce.”

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi
organy nebo zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.2. Objednatel ma povinnost v pribéhu své ¢innosti upozorfovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na plnéni této smlouvy, které zjisti pfi své €innosti a ma pravo davat
navrhy na Upravu smlouvy formou navrhu pisemnych dodatku.

13.3. Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pfipadé zaniku firmy tuto skute¢nost, event.
pravniho nastupce.

13.4. Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi zejména pfislusSnymi ustanovenimi
obcCanského zakoniku.

13.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a ucinnosti dnem uvefejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv.

13.6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené v této
smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se
zverejnénim celého textu této smlouvy, véetné pfipadnych dodatki a véetné podpisu
v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv zfizeném na zakladé zakona €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Zvefejnéni
v Registru smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, a to s elektronickymi podpisy zastupct
smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran lze smlouvu
podepsat i v listinné podobé&, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich,
z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

V Brné V Jihlavé
Digitalné podepsal Digitalné podepsal
Ing. Hyneklng- Hynek Mg r. Kare| Mgr.Karel
vsv Dvofacek v Janousek
Dvoracek patum:2023.1031 Janousek patum:2023.11.01
09:54:01 +01'00' 13:05:33 +01'00'
Ing. Hynek Dvoracek Mgr. Karel JanouSek
predseda spravni rady Clen rady kraje
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