o
Kraj Vysocina

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY

»Gymnazium Jihlava — Vestavba u¢eben v pidnim prostoru — projektova

dokumentace*
ID 165519

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,obCansky zakonik“) s pfiméfenym uzitim ustanoveni
§ 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

Clanek 1 - Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina .
se sidlem: Jihlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01
zastoupeny: Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

zastupce pro véci smluvni:

k podpisu smlouvy povéren:
zastupce pro véci technické:

Mgr. Vitézslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janousek, ¢len rady kraje

Mgr. Karel Janou3ek, ¢len rady kraje

Ing. Jifi Benda, Ing. Jan Kalina odbor majetkovy KrU

tel.: +420564602272, +420564602419

ICO: 70890749

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

se sidlem: Jihlava, Minoritské nam. 1153/11, PSC 58601
zastoupeny: Ing. Arch. Petrem Holubem

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

Ing. Arch. Petr Holub
Ing. Arch. Petr Holub, Ing. Jakub Fraj

tel./email: +420606649661, holub@artprojekt.cz
ICO: 25558692

DIC: CZ25558692

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Gislo uctu: 672854973/0300

zapis v obchodnim rejstfiku:

u Krajského soudu v Brné, oddil C, vioZzka 33452

V pfipadé zmény udaju uvedenych ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to pridkaznym zplsobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde
ke Skodé, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto Skodu nahradit.

Clanek 2 - Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsanych jednotlivych
stupnu projektové dokumentace, ziskani pro né potfebnych vyjadreni dotéenych organu Ci
spravnich rozhodnuti a vypracovani planu BOZP ve fazi pfipravy stavby (dale téz jen ,Dilo*)
a dale provadéni autorského dozoru projektanta v pribéhu realizace stavby, a to v rozsahu
nize specifikovaném a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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Podrobna specifikace predmétu smlouvy:

a) Zhotoveni projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyfizeni
povoleni stavby a projektové dokumentace pro provadéni stavby ,,Gymnazium Jihlava —
Vestavba u¢eben v padnim prostoru“.

Jedna se o stavebni upravy a vestavby v prostorach podkrovi 4. nadzemniho podlazi v
objektu Gymnazia Jihlava. Konkrétné jde o u€ebny pfirodovédného badatelského centra a o
jejich kompletni vybaveni interiérll novym zafizenim. Dale vestavbu dvou pocitacovych
uCeben, u€ebnu robotiky a specializovanou u¢ebnu pro biologii, fyziku a chemii.

Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisti, dale
a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisi, a vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Soucasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, potfebnych pro uplné provedeni Dila odpovidajici pozadavkim
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich predpisl a
v rozsahu pfisludného provadéciho pFedpisu k tomuto zakonu (vyhl. & 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkladu dle ¢lanku 5 této smlouvy a za
podminek v této smlouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude
respektovat podminky dotéenych organu, pamatkové péce, jejich vyjadieni nebo rozhodnuti
a v8echny jejich pozadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude pfi
zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokynu objednatele. Soucasti
dodavky projektu je i dokladova Cast obsahujici kladna vyjadieni nebo rozhodnuti vSech
UCastnikl fizeni a dotéenych organd, potfebna pro vyfizeni povoleni provedeni stavby.
Pozadovany rozsah této dokladové Casti si zhotovitel zajisti na svUj naklad u pfislusného
stavebniho ufadu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:
o 1xtiSténé vyhotoveni navrhu stavby,

o 3x tisténé vyhotoveni pro vyfizeni povoleni provadéni stavby,

o Gx tisténé vyhotoveni pro provadéni stavby,

o 1x tidtény soupis praci a dodavek s vykazem vymér,

o 1xtiStény rozpocet stavby,

o 2x v digitalni podobé v plném rozsahu listinné podoby (1x CD — projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybé&rové fizeni na
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vytvofena v pIné editovatelném formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické zpravy a ostatni textové &asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymér bude vytvofen ve formatu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivnim CD budou dale ulozeny vSechny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).
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2. CD - zadavaci dokumentace pro vybérove fizeni na zhotovitele stavby

Bude uloZena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).

Soutézni vykaz vymeér se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XML,
PDF.

Soubory technické zpravy a ostatni textové Casti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se predavaji pouze na datovych nosi¢ich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbé

Nazev stavby: Gymnazium Jihlava — Vestavba u¢eben v pidnim prostoru
Misto stavby: Jana Masaryka 1560/1, Jihlava

Kraj: Kraj Vysocina

Investor (stavebnik): Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Uzivatel: Gymnazium Jihlava

Blizsi specifikace zpracovani projektové dokumentace:
Vykonova faze 1: zhotoveni navrhu Dila
Zhotovitel v priibéhu této faze poskytne tyto sluzby a vykony:

e provede analyzu podkladd,
zajisti si na svij naklad veskeré nezbytné priuzkumy a posudky potfebné k dokoncéeni
kompletni projektové dokumentace, dle daného zaméru a smlouvy o provedeni vefejné
zakazky, zaméreni konstrukci a digitalizaci skute¢ného stavajiciho stavu,
vyhodnoti a odsouhlasi s objednatelem cilové pfedstavy (mezni podminky),

e odsouhlasi zapojeni dalsich profesi a zapracovani jejich profesnich poZadavku,
objasni podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebné-fyzikalni podminky
a ekonomicko-financni vztahy,

e vypracuje konecny navrh feSeni i v souvislostech ekologickych, popfipadé socialnich

o uskuteéni pfedbézna jednani s dotéenymi organy vefejné spravy a dotéenymi osobami
pravnickymi nebo fyzickymi za tucelem ziskani jejich kladného stanoviska k zamyslenému
Dilu.

Na konci této faze bude pfedloZen k odsouhlaseni finalni navrh Dila, ktery bude minimalné
obsahovat veSkeré pudorysy, pohledy a situaci stavby se zakresem finalniho vytvarného a
dispozi¢niho FeSeni. Tato vykonova faze bude ukonena 30 kalendafnich dnu od ucinnosti
smlouvy.

Na konci této faze svola zhotovitel v misté sidla uzivatele jednani a seznami objednatele
s navrzenym funkénim, technickym a vytvarnym feSenim. V prubéhu této vykonové faze
budou zhotovitelem dale svolavany koordinaéni vybory potfebné k vymezeni funkéniho,
technického a vytvarného ramce zpracovavaného navrhu.

Vykonova faze 2: zhotoveni dokumentace pro sloué¢ené uizemni a stavebni fizeni
Zhotovitel v prabéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e zapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k dokonéenému navrhu
dila.
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e vypracuje veskeré naleZitosti dokumentace a to v rozsahu predepsaném pfislusnym
organem vefejné spravy vé. podrobného technologického postupu praci pii odstrariovani
stavby a nutnych opatfeni k vylouéeni, omezeni ¢&i ke kompenzaci pripadnych
negativnich ddsledku na zivotni prostfedi v okoli stavby,

e obstard doklady a stanoviska organt verejné spravy, potfebna pro vydani spole¢ného
povoleni, popfipadé jiného rozhodnuti, u¢astni se pfislusného fizeni,

o vypracuje projekt Dila, pfikladany k Zadosti o vydéani stavebniho povoleni pfi
respektovani vysledkd, dosazenych v predchozich fazich,

e doplni a pfizptsobi projekt podle ziskanych dokladi a vyjadreni, bude se ucastnit
stavebniho fizeni a zajisti jeho vydani,

e zapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu.

Tato vykonova faze bude ukonéena vydanim spole¢ného povoleni.

V terminu 80 kalendarnich dnli od ucinnosti smlouvy svola zhotovitel v misté sidla uzivatele
finalni jednani nad dokonenym projektem pro vydani stavebniho povoleni a seznami
objednatele se zapracovanim pfipadnych podnétl a pfipominek. Po vydani stavebniho
povoleni bude pfedana objednateli kompletni tiSténa dokumentace ovéfena stavebnim
Ufadem a vyjadreni dotCenych organd, spravcl pripadné maijitelu siti technické a dopravni
infrastruktury a vydané stavebni povoleni.

V priibéhu této vykonové faze budou zhotovitelem v misté sidla uzivatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dale svolavany koordinacni vybory ke konkretizaci pfipadné odsouhlaseni
jednotlivych dil€ich technickych FeSeni nad ramec jiz schvalené dokumentace navrhu stavby,
zpravidla po 14 kalendainich dnech.

Vykonova faze 3: zhotoveni ,,Projektové dokumentace pro provadéni dila“

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e propracuje projekt az do Uurovné jednoznacné urCujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti Dila, umoZzriujici vypracovani poptavky dal§im zhotovitelim
Dila, soucasti této dokumentace jsou vZdy i nezbytna vykresova znazornéni detailt
tvarovych, konstrukénich, materidlovych a dispozi¢nich a podrobnosti o technologiich a
to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

e zapracuje podminky obdrZzeného stavebniho povoleni do projektu,

e zapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu pro stavebni
povoleni.

Tato vykonova faze bude ukon¢ena pfedanim kompletni realizaéni dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smlouvou do 165 kalendarnich dnu od ucinnosti smlouvy.

V terminu 10 kalendarnich dnl pfed dokon€enim Dila svola zhotovitel v misté sidla uzivatele
jednani, na kterém predlozi k finalnimu odsouhlaseni kone¢né architektonické a technické
feSeni a specifikace veSkerych zafizovacich pfedmétl a dalSich viditelnych dodavek a
seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavk( a podnétli. Na
tomto jednani prfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vySe uvedené
specifikace v elektronické podobé na CD nosici ve formatu PDF.

Objednatel se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétd k predlozené specifikaci do 5
pracovnich dnu od jejiho predlozeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany do
finalni podoby realizaéni dokumentace. V pfipadé nemoznosti zapracovani nékterych
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendarnich dni od obdrzeni pfipominek
jednani k nalezeni kompromisnich uprav pfipadné alternativnich feSeni. Timto jednanim
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bude ukon&eno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalSi pfipadné pozadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zméné
rozsahu Dila podepsanim dodatku smlouvy o provedeni vefejné zakazky.

Kompletni dokumentace bude pFfedana objednateli v tisténé podobé v poétu paré
stanoveném v této smlouvé a v elektronické podobé& na CD nosicich. Z toho jedenkrat
soutézni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér v pozadovanych
formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD grafiky
s ocenénym vykazem vymér v pozadovaném formatu. Soucasti obou CD nosi€l bude
kompletni dokladova ¢ast dokumentace tj. veSkera pofizena vyjadieni a stanoviska DO a
spravcll nebo majitelt jednotlivych siti dopravni a Tl a veSkera pravomocna rozhodnuti
organl (pfedepsané formaty pro ulozeni jednotlivych oddili dokumentaci v elektronické
podobé jsou detailné specifikovany v této smlouvé).

V priibéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany v misté sidla uzivatele,
pokud nebude dohodnuto jinak koordinacni vybory ke konkretizaci, pfipadné odsouhlaseni
jednotlivych dil€ich technickych fedeni nad ramec jiz schvaleného projektu pro stavebni
povoleni.

Stavba a jeji soucasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi danovymi a u€etnimi pfedpisy.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propocet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materiadll a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). Ocenény soupis praci bude zpracovan
v cenové soustavé RTS nebo URS v aktualni cenové drovni platné v dobé zpracovani.

b) Vypracovani planu zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisl, a
nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisll, a ostatnich Cinnosti
vyplyvajicich z uvedenych pravnich pfedpisu ve fazi pfipravy stavby.

Plan BOZP bude samostatnou slozkou projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanoveném pro zpracovani
projektové dokumentace — dle ¢l. 4 odst. 4.2. této smlouvy.

c) Vykon autorského dozoru projektanta

Autorsky dozor (dale téz ,AD“) vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb
s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudacénich souhlasu ¢i
rozhodnuti. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vSi odbornou péci, kterou Ize
po ném spravedlivé pozadovat. Pfedpokladany rozsah — 250 hodin vykonu Cinnosti.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbé:

o kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci a pfislusnymi
pravnimi pfedpisy

e kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se zadavaci
dokumentaci stavby,

e UcCastnit se kontrolnich prohlidek stavby uréenych stavebnim udfadem vE€. zavéreCné
kontrolni prohlidky,

e UCastnit se kontrolnich dnu stavby ur€enych technickym dozorem stavebnika,
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e kontrolovat plnéni ¢asového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené upozornit
objednatele na odchylky,

e s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materialy pfed jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat komplexni vyzkouSeni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni ¢innosti postupovat s odbornou péci,

Cinit veskeré kroky k fadnému pInéni ucelu této smlouvy,

zjistény stav popsat v kontrolnim osvédceni.

pfipady, kdy zhotovitel na zadost objednatele zpracovava zmény projektového feseni

oproti plvodnimu FfeSeni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace

na ucet a naklady objednatele.

Autorsky dozor nejsou:

e pfipady, kdy zhotovitel odstranuje vramci reklamacniho fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potfebné projekéni prace
bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekcniho feseni,

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména oznami
dodavateli stavebnich praci identifikaéni udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dna stavby.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby.

Clanek 3 — Zpuisob prace

3.1. P¥i praci bude zhotovitel dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a
dojednani této smlouvy jakoz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni arovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyzadani predkladat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelené Casti, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k pfedané Casti dokumentace vyjadiit vzdy nejpozdéji do 10
pracovnich dnu od jejiho prevzeti. Pokud bude mit objednatel k pfedlozené dokumentaci
jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, Ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a
opravenou verzi dokumentace predlozi objednateli do 5 dnd ode dne, kdy pisemné
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen prevzit projektovou dokumentaci,
pokud do ni zhotovitel nezapracoval vSechny pfipominky, které mu objednatel sdélil
v souladu s vySe dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v ¢lanku 5 této
smlouvy a prace uvedené v €l. 2 odst. 2 pism. a), b) smlouvy odebrat a v fadném terminu
uhradit.

3.4. Zhotovitel je opravnén zabezpedit plnéni za pouziti poddodavateld.

Clanek 4 — Terminy pInéni
Smluvni strany sjednavaji pro realizaci pfedmétu pInéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni predmétu plnéni uvedené v Clanku 2, pism. a), b) smlouvy - dnem nabyti
ucinnosti této smlouvy (pfedpoklad listopad 2023)
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4.2. Termin dokonéeni a pifedani projektové dokumentace v rozsahu dle ¢lanku 2, pism. a),
b) smlouvy

Projekt pro stavebni povoleni bude pfipraven pro podani na stavebni Ufad nejpozdéji
do 31. 1. 2024.

Projekt pro realizaci stavby bude pripraven k odevzdani v€etné vSech pfiloh nejpozdé;ji
do 30 kalendarnich dnti od vydani pravomocného stavebniho povoleni.

4.3. Doba realizace AD dle ¢lanku 2, pism. c) bude upfesnéna v zavislosti na ukon&eni
vefejné zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci (predpoklad realizace
6/2024 - 2/2025).

4.4. Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim Dila zplisobené zasahem tfetich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah ¢i rozhodnuti nezavinil.

Clanek 5 — Spoluprace a podklady objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o provedeni vefejné zakazky
dostupnou projektovou dokumentaci.

Objednatel se zavazuje, ze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho zadost v nezbytném
rozsahu potfebné spoluplsobeni, spocivajici zejména v poskytnuti doplnujicich udaju,
upfesnéni podkladl pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke splnéni této
smlouvy.

Clanek 6 — Cena predmétu smlouvy a platebni podminky

6.1. Cena uvedena v této smlouvé je cena maximalni, s moznosti zmény pouze u pfipadu
stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul vSechny souvisejici rezijni
i materialové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny poZadavky smlouvy,
veskeré predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na Case plInéni, pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladi a veskeré ztizené podminky, které Ize pfi realizaci Dila ocekavat.
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smluvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletni projektové dokumentace véetné planu BOZP ve fazi
pripravy stavby (dale jen PD):

Cena PD bez DPH: 1 220 000 Ké&
DPH 21 %: 256 200 K¢
Cena PD s DPH celkem: 1476 200 K¢

Slovy: jeden milion Ctyfi sta sedmdesat Sest tisic dvé sté korun Ceskych

6.1.2. Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 600 K¢
DPH 21 %: 126 K&
Cena za 1 hod. vykonu AD s DPH celkem: 726 K¢

Slovy: sedm set dvacet Sest korun ¢eskych
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6.2. Cena za realizaci predmétu smlouvy bude hrazena takto:

Po pfedani projektové dokumentace aZ do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni
provedeni stavby v&. dokladové Casti zhotovitel mize vystavit a objednatel uhradi fakturu ve
vySi maximalné 40 % ze sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 60 % ze
sjednané smluvni ceny, uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé faktury, kterou zhotovitel
vystavi az po dokonéeni a pfedani projektové dokumentace pro provedeni dila. Smluvni
strany se dohodly na protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je
opravnén vystavit fakturu do 15 dnd po protokolarnim predani a prevzeti pfedmétu smlouvy
(Casti predmétu smlouvy).

Vykon autorského dozoru dle této smlouvy bude hrazen zpravidla étvrtletné, dle skute¢né
provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci (v hodinach) dle zapist ve stavebnich
denicich & na samostatnych evidencich. Faktury za autorsky dozor budou vystaveny do 15
dnl od posledniho dne uc¢tovaného &tvrtleti, v pfipadé posledni faktury do 15 dnd od podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti dila se zhotovitelem stavby.

6.3. Sjednana cena muze byt zménéna pouze pfi zméné pravnich predpisu ur€ujicich sazby
dané z pfidané hodnoty nebo v pfipadé, ze v prubéhu realizace Dila dojde ke zménam, které
jsou objektivné dolozené, nutné ke zpracovani a dokonceni Dila, které vyvstaly az v pribéhu
pinéni Dila a nebyly pfi vynaloZeni nélezité odborné péce pfedvidatelné prfed uzavienim
smlouvy a jsou odsouhlasené obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoctena dan z pfidané
hodnoty ve vySi platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni (v dobé& podpisu smlouvy je platna
sazba DPH ve vysi 21 %). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smlouvé a
DPH bude uc¢tovana podle pfedpist platnych v dobé uskute¢néni zdanitelného pinéni.

6.4. Spolecné platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na
30 dnu po jejich fadném doruceni objednateli, a to pouze témito zpUsoby:

6.4.1. prostifednictvim provozovatele poStovnich sluzeb na adresu uréenou pro doru¢ovani
6.4.2. osobnim podanim na podatelnu krajského ufadu

6.4.3. prostfednictvim vefejné datové sité do datové schranky €i na elektronickou adresu:
faktury@kr-vysocina.cz,

pfi¢emz dnem doruc€eni se rozumi den zapsani faktury do poStovni evidence objednatele.

Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na Udet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finan¢nim uUfadem) zvefejnén zpusobem umoziujicim
dalkovy pristup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH*). Pokud se po dobu uginnosti
této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo
prislusSnému spravci dané. Objednatelem takto provedena uUhrada je povazovana za
uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vySi DPH fakturované zhotovitelem.

Kromé povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturach nazev akce
»,Gymnazium Jihlava - Vestavba uceben v puadnim prostoru - projektova
dokumentace®.

Clanek 7 — Smluvni pokuty, urok z prodleni
7.1. Smluvni strany se dohodly, ze:

Za nedodrzeni terminu dokonceni praci sjednaného dle ¢l. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdy zapocCaty tyden prodleni.
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Za nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohlasenych
objednatelem zhotoviteli v zaruéni dobé& uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu 1 000
K¢ za kazdy zapocaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s uhradou ceny za plnéni Urok z prodleni ve
vyS8i stanovené v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

Clanek 8 — Odpovédnost za vady a zaruka

8.1. Zaru¢ni doba na pfedmét smlouvy uvedeny dle €&l. 2 odst. 2 pism. a), b) této smlouvy se
sjednava v délce 60 mésicl ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti Dila.

8.2. Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a
ze po dobu stanovenou (zaru¢ni dobu) bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi
predpisy, zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipadé vlastnosti obvyklé.
Dale odpovida za to, Zze Dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovida pozadavkim
sjednanym v této smlouveé.

8.3. Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstranéni
vad. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnu ode dne
doruCeni tohoto ohlaseni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost
zhotovitel dokumentace nesplni, ma se za to, Ze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery
stanovi objednatel v pisemném ohlaseni vad.

8.4. Zhotovitel odpovida za veSkeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokaze, Ze vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doslo ke zvy3eni
nakladl na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
odpovidajici 5 % z hodnoty zvySenych nakladl na provedeni stavby. Pokud bude plnéno
vadné v dusledku chybné stavebni dokumentace, je zhotovitel zavazan spolecné
a nerozdilné se zhotovitelem stavby (§ 2630 ob&anského zakoniku).

Clanek 9 — Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi na Skody zpusobené svou
projektovou a inZenyrskou c¢&innosti tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni min.
1 000 000 K¢E. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila dle této smlouvy mit platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu nejméné ve vysi pojistného pIinéni uvedeného ve vété prvni.

Clanek 10 - Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

10.1. Provedenim a pfedanim Dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci
k vykonu prava Dilo uzit ur€itym sjednanym zpisobem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlasuje, ze objednatel bude opravnén jakékoliv Dilo, které bude
pfedmétem pinéni dle této smlouvy (pokud bude naplfiovat znaky autorského dila) uzit
jakymkoli zplsobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Zze vuci objednateli nebudou
uplatnény opravnéné naroky maijiteldl autorskych prav Ci jakékoli opravnéné naroky jinych
tfetich osob v souvislosti s uzitim Dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému,
prava patentova, prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéZe, prava osobnostni i
prava vlastnicka aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ke
vSem zpuUsobdm uZiti zndmym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka
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Casu, mnozstvi uziti Dila a Uzemniho rozsahu s tim, ze cena za poskytnuti nevyhradni
licence je zahrnuta v cené Dila. Objednatel je opravnén dilo upravovat, ménit a uzivat pod
svym jménem. Objednatel mize Dilo nebo jeho ¢ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel dava
k takovému poskytnuti timto svij vyslovny souhlas.

10.3. VeSkera majetkova prava a uzivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy pfechazeji na objednatele v plném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k Dilu.

Clanek 11 — Odstoupeni od smlouvy

11.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazuiji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo jsou
provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim.
Pokud zhotovitel ve Ihuté, dohodnuté s objednatelem, takto zjiSténé nedostatky neodstrani,
mulze objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divodu objednateli Skoda, je
zhotovitel prikazné vycislenou Skodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v pribéhu plnéni predmétu
smlouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30
kalendarnich dnd. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze
v souvislosti s plnénim ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného cinu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodleni s uhradou penézitych zavazkl ve sjednanych |hatach splatnosti po
dobu delSi nez 30 kalendainich dna.

11.4. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy zhotovitel nesplni
povinnosti uvedené v ¢l. 12 odst. 12.4. této smlouvy.

11.5. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporu¢eného dopisu
s doruCenkou. UCcinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doru€eni oznameni
o odstoupeni druhé smluvni strané.

11.6. Ve vS8ech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy,
zejména pak naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady
¢i nedodélku, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prazkumy
a ohlaseni, které jsou nutné k pokraCovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim
predmétu smlouvy.

11.8. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu
majetkovych sankci a na nahradu Skody.

11.9. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu U€innosti

odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonéeného Dila, ktery popiSe stav
nedokonceného Dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni opravnénych
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narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je
objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Clanek 12 — Ostatni ujednani

12.1. Zhotovitel se zavazuje, po pfedchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze
8kol s obory pojicimi se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné
zakazky a pfislusné pravni predpisy umozuiji.

12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakon
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist a zakon &. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to vicéi osobam, které se na plnéni
zakazky podileji, a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény
bezprostfedné zhotovitelem €i jeho poddodavateli.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanCnich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma
pfipadnych sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doruCenych faktur za
plnéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky.

12.4. Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vysSim nez
10% ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou €i pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce.”

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi
organy nebo zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.2. Objednatel ma povinnost v pribéhu své €innosti upozorfovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na plnéni této smlouvy, které zjisti pfi své Cinnosti a ma pravo davat
navrhy na upravu smlouvy formou navrhu pisemnych dodatku.

13.3. Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pfipadé zaniku firmy tuto skute€nost, event.
pravniho nastupce.

13.4. Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi zejména pfisluSnymi ustanovenimi
obanského zakoniku.

13.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a ucinnosti dnem uverejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv.

13.6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem. Smiluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni Udaje uvedené v této
smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se
zverejnénim celého textu této smlouvy, v€etné pfipadnych dodatkl a v€etné podpisl
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v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv zfizeném na zakladé zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu. Zverejnéni
v Registru smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, a to s elektronickymi podpisy zastupct
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu
podepsat i v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich,
z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Mgr.
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