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Smlouva o dílo 
 

ID: 165798 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

 
„Domov důchodců Proseč u Pošné – Rekonstrukce EPS“ 

 
Článek 1 – Smluvní strany 

 
Objednatel:    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 

zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 

k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 

zástupce pro věci technické: Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 
Kraje Vysočina 

tel:     +420 564602214; +420 564602419 

IČO:     708 90 749 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 

Zhotovitel:    SPACE COM spol. s r.o. 

se sídlem:    Humpolec, Na Závodí 1668, PSČ 396 01 

zastoupený:    Liborem Pavlasem, jednatelem 

zástupce pro věci smluvní:  Libor Pavlas, jednatel 

zástupce pro věci technické:  Libor Pavlas, jednatel 

osoba pověřená vedením stavby: Jiří Kos, Ing. František Šedivý 

tel./email:    +420 565650650/info@spacecom.cz 

IČO:     260 25 337 

DIČ:     CZ26025337 

bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu:    166801668/5500 

zápis v obchodním rejstříku:  vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
vložka C 9713 

  
 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  

 
p r o h l a š u j e, 
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že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

 
Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Domov 
důchodců Proseč u Pošné – Rekonstrukce EPS“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., pod názvem „Domov důchodců 
Proseč u Pošné – Rekonstrukce EPS“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a 
dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a 
výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. 
Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným 
touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
 

2.2. Součást díla je rovněž:  
 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:  
 
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), pokud nebude 
dohodnuto jinak. 
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena 
podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 
Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení. 

 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 
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- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro 
potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 
393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, 
v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF 
DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení 
nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje 
s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je 
posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  

-  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení  

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy. 
 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

 
2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
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Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a 
zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 
odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci 
technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně 
sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku 
k této smlouvě. 
 
2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel 
je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
 

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  
 

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 
 

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 
2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
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zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém 
plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3. 
 

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: Domov důchodců Proseč u Pošné, Proseč u Pošné 1, 395 01 Pošná 

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: prosinec 2023 
 
3.3.  Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 300 dnů ode dne předání 
staveniště. 
 
Práce budou probíhat za plného provozu Domova důchodů Proseč u Pošné. 
 
3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.  
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 

3.6. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah), 

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,  

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport 
(fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající 
stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození 
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těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže 
provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací, 

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem, 

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody  

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se 
k plnění díla vztahují 

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků 
domova, 

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel 
povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, provedením 
úklidu mokrou cestou 

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze 
všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel 
do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele. 

 
Článek 4 – Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.  
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

 
Cena díla celkem bez DPH činí:        9 751 779,84 Kč 

DPH 15 %:   1 462 766,98 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:            11 214 546,82 Kč 

slovy: jedenáct milionů dvě stě čtrnáct tisíc pět set čtyřicet šest korun českých a 82 haléřů 
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4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této 
smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 
 

Článek 5 – Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 

požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů 
od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka 
na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a 
předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k 
přepracování. 
 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
 

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 
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5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
 
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování 
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu 
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce 
„Domov důchodců Proseč u Pošné – Rekonstrukce EPS“. Zhotovitel rovněž předloží 
s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této 
smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného. 
 
5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
 
5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 

 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 
 
 

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů. 
 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
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rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 
 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 
 

Článek 7 – Předání a převzetí díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány, 
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, 
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů, 
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady 
budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou 
označeny názvem tohoto díla. 
 

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě 
ve formátech pdf a dwg. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  

 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
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7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele, 
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé 
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v 
důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. 
V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady 
odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 

 

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 
to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat 
a dílo takto provádět. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 
 

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
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zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
  
8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
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8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické 
parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a 
to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu 
předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění 
díla. 
 
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby). 
 
8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
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9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 

Článek 10 – Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1 Při prodlení s dokončením díla  jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 
 

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
 
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin 
od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem. 
 
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 
 
11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy. 
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Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy, 
 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.  
 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 
 
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
 
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“. 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
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12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 
 
13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 
13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je: 
 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

 
13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.  
 
14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu 
podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, 
z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
14.9. Ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2057/34/2023/RK ze dne 14. 11. 2023 
o výběru dodavatele na předmětnou zakázku. 
 
14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb). 
 
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................   .................................................  

Libor Pavlas      Mgr. Karel Janoušek 
jednatel společnosti     člen rady kraje 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 8019112 CC-CZ:
Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 26025337
SPACE COM spol. s r.o. DIČ: CZ26025337

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 9 751 779,84

22-040
Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 

 provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 

 provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
 - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 

 - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
 - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let 
a odpovídají situaci na trhu.

9 751 779,84

Sazba daně Základ daně Výše daně

11 214 546,82CZK

21,00% 0,00 0,00
1 462 766,98
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-040

Stavba:

Místo: Proseč u Pošné Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

3. 10. 2023

PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

588 800,00VRN 512 000,00Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 588 800,00512 000,00

9 239 779,84SO-01 10 625 746,82Domov důchodců
1 520 726,8101-0

3 660 913,943 183 403,4301-1 Architektonicko-stavební řešení

1 574 544,121 369 168,8001-04F Nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas)

9 751 779,84 11 214 546,82

1 976 695,901 718 866,0001-04D Zařízení slinoprooudé elektroinstalace

1 664 757,021 447 614,8001-04E Elektrická požární signalizace - EPS

Bourací práce 1 748 835,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8019112 CC-CZ:
Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 26025337
DIČ: CZ26025337

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 512 000,00 15,00% 76 800,00

Cena s DPH v CZK 588 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

SPACE COM spol. s r.o.

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele  - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu 
prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s 
vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 
3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní 
náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro 
všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro 
všechny etapy výstavby. 
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 512 000,00

OST - Ostatní 512 000,00

    O02 - Vedlejší a ostatní náklady 512 000,00

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 512 000,00

D OST Ostatní 512 000,00

D O02 Vedlejší a ostatní náklady 512 000,00
1 K 0100 Zařízení staveniště kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

2 K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

3 K 0103
Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek 
dotačního titulu

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 0104
Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro 
umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu 
výstavby.

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

5 K 0105 Náklady vyplývající z požadavků DOSS kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

6 K 0401
Projektová dokumentace skutečného provedení  po 
dokončení jednotlivých etap.

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

7 K 0505
Kompletace dokladové části stavby k předání a 
převzetí díla (ke kolaudaci) 

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

8 K 0601
Zpracování a předložení harmonogramů před 
podpisem smlouvy.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 0603
Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího 
objektu za provozu

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

10 K 0608
Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na 
stavbě - výluhem

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

11 K 0611
Úplný katalogový soupis provedených protipožárních 
konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd. po dokončení 
jednotlivých etap.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K 0701 Stratigrafický průzkum provedený restaurátorem soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8019112 CC-CZ:
Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 26025337
DIČ: CZ26025337

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 520 726,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 520 726,81 15,00% 228 109,02

Cena s DPH v CZK 1 748 835,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-0 - Bourací práce

SPACE COM spol. s r.o.

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele  - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených 
vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle 
ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 
Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D1.1 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 
PŮDORYS 1.NP 1.1.03 PŮDORYS 2.NP 1.1.04 PŮDORYS 3.NP 1.1.05 TABULKY 
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 520 726,81

HSV - Práce a dodávky HSV 1 187 705,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 265 266,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 665 935,22

      94 - Lešení a stavební výtahy 187 661,44
      96 - Bourání konstrukcí 478 273,78

    997 - Přesun sutě 255 380,55

    998 - Přesun hmot 1 123,50

PSV - Práce a dodávky PSV 333 021,06

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 677,63

    766 - Konstrukce truhlářské 12 500,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 192,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 312 651,43

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-0 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 520 726,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 187 705,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 265 266,48

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou včetně pozdějšího odkrytí

m2 2 030,000 42,00 85 260,00

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV 1500 1 500,000
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV 500 500,000
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV 30 30,000
VV Součet 2 030,000

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií včetně pozdějšího odstranění

m2 2 432,520 49,00 119 193,48

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV původní budova
VV č112a
VV 6,39 6,390
VV č117a-137a
VV 18,12+26,8+19,85+15,11 79,880
VV 18,12+38,94+15,45+38,57+35,69+35,01+19,38+13,1+28,73 242,990
VV 50,53+25,36+31,76+17,73+14,43+2,45+8,62 150,880
VV přístavba
VV č101-147
VV 46,9+47,6+3,75+31,4+24,55+20,83+24,55 199,580
VV 24,55+31,4+46,89+3,75+47,6+31,4 185,590
VV 24,65+24,55+20,83+24,55+31,4 125,980
VV 80,1+47,6+3,75+31,4+24,55+20,83+24,65 232,880
VV 24,55+5,84+31,75+293,22 355,360
VV č169+170
VV 11,17+153,72 164,890
VV Mezisoučet 1 744,420
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV 21,51+5,84+9,68+15,88+9,44+1,98+1,95 66,280
VV 12,4+13,14+13,39+14,23+10,9+3,58 67,640
VV 2,81+2,24+13,97+2,28+2,29+10,17 33,760
VV 2,37+24,84+19,72+32,65+13,42+16,27+9,36+19,84+2,39 140,860
VV 3,14+13,69+39,79+36,22+34,75+18,42 146,010
VV 14,89+44,36+26,8+23,37+18+30,24+12,77+4,18+3,04+14,2 191,850
VV Mezisoučet 646,400
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV č306-308
VV 11,73+5,09+3,39 20,210
VV č326-331
VV 5,04+3,27+3,28+3,29+3,3+3,31 21,490
VV Mezisoučet 41,700
VV Součet 2 432,520

3 K 619991001
Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou včetně 
pozdějšího odkrytí

m2 2 432,520 25,00 60 813,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 665 935,22

D 94 Lešení a stavební výtahy 187 661,44

4 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 
do 1,9 m

sada 10,000 430,00 4 300,00

5 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
1,9 m za první a ZKD den použití

sada 600,000 13,70 8 220,00

VV 2 měsíce
VV 10*60 600,000
VV Součet 600,000

6 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení 
v do 10 m

m2 2 432,520 42,00 102 165,84

01-0 - Bourací práce

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za první a ZKD den použití

m2 145 951,200 0,50 72 975,60

VV 2 měsíce
VV 2432,52*60 145 951,200
VV Součet 145 951,200

D 96 Bourání konstrukcí 478 273,78

8 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,200 250,00 1 050,00

VV 1,05*2*2 4,200
VV Součet 4,200

9 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 
10 %

m2 1 806,152 12,80 23 118,75

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.C 10%
VV původní budova
VV č112a
VV 6,39 6,390
VV -1*2 -2,000
VV č117a
VV 18,12 18,120
VV č118a
VV 26,8*1,3 34,840
VV č119a
VV 19,85*1,5 29,775
VV č120a
VV 15,11*1,5 22,665
VV č121a
VV 18,12 18,120
VV č122a
VV 38,94 38,940
VV č123a
VV 15,45 15,450
VV č124a
VV 38,57 38,570
VV č125a
VV 35,69*1,5 53,535
VV č126a
VV 35,01*1,5 52,515
VV č127a
VV 19,38 19,380
VV č128a
VV 13,41 13,410
VV č130a
VV 28,73*1,5 43,095
VV č131a
VV 50,53*1,3 65,689
VV č132a
VV 25,36*1,3 32,968
VV č133a
VV 31,76 31,760
VV č134a
VV 17,73 17,730
VV č135a
VV 14,43 14,430
VV č136a
VV 2,45 2,450
VV č137a
VV 8,62 8,620
VV Mezisoučet 576,452
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.C
VV č201
VV 21,51 21,510
VV č202
VV 5,84 5,840
VV č205
VV 9,68 9,680
VV č206
VV 15,88 15,880
VV č207
VV 9,44 9,440
VV č209
VV 1,98 1,980
VV č210
VV 1,95 1,950
VV č212
VV 12,4 12,400
VV č213
VV 13,14 13,140
VV č216
VV 13,39 13,390

Strana 11 z 69



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV č217
VV 14,23 14,230
VV č218
VV 10,9 10,900
VV č219
VV 3,58 3,580
VV č223
VV 2,81 2,810
VV č224
VV 14,79 14,790
VV č227+228
VV 13,97+28,34 42,310
VV č229
VV 2,09 2,090
VV č230
VV 10,17 10,170
VV č231
VV 2,37 2,370
VV č232
VV 24,84 24,840
VV č233
VV 19,72 19,720
VV č234
VV 32,65 32,650
VV č235
VV 13,42 13,420
VV č236
VV 16,27 16,270
VV č237
VV 9,36 9,360
VV č238
VV 19,84 19,840
VV č239
VV 3,3 3,300
VV č241
VV 3,14 3,140
VV č243
VV 13,69 13,690
VV č245
VV 39,79 39,790
VV č247
VV 36,22 36,220
VV č249
VV 34,75 34,750
VV č250
VV 18,42 18,420
VV č252
VV 18,42 18,420
VV č253
VV 44,36 44,360
VV č254
VV 26,8 26,800
VV č255
VV 23,37 23,370
VV č256
VV 18 18,000
VV č257
VV 30,24 30,240
VV č258
VV 12,77 12,770
VV č260
VV 3,04 3,040
VV č263
VV 14,2 14,200
VV Mezisoučet 685,070
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV pozn.I 
VV č301
VV 29,78 29,780
VV č302
VV 32,1 32,100
VV č303
VV 18,31 18,310
VV č304
VV 18,37 18,370
VV č305
VV 30,19 30,190
VV č312
VV 17,29 17,290
VV č313
VV 13,09 13,090
VV č314
VV 37,17 37,170
VV č315
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 24,61 24,610
VV č316
VV 5,96 5,960
VV č317
VV 27,85 27,850
VV č318
VV 19,13 19,130
VV č319
VV 19,41 19,410
VV č320
VV 37,45 37,450
VV č321
VV 18,63 18,630
VV č322
VV 11,21 11,210
VV č324
VV 1,62 1,620
VV č325
VV 13,83 13,830
VV Mezisoučet 376,000
VV pozn.I
VV č326
VV 5,04 5,040
VV č327
VV 3,42 3,420
VV č328
VV 15,26 15,260
VV č329
VV 102,75 102,750
VV č330
VV 30,45 30,450
VV č331
VV 11,71 11,710
VV Mezisoučet 168,630
VV Součet 1 806,152

10 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 
%

m2 6 499,816 12,80 83 197,64

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.B 
VV původní budova
VV č112a
VV (6,4+1)*2*3,4 50,320
VV -1*2 -2,000
VV č117a
VV (3,5+3,1)*2*(3,5-2) 19,800
VV č118a
VV (6,6+4)*2*3,4 72,080
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,05*1,2+(1,5+1,5*2)*0,7 1,890
VV č119a
VV (3,85+4,7+1,8)*2*3,4 70,380
VV -0,9*2 -1,800
VV č120a
VV (4,7+2,6+1,7)*2*3,4 61,200
VV -0,9*2*3+(1,5+2,3*2)*0,7 -1,130
VV -1,05*1,2+(1,5+1,5*2)*0,7 1,890
VV č121a
VV (2,75+0,15+1,85+3,65+2,3)*2*(3,4-2) 29,960
VV č122a
VV (7,15+4,9)*2*(3,4-2) 33,740
VV č123a
VV (4,45+3,38)*2*(3,4-2) 21,924
VV č124a
VV (4,85+0,85+4,75+3,45)*2*3,4 94,520
VV -2,8*2,9+(3+3,2*2)*1,5 5,980
VV -0,9*2*4 -7,200
VV -1,6*2+(2+2,3*2)*0,9 2,740
VV č125a
VV (7,24+4,85)*2*3,4 82,212
VV -0,9*2*2+(1,5+2,3*2)*0,85*2 6,770
VV -1,1*1,6*2+(1,5+2*2)*0,7*2 4,180
VV č126a
VV (7,2+4,75)*2*3,4 81,260
VV -0,9*2*2+(1,5+2,3*2)*0,75*2 5,550
VV -1,2*1,9*2+(1,7+2,4*2)*0,7*2 4,540
VV č127a
VV (4,4+9,5+9,5)*3,92 91,728
VV -1,6*2 -3,200
VV -4*3,25*2+(4,2+3,3*2)*0,4*2 -17,360
VV č128a
VV (4,87+5,22)*2*3,4 68,612
VV -1,2*1,9*2+(1,7+2,4*2)*0,7*2 4,540
VV č130a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (5,22+4,63+1,6)*2*3,4 77,860
VV -0,9*2+(1,5+2,3*2)*0,7 2,470
VV -2,2*2,3*2+(2,2+2,3*2)*(0,5+1) 0,080
VV -1,1*2 -2,200
VV č131a
VV (13,5+1,33+7,5+3,45)*2*3,4 175,304
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -1,2*2+(1,5+2,3*2)*0,7 1,870
VV -0,9*1,15*7+(1,4+1,65*2)*0,7*7 15,785
VV -0,7*2 -1,400
VV -0,8*2 -1,600
VV č132a
VV (5,5+4,05)*2*3,7 70,670
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,4*2)*0,7*2 4,260
VV č133a
VV (5,5+5,3)*2*3,4 73,440
VV -0,8*2*2+(1,3+2,3*2)*0,85 1,815
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,4*2)*0,7*2 4,260
VV č134a
VV (5,5+2,8)*2*3,4 56,440
VV -0,8*2+(1,7+2,3*2)*0,5 1,550
VV -0,9*2+(1,5+2,3*2)*0,8 3,080
VV -1,2*1,9+(1,5+2,4*2)*0,7 2,130
VV č135a
VV (3,5+2,35+0,15+2,21+1,3)*2*(3,4-2) 26,628
VV č136a
VV (2,21+1)*2*(3,4-2) 8,988
VV č137a
VV (3,5+2,15)*2*3,4 38,420
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,7*2+(1,2+2,3*2)*0,8 3,240
VV -1,2*1,9+(1,5+2,4*2)*0,7*2 6,540
VV Mezisoučet 1 344,156
VV přístavba
VV pozn.B 
VV č101+102+103
VV (22+9,5)*2*3 189,000
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV -1,1*2*6+(1,3+2,1*2)*0,2*6 -6,600
VV -1,5*1,5*2 -4,500
VV -1,85*2 -3,700
VV č116+117+118
VV (27+9,5)*2*3 219,000
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV -1,1*2*6+(1,3+2,1*2)*0,2*6 -6,600
VV -1,5*1,5*4 -9,000
VV -1,85*2 -3,700
VV č131+132+133
VV (6,21+7,3+2,8+2,3+2+2,7+24+2,4+11,7+7,3)*3 206,130
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV -1,1*2*6+(1,3+2,1*2)*0,2*6 -6,600
VV č169+170
VV (9,03+9,8+2,4+13,1+18,3+5*2)*3 187,890
VV -(2,45*1,8*2+2,1*2,3)*2+(7+2,3*2)*0,2*2 -22,660
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,2 -1,100
VV -2*2+(2,2+2,1*2)*0,2 -2,720
VV Mezisoučet 711,950
VV přístavba 
VV pozn.B 
VV č104
VV (9,8+5,4)*2*3 91,200
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č106
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č108
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č110
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č112
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
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VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č114
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č119
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č121
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č123
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č125
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č127
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č129
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č134
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č136
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č138
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č140
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č142
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č144
VV (7,8+2,25+5,4)*2*3 92,700
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV Mezisoučet 1 254,960
VV přístavba 
VV pozn.B 
VV č146
VV (2,2+66+2,8+52,5+1,15*2+2,5+26+2+42,5+0,4*2*8+7+6,5)*3 656,100
VV -1,5*1,5*8 -18,000
VV -1,85*2*2 -7,400
VV -1,8*2 -3,600
VV -2*2*2 -8,000
VV -2,4*2,5 -6,000
VV -0,8*2*4 -6,400
VV -1,1*2*3 -6,600
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 598,300
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
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VV pozn.B 
VV č201
VV (12,5+3,05)*2*2,92 90,812
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2*8 -12,800
VV -1,35*2 -2,700
VV č202
VV (2,7+2)*2,92 13,724
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,8*2*2+(1,3+2,1*2)*0,2 -2,100
VV č205
VV (4,55+2,35)*2*2,92 40,296
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9*2+(1,2+1,9*2)*0,3*2 -1,560
VV č206
VV (4,55+3,4)*2*2,92 46,428
VV -0,8*2+(1,3+2,1*2)*0,2 -0,500
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,3 -0,780
VV č207
VV (3,2+2,95)*2*2,92 35,916
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č209
VV (1,5+1,3)*2*(2,92-2) 5,152
VV č210
VV (1,6+1,3)*2*2,92 16,936
VV -0,6*2 -1,200
VV č212
VV (4,95+3+0,6)*2*2,92 49,932
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č213
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92 51,100
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č216
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92 51,100
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č217
VV (4,95+3,25+1)*2*2,92 53,728
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č218
VV (3,85+4,8)*2*3,39 58,647
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,9*2*3 -5,400
VV č219
VV (2+1,9)*2*(3,39-2) 10,842
VV č223
VV (2,25+1,4+0,5)*2*(3,39-2) 11,537
VV č224
VV (4,25+3,65)*2*(3,39-2) 21,962
VV č227+228
VV (7,7+5,3+0,3)*2*3,39 90,174
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,05*2*2+(1,3+2,1*2)*0,95 1,025
VV -1,8*2+(2,3+2,3*2)*0,4 -0,840
VV č229
VV (1,7+1,3)*2*3,39 20,340
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2*2+(1+2,1*2)*0,15 -2,420
VV č230
VV (3,75+2,75)*2*3,39 44,070
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č231
VV (1,7+1,4)*2*3,39 21,018
VV -0,6*2 -1,200
VV č232
VV (16,5+1,5)*2*3,39 122,040
VV -0,9*2*4 -7,200
VV -1,05*2*5 -10,500
VV č233
VV (5,5+3,45)*2*3,39 60,681
VV -1,05*2+(1,3+2,2*2)*0,35 -0,105
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5*2 1,140
VV č234
VV (6,3+5,2)*2*3,39 77,970
VV -1,05*2 -2,100
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5*2 1,140
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VV č235
VV (3,85+3,45)*2*3,39 49,494
VV -1,05*2+(1,3+2,2*2)*0,35 -0,105
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č236
VV (3,2+5,2)*2*3,39 56,952
VV -1,05*2 -2,100
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č237
VV (3,2+2,65)*2*3,39 39,663
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č238
VV (4,9+4,5)*3,39 31,866
VV -0,9*2+(1,3+2,2*2)*0,6 1,620
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č239
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2) 10,425
VV č241
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2) 10,425
VV č243
VV (4,9+2,95)*2*3,39 53,223
VV -1,05*2+(1,3+2,2*2)*0,9 3,030
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č245
VV (10,35+3,5+0,8)*2*3,39 99,327
VV -1,05*2*3 -6,300
VV -1,2*2*2+(1,5+2,2*2)*1*2 7,000
VV č247
VV (7,25+4,85)*2*3,39 82,038
VV -1*2+(1,5+2,5*2)*0,5 1,250
VV -0,9*2+(1,3+2,2*2)*0,85 3,045
VV -1,1*2 -2,200
VV -1,2*1,9*3+(1,5+2,1*2)*0,5*3 1,710
VV č249
VV (7,2+4,7)*2*3,39 80,682
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,05*2+(1,3+2,2*2)*0,75 2,175
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5*2 1,140
VV č250
VV (6,3+1,5+6,8+4,5)*3,13 59,783
VV -0,9*2 -1,800
VV -1*2 -2,000
VV -1,2*1,9*4+(1,2+1,9*2)*0,2*4 -5,120
VV č252
VV (5,2+4,85)*2*3,13 62,913
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,8*2 4,560
VV č253
VV (4,5+15,5+2,8+7,8)*2*3,13 191,556
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,05*2*5 -10,500
VV -1,2*1,9*8+(1,5+2,1*2)*0,8*8 18,240
VV č254
VV (5,5+5,2)*2*3,13 66,982
VV -1,05*2 -2,100
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,8*2 4,560
VV č255
VV (5,55+4,1)*2*(3,13-1,5) 31,459
VV č256
VV (5,55+3)*2*(3,13-1,5) 27,873
VV č257
VV (5,5+5,55)*2*(3,13-1,5) 36,023
VV č258
VV (5,1+3,45)*2*(3,13-2) 19,323
VV č260
VV (2,1+1,5)*2*(3,13-2) 8,136
VV č263
VV (3+4)*2*3,13 43,820
VV 3,14*3,6*3,13 35,382
VV -0,6*2 -1,200
VV -1,2*1,9*3+(1,5+2,1*2)*0,5*3 1,710
VV Mezisoučet 2 026,485
VV pozn.B 
VV č326
VV (2,7+11,8)*2*2,6 75,400
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -1,1*2 -2,200
VV č327
VV (1,8+1,8)*2*(2,6-2) 4,320
VV č328
VV (7,5+2,5)*2*2,6 52,000
VV -1,1*2*2 -4,400
VV č329
VV (23,54+4+1+2,05*5+4,5+12,9+1,3*4)*2*2,6 319,228
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VV -0,8*2*8 -12,800
VV -0,9*2*3 -5,400
VV -1,1*2*7 -15,400
VV -0,96*1,12*9 -9,677
VV č330
VV (18,22+1,5+1,5+0,8*5)*2*2,6 131,144
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2*4 -8,800
VV -0,96*1,12*5 -5,376
VV č331
VV (4,53+5+0,8*2)*2*2,6 57,876
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,96*1,12*2 -2,150
VV Mezisoučet 563,965
VV Součet 6 499,816

11 K 978035117
Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuku  tl do 2 mm 
obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 3 819,136 97,00 370 456,19

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.B 30% + pozn.C 100%
VV původní budova
VV č112a
VV 6,39 6,390
VV (6,4+1)*2*3,4*0,30 15,096
VV -1*2*0,30 -0,600
VV č117a
VV 18,12 18,120
VV (3,5+3,1)*2*(3,5-2)*0,30 5,940
VV č118a
VV 26,8*1,3 34,840
VV (6,6+4)*2*3,4*0,30 21,624
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,05*1,2*0,30+(1,5+1,5*2)*0,7*0,30 0,567
VV č119a
VV 19,85*1,5 29,775
VV (3,85+4,7+1,8)*2*3,4*0,30 21,114
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV č120a
VV 15,11*1,5 22,665
VV (4,7+2,6+1,7)*2*3,4*0,30 18,360
VV -0,9*2*3*0,30+(1,5+2,3*2)*0,7*0,30 -0,339
VV -1,05*1,2*0,30+(1,5+1,5*2)*0,7*0,30 0,567
VV č121a
VV 18,12 18,120
VV (2,75+0,15+1,85+3,65+2,3)*2*(3,4-2)*0,30 8,988
VV č122a
VV 38,94 38,940
VV (7,15+4,9)*2*(3,4-2)*0,30 10,122
VV č123a
VV 15,45 15,450
VV (4,45+3,38)*2*(3,4-2)*0,30 6,577
VV č124a
VV 38,57 38,570
VV (4,85+0,85+4,75+3,45)*2*3,4*0,30 28,356
VV -2,8*2,9*0,30+(3+3,2*2)*1,5*0,30 1,794
VV -0,9*2*4*0,30 -2,160
VV -1,6*2*0,30+(2+2,3*2)*0,9*0,30 0,822
VV č125a
VV 35,69*1,5 53,535
VV (7,24+4,85)*2*3,4*0,30 24,664
VV -0,9*2*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,85*2*0,30 2,031
VV -1,1*1,6*2*0,30+(1,5+2*2)*0,7*2*0,30 1,254
VV č126a
VV 35,01*1,5 52,515
VV (7,2+4,75)*2*3,4*0,30 24,378
VV -0,9*2*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,75*2*0,30 1,665
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,7+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,362
VV č127a
VV 19,38 19,380
VV (4,4+9,5+9,5)*3,92*0,30 27,518
VV -1,6*2*0,30 -0,960
VV -4*3,25*2*0,30+(4,2+3,3*2)*0,4*2*0,30 -5,208
VV č128a
VV 13,41 13,410
VV (4,87+5,22)*2*3,4*0,30 20,584
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,7+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,362
VV č130a
VV 28,73*1,5 43,095
VV (5,22+4,63+1,6)*2*3,4*0,30 23,358
VV -0,9*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,7*0,30 0,741
VV -2,2*2,3*2*0,30+(2,2+2,3*2)*(0,5+1)*0,30 0,024
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV č131a
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VV 50,53*1,3 65,689
VV (13,5+1,33+7,5+3,45)*2*3,4*0,30 52,591
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -1,2*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,7*0,30 0,561
VV -0,9*1,15*7*0,30+(1,4+1,65*2)*0,7*7*0,30 4,736
VV -0,7*2*0,30 -0,420
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV č132a
VV 25,36*1,3 32,968
VV (5,5+4,05)*2*3,7*0,30 21,201
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,278
VV č133a
VV 31,76 31,760
VV (5,5+5,3)*2*3,4*0,30 22,032
VV -0,8*2*2*0,30+(1,3+2,3*2)*0,85*0,30 0,545
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,278
VV č134a
VV 17,73 17,730
VV (5,5+2,8)*2*3,4 56,440
VV -0,8*2*0,30+(1,7+2,3*2)*0,5*0,30 0,465
VV -0,9*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,8*0,30 0,924
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,4*2)*0,7*0,30 0,639
VV č135a
VV 14,43 14,430
VV (3,5+2,35+0,15+2,21+1,3)*2*(3,4-2)*0,30 7,988
VV č136a
VV 2,45 2,450
VV (2,21+1)*2*(3,4-2)*0,30 2,696
VV č137a
VV 8,62 8,620
VV (3,5+2,15)*2*3,4*0,30 11,526
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,7*2*0,30+(1,2+2,3*2)*0,8*0,30 0,972
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,962
VV Mezisoučet 1 021,207
VV přístavba
VV pozn.B 30% + pozn.D 
VV č101+102+103
VV (22+9,5)*2*3*0,30 56,700
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,30+(4+2,3*2)*0,2*0,30 -1,809
VV -1,1*2*6*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*6*0,30 -1,980
VV -1,5*1,5*2*0,30 -1,350
VV -1,85*2*0,30 -1,110
VV č116+117+118
VV (27+9,5)*2*3*0,30 65,700
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,30+(4+2,3*2)*0,2*0,30 -1,809
VV -1,1*2*6*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*6*0,30 -1,980
VV -1,5*1,5*4*0,30 -2,700
VV -1,85*2*0,30 -1,110
VV č131+132+133
VV (6,21+7,3+2,8+2,3+2+2,7+24+2,4+11,7+7,3)*3*0,30 61,839
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,30+(4+2,3*2)*0,2*0,30 -1,809
VV -1,1*2*6*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*6*0,30 -1,980
VV č169+170
VV (9,03+9,8+2,4+13,1+18,3+5*2)*3*0,30 56,367
VV -(2,45*1,8*2+2,1*2,3)*2*0,30+(7+2,3*2)*0,2*2*0,30 -6,798
VV -0,8*2*3*0,30 -1,440
VV -1,1*2*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*0,30 -0,330
VV -2*2*0,30+(2,2+2,1*2)*0,2*0,30 -0,816
VV Mezisoučet 213,585
VV přístavba 
VV pozn.B 30%+ pozn.E
VV č104
VV (9,8+5,4)*2*3*0,30 27,360
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č106
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č108
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č110
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
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VV č112
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č114
VV (9,8+5,3)*2*3*0,30 27,180
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č119
VV (9,8+5,3)*2*3*0,30 27,180
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č121
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č123
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č125
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č127
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č129
VV (9,8+5,3)*2*3*0,30 27,180
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č134
VV (9,8+5,3)*2*3*0,30 27,180
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č136
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č138
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č140
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č142
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č144
VV (7,8+2,25+5,4)*2*3*0,30 27,810
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV Mezisoučet 376,488
VV přístavba 
VV pozn.B 30% + pozn.F
VV č146

VV
(2,2+66+2,8+52,5+1,15*2+2,5+26+2+42,5+0,4*2*8+7+6,5)*3*
0,30

196,830

VV -1,5*1,5*8*0,30 -5,400
VV -1,85*2*2*0,30 -2,220
VV -1,8*2*0,30 -1,080
VV -2*2*2*0,30 -2,400
VV -2,4*2,5*0,30 -1,800
VV -0,8*2*4*0,30 -1,920
VV -1,1*2*3*0,30 -1,980
VV -0,9*2*0,30 -0,540
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VV Mezisoučet 179,490
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B 30% + pozn.C 100%
VV č201
VV 21,51 21,510
VV (12,5+3,05)*2*2,92*0,30 27,244
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*8*0,30 -3,840
VV -1,35*2*0,30 -0,810
VV č202
VV 5,84 5,840
VV (2,7+2)*2,92*0,30 4,117
VV -0,6*2*2*0,30 -0,720
VV -0,8*2*2*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*0,30 -0,630
VV č205
VV 9,68 9,680
VV (4,55+2,35)*2*2,92*0,30 12,089
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,2+1,9*2)*0,3*2*0,30 -0,468
VV č206
VV 15,88 15,880
VV (4,55+3,4)*2*2,92*0,30 13,928
VV -0,8*2*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*0,30 -0,150
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,3*0,30 -0,234
VV č207
VV 9,44 9,440
VV (3,2+2,95)*2*2,92*0,30 10,775
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č209
VV 1,98 1,980
VV (1,5+1,3)*2*(2,92-2)*0,30 1,546
VV č210
VV 1,95 1,950
VV (1,6+1,3)*2*2,92*0,30 5,081
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV č212
VV 12,4 12,400
VV (4,95+3+0,6)*2*2,92*0,30 14,980
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č213
VV 13,14 13,140
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92*0,30 15,330
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č216
VV 13,39 13,390
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92*0,30 15,330
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č217
VV 14,23 14,230
VV (4,95+3,25+1)*2*2,92*0,30 16,118
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č218
VV 10,9 10,900
VV (3,85+4,8)*2*3,39*0,30 17,594
VV -0,6*2*2*0,30 -0,720
VV -0,9*2*3*0,30 -1,620
VV č219
VV 3,58 3,580
VV (2+1,9)*2*(3,39-2)*0,30 3,253
VV č223
VV 2,81 2,810
VV (2,25+1,4+0,5)*2*(3,39-2)*0,30 3,461
VV č224
VV 14,79 14,790
VV (4,25+3,65)*2*(3,39-2)*0,30 6,589
VV č227+228
VV 13,97+28,34 42,310
VV (7,7+5,3+0,3)*2*3,39*0,30 27,052
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,05*2*2*0,30+(1,3+2,1*2)*0,95*0,30 0,308
VV -1,8*2*0,30+(2,3+2,3*2)*0,4*0,30 -0,252
VV č229
VV 2,09 2,090
VV (1,7+1,3)*2*3,39*0,30 6,102
VV -0,6*2*0,30 -0,360
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VV -0,8*2*2*0,30+(1+2,1*2)*0,15*0,30 -0,726
VV č230
VV 10,17 10,170
VV (3,75+2,75)*2*3,39*0,30 13,221
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č231
VV 2,37 2,370
VV (1,7+1,4)*2*3,39 21,018
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV č232
VV 24,84 24,840
VV (16,5+1,5)*2*3,39*0,30 36,612
VV -0,9*2*4*0,30 -2,160
VV -1,05*2*5*0,30 -3,150
VV č233
VV 19,72 19,720
VV (5,5+3,45)*2*3,39*0,30 18,204
VV -1,05*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,35*0,30 -0,032
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*2*0,30 0,342
VV č234
VV 32,65 32,650
VV (6,3+5,2)*2*3,39*0,30 23,391
VV -1,05*2*0,30 -0,630
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*2*0,30 0,342
VV č235
VV 13,42 13,420
VV (3,85+3,45)*2*3,39*0,30 14,848
VV -1,05*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,35*0,30 -0,032
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č236
VV 16,27 16,270
VV (3,2+5,2)*2*3,39*0,30 17,086
VV -1,05*2*0,30 -0,630
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č237
VV 9,36 9,360
VV (3,2+2,65)*2*3,39*0,30 11,899
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č238
VV 19,84 19,840
VV (4,9+4,5)*3,39*0,30 9,560
VV -0,9*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,6*0,30 0,486
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č239
VV 3,3 3,300
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2)*0,30 3,128
VV č241
VV 3,14 3,140
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2)*0,30 3,128
VV č243
VV 13,69 13,690
VV (4,9+2,95)*2*3,39*0,30 15,967
VV -1,05*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,9*0,30 0,909
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č245
VV 39,79 39,790
VV (10,35+3,5+0,8)*2*3,39*0,30 29,798
VV -1,05*2*3*0,30 -1,890
VV -1,2*2*2*0,30+(1,5+2,2*2)*1*2*0,30 2,100
VV č247
VV 36,22 36,220
VV (7,25+4,85)*2*3,39*0,30 24,611
VV -1*2*0,30+(1,5+2,5*2)*0,5*0,30 0,375
VV -0,9*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,85*0,30 0,914
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -1,2*1,9*3*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*3*0,30 0,513
VV č249
VV 34,75 34,750
VV (7,2+4,7)*2*3,39*0,30 24,205
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,05*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,75*0,30 0,653
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*2*0,30 0,342
VV č250
VV 18,42 18,420
VV (6,3+1,5+6,8+4,5)*3,13*0,30 17,935
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1*2*0,30 -0,600
VV -1,2*1,9*4*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*4*0,30 -1,536
VV č252
VV 18,42 18,420
VV (5,2+4,85)*2*3,13*0,30 18,874
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,8*2*0,30 1,368
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VV č253
VV 44,36 44,360
VV (4,5+15,5+2,8+7,8)*2*3,13*0,30 57,467
VV -0,9*2*2*0,30 -1,080
VV -1,05*2*5*0,30 -3,150
VV -1,2*1,9*8*0,30+(1,5+2,1*2)*0,8*8*0,30 5,472
VV č254
VV 26,8 26,800
VV (5,5+5,2)*2*3,13*0,30 20,095
VV -1,05*2*0,30 -0,630
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,8*2*0,30 1,368
VV č255
VV 23,37 23,370
VV (5,55+4,1)*2*(3,13-1,5)*0,30 9,438
VV č256
VV 18 18,000
VV (5,55+3)*2*(3,13-1,5)*0,30 8,362
VV č257
VV 30,24 30,240
VV (5,5+5,55)*2*(3,13-1,5)*0,30 10,807
VV č258
VV 12,77 12,770
VV (5,1+3,45)*2*(3,13-2)*0,30 5,797
VV č260
VV 3,04 3,040
VV (2,1+1,5)*2*(3,13-2)*0,30 2,441
VV č263
VV 14,2 14,200
VV (3+4)*2*3,13*0,30 13,146
VV 3,14*3,6*3,13*0,30 10,614
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -1,2*1,9*3*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*3*0,30 0,513
VV Mezisoučet 1 307,732
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV pozn.G + pozn.I 100%
VV č301
VV 29,78 29,780
VV č302
VV 32,1 32,100
VV č303
VV 18,31 18,310
VV č304
VV 18,37 18,370
VV č305
VV 30,19 30,190
VV č312
VV 17,29 17,290
VV č313
VV 13,09 13,090
VV č314
VV 37,17 37,170
VV č315
VV 24,61 24,610
VV č316
VV 5,96 5,960
VV č317
VV 27,85 27,850
VV č318
VV 19,13 19,130
VV č319
VV 19,41 19,410
VV č320
VV 37,45 37,450
VV č321
VV 18,63 18,630
VV č322
VV 11,21 11,210
VV č324
VV 1,62 1,620
VV č325
VV 13,83 13,830
VV Mezisoučet 376,000
VV pozn.B 30% + pozn.E
VV č306
VV (3,62+3,7+0,5)*2*(2,6-2)*0,30 2,815
VV č307
VV (5+1,06)*2*(2,6-2)*0,30 2,182
VV č308
VV (2,55+2,5)*2*(2,6-2)*0,30 1,818
VV Mezisoučet 6,815
VV pozn.B 30% + pozn.I 100%
VV č326
VV 5,04 5,040
VV (2,7+11,8)*2*2,6*0,30 22,620
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VV -0,8*2*3*0,30 -1,440
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV č327
VV 3,42 3,420
VV (1,8+1,8)*2*(2,6-2)*0,30 1,296
VV č328
VV 15,26 15,260
VV (7,5+2,5)*2*2,6*0,30 15,600
VV -1,1*2*2*0,30 -1,320
VV č329
VV 102,75 102,750
VV (23,54+4+1+2,05*5+4,5+12,9+1,3*4)*2*2,6*0,30 95,768
VV -0,8*2*8*0,30 -3,840
VV -0,9*2*3*0,30 -1,620
VV -1,1*2*7*0,30 -4,620
VV -0,96*1,12*9*0,30 -2,903
VV č330
VV 30,45 30,450
VV (18,22+1,5+1,5+0,8*5)*2*2,6*0,30 39,343
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*4*0,30 -2,640
VV -0,96*1,12*5*0,30 -1,613
VV č331
VV 11,71 11,710
VV (4,53+5+0,8*2)*2*2,6*0,30 17,363
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -0,96*1,12*2*0,30 -0,645
VV Mezisoučet 337,819
VV Součet 3 819,136

12 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 3,525 128,00 451,20

VV č.1.1.02 - půdorys 2NP
VV č243 - pozn.4
VV 2,35*1,5 3,525
VV Součet 3,525

D 997 Přesun sutě 255 380,55

13 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 58,096 2 000,00 116 192,00

VV bourání
VV 53,231 53,231
VV od.6
VV 4,865 4,865
VV Součet 58,096

14 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 232,384 100,00 23 238,40

VV 58,096*4 232,384
VV Součet 232,384

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 58,096 288,00 16 731,65

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 580,960 12,50 7 262,00

VV 58,096*10 580,960
VV Součet 580,960

17 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 51,320 1 500,00 76 980,00

VV 58,096 58,096
VV -4,865 -4,865
VV -1,911 -1,911
VV Součet 51,320

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,865 1 900,00 9 243,50

VV od.6
VV 4,865 4,865
VV Součet 4,865

19 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02

t 1,911 3 000,00 5 733,00

D 998 Přesun hmot 1 123,50

20 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 0,535 2 100,00 1 123,50

D PSV Práce a dodávky PSV 333 021,06

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 677,63

21 K 763132811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled m2 93,000 30,00 2 790,00
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VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV 93 93,000
VV Součet 93,000

22 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 108,614 45,00 4 887,63
VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.F = 20% plochy
VV č146-153
VV (293,22+13,82+11,52+5,06+3,07+4,54+16,74)*0,20 69,594
VV č158
VV 7,13*0,20 1,426
VV č160
VV 0,79 0,790
VV č163-165
VV (3,81+12,1+4,88)*0,20 4,158
VV č170+171+172
VV (153,72+4,04+2,52)*0,20 32,056
VV č175
VV 2,95*0,20 0,590
VV Součet 108,614

D 766 Konstrukce truhlářské 12 500,00

23 K 766001-1
Demontáž kuchyňské linky, uložení pro další použití - 
viz půdorys 2np pozn.3

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

24 K 766002-1
Demontáž recepčního pultu, odvoz na skládku, 
poplatek za uložení - 1np pozn.4

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 192,00

25 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením  s obroušením

m2 0,960 200,00 192,00

VV tab.PSV č.12
VV (0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*1 0,960
VV Součet 0,960

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 312 651,43
26 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 8 684,762 36,00 312 651,43

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.B (100%) + pozn.C (100%)
VV původní budova
VV č112a
VV 6,39 6,390
VV (6,4+1)*2*3,4 50,320
VV č117a
VV 18,12 18,120
VV (3,5+3,1)*2*(3,5-2) 19,800
VV č118a
VV 26,8*1,3 34,840
VV (6,6+4)*2*3,4 72,080
VV -1,05*1,2+(1,5+1,5*2)*0,7 1,890
VV č119a
VV 19,85*1,5 29,775
VV (3,85+4,7+1,8)*2*3,4 70,380
VV -0,9*2 -1,800
VV č120a
VV 15,11*1,5 22,665
VV (4,7+2,6+1,7)*2*3,4 61,200
VV -1,05*1,2+(1,5+1,5*2)*0,7 1,890
VV č121a
VV 18,12 18,120
VV (2,75+0,15+1,85+3,65+2,3)*2*(3,4-2) 29,960
VV č122a
VV 38,94 38,940
VV (7,15+4,9)*2*(3,4-2) 33,740
VV č123a
VV 15,45 15,450
VV (4,45+3,38)*2*(3,4-2) 21,924
VV č124a
VV 38,57 38,570
VV (4,85+0,85+4,75+3,45)*2*3,4 94,520
VV -2,8*2,9+(3+3,2*2)*1,5 5,980
VV -1,6*2+(2+2,3*2)*0,9 2,740
VV č125a
VV 35,69*1,5 53,535
VV (7,24+4,85)*2*3,4 82,212
VV -0,9*2*2+(1,5+2,3*2)*0,85*2 6,770
VV -1,1*1,6*2+(1,5+2*2)*0,7*2 4,180
VV č126a
VV 35,01*1,5 52,515
VV (7,2+4,75)*2*3,4 81,260
VV -0,9*2*2+(1,5+2,3*2)*0,75*2 5,550
VV -1,2*1,9*2+(1,7+2,4*2)*0,7*2 4,540
VV č127a
VV 19,38 19,380
VV (4,4+9,5+9,5)*3,92 91,728
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VV -4*3,25*2+(4,2+3,3*2)*0,4*2 -17,360
VV č128a
VV 13,41 13,410
VV (4,87+5,22)*2*3,4 68,612
VV -1,2*1,9*2+(1,7+2,4*2)*0,7*2 4,540
VV č130a
VV 28,73*1,5 43,095
VV (5,22+4,63+1,6)*2*3,4 77,860
VV -0,9*2+(1,5+2,3*2)*0,7 2,470
VV č131a
VV 50,53*1,3 65,689
VV (13,5+1,33+7,5+3,45)*2*3,4 175,304
VV -1,2*2+(1,5+2,3*2)*0,7 1,870
VV -0,9*1,15*7+(1,4+1,65*2)*0,7*7 15,785
VV č132a
VV 25,36*1,3 32,968
VV (5,5+4,05)*2*3,7 70,670
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,4*2)*0,7*2 4,260
VV č133a
VV 31,76 31,760
VV (5,5+5,3)*2*3,4 73,440
VV -0,8*2*2+(1,3+2,3*2)*0,85 1,815
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,4*2)*0,7*2 4,260
VV č134a
VV 17,73 17,730
VV (5,5+2,8)*2*3,4 56,440
VV -0,8*2+(1,7+2,3*2)*0,5 1,550
VV -0,9*2+(1,5+2,3*2)*0,8 3,080
VV -1,2*1,9+(1,5+2,4*2)*0,7 2,130
VV č135a
VV 14,43 14,430
VV (3,5+2,35+0,15+2,21+1,3)*2*(3,4-2) 26,628
VV č136a
VV 2,45 2,450
VV (2,21+1)*2*(3,4-2) 8,988
VV č137a
VV 8,62 8,620
VV (3,5+2,15)*2*3,4 38,420
VV -0,7*2+(1,2+2,3*2)*0,8 3,240
VV -1,2*1,9+(1,5+2,4*2)*0,7*2 6,540
VV Mezisoučet 1 949,858
VV přístavba
VV pozn.B (100%) + pozn.D 
VV č101+102+103
VV (22+9,5)*2*3 189,000
VV č116+117+118
VV (27+9,5)*2*3 219,000
VV č131+132+133
VV (6,21+7,3+2,8+2,3+2+2,7+24+2,4+11,7+7,3)*3 206,130
VV č169+170
VV (9,03+9,8+2,4+13,1+18,3+5*2)*3 187,890
VV -(2,45*1,8*2+2,1*2,3)*2+(7+2,3*2)*0,2*2 -22,660
VV Mezisoučet 779,360
VV přístavba 
VV pozn.B + pozn.E
VV č104
VV (9,8+5,4)*2*3 91,200
VV č106
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č108
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č110
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č112
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č114
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č119
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č121
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č123
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č125
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
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VV č127
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č129
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č134
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č136
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č138
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č140
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č142
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č144
VV (7,8+2,25+5,4)*2*3 92,700
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV Mezisoučet 1 330,590
VV přístavba 
VV pozn.B (100%) + pozn.F
VV č146
VV (2,2+66+2,8+52,5+1,15*2+2,5+26+2+42,5+0,4*2*8+7+6,5)*3 656,100
VV -2*2*2 -8,000
VV -2,4*2,5 -6,000
VV Mezisoučet 642,100
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B (100%) + pozn.C (100%)
VV č201
VV 21,51 21,510
VV (12,5+3,05)*2*2,92 90,812
VV č202
VV 5,84 5,840
VV (2,7+2)*2,92 13,724
VV č205
VV 9,68 9,680
VV (4,55+2,35)*2*2,92 40,296
VV č206
VV 15,88 15,880
VV (4,55+3,4)*2*2,92 46,428
VV č207
VV 9,44 9,440
VV (3,2+2,95)*2*2,92 35,916
VV č209
VV 1,98 1,980
VV (1,5+1,3)*2*(2,92-2) 5,152
VV č210
VV 1,95 1,950
VV (1,6+1,3)*2*2,92 16,936
VV č212
VV 12,4 12,400
VV (4,95+3+0,6)*2*2,92 49,932
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č213
VV 13,14 13,140
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92 51,100
VV č216
VV 13,39 13,390
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92 51,100
VV č217
VV 14,23 14,230
VV (4,95+3,25+1)*2*2,92 53,728
VV č218
VV 10,9 10,900
VV (3,85+4,8)*2*3,39 58,647
VV č219
VV 3,58 3,580
VV (2+1,9)*2*(3,39-2) 10,842
VV č223
VV 2,81 2,810
VV (2,25+1,4+0,5)*2*(3,39-2) 11,537
VV č224
VV 14,79 14,790
VV (4,25+3,65)*2*(3,39-2) 21,962
VV č227+228
VV 13,97+28,34 42,310
VV (7,7+5,3+0,3)*2*3,39 90,174
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV č229
VV 2,09 2,090
VV (1,7+1,3)*2*3,39 20,340
VV č230
VV 10,17 10,170
VV (3,75+2,75)*2*3,39 44,070
VV č231
VV 2,37 2,370
VV (1,7+1,4)*2*3,39 21,018
VV č232
VV 24,84 24,840
VV (16,5+1,5)*2*3,39 122,040
VV č233
VV 19,72 19,720
VV (5,5+3,45)*2*3,39 60,681
VV č234
VV 32,65 32,650
VV (6,3+5,2)*2*3,39 77,970
VV č235
VV 13,42 13,420
VV (3,85+3,45)*2*3,39 49,494
VV č236
VV 16,27 16,270
VV (3,2+5,2)*2*3,39 56,952
VV č237
VV 9,36 9,360
VV (3,2+2,65)*2*3,39 39,663
VV č238
VV 19,84 19,840
VV (4,9+4,5)*3,39 31,866
VV č239
VV 3,3 3,300
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2) 10,425
VV č241
VV 3,14 3,140
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2) 10,425
VV č243
VV 13,69 13,690
VV (4,9+2,95)*2*3,39 53,223
VV č245
VV 39,79 39,790
VV (10,35+3,5+0,8)*2*3,39 99,327
VV č247
VV 36,22 36,220
VV (7,25+4,85)*2*3,39 82,038
VV č249
VV 34,75 34,750
VV (7,2+4,7)*2*3,39 80,682
VV č250
VV 18,42 18,420
VV (6,3+1,5+6,8+4,5)*3,13 59,783
VV č252
VV 18,42 18,420
VV (5,2+4,85)*2*3,13 62,913
VV č253
VV 44,36 44,360
VV (4,5+15,5+2,8+7,8)*2*3,13 191,556
VV č254
VV 26,8 26,800
VV (5,5+5,2)*2*3,13 66,982
VV č255
VV 23,37 23,370
VV (5,55+4,1)*2*(3,13-1,5) 31,459
VV č256
VV 18 18,000
VV (5,55+3)*2*(3,13-1,5) 27,873
VV č257
VV 30,24 30,240
VV (5,5+5,55)*2*(3,13-1,5) 36,023
VV č258
VV 12,77 12,770
VV (5,1+3,45)*2*(3,13-2) 19,323
VV č260
VV 3,04 3,040
VV (2,1+1,5)*2*(3,13-2) 8,136
VV č263
VV 14,2 14,200
VV (3+4)*2*3,13 43,820
VV 3,14*3,6*3,13 35,382
VV Mezisoučet 2 775,540
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV pozn.G + pozn.I (100%) 
VV č301
VV 29,78 29,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV č302
VV 32,1 32,100
VV č303
VV 18,31 18,310
VV č304
VV 18,37 18,370
VV č305
VV 30,19 30,190
VV č312
VV 17,29 17,290
VV č313
VV 13,09 13,090
VV č314
VV 37,17 37,170
VV č315
VV 24,61 24,610
VV č316
VV 5,96 5,960
VV č317
VV 27,85 27,850
VV č318
VV 19,13 19,130
VV č319
VV 19,41 19,410
VV č320
VV 37,45 37,450
VV č321
VV 18,63 18,630
VV č322
VV 11,21 11,210
VV č324
VV 1,62 1,620
VV č325
VV 13,83 13,830
VV Mezisoučet 376,000
VV pozn.B + pozn.E
VV č306
VV (3,62+3,7+0,5)*2*(2,6-2) 9,384
VV č307
VV (5+1,06)*2*(2,6-2) 7,272
VV č308
VV (2,55+2,5)*2*(2,6-2) 6,060
VV Mezisoučet 22,716
VV pozn.B + pozn.I (100%)
VV č326
VV 5,04 5,040
VV (2,7+11,8)*2*2,6 75,400
VV č327
VV 3,42 3,420
VV (1,8+1,8)*2*(2,6-2) 4,320
VV č328
VV 15,26 15,260
VV (7,5+2,5)*2*2,6 52,000
VV č329
VV 102,75 102,750
VV (23,54+4+1+2,05*5+4,5+12,9+1,3*4)*2*2,6 319,228
VV č330
VV 30,45 30,450
VV (18,22+1,5+1,5+0,8*5)*2*2,6 131,144
VV č331
VV 11,71 11,710
VV (4,53+5+0,8*2)*2*2,6 57,876
VV Mezisoučet 808,598
VV Součet 8 684,762
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8019112 CC-CZ:
Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 26025337
DIČ: CZ26025337

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 183 403,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 183 403,43 15,00% 477 510,51

Cena s DPH v CZK 3 660 913,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

SPACE COM spol. s r.o.

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele  - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených 
vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle 
ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 
Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D1.1 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 
PŮDORYS 1.NP 1.1.03 PŮDORYS 2.NP 1.1.04 PŮDORYS 3.NP 1.1.05 TABULKY 
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 183 403,43

HSV - Práce a dodávky HSV 2 068 990,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 513 119,45

      61 - Úprava povrchů vnitřních 1 513 119,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 568,40

      94 - Lešení a stavební výtahy 226 764,20
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 209 804,20

    998 - Přesun hmot 119 303,10

PSV - Práce a dodávky PSV 1 114 412,48

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 12 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 61 365,08

    766 - Konstrukce truhlářské 332 896,30

    776 - Podlahy povlakové 1 267,81

    783 - Dokončovací práce - nátěry 912,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 705 970,33

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-1 - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 183 403,43

D HSV Práce a dodávky HSV 2 068 990,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 513 119,45

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 513 119,45

1 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 1 110,002 230,00 255 300,46

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.C 10%
VV původní budova
VV č112a
VV 6,39 6,390
VV -1*2 -2,000
VV č117a
VV 18,12 18,120
VV č118a
VV 26,8*1,3 34,840
VV č119a
VV 19,85*1,5 29,775
VV č120a
VV 15,11*1,5 22,665
VV č121a
VV 18,12 18,120
VV č122a
VV 38,94 38,940
VV č123a
VV 15,45 15,450
VV č124a
VV 38,57 38,570
VV č125a
VV 35,69*1,5 53,535
VV č126a
VV 35,01*1,5 52,515
VV č127a
VV 19,38 19,380
VV č128a
VV 13,41 13,410
VV č130a
VV 28,73*1,5 43,095
VV č131a
VV 50,53*1,3 65,689
VV č132a
VV 25,36*1,3 32,968
VV č133a
VV 31,76 31,760
VV č134a
VV 17,73 17,730
VV č135a
VV 14,43 14,430
VV č136a
VV 2,45 2,450
VV č137a
VV 8,62 8,620
VV Mezisoučet 576,452
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.C
VV č227+228
VV 13,97+28,34 42,310
VV č229
VV 2,09 2,090
VV č230
VV 10,17 10,170

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV č231
VV 2,37 2,370
VV č232
VV 24,84 24,840
VV č233
VV 19,72 19,720
VV č234
VV 32,65 32,650
VV č235
VV 13,42 13,420
VV č236
VV 16,27 16,270
VV č237
VV 9,36 9,360
VV č238
VV 19,84 19,840
VV č239
VV 3,3 3,300
VV č241
VV 3,14 3,140
VV č243
VV 13,69 13,690
VV č245
VV 39,79 39,790
VV č247
VV 36,22 36,220
VV č249
VV 34,75 34,750
VV č250
VV 18,42 18,420
VV č252
VV 18,42 18,420
VV č253
VV 44,36 44,360
VV č254
VV 26,8 26,800
VV č255
VV 23,37 23,370
VV č256
VV 18 18,000
VV č257
VV 30,24 30,240
VV č258
VV 12,77 12,770
VV č260
VV 3,04 3,040
VV č263
VV 14,2 14,200
VV Mezisoučet 533,550
VV Součet 1 110,002

2 K 611315411
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes do 10 %

m2 1 110,002 120,00 133 200,24

3 K 611321131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým 
štukem tloušťky do 3 mm

m2 696,150 219,00 152 456,85

VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.C
VV č201
VV 21,51 21,510
VV č202
VV 5,84 5,840
VV č205
VV 9,68 9,680
VV č206
VV 15,88 15,880
VV č207
VV 9,44 9,440
VV č209
VV 1,98 1,980
VV č210
VV 1,95 1,950
VV č212
VV 12,4 12,400
VV č213
VV 13,14 13,140
VV č216
VV 13,39 13,390
VV č217
VV 14,23 14,230
VV č218
VV 10,9 10,900
VV č219
VV 3,58 3,580
VV č223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,81 2,810
VV č224
VV 14,79 14,790
VV Mezisoučet 151,520
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV pozn.I 
VV č301
VV 29,78 29,780
VV č302
VV 32,1 32,100
VV č303
VV 18,31 18,310
VV č304
VV 18,37 18,370
VV č305
VV 30,19 30,190
VV č312
VV 17,29 17,290
VV č313
VV 13,09 13,090
VV č314
VV 37,17 37,170
VV č315
VV 24,61 24,610
VV č316
VV 5,96 5,960
VV č317
VV 27,85 27,850
VV č318
VV 19,13 19,130
VV č319
VV 19,41 19,410
VV č320
VV 37,45 37,450
VV č321
VV 18,63 18,630
VV č322
VV 11,21 11,210
VV č324
VV 1,62 1,620
VV č325
VV 13,83 13,830
VV Mezisoučet 376,000
VV pozn.I
VV č326
VV 5,04 5,040
VV č327
VV 3,42 3,420
VV č328
VV 15,26 15,260
VV č329
VV 102,75 102,750
VV č330
VV 30,45 30,450
VV č331
VV 11,71 11,710
VV Mezisoučet 168,630
VV Součet 696,150

4 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10 %

m2 696,150 110,00 76 576,50

5 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 913,774 170,00 155 341,58

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.B 30% 
VV původní budova
VV č112a
VV (6,4+1)*2*3,4*0,30 15,096
VV -1*2*0,30 -0,600
VV č117a
VV (3,5+3,1)*2*(3,5-2)*0,30 5,940
VV č118a
VV (6,6+4)*2*3,4*0,30 21,624
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,05*1,2*0,30+(1,5+1,5*2)*0,7*0,30 0,567
VV č119a
VV (3,85+4,7+1,8)*2*3,4*0,30 21,114
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV č120a
VV (4,7+2,6+1,7)*2*3,4*0,30 18,360
VV -0,9*2*3*0,30+(1,5+2,3*2)*0,7*0,30 -0,339
VV -1,05*1,2*0,30+(1,5+1,5*2)*0,7*0,30 0,567
VV č121a
VV (2,75+0,15+1,85+3,65+2,3)*2*(3,4-2)*0,30 8,988
VV č122a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (7,15+4,9)*2*(3,4-2)*0,30 10,122
VV č123a
VV (4,45+3,38)*2*(3,4-2)*0,30 6,577
VV č124a
VV (4,85+0,85+4,75+3,45)*2*3,4*0,30 28,356
VV -2,8*2,9*0,30+(3+3,2*2)*1,5*0,30 1,794
VV -0,9*2*4*0,30 -2,160
VV -1,6*2*0,30+(2+2,3*2)*0,9*0,30 0,822
VV č125a
VV (7,24+4,85)*2*3,4*0,30 24,664
VV -0,9*2*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,85*2*0,30 2,031
VV -1,1*1,6*2*0,30+(1,5+2*2)*0,7*2*0,30 1,254
VV č126a
VV (7,2+4,75)*2*3,4*0,30 24,378
VV -0,9*2*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,75*2*0,30 1,665
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,7+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,362
VV č127a
VV (4,4+9,5+9,5)*3,92*0,30 27,518
VV -1,6*2*0,30 -0,960
VV -4*3,25*2*0,30+(4,2+3,3*2)*0,4*2*0,30 -5,208
VV č128a
VV (4,87+5,22)*2*3,4*0,30 20,584
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,7+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,362
VV č130a
VV (5,22+4,63+1,6)*2*3,4*0,30 23,358
VV -0,9*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,7*0,30 0,741
VV -2,2*2,3*2*0,30+(2,2+2,3*2)*(0,5+1)*0,30 0,024
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV č131a
VV (13,5+1,33+7,5+3,45)*2*3,4*0,30 52,591
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -1,2*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,7*0,30 0,561
VV -0,9*1,15*7*0,30+(1,4+1,65*2)*0,7*7*0,30 4,736
VV -0,7*2*0,30 -0,420
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV č132a
VV (5,5+4,05)*2*3,7*0,30 21,201
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,278
VV č133a
VV (5,5+5,3)*2*3,4*0,30 22,032
VV -0,8*2*2*0,30+(1,3+2,3*2)*0,85*0,30 0,545
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,278
VV č134a
VV (5,5+2,8)*2*3,4 56,440
VV -0,8*2*0,30+(1,7+2,3*2)*0,5*0,30 0,465
VV -0,9*2*0,30+(1,5+2,3*2)*0,8*0,30 0,924
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,4*2)*0,7*0,30 0,639
VV č135a
VV (3,5+2,35+0,15+2,21+1,3)*2*(3,4-2)*0,30 7,988
VV č136a
VV (2,21+1)*2*(3,4-2)*0,30 2,696
VV č137a
VV (3,5+2,15)*2*3,4*0,30 11,526
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,7*2*0,30+(1,2+2,3*2)*0,8*0,30 0,972
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,4*2)*0,7*2*0,30 1,962
VV Mezisoučet 442,755
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B 30% 
VV č227+228
VV (7,7+5,3+0,3)*2*3,39*0,30 27,052
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,05*2*2*0,30+(1,3+2,1*2)*0,95*0,30 0,308
VV -1,8*2*0,30+(2,3+2,3*2)*0,4*0,30 -0,252
VV č229
VV (1,7+1,3)*2*3,39*0,30 6,102
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*2*0,30+(1+2,1*2)*0,15*0,30 -0,726
VV č230
VV (3,75+2,75)*2*3,39*0,30 13,221
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č231
VV (1,7+1,4)*2*3,39 21,018
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV č232
VV (16,5+1,5)*2*3,39*0,30 36,612
VV -0,9*2*4*0,30 -2,160
VV -1,05*2*5*0,30 -3,150
VV č233
VV (5,5+3,45)*2*3,39*0,30 18,204
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -1,05*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,35*0,30 -0,032
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*2*0,30 0,342
VV č234
VV (6,3+5,2)*2*3,39*0,30 23,391
VV -1,05*2*0,30 -0,630
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*2*0,30 0,342
VV č235
VV (3,85+3,45)*2*3,39*0,30 14,848
VV -1,05*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,35*0,30 -0,032
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č236
VV (3,2+5,2)*2*3,39*0,30 17,086
VV -1,05*2*0,30 -0,630
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č237
VV (3,2+2,65)*2*3,39*0,30 11,899
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č238
VV (4,9+4,5)*3,39*0,30 9,560
VV -0,9*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,6*0,30 0,486
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č239
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2)*0,30 3,128
VV č241
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2)*0,30 3,128
VV č243
VV (4,9+2,95)*2*3,39*0,30 15,967
VV -1,05*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,9*0,30 0,909
VV -1,2*1,9*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*0,30 0,171
VV č245
VV (10,35+3,5+0,8)*2*3,39*0,30 29,798
VV -1,05*2*3*0,30 -1,890
VV -1,2*2*2*0,30+(1,5+2,2*2)*1*2*0,30 2,100
VV č247
VV (7,25+4,85)*2*3,39*0,30 24,611
VV -1*2*0,30+(1,5+2,5*2)*0,5*0,30 0,375
VV -0,9*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,85*0,30 0,914
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -1,2*1,9*3*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*3*0,30 0,513
VV č249
VV (7,2+4,7)*2*3,39*0,30 24,205
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,05*2*0,30+(1,3+2,2*2)*0,75*0,30 0,653
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*2*0,30 0,342
VV č250
VV (6,3+1,5+6,8+4,5)*3,13*0,30 17,935
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1*2*0,30 -0,600
VV -1,2*1,9*4*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*4*0,30 -1,536
VV č252
VV (5,2+4,85)*2*3,13*0,30 18,874
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,8*2*0,30 1,368
VV č253
VV (4,5+15,5+2,8+7,8)*2*3,13*0,30 57,467
VV -0,9*2*2*0,30 -1,080
VV -1,05*2*5*0,30 -3,150
VV -1,2*1,9*8*0,30+(1,5+2,1*2)*0,8*8*0,30 5,472
VV č254
VV (5,5+5,2)*2*3,13*0,30 20,095
VV -1,05*2*0,30 -0,630
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,5+2,1*2)*0,8*2*0,30 1,368
VV č255
VV (5,55+4,1)*2*(3,13-1,5)*0,30 9,438
VV č256
VV (5,55+3)*2*(3,13-1,5)*0,30 8,362
VV č257
VV (5,5+5,55)*2*(3,13-1,5)*0,30 10,807
VV č258
VV (5,1+3,45)*2*(3,13-2)*0,30 5,797
VV č260
VV (2,1+1,5)*2*(3,13-2)*0,30 2,441
VV č263
VV (3+4)*2*3,13*0,30 13,146
VV 3,14*3,6*3,13*0,30 10,614
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -1,2*1,9*3*0,30+(1,5+2,1*2)*0,5*3*0,30 0,513
VV Mezisoučet 471,019
VV Součet 913,774

6 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 1 097,210 170,00 186 525,70

VV přístavba
VV pozn.B 30% 
VV č101+102+103
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VV (22+9,5)*2*3*0,30 56,700
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,30+(4+2,3*2)*0,2*0,30 -1,809
VV -1,1*2*6*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*6*0,30 -1,980
VV -1,5*1,5*2*0,30 -1,350
VV -1,85*2*0,30 -1,110
VV č116+117+118
VV (27+9,5)*2*3*0,30 65,700
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,30+(4+2,3*2)*0,2*0,30 -1,809
VV -1,1*2*6*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*6*0,30 -1,980
VV -1,5*1,5*4*0,30 -2,700
VV -1,85*2*0,30 -1,110
VV č131+132+133
VV (6,21+7,3+2,8+2,3+2+2,7+24+2,4+11,7+7,3)*3*0,30 61,839
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,30+(4+2,3*2)*0,2*0,30 -1,809
VV -1,1*2*6*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*6*0,30 -1,980
VV č169+170
VV (9,03+9,8+2,4+13,1+18,3+5*2)*3*0,30 56,367
VV -(2,45*1,8*2+2,1*2,3)*2*0,30+(7+2,3*2)*0,2*2*0,30 -6,798
VV -0,8*2*3*0,30 -1,440
VV -1,1*2*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*0,30 -0,330
VV -2*2*0,30+(2,2+2,1*2)*0,2*0,30 -0,816
VV Mezisoučet 213,585
VV přístavba 
VV pozn.B 30%
VV č104
VV (9,8+5,4)*2*3*0,30 27,360
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č106
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č108
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č110
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č112
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č114
VV (9,8+5,3)*2*3*0,30 27,180
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č119
VV (9,8+5,3)*2*3*0,30 27,180
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č121
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č123
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č125
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č127
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č129
VV (9,8+5,3)*2*3*0,30 27,180
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089

Strana 38 z 69



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV č134
VV (9,8+5,3)*2*3*0,30 27,180
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č136
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č138
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č140
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č142
VV (7,55+4,2)*2*3*0,30 21,150
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV č144
VV (7,8+2,25+5,4)*2*3*0,30 27,810
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,30+(2,5+2,3*2)*0,2*0,30 -1,089
VV Mezisoučet 376,488
VV přístavba 
VV pozn.B 30% 
VV č146

VV
(2,2+66+2,8+52,5+1,15*2+2,5+26+2+42,5+0,4*2*8+7+6,5)*3*
0,30

196,830

VV -1,5*1,5*8*0,30 -5,400
VV -1,85*2*2*0,30 -2,220
VV -1,8*2*0,30 -1,080
VV -2*2*2*0,30 -2,400
VV -2,4*2,5*0,30 -1,800
VV -0,8*2*4*0,30 -1,920
VV -1,1*2*3*0,30 -1,980
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV Mezisoučet 179,490
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B 30% 
VV č201
VV (12,5+3,05)*2*2,92*0,30 27,244
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*8*0,30 -3,840
VV -1,35*2*0,30 -0,810
VV č202
VV (2,7+2)*2,92*0,30 4,117
VV -0,6*2*2*0,30 -0,720
VV -0,8*2*2*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*0,30 -0,630
VV č205
VV (4,55+2,35)*2*2,92*0,30 12,089
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*2*0,30+(1,2+1,9*2)*0,3*2*0,30 -0,468
VV č206
VV (4,55+3,4)*2*2,92*0,30 13,928
VV -0,8*2*0,30+(1,3+2,1*2)*0,2*0,30 -0,150
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,3*0,30 -0,234
VV č207
VV (3,2+2,95)*2*2,92*0,30 10,775
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č209
VV (1,5+1,3)*2*(2,92-2)*0,30 1,546
VV č210
VV (1,6+1,3)*2*2,92*0,30 5,081
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV č212
VV (4,95+3+0,6)*2*2,92*0,30 14,980
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č213
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92*0,30 15,330
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
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VV č216
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92*0,30 15,330
VV -0,6*2*0,30 -0,360
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č217
VV (4,95+3,25+1)*2*2,92*0,30 16,118
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -1,2*1,9*0,30+(1,2+1,9*2)*0,2*0,30 -0,384
VV č218
VV (3,85+4,8)*2*3,39*0,30 17,594
VV -0,6*2*2*0,30 -0,720
VV -0,9*2*3*0,30 -1,620
VV č219
VV (2+1,9)*2*(3,39-2)*0,30 3,253
VV č223
VV (2,25+1,4+0,5)*2*(3,39-2)*0,30 3,461
VV č224
VV (4,25+3,65)*2*(3,39-2)*0,30 6,589
VV Mezisoučet 151,643
VV pozn.B 30% 
VV č306
VV (3,62+3,7+0,5)*2*(2,6-2)*0,30 2,815
VV č307
VV (5+1,06)*2*(2,6-2)*0,30 2,182
VV č308
VV (2,55+2,5)*2*(2,6-2)*0,30 1,818
VV Mezisoučet 6,815
VV pozn.B 30% 
VV č326
VV (2,7+11,8)*2*2,6*0,30 22,620
VV -0,8*2*3*0,30 -1,440
VV -1,1*2*0,30 -0,660
VV č327
VV (1,8+1,8)*2*(2,6-2)*0,30 1,296
VV č328
VV (7,5+2,5)*2*2,6*0,30 15,600
VV -1,1*2*2*0,30 -1,320
VV č329
VV (23,54+4+1+2,05*5+4,5+12,9+1,3*4)*2*2,6*0,30 95,768
VV -0,8*2*8*0,30 -3,840
VV -0,9*2*3*0,30 -1,620
VV -1,1*2*7*0,30 -4,620
VV -0,96*1,12*9*0,30 -2,903
VV č330
VV (18,22+1,5+1,5+0,8*5)*2*2,6*0,30 39,343
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -0,9*2*0,30 -0,540
VV -1,1*2*4*0,30 -2,640
VV -0,96*1,12*5*0,30 -1,613
VV č331
VV (4,53+5+0,8*2)*2*2,6*0,30 17,363
VV -0,8*2*0,30 -0,480
VV -0,96*1,12*2*0,30 -0,645
VV Mezisoučet 169,189
VV Součet 1 097,210

7 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm

m2 3,525 300,00 1 057,50

VV viz otlučení obkladů
VV 3,525 3,525
VV Součet 3,525

8 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 3,525 50,00 176,25

9 K 612315411
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy do 10 %

m2 2 865,169 85,00 243 539,37

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.B 
VV původní budova
VV č112a
VV (6,4+1)*2*3,4 50,320
VV -1*2 -2,000
VV č117a
VV (3,5+3,1)*2*(3,5-2) 19,800
VV č118a
VV (6,6+4)*2*3,4 72,080
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,05*1,2+(1,5+1,5*2)*0,7 1,890
VV č119a
VV (3,85+4,7+1,8)*2*3,4 70,380
VV -0,9*2 -1,800
VV č120a
VV (4,7+2,6+1,7)*2*3,4 61,200
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VV -0,9*2*3+(1,5+2,3*2)*0,7 -1,130
VV -1,05*1,2+(1,5+1,5*2)*0,7 1,890
VV č121a
VV (2,75+0,15+1,85+3,65+2,3)*2*(3,4-2) 29,960
VV č122a
VV (7,15+4,9)*2*(3,4-2) 33,740
VV č123a
VV (4,45+3,38)*2*(3,4-2) 21,924
VV č124a
VV (4,85+0,85+4,75+3,45)*2*3,4 94,520
VV -2,8*2,9+(3+3,2*2)*1,5 5,980
VV -0,9*2*4 -7,200
VV -1,6*2+(2+2,3*2)*0,9 2,740
VV č125a
VV (7,24+4,85)*2*3,4 82,212
VV -0,9*2*2+(1,5+2,3*2)*0,85*2 6,770
VV -1,1*1,6*2+(1,5+2*2)*0,7*2 4,180
VV č126a
VV (7,2+4,75)*2*3,4 81,260
VV -0,9*2*2+(1,5+2,3*2)*0,75*2 5,550
VV -1,2*1,9*2+(1,7+2,4*2)*0,7*2 4,540
VV č127a
VV (4,4+9,5+9,5)*3,92 91,728
VV -1,6*2 -3,200
VV -4*3,25*2+(4,2+3,3*2)*0,4*2 -17,360
VV č128a
VV (4,87+5,22)*2*3,4 68,612
VV -1,2*1,9*2+(1,7+2,4*2)*0,7*2 4,540
VV č130a
VV (5,22+4,63+1,6)*2*3,4 77,860
VV -0,9*2+(1,5+2,3*2)*0,7 2,470
VV -2,2*2,3*2+(2,2+2,3*2)*(0,5+1) 0,080
VV -1,1*2 -2,200
VV č131a
VV (13,5+1,33+7,5+3,45)*2*3,4 175,304
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -1,2*2+(1,5+2,3*2)*0,7 1,870
VV -0,9*1,15*7+(1,4+1,65*2)*0,7*7 15,785
VV -0,7*2 -1,400
VV -0,8*2 -1,600
VV č132a
VV (5,5+4,05)*2*3,7 70,670
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,4*2)*0,7*2 4,260
VV č133a
VV (5,5+5,3)*2*3,4 73,440
VV -0,8*2*2+(1,3+2,3*2)*0,85 1,815
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,4*2)*0,7*2 4,260
VV č134a
VV (5,5+2,8)*2*3,4 56,440
VV -0,8*2+(1,7+2,3*2)*0,5 1,550
VV -0,9*2+(1,5+2,3*2)*0,8 3,080
VV -1,2*1,9+(1,5+2,4*2)*0,7 2,130
VV č135a
VV (3,5+2,35+0,15+2,21+1,3)*2*(3,4-2) 26,628
VV č136a
VV (2,21+1)*2*(3,4-2) 8,988
VV č137a
VV (3,5+2,15)*2*3,4 38,420
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,7*2+(1,2+2,3*2)*0,8 3,240
VV -1,2*1,9+(1,5+2,4*2)*0,7*2 6,540
VV Mezisoučet 1 344,156
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B 
VV č227+228
VV (7,7+5,3+0,3)*2*3,39 90,174
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,05*2*2+(1,3+2,1*2)*0,95 1,025
VV -1,8*2+(2,3+2,3*2)*0,4 -0,840
VV č229
VV (1,7+1,3)*2*3,39 20,340
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2*2+(1+2,1*2)*0,15 -2,420
VV č230
VV (3,75+2,75)*2*3,39 44,070
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č231
VV (1,7+1,4)*2*3,39 21,018
VV -0,6*2 -1,200
VV č232
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VV (16,5+1,5)*2*3,39 122,040
VV -0,9*2*4 -7,200
VV -1,05*2*5 -10,500
VV č233
VV (5,5+3,45)*2*3,39 60,681
VV -1,05*2+(1,3+2,2*2)*0,35 -0,105
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5*2 1,140
VV č234
VV (6,3+5,2)*2*3,39 77,970
VV -1,05*2 -2,100
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5*2 1,140
VV č235
VV (3,85+3,45)*2*3,39 49,494
VV -1,05*2+(1,3+2,2*2)*0,35 -0,105
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č236
VV (3,2+5,2)*2*3,39 56,952
VV -1,05*2 -2,100
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č237
VV (3,2+2,65)*2*3,39 39,663
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č238
VV (4,9+4,5)*3,39 31,866
VV -0,9*2+(1,3+2,2*2)*0,6 1,620
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č239
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2) 10,425
VV č241
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2) 10,425
VV č243
VV (4,9+2,95)*2*3,39 53,223
VV -1,05*2+(1,3+2,2*2)*0,9 3,030
VV -1,2*1,9+(1,5+2,1*2)*0,5 0,570
VV č245
VV (10,35+3,5+0,8)*2*3,39 99,327
VV -1,05*2*3 -6,300
VV -1,2*2*2+(1,5+2,2*2)*1*2 7,000
VV č247
VV (7,25+4,85)*2*3,39 82,038
VV -1*2+(1,5+2,5*2)*0,5 1,250
VV -0,9*2+(1,3+2,2*2)*0,85 3,045
VV -1,1*2 -2,200
VV -1,2*1,9*3+(1,5+2,1*2)*0,5*3 1,710
VV č249
VV (7,2+4,7)*2*3,39 80,682
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,05*2+(1,3+2,2*2)*0,75 2,175
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5*2 1,140
VV č250
VV (6,3+1,5+6,8+4,5)*3,13 59,783
VV -0,9*2 -1,800
VV -1*2 -2,000
VV -1,2*1,9*4+(1,2+1,9*2)*0,2*4 -5,120
VV č252
VV (5,2+4,85)*2*3,13 62,913
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,8*2 4,560
VV č253
VV (4,5+15,5+2,8+7,8)*2*3,13 191,556
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,05*2*5 -10,500
VV -1,2*1,9*8+(1,5+2,1*2)*0,8*8 18,240
VV č254
VV (5,5+5,2)*2*3,13 66,982
VV -1,05*2 -2,100
VV -1,2*1,9*2+(1,5+2,1*2)*0,8*2 4,560
VV č255
VV (5,55+4,1)*2*(3,13-1,5) 31,459
VV č256
VV (5,55+3)*2*(3,13-1,5) 27,873
VV č257
VV (5,5+5,55)*2*(3,13-1,5) 36,023
VV č258
VV (5,1+3,45)*2*(3,13-2) 19,323
VV č260
VV (2,1+1,5)*2*(3,13-2) 8,136
VV č263
VV (3+4)*2*3,13 43,820
VV 3,14*3,6*3,13 35,382
VV -0,6*2 -1,200
VV -1,2*1,9*3+(1,5+2,1*2)*0,5*3 1,710
VV Mezisoučet 1 521,013
VV Součet 2 865,169
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10 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 3 634,647 85,00 308 945,00

VV přístavba
VV pozn.B 
VV č101+102+103
VV (22+9,5)*2*3 189,000
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV -1,1*2*6+(1,3+2,1*2)*0,2*6 -6,600
VV -1,5*1,5*2 -4,500
VV -1,85*2 -3,700
VV č116+117+118
VV (27+9,5)*2*3 219,000
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV -1,1*2*6+(1,3+2,1*2)*0,2*6 -6,600
VV -1,5*1,5*4 -9,000
VV -1,85*2 -3,700
VV č131+132+133
VV (6,21+7,3+2,8+2,3+2+2,7+24+2,4+11,7+7,3)*3 206,130
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV -1,1*2*6+(1,3+2,1*2)*0,2*6 -6,600
VV č169+170
VV (9,03+9,8+2,4+13,1+18,3+5*2)*3 187,890
VV -(2,45*1,8*2+2,1*2,3)*2+(7+2,3*2)*0,2*2 -22,660
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,2 -1,100
VV -2*2+(2,2+2,1*2)*0,2 -2,720
VV Mezisoučet 711,950
VV přístavba 
VV pozn.B 
VV č104
VV (9,8+5,4)*2*3 91,200
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č106
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č108
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č110
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č112
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č114
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č119
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č121
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č123
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č125
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č127
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
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VV č129
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č134
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č136
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č138
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č140
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č142
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č144
VV (7,8+2,25+5,4)*2*3 92,700
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2 -2,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV Mezisoučet 1 254,960
VV přístavba 
VV pozn.B 
VV č146
VV (2,2+66+2,8+52,5+1,15*2+2,5+26+2+42,5+0,4*2*8+7+6,5)*3 656,100
VV -1,5*1,5*8 -18,000
VV -1,85*2*2 -7,400
VV -1,8*2 -3,600
VV -2*2*2 -8,000
VV -2,4*2,5 -6,000
VV -0,8*2*4 -6,400
VV -1,1*2*3 -6,600
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 598,300
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B 
VV č201
VV (12,5+3,05)*2*2,92 90,812
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2*8 -12,800
VV -1,35*2 -2,700
VV č202
VV (2,7+2)*2,92 13,724
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,8*2*2+(1,3+2,1*2)*0,2 -2,100
VV č205
VV (4,55+2,35)*2*2,92 40,296
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9*2+(1,2+1,9*2)*0,3*2 -1,560
VV č206
VV (4,55+3,4)*2*2,92 46,428
VV -0,8*2+(1,3+2,1*2)*0,2 -0,500
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,3 -0,780
VV č207
VV (3,2+2,95)*2*2,92 35,916
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č209
VV (1,5+1,3)*2*(2,92-2) 5,152
VV č210
VV (1,6+1,3)*2*2,92 16,936
VV -0,6*2 -1,200
VV č212
VV (4,95+3+0,6)*2*2,92 49,932
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č213
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VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92 51,100
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č216
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92 51,100
VV -0,6*2 -1,200
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č217
VV (4,95+3,25+1)*2*2,92 53,728
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*1,9+(1,2+1,9*2)*0,2 -1,280
VV č218
VV (3,85+4,8)*2*3,39 58,647
VV -0,6*2*2 -2,400
VV -0,9*2*3 -5,400
VV č219
VV (2+1,9)*2*(3,39-2) 10,842
VV č223
VV (2,25+1,4+0,5)*2*(3,39-2) 11,537
VV č224
VV (4,25+3,65)*2*(3,39-2) 21,962
VV Mezisoučet 505,472
VV pozn.B 
VV č326
VV (2,7+11,8)*2*2,6 75,400
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -1,1*2 -2,200
VV č327
VV (1,8+1,8)*2*(2,6-2) 4,320
VV č328
VV (7,5+2,5)*2*2,6 52,000
VV -1,1*2*2 -4,400
VV č329
VV (23,54+4+1+2,05*5+4,5+12,9+1,3*4)*2*2,6 319,228
VV -0,8*2*8 -12,800
VV -0,9*2*3 -5,400
VV -1,1*2*7 -15,400
VV -0,96*1,12*9 -9,677
VV č330
VV (18,22+1,5+1,5+0,8*5)*2*2,6 131,144
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,1*2*4 -8,800
VV -0,96*1,12*5 -5,376
VV č331
VV (4,53+5+0,8*2)*2*2,6 57,876
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,96*1,12*2 -2,150
VV Mezisoučet 563,965
VV Součet 3 634,647

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 568,40

D 94 Lešení a stavební výtahy 226 764,20

11 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
1,9 m za první a ZKD den použití

sada 1 200,000 15,00 18 000,00

VV 4 měsíce
VV 10*30*4 1 200,000
VV Součet 1 200,000

12 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
1,2 do 1,9 m

sada 10,000 200,00 2 000,00

13 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za první a ZKD den použití

m2 291 902,400 0,50 145 951,20

VV 4 měsíce
VV 2432,52*30*4 291 902,400
VV Součet 291 902,400

14 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 
lešení v do 10 m

m2 2 432,520 25,00 60 813,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 209 804,20

15 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 2 432,520 85,00 206 764,20

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV původní budova
VV č112a
VV 6,39 6,390
VV č117a-137a
VV 18,12+26,8+19,85+15,11 79,880
VV 18,12+38,94+15,45+38,57+35,69+35,01+19,38+13,1+28,73 242,990
VV 50,53+25,36+31,76+17,73+14,43+2,45+8,62 150,880
VV přístavba
VV č101-147
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VV 46,9+47,6+3,75+31,4+24,55+20,83+24,55 199,580
VV 24,55+31,4+46,89+3,75+47,6+31,4 185,590
VV 24,65+24,55+20,83+24,55+31,4 125,980
VV 80,1+47,6+3,75+31,4+24,55+20,83+24,65 232,880
VV 24,55+5,84+31,75+293,22 355,360
VV č169+170
VV 11,17+153,72 164,890
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV 21,51+5,84+9,68+15,88+9,44+1,98+1,95 66,280
VV 12,4+13,14+13,39+14,23+10,9+3,58 67,640
VV 2,81+2,24+13,97+2,28+2,29+10,17 33,760
VV 2,37+24,84+19,72+32,65+13,42+16,27+9,36+19,84+2,39 140,860
VV 3,14+13,69+39,79+36,22+34,75+18,42 146,010
VV 14,89+44,36+26,8+23,37+18+30,24+12,77+4,18+3,04+14,2 191,850
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV č306-308
VV 11,73+5,09+3,39 20,210
VV č326-331
VV 5,04+3,27+3,28+3,29+3,3+3,31 21,490
VV Součet 2 432,520

16 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000 400,00 800,00

17 M 44932114 přístroj hasicí ruční 21A/113B kus 2,000 1 120,00 2 240,00

D 998 Přesun hmot 119 303,10

18 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 56,811 2 100,00 119 303,10

D PSV Práce a dodávky PSV 1 114 412,48

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 12 000,00
19 K 727001 M+D protipožární mřížka 300x200mm kus 3,000 4 000,00 12 000,00

VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV pozn.2
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 61 365,08

20 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 11,400 1 060,00 12 084,00

VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV č316 - pozn.1
VV (1,6+0,9)*2*2,6 13,000
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 11,400

21 K 763111323
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 
12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB

m2 9,960 1 120,00 11 155,20

VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV č264 - pozn.5
VV (2,35+1,05)*3,4 11,560
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 9,960

22 K 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled včetně tmelení m2 93,000 113,00 10 509,00

VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV 93 93,000
VV Součet 93,000

23 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 102,300 85,00 8 695,50
VV 93*1,1 102,300
VV Součet 102,300

24 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 2,000 723,00 1 446,00

25 M 55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová s protipožární úpravou tl 
stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

26 K 763431701
Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na 
zavěšený rošt

m2 108,614 60,00 6 516,84

VV viz demontáže
VV 108,614 108,614
VV Součet 108,614

27 M 59036513
deska podhledová minerální rovná 600x600mm = 
doplnění dle stávajícího

m2 10,861 250,00 2 715,25

VV 10%
VV 108,614*0,10 10,861
VV Součet 10,861

28 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 1,604 1 350,00 2 165,40

29 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 1,604 672,00 1 077,89

D 766 Konstrukce truhlářské 332 896,30

30 K 766001-2
Zpětná montáž kuchyňské linky - viz půdorys 2np 
pozn.3

kus 1,000 10 000,00 10 000,00
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31 K 766002-1 M+D recepčního pultu - viz půdorys 1np pozn.4 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

32 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 3,000 1 480,00 4 440,00

33 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970mm

kus 3,000 6 250,00 18 750,00

VV tab. PSV ozn.12+13+15
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

34 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus 2,000 1 710,00 3 420,00

35 M 61162100
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 1000x1970mm

kus 2,000 7 500,00 15 000,00

VV T14
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

36 K 766660713 Montáž okopového plechu dveřních křídel kus 6,000 100,00 600,00
VV tab. PSV ozn.12+13+15
VV 2+2+2 6,000
VV Součet 6,000

37 M 54915212 plech okopový nerez 815x250x0,6mm kus 6,000 500,00 3 000,00

38 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo

kus 5,000 300,00 1 500,00

39 M 54917250A
samozavírač dveří s hřebenovou technologií (C2 = 10 
000 cyklů)

kus 5,000 2 000,00 10 000,00

40 K 766660718 Montáž stavěče dveřního křídla kus 3,000 100,00 300,00

41 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří kus 3,000 150,00 450,00

42 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 5,000 100,00 500,00

43 M 54924011 zámek  kus 5,000 200,00 1 000,00

44 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 5,000 200,00 1 000,00

45 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 5,000 700,00 3 500,00

46 K 766660725A1 Montáž zajišťovací odpružené střelky kus 10,000 500,00 5 000,00
VV tab.PSV dveře 01,02,03,04, 05,06,07,08,14
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

47 M 553-001 zajišťovací odpružená střelka kus 10,000 1 800,00 18 000,00

48 K 766660725A2
Montáž elektrického otvírače pro dveře na únikových 
cestách

kus 10,000 1 000,00 10 000,00

VV tab.PSV dveře 01,02,03,04, 05,06,07,08,14
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

49 M 553-002 elektrický otvírače pro dveře na únikových cestách kus 10,000 20 000,00 200 000,00

50 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

51 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm 
rozměru 600-1100/1970mm

kus 2,000 6 000,00 12 000,00

VV T14
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

52 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,212 1 320,00 279,84

53 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,212 738,00 156,46

D 776 Podlahy povlakové 1 267,81
54 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,400 171,00 410,40

VV tab. PSV ozn.12+13+15
VV 0,8*3 2,400
VV Součet 2,400

55 M 55343116A profil přechodový nerez m 2,448 350,00 856,80
VV 2,4*1,02 2,448
VV Součet 2,448

56 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,001 609,00 0,61

D 783 Dokončovací práce - nátěry 912,96

57 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 0,960 147,00 141,12

VV viz odstranění nátěrů
VV 0,96 0,960
VV Součet 0,960

58 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 5,760 134,00 771,84
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VV 0,96*2 1,920
VV zárubně
VV (0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*2*2 3,840
VV Součet 5,760

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 705 970,33

59 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 3 922,928 20,00 78 458,56

VV viz potažení stropu vápenným štukem
VV 1110,002 1 110,002
VV Mezisoučet 1 110,002
VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV pozn.B 
VV původní budova
VV č112a
VV (6,4+1)*2*3,4 50,320
VV č117a
VV (3,5+3,1)*2*(3,5-2) 19,800
VV č118a
VV (6,6+4)*2*3,4 72,080
VV č119a
VV (3,85+4,7+1,8)*2*3,4 70,380
VV č120a
VV (4,7+2,6+1,7)*2*3,4 61,200
VV č121a
VV (2,75+0,15+1,85+3,65+2,3)*2*(3,4-2) 29,960
VV č122a
VV (7,15+4,9)*2*(3,4-2) 33,740
VV č123a
VV (4,45+3,38)*2*(3,4-2) 21,924
VV č124a
VV (4,85+0,85+4,75+3,45)*2*3,4 94,520
VV -2,8*2,9+(3+3,2*2)*1,5 5,980
VV č125a
VV (7,24+4,85)*2*3,4 82,212
VV č126a
VV (7,2+4,75)*2*3,4 81,260
VV č127a
VV (4,4+9,5+9,5)*3,92 91,728
VV -4*3,25*2+(4,2+3,3*2)*0,4*2 -17,360
VV č128a
VV (4,87+5,22)*2*3,4 68,612
VV č130a
VV (5,22+4,63+1,6)*2*3,4 77,860
VV č131a
VV (13,5+1,33+7,5+3,45)*2*3,4 175,304
VV č132a
VV (5,5+4,05)*2*3,7 70,670
VV č133a
VV (5,5+5,3)*2*3,4 73,440
VV č134a
VV (5,5+2,8)*2*3,4 56,440
VV č135a
VV (3,5+2,35+0,15+2,21+1,3)*2*(3,4-2) 26,628
VV č136a
VV (2,21+1)*2*(3,4-2) 8,988
VV č137a
VV (3,5+2,15)*2*3,4 38,420
VV Mezisoučet 1 294,106
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B 
VV č227+228
VV (7,7+5,3+0,3)*2*3,39 90,174
VV č229
VV (1,7+1,3)*2*3,39 20,340
VV č230
VV (3,75+2,75)*2*3,39 44,070
VV č231
VV (1,7+1,4)*2 6,200
VV č232
VV (16,5+1,5)*2*3,39 122,040
VV č233
VV (5,5+3,45)*2*3,39 60,681
VV č234
VV (6,3+5,2)*2*3,39 77,970
VV č235
VV (3,85+3,45)*2*3,39 49,494
VV č236
VV (3,2+5,2)*2*3,39 56,952
VV č237
VV (3,2+2,65)*2*3,39 39,663
VV č238
VV (4,9+4,5)*3,39 31,866
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VV č239
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2) 10,425
VV č241
VV (2,25+1,5)*2*(3,39-2) 10,425
VV č243
VV (4,9+2,95)*2*3,39 53,223
VV č245
VV (10,35+3,5+0,8)*2*3,39 99,327
VV č247
VV (7,25+4,85)*2*3,39 82,038
VV č249
VV (7,2+4,7)*2*3,39 80,682
VV č250
VV (6,3+1,5+6,8+4,5)*3,13 59,783
VV č252
VV (5,2+4,85)*2*3,13 62,913
VV č253
VV (4,5+15,5+2,8+7,8)*2*3,13 191,556
VV č254
VV (5,5+5,2)*2*3,13 66,982
VV č255
VV (5,55+4,1)*2*(3,13-1,5) 31,459
VV č256
VV (5,55+3)*2*(3,13-1,5) 27,873
VV č257
VV (5,5+5,55)*2*(3,13-1,5) 36,023
VV č258
VV (5,1+3,45)*2*(3,13-2) 19,323
VV č260
VV (2,1+1,5)*2*(3,13-2) 8,136
VV č263
VV (3+4)*2*3,13 43,820
VV 3,14*3,6*3,13 35,382
VV Mezisoučet 1 518,820
VV Součet 3 922,928

60 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 
3,80 m

m2 3 922,928 40,00 156 917,12

61 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 5 203,960 20,00 104 079,20

VV viz potažení stropu vápenocementovým štukem
VV 696,15 696,150
VV viz oprava vápenocementové omítky z 10%
VV přístavba
VV pozn.B 
VV č101+102+103
VV (22+9,5)*2*3 189,000
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV č116+117+118
VV (27+9,5)*2*3 219,000
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV č131+132+133
VV (6,21+7,3+2,8+2,3+2+2,7+24+2,4+11,7+7,3)*3 206,130
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)+(4+2,3*2)*0,2 -6,030
VV č169+170
VV (9,03+9,8+2,4+13,1+18,3+5*2)*3 187,890
VV -(2,45*1,8*2+2,1*2,3)*2+(7+2,3*2)*0,2*2 -22,660
VV -2*2+(2,2+2,1*2)*0,2 -2,720
VV Mezisoučet 1 454,700
VV přístavba 
VV pozn.B 
VV č104
VV (9,8+5,4)*2*3 91,200
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č106
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV č108
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č110
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č112
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č114
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č119
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č121
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č123
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VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č125
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č127
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č129
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č134
VV (9,8+5,3)*2*3 90,600
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č136
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č138
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č140
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č142
VV (7,55+4,2)*2*3 70,500
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV č144
VV (7,8+2,25+5,4)*2*3 92,700
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)+(2,5+2,3*2)*0,2 -3,630
VV Mezisoučet 1 330,590
VV přístavba 
VV pozn.B 
VV č146
VV (2,2+66+2,8+52,5+1,15*2+2,5+26+2+42,5+0,4*2*8+7+6,5)*3 656,100
VV -2*2*2 -8,000
VV -2,4*2,5 -6,000
VV Mezisoučet 642,100
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B 
VV č201
VV (12,5+3,05)*2*2,92 90,812
VV č202
VV (2,7+2)*2*2,92 27,448
VV č205
VV (4,55+2,35)*2*2,92 40,296
VV č206
VV (4,55+3,4)*2*2,92 46,428
VV č207
VV (3,2+2,95)*2*2,92 35,916
VV č209
VV (1,5+1,3)*2*(2,92-2) 5,152
VV č210
VV (1,6+1,3)*2*2,92 16,936
VV č212
VV (4,95+3+0,6)*2*2,92 49,932
VV č213
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92 51,100
VV č216
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92 51,100
VV č217
VV (4,95+3,25+1)*2*2,92 53,728
VV č218
VV (3,85+4,8)*2*3,39 58,647
VV č219
VV (2+1,9)*2*(3,39-2) 10,842
VV č223
VV (2,25+1,4+0,5)*2*(3,39-2) 11,537
VV č224
VV (4,25+3,65)*2*(3,39-2) 21,962
VV Mezisoučet 571,836
VV pozn.B 
VV č306
VV (3,62+3,7+0,5)*2*(2,6-2) 9,384
VV č307
VV (5+1,06)*2*(2,6-2) 7,272
VV č308
VV (2,55+2,5)*2*(2,6-2) 6,060
VV Mezisoučet 22,716
VV pozn.B 
VV č326
VV (2,7+11,8)*2*2,6 75,400
VV č327
VV (1,8+1,8)*2*(2,6-2) 4,320
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VV č328
VV (7,5+2,5)*2*2,6 52,000
VV č329
VV (23,54+4+1+2,05*5+4,5+12,9+1,3*4)*2*2,6 319,228
VV č330
VV (18,22+1,5+1,5+0,8*5)*2*2,6 131,144
VV č331
VV (4,53+5+0,8*2)*2*2,6 57,876
VV Mezisoučet 639,968
VV č.1.1.02 - půdorys 1NP
VV přístavba
VV pozn.D
VV č101-103
VV 46,9+47,5+3,75 98,150
VV č116-118
VV 46,89+3,75+47,8 98,440
VV č131-133
VV 80,1+47,6+3,75 131,450
VV č169-170
VV 11,17+153,72 164,890
VV SDK
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV č316 - pozn.1
VV (1,6+0,9)*2*2,6*2 26,000
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV č264 - pozn.5
VV (2,35+1,05)*3,4*2 23,120
VV Mezisoučet 542,050
VV Součet 5 203,960

62 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 5 203,960 55,00 286 217,80

63 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu  

m2 3 211,906 25,00 80 297,65

VV tónováno 80% stěn
VV viz oprava vápenocementové omítky z 10%
VV přístavba
VV pozn.B 
VV č101+102+103
VV (22+9,5)*2*3*0,80 151,200
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,80+(4+2,3*2)*0,2*0,80 -4,824
VV č116+117+118
VV (27+9,5)*2*3*0,80 175,200
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,80+(4+2,3*2)*0,2*0,80 -4,824
VV č131+132+133
VV (6,21+7,3+2,8+2,3+2+2,7+24+2,4+11,7+7,3)*3*0,80 164,904
VV -(1,1*2,3+2,9*1,8)*0,80+(4+2,3*2)*0,2*0,80 -4,824
VV č169+170
VV (9,03+9,8+2,4+13,1+18,3+5*2)*3*0,80 150,312
VV -(2,45*1,8*2+2,1*2,3)*2*0,80+(7+2,3*2)*0,2*2*0,80 -18,128
VV -2*2*0,80+(2,2+2,1*2)*0,2*0,80 -2,176
VV Mezisoučet 606,840
VV přístavba 
VV pozn.B 
VV č104
VV (9,8+5,4)*2*3*0,80 72,960
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č106
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV č108
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č110
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č112
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č114
VV (9,8+5,3)*2*3*0,80 72,480
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č119
VV (9,8+5,3)*2*3*0,80 72,480
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č121
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č123
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č125
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č127
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VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č129
VV (9,8+5,3)*2*3*0,80 72,480
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č134
VV (9,8+5,3)*2*3*0,80 72,480
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č136
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č138
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č140
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č142
VV (7,55+4,2)*2*3*0,80 56,400
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV č144
VV (7,8+2,25+5,4)*2*3*0,80 74,160
VV -(1,1*2,3+1,4*1,8)*0,80+(2,5+2,3*2)*0,2*0,80 -2,904
VV Mezisoučet 1 064,472
VV přístavba 
VV pozn.B 
VV č146

VV
(2,2+66+2,8+52,5+1,15*2+2,5+26+2+42,5+0,4*2*8+7+6,5)*3*
0,80

524,880

VV -2*2*2*0,80 -6,400
VV -2,4*2,5*0,80 -4,800
VV Mezisoučet 513,680
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV původní budova
VV pozn.B 
VV č201
VV (12,5+3,05)*2*2,92*0,80 72,650
VV č202
VV (2,7+2)*2*2,92*0,80 21,958
VV č205
VV (4,55+2,35)*2*2,92*0,80 32,237
VV č206
VV (4,55+3,4)*2*2,92*0,80 37,142
VV č207
VV (3,2+2,95)*2*2,92*0,80 28,733
VV č209
VV (1,5+1,3)*2*(2,92-2)*0,80 4,122
VV č210
VV (1,6+1,3)*2*2,92*0,80 13,549
VV č212
VV (4,95+3+0,6)*2*2,92*0,80 39,946
VV č213
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92*0,80 40,880
VV č216
VV (4,95+3,2+0,6)*2*2,92*0,80 40,880
VV č217
VV (4,95+3,25+1)*2*2,92*0,80 42,982
VV č218
VV (3,85+4,8)*2*3,39*0,80 46,918
VV č219
VV (2+1,9)*2*(3,39-2)*0,80 8,674
VV č223
VV (2,25+1,4+0,5)*2*(3,39-2)*0,80 9,230
VV č224
VV (4,25+3,65)*2*(3,39-2)*0,80 17,570
VV Mezisoučet 457,471
VV pozn.B 
VV č306
VV (3,62+3,7+0,5)*2*(2,6-2)*0,80 7,507
VV č307
VV (5+1,06)*2*(2,6-2)*0,80 5,818
VV č308
VV (2,55+2,5)*2*(2,6-2)*0,80 4,848
VV Mezisoučet 18,173
VV pozn.B 
VV č326
VV (2,7+11,8)*2*2,6*0,80 60,320
VV č327
VV (1,8+1,8)*2*(2,6-2)*0,80 3,456
VV č328
VV (7,5+2,5)*2*2,6*0,80 41,600
VV č329
VV (23,54+4+1+2,05*5+4,5+12,9+1,3*4)*2*2,6*0,80 255,382
VV č330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (18,22+1,5+1,5+0,8*5)*2*2,6*0,80 104,915
VV č331
VV (4,53+5+0,8*2)*2*2,6*0,80 46,301
VV Mezisoučet 511,974
VV SDK
VV č.1.1.04 - půdorys 3NP
VV č316 - pozn.1
VV (1,6+0,9)*2*2,6*2*0,80 20,800
VV č.1.1.03 - půdorys 2NP
VV č264 - pozn.5
VV (2,35+1,05)*3,4*2*0,80 18,496
VV Mezisoučet 39,296
VV Součet 3 211,906
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8019112 CC-CZ:
Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 26025337
DIČ: CZ26025337

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 718 866,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 718 866,00 15,00% 257 829,90

Cena s DPH v CZK 1 976 695,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-04D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

SPACE COM spol. s r.o.

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele  - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených 
vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle 
ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 
Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: d) ZAŘÍZENÍ 

 SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.4.D.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 
   1.4.D.02PŮDORYS 1.NP – EI 1.4.D.03PŮDORYS 2.NP – EI 1.4.D.04PŮDORYS 3.NP 

– EI
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 55 z 69



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 718 866,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 196 866,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 224 141,20

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 49 881,60

    742.1 - Elektroinstalace - slaboproud ACE 922 843,20

M - Práce a dodávky M 522 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 410 000,00

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-04D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 718 866,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 196 866,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 224 141,20

1 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 1 370,000 20,00 27 400,00

2 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 550,000 9,46 5 200,80

VV 50+500 550,000

3 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 820,000 6,42 5 264,40

VV 480+250+90 820,000

4 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 80,000 50,00 4 000,00

5 M 34571458
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
víčkem

kus 50,000 33,60 1 680,00

6 M 34571524
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
125x125mm s víčkem

kus 30,000 118,80 3 564,00

VV 30 30,000

7 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (např. CY)

m 415,000 15,00 6 225,00

8 M 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2

m 400,000 14,40 5 760,00

VV 180 180,000
VV 30+40+40 110,000
VV 30+30 60,000
VV 50 50,000
VV Součet 400,000

9 M 34141027
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2

m 15,000 21,60 324,00

VV 15 15,000

10 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 
mm2 pod omítku (např. CY)

m 20,000 15,00 300,00

11 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2

m 20,000 36,00 720,00

VV 20 20,000

12 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)

m 480,000 15,00 7 200,00

67 M 34111116

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 
funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 
2x1,5mm2

m 480,000 24,00 11 520,00

14 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 785,000 15,00 11 775,00

65 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 
funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 
3x1,5mm2

m 785,000 28,80 22 608,00

VV 10+20+10+30+10 80,000
VV 30+30 60,000
VV 65+65+50+20+20 220,000
VV 35+35+50+50+50+15 235,000
VV 150 150,000
VV 40 40,000
VV Součet 785,000

16 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 20,000 15,00 300,00

66 M 34111124

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 
funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 
3x2,5mm2

m 20,000 40,80 816,00

01-04D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

Strana 57 z 69



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (např. JYTY)

m 1 965,000 15,00 29 475,00

19 M 34121044
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2

m 300,000 6,24 1 872,00

VV 150+100+50 300,000

20 M 34121046
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2

m 90,000 7,80 702,00

VV 18*5 90,000

21 M 34121235
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 3x2x0,8mm2

m 1 575,000 19,20 30 240,00

VV 3*70 210,000
VV 3*25 75,000
VV 3*70 210,000
VV 3*60 180,000
VV 6*75 450,000
VV 6*20 120,000
VV 3*30 90,000
VV 3*15 45,000
VV 3*20 60,000
VV 3*25 75,000
VV 3*20 60,000
VV Součet 1 575,000

22 K 741132101
Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 36,000 30,00 1 080,00

VV 18*2 36,000

23 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 48,000 30,00 1 440,00

VV 23*2 46,000
VV 2 2,000
VV Součet 48,000

24 K 741310001
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 3,000 200,00 600,00

25 M 34535008
ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, 
šroubové svorky

kus 3,000 177,60 532,80

26 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 25,000 200,00 5 000,00

27 M 35822117
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 21,000 141,60 2 973,60

VV 2+2+2+3+6 15,000
VV 1+3+1 5,000
VV 1 1,000
VV Součet 21,000

28 M 35822111
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 122,40 122,40

VV 1 1,000

29 M 35822107
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 3,000 189,60 568,80

VV 1+1+1 3,000

30 K 741322151
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do 
elektroinstalačních krabic se zapojením vodičů

kus 2,000 200,00 400,00

31 M R11.045.620 Svodič přepětí třída 3 kus 2,000 1 507,20 3 014,40

32 K 741330031
Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových 
do 16 A se zapojením vodičů

kus 3,000 200,00 600,00

33 M 1157632 CASOVAC RELE 24-240VAC A9C15419 kus 3,000 3 192,00 9 576,00
VV 3 3,000

34 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
0,5 do 1 milionu Kč

kus 2,000 10 000,00 20 000,00

35 K 998741104
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
24 do 36 m

t 0,429 3 000,00 1 287,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 49 881,60

36 K 742110102
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 
150/100 mm

m 50,000 150,00 7 500,00

37 M R8500232800 Kabelový žlab 150/100 m 50,000 230,40 11 520,00

38 M R8500178480 Spojka žlabů kus 25,000 16,80 420,00
VV 50/2 25,000

39 M R8500109780 Nosník žlabů150/50; 150/100, kus 34,000 92,40 3 141,60
VV 34 34,000

40 M R8500178400 Spojka uzemňovací kus 25,000 60,00 1 500,00

41 K R742190004 Vožení požárně těsnicího materiálu pro prostup kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

42 M X24771150 bandáž protipožární - požární odolnost EI90 kpl 1,000 22 800,00 22 800,00

D 742.1 Elektroinstalace - slaboproud ACE 922 843,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 742320032 Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou kus 24,000 900,00 21 600,00

44 M R40462018.1 Přídržný elektromagnet včetně konzole kus 24,000 2 220,00 53 280,00
VV 24 24,000

45 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu kus 26,000 450,00 11 700,00

46 M
ADI.0033909.UR
S

Čtečka RFID, úzká kus 26,000 2 820,00 73 320,00

VV (1+3+9)*2 26,000

47 M R.0033909.URS ČIPY kus 100,000 48,00 4 800,00

48 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 
elektronické kontrole vstupu

kus 17,000 450,00 7 650,00

VV 4+13 17,000

49 M 40462018 jednotka pro kontrolu vstupu + IO modul kus 4,000 11 016,00 44 064,00
VV 4 4,000

50 M R40462018.2 Dveřní modul kus 11,000 524,40 5 768,40

51 M 40462018R
únikový terminál 24V, DC, povrchová montáž, včetně 
rozhraní pro ovládání jednoho prvku

kus 13,000 32 786,40 426 223,20

VV 9+3+1 13,000

52 K 742240008
Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s 
akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole 
vstupu

kus 16,000 450,00 7 200,00

VV 13+3 16,000

53 M R40462018.
Zálohovaný zdroj 230V/24V/3,2A včetně pojiské 
svorkovníce 6x + AKU 2x17Ah, EN 54-4 včetně 
plechového boxu

kus 3,000 14 408,40 43 225,20

54 M R40462018.4
Zálohovaný zdroj 230V/24V/3,2A + AKU 2x17Ah EN54-
4,  včetně plechového boxu

kus 13,000 13 208,40 171 709,20

55 K 742220131
Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí 
a přepínačem NC/NO

kus 18,000 450,00 8 100,00

56 M 40466047
modul reléový se svorkovnicí a přepínacím NC/NO 
kontaktem

kus 18,000 1 622,40 29 203,20

VV 6*3 18,000

57 M R40466047
Programování, koordinace, zaškolení přístupového 
systému

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

58 M R40466047.2 Zprovodznění, koordinace únikových terminálů s EPS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D M Práce a dodávky M 522 000,00
59 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 36,000 500,00 18 000,00

60 K 0155
Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné 
montáže

hod 20,000 500,00 10 000,00

61 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 8,000 2 500,00 20 000,00

62 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod 128,000 500,00 64 000,00
VV 8*16 128,000
VV Součet 128,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 410 000,00

63 K X016
Zednické práce,zapravení, začistění drážek a prostupů 
apod.

kpl 1,000 380 000,00 380 000,00

64 K X018.1
Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů 
apod.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8019112 CC-CZ:
Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 26025337
DIČ: CZ26025337

Projektant: IČ:
Eva Lobpreisová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 447 614,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 447 614,80 15,00% 217 142,22

Cena s DPH v CZK 1 664 757,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-04E - Elektrická požární signalizace - EPS

SPACE COM spol. s r.o.

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele  - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených 
vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle 
ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 
Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: e) 

 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE D1.4e-01TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.4e-
   02PŮDORYS 1.NP D1.4e-03PŮDORYS 2.NP D1.4e-04PŮDORYS 3.NP D1.4e-
  05PŮDORYS PODKROVÍ D1.4e-06BLOKOVÉ SCHÉMA
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Eva Lobpreisová

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 447 614,80

D1 - Kabelové trasy, instalační materiál 138 770,00

D2 - Kabely 228 240,00

D3 - Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství ( Komponenty musí být plně kompatibiln 665 804,80

D4 - Ostatní servis a služby 414 800,00

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-04E - Elektrická požární signalizace - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Eva Lobpreisová

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 447 614,80

D D1 Kabelové trasy, instalační materiál 138 770,00
1 K Pol1 Trubka  1423, 320N,  pod omítku m 550,000 32,00 17 600,00

2 K Pol2 Trubka  1436, 320N,  pod omítku m 80,000 42,80 3 424,00

3 K Pol3 Lišta na kabely 20x20 HD 2m bílá m 360,000 40,40 14 544,00

4 K Pol4
Trubka  1423, 320N,  na povrch/do podhledu, vč. 
Příchytky

m 50,000 29,60 1 480,00

5 K Pol5
Trubka  1416, 320N, na povrch/do podhledu, vč. 
Příchytky

m 250,000 25,40 6 350,00

6 K Pol6 Žlab kovový 62/ 50/ 0,75; 2m, vč. spojky a víka žlabu ks 20,000 486,00 9 720,00

7 K Pol7
Tvarové prvky a příslušenství pro žlab kovový 62/ 50/ 
0,75

ks 4,000 1 316,80 5 267,20

8 K Pol8
Nosník/závěs pro žlab 62/50,  vč. Montážního 
příslušenství

ks 40,000 46,00 1 840,00

9 K Pol9
Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu 
a hmoždinky - trasa s požární funkčností

ks 1 500,000 29,40 44 100,00

10 K Pol10 Instalační krabice požárně odolná 105/105/40 ks 8,000 755,60 6 044,80

11 K Pol11
Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, 
prostup do 100/100

ks 10,000 1 940,00 19 400,00

12 K Pol12 Pomocný stavební a instalační materiál set 1,000 9 000,00 9 000,00

D D2 Kabely 228 240,00
13 K Pol13 Bezhalogenový kabel kruhové linky,  stíněný - 1x2x0,8 m 3 600,000 33,00 118 800,00

14 K Pol14
Ohniodolný kabel,  s funkční schopností  2x1,5, dle 
ČSN EN 60331 - 60 min

m 550,000 45,00 24 750,00

15 K Pol15
Ohniodolný kabel,  s funkční schopností, stíněný  
10x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 60 min

m 200,000 144,60 28 920,00

16 K Pol16
Ohniodolný kabel,  s funkční schopností, stíněný  
2x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 60 min

m 250,000 47,40 11 850,00

17 K Pol17
Ohniodolný kabel,  s funkční schopností, stíněný  
1x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 60 min

m 1 200,000 36,60 43 920,00

D D3 Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství ( Komponenty musí být pln 665 804,80

18 K Pol21

Ústředna EPS ( až 7ks analogové kruhové sběrnice;  
127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové 
sběrnici, 32 kopplerů na kruhové sběrnici, Režimy 
provozu dle DIN VDE 0833 - 2 k vyloučení falešných 
poplachů, Svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní 
přenos

ks 1,000 28 099,20 28 099,20

19 K Pol80

Ústředna EPS ( 2ks analogové kruhové sběrnice;  127 
hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnici, 32 
kopplerů na kruhové sběrnici,  Svorkovnice pro 
připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním 
modulu,  programovatelná relé,  spínací kontakt

ks 1,000 21 741,60 21 741,60

20 K Pol81 Čelní ovl. panel "CZ" k ústředně ks 2,000 9 134,00 18 268,00

21 K Pol82
Nástěnná skříň protipožární 1200x 600x 300 
jednokřídlé dveře pro ústřednu EPS - box EI 60 DP1/ 
dveře EI 30 DP3

ks 1,000 47 000,00 47 000,00

22 K Pol83 AKU 12V/24Ah ks 4,000 1 771,20 7 084,80

23 K Pol84 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 2,000 4 698,00 9 396,00

24 K Pol22 Mikromodul pro kruhovou linku (8bit) ks 4,000 4 334,40 17 337,60

25 K Pol23 Mikromodul pro síť systému 62.5 kBd ks 3,000 8 702,40 26 107,20

26 K Pol24 O2Tmultisenzorový hlásič ks 3,000 4 088,40 12 265,20

27 K Pol25 OT-multisenzorový hlásič ks 26,000 1 975,20 51 355,20

01-04E - Elektrická požární signalizace - EPS

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K Pol26 Opticko-kouřový hlásič ks 88,000 1 748,40 153 859,20

29 K Pol27 Patice pro hlásiče ks 117,000 584,40 68 374,80

30 K Pol28 Elektronika tlačítka s oddělovačem ks 25,000 1 890,00 47 250,00

31 K Pol29 Skříň tlačítka červená ks 25,000 292,40 7 310,00

32 K Pol30 Kombinovaná siréna s majákem ks 3,000 2 288,40 6 865,20

33 K Pol31 Paralelní optická signalizace ks 3,000 703,20 2 109,60

34 K Pol32 Držák popisných štítků/bal.10ks bal 15,000 1 717,20 25 758,00

35 K Pol33 Modulr 4In/2Out ks 3,000 3 622,80 10 868,40

36 K Pol34 Modul 12rele ks 3,000 5 214,00 15 642,00

37 K Pol35 Skříň pro vstu/výstup modul na omítku ks 6,000 728,40 4 370,40

38 K Pol85
Přídržný magnet 40kg, univerzální s tlačítkem, včetně 
kotvy s kloubem. Napájení 24V/1,6A, certifikát 0786-
CPD-20435

ks 5,000 3 120,00 15 600,00

39 K Pol36
Záloho. zdroj 24VDC/5A, EN 54-4 v kov. krytu s 
prost.pro AKU

ks 3,000 10 418,40 31 255,20

40 K Pol20 AKU 12V/24Ah ks 6,000 1 771,20 10 627,20

41 K Pol37 Provozní kniha EPS ks 1,000 860,00 860,00

42 K Pol38 Servisní a zkušební materiál set 1,000 14 400,00 14 400,00

43 K Pol39 Drobný montážní materiál set 1,000 12 000,00 12 000,00

D D4 Ostatní servis a služby 414 800,00
44 K Pol40 Stavební příprava hod 16,000 500,00 8 000,00

45 K Pol41 Pomocné montážní práce hod 50,000 500,00 25 000,00

46 K Pol42 Zednické přípomoce ( sekání, zapravení drážek ) hod 300,000 500,00 150 000,00

47 K Pol43 Průrazy zdivem 100/100 do tl. Zdiva 400,  vč. zapravení ks 14,000 1 500,00 21 000,00

48 K Pol44 Součinnost se správcem objektu hod 8,000 500,00 4 000,00

49 K Pol45 Součinnost se servisní firmou EPS hod 32,000 500,00 16 000,00

50 K Pol46 Součinnost se správci návazných PBZ hod 16,000 500,00 8 000,00

51 K Pol47 Ztížené podmínky pro montáže hod 50,000 500,00 25 000,00

52 K Pol48
Odpojení, přesun a opětovné zapojení stávající 
ústředny IQ8control  C

hod 8,000 500,00 4 000,00

53 K Pol49 Přepojení stávajících instalací do nové ústředny hod 8,000 500,00 4 000,00

54 K Pol50 Oživení a naprogramování systému hod 16,000 950,00 15 200,00

55 K Pol51 Funkční zkouška, uvedení systému do provozu hod 8,000 500,00 4 000,00

56 K Pol52 Zaškolení obsluhy hod 8,000 500,00 4 000,00

57 K Pol53 Přidružené montáže a práce na stávajících zařízeních hod 8,000 500,00 4 000,00

58 K Pol54 Práce revizního technika hod 8,000 950,00 7 600,00

59 K Pol55
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění 
dle popsaných funkčností v projektu

set 1,000 50 000,00 50 000,00

60 K Pol56
Projektová dokumentace pro realizaci stavby, 
dokumentace skutečného provedení stavby

set 1,000 35 000,00 35 000,00

61 K Pol57 Doprava materiálu a pracovníků set 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 12 CC-CZ:
Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 26025337
DIČ: CZ26025337

Projektant: IČ:
Eva Lobpreisová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 369 168,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 369 168,80 15,00% 205 375,32

Cena s DPH v CZK 1 574 544,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-04F - Nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas)

SPACE COM spol. s r.o.

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele  - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených 
vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle 
ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 
Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: f) NOUZOVÝ 

 ZVUKOVÝ SYSTÉM (EVAKUAČNÍ ROZHLAS) D1.4f-01TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.4f-
   02PŮDORYS 1.NP D1.4f-03PŮDORYS 2.NP D1.4f-04PŮDORYS 3.NP D1.4f-
 05BLOKOVÉ SCHÉMA
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Eva Lobpreisová

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 369 168,80

D1 - Kabelové trasy, instalační materiál 169 082,40

D2 - Kabely 136 560,00

D3 - Řídící jednotka, rozvaděče, reproduktory, příslušenství 558 526,40

D4 - Ostatní servis a služby 505 000,00

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců

01-04F - Nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Proseč u Pošné Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Eva Lobpreisová

Zhotovitel: SPACE COM spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 369 168,80

D D1 Kabelové trasy, instalační materiál 169 082,40
1 K Pol1 Trubka  1423, 320N,  pod omítku m 640,000 32,00 20 480,00

2 K Pol2 Trubka  1436, 320N,  pod omítku m 80,000 42,80 3 424,00

3 K Pol58 Krabice instalační s víčkem, pod omítku ks 40,000 62,00 2 480,00

4 K Pol6 Žlab kovový 62/ 50/ 0,75; 2m, vč. spojky a víka žlabu ks 10,000 486,00 4 860,00

5 K Pol7
Tvarové prvky a příslušenství pro žlab kovový 62/ 50/ 
0,75

ks 2,000 1 316,80 2 633,60

6 K Pol8
Nosník/závěs pro žlab 62/50,  vč. Montážního 
příslušenství

ks 20,000 46,00 920,00

7 K Pol9
Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu 
a hmoždinky - trasa s požární funkčností

ks 3 600,000 29,40 105 840,00

8 K Pol10 Instalační krabice požárně odolná 105/105/40 ks 8,000 755,60 6 044,80

9 K Pol11
Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, 
prostup do 100/100

ks 10,000 1 940,00 19 400,00

10 K Pol12 Pomocný stavební a instalační materiál set 1,000 3 000,00 3 000,00

D D2 Kabely 136 560,00

11 K Pol59
Ohniodolný kabel,  s funkční schopností  2x1,5, dle 
ČSN EN 60331 - 60 min

m 3 000,000 45,00 135 000,00

12 K Pol60 Kabel cat.7, F/FTP, dle ČSN EN 60331 - 60 min m 40,000 39,00 1 560,00

D D3 Řídící jednotka, rozvaděče, reproduktory, příslušenství 558 526,40
13 K Pol61 Rack 32U, 600x800mm ks 1,000 15 000,00 15 000,00

14 K Pol62 Rozvodný panel rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m ks 1,000 4 100,00 4 100,00

15 K Pol63 Vykon. zesil. 4X500, 100V EN54- ks 1,000 83 768,80 83 768,80

16 K Pol64 Dig. vystupni modul 4-8, EN 54-16 ks 1,000 99 157,60 99 157,60

17 K Pol65 Dig.stan.hlas.  EN54-16, 12 tlac. ks 1,000 29 366,80 29 366,80

18 K Pol66 Zalozni sit. zdroj  EN54-4, ks 1,000 48 470,80 48 470,80

19 K Pol67 Akumulator 12V / 105 Ah ks 2,000 9 902,00 19 804,00

20 K Pol68 Module vstup-výstup ks 1,000 11 456,80 11 456,80

21 K Pol69 Konc. clen repr. linky EOL pro ks 18,000 1 347,20 24 249,60

22 K Pol70
Nástěnný reproduktor, 6W, 100V, vč. ohniodolného 
krytu a keramické svorkovnice,certifikace dle EN54-24

ks 114,000 1 572,00 179 208,00

23 K Pol71
Podhledový reproduktor s ocelovým krytem,6W / 100V,  
včetně ocelového krytu, certifikace dle EN 54–24

ks 24,000 1 206,00 28 944,00

24 K Pol72 Drobný montážní materiál set 1,000 15 000,00 15 000,00

D D4 Ostatní servis a služby 505 000,00
25 K Pol40 Stavební příprava hod 16,000 500,00 8 000,00

26 K Pol41 Pomocné montážní práce hod 80,000 500,00 40 000,00

27 K Pol73 Zednické přípomoce a pomocné montážní práce hod 500,000 500,00 250 000,00

28 K Pol43 Průrazy zdivem 100/100 do tl. Zdiva 400,  vč. zapravení ks 14,000 1 500,00 21 000,00

29 K Pol44 Součinnost se správcem objektu hod 16,000 500,00 8 000,00

30 K Pol74 Součinnost s ostatními profesemi hod 24,000 500,00 12 000,00

31 K Pol47 Ztížené podmínky pro montáže hod 50,000 500,00 25 000,00

32 K Pol75 Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy hod 16,000 500,00 8 000,00

01-04F - Nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas)

Domov důchodců Proseč u Pošné – rekonstrukce EPS

SO-01 - Domov důchodců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol76 Výchozí revize hod 8,000 500,00 4 000,00

34 K Pol77
Funkční zkouška, uvedení systému do provozu, 
zaškolení obsluhy

hod 8,000 500,00 4 000,00

35 K Pol78 Kontrola srozumitelnosti hlášení dle ČSN EN 50849 hod 8,000 500,00 4 000,00

36 K Pol79 Přidružené montáže a práce na stávajících zařízeních hod 8,000 500,00 4 000,00

37 K Pol54 Práce revizního technika hod 4,000 500,00 2 000,00

38 K Pol55
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění 
dle popsaných funkčností v projektu

set 1,000 50 000,00 50 000,00

39 K Pol56
Projektová dokumentace pro realizaci stavby, 
dokumentace skutečného provedení stavby

set 1,000 35 000,00 35 000,00

40 K Pol57 Doprava materiálu a pracovníků set 1,000 30 000,00 30 000,00
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