KrajVvysocina

Prikazni smlouva

uzavfena podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

Kraj Vysocina

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel.:

ICO:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen ,,pfikazce‘)

a

V.LR. Tech,, s.r.o.

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technickeé:

tel./email:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

(dale jen ,,pfikaznik*)

predpist

Clanek 1
Smluvni strany

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vitézslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janousek
Ing. Pavel Novotny, Ing. Jan Kalina

+420 564 602 221, +420 564 602 419

70890749

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
217816633/0300

Gen. Fanty 847/3, 674 01 Trebi¢

Ing. Radovanem Vejvodou, jednatelem
Ing. Radovan Vejvoda, jednatel

Ing. Radovan Vejvoda

+420 602 749 749 / v.i.r.tech@seznam.cz
03816931

CZ03816931

Komercéni banka, pobocka Trebic
123-4196820227/0100

Krajsky soud v Brné, oddil C, vloZzka 86936

Clanek 2
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona jménem pfikazce
a na jeho ucet vykon technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS") spocCivajici v zajisténi
kontroly (shody) a dohledu nad pInénim smluvnich zavazk( zhotovitele dila, se zvlastnim
dlrazem na kvalitu a zplsob provadéni praci specifikovanych ve Smlouvé o dilo uzaviené na
stavebni akci ,Horacka galerie v Novém Mésté na Moravé — rekonstrukce hospodaiského
objektu a uprava na depozitar‘, a to v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich pFedpisu, touto smlouvou a pokyny
objednatele.

Smluvni strany berou na védomi, ze Pfikazce hodla pfedmét Smlouvy spolufinancovat
z prostfedkd Integrovaného regionalniho operaéniho programu pro obdobi 2021 — 2027
(IROP), a to na zakladé zarazeni akce do vyzvy €. 34 MUZEA, pod registracnim Cislem
CZ.06.04.04/00/22_034/0000407.
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Clanek 3
Rozsah a obsah predmétu pInéni

Vykon technického dozoru stavebnika je dan jako technicky dozor stavebnika obc&asny
v rozsahu vykonavani €innosti na stavenisti a mimo stavenisté a to po dobu realizace stavby
az do doby vydani kolaudacniho souhlasu, do odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. Kromé
vlastnich kontrol na stavenisti bude technicky dozor stavebnika vykonavat dalSi €innosti, které
vyplyvaji ze zakonu a Cinnosti, které jsou popsany v nasledujicich ustanovenich tohoto ¢lanku.
Technicky dozor stavebnika bude dodavatelem vykonavan se vsi odbornou péci, kterou Ize po
ném spravedlivé pozadovat. Technicky dozor stavebnika je povinen pfi feSeni zavaznych
problémd mimo svij obor spolupracovat s osobami odborné zpusobilymi v dané problematice.
Pfedmétem piInéni jsou veSkeré prace a Cc&innosti v ¢lenéni dle niZze uvedenych fazi
provadénych praci:

3.1. Pripravné prace pred zahajenim stavby spocivajici zejména v ¢innostech:

- seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci,

- seznameni se s dispozi€né provoznimi vazbami uréenymi projektovou dokumentaci a
seznameni se s realiza¢ni smlouvou o dilo,

- seznameni se s Casovym predpokladem prubé&hu vystavby,

- prebirani vytyCovacich vykresl a pevnych bodu pro vytyCeni stavby (smérové i
vySkové) a zaijistit je proti poSkozeni stavebnim provozem,

- pfiprava pfedani stavenisté zhotoviteli stavby v souladu s uzavienymi smluvnimi vztahy
na vystavbu.

3.2. Prace spojené s provadénymi pracemi spocivajici zejména v €innostech:
- predani a prevzeti stavenisté, v jehoz ramci:

e provede kontrolu vlastnickych vztaht predavanych pozemk( podle vypisu
z katastru nemovitosti,

e pfeda stavenisté, a toto zdokumentuje zapisem z jednani zu¢astnénych stran a
zapisem do stavebniho deniku,

e Zzajisti pfedani pevnych vyskovych a smérovych bodud, nutnych pro vytyCeni
stavby,

e zajisti pfedani napojovacich mist na uréené stavajici inzenyrské sité a na
dopravni infrastrukturu,
vymezi zhotoviteli stavby prostor pro zafizeni stavenisté,

e provéfi vliv stavby na okoli a jeho Zivotni prostfedi, zejména pfi nékterych
technologickych postupech, kde Ize ofekavat pfekroCeni povolenych imisnich
mezi stanovenych normami nebo platnymi pravnimi pfedpisy,

- kontrola technologickych postupt provadéni jednotlivych konstrukci stavby
zejména z téchto hledisek:

e mechanicka odolnost konstrukénich prvku,

pozarni bezpeénost zabudovanych prvkd,
plnéni pozadavkl na nesifeni hluku ve zhotovované konstrukci,
plnéni pozadavkl na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebniho dila,
dodrzeni podminek pro zachovani pozadovanych parametrt zivotniho prostfedi,
zajisténi bezpec€nosti provozu zhotoveného stavebniho dila,
- prebirani provedenych praci, které dalSim postupem vystavby budou zakryty,
zejména se zaméfit na kontrolu:
e zakladové spary,
drenazniho systému, pokud je soucasti zalozeni stavby,
izolace proti vodé a zemni vihkosti,
vyztuz zelezobetonovych konstrukci,
a dalSich, dle konkrétni situace,
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kontrola smérového a vyskového provedeni stavby véetné jeho porovnani
s projektovou dokumentaci. V pfipadé nesouladu bezodkladné upozornit na tento
nedostatek zhotovitele stavby zapisem do stavebniho deniku a projednat napravné
opatieni za pfizvani autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,
disledné vyzadovani provadéni predepsanych zkousek a revizi, u¢ast na jejich
pribéhu a pofizeni zapisu o provedené zkousce Ci revizi,

kontrola pouzitych materiali a zabudovanych vyrobk( vcéetné predepsanych
doklada (prohlaseni o shodé, atesty), které je nutné predlozit pri kolaudaénim
fizeni k povoleni stavby k uzivani (pfi kone¢né piejimce),

dohled nad spravnym dokumentovanim prabéhu vystavby - kontrola vedeni
stavebniho deniku zhotovitelem stavby, zapisi pofizenych ve stavebnim deniku
opravnénymi osobami (pravidelné potvrzuje svym podpisem) a zajisténi v pfipadé
nutnosti zjiednani napravnych opatfeni u zhotovitele stavby,

kontrola dodrzovani smluvnich podminek danych smlouvou na zhotoveni
stavebniho dila, plnéni podminek danych uzemnim rozhodnutim a stavebnim
povolenim a plnéni dalSich podminek ulozenych organy statni spravy nebo
podminek jinych opravnénych organa,

sledovani pribéhu vystavby z hlediska schvaleného ¢asového planu vystavby,
organizace kontrolnich dnu (zpravidla min. 1 x tydné) v¢éetné emailové informace
v8em ucastnikiim o konani kontrolnich dn(, pofizeni zapisu a jeho rozeslani emailem
na zucastnéneé strany,

spoluprace pri feseni eventudlnich sporil s vlastniky sousednich pozemkl a
nemovitosti v pribéhu vystavby,

uplatiovani prav ze zavazkovych vztaht v rozsahu vykonavané ¢innosti,

hlaseni archeologickych nalezu,

spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatreni na odvraceni
nebo omezeni Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi,

kontrola fadného prevzeti u uskladnéni dodavek na stavenisti,

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi
zajist'ovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

spoluprace s projektantem a se zhotovitelem stavby pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni pripadnych zavad projektu,

porizovani fotodokumentace prabéhu realizace vystavby (digitalni format),
podavani naméti smérujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokonéené stavby,

projednavani dodatkii a zmén projektu a jejich predlozeni s vlastnim vyjadienim
prikazci,

kontrola opravnénosti zhotovitelem stavby navrzenych praci nad ramec zadavaci
dokumentace a vydavani stanoviska k odsouhlaseni téchto dodavek a praci
objednatelem,

kontrola vécné a finanéni spravnosti skuteéné provedenych, zhotovitelem stavby
predkladanych polozek k fakturaci, v souladu s nabidkovym rozpoétem
zhotovitele stavby, ktery byl podkladem pro stanoveni smluvni ceny,

predani a prevzeti stavby, kolaudace, v jehoz ramci:

e provede podrobnou kontrolu provedenych praci a sestavi seznam zjisténych vad
a nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni,

o zkontroluje pfedepsané dokumenty, které je nutné pfi pfejimce predlozit (zejména
stavebni denik, projektovou dokumentaci se zakreslenymi zménami dle
skute¢ného provedeni, prohlaseni o shodé (atesty) zabudovanych materialt a
vyrobku, doklady o provedenych predepsanych zkouskach a revizich, vyjadreni
zainteresovanych organu statni a vefejné spravy),

e provede zapis o predani a pfevzeti dila a zajisti, aby jej obdrzeli vSichni uCastnici
jednani,

e provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zafizeni stavenisté s terminem
jeho odstranéni,
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e spolupracuje se zastupcem prikazce na zadosti ke stavebnimu ufadu mistné
pfislusnému o vypsani terminu kolaudace na provedenou, stavbu a zajisti
predlozeni vSech potfebnych dokladl pro toto jednani, zejména téch, které ziskal
pfi pfejimce mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem véetné zapisu této prejimky.

3.3. Prace po dokonéeni dila spo€ivajici zejména v éinnostech:
— vypracovani zavérec¢né zpravy z prubéhu vystavby v souladu s rozsahem této smlouvy
1x v tisténé podobé bez fotodokumentace a 1x na CD vCetné fotodokumentace,
—  zpracovani podkladl pro zavére¢né vyuctovani dila,
— kontrola zapracovani zmén do dokumentace skuteéného provedeni dila,
— kontrola odstrafiovani pfipadnych vad, uplatiiovani pozadavku na zhotovitele realizace
dila vyplyvajici z pfedani a prevzeti dila.

Clanek 4
Cas pInéni

4.1. PFikaznik zahgji €¢innost ihned po nabyti u€innosti této smlouvy.
4.2. Prikaznik ukonCi svoji €¢innost predanim dokoneného dila zhotovitelem na zakladé

zapisu o pfedani a prevzeti dila, pfipadné odstranénim posledni vady z pfejimaciho Fizeni
doloZené protokolem o odstranéni vad v€etné odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Clanek 5
Odmeéna prikaznika, platebni podminky

5.1. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za uskute¢néni €innosti podle této smlouvy
smluvni dohodnutou odménu nasledujicim zpisobem:

&innost hodinova odména | sazba DPH hodinova odména
v K¢ bez DPH v K¢é véetné DPH

kooperace pfi pripravé o

stavby, predani stavenisté 450,00 21 % 544,50

nastquovanl dokymentace, 450,00 21 % 544.50

soucinnost s projektantem

;s)::\\llsgem kontroly praci na 450,00 21 % 544,50

organizace KD 450,00 21 % 544 50

dokumentace pribéhu 0

vystavby 450,00 21 % 544,50

kontrola predavaci 0

dokumentace 450,00 21 % 544,50

predavaci fizeni, kolaudace 450,00 21 % 544,50

kontrola spinéni

technickych parametrt 450,00 21 % 544 50

dodavek a materialt

kontrola fakturace 450,00 21 % 544,50

spoluprace se specialisty 450,00 21 % 544,50
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5.2.  Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou odménou se rozumi cena v¢. DPH. Odména
muze byt upravena (zvySena &i snizena) dodatky k této smlouvé v pfipadé zmény zakonnych
sazeb DPH.

5.3.  Vodméné podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty vesSkeré naklady na vykon
¢innosti pfikaznika v€etné nakladd ve smyslu § 2436 ob&anského zakoniku (zejména naklady
na dopravu do mista provadéni stavebnich praci).

5.4. Provedena cinnost bude fakturovana za kazdy uplynuly kalendaini mésic ¢i jiné
vhodné obdobi. VySe fakturované Castky bude odpovidat skuteéné provedenym ¢&innostem
v daném meésici. Kromé povinnych nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH®) je pfikaznik povinen uvadét
v jednotlivych fakturach nazev projektu dle pokynu objednatele a pfiloZit hodinovy rozpis
¢innosti za dany mésic odsouhlaseny zastupcem ptikazce pro véci technické.

5.5. Danovy doklad bude obsahovat nazev a Cislo projektu: Hrad Kadmen — nové expozice a
revitalizace objektu, reg. €. CZ.06.04.04/00/22_034/0000407.

5.6. Lhdta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava maximalné na 30 dnu po jejich
doruceni pfikazci.

5.7. Odména bude poskytnuta bezhotovostnim pfevodem na ucet pfikaznika, ktery je
spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplusobem umoznujicim dalkovy pfistup ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o DPH®).

5.8. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy pfikaznik stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
(kraj) uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfisluSnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi
DPH fakturované prikaznikem.

5.9. Prikaznik je povinen provést rozpis nakladu dle pokynu pfikazce.

Clanek 6
Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1. Pfikaznik je povinen postupovat pfi své Cinnosti s veSkerou odbornou péci, podle svych
schopnosti a znalosti a podle pokynl pfikazce. Od pokynl prikazce se mlze pfikaznik
odchylit, jen kdyz je to v zajmu pfikazce a nemuze-li si vyzadat jeho v€asny souhlas.

6.2. Pfikaznik je povinen pfedat pfikazci bez zbyte¢ného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zalezitosti.

6.3. Prikaznik je opravnén pouZzit ke splnéni smlouvy jiné osoby, nez uvedl v seznamu
technikl, jez byl souc€asti nabidky vramci zadavaciho fizeni, pouze v nezbytné nutnych
pfipadech (onemocnéni, apod.) teprve po schvaleni této osoby pfikazcem (musi vzdy jit o
osoby, jez disponuji minimalné stejnym pocCtem staveb s realizaCnimi naklady minimalné
10 mil. KE bez DPH, u nichz technik provadél TDS &i byl v pozici stavbyvedouciho). Tato
povinnost se nevztahuje na pfipad, Zze pro splnéni nékterych vyse uvedenych povinnosti TDS
je nutna ucast profesniho specialisty, odborny dohled specialisty, pfip. u€ast specialisty na
prejimce zafizeni, vtakovém pfipadé zajisti vykon pfislusného specialisty pfikaznik jako
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soucast jim zajiStovaného TDS. Pouzije-li pfikaznik ke splnéni zavazku jiné osoby, odpovida
jako by zalezitost obstaraval sam.

6.4. Prikazce se zavazuje, ze za vykon TDS podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi
dohodnutou odménu.

6.5. Prfikazce se zavazuje poskytnout pFikaznikovi veSkeré informace, které jsou nutné
k zafizeni zalezitosti, pokud k zaji§téni téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik,
zejména potfebna povéreni, projektovou dokumentaci (nejpozdéji 10 dnl pfed predanim
staveni$té zhotoviteli stavby), doklady o projednani stavby, pfip. informace o pfip. zménach ve
smluvnich ujednanich se zhotovitelem stavby.

6.6. Pfikazce je opravnén vyhradit si u¢ast sveho povéfeného zastupce pfi jakémkoliv
ukonu pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

6.7. Prfikaznik se zavazuje v ramci plnéni této smlouvy nevyuZzivat v rozsahu vysSim nez
10% ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou ¢&i pravnickou osobou nebo subjektem i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pFimo &i
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektt uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce

Clanek 7
Sankce

7.1. V pfipadé, Ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené Ih(té stanovené pfikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do
vySe 10.000 K& za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni, a to za kazdy den
prodleni.

7.2. V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pfikaznikovi Urok
z prodleni ve vySi stanovené pfisluSnym pravnim predpisem, nejméné 0,05 % z odmény
uvedené na pfislusné faktufe, a to za kazdy den prodleni.

7.3. Zaplacenim smluvni pokuty ve lhuté splatnosti 30 dni od doru€eni podkladu povinné
smluvni strané neni dot€eno pravo na nahradu Skody zplsobenou povinnou stranou a
zjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

7.4. Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu poru$enim své povinnosti
z této smlouvy €i obecné zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady Skody
strané poskozené do 30 dnl od doruceni pisemného vycisleni Skody. Pfipadné spory ohledné
odpovédnosti za Skodu popf. o vySi Skody budou Fesit strany nejprve smirnym zpusobem a
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, mize se kterakoliv strana obratit na soud.
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Clanek 8
Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

8.1. Prikazce ode dne uzavieni této smlouvy neodpovida za vzniklé Skody, soudni spory
s tfeti stranou a uctované pokuty, pokud jejich pfi€ina bude spocivat v nespravném postupu ¢i
opomenuti TDS v prubéhu veskerych jednani a cinnosti souvisejicich s pfedmétem této
smlouvy.

8.2. Prikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s ucinnosti ke konci kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd doruena pfikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
pozdéjsi. Do doby ukonéeni vypovédni lhaty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440
obCanského zakoniku.

8.3. Prikazce muze smlouvu kdykoli ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét.

8.4. Prikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipad€, kdy pfikaznik nesplni povinnost
uvedenou v €l. 6 odst. 6.7. této Smiouvy.

8.5. Smlouva muze byt rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran.
8.6. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.

8.7. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati pfislusna ustanoveni ob¢anského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi plnéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

8.8. Vzhledem k tomu, ze pfikazce hodla sluzby z této smlouvy spolufinancovat z prostredku
Integrovaného regionalniho opera¢niho programu pro obdobi 2021 — 2027 (IROP), a to na
zakladé zafazeni akce do wvyzvy ¢ 34 MUZEA, pod registratnim Cislem
CZ.06.04.04/00/22_034/0000407, je pfikaznik povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici
s realizaci pfedmétu této smlouvy do 31. 12. 2035, pokud pravni pfedpisy nestanovuji pro
nékteré typy dokumentl dobu delSi. Pfikaznik je dale povinen v této Ih(té poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s pInénim této smlouvy zaméstnanciim nebo
zmocnéncum povérenych organt (MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora,
NejvysSiho kontrolniho uUfadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych
organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

8.9. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru pfikazce pfikaznik vyslovné prohlauje, ze je
s touto skuteCnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcetné
podpisti vrozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich pfedpisl, zejména
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZiji tyto
informace k jinym uceliim, nez je k plnéni podminek této smlouvy.

8.10. Vybér prikaznika byl proveden v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpist a Pravidly Rady Kraje Vysocina pro
zadavani vefejnych zakazek ze dne 29. 6. 2021.

8.11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, pficemz kazda smluvni strana obdrzi originalni
vyhotoveni smlouvy podepsané kvalifikovanymi &i zaru€enymi elektronickymi podpisy osob
opravnénych za né jednat, zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis dle
zak. €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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8.12. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran
a uginnosti dnem zvefejnéni v Informacnim systému vefejné spravy — Registr smiuv.

8.13. Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu pfed podpisem pFecetly, s jejim obsahem
souhlasi a na dikaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

V Jihlavé V Trebici dne
za prikazce: za prikaznika:

Digitalné podepsal
Magr. Vitézslav Mar. vitézslav Schrek Ing. Radovan 29tne podess

. Ing. Radovan Vejvoda

Schrek MBA  patum: 2023.12.18 Vejvoda Datum: 2023.12.15

13:31:09 +01'00' 08:02:48 +01'00'
Mgr. Vitézslav Schrek, MBA Ing. Radovan Vejvoda
hejtman Kraje Vysoc¢ina jednatel
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