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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: II/523 Jihlava – most ev. č. 523-000a, diagnostický průzkum 

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen:         Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:       
IČO: 

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: 
adresa: 
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:  
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Ing. Irena Šedová, Ing. Stanislav Juránek
Komerční banka    

123-6403810267/0100 

70890749 

INSET s.r.o. 
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
 Ing. Pavlem Šuralem, obchodním manažerem, na základě 
plné moci
Ing. David Rupp, ředitel divize
Ing. Petr Tkadleček, řešitel
Komerční banka, a.s. 
č. ú.: 90303071/0100
03579727 
CZ03579727 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 234236
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podrobného diagnostického průzkumu 
mostu ev. č. 523-000a na silnici II/523 v k. ú. Jihlava (dále jen „DP“). DP bude sloužit jako podklad 
pro zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce mostu dle objednatelem vybrané varianty. 

Cílem rekonstrukce je zlepšení stavebního stavu mostu na stupeň I – výborný, max. stupeň II –
velmi dobrý, bez omezení zatížitelnosti. 

Výsledkem DP bude zhodnocení stávajícího stavu mostu a navržení variantních řešení 
rekonstrukce, kde bude zhodnocena životnost, zatížitelnost, budoucí stavební stav mostu, klady a 
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zápory jednotlivých řešení vč. finančního vyčíslení navržených variant. Objednatel požaduje 
vypracovat min. variantu zbourání mostu a výstavbu nového mostu, variantu výměny mostovky se 
zachováním spodní stavby a variantu výměny mostovky s úpravou spodní stavby.  
Součástí předmětu plnění jsou veškeré náklady na průzkumy, zkoušky a jejich vyhodnocení, které 
budou provedeny na mostním objektu. Vypracovaná zpráva o provedeném diagnostickém 
průzkumu bude včetně fotodokumentace a dalších obrazových záznamů. Zpráva bude v konceptu 
předložena objednateli k odsouhlasení a to nejméně 14 dnů před odevzdáním čistopisu. 

Diagnostický průzkum musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, 
směrnic, předpisů a rozhodnutí. Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP 
(zejména TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací) a podle požadavků 
objednatele a správce mostu KSÚSV p. o. Jihlava s možností dílčího upřesnění v průběhu 
diagnostických prací.  
O prohlídce mostu za účelem provedení diagnostického průzkumu bude informován zástupce 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny pan Ing. Jan Matoušek, tel.: 737205138, e-mail: 
jan.matousek@ksusv.cz. Zhotovitel pošle min. 14 dní před dokončením koncept DP ke kontrole 
objednateli a správci mostu.  
Výsledná zpráva bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě podepsaná 
oprávněnou osobou a 1x v digitální podobě v plném rozsahu listinné formy. Tištěná zpráva bude 

opatřena podpisem oprávněné osoby s autorizačním razítkem a připojením oprávnění k provedení 
diagnostického průzkumu. Digitální podoba zprávy bude přesnou kopií tištěné zprávy. 

Vypracovaná zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu bude obsahovat zejména: 

- ohodnocení stavu konstrukce, popis rozsahu poškození konstrukce se specifikací rozsahu 
potřebných oprav 

- popis příčin jednotlivých závad, stanovení předpokladu jejich dalšího vývoje a stanovení 
zbývající doby životnosti konstrukce bez provedené opravy. 

- výsledky statického výpočtu zatížitelnosti, vyhodnocení výsledku statického výpočtu 
zatížitelnosti mostu,  

- přehlednou fotodokumentaci 
- přílohu se zakreslením zkušebních míst a míst odběru vzorků 

- výsledky jednotlivých měření a zkoušek. 
- rozsah potřebných prací pro opravu nebo rekonstrukci, včetně finančního ohodnocení u 

jednotlivých variant. Jsou předpokládané 3 varianty možné rekonstrukce. Stanovení 
předpokládané zatížitelnosti a stavebního stavu po rekonstrukci pro jednotlivé varianty. 

 

2.2. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

 

Diagnostický průzkum bude zahrnovat minimálně tyto práce: 
 
- Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm  vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí 

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, pro zjištění kvality betonu, 
příčníky a trámy -  4 ks 

- Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) – 4 ks 
- Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150  vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, pro zjištění kvality betonu, příčníky a trámy -  4 
ks 

- Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" 
ČSN 73 1326) v AZL – 4 ks 

- Zjištění obsahu chloridových ionů - 60 vzorků 
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- Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace betonu NK fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na 
čerstvé lomové ploše betonu in-situ – 6 ks 

- Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce včetně akustického trasování a 
grafického výstupu – 20 hod. 

- Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže NK výztuže podle ASTM C 876-09 – 
8 sond 

- Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu – 4 sondy 

- Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu – 20 sond 

- Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže nosné konstrukce nedestruktivně elektromagnetickou 
nebo radarovou metodou – 20 sond 

- Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě, s měřením nerovností ve 
vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu  a příčin poruch, do 
protokolu dle TP 86 + fotodokumentace – 4 ks 

- Součástí plnění je rovněž zajištění veškeré inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním 
diagnostického průzkumu, zajištění nutných stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, 
souhlasů a povolení k provedení DP na mostě. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a 
projednání prací se správcem toku.  

- Součástí všech vrtaných sond je jejich následná sanace (PCC maltou nebo obdobným vhodným 
způsobem). 
 

Účelem diagnostiky je zhodnocení stávajícího stavu mostu a navržení 3 variant řešení 
rekonstrukce.  

 
2.3. Při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích 
osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, 
včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události. 

 
2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 
 
2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 
 

Článek 3 – termín plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 
Zahájení ihned po podpisu smlouvy - předpoklad podpisu        3/2024  

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 30. 6. 2024 

 

Koncept zprávy bude předán objednateli k odsouhlasení min. 14 dnů před termínem dokončením 
díla. 
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3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 
 
3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 
 
3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

 
3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 
4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 
1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané 
do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné 
zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 

sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 
1765 občanského zákoníku. 
 
4.3.  Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

 

Cena za dílo:  
 cena celkem bez DPH: 480 000,- Kč 

 DPH 21 %: 100 800,- Kč 

 cena celkem včetně DPH: 580 800,- Kč 

(slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých bez DPH) 
 
 
4.4. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 

faktuře – daňovém dokladu. 
 
4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

 vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, 
které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány 

 V případě změny zákonných sazeb DPH. 
 
4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 
4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce). 
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Článek 5 – Platební podmínky 

 
5.1. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel 
uhradí fakturu za předmět plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném 
protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli 
dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 
 
5.2. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí dokončeného předmětu plnění. 
 
5.3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury objednateli. 
 
5.4. Cena díla je splatná formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele, uvedený v čl.1.2 
této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky 
a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako 
údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke 
zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední 
části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
 
5.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.  

 
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy.  
 
5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 
 
5.8.  Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 
 
5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 
 
5.10. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané 
hodnoty. Pro účely vystavení faktury se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 
1882/57, 586 01 Jihlava. 

 

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 
6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu plnění.  
 
6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě.  
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6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 
 
6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, 
přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 
 
6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, 
souhlasí. 
 
6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 
 
6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 
 
6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve 
smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však     
10 000 Kč za den a to za každou vadu. 

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem za každý den 
prodlení. 
  

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,  
 - prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 
 
7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy, než jsou uvedeny v odst. 7.1.1, 7.1.2 je 
objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši  0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 50 000 Kč respektive za 
každý den trvání zjištěného nedostatku. 
 
7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 
dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 
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specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně 
ustanovení odst. 5.3. této smlouvy.  
 
7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 
 
7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

 

Článek 8 – Vzájemná  součinnost 
 

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky 
na straně zhotovitele.   
 
8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z 
povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke 
kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato 
smlouva. 

 

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy 

 
9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, 
která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 
9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, 
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  
insolvenčního řízení, 
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9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, 
9.4.4. vstoupí do likvidace. 
 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 
9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
9.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 
 
9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést 
na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo 
škody, které mohou být hrazeny objednatelem.  
 
9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 
 
9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
 
9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 
9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 
 
9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 
 
9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.  
 

Článek 10 – Další ujednání 
 
10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi 
podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, 
souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci. 
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10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.   
 
10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt. 
 
10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

 
10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 
 
10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel 
udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je 
oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel 
není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 
 
10.7. Zhotovitel se zavazuje, že minimálně 60% z celkového finančního objemu zakázky provede 
vlastními kapacitami.  
 
10.8. Změna poddodavatele uvedeného v cenové nabídce je možná jen s písemným souhlasem 
objednatele. Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím takového poddodavatele určitou část 
kvalifikačních předpokladů, je povinen doložit odpovídající doklady nového poddodavatele, 
prokazující splnění té části kvalifikačních předpokladů, kterou prokazoval původním, v nabídce 
uvedeným, poddodavatelem. 

 

Článek 11 – Závěrečná ustanovení 
 
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo 
dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 
 
11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na 
úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 
 
11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou. 
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11.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy.  

 
11.6. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s 
obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a 
příslušné právní předpisy umožňují. 

 
11.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 
jeho poddodavateli. 

 
11.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky. 

 
11.9. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než       
10 % ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

11.10. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 
208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 
 
11.11. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 
 
11.12. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 
 
11.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
11.14. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. 
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11.15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 
 
11.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 
 
11.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
11.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy.  
 
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací 
dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele. 
 

V Jihlavě      V Brně    

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 

 

 

 

 
Ing. Miroslav Houška     Ing. Pavel Šural 
náměstek hejtmana     obchodní manažer 
       podepsáno na základě plné moci 



Kalkulace:

Poř. Číslo Popis položky Množství
jednotková 

cena bez 
DPH

celkem bez DPH

1.
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm  vč. odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty, pro zjištění kvality betonu, příčníky a trámy -  4 ks

4 2 975,00 Kč 11 900,00 Kč

2. Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) – 4 
ks 4 1 719,00 Kč 6 876,00 Kč

3.
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150  vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, pro zjištění 
kvality betonu, příčníky a trámy -  4 ks

4 2 975,00 Kč 11 900,00 Kč

4. Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrty DN150 
(CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL – 4 ks 4 7 650,00 Kč 30 600,00 Kč

5. Zjištění obsahu chloridových ionů - 60 vzorků 60 425,00 Kč 25 500,00 Kč

6. Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace betonu NK fenolftaleinovou nebo 
jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ – 6 ks 6 200,00 Kč 1 200,00 Kč

7. Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce včetně 
akustického trasování a grafického výstupu – 20 hod. 20 1 063,00 Kč 21 260,00 Kč

8.  Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže NK výztuže podle 
ASTM C 876-09 – 8 sond 8 2 083,00 Kč 16 664,00 Kč

9.  Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření 
průměru a velikosti oslabení profilu – 4 sondy 4 2 975,00 Kč 11 900,00 Kč

10. Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - 
měření průměru a velikosti oslabení profilu – 20 sond 20 2 465,00 Kč 49 300,00 Kč

11. Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže nosné konstrukce nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou – 20 sond 20 2 125,00 Kč 42 500,00 Kč

12.
Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě, s měřením 
nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením 
rozsahu  a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace – 4 ks

4 4 250,00 Kč 17 000,00 Kč

13. Zpřístupnění kce - lešení 20 680,00 Kč 13 600,00 Kč
14. Zpřístupnění - montážní plošina pod mostem 3 13 600,00 Kč 40 800,00 Kč
15. Vypracování zprávy z diagnostického průzkumu 40 850,00 Kč 34 000,00 Kč
16. Uzavírka 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
17. Přepočet zatížitelnosti 1 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
18. Návrh řešení stavu, 3 varianty včetně nacenění 1 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

480 000,00 Kč
100 800,00 Kč
580 800,00 Kč

Celkem bez DPH

Výše DPH (21%)

Celkem s DPH

II/523 Jihlava - mopst ev. č. 523-000a, diagnostický průzkum

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Šural 
Datum: 2024.02.29 
17:24:24 +01'00'
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