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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

pro akci: II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba, hydrogeologický monitoring 
  

Článek 1 – Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 

k podpisu smlouvy pověřen:        Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek 

bankovní spojení: ČSOB, a.s.    

číslo účtu:               217817193/0300 

IČO: 70890749 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

1.2. Zhotovitel:  GEOSTAR spol. s r.o. 

adresa:   Tuřanka 240/11, 627 00 Brno-Slatina 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Mgr. Jiří Nekl - prokurista 

zástupce pro věci technické: Mgr. Marián Bošanský 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 6991580217/0100 

IČO:                           13690337 

DIČ: CZ13690337 

zápis v obchodním rejstříku: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem 

v Brně, oddíl C, vložka 436 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 

strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 

bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 

ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

 

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

Plnění předmětu zakázky na hydrogeologický průzkum, umožňující provedení plánované 
rekonstrukce komunikace II/128,  spočívá v těchto krocích:  

- Představební monitoring 

- Monitoring v průběhu stavby 

- Monitoring po ukončení stavby 
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- Celkové vyhodnocení, vypracování závěrečné zprávy 

Předmět plnění bude proveden v souladu s nabídkou ze dne 21. 2. 2024, dle závěrů 
„Hydrogeologického průzkumu, II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba, vodní zdroj Stražiště“, 
provedeného firmou GEOSTAR, spol. s r.o., prosinec 2018 a podmínek stavebního povolení. 
 
Předmět plnění bude vypracován v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání 
dokončeného předmětu plnění. 
 
Součástí díla bude zejména: 

 

Představební monitoring 

- Kvantitativní monitoring 
- Kvalitativní monitoring (odběr a chem. analýzy) 
- Vyhodnocení a částková zpráva 
 

Stavební monitoring 

- Kvantitativní monitoring 
- Kvalitativní monitoring (odběr a chem. analýzy) 
- Vyhodnocení a částková zpráva 
 

Postavební monitoring 

- Kvantitativní monitoring 
- Kvalitativní monitoring (odběr a chem. analýzy) 
- Vyhodnocení a částková zpráva 
 

Celkové vyhodnocení, vypracování závěrečné zprávy 

 

2.2. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části díla. 

 

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 

k zaplacení dohodnuté ceny.  

 

2.4. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 

oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu, 

- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. rozhodnutí 

těchto subjektů, potřebných k zajištění díla, příspěvkovým organizacím zřizovaným 

Objednatelem, pokud se jich studie nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo 

jeho části požádají,  

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím 

svolením Objednatele.  

 

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému dílu, jeho rozsahu a termínu dokončení, které vyplynou 

z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků 

veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této 

smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu díla, doby plnění a 

ceny za dílo. 
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Článek 3 – Termín plnění 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 

Zahájení realizace po podpisu smlouvy                                  předpoklad 03/2024 

- Představební monitoring         předpoklad 03, 09/2024   

- Monitoring v průběhu stavby        předpoklad jaro 2025/podzim 2026 

- Monitoring po ukončení stavby        předpoklad jaro 2027/jaro 2029 

- Celkové vyhodnocení, vypracování závěrečné zprávy     předpoklad 06/2029 

Termíny monitoringu v průběhu, po ukončení stavby a celkové vyhodnocení, vypracování 
závěrečné zprávy jsou závislé na termínech realizace stavby a budou upřesněny dle průběhu 
realizace stavby. 
 

3.2 Předmět plnění dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou protokolu 

o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních 

stran. 

 

3.3 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za 

jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

 

3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 

této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními 

stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele a 

obsahuje veškeré náklady Zhotovitele. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 

rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

 
Cena za dílo:   
 
cena celkem bez DPH:  832 000,00 Kč 
DPH 21 %:  174 720,00 Kč 
cena celkem včetně DPH:                            1 006 720,00 Kč 
 
(slovy: osmsettřicetdvatisíc korun českých bez DPH) 
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- Představební monitoring  

Cena bez DPH      93 400,00 Kč 

DPH 21%       19 614,00 Kč 

Cena včetně DPH     113 014,00Kč 

    

- Monitoring v průběhu stavby 

Cena bez DPH     506 800,00 Kč 

DPH 21%      106 428,00 Kč 

Cena včetně DPH     613 228,00Kč 

 

- Monitoring po ukončení stavby 

Cena bez DPH               186 800,00 Kč 

DPH 21%       39 228,00 Kč 

Cena včetně DPH     226 028,00Kč 

 

- Celkové vyhodnocení, vypracování závěrečné zprávy 

Cena bez DPH      45 000,00 Kč 

DPH 21%         9 450,00 Kč 

Cena včetně DPH       54 450,00Kč 

 
 

4.4. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 

faktuře – daňovém dokladu. 

 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 

podmínek: 

− Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou Objednatelem prokazatelně 

požadovány. 

− V případě změny zákonných sazeb DPH. 

 

4.6. Všechny úpravy ceny za dílo musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a 

musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 

4.7. Cena za dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 

Objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

 

Článek 5 – Platební podmínky 

 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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5.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí 

fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, resp. cenu za dílo dle odst. 4.3.  této 

smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo 

vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předaného díla Objednateli. Po 

dohodě s objednatelem lze fakturovat i dílčí plnění. 

 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 

protokolu o předání a převzetí díla. 

 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová 

lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli. 

 

5.5. Úhrada za dílo bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je 

správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 

ustanovení § 98 zákona o DPH. 

 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

Zhotovitelem.  

 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 

název akce, tj. „II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba“. 

 
5.8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

 
5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro 

účely vystavení faktury se použije označení Objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 

Jihlava. 

 

Článek 6 – Zajištění závazku Zhotovitele 
 

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla. 

 

Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení odst. 2.1. této 

smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek stanovených v této smlouvě 

a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. 
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7.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

 
7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 

odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, 

přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

 
7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 

Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v oznámení 

souhlasí. 

 
7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele 

nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

 
7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 
7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

Článek 8 – Odpovědnost za škodu 
 

8.1. Zhotovitel je, v souladu s touto smlouvu a platnými právními předpisy, odpovědný za škodu 

způsobenou Objednateli nebo třetím osobám.   

 

8.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 

škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 

žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku 

apod. 

 
8.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 

Zhotovitel dle občanského zákoníku. 

 

 

Článek 9 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

 

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 

sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle odst. 3.1. 

této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 

den tohoto prodlení. 

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý 
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i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč 

za den, a to za každou vadu. 

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 

zejména v těchto případech: 

 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,  

 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy. 

 

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 

Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 

sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za 

každý den trvání zjištěného nedostatku. 

 

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 

článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.  

 

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu 

v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do úhrady, která přísluší 

Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

 

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

9.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

 

9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 

smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

 

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 

Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele 

ve výši 10 % z ceny za dílo sjednané v této smlouvě. 

 
9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny 

za dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH. 

 
9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 

předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době 

vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.   

 

Článek 10 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele  
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10.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 

bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 

o překážky na straně Zhotovitele. 

 

10.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 

další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 

povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 

z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 

ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato 

smlouva.  

 
 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 

Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění díla dochází k 

prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která 

Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

 
11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, 

11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  

insolvenčního řízení, 

11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

11.3.4. vstoupí do likvidace. 

 

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 

této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

 
11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst.  11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je 

Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu  ve výši 10 % z ceny za dílo. Mimo to je Objednatel 

oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména 

pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, 

za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  

 
11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak 

šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
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11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost 

uvedenou v odstavci 13.9. této smlouvy. 

 

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 

odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 

poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou studii, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 

které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním díla. 

 
11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 

11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

 

11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

Zhotoviteli. 

 

11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

 

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 

v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 

delší než 30 kalendářních dnů.  

 

Článek 12 – Další ujednání 

 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

 
12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 

k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 

na nástupnický právní subjekt. 

 
12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

 
12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 

uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů 

uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady 

spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
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Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 

9.3., případně odstoupit od smlouvy. 

 
12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

 
12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele 

jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 

s plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 

Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

 
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 

podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a 

to zejména v případech, kdy: 

12.9.1. bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  

 

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 

kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené 

v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit 

příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel musí 

být odsouhlasen Objednatelem. 

 

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 

předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 

10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud  

 
12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 

jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 

je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci 
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k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi 

způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do 

ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli 

další platbu za užívání díla. 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo 

dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž. 

 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 

okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 

na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 

smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 

by bránily jiné právní předpisy. 

 

13.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vč. 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 
13.7. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě zajištění 

financování z prostředků SFDI zhotovitel výslovně souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva 

kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům. 

 
13.8. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
13.9. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než   

10 % ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
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b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

13.10. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 

zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU)  

č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU)  

č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 

13.11. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 

přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

 

13.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

 

13.13. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových 

stránkách Kraje Vysočina. 

 

13.14. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb. 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

 

13.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně její přílohy, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 

Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele.  

 

V Jihlavě    

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 

 

  

   

Ing. Miroslav Houška                                                    Ing. Mgr. Jiří Nekl 

náměstek hejtmana              prokurista 

   Geostar spol. s r.o. 
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Ing. Daniel Blaha 

Kraj Vysočina 

Oddělení investiční a správy komunikací 

Tel.: +420 724 650 184 

e-mail: Blaha.D@kr-vysocina.cz 

 

Evidenční číslo: 24.0073 

Brno 21. 2. 2024 

Cenová nabídka 
Věc: Hydrogeologický monitoring stavby Pacov - Lukavec 

Na základě Vaší poptávky předkládáme nabídkový rozpočet hydrogeologického monitoringu stavby Pacov – Lukavec, 1. 

stavba. 

Představební monitoring je navržen pro jaro a podzim roku 2024 a zahrnuje dvě etapy kvantitativního monitoringu a jednu 

etapu kvalitativního monitoringu. 

 

 

 

- kvantitativní a kvalitativní monitoring zahrnuje 8 pozorovacích objektů navržených v PD 

- kvalitativní monitoring sestává z dynamického odběru vzorek podzemní vody a jejich analýzou dle PD (UCHR, C10-C40, BTEX, 

TK)                      

 

Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci. 

Vypracoval: Mgr. Marián Bošanský 

počet j. cena (Kč)

2 4 900

1 65 000

Vyhodnocení a částková zpráva 1 9 500

2 14 000

93 400

počet cena (Kč)

24 58 800

4 260 000

Vyhodnocení a částková zpráva 2 20 000

24 168 000

506 800

počet cena (Kč)

4 9 800

2 130 000

Vyhodnocení a částková zpráva 2 19 000

4 28 000

186 800

1 45 000

Kvalitativní monitoring (odběr a chem. analýzy)

Kvalitativní monitoring (odběr a chem. analýzy)

Nabídka celkem: 832 000 Kč

Nabídka s DPH celkem: 1 006 720 Kč

Celkem

akce 7 000,00

Celkové vyhodnocení a závěrečná zpráva ks 45 000,00

Doprava

etapa 65 000,00

akce 9 500,00

Kvalitativní monitoring (odběr a chem. analýzy)

Postavební HG monitoring (jaro 2027 - jaro 2029) název j. cena (Kč)/j

Kvantitativní monitoring etapa 2 450,00

Doprava 7 000,00

Celkem

akce

Kvantitativní monitoring 2 450,00etapa

etapa 65 000,00

akce 10 000,00

etapa

akce

etapa 65 000,00

9 500,00

Celkem

Stavební HG monitoring (jaro 2025 - podzim 2026) cena (Kč)/jnázev j.

Kvantitativní monitoring

Název položky

Představební HG monitoring (3,9/2024) cena (Kč)/jnázev j.

2 450,00

Doprava 7 000,00akce
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