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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
II/406 Hodice - křiž. s III/11262 Třeštice, PD 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. 

občanského zákoníku 

 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Stanislav Juránek 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-6403810267/0100 
IČO: 70890749 
(dále jen „Objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: Sweco a.s. 

adresa:     Táborská 31, 140 16 Praha 4 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

    Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Kyp, ředitel divize 161 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   1700041/0100 

IČO:    26475081 

DIČ:    CZ26475081 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

 

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „Řízení 
veřejné zakázky“) s názvem „II/406 Hodice - křiž. s III/11262 Třeštice, PD“. Jednotlivá ujednání smlouvy 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou do Řízení veřejné zakázky 

2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“): 
Předmětem smlouvy je vypracování  projektové dokumentace pro společné povolení (dále též „DÚSP“) 
včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále též „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/406 Hodice - křiž. s III/11262 Třeštice“. 
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Rekonstrukce  předmětného úseku silnice II/406 v kategorii S7,5 v silničním staničení km 14.450 - km 
17.460 bude vycházet ze zpracované studie II/406 Dvorce - Telč  zpracovanou firmou TRANSCONSULT 
s. r. o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové, IČO 47455292 v 09/2017. 
V rámci úseku je řešena rekonstrukce silnice od výjezdu z obce Hodice, navazujícím extravilánovém 
úseku až po křižovatku se silnicí III/11262. . V extravilánu je navržena úprava poloměru směrového 
oblouku. Jedná  se  o  pravostranný směrový oblouk,  jehož úpravou dojde k oddálení  silnice od  břehu 
Janovského rybníka.  
Úprava směrového oblouku navazuje na výškovou úpravu silnice II/406 v průjezdu lesem na rozhraní 
katastrálních území Hodice a Třeštice cca v km 16,3. Silnice je v tomto úseku vedena třemi protisměrnými 
směrovými oblouky o poloměrech R=150 m, 80m a 200 m. Vzhledem k situování tohoto úseku v lese zde 
dochází k častému namrzání vozovky, což ve spojitosti s popsanými protisměrnými oblouky vytváří 
nehodové místo. Ponechání stávajícího směrového řešení je proto z hlediska bezpečnosti provozu a 
plynulosti jízdy nevhodné. 
Úpravou směrových oblouků dojde k zásahům zemědělsky využívané půdy podél silnice a lokálně i 
k zásahu lesních pozemků. 
Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových 
dokumentací, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek a povolení k 
předmětné akci. Dále také zajištění podkladů pro vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (dále 
jen „ZPF“) a pozemků určených pro plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL") a zajištění souhlasu s vynětím 
pozemků ze ZPF a PUPFL včetně samotného vynětí. 

Předmět smlouvy také zahrnuje výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále též „AD“).  
Majetkoprávní vypořádání zajistí objednatel.  

 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době zpracování a předání 
dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 
12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, dle aktuálních právních předpisů, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpoklad 
min. 1 x měsíčně). 
 

 
a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (DÚSP)  
 
Součástí DÚSP bude zejména: 

- vlastní kompletní návrh rekonstrukce silnice  
- záborový elaborát – grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a 

tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a 
jejich vlastníků, s přehledem záborů pro případná věcná břemena inženýrských sítí 

- zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum, 
- dendrologický průzkum, situace navržení kácení, žádost o povolení kácení včetně řešení 

náhradní výsadby (bude-li potřeba) 

- hluková a exhalační studie (v případě požadavku KHS), 
- pedologický průzkum 

- geodetické zaměření (doměření) území podle potřeb Zhotovitele tak, aby bylo možno v rámci PDPS 
vytvořit řezy po 20 m a v místě křižovatek a sjezdů 

- definitivní dopravní značení 
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- plán opatření BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, 

včetně projednání 
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými 

právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná k doložení ke stavebnímu řízení 
- prověření průběhu inženýrských sítí (dále též „IS“), v případě nutnosti návrh přeložek IS 

- havarijní a povodňový plán- bilance zemin a skrývky kulturních vrstev, 
- řešení odvodnění komunikace 

- případné přeložky inženýrských sítí 
- dokladová část 

- předpokládané stavební náklady 
 
Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je Ing. Martin Galeta, číslo osvědčení 
1007294, tel. 541 217 241. Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP 
pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. 4.4. této smlouvy. Tuto osobu je zhotovitel 
oprávněn, po předchozím souhlasu objednatele, změnit.  
 
 

DSP bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu: 
 

- 4 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání stavebního povolení 
- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD) 
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (CD) 
- 1 x v digitální podobě žádost o vydání stavebního povolení vč. všech příloh (s potvrzením o přijetí na 

příslušném MÚ) 
- odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x digitální ve formátu pdf, příp. xls 

 
Digitální podoba DÚSP bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální 
podoba DÚSP musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek. 
 
 
b) Zajištění vydání pravomocného společného povolení, inženýrská činnost 
 
Zajištění vydání pravomocného společného povolení stavby včetně všech nutných stanovisek, závazných 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání společného povolení 
stavby si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před podáním 
žádosti na příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se 
zástupci Objednatele. 
 
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není 
předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.  
Zhotovitel zajistí a předá v listinné podobě Objednateli jednotlivé situace s předepsaným textem souhlasu 
pro zajištění podpisu vlastníka. 
 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat 
s příslušným stavebním úřadem. 
 
 
c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací a 

položkového rozpočtu 
 

Charakteristické řezy stavby budou provedeny po 20 m a v místě křižovatek a sjezdů. 
Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných 
prací dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále OTSKP). Rozpočet stavby bude 
zpracován v systému ASPE v aktuální verzi a v aktuální cenové úrovni v době zpracování.  
PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 
- 5 x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 
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Soupis prací: 
- 1x oceněný rozpočet dle OTSKP v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), xls, pdf (CD) 
- 1x neoceněný soupis prací dle OTSKP  v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), xls, pdf 

(CD)  
 
Digitální podoba PDPS bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální 
podoba PDPS musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek. 
 
Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je zhotovitel, musí být 
zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fulltextové vyhledávání v těchto dokumentech 
v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech 
se strukturou dat umožňující fulltextové vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla proprietárním 
formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
 
* Příklady nativních formátů:*.doc, *.xls, *.rvt, dwg., dgn. atd. 
* Příklady otevřených formátů:*.ifc, *.pdf, atd. 
 
Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve všech 
formátech je odpovědný zhotovitel. 
 
Žádné dva soubory nesmí mít duplicitní označení. 
 
Označení souborů musí být takové, aby se při exportování do jedné složky logicky seřadily podle názvu. 
 
Maximální velikost jedné složky nepřesáhne 90 MB. 
 
Označování souborů projektové dokumentace bude následující: 
A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE 
Kde: 
A_A_A_A_A – Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1) 
BBBB – Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001) 
CC – Reprezentuje část objektu (např. A1) 
DDD – Reprezentuje číslo výkresu (např. 101) 
EEEEEEEEEEEEE – Reprezentuje název výkresu (např. PUDORYS_1NP) 
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem. 
Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 
D_1_1_2_1_SO01_A1_101_PUDORYS_1NP 
 
 
Elektronická (digitální) verze projektové dokumentace bude opatřena, v souladu s Autorizačním zákonem 
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, elektronickým autorizovaným razítkem. Ruční podpis bude 
v elektronické verzi nahrazen kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
 
V případě výměny souborů a dat mezi objednatelem a zhotovitelem se objednatel a zhotovitel zavazují 
používat nástroj, který explicitně vydefinuje a schválí objednatel. 
 
 
d) Výkon autorského dozoru (AD) 
 
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a 
vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci  stavby 
podle zpracované projektové dokumentace. V rámci výkonu AD je Zhotovitel povinen zejména provádět 
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracované projektové dokumentace, podávat vysvětlení a 
pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace. 
 
Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace. 
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Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu 
Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 
Předmětem výkonu AD je především: 
 účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání staveniště zhotoviteli stavby, 

 dohled nad realizací stavebních prací, 
 kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,  

 posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
 sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 
 řešit drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat zpracování nové 

projektové dokumentace, případně její části nebo dodatku projektové dokumentace, 
 posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

 vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové 
dokumentaci, 

 účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“),  
 účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních,  
 provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 
 poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,  
 poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že realizace 

stavby bude spolufinancována z prostředků EU, 
 konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 
 zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím 

zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak, 
 Objednatel předpokládá provedení 30 kontrolních dnů stavby za účasti AD v uvedeném rozsahu 

stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho kontrolního dne 3 hod. 
 
Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti Objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu případně 
požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektové dokumentace, změny objektové skladby, 
apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude 
stanovena v dodatku k této smlouvě. 
 

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů 
nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se 
původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor 

projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené. 
 

2.3. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a 
místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo zhotovitele stavby. 

2.4. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.  

2.5. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP, PDPS vč. 
soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. 

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 

smlouvy. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.  
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2.8. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn 

poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 

- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. rozhodnutí těchto 
subjektů, potřebných k zajištění předmětu smlouvy, např. k vydání stavebního povolení, příspěvkovým 
organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení Díla 

dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají 
- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením 

Objednatele 

2.9. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků 
veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. 
V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 

 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 

 
Vypracování DÚSP dle odst. 2.2. písm. a)   do 31. 1. 2025 
 
Zajištění vydání pravomocného společné povolení dle odst. 2.2. písm. b) 31. 5. 2025   
 
      
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c) 

    do 31. 8. 2025 

 

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)   do 60 měsíců od vydání 
    pravomocného stavebního 

    povolení  

 

3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou 

protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 
 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.2. písm. a), b), c), d), e),  této 

smlouvy i před sjednanou dobou. 

 

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu. 
 

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla stanovenou 

v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy, a 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.4. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné 
zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro 

účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust.  
§ 1765 občanského zákoníku. 

 

4.3. Cena AD v rozsahu 90 hodin představuje předpokládanou účast na 30 kontrolních dnech s délkou 
trvání kontrolního dne 3 hodiny. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem 
AD včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady Zhotovitele atd. 

 

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 

 
Cena za Dílo:    
 
cena celkem bez DPH: 894 400,- Kč 
DPH 21 %:   187 824,- Kč 
cena celkem včetně DPH:  1 082 224,- Kč 
 
(slovy: Osm set devadesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých bez DPH) 
 
 
Z toho cena jednotlivých částí Díla: 
 
 
Vypracování DÚSP 
 

cena celkem bez DPH: 629 400,- Kč 
DPH 21 %:   132 174,- Kč 
cena celkem včetně DPH: 761 574,- Kč 
 
Vypracování PDPS + soupisu prací a položkového rozpočtu 
 
cena celkem bez DPH: 180 000,- Kč 
DPH 21 %:     37 800,- Kč 
cena celkem včetně DPH: 217 800,- Kč 
 
Zajištění vydání pravomocného společného povolení, inženýrská činnost 
  
cena bez DPH:  60 000,- Kč 
DPH 21 %:   12 600,- Kč 
cena včetně DPH:    72 600,- Kč 
 
Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce) 
 
cena bez DPH:  25 000,- Kč 
DPH 21 %:     5 250,- Kč 
cena včetně DPH:  30 250,- Kč 
 
 
4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře - 
daňovém dokladu. 
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4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 
 Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze 

ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem prokazatelně požadovány. 

 V případě změny zákonných sazeb DPH. 
 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 

4.8. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 

vyžadovány (méněpráce). 
 

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. a), b), c), d) bude Zhotoviteli 

proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě vystavení jeho faktury. 

 

4.10. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplácena měsíčně (pokud nebude dohodnuto 
jinak), na základě vystavení jeho faktury. 
 

4.11. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu 

s cenovou nabídkou Zhotovitele.  

 

4.12. Specifikace činností a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku činnosti AD. 

 

4.13. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu, a to vždy do 

posledního pracovního dne kalendářního měsíce, odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a přiložen 
k faktuře. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 

 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí 
fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném 
protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem 

písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli. 

 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu 

o předání a převzetí ucelených částí Díla. 

 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, 
je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne 
plynout od data doručení opravené faktury Objednateli. 

 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 

který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona o DPH. 
 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 
příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.  
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5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce 
II/406 Hodice - křiž. S III/11262 Třeštice, PD.  

 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro účely 
vystavení faktury se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. 

 

Článek 6 – Zajištění závazku Zhotovitele 
 

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení Díla. 

 

Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.2. písm. a), b), c), d) 

této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. 

 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této 
smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. 

 

7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností Zhotovitele. 

 

7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad. 
Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je 

datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

 

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto 

svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v oznámení souhlasí. 
 

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele. 

 

7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí na 

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 
 

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

Článek 8 – Odpovědnost za škodu 

 

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím 

osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel 
je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou nevykonáním 
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sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy.  Odpovědnost za škodu pro 
výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně 

nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu/nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění nejpozději při podpisu smlouvy o provedení veřejné 
zakázky. 

 

8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé 
z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou odpovědnost za 
dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod. 

 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
Zhotovitel dle občanského zákoníku. 

 

8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti AD 

dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci 
Zhotovitele. 

 

Článek 9 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

 

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 
smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých částí Díla, 

ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny za Dílo sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení jak dokončeného Díla, tak jednotlivých 
částí Díla. 

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč za den, a to za každou 
vadu. 

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu výměr, 
kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny PDPS za každý 
jednotlivý případ, nejvýše však do výše  20 % ceny PDPS v souhrnu za všechny takové případy. 
Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných. 

9.1.5. V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. 

od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 
000 Kč za každý započatý den prodlení. 

 

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v 
těchto případech: 
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,  

 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy. 
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9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za každý den trvání 
zjištěného nedostatku. 
 

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. 

Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.  
 

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu  v 

důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 
 

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

9.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 

9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude stanovena 
v souladu s příslušným právním předpisem. 
 

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 

Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele a 

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě. 
 

9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny za Dílo 

sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH. 
 

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním předpisem, 
má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době vzniku skutečností, na 
jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.   

 

Článek 10 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele  

 

10.1. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit sám. 
Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi 
Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel zavázal 
v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. 
 

10.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na vypořádání připomínek poskytovatele 
dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, v případě, že realizace stavby bude spolufinancována 
z prostředků EU. 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, 
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dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. 

Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází 
k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která 
Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

 

11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  
insolvenčního řízení, 

11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

11.3.4. vstoupí do likvidace. 

 

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy. 

 

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím 
po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

 

11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst.  11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je Objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu  ve výši 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést 
na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením 
nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být 
hrazeny Objednatelem.  

 

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou 
v odstavci 13.16. této smlouvy. 
 

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo 

dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

 

11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 
 

11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav nedokončeného Díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. 
 

11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 
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11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 
 

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.  

 

Článek 12 – Další ujednání 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. 
 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému Dílu. 

 

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt. 

 

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. 

 

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, 
musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami 
poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu 

Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 9.3., případně odstoupit od smlouvy. 
 

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako 

ručitele dle předchozí věty přijímá. 
 

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 
zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení 
veřejné zakázky. 

 

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a to 

zejména v případech, kdy: 

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo 

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  
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12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. 
Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem kvalifikační 
předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné 
zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující 
splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem. 
 

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 

předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů 
od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud  

 
12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný 
poddodavatel nebo 

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nehmotný statek“). 
Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je 

oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není 
oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla. 

 

12.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu AD dle této smlouvy si smluvní 
strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájení výkonu AD ve lhůtě do 60 
měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení, zaniká právo Objednatele požadovat plnění 
výkonu AD dle této smlouvy. 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo dobrým 
mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 

 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, 
mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy 
formou písemných dodatků. 

 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou. 
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13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 

považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 
 

13.6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v 
souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před 
dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 
 

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

 

13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách 
Objednatele. 

 

13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

 

13.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 

13.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

13.13. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící 
se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy 
umožňují. 
 

13.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 

13.16. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 

poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 



Strana 16 (celkem 16) 

13.17. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo 
ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením 
Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich 
prospěch. 
 

13.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem 

souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují 
oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky Řízení veřejné zakázky 
a obsahuje předpokládaný výkon činností (v hodinách) za vypracování jednotlivých částí Díla. 

 

V Jihlavě    

 

Objednatel:            Zhotovitel:  

 

  

 

 

Ing. Miroslav Houška Ing. Vladimír Mikule, Ing. Nikola Gorelová 
náměstek hejtmana místopředseda představenstva a členka 
 představenstva 

 



  

         

 

 

NABÍDKOVÁ CENA ZPRACOVANÁ DLE POŢADAVKŮ BODU 6.1 VÝZVY K PODÁNÍ 
NABÍDKY 

 

Činnost 
Hodinová 
sazba 
Kč/hod 

Počet 
hodin 

Celkem Kč 

Průzkumy       

Inženýrsko geologický průzkum  1 000 Kč 50 50 000 

Dendrologický a pedologický průzkum  1 000 Kč 100 100 000 

Hluková a exhalační studie 1 000 Kč 90 90 000 

Průzkumy celkem      240 000 

        

Dokumentace pro společné 
povolení        

A. Průvodní zpráva  1 100 Kč 10 11 000 

B. Souhrnná technická zpráva 1 100 Kč 24 26 400 

C. Situační výkresy  1 000 Kč 120 120 000 

D. Dokumentace objektů  1 000 Kč 150 150 000 

BOZP 1 100 Kč 20 22 000 

Dokladová část  1 000 Kč 60 60 000 

DUSP celkem     389 400 

        

IĆ pro zajištění společného 
rozhodnutí        

projednání dokumentace  1 000 Kč 40 40 000 

příprava a podání na úřad  1 000 Kč 20 20 000 

IČ celkem     60 000 

        

Dokumentace pro provádění 
stavby 

      

Úprava dokumentace  1 000 Kč 150 150 000 

Rozpočet a výkaz výměr  1 000 Kč 30 30 000 

PDPS celkem      180 000 

        

AutorskÞ dozor   90 25 000 

        

Cena celkem bez DPH     894 400 

DPH     187 824 

Cena s DPH     1 082 224 
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