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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

„Regálové systémy pro depozitáře v Pelhřimově a Novém Městě na Moravě“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Kraj Vysočina  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje  
k podpisu pověřen:                Miloš Hrůza, člen rady kraje  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Miloš Hrůza 
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Buňat 
tel: +420 564 602 410 
IČO:    70890749 
číslo účtu: 123-6403810267/0100 
 217816633/0300 
a 
 
Zhotovitel:   Proman s.r.o. 
se sídlem Za pivovarem 830, 537 01 Chrudim 
zastoupený: Ing. Petrem Malým, jednatelem 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Malý, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Čížek 
tel.:   +420 469 622 279, +420 602 381 248 
IČO: 62028774  
DIČ: CZ62028774 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.   
číslo účtu: 271976283/0300   
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7066 
 
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 
 

Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  

p r o h l a š u j e, 
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 
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2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Regálové 
systémy pro depozitáře v Pelhřimově a Novém Městě na Moravě“ a to včetně jejího uvedení do 
provozu a předání veškeré dokumentace potřebné pro provoz díla objednateli (dále také jen 
„dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, pod názvem „Posuvné a stacionární regály pro 
SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ“ a „Posuvné a stacionární regály pro 
HORÁCKOU GALERII V NOVÉM MĚSTĚ“ zpracované společností DIRP, s.r.o., se 
sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno, IČO: 49974955 a to včetně zpracování tří vyhotovení 
detailní dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu pdf 
spočívající minimálně ve zřetelném vyznačení provedených změn projektové 
dokumentace, ke kterým došlo v průběhu zhotovování díla. Ty části projektové 
dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“.  

Projektové dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu .pdf 
bude zhotoviteli předána nejpozději při podpisu smlouvy. Pokud bude před zahájením 
prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a 
soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely 
této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla.  

 
2.2. Součástí provádění díla jsou i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému 

provedení díla, a to zejména:  

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz zařízení a umožnit 
uživateli provádění běžného servisu a údržby,   

- zajištění používání výrobků dle technických listů a technologických podmínek 
výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění, 

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných 
oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,  

- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot 
a nadměrného hluku souvisejícího s realizací díla do okolí, a to na vlastní 
náklady, 

- uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).  

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do 
rozpočtu a ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s  platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování. 

 
2.3. Rozsah a kvalita díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou,  
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
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2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.  

 
2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené prováděním díla, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a 
přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla 
uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

 

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny předmětu díla (tzv. Vícepráce), je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit jej postupem uvedeným v této 
Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v 
termínu stanoveném objednatelem. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě 
o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a 
má právo na jejich úhradu.  

 

2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených 
v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude 
provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.  

 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části 
projektové dokumentace se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a 
upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro 
provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí 
zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

 

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

 

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní 
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poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo 
neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno 
za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení 
§ 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších přepisů.  

2.12. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 
Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 
tohoto odstavce. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové 
dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či 
dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění. 

 
2.14. Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli 

nejpozději do 20 dnů od podpisu této smlouvy. Časový plán bude respektovat 
termíny dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a rovněž specifické požadavky související 
s postupem výstavby předmětných objektů.  Časový plán (harmonogram prací) bude 
odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud nebude zhotovitel 
schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce 
objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení 
této smlouvy.  

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, 
a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné 
provést formou zápisu do realizačního deníku podle čl. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 
poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu 
(harmonogramu akcí) se zapracovanými změnami. 

 
3. Termín a místo plnění 

3.1. Místo plnění: 
 objekt budovaného společného depozitáře v Pelhřimově, ul. K Silu č.p.1145, 

Pelhřimov; 
 areál zámku v Novém Městě na Moravě, rekonstruovaný bývalý hospodářský 

objekt a jeho úprava na depozitář skla a plastik, Vratislavovo náměstí 1, Nové 
Město na Moravě. 

3.2. Termín plnění: 

3.2.1.  Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 
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3.2.2.  Zhotovitel je povinen dílo realizovat v následujících termínech: 

 Montáž/uložení kolejnic do finální vrstvy betonové podlahy v úzké koordinaci se 
zhotovitelem stavby depozitáře skla a plastik Horácké galerie v Novém Městě na 
Moravě ve lhůtě maximálně 2 týdnů v březnu 2025; 

 Montáž/uložení kolejnic do finální vrstvy betonové podlahy v úzké koordinaci se 
zhotovitelem stavby společného depozitáře v Pelhřimově ve lhůtě maximálně 
6 týdnů v období dubna - května 2025; 

 úplné dokončení díla v depozitář skla a plastik Horácké galerie v Novém Městě na 
Moravě nejpozději do 28. 11. 2025; 

 úplné dokončení díla ve společném depozitáři v Pelhřimově nejpozději do 30. 6. 
2025. 

 
3.2.3.  Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu 

plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:  
 z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly 

obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, 
služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna 
předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná 
a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;  

 z důvodů změny harmonogramu prací v rámci zakázek na stavební práce předmětných 
objektů. 

 
3.3. Místo realizace (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí 

místa realizace po dobu výstavby): 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli místo realizace nejpozději do 10 dnů před 

plánovaným zahájením prací dle harmonogramu zpracovaného v souladu s ust. čl. 2. 
odst. 2.14 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Místo realizace odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání místa realizace, 

- o předání a převzetí místa realizace vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě 
strany podepíší. Za den předání místa realizace se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu příslušného dokumentu, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na místě realizace zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení místa realizace jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení místa realizace zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a 
jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat místo realizace pouze pro účely související s prováděním 
díla a při užívání místa realizace je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat místo realizace k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
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- zhotovitel je povinen průběžně z místa realizace odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo místo 
realizace a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit v rámci místa realizace veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu místa realizace i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa realizace a vyklidit místo realizace 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel místo realizace ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré 
práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato 
cena vyplývá z nabídky zhotovitele v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro 
zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení 
díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně 
z přidané hodnoty (dále jen DPH) 

 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

plnění cena v Kč  bez DPH sazba DPH cena včetně DPH 

část díla „Posuvné a 
stacionární regály pro 
SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ 
V PELHŘIMOVĚ“ 

16 933 540,00 Kč 21% 20 489 583,40 Kč 

část díla „Posuvné a 
stacionární regály pro 
HORÁCKOU GALERII 
V NOVÉM MĚSTĚ“ 

1 157 720,00 Kč 21% 1 400 841,20 Kč 

celkem 18 091 260,00 Kč 21% 21 890 424,60 Kč 

 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH, 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle 
této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ. 

 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace 
použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu. 
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4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy 
použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly 
Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud 
nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování 
podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 

fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným 
dodávkám a pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně 
provedených dodávek a prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených dodávek a prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel) 
bude součástí faktury. Soupisy budou rozděleny podle části díla tj. část „Posuvné a 
stacionární regály pro SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ“ a část "Posuvné a 
stacionární regály pro HORÁCKOU GALERII v NOVÉM MĚSTĚ". Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze dodávky, resp. práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i dodávky resp. práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.  

 
5.3. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednateli, a to pouze těmito způsoby: 

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro 
doručování, 

b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu, 
c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 

faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do 
poštovní evidence objednatele. 

 
5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a 
obsahovat případně další informace požadované objednatelem (zejména v rámci části 
díla "Posuvné a stacionární regály pro HORÁCKOU GALERII v NOVÉM MĚSTĚ" musí 
obsahovat název projektu a jeho registrační tj. „Horácká galerie v Novém Městě na 
Moravě - rekonstrukce hospodářského objektu a úprava na depozitář“, 
registrační číslo CZ.06.04.04/00/22_034/0000407). Zhotovitel rovněž předloží 
s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle 
této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných 
částek.  

 
5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 
5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvení ceny rovnající 
se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 

smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z 
částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit. 

6. Realizační deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést realizační deník a to v rozsahu obdobném dle př. č. 12 
vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  

 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 

realizačního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v realizačním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis v realizačním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 

pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 

poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis 
v českém jazyce, jež je přílohou realizačního deníku. 
 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména: 

- veškeré atesty, doklady, protokoly o zkouškách, plán revizí, kontrol a zkoušek 
na období min. 60 měsíců. 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí 
být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním 
objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy. 



                                                                            
  

9/15 
 

 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru.  
 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. 

 
7.4. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.5. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 

bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele. 
 

7.7. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, 
za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za 
škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.2. Výkon Technického dozoru bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání 

místa realizace a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor je 
oprávněn k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem do realizačního deníku na zjištěné nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta prostřednictvím osob, které budou určeny při předání místa realizace.  

 
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 
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8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor (objednatele) ke kontrole a 

prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, 
má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při 
zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 
 

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.  

 
8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

 
8.8. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

postupným prováděním prací.  
 
8.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 

poddodavatelů v prostoru místa realizace a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, 
z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

 
8.10. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 

nutné k provádění díla proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 

8.11. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

 
8.12. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu 
s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to 
na základě výzvy objednatele. 
 

8.13. Zhotovitel předloží detailní dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle 
čl. 2 odst. 2.1. písm. d) této smlouvy v digitální podobě ještě nejméně 10 
pracovních dní před předáním díla objednateli k odsouhlasení. Objednatel je 
oprávněn vznést připomínky nejpozději do 5 dní od předložení. 

 
8.14. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 

postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 
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8.15. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel 
provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla. Takovýmto zásahem do díla 
zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.  

 
8.16. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České 

republiky.  

8.17. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

8.18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen 
minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
 

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo 
převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které 
byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží 
záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po 
řádném dokončení reklamační opravy. 

 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 

dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel 
nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode 
dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude 
potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 
ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě 
o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 
provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování. 
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9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 

nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí 
nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit 
nezbytná opatření. 

 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
  
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni 
podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná 
za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve 
věcech smluvních. 

 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní 
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 

10. Pojištění zhotovitele  

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla. 

 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy 

kdykoliv v rámci provádění díla.  
 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení  

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při  prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. 3 odst. 3.2. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.  
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11.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí 
k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech  
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části 
nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

11.1.5. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

11.2.  V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 

ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

12.1.2. nesplnění termínu předání místa realizace objednatelem ani v dodatečně přiměřené 
lhůtě, 

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 

12.1.6. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů 
ležících na jeho straně delší než 45 dnů, 

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11 této smlouvy, 

12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy, 

12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 16. této smlouvy.  

 

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
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neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 
smluvní straně. 

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran 
s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté 
věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 
nedokončeného díla. 

 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu 
v prodlení s úhradou takových plateb.  

 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

 

13. Závěrečná ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této 
smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními 
zákona. 

 
13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před 
jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu 
této smlouvy připojují své podpisy.  

 
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 

informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
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13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého začátku. 

 
13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom stejnopisu. 
 
13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb). 
              
   
V Chrudimi                V Jihlavě   
 
za zhotovitele:      za objednatele: 
 
 
 
.................................................   .................................................... 
      Ing. Petr Malý       Miloš Hrůza 

jednatel                    člen Rady Kraje Vysočina 



                                                                            
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1  
Položkové rozpočty 
(oceněné soupisy 
stavebních prací, 
dodávek a služeb) 

 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



akce

Zadavatel IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

58601

Zhotovitel: IČO: 62028774

DIČ: CZ62028774

53701

Rozpis ceny
Regály a další vybavení
Kolejnice
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH 21 % 0
Základní DPH % % 0

Cena celkem bez DPH 0

Cena celkem s DPH CZK

Žižkova 1882/57

Krycí list - soupis dodávek
Společný depozitář v Pelhřimově

Kraj Vysočina

Proman s.r.o.

Za Pivovarem 830

Chrudim

Celkem
16 262 740,00

670 800,00

20 489 583,40

16 933 540,00
3 556 043,40

16 933 540,00

16 933 540,00



Označení Umístění PRVEK Počet / ks
CENA / ks   bez 

DPH
CENA celkem bez 

DPH

SR6A Konzervárna
Stacionární regál jednostranný délky 3750mm 
(3xmodul 1240mm), hloubky 600mm, výšky 
2190mm, 6 drátěných košů + krycí police

1 104 000,00 104 000,00 Kč

KR2 Depozitář
Konzolový regál jednostranný, délky 11100mm 
(10xmodul 1100mm), hloubka 1000mm, výška 
3500mm, 3 ukládací urovně

2 36 700,00 73 400,00 Kč

PR1 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí

18 120 000,00 2 160 000,00 Kč

PR1A Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 8 polic + krycí

3 109 000,00 327 000,00 Kč

NR1 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 3080mm 
(3xmodul 1000mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí

5 35 600,00 178 000,00 Kč

NR1A Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 3080mm 
(3xmodul 1000mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 8 polic + krycí

1 31 600,00 31 600,00 Kč

NR2 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 9 polic + krycí

5 56 900,00 284 500,00 Kč

NR2A Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 8 polic + krycí

1 50 550,00 50 550,00 Kč

NR3 Depozitář
Neposuvný regál jednostranný délky 3080mm 
(3xmodul 1000mm), hloubky 600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí

1 17 800,00 17 800,00 Kč

NR3A Depozitář
Neposuvný regál jednostranný délky 3080mm 
(3xmodul 1000mm), hloubky 600mm, výška 
3060mm, 8 polic + krycí

1 15 800,00 15 800,00 Kč

NR4 Depozitář
Neposuvný regál jednostranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 600mm,výška 
3060mm, 9 polic + krycí

1 28 430,00 28 430,00 Kč

NR4A Depozitář
Neposuvný regál jednostranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 600mm,výška 
3060mm, 8 polic + krycí

1 25 300,00 25 300,00 Kč

SR1 Depozitář
Stacionární regál jednostranný délky 35990mm 
(29xmodul 1240mm), hloubky 600mm, výška 
2910mm, 8 polic + krycí

1 184 000,00 184 000,00 Kč

IP21 Depozitář Obslužná plošinka se schůdky 2 14 500,00 29 000,00 Kč
IP7 Depozitář Pracovní stůl, výškově stavitelný, pojízdný 2 11 200,00 22 400,00 Kč

PS1 Depozitář
Posuvné síto oboustranné délky 5160mm 
(3x1720mm), výšky 3500

32 38 880,00 1 244 160,00 Kč

NS7 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 5160mm (3x 
1720mm), výšky 3500mm

1 16 500,00 16 500,00 Kč

M-A0 Depozitář
Mapovnice formát A0 (vnitřní rozměr je dán 
uvedeným formátem), 5 zásuvek. Konstrukce 
mapovnice je svařovaná.

4 17 800,00 71 200,00 Kč

M-A1 Depozitář
Mapovnice formát A1 (vnitřní rozměr je dán 
uvedeným formátem), 10 zásuvek. Konstrukce 
mapovnice je svařovaná.

5 28 100,00 140 500,00 Kč

PR1 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí

1 120 000,00 120 000,00 Kč

PR101 Depozitář

Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí. V prvních 3 modulech 
budou imístěny teleskopické výsuvy oboustranně s 
držáky na tubusy + 24 ks Tubusů pro návin koberců

1 269 200,00 269 200,00 Kč

PR102 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(3xmodul 1240mm+ 2 x modul 2480), hloubky 
2x600mm, výška 3060mm, 4/5 polic + krycí

3 82 500,00 247 500,00 Kč

PR15 Depozitář

Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x250mm, výška 
3060mm,  8 polic + krycí. Každý regál bude mít 56 
ks děliče s aretací + 14 ks horní dělič do police. Rám 
regálu je v plném plechovém provedení. 

2 141 300,00 282 600,00 Kč

PR16 Depozitář

Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x450mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí regál bude mít 6 ks zásuvek 
na hl.450mm viz výkres

1 163 400,00 163 400,00 Kč

PR17 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí

1 120 000,00 120 000,00 Kč

PR117 Depozitář

Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí regál bude mít 28 ks 
zásuvek na hl.600mm viz výkres

1 231 300,00 231 300,00 Kč

NR1 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 3080mm 
(3xmodul 1000mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí

1 35 600,00 35 600,00 Kč

NR2 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm,  9 polic + krycí

1 56 900,00 56 900,00 Kč

Společný depozitář Pelhřimov

1.NP
MÍSTNOST D1.06 - Konzervárna

MÍSTNOST D1.09 - depozitář muzea Jihlava 03

MÍSTNOST D1.11 - depozitář muzea Jihlava 01

Jednotková cena každé položky je uvedena včetně nákladů na dopravu, manipulaci a montáže 
na místě, včetně potřebného montážního materiálu. Cena kolejnic navíc zahrnuje vlastní 
pokládku a geodetické zaměření.

MÍSTNOST D1.12 - depozitář Galerie výtvarného umění (Havlíčkův Brod)

MÍSTNOST D1.13 - depozitář muzea Havlíčkův Brod 03



NR101 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 3080mm 
(3xmodul 1000mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 7 polic + krycí

1 27 640,00 27 640,00 Kč

NR102 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 5060mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 7 polic + krycí

1 44 230,00 44 230,00 Kč

NR14 Depozitář

Neposuvný regál jednostranný délky 4990mm  
(2xmodul 2530mm), hloubka 1x1030mm,výška 
3060mm,1 police + krycí. 14x zásuvka 
ca.2500x1000mm s perforovaným dnem + 2x šatní 
tyč d. 2500mm

1 180 040,00 180 040,00 Kč

NS3 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 11100mm 
(5x1900mm + 1x1600mm), výšky 3500mm

1 35 350,00 35 350,00 Kč

NS5 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 5400mm 
(3x1800mm ), výšky 3500mm

1 17 200,00 17 200,00 Kč

NS6 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 5100mm 
(3x1700mm + 1x1600mm), výšky 3500mm

1 16 250,00 16 250,00 Kč

IP21 Depozitář Obslužná plošinka se schůdky 2 14 500,00 29 000,00 Kč
IP7 Depozitář Pracovní stůl, výškově stavitelný, pojízdný 1 11 200,00 11 200,00 Kč

PR10 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x400mm, výška 
3060mm, 6 polic + krycí

5 64 700,00 323 500,00 Kč

NR10 Depozitář
Neposuvný regál jednostranný délky 3080mm 
(3xmodul 1000mm), hloubky 600mm, výška 
3060mm, 5 polic + krycí

2 9 900,00 19 800,00 Kč

NR11 Depozitář
Neposuvný regál jednostranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 600mm,výška 
3060mm, 5 polic + krycí

2 15 800,00 31 600,00 Kč

PR5 Depozitář
Posuvný paletový regál délky 8524mm (3xmodul 
2700mm), hloubka 1200mm, výška 3650mm, 3 
ukládací úrovně

6 56 500,00 339 000,00 Kč

PR6 Depozitář

Posuvný paletový regál délky 8524mm (1xmodul 
3600mm + 1xmodul 1900mm + 1xmodul 2700mm), 
hloubka 1200mm, výška 3650mm, 3 ukládací 
úrovně

3 57 000,00 171 000,00 Kč

SR2 Depozitář
Stacionární paletový regál délky 2920mm (1xmodul 
2700mm), hloubka 1200mm, výška 3500mm, 3 
ukládací úrovně

3 12 400,00 37 200,00 Kč

SR3 Depozitář
Stacionární paletový regál délky 4860mm (1xmodul 
1900mm + 1xmodul 2700), hloubka 1200mm, výška 
3500mm, 3 ukládací úrovně

3 21 100,00 63 300,00 Kč

NS1 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 22800 
(12x1900mm), výšky 3500mm

1 72 600,00 72 600,00 Kč

IP21 Depozitář Obslužná plošinka se schůdky 2 14 500,00 29 000,00 Kč
IP7 Depozitář Pracovní stůl, výškově stavitelný, pojízdný 2 11 200,00 22 400,00 Kč

PR1 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí

5 120 000,00 600 000,00 Kč

NR5 Depozitář
Neposuvný regál jednostranný délky 11240mm 
(9xmodul 1240mm), hloubka 600mm,výška 
3060mm, 9 polic + krycí

1 64 000,00 64 000,00 Kč

IP21 Depozitář Obslužná plošinka se schůdky 1 14 500,00 14 500,00 Kč
IP7 Depozitář Pracovní stůl, výškově stavitelný, pojízdný 1 11 200,00 11 200,00 Kč

SR10 Sklad
Stacionární paletový regál délky 6550mm (1xmodul 
3600mm + 1xmodul 2700mm), hloubka 1200mm, 
výška 3500mm, 3 ukládací úrovně

1 28 900,00 28 900,00 Kč
d

SR4 Sklad
Stacionární regál jednostranný, délky 6230mm 
(5xmodul 1240mm), hloubka 600mm, výška 2910 
mm, 6 polic + 1 krycí

2 23 700,00 47 400,00 Kč

SR104 Sklad
Stacionární regál jednostranný, délky 37500mm 
(3xmodul 1240mm), hloubka 600mm, výška 2910 
mm, 6 polic + 1 krycí

2 14 220,00 28 440,00 Kč

KR3 Depozitář
Konzolový regál oboustranný, délky 6700mm 
(6xmodul 1100mm), hloubka 2x600mm, výška 
3500mm, 3 ukládací urovně

1 34 700,00 34 700,00 Kč

KR4 Depozitář
Konzolový regál jednostranný, délky 11100mm 
(10xmodul 1100mm), hloubka 600mm, výška 
3500mm, 2 ukládací urovně

1 37 800,00 37 800,00 Kč

PR5 Depozitář
Posuvný paletový regál délky 8524mm (3xmodul 
2700mm), hloubka 1200mm, výška 3650mm, 3 
ukládací úrovně

4 56 500,00 226 000,00 Kč

PR5A Depozitář
Posuvný paletový regál délky 8524mm (3xmodul 
2700mm), hloubka 1200mm, výška 3650mm, 5 
ukládacích úrovní

8 81 300,00 650 400,00 Kč

PR6 Depozitář

Posuvný paletový regál délky 8524mm (1xmodul 
3600mm + 1xmodul 1900mm + 1xmodul 2700mm), 
hloubka 1200mm, výška 3650mm, 3 ukládací 
úrovně

2 57 000,00 114 000,00 Kč

PR8 Depozitář

Posuvný paletový regál délky 8524mm (1xmodul 
3600mm + 1xmodul 1900mm + 1xmodul 2700mm), 
hloubka 1600mm, výška 3650mm, 3 ukládací 
úrovně

1 68 000,00 68 000,00 Kč

SR2 Depozitář
Stacionární paletový regál délky 2920mm (1xmodul 
2700mm), hloubka 1200mm, výška 3500mm, 3 
ukládací úrovně

1 12 400,00 12 400,00 Kč

SR2A Depozitář
Stacionární paletový regál délky 2920mm (1xmodul 
2700mm), hloubka 1200mm, výška 3500mm, 5 
ukládacích úrovní

1 20 700,00 20 700,00 Kč

SR3 Depozitář
Stacionární paletový regál délky 4860mm (1xmodul 
1900mm + 1xmodul 2700), hloubka 1200mm, výška 
3500mm, 3 ukládací úrovně

1 21 100,00 21 100,00 Kč

MÍSTNOST D1.15 - depozitář muzea Třebíč

MÍSTNOST D1.19 - depozitář muzea Jihlava 04

MÍSTNOST D1.33 - Sklad

2.NP
MÍSTNOST D2.03 - sklad

MÍSTNOST D2.08 - sklad

MÍSTNOST D2.10 - depozitář muzea Pelhřimov 01



SR3A Depozitář
Stacionární paletový regál délky 4860mm (1xmodul 
1900mm + 1xmodul 2700), hloubka 1200mm, výška 
3500mm, 5 ukládacích úrovní

1 35 200,00 35 200,00 Kč

PR7 Depozitář
Posuvný regál oboustanný délky 8524mm (1xmodul 
2240mm + 5xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm, 
výška 3060mm, 3 police + krycí

3 44 800,00 134 400,00 Kč

PR7A Depozitář
Posuvný regál oboustanný délky 8524mm (1xmodul 
2240mm + 5xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm, 
5 polic + krycí

3 59 500,00 178 500,00 Kč

NR6 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 2560mm 
(2xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 3 police + krycí

1 9 500,00 9 500,00 Kč

NR7 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 3 police + krycí

1 19 000,00 19 000,00 Kč

IP7 Depozitář Pracovní stůl, výškově stavitelný, pozízdný 2 11 200,00 22 400,00 Kč

NS1 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 22800 
(12x1900mm), výšky 3500mm

1 72 600,00 72 600,00 Kč

IP21 Depozitář Obslužná plošinka se schůdky 2 14 500,00 29 000,00 Kč

NS2 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 15200 
(8x1900mm), výšky 3500mm

1 48 400,00 48 400,00 Kč

PR9 Depozitář

Posuvný regál oboustranný délky 10004mm 
(8xmodul 1240mm), hloubka 2x250mm, výška 
3060mm, 8 polic + krycí. Rám regálu je v plném 
plechovém provedení. 

12 147 200,00 1 766 400,00 Kč

NR8 Depozitář

Neposuvný regál jednostranný délky 10000mm 
(8xmodul 1240mm), hlouka 400mm, výška 
3060mm, 8 polic + krycí. Rám regálu je v plném 
plechovém provedení. 

1 67 600,00 67 600,00 Kč

DR1 Depozitář Dělič police s aretací 250 210,00 52 500,00 Kč
IP21 Depozitář Obslužná plošinka se schůdky 1 15 400,00 15 400,00 Kč
IP7 Depozitář Pracovní stůl, výškově stavitelný, pozízdný 1 11 200,00 11 200,00 Kč

PR7A Depozitář
Posuvný regál oboustanný délky 8524mm (1xmodul 
2240mm + 5xmodul 1240mm), hloubka 
2x600mm,výška 3060mm, 5 polic + krycí

6 54 800,00 328 800,00 Kč

NR6A Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 2560mm 
(2xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 5 polic + krycí

2 15 800,00 31 600,00 Kč

NR6B Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 2560mm 
(2xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 12x výsuvná police + krycí

1 38 000,00 38 000,00 Kč

NR7A Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 5 polic + krycí

2 31 600,00 63 200,00 Kč

NR7B Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 12x výsuvná police + krycí

1 76 000,00 76 000,00 Kč

PR7B Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8524mm 
(1xmodul 2240 + 5xmodul 1240mm), hloubka 
2x600mm, výška 3060mm, 7 polic + krycí, v každém 
regálu je celkem 50 zásuvek 1240x300x100mm

3 249 100,00 747 300,00 Kč

PR11 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubka 2x300mm, výška 
3060mm, 7 polic + krycí

2 64 200,00 128 400,00 Kč

PR11A Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubka 2x300mm, výška 
3060mm, 7 polic + krycí

1 64 200,00 64 200,00 Kč

PR11B Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubka 2x300mm, výška 
3060mm, 8 polic + krycí

2 64 700,00 129 400,00 Kč

PR11C Depozitář

Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubka 2x300mm, výška 
3060mm, 6 polic + krycí, v každém regálu je 30x 
zásuvka 1240x300x260mm + 4 moduly jsou 
připraveny na ukládání zbraní na vysoko

1 207 500,00 207 500,00 Kč

NR12 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 2560mm 
(2xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 12 polic + krycí

1 38 000,00 38 000,00 Kč

NR13 Depozitář
Neposuvný regál oboustranný délky 4990mm 
(4xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm,výška 
3060mm, 12 polic + krycí

1 75 900,00 75 900,00 Kč

PR12 Depozitář
Posuvný regál oboustranný se síty na obrazy délky 
8764mm (2x1900mm + 3x1600mm), hloubka 
2x200mm, výšky 3650mm

9 57 100,00 513 900,00 Kč

NS1 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 22800 
(12x1900mm), výšky 3500mm

1 72 600,00 72 600,00 Kč

NS3 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 11100mm 
(5x1900mm + 1x1600mm), výšky 3500mm

1 35 400,00 35 400,00 Kč

IP21 Depozitář Obslužná plošinka se schůdky 2 14 500,00 29 000,00 Kč
IP7 Depozitář Pracovní stůl, výškově stavitelný, pozízdný 2 11 200,00 22 400,00 Kč

DR2 Depozitář
Držák válců na textil na hl.regálů 600mm, 
provedení na háčky polic, pro uložení 3 ks válců na 
pár držáků

20 900,00 18 000,00 Kč

DR3 Depozitář
Pěnové lůžko pro dlouhé zbraně vč. ochrany jejich 
hlavní

4 2 800,00 11 200,00 Kč

DR4 Depozitář
Pěnové lůžko do police 1240x300 pro ukládání 
mincí

10 1 320,00 13 200,00 Kč

DR5 Depozitář Háček pro síta na obrazy 1000 50,00 50 000,00 Kč

PR14 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x400mm, výška 
3060mm, 8 polic + krycí

2 79 500,00 159 000,00 Kč

PR1 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 8764mm 
(7xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 9 polic + krycí

1 120 000,00 120 000,00 Kč

MÍSTNOST D2.11 - depozit muzea Pelhřimov 02

MÍSTNOST D2.12 - depozit muzea Pelhřimov 03

MÍSTNOST D2.13 - depozit muzea Havlíčkův Brod 01



PR7 Depozitář
Posuvný regál oboustanný délky 8524mm (1xmodul 
2240mm + 5xmodul 1240mm), hloubka 2x600mm, 
výška 3060mm, 3 police + krycí

1 81 700,00 81 700,00 Kč

SR2 Depozitář
Stacionární paletový regál délky 2920mm (1xmodul 
2700mm), hloubka 1200mm, výška 3500mm, 3 
ukládací úrovně

1 12 400,00 12 400,00 Kč

SR3 Depozitář
Stacionární paletový regál délky 4860mm (1xmodul 
1900mm + 1xmodul 2700), hloubka 1200mm, výška 
3500mm, 3 ukládací úrovně

1 21 100,00 21 100,00 Kč

PR5 Depozitář
Posuvný paletový regál délky 8524mm (3xmodul 
2700mm), hloubka 1200mm, výška 3650mm, 3 
ukládací úrovně

6 56 500,00 339 000,00 Kč

NS3 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 11100mm 
(5x1900mm + 1x1600mm), výšky 3500mm

1 35 400,00 35 400,00 Kč

NS5 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 5400mm 
(3x1800mm ), výšky 3500mm

1 17 200,00 17 200,00 Kč

NS6 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 5100mm 
(3x1700mm + 1x1600mm), výšky 3500mm

1 16 250,00 16 250,00 Kč

IP21 Depozitář Obslužná plošinka se schůdky 1 14 500,00 14 500,00 Kč
IP7 Depozitář Pracovní stůl, výškově stavitelný, pozízdný 1 11 200,00 11 200,00 Kč

PR13 Depozitář
Posuvný regál oboustranný délky 6044mm 
(5xmodul 1240mm), hloubky 2x600mm, výška 
3060mm, 4 polic + krycí

3 51 800,00 155 400,00 Kč

NR9 Depozitář

Neposuvný regál jednostranný délky 7520mm 
(6xmodul 1240mm), hloubky 600mm, výška 
3060mm, 4 polic + krycí, v regálu je celkem 18x 
zásuvka 1240x600x250mm + 12x zásuvka 
1240x600x100mm 

1 124 300,00 124 300,00 Kč

NS4 Depozitář
Nástěné síto jednostranné délky 7600mm 
(4x1900mm), výšky 3500mm

1 18 700,00 18 700,00 Kč

počet (kpl)
Kolejnice z pozinkované oceli s držáky pro kotvení 
kolejnic v rozsahu do 80 mm

Kolejnice pro zabudování do podlahy, dodávka vč. 
osazení na stavbě, kontrola a koordinace provedení 
betonování a provedení navazujících skladeb 
podlahy s generálním dodavatelem stavby. 
Kolejnice budou vyrobeny z pozinkované oceli a 
budou uloženy v podlaze. Kolejnice jsou speciálně 
profilované, všechny stejné a jejich profil slouží k 
funkci pojistek proti převržení vozů. Stavba připraví 
betonové pásy (na základním betonu s hydroizolací)  
do úrovně cca 80 mm pod plánovanou čistou výšku 
podlahy – rozměření betonových pásu a šířku zajistí 
dodavatel regálového systému. Viz výkres "Uložení 
kolejnic".

Kolejnice z pozinkované oceli s držáky pro kotvení 
kolejnic v rozsahu do 140 mm
Kolejnice pro zabudování do podlahy, dodávka vč. 
osazení na stavbě, kontrola a koordinace provedení 
betonování a provedení navazujících skladeb 
podlahy s generálním dodavatelem stavby. 
Kolejnice budou vyrobeny z pozinkované oceli a 
budou uloženy v podlaze. Kolejnice jsou speciálně 
profilované, všechny stejné a jejich profil slouží k 
funkci pojistek proti převržení vozů. Stavba připraví 
hrubý beton (prefa panely) v úrovní cca 140 mm 
pod plánovanou čistou výškou podlahy. Viz výkres 
"Uložení kolejnic".

16 933 540,00
3 556 043,40
20 489 583,40Cena celkem s DPH

MÍSTNOST D2.26 - depozit muzea Havlíčkův Brod 02 

Cena celkem bez DPH
Cena 21% DPH

Kolejnice 1. NP 

Kolejnice 2. NP 

1 292 000,00 292 000,00 KčDepozitář 1. NPK1

K2 Depozitář 2. NP 1 378 800,00 Kč378 800,00



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



akce

Zadavatel IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

58601

Zhotovitel: IČO: 62028774

DIČ: CZ62028774

537 01 

Rozpis ceny
Regály a další vybavení
Kolejnice
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH 21 % 0
Základní DPH % % 0

Cena celkem bez DPH 0

Cena celkem s DPH CZK1 400 841,20

1 157 720,00

1 157 720,00
243 121,20

1 157 720,00

Celkem
1 111 720,00

46 000,00

PROMAN s.r.o.

Za Pivovarem 830

Chrudim

Žižkova 1882/57

Krycí list - soupis dodávek
Depozitář Horácká galerie

Kraj Vysočina



Označení Umístění PRVEK Počet / ks
CENA / ks   bez 

DPH
CENA celkem bez 

DPH

PR1 Sklo/sochy
Posuvný regál oboustranný délky 4084mm (4x 
modul 1000mm), hloubky 2x500mm, výška 
2310mm, 6 polic + krycí

8 52 500,00 Kč 420 000,00 Kč

PR2 Sochy
Posuvný paletový regál délky 4084mm (2xmodul 
1900mm), hloubka 1000mm, výška 2310mm, 3 
ukládacích úrovní

2 33 210,00 Kč 66 420,00 Kč

PR3 Sochy
Posuvný paletový regál délky 4084mm (2xmodul 
1900mm), hloubka 1000mm, výška 2310mm, 2 
ukládacích úrovní

3 26 370,00 Kč 79 110,00 Kč

PR4 Sochy
Posuvný regál délky 4084mm. Střední dělící rošt. 
Celková výška 2310mm. Šíře podvozku 1000mm 2 60 060,00 Kč 120 120,00 Kč

SR5 Sochy
Neposuvný paletový regál délky 4084mm (2xmodul 
1900mm), hloubka 1000mm, výška 2310mm, 3 
ukládacích úrovní

1 20 410,00 Kč 20 410,00 Kč

IP1 Sochy
Obslužná plošinka se schůdky, šířka 700mm, délka 
1100mm, výška plošinky 620mm, 3 schůdky 1 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč

IP2 Sklo Policový vozík, 3 police 500x800 mm, kola 125 mm s 
šedou pryží

1 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč

SR1 Sklo/sochy
Stacionární regál jednostranný délky 2.270mm 
(1xmodul 1240mm + 1x modul 1000mm), hloubky 
600mm, výšky 2190mm, 6 polic + krycí police

2 12 700,00 Kč 25 400,00 Kč

SR2 Sklo/sochy
Stacionární regál jednostranný délky 8.680mm (7x 
modul 1240mm), hloubky 600mm, výšky 2190mm, 6 
polic + krycí police

3 48 500,00 Kč 145 500,00 Kč

SR3 Sklo/sochy
Stacionární regál jednostranný délky 6.200mm 
(5xmodul 1240mm), hloubky 600mm, výšky 
2190mm, 6 polic + krycí police

3 34 620,00 Kč 103 860,00 Kč

SR6 Sklo/sochy
Stacionární regál jednostranný délky 3.270mm 
(3xmodul 1240mm), hloubky 600mm, výšky 
2190mm, 6 polic + krycí police

2 20 780,00 Kč 41 560,00 Kč

SR7 Sklo/sochy
Stacionární regál jednostranný délky 1030mm 
(1xmodul 1000mm), hloubky 600mm, výšky 
2190mm, 6 polic + krycí police

2 5 770,00 Kč 11 540,00 Kč

IP1 Sochy
Obslužná plošinka se schůdky, šířka 700mm, délka 
1100mm, výška plošinky 620mm, 3 schůdky 1 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč

IP2 Sklo
Policový vozík, 3 police 500x800 mm, kola 125 mm s 
šedou pryží 1 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč

SR4 Sklo
Stacionární regál jednostranný délky 2510mm 
(2xmodul 1240mm), hloubky 400mm, výšky 
1950mm, 5 polic + krycí police

5 7 700,00 Kč 38 500,00 Kč

IP2 Sklo
Policový vozík, 3 police 500x800 mm, kola 125 mm s 
šedou pryží 1 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč

počet (kpl)
Kolejnice z pozinkované oceli

Depozitář Horácká galerie

1.NP

2.NP - galerie

2.NP

Kolejnice 1. NP 

Jednotková cena každé položky je uvedena včetně nákladů na dopravu, manipulaci a montáže na 
místě, včetně potřebného montážního materiálu. Cena kolejnic navíc zahrnuje vlastní pokládku a 
geodetické zaměření.
V rámci dopravy je nutné zohdlednit omezující podmínky příjezdu do areálu z ulice Budovatelů. 
Průjezd do areálu zámku je rozměrově omezen: šířka do 3,2 m, výška do 3,2 m.



Kolejnice pro zabudování do podlahy, dodávka vč. 
osazení na stavbě, kontrola a koordinace provedení 
betonování a provedení navazujících skladeb 
podlahy s generálním dodavatelem stavby. 
Kolejnice budou vyrobeny z pozinkované oceli a 
budou uloženy v podlaze. Kolejnice jsou speciálně 
profilované, všechny stejné a jejich profil slouží k 
funkci pojistek proti převržení vozů. Stavba připraví 
hrubý beton v úrovni cca 60 mm pod plánovanou 
podlahu – rozměření betonových pásu a šířku zajistí 
dodavatel regálového systému. Viz výkres "Uložení 
kolejnic".

1 111 720,00
233 461,20

1 345 181,20Cena celkem s DPH

Cena celkem bez DPH
Cena 21% DPH

K1 Sklo/sochy 1 46 000,00 Kč 46 000,00 Kč


		2025-03-13T09:12:27+0100
	Ing. Petr Malý


		2025-03-14T07:31:40+0100
	Miloš Hrůza




