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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

„OA a HŠ Třebíč – Úspory energií, Náměšť nad Oslavou“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Kraj Vysočina  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje,  
k podpisu pověřen:                Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmana  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
zástupce pro věci technické: Petr Pejchal, Ing. Jan Kalina 
Tel: + 420 564 602 225, +420 564 602 419 
IČO:    70890749 
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 217825353/0300 
 
a 
 
Zhotovitel:   LP staving s.r.o. 
se sídlem Větrov 160, 664 83 Domašov 
zastoupený: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ladislav Pokorný 
zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Pokorný 
stavbyvedoucí/ č. autorizace: Ing. Petr Fukan / autorizace č. 1007212  
tel.:   +420 702 096 478 
IČO: 29222745     
DIČ: CZ29222745     
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.   
číslo účtu: 5399165001/5500    
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727 
 
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 
Prohlášení 

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ 
CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele, přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, 

prohlašuje,  
že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně 
jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných 
plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani 
z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty 
se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen 
přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí 
služby s místem plnění v tuzemsku. 
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2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „OA a HŠ 
Třebíč – Úspory energií, Náměšť nad Oslavou“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, pod názvem „OA a HŠ Třebíč – Úspory energií, Náměšť 
nad Oslavou“ zpracovanou Ing. Michalem Zlatuškou, sídlem Žerotínova 357, 675 51 
Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824. Projektová dokumentace v listinné podobě 
a v elektronické podobě ve formátu dwg bude zhotoviteli předána nejpozději v den 
předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu 
zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 
akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.  

 
2.2. Součástí díla je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
Detailní dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována ve třech vyhotovení 
v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg dle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla; 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko; 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle 
požadavků správců sítí);  

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena 
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s 
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení 
zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace 
skutečného provedení.  

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad 
pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického 
zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické 
mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF 
DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické 
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mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní; 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i protokol o úspěšné 
validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti   
            a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:  

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz domova a umožnit 
uživateli provádění běžného servisu a údržby,   

- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených 
orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,   

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli 
před zahájením provádění, 

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných 
oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,  

- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot 
a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 
dokladů o řádné likvidaci odpadu 

- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS, 

- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů; 

 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s  platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 
 
2.3. Rozsah a kvalita díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou,  
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

 
2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.  

 
2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 
pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 
svůj náklad zhotovitel. 

 

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
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ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve 
stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu 
obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na 
jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění 
řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese 
odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve 
stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na 
prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce 
může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým 
dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního 
deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o 
vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.  

 

2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených 
v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude 
provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.  

 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části 
projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné 
dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

 

2.10. Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.  

 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 



                                                                            
  

5/16 
 

povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní 
poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo 
neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno 
za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení 
§ 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších přepisů.  

2.13. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 
Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 
tohoto odstavce. 

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové 
dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či 
dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění. 

 
2.15. Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli 

nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat termíny 
dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a bude zpracován v souladu s požadavky uživatele 
objektu.  Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele 
pro věci technické. Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový 
plán (harmonogram prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, 
bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy.  

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, 
a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné 
provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů 
povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se 
zapracovanými změnami. 

 
3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: 
Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 376, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

 

3.2. Termín plnění 

3.2.1.  Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 
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3.2.2.  Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání 
díla nejpozději do 13 měsíců po převzetí staveniště zhotovitelem. 

3.2.3.  Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu 
plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:  

 z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly 
obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, 
služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna 
předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná 
a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;  

 z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, 
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů 
účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při 
vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; 
délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

 
3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí 

staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby): 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- o předání a převzetí místa realizace vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě 
strany podepíší. Za den předání místa realizace se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu příslušného dokumentu, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy, 
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- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré 
práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato 
cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího 
řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné 
k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné 
a platné po celou dobu provádění díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). 

 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena bez DPH:  38 569 621,67 Kč  

DPH 21 %:     8 099 620,55 Kč  

Cena celkem s DPH činí: 46 669 242,22 Kč   

slovy: čtyřicet šest milionů šest set šedesát devět tisíc dvě stě čtyřicet dvě koruny české 
dvacet dva haléřů 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH, 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle 
této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ. 

 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace 
použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy 
použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly 
Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud 
nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování 
podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.  

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
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5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 
fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným 
dodávkám a pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně 
provedených dodávek a prací, který vystaví zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli 
po podpisu smlouvy prvotní soubor s celkovým rozpočtem pro vyplnění soupisu 
provedených prací za první fakturační období ve formátu *.ecp (tento formát je 
editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner). Tento soubor zhotovitel odevzdá 
vyplněný po odsouhlasení rozsahu prací technickým dozorem zástupci objednatele pro 
věci technické.  Teprve po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu na dílčí plnění. Objednatel následně zhotoviteli poskytne na další fakturační 
období nový soubor ve formátu *.ecp, který bude obsahovat všechny uzavřené 
předchozí soupisy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k přepracování. 
 

5.3. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro 

doručování, 
b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu, 
c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 

faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do 
poštovní evidence objednatele. 

 
5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

 
5.5. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 

ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno: 
 
5.6.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.6.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.  

5.6.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla 
dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve 
výši odpovídající minimálně této částce. 

 
5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 
evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o 
DPH a obsahovat případně další informace požadované objednatelem, zejména název 
projektu „Úspory energií - OA a HŠ Třebíč, objekt v Náměšti nad Oslavou“ a reg. 
č. CZ.05.01.01/01/23_038/0003858. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou 
soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis 
bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny 
bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky 
s odloženou splatností (odst. 5.6. této smlouvy). 

 
5.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
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5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvení ceny rovnající 
se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

 
5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 

smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z 
částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a to v rozsahu obdobném dle př. č. 12 
vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  

 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 

pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 

poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis 
v českém jazyce, jež je přílohou stavebního deníku. 
 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. 
Smlouvy, 

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o 
zkouškách a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných 
úřadech na svůj náklad, plán revizí, kontrol a zkoušek na období min. 
60 měsíců, 
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- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění 
této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí 
být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním 
objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  
 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 

parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími 
obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 

 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 

bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele. 
 

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, 
za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za 
škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen 
účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány 
státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném 
stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
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8.2. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem 
při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou 
určeny při předání staveniště.  

 
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a včasné plnění smlouvy. 

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 
8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, 
má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při 
zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 
 

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.  

 
8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

 
8.9. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

postupným prováděním prací.  
 
8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 

poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se 
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zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, 
z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 

činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude 
zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  

 
8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 

nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 

8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

 
8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu 
s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to 
na základě výzvy objednatele. 

 
8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 

postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

 
8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 

nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel 
provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších 
prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele 
provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 
8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České 

republiky.  

8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

8.19. S ohledem na skutečnost, že dílo bude spolufinancováno EU, se Zhotovitel zavazuje 
umožnit kontrolu osobám určeným objednatelem a spolupůsobit v rámci případných 
kontrol těchto osob. 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 

9.2. Záruční doba je dohodou smluvních stran sjednána v následující délce: 
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a) pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců; 

b) na ostatní části díla v délce 60 měsíců. 
 

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 
v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 
odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační 
opravy. 

 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 

dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel 
nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode 
dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude 
potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 
ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě 
o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 
provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování. 

 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 

nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí 
nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit 
nezbytná opatření. 

 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
  
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni 
podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná 
za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve 
věcech smluvních. 

 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní 
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  
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10. Pojištění zhotovitele  

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla. 

 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy 

kdykoliv v rámci provádění díla.  
 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení  

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při  prodlení zhotovitele s dokončením díla  jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.  

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve 
výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení smluvní, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 

11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí 
k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem. 

11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech  
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části 
nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

11.1.6. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.15 této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

11.2.  V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na 
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částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení 
nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 

ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 

12.1.6. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů 
ležících na jeho straně delší než 45 dnů, 

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy, 

12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy, 

12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.  

 

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 
smluvní straně. 

 

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran 
s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté 
věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 
nedokončeného díla. 

 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu 
v prodlení s úhradou takových plateb.  
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12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečná ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této 
smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními 
zákona. 

 
13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před 
jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu 
této smlouvy připojují své podpisy.  

 
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 

informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 

smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého začátku. 

 
13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy 

stavebních prací, dodávek a služeb). 
              
   
 
za zhotovitele:      za objednatele: 
 
 
 
 
 
.................................................   .................................................... 
      Ing. Ladislav Pokorný      Ing. Otto Vopěnka 

jednatel     náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
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Callida_OA a HŠ Třebíč, objekt v Náměšti nad Oslavou - opraveno - Investiční záměr
 

Popis Cena

OA a HŠ Trebíc: Úspory energií, Námešt nad Oslavou 38 569 621,67
D.1.1.1: Bourací práce 2 308 353,76

HSV: Práce a dodávky HSV 2 018 885,35

1: Zemní práce 22 372,33

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 087 269,65

997: Doprava suti a vybouraných hmot 909 243,37

PSV: Práce a dodávky PSV 289 468,41

711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 4 678,80

712: Povlakové krytiny 29 728,84

713: Izolace tepelné 13 212,88

733: Ústrední vytápení - rozvodné potrubí 323,85

762: Konstrukce tesarské 59 733,90

763: Konstrukce suché výstavby 313,84

764: Konstrukce klempírské 37 056,46

765: Krytina skládaná 35 296,10

766: Konstrukce truhlárské 17 128,44

767: Konstrukce zámecnické 22 650,78

776: Podlahy povlakové 63 531,55

783: Dokoncovací práce - nátery 5 812,97

D.1.1.2: Architektonicko stavební rešení 25 049 554,10
HSV: Práce a dodávky HSV 8 461 784,56

1: Zemní práce 1 041 949,85

2: Zakládání 231 440,80

3: Svislé a kompletní konstrukce 1 294 039,31

4: Vodorovné konstrukce 78 990,65

43: Schodištové konstrukce a rampy 16 148,50

5: Komunikace pozemní 108 527,49

6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 85 890,19

61: Úprava povrchu vnitrních 1 786 307,00

62: Úprava povrchu vnejších 2 642 921,77

63: Podlahy a podlahové konstrukce 194 799,97

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 441,26

94: Lešení a stavební výtahy 464 752,94

95: Dokoncovací konstrukce a práce pozemních staveb 335 998,95

998: Presun hmot 127 575,90

PSV: Práce a dodávky PSV 16 587 769,53

711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 302 835,23

712: Povlakové krytiny 853 526,21

713: Izolace tepelné 963 675,66

755: Dopravní zarízení 1 250 000,00

762: Konstrukce tesarské 469 768,38

763: Konstrukce suché výstavby 1 950 501,94

764: Konstrukce klempírské 163 258,64

765: Krytina skládaná 23 427,00

766: Konstrukce truhlárské 2 357 600,00

767: Konstrukce zámecnické 5 681 234,58

771: Podlahy z dlaždic 1 256 510,80

775: Podlahy skládané 4 937,20

776: Podlahy povlakové 609 890,18

781: Dokoncovací práce - obklady 229 807,72

783: Dokoncovací práce - nátery 52 414,17

784: Dokoncovací práce - malby a tapety 418 381,82

D.1.4.1: SILNOPROUDÁ ELE... 3 252 550,85
M: Práce a dodávky M 150 070,64

46-M: Stavební práce pri extr.mont.pracích 150 070,64

PSV: Práce a dodávky PSV 3 102 480,21

7411: Prípravné práce a demontáže 71 167,41

7412: Ostatní 16 581,80

7413: Rozvadece NN a príslušenství 464 474,00



7414: Kompletacní materiál 396 410,50

7417: Elektroinstalacní materiál 89 195,28

7418: Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras 205 398,80

7419: Kabelové rozvody 488 660,00

7420: Pripojení el.zarízení a prístroju, jenž jsou dodávkou ostatních profesí 30 621,10

7421: Svítidla 1 140 280,00

7433: Hromosvod a uzemnení 199 691,32

D.1.4.2: ELEKTRONICKÉ KO... 1 937 716,50
M: Práce a dodávky M 194 007,67

46-M: Stavební práce pri extr.mont.pracích 194 007,67

PSV: Práce a dodávky PSV 1 743 708,83

7412: Ostatní 27 137,70

7417: Elektroinstalacní materiál 139 485,00

7418: Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras 143 243,20

74203: Strukturovaná kabeláž 415 641,63

74204: Poplachový zabezpecovací systém 149 941,00

74206: Jednotný cas a zvonení 171 298,00

74208: Prístupový a docházkový systém - rozšírení stáv.systému Z-WARE s.r.o. 259 027,00

74211: Kabely 437 935,30

D.1.4.2.SMM: ELEKTORINICKÁ KOMUNIKACE, SAMOSTATNÝ MOVITÝ MAJETEK 269 071,00
PSV: Práce a dodávky PSV 269 071,00

74209: Telefonie 150 815,00

7442: Kamerový systém 118 256,00

D.1.4.3: ZTI - vnitrní vodovod 299 688,89
HSV: Práce a dodávky HSV 49 599,25

61: Úprava povrchu vnitrních 3 232,24

97: Proražení otvoru 21 367,01

98: Demolice 25 000,00

PSV: Práce a dodávky PSV 250 089,64

722: Vnitrní vodovod 133 161,08

724: Strojní vybavení 17 590,00

725: Zarizovací predmety 79 677,00

734: Armatury 19 661,56

D.1.4.3.1: ZTI - vnitrní kanalizace 1 134 612,53
HSV: Práce a dodávky HSV 246 693,37

1: Zemní práce 97 634,27

4: Vodorovné konstrukce 45 127,69

61: Úprava povrchu vnitrních 4 731,95

8: Trubní vedení 1 674,50

97: Proražení otvoru 72 524,96

98: Demolice 25 000,00

M: Práce a dodávky M 29 960,62

M46: Zemní práce pri montážích 29 960,62

PSV: Práce a dodávky PSV 857 958,54

721: Vnitrní kanalizace 266 184,54

724: Strojní vybavení 22 472,00

725: Zarizovací predmety 569 302,00

D.1.4.3.1.1: ZTI - vnitrní kanalizace, samostatný movitý majetek 21 622,00
PSV: Práce a dodávky PSV 21 622,00

725: Zarizovací predmety 21 622,00

D.1.4.4: zarízení vzduchotechniky 2 718 750,24
PSV: Práce a dodávky PSV 2 718 750,24

751-1: VZT-1 zarízení vzduchotechniky 265 295,81

751-2: VZT-2 zarízení vzduchotechniky 551 104,06

751-3: VZT-3 zarízení vzduchotechniky 608 313,99

751-4: VZT-4 zarízení vzduchotechniky 418 171,57

751-5: VZT-5 zarízení vzduchotechniky 381 154,74

751-6: VZT-6 zarízení vzduchotechniky 197 792,58

751-7: VZT-7 zarízení vzduchotechniky 87 758,97

751-8: VZT-8 zarízení vzduchotechniky 11 308,53

OST: Ostatní 197 850,00

D.1.4.5: Vnitrní plynoinstalace 35 581,29
HSV: Práce a dodávky HSV 12 500,00



98: Demolice 12 500,00

PSV: Práce a dodávky PSV 23 081,29

723: Vnitrní plynovod 21 181,79

733: Ústrední vytápení - rozvodné potrubí 243,50

783: Dokoncovací práce - nátery 1 656,00

D.1.4.6: Vytápení 979 120,51
HSV: Práce a dodávky HSV 41 261,46

97: Proražení otvoru 6 261,46

98: Demolice 35 000,00

PSV: Práce a dodávky PSV 937 859,06

713: Izolace tepelné 24 414,24

732: Strojovny 504 367,00

733: Ústrední vytápení - rozvodné potrubí 119 032,00

734: Armatury 37 744,80

735: Otopná telesa 132 022,02

738: Ostatní 23 500,00

783: Dokoncovací práce - nátery 96 779,00

VRN: Vedlejší rozpoctové náklady 563 000,00
V: Vedlejší a ostatní náklady 563 000,00

VRN: Vedlejší rozpoctové náklady 563 000,00

Celkem (bez DPH) 38 569 621,67
DPH 8 099 620,55

DPH 21 % ze základny: 38 569 622 8 099 620,55
Celkem (včetně DPH) 46 669 242,22



Poptávka
 

Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář 
(zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. 
Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit. Jestliže byste chtěli doplnit nabídku o další (nepoptávané) 
položky, musíte nabídku zpracovat v jiném souboru s příponou ECP pomocí volně dostupného programu 
ecPartner.

Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář účastníka Cenová soustava

Stavba OA a HŠ Trebíc: Úspory energií, Námešt nad Oslavou 38 569 621,67
Objekt D.1.1.1: Bourací práce 2 308 353,76
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 2 018 885,35
Oddíl 1: Zemní práce 22 372,33

1 SUB 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 15,000 406,00 6 090,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 15 15,000
Součet 15,000

2 SUB 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 28,500 70,55 2 010,68
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,5+13 28,500
Součet 28,500

3 SUB 113107313 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 28,500 460,00 13 110,00
Plný popis:

4 SUB 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 26,915 43,16 1 161,65
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,825+1+0,5+1+1+3,44+1+2,6+1,55+3+2 26,915
Součet 26,915

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 087 269,65
5 SUB 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 17,546 6 100,00 107 030,60

Plný popis:
Výkaz výměr: (20,67+9,97+8,81+77,52)*0,15 17,546

6 SUB 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm m2 335,561 171,00 57 380,93
Plný popis:

Výkaz výměr: (4,7+2,325+8,6+9+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7)*5,375 158,697
3,4*2,75 9,350
-0,9*1 - 0,900
1*2,75 2,750
1*2,75*2 5,500
(3,15+1,66+1+0,1+2,825+2,825+1,2)*2,75 35,090
-0,8*2*4 - 6,400
(2,55+7,55+1,9+4,145+3,225+0,4)*3,15 62,276
-0,8*2*3 - 4,800
7,55*3,15 23,783
1*2 2,000
4,14*3,15 13,041
7,55*3,15 23,783
-0,9*1 - 0,900
(2,2+1,575)*3,15 11,891
-0,8*2 - 1,600
1*2 2,000
Součet 335,561

7 SUB 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 11,582 945,00 10 944,99
Plný popis:

Výkaz výměr: 1*0,6*0,7 0,420
2,665*2,9*0,45 3,478
-1*2*0,45 - 0,900
1,2*0,9*0,7*2 1,512
2,8 2,800
0,9*1,2*0,3*3 0,972
5,5*1,2*0,5 3,300
Součet 11,582

8 SUB 962033125.1 Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění bez výplně z betonu bez výztuže C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 
přes 1 m3

m3 6,798 4 400,00 29 911,20

Plný popis:
Výkaz výměr: 10,3*0,4*1,65 6,798

9 SUB 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,100 5 261,00 526,10
Plný popis:

Výkaz výměr: 1*0,5*0,2 0,100
Součet 0,100

Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění bez výztuže, včetně výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, objemu přes 1 m3

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv 
výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou

Bourání základů z betonu železového

Vytvořeno systémem euroCALC 4 6/74 ""



Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář účastníka Cenová soustava

10 SUB 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 2,117 2 524,00 5 343,31
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*1,2*0,42*2 1,210
2,115*1,225*0,35 0,907
Součet 2,117

11 SUB 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 1,236 4 910,00 6 068,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,35*1,65*0,14 1,236
Součet 1,236

12 SUB 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 16,000 229,00 3 664,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4*4 16,000
Součet 16,000

13 SUB 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 3,600 1 650,00 5 940,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4*0,9 3,600
Součet 3,600

14 SUB 964053111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2 m3 1,500 5 600,00 8 400,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5 1,500

15 SUB 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 15,705 4 150,00 65 175,75
Plný popis:

Výkaz výměr: 15*0,2 3,000
(20,67+9,97+8,81+77,52+23,19+4,87+5,17+2,37+1,17)*0,055 8,456
(20,53+20,2)*0,055 2,240
6,15*0,5*0,1 0,308
0,8*0,8*0,1 0,064
1*1*0,1 0,100
1,2*1,2*0,1 0,144
0,8*0,8*0,1 0,064
0,9*1,2*0,1 0,108
0,85*1,3*0,1 0,111
4*0,5*0,1 0,200
1,3*0,5*0,1*2 0,130
(1,5+8,9)*0,75*0,1 0,780
Součet 15,705

16 SUB 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 703,580 110,00 77 393,80
Plný popis:

Výkaz výměr: (6,33+3,68+4,11+5,19+5,9+2,09+2,09+18,05+15,39) 62,830
13,58+45,74+36,4+2 97,720
(19,15+20,20) 39,350
(5,64+20,84+4,67+58,5+78,89+54,11+29,19) 251,840
(5,64+20,84+4,67+58,5+78,89+54,11+29,19) 251,840
Součet 703,580

17 SUB 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 15,705 1 100,00 17 275,50
Plný popis:

18 SUB 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 615,730 58,00 35 712,34
Plný popis:

Výkaz výměr: 18,02+19,64+4,99+20,67+8,81+77,52+213,19+2,37+1,17 366,380
7,04+25,42+20,53+20,2+9,71+19,62+58,7+7,06 168,280
5,92+11,56+40,91+2 60,390
6,03+11,55+3,1 20,680
Součet 615,730

19 SUB 965081611 Odsekání soklíků rovných m 244,200 31,87 7 782,65
Plný popis:

Výkaz výměr: 244,2 244,200

20 SUB 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 2,000 65,55 131,10
Plný popis:

Výkaz výměr: 1*2 2,000
Součet 2,000

21 SUB 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 136,740 170,00 23 245,80
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,5+1,5+1,5)*0,3 1,350
(1,5+0,6+0,6)*0,3 0,810
(1,2+1,5+1,5)*6*0,3 7,560
(1,2+0,6+0,6)*3*0,3 2,160
(0,9+0,6+0,6)*4*0,3 2,520
(1,5+1,8+1,8)*4*0,3 6,120
(1,2+1,8+1,8)*13*0,3 18,720
(1,5+1,8+1,8)*2*0,3 3,060

Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm

Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně
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(1,2+1,8+1,8)*3*0,3 4,320
(1,5+1,5+1,5)*3*0,3 4,050
(1,2+1,5+1,5)*7*0,3 8,820
(1,2+1,7+1,7)*10*0,3 13,800
(0,6+0,6+0,6)*7*0,3 3,780
(1,5+1,8+1,8)*2*0,3 3,060
(1,2+1,8+1,8)*11*0,3 15,840
(1,2+1,5+1,5)*14*0,3 17,640
(2,6+5,45+5,45)*0,3 4,050
(2,6+10,325+10,325)*0,3 6,975
(1,5+2,1+2,1)*0,3 1,710
(2+2,7+2,7)*0,3 2,220
(1,65+2,7+2,7)*0,3 2,115
(1,3+2,7+2,7)*0,3 2,010
(1,5+3,15+3,15)*0,3 2,340
(1,5+2,1+2,1)*0,3 1,710
Součet 136,740

22 SUB 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 54,900 185,00 10 156,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*1,5*8 14,400
1,5*1,5*6 13,500
1,2*1,8*10 21,600
1,5*1,8*2 5,400
Součet 54,900

23 SUB 968072247 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 41,015 125,50 5 147,38
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,6*5,45 14,170
2,6*10,325 26,845
Součet 41,015

24 SUB 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 78,000 310,00 24 180,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1*2*11 22,000
1*2*11 22,000
1*2*9 18,000
1*2*8 16,000
Součet 78,000

25 SUB 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 37,075 303,50 11 252,26
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*2,1*2 6,300
1,5*2,3*2 6,900
2*2,3 4,600
2,6*3,3 8,580
1,65*2,3 3,795
1,5*2,3 3,450
1,5*2,3 3,450
Součet 37,075

26 SUB 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 m2 4,320 522,00 2 255,04
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,6*0,6*2 0,720
0,9*0,6*2 1,080
0,6*0,6*3 1,080
0,6*0,6*3 1,080
0,6*0,6*1 0,360
Součet 4,320

27 SUB 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 138,420 225,50 31 213,71
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*1,8*11 23,760
1,5*1,8*2 5,400
1,2*1,8*5 10,800
1,2*2,7*2 6,480
1,5*1,8 2,700
1,5*1,8*4 10,800
1,2*1,8*19 41,040
1,2*1,8*16 34,560
1,5*1,8*3 8,100
1,2*2,7*2 6,480
1,2*1,5*20 36,000
1,5*1,5*2 4,500
1,5*1,8 2,700
-54,900 - 54,900
Součet 138,420

28 SUB 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 8,000 377,00 3 016,00
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2
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Výkaz výměr: 8 8,000
Součet 8,000

29 SUB 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 13,000 163,00 2 119,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1*2*2 4,000
1,5*2 3,000
1*2*2 4,000
1*2 2,000
Součet 13,000

30 SUB 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 3,828 1 327,00 5 079,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 1*2,2*0,4 0,880
1,5*2,2*0,6 1,980
1,1*2,2*0,4 0,968
Součet 3,828

31 SUB 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 2,178 1 750,00 3 811,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,1*2,2*0,9 2,178
Součet 2,178

32 SUB 972055491 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm m3 0,727 9 875,00 7 179,13
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,6*0,675*0,3 0,122
0,4*0,8*0,3 0,096
0,365*0,365*0,45 0,060
0,75*0,65*0,3 0,146
0,6*0,675*0,3 0,122
0,4*0,85*0,3 0,102
0,35*0,35*0,3 0,037
0,35*0,4*0,3 0,042
Součet 0,727

33 SUB 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 94,000 240,00 22 560,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4*2 8,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2*2 8,000
4*2*2 16,000
4*2*2 16,000
2*2 4,000
2*2*2 8,000
Součet 94,000

34 SUB 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 185,600 255,00 47 328,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,45*3*2 20,700
Součet 20,700
1,6*4*2 12,800
1,3*2 2,600
1,3*2 2,600
1,3*2 2,600
1,4*5*2 14,000
1,5*5*2 15,000
2*5*2 20,000
1,7*5*2 17,000
3,4*2 6,800
1,9*4*2 15,200
1,55*3*2 9,300
2,1*2*2 8,400
4*3,2*2 25,600
1,5*4*2 12,000
3,25*2 6,500
3,8*2*2 15,200
Součet 185,600

35 SUB 974042565 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm m 38,475 390,00 15 005,25
Plný popis:

Výkaz výměr: 7,55+4,7+3+5,5+4,7+5,475+7,55 38,475

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm

Vytvořeno systémem euroCALC 4 9/74 ""



Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář účastníka Cenová soustava

Součet 38,475

36 SUB 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm m 20,220 2 100,00 42 462,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1,1+1,6+1,66+1,25+1,3+2,665+1,5+2,9+1+1+1,1+1+1,145 20,220
Součet 20,220

37 SUB 975021311 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 450 do 600 mm m 1,100 3 465,00 3 811,50
Plný popis:

38 SUB 975021411 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 600 do 900 mm m 1,100 6 116,00 6 727,60
Plný popis:

39 SUB 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 19,500 500,00 9 750,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,8+0,8+0,9+1,25 3,750
0,8+0,8+0,9+1,25 3,750
0,9+1,25 2,150
1,25*3 3,750
0,6*2 1,200
0,6*4 2,400
1,25*2 2,500
Součet 19,500

40 SUB 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm m 0,300 3 013,00 903,90
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,3 0,300
Součet 0,300

41 SUB 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 2,450 2 800,00 6 860,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,125*2 0,250
0,45 0,450
0,1 0,100
0,1*4 0,400
0,45 0,450
0,1*5 0,500
0,3 0,300
Součet 2,450

42 SUB 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 0,325 4 200,00 1 365,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,125 0,125
0,1*2 0,200
Součet 0,325

43 SUB 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 3,550 4 800,00 17 040,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,7*4 2,800
0,15*3 0,450
0,1 0,100
0,1*2 0,200
Součet 3,550

44 SUB 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm m 2,275 5 200,00 11 830,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,45 0,450
0,125 0,125
0,65 0,650
0,65 0,650
0,1*4 0,400
Součet 2,275

45 SUB 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm m 2,100 5 600,00 11 760,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,3*2 0,600
0,45+0,15 0,600
0,3*3 0,900
Součet 2,100

46 SUB 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm m 0,600 6 100,00 3 660,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,45+0,15 0,600

47 SUB 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm m 3,000 7 000,00 21 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,45*2 0,900
0,15 0,150
0,65*3 1,950
Součet 3,000

48 SUB 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 63,900 170,00 10 863,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (6,15+0,5+0,5+6,15) 13,300
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm
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0,8*4 3,200
1*4 4,000
1,2*4 4,800
0,8*4 3,200
0,9+0,9+1,2+1,2 4,200
0,85+0,85+1,3+1,3 4,300
4+4+0,5+0,5 9,000
1,3+1,3+0,5+0,5 3,600
1,3+1,3+0,5+0,5 3,600
5,35*2 10,700
Součet 63,900

49 SUB 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 1 866,976 25,00 46 674,40
Plný popis:

Výkaz výměr: (1+1+0,665+0,665+3,295+3,295+1,45+1,45+1,53+1,53+0,34+0,34+1,53+1,53+5,2+5,2+2,55+2,55+3,465+3,465
+5,45+5,45+5,45+5,45)*3

191,550

(3,7+3,7+3,7+3,7+7,55+6,15+6,15+1,025+2,125+0,45+0,45+1,025+2,125+7,55+4,27+3,73+5,5+5,225+5,225+1
+1+0,45+0,45+5,5+1+1+5,275+5,275)*3

282,900

(1,5+0,3+0,3+0,5+1+1,9+1,825+1,825+0,365+0,365+1+1+0,16+0,16+1,125+1,125+0,3+0,3+1+1+0,45+0,45+1,
2+1,2+0,45+0,45+1,3+1,3+1,5+1,5)*3

80,550

(0,74+0,74+3,075+1,95+1,95+0,5+0,5+0,5+0,5+0,45+0,45+5,7+5,7+3,85+2,3+2,3+1,4+1,4+3,7+3,7+0,7+0,7+0,
45+0,45+1+1+11)*3

170,115

(1,1+1,1+1,475+1,475)*1*8 41,200
-1*2*38 - 76,000
Mezisoučet 690,315
(1,65+1,65+3,4+3,4+3,3+3,3+2,45+2,45+4,75+4,75+2,55+2,55+2,55+2,55+5,45+5,45+3,69+3,735+0,95+0,95+7
,15+7,55+2,1+3,5+0,6+0,6+3,5)*3

259,575

(1,805+1,805+0,45+4,12+3,58+5,35+5,35+0,5+0,35+0,5+0,35+0,45+0,45+3,075+3,075+2,1+2,1+1,2+1,2+6,25+
6,25+1,5+1,5+3,7+3,7+2,3+2,3+0,95+0,95+4,3)*3

214,530

(5,025+2,987+1+1+2,3+2,3+1,5+1,545+11)*3 85,971
(1,1+1,1+1,475+1,475)*1*8 41,200
-1*2*28 - 56,000
Mezisoučet 545,276
(3.4+3.4+3.3+3.3+1.65+1.65+0.95+1.5+1.5+5.15+5.15+2.15+2.15+5.45+5.45+3.35+3.25+3.35+3.25+4.625+4.6
25+5,35+5,35)*3

237,900

(34+3,5+8,13+8,13+5,675+5,16+5,16+5,075+5,075+5,475+3,75+3,425+38+2+2+2,295+2,295)*3 417,435
-1*2*30 - 60,000
(1,1+1,1+1,475+1,475)*1*7 36,050
Mezisoučet 631,385
Součet 1 866,976

50 SUB 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 630,879 78,00 49 208,56
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,65+1,65+1,53+1,53+0,34+2,7+2,7+1,05+2+1,53+0,34+1,53+0,3+2,4+4,25+4,25+1,85+1,85+2,4+2,4+3,625+
2,6+2,6+3,525+2,5+2,5+3,15+3,15+1,2+1,2)*2,75

176,825

(3,05+3,05+6,15+6,15+3,25+3,25+0,995+0,955+3,125+3,125+6,15+1,75+1,75+1,88+1,88+2,1+2,1+2,1+2,1+2,8
5+2,85+1,85+1,85)*2,75

176,853

(2,88+2,88+2+2+3,11+3,11+1,15+1,15+4,2+4,2+1,05+1,05+5,45+1,675+3,125+5,45+5,45+5,45+2,15+2,8+1,7+
1,7+1,7+4,95+0,6+5,1+4,95+0,6+5,1)*2,75

238,508

(5,88+5,88+2,575+2,575+3,3+3,3+1,125+1,125+1,1+0,9+0,9+0,9+4,7+4,7+2,975+2,6+1,535)*2,75 126,693
-1*2*44 - 88,000
Součet 630,879

51 SUB 978015341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 
30 %

m2 972,010 42,00 40 824,42

Plný popis:
Výkaz výměr: 28,22 28,220

116,09 116,090
785,28 785,280
42,42 42,420
Součet 972,010

52 SUB 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 
100 %

m2 156,400 85,00 13 294,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 24,56 24,560

28,22 28,220
20,72 20,720
69,94 69,940
1,2*4*2,7 12,960
Součet 156,400

53 SUB 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 31,301 52,56 1 645,18
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,2+1,2)*2,05*2 9,840
2,825*2*2,05-0,7*2*3 7,383
(2,2+2,2+1,575+1,575)*2,05 15,478
-0,7*2 - 1,400
Součet 31,301

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
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54 SUB 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 103,000 67,02 6 903,06
Plný popis:

Výkaz výměr: 8+54+25+16 103,000
Součet 103,000

55 SUB 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 158,697 110,00 17 456,67
Plný popis:

Výkaz výměr: (4,7+2,325+8,6+9+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7)*5,375 158,697

56 SUB 9.1 Pozn. b - demontáž stávajícího hydraulického výtahu soubor 1,000 70 000,00 70 000,00
Plný popis:

57 SUB 9.2 Pozn.r - provedení sondy stavu základů soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
Plný popis:

58 SUB 9.3 Pzn. ai - šetrná demontáž prvků slaboproudých elektroinstalací umístěných na fasádě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Plný popis:

59 SUB 9.4 Pozn. am - demontáž nápisů a znaků na fasádě soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
Plný popis:

60 SUB 9.5 Pozn. an - demontáž skříní elektroinstalace, slaboproudu, HUP soubor 1,000 3 500,00 3 500,00
Plný popis:

61 SUB 9.6 Pozn. ba - demontáž stávajících stupadel výlezu na střechu kus 20,000 125,00 2 500,00
Plný popis:

Oddíl 997: Doprava suti a vybouraných hmot 909 243,37
62 SUB 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 463,243 850,00 393 756,55

Plný popis:
63 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 463,243 240,00 111 178,32

Plný popis:
64 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8 804,410 15,00 132 066,15

Plný popis:
Výkaz výměr: 463,390*19 8 804,410

Součet 8 804,410

65 SUB 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 115,848 1 000,00 115 848,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 463,390*0,25 115,848

66 SUB 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
kód odpadu 17 09 04

t 347,543 450,00 156 394,35

Plný popis:
Výkaz výměr: 463,390*0,75 347,543

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 289 468,41
Oddíl 711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 4 678,80

67 SUB 711141811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné m2 116,970 40,00 4 678,80
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,97+8,81+77,52) 116,970
Součet 116,970

Oddíl 712: Povlakové krytiny 29 728,84
68 SUB 712300854 Demontáž lišt poplastovaných m 226,280 33,80 7 648,26

Plný popis:
Výkaz výměr: 27,25*2 54,500

18,39*2 36,780
7,5*2 15,000
120 120,000
Součet 226,280

69 SUB 712363803 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m m2 385,000 55,00 21 175,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 385 385,000
Součet 385,000

70 SUB 712400845 Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 30° kus 18,000 50,31 905,58
Plný popis:

Oddíl 713: Izolace tepelné 13 212,88
71 SUB 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 194,470 13,52 2 629,23

Plný popis:
Výkaz výměr: (20,67+9,97+8,81+77,52+23,19+4,87+5,17+2,37+1,17) 153,740

(20,53+20,2) 40,730
Součet 194,470

72 SUB 713140861 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 385,000 27,49 10 583,65
Plný popis:

Výkaz výměr: 385 385,000
Součet 385,000

Oddíl 733: Ústrední vytápení - rozvodné potrubí 323,85
73 SUB 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 m 5,000 64,77 323,85

Plný popis:

Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu

Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° doplňků ventilační hlavice

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm

Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

Pzn. ai - šetrná demontáž prvků slaboproudých elektroinstalací umístěných na fasádě

Pozn. am - demontáž nápisů a znaků na fasádě

Pozn. an - demontáž skříní elektroinstalace, slaboproudu, HUP

Pozn. ba - demontáž stávajících stupadel výlezu na střechu

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Pozn. b - demontáž stávajícího hydraulického výtahu

Pozn.r - provedení sondy stavu základů

Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

Vytvořeno systémem euroCALC 4 12/74 ""



Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář účastníka Cenová soustava

Výkaz výměr: 5 5,000
Součet 5,000

Oddíl 762: Konstrukce tesarské 59 733,90
74 SUB 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 187,300 45,00 8 428,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 33+41+48,3+65 187,300

Součet 187,300

75 SUB 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 342,000 72,50 24 795,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 38*9 342,000
Součet 342,000

76 SUB 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 113,400 81,00 9 185,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 18,9*6 113,400
Součet 113,400

77 SUB 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 385,000 45,00 17 325,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 385 385,000
Součet 385,000

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 313,84
78 SUB 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché m2 5,040 62,27 313,84

Plný popis:
Výkaz výměr: (0,8+0,8)*3,15 5,040

Oddíl 764: Konstrukce klempírské 37 056,46
79 SUB 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 8,828 163,50 1 443,38

Plný popis:
Výkaz výměr: 5,35*1,65 8,828

Součet 8,828

80 SUB 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 3,300 46,17 152,36
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*1,65 3,300
Součet 3,300

81 SUB 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 99,600 191,00 19 023,60
Plný popis:

82 SUB 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 184,360 86,73 15 989,54
Plný popis:

Výkaz výměr: 114,360+70 184,360
Součet 184,360

83 SUB 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 5,350 83,66 447,58
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,35 5,350
Součet 5,350

Oddíl 765: Krytina skládaná 35 296,10
84 SUB 765142801 Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek m2 2,250 58,01 130,52

Plný popis:
Výkaz výměr: 2,25*1 2,250

Součet 2,250

85 SUB 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 187,300 90,00 16 857,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 33+41+48,3+65 187,300
Součet 187,300

86 SUB 765151805 Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti m 70,000 68,62 4 803,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 20+20+20+10 70,000
Součet 70,000

87 SUB 765151811 Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30° m2 187,300 56,12 10 511,28
Plný popis:

Výkaz výměr: 33+41+48,3+65 187,300
Součet 187,300

88 SUB 765151815 Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30° m 70,000 42,77 2 993,90
Plný popis:

Oddíl 766: Konstrukce truhlárské 17 128,44
89 SUB 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 187,300 30,84 5 776,33

Plný popis:

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží

Demontáž obložení stěn podkladových roštů

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti

Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce
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Výkaz výměr: 33+41+48,3+65 187,300
Součet 187,300

90 SUB 766691811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 184,360 57,50 10 600,70
Plný popis:

91 SUB 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 27,000 27,83 751,41
Plný popis:

Výkaz výměr: 27 27,000
Součet 27,000

Oddíl 767: Konstrukce zámecnické 22 650,78
92 SUB 767132811 Demontáž příček šroubovaných do suti m2 6,300 199,50 1 256,85

Plný popis:
Výkaz výměr: 2*3,15 6,300

Součet 6,300

93 SUB 767590840 Demontáž podlah z podlahových roštů m2 4,440 46,38 205,93
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*0,6*2 1,440
1,5*0,6*2 1,800
2*0,6 1,200
Součet 4,440

94 SUB 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 4,000 167,00 668,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*1*2 4,000
Součet 4,000

95 SUB 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 540,000 38,00 20 520,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 250 250,000
140 140,000
40 40,000
110 110,000
Součet 540,000

Oddíl 776: Podlahy povlakové 63 531,55
96 SUB 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 518,330 110,00 57 016,30

Plný popis:
Výkaz výměr: 9,97+4,87+5,17 20,010

4,59+59,33+20,5+17,61 102,030
13,49+41,11+59,79+59,4+7,33+2,18 183,300
13,43+40,49+57,87+56,46+44,74 212,990
Součet 518,330

97 SUB 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 489,500 13,31 6 515,25
Plný popis:

Oddíl 783: Dokoncovací práce - nátery 5 812,97
98 SUB 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 40,500 59,29 2 401,25

Plný popis:
Výkaz výměr: 27*(1+2+2)*0,3 40,500

Součet 40,500

99 SUB 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 40,500 84,24 3 411,72
Plný popis:

Objekt D.1.1.2: Architektonicko stavební rešení 25 049 554,10
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 8 461 784,56
Oddíl 1: Zemní práce 1 041 949,85

1 SUB 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,825 227,00 2 911,28
Plný popis:

Výkaz výměr: (15,5+13)*0,45 12,825
Součet 12,825

2 SUB 132212332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 399,365 1 100,00 439 301,50
Plný popis:

Výkaz výměr: (27,4)*1,5*1 41,100
8,7*2*1,5 26,100
(4,7+2,325+8,6+9)*2*6,5 320,125
8,6*1,4 12,040
Součet 399,365

3 SUB 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 57,864 573,50 33 185,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,78*2*2*1,2 8,544
3,615*2*2*1,2 17,352
11,1*1,6*1,5*1,2 31,968
Součet 57,864

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z podlahových roštů

Demontáž stěn a příček z plechů šroubovaných do suti

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
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4 SUB 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 5,625 2 240,00 12 600,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*1,5*2,5 5,625
Součet 5,625

5 SUB 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 427,125 340,00 145 222,50
Plný popis:

Výkaz výměr: (27,4+8,7)*2*1 72,200
8,7*2*2 34,800
(4,7+2,325+8,6+9)*2*6,5 320,125
Součet 427,125

6 SUB 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 427,125 160,00 68 340,00
Plný popis:

7 SUB 161111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením m3 358,265 480,00 171 967,20
Plný popis:

Výkaz výměr: (4,7+2,325+8,6+9)*2*6,5 320,125
8,7*2*1,5 26,100
8,6*1,4 12,040
Součet 358,265

8 SUB 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 5,625 120,00 675,00
Plný popis:

9 SUB 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 28,125 109,50 3 079,69

Plný popis:

Výkaz výměr: 5,625*5 28,125
Součet 28,125

10 SUB 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 54,093 313,00 16 931,11
Plný popis:

Výkaz výměr: 57,864+5,625-22,221+12,825 54,093
Součet 54,093

11 SUB 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 540,930 22,86 12 365,66

Plný popis:

Výkaz výměr: 54,093*10 540,930

12 SUB 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 54,093 137,00 7 410,74
Plný popis:

13 SUB 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 108,186 400,00 43 274,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 54,093*2 108,186

14 SUB 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 412,415 180,00 74 234,70
Plný popis:

Výkaz výměr: (27,4+8,7)*1,5*1 54,150
8,7*2*1,5 26,100
(4,7+2,325+8,6+9)*2*6,5 320,125
8,6*1,4 12,040
Součet 412,415

15 SUB 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,221 131,50 2 922,06
Plný popis:

Výkaz výměr: (57,864+5,625)*0,35 22,221
Součet 22,221

16 SUB 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,000 205,50 205,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,5*0,5*0,4 0,500
2,5*0,5*0,4 0,500
Součet 1,000

17 SUB 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 2,000 430,00 860,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

18 SUB 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 98,700 41,93 4 138,49
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
Součet 98,700

19 SUB 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 101,000 23,02 2 325,02
Plný popis:

Výkaz výměr: 26 26,000

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

štěrkopísek frakce 0/2

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce 
výkopu přes 3 do 6 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých 
dalších 10 m k ceně -1311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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26 26,000
13 13,000
7,5 7,500
15,5+13 28,500
Součet 101,000

Oddíl 2: Zakládání 231 440,80
20 SUB 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 14,380 1 351,00 19 427,38

Plný popis:
Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84)*0,1 9,870

(5,13+5,49)*0,1 1,062
(3,79+3,7+2,14+9,1)*0,1 1,873
(7+3,5)*0,15 1,575
Součet 14,380

21 SUB 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 17,256 3 475,00 59 964,60
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84)*0,12 11,844
(5,13+5,49)*0,12 1,274
(3,79+3,7+2,14+9,1)*0,12 2,248
(7+3,5)*1,5*0,12 1,890
Součet 17,256

22 SUB 273325912 Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů přehlazením m2 143,800 56,00 8 052,80
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
(5,13+5,49) 10,620
(3,79+3,7+2,14+9,1) 18,730
(7+3,5)*1,5 15,750
Součet 143,800

23 SUB 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,405 42 000,00 59 010,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84)*0,00444*1,1*2 0,964
(5,13+5,49)*0,00444*1,1*2 0,104
(3,79+3,7+2,14+9,1)*0,00444*1,1*2 0,183
(7+3,5)*1,5*0,00444*1,1*2 0,154
Součet 1,405

24 SUB 274313511 Základové pasy z betonu tř. C 12/15 m3 1,806 3 200,00 5 779,20
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,78*1,7*0,1 0,303
3,615*1,7*0,1 0,615
11,1*0,8*0,1 0,888
Součet 1,806

25 SUB 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,020 3 475,00 20 919,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,78*1,5*0,25 0,668
3,615*1,5*0,25 1,356
11,1*0,6*0,6 3,996
Součet 6,020

26 SUB 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 16,018 457,00 7 320,23
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,78*2*0,25 0,890
3,615*2*0,25 1,808
11,1*2*0,6 13,320
Součet 16,018

27 SUB 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 16,018 73,86 1 183,09
Plný popis:

28 SUB 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,602 42 000,00 25 284,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,020*0,1 0,602
Součet 0,602

29 SUB 2.1 Pozn. 15 - prefabrikovaná šachta, včetně podkladní kce, provedení dle PD kus 1,000 24 500,00 24 500,00
Plný popis:

Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce 1 294 039,31
30 SUB 311113134 Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

16/20
m2 4,613 1 865,00 8 603,25

Plný popis:
Výkaz výměr: 6,15*0,75 4,613

Součet 4,613

31 SUB 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 13,040 7 591,00 98 986,64
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,7*0,6*0,6 0,252
0,4*0,6*0,7 0,168

Bednění základů pasů rovné odstranění

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Pozn. 15 - prefabrikovaná šachta, včetně podkladní kce, provedení dle PD

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Bednění základů pasů rovné zřízení

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
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1,5*3,25*0,15*2 1,463
0,9*3,25*0,15*2 0,878
1,2*3,25*0,45 1,755
1,2*3,25*0,15 0,585
0,25*2*0,15*2 0,150
0,375*0,625*2 0,469
1*2*0,15 0,300
0,95*2*0,325 0,618
1,2*0,8*0,6*2 1,152
1,5 1,500
3,75 3,750
Součet 13,040

32 SUB 311272221 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 56,760 1 888,00 107 162,88
Plný popis:

Výkaz výměr: 56,76 56,760

33 SUB 311321817 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže m3 7,752 4 485,00 34 767,72
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,78*3,35*0,3 1,789
3,615*2,99*0,3 3,243
11,1*0,98*0,25 2,720
Součet 7,752

34 SUB 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 55,300 503,00 27 815,90
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,78*3,35*2 11,926
3,615*2,99*2 21,618
11,1*0,98*2 21,756
Součet 55,300

35 SUB 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 55,300 125,00 6 912,50
Plný popis:

36 SUB 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 55,300 245,50 13 576,15
Plný popis:

37 SUB 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,163 42 000,00 48 846,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 7,752*0,15 1,163

38 SUB 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 7,000 411,50 2 880,50
Plný popis:

39 SUB 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 1,000 546,00 546,00
Plný popis:

40 SUB 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 2,000 729,00 1 458,00
Plný popis:

41 SUB 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,113 48 500,00 5 480,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 4*1,6*0,0111 0,071
1,3*0,0111 0,014
1,3*0,0111 0,014
1,3*0,0111 0,014
Součet 0,113

42 SUB 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 1,364 48 500,00 66 154,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,4*5*0,0179 0,125
1,5*5*0,0179 0,134
2*5*0,0179 0,179
2*0,0179 0,036
1,7*5*0,0179 0,152
3,4*0,0179 0,061
1,9*4*0,0179 0,136
1,55*3*0,0179 0,083
2,1*2*0,0219 0,092
4*3,2*0,0219 0,280
1,5*4*0,0144 0,086
Součet 1,364

43 SUB 317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,655 48 500,00 31 767,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,25*0,117 0,380
3,8*2*0,0362 0,275
Součet 0,655

44 SUB 319202212 Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 28,190 1 455,00 41 016,45
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,59+1,8 7,390
(5,8+4,6)*2 20,800
Součet 28,190

45 SUB 319202213 Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 114,600 1 800,00 206 280,00

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší

Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 20/25

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku
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Plný popis:
Výkaz výměr: 43,5*2 87,000

6,9*2*2 27,600
Součet 114,600

46 SUB 319202214 Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 14,000 2 400,00 33 600,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 7*2 14,000

47 SUB 319202215 Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 46,700 3 650,00 170 455,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 23+1,5 24,500
11,1*2 22,200
Součet 46,700

48 SUB 319202216 Dodatečná izolace zdiva tl přes 900 do 1200 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 33,700 4 000,00 134 800,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5 3,500
(2,2+3+7+2,9)*2 30,200
Součet 33,700

49 SUB 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 67,113 975,00 65 435,18
Plný popis:

Výkaz výměr: (6,15+3,125+3,125+1,95+1+1+1,55+2,825)*3 62,175
-0,9*1*4 - 3,600
(1,3+1,5+0,75)*3,25 11,538
-1,5*2 - 3,000
Součet 67,113

50 SUB 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 102,015 1 042,00 106 299,63
Plný popis:

Výkaz výměr: (2,7+1,05+1,53+3,625+2,975+2,975+0,15+1+4,15+3,125+1,925+5,3+2,15+2,15+2,8)*3 112,815
-0,9*2*6 - 10,800
Součet 102,015

51 SUB 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 61,880 71,46 4 421,94
Plný popis:

Výkaz výměr: (6,15+3,125+3,125+1,95+1+1+1,55+2,825) 20,725
(1,3+1,5+0,75) 3,550
(2,7+1,05+1,53+3,625+2,975+2,975+0,15+1+4,15+3,125+1,925+5,3+2,15+2,15+2,8) 37,605
Součet 61,880

52 SUB 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 107,100 85,34 9 139,91
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,15*34 107,100
Součet 107,100

53 SUB 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 30,333 1 086,00 32 941,64
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,6*4*0,12*2 1,536
1,3*0,12*2 0,312
1,3*0,12*2 0,312
1,3*0,12*2 0,312
1,4*5*0,16*2 2,240
1,5*5*0,16*2 2,400
2*5*0,16*2 3,200
1,7*5*0,16*2 2,720
3,4*0,16*2 1,088
1,9*4*0,16*2 2,432
1,55*3*0,16*2 1,488
2,1*2*0,18*2 1,512
4*3,2*0,18*2 4,608
1,5*4*0,14*2 1,680
3,25*0,13*2 0,845
3,8*2*0,24*2 3,648
Součet 30,333

54 SUB 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 12,113 717,00 8 685,02
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,1+1,9+1,1+1,35+1,35+1,275)*1,5 12,113
Součet 12,113

55 SUB OV/30 Sklepní světlík, provedení dle PD, 1000x1000x600 kus 3,000 8 669,00 26 007,00
Plný popis:

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce 78 990,65
56 SUB 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 2,850 18 054,00 51 453,90

Plný popis:
Výkaz výměr: 2,85 2,850

Součet 2,850

57 SUB 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 94,000 289,00 27 166,00

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm

Sklepní světlík, provedení dle PD, 1000x1000x600

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm

Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm

Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
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Plný popis:
Výkaz výměr: 4*2 8,000

2 2,000
2 2,000
2 2,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2 4,000
2*2*2 8,000
4*2*2 16,000
4*2*2 16,000
2*2 4,000
2*2*2 8,000
Součet 94,000

58 SUB 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,250 1 483,00 370,75
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,5*0,5*0,1 0,125
2,5*0,5*0,1 0,125
Součet 0,250

Oddíl 43: Schodištové konstrukce a rampy 16 148,50
59 SUB 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,450 5 650,00 2 542,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,5*0,6*0,5 0,450

Součet 0,450

60 SUB 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 1,500 1 650,00 2 475,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*2*0,5 1,500
Součet 1,500

61 SUB 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 1,500 200,00 300,00
Plný popis:

62 SUB 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,068 54 500,00 3 706,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,450*0,15 0,068
Součet 0,068

63 SUB OV/19 Betonový schod přímý, provedení dle PD, 1000x350x150 kus 3,000 1 520,00 4 560,00
Plný popis:

64 SUB OV/19.1 Betonový schod přímý, provedení dle PD, 500x350x150 kus 3,000 855,00 2 565,00
Plný popis:

Oddíl 5: Komunikace pozemní 108 527,49
65 SUB 564251011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 101,000 161,00 16 261,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 26 26,000

26 26,000
13 13,000
7,5 7,500
15,5+13 28,500
Součet 101,000

66 SUB 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 28,500 234,00 6 669,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,5+13 28,500
Součet 28,500

67 SUB 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 72,500 261,00 18 922,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 26 26,000
26 26,000
13 13,000
7,5 7,500
Součet 72,500

68 SUB 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 28,500 233,00 6 640,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,5+13 28,500
Součet 28,500

69 SUB 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 29,355 389,00 11 419,10
Plný popis:

Výkaz výměr: 28,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,355

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním 
a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Betonový schod přímý, provedení dle PD, 1000x350x150

Betonový schod přímý, provedení dle PD, 500x350x150

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
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70 SUB 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 72,500 233,00 16 892,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 26 26,000
26 26,000
13 13,000
7,5 7,500
Součet 72,500

71 SUB 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 22,838 429,00 9 797,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 72,5*0,3*1,05 22,838

72 SUB 596811311.1 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2, lepením m2 15,750 463,00 7 292,25
Plný popis:

Výkaz výměr: (7+3,5)*1,5 15,750
Součet 15,750

73 SUB 59246018.1 dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch, R12 m2 16,223 902,00 14 633,15
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,223

Oddíl 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 85 890,19
74 SUB 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 201,150 350,00 70 402,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 13,87+15,74+5,14+3,53+2+10,07+2+1,95+1,35+3,22+1,62+1,33+1,33+1,92+2,07+25,16+20,83+2+1,95+1,57+1

,7+1,33+1,33+1,7+1,77+10,93+25,16+32,18+3,05+1,9+1,45
201,150

Součet 201,150

75 SUB 619996147 Ochrana podlahy zakrytím geotextilií m2 201,150 65,64 13 203,49
Plný popis:

76 SUB 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 8,460 270,00 2 284,20
Plný popis:

Výkaz výměr: 94*0,3*0,3 8,460
Součet 8,460

Oddíl 61: Úprava povrchu vnitrních 1 786 307,00
77 SUB 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 448,910 55,00 134 690,05

Plný popis:
Výkaz výměr: 1866,976+389,886+192,048 2 448,910

Součet 2 448,910

78 SUB 612325417 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s 
celoplošným přeštukováním tl do 3 mm

m2 1 866,976 280,00 522 753,28

Plný popis:
Výkaz výměr: (1+1+0,665+0,665+3,295+3,295+1,45+1,45+1,53+1,53+0,34+0,34+1,53+1,53+5,2+5,2+2,55+2,55+3,465+3,465

+5,45+5,45+5,45+5,45)*3
191,550

(3,7+3,7+3,7+3,7+7,55+6,15+6,15+1,025+2,125+0,45+0,45+1,025+2,125+7,55+4,27+3,73+5,5+5,225+5,225+1
+1+0,45+0,45+5,5+1+1+5,275+5,275)*3

282,900

(1,5+0,3+0,3+0,5+1+1,9+1,825+1,825+0,365+0,365+1+1+0,16+0,16+1,125+1,125+0,3+0,3+1+1+0,45+0,45+1,
2+1,2+0,45+0,45+1,3+1,3+1,5+1,5)*3

80,550

(0,74+0,74+3,075+1,95+1,95+0,5+0,5+0,5+0,5+0,45+0,45+5,7+5,7+3,85+2,3+2,3+1,4+1,4+3,7+3,7+0,7+0,7+0,
45+0,45+1+1+11)*3

170,115

(1,1+1,1+1,475+1,475)*1*8 41,200
-1*2*38 - 76,000
Mezisoučet 690,315
(1,65+1,65+3,4+3,4+3,3+3,3+2,45+2,45+4,75+4,75+2,55+2,55+2,55+2,55+5,45+5,45+3,69+3,735+0,95+0,95+7
,15+7,55+2,1+3,5+0,6+0,6+3,5)*3

259,575

(1,805+1,805+0,45+4,12+3,58+5,35+5,35+0,5+0,35+0,5+0,35+0,45+0,45+3,075+3,075+2,1+2,1+1,2+1,2+6,25+
6,25+1,5+1,5+3,7+3,7+2,3+2,3+0,95+0,95+4,3)*3

214,530

(5,025+2,987+1+1+2,3+2,3+1,5+1,545+11)*3 85,971
(1,1+1,1+1,475+1,475)*1*8 41,200
-1*2*28 - 56,000
Mezisoučet 545,276
(3.4+3.4+3.3+3.3+1.65+1.65+0.95+1.5+1.5+5.15+5.15+2.15+2.15+5.45+5.45+3.35+3.25+3.35+3.25+4.625+4.6
25+5,35+5,35)*3

237,900

(34+3,5+8,13+8,13+5,675+5,16+5,16+5,075+5,075+5,475+3,75+3,425+38+2+2+2,295+2,295)*3 417,435
-1*2*30 - 60,000
(1,1+1,1+1,475+1,475)*1*7 36,050
Mezisoučet 631,385
Součet 1 866,976

79 SUB 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 389,886 82,32 32 095,42
Plný popis:

Výkaz výměr: 295,262+94,624 389,886
Součet 389,886

80 SUB 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 295,262 300,00 88 578,60
Plný popis:

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2, lepením

dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch, R12

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním 
a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
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Výkaz výměr: 67,113*2 134,226
102,015*2 204,030
0,7*0,6 0,420
0,4*0,6 0,240
1,5*3,25*2 9,750
0,9*3,25*2 5,850
1,2*3,25 3,900
1,2*3,25 3,900
0,25*2*2 1,000
0,375*2 0,750
1*2 2,000
0,95*2 1,900
1,2*0,8*2 1,920
20 20,000
-94,624 - 94,624
Součet 295,262

81 SUB 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 94,624 256,00 24 223,74
Plný popis:

Výkaz výměr: (2,6+1+1+1,925+2,05+2,05+1+1+2,55+2,825+2,825+2,825+2,825+1,55+1,55+3,125+3,125+3,125+3,125+1,95+
1,95+1,95)*2,35

112,624

-0,9*2*10 - 18,000
Součet 94,624

82 SUB 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 389,886 70,05 27 311,51
Plný popis:

Výkaz výměr: 295,262+94,624 389,886
Součet 389,886

83 SUB 612131151 Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 630,879 95,00 59 933,51
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,65+1,65+1,53+1,53+0,34+2,7+2,7+1,05+2+1,53+0,34+1,53+0,3+2,4+4,25+4,25+1,85+1,85+2,4+2,4+3,625+
2,6+2,6+3,525+2,5+2,5+3,15+3,15+1,2+1,2)*2,75

176,825

(3,05+3,05+6,15+6,15+3,25+3,25+0,995+0,955+3,125+3,125+6,15+1,75+1,75+1,88+1,88+2,1+2,1+2,1+2,1+2,8
5+2,85+1,85+1,85)*2,75

176,853

(2,88+2,88+2+2+3,11+3,11+1,15+1,15+4,2+4,2+1,05+1,05+5,45+1,675+3,125+5,45+5,45+5,45+2,15+2,8+1,7+
1,7+1,7+4,95+0,6+5,1+4,95+0,6+5,1)*2,75

238,508

(5,88+5,88+2,575+2,575+3,3+3,3+1,125+1,125+1,1+0,9+0,9+0,9+4,7+4,7+2,975+2,6+1,535)*2,75 126,693
-1*2*44 - 88,000
Součet 630,879

84 SUB 612324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně m2 630,879 335,00 211 344,47
Plný popis:

85 SUB 612324191 Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně m2 630,879 80,00 50 470,32
Plný popis:

86 SUB 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 630,879 490,00 309 130,71
Plný popis:

87 SUB 612325191 Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně m2 630,879 90,00 56 779,11
Plný popis:

88 SUB 612328131 Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 589,599 190,00 112 023,81
Plný popis:

Výkaz výměr: 630,879 630,879
-(2,15+2,6+0,9+1,1+1,95+2,85+1,275+1,55+1,55+1,275)*2,4 - 41,280
Součet 589,599

89 SUB 61.1 Jádrová omíátka tl. 20 mm, včetně sanační nopové fólie tl. 8 mm, systémové provedení m2 41,280 546,00 22 538,88
Plný popis:

Výkaz výměr: (2,15+2,6+0,9+1,1+1,95+2,85+1,275+1,55+1,55+1,275)*2,4 41,280
Součet 41,280

90 SUB 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 192,048 700,00 134 433,60
Plný popis:

Výkaz výměr: 455,800*0,3 136,740
184,36*0,3 55,308
Součet 192,048

Oddíl 62: Úprava povrchu vnejších 2 642 921,77
91 SUB 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 231,065 22,18 5 125,02

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,5*1,5 2,250

1,5*0,6 0,900
1,2*1,5*6 10,800
1,2*0,6*3 2,160
0,9*0,6*4 2,160
1,5*1,8*4 10,800
1,2*1,8*13 28,080
1,5*1,8*2 5,400
1,2*1,8*3 6,480
1,5*1,5*3 6,750

Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Jádrová omíátka tl. 20 mm, včetně sanační nopové fólie tl. 8 mm, systémové provedení

Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá

Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn

Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm 
stěn

Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu
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1,2*1,5*7 12,600
1,2*1,7*10 20,400
0,6*0,6*7 2,520
1,5*1,8*2 5,400
1,2*1,8*11 23,760
1,2*1,5*14 25,200
2,6*5,45 14,170
2,6*10,325 26,845
1,5*2,1 3,150
2*2,7 5,400
1,65*2,7 4,455
1,3*2,7 3,510
1,5*3,15 4,725
1,5*2,1 3,150
Součet 231,065

92 SUB 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 115,450 35,00 39 040,75
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,56 24,560
28,22 28,220
28,22 28,220
116,09 116,090
20,72 20,720
785,28 785,280
69,94 69,940
42,42 42,420
Součet 1 115,450

93 SUB 622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 1 041,950 125,00 130 243,75
Plný popis:

Výkaz výměr: 28,22 28,220
116,09 116,090
785,28 785,280
69,94 69,940
42,42 42,420
Součet 1 041,950

94 SUB 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 115,450 45,00 50 195,25
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,56 24,560
28,22 28,220
28,22 28,220
116,09 116,090
20,72 20,720
785,28 785,280
69,94 69,940
42,42 42,420
Součet 1 115,450

95 SUB 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 28,220 211,50 5 968,53
Plný popis:

Výkaz výměr: 28,22 28,220
Součet 28,220

96 SUB 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 86,460 251,00 21 701,46
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,56 24,560
28,22 28,220
20,72 20,720
1,2*4*2,7 12,960
Součet 86,460

97 SUB 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 406,380 65,00 26 414,70
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,56*5 122,800
28,22*5 141,100
20,72*5 103,600
1,2*4*2,7*3 38,880
Součet 406,380

98 SUB 621231111.1 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z PUR tl přes 40 do 
80 mm

m2 42,420 855,00 36 269,10

Plný popis:
Výkaz výměr: 42,42 42,420

Součet 42,420

99 SUB 28376476.1 panel PUR pěna fasádní λ=0,024 tl 80mm m2 44,541 874,00 38 928,83
Plný popis:

Výkaz výměr: 42,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,541
panel PUR pěna fasádní λ=0,024 tl 80mm

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z PUR tl přes 40 do 80 mm

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
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100 SUB 622213041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl přes 160 do 200 
mm

m2 77,480 843,00 65 315,64

Plný popis:

Výkaz výměr: 56,76 56,760
20,72 20,720
Součet 77,480

101 SUB 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm m2 81,354 940,00 76 472,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 77,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,354

102 SUB 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm

m2 785,280 850,00 667 488,00

Plný popis:

Výkaz výměr: 785,28 785,280
Součet 785,280

103 SUB 63142031 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm m2 824,544 640,00 527 708,16
Plný popis:

Výkaz výměr: 785,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 824,544

104 SUB 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 119,900 43,16 5 174,88

Plný popis:
Výkaz výměr: 42,42+77,48 119,900

105 SUB 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 785,280 52,25 41 030,88

Plný popis:
Výkaz výměr: 785,28 785,280

106 SUB 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 184,360 256,00 47 196,16

Plný popis:

Výkaz výměr: 114,360+70 184,360
Součet 184,360

107 SUB 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm m2 77,431 147,00 11 382,36
Plný popis:

Výkaz výměr: 184,36*0,4*1,05 77,431
Součet 77,431

108 SUB 622251211 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy m2 55,308 164,00 9 070,51
Plný popis:

Výkaz výměr: (114,360+70)*0,3 55,308
Součet 55,308

109 SUB 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 973,850 56,30 54 827,76
Plný popis:

110 SUB 622541022 Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 973,850 370,00 360 324,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 34,27 34,270
20,72 20,720
785,28 785,280
42,42 42,420
455,8*0,2 91,160
Součet 973,850

111 SUB 62.1 M2 - fasádní systém, ocelový obklad horizontální lamely, kompletní systémová skladba, včetně TI, provedení 
dle PD

m2 69,940 3 575,00 250 035,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 69,94 69,940

Součet 69,940

112 SUB 62.3 Fasádní prvky - znak školy kus 2,000 35 000,00 70 000,00
Plný popis:

113 SUB 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 417,450 39,49 16 485,10
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5+1,5 3,000
0,6+0,6 1,200
(1,5+1,5)*6 18,000
(0,6+0,6)*3 3,600
(0,6+0,6)*4 4,800
(1,8+1,8)*4 14,400
(1,8+1,8)*13 46,800
(1,8+1,8)*2 7,200
(1,8+1,8)*3 10,800
(1,5+1,5)*3 9,000
(1,5+1,5)*7 21,000

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn

M2 - fasádní systém, ocelový obklad horizontální lamely, kompletní systémová skladba, včetně TI, provedení dle PD

Fasádní prvky - znak školy

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 
40 mm

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn

Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), 
tloušťky desek přes 160 do 200 mm

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm
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(1,7+1,7)*10 34,000
(0,6+0,6)*7 8,400
(1,8+1,8)*2 7,200
(1,8+1,8)*11 39,600
(1,5+1,5)*14 42,000
5,45+5,45 10,900
10,325+10,325 20,650
2,1+2,1 4,200
2,7+2,7 5,400
2,7+2,7 5,400
2,7+2,7 5,400
3,15+3,15 6,300
2,1+2,1 4,200
7*12 84,000
Součet 417,450

114 SUB 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 438,323 35,97 15 766,48
Plný popis:

Výkaz výměr: 417,450*1,05 438,323
Součet 438,323

115 SUB 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 455,800 37,74 17 201,89
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5+1,5+1,5 4,500
1,5+0,6+0,6 2,700
(1,2+1,5+1,5)*6 25,200
(1,2+0,6+0,6)*3 7,200
(0,9+0,6+0,6)*4 8,400
(1,5+1,8+1,8)*4 20,400
(1,2+1,8+1,8)*13 62,400
(1,5+1,8+1,8)*2 10,200
(1,2+1,8+1,8)*3 14,400
(1,5+1,5+1,5)*3 13,500
(1,2+1,5+1,5)*7 29,400
(1,2+1,7+1,7)*10 46,000
(0,6+0,6+0,6)*7 12,600
(1,5+1,8+1,8)*2 10,200
(1,2+1,8+1,8)*11 52,800
(1,2+1,5+1,5)*14 58,800
2,6+5,45+5,45 13,500
2,6+10,325+10,325 23,250
1,5+2,1+2,1 5,700
2+2,7+2,7 7,400
1,65+2,7+2,7 7,050
1,3+2,7+2,7 6,700
1,5+3,15+3,15 7,800
1,5+2,1+2,1 5,700
Součet 455,800

116 SUB 59051476 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm m 478,590 28,94 13 850,39
Plný popis:

Výkaz výměr: 455,8*1,05 478,590

117 SUB 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 378,170 55,76 21 086,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 184,360 184,360
Mezisoučet 184,360
184,36 184,360
1,5 1,500
2 2,000
1,65 1,650
1,3 1,300
1,5 1,500
1,5 1,500
Mezisoučet 193,810
Součet 378,170

118 SUB 59051510 profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou m 203,501 36,31 7 389,12
Plný popis:

Výkaz výměr: 193,81*1,05 203,501
Součet 203,501

119 SUB 28341022 profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou m 193,578 58,00 11 227,52
Plný popis:

Výkaz výměr: 184,360*1,05 193,578
Součet 193,578

Oddíl 63: Podlahy a podlahové konstrukce 194 799,97

profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou

profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje 
s okenním rámem

profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
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120 SUB 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,646 3 726,00 2 407,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,23*0,2 0,646
Součet 0,646

121 SUB 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 0,646 251,00 162,15
Plný popis:

122 SUB 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,646 119,00 76,87
Plný popis:

123 SUB 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,028 42 000,00 1 176,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,23*0,0079*1,1 0,028
Součet 0,028

124 SUB 632451032 Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 55,224 243,50 13 447,04
Plný popis:

Výkaz výměr: 44,88 44,880
12,93*0,8 10,344
Součet 55,224

125 SUB 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 167,400 389,00 65 118,60
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
(5,13+5,49) 10,620
(3,79+3,7+2,14+9,1) 18,730
(19,15+20,20) 39,350
Součet 167,400

126 SUB 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 374,150 31,88 11 927,90
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84)*2 197,400
(5,13+5,49)*2 21,240
(3,79+3,7+2,14+9,1)*2 37,460
(19,15+20,20)*3 118,050
Součet 374,150

127 SUB 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 167,400 66,36 11 108,66
Plný popis:

128 SUB 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 12,736 4 850,00 61 769,60
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,79+3,7+2,14+9,1)*0,68 12,736
Součet 12,736

129 SUB 63521121.1 Prolití násypu cementovým mlékem m3 12,736 75,00 955,20
Plný popis:

130 SUB 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 167,400 45,00 7 533,00
Plný popis:

131 SUB 631362022.1 Výztuž potěrů z polypropylenové sítě m2 128,050 102,00 13 061,10
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
(5,13+5,49) 10,620
(3,79+3,7+2,14+9,1) 18,730
Součet 128,050

132 SUB 633991111 Nástřik betonových podlah proti odpařování vody m2 167,400 16,36 2 738,66
Plný popis:

133 SUB 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 155,200 21,38 3 318,18
Plný popis:

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 441,26
134 SUB 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 23,500 215,00 5 052,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 11,5+12 23,500

Součet 23,500

135 SUB 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 23,970 179,00 4 290,63
Plný popis:

Výkaz výměr: 23,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,970

136 SUB 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 19,045 163,50 3 113,86
Plný popis:

Výkaz výměr: 19,045 19,045
Součet 19,045

137 SUB 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 19,045 101,00 1 923,55
Plný popis:

138 SUB 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,915 3 346,00 6 407,59
Plný popis:

Výkaz výměr: (23,500+19,045)*0,3*0,15 1,915
Součet 1,915

139 SUB 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 19,045 208,00 3 961,36

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Výztuž potěrů z polypropylenové sítě

Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu

Prolití násypu cementovým mlékem

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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Plný popis:
Výkaz výměr: 19,045 19,045

140 SUB 59227054 žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm m 19,045 339,00 6 456,26
Plný popis:

141 SUB 939291013 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25 m3 2,400 3 650,00 8 760,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2 1,200
1,2 1,200
Součet 2,400

142 SUB 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 50,750 37,09 1 882,32
Plný popis:

Výkaz výměr: 26*0,7 18,200
26*0,7 18,200
13*0,7 9,100
7,5*0,7 5,250
Součet 50,750

143 SUB 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 6,000 1 225,00 7 350,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,3*20 6,000
Součet 6,000

144 SUB 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0,080 40 540,00 3 243,20
Plný popis:

Oddíl 94: Lešení a stavební výtahy 464 752,94
145 SUB 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 277,000 62,50 79 812,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 250+407+350+270 1 277,000

146 SUB 941211212 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý 
den použití

m2 153 240,000 1,30 199 212,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 1277,000*120 153 240,000

Součet 153 240,000

147 SUB 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 277,000 45,00 57 465,00
Plný popis:

148 SUB 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 277,000 15,00 19 155,00
Plný popis:

149 SUB 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 153 240,000 0,20 30 648,00
Plný popis:

150 SUB 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 277,000 10,00 12 770,00
Plný popis:

151 SUB 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 268,890 51,77 65 690,44
Plný popis:

Výkaz výměr: 286,06+331,62+331,76+319,45 1 268,890
Součet 1 268,890

Oddíl 95: Dokoncovací konstrukce a práce pozemních staveb 335 998,95
152 SUB 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 268,890 55,00 69 788,95

Plný popis:
Výkaz výměr: 286,06+331,62+331,76+319,45 1 268,890

Součet 1 268,890

153 SUB OV/06 Vnitřní hydrantový systém, provedení dle PD kus 1,000 12 650,00 12 650,00
Plný popis:

154 SUB OV/11 Přenosné hasící přístroje, 27A 144B 8ks, 21A 113B 3s kus 11,000 1 685,00 18 535,00
Plný popis:

155 SUB OV/12 Přenosné hasící přístroje CO2, 55B kus 2,000 2 750,00 5 500,00
Plný popis:

156 SUB OV/13 Bezpečnostní tabulky, provedení dle PD kus 70,000 125,00 8 750,00
Plný popis:

157 SUB OV/14 Bezobložkové stavební pouzdro, provedení dle PD kus 2,000 24 650,00 49 300,00
Plný popis:

158 SUB OV/26 Skříň elektro, provedení dle PD, 1200x500 kus 1,000 2 750,00 2 750,00
Plný popis:

159 SUB OV/27 Skříň HUP, provedení dle PD kus 1,000 2 750,00 2 750,00
Plný popis:

160 SUB OV/31 Centrální vysavač, provedení dle PD kus 1,000 54 320,00 54 320,00
Plný popis:

161 SUB OV/35 Cylindrická vložka strukturovaného uzam. Systému, provedení dle PD kus 77,000 950,00 73 150,00
Plný popis:

162 SUB OV/36 Cylindrická vložka strukturovaného uzam. Systému, provedení dle PD kus 15,000 1 266,00 18 990,00
Plný popis:

163 SUB OV/x Klíč strukturovaného uzam. Systému, provedení dle PD kus 92,000 120,00 11 040,00
Plný popis:

164 SUB OV/29 Kamenná parapetní deska pro výdejní okno, provedení dle PD, 1300x450x30 kus 1,000 4 975,00 4 975,00
Klíč strukturovaného uzam. Systému, provedení dle PD

Skříň elektro, provedení dle PD, 1200x500

Skříň HUP, provedení dle PD

Centrální vysavač, provedení dle PD

Cylindrická vložka strukturovaného uzam. Systému, provedení dle PD

Cylindrická vložka strukturovaného uzam. Systému, provedení dle PD

Vnitřní hydrantový systém, provedení dle PD

Přenosné hasící přístroje, 27A 144B 8ks, 21A 113B 3s

Přenosné hasící přístroje CO2, 55B

Bezpečnostní tabulky, provedení dle PD

Bezobložkové stavební pouzdro, provedení dle PD

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž

Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic 
s vyplněním spár kamenivem

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž
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Plný popis:
165 SUB 95.1 Siluety dravců na prvcích Al/17, Al/18 soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

Plný popis:

Oddíl 998: Presun hmot 127 575,90
166 SUB 998011010 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 425,253 300,00 127 575,90

Plný popis:

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 16 587 769,53
Oddíl 711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 302 835,23

167 SUB 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 131,280 11,39 1 495,28
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,23 3,230
(20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
(5,13+5,49) 10,620
(3,79+3,7+2,14+9,1) 18,730
Součet 131,280

168 SUB 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 161,370 23,57 3 803,49
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,56 24,560
116,09 116,090
20,72 20,720
Součet 161,370

169 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,154 86 000,00 13 244,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (131,28+161,37)*0,0005*1,05 0,154
Součet 0,154

170 SUB 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 163,860 74,50 12 207,57
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
3,23*2 6,460
(5,13+5,49)*2 21,240
(3,79+3,7+2,14+9,1)*2 37,460
Součet 163,860

171 SUB 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 322,740 83,00 26 787,42
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,56*2 49,120
116,09*2 232,180
20,72*2 41,440
Součet 322,740

172 SUB 62853005 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem 
na horním povrchu tl 4,0mm

m2 267,630 170,00 45 497,10

Plný popis:
Výkaz výměr: ((163,86+322,74)/2)*1,1 267,630

Součet 267,630

173 SUB 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 267,630 180,00 48 173,40

Plný popis:
Výkaz výměr: ((163,86+322,74)/2)*1,1 267,630

Součet 267,630

174 SUB 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 140,650 280,00 39 382,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,56 24,560
116,09 116,090
Součet 140,650

175 SUB 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 59,900 107,00 6 409,30
Plný popis:

Výkaz výměr: 59,9 59,900
Součet 59,900

176 SUB 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 15,750 32,85 517,39
Plný popis:

177 SUB 11163004 stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby kg 78,750 79,87 6 289,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,75*2*2,5 78,750
Součet 78,750

178 SUB 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 190,880 300,00 57 264,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
(5,13+5,49) 10,620
(3,79+3,7+2,14+9,1) 18,730
(6,33+3,68+4,11+5,19+5,9+2,09+2,09+18,05+15,39) 62,830

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

lak penetrační asfaltový

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,0mm

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu

stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu

Kamenná parapetní deska pro výdejní okno, provedení dle PD, 1300x450x30

Siluety dravců na prvcích Al/17, Al/18

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s 
omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
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Součet 190,880

179 SUB 711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 117,850 290,00 34 176,50
Plný popis:

Výkaz výměr: (2,05+2,05+2,55+2,55+1+1+0,1+0,1)*1,8 20,520
-0,8*1,8 - 1,440
(2,6+2,6+2,05+2,05+1+1+0,1)*1,8 20,520
-0,8*1,8 - 1,440
(2,825+2,825+1,275+1,275+1,35+1,35+1,55+1,55+1,35+1,35+1,55+1,55)*1,8 35,640
-0,8*1,8*5 - 7,200
(0,15+0,15+0,8+0,8+2,175+2,175+1,1+1,1+1,9+1,9+1,95+1,95+1,1+1,1+1,95+1,95)*1,8 40,050
-0,8*1,8*5 - 7,200
18,4 18,400
Součet 117,850

180 SUB 998711213 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 
12 do 60 m

% 3 794,010 2,00 7 588,02

Plný popis:

Oddíl 712: Povlakové krytiny 853 526,21
181 SUB 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 546,330 14,50 7 921,79

Plný popis:
Výkaz výměr: 44,88 44,880

12,93 12,930
56,76 56,760
56,76 56,760
375 375,000
Součet 546,330

182 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 2,868 82 000,00 235 176,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 546,33*0,005*1,05 2,868

183 SUB 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 546,330 78,00 42 613,74
Plný popis:

Výkaz výměr: 44,88 44,880
12,93 12,930
56,76 56,760
56,76 56,760
375 375,000
Součet 546,330

184 SUB 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 628,280 170,00 106 807,60

Plný popis:
Výkaz výměr: 546,33*1,15 628,280

185 SUB 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 154,100 170,00 26 197,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 154,1 154,100
Součet 154,100

186 SUB 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 98,600 184,00 18 142,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 98,6 98,600
Součet 98,600

187 SUB 712363353.1 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 150 mm m 12,900 226,00 2 915,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,9 12,900
Součet 12,900

188 SUB 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 99,600 300,00 29 880,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 99,6 99,600
Součet 99,600

189 SUB 712363368 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 70 mm m 5,000 157,00 785,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 5 5,000
Součet 5,000

190 SUB 712363431 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m m2 241,688 145,00 35 044,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 302,11*0,8 241,688
Součet 241,688

191 SUB 712363432 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 30,211 159,00 4 803,55
Plný popis:

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 
12 do 60 m

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

lak penetrační asfaltový

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 150 mm

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 70 mm

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky přes 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky přes 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole
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Výkaz výměr: 302,11*0,1 30,211
Součet 30,211

192 SUB 712363433 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm roh pole, budova v přes 18 m m2 30,211 155,00 4 682,71
Plný popis:

Výkaz výměr: 302,11*0,1 30,211
Součet 30,211

193 SUB 712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 46,248 252,00 11 654,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 44,88*0,8 35,904
12,93*0,8 10,344
Součet 46,248

194 SUB 712363605 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 119,301 336,00 40 085,14
Plný popis:

Výkaz výměr: 44,88*0,1 4,488
12,93*0,1 1,293
56,76 56,760
56,76 56,760
Součet 119,301

195 SUB 712363606 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m m2 5,781 475,00 2 745,98
Plný popis:

Výkaz výměr: 44,88*0,1 4,488
12,93*0,1 1,293
Součet 5,781

196 SUB 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm m2 520,784 360,00 187 482,24
Plný popis:

Výkaz výměr: (241,688+30,211+30,211+46,248+119,301+5,781)*1,1 520,784
Součet 520,784

197 SUB 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 403,750 33,50 13 525,63
Plný popis:

Výkaz výměr: 302,11 302,110
44,88 44,880
56,76 56,760
Součet 403,750

198 SUB 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 444,125 31,17 13 843,38
Plný popis:

Výkaz výměr: 403,750*1,1 444,125
Součet 444,125

199 SUB 712.2 Napojení střešního pláště na fasádní systém pomocí EPDM pásky m 95,480 72,50 6 922,30
Plný popis:

Výkaz výměr: 18,39+18,39+27,25+27,25+0,6+0,6+3 95,480
Součet 95,480

200 SUB OV/20 Svislá střešní vpust, provedení dle PD, DN 1250 kus 3,000 4 865,00 14 595,00
Plný popis:

201 SUB OV/21 Odvětrání kanalizace, provedení dle PD, DN 100 kus 2,000 2 188,00 4 376,00
Plný popis:

202 SUB OV/22 Odvětrání kanalizace, provedení dle PD, DN 150 kus 3,000 2 347,00 7 041,00
Plný popis:

203 SUB OV/23 Střešní vtok, provedení dle PD, DN 100 kus 2,000 8 449,00 16 898,00
Plný popis:

204 SUB OV/24 Bezpečnostní chrlič, provedení dle PD, DN100 kus 1,000 2 775,00 2 775,00
Plný popis:

205 SUB 998712213 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 8 306,060 2,00 16 612,12
Plný popis:

Oddíl 713: Izolace tepelné 963 675,66
206 SUB 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 39,350 30,00 1 180,50

Plný popis:
Výkaz výměr: (19,15+20,20) 39,350

Součet 39,350

207 SUB 63231206 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm m2 41,318 235,00 9 709,73
Plný popis:

Výkaz výměr: 39,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,318

208 SUB 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 503,050 58,00 29 176,90
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
(5,13+5,49) 10,620
(3,79+3,7+2,14+9,1) 18,730

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

Napojení střešního pláště na fasádní systém pomocí EPDM pásky

Svislá střešní vpust, provedení dle PD, DN 1250

Odvětrání kanalizace, provedení dle PD, DN 100

Odvětrání kanalizace, provedení dle PD, DN 150

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky přes 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole

fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

Střešní vtok, provedení dle PD, DN 100

Bezpečnostní chrlič, provedení dle PD, DN100
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375 375,000
Součet 503,050

209 SUB 28375906 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 m3 10,756 2 850,00 30 654,60
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84)*0,08*1,05 8,291
(5,13+5,49)*0,08*1,05 0,892
(3,79+3,7+2,14+9,1)*0,08*1,05 1,573
Součet 10,756

210 SUB 28376501 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 100mm m2 787,500 740,00 582 750,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 375*2*1,05 787,500
Součet 787,500

211 SUB 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 195,230 175,00 34 165,25
Plný popis:

Výkaz výměr: 116,09 116,090
56,76*1 56,760
(2,74+2,74+4,72+4,72)*1,5 22,380
Součet 195,230

212 SUB 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm m2 121,895 940,00 114 581,30
Plný popis:

Výkaz výměr: 116,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 121,895

213 SUB 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 83,097 185,00 15 372,95
Plný popis:

Výkaz výměr: 56,76*1*1,05 59,598
(2,74+2,74+4,72+4,72)*1,5*1,05 23,499
Součet 83,097

214 SUB 713141138 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 57,810 90,89 5 254,35

Plný popis:
Výkaz výměr: 44,88 44,880

12,93 12,930
Součet 57,810

215 SUB 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 12,719 2 490,00 31 670,31
Plný popis:

Výkaz výměr: 44,88*0,2*1,1 9,874
12,93*0,2*1,1 2,845
Součet 12,719

216 SUB 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 57,810 331,00 19 135,11
Plný popis:

Výkaz výměr: 44,88 44,880
12,93 12,930
Součet 57,810

217 SUB 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 6,644 2 850,00 18 935,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 44,88*0,1*1,1 4,937
12,93*0,12*1,1 1,707
Součet 6,644

218 SUB 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 56,760 111,00 6 300,36
Plný popis:

Výkaz výměr: 56,76 56,760
Součet 56,760

219 SUB 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 1,232 4 000,00 4 928,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 56*0,02*1,1 1,232
Součet 1,232

220 SUB 713151211 Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm m2 241,688 49,32 11 920,05
Plný popis:

Výkaz výměr: 302,11*0,8 241,688
Součet 241,688

221 SUB 28329031 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 253,772 165,00 41 872,38

Plný popis:
Výkaz výměr: 241,688*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 253,772

222 SUB 998713213 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 3 034,236 2,00 6 068,47
Plný popis:

Oddíl 755: Dopravní zarízení 1 250 000,00
223 SUB 755.1 Osobní výtah, provedení dle PD soubor 1,000 1 250 000,00 1 250 000,00

klín izolační z XPS spádový

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní nad krokve s difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace do 
5 mm

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

klín izolační spád do 5% EPS 150

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034

deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 100mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm
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Plný popis:

Oddíl 762: Konstrukce tesarské 469 768,38
224 SUB 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 10,603 875,00 9 277,63

Plný popis:
Výkaz výměr: 9,792+0,811 10,603

Součet 10,603

225 SUB 762332122 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 m 473,180 250,00 118 295,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 162+152,1+6+0,8+0,9+6,4+4+140,98 473,180
Součet 473,180

226 SUB 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 9,792 11 800,00 115 545,60
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,888+3,65+0,144+0,019+0,022+0,154+0,096+1,353)*1,05 9,792
Součet 9,792

227 SUB 762341046 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 241,688 398,00 96 191,82
Plný popis:

Výkaz výměr: 302,11*0,8 241,688
Součet 241,688

228 SUB 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 321,800 20,00 6 436,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,1*20 162,000
8,45*18 152,100
3*2 6,000
0,8+0,9 1,700
Součet 321,800

229 SUB 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,811 13 180,00 10 688,98
Plný popis:

Výkaz výměr: 321,800*0,06*0,04*1,05 0,811
Součet 0,811

230 SUB 762361332 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm m2 56,760 828,00 46 997,28
Plný popis:

Výkaz výměr: 56,76 56,760
Součet 56,760

231 SUB 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 10,603 1 450,00 15 374,35
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,792+0,811 10,603
Součet 10,603

232 SUB 762431013 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených m2 140,650 284,00 39 944,60
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,56 24,560
116,09 116,090
Součet 140,650

233 SUB 998762213 Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 5 508,562 2,00 11 017,12
Plný popis:

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 1 950 501,94
234 SUB 763111460 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 13,545 1 486,00 20 127,87

Plný popis:

Výkaz výměr: 4,3*3,15 13,545
Součet 13,545

235 SUB 763111462 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB m2 103,133 1 420,00 146 448,86
Plný popis:

Výkaz výměr: (7,15+7,15+3,655)*3,15 56,558
(4,7+5,35+5,075+0,2+0,2)*3 46,575
Součet 103,133

236 SUB 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 233,356 120,00 28 002,72
Plný popis:

Výkaz výměr: (13,545+103,133)*2 233,356
Součet 233,356

237 SUB 763121483.1 SDK stěna předsazená tl 127,5 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB m2 92,723 1 020,00 94 577,46
Plný popis:

Výkaz výměr: (5,175+5,325+3,325+0,6+2,6+1+1,725)*3,15 62,213
-0,8*2*3 - 4,800
-1,5*2 - 3,000
(1,06+1+2,965+0,5+0,5+5,22+0,4+2,925)*3 43,710
-0,9*2*3 - 5,400
Součet 92,723

hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve 
specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Osobní výtah, provedení dle PD

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 
mm, profil 75, Rw do 59 dB

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 
mm, profil 100, Rw do 61 dB

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3

SDK stěna předsazená tl 127,5 mm profil CW+UW 100 desky 2x silentboard 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB
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238 SUB 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 134,619 67,83 9 131,21
Plný popis:

Výkaz výměr: 92,723+41,896 134,619
Součet 134,619

239 SUB 763122404 SDK stěna šachtová tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 15 s izolací EI 30 m2 41,896 874,00 36 617,10
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,8+0,75+0,9+0,8)*3,15 10,238
(0,8+0,8+0,6+0,6+0,4+0,4+0,43+0,65+0,775)*3,15 17,183
(0,8+0,75+1,2+0,6+0,875+0,6)*3 14,475
Součet 41,896

240 SUB 763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 477,980 940,00 449 301,20
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,11 15,110
23,43+16,88 40,310
2,61+10,21+14,14+14,35 41,310
14,73+16,97+24,9+24,67+11,59+18,44 111,300
Mezisoučet 208,030
58,5 58,500
1,22+2,66+4,1+2,33+2,25+4,68+2,56+26,02+3.07+3,05+21,76+3,12+2,06+2,92+1,55+5,05+5,62+3,7+4,42+4,4
1+12,96+10,67+2,51+2,58+4,18+4,04

143,490

2,92+1,55+4,98+5,52+14,64+8,99+3,68+4,7+8,41+2,51+2,32+4,27+3,47 67,960
Mezisoučet 269,950
Součet 477,980

241 SUB 763131491.1 SDK podhled deska 1x akustická děrovná s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 377,520 1 050,00 396 396,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,68+8,5+15,22+7,1+6,56+12,86+6,11+5,31+4,63+2,61+11,9+5,24+4,84 92,560
2,61+5,25+4,6 12,460
23,43+16,88 40,310
2,61+10,21+14,14+14,35 41,310
14,73+16,97+24,9+24,67+11,59+18,44 111,300
10,21+14,41+13,98+21,97+19,01 79,580
Součet 377,520

242 SUB 763.1 K7 - kovový podhled panelový, pohledová kce se skryotu konstrukcí, kompletní systémová skladba, provedení 
dle PD

m2 77,410 5 900,00 456 719,00

Plný popis:
Výkaz výměr: (4,65+1,05)*2 11,400

58,5 58,500
7,51 7,510
Součet 77,410

243 SUB 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 42,200 257,00 10 845,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 42,2 42,200
Součet 42,200

244 SUB 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 51,200 351,50 17 996,80
Plný popis:

Výkaz výměr: 51,2 51,200
Součet 51,200

245 SUB 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 647,470 77,37 50 094,75
Plný popis:

Výkaz výměr: 58,5 58,500
1,22+2,66+4,1+2,33+2,25+4,68+2,56+26,02+3.07+3,05+21,76+3,12+2,06+2,92+1,55+5,05+5,62+3,7+4,42+4,4
1+12,96+10,67+2,51+2,58+4,18+4,04

143,490

2,92+1,55+4,98+5,52+14,64+8,99+3,68+4,7+8,41+2,51+2,32+4,27+3,47 67,960
377,52 377,520
Součet 647,470

246 SUB 763164735.1 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 12,5 + TI tl. 40 mm m 3,150 1 433,00 4 513,95
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,15 3,150
Součet 3,150

247 SUB 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 186,260 410,00 76 366,60
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,44+3,7+2,15+16,96+3,6+2,09+2,09 34,030
13,26+3,83+15,11+2+1,35+1,95+3,22+2,07+1,92+1,33+1,33+1,33+1,62+11,23 61,550
18,82+2+1,57+1,95+2,18+1,77+1,7+1,33+1,33+1,7 34,350
2,89+1,79+1,45+1,45+1,72+41,78+2+1,33+1,92 56,330
Součet 186,260

248 SUB 59036517 deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 
19x600x600mm

m2 204,886 440,00 90 149,84

Plný popis:
Výkaz výměr: 186,260*1,1 204,886

deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 12,5 + TI tl. 40 mm

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, 
profil 50

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací

SDK podhled deska 1x akustická děrovná s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB

K7 - kovový podhled panelový, pohledová kce se skryotu konstrukcí, kompletní systémová skladba, provedení dle PD
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Součet 204,886

249 SUB 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 166,200 129,00 21 439,80
Plný popis:

250 SUB 998763413 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 
24 m

% 20 886,689 2,00 41 773,38

Plný popis:

Oddíl 764: Konstrukce klempírské 163 258,64
251 SUB 764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 114,360 610,00 69 759,60

Plný popis:
Výkaz výměr: 19,5+76,8+1,26+3,6+4,2+2,4+6,6 114,360

Součet 114,360

252 SUB 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 70,000 690,00 48 300,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 70 70,000
Součet 70,000

253 SUB 764216665 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm kus 186,000 82,93 15 424,98
Plný popis:

Výkaz výměr: (2+3+4+4+8+17+18+21+1+4+2+3+2+1+1+1+1)*2 186,000
Součet 186,000

254 SUB 764311605 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 70,000 374,50 26 215,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 70 70,000
Součet 70,000

255 SUB 998764213 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 1 779,529 2,00 3 559,06
Plný popis:

Oddíl 765: Krytina skládaná 23 427,00
256 SUB 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 380,000 60,00 22 800,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 380 380,000

Součet 380,000

257 SUB 998765213 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 313,500 2,00 627,00
Plný popis:

Oddíl 766: Konstrukce truhlárské 2 357 600,00
258 SUB PL/01 Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1500 kus 1,000 14 400,00 14 400,00

Plný popis:
259 SUB PL/02 Plastové okno, provedení dle PD, 1500x600 kus 1,000 6 000,00 6 000,00

Plný popis:
260 SUB PL/03 Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1500 kus 6,000 11 550,00 69 300,00

Plný popis:
261 SUB PL/04 Plastové okno, provedení dle PD, 1200x600 kus 3,000 5 000,00 15 000,00

Plný popis:
262 SUB PL/05 Plastové okno, provedení dle PD, 900x600 kus 4,000 4 000,00 16 000,00

Plný popis:
263 SUB PL/06 Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1800 kus 4,000 17 300,00 69 200,00

Plný popis:
264 SUB PL/07 Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1800 kus 13,000 13 825,00 179 725,00

Plný popis:
265 SUB PL/08 Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1800 kus 2,000 18 250,00 36 500,00

Plný popis:
266 SUB PL/09 Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1800 kus 3,000 15 200,00 45 600,00

Plný popis:
267 SUB PL/10 Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1500 kus 3,000 15 500,00 46 500,00

Plný popis:
268 SUB PL/11 Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1500 kus 7,000 12 600,00 88 200,00

Plný popis:
269 SUB PL/12 Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1700 kus 10,000 13 800,00 138 000,00

Plný popis:
270 SUB PL/13 Plastové okno, provedení dle PD, 600x600 kus 7,000 3 500,00 24 500,00

Plný popis:
271 SUB PL/14 Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1800 kus 2,000 17 500,00 35 000,00

Plný popis:
272 SUB PL/15 Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1800 kus 11,000 15 500,00 170 500,00

Plný popis:
273 SUB PL/16 Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1500 kus 14,000 12 900,00 180 600,00

Plný popis:
274 SUB D1/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 600x1970 kus 7,000 11 650,00 81 550,00

Plný popis:
275 SUB D1/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 600x1970 kus 5,000 11 650,00 58 250,00

Plný popis:
276 SUB D2/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 600x1970 kus 4,000 11 650,00 46 600,00

Plný popis:

Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1800

Nouzové zakrytí střechy plachtou

Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1800

Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1500

Interiérové dveře, provedení dle PD, 600x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 600x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 600x1970

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m

Plastové okno, provedení dle PD, 1500x600

Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1500

Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1500

Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1500

Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1700

Plastové okno, provedení dle PD, 600x600

Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 
400 mm

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1500

Plastové okno, provedení dle PD, 1200x600

Plastové okno, provedení dle PD, 900x600

Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1800

Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1800

Plastové okno, provedení dle PD, 1500x1800

Plastové okno, provedení dle PD, 1200x1800
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277 SUB D2/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 600x1970 kus 6,000 11 650,00 69 900,00
Plný popis:

278 SUB D3/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970 kus 1,000 13 450,00 13 450,00
Plný popis:

279 SUB D4/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970, protipožání kus 2,000 20 400,00 40 800,00
Plný popis:

280 SUB D5/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970, protipožání kus 1,000 22 650,00 22 650,00
Plný popis:

281 SUB D5/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970, protipožání kus 3,000 23 600,00 70 800,00
Plný popis:

282 SUB D6/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970, protipožání kus 1,000 23 100,00 23 100,00
Plný popis:

283 SUB D6/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970, protipožání kus 2,000 24 350,00 48 700,00
Plný popis:

284 SUB D7/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970, protipožání kus 1,000 22 650,00 22 650,00
Plný popis:

285 SUB D8/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970, protipožání kus 1,000 23 600,00 23 600,00
Plný popis:

286 SUB D9/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 1500x1970, protipožání kus 1,000 32 466,00 32 466,00
Plný popis:

287 SUB D10/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 700x1970 kus 2,000 12 150,00 24 300,00
Plný popis:

288 SUB D10/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 700x1970 kus 1,000 12 150,00 12 150,00
Plný popis:

289 SUB D11/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 700x1970 kus 2,000 12 150,00 24 300,00
Plný popis:

290 SUB D12/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970 kus 7,000 12 640,00 88 480,00
Plný popis:

291 SUB D12/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970 kus 8,000 12 640,00 101 120,00
Plný popis:

292 SUB D13/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970 kus 8,000 13 450,00 107 600,00
Plný popis:

293 SUB D13/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970 kus 5,000 13 890,00 69 450,00
Plný popis:

294 SUB D14/P Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970 kus 2,000 16 150,00 32 300,00
Plný popis:

295 SUB D14/L Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970 kus 1,000 16 150,00 16 150,00
Plný popis:

296 SUB T/01 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 650x1500 kus 8,000 1 200,00 9 600,00
Plný popis:

297 SUB T/02 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 650x1200 kus 12,000 965,00 11 580,00
Plný popis:

298 SUB T/03 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x1200 kus 51,000 735,00 37 485,00
Plný popis:

299 SUB T/04 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x2750 kus 2,000 1 650,00 3 300,00
Plný popis:

300 SUB T/05 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 300x1200 kus 3,000 680,00 2 040,00
Plný popis:

301 SUB T/06 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x900 kus 3,000 545,00 1 635,00
Plný popis:

302 SUB T/07 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 500x900 kus 1,000 659,00 659,00
Plný popis:

303 SUB T/08 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 500x1200 kus 1,000 860,00 860,00
Plný popis:

304 SUB T/09 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x1500 kus 5,000 930,00 4 650,00
Plný popis:

305 SUB T/10 Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x600 kus 7,000 400,00 2 800,00
Plný popis:

306 SUB T/11 Vnitřní výsuvné okno provedení dle PD, 1300x1650 kus 1,000 48 500,00 48 500,00
Plný popis:

307 SUB 998766213 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 34 550,000 2,00 69 100,00
Plný popis:

Oddíl 767: Konstrukce zámecnické 5 681 234,58
308 SUB OV/01 Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1200x600, včetně podkladní TI kus 1,000 4 700,00 4 700,00

Plný popis:
309 SUB OV/02 Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1200x1500, včetně podkladní TI kus 16,000 11 720,00 187 520,00

Plný popis:
310 SUB OV/03 Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1500x1800, včetně podkladní TI kus 5,000 17 550,00 87 750,00

Plný popis:
311 SUB OV/04 Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1200x1800, včetně podkladní TI kus 20,000 14 000,00 280 000,00

Plný popis:
312 SUB OV/05 Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1500x1500, včetně podkladní TI kus 2,000 14 625,00 29 250,00

Plný popis:
313 SUB OV/07 Venkovní čistící rohož, provedení dle PD, 1000x500 kus 12,000 5 232,00 62 784,00

Plný popis:
314 SUB OV/08 Vstupní rohož, textilní s Al rámem, provedení dle PD, 2800x1300 kus 2,000 45 500,00 91 000,00

Plný popis:
315 SUB OV/09 Vstupní rohož, textilní s Al rámem, provedení dle PD, 1570x1300 kus 2,000 25 500,00 51 000,00

Plný popis:

Venkovní čistící rohož, provedení dle PD, 1000x500

Vstupní rohož, textilní s Al rámem, provedení dle PD, 2800x1300

Vstupní rohož, textilní s Al rámem, provedení dle PD, 1570x1300

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1200x1500, včetně podkladní TI

Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1500x1800, včetně podkladní TI

Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1200x1800, včetně podkladní TI

Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1500x1500, včetně podkladní TI

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 500x900

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 500x1200

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x1500

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x600

Vnitřní výsuvné okno provedení dle PD, 1300x1650

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 650x1200

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x1200

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x2750

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 300x1200

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 400x900

Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970

Vnitřní parapet, provedení dle PD, 650x1500

Interiérové dveře, provedení dle PD, 700x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 700x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 700x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970, protipožání

Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970, protipožání

Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970, protipožání

Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970, protipožání

Interiérové dveře, provedení dle PD, 1500x1970, protipožání

Interiérové dveře, provedení dle PD, 600x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 900x1970

Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970, protipožání

Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970, protipožání

Interiérové dveře, provedení dle PD, 800x1970, protipožání

Exteriérová žaluzie, provedení dle PD, 1200x600, včetně podkladní TI
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316 SUB OV/10 Systém dvojité podlahy, kazety 600x600, provedení dle PD kus 1,000 26 250,00 26 250,00
Plný popis:

317 SUB OV/15 Skleněná markýza, provedení dle PD, 6200x1000 kus 1,000 70 000,00 70 000,00
Plný popis:

318 SUB OV/16 Skleněná markýza, provedení dle PD, 10000x1000 kus 1,000 115 000,00 115 000,00
Plný popis:

319 SUB OV/17 Protipožární větrací mřížka, provedení dle PD, 200x205 kus 1,000 10 000,00 10 000,00
Plný popis:

320 SUB OV/18 Stěnová větrací mřížka, provedení dle PD, 460x300 kus 1,000 4 235,00 4 235,00
Plný popis:

321 SUB OV/25 Al větrací mřížka, provedení dle PD, 500x250 kus 1,000 1 844,00 1 844,00
Plný popis:

322 SUB OV/28 Výlezové okno, provedení dle PD, 900x900 kus 1,000 26 743,00 26 743,00
Plný popis:

323 SUB OV/32 Vzduchotěsný poklop, provedení dle PD, 600x600 kus 2,000 11 235,00 22 470,00
Plný popis:

324 SUB OV/33 Hliníkový paravan z dílců, provedení dle PD kus 1,000 78 500,00 78 500,00
Plný popis:

325 SUB OV/34 Skleněná markýza, provedení dle PD, 2300x1000 kus 1,000 26 500,00 26 500,00
Plný popis:

326 SUB 767.1 Ocelová konstrukce krovu, včetně porchové úpravy, provedení dle PD kg 9 961,490 125,00 1 245 186,25
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,0559*1,1*1000 9 961,490

327 SUB Z/01 Ocelová konstrukce v kotelně, provedení dle PD kus 1,000 120 000,00 120 000,00
Plný popis:

328 SUB Z/02 Ocelová schodiště v kotelně, provedení dle PD kus 1,000 16 850,00 16 850,00
Plný popis:

329 SUB Z/03 Ocelová zábradlí na schodišti v kotelně, provedení dle PD, 3320 kus 1,000 22 500,00 22 500,00
Plný popis:

330 SUB Z/04 Ocelová zábradlí na schodišti v kotelně, provedení dle PD, 1520 kus 1,000 10 000,00 10 000,00
Plný popis:

331 SUB Z/05 Nerez zábradlí, provedení dle PD, 11000 kus 1,000 115 000,00 115 000,00
Plný popis:

332 SUB Z/06 Nerez madlo, provedení dle PD kus 2,000 21 750,00 43 500,00
Plný popis:

333 SUB Z/07 Pororošt, provedení dle PD, 1500x400 kus 1,000 2 150,00 2 150,00
Plný popis:

334 SUB Z/08 Pororošt, provedení dle PD, 1350x400 kus 1,000 2 150,00 2 150,00
Plný popis:

335 SUB Z/09 Příhradová kce pro vynesení kovového podhledu, provedení dle PD kus 1,000 12 000,00 12 000,00
Plný popis:

336 SUB Z/10 Příhradová kce pro vynesení kovového podhledu, provedení dle PD kus 1,000 2 500,00 2 500,00
Plný popis:

337 SUB Z/11 Příhradová kce pro vynesení kovového podhledu, provedení dle PD kus 1,000 13 000,00 13 000,00
Plný popis:

338 SUB Z/12 Žebřík pro výstup na střechu, provedení dle PD kus 1,000 29 850,00 29 850,00
Plný popis:

339 SUB Z/13 Vnější žebřík, provedení dle PD kus 1,000 15 200,00 15 200,00
Plný popis:

340 SUB 767.2 Pozn. 11 - rozebrané zábradlí bude zkráceno, opatřeno novou povrchovovu úrpavou, provedení dle PD soubor 1,000 7 500,00 7 500,00
Plný popis:

341 SUB OZ/1P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020, protipožární kus 3,000 6 485,00 19 455,00
Plný popis:

342 SUB OZ/1L Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020, protipožární kus 4,000 6 485,00 25 940,00
Plný popis:

343 SUB OZ/2P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020, protipožární kus 2,000 6 820,00 13 640,00
Plný popis:

344 SUB OZ/2L Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020, protipožární kus 2,000 6 820,00 13 640,00
Plný popis:

345 SUB OZ/3P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1500x2020, protipožární kus 1,000 9 315,00 9 315,00
Plný popis:

346 SUB OZ/4P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 800x2020 kus 2,000 2 785,00 5 570,00
Plný popis:

347 SUB OZ/4L Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 800x2020 kus 3,000 2 785,00 8 355,00
Plný popis:

348 SUB OZ/5L Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020 kus 1,000 2 941,00 2 941,00
Plný popis:

349 SUB OZ/6P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020 kus 1,000 3 130,00 3 130,00
Plný popis:

350 SUB OZ/6L Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020 kus 3,000 3 130,00 9 390,00
Plný popis:

351 SUB OZ/7P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020 kus 6,000 2 941,00 17 646,00
Plný popis:

352 SUB OZ/7L Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020 kus 6,000 2 941,00 17 646,00
Plný popis:

353 SUB OZ/8P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020 kus 1,000 2 941,00 2 941,00
Plný popis:

354 SUB OZ/8L Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020 kus 1,000 2 941,00 2 941,00
Plný popis:

355 SUB OZ/9P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020 kus 9,000 3 130,00 28 170,00

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020, protipožární

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020, protipožární

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1500x2020, protipožární

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 800x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 800x2020

Žebřík pro výstup na střechu, provedení dle PD

Vnější žebřík, provedení dle PD

Pozn. 11 - rozebrané zábradlí bude zkráceno, opatřeno novou povrchovovu úrpavou, provedení dle PD

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020, protipožární

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 900x2020, protipožární

Pororošt, provedení dle PD, 1500x400

Pororošt, provedení dle PD, 1350x400

Příhradová kce pro vynesení kovového podhledu, provedení dle PD

Příhradová kce pro vynesení kovového podhledu, provedení dle PD

Příhradová kce pro vynesení kovového podhledu, provedení dle PD

Ocelová schodiště v kotelně, provedení dle PD

Ocelová zábradlí na schodišti v kotelně, provedení dle PD, 3320

Ocelová zábradlí na schodišti v kotelně, provedení dle PD, 1520

Nerez zábradlí, provedení dle PD, 11000

Nerez madlo, provedení dle PD

Vzduchotěsný poklop, provedení dle PD, 600x600

Hliníkový paravan z dílců, provedení dle PD

Skleněná markýza, provedení dle PD, 2300x1000

Ocelová konstrukce krovu, včetně porchové úpravy, provedení dle PD

Ocelová konstrukce v kotelně, provedení dle PD

Skleněná markýza, provedení dle PD, 10000x1000

Protipožární větrací mřížka, provedení dle PD, 200x205

Stěnová větrací mřížka, provedení dle PD, 460x300

Al větrací mřížka, provedení dle PD, 500x250

Výlezové okno, provedení dle PD, 900x900

Systém dvojité podlahy, kazety 600x600, provedení dle PD

Skleněná markýza, provedení dle PD, 6200x1000
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Plný popis:
356 SUB OZ/9L Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020 kus 5,000 3 130,00 15 650,00

Plný popis:
357 SUB OZ/10P Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020 kus 1,000 3 130,00 3 130,00

Plný popis:
358 SUB AL/01 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100 kus 1,000 62 500,00 62 500,00

Plný popis:
359 SUB AL/02 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 2000x2700 kus 1,000 107 000,00 107 000,00

Plný popis:
360 SUB AL/03 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1650x2700 kus 1,000 88 000,00 88 000,00

Plný popis:
361 SUB AL/04 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1300x2700 kus 1,000 70 000,00 70 000,00

Plný popis:
362 SUB AL/05 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x3150 kus 1,000 102 500,00 102 500,00

Plný popis:
363 SUB AL/06 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100 kus 1,000 69 000,00 69 000,00

Plný popis:
364 SUB AL/07 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 2000x2550 kus 1,000 163 500,00 163 500,00

Plný popis:
365 SUB AL/08 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1660x2100 kus 1,000 112 000,00 112 000,00

Plný popis:
366 SUB AL/09 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x3150 kus 1,000 150 000,00 150 000,00

Plný popis:
367 SUB AL/10 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1900x2100 kus 1,000 128 500,00 128 500,00

Plný popis:
368 SUB AL/11 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100 kus 1,000 100 000,00 100 000,00

Plný popis:
369 SUB AL/12 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100 kus 1,000 100 000,00 100 000,00

Plný popis:
370 SUB AL/13 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x3150 kus 1,000 155 000,00 155 000,00

Plný popis:
371 SUB AL/14 Vstupní Al dveře, provedení dle PD kus 1,000 293 850,00 293 850,00

Plný popis:
372 SUB AL/15 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x3000 kus 1,000 145 000,00 145 000,00

Plný popis:
373 SUB AL/16 Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100 kus 1,000 100 000,00 100 000,00

Plný popis:
374 SUB AL/17 Al okenní sestava, provedení dle PD 2600x5450 kus 1,000 212 000,00 212 000,00

Plný popis:
375 SUB 767.2.1 Nerez kotva pro dřevěné bednění dl. 400mm s roznášecí deskou (komplet včetně kotevní techniky) kus 9,000 685,00 6 165,00

Plný popis:
376 SUB 767.3 nerez kotva pro betonové konstrukce dl 600mm(komplet včetně kotevní techniky) kus 4,000 975,00 3 900,00

Plný popis:
377 SUB AL/18 Al okenní sestava, provedení dle PD 2600x10325 kus 1,000 400 000,00 400 000,00

Plný popis:
378 SUB 998767213 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 39 943,664 2,00 79 887,33

Plný popis:

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 1 256 510,80
379 SUB 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 596,314 13,81 8 235,10

Plný popis:
Výkaz výměr: 251,84+327,95 579,790

36,72*(0,15+0,3) 16,524
Součet 596,314

380 SUB 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 596,314 49,49 29 511,58
Plný popis:

381 SUB 771121022 Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby m2 596,314 55,00 32 797,27
Plný popis:

382 SUB 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 596,314 290,00 172 931,06
Plný popis:

383 SUB 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 43,000 41,64 1 790,52
Plný popis:

Výkaz výměr: 1*43 43,000

384 SUB 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 47,300 123,50 5 841,55
Plný popis:

Výkaz výměr: 43*1,1 47,300
Součet 47,300

385 SUB 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 
do 300 mm

m 36,720 126,00 4 626,72

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,53*24 36,720

Součet 36,720

386 SUB 771274231 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 150 
mm

m 36,720 100,00 3 672,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,53*24 36,720

Součet 36,720

profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100

Al okenní sestava, provedení dle PD 2600x5450

Nerez kotva pro dřevěné bednění dl. 400mm s roznášecí deskou (komplet včetně kotevní techniky)

nerez kotva pro betonové konstrukce dl 600mm(komplet včetně kotevní techniky)

Al okenní sestava, provedení dle PD 2600x10325

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x3150

Vstupní Al dveře, provedení dle PD

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x3000

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 2000x2550

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1660x2100

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x3150

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1900x2100

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x2100

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 2000x2700

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1650x2700

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1300x2700

Vstupní Al dveře, provedení dle PD, 1500x3150

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020

Ocelová zárubeň, provedení dle PD, 1000x2020

Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
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387 SUB 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 384,500 98,00 37 681,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 384,5 384,500

388 SUB 59761184 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 384,500 370,00 142 265,00
Plný popis:

389 SUB 771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 251,840 800,00 201 472,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (5,64+20,84+4,67+58,5+78,89+54,11+29,19) 251,840
Součet 251,840

390 SUB 59761152 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 295,950 760,00 224 922,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (251,84)*1,15 289,616
36,72*0,15*1,15 6,334
Součet 295,950

391 SUB 771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 327,950 644,00 211 199,80
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700
5,13+5,49 10,620
3,79+3,7+2,14+9,1 18,730
(6,33+3,68+4,11+5,19+5,9+2,09+2,09+18,05+15,39) 62,830
13,58+45,74+36,4+2 97,720
(19,15+20,20) 39,350
Součet 327,950

392 SUB 59761160 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 108,570 539,00 58 519,23
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84)*1,1 108,570
Součet 108,570

393 SUB 59761174 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 32,285 539,00 17 401,62
Plný popis:

Výkaz výměr: (5,13+5,49)*1,1 11,682
(3,79+3,7+2,14+9,1)*1,1 20,603
Součet 32,285

394 SUB 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 107,492 539,00 57 938,19
Plný popis:

Výkaz výměr: (6,33+3,68+4,11+5,19+5,9+2,09+2,09+18,05+15,39)*1,1 69,113
(13,58+45,74+36,4+2)*1,1 107,492

395 SUB 59761262.1 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R12/B povrch reliéfní/matný tl 10 mm přes 9 do 12ks/m2 m2 43,285 539,00 23 330,62
Plný popis:

Výkaz výměr: (19,15+20,20)*1,1 43,285

396 SUB 998771213 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 14 917,039 1,50 22 375,56
Plný popis:

Oddíl 775: Podlahy skládané 4 937,20
397 SUB 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 128,050 18,08 2 315,14

Plný popis:
Výkaz výměr: (20,67+9,43+8,81+27,79+17,16+14,84) 98,700

(5,13+5,49) 10,620
(3,79+3,7+2,14+9,1) 18,730
Součet 128,050

398 SUB 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 138,294 18,96 2 622,05
Plný popis:

Výkaz výměr: 128,05*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 138,294

Oddíl 776: Podlahy povlakové 609 890,18
399 SUB 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 421,910 46,33 19 547,09

Plný popis:
Výkaz výměr: 13,52+20,11+19,97+58,51+31,54+30,38+16,4+23,14+2,18 215,750

13,13+19,86+19,49+26,83+29,22+53,02+19,88+24,73 206,160
Součet 421,910

400 SUB 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 421,910 12,82 5 408,89
Plný popis:

401 SUB 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 421,910 31,60 13 332,36
Plný popis:

402 SUB 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 421,910 300,00 126 573,00
Plný popis:

403 SUB 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 380,200 57,16 21 732,23
Plný popis:

Výkaz výměr: 380,2 380,200

404 SUB 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 421,910 200,00 84 382,00
Plný popis:

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)

Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R12/B povrch reliéfní/matný tl 10 mm přes 9 do 12ks/m2

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

podložka izolační z pěnového PE 5mm

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm

Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového
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405 SUB 28411018 podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 
2,60mm

m2 464,101 570,00 264 537,57

Plný popis:
Výkaz výměr: 421,910*1,1 464,101

Součet 464,101

406 SUB 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 455,200 120,00 54 624,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 455,2 455,200

407 SUB 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 455,200 27,36 12 454,27
Plný popis:

408 SUB 998776213 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 3 649,389 2,00 7 298,78
Plný popis:

Oddíl 781: Dokoncovací práce - obklady 229 807,72
409 SUB 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 133,375 6,53 870,94

Plný popis:
Výkaz výměr: (2,05+2,05+2,55+2,55+1+1+0,1+0,1)*2,45 27,930

-0,8*2 - 1,600
(2,6+2,6+2,05+2,05+1+1+0,1)*2,45 27,930
-0,8*2 - 1,600
(2,825+2,825+1,275+1,275+1,35+1,35+1,55+1,55+1,35+1,35+1,55+1,55)*2,3 45,540
-0,8*2*5 - 8,000
(0,15+0,15+0,8+0,8+2,175+2,175+1,1+1,1+1,9+1,9+1,95+1,95+1,1+1,1+1,95+1,95)*2,3 51,175
-0,8*2*5 - 8,000
Součet 133,375

410 SUB 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 133,375 48,98 6 532,71
Plný popis:

411 SUB 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 64,850 159,50 10 343,58
Plný popis:

Výkaz výměr: (2,05+2,05+2,55+2,55+1+1+0,1+0,1) 11,400
(2,6+2,6+2,05+2,05+1+1+0,1) 11,400
(2,825+2,825+1,275+1,275+1,35+1,35+1,55+1,55+1,35+1,35+1,55+1,55) 19,800
(0,15+0,15+0,8+0,8+2,175+2,175+1,1+1,1+1,9+1,9+1,95+1,95+1,1+1,1+1,95+1,95) 22,250
Součet 64,850

412 SUB 781472214 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2 133,375 780,00 104 032,50
Plný popis:

413 SUB 59761717 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 153,381 539,00 82 672,36
Plný popis:

Výkaz výměr: 133,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 153,381

414 SUB 781492451 Montáž profilů ukončovacích lepených standardním cementovým lepidlem m 74,450 84,00 6 253,80
Plný popis:

Výkaz výměr: (2,05+2,05+2,55+2,55+1+1+0,1+0,1) 11,400
(2,6+2,6+2,05+2,05+1+1+0,1) 11,400
(2,825+2,825+1,275+1,275+1,35+1,35+1,55+1,55+1,35+1,35+1,55+1,55) 19,800
(0,15+0,15+0,8+0,8+2,175+2,175+1,1+1,1+1,9+1,9+1,95+1,95+1,1+1,1+1,95+1,95) 22,250
2,4*4 9,600
Součet 74,450

415 SUB 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 81,895 135,00 11 055,83
Plný popis:

Výkaz výměr: 74,45*1,1 81,895

416 SUB 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 79,700 24,27 1 934,32
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,45*10 24,500
2,3*24 55,200
Součet 79,700

417 SUB 998781213 Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 3 055,848 2,00 6 111,70
Plný popis:

Oddíl 783: Dokoncovací práce - nátery 52 414,17
418 SUB 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 40,500 103,00 4 171,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 27*(1+2+2)*0,3 40,500

Součet 40,500

419 SUB 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 40,500 123,00 4 981,50
Plný popis:

420 SUB 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 40,500 99,92 4 046,76
Plný popis:

421 SUB 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 40,500 109,00 4 414,50
Plný popis:

422 SUB 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 28,220 4,90 138,28
Plný popis:

Výkaz výměr: 28,22 28,220
Součet 28,220

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení

Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2

obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2

Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem ukončovacího

lišta ukončovací nerezová 10mm

Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

lišta soklová PVC 15x50mm

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,60mm

Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
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423 SUB 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 28,220 39,04 1 101,71
Plný popis:

Výkaz výměr: 28,22 28,220
Součet 28,220

424 SUB 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 55,300 53,35 2 950,26
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,78*3,35*2 11,926
3,615*2,99*2 21,618
11,1*0,98*2 21,756
Součet 55,300

425 SUB 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 28,220 153,00 4 317,66
Plný popis:

Výkaz výměr: 28,22 28,220
Součet 28,220

426 SUB 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5,330 12,02 64,07
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,23 3,230
(2+2+1,5+1,5)*0,3 2,100
Součet 5,330

427 SUB 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 5,330 128,00 682,24
Plný popis:

428 SUB 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 5,330 290,00 1 545,70
Plný popis:

429 SUB 783.1 Pozn. 6 - zábradlí bude obroušeno, opatřeno novým natěrem, provedení dle PD soubor 1,000 24 000,00 24 000,00
Plný popis:

Oddíl 784: Dokoncovací práce - malby a tapety 418 381,82
430 SUB 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 306,883 24,00 31 365,19

Plný popis:
Výkaz výměr: 1866,976*0,7 1 306,883

Součet 1 306,883

431 SUB 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 306,883 15,00 19 603,25
Plný popis:

432 SUB 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1 268,890 10,00 12 688,90
Plný popis:

Výkaz výměr: 286,06+331,62+331,76+319,45 1 268,890
Součet 1 268,890

433 SUB 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 1 395,779 0,66 921,21
Plný popis:

Výkaz výměr: 1268,890*1,1 1 395,779
Součet 1 395,779

434 SUB 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 3 959,329 4,68 18 529,66
Plný popis:

Výkaz výměr: 1866,976+295,262+192,048 2 354,286
13,545*2 27,090
103,133*2 206,266
92,722 92,722
41,896 41,896
647,47 647,470
589,599 589,599
Součet 3 959,329

435 SUB 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 3 959,329 20,00 79 186,58
Plný popis:

436 SUB 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 3 369,730 55,00 185 335,15
Plný popis:

Výkaz výměr: 1866,976+295,262+192,048 2 354,286
13,545*2 27,090
103,133*2 206,266
92,722 92,722
41,896 41,896
647,47 647,470
Součet 3 369,730

437 SUB 784331001.1 Dvojnásobné bílémineárlní malby na bázi vodního skla v místnostech v do 3,80 m m2 589,599 120,00 70 751,88
Plný popis:

Výkaz výměr: 589,599 589,599
Součet 589,599

Objekt D.1.4.1: SILNOPROUDÁ ELE... 3 252 550,85
Skupina M: Práce a dodávky M 150 070,64
Oddíl 46-M: Stavební práce pri extr.mont.pracích 150 070,64

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

Dvojnásobné bílémineárlní malby na bázi vodního skla v místnostech v do 3,80 m

Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový

Pozn. 6 - zábradlí bude obroušeno, opatřeno novým natěrem, provedení dle PD

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)

Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
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210 SUB 46.R001 Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení 
montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

Plný popis:
211 SUB 460680322 Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm kus 12,000 241,00 2 892,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 3*4 12,000

Součet 12,000

212 SUB 460680451 Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
cihelném, velikosti 7x7x5 cm

kus 450,000 27,75 12 487,50

Plný popis:
213 SUB 460680452 Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 

cihelném, velikosti 10x10x8 cm
kus 38,000 36,79 1 398,02

Plný popis:
214 SUB 460680592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm m 680,000 62,08 42 214,40

Plný popis:
215 SUB 460680593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 290,000 71,85 20 836,50

Plný popis:
216 SUB 460680594 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm m 370,000 77,96 28 845,20

Plný popis:
217 SUB 460680605 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm m 170,000 93,41 15 879,70

Plný popis:
218 SUB 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 12,368 111,00 1 372,85

Plný popis:
219 SUB 997002519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně 

za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 185,520 17,50 3 246,60

Plný popis:
Výkaz výměr: 12,368*15 "Přepočtené koeficientem množství 185,520

Součet 185,520

220 SUB 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 12,368 114,00 1 409,95
Plný popis:

221 SUB 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 12,368 565,00 6 987,92
Plný popis:

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 3 102 480,21
Oddíl 7411: Prípravné práce a demontáže 71 167,41

1 SUB 7411.R02 Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů m2 1 720,000 10,00 17 200,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 430*4 1 720,000
Součet 1 720,000

2 SUB 741112801 Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích m 300,000 15,72 4 716,00
Plný popis:

3 SUB 741213811 Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2 kus 106,000 13,93 1 476,58
Plný popis:

4 SUB 741311815 Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
šroubové přes 2 svorky do 4 svorek

kus 121,000 57,03 6 900,63

Plný popis:
5 SUB 741315825 Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 

prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž
kus 235,000 23,72 5 574,20

Plný popis:
6 SUB 741371823 Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky 

přes 1100 mm
kus 353,000 100,00 35 300,00

Plný popis:

Oddíl 7412: Ostatní 16 581,80
7 SUB 741810003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 1,000 7 500,00 7 500,00

Plný popis:
8 SUB 998741104 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 1,820 4 990,00 9 081,80

Plný popis:

Oddíl 7413: Rozvadece NN a príslušenství 464 474,00
9 SUB 210220452.B2 Montáž ekvipotenciální ochranné přípojnice MET na omítku včetně zapojení kus 1,000 250,00 250,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 1 1,000

Součet 1,000

10 SUB 35713102.C1 Hlavní ochraná přípojnice na omítku kus 1,000 377,00 377,00
Plný popis:

11 SUB 741210005 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg kus 1,000 2 500,00 2 500,00
Plný popis:

12 SUB M001 Rozvaděč RH viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení kus 1,000 72 445,00 72 445,00
Plný popis:

13 SUB 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg kus 6,000 1 500,00 9 000,00
Plný popis:

14 SUB M002 Rozvaděč RP1 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení kus 1,000 76 430,00 76 430,00

Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích

Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2

Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m

Hlavní ochraná přípojnice na omítku

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg

Rozvaděč RH viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

Montáž ekvipotenciální ochranné přípojnice MET na omítku včetně zapojení

Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů

Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 10x10x8 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.
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Plný popis:
15 SUB M003 Rozvaděč R1.1 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení kus 1,000 82 635,00 82 635,00

Plný popis:
16 SUB M004 Rozvaděč R1.2 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení kus 1,000 86 442,00 86 442,00

Plný popis:
17 SUB M005 Rozvaděč R1.3 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení kus 1,000 72 850,00 72 850,00

Plný popis:
18 SUB M006 Rozvaděč RP2 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení kus 1,000 34 995,00 34 995,00

Plný popis:
19 SUB M007 Rozvaděč RP3 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení kus 1,000 26 550,00 26 550,00

Plný popis:

Oddíl 7414: Kompletacní materiál 396 410,50
20 SUB 741310025 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 

řazení 7-křížových
kus 1,000 130,00 130,00

Plný popis:
21 SUB 34539004 přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky kus 1,000 184,00 184,00

Plný popis:
22 SUB 741310031 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré 

spínačů, řazení 1-jednopólových
kus 2,000 130,00 260,00

Plný popis:
23 SUB 10.028.722 Spínač č.1 bílá IP44 kus 1,000 118,00 118,00

Plný popis:
24 SUB 10.028.723 Tlačítko 1/0 bílá IP44 kus 1,000 162,00 162,00

Plný popis:
25 SUB 741310042 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré 

přepínačů, řazení 6-střídavých
kus 4,000 130,00 520,00

Plný popis:
26 SUB 10.028.730 Spínač č.6 bílá IP44 kus 4,000 137,00 548,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "výměna za nový" 4 4,000

Součet 4,000

27 SUB 741310043 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré 
přepínačů, řazení 7-křížových

kus 1,000 130,00 130,00

Plný popis:
28 SUB 34535020 přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky kus 1,000 227,00 227,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "výměna za nový" 1 1,000

Součet 1,000

29 SUB 741310101 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 47,000 110,00 5 170,00

Plný popis:
30 SUB 10.073.273 Spínač č.1 2mod, bílý kus 47,000 135,00 6 345,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "nový" 17 17,000

"výměna za nový" 30 30,000
Součet 47,000

31 SUB 741310121 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

kus 18,000 110,00 1 980,00

Plný popis:
32 SUB 10.034.642 Spínač č.5 2mod, bílý kus 18,000 202,00 3 636,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "nový" 15 15,000

"výměna za nový" 3 3,000
Součet 18,000

33 SUB 741310212 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 
připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 29,000 110,00 3 190,00

Plný popis:
34 SUB 10.073.273.R2 Tlačítko č.1/0 2mod, bílé kus 29,000 215,00 6 235,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "nové" 25 25,000

"výměna za nové" 4 4,000
Součet 29,000

35 SUB 741310233 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 
připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 6,000 110,00 660,00

Plný popis:
36 SUB 10.034.446 Spínač č.6 2mod, bílý kus 6,000 154,00 924,00

Plný popis:
37 SUB 741310238 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 

připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých
kus 2,000 131,00 262,00

Plný popis:
38 SUB 1175245.R1 Spínač č.6+6 2mod, bílý kus 2,000 211,00 422,00

Plný popis:
39 SUB 741310221 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 

připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie
kus 23,000 110,00 2 530,00

Plný popis:

Spínač č.6+6 2mod, bílý

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových 

Tlačítko č.1/0 2mod, bílé

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

Spínač č.6 2mod, bílý

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých

přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových

Spínač č.1 2mod, bílý

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

Spínač č.5 2mod, bílý

Rozvaděč RP1 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení

Rozvaděč R1.1 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových

Rozvaděč R1.2 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení

Rozvaděč R1.3 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení

Rozvaděč RP2 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení

Rozvaděč RP3 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení

přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

Spínač č.1 bílá IP44

Tlačítko 1/0 bílá IP44

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

Spínač č.6 bílá IP44

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových
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40 SUB 34535083 ovládač nástěnný žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54 , bezšroubové svorky kus 23,000 267,00 6 141,00
Plný popis:

41 SUB 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 31,000 314,00 9 734,00
Plný popis:

42 SUB 7414.R.PIR01 Pohybový detektor označení PD2-S kus 10,000 2 520,00 25 200,00
Plný popis:

43 SUB 7414.R.PIR02 Pohybový detektor označení 180-R kus 2,000 2 520,00 5 040,00
Plný popis:

44 SUB 7414.R.PIR03 Pohybový detektor označení PD2-M kus 5,000 2 950,00 14 750,00
Plný popis:

45 SUB 7414.R.PIR04 Pohybový detektor označení PD2-M-1C kus 3,000 3 125,00 9 375,00
Plný popis:

46 SUB 7414.R.PIR05 Pohybový detektor označení PD3-1C kus 6,000 1 014,00 6 084,00
Plný popis:

47 SUB 7414.R.PIR06 Pohybový detektor označení PD4N-M kus 5,000 2 520,00 12 600,00
Plný popis:

48 SUB K039 Montáž a uvedení do provozu řídícího DALI systému komplet + zaškolení obsluhy kpl 1,000 350,00 350,00
Plný popis:

49 SUB M0691 Infračervený adaptér Bluetooth pro chytré telefony kpl 1,000 3 266,00 3 266,00
Plný popis:

50 SUB K041 Montáž řídící jednotky, zapojení, naprogramování dle požadavku uživatele kus 2,000 2 000,00 4 000,00
Plný popis:

51 SUB M071 Řídící jednotka pro ovládání a napájení dvou nezávislých DALI okruhů. Každý okruh je ovládán nezávislým 
vratným tlačítkem.

kus 2,000 8 650,00 17 300,00

Plný popis:
52 SUB 741311072 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí pod omítku kus 1,000 151,00 151,00

Plný popis:
53 SUB 1612499 TOTAL STOP tlačítko kus 1,000 1 267,00 1 267,00

Plný popis:
54 SUB 741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž
kus 198,000 105,00 20 790,00

Plný popis:
55 SUB 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 167,000 159,00 26 553,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "zásuvky samostatně" 45 45,000

"zásuvky samostatně označ. X" 7 7,000
"zásuvky ve 3rámečku" 1  *3 3,000
"zásuvky ve 3rámečku s PO" 1  *2 2,000
"Sestava K" 10 * 3 30,000
"Sestava PM" 20 *3 60,000
"Sestava R" 20 * 1 20,000
Součet 167,000

56 SUB 34555204 zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky kus 31,000 1 100,00 34 100,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "zásuvky ve 3rámečku s PO" 1 1,000
"Sestava K" 10 10,000
"Sestava P" 10 10,000
"Sestava T" 10 10,000
Součet 31,000

57 SUB 34539059 rámeček jednonásobný kus 52,000 24,00 1 248,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "zásuvky samostatně" 45 45,000
"zásuvky samostatně označ. X" 7 7,000
Součet 52,000

58 SUB 34539060 rámeček dvojnásobný kus 40,000 43,00 1 720,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "Sestava K" 10 10,000
"Sestava R" 20 20,000
"Sestava P" 10 10,000
Součet 40,000

59 SUB 34539061 rámeček trojnásobný kus 2,000 69,00 138,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "zásuvky ve 3rámečku" 1 1,000
"zásuvky ve 3rámečku s PO" 1 1,000
Součet 2,000

60 SUB 34539062 rámeček čtyřnásobný kus 10,000 100,00 1 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "Sestava T" 10 10,000
Součet 10,000

61 SUB 34539063 rámeček pětinásobný kus 20,000 141,00 2 820,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "Sestava PM" 20 20,000
Součet 20,000

62 SUB 34539063.R01 rámeček osminásobný kus 10,000 268,00 2 680,00

rámeček dvojnásobný

rámeček trojnásobný

rámeček čtyřnásobný

rámeček pětinásobný

TOTAL STOP tlačítko

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky

zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky

rámeček jednonásobný

Montáž a uvedení do provozu řídícího DALI systému komplet + zaškolení obsluhy

Infračervený adaptér Bluetooth pro chytré telefony

Montáž řídící jednotky, zapojení, naprogramování dle požadavku uživatele

Řídící jednotka pro ovládání a napájení dvou nezávislých DALI okruhů. Každý okruh je ovládán nezávislým vratným tlačítkem.

Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí pod omítku

Pohybový detektor označení 180-R

Pohybový detektor označení PD2-M

Pohybový detektor označení PD2-M-1C

Pohybový detektor označení PD3-1C

Pohybový detektor označení PD4N-M

ovládač nástěnný žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54 , bezšroubové svorky

Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného

Pohybový detektor označení PD2-S
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Plný popis:
Výkaz výměr: "Sestava K" 10 10,000

Součet 10,000

63 SUB 34539063.R90 ostatní příslušenství zásuvkových hnízd zde neuvedené, potřebné ke kompletaci zásuvkového hnízda dle 
výkresové dokumentace

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Plný popis:
64 SUB 741313003 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná
kus 95,000 110,00 10 450,00

Plný popis:
65 SUB 34555201 zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky kus 95,000 215,00 20 425,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "Zásuvky bez ozn." 50 50,000

"Zásuvky X" 45 45,000
Součet 95,000

66 SUB 741313082 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE kus 15,000 165,00 2 475,00
Plný popis:

67 SUB 34555121.R801 zásuvka 1násobná 16A bílá, IP44 zapuštěná, komplet kus 15,000 216,00 3 240,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "nová" 1 1,000
"výměna stávající za novou" 14 14,000
Součet 15,000

68 SUB 741313151 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A kus 1,000 167,50 167,50
Plný popis:

69 SUB 35811335 zásuvka vestavná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky kus 1,000 713,00 713,00
Plný popis:

70 SUB K015.1 Instalace osoušeče rukou kus 13,000 800,00 10 400,00
Plný popis:

71 SUB 1713510 Osoušeč rukou nástěnný kus 13,000 7 200,00 93 600,00
Plný popis:

Oddíl 7417: Elektroinstalacní materiál 89 195,28
72 SUB 741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 86,000 33,36 2 868,96

Plný popis:
73 SUB 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 50,000 17,94 897,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 50 50,000

Součet 50,000

74 SUB 74212.R02 Příchytka tuhé trubky 20 šedá kus 100,000 3,50 350,00
Plný popis:

75 SUB 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 20,000 26,48 529,60
Plný popis:

Výkaz výměr: 20 20,000
Součet 20,000

76 SUB 11.058.591 Příchytka tuché trubky 25 šedá kus 20,000 4,50 90,00
Plný popis:

77 SUB 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 16,000 31,81 508,96
Plný popis:

Výkaz výměr: 16 16,000
Součet 16,000

78 SUB 74212.R03 Příchytka tuhé trubky 32 šedá kus 32,000 7,00 224,00
Plný popis:

79 SUB 741110003 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 35 mm

m 6,000 39,07 234,42

Plný popis:
80 SUB 34571095 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m m 6,000 51,54 309,24

Plný popis:
Výkaz výměr: 6 6,000

Součet 6,000

81 SUB 11.058.592 Příchytka tuhé trubky 40 šedá kus 6,000 8,50 51,00
Plný popis:

82 SUB 741110011 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
volně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

m 45,000 34,00 1 530,00

Plný popis:
83 SUB 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm m 45,000 27,50 1 237,50

Plný popis:
84 SUB 741110012 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 30,000 36,00 1 080,00

Plný popis:
85 SUB 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm m 30,000 40,00 1 200,00

Plný popis:
86 SUB 741110053 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 

volně, vnější Ø přes 35 mm
m 50,000 40,00 2 000,00

Plný popis:

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m

Příchytka tuhé trubky 40 šedá

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm

Příchytka tuhé trubky 20 šedá

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m

Příchytka tuché trubky 25 šedá

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m

Příchytka tuhé trubky 32 šedá

Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A

zásuvka vestavná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky

Instalace osoušeče rukou

Osoušeč rukou nástěnný

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m

ostatní příslušenství zásuvkových hnízd zde neuvedené, potřebné ke kompletaci zásuvkového hnízda dle výkresové dokumentace

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE

zásuvka 1násobná 16A bílá, IP44 zapuštěná, komplet

rámeček osminásobný

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
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87 SUB 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm m 20,000 38,50 770,00
Plný popis:

88 SUB 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm m 30,000 28,00 840,00
Plný popis:

89 SUB 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 528,000 78,00 41 184,00

Plný popis:
90 SUB 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 450,000 31,50 14 175,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 450 450,000

Součet 450,000

91 SUB 1453681 KRABICE DO SDK UNIVERZ. KUL 68-45/LD NA kus 10,000 34,00 340,00
Plný popis:

92 SUB 34571563 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí kus 68,000 165,00 11 220,00
Plný popis:

93 SUB 741112021 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

kus 40,000 85,00 3 400,00

Plný popis:

94 SUB 34571482 krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm kus 30,000 129,00 3 870,00
Plný popis:

95 SUB 34571476 krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká kus 10,000 28,56 285,60
Plný popis:

Oddíl 7418: Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras 205 398,80
96 SUB 741910413 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm m 160,000 177,00 28 320,00

Plný popis:
97 SUB 34575603 žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm m 160,000 306,00 48 960,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 40*4 160,000

Součet 160,000

98 SUB 741910414 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm m 60,000 205,50 12 330,00
Plný popis:

99 SUB 34575604 žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/100mm m 60,000 398,00 23 880,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 15*4 60,000
Součet 60,000

100 SUB 741910415 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm m 15,000 295,00 4 425,00
Plný popis:

101 SUB 34575605 žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 500/100mm m 15,000 965,00 14 475,00
Plný popis:

102 SUB 741910611 Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm kus 160,000 35,00 5 600,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "příchytka kabelu s pož.odolností" 40*4 160,000
Součet 160,000

103 SUB 1284892 Příchytka jednostranná 16mm pro přichycení kabelu s požární odolností kus 160,000 12,50 2 000,00
Plný popis:

104 SUB 10.652.890 Šroub 6.3x35 ZNCR do betonu pro přichycení příchytky požárně odolné trasy kus 160,000 12,50 2 000,00
Plný popis:

105 SUB 210021071 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm kus 1 040,000 12,97 13 488,80
Plný popis:

Výkaz výměr: 4* 260 1 040,000
Součet 1 040,000

106 SUB 1218249 Příchytka pro stahovací pásek 42mm kus 1 040,000 6,00 6 240,00
Plný popis:

107 SUB 34572308 páska stahovací kabelová 3,6x200mm 100 kus 11,200 150,00 1 680,00
Plný popis:

108 SUB 210021081 Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm kus 1 000,000 20,00 20 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4 * 250 1 000,000
Součet 1 000,000

109 SUB 10.783.654 Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu kus 1 000,000 22,00 22 000,00
Plný popis:

Oddíl 7419: Kabelové rozvody 488 660,00
110 SUB 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
m 1 100,000 28,00 30 800,00

Plný popis:
111 SUB 1228688 KABEL H07Z-K 4 ZELENOZLUTA /0551787/ m 620,000 16,50 10 230,00

Plný popis:
112 SUB 1202896 KABEL H07Z-K 6 ZLUTOZELENY m 390,000 27,00 10 530,00

Plný popis:
113 SUB 1243918 KABEL H07Z-K 16 ZELENOZLUTA m 90,000 74,00 6 660,00

Plný popis:
114 SUB 1233316 KABEL H07Z-K 25 ZELENOZLUTA m 80,000 126,00 10 080,00

Plný popis:

KABEL H07Z-K 4 ZELENOZLUTA /0551787/

KABEL H07Z-K 6 ZLUTOZELENY

KABEL H07Z-K 16 ZELENOZLUTA

KABEL H07Z-K 25 ZELENOZLUTA

Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm

Příchytka pro stahovací pásek 42mm

páska stahovací kabelová 3,6x200mm

Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm

Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm

žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 500/100mm

Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm

Příchytka jednostranná 16mm pro přichycení kabelu s požární odolností

Šroub 6.3x35 ZNCR do betonu pro přichycení příchytky požárně odolné trasy

krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm

krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká

žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm

žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/100mm

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

KRABICE DO SDK UNIVERZ. KUL 68-45/LD NA

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 
100x100 mm

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm
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115 SUB 741122011 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 
2x1,5 až 2,5 mm2

m 40,000 28,00 1 120,00

Plný popis:
116 SUB 34111524 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2
m 40,000 37,50 1 500,00

Plný popis:
117 SUB 741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 

3x1,5 mm2
m 1 440,000 25,00 36 000,00

Plný popis:
118 SUB 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 350,000 19,00 6 650,00

Plný popis:
119 SUB 10.811.814 1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d1 ( 3J1,5) m 1 090,000 32,00 34 880,00

Plný popis:
120 SUB 741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 

3x2,5 až 6 mm2
m 2 190,000 26,00 56 940,00

Plný popis:
121 SUB 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 400,000 29,00 11 600,00

Plný popis:
122 SUB 10.811.816 1-CXKH-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d1 ( 3J2,5) m 1 790,000 59,00 105 610,00

Plný popis:
123 SUB 741122031 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2
m 180,000 26,00 4 680,00

Plný popis:
124 SUB 34111162 kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 

jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2
m 130,000 59,00 7 670,00

Plný popis:
125 SUB 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 50,000 30,00 1 500,00

Plný popis:
126 SUB 741122645 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2
m 85,000 58,00 4 930,00

Plný popis:
127 SUB 34113135 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2 m 85,000 800,00 68 000,00

Plný popis:
128 SUB 741122219 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2
m 220,000 24,00 5 280,00

Plný popis:
129 SUB 34121146 kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez 

funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2
m 220,000 29,00 6 380,00

Plný popis:

130 SUB 741122233 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x10 mm2

m 50,000 45,00 2 250,00

Plný popis:
131 SUB 34111100.A1 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2 m 50,000 200,00 10 000,00

Plný popis:
132 SUB 741122234 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 5x16 mm2
m 70,000 60,00 4 200,00

Plný popis:
133 SUB 34111168 kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 

jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2
m 70,000 451,00 31 570,00

Plný popis:
134 SUB 741122641 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 80,000 26,00 2 080,00

Plný popis:
135 SUB 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 80,000 48,00 3 840,00

Plný popis:
136 SUB 741122642 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
m 90,000 36,00 3 240,00

Plný popis:
137 SUB 34111164 kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 

jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2
m 90,000 116,00 10 440,00

Plný popis:

Oddíl 7420: Pripojení el.zarízení a prístroju, jenž jsou dodávkou ostatních profesí 30 621,10
138 SUB 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 16,000 99,15 1 586,40

Plný popis:
Výkaz výměr: "Volný vývod - 3 vodiče:" 16 16,000

Součet 16,000

139 SUB 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 41,000 153,50 6 293,50
Plný popis:

Výkaz výměr: "Volný vývod - 5 vodičů:" 36 36,000
"ventilátory M" 5 5,000
Součet 41,000

140 SUB 7420.R1 Svorky propojovací pro ukončení volných vývodů kpl 1,000 7 500,00 7 500,00
Plný popis:

141 SUB 741410071 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních 
konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou

m 360,000 20,67 7 441,20

Plný popis:

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2

Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2

Svorky propojovací pro ukončení volných vývodů

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SHKFH-R) 2x2x0,8mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

1-CXKH-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d1 ( 3J2,5)

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d1 ( 3J1,5)

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2
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142 SUB 7420.R1001 Provedení doplňujícího pospojování v místnosti komplet (D+M+PPV) kpl 12,000 650,00 7 800,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "Provedení  doplňujícího pospojování v místnosti:" 12 12,000
Součet 12,000

Oddíl 7421: Svítidla 1 140 280,00
143 SUB K001 Kompletní montáž svítidla A2 kus 4,000 350,00 1 400,00

Plný popis:
144 SUB K002 Kompletní montáž svítidla A21 kus 23,000 350,00 8 050,00

Plný popis:
145 SUB K003 Kompletní montáž svítidla A3 kus 53,000 350,00 18 550,00

Plný popis:
146 SUB K004 Kompletní montáž svítidla A4 kus 12,000 350,00 4 200,00

Plný popis:
147 SUB K005 Kompletní montáž svítidla B1 kus 8,000 350,00 2 800,00

Plný popis:
148 SUB K006 Kompletní montáž svítidla B11 kus 14,000 350,00 4 900,00

Plný popis:
149 SUB K007 Kompletní montáž svítidla B2 kus 10,000 350,00 3 500,00

Plný popis:
150 SUB K008 Kompletní montáž svítidla D kus 33,000 350,00 11 550,00

Plný popis:
151 SUB K009 Kompletní montáž svítidla D1 kus 40,000 350,00 14 000,00

Plný popis:
152 SUB K010 Kompletní montáž svítidla E kus 12,000 350,00 4 200,00

Plný popis:
153 SUB K011 Kompletní montáž svítidla F kus 22,000 350,00 7 700,00

Plný popis:
154 SUB K012 Kompletní montáž svítidla N1 kus 18,000 350,00 6 300,00

Plný popis:
155 SUB K013 Kompletní montáž svítidla N2 kus 53,000 350,00 18 550,00

Plný popis:
156 SUB K014 Kompletní montáž svítidla N3 kus 15,000 350,00 5 250,00

Plný popis:
157 SUB K015 Kompletní montáž svítidla N4 kus 3,000 350,00 1 050,00

Plný popis:
158 SUB K016 Kompletní montáž svítidla VO kus 11,000 350,00 3 850,00

Plný popis:
159 SUB M017 Svítidlo A2 viz kniha svítidel, kompletní kus 4,000 2 450,00 9 800,00

Plný popis:
160 SUB M018 Frame pro přisaznou montáž A21- 600x600mm hloubka 45mm bílý kus 23,000 845,00 19 435,00

Plný popis:
161 SUB M019 Svítidlo A21 viz kniha svítidel, kompletní kus 23,000 2 450,00 56 350,00

Plný popis:
162 SUB M020 Frame pro přisaznou montáž A3- 600x600mm hloubka 45mm bílý kus 53,000 845,00 44 785,00

Plný popis:
163 SUB M021 Svítidlo A3 viz kniha svítidel, kompletní kus 53,000 2 450,00 129 850,00

Plný popis:
164 SUB M022 Svítidlo A4 viz kniha svítidel, kompletní kus 12,000 2 450,00 29 400,00

Plný popis:
165 SUB M023 Svítidlo B1 viz kniha svítidel, kompletní kus 8,000 2 450,00 19 600,00

Plný popis:
166 SUB M024 Svítidlo B11 viz kniha svítidel, kompletní kus 14,000 2 450,00 34 300,00

Plný popis:
167 SUB M025 Frame pro přisaznou montáž B1 - 600x600mm hloubka 45mm bílý kus 14,000 845,00 11 830,00

Plný popis:
168 SUB M026 Frame pro přisaznou montáž B2 - 600x600mm hloubka 45mm bílý kus 10,000 845,00 8 450,00

Plný popis:
169 SUB M027 Svítidlo B2 viz kniha svítidel, kompletní kus 10,000 2 450,00 24 500,00

Plný popis:
170 SUB M028 Svítidlo D viz kniha svítidel, kompletní kus 33,000 1 985,00 65 505,00

Plný popis:
171 SUB M029 Svítidlo D1 viz kniha svítidel, kompletní kus 40,000 2 130,00 85 200,00

Plný popis:
172 SUB M030 Svítidlo E viz kniha svítidel, kompletní kus 12,000 2 985,00 35 820,00

Plný popis:
173 SUB M031 Svítidlo F viz kniha svítidel, kompletní kus 22,000 9 850,00 216 700,00

Plný popis:
174 SUB M032 Svítidlo N1 viz kniha svítidel, kompletní kus 18,000 2 985,00 53 730,00

Plný popis:
175 SUB M033 Svítidlo N2 viz kniha svítidel, kompletní kus 53,000 1 850,00 98 050,00

Plný popis:
176 SUB M034 Svítidlo N3 viz kniha svítidel, kompletní kus 15,000 2 185,00 32 775,00

Plný popis:
177 SUB M035 Svítidlo N4 viz kniha svítidel, kompletní kus 3,000 2 000,00 6 000,00

Plný popis:
178 SUB M036 Svítidlo V1 (VO) viz kniha svítidel, kompletní kus 11,000 3 850,00 42 350,00

Plný popis:

Oddíl 7433: Hromosvod a uzemnení 199 691,32

Svítidlo V1 (VO) viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo F viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo N1 viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo N2 viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo N3 viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo N4 viz kniha svítidel, kompletní

Frame pro přisaznou montáž B2 - 600x600mm hloubka 45mm bílý

Svítidlo B2 viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo D viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo D1 viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo E viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo A3 viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo A4 viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo B1 viz kniha svítidel, kompletní

Svítidlo B11 viz kniha svítidel, kompletní

Frame pro přisaznou montáž B1 - 600x600mm hloubka 45mm bílý

Kompletní montáž svítidla VO

Svítidlo A2 viz kniha svítidel, kompletní

Frame pro přisaznou montáž A21- 600x600mm hloubka 45mm bílý

Svítidlo A21 viz kniha svítidel, kompletní

Frame pro přisaznou montáž A3- 600x600mm hloubka 45mm bílý

Kompletní montáž svítidla F

Kompletní montáž svítidla N1

Kompletní montáž svítidla N2

Kompletní montáž svítidla N3

Kompletní montáž svítidla N4

Kompletní montáž svítidla B11

Kompletní montáž svítidla B2

Kompletní montáž svítidla D

Kompletní montáž svítidla D1

Kompletní montáž svítidla E

Provedení doplňujícího pospojování v místnosti komplet (D+M+PPV)

Kompletní montáž svítidla A21

Kompletní montáž svítidla A3

Kompletní montáž svítidla A4

Kompletní montáž svítidla B1

Kompletní montáž svítidla A2
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179 SUB 210220372 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 8,000 269,00 2 152,00
Plný popis:

180 SUB 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 8,000 219,50 1 756,00
Plný popis:

181 SUB 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 16,000 40,00 640,00
Plný popis:

182 SUB 210220431 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků kus 38,000 135,50 5 149,00
Plný popis:

183 SUB 741410021 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 140,000 54,67 7 653,80

Plný popis:
Výkaz výměr: 140 140,000

Součet 140,000

184 SUB 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 133,000 55,64 7 400,12
Plný popis:

185 SUB 741410041 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 56,000 49,30 2 760,80

Plný popis:
Výkaz výměr: 16*3,5 56,000

Součet 56,000

186 SUB 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 56,000 135,00 7 560,00
Plný popis:

187 SUB 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 313,000 200,00 62 600,00
Plný popis:

188 SUB 12001.R840018 Drát AlMgSi 8mm měkký ke stáčení m 313,000 31,50 9 859,50
Plný popis:

Výkaz výměr: "Jímací soustava" 160 160,000
"Svody" 9*17 153,000
Součet 313,000

189 SUB 1228125.R PODPERA VEDENI RD 8-10 /274160/ kus 153,000 105,00 16 065,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "svislé vedení AlMgSi" 9*17 153,000
Součet 153,000

190 SUB 1132150 PODPERA FB PRO PLOCHE STRECHY 253015 kus 130,000 65,00 8 450,00
Plný popis:

191 SUB 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 28,000 89,26 2 499,28
Plný popis:

192 SUB 12001.R390059 Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm kus 28,000 185,00 5 180,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 14*2 28,000
Součet 28,000

193 SUB 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 54,000 134,00 7 236,00
Plný popis:

194 SUB 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 22,000 50,99 1 121,78
Plný popis:

195 SUB 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 32,000 51,68 1 653,76
Plný popis:

196 SUB 99951114 hmota zalévací kg 5,000 170,00 850,00
Plný popis:

197 SUB 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 39,000 134,00 5 226,00
Plný popis:

198 SUB 35442042 svorka uzemnění nerez na okapové žlaby kus 12,000 48,00 576,00
Plný popis:

199 SUB 35442036 svorka uzemnění nerez připojovací kus 18,000 45,00 810,00
Plný popis:

200 SUB 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 9,000 81,00 729,00
Plný popis:

201 SUB 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 8,000 63,66 509,28
Plný popis:

202 SUB 12001.R490110 Číselný štítek Al, příložka Ø 7-10/pásek 30 pro označení svodu nerez, komplet vč. příložky a šroubů kus 8,000 12,50 100,00
Plný popis:

203 SUB 741420121 Montáž oddáleného vedení izolační tyče kus 18,000 129,00 2 322,00
Plný popis:

204 SUB 35442222 tyč izolační GFK pro jímací tyč, uchycení v ose tyče, nerez 680mm kus 18,000 219,00 3 942,00
Plný popis:

205 SUB 741430012 Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan kus 10,000 668,00 6 680,00
Plný popis:

206 SUB 35442154 tyč jímací s rovným koncem 16/10 4000 (3000/1000)mm AlMgSi kus 10,000 907,00 9 070,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "Jímač č.1" 9 9,000
"Jímač č.2" 1 1,000
Součet 10,000

207 SUB 35442261 podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg kus 9,000 397,00 3 573,00
Plný popis:

208 SUB 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 3 067,00 3 067,00

svorka uzemnění nerez připojovací

svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm

Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

Číselný štítek Al, příložka Ø 7-10/pásek 30 pro označení svodu nerez, komplet vč. příložky a šroubů

Montáž oddáleného vedení izolační tyče

svorka uzemnění nerez křížová

svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát

hmota zalévací

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

svorka uzemnění nerez na okapové žlaby

tyč izolační GFK pro jímací tyč, uchycení v ose tyče, nerez 680mm

Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan

tyč jímací s rovným koncem 16/10 4000 (3000/1000)mm AlMgSi

podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg

PODPERA VEDENI RD 8-10 /274160/

PODPERA FB PRO PLOCHE STRECHY 253015

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

pás zemnící 30x4mm FeZn

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

drát D 10/13mm FeZn + PVC

Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

Drát AlMgSi 8mm měkký ke stáčení

úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn

držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva
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Plný popis:
209 SUB 7433.R9001 Ostatní neuvedený materiál pro montáž HVI vodičů a stožárů komplet kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

Plný popis:

Objekt D.1.4.2: ELEKTRONICKÉ KO... 1 937 716,50
Skupina M: Práce a dodávky M 194 007,67
Oddíl 46-M: Stavební práce pri extr.mont.pracích 194 007,67

120 SUB 46.R001 Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení 
montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Plný popis:
121 SUB 468082222 Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy přes 0,09 do 0, 25 m2 a tloušťky přes 10 do 

20 cm
kus 8,000 477,00 3 816,00

Plný popis:
122 SUB 468094112 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm kus 220,000 32,63 7 178,60

Plný popis:
Výkaz výměr: 180+40 220,000

Součet 220,000

123 SUB 468101212 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 750,000 160,00 120 000,00
Plný popis:

124 SUB 468101421 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm m 110,000 85,09 9 359,90
Plný popis:

125 SUB 468101422 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 130,000 89,88 11 684,40
Plný popis:

126 SUB 468101423 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm m 60,000 101,50 6 090,00
Plný popis:

127 SUB 468101433 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm m 40,000 126,00 5 040,00

Plný popis:
128 SUB 469973116 Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 6,404 1 450,00 9 285,80

Plný popis:
129 SUB 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 6,404 111,00 710,84

Plný popis:
130 SUB 997002519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně 

za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 6,404 17,50 112,07

Plný popis:
131 SUB 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 6,404 114,00 730,06

Plný popis:

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 1 743 708,83
Oddíl 7412: Ostatní 27 137,70

95 SUB 21-M-06.R01 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
Plný popis:

96 SUB 7412.R3 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
Plný popis:

97 SUB 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

Plný popis:
98 SUB 998741104 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 1,230 4 990,00 6 137,70

Plný popis:

Oddíl 7417: Elektroinstalacní materiál 139 485,00
99 SUB 741110052 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 

volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 1 390,000 38,00 52 820,00

Plný popis:
100 SUB 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 20mm m 120,000 20,00 2 400,00

Plný popis:
101 SUB 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm m 370,000 27,50 10 175,00

Plný popis:
102 SUB 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm m 490,000 40,00 19 600,00

Plný popis:
103 SUB 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 40mm m 410,000 65,00 26 650,00

Plný popis:
104 SUB 741110053 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 

volně, vnější Ø přes 35 mm
m 60,000 40,00 2 400,00

Plný popis:
105 SUB 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm m 60,000 38,50 2 310,00

Plný popis:
106 SUB 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva
kus 220,000 78,00 17 160,00

Plný popis:
107 SUB 34571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem kus 180,000 16,50 2 970,00

Plný popis:
108 SUB 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 40,000 75,00 3 000,00

Plný popis:

Oddíl 7418: Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras 143 243,20

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

Zaškolení obsluhy

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m

trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 20mm

trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm

trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm

trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 40mm

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem

Ostatní neuvedený materiál pro montáž HVI vodičů a stožárů komplet

Drobný elektroinstalační materiál

Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy přes 0,09 do 0, 25 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm

Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Měření zemních odporů zemniče

Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.
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109 SUB 741910413 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm m 160,000 177,00 28 320,00
Plný popis:

110 SUB 34575603 žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm m 160,000 306,00 48 960,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 40*4 160,000
Součet 160,000

111 SUB 741910414 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm m 20,000 205,50 4 110,00
Plný popis:

112 SUB 34575604 žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/100mm m 20,000 398,00 7 960,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 5*4 20,000
Součet 20,000

113 SUB 741910415 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm m 10,000 295,00 2 950,00
Plný popis:

114 SUB 34575605 žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 500/100mm m 10,000 965,00 9 650,00
Plný popis:

115 SUB 210021071 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm kus 360,000 12,97 4 669,20
Plný popis:

Výkaz výměr: 4* 90 360,000
Součet 360,000

116 SUB 1218249 Příchytka pro stahovací pásek 42mm kus 360,000 6,00 2 160,00
Plný popis:

117 SUB 34572308 páska stahovací kabelová 3,6x200mm 100 kus 4,400 150,00 660,00
Plný popis:

118 SUB 210021081 Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm kus 600,000 29,84 17 904,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4 * 150 600,000
Součet 600,000

119 SUB 10.783.654 Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu kus 600,000 26,50 15 900,00
Plný popis:

Oddíl 74203: Strukturovaná kabeláž 415 641,63
1 SUB 74203.R8001 Systemová záruka strukturované kabeláže min.10 let kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Plný popis:
2 SUB 742330005 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U kus 2,000 1 875,00 3 750,00

Plný popis:
3 SUB 35712025 rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/600x600mm kus 2,000 12 665,00 25 330,00

Plný popis:
4 SUB 742330021 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police kus 1,000 84,01 84,01

Plný popis:
5 SUB 35712066 police rozvaděče 19" perforovaná 1U/250mm nosnost 20kg kus 1,000 485,00 485,00

Plný popis:
6 SUB 742330022 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu kus 3,000 161,50 484,50

Plný popis:
7 SUB 74203.R06 Napájecí panel, 8x230V UTE, 19", 1U, vypínač, 3m, ochrana proti přepětí kus 3,000 855,00 2 565,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 2+1 3,000

Součet 3,000

8 SUB 742330023 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U kus 15,000 113,00 1 695,00
Plný popis:

9 SUB 74203.R07 Vázací panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm kus 15,000 580,00 8 700,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 8+7 15,000
Součet 15,000

10 SUB 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů kus 11,000 847,00 9 317,00
Plný popis:

11 SUB 74203.R08 Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, přímý, s vyvazovací lištou kus 11,000 2 446,00 26 906,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 5+6 11,000
Součet 11,000

12 SUB 742330029 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM kus 6,000 161,00 966,00
Plný popis:

13 SUB 74203.R031 Optická duplexní spojka SC/ACP pro singlemodové kabely kus 6,000 42,50 255,00
Plný popis:

14 SUB 742330031 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru kus 12,000 14,64 175,68
Plný popis:

15 SUB 74203.R02 pigtail SC/APC, 1m, 9um SM kus 12,000 42,00 504,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "počet zavařených vláken" 12 12,000
Součet 12,000

16 SUB 742330032 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů neosazeného kus 2,000 102,00 204,00

Plný popis:
17 SUB 35712081 panel zaslepovací 1U 19" kus 2,000 213,00 426,00

Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U

rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/600x600mm

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police

pigtail SC/APC, 1m, 9um SM

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů neosazeného

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů

Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, přímý, s vyvazovací lištou

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM

Optická duplexní spojka SC/ACP pro singlemodové kabely

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru

police rozvaděče 19" perforovaná 1U/250mm nosnost 20kg

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu

Napájecí panel, 8x230V UTE, 19", 1U, vypínač, 3m, ochrana proti přepětí

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U

Vázací panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm

žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm

Systemová záruka strukturované kabeláže min.10 let

žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/100mm

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm

žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 500/100mm

Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm

Příchytka pro stahovací pásek 42mm

páska stahovací kabelová 3,6x200mm

Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm

Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu
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Plný popis:
Výkaz výměr: 1+1 2,000

Součet 2,000

18 SUB 742330036 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany kus 2,000 402,00 804,00
Plný popis:

19 SUB 74203.R10 19" FO rozvaděč pro 12x SC duplex, 1U, komplet vč.vybavení kus 2,000 2 815,00 5 630,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1 2,000
Součet 2,000

20 SUB 742330037 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či 
podlahy stojanového rozvaděče

kus 2,000 345,00 690,00

Plný popis:
21 SUB 42914002 jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy kus 2,000 6 123,00 12 246,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 1+1 2,000

Součet 2,000

22 SUB 742330042 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice 1 až 6 pozic

kus 119,000 235,00 27 965,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "OZNAČENÍ AP - zásuvka pro wifi nebo CCTV pod strop" 29 29,000

"OZNAČENÍ P - zásuvka pro projektor na strop" 10 10,000
"BEZ OZNAČENÍ - zásuvka v samostatném rámečku" 5 5,000
"OZNAČENÍ H - zásuvka historizující" 0 –
"OZNAČENÍ PK - zásuvka do podlahové krabice" 0 –
"OZNAČENÍ DIN - zásuvka na DIN lištu" 1 1,000
"OZNAČENÍ IP - zásuvka v ochranném krytí" 3 3,000
"OZNAČENÍ VZT - zásuvka pro VZT" 6 6,000
"OZNAČNÍ K - zásuvka pro katedru" 10 10,000
"OZNAČENÍ T - zásuvka pro interaktivní tabuli" 10 10,000
"OZNAČNÍ PM - zásuvka pro pracovní místo" 35 35,000
Mezisoučet 2zásuvek celkem 109,000
"OZNAČENÍ T - zásuvka pro interaktivní tabuli" 10 10,000
Mezisoučet 1zásuvek celkem 10,000
Součet 119,000

23 SUB 74203.R12 2-zásuvka komunikační a 2x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP samostatně v jednom rámečku komplet kus 50,000 389,00 19 450,00
Plný popis:

24 SUB 74203.R121 2-zásuvka komunikační a 2x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP do společného hnízda s profesí silnoproud kus 100,000 389,00 38 900,00
Plný popis:

25 SUB 74203.R14 2-zásuvka komunikační IP44, 2x Keystone RJ45 KAT. 6A, UTP. Pro nástěnné nebo zapuštěné provedení. 
Konektory Keystone v boxu s krytím IP44. Krytí i po připojení patchcordů! Krabice v uzamykatelném provedení

kus 3,000 448,00 1 344,00

Plný popis:

26 SUB 74203.R1204 2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP na DIN lištu do rozvaděče NN kus 1,000 341,00 341,00
Plný popis:

27 SUB 74203.R1301 1-zásuvka komunikační, 1x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP do společného hnízda kus 10,000 319,00 3 190,00
Plný popis:

28 SUB 742430001 Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu kus 6,000 2 811,00 16 866,00
Plný popis:

29 SUB 742430003 Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou kus 20,000 889,50 17 790,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "OZNAČENÍ R - zásuvka pro repro" 20 20,000
Součet 20,000

30 SUB 742430021 Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory kus 40,000 155,00 6 200,00
Plný popis:

31 SUB 37451031 zásuvka jednonásobná kompletní reproduktorová PVC bílá kus 40,000 200,00 8 000,00
Plný popis:

32 SUB 742430031 Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici kus 10,000 475,00 4 750,00
Plný popis:

33 SUB 34199013 kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 20m kus 10,000 1 245,00 12 450,00
Plný popis:

34 SUB 37451003 zásuvka komunikační přímá HDMI kus 20,000 2 571,00 51 420,00
Plný popis:

35 SUB 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 228,000 13,23 3 016,44
Plný popis:

36 SUB 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu kus 228,000 121,50 27 702,00
Plný popis:

37 SUB 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 228,000 260,00 59 280,00
Plný popis:

38 SUB 742330102 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna kus 12,000 480,00 5 760,00
Plný popis:

Oddíl 74204: Poplachový zabezpecovací systém 149 941,00
39 SUB 742220006 Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 4 do 8 linek kus 1,000 2 550,00 2 550,00

Plný popis:
40 SUB 40462038 ústředna PZTS se zabudovaným LAN a GSM komunikátorem a rádiovým modulem, se zdrojem, NBÚ - 2 kus 1,000 16 872,00 16 872,00

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu

Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna

Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory

zásuvka jednonásobná kompletní reproduktorová PVC bílá

Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici

kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 20m

zásuvka komunikační přímá HDMI

2-zásuvka komunikační IP44, 2x Keystone RJ45 KAT. 6A, UTP. Pro nástěnné nebo zapuštěné provedení. Konektory Keystone v boxu s krytím IP44. Krytí i po připojení patchcordů! 
Krabice v uzamykatelném provedení

2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP na DIN lištu do rozvaděče NN

1-zásuvka komunikační, 1x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP do společného hnízda

Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu

Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou

Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 4 do 8 linek

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče

jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic

2-zásuvka komunikační a 2x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP samostatně v jednom rámečku komplet

2-zásuvka komunikační a 2x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP do společného hnízda s profesí silnoproud

panel zaslepovací 1U 19"

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany

19" FO rozvaděč pro 12x SC duplex, 1U, komplet vč.vybavení
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Plný popis:
41 SUB 40463012 zdroj napájecí v krytu 4A kus 1,000 3 183,00 3 183,00

Plný popis:
42 SUB 742220053 Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací kus 8,000 151,50 1 212,00

Plný popis:
43 SUB M071 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek, provedení do omítky ks 8,000 322,00 2 576,00

Plný popis:
44 SUB 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 5,000 511,00 2 555,00

Plný popis:
45 SUB M065 LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá ks 5,000 4 629,00 23 145,00

Plný popis:
46 SUB 742220161 Montáž akumulátoru 12 V kus 2,000 109,50 219,00

Plný popis:
47 SUB M061 Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS ks 2,000 2 435,00 4 870,00

Plný popis:
48 SUB 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop kus 48,000 351,00 16 848,00

Plný popis:
49 SUB 40461021 detektor pohybu sběrnicový kus 40,000 979,00 39 160,00

Plný popis:
50 SUB ADI.0032291.URS PIR detektor s dosahem záclona 6m kus 1,000 1 225,00 1 225,00

Plný popis:
51 SUB 40461029 čočka, dlouhý dosah kus 3,000 245,00 735,00

Plný popis:
52 SUB 40467043 tlačítko nebo ovladač nástěnné panic, bezdrátové kus 4,000 923,00 3 692,00

Plný popis:
53 SUB 742220253 Montáž příslušenství pro PZTS signalizační dioda LED na krabici kus 1,000 183,50 183,50

Plný popis:
54 SUB 742220253.R01 Optická signalizace zajištění/odjištění podsystému PZTS kus 1,000 183,50 183,50

Plný popis:
55 SUB 742220031 Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů kus 1,000 712,00 712,00

Plný popis:
56 SUB 40466025 koncentrátor, 4IN, 4OUT kus 1,000 11 304,00 11 304,00

Plný popis:
57 SUB 742220236 Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový kus 7,000 211,00 1 477,00

Plný popis:
58 SUB M070 Magnetický kontakt - povrchová / zápustná montáž, 4 vodiče, kabel 2 m, VdS B ks 7,000 1 161,00 8 127,00

Plný popis:
59 SUB 742220255 Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu kus 10,000 280,00 2 800,00

Plný popis:
60 SUB 40464000 siréna vnitřní plastová nezálohovaná, 112 dB/1m, maják, záblesk červený kus 10,000 445,00 4 450,00

Plný popis:
61 SUB 742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS kus 1,000 1 862,00 1 862,00

Plný popis:

Oddíl 74206: Jednotný cas a zvonení 171 298,00
62 SUB 742340001 Montáž jednotného času hodin závěsných kus 3,000 1 767,00 5 301,00

Plný popis:
63 SUB 742340002 Montáž jednotného času hodin nástěnných kus 27,000 569,00 15 363,00

Plný popis:
64 SUB 74206.R02 Analogové hodiny prům.28cm na se samostavitelným hodinovým strojkem pro synchronizaci s hlavními 

hodinami jednotného času. Všechna koncová zařízení připojená k lince jsou samostavitelná.
kus 27,000 3 890,00 105 030,00

Plný popis:

Výkaz výměr: "Nástěnné hodiny jednostranné prům.28cm" 27 27,000
"Hodiny na stropním závěsu 30cm dvojstranné prům.28cm" 2 * 0 –
Součet 27,000

65 SUB 74206.R040 Analogové hodiny prům.40cm na se samostavitelným hodinovým strojkem pro synchronizaci s hlavními 
hodinami jednotného času. Všechna koncová zařízení připojená k lince jsou samostavitelná.

kus 6,000 4 490,00 26 940,00

Plný popis:

Výkaz výměr: "Nástěnné hodiny jednostranné prům.40cm" 0 –
"Hodiny na stropním závěsu 50cm dvojstranné prům.40cm" 2 *3 6,000
Součet 6,000

66 SUB 74206.R06 SET - Stropní závěs/boční konzola o délce 10, 30 nebo 50 cm pro dvoustranné hodiny o průměru 28 nebo 40 
cm

kus 3,000 840,00 2 520,00

Plný popis:
67 SUB 742340003 Montáž jednotného času hodin hlavních jednotného času kus 1,000 1 194,00 1 194,00

Plný popis:
68 SUB 39442003 hodiny hlavní pro řízení analogových i digitálních hodin ML i SK automatická změna L/Z čas provoz i bez DCF 

250 pamětí vestavěný zdroj
kus 1,000 14 950,00 14 950,00

Plný popis:

Oddíl 74208: Prístupový a docházkový systém - rozšírení stáv.systému Z-WARE s.r.o. 259 027,00
69 SUB 742220161.1 Montáž akumulátoru 12V kus 6,000 109,50 657,00

Plný popis:
70 SUB 1145225 Akumulátor 18Ah/12V kus 6,000 1 000,00 6 000,00

Plný popis:
71 SUB 742240001 Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet kus 11,000 987,00 10 857,00

Plný popis:

Montáž jednotného času hodin hlavních jednotného času

hodiny hlavní pro řízení analogových i digitálních hodin ML i SK automatická změna L/Z čas provoz i bez DCF 250 pamětí vestavěný zdroj

Akumulátor 18Ah/12V

Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet

Montáž akumulátoru 12V

Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS

Montáž jednotného času hodin nástěnných

Analogové hodiny prům.28cm na se samostavitelným hodinovým strojkem pro synchronizaci s hlavními hodinami jednotného času. Všechna koncová zařízení připojená k lince jsou 
samostavitelná.

Analogové hodiny prům.40cm na se samostavitelným hodinovým strojkem pro synchronizaci s hlavními hodinami jednotného času. Všechna koncová zařízení připojená k lince jsou 
samostavitelná.

SET - Stropní závěs/boční konzola o délce 10, 30 nebo 50 cm pro dvoustranné hodiny o průměru 28 nebo 40 cm

koncentrátor, 4IN, 4OUT

Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový

Magnetický kontakt - povrchová / zápustná montáž, 4 vodiče, kabel 2 m, VdS B

Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu

siréna vnitřní plastová nezálohovaná, 112 dB/1m, maják, záblesk červený

čočka, dlouhý dosah

tlačítko nebo ovladač nástěnné panic, bezdrátové

Montáž příslušenství pro PZTS signalizační dioda LED na krabici

Optická signalizace zajištění/odjištění podsystému PZTS

Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů

Montáž akumulátoru 12 V

Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS

Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop

detektor pohybu sběrnicový

PIR detektor s dosahem záclona 6m

Montáž jednotného času hodin závěsných

zdroj napájecí v krytu 4A

Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací

Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek, provedení do omítky

Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu

LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá

ústředna PZTS se zabudovaným LAN a GSM komunikátorem a rádiovým modulem, se zdrojem, NBÚ - 2

Vytvořeno systémem euroCALC 4 51/74 ""



Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář účastníka Cenová soustava

72 SUB 74208.R01 Bezkontaktní čtečka karet vnitřní, komplet vč.příslušenství kus 8,000 5 950,00 47 600,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "Bezkontaktní čtečka karet:" 8 8,000
Součet 8,000

73 SUB 74208.R02 Bezkontaktní čtečka karet venkovní, komplet vč.příslušenství kus 3,000 12 685,00 38 055,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "Bezkontaktní čtečka karet do dveřního tabla:" 3 3,000
Součet 3,000

74 SUB 742240005 Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček kus 6,000 2 150,00 12 900,00
Plný popis:

75 SUB 74208.R041 Řídící jednotka pro 2 čtečky, ETHERNET kus 6,000 6 500,00 39 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "řídící jednotka EKV" 6 6,000
Součet 6,000

76 SUB 742240008 Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah kus 6,000 647,50 3 885,00
Plný popis:

77 SUB 74208.R04 Nástěnný kovový kryt se zdrojem 12V/4A kus 6,000 375,00 2 250,00
Plný popis:

Výkaz výměr: "Napájecí zdroj EKV:" 6 6,000
Součet 6,000

78 SUB 742240021.R02 Oživení, nastavení, konfigurace EKV a docházky kpl 1,000 16 500,00 16 500,00
Plný popis:

79 SUB 95311009 software pro kontrolu přístupu kus 1,000 22 500,00 22 500,00
Plný popis:

80 SUB 742240021.R05 Školení obsluhy kus 1,000 3 500,00 3 500,00
Plný popis:

81 SUB 742240021.R06 Celková integrace, nastavení, oživení programu kus 1,000 25 000,00 25 000,00
Plný popis:

82 SUB 742240022.R01 Koordinace se servisní organizací stávajícího přístupového a docházkového systému komplet, vč.oživení 
(D+M+PPV)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Plný popis:
83 SUB 742320011 Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí kus 3,000 2 626,00 7 878,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 3 3,000

Součet 3,000

84 SUB 742320032.R01 Ovládání výtahu pomocí EKV, koordinace s dodavatelem výtahu kus 1,000 7 445,00 7 445,00
Plný popis:

Oddíl 74211: Kabely 437 935,30
85 SUB 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 9 990,000 19,08 190 609,20

Plný popis:
86 SUB 34121276.R01 kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6a m 9 120,000 19,00 173 280,00

Plný popis:
87 SUB 34121152 kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez 

funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 5x2x0,8mm2
m 540,000 52,56 28 382,40

Plný popis:

Výkaz výměr: "PZTS" 160+220+80+80 540,000
Součet 540,000

88 SUB 34121270 kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (F/UTP) 
kategorie 5e

m 330,000 16,39 5 408,70

Plný popis:
Výkaz výměr: "EKV" 11 * 30 330,000

Součet 330,000

89 SUB 741120501 Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil 
do 7

m 275,000 24,00 6 600,00

Plný popis:
90 SUB 34111117 kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 

jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x2,5mm2
m 60,000 48,00 2 880,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "zámky" 3 * 20 60,000

Součet 60,000

91 SUB 34111116 kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 
jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2

m 15,000 39,00 585,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "DT - napájení tabla" 15 15,000

Součet 15,000

92 SUB 34113402 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 2x1,50mm2 m 200,000 20,00 4 000,00
Plný popis:

93 SUB 741122219 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

m 270,000 24,00 6 480,00

Plný popis:

Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x2,5mm2

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2

kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 2x1,50mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí

Ovládání výtahu pomocí EKV, koordinace s dodavatelem výtahu

kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6a

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SHKFH-R) 5x2x0,8mm2

kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e

Oživení, nastavení, konfigurace EKV a docházky

software pro kontrolu přístupu

Školení obsluhy

Celková integrace, nastavení, oživení programu

Koordinace se servisní organizací stávajícího přístupového a docházkového systému komplet, vč.oživení (D+M+PPV)

Bezkontaktní čtečka karet venkovní, komplet vč.příslušenství

Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček

Řídící jednotka pro 2 čtečky, ETHERNET

Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah

Nástěnný kovový kryt se zdrojem 12V/4A

Bezkontaktní čtečka karet vnitřní, komplet vč.příslušenství

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15
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94 SUB 34111146 kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 
jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x2,5mm2

m 270,000 73,00 19 710,00

Plný popis:
Výkaz výměr: "JČ + zvonění " 50+30+90+100 270,000

Součet 270,000

Objekt D.1.4.2.SMM: ELEKTORINICKÁ KOMUNIKACE, SAMOSTATNÝ MOVITÝ MAJETEK 269 071,00
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 269 071,00
Oddíl 74209: Telefonie 150 815,00

1 SUB 742310002 Montáž domovního telefonu komunikačního tabla kus 3,000 1 495,00 4 485,00
Plný popis:

2 SUB 38226002.R01 IP telefonní vchodové tablo, audio, min.6 tlačítek, možnost otevření přes mobilní telefon pomocí aplikace, 
kompatibilní pro instalaci čtečky dodávaného systému EKV

kus 3,000 24 860,00 74 580,00

Plný popis:
3 SUB K017 Motáž, zapojení a programování IP telefonním ústředny do 100 účastníků, zapříčkování se stávající 

tel.ústřednou Sirotčí Třebíč, koordinace s IT techniky uživatele
kus 1,000 4 250,00 4 250,00

Plný popis:
4 SUB M037 IP telefonní ústředna, pro 50–100 uživatelů, min.50 souběžných hovorů, SIP trunk, VPN, vzdálené připojení, 

integrace (zpaříčkování) se stávajícím tel.ústřednou 3550 HIPATH, instalovaná v objektu uživatele ul.Sirotčí 
Třebíč

kpl 1,000 27 100,00 27 100,00

Plný popis:

5 SUB K045 Instalace a nastavení IP telefonního přístroje kus 20,000 375,00 7 500,00
Plný popis:

6 SUB M075 Kompatibilní IP telefonní přístroj kus 20,000 1 645,00 32 900,00
Plný popis:

Oddíl 7442: Kamerový systém 118 256,00
7 SUB 742230001 Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery kus 1,000 1 845,00 1 845,00

Plný popis:
8 SUB 40332006 HDD k rekordérům kamerových systémů 8TB kus 2,000 6 500,00 13 000,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000

Součet 2,000

9 SUB 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 3,000 885,00 2 655,00
Plný popis:

10 SUB 38475142.R01 kamera venkovní IP dome VF 8- 32mm maximální rozlišení záznamu 2MP WDR 140dB přísvit IR 50m VA (AI) 
IP67

kus 3,000 10 626,00 31 878,00

Plný popis:
11 SUB 742230004 Montáž kamerového systému vnitřní kamery kus 3,000 840,00 2 520,00

Plný popis:
12 SUB 38475194.R01 kamera vnitřní IP dome VF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 140dB VA (AI) 12V DC/PoE kus 3,000 9 337,00 28 011,00

Plný popis:
13 SUB 742230101 Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW kus 6,000 475,00 2 850,00

Plný popis:
14 SUB 95321002 licence pro připojení jedné kamery kus 6,000 2 250,00 13 500,00

Plný popis:
15 SUB 742230102 Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 1,000 1 716,00 1 716,00

Plný popis:
16 SUB 742230103 Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele kus 6,000 663,50 3 981,00

Plný popis:
17 SUB 742330012 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení kus 1,000 500,00 500,00

Plný popis:
19 SUB 38471022 videorekordér síťový (NVR) pro záznam 16 IP kamer bez HDD (max 4 HDD) maximální rozlišení záznamu 

12MP rozpoznání osob a vozidel
kus 1,000 15 800,00 15 800,00

Plný popis:

Objekt D.1.4.3: ZTI - vnitrní vodovod 299 688,89
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 49 599,25
Oddíl 61: Úprava povrchu vnitrních 3 232,24

1 SUB 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 6,692 483,00 3 232,24
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,4*0,07*1,3 1,128
42,8*0,1*1,3 5,564
Součet 6,692

Oddíl 97: Proražení otvoru 21 367,01
2 SUB 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 12,400 98,78 1 224,87

Plný popis:
Výkaz výměr: 2,5+2,5+2+1,8+1,8+1,8 12,400

Součet 12,400

3 SUB 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 42,800 113,00 4 836,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,2+3,6+3,6+1,8+4,5+3,9+3+0,9+0,8+1,5+0,6+7,5+1,4+1,5+5 42,800
Součet 42,800

4 SUB 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 4,500 1 841,00 8 284,50

videorekordér síťový (NVR) pro záznam 16 IP kamer bez HDD (max 4 HDD) maximální rozlišení záznamu 12MP rozpoznání osob a vozidel

Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm

Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm

Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW

licence pro připojení jedné kamery

Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer

Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele

Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení

HDD k rekordérům kamerových systémů 8TB

Montáž kamerového systému venkovní kamery

kamera venkovní IP dome VF 8- 32mm maximální rozlišení záznamu 2MP WDR 140dB přísvit IR 50m VA (AI) IP67

Montáž kamerového systému vnitřní kamery

kamera vnitřní IP dome VF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 140dB VA (AI) 12V DC/PoE

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x2,5mm2

Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery

IP telefonní vchodové tablo, audio, min.6 tlačítek, možnost otevření přes mobilní telefon pomocí aplikace, kompatibilní pro instalaci čtečky dodávaného systému EKV

Motáž, zapojení a programování IP telefonním ústředny do 100 účastníků, zapříčkování se stávající tel.ústřednou Sirotčí Třebíč, koordinace s IT techniky uživatele

IP telefonní ústředna, pro 50–100 uživatelů, min.50 souběžných hovorů, SIP trunk, VPN, vzdálené připojení, integrace (zpaříčkování) se stávajícím tel.ústřednou 3550 HIPATH, 
instalovaná v objektu uživatele ul.Sirotčí Třebíč

Instalace a nastavení IP telefonního přístroje

Kompatibilní IP telefonní přístroj

Montáž domovního telefonu komunikačního tabla

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
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Plný popis:
Výkaz výměr: 2*(0,8+0,3+0,7+0,15+0,3) 4,500

Součet 4,500

5 SUB 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 1,650 2 022,00 3 336,30
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*(0,15+0,15+0,15+0,15) 1,200
3*0,15 0,450
Součet 1,650

6 SUB 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,750 279,00 209,25
Plný popis:

7 SUB 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 37,500 29,68 1 113,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,75*50 37,500
Součet 37,500

8 SUB 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t t 0,750 295,50 221,63
Plný popis:

9 SUB 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,750 27,99 524,81
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,75*25 18,750
Součet 18,750

10 SUB 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 0,750 2 155,00 1 616,25
Plný popis:

Oddíl 98: Demolice 25 000,00
11 SUB 1 Demnotáž stávajích rozvodů vnitřního vodovodu, (pouze odhad, rozsah nelze přesně zjistit) soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

Plný popis:

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 250 089,64
Oddíl 722: Vnitrní vodovod 133 161,08

12 SUB 286143010R Trubka D 20x2,8 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT m 212,640 79,32 16 866,60
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,2+2,5+2,6+2,5+1,2+1,8+1,8+1,8+2+0,8+3,5+0,9 23,600
1,2+11 12,200
2*(3,3+3,6+3,6+2,4+5,7+5,7+3,2+1,2+0,8+4,4+1,5+8,5+2,8+3,5+5+4,8) 120,000
2*(0,6+2,5+0,5+0,8+0,5+3+2,8) 21,400
0,2*(23,6+12,2+120+21,4) 35,440
Součet 212,640

13 SUB 722176112R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm m 212,640 171,50 36 467,76
Plný popis:

14 SUB 286143011R Trubka D 25x3,5 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT m 19,320 127,50 2 463,30
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,8+4,8+3+3,5 16,100
0,2*16,1 3,220
Součet 19,320

15 SUB 722176113R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm m 19,320 183,50 3 545,22
Plný popis:

16 SUB 286143012R Trubka D 32x4,4 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT m 9,360 191,00 1 787,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,9+3,9 7,800
0,2*7,8 1,560
Součet 9,360

17 SUB 722176114R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm m 9,360 219,00 2 049,84
Plný popis:

18 SUB 286143013R Trubka D 40x5,5 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT m 18,600 271,50 5 049,90
Plný popis:

Výkaz výměr: 5+4+4+2,5 15,500
0,2*15,5 3,100
Součet 18,600

19 SUB 722176115R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm m 18,600 251,50 4 677,90
Plný popis:

20 SUB 722181213RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 172,320 93,24 16 067,12
Plný popis:

21 SUB 722181215RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm m 40,320 101,50 4 092,48
Plný popis:

22 SUB 722181215RT8 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm m 19,320 125,00 2 415,00
Plný popis:

23 SUB 722181215RU1 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm m 9,360 141,00 1 319,76
Plný popis:

24 SUB 722181215RV9 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm m 18,600 169,00 3 143,40
Plný popis:

25 SUB 722182200R00 Výroba izolační tvarovky do DN 40 mm kus 260,000 21,36 5 553,60
Plný popis:

26 SUB 722182094R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm kus 260,000 63,92 16 619,20
Plný popis: Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm

Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm

Trubka D 25x3,5 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT

Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm

Trubka D 32x4,4 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT

Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm

Trubka D 40x5,5 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT

Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm

Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm

Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm

Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm

Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm

Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm

Výroba izolační tvarovky do DN 40 mm

Trubka D 20x2,8 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT

Demnotáž stávajích rozvodů vnitřního vodovodu, (pouze odhad, rozsah nelze přesně zjistit)

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
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27 SUB 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 259,920 13,21 3 433,54
Plný popis:

Výkaz výměr: 212,64+19,32+9,36+18,6 259,920
Součet 259,920

28 SUB 2 Drobný instalační materiál, úprava vodoměrné ses., doplňkové montážní práce soubor 1,000 7 500,00 7 500,00
Plný popis:

29 SUB 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,200 543,50 108,70
Plný popis:

Oddíl 724: Strojní vybavení 17 590,00
30 SUB 2.1 Expanzní nádoba 12 l 10 bar (pitná voda, průtočná) soubor 1,000 2 147,00 2 147,00

Plný popis:
31 SUB 3 Plnoprůtočná arnatura 3/4" + T-kus DN32/20 soubor 1,000 1 123,00 1 123,00

Plný popis:
32 SUB 4 Čerpadlo cirkulační dle specifikace (Č1) soubor 1,000 10 820,00 10 820,00

Plný popis:
33 SUB 5 Montážní práce na strojním vybavení, drobný instalační materiál soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

Plný popis:

Oddíl 725: Zarizovací predmety 79 677,00
34 SUB 6 Umyvadlová směšovací baterie páková stojánková, s výpustí (viz. specifikace B1) kus 3,000 2 665,00 7 995,00

Plný popis:
35 SUB 7 Umyvadlová směšovací baterie páková stojánková, bez výpusti (viz. specifikace B2) kus 6,000 2 339,00 14 034,00

Plný popis:
36 SUB 8 Umyvadlová směšovací baterie páková nástěnná, (viz. specifikace B3) kus 10,000 2 119,00 21 190,00

Plný popis:
37 SUB 9 Sprchový sloup s termostatickou baterií, a sprchovým setem (viz. specifikace B4) kus 2,000 11 200,00 22 400,00

Plný popis:
38 SUB 10 Směšovací baterie páková nástěnná pro výlevku, s prodlouženým raménkem dl. 210mm, vč. montáže kus 3,000 2 460,00 7 380,00

Plný popis:
39 SUB 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 9,000 268,00 2 412,00

Plný popis:
40 SUB 725829202R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné kus 13,000 268,00 3 484,00

Plný popis:
41 SUB 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 2,000 391,00 782,00

Plný popis:

Oddíl 734: Armatury 19 661,56
42 SUB 725814102R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 kus 47,000 235,00 11 045,00

Plný popis:
43 SUB 722235111R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 3,000 251,00 753,00

Plný popis:
44 SUB 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,000 287,00 574,00

Plný popis:
45 SUB 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 2,000 449,50 899,00

Plný popis:
46 SUB 722235114R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 2,000 667,00 1 334,00

Plný popis:
47 SUB 722235654R00 Ventil vodovodní, zpětný, DN 32 mm kus 1,000 1 597,00 1 597,00

Plný popis:
48 SUB 55121711R Ventil vyvažovací DN 15, Kv 1,75, včetně měřicích koncovek kus 1,000 1 407,00 1 407,00

Plný popis:
49 SUB 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 1,000 48,56 48,56

Plný popis:
50 SUB 722221116R00 Kohout vypouštěcí kulový DN 15 kus 2,000 227,00 454,00

Plný popis:
51 SUB 11 Kohout vypouštěcí kulový DN 15, s ochrannou proti zpětnému znečištění kus 1,000 303,00 303,00

Plný popis:
52 SUB 12 Manometr radiální průměr 50mm, 0-6 bar kus 1,000 349,00 349,00

Plný popis:
53 SUB 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 3,000 101,00 303,00

Plný popis:
54 SUB 734253114R00 Ventil pojistný DN 15 x 6,0 bar kus 1,000 595,00 595,00

Plný popis:

Objekt D.1.4.3.1: ZTI - vnitrní kanalizace 1 134 612,53
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 246 693,37
Oddíl 1: Zemní práce 97 634,27

1 SUB 132200012RA0 Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 m3 3,564 509,50 1 815,86
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,98*1,8 3,564
Součet 3,564

2 SUB 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 47,124 1 641,00 77 330,48
Plný popis:

Výkaz výměr: 52,36*0,9 47,124
Součet 47,124

3 SUB 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,258 131,50 2 663,93
Plný popis:

Ventil pojistný DN 15 x 6,0 bar

Ruční výkop v hornině 3

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2

Kohout vypouštěcí kulový DN 15

Kohout vypouštěcí kulový DN 15, s ochrannou proti zpětnému znečištění

Manometr radiální průměr 50mm, 0-6 bar

Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"

Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20

Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25

Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32

Ventil vodovodní, zpětný, DN 32 mm

Ventil vyvažovací DN 15, Kv 1,75, včetně měřicích koncovek

Směšovací baterie páková nástěnná pro výlevku, s prodlouženým raménkem dl. 210mm, vč. montáže

Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové

Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné

Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška

Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15

Čerpadlo cirkulační dle specifikace (Č1)

Montážní práce na strojním vybavení, drobný instalační materiál

Umyvadlová směšovací baterie páková stojánková, bez výpusti (viz. specifikace B2)

Umyvadlová směšovací baterie páková nástěnná, (viz. specifikace B3)

Sprchový sloup s termostatickou baterií, a sprchovým setem (viz. specifikace B4)

Tlaková zkouška vodovodního potrubí

Drobný instalační materiál, úprava vodoměrné ses., doplňkové montážní práce

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m

Plnoprůtočná arnatura 3/4" + T-kus DN32/20

Expanzní nádoba 12 l 10 bar (pitná voda, průtočná)

Umyvadlová směšovací baterie páková stojánková, s výpustí (viz. specifikace B1)

Ventil rohový DN 15 x DN 10

Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4
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Výkaz výměr: 3,564+47,124-30,4304 20,258
Součet 20,258

4 SUB 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 39,560 400,00 15 824,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 30,4304*1,3 39,560
Součet 39,560

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce 45 127,69
5 SUB 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 30,430 1 483,00 45 127,69

Plný popis:

Oddíl 61: Úprava povrchu vnitrních 4 731,95
6 SUB 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 9,797 483,00 4 731,95

Plný popis:
Výkaz výměr: 29,3*0,07*1,3 2,666

32,5*0,1*1,3 4,225
14,9*0,15*1,3 2,906
Součet 9,797

Oddíl 8: Trubní vedení 1 674,50
7 SUB 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům. 600 mm kus 1,000 599,50 599,50

Plný popis:
8 SUB 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg kus 1,000 417,00 417,00

Plný popis:
9 SUB 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t kus 1,000 658,00 658,00

Plný popis:

Oddíl 97: Proražení otvoru 72 524,96
10 SUB 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 29,300 98,78 2 894,25

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,4+0,6+0,9+0,9+0,8+1,2 5,800

2,3+1,6+0,6+1,2+3,4+0,5+0,8+0,5+0,8+0,8+1,6+2 16,100
0,8+0,6+4,2+1,8 7,400
Součet 29,300

11 SUB 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 32,500 139,00 4 517,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,5+0,6+2,3+3,1+3,1+0,6+0,6+0,9+1,9+1,2+0,5+0,9+0,6+0,4 29,200
0,9+0,9+1,5 3,300
Součet 32,500

12 SUB 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 14,900 253,00 3 769,70
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5+1,5+0,6+1,5+0,6+0,5+1,5+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2 14,900
Součet 14,900

13 SUB 970041300R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm m 7,300 4 979,00 36 346,70
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3+0,9+0,6+0,8+1,1+0,9+0,8+0,9 7,300
Součet 7,300

14 SUB 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 1,200 1 985,00 2 382,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,3+0,3+0,3+0,3 1,200
Součet 1,200

15 SUB 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,200 2 702,00 3 242,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,3+0,3+0,3+0,3 1,200
Součet 1,200

16 SUB 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 2,850 2 022,00 5 762,70
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,15+0,6+0,15+0,7+0,15+0,1+0,4+0,1+0,1+0,1+0,3 2,850
Součet 2,850

17 SUB 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,770 279,00 772,83
Plný popis:

18 SUB 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 138,500 29,68 4 110,68
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,77*50 138,500
Součet 138,500

19 SUB 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t t 2,770 295,50 818,54
Plný popis:

20 SUB 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 69,250 27,99 1 938,31
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,77*25 69,250
Součet 69,250

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm

Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

Osazení plastové šachty z dílů prům. 600 mm

Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t

Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm

Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm
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21 SUB 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 2,770 2 155,00 5 969,35
Plný popis:

Oddíl 98: Demolice 25 000,00
22 SUB 1 Demnotáž stávajích rozvodů vnitřní kanalizace, (pouze odhad, rozsah nelze přesně zjistit) soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

Plný popis:

Skupina M: Práce a dodávky M 29 960,62
Oddíl M46: Zemní práce pri montážích 29 960,62

88 SUB 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 39,560 447,00 17 683,32
Plný popis:

89 SUB 460600002R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 593,393 20,69 12 277,30
Plný popis:

Výkaz výměr: 39,55952*15 593,393
Součet 593,393

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 857 958,54
Oddíl 721: Vnitrní kanalizace 266 184,54

23 SUB 721176101R00 Potrubí PP připojovací D 32 x 1,8 mm m 76,200 296,00 22 555,20
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5+0,9+2+5,5+7,2+4,5+3+2,7+7,7+2,1+2,7+7+9+3+2,7+2 63,500
0,2*63,5 12,700
Součet 76,200

24 SUB 721176102R00 Potrubí PP připojovací D 40 x 1,8 mm m 30,480 338,00 10 302,24
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1+1,2+1,6+1+1,4+5+2+4,8+1,5+4,9 25,400
0,2*25,4 5,080
Součet 30,480

25 SUB 721176103R00 Potrubí PP připojovací D 50 x 1,8 mm m 30,120 345,00 10 391,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5+1,5+0,8+0,8+1,2+1,5+2,5+8,7+0,8+2,8+3 25,100
0,2*25,1 5,020
Součet 30,120

26 SUB 721176104R00 Potrubí PP připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,680 419,00 703,92
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,4*1,2 1,680
Součet 1,680

27 SUB 721176105R00 Potrubí PP připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,120 1 056,00 6 462,72
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,8+0,6+0,5+0,5+0,9+0,9+0,9 5,100
0,2*5,1 1,020
Součet 6,120

28 SUB 721176113R00 Potrubí PP odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 5,880 492,00 2 892,96
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,9+0,9+1,5+1,6 4,900
0,2*4,9 0,980
Součet 5,880

29 SUB 721176114R00 Potrubí PP odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 34,440 733,50 25 261,74
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,2+3,6+1,6+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5+12,5+1,5 28,700
0,2*28,7 5,740
Součet 34,440

30 SUB 721176115R00 Potrubí PP odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 17,400 845,50 14 711,70
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,8+0,6+1,5+1,5+1,5+0,6+1,5+1,5+1,5+1,5+0,5+0,5 14,500
0,2*14,5 2,900
Součet 17,400

31 SUB 721176222R00 Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 45,360 914,00 41 459,04
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5+4,5+3,4+1,6+2,2+4+3,1+2,6+3,4+4,3+1,6+3,6 37,800
0,2*37,8 7,560
Součet 45,360

32 SUB 721176223R00 Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 66,240 950,00 62 928,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,2+2,8+15,2+1,8+1,6+1,6+3,5+16+8+1,5 55,200
0,2*55,2 11,040
Součet 66,240

33 SUB 721176224R00 Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 20,400 1 046,00 21 338,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 4+13 17,000
0,2*17 3,400

Potrubí PP připojovací D 40 x 1,8 mm

Potrubí PP připojovací D 50 x 1,8 mm

Potrubí PP připojovací D 75 x 1,9 mm

Potrubí PP připojovací D 110 x 2,7 mm

Potrubí PP odpadní svislé D 50 x 1,8 mm

Potrubí PP odpadní svislé D 75 x 1,9 mm

Potrubí PP odpadní svislé D 110 x 2,7 mm

Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm

Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm

Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m

Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m

Potrubí PP připojovací D 32 x 1,8 mm

Demnotáž stávajích rozvodů vnitřní kanalizace, (pouze odhad, rozsah nelze přesně zjistit)
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Součet 20,400

34 SUB 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 334,320 41,95 14 024,72
Plný popis:

Výkaz výměr: 76,2+30,48+30,12+1,68+6,12+5,88+34,44+17,4+45,36+66,24+20,4 334,320
Součet 334,320

35 SUB 721273200RT3 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm kus 5,000 777,50 3 887,50
Plný popis:

36 SUB 721273200RT2 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP  D 75 mm kus 1,000 964,00 964,00
Plný popis:

37 SUB 28697154R Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 2000, mm kus 1,000 4 362,00 4 362,00
Plný popis:

38 SUB 286971501R Dno šachtové PP průměr 600 průtočné 0° KG 160 mm kus 1,000 6 103,00 6 103,00
Plný popis:

39 SUB 28697166R Adaptér teleskopický PP, průměr 600 kus 1,000 3 100,00 3 100,00
Plný popis:

40 SUB 55241711R Poklop šachtový litina 600/100 B125 kus 1,000 5 127,00 5 127,00
Plný popis:

41 SUB 59224230R Prstenec do uliční vpusti průměr 600 C250 D400 kus 1,000 838,00 838,00
Plný popis:

42 SUB 722171213R00 Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm m 14,000 580,00 8 120,00
Plný popis:

43 SUB 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,500 434,00 651,00
Plný popis:

Oddíl 724: Strojní vybavení 22 472,00
44 SUB 11 Čerpadlo ponorné drenážní, dodávka a montáž, (specifikace viz. dokumentace) soubor 2,000 11 236,00 22 472,00

Plný popis:

Oddíl 725: Zarizovací predmety 569 302,00
45 SUB 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 12,000 375,50 4 506,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 10+2 12,000

Součet 12,000

46 SUB 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 14,000 243,00 3 402,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 10+1+3 14,000
Součet 14,000

47 SUB 725017132R00 Umyvadlo na šrouby 550 x 420 mm, bílé, (viz. specifikace A6, A7) soubor 13,000 2 366,00 30 758,00
Plný popis:

48 SUB 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý, (viz. specifikace A6) soubor 12,000 1 645,00 19 740,00
Plný popis:

49 SUB 55162328.AR Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla kus 12,000 227,50 2 730,00
Plný popis:

50 SUB 55162338.AR Uzávěrka zápach. podomítková DN 40 kus 1,000 499,00 499,00
Plný popis:

51 SUB 55162340.AR Souprava připojovací 5/4", chromovaná mosaz kus 1,000 1 104,00 1 104,00
Plný popis:

52 SUB 551620210R Souprava odtoková CLICK/CLACK, kov kus 10,000 516,00 5 160,00
Plný popis:

53 SUB 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě (viz. specifikace A1) soubor 3,000 4 824,00 14 472,00
Plný popis:

54 SUB 286967561R Modul-WC ovládání zepředu, h1080 mm (viz. spec.A2), pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 
objemy splachování

kus 3,000 7 520,00 22 560,00

Plný popis:
55 SUB 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 3,000 1 275,00 3 825,00

Plný popis:
56 SUB 551070101R Tlačítko ovládací pro předstěnové systém, bílé, (viz. specifikace A2) kus 3,000 1 080,00 3 240,00

Plný popis:
57 SUB 725013135R00 Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý, odpad vodorovný/svislý (viz. specifikace A3) soubor 10,000 4 800,00 48 000,00

Plný popis:
58 SUB 725013125R00 Klozet kombi ZTP, nádrž s armaturou, bílý, odpad vodorovný/svislý (viz. specifikace A4) soubor 1,000 6 800,00 6 800,00

Plný popis:
59 SUB 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 3,000 6 100,00 18 300,00

Plný popis:
60 SUB 55147031R Splachovač nádržkový z PH úsporný kus 3,000 1 165,00 3 495,00

Plný popis:
61 SUB 55280049R Trubice splachovací dělená DN32, s vrapovou vložkou kus 3,000 171,00 513,00

Plný popis:
62 SUB 725119105R00 Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených kus 3,000 738,00 2 214,00

Plný popis:
63 SUB 725016125R00 Urinál odsávací, ovládání automatické, bílý, (viz. specifikace A5) soubor 2,000 15 665,00 31 330,00

Plný popis:
64 SUB 2 Vanička sprchová, čtverec 900 x 900 mm, (viz. specifikace A9) kus 2,000 7 245,00 14 490,00

Plný popis:
65 SUB 55161596R Sifon ke sprchové vaničce, chrom kus 2,000 1 127,00 2 254,00

Plný popis:
66 SUB 4 Umyvadlo nerezové trojité závěsné, (viz. specifikace A8) kus 2,000 32 650,00 65 300,00

Trubice splachovací dělená DN32, s vrapovou vložkou

Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených

Urinál odsávací, ovládání automatické, bílý, (viz. specifikace A5)

Vanička sprchová, čtverec 900 x 900 mm, (viz. specifikace A9)

Sifon ke sprchové vaničce, chrom

Tlačítko ovládací pro předstěnové systém, bílé, (viz. specifikace A2)

Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý, odpad vodorovný/svislý (viz. specifikace A3)

Klozet kombi ZTP, nádrž s armaturou, bílý, odpad vodorovný/svislý (viz. specifikace A4)

Výlevka stojící s plastovou mřížkou

Splachovač nádržkový z PH úsporný

Souprava připojovací 5/4", chromovaná mosaz

Souprava odtoková CLICK/CLACK, kov

Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě (viz. specifikace A1)

Modul-WC ovládání zepředu, h1080 mm (viz. spec.A2), pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování

Montáž předstěnových systémů pro zazdění

Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže

Umyvadlo na šrouby 550 x 420 mm, bílé, (viz. specifikace A6, A7)

Kryt sifonu umyvadel, bílý, (viz. specifikace A6)

Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla

Uzávěrka zápach. podomítková DN 40

Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou

Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm

Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP  D 75 mm

Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 2000, mm

Dno šachtové PP průměr 600 průtočné 0° KG 160 mm

Čerpadlo ponorné drenážní, dodávka a montáž, (specifikace viz. dokumentace)

Adaptér teleskopický PP, průměr 600

Poklop šachtový litina 600/100 B125

Prstenec do uliční vpusti průměr 600 C250 D400

Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
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Plný popis:
67 SUB 55161200R Sifon umyvadlový, chrom kus 6,000 869,00 5 214,00

Plný popis:
68 SUB 55161205R Výpusť umyvadlová, chrom, se závitem 1" a 1/4 kus 6,000 477,50 2 865,00

Plný popis:
69 SUB 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 19,000 153,50 2 916,50

Plný popis:
70 SUB 5 Bezdotykový dávkovač tekutého mýdla nástěnný, nerez objem 1,2 l, (viz. specifikace A11) kus 15,000 3 215,00 48 225,00

Plný popis:
71 SUB 6 Nerezový držák toaletního papíru, (viz. specifikace A12) kus 14,000 2 776,00 38 864,00

Plný popis:
72 SUB 725200030RA0 Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo kus 19,000 1 909,00 36 271,00

Plný popis:
73 SUB 725200010RA0 Montáž zařizovacích předmětů - klozet (výlevka) kus 17,000 1 906,00 32 402,00

Plný popis:
74 SUB 725200020RA0 Montáž zařizovacích předmětů - pisoár kus 2,000 2 326,00 4 652,00

Plný popis:
75 SUB 725200050RA0 Montáž zařizovacích předmětů - sprcha kus 2,000 4 812,00 9 624,00

Plný popis:
76 SUB 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm soubor 1,000 1 934,00 1 934,00

Plný popis:
77 SUB 725291131R00 Madlo dvojité pevné bílé dl. 564 mm soubor 1,000 1 431,00 1 431,00

Plný popis:
78 SUB 725291114R00 Madlo rovné bílé dl. 600 mm soubor 1,000 787,50 787,50

Plný popis:
79 SUB 8 Kuch. nerezový podl. žlab s roštem, (viz. specifikace A10) kus 2,000 21 100,00 42 200,00

Plný popis:
80 SUB 55162452R Vpust podlahová, odtok boční DN 40/50 (VP) kus 1,000 1 164,00 1 164,00

Plný popis:
81 SUB 55162150.AR Vtok plastový se zápachovou uzávěrkou DN 32 (ZU*) kus 3,000 435,50 1 306,50

Plný popis:
82 SUB 551623505R Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotká, DN 32, 100 x 100 mm, (ZU) kus 6,000 985,00 5 910,00

Plný popis:
83 SUB 551625510R Ventil přivzdušňovací podomítkový-komplet, DN 50/75 (PRV) kus 2,000 1 899,00 3 798,00

Plný popis:
84 SUB 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 10,000 243,50 2 435,00

Plný popis:
85 SUB 9 Dvířka reviznímagnetická 150 x 200mm, pro obklad kus 3,000 1 804,00 5 412,00

Plný popis:
86 SUB 10 Drobný instalační materiál (přechody a pod.), doplňkové montážní práce soubor 1,000 14 500,00 14 500,00

Plný popis:
87 SUB 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 3,500 771,00 2 698,50

Plný popis:

Objekt D.1.4.3.1.1: ZTI - vnitrní kanalizace, samostatný movitý majetek 21 622,00
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 21 622,00
Oddíl 725: Zarizovací predmety 21 622,00

1 SUB 3 Sprchový závěs (viz. specifikace A9) kus 2,000 2 887,00 5 774,00
Plný popis:

2 SUB 7 WC štětka, chrom, (viz. specifikace A13) kus 14,000 1 132,00 15 848,00
Plný popis:

Objekt D.1.4.4: zarízení vzduchotechniky 2 718 750,24
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 2 718 750,24
Oddíl 751-1: VZT-1 zarízení vzduchotechniky 265 295,81

1 SUB 751611120 Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 
m3/h

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

Plný popis:
2 SUB x1.01 1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=550m3/h (150Pa); Vo=550m3/h 

(150Pa)
kus 1,000 129 650,00 129 650,00

Plný popis:
3 SUB 2.01.02.1 sifon podtl.s uzávěrem kus 2,000 650,00 1 300,00

Plný popis:
4 SUB 751613141 Montáž hadice pro odvod kondenzátu kus 2,000 139,50 279,00

Plný popis:
5 SUB 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 2,000 157,00 314,00

Plný popis:
6 SUB 751398171 Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm kus 2,000 173,00 346,00

Plný popis:
7 SUB 42981937 kus kondenzační Pz D 150mm kus 2,000 975,00 1 950,00

Plný popis:
8 SUB 751344112 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm kus 4,000 357,50 1 430,00

Plný popis:
9 SUB x1.02 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1500mm kus 3,000 3 268,00 9 804,00

Plný popis:
10 SUB x1.03 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm kus 1,000 2 764,00 2 764,00

Plný popis:
11 SUB 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 303,50 303,50

Plný popis:
12 SUB x1.04 Protihluková žaluzie sání 500x355mm, min útlum 15dB kus 1,000 4 778,00 4 778,00

Drobný instalační materiál (přechody a pod.), doplňkové montážní práce

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m

WC štětka, chrom, (viz. specifikace A13)

Vtok plastový se zápachovou uzávěrkou DN 32 (ZU*)

Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotká, DN 32, 100 x 100 mm, (ZU)

Ventil přivzdušňovací podomítkový-komplet, DN 50/75 (PRV)

Dvířka z plastu, 150 x 150 mm

Dvířka reviznímagnetická 150 x 200mm, pro obklad

1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=550m3/h (150Pa); Vo=550m3/h (150Pa)

sifon podtl.s uzávěrem

Montáž hadice pro odvod kondenzátu

hadice pro odvod kondenzátu

Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm

kus kondenzační Pz D 150mm

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1500mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2

Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm

Madlo dvojité pevné bílé dl. 564 mm

Madlo rovné bílé dl. 600 mm

Kuch. nerezový podl. žlab s roštem, (viz. specifikace A10)

Vpust podlahová, odtok boční DN 40/50 (VP)

Nerezový držák toaletního papíru, (viz. specifikace A12)

Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo

Montáž zařizovacích předmětů - klozet (výlevka)

Montáž zařizovacích předmětů - pisoár

Montáž zařizovacích předmětů - sprcha

Umyvadlo nerezové trojité závěsné, (viz. specifikace A8)

Sifon umyvadlový, chrom

Výpusť umyvadlová, chrom, se závitem 1" a 1/4

Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32

Bezdotykový dávkovač tekutého mýdla nástěnný, nerez objem 1,2 l, (viz. specifikace A11)

Sprchový závěs (viz. specifikace A9)

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h
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Plný popis:
13 SUB 751514777 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 

300 mm
kus 1,000 295,00 295,00

Plný popis:
14 SUB x1.05 Výfukový kus Pz D 250mm se sítí proti vniknutí ptactva kus 1,000 545,00 545,00

Plný popis:
15 SUB 751311092 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 kus 4,000 185,50 742,00

Plný popis:
16 SUB 42972674 výústka komfortní jednořadá Al 500x150mm kus 2,000 931,00 1 862,00

Plný popis:
17 SUB 42972715 výústka komfortní dvouřadá Al 500x150mm kus 2,000 1 322,00 2 644,00

Plný popis:
18 SUB 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 4,000 100,00 400,00

Plný popis:
19 SUB 751510012 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m 19,800 1 283,00 25 403,40

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(8+8+1+1) 19,800

Součet 19,800

20 SUB 751510014 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 m 2,000 3 069,00 6 138,00
Plný popis:

21 SUB 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 
200 mm

m 22,000 569,00 12 518,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(2+4+2+3+9) 22,000

Součet 22,000

22 SUB 713411141.3 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 27,544 111,50 3 071,16
Plný popis:

23 SUB 27127206.2 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm m2 27,544 374,00 10 301,46
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,4+2*0,015+2*0)*3) 5,268
1,3*(0,2+0,2)*2*16 16,640
1,3*(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*6) 5,636
Součet 27,544

24 SUB 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 13,887 111,50 1 548,40
Plný popis:

25 SUB 63141781 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm m2 9,802 129,00 1 264,46
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,2+2*0,02+2*0)*10) 9,802
Součet 9,802

26 SUB 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 4,085 297,00 1 213,25
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,4+2*0,04+2*0)*1,5) 2,941
1,3*(Pi*(0,2+2*0,04+2*0)*1) 1,144
Součet 4,085

27 SUB 713391144 Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové m2 4,085 246,00 1 004,91
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,4+2*0,04+2*0)*1,5) 2,941
1,3*(Pi*(0,2+2*0,04+2*0)*1) 1,144
Součet 4,085

28 SUB 19420845 plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule kg 16,340 192,00 3 137,28
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,085*4 "Přepočtené koeficientem množství 16,340
Součet 16,340

29 SUB 751581213 Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60 m2 7,896 2 000,00 15 792,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,4+2*0,04+2*0)*1,5) 2,941
1,3*(Pi*(0,2+2*0,04+2*0)*2) 2,287
1,3*(0,5+0,355)*2*1,2 2,668
Součet 7,896

30 SUB 751581353 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 200 do 300 mm kus 1,000 1 559,00 1 559,00
Plný popis:

31 SUB 751581356 Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm kus 2,000 1 230,00 2 460,00
Plný popis:

32 SUB 998751101.2 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1,000 3 978,00 3 978,00
Plný popis:

Oddíl 751-2: VZT-2 zarízení vzduchotechniky 551 104,06
33 SUB 751611122 Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 

4500 m3/h
kus 1,000 32 000,00 32 000,00

Plný popis:
34 SUB 2.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=1500m3/h (250Pa); Vo=1500m3/h (250Pa) kus 1,000 268 500,00 268 500,00

Plný popis:
35 SUB 2.01.02.1 sifon podtl.s uzávěrem kus 4,000 650,00 2 600,00

Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm

Výfukový kus Pz D 250mm se sítí proti vniknutí ptactva

Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2

výústka komfortní jednořadá Al 500x150mm

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=1500m3/h (250Pa); Vo=1500m3/h (250Pa)

plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule

Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60

Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 200 do 300 mm

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h

výústka komfortní dvouřadá Al 500x150mm

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové

Protihluková žaluzie sání 500x355mm, min útlum 15dB
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Plný popis:
36 SUB 751613141 Montáž hadice pro odvod kondenzátu kus 4,000 139,50 558,00

Plný popis:
37 SUB 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 4,000 157,00 628,00

Plný popis:
38 SUB 751398171 Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm kus 4,000 173,00 692,00

Plný popis:
39 SUB 42981937 kus kondenzační Pz D 150mm kus 4,000 975,00 3 900,00

Plný popis:
40 SUB 751344114 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm kus 4,000 757,50 3 030,00

Plný popis:
41 SUB x2.02 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1500mm kus 3,000 7 661,00 22 983,00

Plný popis:
42 SUB x2.03 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm kus 1,000 4 332,00 4 332,00

Plný popis:
43 SUB 751514778 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 

400 mm
kus 2,000 343,50 687,00

Plný popis:
44 SUB x2.04 Výfukový kus Pz D 400mm se sítí proti vniknutí ptactva kus 2,000 1 365,00 2 730,00

Plný popis:
45 SUB 751311094 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,150 do 0,200 m2 kus 6,000 283,00 1 698,00

Plný popis:
46 SUB 42972733 výústka komfortní dvouřadá Al 800x200mm kus 3,000 2 311,00 6 933,00

Plný popis:
47 SUB 42972682 výústka komfortní jednořadá Al 600x300mm kus 3,000 2 165,00 6 495,00

Plný popis:
48 SUB 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 6,000 100,00 600,00

Plný popis:
49 SUB 751510013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m 45,100 2 064,00 93 086,40

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(4+3+3+2+9+9+2+1+4+4) 45,100

Součet 45,100

50 SUB 751510044 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 
400 mm

m 8,800 1 521,00 13 384,80

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(1+1+4+2) 8,800

Součet 8,800

51 SUB 751510045 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 do 
500 mm

m 2,000 2 590,00 5 180,00

Plný popis:
52 SUB 713411141.3 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 15,693 111,50 1 749,77

Plný popis:
53 SUB 27127206.2 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm m2 15,693 374,00 5 869,18

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,315+2*0,015+2*0)*3) 4,227

1,3*(0,315+0,315)*2*7 11,466
Součet 15,693

54 SUB 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 52,159 111,50 5 815,73
Plný popis:

55 SUB 63141781 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm m2 33,787 129,00 4 358,52
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(0,315+0,25)*2*(5++9+9) 33,787
Součet 33,787

56 SUB 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 18,372 297,00 5 456,48
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,315+2*0,04+2*0)*8) 12,906
(Pi*(0,5+2*0,04+2*0)*3) 5,466
Součet 18,372

57 SUB 713391144 Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové m2 20,012 246,00 4 922,95
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,5+2*0,04+2*0)*3) 7,106
1,3*(Pi*(0,315+2*0,04+2*0)*8) 12,906
Součet 20,012

58 SUB 19420845 plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule kg 80,048 192,00 15 369,22
Plný popis:

Výkaz výměr: 20,012*4 "Přepočtené koeficientem množství 80,048
Součet 80,048

59 SUB 751581213 Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60 m2 12,000 2 000,00 24 000,00
Plný popis:

60 SUB 751581334 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 kus 6,000 1 263,00 7 578,00
Plný popis:

61 SUB 998751101.2 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1,500 3 978,00 5 967,00
Plný popis:

Oddíl 751-3: VZT-3 zarízení vzduchotechniky 608 313,99

Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60

Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové

plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 do 500 mm

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm

Výfukový kus Pz D 400mm se sítí proti vniknutí ptactva

Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,150 do 0,200 m2

výústka komfortní dvouřadá Al 800x200mm

výústka komfortní jednořadá Al 600x300mm

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek

kus kondenzační Pz D 150mm

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1500mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm

sifon podtl.s uzávěrem

Montáž hadice pro odvod kondenzátu

hadice pro odvod kondenzátu

Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm
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62 SUB 751611122 Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 
4500 m3/h

kus 1,000 32 000,00 32 000,00

Plný popis:
63 SUB x3.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=1500m3/h (250Pa); Vo=1500m3/h (250Pa) kus 1,000 268 500,00 268 500,00

Plný popis:
64 SUB 3.01.02.1 sifon podtl.s uzávěrem kus 4,000 650,00 2 600,00

Plný popis:
65 SUB 751613141 Montáž hadice pro odvod kondenzátu kus 4,000 139,50 558,00

Plný popis:
66 SUB 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 4,000 157,00 628,00

Plný popis:
67 SUB 751398171 Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm kus 4,000 173,00 692,00

Plný popis:
68 SUB 42981937 kus kondenzační Pz D 150mm kus 4,000 975,00 3 900,00

Plný popis:
69 SUB 751344114 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm kus 4,000 757,50 3 030,00

Plný popis:
70 SUB x3.02 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1500mm kus 2,000 7 661,00 15 322,00

Plný popis:
71 SUB x3.03 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm kus 2,000 4 332,00 8 664,00

Plný popis:
72 SUB 751514778 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 

400 mm
kus 2,000 343,50 687,00

Plný popis:
73 SUB x3.04 Výfukový kus Pz D 400mm se sítí proti vniknutí ptactva kus 2,000 1 365,00 2 730,00

Plný popis:
74 SUB 751377041 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného do 1,5 m2 kus 1,000 1 658,00 1 658,00

Plný popis:
75 SUB 42958099 zákryt průmyslový odsávací závěsný (digestoř) s otvory 1x D 250mm, 1000x1000mm kus 1,000 21 332,00 21 332,00

Plný popis:
76 SUB 751377042 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného přes 1,5 do 2,5 m2 kus 1,000 1 718,00 1 718,00

Plný popis:
77 SUB x2958101 zákryt průmyslový odsávací závěsný (digestoř) s otvory 1x D 250mm, 1600x1000mm kus 1,000 29 845,00 29 845,00

Plný popis:
78 SUB 751311302 Montáž vyústi textilní kruhové D přes 200 do 400 mm m 2,500 212,00 530,00

Plný popis:
79 SUB x3.07 Textilní vyústka kruhová D315, délka 2500mm (1500m3/h, 80Pa) kus 1,000 2 647,00 2 647,00

Plný popis:
80 SUB 751311113 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 kus 1,000 246,00 246,00

Plný popis:
81 SUB x3.08 výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1025x80mm kus 1,000 3 403,00 3 403,00

Plný popis:
82 SUB 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm kus 1,000 147,00 147,00

Plný popis:
83 SUB 42981004 klapka kruhová regulační Pz D 160mm kus 1,000 931,00 931,00

Plný popis:
84 SUB 751514680 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm kus 2,000 210,00 420,00

Plný popis:
85 SUB 42981007 klapka kruhová regulační Pz D 250mm kus 2,000 1 479,00 2 958,00

Plný popis:
86 SUB 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 8,000 100,00 800,00

Plný popis:
87 SUB 751510013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m 40,150 2 064,00 82 869,60

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(1,5+1,5+4+4+4+4+3+5+3+3+1,5+2) 40,150

Součet 40,150

88 SUB 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 
200 mm

m 3,300 569,00 1 877,70

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(3) 3,300

Součet 3,300

89 SUB 751510043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 
300 mm

m 14,300 978,00 13 985,40

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(2+2+9) 14,300

Součet 14,300

90 SUB 751510044 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 
400 mm

m 16,500 1 521,00 25 096,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(2+2+5+3+1,5+1,5) 16,500

Součet 16,500

91 SUB 751510045 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 do 
500 mm

m 1,000 2 590,00 2 590,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 1 1,000

Součet 1,000

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 do 500 mm

klapka kruhová regulační Pz D 250mm

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm

Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2

výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1025x80mm

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm

klapka kruhová regulační Pz D 160mm

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm

zákryt průmyslový odsávací závěsný (digestoř) s otvory 1x D 250mm, 1000x1000mm

Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného přes 1,5 do 2,5 m2

zákryt průmyslový odsávací závěsný (digestoř) s otvory 1x D 250mm, 1600x1000mm

Montáž vyústi textilní kruhové D přes 200 do 400 mm

Textilní vyústka kruhová D315, délka 2500mm (1500m3/h, 80Pa)

tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1500mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm

Výfukový kus Pz D 400mm se sítí proti vniknutí ptactva

Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného do 1,5 m2

Montáž hadice pro odvod kondenzátu

hadice pro odvod kondenzátu

Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm

kus kondenzační Pz D 150mm

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=1500m3/h (250Pa); Vo=1500m3/h (250Pa)

sifon podtl.s uzávěrem

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h
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92 SUB 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 60,986 111,50 6 799,94
Plný popis:

93 SUB 63141781 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm m2 43,878 129,00 5 660,26
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,315+2*0,02+2*0)*10) 14,498
1,3*(0,315+0,25)*2*(2+2+4+4+4+4) 29,380
Součet 43,878

94 SUB 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 17,108 297,00 5 081,08
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(0,315+0,25)*2*(2+1) 4,407
1,3*(Pi*(0,315+2*0,04+2*0)*2) 3,226
1,3*(Pi*(0,5+2*0,04+2*0)*4) 9,475
Součet 17,108

95 SUB 713391144 Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové m2 17,108 246,00 4 208,57
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(0,315+0,25)*2*(2+1) 4,407
1,3*(Pi*(0,315+2*0,04+2*0)*2) 3,226
1,3*(Pi*(0,5+2*0,04+2*0)*4) 9,475
Součet 17,108

96 SUB 19420845 plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule kg 68,432 192,00 13 138,94
Plný popis:

Výkaz výměr: 17,108*4 "Přepočtené koeficientem množství 68,432
Součet 68,432

97 SUB 751581213 Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60 m2 11,500 2 000,00 23 000,00
Plný popis:

98 SUB 751581334 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 kus 8,000 1 263,00 10 104,00
Plný popis:

99 SUB 998751101.2 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 2,000 3 978,00 7 956,00
Plný popis:

Oddíl 751-4: VZT-4 zarízení vzduchotechniky 418 171,57
100 SUB 751611121 Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 

1000 m3/h
kus 2,000 21 500,00 43 000,00

Plný popis:
101 SUB x4.01 4.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Vp=700m3/h (50Pa); Vo=700m3/h (50Pa) kus 2,000 155 690,00 311 380,00

Plný popis:
102 SUB 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 4,000 303,50 1 214,00

Plný popis:
103 SUB x4.02 Protihluková žaluzie sání 500x500mm, min útlum 15dB kus 2,000 8 944,00 17 888,00

Plný popis:
104 SUB x4.03 Protihluková žaluzie výfuk 500x500mm, min útlum 15dB kus 2,000 8 944,00 17 888,00

Plný popis:
105 SUB 751510014 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 m 3,000 3 069,00 9 207,00

Plný popis:
106 SUB 751510044 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 

400 mm
m 8,800 1 521,00 13 384,80

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(1+1+4+2) 8,800

Součet 8,800

107 SUB 713411141.3 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 8,671 111,50 966,82
Plný popis:

108 SUB 27127206.2 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm m2 8,671 374,00 3 242,95
Plný popis:

Výkaz výměr: (Pi*(0,315+2*0,015+2*0)*8) 8,671
Součet 8,671

Oddíl 751-5: VZT-5 zarízení vzduchotechniky 381 154,74
109 SUB 751611120 Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 

m3/h
kus 1,000 26 500,00 26 500,00

Plný popis:
110 SUB x5.01 5.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=900m3/h (200Pa); Vo=900m3/h 

(200Pa)
kus 1,000 197 500,00 197 500,00

Plný popis:
111 SUB 2.01.02.1 sifon podtl.s uzávěrem kus 3,000 650,00 1 950,00

Plný popis:
112 SUB 751613141 Montáž hadice pro odvod kondenzátu kus 3,000 139,50 418,50

Plný popis:
113 SUB 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 3,000 157,00 471,00

Plný popis:
114 SUB 751398171 Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm kus 3,000 173,00 519,00

Plný popis:
115 SUB 42981937 kus kondenzační Pz D 150mm kus 3,000 975,00 2 925,00

Plný popis:
116 SUB 751344113 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm kus 4,000 481,00 1 924,00

Plný popis:

hadice pro odvod kondenzátu

Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm

kus kondenzační Pz D 150mm

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm

Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové

plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule

Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60

Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

5.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=900m3/h (200Pa); Vo=900m3/h (200Pa)

sifon podtl.s uzávěrem

Montáž hadice pro odvod kondenzátu

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h

4.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Vp=700m3/h (50Pa); Vo=700m3/h (50Pa)

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2

Protihluková žaluzie sání 500x500mm, min útlum 15dB

Protihluková žaluzie výfuk 500x500mm, min útlum 15dB

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm
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117 SUB x5.02 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 2,000 4 366,00 8 732,00
Plný popis:

118 SUB x5.03 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1500mm kus 2,000 6 985,00 13 970,00
Plný popis:

119 SUB 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 303,50 303,50
Plný popis:

120 SUB x5.04 Protihluková žaluzie sání 900x355mm, min útlum 15dB kus 1,000 12 633,00 12 633,00
Plný popis:

121 SUB 751514778 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 
400 mm

kus 1,000 343,50 343,50

Plný popis:
122 SUB x5.05 Výfukový kus Pz D 315mm se sítí proti vniknutí ptactva kus 1,000 849,00 849,00

Plný popis:
123 SUB 751311093 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 kus 5,000 251,00 1 255,00

Plný popis:
124 SUB 42972680 výústka komfortní jednořadá Al 600x150mm kus 3,000 2 775,00 8 325,00

Plný popis:
125 SUB 42972723 výústka komfortní dvouřadá Al 600x300mm kus 2,000 3 512,00 7 024,00

Plný popis:
126 SUB 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 5,000 100,00 500,00

Plný popis:
127 SUB 751510012 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m 23,100 1 283,00 29 637,30

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(2+4+8+6+1) 23,100

Součet 23,100

128 SUB 751510013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m 2,000 2 064,00 4 128,00
Plný popis:

129 SUB 751510014 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 m 1,500 3 069,00 4 603,50
Plný popis:

130 SUB 751510043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 
300 mm

m 11,000 978,00 10 758,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(2+6+2) 11,000

Součet 11,000

131 SUB 713411141.3 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 28,955 111,50 3 228,48
Plný popis:

132 SUB 27127206.2 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm m2 28,955 374,00 10 829,17
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,315+2*0,015+2*0)*6) 8,454
1,3*(Pi*(0,45+2*0,015+2*0)*2,5) 4,901
1,3*(0,25+0,25)*2*(8+2+2) 15,600
Součet 28,955

133 SUB 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 22,754 111,50 2 537,07
Plný popis:

134 SUB 63141781 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm m2 15,301 129,00 1 973,83
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,315+2*0,02+2*0)*2) 2,900
1,3*(Pi*(0,45+2*0,02+2*0)*1) 2,001
1,3*8 10,400
Součet 15,301

135 SUB 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 7,453 297,00 2 213,54
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,5+2*0,04+2*0)*1,5) 3,553
1,3*3 3,900
Součet 7,453

136 SUB 713391144 Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové m2 7,453 246,00 1 833,44
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,5+2*0,04+2*0)*1,5) 3,553
1,3*3 3,900
Součet 7,453

137 SUB 19420845 plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule kg 29,812 192,00 5 723,90
Plný popis:

Výkaz výměr: 7,453*4 "Přepočtené koeficientem množství 29,812
Součet 29,812

138 SUB 751581213 Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60 m2 6,000 2 000,00 12 000,00
Plný popis:

139 SUB 751581333 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 kus 2,000 784,00 1 568,00
Plný popis:

140 SUB 998751101.2 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1,000 3 978,00 3 978,00
Plný popis:

Oddíl 751-6: VZT-6 zarízení vzduchotechniky 197 792,58
141 SUB 751611111 Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 300 do 500 

m3/h
kus 1,000 11 250,00 11 250,00

Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 60

Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové

plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm

Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2

výústka komfortní jednořadá Al 600x150mm

výústka komfortní dvouřadá Al 600x300mm

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1500mm

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2

Protihluková žaluzie sání 900x355mm, min útlum 15dB

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm

Výfukový kus Pz D 315mm se sítí proti vniknutí ptactva

tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm
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Plný popis:
142 SUB 6.01 Rezidenční rekup. jednotka Vp=350m3/h (150Pa), Vo=350m3/h (150Pa) kus 1,000 105 000,00 105 000,00

Plný popis:
143 SUB 6.01.02 Vestavný předehřev kus 1,000 12 500,00 12 500,00

Plný popis:
144 SUB 6.01.03 inteligentní čidlo CO2 IR kus 1,000 12 500,00 12 500,00

Plný popis:
145 SUB 6.01.05 stěnová mont. konzole kus 1,000 2 145,00 2 145,00

Plný popis:
146 SUB 6.01.06 suchý sifon s podtl. uzávěrem kus 1,000 650,00 650,00

Plný popis:
147 SUB 6.01.07 Komunikační modul WIFI nebo Ethernet kus 1,000 7 750,00 7 750,00

Plný popis:
148 SUB 751613141 Montáž hadice pro odvod kondenzátu kus 1,000 139,50 139,50

Plný popis:
149 SUB 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 1,000 157,00 157,00

Plný popis:
150 SUB 751398171 Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm kus 1,000 173,00 173,00

Plný popis:
151 SUB 42981937 kus kondenzační Pz D 150mm kus 1,000 975,00 975,00

Plný popis:
152 SUB 751344112.1 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm kus 4,000 357,50 1 430,00

Plný popis:
153 SUB 42976003 tlumič hluku kruhový Pz, D 150mm, l=1000mm kus 2,000 2 395,00 4 790,00

Plný popis:
154 SUB 42976203 tlumič hluku kruhový Pz, D 150mm, l=500mm kus 2,000 1 835,00 3 670,00

Plný popis:
155 SUB 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 kus 4,000 217,00 868,00

Plný popis:
156 SUB 42973026 výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm kus 2,000 1 261,00 2 522,00

Plný popis:
157 SUB 42973051 výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm kus 2,000 1 496,00 2 992,00

Plný popis:
158 SUB 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 4,000 100,00 400,00

Plný popis:
159 SUB 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 2,000 269,50 539,00

Plný popis:
160 SUB 42972916 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm kus 2,000 1 739,00 3 478,00

Plný popis:
161 SUB 751510012 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m 3,000 1 283,00 3 849,00

Plný popis:
162 SUB 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 

200 mm
m 27,500 569,00 15 647,50

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(14+10+1) 27,500

Součet 27,500

163 SUB 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 4,928 111,50 549,47
Plný popis:

164 SUB 63141781 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm m2 4,928 129,00 635,71
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,15+2*0,02+2*0)*3) 2,328
1,3*(0,25+0,25)*2*2 2,600
Součet 4,928

165 SUB 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,800 3 978,00 3 182,40
Plný popis:

Oddíl 751-7: VZT-7 zarízení vzduchotechniky 87 758,97
166 SUB 751111131 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm kus 4,000 450,00 1 800,00

Plný popis:
167 SUB 42914527 ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm kus 4,000 4 486,00 17 944,00

Plný popis:
168 SUB 2.01.02 Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na  potrubí kus 8,000 545,00 4 360,00

Plný popis:
169 SUB 751514679.1 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm kus 4,000 147,00 588,00

Plný popis:
170 SUB x29710222 klapka kruhová zpětná Pz D 160mm kus 4,000 263,00 1 052,00

Plný popis:
171 SUB 751398051.1 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 3,000 269,50 808,50

Plný popis:
172 SUB 42972915x2 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm kus 3,000 1 403,00 4 209,00

Plný popis:
173 SUB 751514776 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm
kus 1,000 242,00 242,00

Plný popis:
174 SUB 42974005 stříška protidešťová s lemem Pz D 160mm kus 1,000 891,00 891,00

Plný popis:
175 SUB 751322012.1 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 18,000 154,00 2 772,00

Plný popis:
176 SUB 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 5,000 279,00 1 395,00

Mtž talířového ventilu D do 200 mm

klapka kruhová zpětná Pz D 160mm

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm

stříška protidešťová s lemem Pz D 160mm

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm

Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na  potrubí

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2

žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

tlumič hluku kruhový Pz, D 150mm, l=500mm

Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2

výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm

výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 800x75mm

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek

hadice pro odvod kondenzátu

Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm

kus kondenzační Pz D 150mm

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 150mm, l=1000mm

inteligentní čidlo CO2 IR

stěnová mont. konzole

suchý sifon s podtl. uzávěrem

Komunikační modul WIFI nebo Ethernet

Montáž hadice pro odvod kondenzátu

Rezidenční rekup. jednotka Vp=350m3/h (150Pa), Vo=350m3/h (150Pa)

Vestavný předehřev

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h
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Plný popis:
177 SUB 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 1,000 338,00 338,00

Plný popis:
178 SUB 42972212 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 12,000 221,00 2 652,00

Plný popis:
179 SUB 751510012.1 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m 4,500 1 283,00 5 773,50

Plný popis:
180 SUB 751510042.1 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 

200 mm
m 67,100 569,00 38 179,90

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,1*(11+2+7+2+2+6+3+3+7+4+2+2+2+6+1+1) 67,100

Součet 67,100

181 SUB 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 6,535 111,50 728,65
Plný popis:

182 SUB 63141781 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm m2 6,535 129,00 843,02
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,16+2*0,02+2*0)*8) 6,535
Součet 6,535

183 SUB 998751101.1 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,800 3 978,00 3 182,40
Plný popis:

Oddíl 751-8: VZT-8 zarízení vzduchotechniky 11 308,53
184 SUB 751111131 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm kus 1,000 450,00 450,00

Plný popis:
185 SUB 42914524 ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm kus 1,000 3 988,00 3 988,00

Plný popis:
186 SUB 751514679.3 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm kus 1,000 147,00 147,00

Plný popis:
187 SUB x2971020 klapka kruhová zpětná Pz D 100mm kus 1,000 263,00 263,00

Plný popis:
188 SUB 751398051.2 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 269,50 269,50

Plný popis:
189 SUB 42972913 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm kus 1,000 1 239,00 1 239,00

Plný popis:
190 SUB 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 154,00 308,00

Plný popis:
191 SUB 42972212 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 2,000 221,00 442,00

Plný popis:
192 SUB 751510012.1 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m 1,000 1 283,00 1 283,00

Plný popis:
193 SUB 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm m 5,000 489,00 2 445,00

Plný popis:
194 SUB 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 1,144 111,50 127,56

Plný popis:
195 SUB 63141781 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm m2 1,144 129,00 147,58

Plný popis:
Výkaz výměr: 1,3*(Pi*(0,1+2*0,02+2*0)*2) 1,144

Součet 1,144

196 SUB 998751101.1 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,050 3 978,00 198,90
Plný popis:

Oddíl OST: Ostatní 197 850,00
197 SUB x_ost001 Stavební přípomoce hod 20,000 400,00 8 000,00

Plný popis:
198 SUB x_ost003 Zaregulování zařízení vzduchotechniky hod 30,000 550,00 16 500,00

Plný popis:
199 SUB x_ost004 Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky kus 7,000 2 450,00 17 150,00

Plný popis:
200 SUB x_ost005 Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení kus 2,000 10 000,00 20 000,00

Plný popis:
201 SUB x_ost006 Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Plný popis:
202 SUB x_ost007 Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

Plný popis:
203 SUB x_ost008 Vypracování protokolů o funkčních zkouškách hod 8,000 400,00 3 200,00

Plný popis:
204 SUB x_ost009 Demontáže a likvidace odpadů soubor 1,000 75 000,00 75 000,00

Plný popis:
205 SUB x_ost010 Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí na střeše objektu soubor 1,000 17 500,00 17 500,00

Plný popis:
206 SUB x_ost011 Výtažné zkoušky před kotvením VZT jednotky soubor 7,000 2 000,00 14 000,00

Plný popis:

Objekt D.1.4.5: Vnitrní plynoinstalace 35 581,29
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 12 500,00
Oddíl 98: Demolice 12 500,00

1 SUB 1 Demnotáž stávajích rozvodů vnitřního plynu, v kotelně a na fasádě (pouze odhad) soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
Plný popis:

Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál

Vypracování protokolů o funkčních zkouškách

Demontáže a likvidace odpadů

Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí na střeše objektu

Výtažné zkoušky před kotvením VZT jednotky

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Zaregulování zařízení vzduchotechniky

Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky

Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení

Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení

talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm

klapka kruhová zpětná Pz D 100mm

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm

Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm

Stavební přípomoce

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm

ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm

ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm

talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm

Demnotáž stávajích rozvodů vnitřního plynu, v kotelně a na fasádě (pouze odhad)
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Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 23 081,29
Oddíl 723: Vnitrní plynovod 21 181,79

2 SUB 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm m 1,680 585,00 982,80
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,7+0,7 1,400
0,2*1,4 0,280
Součet 1,680

3 SUB 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm m 5,760 623,00 3 588,48
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,4+2,4 4,800
0,2*4,8 0,960
Součet 5,760

4 SUB 723110207R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50 mm m 9,120 981,00 8 946,72
Plný popis:

Výkaz výměr: 7,6*1,2 9,120
Součet 9,120

5 SUB 42237024.AR Kohout kulový  3/4"  plyn kus 2,000 328,00 656,00
Plný popis:

6 SUB 723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 2,000 65,45 130,90
Plný popis:

7 SUB 723185114R00 Potrubí ohebné nerezové vlnovcové DN 20 mm m 1,200 983,50 1 180,20
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*0,6 1,200
Součet 1,200

8 SUB 1.1 Drobný instalační materiál, doplňkové práce soubor 1,000 1 500,00 1 500,00
Plný popis:

9 SUB 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,300 369,00 110,70
Plný popis:

10 SUB 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 16,560 17,27 285,99
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,68+5,76+9,12 16,560
Součet 16,560

11 SUB 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,000 300,00 300,00
Plný popis:

12 SUB 2 Revize vnitřního plynovodu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
Plný popis:

Oddíl 733: Ústrední vytápení - rozvodné potrubí 243,50
13 SUB 733193918R00 Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 57 mm kus 1,000 243,50 243,50

Plný popis:

Oddíl 783: Dokoncovací práce - nátery 1 656,00
14 SUB 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 16,560 100,00 1 656,00

Plný popis:

Objekt D.1.4.6: Vytápení 979 120,51
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 41 261,46
Oddíl 97: Proražení otvoru 6 261,46

1 SUB 970031020R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm m 1,800 1 547,00 2 784,60
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*6*0,15 1,800
Součet 1,800

2 SUB 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 1,600 1 412,00 2 259,20
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*2*0,15 0,600
2*0,5 1,000
Součet 1,600

3 SUB 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,400 2 843,00 1 137,20
Plný popis:

4 SUB 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,020 279,00 5,58
Plný popis:

5 SUB 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,400 29,68 11,87
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,02*20 0,400
Součet 0,400

6 SUB 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t t 0,020 295,50 5,91
Plný popis:

7 SUB 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,500 27,99 14,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,02*25 0,500
Součet 0,500

8 SUB 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 0,020 2 155,00 43,10

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm

Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 57 mm

Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50 mm

Kohout kulový  3/4"  plyn

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4

Potrubí ohebné nerezové vlnovcové DN 20 mm

Drobný instalační materiál, doplňkové práce

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m

Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

Zkouška tlaková  plynového potrubí

Revize vnitřního plynovodu

Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm
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Plný popis:

Oddíl 98: Demolice 35 000,00
9 SUB 0 Demnotáž stávajích rozvodů vytápění v kotelně, (pouze odhad, rozsah nelze přesně zjistit) soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

Plný popis:

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 937 859,06
Oddíl 713: Izolace tepelné 24 414,24

10 SUB 722181224RT6 Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 18 mm m 4,800 126,00 604,80
Plný popis:

11 SUB 722181225RT7 Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 22 mm m 10,800 138,00 1 490,40
Plný popis:

12 SUB 722181225RT9 Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 28 mm m 15,600 145,00 2 262,00
Plný popis:

13 SUB 722181225RU2 Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 35 mm m 9,600 200,00 1 920,00
Plný popis:

14 SUB 722181225RW2 Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 45 mm m 48,000 267,00 12 816,00
Plný popis:

15 SUB 722181225RW8 Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 54 mm m 3,600 341,00 1 227,60
Plný popis:

16 SUB 722182200R00 Výroba izolační tvarovky do DN 40 kus 48,000 21,36 1 025,28
Plný popis:

17 SUB 722182094R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 kus 48,000 63,92 3 068,16
Plný popis:

Oddíl 732: Strojovny 504 367,00
18 SUB 1 Plynový kondenz. kotel (vytápění + tepla voda), (viz. specifikace C1) kpl 1,000 56 500,00 56 500,00

Plný popis:
19 SUB 2 Plynový kondenz. kotel (vytápění), (viz. specifikace C2) kpl 1,000 56 500,00 56 500,00

Plný popis:
20 SUB 3 Nepřímotopný zásobník teplé vody 296 litrů, (viz. specifikace C5) kpl 1,000 28 975,00 28 975,00

Plný popis:
21 SUB 4 Regulátor kaskády plynových kotlů, (viz. specifikace C3) kpl 1,000 15 750,00 15 750,00

Plný popis:
22 SUB 5 Regulátor otopné soustavy s dálkovým přístupem, (viz. specifikace C4) kpl 1,000 35 200,00 35 200,00

Plný popis:
23 SUB 6 Základní sada odkouření pro 2 kotle, průměr 125mm soubor 1,000 17 655,00 17 655,00

Plný popis:
24 SUB 7 Spalinová cesta - trubka sání dl.1,0m, PP, průměr 80mm kus 2,000 436,00 872,00

Plný popis:
25 SUB 8 Spalinová cesta - trubka prodluž. dl.1,0m, PP, průměr 80mm kus 12,000 327,00 3 924,00

Plný popis:
26 SUB 9 Spalinová cesta - koleno 90°, PP, průměr 80mm kus 6,000 303,00 1 818,00

Plný popis:
27 SUB 10 Spalinová cesta - Vsuvka s inspekč. otvorem, PP, průměr 80mm kus 2,000 569,00 1 138,00

Plný popis:
28 SUB 11 Spalinová cesta - trubka prodluž. dl.1,0m, PP, průměr 125mm kus 15,000 1 265,00 18 975,00

Plný popis:
29 SUB 12 Spalinová cesta - koleno 90°, PP, průměr 125mm kus 2,000 789,00 1 578,00

Plný popis:
30 SUB 13 Spalinová cesta - vystřeďovací díl do komína kus 15,000 678,00 10 170,00

Plný popis:
31 SUB 14 Spalinová cesta - komínové ukončení, průměr 125mm kus 1,000 2 119,00 2 119,00

Plný popis:
32 SUB 48466210R Nádoba expanzní membránová 250 l, 6/1,5 bar kus 1,000 10 300,00 10 300,00

Plný popis:
33 SUB 15 Hydraulický rozdělovač pro kotle do kaskády, pro 2 kotle, příslušenství kotlů kpl 1,000 28 500,00 28 500,00

Plný popis:
34 SUB 16 Kombi rozdělovač/sběrač pro 3 okruhy, 3,5 m3/hod, příslušenství kotlů kpl 1,000 23 750,00 23 750,00

Plný popis:
35 SUB 17 Separátor nečistot s magnetem a filtrem DN32 kus 2,000 5 341,00 10 682,00

Plný popis:
36 SUB 18 Odkalovač nečistot svypouštěním DN50 kus 1,000 6 254,00 6 254,00

Plný popis:
37 SUB 19 Oběhové čerpadlo, energeticky účinné, (náhrada za UPS 25-30) kus 1,000 4 963,00 4 963,00

Plný popis:
38 SUB 20 Oběhové čerpadlo, energeticky účinné, (náhrada za UPS 32-60) kus 2,000 10 212,00 20 424,00

Plný popis:
39 SUB 21 Automatické doplňovací a plnící zařízení, pro otopné soustavy s tlakovou nádobou kus 1,000 21 345,00 21 345,00

Plný popis:
40 SUB 22 Připojovací armatura expanzní nádoby DN25 kus 1,000 2 965,00 2 965,00

Plný popis:
41 SUB 23 Příložné teplotní čidlo kus 3,000 977,00 2 931,00

Plný popis:
42 SUB 734293134R00 Ventil směš.třícest.+ser, Kv 8, DN 25 kus 1,000 4 881,00 4 881,00

Plný popis:
43 SUB 734293138R00 Ventil směš.třícest.+ser. Kv 28, DN40 kus 2,000 8 099,00 16 198,00

Plný popis:
44 SUB 24 Montážní práce na kotelně, elektromontáže, instalační materiál soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

Plný popis:

Ventil směš.třícest.+ser. Kv 28, DN40

Montážní práce na kotelně, elektromontáže, instalační materiál

Oběhové čerpadlo, energeticky účinné, (náhrada za UPS 32-60)

Automatické doplňovací a plnící zařízení, pro otopné soustavy s tlakovou nádobou

Připojovací armatura expanzní nádoby DN25

Příložné teplotní čidlo

Ventil směš.třícest.+ser, Kv 8, DN 25

Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 22 mm

Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 28 mm

Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 35 mm

Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 45 mm

Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 54 mm

Výroba izolační tvarovky do DN 40

Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40

Plynový kondenz. kotel (vytápění), (viz. specifikace C2)

Nepřímotopný zásobník teplé vody 296 litrů, (viz. specifikace C5)

Regulátor kaskády plynových kotlů, (viz. specifikace C3)

Regulátor otopné soustavy s dálkovým přístupem, (viz. specifikace C4)

Základní sada odkouření pro 2 kotle, průměr 125mm

Spalinová cesta - trubka sání dl.1,0m, PP, průměr 80mm

Spalinová cesta - trubka prodluž. dl.1,0m, PP, průměr 80mm

Spalinová cesta - koleno 90°, PP, průměr 80mm

Plynový kondenz. kotel (vytápění + tepla voda), (viz. specifikace C1)

Spalinová cesta - Vsuvka s inspekč. otvorem, PP, průměr 80mm

Spalinová cesta - trubka prodluž. dl.1,0m, PP, průměr 125mm

Spalinová cesta - koleno 90°, PP, průměr 125mm

Spalinová cesta - vystřeďovací díl do komína

Spalinová cesta - komínové ukončení, průměr 125mm

Nádoba expanzní membránová 250 l, 6/1,5 bar

Hydraulický rozdělovač pro kotle do kaskády, pro 2 kotle, příslušenství kotlů

Kombi rozdělovač/sběrač pro 3 okruhy, 3,5 m3/hod, příslušenství kotlů

Separátor nečistot s magnetem a filtrem DN32

Odkalovač nečistot svypouštěním DN50

Oběhové čerpadlo, energeticky účinné, (náhrada za UPS 25-30)

Izolace návleková s reflex. povrchem, tl. stěny 25mm, vnitřní průměr 18 mm

Demnotáž stávajích rozvodů vytápění v kotelně, (pouze odhad, rozsah nelze přesně zjistit)

Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
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Oddíl 733: Ústrední vytápení - rozvodné potrubí 119 032,00
45 SUB 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 87,600 360,00 31 536,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 2*(6,5+6+1+1,5+1+3+4+6,5+6+1) 73,000

0,2*73 14,600
Součet 87,600

46 SUB 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 4,800 420,00 2 016,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4*1,2 4,800
Součet 4,800

47 SUB 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 10,800 510,00 5 508,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 9*1,2 10,800
Součet 10,800

48 SUB 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 15,600 680,00 10 608,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 13*1,2 15,600
Součet 15,600

49 SUB 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 9,600 800,00 7 680,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 8*1,2 9,600
Součet 9,600

50 SUB 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 48,000 940,00 45 120,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 40*1,2 48,000
Součet 48,000

51 SUB 733163108R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm m 3,600 1 700,00 6 120,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3*1,2 3,600
Součet 3,600

52 SUB 25 Připojení nových rozvodů na stávající potrubí, drobný instalační materiál soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Plný popis:

53 SUB 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,300 1 480,00 444,00
Plný popis:

Oddíl 734: Armatury 37 744,80
54 SUB 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 3,000 447,00 1 341,00

Plný popis:
55 SUB 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 10,000 740,00 7 400,00

Plný popis:
56 SUB 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 6,000 967,50 5 805,00

Plný popis:
57 SUB 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 2,000 1 689,00 3 378,00

Plný popis:
58 SUB 734293223R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 1,000 481,00 481,00

Plný popis:
59 SUB 734293225R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 2,000 989,50 1 979,00

Plný popis:
60 SUB 734243123R00 Ventil zpětný DN 25 kus 1,000 1 208,00 1 208,00

Plný popis:
61 SUB 734243124R00 Ventil zpětný DN 32 kus 2,000 1 771,00 3 542,00

Plný popis:
62 SUB 734243125R00 Ventil zpětný DN 40 kus 2,000 2 351,00 4 702,00

Plný popis:
63 SUB 722221116R00 Kohout vypouštěcí kulový DN 15 mm kus 5,000 227,00 1 135,00

Plný popis:
64 SUB 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací DN 15 kus 1,000 245,00 245,00

Plný popis:
65 SUB 26 Manometr axiální D63, 0 - 4 bar kus 6,000 566,00 3 396,00

Plný popis:
66 SUB 27 Teploměr axiální D63, 0 - 120°C kus 6,000 496,00 2 976,00

Plný popis:
67 SUB 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,100 1 568,00 156,80

Plný popis:

Oddíl 735: Otopná telesa 132 022,02
68 SUB 735156561R00 Otopné těleso panelové K 21, v. 600 mm, dl. 500 mm kus 3,000 3 420,00 10 260,00

Plný popis:
69 SUB 735156563R00 Otopné těleso panelové K 21, v. 600 mm, dl. 700 mm kus 2,000 3 715,00 7 430,00

Plný popis:
70 SUB 735156663R00 Otopné těleso panelové K 22, v. 600 mm, dl. 700 mm kus 1,000 4 025,00 4 025,00

Plný popis:
71 SUB 735159111R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 6,000 465,00 2 790,00

Plný popis:
72 SUB 5513730620R Hlavice termostatická pro veřejní prostory kus 6,000 612,00 3 672,00

Montáž panelových těles do délky 1600 mm

Manometr axiální D63, 0 - 4 bar

Teploměr axiální D63, 0 - 120°C

Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

Otopné těleso panelové K 21, v. 600 mm, dl. 700 mm

Otopné těleso panelové K 22, v. 600 mm, dl. 700 mm

Ventil zpětný DN 25

Ventil zpětný DN 32

Ventil zpětný DN 40

Kohout vypouštěcí kulový DN 15 mm

Ventil automatický odvzdušňovací DN 15

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50

Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25

Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40

Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm

Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm

Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm

Připojení nových rozvodů na stávající potrubí, drobný instalační materiál

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm

Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm

Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25

Otopné těleso panelové K 21, v. 600 mm, dl. 500 mm
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Plný popis:
73 SUB 734226212R00 Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 kus 6,000 548,00 3 288,00

Plný popis:
74 SUB 734266225R00 Šroubení reg.přímé,vnější z. DN 15 kus 6,000 529,00 3 174,00

Plný popis:
75 SUB 734263772R00 Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK kus 12,000 91,72 1 100,64

Plný popis:
76 SUB 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 227,888 35,00 7 976,08

Plný popis:
Výkaz výměr: 931*0,163 151,753

155*0,215 33,325
93*0,29 26,970
66*0,24 15,840
Součet 227,888

77 SUB 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 227,888 64,50 14 698,78
Plný popis:

Výkaz výměr: 931*0,163 151,753
155*0,215 33,325
93*0,29 26,970
66*0,24 15,840
Součet 227,888

78 SUB 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 227,888 250,00 56 972,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 931*0,163 151,753
155*0,215 33,325
93*0,29 26,970
66*0,24 15,840
Součet 227,888

79 SUB 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 227,888 40,00 9 115,52
Plný popis:

Výkaz výměr: 931*0,163 151,753
155*0,215 33,325
93*0,29 26,970
66*0,24 15,840
Součet 227,888

80 SUB 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 9,400 800,00 7 520,00
Plný popis:

Oddíl 738: Ostatní 23 500,00
83 SUB 28 Tlaková a topná zkouška kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

Plný popis:
84 SUB 29 Zprovoznění systému kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

Plný popis:
85 SUB 30 Zaškolení obsluhy vč. návodu k obsluze PK kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Plný popis:
86 SUB 31 Revize od nainstalovaných zařízení kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

Plný popis:

Oddíl 783: Dokoncovací práce - nátery 96 779,00
81 SUB 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2x m 884,600 45,00 39 807,00

Plný popis:
82 SUB 783322320T00 Provedení syntetického nátěru, ocelových článkových radiátorů, dvojnásobného + 2x email m2 227,888 250,00 56 972,00

Plný popis:
Výkaz výměr: 931*0,163 151,753

155*0,215 33,325
93*0,29 26,970
66*0,24 15,840
Součet 227,888

Objekt VRN: Vedlejší rozpoctové náklady 563 000,00
Skupina V: Vedlejší a ostatní náklady 563 000,00
Oddíl VRN: Vedlejší rozpoctové náklady 563 000,00

1 SUB 004111010R Průzkumné práce a zkoušky podkladních vrstev soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
Plný popis:

2 SUB 004111020R Vypracování projektové dokumentace soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

Zprovoznění systému

Zaškolení obsluhy vč. návodu k obsluze PK

Revize od nainstalovaných zařízení

Provedení syntetického nátěru, ocelových článkových radiátorů, dvojnásobného + 2x email

Demontáž těles otopných litinových článkových

Odpojení a připojení těles po nátěru

Montáž těles otopných litinových článkových

Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m

Hlavice termostatická pro veřejní prostory

Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15

Šroubení reg.přímé,vnější z. DN 15

Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK

Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2x

Tlaková a topná zkouška

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové 
dokumentace. Jedná napoř o:
průzkum stavu a přídržnosti stávajících omítek, tahové zkoušky kotevních prvků systému EICS, výtažné zkoušky kotvené střešních kryrin apod.
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Plný popis:

3 SUB 005111021R Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,000 14 000,00 14 000,00
Plný popis:

4 SUB 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 soubor 1,000 190 000,00 190 000,00
Plný popis:

5 SUB 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 soubor 1,000 80 000,00 80 000,00
Plný popis:

6 SUB 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Plný popis:

7 SUB 005124010R Koordinační činnost soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Plný popis:

8 SUB 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi soubor 1,000 12 000,00 12 000,00
Plný popis:

9 SUB 005211030R Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
Plný popis:

10 SUB 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
Plný popis:

11 SUB 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000 12 000,00 12 000,00
Plný popis:

12 SUB 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
Plný popis:

13 SUB 005231040R Provozní řády soubor 1,000 3 500,00 3 500,00
Plný popis:

14 SUB 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 50 000,00 50 000,00
Plný popis:

15 SUB 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,000 12 000,00 12 000,00
Plný popis:

16 SUB 005281010R1 Publicita Kraj Vysočina - dočasný celobarevný billboard rozměr 2500/1750mm soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
Plný popis:

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně 
zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu:
3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči ( v rozsahu dokumentace pro provedení a realizaci stavby s technickými listy použitých výrobků.
3x v tištěné podobě dokumentaci pro stavební povolení s vyznačením změn během realizace papír a 1x v digitální podobě na CD nosiči.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Validace s DTM včetně geodetického zaměření areálových komunikací 
a areálových rozvodů TI

Provedení dle Manuálu Kraje Vysočina, včetně případné podkonstrukce, kotvení a montáže a demontáže po dokončení díla.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné 
trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Detekce podzemních sítí na lokalizaci kovových i nekovových potrubí v prostoru staveniště

Dočasná dopravní a organizační opatření.
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s 
uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu a jejich uvedení do původního stavu a protokolární předání majiteli.

Zajištění hygienického zázemí a bezpečnostních a ochranných pomůcek zhotovitele.
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Pro práci v půdním prostoru musí být dále realizována opatření proti  propadnutí pracovníků přes nenosné podbití stávajícího trámového stropu !  Z tohoto důvodu zhotovitel ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP zajistí odpovídající bezpečnostní opatření a stanoví technologický a montážní postup prací, např. podepření stropní konstrukce v dotčeném rozsahu ! V případě 
užití podpěrných sloupů, budou tyto podepřeny fošnovými prahy s křižným vyztužením.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
Detekce podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací, ke zjištění případných neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů,
Detekce bude provedena lokátory podzemních sítí a bude zaměřena na lokalizaci kovových i nekovových potrubí
- doplňující posudek zdravotního stavu všech dřevěných konstrukcí dotčených stropů
- .průzkum technického stavu omítkových vrstev
- výtažné zkoušky kotev pro kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí
- detekce, případně sondáž ke zjištění podomítkových vedení rozvodů na všech opravovaných fasádách

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště 
(včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)
Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.
Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Odvoz dočasného oplocení staveniště.
Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.
Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Součinnost s uživatelem objektu.
Před dodávkou jednotlivých materiálů předloží zhotovitel investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení technické listy všech výrobků a požitých materiálů včetně barevného provedení, 
vše bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné 
stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
Zejména zpracování dodavatelské dokumentace:
KZS ETICS: Kontrolní a zkušební plán v souladu s ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, který zpracuje dodavatel stavby ve spolupráci s 
výrobcem ETICS. Minimální požadavky na Kontrolní a zkušební plán provádění ETICS jsou popsány v technické zprávě.
Technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací
Vypracování kladečských plánů stropních podhledů
V rámci dodavatelské dokumentace musí být navržen způsob kotvení povlakové a plechové krytiny dle výtažných zkoušek – návrh musí odpovídat požadavkům na zatížení větrem!
V rámci dodavatelské dokumentace musí být aktualizován kotevní plán zateplovacích systémů a sanace stávajícího zateplení dle konkrétně dodávaných kotevních prvků a na základě 
výtažných zkoušek
V rámci dodavatelské dokumentace musí být aktualizován návrh záchytného systému a způsob jeho kotvení.
V rámci dodavatelské výrobní dokumentace bude navržen kompletní kladečský plán provětrávané fasády, ve kterém budou řešeny veškeré výrobní detaily a systém hliníkové nosné 
konstrukce v souladu s montážními předpisy výrobce systému
Výrobní výkresy výztuží žb konstrukcí, ocelových konstrukcí ( zejména způsob a provádění kotvení a spojování materiálů ), konstrukční výkresy sanace krovu apod.
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Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená Výměra Jedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář účastníka Cenová soustava

17 SUB 005281010R2 Publicita EU - dočasný celobarevný billboard rozměr 2100/2200mm soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
Plný popis:

18 SUB 005281010R3 Publicita EU -  stálá pamětní deska rozměr 300/400mm soubor 1,000 12 000,00 12 000,00
Plný popis:

19 SUB ON-1002 Práce geologa - ověření stavu základové půdy po realizaci výkopů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Plný popis:

20 SUB ON-1002.1 Ručně kopané sondy k ověření hloubky základové spáry kus 6,000 2 500,00 15 000,00
Plný popis:

38 569 621,67 Kč

Provedení dle Grafického manuálu OPŽP, včetně kotvení a montáže.

Práce geologa - ověření stavu základové půdy po realizaci výkopů

Výkop a zához sond se zhutněním.

Provedení dle Grafického manuálu OPŽP, včetně případné podkonstrukce, kotvení a montáže a demontáže po dokončení díla.

Celková cena nabídky:
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