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Smlouva o dílo 

 
     ID: 182681 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 
 

 
 

                 „Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec“ 
 
 

Článek 1 – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:    Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana  
zástupce pro věci technické:  Bc. Dagmar Palánová, Ing. Jan Kalina, 

odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
tel:     +420 564602204; +420 564602419 
IČO:     708 90 749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 
Zhotovitel:    Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
se sídlem:    Havlíčkův Brod, Průmyslová 941 
zastoupený:    Petrem Suchým, předsedou představenstva 
     Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva 
     Ing. Matoušem Srnským, členem představenstva 
zástupce pro věci smluvní:  Petr Suchý, předseda představenstva 
zástupce pro věci technické:  Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení 
     Zdeněk Fidler, vedoucí stř. Pozemní stavby   
osoba pověřená vedením stavby:  Zdeněk Fidler, stavbyvedoucí 
     Milan Švaro, zástupce stavbyvedoucího 
tel./fax:    +420 569 400 500 / +420 569 400 501 
IČO:     609 32 171 
DIČ:     CZ60932171 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod   
číslo účtu:    3925017/0300     
zápis v obchodním rejstříku:  KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 
č. smlouvy o dílo zhotovitele:  25047/035 
  
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  

p r o h l a š u j e, 

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně 
jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. 
V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení 
daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci 
daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 

 
Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Výstavba 
výjezdové základny ZZS KV – Humpolec“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované 
společností PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 
97 026 jako zpracovatelem projektové dokumentace pod názvem „Výstavba výjezdové 
základny ZZS KV – Humpolec“.  
 
Zhotovitel je povinen pro předávání dokumentů využívat Společné datové prostředí (dále též 
„CDE“) objednatele. 
 
Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána prostřednictvím CDE a 
dvakrát v listinné podobě nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením 
prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové 
dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 
předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

 

2.2. Součást díla je rovněž:  

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:  

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro 
provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech 
provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak. 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 
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a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele 
s autorizací. 

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě prostřednictvím CDE ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 
pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat 
nejpozději do 5 dní od předložení. 

- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků 
a zařízení. 
 

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné 
odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci. 

 

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  

-  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení  

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
a ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy. 

 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
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Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

 
2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a 
zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 
odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci 
technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně 
sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku 
k této smlouvě. 
 
2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel 
je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
 

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

 

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

 

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 



       

 
   

        

 
Strana 5 (celkem 19) 

upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště, pokud nebude dohodnuto jinak. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele 
objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. 
Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a 
v denním či týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a 
plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3. 

 

 

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: Kraj Vysočina, par. č. 2129/9; 2130/18; 2143/13  v k. ú. Humpolec. 
 
3.2. Zahájení stavby se předpokládá: únor 2026 
 
3.3.  Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 16 měsíců ode dne předání 
staveniště. 
 
3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.  
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště 
a z provozu staveniště po dobu výstavby): 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 
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- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah), 

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,  

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození 
a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport 
(fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající 
stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození 
těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže 
provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací, 

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem, 

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody  

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní 
a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními 
uživatele, které se k plnění díla vztahují 

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel 
povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, provedením 
úklidu mokrou cestou 

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze 
všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel 
do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele. 

 

 
Článek 4 – Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.  
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  
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4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 

Cena díla celkem bez DPH činí:               48 929 870,18 Kč 

DPH 21 %:  10 275 272,74 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:  59 205 142,92 Kč 

slovy: padesátdevětmilionůdvěstěpěttisícjednostočtyřicetdva 92/100 korun českých  

 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této 
smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 
 

 

 

Článek 5 – Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 

požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů 
od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka 
na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a 
předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
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práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k 
přepracování. 

 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 
evidence objednatele.  
 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce 
„Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec“ a případně další informace 
požadované objednatelem. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů 
představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet 
vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny 
vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného. 
 
5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
 
5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 

 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 
 
 
 

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 

6.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními 
záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. Stavební deník 
bude veden v elektronické formě po celou dobu stavby a poskytne jej objednatel. 
 

mailto:faktury@kr-vysocina.cz
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V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné 
zajistí: 

• pravidelné vkládání fotografií v průběhu realizace díla  

• u dotčených autorizovaných osob vložení jejich osvědčení o autorizaci ve formě 
konverze 

• výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým 
podpisem oprávněného zástupce zhotovitele 

 

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující  pro provedení 
díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení 
a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.  

 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 
 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 
 
 

Článek 7 – Předání a převzetí díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. 

smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány, 
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 

smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení 
obsluhy, 
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- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů, 
 
Dokladová část díla bude předána v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátech pdf a 
dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele, 
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé 
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v 
důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. 
V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady 
odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 
7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel: 

• Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým 
inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude: 

o výkres ve formátech DGN a PDF 
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o technická zpráva ve formátu DOCX 
o seznam souřadnic ve formátu TXT 
o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu 

a materiálu 

• Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené 
v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též 
doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené 
v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou 
aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).  
Geodetická aktualizační dokumentace (GAD): 

o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním 
systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému 
Digitální technické mapy kraje (IS DTM), 

o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 

o bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM, 
o se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. 

změnových vět.  
Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS 
a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli. 

 
Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel: 

• Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní 
infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod 
mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi 
výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace 
bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme 
pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. 
V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely 
na vyžádání objednatelem.  
 

• Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické 
infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle 
přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených 
subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve 
verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová 
dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám 
převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na 
https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, 
sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.   
 
 

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 

 
8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 

https://vys.krajdtm.cz/
https://vys.krajdtm.cz/
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to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat 
a dílo takto provádět. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 
 

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
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8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické 
parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a 
to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu 
předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění 
díla. 
 
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby). 
 
8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
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8.21. S ohledem na skutečnost, že dílo bude spolufinancováno ze systému EU pro 
obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu, se Zhotovitel zavazuje 
umožnit kontrolu osobám určeným objednatelem, a spolupůsobit v rámci případných kontrol 
těchto osob, to vše po dobu stanovenou poskytovatelem dotace. 
 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 
 

Článek 10 – Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
20 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 
 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1 Při prodlení s dokončením díla  jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 
 

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
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11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin 
od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem. 
 
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 
 
11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy. 

 

 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
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12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy, 
 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.  
 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 

 
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 

nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 

finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

 
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“. 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 
 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 
 
13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
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13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 
13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je: 
 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 
 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.  
 
14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu 
podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, 
z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb). 
 
14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 19. 1. 2026 usnesením č. 0062/02/2026/RK 
o výběru dodavatele na předmětnou zakázku. 

 
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................   .................................................  
Petr Suchý      Ing. Otto Vopěnka 
předseda představenstva    1. náměstek hejtmana 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

                                                                                                                              



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

59 205 142,92CZK

24-016
Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 

 provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 

 provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
 - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 

 - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
 - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situaci na trhu.

48 929 870,18

Výše daněZáklad daněSazba daně
10 275 272,7448 929 870,1821,00%

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-016

Stavba:

Místo: Humpolec Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

285 426,27

783 548,30647 560,58

699 507,90578 105,70

365 028,50 441 684,49

76 647,90 92 743,96
92 743,9676 647,90

1 822 658,61

48 852 892,63

1 783 297,43

59 205 142,92

36 303 365,09

4 292 877,193 547 832,39

3 547 832,39 4 292 877,19

1 346 211,94

4 447 894,363 675 945,75

30 002 781,07

1 012 169,02

1 473 799,53

882 591,06 1 067 935,18
235 147,85194 337,07

383 585,61317 012,90

103 835,9385 814,82

345 365,79

Kód

VRN

SO-03

SO-02

SO-01

02-01

01-02

14-A

14-G

14-F

14-B

01-01

14-E

VRN

Popis

Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

Sadové a čisté terénní úpravy

Příprava staveniště  

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení pro vytápění staveb

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Měření a regulace (MaR)

PV systém (FVE)

Architektonicko - stavební řešení

Příprava staveniště

Opěrná stěna

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

14-C 1 112 571,85Zařízení zdravotně technických instalací
Zařízení silnoproude elektrotechniky, vč. 
bleskosvodu

14-D

40 374 291,43
1 065 220,00

1 506 329,43

Cena bez DPH [CZK]

1 065 220,00

48 929 870,18

25. 4. 2025

PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]

1 288 916,20

1 224 724,51

1 288 916,20

572 519,29

183 870,86

2 588 947,46

331 172,58

692 748,34

110 669,41

1 020 830,29

79 457,35

40 916,68

145 730,88

140 209,60

127 368,46

109 176,97

1 648 456,63

843 661,40

120 438,74

273 696,35

115 875,70

91 462,32

90 228,90

151 959,39

105 263,19

1 362 360,85

IO-03a

IO-03e

IO-03d

IO-03c

IO-02c

IO-03b

Přeložka optiky

Přípojka NN

Přípojka splaškové kanalizace

Areálová dešťová kanalizace

Přípojka SLP - ROWANet

Přípojka dešťové kanalizace

Přeložka areálového osvětlení

Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody

Přeložka areálového vedení NN

Areálové vedení NN

IO-03

IO-02b

Rozvody NN a SLP
IO-02e

03-04

03-03

03-02

IO-02d

03-01 Kácení a přesazování stromů

Úprava stoky dešťové kanalizace

Zpevněné plochy

Sadové úpravy  

Výsadba keřů

Výsadba stromů

IO-02

IO-01 (04)

IO-02a

IO-01a

Kanalizace a vodovod

Zpevněné plochy a oplocení (Chodník pro pěší)

2 139 626,00

33 815,44

65 667,23

IO-03f
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 065 220,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 065 220,00 21,00% 223 696,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 288 916,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku 
jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 
předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 
169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné 
stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit 
jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1911, 
815 4191, 823 2911, 822 5271, 815 2971, 827 2113, 827 2911, 827 1911, 828 7311, 
828 8111, 828 7519, 828 7319, 828 7311, 828 8119
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 065 220,00

O02 - Vedlejší a ostatní náklady 1 065 220,00

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 065 220,00

D O02 Vedlejší a ostatní náklady 1 065 220,00
1 K 0101 Zařízení staveniště, BOZP kpl 1,000 411 940,00 411 940,00

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a 
likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, 
vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu 
staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou 
osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.
 
Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, 
výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. 
jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a 
povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2 K 0102 Dočasné dopravní opatření kpl 1,000 17 280,00 17 280,00

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a 
zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s 
dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních 
rozhodnutí a orgánu DOSS.   

3 K 0104 Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací kpl 1,000 8 160,00 8 160,00

PP
Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací 
(poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)

4 K 0103
Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek 
dotačního titulu

kpl 1,000 23 520,00 23 520,00

PP

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji :
1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání 
stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na 
dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

Dle standardu Kraje : https://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-
propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-
prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/p1=36303

5 K 0105
Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců 
inženýrských sítí.

kpl 1,000 14 400,00 14 400,00

PP

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a 
správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, 
komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - 
viz. dokladová část, .....). 

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců 
inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS, investor a 
zástupce Nemocnice Pelhřimov.

6 K 0301 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

PP
Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci, bude provedeno 
vč. stabiliztace bodů pro potřeby stavby

7 K 0302
Geodetické vytýčení a činnost geodeta během 
výstavby  

kpl 1,000 172 800,00 172 800,00

PP
Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, 
kontrolní měření během výstavby.
Vytyčení fixního bodu + zajitění po dobu stavby 

8 K 0304
Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení 
díla

kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

PP
Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x 
elektronicky CD)

9 K 0305 Geometrický plán kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

PP
Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí 
(budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti 
tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD 

10 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

PP

Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x 
elektronicky na CD
Součástí dokumentace skutečného provedení je zpracování  výkresů dle 
Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat, který je 
součástí zadávací dokumentace v požadovaném formátu a kvalitě.

11 K 0501 Měření radonu kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

PP Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 0502 Měření intenzity umělého osvětlení kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

PP
Měření intenzity umělého osvětlení provedené oprávněnou 
certifikovanou osobou (před kolaudací).
Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.

13 K 0505
Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí 
a kolaudaci díla

kpl 1,000 11 520,00 11 520,00

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o 
výchozích kontrolách provozuschopnosti,  o zaškolení obsluhy, revizní 
zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o 
likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů   - 3x tištěně a 
1x  na CD nosiči

14 K 0601 Zpracování a předložení harmonogramů kpl 1,000 2 880,00 2 880,00

PP
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového 
harmonogramu prací a plnění vč. průběžných aktualizací.

15 K 0608
Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 
na stavbě - výluhem

soubor 1,000 38 400,00 38 400,00

PP
Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle ktuální 
legislativy.

16 K 0609 Dílenská dokumentace kpl 1,000 72 000,00 72 000,00

PP

Zpracování dílenské dokumentace :
 - železobetonové prefa. stropní kce
 - ocelová kce pro VZT
 - nosná kce FVE
 - záchytný systém
 - výlez na střechu
 - zábradlí
 - ocelový přístřešek na úrovni 2.NP

17 K 0611
Úplný katalogový soupis provedených protipožárních 
konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd..

kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

18 K 0720 Blower door test (vzduchotěsnost objektu) kpl 2,000 33 600,00 67 200,00

PP

Blower door test (vzduchotěsnost objektu) - provedení testu, příprava + 
konzultace, vyhledání netěsností, kladný protokol, termovizní měření

1x po dokončení hrubé stavby (ověření těsnosti kčích detailů, vyhledáíní 
netěsností)
1x po dokončení stavby vč. protokolu

19 K 0810 Plán zdolávání požáru kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

20 K 1102 Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

PP
Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) oprávněnou 
certifikovanou osobou.
Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.

21 K 20101 Zátopové zkoušky střech kpl 1,000 28 800,00 28 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 002 781,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 002 781,07 21,00% 6 300 584,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 303 365,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP 1.1.03 PŮDORYS 2.NP 1.1.04 PŮDORYS 
STŘECHY 1.1.05 ŘEZY 1.1.06 POHLEDY 1.1.07 VIZUALIZACE 1.1.08 TABULKY PSV 
1.1.09 PŮDORYS 1.NP-RASTR PODHLEDU 1.1.10 PŮDORYS 2.NP-RASTR 
PODHLEDU 1.1.11 PŮDORYS 1.NP-SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU 1.1.12 
PŮDORYS 2.NP-SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU 1.1.13 SCHÉMATICKÉ DETAILY 
1.1.14 ODVODŇOVACÍ ŽLAB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 002 781,07

HSV - Práce a dodávky HSV 18 724 224,93

    1 - Zemní práce 2 119 771,36

    2 - Zakládání 6 266 661,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 889 804,82

    4 - Vodorovné konstrukce 2 082 835,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 791 572,60

      61 - Úprava povrchů vnitřních 1 225 947,79
      62 - Úprava povrchů vnějších 1 404 968,81
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 971 656,03
      64 - Osazování výplní otvorů 188 999,97

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 7 262,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 685 418,59

      94 - Lešení a stavební výtahy 426 954,51
      95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 258 464,08

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 994 095,18

    998 - Přesun hmot 886 803,61

PSV - Práce a dodávky PSV 11 278 556,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 349 659,36

    712 - Povlakové krytiny 949 984,53

    713 - Izolace tepelné 1 081 508,12

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 362 408,64

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 123,44

    727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana 8 645,40

    762 - Konstrukce tesařské 85 683,47

    763 - Konstrukce suché výstavby 395 863,18

    764 - Konstrukce klempířské 40 088,53

    766 - Konstrukce truhlářské 1 028 343,88

    767 - Konstrukce zámečnické 4 501 993,70

    771 - Podlahy z dlaždic 119 097,42

    776 - Podlahy povlakové 485 073,68

    777 - Podlahy lité 265 757,98

    781 - Dokončovací práce - obklady 419 116,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 843 399,01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 124 788,62

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 186 020,48

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

01-01 - Architektonicko - stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 002 781,07

D HSV Práce a dodávky HSV 18 724 224,93

D 1 Zemní práce 2 119 771,36

1 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 945,184 115,27 108 951,36 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251106
VV Měřeno CAD - HTU na -3,700 = 60%
VV 1150 1 150,000
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV výkop základových pasů od -3,700 do -4,400
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*(1+0,8+1)*(4,4-3,7)*2 55,194
VV (3,7+0,8+12,45)*(1+1+1)*(4,4-3,7)*3 106,785
VV (3,7+0,8+12,45)*(1+0,8+1)*(4,4-3,7) 33,222
VV (3,38+3,38+3,35+3,35)*(1+0,8+1)*(4,4-3,7) 26,382
VV střední část
VV (8,8+1,33+5,2+4,1+1,5+1,5)*(1+0,8+1)*(4,4-3,7) 43,963
VV levá část
VV (0,8+3,55+0,8+3,4+1)*(1+0,8+1)*(4,4-3,7)*2 37,436
VV (9,6+0,8+6,55)*(1+0,8+1)*(4,4-3,7)*2 66,444
VV (9,6+0,8+6,55)*(1+1+1)*(4,4-3,7) 35,595
VV (3,4+3,4+3,55)*(1+0,8+1)*(4,4-3,7) 20,286
VV Mezisoučet 1 575,307
VV -1575,307*0,40 -630,123
VV Součet 945,184

2 K 131351106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 472,592 161,38 76 266,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351106
VV 30%
VV 1575,307*0,30 472,592
VV Součet 472,592

3 K 131451105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně

m3 157,531 466,85 73 543,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451105
VV 10%
VV 1575,307*0,10 157,531
VV Součet 157,531

4 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 158,814 220,94 35 088,37 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254
VV výkop od  -4,400 do -5,000
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV 60%
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*(0,6+0,8+0,6)*(5-4,4)*2 33,792
VV (3,7+0,8+12,45)*(0,6+1+0,6)*(5-4,4)*2 44,748
VV (3,7+0,8+12,45)*(0,6+0,8+0,6)*(5-4,4) 20,340
VV (3,7+0,8+12,45)*(0,6+1,2+0,6)*(5-4,4) 24,408
VV (3,38+3,38+3,35+3,35)*(0,6+0,8+0,6)*(5-4,4) 16,152
VV střední část
VV (8,8+1,33+5,2+4,1+1,5+1,5)*(0,6+0,8+0,6)*(5-4,4) 26,916
VV levá část
VV (0,8+3,55+0,8+3,4+1)*(0,6+0,8+0,6)*(5-4,4)*2 22,920
VV (9,6+0,8+6,55)*(0,6+0,8+0,6)*(5-4,4)*2 40,680
VV (9,6+0,8+6,55)*(0,6+1+0,6)*(5-4,4) 22,374
VV (3,4+3,4+3,5)*(0,6+0,8+0,6)*(5-4,4) 12,360
VV Mezisoučet 264,690
VV -264,69*0,40 -105,876
VV Součet 158,814

5 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 79,407 408,26 32 418,70 CS ÚRS 2025 01

01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254
VV 30%
VV 264,69*0,30 79,407
VV Součet 79,407

6 K 132451254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

m3 26,469 1 210,36 32 037,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132451254
VV 10%
VV 264,69*0,10 26,469
VV Součet 26,469

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 622,000 65,32 40 629,04 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
VV odvoz zeminy na meziskládku
VV 622*0,50 311,000
VV dovoz zeminy z meziskládky
VV 622*0,50 311,000
VV Součet 622,000

8 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 622,000 65,32 40 629,04 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123
VV odvoz zeminy na meziskládku
VV 622*0,50 311,000
VV dovoz zeminy z meziskládky
VV 622,*0,50 311,000
VV Součet 622,000

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 240,999 366,95 88 434,58 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
VV 50% stavební suť
VV 945,184*0,50 472,592
VV 158,814*0,50 79,407
VV -622*0,50 -311,000
VV Součet 240,999

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5 783,976 0,10 578,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
VV 240,999*24 5 783,976
VV Součet 5 783,976

11 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 57,001 366,95 20 916,52 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
VV 50% stavební suť
VV 472,592*0,50 236,296
VV 157,531*0,50 78,766
VV 79,407*0,50 39,704
VV 26,469*0,50 13,235
VV -622*0,50 -311,000
VV Součet 57,001

12 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 368,024 0,10 136,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139
VV 57,001*24 1 368,024
VV Součet 1 368,024

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 625,800 211,33 132 250,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 240,999*2,1 506,098
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 57,001*2,1 119,702
VV Součet 625,800

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 622,000 19,21 11 948,62 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

15 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně  jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 622,000 115,27 71 697,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103
VV měřeno CAD
VV 622 622,000
VV Součet 622,000

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 311,000 48,03 14 937,33 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111

17 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 311,000 52,83 16 430,13 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním  z jakékoliv horniny

m3 1 778,158 238,23 423 610,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV obsypání základových pasů od -5,000 do -4,400
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*(0,6+0,6)*(5-4,4)*2 20,275
VV (3,7+0,8+12,45)*(0,6+0,6)*(5-4,4)*2 24,408
VV (3,7+0,8+12,45)*(0,6+0,6)*(5-4,4) 12,204
VV (3,7+0,8+12,45)*(0,6+0,6)*(5-4,4) 12,204
VV (3,38+3,38+3,35+3,35)*(0,6+0,6)*(5-4,4) 9,691
VV střední část
VV (8,8+1,33+5,2+4,1+1,5+1,5)*(0,6+0,6)*(5-4,4) 16,150
VV levá část
VV (0,8+3,55+0,8+3,4+1)*(0,6+0,6)*(5-4,4)*2 13,752
VV (9,6+0,8+6,55)*(0,6+0,6)*(5-4,4)*2 24,408
VV (9,6+0,8+6,55)*(0,6+0,6)*(5-4,4) 12,204
VV (3,4+3,4+3,5)*(0,6+0,6)*(5-4,4) 7,416
VV Mezisoučet 152,712
VV obsypání základových zdí od -4,400 do -3,700
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*(1+0,8-0,3+1)*(4,4-3,7)*2 49,280
VV (3,7+0,8+12,45)*(1+1-0,3+1)*(4,4-3,7)*3 96,107
VV (3,7+0,8+12,45)*(1+0,8-0,3+1)*(4,4-3,7) 29,663
VV (3,38+3,38+3,35+3,35)*(1+0,8-0,3+1)*(4,4-3,7) 23,555
VV střední část
VV (8,8+1,33+5,2+4,1+1,5+1,5)*(1+0,8-0,3+1)*(4,4-3,7) 39,253
VV levá část
VV (0,8+3,55+0,8+3,4+1)*(1+0,8-0,3+1)*(4,4-3,7)*2 33,425
VV (9,6+0,8+6,55)*(1+0,8-0,3+1)*(4,4-3,7)*2 59,325
VV (9,6+0,8+6,55)*(1+1-0,3+1)*(4,4-3,7) 32,036
VV (3,4+3,4+3,55)*(1+0,8-0,3+1)*(4,4-3,7) 18,113
VV Mezisoučet 380,757
VV zásyp pod podlahou od -0,650 do -3,700
VV pravá část

VV
(0,15+3,7+0,15+0,15+12,45+0,15)*(0,25+3,35+0,35)*(3,7-
0,65)

201,796

VV
(4,04+1,75+4,21+0,25+6,55+0,15)*(0,35+3,35+0,25)*(3,7-
0,65)

204,205

VV
(0,15+9,6+0,25+0,25+1,3+0,25+0,25+4,45+0,15)*(0,28+3,38+
0,35)*(3,7-0,65)

203,638

VV 1,5*1*(3,7-0,65)/2 2,288
VV střední část
VV 6,28*(6+9,2)/2*(3,7-0,65) 145,570
VV 1,8*(4,8+5,7)/2*(3,7-0,65) 28,823
VV 4,85*(4,6+2,3)/2*(3,7-0,65) 51,034
VV levá část
VV (10+1,8+4,85)*4*(3,7-0,65) 203,130
VV (10+6,95)*3,95*(3,7-0,65) 204,205
VV Mezisoučet 1 244,689
VV Součet 1 778,158

19 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 3 556,316 249,76 888 225,48 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkodrť frakce 0/125

VV 1778,158*2 3 556,316
VV Součet 3 556,316

20 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 522,522 21,13 11 040,89 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*(0,8+3,7+0,8+12,45+0,8) 261,184
VV střední část
VV 14,9*(8,8+2,5)/2 84,185
VV pravá část
VV (0,8+9,6+0,8+6,55+0,8)*(1+3,4+0,8+3,55+0,8) 177,153
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VV Součet 522,522

D 2 Zakládání 6 266 661,16

21 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 816,189 24,42 19 931,34 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111
VV skladba F101
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část
VV (0,15+3,7+0,15+0,15+12,45+0,15)*(0,25+3,35+0,35)*2 132,325
VV (4,04+1,75+4,21+0,25+6,55+0,15)*(0,35+3,35+0,25)*2 133,905

VV
(0,15+9,6+0,25+0,25+1,3+0,25+0,25+4,45+0,15)*(0,28+3,38+
0,35)*2

133,533

VV 1,5*1/2*2 1,500
VV střední část
VV 6,28*(6+9,2)/2*2 95,456
VV 1,8*(4,8+5,7)/2*2 18,900
VV 4,85*(4,6+2,3)/2*2 33,465
VV levá část
VV (10+1,8+4,85)*4*2 133,200
VV (10+6,95)*3,95*2 133,905
VV Součet 816,189

22 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 938,617 17,29 16 228,69 CS ÚRS 2025 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 816,189*1,15 938,617
VV Součet 938,617

23 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 102,025 1 147,92 117 116,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212
VV skladba F101
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část
VV (0,15+3,7+0,15+0,15+12,45+0,15)*(0,25+3,35+0,35)*0,25 16,541
VV (4,04+1,75+4,21+0,25+6,55+0,15)*(0,35+3,35+0,25)*0,25 16,738

VV
(0,15+9,6+0,25+0,25+1,3+0,25+0,25+4,45+0,15)*(0,28+3,38+
0,35)*0,25

16,692

VV 1,5*1/2*0,25 0,188
VV střední část
VV 6,28*(6+9,2)/2*0,25 11,932
VV 1,8*(4,8+5,7)/2*0,25 2,363
VV 4,85*(4,6+2,3)/2*0,25 4,183
VV levá část
VV (10+1,8+4,85)*4*0,25 16,650
VV (10+6,95)*3,95*0,25 16,738
VV Součet 102,025

24 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 75,534 4 178,61 315 627,13 CS ÚRS 2025 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část

VV
(0,3+0,28+3,38+1+3,35+0,8+3,35+0,35+0,5)*(0,5+0,15+3,7+0,
8+12,45+0,15+0,5)*0,15

36,436

VV střední část
VV 14,5*(9,4+2,8)/2*0,15 13,268
VV pravá část
VV (0,5+10+0,3+6,95+0,5)*(0,5+3,95+0,3+4+0,3)*0,15 24,774
VV Mezisoučet 74,478
VV ZV14
VV (0,15+1+0,15)*(0,15+0,34+0,15)*0,15*5 0,624
VV (0,15+0,6+0,15)*(0,15+0,34+0,15)*0,15*5 0,432
VV Mezisoučet 1,056
VV Součet 75,534

25 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 85,430 883,75 75 498,76 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část

VV
(0,3+0,28+3,38+1+3,35+0,8+3,35+0,35+0,5+0,5+0,15+3,7+0,
8+12,45+0,15+0,5)*2*0,5

31,560

VV střední část
VV (14,5+9,4+2,8+16)*0,5 21,350
VV pravá část
VV (0,5+10+0,3+6,95+0,5+0,5+3,95+0,3+4+0,3)*2*0,5 27,300
VV Mezisoučet 80,210
VV ZV14
VV (0,15+1+0,15+0,15+0,34+0,15)*2*0,15*5 2,910
VV (0,15+0,6+0,15+0,15+0,34+0,15)*2*0,15*5 2,310
VV Mezisoučet 5,220
VV Součet 85,430

26 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 85,430 192,12 16 412,81 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122

27 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 7,321 35 542,20 260 204,45 CS ÚRS 2025 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021
VV D.1.2.02 - Výkres výztuže základů
VV 7,321 7,321
VV Součet 7,321
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28 K 274313611 Základové pasy z betonu tř. C 16/20 m3 26,152 4 178,61 109 279,01 CS ÚRS 2025 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313611
VV podbetonování základových pasů
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*(1,1+1,1)*0,1 3,098
VV (3,7+0,8+12,45)*(1,3+1,3+1,1+1,5)*0,1 8,814
VV (3,38+3,38+3,35+3,35)*1,10*0,1 1,481
VV střední část
VV (8,8+1,33+5,2+4,1+1,5+1,5)*1,1*0,1 2,467
VV levá část
VV (0,8+3,55+0,8+3,4+1)*(1,1+1,1)*0,1 2,101
VV (9,6+0,8+6,55)*(1,1+1,1+1,4)*0,1 6,102
VV (3,4+3,4+3,55)*1,1*0,1 1,139
VV Mezisoučet 25,202
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jímky
VV pravá část
VV (0,15+1,6+0,15)*(0,15+0,95+0,15)*0,1*2 0,475
VV levá  část
VV (0,15+1,6+0,15)*(0,15+0,95+0,15)*0,1*2 0,475
VV Mezisoučet 0,950
VV Součet 26,152

29 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 43,680 787,69 34 406,30 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121
VV podbetonování základových pasů
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*(0,1+0,1)*2 5,632
VV (3,7+0,8+12,45)*(0,1+0,1)*4 13,560
VV (3,38+3,38+3,35+3,35)*(0,1+0,1) 2,692
VV střední část
VV (8,8+1,33+5,2+4,1+1,5+1,5)*(0,1+0,1) 4,486
VV levá část
VV (0,8+3,55+0,8+3,4+1)*(0,1+0,1)*2 3,820
VV (9,6+0,8+6,55)*(0,1+0,1)*3 10,170
VV (3,4+3,4+3,5)*(0,1+0,1) 2,060
VV Mezisoučet 42,420
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jímky
VV pravá část
VV (0,15+1,6+0,15+0,15+0,95+0,15)*0,1*2 0,630
VV levá  část
VV (0,15+1,6+0,15+0,15+0,95+0,15)*0,1*2 0,630
VV Mezisoučet 1,260
VV Součet 43,680

30 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 43,680 192,12 8 391,80 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122

31 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 93,315 4 178,61 389 926,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 
nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*0,8*(4,9-4,4)*2 11,264
VV (3,7+0,8+12,45)*(1+1+0,8+1,2)*(4,9-4,4) 33,900
VV (3,38+3,38+3,35+3,35)*0,8*(4,9-4,4) 5,384
VV střední část
VV (8,8+1,33+5,2+4,1+1,5+1,5)*0,8*(4,9-4,4) 8,972
VV levá část
VV (0,8+3,55+0,8+3,4+1)*0,8*(4,9-4,4)*2 7,640
VV (9,6+0,8+6,55)*(0,8+0,8+1)*(4,9-4,4) 22,035
VV (3,4+3,4+3,5)*0,8*(4,9-4,4) 4,120
VV Součet 93,315

32 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 212,100 787,69 167 069,05 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část
VV (1+3,38+1+3,35+0,8+3,35+1,2)*2*(4,9-4,4)*2 28,160
VV (3,7+0,8+12,45)*2*(4,9-4,4)*4 67,800
VV (3,38+3,38+3,35+3,35)*2*(4,9-4,4) 13,460
VV střední část
VV (8,8+1,33+5,2+4,1+1,5+1,5)*2*(4,9-4,4) 22,430
VV levá část
VV (0,8+3,55+0,8+3,4+1)*2*(4,9-4,4)*2 19,100
VV (9,6+0,8+6,55)*2*(4,9-4,4)*3 50,850
VV (3,4+3,4+3,5)*2*(4,9-4,4) 10,300
VV Součet 212,100

33 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 212,100 192,12 40 748,65 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122

34 K 274353131
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m

kus 50,000 1 056,66 52 833,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274353131

35 K 274361821
Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) 
(včetně výztuže základových zdí)

t 29,192 35 542,20 1 037 547,90 CS ÚRS 2025 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821
VV D.1.2.02 - Výkres výztuže základů
VV 29,192 29,192
VV Součet 29,192
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36 K 279321346
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 bez výztuže

m3 1,527 4 178,61 6 380,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků 
na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321346
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jímky
VV (1+0,15+0,34+0,15+1)*0,15*0,4*4 0,634
VV (0,15+0,6+0,15+0,34)*2*0,15*0,6*4 0,893
VV Součet 1,527

37 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 20,448 787,69 16 106,69 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jímky
VV (1+0,15+0,15+0,34+0,15+0,15+1)*0,4*4 4,704
VV (1+0,4+1)*0,4*4 3,840
VV (0,15+0,6+0,15+0,15+0,34+0,15)*2*0,6*4 7,392
VV (0,6+0,34)*2*0,6*4 4,512
VV Součet 20,448

38 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 20,488 192,12 3 936,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122

39 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 XF1 (výztuž je započítána ve 
výztuži pasů)

m3 359,244 4 207,43 1 511 493,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky 
na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322511
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část - obvod
VV (0,25+3,35+0,35+0,5+0,15+3,7+0,15+0,25)*0,5*4 17,400

VV
(0,3+0,15+12,45+0,15+0,5+0,5+0,35+3,35+0,8+3,35+1+3,38+
0,28+0,3)*0,5*4

53,720

VV 15,5*0,3*4 18,600
VV (3,09+0,3+0,28+3,38+1+3,35+0,25+0,3)*0,5*4 23,900
VV pravá část - střed
VV (0,15+9,6+0,8+1,3+0,8+4,45+0,15)*0,3*4*2 41,400
VV (0,28+3,38+0,35)*0,3*4*2 9,624
VV (0,35+3,35+0,25)*0,3*4*2 9,480
VV střed
VV (0,5+0,15+8,8+0,45+1,33)*0,5*4 22,460
VV (0,35+5,2+0,45)*0,3*4 7,200
VV (0,35+4,1+0,45)*0,3*4 5,880
VV (0,35+1,5+1,5+0,45)*0,5*4 7,600
VV levá část obvod
VV (3,72+0,5+0,5+0,35+3,4+0,8+3,55+0,15)*0,5*4 25,940

VV
(0,5+0,15+9,6+0,8+6,55+0,15+0,5+0,15+3,55+0,8+3,4+1+1,5
+1,5)*0,5*4

60,300

VV levá část - vnitřek
VV (10+0,3+6,95)*0,3*4*2 41,400
VV 3,95*0,3*4 4,740
VV 4*0,3*4*2 9,600
VV Součet 359,244

40 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 1 831,440 835,72 1 530 571,04 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část - obvod
VV (0,25+3,35+0,35+0,5+0,15+3,7+0,15+0,25)*4*2 69,600

VV
(0,3+0,15+12,45+0,15+0,5+0,5+0,35+3,35+0,8+3,35+1+3,38+
0,28+0,3)*4*2

214,880

VV 15,5*4*2 124,000
VV (3,09+0,3+0,28+3,38+1+3,35+0,25+0,3)*4*2 95,600
VV pravá část - střed
VV (0,15+9,6+0,8+1,3+0,8+4,45+0,15)*4*2*2 276,000
VV (0,28+3,38+0,35)*4*2*2 64,160
VV (0,35+3,35+0,25)*4*2*2 63,200
VV střed
VV (0,5+0,15+8,8+0,45+1,33)*4*2 89,840
VV (0,35+5,2+0,45)*4*2 48,000
VV (0,35+4,1+0,45)*4*2 39,200
VV (0,35+1,5+1,5+0,45)*4*2 30,400
VV levá část obvod
VV (3,72+0,5+0,5+0,35+3,4+0,8+3,55+0,15)*4*2 103,760

VV
(0,5+0,15+9,6+0,8+6,55+0,15+0,5+0,15+3,55+0,8+3,4+1+1,5
+1,5)*4*2

241,200

VV levá část - vnitřek
VV (10+0,3+6,95)*4*2*2 276,000
VV 3,95*4*2 31,600
VV 4*4*2*2 64,000
VV Součet 1 831,440

41 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 1 831,440 211,33 387 038,22 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122

42 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 424,250 190,20 80 692,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za 
pohledový beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351911

43 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,168 35 542,20 5 971,09 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,527*0,110 0,168
VV Součet 0,168

44 K 218111121
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do 
štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 
do 110 mm

m 82,500 365,03 30 114,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z 
plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111121
VV 8,7+8,7+5+5+8,55*2 44,500
VV 7,15+5,35*2+5,25*2+9,65 38,000
VV Součet 82,500

45 K 218111123
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do 
štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 125 
do 160 mm

m 37,650 432,27 16 274,97 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z 
plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111123
VV 10,5+12,75+5,85+8,55 37,650
VV Součet 37,650

46 K 218121113
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 
125 do 160 mm

m 27,000 624,39 16 858,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 
160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218121113
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV 9*3 27,000
VV Součet 27,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 889 804,82

47 K 311238967
Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených 
hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 
mm

m 86,500 614,78 53 178,47 CS ÚRS 2025 01

PP
Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel výšky 250 mm s 
integrovanou izolací, tloušťky 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238967
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV 3+13,2-3,3-3,3+17,95+11,3 38,850
VV střední část
VV 9,5+4,3 13,800
VV levá část
VV 3,7+0,65+0,95+0,65+17,95+9,95 33,850
VV Součet 86,500

48 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 770,978 1 338,12 1 031 661,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235161
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část - obvod
VV (3+13,2+17,95+11,3)*3,25 147,713
VV -3,3*3*2 -19,800
VV -0,9*2,2 -1,980
VV -1,2*1,6*3 -5,760
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -2,4*0,65 -1,560
VV -1,2*0,65 -0,780
VV pravá část - vnitřek
VV (10+8,25)*3,5 63,875
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -2*2*2 -8,000
VV 5*3,5 17,500
VV -0,8*2 -1,600
VV (2,5+0,3+4,8+0,15+5+3,95)*3,5 58,450
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2*4 -7,200
VV 1,7*3,5 5,950
VV -0,9*2 -1,800
VV 7,5*3,5 26,250
VV Mezisoučet 262,218
VV střední část - obvod
VV (9,5+4,3)*3,25 44,850
VV -9*3,17 -28,530
VV střední část - vnitřek
VV (6+5)*3,5 38,500
VV -3,46*2,3 -7,958
VV Mezisoučet 46,862
VV levá část - obvod
VV (3,7+8,95+17,95+8,95)*3,25 128,538
VV -3,3*3*2 -19,800
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -1,2*1,6 -1,920
VV -2,4*0,65 -1,560
VV -1,2*0,65 -0,780
VV levá část - vnitřek
VV (10+3,95+0,3+4)*3,5 63,875
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -2*2*2 -8,000
VV (4,85+2,4)*3,5 25,375
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV 6,7*3,5 23,450
VV Mezisoučet 198,338
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část 
VV (8,55+10,75+8,55)*3,5 97,475
VV -2,4*1,6*4 -15,360
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VV -1,8*1,6*2 -5,760
VV -1,8*2 -3,600
VV Mezisoučet 72,755
VV levá část
VV (14,2+10,17+8,93+1)*3,5 120,050
VV -1,2*1,6 -1,920
VV -2,4*1,6*2 -7,680
VV -1,8*1,6 -2,880
VV -1*2 -2,000
VV -1,2*0,65*2 -1,560
VV 3,02*3,5 10,570
VV Mezisoučet 114,580
VV atiky nad 2.NP
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (8,55+10,75+8,55)*0,5 13,925
VV levá část
VV (14,2+10,17+8,93+1)*0,5 17,150
VV Mezisoučet 31,075
VV atiky v úrovni 2.NP
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV pravá část
VV (3+13,2+17,95+11,3)*0,5 22,725
VV levá část
VV (3,7+8,95+17,95+14,25)*0,5 22,425
VV Mezisoučet 45,150
VV Součet 770,978

49 K 311238937
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 
zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm

m 309,970 196,92 61 039,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva 
přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238937
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část - vnitřek
VV (10+8,25) 18,250
VV 5 5,000
VV (2,5+0,3+4,8+0,15+5+3,95) 16,700
VV 1,7 1,700
VV 7,5 7,500
VV Mezisoučet 49,150
VV střední část - vnitřek
VV (6+5) 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV levá část - vnitřek
VV (10+3,95+0,3+4) 18,250
VV (4,85+2,4) 7,250
VV 6,7 6,700
VV Mezisoučet 32,200
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (8,55+10,75+8,55) 27,850
VV Mezisoučet 27,850
VV levá část
VV (14,2+10,17+8,93+1) 34,300
VV 3,02 3,020
VV Mezisoučet 37,320
VV atiky nad 2.NP
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (8,55+10,75+8,55) 27,850
VV levá část
VV (14,2+10,17+8,93+1) 34,300
VV Mezisoučet 62,150
VV atiky v úrovni 2.NP
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV pravá část
VV (3+13,2+17,95+11,3) 45,450
VV levá část
VV (3,7+8,95+17,95+14,25) 44,850
VV Mezisoučet 90,300
VV Součet 309,970

50 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 
mm

m2 58,250 1 054,74 61 438,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených 
cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236301
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (4+0,3+3,95)*3,5 28,875
VV -0,9*2*2 -3,600
VV (4+0,3+3,95+2,2)*3,5 36,575
VV -0,9*2*2 -3,600
VV Součet 58,250

51 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 
mm

m2 80,450 1 698,34 136 631,45 CS ÚRS 2025 01

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených 
cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236331
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (10,15+3,95+3,95)*3,5 63,175
VV -0,9*2 -1,800
VV levá část
VV 5,45*3,5 19,075
VV Součet 80,450
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52 K 317121103
Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 
4200 mm

kus 20,000 262,24 5 244,80 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121103

53 M 4000007 Překlad 70/240 mm plný RZP 299/7/24 P kus 8,000 1 412,08 11 296,64
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - PR4
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

54 M 4000005 Překlad 70/240 mm plný RZP 239/7/24 P kus 12,000 1 056,66 12 679,92
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - PR11
VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

55 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 1,000 169,83 169,83 CS ÚRS 2025 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168021
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - PR9
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 16,000 214,41 3 430,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168022
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - PR6
VV 8 8,000
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - PR6
VV 8 8,000
VV Součet 16,000

57 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 2,000 395,09 790,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168026
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - PR7
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

58 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 4,000 208,45 833,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168051
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - PR9
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

59 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 16,000 288,18 4 610,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168052
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - PR8
VV 4*2 8,000
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - PR5
VV 4*2 8,000
VV Součet 16,000

60 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 87,000 334,29 29 083,23 CS ÚRS 2025 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - PR2
VV 4*4 16,000
VV PR3
VV 3*1 3,000
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - PR2
VV 4*17 68,000
VV Součet 87,000

61 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 1,000 556,19 556,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168055
VV č.105
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 27,000 914,49 24 691,23 CS ÚRS 2025 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168059
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - PR1
VV 4*1 4,000
VV PR10
VV 3*5 15,000
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - PR1
VV 4*2 8,000
VV Součet 27,000

63 K 317998112
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
50 do 70 mm

m 5,000 57,64 288,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, 
tloušťky přes 50 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998112
VV D.1.1.02 - Půdorys 2.NP - PR8
VV 1,25*4 5,000
VV Součet 5,000

64 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm m 21,300 67,24 1 432,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, 
tloušťky 80 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998113
VV PR3
VV 1,5*1 1,500
VV PR10
VV 3*5 15,000
VV PR11
VV 2*2,4 4,800
VV Součet 21,300

65 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,713 4 178,61 15 515,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 
výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321410
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č102
VV 1*0,3*3,75*3 3,375
VV vstup do č.106
VV 0,3*0,3*3,75 0,338
VV Součet 3,713

66 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2

m2 33,750 854,93 28 853,89 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 
čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č102
VV (1+0,3)*2*3,75*3 29,250
VV vstup do č.106
VV (0,3+0,3)*2*3,75 4,500
VV Součet 33,750

67 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2

m2 33,750 268,97 9 077,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 
čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126

68 K 331351911
Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za 
pohledový beton

m2 4,500 720,45 3 242,03 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 
čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351911
VV vstup do č.106
VV (0,3+0,3)*2*3,75 4,500
VV Součet 4,500

69 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,520 35 542,20 18 481,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 
svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821
VV 140kg/1m3
VV 3,713*0,140 0,520
VV Součet 0,520

70 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,378 4 178,61 1 579,51 CS ÚRS 2025 01
PP Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341321410
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV podbetonování průvlaků
VV 0,6*0,3*0,21*10 0,378
VV Součet 0,378

71 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 3,780 854,93 3 231,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341351111
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV podbetonování průvlaků
VV (0,6+0,3)*2*0,21*10 3,780
VV Součet 3,780

72 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 3,780 230,54 871,44 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341351112

73 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,053 35 542,20 1 883,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo 
oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341361821
VV 0,378*0,140 0,053
VV Součet 0,053

74 K 341941011
Nosné tupé svary betonářské oceli D do 16 mm do 
podložky

kus 385,000 284,34 109 470,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při 
průměru výztuže do 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341941011
VV napojení věnce na průvlak
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV 40*2 80,000
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP
VV 6*4 24,000
VV Mezisoučet 104,000
VV navaření trnů na nosník - viz např.řez T10
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV pravá část
VV (11+11+12+12+7+22+14+22+23) 134,000
VV střední část
VV (17+11) 28,000
VV pravá část
VV (11+11+7+12+14+19+23) 97,000
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP
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VV (8+14) 22,000
VV Mezisoučet 281,000
VV Součet 385,000

75 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 237,888 684,62 162 862,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,95+1,2)*3,75 19,313
VV -0,9*2 -1,800
VV (3,95+0,3+2+0,15+5+1,1+2)*3,75 54,375
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2*2 -3,600
VV levá část
VV (3,95+0,3+2+0,15+5+1,05+2+2+1,35)*3,75 66,750
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2*2 -3,600
VV Mezisoučet 128,238
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV levá část
VV 1,7*3,75 6,375
VV -0,9*2 -1,800
VV (3,15+1,35+4,2+1+2,1*4+2*2+1)*3,75 86,625
VV -0,7*2*4 -5,600
VV -0,8*2*3 -4,800
VV (2,4*2+2,3+1,5)*3,75 32,250
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 109,650
VV Součet 237,888

76 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 70,850 88,38 6 261,72 CS ÚRS 2025 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,95+1,2) 5,150
VV (3,95+0,3+2+0,15+5+1,1+2) 14,500
VV levá část
VV (3,95+0,3+2+0,15+5+1,05+2+2+1,35) 17,800
VV Mezisoučet 37,450
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV levá část
VV 1,7 1,700
VV (3,15+1,35+4,2+1+2,1*4+2*2+1) 23,100
VV (2,4*2+2,3+1,5) 8,600
VV Mezisoučet 33,400
VV Součet 70,850

77 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 101,250 120,08 12 158,10 CS ÚRS 2025 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV 3,75*8 30,000
VV levá část
VV 3,75*6 22,500
VV Mezisoučet 52,500
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV levá část
VV 3,75*2 7,500
VV 3,75*8 30,000
VV 3,75*3 11,250
VV Mezisoučet 48,750
VV Součet 101,250

78 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 7,500 122,96 922,20 CS ÚRS 2025 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291131
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV levá část
VV 3,75*2 7,500
VV Součet 7,500

79 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 41,150 870,69 35 828,89 CS ÚRS 2025 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272256
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č105
VV 1*3,5 3,500
VV č113
VV (1+0,9)*1,5 2,850
VV č112
VV 1,7*1,5 2,550
VV č117
VV 2*1,5 3,000
VV č116
VV 1,85*1,5 2,775
VV Mezisoučet 14,675
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č209
VV 2*1,5 3,000
VV č210+211
VV (1+1)*3,5 7,000
VV č212
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VV 2*1,5 3,000
VV č213+214
VV (0,9+0,95)*3,5 6,475
VV č215
VV 2*3,5 7,000
VV Mezisoučet 26,475
VV Součet 41,150

80 K 389941021
Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro 
montáž prefabrikovaných dílců

kg 324,000 80,69 26 143,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných 
dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389941021
VV spojení pásnic ocelových nosníků = tyč 50x5 á 400mm
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV pravá část
VV 0,3*2*(11+11+12+12+7+22+14+22+23)*2 160,800
VV střední část
VV 0,3*2*(17+11)*2 33,600
VV pravá část
VV 0,3*2*(11+11+7+12+14+19+23)*2 116,400
VV Mezisoučet 310,800
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP
VV 0,3*2*(8+14) 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Součet 324,000

81 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,356 40 345,20 14 362,89 CS ÚRS 2025 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm

VV 324*0,001*1,1 0,356
VV Součet 0,356

D 4 Vodorovné konstrukce 2 082 835,44

82 K 400-001A M+D prefa panelů v.250mm vč.podkladního lože, jeřáb m2 587,690 1 819,38 1 069 231,43

VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV 396,17 396,170
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP
VV 191,52 191,520
VV Součet 587,690

83 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 4,796 8 491,70 40 726,19 CS ÚRS 2025 01
PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389381001
VV zalití spár mezi panely
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV 396,17*0,0068*1,2 3,233
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP
VV 191,52*0,0068*1,2 1,563
VV Součet 4,796

84 K 400-002A
M+D prefa schodiště vč.akustických prvků ozn.D, jeřáb 
- viz výkres tvaru schodiště D.1.2.05

kus 1,000 110 469,00 110 469,00

85 K 400-003A M+D  prefa schodiště - místnost č.202 kus 1,000 7 204,50 7 204,50

86 K 400-004A M+D  prefa schodiště - místnost č.203 kus 1,000 12 007,50 12 007,50

87 K 400-005A
M+D ocelové výměny k podepření dutinových panelů 
(vytváření  otvorů do stropů z dutinových panelů)

kus 3,000 11 431,14 34 293,42

PP
M+D ocelové výměna k podepření dutinových panelů (vytváření  otvorů 
do stropů z dutinových panelů)

88 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,288 4 178,61 1 203,44 CS ÚRS 2025 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru a výztuže stropní desky nad 1NP
VV střední část
VV 2,3*1*0,25/2 0,288
VV Součet 0,288

89 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 1,650 662,81 1 093,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru a výztuže stropní desky nad 1NP
VV střední část
VV 2,3*1/2 1,150
VV 2*0,25 0,500
VV Součet 1,650

90 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 1,650 192,12 317,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012

91 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 1,150 134,48 154,65 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313

92 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 1,150 67,24 77,33 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314

93 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,037 35 542,20 1 315,06 CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821
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VV 0,288*0,130 0,037
VV Součet 0,037

94 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 54,824 4 313,09 236 460,85 CS ÚRS 2025 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515
VV zdivo tl.30cm
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část - obvod
VV (3+13,2+17,95+11,3)*0,3*0,25 3,409
VV pravá část - vnitřek
VV (10+8,25)*0,3*0,25 1,369
VV 5*0,3*0,25 0,375
VV (2,5+0,3+4,8+0,15+5+3,95)*0,3*0,25 1,253
VV 1,7*0,3*0,25 0,128
VV 7,5*0,3*0,25 0,563
VV Mezisoučet 7,097
VV střední část - obvod
VV (9,5+4,3)*0,3*0,25 1,035
VV střední část - vnitřek
VV (6+5)*0,3*0,25 0,825
VV Mezisoučet 1,860
VV levá část - obvod
VV (3,7+8,95+17,95+8,95)*0,3*0,25 2,966
VV levá část - vnitřek
VV (10+3,95+0,3+4)*0,3*0,25 1,369
VV (4,85+2,4)*0,3*0,25 0,544
VV 6,7*0,3*0,25 0,503
VV Mezisoučet 5,382
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část 
VV (8,55+10,75+8,55)*0,3*0,25 2,089
VV Mezisoučet 2,089
VV levá část
VV (14,2+10,17+8,93+1)*0,3*0,25 2,573
VV 3,02*0,3*0,25 0,227
VV Mezisoučet 2,800
VV atiky nad 2.NP
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (8,55+10,75+8,55)*0,3*0,25 2,089
VV levá část
VV (14,2+10,17+8,93+1)*0,3*0,25 2,573
VV Mezisoučet 4,662
VV atiky v úrovni 2.NP
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV pravá část
VV (3+13,2+17,95+11,3)*0,3*0,25 3,409
VV levá část
VV (3,7+8,95+17,95+14,25)*0,3*0,25 3,364
VV Mezisoučet 6,773
VV zdivo AKU tl.19cm
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (4+0,3+3,95)*0,19*0,25 0,392
VV (4+0,3+3,95+2,2)*0,19*0,25 0,496
VV Mezisoučet 0,888
VV zdivo AKU tl.30cm
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (10,15+3,95+3,95)*0,3*0,25 1,354
VV levá část
VV 5,45*0,3*0,25 0,409
VV Mezisoučet 1,763
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru a výztuže stropní desky nad 1NP
VV V2
VV (17,95+3)*0,2*0,25 1,048
VV (5,77+0,2+0,67)*0,2*0,25*2 0,664
VV (17,95+3,7)*0,2*0,25 1,083
VV V3
VV (17,95+17,95+18,95*2)*0,1*0,25 1,845
VV (17,95+4,85+0,3+1,8)*0,1*0,25 0,623
VV V4
VV 11,3*0,3*0,25 0,848
VV (4+0,3+3,95+3,95)*0,3*0,25 0,915
VV (13+14,5)*0,3*0,25 2,063
VV V3+V4 = řez T8
VV 3,9*(0,67+0,3)*0,25 0,946
VV 3,9*0,3*0,26 0,304
VV V5 = řez T7
VV 3,9*0,3*(0,16+0,27+0,25)*4 3,182
VV V6 = řez T6
VV 4,3*0,3*(0,41+0,25) 0,851
VV V7 = řez T2
VV 4,5*0,3*(0,16+0,24) 0,540
VV V9 - řez T8
VV 4,35*0,3*0,24 0,313
VV Mezisoučet 15,225
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru a výztuže stropní desky nad 2NP
VV V2
VV (10,85+10,17+1)*0,2*0,25 1,101
VV V3
VV (10,85+10,85+10,17)*0,1*0,25 0,797
VV V4
VV (8,55+8,55+14,6*2)*0,3*0,25 3,473
VV V8 - řez T12
VV 2,85*0,3*0,25 0,214
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VV V11
VV 9,33*0,3*0,25 0,700
VV Mezisoučet 6,285
VV Součet 54,824

95 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 319,749 854,93 273 363,01 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115
VV zdivo tl.30cm
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část - obvod
VV (3+13,2+17,95+11,3)*(0,25+0,25) 22,725
VV pravá část - vnitřek
VV (10+8,25)*(0,25+0,25) 9,125
VV 5*(0,25+0,25) 2,500
VV (2,5+0,3+4,8+0,15+5+3,95)*(0,25+0,25) 8,350
VV 1,7*(0,25+0,25) 0,850
VV 7,5*(0,25+0,25) 3,750
VV Mezisoučet 47,300
VV střední část - obvod
VV (9,5+4,3)*(0,25+0,25) 6,900
VV střední část - vnitřek
VV (6+5)*(0,25+0,25) 5,500
VV Mezisoučet 12,400
VV levá část - obvod
VV (3,7+8,95+17,95+8,95)*(0,25+0,25) 19,775
VV levá část - vnitřek
VV (10+3,95+0,3+4)*(0,25+0,25) 9,125
VV (4,85+2,4)*(0,25+0,25) 3,625
VV 6,7*(0,25+0,25) 3,350
VV Mezisoučet 35,875
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část 
VV (8,55+10,75+8,55)*(0,25+0,25) 13,925
VV Mezisoučet 13,925
VV levá část
VV (14,2+10,17+8,93+1)*(0,25+0,25) 17,150
VV 3,02*(0,25+0,25) 1,510
VV Mezisoučet 18,660
VV atiky nad 2.NP
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (8,55+10,75+8,55)*(0,25+0,25) 13,925
VV levá část
VV (14,2+10,17+8,93+1)*(0,25+0,25) 17,150
VV Mezisoučet 31,075
VV atiky v úrovni 2.NP
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV pravá část
VV (3+13,2+17,95+11,3)*(0,25+0,25) 22,725
VV levá část
VV (3,7+8,95+17,95+14,25)*(0,25+0,25) 22,425
VV Mezisoučet 45,150
VV zdivo AKU tl.19cm
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (4+0,3+3,95)*(0,25+0,25) 4,125
VV (4+0,3+3,95+2,2)*(0,25+0,25) 5,225
VV Mezisoučet 9,350
VV zdivo AKU tl.30cm
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (10,15+3,95+3,95)*(0,25+0,25) 9,025
VV levá část
VV 5,45*(0,25+0,25) 2,725
VV Mezisoučet 11,750
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru a výztuže stropní desky nad 1NP
VV V2
VV (17,95+3)*0,25 5,238
VV (5,77+0,2+0,67)*0,25*2 3,320
VV (17,95+3,7)*0,25 5,413
VV V3
VV 0 0,000
VV V4
VV 11,3*0,25 2,825
VV (4+0,3+3,95+3,95)*0,25 3,050
VV (13+14,5)*0,25 6,875
VV V3+V4 = řez T8
VV 3,9*(0,67+0,25) 3,588
VV 3,9*(0,26+0,26) 2,028
VV V5 = řez T7
VV 3,9*(0,5+0,25)*4 11,700
VV V6 = řez T6
VV 4,3*(0,41+0,25)*2 5,676
VV V7 = řez T2
VV 4,5*(0,16+0,24+0,25+0,16+0,24+0,25)*4 23,400
VV V9 - řez T8
VV 4,35*0,3*0,24 0,313
VV Mezisoučet 73,426
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru a výztuže stropní desky nad 2NP
VV V2
VV (10,85+10,17+1)*0,25 5,505
VV V3
VV 0 0,000
VV V4
VV (8,55+8,55+14,6*2)*0,25 11,575
VV V8 - řez T12
VV 2,85*(0,25+0,25) 1,425
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VV V11 - řez T10
VV 9,33*0,25 2,333
VV Mezisoučet 20,838
VV Součet 319,749

96 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 319,749 192,12 61 430,18 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116

97 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 6,240 35 542,20 221 783,33 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV 3,750*1,07 4,013
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP
VV 2,081*1,07 2,227
VV Součet 6,240

98 K 417362021
Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi 
Kari

t 0,005 35 542,20 177,71 CS ÚRS 2025 01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417362021
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru a výztuže stropní desky nad 2NP
VV řez T12
VV 2,85*0,3*0,00444*1,2 0,005
VV Součet 0,005

99 K 417369001A
M+D kotevního plechu P12-200x200 včetně kotevních 
výztuží

kus 20,000 576,36 11 527,20

VV D.1.2.04 - Výkres tvaru a výztuže stropní desky nad 2NP
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 791 572,60

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 225 947,79

100 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 104,460 68,20 7 124,17 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č101
VV (6,7+4)*(0,3+0,35*2) 10,700
VV č102
VV 1,95*(0,3+0,25*2)*4 6,240
VV č103
VV (6,5+5,5)*(0,3+0,25*2) 9,600
VV č107
VV 3,95*(0,3+0,25*2) 3,160
VV č108
VV 4*(0,3+0,25*2) 3,200
VV č109
VV 4*(0,3+0,25*2) 3,200
VV č110
VV 3,95*(0,3+0,25*2) 3,160
VV č114
VV 2*(0,3+0,25*2) 1,600
VV č115
VV 3,95*(0,3+0,25*2) 3,160
VV č128
VV 2*(0,3+0,25*2) 1,600
VV Mezisoučet 45,620
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č201
VV 1,85*(0,3+0,3*2)*2 3,330
VV č202
VV 1,85*(0,3+0,25*2) 1,480
VV č212
VV 2*(0,3+0,3*2) 1,800
VV Mezisoučet 6,610
VV 45,62+6,61 52,230
VV Součet 104,460

101 K 611321342
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů žebrových nanášená strojně tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm

m2 104,460 422,66 44 151,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321342
VV 52,23*2 104,460
VV Součet 104,460

102 K 611321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 104,460 48,03 5 017,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321391
VV 52,23*2 104,460
VV Součet 104,460

103 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 209,330 68,20 14 276,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121
VV Podhled P2+P3
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV 19,27+18,8+9,88 47,950
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VV 40,1+40,6+40,59+40,09 161,380
VV Součet 209,330

104 K 611381016
Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 1,5 mm vnitřních stropů rovných

m2 209,330 321,80 67 362,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná 
(škrábaná), zrnitost 1,5 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611381016

105 K 611131125
Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený ručně

m2 33,250 72,72 2 417,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131125
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - schodiště
VV 9,5*(1,25+0,5) 16,625
VV 16,625 16,625
VV Součet 33,250

106 K 611321345

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 
3 mm

m2 33,250 422,66 14 053,45 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321345

107 K 611321395
Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových 
konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 33,250 48,03 1 597,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm schodišťových konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321395

108 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 1 818,662 38,42 69 872,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101
VV skladba I01
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č101
VV (9,5+7,5+6+6,7)*3,6 106,920
VV -9,5*3,17+(9,5+3,17*2)*0,2 -26,947
VV -3,46*2,3+(3,46+2,3*2)*0,15 -6,749
VV č102
VV (1,8+8,25*2+0,3+14,5+1,8+14)*3,6 176,040
VV -0,9*2*9 -16,200
VV -3,46*2,3+(3,46+2,3*2)*0,15 -6,749
VV -1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,2 -1,040
VV č103
VV (7,5+1,5+5+0,3+4,3+2,35+2,2+2,5)*3,6 92,340
VV -0,9*2*3+(1,1+2,1*2)*0,2 -4,340
VV č104
VV (5+3,95)*2*3,6 64,440
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,2*1,6*2+(1,2+1,6*2)*0,2*2 -2,080
VV č105
VV (4,8+3,95)*2*3,6 63,000
VV -0,9*2*4+(1,1+2,1*2)*0,2*3 -4,020
VV č106
VV (3,95+2,5)*2*3,6 46,440
VV -0,9*2*3+(1,1+2,1*2)*0,2*2 -3,280
VV -1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,2 -1,040
VV č106
VV (3,95+2,5)*2*3,6 46,440
VV -0,9*2*3+(0,2+0,2)*2,1*2 -3,720
VV -1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,2 -1,040
VV č107
VV (10+3,95)*2*3,6 100,440
VV -0,9*2*3+(1,1+2,1*2)*0,2 -4,340
VV -2*2*2+(2+2*2)*0,3*2 -4,400
VV -3,3*3 -9,900
VV č108
VV (10+4)*2*3,6 100,800
VV -0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,2 -0,740
VV -2*2*2 -8,000
VV -3,3*3 -9,900
VV č109
VV (10+4)*2*3,6 100,800
VV -0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,2 -0,740
VV -2*2*2+(2+2*2)*0,2*2 -5,600
VV -3,3*3 -9,900
VV č110
VV (10+3,95)*2*3,6 100,440
VV -0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,2 -0,740
VV -2*2*2 -8,000
VV -2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,2 -2,720
VV -3,3*3 -9,900
VV č111
VV (5+3,95)*2*3,6 64,440
VV -0,8*2+(1+2,1*2)*0,2 -0,560
VV -0,9*2 -1,800
VV -2,4*0,65+(2,4+0,65*2)*0,2 -0,820
VV č112
VV (1,7+1,95)*2*3,6 26,280
VV -0,8*2*2 -3,200
VV č113
VV (1,95+2)*2*3,6 28,440
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,2*0,65+(1,2+0,65*2)*0,2 -0,280
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VV č114
VV (1,95+1,15)*2*3,6 22,320
VV -0,8*2 -1,600
VV č115
VV (5+3,95)*2*3,6 64,440
VV -0,8*2+(1+2,1*2)*0,2 -0,560
VV -0,9*2 -1,800
VV -2,4*0,65+(2,4+0,65*2)*0,2 -0,820
VV č116
VV (2+1,85)*2*3,6 27,720
VV -0,8*2*2 -3,200
VV č117
VV (2+1,7)*2*3,6 26,640
VV -0,8*2 -1,600
VV č118
VV (2+1,15)*2*3,6 22,680
VV č119
VV (2,2+2,2)*2*3,6 31,680
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 1 139,215
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č201

VV
(2,3+1,5+0,93+3,4+1+4,2+1,35+0,5+1,87+1,7+5,45+4+2,55)*3
,7

113,775

VV -0,8*2*4 -6,400
VV -0,9*2*3 -5,400
VV -2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,2 -2,720
VV 1,87*(0,25+0,3+0,25) 1,496
VV č202
VV (8,25+1,85)*2*3,7 74,740
VV -0,9*2*5 -9,000
VV -1,85*2,2+(1,85+2,2*2)*0,2 -2,820
VV 1,8*(0,25+0,3+0,25) 1,440
VV č203
VV (7,32+4)*2*3,7 83,768
VV -0,9*2 -1,800
VV -1*2,2+(1+2,2*2)*0,2 -1,120
VV -1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,2 -1,880
VV -2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,2 -2,720
VV č204
VV (4,09+3,65+1,5+1+2,4)*3,7 46,768
VV -0,9*2 -1,800
VV č205
VV (4+3,95)*2*3,7 58,830
VV -0,9*2 -1,800
VV -2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,2 -2,720
VV č206
VV (3,95+3,95)*2*3,7 58,460
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,2 -1,880
VV -2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,2 -2,720
VV č207
VV (4+3,95)*2*3,7 58,830
VV -0,9*2 -1,800
VV -2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,2 -2,720
VV č208
VV (3,95+3,95)*2*3,7 58,460
VV -0,9*2 -1,800
VV -2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,2 -2,720
VV č209
VV (2,1+1,55)*2*3,7 27,010
VV -0,7*2*2 -2,800
VV -0,8*2 -1,600
VV č210
VV (2+1)*2*3,7 22,200
VV -0,7*2 -1,400
VV č211
VV (2+1)*2*3,7 22,200
VV -0,7*2 -1,400
VV č212
VV (2+1,25)*2*3,7 24,050
VV -0,7*2*2 -2,800
VV -0,8*2 -1,600
VV č213
VV (2+1)*2*3,7 22,200
VV -0,7*2 -1,400
VV č214
VV (2+1)*2*3,7 22,200
VV -0,7*2 -1,400
VV č215
VV (2,2+2)*2*3,7 31,080
VV -0,8*2 -1,600
VV č217
VV (2,4+1)*2*3,7 25,160
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisoučet 679,447
VV Součet 1 818,662

109 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky jádrové omítky 
do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm

m2 1 818,662 355,42 646 388,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321341

110 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 3 637,324 48,03 174 700,67 CS ÚRS 2025 01
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PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321391
VV 1818,662*2 3 637,324
VV Součet 3 637,324

111 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 363,732 166,18 60 444,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001
VV 20% plochy
VV 1818,662*0,20 363,732
VV Součet 363,732

112 K 612131121A
Penetrační paropropustný nátěr vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 1 818,662 55,71 101 317,66

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn

113 K 612143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 140,550 21,13 2 969,82

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

VV Tab.PSV - plastové výplně W02-W09
VV (2,4+1,6*2)*2 11,200
VV (1,2+1,6*2)*4 17,600
VV (2,4+0,65*2)*2 7,400
VV (1,2+0,65*2)*4 10,000
VV (2,4+1,6*2)*5 28,000
VV (2,4+1,6*2)*1 5,600
VV (1,8+1,6*2)*3 15,000
VV (1,2+1,6*2)*1 4,400
VV AL výplně
VV (3,46+2,4*2)*1 8,260
VV (9,3+3,17*2)*1 15,640
VV (1,1+2,2*2)*1 5,500
VV (1,65+2,3*2)*1 6,250
VV (1,1+2,3*2)*1 5,700
VV Součet 140,550

114 M 59051476
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
9mm

m 147,578 43,23 6 379,80 CS ÚRS 2025 01

PP profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm

VV 140,55*1,05 147,578
VV Součet 147,578

115 K 619991005 Zakrytí stěny PE fólií nebo svislých ploch m2 141,330 55,71 7 873,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího 
odkrytí stěn nebo svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991005
VV Tab.PSV - plastové výplně W01-W09
VV 3,3*3*4 39,600
VV 2,4*1,6*2 7,680
VV 1,2*1,6*4 7,680
VV 2,4*0,65*2 3,120
VV 1,2*0,65*4 3,120
VV 2,4*1,6*5 19,200
VV 2,4*1,6*1 3,840
VV 1,8*1,6*3 8,640
VV 1,2*1,6*1 1,920
VV AL výplně
VV 3,46*2,4*1 8,304
VV 9,3*3,17*1 29,481
VV 1,1*2,2*1 2,420
VV 1,65*2,3*1 3,795
VV 1,1*2,3*1 2,530
VV Součet 141,330

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 404 968,81

116 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 674,453 38,42 25 912,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101
VV Skladba K01
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP 
VV pravá část
VV (3,3+13,6+18,35+11,3)*4,61 214,596
VV -3,3*3*2+(3,3+3*2)*0,3*2 -14,220
VV -0,9*2,2 -1,980
VV -1,2*1,6*3 -5,760
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -2,4*0,65 -1,560
VV -1,2*0,65 -0,780
VV levá část
VV (3,9+9,35+18,35+9,35+4,3)*4,61 208,603
VV -3,3*3*2+(3,3+3*2)*0,3*2 -14,220
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -1,2*1,6 -1,920
VV -2,4*0,65 -1,560
VV -1,2*0,65 -0,780
VV Mezisoučet 372,739
VV skladba K02
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (8,75+11,15+8,75+1)*(8,61-3,75) 144,099
VV -2,4*1,6*4 -15,360
VV -1,8*1,6*2 -5,760
VV -0,9*2,2 -1,980
VV střední část
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VV 9,3*8,61 80,073
VV -9,3*3,14 -29,202
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -1,2*1,6 -1,920
VV levá část
VV (5+10,57+9,33)*(8,61-3,75) 121,014
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -1,8*1,6 -2,880
VV -1,6*2,3 -3,680
VV -1,2*0,65*2 -1,560
VV vstup do č.106
VV (4,55+4,3)*3 26,550
VV Mezisoučet 301,714
VV Součet 674,453

117 K 622811001
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 
tloušťky do 20 mm

m2 674,453 499,51 336 896,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, 
tloušťky do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622811001

118 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 22,665 52,83 1 197,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV vstup do č.106 vč.obložení průvlaku - pozn.22
VV 4,55*4,3 19,565
VV (4+3,75)*0,4 3,100
VV Součet 22,665

119 K 621221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 
do 120 mm

m2 22,665 1 589,79 36 032,59 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných 
(dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo 
z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221021

120 M 63142025
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm

m2 23,798 309,31 7 360,96 CS ÚRS 2025 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,035-0,036 tl 100mm

VV 22,665*1,05 23,798
VV Součet 23,798

121 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 22,665 24,02 544,41 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105

122 K 621151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů

m2 22,665 52,83 1 197,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový 
podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031

123 K 621531012
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 
mm vnějších podhledů

m2 22,665 321,80 7 293,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012

124 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 299,914 52,83 15 844,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121
VV skladba K02
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV pravá část
VV (8,75+11,15+8,75+1)*(8,61-3,75) 144,099
VV -2,4*1,6*4 -15,360
VV -1,8*1,6*2 -5,760
VV -0,9*2,2 -1,980
VV střední část
VV 9,3*8,61 80,073
VV -9,3*3,14 -29,202
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -1,2*1,6 -1,920
VV levá část
VV (5+10,57+9,33)*(8,61-3,75) 121,014
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -1,8*1,6 -2,880
VV -1,6*2,3 -3,680
VV -1,2*0,65*2 -1,560
VV vstup do č.106
VV (4,55+4,3)*3 26,550
VV -0,9*2 -1,800
VV Součet 299,914

125 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200 mm

m2 299,914 1 877,97 563 229,49 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných 
(dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041
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126 M 63142031
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm

m2 314,910 578,76 182 257,31 CS ÚRS 2025 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,035 tl 200mm

VV 299,914*1,05 314,910
VV Součet 314,910

127 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 299,914 24,02 7 203,93 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105

128 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 328,014 52,83 17 328,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031
VV 299,914 299,914
VV ostění
VV 140,5*0,2 28,100
VV Součet 328,014

129 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 
mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K02 + K03

m2 328,014 321,80 105 554,91 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012

130 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm

m 37,200 437,07 16 259,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212061
VV nadpraží - sekční vrata
VV (3,3+3*2)*4 37,200
VV Součet 37,200

131 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 80mm

m2 16,368 244,95 4 009,34 CS ÚRS 2025 01

PP
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 
80mm

VV nadpraží - sekční vrata
VV (3,3+3*2)*4*0,4*1,1 16,368
VV Součet 16,368

132 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 11,160 52,83 589,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031
VV 37,2*0,3 11,160
VV Součet 11,160

133 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 
mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K02 + K03

m2 11,160 321,80 3 591,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012

134 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 52,416 398,65 20 895,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknité vtlačené do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001
VV skladba K03
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,2+13,8+18,35+11,3)*0,55 25,658
VV -3,3*0,55*2+0,3*0,55*4 -2,970
VV střední část
VV (9,5+4,3)*0,55 7,590
VV levá část
VV (3,9+9,35+18,35+9,35+4,7)*0,55 25,108
VV -3,3*0,55*2+0,3*0,55*4 -2,970
VV Součet 52,416

135 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 52,416 52,83 2 769,14 CS ÚRS 2025 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031

136 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 
mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K02 + K03

m2 52,416 321,80 16 867,47 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012

137 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 292,300 19,21 5 615,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003
VV 75,4 75,400
VV 193,95 193,950
VV 22,95 22,950
VV Součet 292,300

138 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 79,170 17,77 1 406,85 CS ÚRS 2023 01

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
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VV (1,6+1,6)*4 12,800
VV (2,3+2,3)*1 4,600
VV (0,65+0,65)*2 2,600
VV (2,3+2,3)*1 4,600
VV (1,6+1,6)*3 9,600
VV (1,6+1,6)*1 3,200
VV rohy budovy
VV (8,5-3,75)*8 38,000
VV Mezisoučet 75,400
VV 75,4*0,05 3,770
VV Součet 79,170

139 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 203,648 40,83 8 314,95 CS ÚRS 2023 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 
ETICS

VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV 2,4*4 9,600
VV 1,85 1,850
VV 1,2*2 2,400
VV 1,3 1,300
VV 1,8 1,800
VV 2,4*2 4,800
VV 1,2 1,200
VV atiky
VV 171 171,000
VV Mezisoučet 193,950
VV 193,95*0,05 9,698
VV Součet 203,648

140 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 24,098 38,62 930,66 CS ÚRS 2023 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS

VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV 2,4*4 9,600
VV 1,85 1,850
VV 1,2*2 2,400
VV 1,3 1,300
VV 1,8 1,800
VV 2,4*2 4,800
VV 1,2 1,200
VV Mezisoučet 22,950
VV 22,95*0,05 1,148
VV Součet 24,098

141 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 140,550 19,21 2 699,97 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004

142 M 59051476
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
9mm

m 147,578 38,62 5 699,46 CS ÚRS 2025 01

PP profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm

143 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 141,330 52,83 7 466,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 971 656,03

144 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,336 8 510,92 2 859,67 CS ÚRS 2025 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125
VV Z01 - škrabák
VV 2,4*1,4*0,1 0,336
VV Součet 0,336

145 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,336 297,79 100,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173

146 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,760 854,93 649,75 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101
VV Z01 - škrabák
VV (2,4+1,4)*2*0,1 0,760
VV Součet 0,760

147 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,760 192,12 146,01 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102

148 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,012 35 542,20 426,51 CS ÚRS 2025 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021
VV Z01 - škrabák
VV 2,4*1,4*0,0031*1,15 0,012
VV Součet 0,012

149 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 26,283 4 803,00 126 237,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135
VV skladba F105
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VV (9,88+40,1+40,6+40,59+40,09)*0,15 25,689
VV 3,3*0,3*4*0,15 0,594
VV Součet 26,283

150 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 26,283 96,06 2 524,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175

151 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,980 1 921,20 3 803,98 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101
VV 3,3*0,15*4 1,980
VV Součet 1,980

152 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,980 1 921,20 3 803,98 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102

153 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,894 43 227,00 38 644,94 CS ÚRS 2025 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021
VV skladba F105
VV (9,88+40,1+40,6+40,59+40,09)*0,00444*1,15 0,874
VV 3,3*0,3*4*0,00444*1,15 0,020
VV Součet 0,894

154 K 632451494 Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu m2 175,220 139,29 24 406,39 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451494
VV skladba F105
VV (9,88+40,1+40,6+40,59+40,09) 171,260
VV 3,3*0,3*4 3,960
VV Součet 175,220

155 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 
50 mm

m2 399,250 403,45 161 077,41 CS ÚRS 2025 01

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254
VV skladba F101
VV 51,08+40,98 92,060
VV skladba F102
VV 19,75+19,75 39,500
VV skladba F103
VV 3,11+3,32+2,33+3,47+3,1+2,39 17,720
VV skladba F104
VV 33,18+19,27+18,8 71,250
VV skladba F106
VV 4,38 4,380
VV Mezisoučet 224,910
VV skladba F201
VV 43,1+15,26+25,95+15,8+15,6+15,37+15,6 146,680
VV skladba F202
VV 2,94+1,8+1,8+2,31+1,8+1,8 12,450
VV skladba F203
VV 2,68 2,680
VV skladba F204
VV 9,42+3,11 12,530
VV Mezisoučet 174,340
VV Součet 399,250

156 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

m2 2 695,950 24,02 64 756,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293
VV skladba F101
VV (51,08+40,95)*6 552,180
VV skladba F102
VV (19,75+19,75)*6 237,000
VV skladba F103
VV (3,11+3,32+2,33+3,47+3,1+2,39)*4 70,880
VV skladba F104
VV (33,18+19,27+18,8)*6 427,500
VV skladba F106
VV 4,38*6 26,280
VV Mezisoučet 1 313,840
VV skladba F201
VV (43,1+15,26+25,95+15,8+15,6+15,37+15,6)*8 1 173,440
VV skladba F202
VV (2,94+1,8+1,8+2,31+1,8+1,8)*8 99,600
VV skladba F203
VV 2,67*8 21,360
VV skladba F204
VV (9,42+3,11)*7 87,710
VV Mezisoučet 1 382,110
VV Součet 2 695,950

157 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 570,510 9,61 5 482,60 CS ÚRS 2025 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213
VV skladba F101
VV 51,08+40,98 92,060
VV skladba F102
VV 19,75+19,75 39,500
VV skladba F103
VV 3,11+3,32+2,33+3,47+3,1+2,39 17,720
VV skladba F104
VV 33,18+19,27+18,8 71,250
VV skladba F105
VV 9,88+40,1+40,6+40,59+40,09 171,260
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VV skladba F106
VV 4,38 4,380
VV Mezisoučet 396,170
VV skladba F201
VV 43,1+15,26+25,95+15,8+15,6+15,37+15,6 146,680
VV skladba F202
VV 2,94+1,8+1,8+2,31+1,8+1,8 12,450
VV skladba F203
VV 2,68 2,680
VV skladba F204
VV 9,42+3,11 12,530
VV Mezisoučet 174,340
VV Součet 570,510

158 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie min.200g/1m2 m2 396,170 14,41 5 708,81 CS ÚRS 2025 01
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215
VV skladba F101
VV 51,08+40,98 92,060
VV skladba F102
VV 19,75+19,75 39,500
VV skladba F103
VV 3,11+3,32+2,33+3,47+3,1+2,39 17,720
VV skladba F104
VV 33,18+19,27+18,8 71,250
VV skladba F105
VV 9,88+40,1+40,6+40,59+40,09 171,260
VV skladba F106
VV 4,38 4,380
VV Součet 396,170

159 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 399,250 63,69 25 428,23 CS ÚRS 2025 01

PP
Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm 
(stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811111

160 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 455,480 14,41 6 563,47 CS ÚRS 2025 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 
páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112112
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č101
VV 9,5+7,5+6+6,7 29,700
VV č102
VV 1,8+8,25*2+0,3+14,5+1,8+14 48,900
VV č103
VV 7,5+1,5+5+0,3+4,3+2,35+2,2+2,5 25,650
VV č104
VV (5+3,95)*2 17,900
VV č105
VV (4,8+3,95)*2 17,500
VV č106
VV (3,95+2,5)*2*2 25,800
VV č111
VV (5+3,95)*2 17,900
VV č112
VV (1,7+1,95)*2 7,300
VV č113
VV (1,95+2)*2 7,900
VV č114
VV (1,95+1,15)*2 6,200
VV č115
VV (5+3,95)*2 17,900
VV č116
VV (2+1,85)*2 7,700
VV č117
VV (2+1,7)*2 7,400
VV č118
VV (2+1,15)*2 6,300
VV č119
VV (2,2+2,2)*2 8,800
VV Mezisoučet 252,850
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č201
VV 2,3+1,5+0,93+3,4+1+4,2+1,35+0,5+1,87+1,7+5,45+4+2,55 30,750
VV č202
VV (8,25+1,85)*2 20,200
VV č203
VV (7,32+4)*2 22,640
VV č204
VV 4,09+3,65+1,5+1+2,4 12,640
VV č205
VV (4+3,95)*2 15,900
VV č206
VV (3,95+3,95)*2 15,800
VV č207
VV (4+3,95)*2 15,900
VV č208
VV (3,95+3,95)*2 15,800
VV č209
VV (2,1+1,55)*2 7,300
VV č210
VV (2+1)*2 6,000
VV č211
VV (2+1)*2 6,000
VV č212
VV (2+1,25)*2 6,500
VV č213
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VV (2+1)*2 6,000
VV č214
VV (2+1)*2 6,000
VV č215
VV (2,2+2)*2 8,400
VV č217
VV (2,4+1)*2 6,800
VV Mezisoučet 202,630
VV Součet 455,480

161 K 634112117
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm

m 113,900 19,21 2 188,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 
páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112117
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č106
VV (3,95+2,5)*2 12,900
VV č107
VV (10+3,95)*2 27,900
VV -3,3+0,3*2 -2,700
VV č108
VV (10+4)*2 28,000
VV -3,3+0,3*2 -2,700
VV č109
VV (10+4)*2 28,000
VV -3,3+0,3*2 -2,700
VV č110
VV (10+3,95)*2 27,900
VV -3,3+0,3*2 -2,700
VV Součet 113,900

162 K 636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic 500x500 mm na 
sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm

m2 275,355 1 392,87 383 533,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče rozměr dlažby 
500x500 mm, výška terče přes 25 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636311122
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV skladba S1
VV pravá část
VV (18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2) 233,835
VV -(11,15-0,2*2)*8,25 -88,688
VV 4*4,5 18,000
VV levá část
VV (18,25-0,2*2)*(9,25-0,2*2) 157,973
VV -(10,57-0,2*2)*4,5 -45,765
VV Součet 275,355

163 M 59246107 dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní m2 280,862 403,45 113 313,77 CS ÚRS 2025 01
PP dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní

VV 275,355*1,02 280,862
VV Součet 280,862

D 64 Osazování výplní otvorů 188 999,97

164 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 33,000 1 056,66 34 869,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642944121

165 M 55331453A
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 260-300mm rozměru 900/1970m, těsnění, EW 
15DP3-C

kus 6,000 6 224,69 37 348,14

VV Zr01
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

166 M 55331453
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 260-300mm rozměru 900/1970mm, těsnění

kus 5,000 5 974,93 29 874,65 CS ÚRS 2025 01

VV Zr02
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

167 M 55331452
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 260-300mm rozměru 800/1970mm, těsnění

kus 2,000 5 974,93 11 949,86 CS ÚRS 2025 01

VV Zr03
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

168 M 55331448
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 210-250mm rozměru 900/1970mm, těsnění

kus 4,000 5 206,45 20 825,80 CS ÚRS 2025 01

VV Zr07
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

169 M 55331448A příplatek za zvukovou neprůzvučnost kus 4,000 2 065,29 8 261,16
VV Zr07
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

170 M 55331443
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 900/1970mm, těsnění

kus 6,000 2 874,12 17 244,72 CS ÚRS 2025 01

VV Zr04
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

171 M 55331442
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 800/1970mm, těsnění

kus 5,000 2 881,80 14 409,00 CS ÚRS 2025 01

VV Zr05
VV 5 5,000
VV Součet 5,000
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172 M 55331441
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 700/1970mm, těsnění

kus 4,000 2 793,42 11 173,68 CS ÚRS 2025 01

VV Zr08
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

173 M 55331442A
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 800/1970mm EW 30DP3-C

kus 1,000 3 043,18 3 043,18

VV Zr06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 7 262,17

174 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100

kus 13,000 48,03 624,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260310
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů - odvětrání radonu
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

175 M 28611584 zátka kanalizace plastové KG DN 100 kus 13,000 76,85 999,05 CS ÚRS 2025 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 100

176 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 7,000 76,85 537,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů - odvětrání radonu
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

177 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 1,000 115,27 115,27 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 110x45°

178 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 6,000 115,27 691,62 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 110x87°

179 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 2,000 76,85 153,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310

180 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 2,000 124,88 249,76 CS ÚRS 2025 01
PP redukce kanalizační PVC 160/110

181 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 9,000 96,06 864,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů - odvětrání radonu
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

182 M 28611429
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/160/87°

kus 1,000 336,21 336,21 CS ÚRS 2025 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°

183 M 28611427
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/110/87°

kus 8,000 336,21 2 689,68 CS ÚRS 2025 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/87°

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 685 418,59

D 94 Lešení a stavební výtahy 426 954,51

184 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 1 031,566 62,44 64 410,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 
m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,2+0,9+13,6+0,9)*4,61 85,746
VV 18,35*8 146,800
VV (0,9+11,3)*8 97,600
VV střední část
VV 9,5*8,5 80,750
VV 4,3*8 34,400
VV levá část
VV (3,9+0,9+9,35+0,9)*4,61 69,381
VV 18,35*(4,6+7)/2 106,430
VV (0,9+9,35)*7 71,750
VV Mezisoučet 692,857
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP

VV
(8,75+0,9+11,15+0,9+8,75+1+0,9+9,33+0,9+10,57+0,9+14,6+
0,9)*(8,62-3,75)

338,709

VV Mezisoučet 338,709
VV Součet 1 031,566

185 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 371 363,760 0,48 178 254,60 CS ÚRS 2025 01
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PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 
m příplatek za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211
VV 1031,566*30*12 371 363,760
VV Součet 371 363,760

186 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 1 031,566 43,23 44 594,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 
m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811

187 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 031,566 14,41 14 864,87 CS ÚRS 2025 01

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 
montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111

188 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 371 363,760 0,10 37 136,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 
příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211

189 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 061,566 9,61 10 201,65 CS ÚRS 2025 01

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 
demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811

190 K 993111111A
Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a 
složení

m2 1 031,566 27,86 28 739,43

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového 

191 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 180,150 41,31 48 752,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV 396,17*2 792,340
VV vstup do č.106
VV 4,55*4,3*2 39,130
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV (392,16-217,82)*2 348,680
VV Součet 1 180,150

D 95 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 258 464,08

192 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 733,669 67,24 49 331,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV 18,35*13,6 249,560
VV 14,5*(9,4+2,8)/2 88,450
VV 18,35*9,35 171,573
VV Mezisoučet 509,583
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV 11,15*8,75 97,563
VV 10,57*(14,61+9,33)/2 126,523
VV Mezisoučet 224,086
VV Součet 733,669

193 K 953334118
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 20 x 15 mm

m 36,000 374,63 13 486,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, 
rozměru 20 x 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jímky
VV (1,45+0,8)*2*4*2 36,000
VV Součet 36,000

194 K 953334617
Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar 
betonových kcí š přes 150 do 200 mm

m 80,000 749,27 59 941,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových 
konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 150 do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334617
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV 4*20 80,000
VV Součet 80,000

195 K 953611115A
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
podestou a stěnou

kus 2,000 2 860,50 5 721,00

VV D.1.2.05 - označení P
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

196 K 953611141
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
prefabrikovaným ramenem a podestou 

kus 3,000 1 274,18 3 822,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově 
izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611141
VV D.1.2.05 - označení F
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

197 K 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek 
podepření ramene na základové desce

kus 2,000 1 936,99 3 873,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově 
izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611151
VV D.1.2.05 - označení B
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

198 K 953611211A
Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová 
deska mezi schody a stěnou 1000x250mm

kus 2,000 741,58 1 483,16
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VV D.1.2.05 - označení L1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

199 K 953611212A
Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová 
deska mezi schody a stěnou 1000x420mm

kus 7,000 864,54 6 051,78

VV D.1.2.05 - označení L1
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

200 K 953943112
Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekaných 
kapes zdiva

kus 16,000 96,06 1 536,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 
polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943112

201 M 4502041108 Dvířka revizní kovová s tlačným zámkem 300×300 mm kus 8,000 1 344,84 10 758,72

202 M 4502041107 Dvířka revizní kovová s tlačným zámkem 150×300 mm kus 8,000 1 152,72 9 221,76

203 K 953943125 Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu kus 4,000 744,01 2 976,04 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943125

204 M 553001A
prahový úhelník tyč L70x70x5mm dl.3,6m vč.kotev a 
povrchové úpravy - viz půdorys 1.NP pozn.3

kus 4,000 1 248,78 4 995,12

205 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 192,12 1 536,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího 
přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211

206 M 44932112 přístroj hasicí ruční 183B kus 4,000 1 301,61 5 206,44 CS ÚRS 2025 01

207 M 44932114 přístroj hasicí ruční 21A/113B kus 4,000 1 138,31 4 553,24 CS ÚRS 2025 01

208 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí

kus 90,000 144,09 12 968,10 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311

209 M 73534511 tabulka samolepící kus 50,000 384,24 19 212,00 CS ÚRS 2025 01

210 M 73534560 tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící kus 40,000 384,24 15 369,60 CS ÚRS 2025 01

211 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 110 do 120 mm

m 2,500 10 566,60 26 416,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
110 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151121
VV 0,25*10 2,500
VV Součet 2,500

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 994 095,18

212 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1 839,997 183,47 337 584,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
VV 50% výkopů  stavební suť
VV 945,184*0,50*(2,000) 945,184
VV 158,814*0,50*(2,000) 158,814
VV 472,592*0,50*(2,000) 472,592
VV 157,531*0,50*(2,000) 157,531
VV 79,407*0,50*(2,000) 79,407
VV 26,469*0,50*(2,000) 26,469
VV Součet 1 839,997

213 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 60 719,901 0,10 6 071,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
VV 1839,997*33 60 719,901
VV Součet 60 719,901

214 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 643,999 353,50 227 653,65 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609
VV 1839,997*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 643,999

215 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 1 195,998 353,50 422 785,29 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869
VV 1839,997*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 1 195,998

D 998 Přesun hmot 886 803,61

216 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 6 162,638 143,90 886 803,61 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky 
přes 6 do 12 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 11 278 556,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 349 659,36

217 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 496,521 21,13 10 491,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001
VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů
VV pravá část

VV
(0,3+0,28+3,38+1+3,35+0,8+3,35+0,35+0,5)*(0,5+0,15+3,7+0,
8+12,45+0,15+0,5)

242,908

VV střední část
VV 14,5*(9,4+2,8)/2 88,450
VV pravá část
VV (0,5+10+0,3+6,95+0,5)*(0,5+3,95+0,3+4+0,3) 165,163
VV Součet 496,521

218 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 54,341 23,05 1 252,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3+13,2+17,95+11,3)*0,55 24,998
VV střední část
VV (9,5+4,3)*0,55 7,590
VV levá část
VV (3,7+8,95+17,95+8,95)*0,55 21,753
VV Součet 54,341

219 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,168 82 829,66 13 915,38 CS ÚRS 2025 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 496,521*0,0003 0,149
VV 54,341*0,00035 0,019
VV Součet 0,168

220 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 993,042 73,01 72 502,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559
VV 496,521*2 993,042
VV Součet 993,042

221 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 108,682 84,53 9 186,89 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559
VV 54,341*2 108,682
VV Součet 108,682

222 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 636,208 130,64 83 114,21 CS ÚRS 2025 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 
na horním povrchu tl 4,0mm

VV 496,521*1,15 570,999
VV 54,341*1,20 65,209
VV Součet 636,208

223 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 636,208 165,22 105 114,29 CS ÚRS 2025 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s 
textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

224 K 711113125A
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí 
hmotou dvousložkovou - viz skladba K03

m2 51,096 411,14 21 007,61

VV skladba K03
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,2+13,8+18,35+11,3)*0,55 25,658
VV -3,3*0,55*2 -3,630
VV střední část
VV (9,5+4,3)*0,55 7,590
VV levá část
VV (3,9+9,35+18,35+9,35+4,7)*0,55 25,108
VV -3,3*0,55*2 -3,630
VV Součet 51,096

225 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška 
nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 18,580 74,93 1 392,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. 
fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP = ochrana izolace soklu pod zemí
VV skladba K03
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,2+13,8+18,35+11,3)*0,2 9,330
VV -3,3*0,2*2 -1,320
VV střední část
VV (9,5+4,3)*0,2 2,760
VV levá část
VV (3,9+9,35+18,35+9,35+4,7)*0,2 9,130
VV -3,3*0,2*2 -1,320
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VV Součet 18,580

226 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou

m 92,900 92,22 8 567,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 
ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161384
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP = ochrana izolace soklu pod zemí
VV skladba K03
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,2+13,8+18,35+11,3) 46,650
VV -3,3*2 -6,600
VV střední část
VV (9,5+4,3) 13,800
VV levá část
VV (3,9+9,35+18,35+9,35+4,7) 45,650
VV -3,3*2 -6,600
VV Součet 92,900

227 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod 
objímkou do 300 mm přitavením NAIP

kus 31,000 276,65 8 576,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod 
těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747067
VV EI
VV 3 3,000
VV radon
VV 3 3,000
VV ZTI
VV 25 25,000
VV Součet 31,000

228 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 22,785 132,56 3 020,38 CS ÚRS 2025 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 
na horním povrchu tl 4,0mm

VV 31*0,735 'Přepočtené koeficientem množství 22,785

229 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 7,393 1 558,09 11 518,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102

D 712 Povlakové krytiny 949 984,53

230 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 495,911 21,13 10 478,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV skladba S1
VV pravá část
VV (18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2) 233,835
VV -(11,15-0,2*2)*8,25 -88,688
VV 4*4,5 18,000
VV levá část
VV (18,25-0,2*2)*(9,25-0,2*2) 157,973
VV -(10,57-0,2*2)*4,5 -45,765
VV Mezisoučet 275,355
VV skladba S2
VV (0,6+8,75-0,2)*(11,15-0,2*2) 98,363
VV (10,57-0,2*2)*(0,6+13,86+0,6+8,37+0,6)/2 122,193
VV Mezisoučet 220,556
VV Součet 495,911

231 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studena nátěrem penetračním

m2 223,171 26,90 6 003,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101
VV skladba K04
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV skladba S1
VV pravá část
VV (18,25-0,5*2+13,5-0,5*2)*2*0,75 44,625
VV (0,6+8,55+0,6)*0,75 7,313
VV levá část
VV (18,25-0,5*2+9,25-0,5*2)*2*0,75 38,250
VV (10,57+4,5+4,5)*2*0,75 29,355
VV Mezisoučet 119,543
VV skladba S2
VV (8,03+0,1+11,15-0,2*2++0,5+8,55+1)*0,75 21,698
VV (8,37+0,5+0,1+10,57+0,1+0,5+13,86)*0,75 25,500
VV Mezisoučet 47,198
VV atika
VV KV1
VV 171*0,33   56,430
VV Mezisoučet 56,430
VV Součet 223,171

232 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,227 82 829,66 18 802,33 CS ÚRS 2025 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 495,911*0,0003 0,149
VV 223,171*0,00035 0,078
VV Součet 0,227
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233 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 495,911 107,59 53 355,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559

234 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 223,171 122,96 27 441,11 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559

235 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 838,103 170,99 143 307,23 CS ÚRS 2025 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s 
textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 495,911*1,15 570,298
VV 223,171*1,20 267,805
VV Součet 838,103

236 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm včetně kotev

m2 495,911 430,35 213 415,30 CS ÚRS 2025 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky 
kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného 
svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené 
do betonu krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV skladba S1
VV pravá část
VV (18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2) 233,835
VV -(11,15-0,2*2)*8,25 -88,688
VV 4*4,5 18,000
VV levá část
VV (18,25-0,2*2)*(9,25-0,2*2) 157,973
VV -(10,57-0,2*2)*4,5 -45,765
VV Mezisoučet 275,355
VV skladba S2
VV (0,6+8,75-0,2)*(11,15-0,2*2) 98,363
VV (10,57-0,2*2)*(0,6+13,86+0,6+8,37+0,6)/2 122,193
VV Mezisoučet 220,556
VV Součet 495,911

237 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií přilepenou v plné ploše

m2 166,741 372,71 62 146,04 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou 
lepidlem v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861703
VV skladba K04
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV skladba S1
VV pravá část
VV (18,25-0,5*2+13,5-0,5*2)*2*0,75 44,625
VV (0,6+8,55+0,6)*0,75 7,313
VV levá část
VV (18,25-0,5*2+9,25-0,5*2)*2*0,75 38,250
VV (10,57+4,5+4,5)*2*0,75 29,355
VV Mezisoučet 119,543
VV skladba S2
VV (8,03+0,1+11,15-0,2*2++0,5+8,55+1)*0,75 21,698
VV (8,37+0,5+0,1+10,57+0,1+0,5+13,86)*0,75 25,500
VV Mezisoučet 47,198
VV Součet 166,741

238 M 28322001
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
barevná tl 2,0mm

m2 770,387 228,62 176 125,88 CS ÚRS 2025 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm

VV 495,911*1,15 570,298
VV 166,741*1,20 200,089
VV Součet 770,387

239 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 495,911 17,29 8 574,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171

240 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 166,741 24,98 4 165,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, 
NAIP nebo tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712831101

241 M FTR.32100825 Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2 m2 770,387 18,44 14 205,94
PP Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2

242 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 320,000 107,59 34 428,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352
VV KV2
VV 320 320,000
VV Součet 320,000

243 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 258,000 107,59 27 758,22 CS ÚRS 2025 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353
VV KV3
VV 258 258,000
VV Součet 258,000

244 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

m 171,000 298,75 51 086,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363358
VV KV1
VV 171 171,000
VV Součet 171,000

245 K 712363369
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 
mm

m 61,000 117,19 7 148,59 CS ÚRS 2025 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363369
VV KV4
VV 61 61,000
VV Součet 61,000

246 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby  

m2 14,030 1 151,76 16 159,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt ostatní atypická výroba profilů  

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363384
VV KV5
VV 61*0,23 14,030
VV Součet 14,030

247 K 712998202A Montáž bezpečnostního přepadu z PVC kus 5,000 655,13 3 275,65

248 M 28342773A
přepad bezpečnostní atikový 300x100mm s manžetou 
pro hydroizolaci z PVC-P

kus 5,000 5 138,25 25 691,25

249 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

kus 31,000 405,37 12 566,47 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti 
při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování 
prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363115
VV 9+19+3 31,000
VV Součet 31,000

250 M 28342024
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70

kus 9,000 200,77 1 806,93 CS ÚRS 2025 01

PP
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová 
vnitřní průměr 40-70

VV UT
VV 2 2,000
VV kotvíví body
VV 7 7,000
VV Součet 9,000

251 M 28342026
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114

kus 19,000 258,40 4 909,60 CS ÚRS 2025 01

PP
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová 
vnitřní průměr 90-114

VV ZTI
VV 15 15,000
VV EI
VV 4 4,000
VV Součet 19,000

252 M 28342027
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180

kus 3,000 306,43 919,29 CS ÚRS 2025 01

PP
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová 
vnitřní průměr 120-180

VV radon
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

253 K 712363119
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2

kus 2,000 395,77 791,54 CS ÚRS 2025 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti 
při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování 
prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,09 do 0,25 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363119
VV VZT
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

254 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily šedá tl 1,5mm

m2 2,200 351,58 773,48 CS ÚRS 2025 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 
1,5mm

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

255 K 712363681 Provedení povlakové krytiny prostupy kus 6,000 203,65 1 221,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky 
kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu 
do podkladu z betonu nebo pórobetonu

256 M 62851022
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 
z modifikovaného asfaltového pásu DN 100

kus 3,000 1 239,17 3 717,51 CS ÚRS 2025 01

PP
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného 
asfaltového pásu DN 100

VV radon 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

257 M 62851001A
systémový prostup DN110 pro kabely s integrovanou 
manžetou

kus 3,000 1 558,09 4 674,27

PP
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného 
asfaltového pásu DN 100
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258 K 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 8,406 1 788,64 15 035,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 081 508,12

259 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 174,340 33,62 5 861,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111
VV skladba F201
VV 43,1+15,26+25,95+15,8+15,6+15,37+15,6 146,680
VV skladba F202
VV 2,94+1,8+1,8+2,31+1,8+1,8 12,450
VV skladba F203
VV 2,68 2,680
VV skladba F204
VV 9,42+3,11 12,530
VV Součet 174,340

260 M 1417101030 Tepelná izolace polystyren 4000 30 mm λ=0,044W m2 183,057 35,54 6 505,85

VV 174,34*1,05 183,057
VV Součet 183,057

261 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 224,910 67,24 15 122,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121
VV skladba F101
VV 51,08+40,98 92,060
VV skladba F102
VV 19,75+19,75 39,500
VV skladba F103
VV 3,11+3,32+2,33+3,47+3,1+2,39 17,720
VV skladba F104
VV 33,18+19,27+18,8 71,250
VV skladba F106
VV 4,38 4,380
VV Součet 224,910

262 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 60mm

m2 236,156 78,77 18 602,01 CS ÚRS 2025 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm

VV 224,91*1,05 236,156
VV Součet 236,156

263 M 28372307
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 70mm

m2 236,156 91,74 21 664,95 CS ÚRS 2025 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm

264 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 171,260 67,24 11 515,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121
VV skladba F105
VV 9,88+40,1+40,6+40,59+40,09 171,260
VV Součet 171,260

265 M 28375921
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 50mm

m2 359,646 101,82 36 619,16 CS ÚRS 2025 01

PP
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 
50mm

VV 171,26*2*1,05 359,646
VV Součet 359,646

266 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn do asfaltové stěrky (stěrka 
viz od.711)

m2 51,096 437,07 22 332,53 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131121
VV skladba K03
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,2+13,8+18,35+11,3)*0,55 25,658
VV -3,3*0,55*2 -3,630
VV střední část
VV (9,5+4,3)*0,55 7,590
VV levá část
VV (3,9+9,35+18,35+9,35+4,7)*0,55 25,108
VV -3,3*0,55*2 -3,630
VV Součet 51,096

267 M 28376451
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,034 tl 200mm

m2 53,651 530,25 28 448,44 CS ÚRS 2025 01

PP
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,034 tl 
200mm

VV 51,096*1,05 53,651
VV Součet 53,651

268 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 
parotěsné reflexní tl do 5 mm

m2 372,739 126,80 47 263,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsné 
reflexní, tloušťka izolace do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131161
VV Skladba K01
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP 
VV pravá část
VV (3,3+13,6+18,35+11,3)*4,61 214,596
VV -3,3*3*2+(3,3+3*2)*0,3*2 -14,220
VV -0,9*2,2 -1,980
VV -1,2*1,6*3 -5,760
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -2,4*0,65 -1,560

Strana 42 z 218



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,2*0,65 -0,780
VV levá část
VV (3,9+9,35+18,35+9,35+4,3)*4,61 208,603
VV -3,3*3*2+(3,3+3*2)*0,3*2 -14,220
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -1,2*1,6 -1,920
VV -2,4*0,65 -1,560
VV -1,2*0,65 -0,780
VV Součet 372,739

269 M 2600201111
Difúzně propustná fólie pro doplňkovou hydroizolační 
vrstvu skládaných fasád (75 m2/bal.)

m2 446,855 143,13 63 958,36

VV 372,379*1,2 446,855
VV Součet 446,855

270 M 2600801153 Páska lepicí 60 mm×25 m kus 11,916 634,00 7 554,74
VV (372,379/1,5/25)*1,2 11,916
VV Součet 11,916

271 K 713132322
Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného 
vodorovného výšky přes 6 do 12 m s kotvením

m2 372,739 116,23 43 323,45 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného vodorovného výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132322

272 M 63152360
deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů 
nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm

m2 391,376 347,35 135 944,45 CS ÚRS 2025 01

PP
deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet 
provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm

VV 372,739*1,05 391,376
VV Součet 391,376

273 K 713131241
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek tl do 100mm

m2 166,741 107,59 17 939,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením, tloušťky izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241
VV skladba K04
VV 166,741 166,741
VV Součet 166,741

274 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm

m2 175,078 171,95 30 104,66 CS ÚRS 2025 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm

VV 166,741*1,05 175,078
VV Součet 175,078

275 K 713141138
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 495,911 88,38 43 828,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141138

276 M 28375926
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 100mm

m2 1 041,413 199,80 208 074,32 CS ÚRS 2025 01

PP
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 
100mm

VV 495,911*2*1,05 1 041,413
VV Součet 1 041,413

277 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín

m 320,000 26,90 8 608,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141212

VV
D.1.1.02 - Půdorys 1.NP = obvodové stěny napojení izolace - 
měřeno CAD

VV 320 320,000
VV Součet 320,000

278 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 336,000 46,11 15 492,96 CS ÚRS 2025 01

PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm

VV 320*1,05 336,000
VV Součet 336,000

279 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 495,911 65,32 32 392,91 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336
VV D.1.1.04 - Půdorys střechy
VV skladba S1
VV pravá část
VV (18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2) 233,835
VV -(11,15-0,2*2)*8,25 -88,688
VV 4*4,5 18,000
VV levá část
VV (18,25-0,2*2)*(9,25-0,2*2) 157,973
VV -(10,57-0,2*2)*4,5 -45,765
VV Mezisoučet 275,355
VV skladba S2
VV (0,6+8,75-0,2)*(11,15-0,2*2) 98,363
VV (10,57-0,2*2)*(0,6+13,86+0,6+8,37+0,6)/2 122,193
VV Mezisoučet 220,556
VV Součet 495,911

280 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 89,264 1 846,27 164 805,45 CS ÚRS 2025 01
PP klín izolační spád do 5% EPS 150

VV měřeno CAD
VV 275,355*(0,04+0,32)/2 49,564
VV 220,556*(0,04+0,32)/2 39,700
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VV Součet 89,264

281 K 713141351
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené za studena zplna

m 171,000 59,56 10 184,76 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky 
šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141351
VV KV1
VV 171 171,000
VV Součet 171,000

282 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 9,405 3 285,25 30 897,78 CS ÚRS 2023 01
PP klín izolační z XPS spádový

VV 171*0,5*0,1 8,550
VV 8,55*0,1 0,855
VV Součet 9,405

283 K 713191521
Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části 
oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 
mm

m 40,200 143,96 5 787,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 
do 100 mm výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191521
VV tab.PSV 
VV W02-W09
VV 2,4*2 4,800
VV 1,2*4 4,800
VV 2,4*2 4,800
VV 1,2*4 4,800
VV 2,4*5 12,000
VV 2,4*1 2,400
VV 1,8*3 5,400
VV 1,2*1 1,200
VV Součet 40,200

284 M 28376217
profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou 
pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 
60mm v 30mm

m 48,240 161,38 7 784,97 CS ÚRS 2025 01

PP
profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení 
spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 30mm

VV 40,2*1,2 48,240
VV Součet 48,240

285 K 713191523
Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části 
oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 
do 300 mm

m 16,610 194,80 3 235,63 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 
do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191523
VV tab.PSV
VV Al01-Al05
VV 3,46 3,460
VV 9,3 9,300
VV 1,1 1,100
VV 1,65 1,650
VV 1,1 1,100
VV Součet 16,610

286 M 28376295
profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou 
pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 
80mm v 250mm

m 18,271 1 364,05 24 922,56 CS ÚRS 2025 01

PP
profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení 
spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 250mm

VV 16,61*1,1 18,271
VV Součet 18,271

287 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 15,010 848,21 12 731,63 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace 
v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 362 408,64

288 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně 
dodávky roštu

m2 281,910 244,95 69 053,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121011
VV Podhled P1
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV 51,08+40,98+33,18+4,38 129,620
VV Mezisoučet 129,620
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV 43,1+15,26+25,95+15,8+15,6+15,37+15,6+2,94+2,67 152,290
VV Mezisoučet 152,290
VV Součet 281,910

289 M 63126343
panel akustický 600x600mm bílý tl 15mm - specifikace 
viz skladba P1

m2 296,006 571,56 169 185,19 CS ÚRS 2025 01

VV 281,91*1,05 296,006
VV Součet 296,006

290 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně 
dodávky roštu

m2 78,760 244,95 19 292,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121011
VV Podhled P4
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV 19,25+3,11+3,32+2,33+19,75+3,47+3,1+2,39 56,720
VV Mezisoučet 56,720
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
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VV 9,42+1,8+1,8+2,31+1,8+1,8+3,11 22,040
VV Mezisoučet 22,040
VV Součet 78,760

291 M 63126354
panel akustický 600x600mm bílý tl 20mm - specifikace 
viz skladba P4

m2 82,698 1 200,75 99 299,62 CS ÚRS 2025 01

VV 78,76*1,05 82,698
VV Součet 82,698

292 K 998714102
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m

t 3,318 1 681,05 5 577,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 123,44

293 K 721001-1A

Odvodňovací žlab z kompozitu pro zatížení C250 
vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny - s 
vícestupňovým filtračním substrátem; celkové délky 
1,0 m - viz. výkres č. 1.1.14 - odvodňovací žlab 

kus 4,000 7 204,50 28 818,00

294 K 721001-2A Montáž žlabů kus 4,000 576,36 2 305,44

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana 8 645,40

295 K 727213229
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 160 
mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120

kus 3,000 2 881,80 8 645,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 
150 mm požární odolnost EI 120 D 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213229
VV odvětrání radon
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 762 Konstrukce tesařské 85 683,47

296 K 762361332
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm

m2 102,600 788,65 80 915,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch 
zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 21 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361332
VV KV1
VV 171*0,6 102,600
VV Součet 102,600

297 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,155 847,25 1 825,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000
VV 102,6*0,021 2,155
VV Součet 2,155

298 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1,713 1 717,55 2 942,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 395 863,18

299 K 763121415
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 18,000 639,76 11 515,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121415
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.18
VV č101
VV (1,2+0,2)*3,75 5,250
VV č108
VV (1,5+0,2)*3,75 6,375
VV č109
VV (1,5+0,2)*3,75 6,375
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - pozn.16
VV Součet 18,000

300 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD - specifikave viz podhled P2 
+ P3

m2 209,330 859,74 179 969,37 CS ÚRS 2025 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451
VV Podhled P2+P3
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV 19,27+18,8+9,88 47,950
VV 40,1+40,6+40,59+40,09 161,380
VV Součet 209,330

301 K 763164521 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 m 22,500 536,98 12 082,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164521
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.18
VV 3,75*5 18,750
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV 3,75*1 3,750
VV Součet 22,500

302 K 763164635 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 m 67,390 864,54 58 261,35 CS ÚRS 2025 01
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PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou 
protipožární DF, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164635
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.16
VV 8,75+4,85+8,7+9,05+6,47+3,5+7,5+4,85+3,5+2,55 59,720
VV Mezisoučet 59,720
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - pozn.16
VV 2,85+4,82 7,670
VV Mezisoučet 7,670
VV Součet 67,390

303 K 763172322
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 49,000 667,62 32 713,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172322

304 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 40,000 763,68 30 547,20 CS ÚRS 2025 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

305 M 59030710
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
150x300mm

kus 9,000 571,56 5 144,04 CS ÚRS 2025 01

306 K 763172328
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
900 x 900 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 1,000 912,57 912,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 900 x 900 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172328
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č.106 - pozn.13
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

307 M 3631102209A Dvířka revizní do SDK GKB 900×600 mm kus 1,000 2 545,59 2 545,59

308 K 763411116
Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní 
desky HPL tl 12 mm

m2 3,000 6 772,23 20 316,69 CS ÚRS 2025 01

PP
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních 
desek tl. 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411116
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.11
VV č113
VV 2*2,2 4,400
VV -0,7*2 -1,400
VV Součet 3,000

309 K 763411126
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky HPL tl 12 
mm, š do 800 mm, v do 2000 mm

kus 1,000 9 894,18 9 894,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do 
sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních 
desek včetně nerezového kování tl. 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411126

310 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v přes 6 do 12 m

t 4,159 7 684,80 31 961,08 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 40 088,53

311 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 41,520 788,65 32 744,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216644
VV K1-K3
VV 1,26*9 11,340
VV 2,46*10 24,600
VV 1,86*3 5,580
VV Součet 41,520

312 K 764 9001A M+D koncovka AL k vnějšímu parapetu pár 22,000 317,00 6 974,00
VV 9+10+3 22,000
VV Součet 22,000

313 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,150 2 465,21 369,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 1 028 343,88

314 K 766001-1
M+D dřevěný obklad schodišťového stupně s 
podsupnicí na terasu ve 2NP( 300 x 150 x 1850mm) 
včetně povrchové úpravy

kus 2,000 8 747,22 17 494,44

315 K 766001-2
M+D dřevěný obklad schodišťového stupně s 
podsupnicí na terasu ve 2NP( 300 x 150 x 1300mm) 
včetně povrchové úpravy

kus 2,000 6 639,67 13 279,34

316 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 3,120 732,79 2 286,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131
VV 2,4*0,65*2 3,120
VV Součet 3,120

317 M 611-W04
okno plast 2400x650mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W04

kus 2,000 18 280,22 36 560,44

318 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 48,960 732,79 35 877,40 CS ÚRS 2025 01
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PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132
VV 2,4*1,6*2 7,680
VV 1,2*1,6*4 7,680
VV 2,4*1,6*5 19,200
VV 2,4*1,6*1 3,840
VV 1,8*1,6*3 8,640
VV 1,2*1,6*1 1,920
VV Součet 48,960

319 M 611-W02
okno plast 2400x1600mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W02

kus 2,000 17 876,77 35 753,54

320 M 611-W03
okno plast 1200x1600mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W03

kus 4,000 10 374,48 41 497,92

321 M 611-W06
okno plast 2400x1600mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W06

kus 5,000 18 270,61 91 353,05

322 M 611-W07
okno plast 2400x1600mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W07

kus 1,000 23 073,61 23 073,61

323 M 611-W08
okno plast 1800x1600mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W08

kus 3,000 16 109,26 48 327,78

324 M 611-W09
okno plast 1200x1600mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W09

kus 1,000 9 802,92 9 802,92

325 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 4,000 1 013,43 4 053,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 
otevíravých do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622216

326 M 611-W05
okno plast 1200x650mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W05

kus 4,000 11 104,54 44 418,16

327 K 766629215
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 45 mm (M+D folie oboustranně)

m 139,400 199,99 27 878,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a 
rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629215
VV Tab.PSV - plastové výplně W02-W09
VV (2,4+1,6)*2*2 16,000
VV (1,2+1,6)*2*4 22,400
VV (2,4+0,65)*2*2 12,200
VV (1,2+0,65)*2*4 14,800
VV (2,4+1,6)*2*5 40,000
VV (2,4+1,6)*2*1 8,000
VV (1,8+1,6)*2*3 20,400
VV (1,2+1,6)*2*1 5,600
VV Součet 139,400

328 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 11,000 995,18 10 946,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001

329 M .0027536.URS
dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé 
plné, 80x197cm

kus 7,000 6 211,24 43 478,68

VV D04
VV 4 4,000
VV D09
VV 3 3,000
VV Součet 7,000

330 M .0027535.URS
dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé 
plné, 70x197cm

kus 4,000 5 231,43 20 925,72

VV D10
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

331 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 15,000 1 972,11 29 581,65 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002

332 M .0027537.URS
dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé 
plné, 90x197cm

kus 15,000 6 671,37 100 070,55

VV D02
VV 2 2,000
VV D03
VV 6 6,000
VV D05
VV 2 2,000
VV D07
VV 4 4,000
VV D08
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

333 M .0027539.A příplatek k dveřnímu křídlu za zvukotěsnost kus 4,000 96,06 384,24
VV D07
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

334 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 1 440,90 1 440,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660021

335 M .0027548.URS
dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé 
plné, 80x197cm EW 30DP3-C

kus 1,000 8 611,78 8 611,78

VV D06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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336 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 6,000 3 362,10 20 172,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022

337 M .0027537A1
dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé 
plné, 90x197cm EW 15DP3-C

kus 6,000 10 764,48 64 586,88

VV D01
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

338 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo

kus 13,000 9,61 124,93 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660717

339 M 54917250A samozavírač dveří s hřebenovou technologií kus 13,000 2 758,84 35 864,92
VV D01
VV 6 6,000
VV D05
VV 2 2,000
VV D06
VV 1 1,000
VV D08
VV 1 1,000
VV D09
VV 3 3,000
VV Součet 13,000

340 K 766660718 Montáž stavěče dveřního křídla kus 33,000 9,61 317,13 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž dveřních doplňků stavěče křídla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660718

341 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří kus 33,000 150,81 4 976,73 CS ÚRS 2025 01
PP kování dveřní stavěč dveří

342 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 18,000 9,61 172,98 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660720

343 M 55341410A
větrací mřížka AL 400x80mm v odstínu dvěří, 
spojovací materiál

pár 18,000 480,30 8 645,40

VV D03
VV 6 6,000
VV D04
VV 4 4,000
VV D08
VV 1 1,000
VV D09
VV 3 3,000
VV D10
VV 4 4,000
VV Součet 18,000

344 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 28,000 9,61 269,08 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729

345 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika kus 28,000 566,75 15 869,00 CS ÚRS 2025 01
PP dveřní kování interiérové rozetové klika/klika

346 K 766660730
Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 
zámkem

kus 5,000 9,61 48,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se 
zámkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730

347 M 54914128 dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC kus 5,000 768,48 3 842,40 CS ÚRS 2025 01
PP dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC

348 K 766660751 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 33,000 9,61 317,13 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751

349 M 54924003 zámek  kus 33,000 196,92 6 498,36 CS ÚRS 2025 01

350 K 76666090A M+D elektrozámku - dveře D03 kus 1,000 960,60 960,60

351 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 32,600 150,91 4 919,67 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116
VV T1-T3
VV 1,25*4 5,000
VV 2,45*9 22,050
VV 1,85*3 5,550
VV Součet 32,600

352 M 61140080 parapet plastový vnitřní š 300mm m 35,860 432,27 15 501,20 CS ÚRS 2025 01
PP parapet plastový vnitřní š 300mm

VV 32,6*1,1 35,860
VV Součet 35,860

353 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 16,000 76,85 1 229,60 CS ÚRS 2025 01
PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

354 K 7669901A M+D systému generálního klíče kpl 1,000 35 542,20 35 542,20

355 K 7669902-1A
M+D nerezový dřez - specifikace viz tab.PSV list 
kuchyňská linka

kus 1,000 1 834,75 1 834,75

356 K 7669902-2A
M+D vestavná kombinovaná lednice - specifikace viz 
tab.PSV list kuchyňská linka

kus 1,000 23 918,94 23 918,94

357 K 7669902-3A
M+D vestavná mikrovlná trouba - specifikace viz 
tab.PSV list kuchyňská linka

kus 1,000 7 684,80 7 684,80

358 K 7669902-4A
M+D myčka - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská 
linka

kus 1,000 14 409,00 14 409,00
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359 K 7669902-5A
M+D digestoř s odsáváním - specifikace viz tab.PSV 
list kuchyňská linka

kus 1,000 5 283,30 5 283,30

360 K 7669902-6A
M+D pečící trouba - specifikace viz tab.PSV list 
kuchyňská linka

kus 1,000 11 526,24 11 526,24

361 K 7669902-7A
M+D indukční varná deska - specifikace viz tab.PSV 
list kuchyňská linka

kus 1,000 8 571,43 8 571,43

362 K 7669902A
M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV list 
kuchyňská linka

m 6,470 13 073,77 84 587,29

VV 2,02+1,95+2,5 6,470
VV Součet 6,470

363 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 5,038 708,92 3 571,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 4 501 993,70

364 K 767-001
M+D ocelových nosníků vč.kotevních a spojovacích 
prvků - viz výkres tvaru a výztuže stropní desky 
D.1.2.03

kg 9 944,550 75,70 752 802,44

VV 9471 9 471,000
VV ostatní
VV 9471*0,05 473,550
VV Součet 9 944,550

365 K 767-002
M+D ocelových nosníků vč.kotevních a spojovacích 
prvků - viz výkres tvaru a výztuže stropní desky 
D.1.2.04

kg 530,250 80,69 42 785,87

VV 505 505,000
VV ostatní
VV 505*0,05 25,250
VV Součet 530,250

366 K 767137501
Montáž obložení detailů plechem tvarovaným 
nýtováním

m2 79,960 469,47 37 538,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž stěn a příček z plechu obložení detailů plechem tvarovaným 
nýtováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767137501
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV pravá část
VV (3,3+3*2)*0,4*3*2 22,320
VV (1,1+2,3*2)*0,4 2,280
VV (1,2+1,6*2)*0,4*3 5,280
VV (2,4+1,6*2)*0,4 2,240
VV (2,4+0,65*2)*0,4 1,480
VV (1,2+0,65*2)*0,4 1,000
VV levá část
VV (3,3+3*2)*0,4*2*2 14,880
VV (2,4+1,6*2)*0,4 2,240
VV (1,2+1,6*2)*0,4 1,760
VV (2,4+0,65*2)*0,4 1,480
VV (1,2+0,65*2)*0,4 1,000
VV rohy budovy
VV 5*12*0,4 24,000
VV Součet 79,960

367 M 55344476 plech poplastovaný (PVC-P) tabule m2 91,644 788,65 72 275,04 CS ÚRS 2025 01
PP plech poplastovaný (PVC-P) tabule

VV 79,69*1,15 91,644
VV Součet 91,644

368 K 767137502 Montáž obložení plechem tvarovaným šroubováním m2 372,739 1 256,46 468 331,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž stěn a příček z plechu obložení detailů plechem tvarovaným 
šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767137502
VV Skladba K01
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP 
VV pravá část
VV (3,3+13,6+18,35+11,3)*4,61 214,596
VV -3,3*3*2+(3,3+3*2)*0,3*2 -14,220
VV -0,9*2,2 -1,980
VV -1,2*1,6*3 -5,760
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -2,4*0,65 -1,560
VV -1,2*0,65 -0,780
VV levá část
VV (3,9+9,35+18,35+9,35+4,3)*4,61 208,603
VV -3,3*3*2+(3,3+3*2)*0,3*2 -14,220
VV -2,4*1,6 -3,840
VV -1,2*1,6 -1,920
VV -2,4*0,65 -1,560
VV -1,2*0,65 -0,780
VV Součet 372,739

369 M .0069641.URS
trapézový plech perforovaný, lakovaný TR35 tl. 0,5mm 
- specifikace viz skladba K01

m2 428,650 2 663,74 1 141 812,15

VV 372,739*1,15 428,650
VV Součet 428,650

370 K 767490101
Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů 
jednosměrného kotveného do zdiva nebo lehčeného 
betonu

m2 372,739 355,42 132 478,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů jednosměrného, 
kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767490101

371 M 55324137
rošt fasádní systémový ocelový jednosměrný 
horizontální pro zateplené fasády

m2 410,013 345,82 141 790,70 CS ÚRS 2025 01

PP
rošt fasádní systémový ocelový jednosměrný horizontální pro zateplené 
fasády

VV 372,739*1,1 410,013
VV Součet 410,013
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372 K 767-003
M+D konstrukce pro VZT včetně povrchové úpravy a 
kotevních a spojovacích prvků  - viz výkres D.1.2.06

kg 684,800 110,95 75 978,56

VV 640 640,000
VV ostatní
VV 640*0,07 44,800
VV Součet 684,800

373 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím 
rohožím

m 28,000 268,97 7 531,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo 
hliníkového zapuštěného z L profilů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121
VV Z01
VV (2+1)*2*1 6,000
VV Z02
VV (1,2+0,8)*2*4 16,000
VV Z10
VV (2+1)*2 6,000
VV Součet 28,000

374 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 30,800 355,42 10 946,94 CS ÚRS 2025 01

PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al

VV 28*1,1 30,800
VV Součet 30,800

375 K 767531212
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón plochy přes 0,5 do 1 m2

kus 4,000 720,45 2 881,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových 
plochy přes 0,5 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531212

376 M 69752100
rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do 
měkčeného PVC

m2 4,224 1 296,81 5 477,73 CS ÚRS 2025 01

PP rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC

VV Z02
VV 1,2*0,8*4*1,1 4,224
VV Součet 4,224

377 K 767531214
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón plochy přes 1,5 do 2 m2

kus 1,000 1 440,90 1 440,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových 
plochy přes 1,5 do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531214

378 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm m2 2,200 3 121,95 6 868,29 CS ÚRS 2025 01

PP rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm

VV Z01
VV 2*1*1,1 2,200
VV Součet 2,200

379 K 767531214
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón plochy přes 1,5 do 2 m2

kus 1,000 1 440,90 1 440,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových 
plochy přes 1,5 do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531214

380 M 69752100
rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do 
měkčeného PVC

m2 2,200 1 296,81 2 852,98 CS ÚRS 2025 01

PP rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC

VV Z10
VV 2*1*1,1 2,200
VV Součet 2,200

381 K 767627306
Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou 
interiérovou

m 57,960 182,51 10 578,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken 
a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627306
VV AL výplně
VV (3,46+2,4)*2*1 11,720
VV (9,3+3,17)*2*1 24,940
VV (1,1+2,2)*2*1 6,600
VV (1,65+2,3)*2*1 7,900
VV (1,1+2,3)*2*1 6,800
VV Součet 57,960

382 K 767627307
Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou 
exteriérovou

m 57,960 182,51 10 578,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken 
a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627307

383 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 2,000 4 557,12 9 114,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111

384 M 553-AL03
dveře AL 1100x2200mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.AL03

kus 1,000 51 872,40 51 872,40

385 M 553-AL05
dveře AL 1100x2300mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.AL05

kus 1,000 44 667,90 44 667,90

386 K 767640113
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových s pevným bočním dílem

kus 1,000 4 904,00 4 904,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s 
pevným bočním dílem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640113

387 M 553-AL04
dveře AL 1650x2300mm vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.AL04

kus 1,000 52 833,00 52 833,00

388 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 1,000 480,30 480,30 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767821112

389 M 55348116A
schránka listová nerez - scpecifikace viz tab.PSV 
ozn.Z04

kus 1,000 2 257,41 2 257,41

390 K 767881115
Montáž bodů záchytného systému do dutinového 
panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením

kus 7,000 720,45 5 043,15 CS ÚRS 2025 01
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PP
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 
systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní 
kotvou, mechanickým kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881115

391 M 70921336A
kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 
700mm

kus 7,000 1 825,14 12 775,98

392 K 767881161
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 
poddajného kotvícího vedení

kus 1,000 3 121,95 3 121,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění 
na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení uchycení 
lana k nástavcům

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881161

393 M 31452201A montážní textilní lano 12mm m 17,000 288,18 4 899,06

394 M 55351035A ocelová karabina kus 1,000 480,30 480,30

395 K 767881191A Revize záchytného systému kus 1,000 3 842,40 3 842,40

396 K 767881192A Tahové zkoušky záchytného systému kus 1,000 6 724,20 6 724,20

397 K 767-AL01
M+D interiérové stěny AL 3460x2400mm vč.rámu, 
kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL01

kus 1,000 83 199,49 83 199,49

398 K 767-AL02
M+D AL stěny 9300x3170 vč.rámu, kování a doplňlů - 
specifikace viz tab.PSV ozn.AL02

kus 1,000 289 659,32 289 659,32

399 K 767-W01
M+D sekční vrata 3300x3000mm vč.ovládání, pohonu 
a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W01

kus 4,000 71 761,62 287 046,48

PP
M+D sekční vrata 3300x3000mm vč.ovládání, pohonu a doplňků - 
specifikace viz tab.PSV ozn.W03

400 K 767-Z03
M+D požárního ocelového žebříku vč.kotvení a 
povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z03

kus 1,000 82 035,24 82 035,24

401 K 767-Z05
M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - 
specofikace viz tab.PSV ozn.Z05

m 7,670 4 995,12 38 312,57

VV 4,74+0,3+2,63 7,670
VV Součet 7,670

402 K 767-Z06
M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - 
specifikace viz tab.PSV ozn.Z06

m 90,950 4 034,52 366 939,59

VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV 3+13,5+0,6+2,07+11,15+3,83+0,6+11,5 46,250
VV 3,8+9,25+18,25+13,4 44,700
VV Součet 90,950

403 K 767-Z07
M+D systémové AL pergoly vč.kotvení - specifikace viz 
tab.PSV ozn.Z07

kus 1,000 149 853,60 149 853,60

404 K 767-Z08
M+D revizní plechová dvířka 900x600mm vč.kotvení a 
povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z08

kus 1,000 6 724,20 6 724,20

405 K 767-Z09
M+D madla vč.kotvení a povrchové úpravy - 
specifikace viz tab.PSV ozn.Z09

m 5,040 1 825,14 9 198,71

VV 0,15+4,74+0,15 5,040
VV Součet 5,040

406 K 767-Z11
M+D písmen vč.lepení a povrchové úpravy - 
specifikace viz tab.PSV ozn.Z11

kus 6,000 1 008,63 6 051,78

407 K 767-Z14
M+D poklopu 660x396 s rámem vč.kotvení a 
povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z12

kus 4,000 7 204,50 28 818,00

408 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 26,261 942,35 24 747,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 119 097,42
409 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 42,700 14,41 615,31 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011
VV skladba F103
VV 3,11+3,32+2,33+3,47+3,1+2,39 17,720
VV skladba F202
VV 2,94+1,8+1,8+2,31+1,8+1,8 12,450
VV skladba F204
VV 9,42+3,11 12,530
VV Součet 42,700

410 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 42,700 38,42 1 640,53 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011

411 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm

m 12,700 182,51 2 317,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113
VV č204
VV 4+3,8+1,5+1+2,4 12,700
VV Součet 12,700

412 M 59761186 sokl keramický tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 13,970 336,21 4 696,85 CS ÚRS 2025 01

VV 12,7*1,1 13,970
VV Součet 13,970

413 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 42,700 845,33 36 095,59 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413

414 M 59761110
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10 tl do 
10mm přes 2 do 4ks/m2

m2 49,105 560,03 27 500,27 CS ÚRS 2025 01

VV 42,7*1,15 49,105
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VV Součet 49,105

415 K 771577211
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 33,280 38,42 1 278,62 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211
VV skladba F103
VV 3,11+3,32+2,33+3,47+3,1+2,39 17,720
VV skladba F202
VV 2,94+1,8+1,8+2,31+1,8+1,8 12,450
VV skladba F204
VV 3,11 3,110
VV Součet 33,280

416 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 42,700 345,82 14 766,51 CS ÚRS 2025 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112

417 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 12,700 86,45 1 097,92 CS ÚRS 2025 01
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115

418 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 12,700 72,05 915,04 CS ÚRS 2025 01
PP Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591117

419 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 101,700 110,47 11 234,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 
stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264
VV Skladba F103
VV č112
VV (1,95+1,7)*2 7,300
VV č113
VV (2+1,95)*2 7,900
VV č114
VV (1,95+1,15)*2 6,200
VV č116
VV (2+1,85)*2 7,700
VV č117
VV (2+1,7)*2 7,400
VV č118
VV (2+1,15)*2 6,300
VV Mezisoučet 42,800
VV Skladba F202
VV č209
VV (2+1,55)*2 7,100
VV č210
VV (2+1)*2 6,000
VV č211
VV (2+1)*2 6,000
VV č212
VV (2+1,25)*2 6,500
VV č213
VV (2+1)*2 6,000
VV č214
VV (2,1+1)*2 6,200
VV Mezisoučet 37,800
VV skladba F204
VV č204
VV 4+3,8+1,5+1+2,4 12,700
VV č215
VV (2,2+2)*2 8,400
VV Mezisoučet 21,100
VV Součet 101,700

420 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 57,000 144,09 8 213,13 CS ÚRS 2025 01
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241
VV Skladba F103
VV č112
VV 4 4,000
VV č113
VV 4 4,000
VV č114
VV 4 4,000
VV č116
VV 4 4,000
VV č117
VV 4 4,000
VV č118
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 24,000
VV Skladba F202
VV č209
VV 4 4,000
VV č210
VV 4 4,000
VV č211
VV 4 4,000
VV č212
VV 4 4,000
VV č213
VV 4 4,000
VV č214
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 24,000
VV skladba F204
VV č204
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VV 4 4,000
VV č215
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 57,000

421 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 6,000 144,09 864,54 CS ÚRS 2025 01
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242
VV Skladba F103
VV č112
VV 1 1,000
VV č114
VV 1 1,000
VV č116
VV 1 1,000
VV č118
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV skladba F204
VV č204
VV 1 1,000
VV č215
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 6,000

422 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 42,700 86,45 3 691,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 
chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011

423 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 1,750 2 382,29 4 169,01 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102

D 776 Podlahy povlakové 485 073,68
424 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 282,620 19,21 5 429,13 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311
VV 238,74 238,740
VV 39,5 39,500
VV 4,38 4,380
VV Součet 282,620

425 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 282,620 62,44 17 646,79 CS ÚRS 2025 01

PP
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná 
podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112

426 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 282,620 196,92 55 653,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační 
stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122

427 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 238,740 139,29 33 254,09 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111
VV skladba F101
VV 51,08+40,98 92,060
VV skladba F201
VV 43,1+15,26+25,95+15,8+15,6+15,37+15,6 146,680
VV Součet 238,740

428 M 28411143
podlahovina vinylová homogenní protiskluzná R9 tl 
2,00mm = specifikace viz skladba F.101 + F.201

m2 262,614 633,04 166 245,17 CS ÚRS 2025 01

VV skladba F101
VV (51,08+40,98)*1,1 101,266
VV skladba F201
VV (43,1+15,26+25,95+15,8+15,6+15,37+15,6)*1,1 161,348
VV Součet 262,614

429 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 39,500 139,29 5 501,96 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111
VV skladba F102
VV 19,75+19,75 39,500
VV Součet 39,500

430 M 28411144A
podlahovina vinylová homogenní protiskluzná R10, tl 
2,00mm = specifikace viz skladba F.102

m2 43,450 613,82 26 670,48

VV 39,5*1,1 43,450
VV Součet 43,450

431 K 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC m2 4,380 331,41 1 451,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé 
podlahoviny z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121
VV skladba F106
VV 4,38 4,380
VV Součet 4,380

432 M 28411042
dílec vinylový homogenní elektrostatický třída zátěže 
34/43, hořlavost Bfl-s1, tl 2mm = specifikace viz skladb 
F.106

m2 5,300 825,16 4 373,35 CS ÚRS 2025 01

VV 4,38*1,1 4,818
VV Součet 4,818
VV 4,818*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,300
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433 K 776251411
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 
svařováním za tepla včetně frézování

m 169,572 67,24 11 402,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah 
svařováním za tepla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251411
VV (238,74/2)*1,2 143,244
VV (39,5/2)*1,2 23,700
VV (4,38/2)*1,2 2,628
VV Součet 169,572

434 K 776421111
Montáž obvodových systémových soklů včetně rohů 
(Skladba F.101 + F102 + F201

m 266,990 81,65 21 799,73

VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č101
VV 9,5+7,5+6+6,7 29,700
VV č102
VV 1,8+8,25*2+0,3+14,5+1,8+14 48,900
VV č111
VV (5+3,95)*2 17,900
VV č115
VV (5+3,95)*2 17,900
VV č119
VV (2,2+2,2)*2 8,800
VV Mezisoučet 123,200
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č201
VV 2,3+1,5+0,93+3,4+1+4,2+1,35+0,5+1,87+1,7+5,45+4+2,55 30,750
VV č202
VV (8,25+1,85)*2 20,200
VV č203
VV (7,32+4)*2 22,640
VV č205
VV (4+3,95)*2 15,900
VV č206
VV (3,95+3,95)*2 15,800
VV č207
VV (4+3,95)*2 15,900
VV č208
VV (3,95+3,95)*2 15,800
VV č217
VV (2,4+1)*2 6,800
VV Mezisoučet 143,790
VV Součet 266,990

435 M 59054180
žlab obrubový na přechod podlahové krytiny na stěnu, 
průměr 20 mm

m 280,340 26,90 7 541,15

PP žlab obrubový na přechod podlahové krytiny na stěnu, průměr 20 mm

VV 266,99*1,05 280,340
VV Součet 280,340

436 M 59054182 profil těsnicí tvar čepec š 4.5 mm, h 42.0 mm m 280,340 44,19 12 388,22
PP profil těsnicí tvar čepec š 4.5 mm, h 42.0 mm

437 K 776411211
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 
80 mm

m 266,990 187,32 50 012,57 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211

438 M 28411042
dílec vinylový homogenní elektrostatický třída zátěže 
34/43, hořlavost Bfl-s1, tl 2mm = specifikace viz skladb 
F.106

m2 32,039 825,16 26 437,30 CS ÚRS 2025 01

VV 266,99*0,1*1,2 32,039
VV Součet 32,039

439 K 776421312 Montáž přechodových lišt m 28,100 139,29 3 914,05 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312
VV dveře D01 - D10
VV 0,9*6 5,400
VV 0,9*2 1,800
VV 0,9*6 5,400
VV 0,8*4 3,200
VV 0,9*2 1,800
VV 0,8*1 0,800
VV 0,9*4 3,600
VV 0,9*1 0,900
VV 0,8*3 2,400
VV 0,7*4 2,800
VV Součet 28,100

440 M 59054153 profil přechodový nerez m 28,662 213,25 6 112,17 CS ÚRS 2024 02
VV 28,1*1,02 28,662
VV Součet 28,662

441 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 282,620 62,44 17 646,79 CS ÚRS 2025 01

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121

442 K 776992111 Montáž zemnícího pásku m 30,000 43,23 1 296,90 CS ÚRS 2024 02
PP Ostatní práce montáž zemnícího pásku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776992111

443 M 19620200 pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin m 33,000 30,74 1 014,42 CS ÚRS 2024 02

PP pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin

VV 30*1,1 33,000
VV Součet 33,000

444 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 3,221 2 881,80 9 282,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Strana 54 z 218



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102

D 777 Podlahy lité 265 757,98
445 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 242,510 9,61 2 330,52 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111
VV Skladba F.104
VV 33,18+19,27+18,8 71,250
VV Skladba F.105
VV 9,88+40,1+40,6+40,59+40,09 171,260
VV Součet 242,510

446 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 151,850 52,83 8 022,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v 
místě styku se stěnou, v rozích apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111121
VV Skladba F104
VV č103
VV 7,5+1,5+5+0,3+4,3+2,35+2,2+2,5 25,650
VV -0,9*3+0,2*4 -1,900
VV č104
VV (5+3,95)*2 17,900
VV -0,9 -0,900
VV č105
VV (4,8+3,95)*2 17,500
VV -0,9*4+0,2*6 -2,400
VV Mezisoučet 55,850
VV Skladba F105
VV č106
VV (3,95+2,5)*2 12,900
VV -0,9*2+0,2*2 -1,400
VV č107
VV (10+3,95)*2 27,900
VV -0,9*2+0,2*2 -1,400
VV -2*2+0,3*4 -2,800
VV -3,3+0,3*2 -2,700
VV č108
VV (10+4)*2 28,000
VV -0,9+0,2*2 -0,500
VV -2*2 -4,000
VV -3,3+0,3*2 -2,700
VV č109
VV (10+4)*2 28,000
VV -0,9+0,2*2 -0,500
VV -2*2+0,3*4 -2,800
VV -3,3+0,3*2 -2,700
VV č110
VV (10+3,95)*2 27,900
VV -0,9+0,2*2 -0,500
VV -2*2 -4,000
VV -3,3+0,3*2 -2,700
VV Součet 151,850

447 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 242,510 52,83 12 811,80 CS ÚRS 2025 01
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141

448 K 777131105
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z 
čerstvého betonu

m2 242,510 216,14 52 416,11 CS ÚRS 2025 01

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131105

449 K 777511155A Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 4 mm lité podlahy m2 242,510 638,80 154 915,39

PP Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm

450 K 777611161
Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným 
pískem

m2 242,510 48,03 11 647,76 CS ÚRS 2025 01

PP Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611161

451 K 777511181
Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost 
provádění podlahových soklíků

m2 15,185 96,06 1 458,67 CS ÚRS 2025 01

PP
Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků 
na svislé ploše podlahových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181
VV 151,85*0,1 15,185
VV Součet 15,185

452 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 151,850 91,26 13 857,83 CS ÚRS 2025 01

PP
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné 
pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem 
pohyblivé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911113

453 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 8,638 960,60 8 297,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777102

D 781 Dokončovací práce - obklady 419 116,70
454 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 180,650 38,42 6 940,57 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011
VV Skladba I02
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č105 - pozn.1
VV (2+0,6)*0,6 1,560
VV č112
VV (1,95+1,7)*2*2 14,600
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VV -0,8*2*3 -4,800
VV č113
VV (2+1,95)*2*2 15,800
VV -0,8*2 -1,600
VV č114
VV (1,95+1,15)*2*2 12,400
VV -0,8*2 -1,600
VV č116
VV (2+1,85)*2*2 15,400
VV -0,8*2*3 -4,800
VV č117
VV (2+1,7)*2*2 14,800
VV -0,8*2 -1,600
VV č118
VV (2+1,15)*2*2 12,600
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisoučet 71,160
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č203 - pozn.1
VV (2,5+3,15+2,5)*0,6 4,890
VV č209
VV (2+1,55)*2*2 14,200
VV -0,7*2*2 -2,800
VV č210
VV (2+1)*2*2 12,000
VV -0,7*2 -1,400
VV č211
VV (2+1)*2*2 12,000
VV -0,7*2 -1,400
VV č212
VV (2+1,25)*2*2 13,000
VV -0,8*2 -1,600
VV č213
VV (2+1)*2*2 12,000
VV -0,7*2 -1,400
VV č214
VV (2,1+1)*2*2 12,400
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 70,490
VV skladba F204
VV č204
VV (4+3,8+1,5+1+2,4)*2 25,400
VV -0,8*2 -1,600
VV č215
VV (2,2+2)*2*2 16,800
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisoučet 39,000
VV Součet 180,650

455 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 174,200 326,60 56 893,72 CS ÚRS 2025 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112
VV Skladba I02
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č112
VV (1,95+1,7)*2*2 14,600
VV -0,8*2*3 -4,800
VV č113
VV (2+1,95)*2*2 15,800
VV -0,8*2 -1,600
VV č114
VV (1,95+1,15)*2*2 12,400
VV -0,8*2 -1,600
VV č116
VV (2+1,85)*2*2 15,400
VV -0,8*2*3 -4,800
VV č117
VV (2+1,7)*2*2 14,800
VV -0,8*2 -1,600
VV č118
VV (2+1,15)*2*2 12,600
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisoučet 69,600
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č209
VV (2+1,55)*2*2 14,200
VV -0,7*2*2 -2,800
VV č210
VV (2+1)*2*2 12,000
VV -0,7*2 -1,400
VV č211
VV (2+1)*2*2 12,000
VV -0,7*2 -1,400
VV č212
VV (2+1,25)*2*2 13,000
VV -0,8*2 -1,600
VV č213
VV (2+1)*2*2 12,000
VV -0,7*2 -1,400
VV č214
VV (2,1+1)*2*2 12,400
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 65,600
VV skladba F204
VV č204
VV (4+3,8+1,5+1+2,4)*2 25,400
VV -0,8*2 -1,600
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VV č215
VV (2,2+2)*2*2 16,800
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisoučet 39,000
VV Součet 174,200

456 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 118,000 110,47 13 035,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné 
nebo dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232
VV Skladba I02
VV Skladba F103
VV č112
VV 2*4 8,000
VV č113
VV 2*4 8,000
VV č114
VV 2*4 8,000
VV č116
VV 2*4 8,000
VV č117
VV 2*4 8,000
VV č118
VV 2*4 8,000
VV Mezisoučet 48,000
VV Skladba F202
VV č209
VV 2*4 8,000
VV č210
VV 2*4 8,000
VV č211
VV 2*4 8,000
VV č212
VV 2*4 8,000
VV č213
VV 2*4 8,000
VV č214
VV 2*4 8,000
VV Mezisoučet 48,000
VV skladba F204
VV č204
VV 2*5 10,000
VV č215
VV 2*6 12,000
VV Mezisoučet 22,000
VV Součet 118,000

457 K 781472213
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 180,650 826,12 149 238,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472213

458 M 59761703 obklad keramický tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 207,748 560,03 116 345,11 CS ÚRS 2025 01

VV 180,65*1,15 207,748
VV Součet 207,748

459 K 781472291
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2

m2 16,250 38,42 624,33 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472291
VV Skladba I02
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č105 - pozn.1
VV (2+0,6)*0,6 1,560
VV č112
VV (1,95+1,7)*2*2 14,600
VV -0,8*2*3 -4,800
VV Mezisoučet 11,360
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č203 - pozn.1
VV (2,5+3,15+2,5)*0,6 4,890
VV Mezisoučet 4,890
VV Součet 16,250

460 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 124,400 86,45 10 754,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním 
cementovým lepidlem ukončovacího

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251
VV Skladba I02
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č105
VV 2+0,6+0,6*2 3,800
VV č112
VV (1,95+1,7)*2 7,300
VV -0,8*3+2 -0,400
VV č113
VV (2+1,95)*2 7,900
VV -0,8+1,95 1,150
VV č114
VV (1,95+1,15)*2 6,200
VV -0,8+2 1,200
VV č116
VV (2+1,85)*2 7,700
VV -0,8*3+2 -0,400
VV č117
VV (2+1,7)*2 7,400
VV -0,8+2 1,200
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VV č118
VV (2+1,15)*2 6,300
VV -0,8+2 1,200
VV Mezisoučet 50,550
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č203 - pozn.1
VV 2,5+3,15+2,5+0,6*2 9,350
VV č209
VV (2+1,55)*2 7,100
VV -0,7*2+2 0,600
VV č210
VV (2+1)*2 6,000
VV -0,7+1 0,300
VV č211
VV (2+1)*2 6,000
VV -0,7+1 0,300
VV č212
VV (2+1,25)*2 6,500
VV -0,8+2 1,200
VV č213
VV (2+1)*2 6,000
VV -0,7+1 0,300
VV č214
VV (2,1+1)*2 6,200
VV -0,7+1 0,300
VV Mezisoučet 50,150
VV skladba F204
VV č204
VV (4+3,8+1,5+1+2,4) 12,700
VV -0,8+2+1,2+1 3,400
VV č215
VV (2,2+2)*2 8,400
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 23,700
VV Součet 124,400

461 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 136,840 129,68 17 745,41 CS ÚRS 2025 01
PP lišta ukončovací nerezová 10mm

VV 124,4*1,1 136,840
VV Součet 136,840

462 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 87,100 86,45 7 529,80 CS ÚRS 2025 01
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115
VV Skladba I02
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č112
VV (1,95+1,7)*2 7,300
VV -0,8*3 -2,400
VV č113
VV (2+1,95)*2 7,900
VV -0,8 -0,800
VV č114
VV (1,95+1,15)*2 6,200
VV -0,8 -0,800
VV č116
VV (2+1,85)*2 7,700
VV -0,8*3 -2,400
VV č117
VV (2+1,7)*2 7,400
VV -0,8 -0,800
VV č118
VV (2+1,15)*2 6,300
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 34,800
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č209
VV (2+1,55)*2 7,100
VV -0,7*2 -1,400
VV č210
VV (2+1)*2 6,000
VV -0,7 -0,700
VV č211
VV (2+1)*2 6,000
VV -0,7 -0,700
VV č212
VV (2+1,25)*2 6,500
VV -0,8 -0,800
VV č213
VV (2+1)*2 6,000
VV -0,7 -0,700
VV č214
VV (2,1+1)*2 6,200
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 32,800
VV skladba F204
VV č204
VV (4+3,8+1,5+1+2,4) 12,700
VV -0,8 -0,800
VV č215
VV (2,2+2)*2 8,400
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 19,500
VV Součet 87,100

463 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 40,000 96,06 3 842,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 
30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141
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464 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 40,000 115,27 4 610,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 30 do DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142

465 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 8,000 134,48 1 075,84 CS ÚRS 2025 01

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

466 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 180,650 86,45 15 617,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými 
prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211

467 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 6,239 2 382,29 14 863,11 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 843 399,01

468 K 783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových 
hran

m 5,200 432,27 2 247,80 CS ÚRS 2025 01

PP Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009421
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - pozn.13
VV 1,3*4 5,200
VV Součet 5,200

469 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 292,557 554,27 162 155,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201
VV výpis oceli nosníky
VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP
VV (0,12+0,12)*2*3,71*2*1,05 3,740
VV 8,25*(0,3*4+0,3*2)*2*1,05 31,185
VV 10,57*(0,3*4+0,34*2)*2*1,05 41,730
VV 4,79*(0,2*4+0,2*2)*2*1,05 12,071
VV 4,47*(0,24*4+0,24*2)*2*1,05 13,517
VV 17,32*(0,3*4+0,34*2)*2*1,05 68,379
VV 45,54*0,623*2*1,05 59,580
VV 16*0,922*2*1,05 30,979
VV Mezisoučet 261,181
VV D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP
VV 6,27*0,623*2*1,05 8,203
VV 10,6*1,041*2*1,05 23,173
VV Mezisoučet 31,376
VV Součet 292,557

470 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 108,788 187,32 20 378,17 CS ÚRS 2025 01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101
VV zárubně Zr01-Zr10
VV (0,9+2*2)*(0,3+0,05*2)*6*2 23,520
VV (0,9+2*2)*(0,3+0,05*2)*5*2 19,600
VV (0,8+2*2)*(0,3+0,05*2)*2*2 7,680
VV (0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*6*2 17,052
VV (0,8+2*2)*(0,19+0,05*2)*5*2 13,920
VV (0,8+2*2)*(0,19+0,05*2)*1*2 2,784
VV (0,9+2*2)*(0,24+0,05*2)*4*2 13,328
VV (0,7+2*2)*(0,19+0,05*2)*4*2 10,904
VV Součet 108,788

471 K 783337101A
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr -  specifikace viz 
skladba povrchová úprava = N5 + N6

m2 1 683,050 158,50 266 763,43

VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č103 = N5
VV (7,5+1,5+5+0,3+4,3+2,35+2,2+2,5)*3,5 89,775
VV č104 = N5
VV 19,27 19,270
VV (5+3,95)*2*3,5 62,650
VV č105 = N5
VV 18,8 18,800
VV (4,8+3,95)*2*3,5 61,250
VV č106 = N5
VV 9,88 9,880
VV (3,95+2,5)*2*(3,5-2) 19,350
VV č106 = N5
VV 9,88 9,880
VV (3,95+2,5)*2*(3,5-2) 19,350
VV č107 = N6
VV 40,1 40,100
VV (10+3,95)*2*3,5 97,650
VV -2*2*2+(2+2*2)*0,3*2 -4,400
VV -3,3*3 -9,900
VV č108 = N6
VV 40,6 40,600
VV (10+4)*2*3,5 98,000
VV -2*2*2 -8,000
VV -3,3*3 -9,900
VV č109 = N6
VV 40,59 40,590
VV (10+4)*2*3,5 98,000
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VV -2*2*2+(2+2*2)*0,2*2 -5,600
VV -3,3*3 -9,900
VV č110 = N6
VV 40,09 40,090
VV (10+3,95)*2*3,5 97,650
VV -2*2*2 -8,000
VV -3,3*3 -9,900
VV Mezisoučet 797,285
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č204 = N5
VV (4,09+3,65+1,5+1+2,4)*3,5 44,240
VV Mezisoučet 44,240
VV 797,285+44,24 841,525
VV Součet 1 683,050

472 K 783347101A
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr omítek -  
specifikace viz skladba povrchová úprava = N1 + N3

m2 1 172,892 187,32 219 706,13

VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č101 = N1
VV (9,5+7,5+6+6,7)*3,5 103,950
VV -9,5*3,17+(9,5+3,17*2)*0,2 -26,947
VV -3,46*2,3+(3,46+2,3*2)*0,15 -6,749
VV č102 = N1
VV (1,8+8,25*2+0,3+14,5+1,8+14)*3,5 171,150
VV -3,46*2,3+(3,46+2,3*2)*0,15 -6,749
VV č111 = N3
VV (5+3,95)*2*3,5 62,650
VV č115 = N3
VV (5+3,95)*2*3,5 62,650
VV schodiště - viz postřik schodišťových konstrukcí
VV 33,25 33,250
VV Mezisoučet 393,205
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č201 = N1

VV
(2,3+1,5+0,93+3,4+1+4,2+1,35+0,5+1,87+1,7+5,45+4+2,55)*3
,5

107,625

VV 1,87*(0,25+0,3+0,25) 1,496
VV č202 = N1
VV (8,25+1,85)*2*3,5 70,700
VV -0,9*2*5 -9,000
VV -1,85*2,2+(1,85+2,2*2)*0,2 -2,820
VV 1,8*(0,25+0,3+0,25) 1,440
VV č217 = N1
VV (2,4+1)*2*3,5 23,800
VV Mezisoučet 193,241
VV 393,205+193,241 586,446
VV Součet 1 172,892

473 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 1 427,971 20,17 28 802,18 CS ÚRS 2025 01
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801201
VV 797,285+44,24 841,525
VV 393,205+193,241 586,446
VV Součet 1 427,971

474 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 350,679 64,36 22 569,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823135
VV viz zateplení skladba K02
VV 328,014 328,014
VV podhled
VV 22,665 22,665
VV Součet 350,679

475 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 - specifikace viz skladba K02

m2 350,679 284,82 99 880,39 CS ÚRS 2023 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827425

476 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

m2 52,416 398,65 20 895,64 CS ÚRS 2023 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826615
VV viz od.62 - skladba K03
VV 52,416 52,416
VV Součet 52,416

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 124 788,62

477 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m 

m2 1 887,261 26,90 50 767,32 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101
VV N1+N3
VV 393,205+193,241 586,446
VV N2
VV 331,940 331,940
VV N4
VV 127,35 127,350
VV N5+N6
VV 797,285+44,24 841,525
VV Součet 1 887,261

478 K 784351031-1
Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - 
specifikace viz skladba povrchová úprava = N2

m2 331,940 158,50 52 612,49
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VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č119 = N2
VV (2,2+2,2)*2*3,5 30,800
VV Mezisoučet 30,800
VV č203
VV (7,32+4)*2*3,5 79,240
VV č205
VV (4+3,95)*2*3,5 55,650
VV č206
VV (3,95+3,95)*2*3,5 55,300
VV č207
VV (4+3,95)*2*3,5 55,650
VV č208
VV (3,95+3,95)*2*3,5 55,300
VV Mezisoučet 301,140
VV Součet 331,940

479 K 784351031-2
Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - 
specifikace viz skladba povrchová úprava = N4

m2 127,350 168,11 21 408,81

VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP
VV č112 
VV (1,7+1,95)*2*(3,5-2) 10,950
VV č113 
VV (1,95+2)*2*(3,5-2) 11,850
VV č114
VV (1,95+1,15)*2*(3,5-2) 9,300
VV č116
VV (2+1,85)*2*(3,5-2) 11,550
VV č117
VV (2+1,7)*2*(3,5-2) 11,100
VV č118
VV (2+1,15)*2*(3,-2) 6,300
VV Mezisoučet 61,050
VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP
VV č209
VV (2,1+1,55)*2*(3,5-2) 10,950
VV č210
VV (2+1)*2*(3,-2) 6,000
VV č211
VV (2+1)*2*(3,5-2) 9,000
VV č212
VV (2+1,25)*2*(3,5-2) 9,750
VV č213
VV (2+1)*2*(3,5-2) 9,000
VV č214
VV (2+1)*2*(3,5-2) 9,000
VV č215
VV (2,2+2)*2*(3,5-2) 12,600
VV Mezisoučet 66,300
VV Součet 127,350

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 186 020,48

480 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

m2 57,730 179,63 10 370,04 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, 
sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786624111
VV výplně W02-W09
VV 2,4*1,6*2 7,680
VV 1,2*1,6*4 7,680
VV 2,4*0,65*2 3,120
VV 1,2*0,65*4 3,120
VV 2,4*1,6*5 19,200
VV 2,4*1,6*1 3,840
VV 1,8*1,6*3 8,640
VV 1,2*1,6*1 1,920
VV AL05
VV 1,1*2,3*1 2,530
VV Součet 57,730

481 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové včetně ovládání m2 57,730 566,75 32 718,48 CS ÚRS 2025 01
PP žaluzie horizontální interiérové

482 K 786-Ž1
M+D exteriérové rolety 2400x1600mm vč.ovládání a 
pohonu - specifikace viz tab.PSV ozn.Ž1

kus 5,000 15 849,90 79 249,50

483 K 786-Ž2
M+D exteriérové rolety 1800x1600mm vč.ovládání a 
pohonu - specifikace viz tab.PSV ozn.Ž2

kus 3,000 11 623,26 34 869,78

484 K 786-Ž3
M+D exteriérové rolety 1100x2300mm vč.ovládání a 
pohonu - specifikace viz tab.PSV ozn.Ž3

kus 1,000 11 527,20 11 527,20

485 K 786-001A M+D sítě proti hmyzu m2 55,200 292,02 16 119,50
VV výplně W02-W09
VV 2,4*1,6*2 7,680
VV 1,2*1,6*4 7,680
VV 2,4*0,65*2 3,120
VV 1,2*0,65*4 3,120
VV 2,4*1,6*5 19,200
VV 2,4*1,6*1 3,840
VV 1,8*1,6*3 8,640
VV 1,2*1,6*1 1,920
VV Součet 55,200

486 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,984 1 184,94 1 165,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 41 91 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 012 169,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 012 169,02 21,00% 212 555,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 224 724,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

01-02 - Opěrná stěna

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.2.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KONSTRUKCE 1.2.07 
VÝKRES OPĚRNÉ STĚNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 012 169,02

HSV - Práce a dodávky HSV 917 357,80

    1 - Zemní práce 86 347,57

    2 - Zakládání 30 430,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 708 939,18

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 631,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 758,27

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 41 861,20

    998 - Přesun hmot 31 389,86

PSV - Práce a dodávky PSV 94 811,22

    767 - Konstrukce zámečnické 94 811,22

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

01-02 - Opěrná stěna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 012 169,02

D HSV Práce a dodávky HSV 917 357,80

D 1 Zemní práce 86 347,57

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 66,600 123,24 8 207,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104
VV měřeno CAD - 60%
VV 111*0,60 66,600
VV Součet 66,600

2 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 33,300 185,30 6 170,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351104
VV měřeno CAD - 30%
VV 111*0,30 33,300
VV Součet 33,300

3 K 122451104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

m3 11,100 415,56 4 612,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122451104
VV měřeno CAD - 10%
VV 111*0,10 11,100
VV Součet 11,100

4 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 19,489 341,01 6 645,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102
VV 60%
VV (0,6+18,85+0,6)*(0,6+1,5+0,6)*0,6*0,60 19,489
VV Součet 19,489

5 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 9,744 479,34 4 670,69 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351102
VV 30%
VV (0,6+18,85+0,6)*(0,6+1,5+0,6)*0,6*0,30 9,744
VV Součet 9,744

6 K 131451102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně

m3 3,248 833,80 2 708,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451102
VV 10%
VV (0,6+18,85+0,6)*(0,6+1,5+0,6)*0,6*0,10 3,248
VV Součet 3,248

7 K 162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 131,998 53,79 7 100,17 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251122
VV odvoz zeminy na meziskládku
VV 65,999 65,999
VV dovou zeminy z meziskládky
VV 65,999 65,999
VV Součet 131,998

8 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 65,999 76,85 5 072,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,999 19,21 1 267,84 CS ÚRS 2025 01

01-02 - Opěrná stěna

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina
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PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 38,741 366,95 14 216,01 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
VV 50%
VV 66,6+33,3+11,1 111,000
VV 19,489+9,744+3,248 32,481
VV -65,999 -65,999
VV Mezisoučet 77,482
VV -77,482*0,50 -38,741
VV Součet 38,741

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 929,784 0,10 92,98 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139
VV 38,741*24 929,784
VV Součet 929,784

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 81,356 211,33 17 192,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 38,741*2,1 81,356
VV Součet 81,356

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním  z jakékoliv horniny

m3 65,999 115,27 7 607,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV zásyp kolem paty
VV (0,6+18,85+0,6)*(0,6+0,6)*0,6 14,436
VV zásyp kolem OZ - měřeno CAD
VV 90 90,000
VV drenáž
VV -6 -6,000
VV klíny
VV -32,437 -32,437
VV Součet 65,999

14 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 33,930 23,05 782,09 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114
VV 18,85*1,8 33,930
VV Součet 33,930

D 2 Zakládání 30 430,69

15 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 6,000 1 008,63 6 051,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111
VV 20*0,6*0,5 6,000
VV Součet 6,000

16 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 44,000 33,62 1 479,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110
VV 20*(0,6+0,5)*2 44,000
VV Součet 44,000

17 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 52,800 17,29 912,91 CS ÚRS 2025 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 44*1,2 52,800
VV Součet 52,800

18 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 160 mm bez lože a obsypu

m 20,000 153,70 3 074,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216

19 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 3,447 4 178,61 14 403,67 CS ÚRS 2025 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313611
VV (0,15+18,85+0,15)*1,8*0,1 3,447
VV Součet 3,447

20 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,190 883,75 3 702,91 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121
VV (0,15+18,85+0,15+1,8)*2*0,1 4,190
VV Součet 4,190
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21 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,196 192,12 806,14 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 708 939,18

22 K 327212112
Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho 
obj jednoho kamene přes 0,02 m3 (frakce 500-1000)

m3 20,000 7 050,80 141 016,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327212112
VV měřeno CAD 
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

23 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC2 m3 14,138 4 313,09 60 978,47 CS ÚRS 2025 01

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327323128
VV 18,85*1,5*0,5 14,138
VV Součet 14,138

24 K 327324128
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37 XF3

m3 19,566 4 313,09 84 389,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327324128
VV 18,85*0,3*(2,32+4,6)/2 19,566
VV Součet 19,566

25 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 153,903 893,36 137 490,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327351211
VV pata
VV (18,85+1,5)*2*0,5 20,350
VV dřík
VV (18,85+0,3)*2*(2,32+4,6)/2 132,518
VV 0,3*(0,5+0,8*3+0,55) 1,035
VV Součet 153,903

26 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 153,903 230,54 35 480,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327351221

27 K 341351911
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový 
beton

m2 153,903 355,42 54 700,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový 
beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341351911

28 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 3,920 35 542,20 139 325,42 CS ÚRS 2025 01

PP Výztuž opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327361006

29 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého

m3 32,347 1 717,55 55 557,59 CS ÚRS 2025 01

PP
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo 
těženého se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327501111
VV 18,85*0,6*(2,32-0,6+4,6-0,6)/2 32,347
VV Součet 32,347

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 631,03

30 K 624631222
Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace

m 7,200 470,69 3 388,97 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 15 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/624631222
VV 0,3 0,300
VV (0,5+0,8*3+0,55)*2 6,900
VV Součet 7,200

31 K 624631411
Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím 
provazcem z polyetylénu tl do 20 mm

m 7,200 33,62 242,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky do 20 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/624631411

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 758,27

32 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 40,100 187,32 7 511,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112
VV (0,6+18,85+0,6)*1*2 40,100
VV Součet 40,100

33 K 953241211
Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší 
zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem

kus 4,000 192,12 768,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší 
zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli nebo plastu, průměr 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241211

34 M 54879272
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár nerez s 
nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm - 
specifikace viz výkres 4.D.1.2.07 - Opěrná zeď

kus 4,000 451,48 1 805,92 CS ÚRS 2025 01

35 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm

m2 1,035 384,24 397,69 CS ÚRS 2025 01
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PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312122
VV 0,3*(0,5+0,8*3+0,55) 1,035
VV Součet 1,035

36 K 953333493
PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí 
rohový 165/165 mm

m 5,000 854,93 4 274,65 CS ÚRS 2025 01

PP
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar rohový 
pro těsnění zalomených spar rozměru 165/165 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333493

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 41 861,20

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 77,482 183,47 14 215,62 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
VV 50% zbylého výkopu
VV 38,741*(2,000) 77,482
VV Součet 77,482

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 2 556,906 0,10 255,69 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
VV 77,482*33 2 556,906
VV Součet 2 556,906

39 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 27,119 353,50 9 586,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609
VV 77,482*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 27,119

40 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 50,363 353,50 17 803,32 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869
VV 77,482*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 50,363

D 998 Přesun hmot 31 389,86

41 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 217,849 144,09 31 389,86 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 94 811,22

D 767 Konstrukce zámečnické 94 811,22

42 K 767-Z13
M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - 
specifikace viz tab.PSV ozn.Z13

m 23,500 4 034,52 94 811,22

Strana 67 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 473 799,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 473 799,53 21,00% 309 497,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 783 297,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-A - Zařízení pro vytápění staveb

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4A.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT 1.4A.02 PŮDORYS 
1.NP – UT 1.4A.03 PŮDORYS 2.NP – UT 1.4A.04 PŮDORYS STŘECHY – UT 1.4A.05 
SCHÉMA ZAPOJENÍ – UT

Strana 68 z 218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 473 799,53

PSV - Práce a dodávky PSV 1 428 152,45

    713 - Izolace tepelné 44 148,38

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 657 742,03

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 250 347,12

    734 - Ústřední vytápění - armatury 67 664,65

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 42 777,46

    736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 318 174,83

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 209,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 088,92

M - Práce a dodávky M 13 370,92

    23-M - Montáže potrubí 12 890,62

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 480,30

OST - Ostatní 32 276,16

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-A - Zařízení pro vytápění staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 473 799,53

D PSV Práce a dodávky PSV 1 428 152,45

D 713 Izolace tepelné 44 148,38

1 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 82,000 48,03 3 938,46 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211
VV 10+20+52 82,000

2 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm

m 10,000 115,27 1 152,70 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/20mm

3 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/40mm

m 20,000 182,51 3 650,20 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/40mm

4 M 63154018
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/40mm

m 52,000 211,33 10 989,16 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
54/40mm

5 M 63154001 páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m m 82,000 24,02 1 969,64 CS ÚRS 2025 01
PP páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m

6 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry

m 200,000 33,62 6 724,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463411
VV 40+64+54+42 200,000

7 M 28377096
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
15/20mm

m 40,000 43,23 1 729,20 CS ÚRS 2025 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm

8 M 28377106
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/20mm

m 64,000 47,07 3 012,48 CS ÚRS 2025 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm

9 M 28377046
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/25mm

m 54,000 62,44 3 371,76 CS ÚRS 2024 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm

10 M 28377049
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/25mm

m 42,000 66,28 2 783,76 CS ÚRS 2025 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm

11 M 24747001 lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů litr 5,000 480,30 2 401,50 CS ÚRS 2025 01
PP lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů

VV 200/40 5,000

12 K 71347121R1
Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 
potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou

kus 10,000 192,12 1 921,20

PP
Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou

13 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,105 4 803,00 504,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 657 742,03

14 K 73252211R1
Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, 
včetně příslušenství a regulace

soubor 1,000 15 369,60 15 369,60

PP
Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně 
příslušenství a regulace
- montáž na pomocnou ocelovou konstrukci na ploché střeše

15 M 484X76014
Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a 
venkovní jednotky TČ

soubor 1,000 328 525,20 328 525,20

14-A - Zařízení pro vytápění staveb

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
- modulované TČ vzduch/voda (23,12 kW/COP 4,44 při A2/W35) včetně 
oběhového čerpadla
- chladivo R290
- chladící výkon A35/W7: 21,4 kW
- EER (A35/W7): 3,36
- max. příkon 8,11 kW, max.provozní proud 11,71 A, rozběhový proud 
7,02 A (inverter)
- hmotnost 280 kg

Teplené čerpadlo musí umět komunikovat pomocí min. jednoho z 
protokolů  KNX, ModBus RTU, ModBus TCP ! Před objednáním 
tepelného čerpadla nutno tento požadavek projednat s dodavatelem 
systému měření a regulace!

16 M 484vp2b.81 Nohy pro venkovní jednotkutepelného čerpadla soubor 1,000 6 916,32 6 916,32

PP
Nohy pro venkovní jednotkutepelného čerpadla
pro pevný podklad, výška 25 cm, 2ks (instalováno v TČ)

17 M 484vp2b.82
Ochranný protimrazový termostatický ventil tepelného 
čerpadla G 1 1/2 M

kus 2,000 1 921,20 3 842,40

PP
Ochranný protimrazový termostatický ventil tepelného čerpadla G 1 1/2 
M

18 M 484vp2b.83 Ethernetový kabel 20 m kus 1,000 1 440,90 1 440,90

PP
Ethernetový kabel 20 m
pro kartu T-SPLIT BOARD, kabel kategorie 7 + 2x RJ45

19 M 484vp2b.84 Rozšiřující karta pro připojení více periferií kus 1,000 4 082,55 4 082,55
PP Rozšiřující karta pro připojení více periferií

20 M 484vp2b.85
MODBUS kabel na propojení TČ, ovl. panelu a dalších 
prvků

kus 1,000 3 458,16 3 458,16

PP
HCC kabel 100 m
MODBUS kabel na propojení TČ, ovl. panelu HCC a dalších prvků

21 M 484vp2b.86 Touch Screen 7˝ - dotykový ovládací panel kus 1,000 18 059,28 18 059,28

PP
Touch Screen 7˝
dotykový ovládací panel

22 M 484vp2b.87
Krycí rámeček pro Touch Screen 7˝, montáž na zeď 
vč. instalační krabice

kus 1,000 1 805,93 1 805,93

PP
Krycí rámeček pro Touch Screen 7˝, montáž na zeď
vč. instalační krabice

23 M 484vp2b.88
Karta pro komunikaci mezi venkovní jednotkou a 
ostatními prvky

kus 1,000 5 283,30 5 283,30

PP
T-SPLIT BOARD
karta pro komunikaci mezi venkovní jednotkou a ostatními prvky

24 M 484vp2b.89
Rozšiřující modul pro 1 přímý a 1 směšovaný TO, 
včetně čidel

kus 1,000 4 466,79 4 466,79

PP
C-MIX
rozšiřující modul pro 1 přímý a 1 směšovaný TO, včetně čidel

25 M 484vp2b.90 Teplotní čidlo jímkové, 3 m kus 1,000 576,36 576,36

PP
NTC čidlo B2/B3
teplotní čidlo jímkové, 3 m

26 M 484vp2b.91 Prostorový termostat a čidlo vlhkosti, bílá kus 1,000 4 514,82 4 514,82

PP
ROOM White
prostorový termostat a čidlo vlhkosti, bílá

27 M 484vp2b.92
Elektronický regulátor oběhu pro řízení oběhového 
čerpadla teplé vody

kus 1,000 4 803,00 4 803,00

PP
CIRCON Classic
elektronický regulátor oběhu pro řízení oběhového čerpadla teplé vody

28 M 484vp2b.93
Přepínací ventil pro ohřev TV s pohonem, třícestný 
ventil,  Kv = 20,8 m3/h 

kus 1,000 6 099,81 6 099,81

PP
přepínací ventil pro ohřev TV s pohonem
třícestný ventil,  Kv = 20,8 m3/h

29 K 73221930R2 Montáž akumulačního zásobníku do objemu 600l soubor 1,000 2 401,50 2 401,50
PP Montáž zásobníku teplé vody do objemu 600l

30 M 4844122R1
Kombinovaný akumulační zásobník stacionární s 
průtokovým ohřevem TV - objem 557 l

kus 1,000 54 754,20 54 754,20

PP

Kombinovaný akumulační zásobník stacionární s průtokovým ohřevem 
TV
- s 2 nerezovými výměníky TV
- objem 557 litrů
- průměr 850 mm s tepelnou izolací
- výška 1935 mm s tepelnou izolací,
- klopná výška 2050mm bez izolace
- přestupní plocha výměníku 6,0 m2 + 3,0 m2
- objem výměníku 21 l + 11 l

31 M 4844122R12
Flísová izolace s plastovou deskou na povrchu, včetně 
izolace nad a pod nádrží

kus 1,000 8 645,40 8 645,40

PP
Flísová izolace s plastovou deskou na povrchu, včetně izolace nad a pod 
nádrží

32 K 732294312
Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 
3,0 kW

soubor 1,000 7 684,80 7 684,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 3,0 kW
včetně provozního a bezpečnostního termostatu 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732294312

33 K 732294315
Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 
6,0 kW

soubor 3,000 8 645,40 25 936,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 6,0 kW
včetně provozního a bezpečnostního termostatu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732294315

34 K 73211212R8 Montáž kombinovaného rozdělovače otopných okruhů kus 1,000 1 440,90 1 440,90

PP Montáž kombinovaného rozdělovače otopných okruhů

35 M 4848773R11 Kombinovaný rozdělovač otopných okruh, modul 80 kus 1,000 19 212,00 19 212,00

PP

Kombinovaný rozdělovač otopných okruh, modul 100
- rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax=105°C, l=1000mm, m=22,5kg
- Nástěnná konzola NK 65-125, m=1,5kg - 2×
- Tepelná PUR izolace M 100, m=0,1kg

(viz. výkres schéma zapojení)

36 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 1,000 1 921,20 1 921,20 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž štítků orientačních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732199100

37 M 484xvp25 Identifikační štítky, šipky toku média apod. soubor 1,000 2 881,80 2 881,80
PP Identifikační štítky, šipky toku média apod.

38 K 73221930R3 Montáž prvků regulace soubor 1,000 17 290,80 17 290,80
PP Montáž prvků regulace

39 M 484Xvp21 Drobné prvky regulace systému soubor 1,000 4 803,00 4 803,00

PP

Prvky systému regulace
– čidlo venkovní teploty 
- 2x čidlo do akumulační nádrže
- 2x čidlo topného okruhu
- kabeláž

40 M 484vp2b.7 Termostat příl.20-90st. AT90 kus 1,000 768,48 768,48
PP Termostat příl.20-90st. AT90

41 M 484Xvp22 Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo soubor 1,000 3 842,40 3 842,40
PP Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo

42 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 50 l

soubor 1,000 3 842,40 3 842,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou 
bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331616

43 K 732331777
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku

kus 1,000 1 536,96 1 536,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k 
expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777

44 K 732421412
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro 
vytápění

soubor 1,000 11 527,20 11 527,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní 
vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní 
výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h
(např. Alpha2 25-60 180)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421412

45 K 732421419
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro 
vytápění

soubor 1,000 21 133,20 21 133,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní 
vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní 
výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h
(např. Magna3 25-80)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421419

46 K X731vp11 Kontrola zařízení před uvedením do provozu soubor 1,000 2 881,80 2 881,80
PP Kontrola zařízení před uvedením do provozu

47 K X731vp12 Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize soubor 1,000 17 290,80 17 290,80

PP

Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize
Zahrnuje práci techniků, cestovné, spuštění tepelného čerpadla a 
kontrolu funkcí dle kontrolního seznamu, protokoly a dokumentace pro 
provozovatele. 

48 K 73519191R1
Montáž automatického doplňovacího a plnicího 
zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí 
soustavy

kus 1,000 2 401,50 2 401,50

PP
Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací 
patrony pro topné a chladicí soustavy

49 M 541xvp25
Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a 
chladicí soustavy

kus 1,000 27 857,40 27 857,40

PP

Automatická doplňovací a plnicí stanice pro topné systémy a chladicí 
soustavy s tlakovými expanzními nádobami s membránou (MAG).
Umožňuje kontrolované a dle DIN EN 1717 resp. DIN 1988 vyžadované 
bezpečné doplňování a plnění systému z přímo napojených sítí pitné 
vody a provádí dle DIN EN 12828 a VDI 4807 doporučenou funkční 
kontrolu systému pro stabilizaci tlaku (MAG).
např. Reflex Fillcontrol Smart

Součásti:
Uzavírací armatura
Systémový oddělovač s certifikátem DVGW (BA) podle DIN EN 12729
Filtr
Tlakový senzor
Kulový kohout s pohonem
Redukční ventil s kontrolním manometrem a mikroprocesorovým 
řízením
Všechny komponenty jsou integrovány se snadným přístupem.

Kontrolované doplňování závislé na tlaku je zajišťováno automatickým 
přerušováním a hlášením poruch v případě překročení doby chodu 
a/nebo počtu cyklů.

První plnění a opětovné plnění zařízení je možné díky nastavitelnému 
provoznímu režimu. Přes plně automatické mikroprocesorové řízení s 
volným nastavováním parametrů s LCD displejem probíhá funkční řízení 
a kontrola stanice označené CE pro veškerá relevantní provozní a 
poruchová hlášení a zobrazení tlaku, a také beznapěťový výstup pro 
souhrnná poruchová hlášení a rozhraní RS485 k připojení na GLT.

Včetně externího tlakového čidla FE - kombinace s Fillsoftem -  aby bylo 
možné změřit potřebný doplňovací tlak

50 M 541xvp26 Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody kus 1,000 4 803,00 4 803,00

PP
Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody dle VDI 2035
kapacita patrony pro změkčení (zelená) 6000 lx°dH
včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení

51 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,758 4 803,00 3 640,67 CS ÚRS 2025 01
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PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 250 347,12

52 K 733222302
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 
mm

m 40,000 470,69 18 827,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, 
T= +110°C Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302
VV 20*2 40,000

53 K 733222303
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 
mm

m 64,000 566,75 36 272,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, 
T= +110°C Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303
VV 32*2 64,000

54 K 733222304
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 
mm

m 64,000 662,81 42 419,84 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, 
T= +110°C Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304
VV 20+44 64,000

55 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
mm

m 42,000 758,87 31 872,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304
VV 30+12 42,000

56 K 733223306
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 
mm

m 20,000 912,57 18 251,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306
VV 10*2 20,000

57 K 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 52,000 1 200,75 62 439,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 54/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307
VV 26*2 52,000

58 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 210,000 24,02 5 044,20 CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101
VV 40+64+64+42 210,000

59 K 733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 
64x2

m 72,000 28,82 2 075,04 CS ÚRS 2025 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102
VV 20+52 72,000

60 K X733291101
Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu 
potrubí

soubor 1,000 4 803,00 4 803,00

PP Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí

61 M 286xvp1 Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50 soubor 1,000 9 606,00 9 606,00

PP Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50

62 M 286Xvp21
Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro 
potrubí DN 300

soubor 1,000 6 724,20 6 724,20

PP Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 300

63 K 733390404
Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 
40

kus 2,000 2 401,50 4 803,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel 
průměru D 32 - 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733390404

64 M 286vp2 Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu kus 2,000 2 689,68 5 379,36

PP Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu

65 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,381 4 803,00 1 829,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 67 664,65

66 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 5,000 326,60 1 633,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 
10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682

67 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 5,000 672,42 3 362,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační 
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402

68 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 4,000 307,39 1 229,56 CS ÚRS 2025 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120

69 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 8,000 307,39 2 459,12 CS ÚRS 2025 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211119

70 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 528,33 528,33 CS ÚRS 2025 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413
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71 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 595,57 595,57 CS ÚRS 2025 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414

72 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 864,54 864,54 CS ÚRS 2025 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242416

73 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 3,000 1 152,72 3 458,16 CS ÚRS 2025 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417

74 K 734251212
Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 
2,5 do 6 barů

kus 3,000 720,45 2 161,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar 
G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212

75 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 9,000 201,73 1 815,57 CS ÚRS 2025 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123

76 K 734291124
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 8,000 384,24 3 073,92 CS ÚRS 2025 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124

77 K 734291264
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 
PN 30 do 110°C s vnitřními závity

kus 1,000 595,57 595,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 
110°C přímé s vnitřními závity G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264

78 K 734291266
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 
1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity

kus 1,000 864,54 864,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 
110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291266

79 K 734291277
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 
PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 
magnetem

kus 2,000 6 243,90 12 487,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 
110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291277

80 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 576,36 1 729,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 
3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714

81 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 672,42 2 689,68 CS ÚRS 2025 01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715

82 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 1 008,63 4 034,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 
1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717

83 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 1 536,96 9 221,76 CS ÚRS 2025 01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718

84 K 73429502R3
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 1" se servomotorem 24 V DC

kus 1,000 5 667,54 5 667,54

PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 
10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1, 24 V DC

85 K 734411102
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 75 mm

kus 7,000 432,27 3 025,89 CS ÚRS 2025 01

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
(axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411102

86 K 734421111
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm zadní připojení

kus 2,000 864,54 1 729,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení 
(axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421111

87 K 734494212 Návarek s trubkovým závitem G 3/8 kus 8,000 144,09 1 152,72 CS ÚRS 2025 01
PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494212

88 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 13,000 144,09 1 873,17 CS ÚRS 2025 01
PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213

89 K 734494214 Návarek s trubkovým závitem G 3/4 kus 8,000 144,09 1 152,72 CS ÚRS 2025 01
PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494214

90 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,054 4 803,00 259,36 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 42 777,46

91 K 735152474
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 
W

kus 1,000 3 688,70 3 688,70 CS ÚRS 2025 01
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PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 700 mm / 902 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152474

92 K 735152482
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 
2318 W

kus 4,000 5 878,87 23 515,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 1800 mm / 2318 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152482

93 K 73516426R1
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 
výška/délka 1500/500 mm

kus 2,000 4 803,00 9 606,00

PP
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 
1500 mm, délky 500 mm

94 K 73519191R11 Napuštění vody do topného systému l 950,000 4,80 4 560,00
PP Napuštění vody do topného systému

95 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,293 4 803,00 1 407,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735101

D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 318 174,83

96 K 736110223
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s 
kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou 
desku rozteč 200 mm

m 2 055,900 33,62 69 119,36 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné 
potrubí 18x2 mm, rozteč 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110223
VV (702+497+432+327)*1,05 2 055,900

97 K 736110261
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 31 mm

m2 329,700 403,45 133 017,47 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska s tepelnou 
izolací, výšky 30 až 31 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110261
VV (196+118)*1,05 329,700

98 K 736110652
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folií

m 415,800 24,02 9 987,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový 
izolační pruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110652
VV (233+163)*1,05 415,800

99 K 736110653
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 
podlahového topení

m 50,000 24,02 1 201,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná 
trubka

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110653

100 K 736110654 Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil m 26,000 24,02 624,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový 
(dilatační) profil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110654

101 K 736111024
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
automatickou regulací průtoku pětiokruhový

kus 2,000 7 684,80 15 369,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
automatickou regulací průtoku pětiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111024

102 K 736111025
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
automatickou regulací průtoku šestiokruhový

kus 1,000 8 261,16 8 261,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
automatickou regulací průtoku šestiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111025

103 K 736111026
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
automatickou regulací průtoku sedmiokruhový

kus 1,000 7 204,50 7 204,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
automatickou regulací průtoku sedmiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111026

104 K 736111035
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač

kus 46,000 100,86 4 639,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení 
rozdělovače, potrubí 18x2,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111035
VV (5+5+6+7)*2 46,000

105 K 736111103
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 6-9 okruhy

kus 4,000 3 746,34 14 985,36 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, 
pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111103

106 M 55114238
kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější 
vrtulka 3/4"x3/4"

kus 6,000 576,36 3 458,16 CS ÚRS 2025 01

PP kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 3/4"x3/4"

107 M 55114242
kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější 
vrtulka 1"x1"

kus 2,000 672,42 1 344,84 CS ÚRS 2025 01

PP kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"

108 K 736111133
Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice 
(termopohon)

kus 12,000 864,54 10 374,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení 
elektrotermická hlavice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111133
VV 3+3+4+2 12,000

109 K 736111134
Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení 
max 6 prostorových termostatů

kus 4,000 2 209,38 8 837,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický 
rozvaděč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111134
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110 M 24552540 plastifikátor do betonu pro podlahové topení litr 132,000 192,12 25 359,84 CS ÚRS 2025 01
PP plastifikátor do betonu pro podlahové topení

111 K 998736101
Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění v objektech v 
do 6 m

t 0,914 4 803,00 4 389,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998736101

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 209,06

112 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 20,000 101,82 2 036,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511

113 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm m 20,000 118,35 2 367,00 CS ÚRS 2025 01
PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm

114 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 30,000 61,96 1 858,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122122

115 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 30,000 17,48 524,40 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

116 K 741122131
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 52,000 61,96 3 221,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122131

117 M 34111060
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x1,5mm2

m 52,000 24,88 1 293,76 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x1,5mm2

VV 12+20+20 52,000

118 K 741124703
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 
uložený volně (např. JYTY)

m 80,000 29,11 2 328,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně 
stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 
až 19x1 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124703

119 M 34143154
kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu 
lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 
2x1,00mm2

m 80,000 40,63 3 250,40 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace 
PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2

VV 20+10+10+10+10+20 80,000

120 K 741130111 Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením kus 16,000 121,13 1 938,08 CS ÚRS 2025 01

PP Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130111

121 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
koncovkou nebo páskem bez letování

kus 4,000 113,25 453,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103

122 K 741132128
Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
koncovkou nebo páskem bez letování

kus 6,000 139,29 835,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132128

123 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,027 3 731,93 100,76 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 088,92

124 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 282,000 96,06 27 088,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551
VV 210+72 282,000

D M Práce a dodávky M 13 370,92

D 23-M Montáže potrubí 12 890,62
125 K 230071104 Revize ventil pojistný do PN 40 DN 25 kus 3,000 288,18 864,54 CS ÚRS 2025 01

PP Revize ventilů pojistných do PN 40 DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230071104

126 K 230120041
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 
DN 32

m 210,000 38,42 8 068,20 CS ÚRS 2025 01

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120041

127 K 230120042
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 
DN 40

m 20,000 48,03 960,60 CS ÚRS 2025 01

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120042

128 K 230120043
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 
DN 50

m 52,000 57,64 2 997,28 CS ÚRS 2025 01

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120043
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D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 480,30

129 K 580204001 Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních do 0,2 m3 kus 1,000 480,30 480,30 CS ÚRS 2025 01

PP Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580204001

D OST Ostatní 32 276,16
130 K xOSTvp1 Topná zkouška hod 8,000 384,24 3 073,92

PP Topná zkouška

131 K xOSTvp2
Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro 
vytápění

hod 8,000 384,24 3 073,92

PP Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění

132 K XOSTvp3 Koordinace řemesel hod 14,000 384,24 5 379,36
PP Koordinace řemesel

133 K XOSTvp4
Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně 
zapravení

hod 24,000 288,18 6 916,32

PP Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení

134 K XOSTvp5 Zaškolení obsluhy hod 8,000 384,24 3 073,92
PP Zaškolení obsluhy

135 K XOSTvp6 Zkušební provoz hod 8,000 384,24 3 073,92

PP
Zkušební provoz
- spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.

136 K XOSTvp7
Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na 
místo

kpl 1,000 2 881,80 2 881,80

PP Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo

137 K XOSTvp8 Kompletní zaregulování systému vytápění kpl 1,000 4 803,00 4 803,00

PP

Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického 
ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení.
Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na 
základě skutečného provedení tras potrubí.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 506 329,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 506 329,43 21,00% 316 329,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 822 658,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-B - Zařízení vzduchotechniky

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4B.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT PŘÍLOHA VZT 1 
TABULKA VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ PŘÍLOHA VZT 2 TABULKA NAVRŽENÝCH 
ZAŘÍZENÍ 1.4B.02 PŮDORYS 1.NP – VZT 1.4B.03 PŮDORYS 2.NP – VZT 1.4B.04 
PŮDORYS STŘECHY – VZT 1.4B.05 ŘEZY – VZT
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 506 329,43

PSV - PSV 1 506 329,43

    751-1 - VZT-1 zařízení vzduchotechniky 861 662,83

    751-2 - VZT - Zařízení 2 114 849,25

    751-4 - VZT - Zařízení 3 203 436,00

    751-5 - VZT - Zařízení 4 19 963,73

    751-6 - VZT - Zařízení 5 12 581,02

    751-CH1 - CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka 74 315,65

    751-CH2 - CHL - Zařízení 2 split 76 252,23

    OST - Ostatní 143 268,72

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-B - Zařízení vzduchotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 506 329,43

D PSV PSV 1 506 329,43

D 751-1 VZT-1 zařízení vzduchotechniky 861 662,83

1 K 751611122
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 
1000 do 4500 m3/h

kus 1,000 26 714,29 26 714,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální 
podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751611122

2 M x1.01
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a 
elektro ohřevem Vp=1500m3/h (220Pa); Vo=1500m3/h 
(220Pa)

kus 1,000 285 448,05 285 448,05

PP

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem
provedení nástřešní ležaté, vývody dle PD
Vp=1500m3/h (220Pa); Vo=1500m3/h (220Pa)
el. ohřívač 1kW (max 1,8kW)
přímý chladič 5,5kW (max 8kW)
el. připojení pro jednotku: 400V, 4kW, 7,8A, 3x10A (C)
el. připojení pro ohřívač: společně s jednotkou
hmotnost: 350kg
Akustický výkon na plášti jednotky 62 [dB(A)] 
připojení ethernet
Kanálové čidlo CO2
Čidlo kvality vzduchu prostorové
Prostorový ovladač
požad.tlak.ztráta výměníku VZT na straně chladiva max.70 kPa, 
max.povolený pracovní tlak chladiva 42 bar

protiproudý rekuperační výměník 94%, filtr přívod kazetový třída F7, filtr 
odtah kazetový třída M5, elektrický ohřev,  připojovací hrdla, pružné 
manžety, LM 24A (by-passová klapka), vývod kondenzátu pr. 32/40 
(nerez), podstavné nohy, systémová regulace pro jednotku vč. ethernet 
připojení, dotykový barevný ovládací panel
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, aktuální 
platné.
Systémová regulace 
Jedná se o jednotný systém VZT jednotky a regulace+prostorový 
ovladač.
Včetně kabeláže (B2ca,s1d0). Elektro zajistí pouze silové připojení VZT 
jednotky.

3 M 1.01.02.1 sifon podtl.s uzávěrem kus 1,000 1 164,25 1 164,25
PP sifon podtl.s uzávěrem

4 K 751613141 Montáž hadice pro odvod kondenzátu kus 1,000 81,17 81,17 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613141

5 M 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 4,000 67,63 270,52 CS ÚRS 2025 01
PP hadice pro odvod kondenzátu

6 K 751344122
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 4,000 1 471,16 5 884,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 
0,300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751344122

7 M x1.02 2.02 Tlumič hluku čtyřhranný buňkový 400x500x1500 kus 4,000 4 903,86 19 615,44

PP

x1.02
Tlumič hluku čtyřhranný buňkový 400x500x1500
šířka buňky 200mm, počet buněk 2
tlaková ztráta max.30Pa

8 K 751514717
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,350 
do 0,420 m2

kus 2,000 222,86 445,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového 
potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514717

9 M x1.03 Výfukový kus 400x500mm se sítí proti vniknutí ptactva kus 2,000 743,02 1 486,04

PP Výfukový kus 400x500mm se sítí proti vniknutí ptactva

10 K 751514678
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm

kus 14,000 79,06 1 106,84 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 
bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514678

11 M 42981300 klapka kruhová regulační Pz D 100mm kus 14,000 263,49 3 688,86 CS ÚRS 2025 01

PP
x1.04
klapka kruhová regulační Pz D 100mm

12 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 11,000 94,33 1 037,63 CS ÚRS 2025 01

14-B - Zařízení vzduchotechniky

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina
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PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí  
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679

13 M 42981002 klapka kruhová regulační Pz D 125mm kus 3,000 289,04 867,12 CS ÚRS 2025 01

PP
x1.05
klapka kruhová regulační Pz D 125mm

14 M x2981003 klapka kruhová regulační Pz D 140mm kus 6,000 322,76 1 936,56

PP
x1.06
klapka kruhová regulační Pz D 140mm

15 M 42981004 klapka kruhová regulační Pz D 160mm kus 1,000 322,76 322,76 CS ÚRS 2025 01

PP
x1.07
klapka kruhová regulační Pz D 160mm

16 M 42981312 klapka kruhová regulační Pz D 200mm kus 1,000 330,93 330,93 CS ÚRS 2025 01

PP
x1.08
klapka kruhová regulační Pz D 200mm

17 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 26,000 33,72 876,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 
do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322011

18 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 20,000 112,39 2 247,80 CS ÚRS 2025 01

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm

19 M 42972206 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 6,000 112,39 674,34 CS ÚRS 2025 01

PP ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm

20 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 6,000 40,25 241,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 
přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322012

21 M 42972213 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 6,000 134,00 804,00 CS ÚRS 2025 01

PP
x1.11
talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm

22 K 751322134
Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 
přes 0,350 do 0,500 m2

kus 6,000 646,48 3 878,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového 
vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322134

23 M 42972218
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový 
ocelový bílý 600x600mm 16 lamel

kus 5,000 2 237,05 11 185,25 CS ÚRS 2025 01

PP

x1.12
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 
600x600mm 16 lamel
s pripojovací skříní

24 M 429722211
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu ocelový 
bílý 300x300mm 8 lamel

kus 1,000 1 743,30 1 743,30

PP

x1.13
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu ocelový bílý 300x300mm 8 
lamel
vč. distribučního boxu

25 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 2,000 222,09 444,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 
0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398023

26 M 42972306
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 400x200mm

kus 2,000 740,43 1 480,86 CS ÚRS 2025 01

PP
x1.14
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm

27 K 751537146.1
Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 
zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm

m 30,000 84,15 2 524,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al 
hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537146.1

28 M 42981729
hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 
25mm, délka 10m D 102mm

kus 1,000 1 453,39 1 453,39 CS ÚRS 2025 01

PP
hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 
102mm

29 M 42981730
hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 
25mm, délka 10m D 127mm

kus 1,000 1 664,05 1 664,05 CS ÚRS 2025 01

PP
hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 
127mm

30 M 42981731
hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 
25mm, délka 10m D 152mm

kus 1,000 1 930,81 1 930,81 CS ÚRS 2025 01

PP
hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 
152mm

31 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 
koncový (distribuční) prvek

kus 49,000 127,66 6 255,34 CS ÚRS 2025 01

PP
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový 
(distribuční) prvek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751691111

32 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 31,200 803,64 25 073,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012
VV 1,2*(8+8+4+4+2) 31,200

33 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 22,800 1 095,18 24 970,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s 
přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510013
VV 1,2*(1+1+1+1+5+4+3+3) 22,800

34 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 11,400 1 607,28 18 322,99 CS ÚRS 2025 01
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PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s 
přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014
VV 1,2*(3,5+2+2+2) 11,400

35 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 
mm

m 79,680 522,76 41 653,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510041
VV spiro 100 včetně tvarovek (13%)
VV 1,2*(66,4) 79,680

36 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 111,600 794,22 88 634,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042
VV spiro 125 včetně tvarovek (33%)
VV 1,2*(8) 9,600
VV spiro 140 včetně tvarovek (10%)
VV 1,2*(48) 57,600
VV spiro 160 včetně tvarovek (50%)
VV 1,2*(4) 4,800
VV spiro 180 včetně tvarovek (18%)
VV 1,2*(25) 30,000
VV spiro 200 včetně tvarovek (10%)
VV 1,2*(8) 9,600
VV Součet 111,600

37 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 
do 300 mm

m 4,800 1 094,32 5 252,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510043
VV spiro 250 včetně tvarovek (70%)
VV 1,2*(4) 4,800
VV Součet 4,800

38 K 713vp_iz0012 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi m2 171,788 127,66 21 930,46

PP
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými 
Al páskou 1x

39 M 27127206
izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 
samolepící tl 15mm

m2 171,788 714,88 122 807,81 CS ÚRS 2025 01

PP izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm

VV 1,2*(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*79,68) 39,050
VV 1,2*(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*111,6) 96,766
VV 1,2*(Pi*(0,3+2*0,015+2*0)*4,8) 5,972
VV 1,2*(25) 30,000
VV Součet 171,788

40 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými Al páskou 1x

m2 52,320 127,66 6 679,17 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící 
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141

41 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 52,320 548,98 28 722,63 CS ÚRS 2025 01

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm

VV 1,2*(2*(0,5+0,4)*12) 25,920
VV 1,2*(22) 26,400
VV Součet 52,320

42 K 713391144
Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů 
plochy tvarové

m2 52,320 204,22 10 684,79 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti 
oplechování licích otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem ploch 
tvarových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713391144

43 M 19420845 plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule kg 209,280 335,15 70 140,19 CS ÚRS 2025 01
PP plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule

VV 1,2*(2*(0,5+0,4)*12) 25,920
VV 1,2*(22) 26,400
VV Součet 52,320
VV 52,32*4 'Přepočtené koeficientem množství 209,280

44 K 751581334
Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

kus 2,000 2 795,73 5 591,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného 
potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581334

45 K 998751101.2
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 2,700 1 256,56 3 392,71 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101.2

D 751-2 VZT - Zařízení 2 114 849,25

46 K 751111131
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 
základního D do 200 mm

kus 3,000 1 128,42 3 385,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, 
průměru do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111131

47 M 42914527
ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový 
plastový IP44 připojení D 160mm

kus 3,000 3 493,03 10 479,09 CS ÚRS 2025 01
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PP

x2.01
ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení 
D 160mm
230 V, 53 W, 0,21 A
300 m3/h, 150 Pa
min IP44

48 M 2.01.02
Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na  
potrubí

kus 6,000 134,10 804,60

PP Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na  potrubí

49 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 3,000 85,49 256,47 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí  
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679

50 M x2.02 160 zpětná klapka kus 3,000 285,11 855,33

PP
x2.02
160 zpětná klapka

51 K 751322012.1 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 3,000 47,07 141,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového ventilu, průměru 
přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751322012.1

52 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 3,000 157,06 471,18 CS ÚRS 2025 01

PP
x2.03
ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm

53 K 751311113
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,080 do 0,150 m2

kus 4,000 514,21 2 056,84 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 
0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311113

54 M 42973103x2
výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s 
regulační klapkou Pz 1225x75mm

kus 4,000 1 714,09 6 856,36 CS ÚRS 2023 02

PP
x2.04
výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 
1225x75mm

55 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 8,000 273,58 2 188,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398051

56 M 42972915x2
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 200x200mm

kus 8,000 911,99 7 295,92 CS ÚRS 2025 01

PP
x2.05
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 
200x200mm

57 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 5,000 1 236,68 6 183,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí  
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679

58 M x2.06
klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 
230 pod napětím OTEVŘENO

kus 5,000 4 122,13 20 610,65

PP
x2.06
klapka kruhová regulační Pz D 160mm,  servopohon 230 pod napětím 
OTEVŘENO

59 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 8,000 803,64 6 429,12 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012

60 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 37,200 794,22 29 544,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042
VV 1,2*(6+5+5+15) 37,200

61 K x51581212.1 Obklad potrubí protipožární izolací EI 45 m2 6,333 1 825,52 11 561,02

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad potrubí, 
požární odolnost EI 45

VV 1,2*(Pi*(0,16+2*0,04+2*0)*7) 6,333

62 K 751581352
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 1 203,15 1 203,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového 
potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581352

63 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými Al páskou 1x

m2 7,879 127,66 1 005,83 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící 
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141

64 M 63141781
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 20mm

m2 7,879 382,99 3 017,58 CS ÚRS 2025 01

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

VV 1,2*(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*11) 7,879

65 K 998751101.1
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,400 1 256,56 502,62 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1

D 751-4 VZT - Zařízení 3 203 436,00

66 K 751122113 Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,210 m2 kus 2,000 6 990,67 13 981,34 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého  potrubního základního do 
čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751122113

Strana 84 z 218



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 M x3.01 potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa) kus 2,000 18 819,02 37 638,04

PP

radiální ventilátor na potrubí 500x300mm
 potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa)
400V, 0,93kW, 1,77A
min IP 44

68 M 3.01.01 pružná spojka 500x300mm kus 4,000 770,21 3 080,84
PP pružná spojka

69 M 3.01.02 regulátor otáček kus 2,000 12 352,45 24 704,90
PP regulátor otáček

70 K 751344122.1 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 2,000 968,90 1 937,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů  hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 
0,300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344122.1

71 M x3.02 tlumič hluku 500x300x1000mm kus 2,000 3 229,66 6 459,32

72 K 751311093
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 
0,080 do 0,150 m2

kus 4,000 282,90 1 131,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 
0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311093

73 M 42972691 výústka komfortní jednořadá Al 800x150mm kus 4,000 943,02 3 772,08 CS ÚRS 2025 01

PP
x3.03
výústka komfortní jednořadá Al 800x150mm

74 K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 2,000 644,66 1 289,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 
na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398052

75 M x3.04 žaluziová klapka samotížná 500x500mm kus 2,000 2 148,77 4 297,54

PP
žaluziová klapka samotížná přetlaková
hliník

76 K 751311113
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,080 do 0,150 m2

kus 2,000 514,21 1 028,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 
0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311113

77 M 42973103x3
výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s 
regulační klapkou Pz 1225x75mm

kus 2,000 1 714,09 3 428,18 CS ÚRS 2023 02

PP
x3.05
výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 
1225x75mm

78 K 751510014.1
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 24,700 1 607,28 39 699,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014.1
VV 1,3*(7+12) 24,700

79 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 6,000 794,22 4 765,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042

80 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými Al páskou 1x

m2 36,581 127,66 4 669,93 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící 
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141

81 M 63141781
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 20mm

m2 36,581 382,99 14 010,16 CS ÚRS 2025 01

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm

VV 1,2*27,5 33,000
VV (Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*6) 3,581
VV Součet 36,581

82 K x51581212.1 Obklad potrubí protipožární izolací EI 45 m2 15,360 1 825,52 28 039,99

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad potrubí, 
požární odolnost EI 45

VV 1,2*(2*(0,5+0,3)*8) 15,360

83 K 751581315
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

kus 2,000 4 059,59 8 119,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného 
potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581315

84 K 998751101.1
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 1,100 1 256,56 1 382,22 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1

D 751-5 VZT - Zařízení 4 19 963,73

85 K 751377012
Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
komínového

kus 1,000 2 685,36 2 685,36 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž odsávacích stropů, zákrytů  odsávacího zákrytu (digestoř) 
bytového komínového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751377012

86 M 42958002
odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 
370 m3/hod

kus 1,000 8 951,26 8 951,26 CS ÚRS 2025 01

PP
x4.01
odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod

87 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 85,11 85,11 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí  
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679

88 M x4.02 150 zpětná klapka kus 1,000 283,67 283,67
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PP 150 zpětná klapka

89 K 751510042.2
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm

m 4,000 794,22 3 176,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751510042.2

90 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 1,000 803,64 803,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012

91 K 751537012
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm

m 1,000 115,85 115,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové 
hadice, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537012

92 M 42981624
hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem 
D 152mm, l=10m

kus 0,120 1 930,81 231,70 CS ÚRS 2025 01

PP hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 152mm, l=10m

VV 0,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,120

93 K 751398051.1 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 273,58 273,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398051.1

94 M 42972915.1
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 200x200mm

kus 1,000 911,99 911,99 CS ÚRS 2025 01

PP
x4.03
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 
200x200mm

95 K 713vp_iz0012 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi m2 2,827 127,66 360,89

PP
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými 
Al páskou 1x

96 M 27127206
izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 
samolepící tl 15mm

m2 2,827 714,88 2 020,97 CS ÚRS 2025 01

PP izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm

VV (Pi*(0,15+2*0,015+2*0)*5) 2,827

97 K 998751101.1
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,050 1 256,56 62,83 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1

D 751-6 VZT - Zařízení 5 12 581,02

98 K 751111131.3 Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm kus 1,000 1 064,73 1 064,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého  potrubního základního, 
průměru do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751111131.3

99 M x5.01
Potrubní radiální ventilátor s doběhem 150m3/h 
(250Pa)

kus 1,000 3 549,22 3 549,22

PP
x5.01
včetně pružného uložení

100 K 751514679.3
Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
kruhové bez příruby D do 200 mm

kus 1,000 51,39 51,39 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí  
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679.3

101 M x5.02 Zpětná klapka do kruhového potrubí 100mm kus 1,000 171,27 171,27

PP
x5.02
Zpětná klapka do kruhového potrubí 100mm

102 K 751398051.3
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 273,58 273,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398051.3

103 M 42972913
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 160x160mm

kus 1,000 911,99 911,99 CS ÚRS 2025 01

PP
x5.03
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 
160x160mm

104 K 751398012
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 134,39 134,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398012

105 M x2972888 Mřížka krycí kruhová nerezová  D 125mm kus 1,000 448,12 448,12

PP
x5.04
mřížka krycí kruhová nerezová atyp
ochranná mřížka pro zakončení potrubí D100mm

106 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 2,000 33,72 67,44 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 
do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322011

107 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000 112,39 112,39 CS ÚRS 2025 01

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm

108 M 42972206 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000 112,39 112,39 CS ÚRS 2025 01

PP ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm

109 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 
mm

m 5,000 522,76 2 613,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510041
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110 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 1,000 803,64 803,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012

111 K 713vp_iz0012 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi m2 1,225 127,66 156,38

PP
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými 
Al páskou 1x

112 M 27127206
izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 
samolepící tl 15mm

m2 1,225 714,88 875,73 CS ÚRS 2025 01

PP izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm

VV (Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*3) 1,225

113 K 751581352
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 1 203,15 1 203,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového 
potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581352

114 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,025 1 256,56 31,41 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101

D 751-CH1 CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka 74 315,65

115 K 751741111 Montáž kompaktního chladiče - jednofázové napájení kus 1,000 12 655,62 12 655,62 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž chladiče kompaktního, napájení jednofázové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751741111

116 M xCH1.1 Venkovní kondenzační jednotka (Qchl=8 kW, 230V) kus 1,000 25 143,61 25 143,61

PP

CH.01
Venkovní kondenzační jednotka
Zdroj chladu pro vzt jednotku s přímým výparníkem 8kW
rozměry š.v.hl. 950/834/330mm
EL.PARAMETRY-2,2kW/230V/18,8A
JIŠTĚNÍ 20A
AKUSTICKÝ VÝKON 68dB(A)
CHLADIVO-R32
požad.tlak.ztráta výměníku VZT na straně chladiva max.70 kPa, 
max.povolený pracovní tlak chladiva 42 bar

117 M xCH1.1.02 VZT řídící box-řízení dle přívodní teploty kus 1,000 13 387,40 13 387,40
PP VZT řídící box-řízení dle přívodní teploty

118 M xCH1.1.03
Komunikační rozhraní/modul pro připojení do 
nadřazeného systému MaR

kus 1,000 1 833,50 1 833,50

PP

Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému 
MaR
ModBus

119 M xCH1.1.04 Systémový ovladač kus 1,000 3 053,65 3 053,65

PP
Systémový ovladač
Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ

120 M xCH1.1.05 Chladivo R32 l 4,000 762,33 3 049,32
PP Chladivo

121 K 751791123
Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")

m 5,000 571,75 2 858,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm 
(") 10-16 (3/8"-5/8")

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751791123

122 M 42981915
trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), 
stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm

m 5,000 482,89 2 414,45 CS ÚRS 2025 01

PP

trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 
0,8/1,0mm, izolace 9 mm
Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu.
Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.

123 K vp_pr_002
Dopojení na přímý chladič VZT jednotky vč. armatur, 
uvedení do provozu

kus 1,000 9 529,82 9 529,82

124 K 998751101.1
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,310 1 256,56 389,53 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1

D 751-CH2 CHL - Zařízení 2 split 76 252,23

125 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením do 2 vnitřních jednotek

kus 1,000 7 954,25 7 954,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 
vnitřních jednotek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751721111

126 M xCH2.1 Venkovní jednotka typu Split 2,5kW kus 1,000 17 876,86 17 876,86

PP

CHL2.01
chladící výkon 2,5kW
el.:230V, 0,9kW, 9A, jištění 16A
akustický výkon 56dB
hmotnost= 60kg
rozměry š.v.hl. 770/545/288mm
chladivo R32
Předplněno
délka potrubí 25m

127 M xCH2.01.02 komunikační rozhraní kus 1,000 2 939,05 2 939,05 CS ÚRS 2025 01

PP

Modul pro připojení do nadřazeného systému MaR - ModBus
230V
převádí komunikační protokol klimatizace protokolu pro správce 
centrálního řízení

128 K 751711114
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro 
objem místnosti 90 m3

kus 1,000 635,34 635,34 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti přes 
65 do 90 m3

Strana 87 z 218



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751711114

129 M xCH2.2
Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladícím 
výkonu 2,5kW

kus 1,000 5 082,63 5 082,63

130 M xCH2.4 čerpadlo kondenzátu kus 1,000 5 082,63 5 082,63
PP čerpadlo kondenzátu pro nástěnnou klima jednotku

131 K CH1.02-04.m03
Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky 
klimatizace

kus 1,000 889,42 889,42

PP
Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatozace
montáž prokabelování mezi jednotkou a ovladačem

132 M CH2.05
Kabelový ovladač s 4,3" barevným displejem pro 
ovládání klimatizačních jednotek

kus 1,000 3 053,65 3 053,65

PP

Kabelový ovladač s 4,3" barevným displejem pro ovládání 
klimatizačních jednotek
Ovladač umožňuje skupinové ovládání (až 16 vnitřních jednotek) a je 
vybavený teplotním čidlem a vlhkostním čidlem.
Kromě jednoduchých funkcí zapnutí, vypnutí, nastavení teploty a otáček 
ventilátoru jsou součástí i provozní režimy, ovládání polohy lamel, dětský 
zámek a časovač.
Včetně propojovacího kabelu.

133 K xCH_m_potr_2 Montáž rozvodů pro systém split m 25,000 482,89 12 072,25
PP Montáž rozvodů pro systém split

134 M xCH2.6 Rozvody CU pro systém Split m 25,000 292,21 7 305,25

PP
Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu.
Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.

135 M xCH2.01.04 Chladivo R32 kg 5,000 762,43 3 812,15
PP Chladivo

136 M x0VP_pr_001
Prostup střešním pláštěm vč. ochrany proti zatékání 
UV ochrana

soubor 1,000 1 938,97 1 938,97

PP

vystrojení prostupu střešním pláštěm
- chránička na prostupu + ochrana proti zatékání
- tepelná izolace chráničky -  tl. 20mm, včetně utěsnění

137 K x0vp_ch010-s
Úprava na zimní provoz/1 ks - pro teploty nižší než -
10°C

sada 1,000 6 353,22 6 353,22

PP Zimní úprava pod -10°C do 20 kW

138 K 998751101.1
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 1,000 1 256,56 1 256,56 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1

D OST Ostatní 143 268,72
139 K x_ost001 Stavební přípomoce hod 8,000 638,80 5 110,40

PP Stavební výpomoce

140 K x_ost003 Zaregulování zařízení vzduchotechniky hod 16,000 446,68 7 146,88
PP Zaregulování zařízení vzduchotzechniky

141 K x_ost004
Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním 
vyzkoušení smontované VZT jednotky

kus 1,000 1 921,20 1 921,20

PP
Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované 
VZT jednotky

142 K x_ost005 Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení kus 1,000 25 551,96 25 551,96

PP Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení

143 K x_ost006 Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení kus 1,000 3 194,00 3 194,00
PP Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení

144 K x_ost007 Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1,000 33 236,76 33 236,76
PP Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál

145 K x_ost008 Vypracování protokolů o funkčních zkouškách hod 4,000 446,68 1 786,72
PP Vypracování protokolů o funkčních zkouškách

146 K x_ost009
Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - 
vzduchotěsnost

kus 13,000 1 921,20 24 975,60

PP

Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost
2x 500x500mm
11x 200x200mm

147 K x_ost010
Systémové utěsnění prostupu stropem - 
vzduchotěsnost

kus 2,000 2 737,71 5 475,42

PP

Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost
utěsnění prostupu parozábranou
2x 400x315mm

148 K x_ost011
Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického 
potrubí na střeše objektu

soubor 1,000 22 093,80 22 093,80

PP
Potrubí vedené po střešní konstrukci bude osazeno na pomocné 
systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a 
nosníků

149 K x_ost012
Náklady spojené se stíženou montáží - požadavek na 
vzduchotěsnost

kus 1,000 12 775,98 12 775,98

PP

Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost
utěsnění prostupu parozábranou
2x prům 315mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 112 571,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 112 571,85 21,00% 233 640,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 346 211,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-C - Zařízení zdravotně technických instalací

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA  - ZTI 1.4C.02 
VODOVOD 1.NP 1.4C.03 VODOVOD 2.NP 1.4C.04 VODOVOD IZOMETRIE 1.4C.05 
KANALIZACE 1.NP 1.4C.06 KANALIZACE 2.NP 1.4C.07 KANALIZACE STŘECHA 
1.4C.08 KANALIZACE ŘEZ 1.4C.09 KANALIZACE ZÁKLADNÍ DESKA 1.4C.10 
KANALIZACE ZÁKLADNÍ DESKA ŘEZ 1.4C.11 KANALIZACE ZÁKLADNÍ DESKA ŘEZ
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 112 571,85

HSV - Práce a dodávky HSV 134 858,26

    1 - Zemní práce 122 388,91

    4 - Vodorovné konstrukce 12 469,35

PSV - Práce a dodávky PSV 977 713,59

    713 - Izolace tepelné 48 379,30

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 345 422,59

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 278 935,59

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 31 786,25

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - specifikace viz. technická zpráva ZTI 176 572,71

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 74 033,44

    727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana 22 583,71

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-C - Zařízení zdravotně technických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 112 571,85

D HSV Práce a dodávky HSV 134 858,26

D 1 Zemní práce 122 388,91

1 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 134,235 432,27 58 025,76 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104
VV ((64+71+22)/2)*0.6*((4.70+0.8)/2-0.5) 105,975
VV ((64+71+22)/2)*0.6*((1.40+0.8)/2-0.5) 28,260
VV Součet 134,235

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 47,100 0,10 4,71 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101
VV ((64+71+22)/2)*((1.40+0.8)/2-0.5)*2/2 47,100

3 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 176,625 0,10 17,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102
VV ((64+71+22)/2)*((4.70+0.8)/2-0.5)*2/2 176,625

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 47,100 0,10 4,71 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 176,625 0,10 17,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112

6 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 39,921 43,23 1 725,78 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 39,921 144,09 5 752,22 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
VV 134,235-94,314 39,921

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 39,921 72,05 2 876,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 94,314 144,09 13 589,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 134.235-9.42-30.501 94,314

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 30,501 960,60 29 299,26 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
VV 64*(0.2+0.110)*0.6 11,904
VV 71*(0.2+0.125)*0.6 13,845
VV 22*(0.2+0.160)*0.6 4,752
VV Součet 30,501

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 57,647 192,12 11 075,14 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 30,501*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 57,647

D 4 Vodorovné konstrukce 12 469,35

14-C - Zařízení zdravotně technických instalací

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 9,420 960,60 9 048,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
VV (64+71+22)*0.6*0.1 9,420

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 17,804 192,12 3 420,50 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 9,42*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 17,804

D PSV Práce a dodávky PSV 977 713,59

D 713 Izolace tepelné 48 379,30

14 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm

m 214,500 48,03 10 302,44 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se 
samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463311
VV 116+22+37,5+39 214,500

15 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm

m 116,000 115,27 13 371,32 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/20mm

VV 113,725490196078*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,000

16 M 63154005
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/20mm

m 22,000 122,96 2 705,12 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/20mm

VV 21+1 22,000

17 M 63154006
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/20mm

m 37,500 129,68 4 863,00 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
35/20mm

VV 21,5+16 37,500

18 M 63154007
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/20mm

m 39,000 136,41 5 319,99 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/20mm

19 K 713463313
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm

m 32,000 57,64 1 844,48 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se 
samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463313

20 M 63154541
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 114/30mm

m 32,640 288,18 9 406,20 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
114/30mm

VV 32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,640

21 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,118 4 803,00 566,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 345 422,59
22 K 23020501R Montáž těsnící manžety kus 19,000 480,30 9 125,70

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 
tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm

VV 2+7+10 19,000

23 M HLE.HL8004050
Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s 
asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon

kus 2,000 3 362,10 6 724,20

24 M HLE.HL8006375
Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s 
asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon

kus 7,000 3 842,40 26 896,80

PP
Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, 
vodotěsná/plynotěsná/radon

25 M HLE.HL800110
Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN110 s 
asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon

kus 10,000 4 610,88 46 108,80

PP Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou  manžetou

26 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 64,000 384,24 24 591,36 CS ÚRS 2025 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401
VV 6.5+7.5+1+3+3+12+3+14+5+1+1+1+3+1+1+1 64,000

27 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 71,000 480,30 34 101,30 CS ÚRS 2025 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402
VV 7+1+11+6+2+5+4+9+6+13+7 71,000

28 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 22,000 576,36 12 679,92 CS ÚRS 2025 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403
VV 5+10+7 22,000

29 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 11,500 470,69 5 412,94 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174005
VV 3,5+8 11,500

30 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 18,000 432,27 7 780,86 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024
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VV 4,5+1.5+5+2.5+1+1+2.5 18,000

31 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 13,000 470,69 6 118,97 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025
VV 1+5+4+1+1+1 13,000

32 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 3,000 345,82 1 037,46 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174041
VV 1+1+1 3,000

33 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 13,000 365,03 4 745,39 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042
VV 2+2+1+3+4+1 13,000

34 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 9,000 393,85 3 544,65 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043
VV 1,5+2+1+2+1+1.5 9,000

35 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 8,000 470,69 3 765,52 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045
VV 2+2+1+1+1+1 8,000

36 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 10,000 470,69 4 706,90 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174055
VV 5*2 10,000

37 K 721175232
Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé 
DN 110

m 32,000 816,51 26 128,32 CS ÚRS 2025 01

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175232
VV 8*2+4*4 32,000

38 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 4,000 67,24 268,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194103
VV 2+1+1 4,000

39 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 8,000 76,85 614,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104
VV 1+2+1+2+2 8,000

40 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 12,000 96,06 1 152,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105
VV 1+1+1+2+1+2+1+1+1+1 12,000

41 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 7,000 134,48 941,36 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109
VV 1+3+1+1+1 7,000

42 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ kus 4,000 240,15 960,60 CS ÚRS 2025 01

PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211913
VV 2+2 4,000

43 M
HLE.HL510PRBL
UE

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a 
zápachovým uzávěrem (suchý sifon), 
123x123mm/115x115mm.

kus 2,000 1 536,96 3 073,92

44 M
HLE.HL310PRBL
UE

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a 
zápachovým uzávěrem (suchý 
sifon),123x123mm/115x115mm.

kus 2,000 1 921,20 3 842,40

PP
Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým 
uzávěrem Primus blue (suchý sifon),123x123mm/115x115mm.

45 K 721219128
Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 
mm

kus 2,000 480,30 960,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů 
ostatních typů délky do 1050 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721219128

46 M 55233203
žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 
1000mm

kus 2,000 5 763,60 11 527,20 CS ÚRS 2025 01

PP
žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 1000mm - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI

47 K 721229111
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do 
DN 50 ostatní typ

kus 8,000 96,06 768,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do 
DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721229111

48 M HLE.HL138H
Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s 
hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky 
DN32 - 100x100mm

kus 1,000 1 056,66 1 056,66

PP
Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, 
pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm

49 M HLE.HL136N

Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s 
připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou 
mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým 
ramenem odtoku

kus 3,000 576,36 1 729,08

PP
Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 
popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící 
vložkou, s otáčivým ramenem odtoku

50 M HLE.HL21.2
Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a 
kuličkou pro suchý stav

kus 2,000 480,30 960,60

PP
Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý 
stav
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51 M 55161834
uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková 
s přípojem vody a elektřiny DN 40/50

kus 2,000 528,33 1 056,66 CS ÚRS 2025 01

PP
uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody 
DN 40/50

52 K X72122911 Montáž zápachové nad DN 50 ostatní typ kus 4,000 96,06 384,24

PP
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do 
DN 50

53 M X5516183
Protizápachový sifon DN 100 KG s čistícími otvory a 
ovzdušněním - viz. výkres kanalizace 1.NP 

kus 4,000 1 152,72 4 610,88

54 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 
typ

kus 6,000 960,60 5 763,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým 
odtokem do DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721239114

55 M
TWT.TWE110BI
TS

Vpust/vtok střešní DN110, svislý, vyhřívaný s 
integrovanou bitumenovou manžetou 

kus 6,000 4 322,70 25 936,20

VV 2+4 6,000

56 M
TWT.TWNEV500
PVC

Nástavec střešní vpusti (příslušenství ke vpusti),  s 
integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné 
izolace 120 -500 mm 

kus 6,000 3 362,10 20 172,60

57 M TWT.TWT3528
Termostat univerzální vnitřn, 90×50 mm - příslušenství 
vpusti

kus 1,000 5 283,30 5 283,30

PP

Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních vpustí 
(střešních vtoků) určený do rozvodné skříně včetně kabelu o délce 4 m s 
teplotním čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze 
zapojit až 16 ks vpustí (vtoků).

Montáž vč. propojení s vpustmi řeší část EI.

58 K 721239221
Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 
ostatní typ

kus 2,000 768,48 1 536,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s 
vodorovným odtokem DN 75/110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721239221

59 M
TWT.TWE110PV
CV

Vpust/vtok střešní DN110, vodorovný, vyhřívaný s 
integrovanou PVC manžetou 

kus 2,000 4 226,64 8 453,28

60 K 721279153
Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
ostatní typ

kus 1,000 336,21 336,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) 
ostatních typů DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721279153

61 M
X.TWT.TWOP11
0PVC

Odvětrání kanalizace 110 PVC, DN 100 kus 1,000 1 152,72 1 152,72

62 M
X.TWT.TWOD11
0BIT

Prostup parozábranou 110 BIT, DN 100 kus 1,000 2 401,50 2 401,50

63 K 7212210R Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci kpl 1,000 6 724,20 6 724,20

PP

Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci
 - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve 
stropních konstrukcích a zdech
 - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí

64 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 252,500 28,82 7 277,05 CS ÚRS 2025 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111
VV 64+71+11,5+18+13+3+13+9+8+10+32 252,500

65 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 22,000 28,82 634,04 CS ÚRS 2025 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112

66 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech 
v do 6 m

t 0,494 4 803,00 2 372,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 278 935,59

67 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 5,000 768,48 3 842,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130233
VV V kci
VV 2+2 4,000
VV Volně
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

68 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 18,000 912,57 16 426,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130234
VV V kci
VV 2 2,000
VV Volně
VV 2+10+3+1 16,000
VV Součet 18,000

69 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,3 mm (S4)

m 182,000 326,60 59 441,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 20x2,3 mm (S4)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002
VV V kci
VV 2+2+4+2+1+2+2+2.5+2.5+5 25,000
VV 1+2.5+2.5+3+2+4+4+4+4+4+4+2+4 41,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Volně
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VV 6+1.5+1.5+1.5+3+9+5+8.5+3+4+4.5+5.5+2+6+15+21+14+5 116,000
VV Mezisoučet 116,000
VV Součet 182,000

70 K 722175003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x2,8 mm (S4)

m 25,000 355,42 8 885,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 25 x 2,8 (S4)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003
VV V kci
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Volně
VV 3+1.5+3+4+1.5+8 21,000
VV Součet 25,000

71 K 722175004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x3,6 mm (S4)

m 21,500 393,85 8 467,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 32 x 3,6 (S4)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175004
VV Volně
VV 4+1.5+9+3+4 21,500
VV Součet 21,500

72 K 722175005
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
40x4,5 mm (S4)

m 42,000 441,88 18 558,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 40 x 4,5 (S4)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175005
VV V kci
VV 3 3,000
VV Volně
VV 4+4+2+2+13+4+9+1 39,000
VV Součet 42,000

73 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 66,000 57,64 3 804,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221
VV 66 66,000

74 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 13,000 62,44 811,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181222
VV 4+4+2+3 13,000

75 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 60,000 96,06 5 763,60 CS ÚRS 2025 01
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182011

76 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 11,000 115,27 1 267,97 CS ÚRS 2025 01
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182012

77 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 10,000 134,48 1 344,80 CS ÚRS 2025 01
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182013

78 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 20,000 153,70 3 074,00 CS ÚRS 2025 01
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182014

79 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 34,000 201,73 6 858,82 CS ÚRS 2025 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111
VV 2+3*1+2+2+2+1+1+2+1 16,000
VV 2+2+2+1+1+2+2+1+2+2+1 18,000
VV Součet 34,000

80 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 5,000 403,45 2 017,25 CS ÚRS 2025 01
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121

81 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 2,000 432,27 864,54 CS ÚRS 2025 01
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722221134

82 K 722221135 Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem soubor 1,000 653,21 653,21 CS ÚRS 2025 01
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722221135

83 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 3,000 201,73 605,19 CS ÚRS 2025 01

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115

84 K 722224116
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním 
závitem

kus 2,000 345,82 691,64 CS ÚRS 2025 01

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224116

85 K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 1,000 595,57 595,57 CS ÚRS 2025 01

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231074

86 K 722231075
Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 2,000 720,45 1 440,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 
5/4"
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231075

87 K 722231085 Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C kus 1,000 720,45 720,45 CS ÚRS 2025 01

PP

Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní 
závit G 5/4"
Dle normy ČSN EN 1717 pro ochranu rizikové třídy 2 (EA).

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231085

88 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" kus 1,000 672,42 672,42 CS ÚRS 2025 01
PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231141

89 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 480,30 960,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043

90 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 672,42 672,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045

91 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 816,51 2 449,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232046

92 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 2,000 653,21 1 306,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232061

93 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 3,000 845,33 2 535,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232063

94 K 722232064
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 5,000 1 008,63 5 043,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232064

95 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 2,000 96,06 192,12 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 
ostatních typů G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239101

96 M IMI.52751615
vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15, 
elektroforetická černá vrstva, s vypouštěním 3/4", 2x 
samotěsnící měřící vsuvky

kus 2,000 3 169,98 6 339,96

PP
vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15, elektroforetická černá 
vrstva, s vypouštěním 3/4"

97 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" kus 3,000 115,27 345,81 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 
ostatních typů G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239104

98 M X722121
Domovní vodovodní filtrační stanice se zpětným 
automatickým proplachem 5/4" (Vestavěný filtr: 100 
µm) s redukčním vetilem tlaku

kus 1,000 24 015,00 24 015,00

PP

Kombinované jednotka obsahují zpětný ventil, filtr se zpětným 
proplachem, redukční ventil a uzavírací kulový kohout v jedné armatuře. 
Zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody i během procesu čištění 
filtru. Jemný filtr redukuje množství cizích částic ve vodě, například 
úlomků rzi, konopných vláken nebo písečných zrnek. Zpětný ventil 
chrání před proniknutím zdraví nebezpečných kapalin do veřejných 
rozvodů. Redukční ventil chrání potrubí a k němu připojené spotřebiče 
proti poškození nadměrným tlakem a výrazně snižuje spotřebu vody. 
Filtrační stanice je osazené novou patentovanou technologií "double 
spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizijící účinnost při 
zpětném proplachu.
Filtr se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované 
vody. Filtry jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" 
zaručující bezproblémový chod a maximalizijící účinnost při zpětném 
proplachu.
Certifikace výrobku: DIN/DVGW-approved
Médium: Voda
Materiál tělesa: mosaz
Vestavěný filtr: 100 µm

 Zpětný proplach sítka filtruano
Montážní poloha: vodorovná
Další popis: 
 - Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2" do 
11/4".
 - Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachování sítka
 - Systém zpětného proplachu chráněn patentem - umožňuje rychlé a 
kvalitní čištění filtru při malé spotřebě vody
 - Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
 - Bajonetové připojení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení jednotky 
pro automatický proplach
 - Velká plocha sítka

99 M X722122
Automatická jednotka zpětného proplachu pro 
vodovodní filtry (230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem)

kus 1,000 9 125,70 9 125,70

100 M X722123 Centrální směšovací ventil (výstupní teplota 55°C) kus 1,000 19 212,00 19 212,00

PP
armatura směšovací - ventil kompaktní; mosaz; provedení třícestné; 
ovládání ruční; připojení vnitřní závit; DN 40, Rp 1 1/2"; Kv 25,0 m3/hod; 
PN 10; max teplota 110 °C
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101 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 
celoplechový - červený

soubor 2,000 8 645,40 17 290,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou 
hadicí celoplechový D 19 x 30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133

102 K X722262301
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 
1"x 190 mm Q3 = 4 m3/h 

kus 1,000 2 209,38 2 209,38

103 M 3880103R
M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství 
dodávaných vodoměrů)

kus 1,000 816,51 816,51

PP M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)

104 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 359,500 28,82 10 360,79 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226
VV 5+18+182+25+21,5+42+66 359,500

105 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 359,500 28,82 10 360,79 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234

106 K 72229900R Informační štítek s popisem armatur /D+M/ kus 10,000 192,12 1 921,20

107 K 722303R Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod kpl 1,000 6 724,20 6 724,20

PP

Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod
 - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů 
prostupů ve stropních konstrukcích a zdech
 - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí

108 K 722304R Vyvážení cirkulace teplé vody kpl 1,000 7 684,80 7 684,80

109 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,533 4 803,00 2 560,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 31 786,25

110 K 724231128
Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr 
deformační

soubor 1,000 864,54 864,54 CS ÚRS 2025 01

PP Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724231128

111 K 724233011
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV 
průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 8 l

soubor 1,000 3 073,92 3 073,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez 
pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724233011

112 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25

soubor 1,000 432,27 432,27 CS ÚRS 2025 01

PP
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) 
ostatních typů mokroběžných závitových DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429212

113 M GRS.99411150
Čerpadlo oběhové pro pitnou vodu průtok do 2,55 
m3/h; Hmax = 4,0 m; PN 10; spoj: závitový; G; 1 1/2"; 
stav. délka = 180 mm; teplota média do 110 °C

kus 1,000 26 896,80 26 896,80

114 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

kus 1,000 96,06 96,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo s 
pevným stonkem a jímkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734419111

115 M 55128018
teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou 
D 80/dl 50mm

kus 1,000 384,24 384,24 CS ÚRS 2025 01

PP teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm

116 K 998724101
Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v 
do 6 m

t 0,008 4 803,00 38,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty - specifikace viz. technická zpráva ZTI 176 572,71

117 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 5,000 768,48 3 842,40 CS ÚRS 2025 01

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125

118 M 64236031
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
530x360x350mm -  specifikace viz. technická zpráva 
ZTI

kus 5,000 2 593,62 12 968,10 CS ÚRS 2025 01

VV 3+2 5,000

119 K 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 5,000 96,06 480,30 CS ÚRS 2025 01
PP Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119131

120 M 55167381
sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 5,000 768,48 3 842,40 CS ÚRS 2025 01

121 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus 2,000 768,48 1 536,96 CS ÚRS 2025 01
PP Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725129101

122 M 64251334X
pisoár automatický se sifonem kapacitní s 
automatickým inteligentním splachovačem - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 2,000 7 684,80 15 369,60

PP
MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ POŽADOVANÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 
LITR.

123 M 6425134X
Zdroje bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz 
(příslušenství k pisoáru)

kus 1,000 1 681,05 1 681,05
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124 K 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly soubor 9,000 672,42 6 051,78 CS ÚRS 2025 01
PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219101

125 M 64211005
umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm -  
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 8,000 1 777,11 14 216,88 CS ÚRS 2025 01

VV 3+5 8,000

126 M 64221001 umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm kus 1,000 1 681,05 1 681,05 CS ÚRS 2025 01
PP umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm

127 K 725239101 Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ kus 1,000 672,42 672,42 CS ÚRS 2025 01
PP Bidety montáž ostatních typů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725239101

128 M 64240414
bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 1,000 2 641,65 2 641,65 CS ÚRS 2025 01

129 K 725244904 Montáž sprchových dveří soubor 2,000 1 440,90 2 881,80 CS ÚRS 2025 01
PP Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244904

130 M 55495007X
sprchové dveře 900 mm, jednokřídlé - specifikace viz. 
technická zpráva ZTI

kus 2,000 8 645,40 17 290,80

PP
sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment
Stříbrný lesklý profil, 6 mm sklo s dekorací a úpravou perla glass, madla 
chrom

131 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 768,48 768,48 CS ÚRS 2025 01
PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725319111

132 M 55231100X
Nerezový pracovní stůl s jednodřezem 700x2000x850 - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 1,000 25 936,20 25 936,20

PP Mycí stůl bude kotven do zdiva šrouby.

133 K 725339111 Montáž výlevky soubor 2,000 768,48 1 536,96 CS ÚRS 2025 01
PP Výlevky montáž výlevky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725339111

134 M 64271102
výlevka keramická závěsná bílá v 500mm  -  
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 2,000 4 514,82 9 029,64 CS ÚRS 2025 01

135 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 22,000 254,56 5 600,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111
VV 2+9*2+2 22,000

136 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 3,000 384,24 1 152,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 
klasických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829101

137 M 55143169X
baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 
300mm  -  specifikace viz. technická zpráva ZTI 
(výlevka)

kus 2,000 2 017,26 4 034,52

PP MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.

138 M 55143975X
baterie dřezová páková nástěnná - specifikace viz. 
technická zpráva ZTI (mycí stůl)

kus 1,000 2 017,26 2 017,26

PP MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.

139 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" kus 1,000 384,24 384,24 CS ÚRS 2025 01
PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829111

140 M 55143974X
baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI (dřez v kuch. 
lince)

kus 1,000 2 065,29 2 065,29

PP MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.

141 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ

kus 9,000 384,24 3 458,16 CS ÚRS 2025 01

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829131

142 M 55145686X
baterie umyvadlová (dřezová) stojánková páková - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 9,000 1 777,11 15 993,99

PP MAXIMÁLNÍ PRŮTOK UMYVADLOVÉ BATERIE 6 l/min.

VV 4+5 9,000

143 K 725829141
Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové 
ostatní typ

kus 1,000 384,24 384,24 CS ÚRS 2025 01

PP Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829141

144 M 55145514X
baterie bidetová stojánková páková chrom - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 1,000 1 873,17 1 873,17

PP MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.

145 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 2,000 576,36 1 152,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou 
sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849411

146 M 55145537X
baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím  - 
specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 2,000 2 689,68 5 379,36

PP MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 8 l/min.

147 K 725869101
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 
40

kus 9,000 96,06 864,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových 
uzávěrek umyvadlových do DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869101

148 M 55162001
uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým 
kulatým designem DN 32 - specifikace viz. technická 
zpráva ZTI

kus 9,000 816,51 7 348,59 CS ÚRS 2025 01

VV 4+5 9,000

149 K 725869204
Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných 
DN 50

kus 1,000 96,06 96,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových 
uzávěrek dřezových jednodílných DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869204
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150 M 55161116
uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 
50

kus 1,000 480,30 480,30 CS ÚRS 2025 01

PP uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50

151 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,387 4 803,00 1 858,76 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 74 033,44

152 K 726111202
Instalační předstěna pro montáž bidetu do masivní 
zděné kce

soubor 1,000 768,48 768,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 
konstrukcí montáž ostatních typů bidetů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111202

153 M 55281748
montážní prvek pro bidet do zděných konstrukcí hl 
120mm - specifikace viz. technická zpráva ZTI

kus 1,000 3 842,40 3 842,40 CS ÚRS 2025 01

154 K 726111203
Instalační předstěna pro montáž pisoáru do masivní 
zděné kce

soubor 2,000 768,48 1 536,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 
konstrukcí montáž ostatních typů pisoárů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111203

155 M 55281757
montážní prvek pro pisoár do zděných konstrukcí hl 80-
120mm

kus 2,000 5 283,30 10 566,60 CS ÚRS 2025 01

PP montážní prvek pro pisoár do zděných konstrukcí hl 80-120mm

156 K 726111204
Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní 
zděné kce

soubor 5,000 864,54 4 322,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 
konstrukcí montáž ostatních typů klozetů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111204

157 M 55281700

montážní prvek pro závěsné WC do zděných 
konstrukcí ovládání zepředu hl 120 mm stavební v 
1080mm vč. ovládacího tlačítka - specifikace viz. 
technická zpráva ZTI

kus 5,000 6 051,78 30 258,90 CS ÚRS 2025 01

PP
POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 
WC 6 LITRŮ.

158 K 726131041
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 2,000 960,60 1 921,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041

159 M 936070000001

montážní prvek pro závěsnou výlevku do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 
1120mm vč. ovládacího tlačítka - specifikace viz. 
technická zpráva ZTI

kus 2,000 10 086,30 20 172,60

160 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,134 4 803,00 643,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726111

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana 22 583,71

161 K 72721211X
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace do D 63 
mm stěnou- požární odolnost EI 90

kus 3,000 1 921,20 5 763,60

162 K 72721321X
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace do D 63 
mm stropem - požární odolnost EI 90

kus 2,000 1 921,20 3 842,40

163 K 727223125
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost 
EI 90-120

kus 1,000 2 881,80 2 881,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem 
tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223125

164 K 727223127
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost 
EI 90-120

kus 3,000 3 362,10 10 086,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem 
tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223127

165 K 998727101
Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu v 
objektech v do 6 m

t 0,002 4 803,00 9,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 675 945,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 675 945,75 21,00% 771 948,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 447 894,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-D - Zařízení silnoproude elektrotechniky, vč. bleskosvodu

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 1.4D.02 PROTOKOL 
VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.03 BILANCE ENERGII, DIMENZOVÁNÍ 1.4D.04 VÝPOČET 
OSVĚTLENÍ A NO 1.4D.05 PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ 1.4D.06 ROZVADĚČ 
+RH1 1.4D.07 ROZVADĚČ +R1 1.4D.08 ROZVADĚČ +RUPS 1.4D.09 ROZVADĚČ 
+RH2 1.4D.10 UZEMNĚNÍ 1.4D.11 VÝKRES LPS 1.4D.12 ELEKTROINSTALACE 
STŘECHY 1.4D.13 ELEKTROINSTALACE 1.NP 1.4D.14 ELEKTROINSTALACE 2.NP 
1.4D.15 VÝPOČET ŘÍZENÍ RIZIKA 1.4D.16 SOUPIS NÁVAZNOSTÍ NA MaR
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 675 945,75

D1 - Rozváděče, výrobky 1 182 297,07

D2 - Kabelové trasy 358 050,85

D3 - Koncové prvky 160 893,42

D4 - Zemnění 145 224,44

D5 - Hromosvod 157 246,72

D6 - Svítidla 268 634,79

D7 - Kabely 1 003 878,39

D8 - Přidružené náklady 133 400,44

D9 - Ostatní náklady 162 528,72

D10 - Vedlejší náklady 103 790,91

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-D - Zařízení silnoproude elektrotechniky, vč. bleskosvodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 675 945,75

D D1 Rozváděče, výrobky 1 182 297,07

1 K Pol1
Rozváděč +RH1, vyzbrojené pole dle dokumentace;  
bez DALI (viz samostatné položky)

ks 1,000 170 871,53 170 871,53

PP
Rozváděč +RH1, vyzbrojené pole dle dokumentace;  bez DALI (viz 
samostatné položky)

2 K Pol2
Rozváděč +RH2, vyzbrojené pole dle dokumentace; 
bez detekce spalin (viz samostatné položky)

ks 1,000 88 082,22 88 082,22

PP
Rozváděč +RH2, vyzbrojené pole dle dokumentace; bez detekce spalin 
(viz samostatné položky)

3 K Pol3
Rozváděč +R1, vyzbrojené pole dle dokumentace;  bez 
DALI (viz samostatné položky)

ks 1,000 68 135,36 68 135,36

PP
Rozváděč +R1, vyzbrojené pole dle dokumentace;  bez DALI (viz 
samostatné položky)

4 K Pol4 Rozváděč +RUPS, vyzbrojené pole dle dokumentace ks 1,000 31 373,20 31 373,20

PP Rozváděč +RUPS, vyzbrojené pole dle dokumentace

5 K Pol5
Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní 
zón LPZ 0B a LPZ1, tvořený svodičem 2+0, T1+T2, 25 
kA/pól

ks 3,000 12 920,07 38 760,21

PP
Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní zón LPZ 0B a 
LPZ1, tvořený svodičem 2+0, T1+T2, 25 kA/pól

6 K Pol6
Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní 
zón LPZ 0B a LPZ1, tvořený svodičem 4+0, T1+T2, 
12,5 kA/pól

ks 2,000 6 123,83 12 247,66

PP
Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní zón LPZ 0B a 
LPZ1, tvořený svodičem 4+0, T1+T2, 12,5 kA/pól

7 K Pol7

UPS jednotka 5 kVA 1:1F s dobou zálohy min. 10 min,  
o definovaných parametrech, včetně baterií (ve 
vyhotovení bez požárního krytu), včetně kom. karty 
SNMP, včetně reléového modulu monitoringu poruch

ks 1,000 67 461,02 67 461,02

PP
UPS jednotka 5 kVA 1:1F s dobou zálohy min. 10 min,  o definovaných 
parametrech, včetně baterií (ve vyhotovení bez požárního krytu), včetně 
kom. karty SNMP, včetně reléového modulu monitoringu poruch

8 K Pol8
Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s 
chodem UPS jednotky

kpl 1,000 19 480,97 19 480,97

PP Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem UPS jednotky

9 K Pol9
Centrální systém nouzového osvětlení včetně baterie, 
s  ModBus TCP kartou, šesti kanály pro NO svítidla a 
včetně reléových modulů do rozváděčů +RH1 a +R1

kpl 1,000 158 385,65 158 385,65

PP
Centrální systém nouzového osvětlení včetně baterie, s  ModBus TCP 
kartou, šesti kanály pro NO svítidla a včetně reléových modulů do 
rozváděčů +RH1 a +R1

10 K Pol10
Požární kryt pro CPS se 60 min požární odolností 
EI60/DP1 (dle specifikace PBŘ)

kpl 1,000 83 043,87 83 043,87

PP
Požární kryt pro CPS se 60 min požární odolností EI60/DP1 (dle 
specifikace PBŘ)

11 K Pol11
Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s 
chodem, nastavením a adresací nouzového osvětlení

kpl 1,000 31 768,96 31 768,96

PP
Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem, nastavením a 
adresací nouzového osvětlení

12 K Pol12 DALI napájecí modul ks 2,000 4 091,20 8 182,40
PP DALI napájecí modul

13 K Pol13 DALI obslužný touch panel 10,4" ks 1,000 58 183,54 58 183,54
PP DALI obslužný touch panel 10,4"

14 K Pol14 DALI ethernet gate ks 2,000 10 806,75 21 613,50
PP DALI ethernet gate

15 K Pol15 DALI push-dim aktor ks 13,000 3 357,30 43 644,90
PP DALI push-dim aktor

16 K Pol16 DALI multisenzorický detektor ks 9,000 5 068,13 45 613,17
PP DALI multisenzorický detektor

17 K Pol17 DALI driver pro LED svítidla do 40 W ks 31,000 1 676,25 51 963,75
PP DALI driver pro LED svítidla do 40 W

18 K Pol18 5-portový neřízený ethernetový switch na DIN ks 1,000 3 030,69 3 030,69
PP 5-portový neřízený ethernetový switch na DIN

19 K Pol19
Instalace, zprovoznění, adresace a ostatní úkony 
spojené s chodem, nastavením a odzkoušením 
systému DALI

kpl 1,000 92 595,12 92 595,12

PP
Instalace, zprovoznění, adresace a ostatní úkony spojené s chodem, 
nastavením a odzkoušením systému DALI

14-D - Zařízení silnoproude elektrotechniky, vč. bleskosvodu

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K Pol20 Čidlo CO a NO2 ks 2,000 5 446,60 10 893,20
PP Čidlo CO a NO2

21 K Pol21 Zobrazovací výstražný display spalin v garáži ks 2,000 4 846,23 9 692,46
PP Zobrazovací výstražný display spalin v garáži

22 K Pol22 Jednotka CO a NO2 s vlasntím displayem ks 2,000 16 474,29 32 948,58
PP Jednotka CO a NO2 s vlasntím displayem

23 K Pol23
Zásuvková skříň 2x230 V/16A, 2x400V/16A s RCD A, 
IP44, vývodky, výrobní štítek, materiál ABS

kpl 4,000 6 248,70 24 994,80

PP
Zásuvková skříň 2x230 V/16A, 2x400V/16A s RCD A, IP44, vývodky, 
výrobní štítek, materiál ABS

24 K Pol24
Vystrojení rozváděčů, testy, dílenské a dodavatelské 
dokumentace výrobců, výrobní štítky atp.

kpl 1,000 9 330,31 9 330,31

PP
Vystrojení rozváděčů, testy, dílenské a dodavatelské dokumentace 
výrobců, výrobní štítky atp.

D D2 Kabelové trasy 358 050,85
25 K Pol25 Kabelový žlab 100x50, žárový zinek m 18,000 407,29 7 331,22

PP Kabelový žlab 100x50, žárový zinek

26 K Pol26 Víko kabelového žlabu 100x50, žárový zinek m 18,000 5,76 103,68
PP Víko kabelového žlabu 100x50, žárový zinek

27 K Pol27 Víko kabelového žlabu 200x50, žárový zinek m 6,000 229,58 1 377,48
PP Víko kabelového žlabu 200x50, žárový zinek

28 K Pol28 Kabelový žlab 200x50, žárový zinek m 6,000 525,45 3 152,70
PP Kabelový žlab 200x50, žárový zinek

29 K Pol29 Kabelový žlab 300x50, žárový zinek m 4,000 722,37 2 889,48
PP Kabelový žlab 300x50, žárový zinek

30 K Pol30 Kabelový žlab 50x50, vnitřní prostředí m 36,000 326,60 11 757,60
PP Kabelový žlab 50x50, vnitřní prostředí

31 K Pol31 Kabelový žlab 100x50, vnitřní prostředí m 14,000 353,50 4 949,00
PP Kabelový žlab 100x50, vnitřní prostředí

32 K Pol32 Kabelový žlab 150x100, vnitřní prostředí m 18,000 518,72 9 336,96
PP Kabelový žlab 150x100, vnitřní prostředí

33 K Pol33 Kabelový žlab 400x100, vnitřní prostředí m 32,000 858,78 27 480,96
PP Kabelový žlab 400x100, vnitřní prostředí

34 K Pol34 Kabelový žlab 250x100, vnitřní prostředí m 32,000 607,10 19 427,20
PP Kabelový žlab 250x100, vnitřní prostředí

35 K Pol35 Kabelový žlab 300x100, vnitřní prostředí m 6,000 712,77 4 276,62
PP Kabelový žlab 300x100, vnitřní prostředí

36 K Pol36 Kabelový žebřík 500x100, vnitřní prostředí m 10,000 1 321,79 13 217,90
PP Kabelový žebřík 500x100, vnitřní prostředí

37 K Pol37 Kotvy, výložníky, spojky, šrouby, tvarování dílů kpl 1,000 6 142,08 6 142,08
PP Kotvy, výložníky, spojky, šrouby, tvarování dílů

38 K Pol38 Horizontální a vertikální oblouky kpl 1,000 6 073,87 6 073,87
PP Horizontální a vertikální oblouky

39 K Pol39 Závitová tyč M8 m 72,000 129,68 9 336,96
PP Závitová tyč M8

40 K Pol40 Spojovací materiál k sestavení tras kpl 1,000 4 427,41 4 427,41
PP Spojovací materiál k sestavení tras

41 K Pol41 Montážní profil 41x41 mm m 42,000 588,85 24 731,70
PP Montážní profil 41x41 mm

42 K Pol42 Kabelový svazkový držák, plechový ks 210,000 36,50 7 665,00
PP Kabelový svazkový držák, plechový

43 K Pol43 Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plastová ks 840,000 19,21 16 136,40
PP Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plastová

44 K Pol44
Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plechová, s 
funkčností při požáru, včetně spojovacího mat.

ks 690,000 15,75 10 867,50

PP
Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plechová, s funkčností při 
požáru, včetně spojovacího mat.

45 K Pol45 Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 20 m 310,000 67,24 20 844,40
PP Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 20

46 K Pol46 Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 20 ks 180,000 38,42 6 915,60
PP Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 20

47 K Pol47 Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 20 kpl 1,000 16,33 16,33

PP Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 20

48 K Pol48 Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 25 m 150,000 48,99 7 348,50
PP Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 25

49 K Pol49 Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 25 ks 110,000 37,46 4 120,60
PP Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 25

50 K Pol50 Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 25 kpl 1,000 590,77 590,77

PP Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 25

51 K Pol51 Kabelový parapetní dvoukomorový kanál m 52,000 901,04 46 854,08
PP Kabelový parapetní dvoukomorový kanál

52 K Pol52 Koleno dvoukomorové 90°,vertikální ks 8,000 350,62 2 804,96
PP Koleno dvoukomorové 90°,vertikální

53 K Pol53 Drážka v podlaze šířky 250 mm, hl. 40 mm m 36,000 212,29 7 642,44
PP Drážka v podlaze šířky 250 mm, hl. 40 mm

54 K Pol54 Drážka ve zdivu šířky 40 mm, hl. 40 mm m 610,000 68,68 41 894,80
PP Drážka ve zdivu šířky 40 mm, hl. 40 mm

55 K Pol55 Drážka ve zdivu šířky 600 mm, hl. 50 mm m 30,000 106,15 3 184,50
PP Drážka ve zdivu šířky 600 mm, hl. 50 mm
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56 K Pol56 Prostupy přes zdivo, beton kpl 1,000 960,60 960,60
PP Prostupy přes zdivo, beton

57 K Pol57 Vrtání kruhových krabic pro osazení přístrojů ks 167,000 49,95 8 341,65
PP Vrtání kruhových krabic pro osazení přístrojů

58 K Pol58 Ostatní prostupy, drážky atp. kpl 1,000 15 849,90 15 849,90
PP Ostatní prostupy, drážky atp.

D D3 Koncové prvky 160 893,42
59 K Pol59 Podstropní rohové PIR čidlo (120°), IP20 ks 7,000 830,92 5 816,44

PP Podstropní rohové PIR čidlo (120°), IP20

60 K Pol60 Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP40 ks 6,000 1 292,01 7 752,06
PP Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP40

61 K Pol61 Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP44 ks 12,000 2 041,28 24 495,36
PP Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP44

62 K Pol62 Spínač řazení 1, krytí IP20, včetně rámečku a krytu kpl 5,000 252,64 1 263,20

PP Spínač řazení 1, krytí IP20, včetně rámečku a krytu

63 K Pol63 Spínač řazení 1, krytí IP44, včetně rámečku a krytu kpl 4,000 308,35 1 233,40

PP Spínač řazení 1, krytí IP44, včetně rámečku a krytu

64 K Pol64 Spínač řazení 5, krytí IP20, včetně rámečku a krytu kpl 1,000 288,18 288,18

PP Spínač řazení 5, krytí IP20, včetně rámečku a krytu

65 K Pol65 Spínač řazení 6, krytí IP20, včetně rámečku a krytu kpl 12,000 252,64 3 031,68

PP Spínač řazení 6, krytí IP20, včetně rámečku a krytu

66 K Pol66 Spínač řazení 7, krytí IP20, včetně rámečku a krytu kpl 4,000 297,79 1 191,16

PP Spínač řazení 7, krytí IP20, včetně rámečku a krytu

67 K Pol67
Tlačítko jednonásobné, krytí IP44, včetně rámečku a 
krytu

kpl 2,000 319,88 639,76

PP Tlačítko jednonásobné, krytí IP44, včetně rámečku a krytu

68 K Pol68 Zásuvka 230 V, krytí IP20, včetně rámečku a krytu kpl 96,000 225,74 21 671,04

PP Zásuvka 230 V, krytí IP20, včetně rámečku a krytu

69 K Pol69 Zásuvka 230 V T3, krytí IP20, včetně rámečku a krytu kpl 6,000 914,49 5 486,94

PP Zásuvka 230 V T3, krytí IP20, včetně rámečku a krytu

70 K Pol70 Zásuvka 230 V, krytí IP40, modul 45 ks 25,000 215,17 5 379,25
PP Zásuvka 230 V, krytí IP40, modul 45

71 K Pol71 Zásuvka 230 V T3, krytí IP40, modul 45 ks 6,000 983,65 5 901,90
PP Zásuvka 230 V T3, krytí IP40, modul 45

72 K Pol72 Zásuvka 230 V, krytí IP44, včetně rámečku a krytu ks 8,000 339,09 2 712,72

PP Zásuvka 230 V, krytí IP44, včetně rámečku a krytu

73 K Pol73 Zásuvka třípólová přisazená, IP44, typ CEE ks 8,000 906,81 7 254,48
PP Zásuvka třípólová přisazená, IP44, typ CEE

74 K Pol74
Tlačítko bezpečnostní s aretací a prolamovacím 
sklíčkem v uspořádání 1xNC

ks 3,000 1 061,46 3 184,38

PP
Tlačítko bezpečnostní s aretací a prolamovacím sklíčkem v uspořádání 
1xNC

75 K Pol75 Dvojpólový rotační spínač, IP44, s vývodkami ks 4,000 413,06 1 652,24
PP Dvojpólový rotační spínač, IP44, s vývodkami

76 K Pol76 Odbočná krabice IP40, bezhalogenová ks 58,000 126,80 7 354,40
PP Odbočná krabice IP40, bezhalogenová

77 K Pol77 Odbočná krabice IP44, klasická ks 40,000 113,35 4 534,00
PP Odbočná krabice IP44, klasická

78 K Pol78 Ukončovací krabice wallboxů se svorkovnicí ks 4,000 350,62 1 402,48
PP Ukončovací krabice wallboxů se svorkovnicí

79 K Pol79 Instalační krabice pod omítku ks 167,000 58,12 9 706,04
PP Instalační krabice pod omítku

80 K Pol80
Požárně odolná krabice pro rozbočení NO svítidel s 
keramickou svorkovnicí a integrovanou pojistkou

ks 29,000 655,13 18 998,77

PP
Požárně odolná krabice pro rozbočení NO svítidel s keramickou 
svorkovnicí a integrovanou pojistkou

81 K Pol81 Skupinové svorky pro jednotlivé vodiče, různé druhy ks 590,000 12,01 7 085,90

PP Skupinové svorky pro jednotlivé vodiče, různé druhy

82 K Pol82
Fluoresenční nalepovací piktogramy umístěné na 
místa požárních přístrojů, hydrantů atp

ks 10,000 95,10 951,00

PP
Fluoresenční nalepovací piktogramy umístěné na místa požárních 
přístrojů, hydrantů atp

83 K Pol83
Zapojení definovaných zařízení 230 a 400 V 
(ventilátory, vývody, vzt jednotky atp; součinnost)

kpl 1,000 1 873,17 1 873,17

PP
Zapojení definovaných zařízení 230 a 400 V (ventilátory, vývody, vzt 
jednotky atp; součinnost)

84 K Pol84 Červené polepky na UPS zásuvky kpl 1,000 9 073,83 9 073,83
PP Červené polepky na UPS zásuvky

85 K Pol85 Ostatní drobný a nespec. materiál (sádra atp.) kpl 1,000 959,64 959,64
PP Ostatní drobný a nespec. materiál (sádra atp.)

D D4 Zemnění 145 224,44
86 K Pol86 Páska FeZn 30x4 m 150,000 111,43 16 714,50

PP Páska FeZn 30x4

87 K Pol87 Podpěry zemnicí pásky pro stojaté uložení ks 260,000 61,48 15 984,80
PP Podpěry zemnicí pásky pro stojaté uložení

88 K Pol88 Kžížová svorka ks 50,000 78,29 3 914,50
PP Kžížová svorka
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89 K Pol89 Svorka páska - drát ks 6,000 85,49 512,94
PP Svorka páska - drát

90 K Pol90 Drát FeZn prům. 10 m 30,000 92,22 2 766,60
PP Drát FeZn prům. 10

91 K Pol91 Drát AlMgSi 8 (vyrovnání podpůrných trubek) m 80,000 96,06 7 684,80
PP Drát AlMgSi 8 (vyrovnání podpůrných trubek)

92 K Pol92 Příchytky drátu AlMgSi 8 ks 60,000 73,01 4 380,60
PP Příchytky drátu AlMgSi 8

93 K Pol93 Zkušební krabice pod terén včetně SZ ks 3,000 1 797,28 5 391,84
PP Zkušební krabice pod terén včetně SZ

94 K Pol94 Svorkovnice MET ks 3,000 895,28 2 685,84
PP Svorkovnice MET

95 K Pol95 Zemnicí drát H07V-K 6 ZŽ m 570,000 44,67 25 461,90
PP Zemnicí drát H07V-K 6 ZŽ

96 K Pol96 Zemnicí drát H07V-K 16 ZŽ m 360,000 77,33 27 838,80
PP Zemnicí drát H07V-K 16 ZŽ

97 K Pol97 Zemnicí drát H07V-K 25 ZŽ m 150,000 109,51 16 426,50
PP Zemnicí drát H07V-K 25 ZŽ

98 K Pol98 Svár (nebo trhací šroub) -spojení se zemní páskou ks 22,000 437,07 9 615,54

PP Svár (nebo trhací šroub) -spojení se zemní páskou

99 K Pol99 Smršťovací bužírka na svody a zemnění ks 8,000 377,04 3 016,32
PP Smršťovací bužírka na svody a zemnění

100 K Pol100 Gumoasfalt ks 1,000 1 445,70 1 445,70
PP Gumoasfalt

101 K Pol101 Ostatní drobný materiál k zemnění kpl 1,000 1 383,26 1 383,26
PP Ostatní drobný materiál k zemnění

D D5 Hromosvod 157 246,72

102 K Pol102

Vysokonapěťový vodič pro ekvivalent dostatečné 
vzdálenosti pro S vzduch = 75 cm, a pro S pevný 
materiál = 150 cm o průřezu nejméně 25 mm2 dle 
ČSN EN 62305-3 ed. 2

m 74,000 1 034,57 76 558,18

PP
Vysokonapěťový vodič pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti pro S 
vzduch = 75 cm, a pro S pevný materiál = 150 cm o průřezu nejméně 25 
mm2 dle ČSN EN 62305-3 ed. 2

103 K Pol103 Podpěry pro kotvení vodiče do fasády ks 30,000 180,59 5 417,70
PP Podpěry pro kotvení vodiče do fasády

104 K Pol104
Podpůrná trubka pro vysokonapěťový vodič s kovovým 
hrotem, délka 3,2 + 2,5 m

ks 3,000 8 532,05 25 596,15

PP
Podpůrná trubka pro vysokonapěťový vodič s kovovým hrotem, délka 
3,2 + 2,5 m

105 K Pol105 Trojnožka pro ust. podpůrné trubky na ploché střeše ks 3,000 8 305,35 24 916,05

PP Trojnožka pro ust. podpůrné trubky na ploché střeše

106 K Pol106 Závaží na trojnožku ks 27,000 538,90 14 550,30
PP Závaží na trojnožku

107 K Pol107 Podkladová guma pod závaží ks 9,000 151,77 1 365,93
PP Podkladová guma pod závaží

108 K Pol108 Koncové hroty vysokonapěťového vodiče bal 6,000 49,95 299,70
PP Koncové hroty vysokonapěťového vodiče

109 K Pol109
Podpěry vedení hromosvodného vodiče na ploché 
střechy

ks 22,000 89,34 1 965,48

PP Podpěry vedení hromosvodného vodiče na ploché střechy

110 K Pol110 Ostatní drobný materiál k hromosvodu kpl 1,000 6 577,23 6 577,23
PP Ostatní drobný materiál k hromosvodu

D D6 Svítidla 268 634,79
111 K Pol111 Svítidlo typu A ks 20,000 1 675,29 33 505,80

PP Svítidlo typu A

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Svítidla budou odpovídat výpočtu osvětlení, v případě záměny bude k 
rukám investora předán a následně odsouhlašen nový světelný výpočet. 

112 K Pol112 Svítidlo typu B ks 46,000 1 489,89 68 534,94
PP Svítidlo typu B

113 K Pol113 Svítidlo typu C ks 3,000 1 206,51 3 619,53
PP Svítidlo typu C

114 K Pol114 Svítidlo typu D ks 14,000 1 083,56 15 169,84
PP Svítidlo typu D

115 K Pol115 Svítidlo typu E ks 6,000 1 527,35 9 164,10
PP Svítidlo typu E

116 K Pol116 Svítidlo typu VO ks 9,000 4 099,84 36 898,56
PP Svítidlo typu VO

117 K Pol117 Páska LED 24 W, 10W/m, teplá bílá m 5,000 268,97 1 344,85
PP Páska LED 24 W, 10W/m, teplá bílá

118 K Pol118 Lišta LED hliníková, úhel vyzařování 45° m 5,000 251,68 1 258,40
PP Lišta LED hliníková, úhel vyzařování 45°

119 K Pol119 Napaječ LED 230/24 V DC, 3 A ks 1,000 610,94 610,94
PP Napaječ LED 230/24 V DC, 3 A

120 K Pol120 Svítidlo NO typu NP1 (adresovatelné pro CPS) ks 25,000 2 656,06 66 401,50
PP Svítidlo NO typu NP1 (adresovatelné pro CPS)

121 K Pol121 Svítidlo NO typu NP2 (adresovatelné pro CPS) ks 2,000 2 328,49 4 656,98
PP Svítidlo NO typu NP2 (adresovatelné pro CPS)

122 K Pol122 Svítidlo NO typu N1 (adresovatelné pro CPS) ks 3,000 1 485,09 4 455,27
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PP Svítidlo NO typu N1 (adresovatelné pro CPS)

123 K Pol123 Svítidlo NO typu N2 (adresovatelné pro CPS) ks 4,000 2 736,75 10 947,00
PP Svítidlo NO typu N2 (adresovatelné pro CPS)

124 K Pol124 Svítidlo NO typu N3 (adresovatelné pro CPS) ks 4,000 2 377,49 9 509,96
PP Svítidlo NO typu N3 (adresovatelné pro CPS)

125 K Pol125 Recyklační poplatek za svítidla kpl 1,000 960,60 960,60
PP Recyklační poplatek za svítidla

126 K Pol126 Ostatní drobný materiál ke svítidlům kpl 1,000 1 596,52 1 596,52
PP Ostatní drobný materiál ke svítidlům

D D7 Kabely 1 003 878,39
127 K Pol127 CYKY-J 4x70 m 30,000 890,48 26 714,40

PP CYKY-J 4x70

128 K Pol128 CYKY-J 4x16 m 30,000 218,06 6 541,80
PP CYKY-J 4x16

129 K Pol129 CYKY-J 5x1,5 m 180,000 49,47 8 904,60
PP CYKY-J 5x1,5

130 K Pol130 CYKY-J 3x2,5 m 100,000 49,47 4 947,00
PP CYKY-J 3x2,5

131 K Pol131 CYKY-J 3x1,5 m 100,000 41,31 4 131,00
PP CYKY-J 3x1,5

132 K Pol132 CXKH-R-J 5x70 m 30,000 1 360,21 40 806,30
PP CXKH-R-J 5x70

133 K Pol133 CXKH-R-J 5x16 m 40,000 341,97 13 678,80
PP CXKH-R-J 5x16

134 K Pol134 CXKH-R-J 5x10 m 36,000 230,06 8 282,16
PP CXKH-R-J 5x10

135 K Pol135 CXKH-R-J 5x6 m 205,000 151,29 31 014,45
PP CXKH-R-J 5x6

136 K Pol136 CXKH-R-J 5x4 m 140,000 115,27 16 137,80
PP CXKH-R-J 5x4

137 K Pol137 CXKH-R-J 3x4 m 40,000 87,41 3 496,40
PP CXKH-R-J 3x4

138 K Pol138 CXKH-R-J 5x2,5 m 340,000 81,65 27 761,00
PP CXKH-R-J 5x2,5

139 K Pol139 CXKH-R-J 5x1,5 m 1 630,000 64,36 104 906,80
PP CXKH-R-J 5x1,5

140 K Pol140 CXKH-R-J 3x2,5 m 5 110,000 63,40 323 974,00
PP CXKH-R-J 3x2,5

141 K Pol141 CXKH-R-J 3x1,5 m 2 320,000 51,87 120 338,40
PP CXKH-R-J 3x1,5

142 K Pol142 CXKH-R-O 3x1,5 m 1 740,000 51,87 90 253,80
PP CXKH-R-O 3x1,5

143 K Pol143 CXKH-R-O 2x1,5 m 420,000 47,07 19 769,40
PP CXKH-R-O 2x1,5

144 K Pol144 CXKH-V-J 3x2,5 m 40,000 76,85 3 074,00
PP CXKH-V-J 3x2,5

145 K Pol145 CXKH-V-J 3x1,5 m 1 070,000 62,44 66 810,80
PP CXKH-V-J 3x1,5

146 K Pol146 CXKH-V-O 3x1,5 m 56,000 68,20 3 819,20
PP CXKH-V-O 3x1,5

147 K Pol147 CXKH-V-J 3x1,5 plus (UV) m 120,000 62,44 7 492,80
PP CXKH-V-J 3x1,5 plus (UV)

148 K Pol148 JXFE-R 3x2x0,8 m 210,000 56,20 11 802,00
PP JXFE-R 3x2x0,8

149 K Pol149 JXFE-R 2x2x0,8 m 180,000 44,67 8 040,60
PP JXFE-R 2x2x0,8

150 K Pol150 STP 5e B2ca m 140,000 34,10 4 774,00
PP STP 5e B2ca

151 K Pol151 CYY 70 m 40,000 248,80 9 952,00
PP CYY 70

152 K Pol152 CYY 35 m 80,000 142,17 11 373,60
PP CYY 35

153 K Pol153 Protipožární ucpávky (v souladu s požadavky PBŘ) ks 14,000 1 791,52 25 081,28

PP Protipožární ucpávky (v souladu s požadavky PBŘ)

D D8 Přidružené náklady 133 400,44
154 K Pol154 Pronájem mechanizace kpl 1,000 17 151,51 17 151,51

PP Pronájem mechanizace

155 K Pol155 Pronájem plošin, žebříků, lešení kpl 1,000 18 295,59 18 295,59
PP Pronájem plošin, žebříků, lešení

156 K Pol156 Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost kpl 1,000 6 868,29 6 868,29
PP Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost

157 K Pol157 Účast na kontrolních dnech kpl 1,000 32 251,18 32 251,18
PP Účast na kontrolních dnech

158 K Pol158 Konzultační a poradenská činnost s projektantem kpl 1,000 16 125,59 16 125,59
PP Konzultační a poradenská činnost s projektantem

159 K Pol159 Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod. kpl 1,000 11 800,97 11 800,97
PP Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod.
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160 K Pol160 Ostatní náklady nespecifikované projektem kpl 1,000 10 115,12 10 115,12
PP Ostatní náklady nespecifikované projektem

161 K Pol161
Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání 
přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony

kpl 1,000 5 619,51 5 619,51

PP
Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, 
BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony

162 K Pol162
Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční 
společností

kpl 1,000 15 172,68 15 172,68

PP Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční společností

D D9 Ostatní náklady 162 528,72
163 K Pol163 Doprava technologie Soubor 1,000 4 370,73 4 370,73

PP Doprava technologie

164 K Pol164 Autorský dozor Soubor 1,000 6 868,29 6 868,29

PP Autorský dozor

165 K Pol165 Zařízení staveniště Soubor 1,000 122 703,20 122 703,20

PP Zařízení staveniště

166 K Pol166 Pronájem buňkoviště Soubor 1,000 28 586,50 28 586,50

PP Pronájem buňkoviště

D D10 Vedlejší náklady 103 790,91
167 K Pol167 Dodavatelské a dílenské dokumentace Soubor 1,000 30 492,33 30 492,33

PP Dodavatelské a dílenské dokumentace

168 K Pol168 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 19 057,34 19 057,34

PP Dokumentace skutečného provedení

169 K Pol169 Výchozí revize Soubor 1,000 38 115,65 38 115,65

PP Výchozí revize

170 K Pol170 Součinnost s revizním technikem Soubor 1,000 16 125,59 16 125,59

PP Součinnost s revizním technikem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 647 560,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 647 560,58 21,00% 135 987,72

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 783 548,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4E.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLP 1.4E.02 
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA 1.4E.03 PŮDORYS 1.NP – SLP 1.4E.04 PŮDORYS 2.NP – 
SLP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 647 560,58

D1 - Datové racky, výrobky 10 345,66

D2 - Výzbroj datového rozváděče 13 118,91

D3 - Koncové prvky a aktivní prvky 194 723,58

D4 - Kabely, kabelové trasy 375 035,12

D5 - Přidružené náklady 33 324,18

D6 - Vedlejší náklady 21 013,13

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 647 560,58

D D1 Datové racky, výrobky 10 345,66

1 K Pol171
Datový rack prázdný skříňový, samostatně volně 
stojící, plechový, jednokřídlový s prosklenými dveřmi, 
minimálních rozměrů 600x800x1500, 26U 19“.

ks 1,000 10 345,66 10 345,66

PP
Datový rack prázdný skříňový, samostatně volně stojící, plechový, 
jednokřídlový s prosklenými dveřmi, minimálních rozměrů 
600x800x1500, 26U 19“.

D D2 Výzbroj datového rozváděče 13 118,91
2 K Pol172 Patch panel 19", 1U, stíněný, 24x RJ45 ks 4,000 3 187,27 12 749,08

PP Patch panel 19", 1U, stíněný, 24x RJ45

3 K Pol173 Šrouby a ostatní příslušenstsví k sestavení skříně kpl 1,000 369,83 369,83
PP Šrouby a ostatní příslušenstsví k sestavení skříně

D D3 Koncové prvky a aktivní prvky 194 723,58
4 K Pol174 Nízkoodběrový elektrický zámek, 12V DC ks 2,000 2 737,71 5 475,42

PP Nízkoodběrový elektrický zámek, 12V DC

5 K Pol175
Napájecí zdroj akustického zvonku 8-24V DC, na DIN 
lištu

ks 1,000 1 152,72 1 152,72

PP Napájecí zdroj akustického zvonku 8-24V DC, na DIN lištu

6 K Pol176 Zvonkové tlačítko venkovní, min. IP44 ks 1,000 620,55 620,55
PP Zvonkové tlačítko venkovní, min. IP44

7 K Pol177 Akustický zvonek vnitřní, 8-24V DC ks 2,000 946,19 1 892,38
PP Akustický zvonek vnitřní, 8-24V DC

8 K Pol178
Vnitřní jednotka domácího telefonu, s LCD displejem a 
odemykacím tlačítkem, nástěnná montáž

ks 1,000 7 060,41 7 060,41

PP
Vnitřní jednotka domácího telefonu, s LCD displejem a odemykacím 
tlačítkem, nástěnná montáž

9 K Pol179 Zařezávací Keystone STP CAT6A ks 120,000 219,98 26 397,60
PP Zařezávací Keystone STP CAT6A

10 K Pol180
Instalační krabice KU68, pod omítku, vrtání otvoru pro 
krabici

ks 40,000 58,12 2 324,80

PP Instalační krabice KU68, pod omítku, vrtání otvoru pro krabici

11 K Pol181
Prázdná instalační krabice do zateplení s tubusem a 
instalační deskou

ks 14,000 614,78 8 606,92

PP Prázdná instalační krabice do zateplení s tubusem a instalační deskou

12 K Pol182
Nosná maska na 1x keystone, konektor 45°, do KU 68, 
bez rámečku

ks 5,000 35,54 177,70

PP Nosná maska na 1x keystone, konektor 45°, do KU 68, bez rámečku

13 K Pol183
Nosná maska na 2x keystone, konektor 45°, do KU 68, 
bez rámečku

ks 10,000 35,54 355,40

PP Nosná maska na 2x keystone, konektor 45°, do KU 68, bez rámečku

14 K Pol184
Zásuvka datová IP44 STP CAT6A, konektor 45°, 2x 
RJ45 kompletní, povrchová montáž

ks 30,000 743,50 22 305,00

PP
Zásuvka datová IP44 STP CAT6A, konektor 45°, 2x RJ45 kompletní, 
povrchová montáž

15 K Pol185
Zásuvka datová IP20 STP CAT6A, konektor 45°, 2x 
RJ45, modul 45x45 mm do parapetního žlabu

ks 12,000 809,79 9 717,48

PP
Zásuvka datová IP20 STP CAT6A, konektor 45°, 2x RJ45, modul 45x45 
mm do parapetního žlabu

16 K Pol186
Koaxiální zásuvka TV+SAT, koncová, IP20, modul 
45x45 mm do parapetního žlabu

ks 4,000 236,31 945,24

PP
Koaxiální zásuvka TV+SAT, koncová, IP20, modul 45x45 mm do 
parapetního žlabu

17 K Pol187
Zásuvka koaxiální, účastnická, koncová, TV+SAT, do 
KU68, bez rámečku,, do instalační krabice

ks 1,000 554,27 554,27

PP
Zásuvka koaxiální, účastnická, koncová, TV+SAT, do KU68, bez 
rámečku,, do instalační krabice

18 K Pol188 Konektory F na koaxiální kabely, šroubovací ks 35,000 29,78 1 042,30
PP Konektory F na koaxiální kabely, šroubovací

19 K Pol189 Ostatní drobný materiál pro realizaci díla kpl 1,000 3 188,23 3 188,23
PP Ostatní drobný materiál pro realizaci díla

20 K Pol190 Instalační krabice KT250 ks 1,000 459,17 459,17
PP Instalační krabice KT250

21 K Pol191
Přístupový systém, 2x vnitřní čtečka karet, 1x venkovní 
čtečka karet, řídicí jednotka se záložním zdrojem, 
nastavení

kpl 1,000 102 447,99 102 447,99

14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přístupový systém, 2x vnitřní čtečka karet, 1x venkovní čtečka karet, 
řídicí jednotka se záložním zdrojem, nastavení

D D4 Kabely, kabelové trasy 375 035,12
22 K Pol192 Kabelový žlab 200 / 100 kompletní vč. kotvení m 70,000 508,16 35 571,20

PP Kabelový žlab 200 / 100 kompletní vč. kotvení

23 K Pol193 Kabelový žlab 100 / 100 kompletní vč. kotvení m 20,000 388,08 7 761,60
PP Kabelový žlab 100 / 100 kompletní vč. kotvení

24 K Pol194
Horizontální a vertikální oblouky, T-kusy pro kabelové 
žlaby

kpl 1,000 1 040,33 1 040,33

PP Horizontální a vertikální oblouky, T-kusy pro kabelové žlaby

25 K Pol39 Závitová tyč M8 m 60,000 129,68 7 780,80
PP Závitová tyč M8

26 K Pol195 Montážní profil 40x40 mm m 20,000 331,41 6 628,20
PP Montážní profil 40x40 mm

27 K Pol196 Spojovací materiál k sestavení trasy kpl 1,000 5 640,64 5 640,64
PP Spojovací materiál k sestavení trasy

28 K Pol197 Kabel STP CAT 6A, vnitřní, B2ca-s1,d1,a1 m 3 520,000 38,42 135 238,40
PP Kabel STP CAT 6A, vnitřní, B2ca-s1,d1,a1

29 K Pol198 Kabel STP CAT 6A, venkovní m 110,000 43,23 4 755,30
PP Kabel STP CAT 6A, venkovní

30 K Pol199 Kabel JXKF-R 4x2x0,8 m 250,000 67,24 16 810,00
PP Kabel JXKF-R 4x2x0,8

31 K Pol200 Kabel JXKF-R 1x2x0,8 m 20,000 40,35 807,00
PP Kabel JXKF-R 1x2x0,8

32 K Pol201 Kabel CXKH-R-J 3x1,5 m 60,000 51,87 3 112,20
PP Kabel CXKH-R-J 3x1,5

33 K Pol202 Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 80,000 86,45 6 916,00
PP Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6

34 K Pol203 koaxiální kabel UV 75 Ohm F/MAX = 2200 MHz RG6 m 200,000 51,87 10 374,00

PP koaxiální kabel UV 75 Ohm F/MAX = 2200 MHz RG6

35 K Pol204
koaxiální kabel 75 Ohm F/MAX = 2200 MHz RG6, 
B2ca-s1,d1,a1

m 390,000 46,11 17 982,90

PP koaxiální kabel 75 Ohm F/MAX = 2200 MHz RG6, B2ca-s1,d1,a1

36 K Pol205 koaxiální kabel UV 50 Ohm RG-213/PK m 110,000 97,98 10 777,80
PP koaxiální kabel UV 50 Ohm RG-213/PK

37 K Pol206
Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely, plechová, vč. 
spojovacího materiálu

ks 200,000 21,61 4 322,00

PP
Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely, plechová, vč. spojovacího 
materiálu

38 K Pol207
Svazkový kabelový držák, plechový, vč. spojovacího 
materiálu

ks 600,000 36,50 21 900,00

PP Svazkový kabelový držák, plechový, vč. spojovacího materiálu

39 K Pol208
Trubka bezhaologenová elektroinstalační, 320N - 
ohebná (prům. 25 mm), vč. příchytek, spokej a 
ostatního spoj. Materiálu

m 110,000 44,19 4 860,90

PP
Trubka bezhaologenová elektroinstalační, 320N - ohebná (prům. 25 
mm), vč. příchytek, spokej a ostatního spoj. Materiálu

40 K Pol209
Trubka PVC elektroinstalační, 320N, UV - ohebná 
(prům. 25) mm, vč. příchytek, spokej a ostatního spoj. 
Materiálu

m 150,000 49,95 7 492,50

PP
Trubka PVC elektroinstalační, 320N, UV - ohebná (prům. 25) mm, vč. 
příchytek, spokej a ostatního spoj. Materiálu

41 K Pol210
Trubka tuhá, bezhaologenová, prům. 25, vč. příchytek, 
spokej a ostatního spoj. materiálu

m 60,000 75,89 4 553,40

PP
Trubka tuhá, bezhaologenová, prům. 25, vč. příchytek, spokej a 
ostatního spoj. materiálu

42 K Pol211 Prostupy před zdivo, beton kpl 1,000 5 283,30 5 283,30
PP Prostupy před zdivo, beton

43 K Pol212 Drážka ve zdivu do š. 120 mm a hl. 40 mm m 10,000 187,32 1 873,20
PP Drážka ve zdivu do š. 120 mm a hl. 40 mm

44 K Pol213 Požární ucpávky prostupů dle specifikace PBŘ ks 5,000 10 710,69 53 553,45
PP Požární ucpávky prostupů dle specifikace PBŘ

D D5 Přidružené náklady 33 324,18
45 K Pol214 Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost kpl 1,000 6 868,29 6 868,29

PP Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost

46 K Pol215 Účast na kontrolních dnech kpl 1,000 7 641,57 7 641,57
PP Účast na kontrolních dnech

47 K Pol216 Konzultační a poradenská činnost s projektantem kpl 1,000 3 820,31 3 820,31
PP Konzultační a poradenská činnost s projektantem

48 K Pol217 Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod. kpl 1,000 6 876,94 6 876,94
PP Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod.

49 K Pol218
Proměření datových kabelů, protokoly o funkčností 
apod.

kpl 1,000 8 117,07 8 117,07

PP Proměření datových kabelů, protokoly o funkčností apod.

D D6 Vedlejší náklady 21 013,13
50 K Pol219 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 3 820,31 3 820,31

PP Dokumentace skutečného provedení

51 K Pol220 Výchozí revize Soubor 1,000 11 461,88 11 461,88

PP Výchozí revize

52 K Pol221 Součinnost s revizním technikem Soubor 1,000 5 730,94 5 730,94

PP Součinnost s revizním technikem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 578 105,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 578 105,70 21,00% 121 402,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 699 507,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-F - Měření a regulace (MaR)

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4F.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – MaR 1.4F.02 
PŮDORYS 1NP 1.4F.03 PŮDORYS 2NP 1.4F.04 PŮDORYS STŘECHY 1.4F.05 
SCHÉMA +RM1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 578 105,70

D1 - Dodávky řídícího systému 260 289,07

    D2 - Dodávky rozvaděče +RM1 65 610,90

      D3 - DDC regulátor 25 177,33
      D4 - Dotykový displej 25 222,47
      D5 - Ethernet switch 1 036,49
      D6 - ModBus převodník 8 437,91
      D7 - M-Bus převodník 5 736,70

    D2 - Dodávky rozvaděče +RM1 49 587,22

    D8 - Dodávky polních přístrojů 145 090,95

      D9 - Teploměr 803,06
      D10 - Teploměr  1 677,20
      D11 - IRC 31 651,80
      D12 - Snímač zaplavení 1 486,05
      D13 - Detektor kouře do potrubí VUT 8 590,65
      D14 - Ovládání žaluzií + meteo stanice 81 843,12
      D15 - Ventil podlah. topení-pohon 230V 13 659,72
      D16 - Ostatní: 5 379,35

D17 - Montážní materiál a práce 109 870,73

    D18 - Dodávky rozvaděče 109 870,73

      D19 - Kabelový žlabplný, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 3 363,03
      D20 - Kabelový žlab drátěný, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 37 511,10
      D21 - Trubka ohebná, UV stabilní, střední mechanická odolnost 1 181,40
      D22 - Trubka tuhá, UV stabilní 710,80
      D23 - TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 2 161,25
      D24 - PROPOJOVACÍ KRABICE(OBO) 1 873,20
      D25 - KRABICOVÁ ROZVODKA,  PRÁZDNÁ 326,60
      D26 - Plastová vkládácí lišta, montáž na stěnu/strop, bílá 1 512,90
      D27 - Nástěnná zásuvka 230V, 16A IP44 243,99
      D28 - Krabicová rozvodka, IP54, prázdná A1 - D 602,30
      D29 - Silový kabel, bezhalogenový -B2ca s1 d0 15 562,80
      D30 - Sdělovací kabel, bezhalogenový -B2ca s1 d0 42 328,56
      D31 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 844,40
      D32 - SVORKA UZEMŇOVACÍ 648,40

D33 - HZS 207 945,90

    D34 - Komplexní zkoušky 123 375,62

      D35 - Koordinace postupu prací 39 672,78
      D36 - Dodavatelská - výrobní dokumentace 41 959,00
      D37 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 13 448,40

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-F - Měření a regulace (MaR)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 578 105,70

D D1 Dodávky řídícího systému 260 289,07

D D2 Dodávky rozvaděče +RM1 65 610,90

D D3 DDC regulátor 25 177,33
1 K Pol222 SNC16122-0 ks 1,000 25 177,33 25 177,33

PP SNC16122-0

D D4 Dotykový displej 25 222,47
2 K Pol223 Operátorský panel 10" ks 1,000 25 222,47 25 222,47

PP Operátorský panel 10"

D D5 Ethernet switch 1 036,49
3 K Pol224 D-link -Ethernet switch, 8 kanálů ks 1,000 1 036,49 1 036,49

PP D-link -Ethernet switch, 8 kanálů

D D6 ModBus převodník 8 437,91
4 K Pol225 USR-TCP232-410s ks 1,000 8 437,91 8 437,91

PP USR-TCP232-410s

D D7 M-Bus převodník 5 736,70
5 K Pol226 EES ks 1,000 5 736,70 5 736,70

PP EES

D D2 Dodávky rozvaděče +RM1 49 587,22
6 K Pol227 Rozvaděč  1000x800x300 ks 1,000 7 044,08 7 044,08

PP Rozvaděč  1000x800x300

7 K Pol228 Osvětlení rozvaděče ks 1,000 1 052,82 1 052,82
PP Osvětlení rozvaděče

8 K Pol229 BM018316-- Jistič modulární B16/3, 10kA ks 1,000 440,92 440,92
PP BM018316-- Jistič modulární B16/3, 10kA

9 K Pol230 BM018110-- Jistič modulární C10/1, 10kA ks 2,000 137,37 274,74
PP BM018110-- Jistič modulární C10/1, 10kA

10 K Pol231 BM018110-- Jistič modulární B10/1, 10kA ks 6,000 123,92 743,52
PP BM018110-- Jistič modulární B10/1, 10kA

11 K Pol232 BM018106-- Jistič modulární B6/1, 10kA ks 3,000 158,50 475,50
PP BM018106-- Jistič modulární B6/1, 10kA

12 K Pol233 BM017102-- Jistič modulární C2/1, 10kA ks 1,000 230,54 230,54
PP BM017102-- Jistič modulární C2/1, 10kA

13 K Pol234
BO618506-- Jistič s proudovýcm chráničem B6/1, 
10kA

ks 1,000 1 184,42 1 184,42

PP BO618506-- Jistič s proudovýcm chráničem B6/1, 10kA

14 K Pol235 Přepětová ochrana Saltek DA-275-DF16 ks 1,000 2 581,13 2 581,13
PP Přepětová ochrana Saltek DA-275-DF16

15 K Pol236 Zásuvka 230V/16A DIN ks 2,000 349,66 699,32
PP Zásuvka 230V/16A DIN

16 K Pol237 Transformátor bezpečnostní 230V/24VAC,160VA ks 1,000 949,07 949,07
PP Transformátor bezpečnostní 230V/24VAC,160VA

17 K Pol238 Zdroj napětí DC 24V -MEAN WELL EDR-30-24 ks 1,000 440,92 440,92
PP Zdroj napětí DC 24V -MEAN WELL EDR-30-24

18 K Pol239 Pojistkový odpínač 5x20, vč.patice pojistky ks 8,000 109,51 876,08
PP Pojistkový odpínač 5x20, vč.patice pojistky

19 K Pol240 Relé 24VAC 2P, 8A vč.patice ks 8,000 138,33 1 106,64
PP Relé 24VAC 2P, 8A vč.patice

20 K Pol241 Signálka na panel nízká ks 2,000 86,45 172,90
PP Signálka na panel nízká

21 K Pol242 Tlačítko na panel 1Z-černé ks 1,000 182,51 182,51
PP Tlačítko na panel 1Z-černé

22 K Pol243 Svorka řadová do 4mm ks 70,000 13,93 975,10
PP Svorka řadová do 4mm

23 K Pol244 Pomocný montážní materiál ks 1,000 5 314,04 5 314,04
PP Pomocný montážní materiál

24 K Pol245 Výroba, zkoušky, atesty hod 24,000 516,80 12 403,20
PP Výroba, zkoušky, atesty

25 K Pol246 Usazení a montáž rozvaděče set 1,000 2 555,20 2 555,20
PP Usazení a montáž rozvaděče

14-F - Měření a regulace (MaR)

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol247 Zaústění a zapojení kabeláže na straně rozvaděče set 1,000 9 884,57 9 884,57

PP Zaústění a zapojení kabeláže na straně rozvaděče

D D8 Dodávky polních přístrojů 145 090,95

D D9 Teploměr 803,06
27 K Pol248 TS-6350E-000, venkovní ks 1,000 803,06 803,06

PP TS-6350E-000, venkovní

D D10 Teploměr  1 677,20
28 K Pol249 STM-3140-0001, tep. místnosti, PT1000 ks 2,000 838,60 1 677,20

PP STM-3140-0001, tep. místnosti, PT1000

D D11 IRC 31 651,80
29 K Pol250 T9603-T 000-1JF0 ks 10,000 3 165,18 31 651,80

PP T9603-T 000-1JF0

D D12 Snímač zaplavení 1 486,05
30 K Pol251 Honeywell LRNV31S42 ks 1,000 1 486,05 1 486,05

PP Honeywell LRNV31S42

D D13 Detektor kouře do potrubí VUT 8 590,65
31 K Pol252 VDK-10 ks 1,000 8 590,65 8 590,65

PP VDK-10

D D14 Ovládání žaluzií + meteo stanice 81 843,12
32 K Pol253 Řídící jednotky+ příslušenství  pro 10ks motorů ks 1,000 81 843,12 81 843,12

PP Řídící jednotky+ příslušenství  pro 10ks motorů

D D15 Ventil podlah. topení-pohon 230V 13 659,72
33 K Pol254 VA7088 ks 12,000 1 138,31 13 659,72

PP VA7088

D D16 Ostatní: 5 379,35
34 K Pol255 Aut. dopouštění vody ÚT-zapojení ks 1,000 1 277,60 1 277,60

PP Aut. dopouštění vody ÚT-zapojení

35 K Pol256 M-bus-zapojení ks 3,000 470,69 1 412,07
PP M-bus-zapojení

36 K Pol257 ModBus-zapojení ks 8,000 336,21 2 689,68
PP ModBus-zapojení

D D17 Montážní materiál a práce 109 870,73

D D18 Dodávky rozvaděče 109 870,73

D D19 Kabelový žlabplný, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 3 363,03
37 K Pol258 KBL50H50/3, tl.0,7mm m 9,000 373,67 3 363,03

PP KBL50H50/3, tl.0,7mm

D D20 Kabelový žlab drátěný, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů; 37 511,10
38 K Pol259 50x50 mm m 110,000 341,01 37 511,10

PP 50x50 mm

D D21 Trubka ohebná, UV stabilní, střední mechanická odolnost 1 181,40
39 K Pol260 DN 25  mm, pevně m 30,000 39,38 1 181,40

PP DN 25  mm, pevně

D D22 Trubka tuhá, UV stabilní 710,80
40 K Pol261 dn 16 mm, pevně m 10,000 71,08 710,80

PP dn 16 mm, pevně

D D23 TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 2 161,25
41 K Pol262 1540 FA d 40  mm, pevně m 25,000 86,45 2 161,25

PP 1540 FA d 40  mm, pevně

D D24 PROPOJOVACÍ KRABICE(OBO) 1 873,20
42 K Pol263 100x100x50 ks 10,000 187,32 1 873,20

PP 100x100x50

D D25 KRABICOVÁ ROZVODKA,  PRÁZDNÁ 326,60
43 K Pol264 80x28 ks 4,000 81,65 326,60

PP 80x28

D D26 Plastová vkládácí lišta, montáž na stěnu/strop, bílá 1 512,90
44 K Pol265 LV 24x22 m 15,000 100,86 1 512,90

PP LV 24x22

D D27 Nástěnná zásuvka 230V, 16A IP44 243,99
45 K Pol266 Zásuvka ks 1,000 243,99 243,99

PP Zásuvka

D D28 Krabicová rozvodka, IP54, prázdná A1 - D 602,30
46 K Pol267 133x133x73 ks 1,000 602,30 602,30

PP 133x133x73

D D29 Silový kabel, bezhalogenový -B2ca s1 d0 15 562,80
47 K Pol268 CU-J - 3x1.5 , pevně m 200,000 57,64 11 528,00

PP CU-J - 3x1.5 , pevně

48 K Pol269 CU-J - 5x1,.5 , pevně m 40,000 72,53 2 901,20
PP CU-J - 5x1,.5 , pevně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K Pol270 Cu-O - 2x1,5 RE m 20,000 56,68 1 133,60
PP Cu-O - 2x1,5 RE

D D30 Sdělovací kabel, bezhalogenový -B2ca s1 d0 42 328,56
50 K Pol271 1x2x0,8 , pevně m 130,000 54,27 7 055,10

PP 1x2x0,8 , pevně

51 K Pol272 2x2x0,8 , pevně m 426,000 69,16 29 462,16
PP 2x2x0,8 , pevně

52 K Pol273 FTP CAT6 b-LS0H m 110,000 52,83 5 811,30
PP FTP CAT6 b-LS0H

D D31 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 844,40
53 K Pol274 CY6 Žlutozelený, pevně m 30,000 61,48 1 844,40

PP CY6 Žlutozelený, pevně

D D32 SVORKA UZEMŇOVACÍ 648,40
54 K Pol275 ZSA16 na potrubí ks 10,000 36,02 360,20

PP ZSA16 na potrubí

55 K Pol276 Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm ks 10,000 28,82 288,20
PP Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm

D D33 HZS 207 945,90
56 K Pol277 Softwarové vybavení řídícího systému bod 19,000 1 210,36 22 996,84

PP Softwarové vybavení řídícího systému

57 K Pol278 Softwarové vybavení vizualizace systému MaR bod 19,000 564,83 10 731,77
PP Softwarové vybavení vizualizace systému MaR

58 K Pol279 SW pro integraci M-Bus ( 3 zařízení) kpl 1,000 2 696,40 2 696,40
PP SW pro integraci M-Bus ( 3 zařízení)

59 K Pol280
SW pro integraci ModBus 
(VZT,CH1,CH2,TČ,FVE,UPS,CPS,DALI)

kpl 1,000 48 145,27 48 145,27

PP SW pro integraci ModBus (VZT,CH1,CH2,TČ,FVE,UPS,CPS,DALI)

D D34 Komplexní zkoušky 123 375,62
60 K Pol281 Komplexní zkoušky -oživení vstupů/výstupů kpl 1,000 11 431,14 11 431,14

PP Komplexní zkoušky -oživení vstupů/výstupů

61 K Pol282
Zkušební provoz( zaregulování a odladění software na 
stavbě)

kpl 1,000 12 775,98 12 775,98

PP Zkušební provoz( zaregulování a odladění software na stavbě)

62 K Pol283 Zaškolení personálu obsluhy a údržby hod 8,000 511,04 4 088,32
PP Zaškolení personálu obsluhy a údržby

D D35 Koordinace postupu prací 39 672,78

63 K Pol284
Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost 
dodavatele(vedení zakázky,koordicance prací,předání 
převzetí díla)

kpl 1,000 39 672,78 39 672,78

PP
Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele(vedení 
zakázky,koordicance prací,předání převzetí díla)

D D36 Dodavatelská - výrobní dokumentace 41 959,00
64 K Pol285 Výrobní dokumentace rozvaděče kpl 1,000 34 427,90 34 427,90

PP Výrobní dokumentace rozvaděče

65 K Pol286 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 7 531,10 7 531,10
PP Dokumentace skutečného provedení

D D37 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 13 448,40
66 K Pol287 Revizni technik kpl 1,000 13 448,40 13 448,40

PP Revizni technik
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 028,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 365 028,50 21,00% 76 655,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 441 684,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-G - PV systém (FVE)

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4G.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 1.4G.02 VÝPOČET 
PARAMETRŮ PV INSTALACE 1.4G.03 BLOKOVÉ SCHÉMA PV INSTALACE 1.4G.04 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PV INSTALACE
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 365 028,50

D1 - Záměčnické konstrukce 26 589,40

D2 - Elektro materiál 226 638,71

D3 - Vedlejší náklady 111 800,39

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina

14-G - PV systém (FVE)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 028,50

D D1 Záměčnické konstrukce 26 589,40
1 K Pol288

Montáž sys. konstr. pro FV panely, vč. osazení a 
zapojení panelů

ks 10,000 720,45 7 204,50

PP Montáž sys. konstr. pro FV panely, vč. osazení a zapojení panelů

2 K Pol289
Systémová Alu konstr. na plochou střechu, sklon 10° + 
šroubové úchyty pro FV panely, vč. Příslušenství

ks 10,000 1 938,49 19 384,90

PP
Systémová Alu konstr. na plochou střechu, sklon 10° + šroubové úchyty 
pro FV panely, vč. Příslušenství

D D2 Elektro materiál 226 638,71

3 K Pol290
Kabelový žlab plný, 62x50x0.7, žárový zinek, včetně 
kotvení, spojovacích dílů a veškerého příslušenství

m 30,000 561,95 16 858,50

PP
Kabelový žlab plný, 62x50x0.7, žárový zinek, včetně kotvení, 
spojovacích dílů a veškerého příslušenství

4 K Pol291
Plastová UV trubka tuhá, 320 N, průměr 25, včetně 
úchytů, spojek příslušenství

m 30,000 30,74 922,20

PP
Plastová UV trubka tuhá, 320 N, průměr 25, včetně úchytů, spojek 
příslušenství

5 K Pol292
Vodič FVE 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky 
vodiče, typ H1Z2Z2-K 6

m 80,000 26,90 2 152,00

PP
Vodič FVE 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče, typ H1Z2Z2-K 
6

6 K Pol293 Konektory FVE vodičů kpl 1,000 41,31 41,31
PP Konektory FVE vodičů

7 K Pol294
Vodič H07V-K 6 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně 
dodávky

m 40,000 24,98 999,20

PP Vodič H07V-K 6 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky

8 K Pol295
Vodič H07V-K 16 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně 
dodávky

m 15,000 66,28 994,20

PP Vodič H07V-K 16 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky

9 K Pol296
Vodič H07V-K 25 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně 
dodávky

m 50,000 101,82 5 091,00

PP Vodič H07V-K 25 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky

10 K Pol297
Kabel JXFE-R 3x2x0,8  pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 70,000 41,31 2 891,70

PP Kabel JXFE-R 3x2x0,8  pevně uložený, včetně dodávky kabelu

11 K Pol298 Kabel CXKH-R-O 3x1,5 m 40,000 29,78 1 191,20
PP Kabel CXKH-R-O 3x1,5

12 K Pol299 Kabel CXKH-R-J 5x2,5 m 30,000 66,28 1 988,40
PP Kabel CXKH-R-J 5x2,5

13 K Pol300 Kabel STP cat. 6A  B2ca vnitřní m 10,000 21,13 211,30
PP Kabel STP cat. 6A  B2ca vnitřní

14 K Pol301 Krimpovací konektor RJ45 STP cat. 6A ks 2,000 29,78 59,56
PP Krimpovací konektor RJ45 STP cat. 6A

15 K Pol302
Rozváděč +RPV  vč. přípojnic, průchodek, zákrytů, 
kabelových kanálů, montážní desky atp. o krytí min 
IP40 a rozměru 600x600x300, vyzbrojený dle PD

kpl 1,000 16 665,45 16 665,45

PP
Rozváděč +RPV  vč. přípojnic, průchodek, zákrytů, kabelových kanálů, 
montážní desky atp. o krytí min IP40 a rozměru 600x600x300, 
vyzbrojený dle PD

16 K Pol303
Dozbrojení rozváděče +RH dle specifikace projektové 
dokumentace

kpl 1,000 4 630,09 4 630,09

PP Dozbrojení rozváděče +RH dle specifikace projektové dokumentace

17 K Pol304
Vydrátování prvků v rozváděči NN, v elektroměrovém 
rozv,. dle podmínek distribuce

kpl 1,000 6 532,08 6 532,08

PP
Vydrátování prvků v rozváděči NN, v elektroměrovém rozv,. dle 
podmínek distribuce

18 K Pol305
FV modul, parametry dle výpočtu v projektové 
dokumentaci

ks 10,000 1 901,03 19 010,30

PP FV modul, parametry dle výpočtu v projektové dokumentaci

19 K Pol306
Síťový střídač 5 kW, parametry dle projektové 
dokumentace

ks 1,000 32 660,40 32 660,40

PP Síťový střídač 5 kW, parametry dle projektové dokumentace

20 K Pol307 Optimizér ks 10,000 1 157,52 11 575,20
PP Optimizér

21 K Pol308 Komunikace s optimizéry; vysílač ks 1,000 749,27 749,27
PP Komunikace s optimizéry; vysílač

22 K Pol309 Komunikace s optimizéry; access point ks 1,000 2 720,42 2 720,42
PP Komunikace s optimizéry; access point

23 K Pol310 Prolamovací tlačítko s aretací 1xNC (FVE STOP) ks 1,000 1 013,43 1 013,43
PP Prolamovací tlačítko s aretací 1xNC (FVE STOP)

14-G - PV systém (FVE)

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K Pol311 Prostupy a těsnění prostupů na střechu kpl 1,000 2 689,68 2 689,68
PP Prostupy a těsnění prostupů na střechu

25 K Pol312 Prostupy stavební do 0,4 m2, požární utěsnění kpl 1,000 4 495,61 4 495,61
PP Prostupy stavební do 0,4 m2, požární utěsnění

26 K Pol313 Zámečnická lehká konstrukce kotvení střídače kpl 1,000 7 684,80 7 684,80
PP Zámečnická lehká konstrukce kotvení střídače

27 K Pol314 ostatní montáž, nastavení, oživení apod. kpl 1,000 29 695,99 29 695,99
PP ostatní montáž, nastavení, oživení apod.

28 K Pol315
Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání 
přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony

kpl 1,000 33 903,42 33 903,42

PP
Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, 
BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony

29 K Pol316
Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční 
společností

kpl 1,000 19 212,00 19 212,00

PP Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční společností

D D3 Vedlejší náklady 111 800,39
30 K Pol317 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 73 376,39 73 376,39

PP Dokumentace skutečného provedení

31 K Pol318 Výchozí revize Soubor 1,000 14 409,00 14 409,00

PP Výchozí revize

32 K Pol319 Součinnost s revizním technikem Soubor 1,000 24 015,00 24 015,00

PP Součinnost s revizním technikem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8011911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 647,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 647,90 21,00% 16 096,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 743,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-02 - Příprava staveniště  

02-01 - Příprava staveniště

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 647,90

HSV - Práce a dodávky HSV 76 647,90

    1 - Zemní práce 76 647,90

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-02 - Příprava staveniště  

02-01 - Příprava staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 647,90

D HSV Práce a dodávky HSV 76 647,90

D 1 Zemní práce 76 647,90

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 900,000 38,42 72 998,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 190,000 19,21 3 649,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
VV 1900*0,10 190,000
VV Součet 190,000

02-01 - Příprava staveniště

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-02 - Příprava staveniště  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8232911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 337,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 194 337,07 21,00% 40 810,78

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 147,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

03-01 - Kácení a přesazování stromů

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 337,07

HSV - Práce a dodávky HSV 194 337,07

    1 - Zemní práce 192 899,05

      11 - Přípravné a přidružené zemní práce = kácení 68 635,38
      18 - Povrchové úpravy terénu + přesazování 124 263,67

    2 - Zakládání 1 418,81

    998 - Přesun hmot 19,21

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

03-01 - Kácení a přesazování stromů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 337,07

D HSV Práce a dodávky HSV 194 337,07

D 1 Zemní práce 192 899,05

D 11 Přípravné a přidružené zemní práce = kácení 68 635,38

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 11,000 1 440,90 15 849,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101
VV B05+B06+B07
VV 1+1+1 3,000
VV B10+B11+B12+B13
VV 1+1+1+1 4,000
VV C18+C19
VV 1+1 2,000
VV B20
VV 1 1,000
VV C23
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 6,000 2 113,32 12 679,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101102
VV B08
VV 1 1,000
VV C09
VV 1 1,000
VV C14+C15+C16+C17
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 6,000

3 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 11,000 960,60 10 566,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

4 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 6,000 1 440,90 8 645,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102

5 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 11,000 192,12 2 113,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201401

6 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 99,000 19,21 1 901,79 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301931
VV 11*9 99,000
VV Součet 99,000

7 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm

kus 6,000 192,12 1 152,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 
do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201402

8 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 54,000 19,21 1 037,34 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301932
VV 6*9 54,000
VV Součet 54,000

9 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 11,000 192,12 2 113,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201411

03-01 - Kácení a přesazování stromů

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 6,000 19,21 115,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301951

11 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 6,000 192,12 1 152,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201412

12 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 54,000 9,61 518,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301952

13 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 11,000 192,12 2 113,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421

14 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 99,000 9,61 951,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301971

15 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

kus 6,000 192,12 1 152,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422

16 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 54,000 9,61 518,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972

17 K 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně kus 11,000 288,18 3 169,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při 
dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru 
pařezu přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201

18 K 174251202
Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm 
strojně

kus 6,000 480,30 2 881,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při 
dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru 
pařezu přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251202

D 18 Povrchové úpravy terénu + přesazování 124 263,67

19 K 184401112
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D přes 0,8 do 1 m v rovině a 
svahu do 1:5

kus 7,000 1 921,20 13 448,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při 
průměru balu přes 0,8 do 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184401112
VV A01+A02+A03+A04
VV 1+2+2+2 7,000
VV Součet 7,000

20 K 184502115
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,8 do 
1,0 m v rovině a svahu do 1:5

kus 7,000 3 842,40 26 896,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 800 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184502115

21 K 119005153
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 
10 do 50 kusů

kus 7,000 48,03 336,21

PP Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů

22 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 2,800 480,30 1 344,84

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

VV oddrenážování spodní části výsadbové jámy
VV 1*0,4*1*7 2,800
VV Součet 2,800

23 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 9,800 480,30 4 706,94

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

VV jamka
VV 7 7,000
VV drenáže
VV 2,8 2,800
VV Součet 9,800

24 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 9,800 192,12 1 882,78

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 235,200 0,96 225,79 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
VV 9,8*24 235,200
VV Součet 235,200

26 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,580 480,30 9 884,57

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

VV 9,8*2,1 20,580
VV Součet 20,580

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,758 480,30 1 324,67

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV 1*0,4*1*7 2,800
VV -0,042 -0,042
VV Součet 2,758

28 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5 včetně ručního hutnění a prolévání substrátu

kus 7,000 3 842,40 26 896,80

PP
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj 
přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 včetně ručního hutnění a 
prolévání substrátu

29 M 10321100
zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu 
viz TZ

m3 5,950 1 440,90 8 573,36

PP zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu viz TZ

VV 1*7 7,000
VV drenáže
VV -1*0,15*7 -1,050
VV Součet 5,950

30 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (dřeviny 
vysazeny stávající)

kus 7,000 960,60 6 724,20

PP
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5

31 M 02650901 tabletové hnojivo kus 70,000 1,92 134,40
PP tabletové hnojivo

32 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m

kus 21,000 96,06 2 017,26

PP
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 
0,1 m dl přes 1 do 2 m

VV 7*3 21,000
VV Součet 21,000

33 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 21,000 192,12 4 034,52

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

34 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 14,000 48,03 672,42

PP Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5

VV 7*2 14,000
VV Součet 14,000

35 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 14,000 96,06 1 344,84

PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5

VV 7*2 14,000
VV Součet 14,000

36 K 184814221
Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 7,000 96,06 672,42

PP
Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

37 M 10390000A půdní kondicioner kg 3,500 288,18 1 008,63
PP půdní kondicioner

VV 7*0,5 3,500
VV Součet 3,500

38 K 184852322 Řez stromu výchovný kus 70,000 96,06 6 724,20
PP Řez stromu výchovný

VV 7*10 70,000
VV Součet 70,000

39 K 184911332
Drenážní vrstva pro výsadby v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 pl do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm

m2 7,000 96,06 672,42

PP
Drenážní vrstva pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl do 10 m2 
hl přes 50 do 150 mm

VV 1*7 7,000
VV Součet 7,000

40 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 7,000 96,06 672,42

PP Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

VV 1*7 7,000
VV Součet 7,000

41 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,721 1 440,90 1 038,89
PP kůra mulčovací VL

VV 7*0,103 0,721
VV Součet 0,721

42 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 2,100 1 440,90 3 025,89
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin

VV 100l/strom
VV 7*0,1*3 2,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,100

D 2 Zakládání 1 418,81

43 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 0 až 63 mm

m3 0,420 1 440,90 605,18

PP
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 
frakce 0 až 63 mm

VV oddrenážování spodní části výsadbové jámy
VV 1*0,4*0,15*7 0,420
VV Součet 0,420

44 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 7,700 48,03 369,83

PP
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
sklonu do 1:2

VV 1*(0,4+0,15)*2*7 7,700
VV Součet 7,700

45 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 9,240 48,03 443,80

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 7,7*1,2 9,240
VV Součet 9,240

D 998 Přesun hmot 19,21

46 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,020 960,60 19,21

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

Strana 132 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8232911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 317 012,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 317 012,90 21,00% 66 572,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 383 585,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

03-02 - Výsadba stromů

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 317 012,90

HSV - Práce a dodávky HSV 317 012,90

    1 - Zemní práce 307 937,74

    2 - Zakládání 4 256,41

    998 - Přesun hmot 4 818,75

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

03-02 - Výsadba stromů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 317 012,90

D HSV Práce a dodávky HSV 317 012,90

D 1 Zemní práce 307 937,74

1 K 119005153
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 
10 do 50 kusů

kus 21,000 48,03 1 008,63 CS ÚRS 2025 01

PP Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005153

2 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 8,400 480,30 4 034,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351101
VV oddrenážování spodní části výsadbové jámy
VV 1*0,4*1*21 8,400
VV Součet 8,400

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 22,260 192,12 4 276,59 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
VV jamka
VV 21 21,000
VV drenáže
VV 0,06*21 1,260
VV Součet 22,260

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 22,260 192,12 4 276,59 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 534,240 0,96 512,87 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
VV 22,26*24 534,240
VV Součet 534,240

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 46,746 288,18 13 471,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 22,26*2,1 46,746
VV Součet 46,746

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 7,140 192,12 1 371,74 CS ÚRS 2025 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 8,4 8,400
VV -0,060*21 -1,260
VV Součet 7,140

8 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5 včetně ručního hutnění a prolévání substrátu

kus 21,000 672,42 14 120,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj 
přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 včetně ručního hutnění a 
prolévání substrátu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101321

9 M 10321100
zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu 
viz TZ

m3 18,450 1 921,20 35 446,14 CS ÚRS 2025 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu viz TZ

VV 1*21 21,000
VV drenáže
VV -1*0,15*17 -2,550
VV Součet 18,450

10 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 21,000 672,42 14 120,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114

03-02 - Výsadba stromů

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 02650300A javor mléč /Acer platanoides/ vel. OK12-14cm kus 9,000 4 226,64 38 039,76
PP javor mléč /Acer platanoides/ vel. OK12-14cm

12 M 02650301A třešeň ptačí /´Plena´ - Prunus avium/ vel. OK16-18cm kus 8,000 10 566,60 84 532,80

PP javor mléč /Acer platanoides/ vel. OK12-14cm

13 M 02650302A
smrk ztepilý hadí /Picea abies Virgata/ vel. OK12-
14cm

kus 1,000 9 606,00 9 606,00

14 M 02650303A  kaštanovník jedlý (Castanea sativa/ vel. OK12-14cm kus 1,000 7 204,50 7 204,50

15 M 02650304A
tisovec dvouřadý /Taxodium distichum/ vel. OK12-
14cm

kus 1,000 9 606,00 9 606,00

16 M 02650305A  jasan zimnář /Fraxinus ornus/ vel. OK12-14cm kus 1,000 6 724,20 6 724,20

17 M 02650901 tabletové hnojivo kus 210,000 1,92 403,20
PP tabletové hnojivo

VV 21*10 210,000
VV Součet 210,000

18 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m

kus 21,000 240,15 5 043,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 
0,1 m dl přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132

19 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 63,000 192,12 12 103,56 CS ÚRS 2025 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

VV 21*3 63,000
VV Součet 63,000

20 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 42,000 48,03 2 017,26 CS ÚRS 2025 01

PP Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501121
VV 21*2 42,000
VV Součet 42,000

21 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 42,000 96,06 4 034,52 CS ÚRS 2025 01

PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121
VV 21*2 42,000
VV Součet 42,000

22 K 184814221
Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 21,000 4,80 100,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184814221

23 M 10390000A půdní kondicioner kg 10,500 288,18 3 025,89
PP půdní kondicioner

VV 21*0,5 10,500
VV Součet 10,500

24 K 184852322 Řez stromu výchovný kus 210,000 96,06 20 172,60 CS ÚRS 2025 01
PP Řez stromu výchovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852322
VV 21*10 210,000
VV Součet 210,000

25 K 184911332
Drenážní vrstva pro výsadby v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 pl do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm

m2 21,000 96,06 2 017,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Drenážní vrstva pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl do 10 m2 
hl přes 50 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911332

26 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 21,000 96,06 2 017,26 CS ÚRS 2025 01

PP Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421

27 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,163 1 200,75 2 597,22 CS ÚRS 2025 01
PP kůra mulčovací VL

VV 21*0,103 2,163
VV Součet 2,163

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 6,300 960,60 6 051,78 CS ÚRS 2025 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121
VV 100l/strom
VV 21*0,1*3 6,300
VV Součet 6,300

D 2 Zakládání 4 256,41

29 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 0 až 63 mm

m3 1,260 1 440,90 1 815,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 
frakce 0 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111
VV oddrenážování spodní části výsadbové jámy
VV 1*0,4*0,15*21 1,260
VV Součet 1,260

30 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 23,100 48,03 1 109,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
sklonu do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110
VV 1*(0,4+0,15)*2*21 23,100
VV Součet 23,100

31 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 27,720 48,03 1 331,39 CS ÚRS 2025 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 23,1*1,2 27,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 27,720

D 998 Přesun hmot 4 818,75

32 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 12,541 384,24 4 818,75 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8232911 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 814,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 814,82 21,00% 18 021,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 835,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

03-03 - Výsadba keřů

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 814,82

HSV - Práce a dodávky HSV 85 814,82

    1 - Zemní práce 85 012,24

    998 - Přesun hmot 802,58

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

03-03 - Výsadba keřů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 814,82

D HSV Práce a dodávky HSV 85 814,82

D 1 Zemní práce 85 012,24

1 K 119005153
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 
10 do 50 kusů

kus 116,000 4,80 556,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 
solitérních přes 10 do 50 kusů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005153

2 K 181114711
Odstranění kamene sebráním a naložením na 
dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg

m3 1,000 480,30 480,30

PP
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě 
do 15 kg

3 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 1,000 480,30 480,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 2,320 96,06 222,86 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
VV jamka
VV 0,02*116 2,320
VV Součet 2,320

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,320 96,06 222,86 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

6 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 55,680 0,96 53,45 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
VV 2,32*24 55,680
VV Součet 55,680

7 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1,000 0,96 0,96 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 24,000 0,96 23,04 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,072 480,30 3 396,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 2,32*2,1 4,872
VV 1*2,2 2,200
VV Součet 7,072

10 K 183111314
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 116,000 21,13 2 451,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s 
výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 
do 0,02 m3

03-03 - Výsadba keřů

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111314

11 M 10321100
zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu 
viz TZ

m3 0,340 1 921,20 653,21 CS ÚRS 2025 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 0,02*17 0,340
VV Součet 0,340

12 K 183411222
Ruční kypření listnatých sazenic výšky do 25 cm ve 
středně obdělávatelné zemině

ar 1,160 960,60 1 114,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Kypření sazenic ručně, listnatých v zemině obdělávatelné středně, výšky 
do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183411222
VV 0,01*116 1,160
VV Součet 1,160

13 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 116,000 28,82 3 343,12 CS ÚRS 2025 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102112

14 M 02650001A
přísavní tříprstý /Parthenocissus tricuspidata / vel. 60-
80 cm 

kus 28,000 288,18 8 069,04

15 M 02650002A břečťan popínavý / Hedera helix/ vel. 40-60 cm kus 14,000 288,18 4 034,52

16 M 02650003A
 cesmína vroubkovaná /Ilex crenata 'ELLIPTA 
ELEGANS'/

kus 74,000 288,18 21 325,32

17 M 02650901A tabletové hnojivo kus 580,000 1,92 1 113,60
PP tabletové hnojivo

VV 116*5 580,000
VV Součet 580,000

18 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 232,000 48,03 11 142,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné 
vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501121
VV 116*2 232,000
VV Součet 232,000

19 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 232,000 9,61 2 229,52 CS ÚRS 2025 01

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121
VV 116*2 232,000
VV Součet 232,000

20 K 184806171 Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m kus 580,000 9,61 5 573,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny 
do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184806171
VV 116*5 580,000
VV Součet 580,000

21 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2 232,000 4,80 1 113,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511
VV 1*116*2 232,000
VV Součet 232,000

22 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 116,000 63,40 7 354,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,148 1 200,75 7 382,21 CS ÚRS 2025 01
PP kůra mulčovací VL

VV 116*0,053 6,148
VV Součet 6,148

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 3,480 768,48 2 674,31 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121
VV 100l/keř
VV 116*0,01*3 3,480
VV Součet 3,480

D 998 Přesun hmot 802,58

25 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 1,671 480,30 802,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 29 11 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 426,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 285 426,27 21,00% 59 939,52

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 365,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

03-04 - Sadové úpravy  

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 426,27

HSV - Práce a dodávky HSV 285 426,27

    1 - Zemní práce 280 844,69

    998 - Přesun hmot 4 581,58

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

03-04 - Sadové úpravy  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 426,27

D HSV Práce a dodávky HSV 285 426,27

D 1 Zemní práce 280 844,69

1 K 181114711
Odstranění kamene sebráním a naložením na 
dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg

m3 10,000 192,12 1 921,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě 
do 15 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181114711

2 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 10,000 192,12 1 921,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137

3 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 240,000 0,96 230,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139
VV 10*24 240,000
VV Součet 240,000

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 22,000 480,30 10 566,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221
VV 10*2,2 22,000
VV Součet 22,000

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 190,000 192,12 36 502,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111

6 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 90,000 192,12 17 290,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
VV ornice pro ohumusování
VV 900*0,10 90,000
VV Součet 90,000

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 70,000 19,21 1 344,70 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
VV přebytečná ornice
VV 160 160,000
VV -90 -90,000
VV Součet 70,000

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 680,000 0,96 1 612,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
VV 70*24 1 680,000
VV Součet 1 680,000

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 147,000 192,12 28 241,64 CS ÚRS 2025 01

03-04 - Sadové úpravy  

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 70*2,1 147,000
VV Součet 147,000

10 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 900,000 9,61 8 649,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151311

11 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 900,000 48,03 43 227,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113

12 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 900,000 28,82 25 938,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111

13 M 10371500 substrát pro trávníky m3 45,000 1 440,90 64 840,50 CS ÚRS 2025 01
PP substrát pro trávníky VL

VV 900*0,05 45,000
VV Součet 45,000

14 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 900,000 1,92 1 728,00 CS ÚRS 2025 01

PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403113

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 900,000 1,92 1 728,00 CS ÚRS 2025 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 900,000 1,92 1 728,00 CS ÚRS 2025 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161

17 K 183404111 Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha ha 0,180 18 251,40 3 285,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Hubení plevele chemickými prostředky  plošným postřikem, na ploše 
jednotlivě do 5 ha

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183404111
VV 0,0900*2 0,180
VV Součet 0,180

18 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 5,400 192,12 1 037,45 CS ÚRS 2025 01
PP herbicid totální systémový neselektivní

VV 0,18*30 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

19 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině m3 0,063 192,12 12,10 CS ÚRS 2025 01
PP Hnojení roztokem hnojiva  v rovině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184851111
VV 900*2*0,000035 0,063
VV Součet 0,063

20 M 25191155 hnojivo průmyslové  kg 70,235 28,82 2 024,17 CS ÚRS 2025 01
PP hnojivo průmyslové  

21 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,500 576,36 7 780,86 CS ÚRS 2025 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312
VV trávník 5L/1m2
VV 900*0,005*3 13,500
VV Součet 13,500

22 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 900,000 19,21 17 289,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 13,500 144,09 1 945,22 CS ÚRS 2025 01
PP osivo směs travní parková

VV 900*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,500

D 998 Přesun hmot 4 581,58

24 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 9,539 480,30 4 581,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost 
do 200 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 52 71 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 547 832,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 547 832,39 21,00% 745 044,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 292 877,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-01 (04) - Zpevněné plochy a oplocení (Chodník pro pěší)

IO-01a - Zpevněné plochy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace:  IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

 01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 547 832,39

HSV - Práce a dodávky HSV 3 547 832,39

    1 - Zemní práce 1 101 357,95

      11 - Přípravné a přidružené zemní práce 102 300,84
      13 - Hloubené vykopávky 999 057,11

    V01 - Plocha s živičným krytem 1 025 079,60

    V02 - Silniční přídlažba 13 707,78

    V03 - Okapový chodník 10 536,47

    V04 - Pochůzí betonová dlažba 66 095,09

    V05 - Pojízdná betonová dlažba 81 286,60

    V06 - Pochůzí betonová dlažba 6 713,14

    V07 - Zpevněná plocha s betonovou dlažbou 87 297,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 697,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 135 061,02

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 254 180,39
      96 - Bourání konstrukcí 36 976,63
      997 - Doprava suti a vybouraných hmot 763 955,34
      998 - Přesun hmot 79 948,66

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-01 (04) - Zpevněné plochy a oplocení (Chodník pro pěší)

IO-01a - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 547 832,39

D HSV Práce a dodávky HSV 3 547 832,39

D 1 Zemní práce 1 101 357,95

D 11 Přípravné a přidružené zemní práce 102 300,84

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně + uložení pro další použií

m2 144,000 100,86 14 523,84 CS ÚRS 2025 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 
dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 144,000 43,23 6 225,12 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322

3 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 495,000 82,61 40 891,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 495,000 55,71 27 576,45 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223

5 K 113106195
Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby 
betonové s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2

m2 30,000 55,71 1 671,30 CS ÚRS 2025 01

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační 
dlažby s ložem z kameniva betonové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106195

6 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 30,000 43,23 1 296,90 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 162,000 62,44 10 115,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111
VV betonový obrubník
VV 150 150,000
VV kamenný obrubník
VV 12 12,000
VV Součet 162,000

D 13 Hloubené vykopávky 999 057,11

8 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 009,679 115,27 116 385,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251106
VV V01
VV 1020*0,71*1,1 796,620
VV V02
VV 9*0,71*1,1 7,029
VV V03
VV 11*0,53*1,1 6,413
VV V04
VV 83*0,54*1,1 49,302
VV V05
VV 68*0,77*1,1 57,596
VV V06
VV 5*0,55*1,1 3,025
VV V07

IO-01a - Zpevněné plochy

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-01 (04) - Zpevněné plochy a oplocení (Chodník pro pěší)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 151*0,54*1,1 89,694
VV Součet 1 009,679

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 504,840 366,95 185 251,04 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
VV 50%
VV 1009.679*0,50 504,840
VV Součet 504,840

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 12 116,160 0,10 1 211,62 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
VV 504,84*24 12 116,160
VV Součet 12 116,160

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 060,164 211,33 224 044,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 504,84*2,1 1 060,164
VV Součet 1 060,164

12 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 444,510 240,15 106 749,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103
VV V01
VV 1020*0,3*1,1 336,600
VV V02
VV 9*0,3*1,1 2,970
VV V03
VV 11*0,3*1,1 3,630
VV V04
VV 83*0,3*1,1 27,390
VV V05
VV 68*0,3*1,1 22,440
VV V06
VV 5*0,3*1,1 1,650
VV V07
VV 151*0,3*1,1 49,830
VV Součet 444,510

13 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 933,471 334,29 312 050,02 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkodrť frakce 0/125

VV 444,51*2,1 933,471
VV Součet 933,471

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 481,700 23,05 34 153,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112
VV V01
VV 1020*1,1 1 122,000
VV V02
VV 9*1,1 9,900
VV V03
VV 11*1,1 12,100
VV V04
VV 83*1,1 91,300
VV V05
VV 68*1,1 74,800
VV V06
VV 5*1,1 5,500
VV V07
VV 151*1,1 166,100
VV Součet 1 481,700

15 K 043154000
Statické zkoušky únosnosti plání pod zpevněnými 
plochami a na konstrukčních vrstvách zpevněných 
ploch předepsaných v PD

soubor 4,000 4 803,00 19 212,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000

D V01 Plocha s živičným krytem 1 025 079,60

16 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 1 122,000 140,25 157 360,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111
VV 1020*1,1 1 122,000
VV Součet 1 122,000

17 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 1 122,000 140,25 157 360,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111

18 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 1 020,000 23,05 23 511,00 CS ÚRS 2025 01
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PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111

19 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 1 020,000 409,22 417 404,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155121

20 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 1 020,000 16,33 16 656,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107

21 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 020,000 247,83 252 786,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 
11+), po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121

D V02 Silniční přídlažba 13 707,78

22 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 9,000 140,25 1 262,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011

23 K 564821011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 9,000 81,65 734,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564821011

24 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

m 36,000 146,97 5 290,92 CS ÚRS 2025 01

PP

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 
120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 
100 mm šířka proužku 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915491211
VV 9/0,25 36,000
VV Součet 36,000

25 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 36,720 174,83 6 419,76 CS ÚRS 2025 01
PP krajník betonový silniční 500x250x80mm

VV 36*1,02 36,720
VV Součet 36,720

D V03 Okapový chodník 10 536,47

26 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 11,000 153,70 1 690,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011

27 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2

m2 11,000 403,45 4 437,95 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220

28 M 59246107 dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní m2 11,330 389,04 4 407,82 CS ÚRS 2025 01
PP dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní

VV 11*1,03 11,330
VV Součet 11,330

D V04 Pochůzí betonová dlažba 66 095,09

29 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 83,000 140,25 11 640,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011

30 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 83,000 326,60 27 107,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111

31 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

m2 85,490 319,88 27 346,54 CS ÚRS 2025 01

VV 83*1,03 85,490
VV Součet 85,490

D V05 Pojízdná betonová dlažba 81 286,60

32 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 74,800 186,36 13 939,73 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111
VV 68*1,1 74,800
VV Součet 74,800

33 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 68,000 140,25 9 537,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111
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34 K 596412114

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl 
přes 100 do 300 m2 s vyplněním spár a vegetačních 
otvorů

m2 68,000 359,26 24 429,68 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 
0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412114

35 M 59245035 dlažba plošná vegetační betonová tl 80mm přírodní m2 69,360 481,26 33 380,19 CS ÚRS 2025 01

VV 68*1,02 69,360
VV Součet 69,360

D V06 Pochůzí betonová dlažba 6 713,14

36 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5,500 205,57 1 130,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011
VV 5*1,1 5,500
VV Součet 5,500

37 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 5,000 153,70 768,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011

38 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 5,000 326,60 1 633,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111

39 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

m2 5,150 617,67 3 181,00 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

VV 5*1,03 5,150
VV Součet 5,150

D V07 Zpevněná plocha s betonovou dlažbou 87 297,65

40 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 151,000 140,25 21 177,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011

41 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 151,000 326,60 49 316,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110

42 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

m2 52,530 319,88 16 803,30 CS ÚRS 2025 01

VV
doplnění 30%  (původní dlažba použito 70% 144x0,7 = 
100m2)

VV (151-100)*1,03 52,530
VV Součet 52,530

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 697,09

43 K 629995213
Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným 
křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu

m2 53,200 288,18 15 331,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( 
metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995213
VV 76*0,7 53,200
VV Součet 53,200

44 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z tvárnic nebo kamene

m2 15,960 336,21 5 365,91 CS ÚRS 2025 01

PP
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, 
spárovací maltou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622631011
VV 76*0,7*0,30 15,960
VV Součet 15,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 135 061,02

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 254 180,39

45 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu (z toho 1x 
původní)

kus 5,000 67,24 336,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111

46 M 40445625 informativní značky provozní IP12 500x700mm kus 1,000 914,49 914,49 CS ÚRS 2025 01

47 M 40445626 informativní značky provozní IP22 750x1000mm kus 2,000 2 161,35 4 322,70 CS ÚRS 2025 01

48 M 40445650 dodatkové tabulky E13 500x300mm kus 1,000 537,94 537,94 CS ÚRS 2025 01
PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

49 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a s dodávkou patky D 60 mm (z 
toho 1x původní)

kus 4,000 2 689,68 10 758,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112
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50 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 575,38 4 726,14 CS ÚRS 2025 01

PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

51 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 23,73 71,19 CS ÚRS 2025 01
PP víčko plastové na sloupek D 60mm

52 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 97,02 776,16 CS ÚRS 2025 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

53 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 44,000 96,06 4 226,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213

54 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 44,880 130,64 5 863,12 CS ÚRS 2025 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 44*1,02 44,880
VV Součet 44,880

55 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 215,000 230,54 49 566,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213

56 M 59217034 obrubník silniční betonový 1000x150x300mm m 219,300 228,62 50 136,37 CS ÚRS 2025 01
PP obrubník silniční betonový 1000x150x300mm

VV 215*1,02 219,300
VV Součet 219,300

57 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 21,013 3 458,16 72 666,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121
VV 44*0,25*0,2 2,200
VV 215*0,35*0,25 18,813
VV Součet 21,013

58 K 919121122
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 
mm hl 30 mm s těsnicím profilem

m 300,000 146,97 44 091,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121122

59 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 
150 mm

m 30,000 172,91 5 187,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735123

D 96 Bourání konstrukcí 36 976,63
60 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,405 1 440,90 13 551,66 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111
VV zeď
VV 18*0,55*0,95 9,405
VV Součet 9,405

61 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 
m3

m3 0,585 1 152,72 674,34 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042320
VV zeď
VV 18*0,65*0,05 0,585
VV Součet 0,585

62 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 
přes 1 m3

m3 5,445 1 681,05 9 153,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962022491
VV zeď
VV 18*0,55*0,55 5,445
VV Součet 5,445

63 K 978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 15,960 115,27 1 839,71 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z 
lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978023251
VV 76*0,7*0,30 15,960
VV Součet 15,960

64 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého  

m2 144,000 81,65 11 757,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových 
dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 763 955,34

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 541,877 183,47 282 888,17 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551
VV 537,382 537,382
VV dlažba 30% k zpětnému použití
VV -144*0,30*(0,120) -5,184
VV výkopy 50%
VV 1009,679*0,50*(2,000) 1 009,679
VV Součet 1 541,877
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 50 881,941 0,10 5 088,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
VV 1541,877*33 50 881,941
VV Součet 50 881,941

67 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 391,019 353,50 138 225,22 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609
VV 1541,877 1 541,877
VV -156,42 -156,420
VV -268,26 -268,260
VV Součet 1 117,197
VV 1117,197*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 391,019

68 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 15,642 254,56 3 981,83 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645
VV 156,42*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,642

69 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 726,178 353,50 256 703,92 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869
VV 1117,197*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 726,178

70 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 140,778 254,56 35 836,45 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875
VV 156,42*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 140,778

71 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 268,260 153,70 41 231,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873
VV 41,76 41,760
VV 217,8 217,800
VV 8,7 8,700
VV Součet 268,260

D 998 Přesun hmot 79 948,66

72 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 1 263,890 62,44 78 917,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011
VV 2338,236 2 338,236
VV -1074,346 -1 074,346
VV Součet 1 263,890

73 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 074,346 0,96 1 031,37 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 13 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 572 519,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 572 519,29 21,00% 120 229,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 692 748,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02a - Úprava stoky dešťové kanalizace

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.03PODÉLNÝ PROFIL 
 STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE IO-02.05VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ 

 KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.07REVIZNÍ, KANALIZAČNÍ A ODKALOVACÍ 
ŠACHTA  PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY REALIZAČNÍ FIRMA PROVEDE KOPANÉ 
SONDY A KAMEROVÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
KOLIDUJÍCÍ SE STAVBOU + JEJÍ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ (U STOKY NENÍ ZNÁM JEJÍ 
PŘESNÝ PRŮBĚH A DIMENZE) - PŘI ZPRACOVÁNÍ PD NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT 
NÁSLEDNĚ BUDE POTVRZEN NABO UPRAVEN ROZSAH PŘELOŽKY STOKY VČ. 
VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ STOKY A AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 572 519,29

HSV - Práce a dodávky HSV 572 519,29

    1 - Zemní práce 141 512,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 973,12

    4 - Vodorovné konstrukce 8 850,87

    8 - Trubní vedení 364 252,41

      997 - Doprava suti a vybouraných hmot 57 591,34

    998 - Přesun hmot 29 930,42

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02a - Úprava stoky dešťové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 572 519,29

D HSV Práce a dodávky HSV 572 519,29

D 1 Zemní práce 141 512,47

1 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 16,000 432,27 6 916,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151102
VV Kopání sond pro ověření průběhu kanalizace
VV (5*0.8*2)*4 32,000
VV 32*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 16,000 624,39 9 990,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102
VV 32*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

3 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 4,000 1 440,90 5 763,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131

4 K 132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3

m3 51,156 432,27 22 113,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154203
VV Výkop pro vedení stoky
VV 49*((1.32+2.16)/2)*1.2 102,312
VV 102,312*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 51,156

5 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 51,156 624,39 31 941,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203
VV 102,312*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 51,156

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 170,520 0,10 17,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101
VV 49*((1.32+2.16)/2)*2 170,520

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 170,520 0,10 17,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

8 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,090 43,23 868,49 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 20,090 144,09 2 894,77 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
VV 138.312-98.132 40,180
VV 40,18*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 20,090

10 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 20,090 72,05 1 447,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101
VV Přebytečná zemina pro další využití v rámci stavby
VV 20,090 20,090

IO-02a - Úprava stoky dešťové kanalizace

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 98,132 144,09 14 139,84 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 16+16+4+51,156+51,156 138,312
VV -5,88-34,3 -40,180
VV Součet 98,132

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 34,300 960,60 32 948,58 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
VV 49*(0.50+0.2)*1 34,300

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 64,827 192,12 12 454,56 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 34,3*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 64,827

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 973,12

14 K 359901211.1 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 49,000 124,88 6 119,12 CS ÚRS 2025 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211.1

15 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 175,000 124,88 21 854,00 CS ÚRS 2025 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212

D 4 Vodorovné konstrukce 8 850,87

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 5,880 960,60 5 648,33 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
VV 49*1.2*0.1 5,880

17 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 11,113 288,18 3 202,54 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 5,88*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 11,113

D 8 Trubní vedení 364 252,41

18 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 10,000 384,24 3 842,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 
do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810441811

19 K 871004VD
Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, 
zásypů

sada 2,000 4 803,00 9 606,00

20 K 871423123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z PVC-U DN 500

m 49,000 240,15 11 767,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 
tuhost SN 12 DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871423123

21 M 28611270
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
500x3000mm SN12

m 50,470 2 774,21 140 014,38 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 500x3000mm 
SN12

VV 49*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 50,470

22 K 877420330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 500

kus 2,000 768,48 1 536,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877420330

23 M 28651237 přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 500 kus 2,000 5 283,30 10 566,60 CS ÚRS 2025 01
PP přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 500

24 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 49,000 48,03 2 353,47 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892421111

25 K 894201151
Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 1,773 5 283,30 9 367,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet 
tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894201151
VV ((PI*1*(0.65*0.65-0.5*0.5))+(PI*0.25*0.25*0.25))*3 1,773

26 K 894201193 Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm m3 1,773 72,05 127,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet 
tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894201193

27 K 894501131 Bednění stěn šachet kruhových oboustranné zřízení m2 20,216 1 152,72 23 303,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových 
oboustranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501131
VV (2*PI*0.65*0.65+2*PI*0.65*1)*3 20,216

28 K 894501132
Bednění stěn šachet kruhových oboustranné 
odstranění

m2 20,216 192,12 3 883,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových 
oboustranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501132

29 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30

kus 3,000 16 330,20 48 990,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411141

30 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,000 384,24 384,24 CS ÚRS 2025 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

31 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 317,00 317,00 CS ÚRS 2025 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

32 M 59224539
deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 
100/62,5x20cm

kus 3,000 4 322,70 12 968,10 CS ÚRS 2025 01

PP deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm

33 M 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 2,000 2 324,65 4 649,30 CS ÚRS 2025 01

PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm

34 M 59224160 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm kus 3,000 1 440,90 4 322,70 CS ÚRS 2025 01

PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm

35 M PFB.0006002OZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  
EMT DN 1000

kus 5,000 177,71 888,55

PP Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1000

36 K 899311112
Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 
kg

kus 3,000 1 152,72 3 458,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899311112

37 M 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, s ventilací

kus 3,000 3 169,98 9 509,94 CS ÚRS 2025 01

PP poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací

38 K XXX3 Výšlové přeměření stávající kanalizace kpl 1,000 4 803,00 4 803,00

PP
Výšlové přeměření stávající kanalizace - stávající překládané stoky 
dešťové kanalizace + místo napojení na stoku splaškové kanalizace

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 57 591,34

39 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 7,000 252,64 1 768,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861

40 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 14,766 353,50 5 219,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609
VV 42,189*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 14,766

41 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 27,423 353,50 9 694,03 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869
VV 42,189*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 27,423

42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 103,297 353,50 36 515,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551
VV Vákopy - odtěžení navážky
VV 20,09*2.1 42,189
VV Betonový obpad z rušené kanalizace
VV 7 7,000
VV Součet 49,189
VV 49,189*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 103,297

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 408,801 0,10 340,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
VV 103,297*33 3 408,801
VV Součet 3 408,801

44 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 42,189 96,06 4 052,68 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

D 998 Přesun hmot 29 930,42

45 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 89,023 336,21 29 930,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 11 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 667,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 667,23 21,00% 13 790,12

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 457,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02b - Přípojka splaškové kanalizace

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.02PODÉLNÝ PROFIL 
 SPLAŠKOVÉ KANALIZACE IO-02.05VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ 
 KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.07REVIZNÍ, KANALIZAČNÍ A ODKALOVACÍ 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 667,23

HSV - Práce a dodávky HSV 65 667,23

    1 - Zemní práce 36 896,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 584,99

    4 - Vodorovné konstrukce 1 493,63

    8 - Trubní vedení 19 959,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 968,63

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 111,81

    998 - Přesun hmot 2 651,35

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02b - Přípojka splaškové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 667,23

D HSV Práce a dodávky HSV 65 667,23

D 1 Zemní práce 36 896,99

1 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,000 576,36 576,36 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001412

2 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 3,420 1 825,14 6 241,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212121
VV 1.5*2.85*0.8 3,420

3 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 15,720 1 440,90 22 650,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101
VV 11*((1.5+2.85)/2)*0.8 19,140
VV -1.5*2.85*0.8 -3,420
VV Součet 15,720

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 23,925 0,10 2,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101
VV 11*((1.5+2.85)/2)*2/2 23,925

5 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 23,925 0,10 2,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 23,925 0,10 2,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

7 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 23,925 0,10 2,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112

8 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,048 43,23 175,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 4,048 144,09 583,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
VV 3,42+15,72-15,092 4,048

10 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 4,048 72,05 291,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 15,092 144,09 2 174,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 3,42+15,72 19,140
VV -0,88-3,168 -4,048

IO-02b - Přípojka splaškové kanalizace

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,092

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,168 960,60 3 043,18 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
VV 11.0*(0.2+0.16)*0.8 3,168

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,988 192,12 1 150,41 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 3,168*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 5,988

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 584,99

14 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 11,000 144,09 1 584,99 CS ÚRS 2025 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211

D 4 Vodorovné konstrukce 1 493,63

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,880 1 152,72 1 014,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
VV Potrubí
VV 11*0,1*0,8 0,880

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1,663 288,18 479,24 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 0,88*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 1,663

D 8 Trubní vedení 19 959,83

17 K 871004VD
Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, 
zásypů

sada 1,000 4 803,00 4 803,00

18 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 11,000 144,09 1 584,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310

19 M 28614207
trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 
160x1000mm SN10

m 11,165 480,30 5 362,55 CS ÚRS 2025 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10

VV 11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,165

20 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 1,000 268,97 268,97 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330

21 M 28654475 přesuvka kanalizační PP DN 160 kus 1,000 240,15 240,15 CS ÚRS 2025 01
PP přesuvka kanalizační PP DN 160

22 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné

kus 1,000 1 392,87 1 392,87 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812201

23 K 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 1 709,87 1 709,87 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812232

24 K 894812242
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 750 mm

kus 1,000 821,31 821,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812242

25 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 96,06 96,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 
šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812249

26 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 1,000 3 510,99 3 510,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812262

27 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 11,000 15,37 169,07 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 968,63

28 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus 1,000 1 767,50 1 767,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971042361

29 K 9771511230R Zatěsnění potrubí PP d160 mm / ve vývrtu do šachty kus 1,000 144,09 144,09

30 M 9771511232R
Pryžové těsnění na utěsnění průchodů potrubí a 
kanalizačních přípojek pro potrubí PP d160 mm

kus 1,000 288,18 288,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm

m 0,120 6 407,20 768,86 CS ÚRS 2025 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 111,81

32 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0,127 252,64 32,09 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861

33 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,127 528,33 67,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551

34 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 4,191 0,10 0,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
VV 0,127*33 'Přepočtené koeficientem množství 4,191

35 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,127 96,06 12,20 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

D 998 Přesun hmot 2 651,35

36 K 998276101.1
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,886 336,21 2 651,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 815,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 815,44 21,00% 7 101,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 916,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02c - Přípojka dešťové kanalizace

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.04PODÉLNÉ PROFILY 
 AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE IO-02.05VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ 

 KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.07REVIZNÍ, KANALIZAČNÍ A ODKALOVACÍ 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 815,44

HSV - Práce a dodávky HSV 33 815,44

    1 - Zemní práce 12 375,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 864,54

    4 - Vodorovné konstrukce 1 018,43

    8 - Trubní vedení 17 567,46

    998 - Přesun hmot 1 989,02

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02c - Přípojka dešťové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 815,44

D HSV Práce a dodávky HSV 33 815,44

D 1 Zemní práce 12 375,99

1 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 8,472 624,39 5 289,83 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154201
VV 6*((2.4+1.13)/2)*1 10,590
VV 10,59*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 8,472

2 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 2,118 960,60 2 034,55 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201
VV 10,59*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,118

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 14,800 0,10 1,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101
VV 4*((2.4+1.3)/2)*2 14,800

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 14,800 0,10 1,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

5 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3,000 43,23 129,69 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 3,000 144,09 432,27 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
VV 8,472+2,118-7,59 3,000

7 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 3,000 72,05 216,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 7,590 144,09 1 093,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 8,472+2,118-0,6-2,4 7,590

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,400 960,60 2 305,44 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
VV 6*(0.20+0.2)*1 2,400

10 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 4,536 192,12 871,46 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 2,4*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 4,536

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 864,54

11 K 359901211.1 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 6,000 144,09 864,54 CS ÚRS 2025 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211.1

D 4 Vodorovné konstrukce 1 018,43

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,600 1 152,72 691,63 CS ÚRS 2025 01

IO-02c - Přípojka dešťové kanalizace

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
VV 6*1*0.1 0,600

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1,134 288,18 326,80 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 0,6*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 1,134

D 8 Trubní vedení 17 567,46

14 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 6,000 153,70 922,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310

15 M 28614208
trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 
200mm SN10

m 6,090 768,48 4 680,04 CS ÚRS 2025 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN10

VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

16 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 1,000 288,18 288,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330

17 M 28611972 přesuvka kanalizační PP DN 200 kus 1,000 518,72 518,72 CS ÚRS 2025 01
PP přesuvka kanalizační PP DN 200

18 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 6,000 15,37 92,22 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111

19 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 96,06 96,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí 
šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041

20 K 894812205
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 
průtočné

kus 1,000 1 508,14 1 508,14 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812205

21 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 1 618,61 1 618,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812231

22 K 894812242
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 750 mm

kus 1,000 821,31 821,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812242

23 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 2,000 3 510,99 7 021,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812262

D 998 Přesun hmot 1 989,02

24 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 5,916 336,21 1 989,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 362 360,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 362 360,85 21,00% 286 095,78

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 648 456,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02d - Areálová dešťová kanalizace

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.04PODÉLNÉ PROFILY 
 AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE IO-02.05VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ 

  KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.06VSAKOVACÍ OBJEKT IO-02.07REVIZNÍ, 
 KANALIZAČNÍ A ODKALOVACÍ ŠACHTA IO-02.08ULIČNÍ VPUST IO-
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 362 360,85

HSV - Práce a dodávky HSV 1 351 302,12

    1 - Zemní práce 366 975,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 549,48

    4 - Vodorovné konstrukce 62 257,21

    8 - Trubní vedení 663 996,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 165 049,05

      997 - Doprava suti a vybouraných hmot 134 185,92

    998 - Přesun hmot 79 473,99

PSV - Práce a dodávky PSV 11 058,73

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 058,73

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02d - Areálová dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 362 360,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 351 302,12

D 1 Zemní práce 366 975,64

1 K 131151204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 79,262 288,18 22 841,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151204
VV 11.9*6.5*((4,045+2,825+3.562+4,105)/4-0.4) 250,169
VV (2.2*2.2*2.9) 14,036
VV Součet 264,205
VV 264,205*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 79,262

2 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 105,682 336,21 35 531,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251204
VV 264,205*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 105,682

3 K 131351204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 79,262 480,30 38 069,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351204
VV 264,205*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 79,262

4 K 132154204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3

m3 73,817 384,24 28 363,44 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154204
VV 19*((1.81+1.37)/2-0.4)*1 22,610
VV 5*((1.52+0.6)/2-0.4)*1 3,300
VV 27.5*((2.91+1.3)/2-0.4)*1 46,888
VV (30.1-5.4)*((3.77+1.13)/2-0.4)*1 50,635
VV (2+16+4)*((1.3+1.7)/2-0.4)*1 24,200
VV Součet 147,633
VV 147,633*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 73,817

5 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 51,672 576,36 29 781,67 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204
VV 147,633*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 51,672

6 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 22,145 960,60 21 272,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204
VV 147,633*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 22,145

7 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 143,162 0,10 14,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101
VV 19*((1.81+1.37)/2-0.4)*2*1 45,220
VV 5*((1.52+0.6)/2-0.4)*2*1 6,600
VV 27.5*((2.91+1.3)/2-0.4)*2*0.5 46,888
VV (30.1-5.4)*((3.77+1.13)/2-0.4)*0.4 20,254
VV (2+16+4)*((1.3+1.7)/2-0.4)*1*1 24,200
VV Součet 143,162

8 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 77,269 0,10 7,73 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102
VV 27.5*((2.91+1.3)/2-0.4)*2*0.5 46,888
VV (30.1-5.4)*((3.77+1.13)/2-0.4)*0.6 30,381
VV Součet 77,269

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 143,162 0,10 14,32 CS ÚRS 2025 01

IO-02d - Areálová dešťová kanalizace

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 77,269 0,10 7,73 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112

11 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 144,540 0,10 14,45 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 
hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201
VV (11.9+6.5)*2*((4,045+2,825+3.562+4,105)/4-0.4) 119,020
VV (2.2*4*2.9) 25,520
VV Součet 144,540

12 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 144,540 0,10 14,45 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211

13 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 132,103 0,10 13,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301
VV 264,205*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 132,103

14 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 132,103 0,10 13,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311

15 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 132,103 0,10 13,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101401
VV 264,205*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 132,103

16 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 132,103 0,10 13,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101411

17 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 50,630 43,23 2 188,73 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

18 K 162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 50,704 43,23 2 191,93 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251122

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 50,630 96,06 4 863,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
VV 79,262+105,682+73,817+51,672 310,433
VV -209,173 -209,173
VV Součet 101,260
VV 101,26*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 50,630

20 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 50,704 96,06 4 870,63 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112
VV 79,262+22,145 101,407
VV 101,407*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 50,704

21 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 101,334 72,05 7 301,11 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101
VV Přebytečná zemina pro další využití v rámci stavby
VV 50,63+50,704 101,334

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 209,173 144,09 30 139,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 147,633+264,205 411,838
VV -1,143-30,188-84,954 -116,285
VV -79-(PI*0.9*0.9*2.9) -86,380
VV Součet 209,173

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 84,954 960,60 81 606,81 CS ÚRS 2025 01
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PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
VV Potrubí 0/16
VV 8,5*(0.11+0.2)*1 2,635
VV 23*(0.125+0.2)*1 7,475
VV 52*(0.160+0.2)*1 18,720
VV 25*(0.20+0.2)*1 10,000
VV Mezisoučet 38,830
VV Vsakovací objekt 4/8
VV 11.9*6.5*0.10 7,735
VV Vsakovací objekt 8/16
VV 11.9*6.5*0.35+((11.9*2+6.5*2)*0.25*1.23) 38,389
VV Součet 84,954

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 73,389 192,12 14 099,49 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 38,83*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 73,389

25 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 14,619 480,30 7 021,51 CS ÚRS 2025 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV 7,735*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 14,619

26 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 72,555 480,30 34 848,17 CS ÚRS 2025 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV 38,389*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 72,555

27 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 77,350 24,02 1 857,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112
VV 11.9*6.5 77,350

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 549,48

28 K 359901211.1 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 108,500 124,88 13 549,48 CS ÚRS 2025 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211.1
VV 25+52+23+8,5 108,500

D 4 Vodorovné konstrukce 62 257,21

29 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 30,188 960,60 28 998,59 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
VV Potrubí 0/16
VV 108,5*1*0.1 10,850
VV Vsakovací objekt 8/16
VV 11.9*6.5*0.2 15,470
VV Vsakovací objekt 4/8
VV 11.9*6.5*0.05 3,868
VV Součet 30,188

30 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 20,507 288,18 5 909,71 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 10,85*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 20,507

31 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 29,238 480,30 14 043,01 CS ÚRS 2025 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV 15,47*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 29,238

32 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 7,311 480,30 3 511,47 CS ÚRS 2025 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV 3,868*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 7,311

33 K 452311162
Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop

m3 1,143 4 803,00 5 489,83 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311162
VV Žlab - Ž1
VV 0.25*0.1*7 0,175
VV KŠo1
VV 2.2*2.2*0.2 0,968
VV Součet 1,143

34 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 3,210 624,39 2 004,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111
VV Žlab - Ž1
VV (0.25+7)*2*0.1 1,450
VV KŠo1
VV (2.2+2.2)*2*0.2 1,760
VV Součet 3,210

35 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 3,210 139,29 447,12 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112

36 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,052 35 638,26 1 853,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452368211
VV 0,0054 kg / 1 m2
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VV 2.2*2.2*2 9,680
VV 9,68*0,0054 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

D 8 Trubní vedení 663 996,75

37 K 871004VD
Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, 
zásypů

sada 4,000 4 803,00 19 212,00

38 K 871263120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 110

m 8,500 99,90 849,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 
tuhost SN 4 DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871263120
VV 1,5+7 8,500

39 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110mm SN4 m 8,755 144,09 1 261,51 CS ÚRS 2025 01
PP trubka kanalizační PVC DN 110mm SN4

VV 8,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,755

40 K 871273120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 125

m 23,000 101,82 2 341,86 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 
tuhost SN 4 DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871273120
VV 1,5+8+1,5+12 23,000

41 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125 mm SN4 m 23,690 192,12 4 551,32 CS ÚRS 2025 01
PP trubka kanalizační PVC DN 125 SN4

VV 23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,690

42 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC-U DN 160

m 52,000 144,09 7 492,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 
tuhost SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121
VV 1+24+17+6+4 52,000

43 M 28611164
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160mm SN8

m 53,560 384,24 20 579,89 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm 
SN8

VV 52*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 53,560

44 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC-U DN 200

m 25,000 153,70 3 842,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 
tuhost SN 8 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121
VV 25 25,000

45 M 28611167
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
200mm SN8

m 25,750 576,36 14 841,27 CS ÚRS 2025 01

PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8

VV 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 25,750

46 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100

kus 2,000 240,15 480,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260310

47 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 2,000 57,64 115,28 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 110x45°

48 K 877260330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100

kus 1,000 240,15 240,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260330

49 M WVN.IF261000W
Vložka "IN SITU" DN100 pro dodatečné napojení 
potrubí do šachty DN425 mm

kus 1,000 249,76 249,76

50 K 877270310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125

kus 6,000 249,76 1 498,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270310

51 M 28611355 koleno kanalizační PVC KG 125x30° kus 1,000 76,85 76,85 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 125x30°

52 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 2,000 86,45 172,90 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 125x45°

53 M 28611358 koleno kanalizační PVC KG 125x87° kus 3,000 96,06 288,18 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 125x87°

54 K 877270320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125

kus 1,000 384,24 384,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného odboček DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270320

55 M 28611389
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
125/125/45°

kus 1,000 172,91 172,91 CS ÚRS 2025 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°

56 K 877270330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125

kus 3,000 249,76 749,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270330

57 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 1,000 72,05 72,05 CS ÚRS 2025 01
PP redukce kanalizační PVC 125/110

58 M 28611566 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125 kus 2,000 78,77 157,54 CS ÚRS 2025 01

PP objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125
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59 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 4,000 288,18 1 152,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310

60 M 28611359 koleno kanalizační PVC KG 160x15° kus 1,000 134,48 134,48 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 160x15°

61 M 28611360 koleno kanalizační PVC KG 160x30° kus 1,000 144,09 144,09 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 160x30°

62 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 129,68 259,36 CS ÚRS 2025 01
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

63 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 4,000 480,30 1 921,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320

64 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/125/45°

kus 1,000 268,97 268,97 CS ÚRS 2025 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°

65 M 28611392
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/160/45°

kus 2,000 288,18 576,36 CS ÚRS 2025 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°

66 M 28611429
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/160/87°

kus 1,000 288,18 288,18 CS ÚRS 2025 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°

67 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 5,000 288,18 1 440,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330

68 M 28611568 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150 kus 4,000 129,68 518,72 CS ÚRS 2025 01

PP objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150

69 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 105,67 105,67 CS ÚRS 2025 01
PP redukce kanalizační PVC 160/125

70 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 4,000 297,79 1 191,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330

71 M 28611570 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200 kus 2,000 235,35 470,70 CS ÚRS 2025 01

PP objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200

72 M WVN.IF262000W
Vložka "IN SITU" DN200 pro dodatečné napojení 
potrubí do šachty DN425 mm

kus 1,000 768,48 768,48

73 M 28611590 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 105,67 105,67 CS ÚRS 2025 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 200

74 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 31,500 11,53 363,20 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111
VV 8,5+23 31,500

75 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 77,000 19,21 1 479,17 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111
VV 52+25 77,000

76 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 - viz. výkres č. 
IO-02.07 - KŠo1

kus 1,000 28 818,00 28 818,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411111

77 M 59226001
dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 
1640mm užitný objem 2,78m3

kus 1,000 32 372,22 32 372,22 CS ÚRS 2025 01

PP
dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 1640mm užitný 
objem 2,78m3

78 M 59224433
deska betonová přechodová šachty DN 1500 
kanalizační 180/100x25cm

kus 1,000 9 798,12 9 798,12 CS ÚRS 2025 01

PP deska betonová přechodová šachty DN 1500 kanalizační 180/100x25cm

79 M 59224539
deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 
100/62,5x20cm

kus 1,000 8 165,10 8 165,10 CS ÚRS 2025 01

PP deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm

80 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,000 384,24 384,24 CS ÚRS 2025 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

81 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 1,000 469,73 469,73 CS ÚRS 2025 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

82 M PFB.0006002OZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  
EMT DN 1000

kus 1,000 192,12 192,12

PP Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1000

83 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 96,06 192,12 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí 
šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041

84 K 894812203
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
s přítokem tvaru T

kus 1,000 1 392,87 1 392,87 CS ÚRS 2025 01
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PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem 
tvaru T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812203

85 K 894812205
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 
průtočné

kus 1,000 1 508,14 1 508,14 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812205

86 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 1 618,61 1 618,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812231

87 K 894812233
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm

kus 1,000 3 237,22 3 237,22 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812233

88 K 894812242
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 750 mm

kus 2,000 821,31 1 642,62 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812242

89 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 2,000 3 510,99 7 021,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812262

90 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kalištěm

kus 3,000 1 306,42 3 919,26 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302

91 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 3,000 426,51 1 279,53 CS ÚRS 2025 01

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

92 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 295 mm

kus 6,000 768,48 4 610,88 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313

93 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 3,000 480,30 1 440,90 CS ÚRS 2025 01

PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

94 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 3,000 382,32 1 146,96 CS ÚRS 2025 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

95 K 895941323
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 570 mm

kus 3,000 1 219,96 3 659,88 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941323

96 M 59224488
skruž betonová středová pro uliční vpusť 
450x570x50mm

kus 3,000 672,42 2 017,26 CS ÚRS 2025 01

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm

97 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem

kus 3,000 1 133,51 3 400,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 
výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331

98 M 59224490
skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční 
vpusť 450x450x50mm

kus 3,000 813,63 2 440,89 CS ÚRS 2025 01

PP skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x450x50mm

99 K 897171124
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
pod plochy zatížené nákladními automobily objemu 
přes 60 do 250 m3 - viz. výkres č. IO-02.06

m3 79,230 4 610,88 365 320,02 CS ÚRS 2025 01

PP

Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod 
plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním 
objemu přes 60 do 250 m3
včetně obalení boxů geotextilií - viz. výkres č. IO-02.04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897171124

100 K 897173125
Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů 
pod plochy zatížené nákladními automobily - viz. 
výkres č. IO-02.06

kus 1,000 20 076,54 20 076,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod 
plochami zatíženými nákladními automobily vč. poklopů viz. výkres č. IO-
02.06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897173125

101 K 897173126
Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů 
pod plochy zatížené nákladními automobily s kalovou 
prohlubní viz. výkres IO-02.06

kus 1,000 21 229,26 21 229,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod 
plochami zatíženými nákladními automobily s kalovou prohlubní vč. 
poklopů viz. výkres č. IO-02.06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897173126

102 K 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 3,000 747,35 2 242,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899211112

103 M 59223260
mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 
500x500mm

kus 3,000 9 548,36 28 645,08 CS ÚRS 2025 01

PP mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm
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104 M 56241499 koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm kus 3,000 3 631,07 10 893,21 CS ÚRS 2025 01
PP koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm

105 K 899311112
Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 
kg

kus 1,000 584,04 584,04 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899311112

106 M 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, s ventilací

kus 1,000 3 458,16 3 458,16 CS ÚRS 2025 01

PP poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 165 049,05

107 K 935114211
Osazení mikroštěrbinového odvodňovacího 
betonového žlabu 220x260 mm bez vnitřního spádu

m 7,000 717,57 5 022,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 
220x260 mm (mikroštěrbinového) bez vnitřního spádu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935114211

108 M X0101R
Žlab s průběžnou štěrbinou TZD-Q 220/250/1000 
(D400)  

kus 5,000 2 401,50 12 007,50

109 M X0102R Záslepka TZD - Q 220 kus 2,000 192,12 384,24

110 M X0103R Čistící dílec TZD - Q 220/250/1000 M vč. roštu kus 1,000 4 322,70 4 322,70

111 M X0104R
Čistící dílec se spodním výtokem TZD - Q 
220/250/1000 MV vč. roštu

kus 1,000 4 322,70 4 322,70

112 M X0105R Přechodový prstenec TBV-Q 600/45 kus 1,000 1 440,90 1 440,90

113 M X0106R Kalový koš kus 1,000 1 440,90 1 440,90

114 M X0109R
Skruž s otvorem pro PVC DN150 TBV-Q 450/350/3a 
PVC

kus 1,000 960,60 960,60

PP Uliční vpust skruž s odtokem 3a PVC DN 150

115 M X0110R Dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/290/2a kus 1,000 960,60 960,60
PP Uliční vpust dno bez výtoku 2a

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 134 185,92

116 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 212,801 96,06 20 441,66 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

117 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 212,801 183,47 39 042,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551
VV Vákopy - odtěžení navážky
VV 50,63+50,704 101,334
VV 101,334*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 212,801

118 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 7 022,433 0,10 702,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
VV 212,801*33 7 022,433
VV Součet 7 022,433

119 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 74,480 347,74 25 899,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609
VV 212,801*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 74,480

120 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 138,321 347,74 48 099,74 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869
VV 212,801*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 138,321

D 998 Přesun hmot 79 473,99

121 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 236,382 336,21 79 473,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 11 058,73

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 058,73
122 K 721219621 Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ kus 1,000 699,32 699,32 CS ÚRS 2025 01

PP Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721219621

123 M HLE.HL3100TG
Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, 
s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový 
rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm

kus 1,000 3 362,10 3 362,10

PP
Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační 
přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 
175x175mm

124 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 125

kus 2,000 3 496,58 6 993,16 CS ÚRS 2025 01
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PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na 
odtoku DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116

125 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech 
v do 6 m

t 0,005 830,92 4,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 11 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 263,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 263,19 21,00% 22 105,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 368,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02e - Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.10PODÉLNÝ PROFIL 
 VODOVODU IO-02.11VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ 

  IO-02.12KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODU IO-02.13VODOMĚRNÁ ŠACHTA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 263,19

HSV - Práce a dodávky HSV 104 058,74

    1 - Zemní práce 47 651,26

    4 - Vodorovné konstrukce 2 555,78

    8 - Trubní vedení 47 320,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 767,50

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 116,07

    998 - Přesun hmot 4 647,77

PSV - Práce a dodávky PSV 1 204,45

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 204,45

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod

IO-02e - Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 263,19

D HSV Práce a dodávky HSV 104 058,74

D 1 Zemní práce 47 651,26

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 2,000 365,03 730,06 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 
DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001401

2 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 2,040 1 825,14 3 723,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212121

3 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 17,486 1 440,90 25 195,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101
VV 12.74*((1.7+1.17)/2)*0.8 14,626
VV (14.4-12.74)*((4.53+4.45)/2-0.8)*0.8 4,900
VV -1.5*1.7*0.8 -2,040
VV Součet 17,486

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 36,564 0,10 3,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101
VV 12.74*((1.7+1.17)/2)*2 36,564

5 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 12,251 0,10 1,23 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102
VV (14.4-12.74)*((4.53+4.45)/2-0.8)*2 12,251

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 36,564 0,10 3,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

7 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 12,251 0,10 1,23 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112

8 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,349 43,23 317,70 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 7,349 144,09 1 058,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
VV 17,486+2,04-12,177 7,349

10 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 7,349 72,05 529,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 12,177 744,47 9 065,41 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 17,486+2,04 19,526

IO-02e - Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-02 - Kanalizace a vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,686-5,304-0,61*0,49*1,2 -7,349
VV Součet 12,177

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 5,304 960,60 5 095,02 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
VV 19.5*0.34*0.8 5,304

13 M 58344121.1 štěrkodrť frakce 0/8 t 10,025 192,12 1 926,00 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkodrť frakce 0/8

VV 5,304*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 10,025

D 4 Vodorovné konstrukce 2 555,78

14 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,686 1 152,72 1 943,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
VV Potrubí
VV 19.5*0.8*0.1 1,560
VV Vodoměrná šachta
VV 0.9*0.7*0.2 0,126
VV Součet 1,686

15 M 58344121.2 štěrkodrť frakce 0/8 t 3,187 192,12 612,29 CS ÚRS 2025 01
PP štěrkodrť frakce 0/8

VV 1,686*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 3,187

D 8 Trubní vedení 47 320,36

16 K 871171211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm

m 19,500 91,26 1 779,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171211
VV 15+4.5 19,500

17 M 28613525
potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 
40x3,70mm

m 19,793 86,45 1 711,10 CS ÚRS 2025 01

PP potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70mm

VV 19,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,793

18 K 230202032
Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 
mm

m 7,500 115,27 864,53 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202032
VV 3+4.5 7,500

19 M 34571355
trubka ohebná dvouplášťová korugovaná 
HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm

m 7,725 86,45 667,83 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE 
(chránička) D 93/110mm

VV 7,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,725

20 K 230202225
Montáž manžety na chráničku plynovodního potrubí 
plastového průměru přes 63 do 110 mm

kus 2,000 70,12 140,24 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202225

21 M 28655104
manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 
40x80

kus 2,000 384,24 768,48 CS ÚRS 2025 01

PP manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80

22 K 23020501R Montáž těsnící manžety kus 1,000 240,15 240,15

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 
tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm

23 M HLE.HL8004050
Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s 
asfaltovou manžetou

kus 1,000 2 209,38 2 209,38

24 K 877171101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 40

kus 3,000 240,15 720,45 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877171101

25 M 286101R Přechodový kus PE-HD / Ocel - d40 / DN32 kus 1,000 816,51 816,51

26 M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 153,70 307,40 CS ÚRS 2025 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm

27 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 816,51 816,51 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891181112

28 M
HWL.280005404
016

Šoupátko domovní přípojky s vnější a vnitřním závitem 
a integrovaným ISO hrdlem PE d40 / 2"

kus 1,000 5 010,49 5 010,49

PP

- vnitřní závit lze použít k montáži navrtávacího přístroje pro navrtávky 
pod tlakem
-  pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16; při teplotě média 
do 30° C
- montážní vložka pro přesné vedení PE potrubí a ochranu vnitřního 
závitu proti korozi
- tělo a vrchní díl z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- ochranný kroužek z elastomeru
- montážní vložka z PE

29 M 42291044
souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka 
3/4"-2" Rd 1,3-1,8m

kus 1,000 1 440,90 1 440,90 CS ÚRS 2025 01

PP souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m

30 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 1,000 1 344,84 1 344,84 CS ÚRS 2025 01

Strana 186 z 218



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 
1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 
80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891249111

31 M 42273484
pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 80, pro 
litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 2"

kus 1,000 1 723,32 1 723,32 CS ÚRS 2025 01

PP
pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové 
potrubí, se závitovým výstupem 2"

32 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,2 do 1,4 m

kus 1,000 2 401,50 2 401,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné 
zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,2 m 
do 1,4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811112

33 M 56230553
šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá - 
komplet včetně vystrojení - viz. výkres č. IO-02.13 

kus 1,000 16 138,08 16 138,08 CS ÚRS 2025 01

34 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 1,000 768,48 768,48 CS ÚRS 2025 01
PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112

35 M
HWL.1650KASI0
001

Uliční poklop samonivelační pro armatury domovních 
přípojek.

kus 1,000 912,57 912,57

PP

- odpovídá ČSN EN 124-2, třída zatížení D400 - zatížení do 40 tun
- velké rozpětí stavební výšky s fixací polohy z PUR
- rám s víkem je uložen ve vrchní vrstvě zpevněné plochy (tzv. plovoucí)
- zatížení se nepřenáší do spodní části poklopu
- žádné propadání komunikace a výtluky
- zábrana proti samovolnému otevření při průjezdu vozidel
- výklopné víko spojeno s rámem čepem a opatřeno ochrannou a těsnicí 
vrstvou proti vnikání nečistot
- podkladová deska integrována do spodní části poklopu
- snadné otevírání i při velkém znečištění  nebo zamrznutí
- jednoduchá montáž
- bezhlučný provoz

36 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 23,575 33,62 792,59 CS ÚRS 2025 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111
VV 20,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,575

37 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 23,575 14,41 339,72 CS ÚRS 2025 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113
VV 20,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,575

38 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 20,500 30,74 630,17 CS ÚRS 2025 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122

39 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 20,500 22,09 452,85 CS ÚRS 2025 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111

40 K X0106 Krácený rozbor pitné vody kpl 1,000 4 322,70 4 322,70

PP

K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen protokol 
kráceného rozboru pitné vody z nové části vodovodu. Rozbory budou 
provedeny dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody, ve znění pozdějších předpisů.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 767,50

41 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus 1,000 1 767,50 1 767,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971042361

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 116,07

42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,119 528,33 62,87 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3,927 0,10 0,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
VV 0,119*33 'Přepočtené koeficientem množství 3,927

44 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0,119 347,74 41,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861

45 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,119 96,06 11,43 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

D 998 Přesun hmot 4 647,77

46 K 998276101.1
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 13,824 336,21 4 647,77 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101.1
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D PSV Práce a dodávky PSV 1 204,45

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 204,45

47 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 1,000 672,42 672,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130234

48 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 1,000 528,33 528,33 CS ÚRS 2025 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232046

49 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,005 739,66 3,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101
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Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03a - Přípojka NN

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP Přiloha č 1 PROTOKOL VV IO-03.02VZOROVÝ 
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 875,70

PSV - Práce a dodávky PSV 115 875,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 84 947,51

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 30 928,19

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03a - Přípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 875,70

D PSV Práce a dodávky PSV 115 875,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 84 947,51

1 K 741122134
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 71,000 37,46 2 659,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134

2 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 65,000 185,40 12 051,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x16mm2

VV 65 65,000

3 M 34111610
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 4x25mm2

m 5,000 329,49 1 647,45 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 
4x25mm2

4 K 741122137
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 
mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 35,000 69,16 2 420,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122137

5 M 2000000274 Kabel silový 1-CYKY-J  4x70 SM měděný m 30,000 851,09 25 532,70
PP Kabel silový 1-CYKY-J  4x70 SM měděný

VV 30 30,000

6 M 2000000275 Kabel silový 1-CYKY-J  4x95 SM měděný m 5,000 1 168,09 5 840,45
PP Kabel silový 1-CYKY-J  4x95 SM měděný

7 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 95,000 27,86 2 646,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122142

8 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 95,000 23,05 2 189,75 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2

VV 30+65 95,000

9 K 741132133
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou 
nebo páskem bez letování

kus 2,000 81,65 163,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132133

10 K 741132134
Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací koncovkou 
nebo páskem bez letování

kus 2,000 94,14 188,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132134

11 M 1000108710 25 X 12 Oko neizol. kus 8,000 14,41 115,28

12 K 741132137
Ukončení kabelů 4x70 mm2 smršťovací koncovkou 
nebo páskem bez letování

kus 2,000 374,63 749,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x70 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132137

13 K 741132138
Ukončení kabelů 4x95 mm2 smršťovací koncovkou 
nebo páskem bez letování

kus 2,000 561,95 1 123,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x95 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132138

14 M 1000108774 95 X 12 Oko neizol kus 8,000 48,03 384,24

15 K 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 4,000 224,78 899,12 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175

16 M 35822181
jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 1 193,07 1 193,07 CS ÚRS 2025 01

PP jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

17 M XRM0001 Vypínač 3-pólový 63A ksu 1,000 408,26 408,26

18 M XRM0002 Vypínač 3-pólový 40A kus 1,000 380,40 380,40

19 M 35822404
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 512,96 512,96 CS ÚRS 2025 01

PP jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

IO-03a - Přípojka NN

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
0,5 do 1 milionu Kč

kus 1,000 10 038,27 10 038,27 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003

21 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 2 881,80 2 881,80

PP wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.

22 K 741921045
Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 200 
trubka nebo kabel d 160

kus 1,000 437,07 437,07 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů 
nebo pažnic DN 200, průměru trubky nebo kabelu d 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921045

23 M X48487023
vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 150, 4x Ø4-
32mm 

kus 1,000 7 492,68 7 492,68

24 M 62851018
prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z 
asfaltového pásu DN 160

kus 1,000 2 881,80 2 881,80 CS ÚRS 2025 01

25 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 1,000 109,51 109,51 CS ÚRS 2025 01
PP trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 30 928,19

26 K 460171172
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3

m 10,000 121,04 1 210,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172

27 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 0,700 115,27 80,69 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113
VV 0,7 0,700

28 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 23,100 24,98 577,04 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121
VV 0,7*33 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

29 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1,470 211,33 310,66 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121
VV 0,7 0,700
VV 0,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,470

30 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 0,700 91,26 63,88 CS ÚRS 2025 01

PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121
VV 10*0,35*0,2 0,700

31 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 10,000 39,38 393,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162

32 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 20,000 188,28 3 765,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112
VV 10*2 20,000

33 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 13,800 18,25 251,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112
VV 12 12,000
VV 12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,800

34 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

m 45,000 44,19 1 988,55 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213

35 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm

m 45,000 23,05 1 037,25 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE 
(chránička) D 52/63mm

VV 45 45,000

36 K 460905141
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn 
samostatného š přes 75 do 100 cm (např. SR401, 
SD622, ER222)

kus 1,000 3 381,31 3 381,31 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky 
přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460905141

37 M 1207612 EL. ROZVADEC KOMPAKTNÍ PILIŘ 2x EL 125A/EGD kus 1,000 17 867,16 17 867,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 81 11 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 438,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 438,74 21,00% 25 292,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 730,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03b - Přípojka SLP - ROWANet

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP Přiloha č 1 PROTOKOL VV IO-03.02VZOROVÝ 
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 120 438,74

PSV - Práce a dodávky PSV 120 438,74

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 48 538,86

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 71 899,88

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03b - Přípojka SLP - ROWANet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 438,74

D PSV Práce a dodávky PSV 120 438,74

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 48 538,86

1 K 460791112
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm

m 121,000 67,24 8 136,04 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 
vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112

2 M 34571849
chránička HDPE zemní zodolněná 34/40mm osazená 
mikotrubičkami 5x D 10/8mm

m 121,000 81,65 9 879,65 CS ÚRS 2025 01

PP
chránička HDPE zemní zodolněná 34/40mm osazená mikotrubičkami 5x 
D 10/8mm

VV ZZS
VV 20 20,000
VV podlél ul. Máchova
VV 45+4 49,000
VV připrav pro IZS
VV 50+2 52,000
VV Součet 121,000

3 M 34571885
spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně 
utěsňující utažením pro vnější průměr trubičky D 
10mm

kus 20,000 67,24 1 344,80 CS ÚRS 2025 01

PP
spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně utěsňující utažením 
pro vnější průměr trubičky D 10mm

VV ZZS 
VV 5 5,000
VV IZS
VV 5 5,000
VV ul.Máchova
VV 10 10,000
VV Součet 20,000

4 M 34571863
koncovka trubičky D vodotěsně utěsňující pro vnější 
průměr trubičky D 10mm

kus 5,000 33,62 168,10 CS ÚRS 2025 01

PP
koncovka trubičky D vodotěsně utěsňující pro vnější průměr trubičky D 
10mm

VV IZS
VV 5 5,000

5 M 34571965 ball marker - lokalizace podzemních sítí kus 2,000 509,12 1 018,24 CS ÚRS 2025 01
PP ball marker - lokalizace podzemních sítí

6 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 8 165,10 8 165,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001

7 K 742124014 Provedení svaru optického vlákna kus 24,000 480,30 11 527,20 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014

8 M 37459145 pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m kus 24,000 52,83 1 267,92 CS ÚRS 2025 01
PP pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m

9 K 742124016
Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody 
do trubky zafouknutím

m 35,000 57,64 2 017,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky 
zafouknutím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124016

10 M X34123070
kabel datový optický SM  zafukovací 12 vláken 
9/125µm

m 35,000 28,82 1 008,70

VV ZZS
VV 35 35,000

11 K 741921012
Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 
trubka nebo kabel d 40

kus 1,000 288,18 288,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů 
nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921012

12 M 48487008
vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, 4x Ø4-
32mm 

kus 1,000 1 354,45 1 354,45 CS ÚRS 2025 01

PP vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 40

13 M 62851017
prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z 
asfaltového pásu DN 110

kus 1,000 2 161,35 2 161,35 CS ÚRS 2025 01

PP
prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu 
DN 110

14 M 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4 m 1,000 201,73 201,73 CS ÚRS 2025 01
PP trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 71 899,88

15 K 460131111
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 1

m3 0,216 720,45 155,62 CS ÚRS 2025 01

IO-03b - Přípojka SLP - ROWANet

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131111
VV 0,6*0,6*0,6 0,216

16 K 460171172
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3

m 52,000 121,04 6 294,08 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172
VV ZZS 
VV 18 18,000
VV IZS
VV 34 34,000
VV Součet 52,000

17 K 460171322
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3

m 46,000 259,36 11 930,56 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171322
VV ul. Máchova
VV 46 46,000

18 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 8,456 366,95 3 102,93 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113

19 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 279,048 0,96 267,89 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121
VV 8,456 8,456
VV 8,456*33 'Přepočtené koeficientem množství 279,048

20 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 17,758 211,33 3 752,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121
VV 8,456 8,456
VV 8,456*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,758

21 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 8,456 91,26 771,69 CS ÚRS 2025 01

PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121
VV 0,216 0,216
VV 52*0,35*0,2 3,640
VV 46*0,5*0,2 4,600
VV Součet 8,456

22 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 52,000 43,23 2 247,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162

23 K 460451312
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
100 cm z horniny tř I skupiny 3

m 46,000 93,18 4 286,28 CS ÚRS 2025 01

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451312

24 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 196,000 188,28 36 902,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112
VV (52+46)*2 196,000

25 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 126,500 17,29 2 187,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112
VV 110 110,000
VV 110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 126,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 75 19 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 462,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 462,32 21,00% 19 207,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 669,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03c - Přeložka areálového osvětlení

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

 03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP Přiloha č 1 PROTOKOL VV Přiloha č 2 
 VÝPOČET AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ 

 SLP A NN VEDENÍ IO-03.03STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO VO
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 462,32

PSV - Práce a dodávky PSV 91 462,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 68 297,05

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 23 165,27

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03c - Přeložka areálového osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 462,32

D PSV Práce a dodávky PSV 91 462,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 68 297,05

1 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm

m 35,000 31,70 1 109,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791212

2 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm

m 35,000 17,29 605,15 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE 
(chránička) D 40/50mm

VV 35 35,000

3 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 8,000 27,86 222,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 8,000 14,41 115,28 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

5 K 741122024
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)

m 35,000 37,46 1 311,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122024

6 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 35,000 112,39 3 933,65 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2

7 K 741126813
Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 
až 25 mm2 uložený volně

m 25,000 19,21 480,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž kabelů hliníkových uložených volně plných nebo laněných 
kulatých počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741126813

8 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
koncovkou nebo páskem bez letování

kus 2,000 37,46 74,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103

9 K 741132132
Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací koncovkou 
nebo páskem bez letování

kus 6,000 56,68 340,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132132

10 K 741136001
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2

kus 2,000 811,71 1 623,42 CS ÚRS 2025 01

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací 
kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741136001

11 M 35436029
spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 
3-4ž.x6-35mm

kus 2,000 2 881,80 5 763,60 CS ÚRS 2025 01

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm

12 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 6 868,29 6 868,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001

13 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 1,000 936,59 936,59 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210202013

14 M 34774021 svítidlo uličnína LED IP66 30W, 4000lm, 4000K, Ra 70 kus 1,000 8 645,40 8 645,40 CS ÚRS 2025 01

15 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 1,000 6 868,29 6 868,29 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011

16 M X1010047722
stožár sadový třístupňový 6,0m, ceková délka 7,0m, 
pr. 114/76/60

kus 1,000 10 950,84 10 950,84

17 K 210204122 Montáž patic stožárů osvětlení betonových kus 1,000 1 873,17 1 873,17 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž patic stožárů osvětlení betonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204122

18 M X1010043373 Kotvvící rošt/ vložka pro stožár kus 1,000 4 034,52 4 034,52

IO-03c - Přeložka areálového osvětlení

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 8500619930 Manžeta ochranná ke stožáru kus 1,000 979,81 979,81

20 K 741410002
Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 300 mm2 na 
povrchu

m 35,000 74,93 2 622,55 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410002

21 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 36,750 38,42 1 411,94 CS ÚRS 2025 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 35*1,05 36,750

22 K 741410003
Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 
mm na povrchu

m 3,000 74,93 224,79 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003

23 M 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 1,830 104,71 191,62 CS ÚRS 2025 01
PP drát D 10/13mm FeZn + PVC

VV 3*0,61 1,830

24 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 6,000 57,64 345,84 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022

25 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 6,000 36,50 219,00 CS ÚRS 2025 01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

26 K 741420024 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 1,000 57,64 57,64 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420024

27 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 1,000 17,29 17,29 CS ÚRS 2025 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

28 K X001 Asfaltová bandáž kpl 1,000 4 034,52 4 034,52
PP Asfaltová bandáž

29 K X210204032.1 Montáž stožárové svorkovnice kus 1,000 187,32 187,32

30 M X31674135.1 výzbroj stožárová 4P s přepěťovu ochranou kus 1,000 518,72 518,72

31 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 1 729,08 1 729,08

PP wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 23 165,27

32 K 460141112
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř I skupiny 3

m3 0,288 220,94 63,63 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460141112
VV 0,8*0,6*0,6 0,288

33 K 460171172
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3

m 55,000 121,04 6 657,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172
VV Demontáž
VV 25 25,000
VV Montáž
VV 30 30,000
VV Součet 55,000

34 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 2,088 366,95 766,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113

35 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 68,904 0,96 66,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121
VV 2,088*33 'Přepočtené koeficientem množství 68,904

36 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4,385 211,33 926,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121
VV 2,088 2,088
VV 2,088*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,385

37 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 2,088 91,26 190,55 CS ÚRS 2025 01

PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121
VV 30*0,3*0,2 1,800
VV 0,288 0,288
VV Součet 2,088

38 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 30,000 39,38 1 181,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 460451182
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3

m 25,000 52,83 1 320,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451182

40 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 60,000 188,28 11 296,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112
VV 30*2 60,000

41 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 40,250 17,29 695,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112
VV 35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 73 19 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 228,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 228,90 21,00% 18 948,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 176,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03d - Přeložka areálového vedení NN

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ 
SLP A NN VEDENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 228,90

PSV - Práce a dodávky PSV 90 228,90

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 55 676,55

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 34 552,35

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03d - Přeložka areálového vedení NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 228,90

D PSV Práce a dodávky PSV 90 228,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 55 676,55

1 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 50,000 27,86 1 393,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015

2 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 50,000 14,41 720,50 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

VV 50 50,000

3 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm

m 50,000 31,70 1 585,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791212

4 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm

m 50,000 17,29 864,50 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE 
(chránička) D 40/50mm

VV 50 50,000

5 K 741123236
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 
mm2 uložený volně (např. AYKY)

m 50,000 124,88 6 244,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo 
laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x240 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123236

6 M 34113085
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-
AYKY) 4x240mm2

m 50,000 499,51 24 975,50 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 
4x240mm2

VV 50 50,000

7 K 741126819
Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 
až 240 mm2 uložený volně

m 40,000 62,44 2 497,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž kabelů hliníkových uložených volně plných nebo laněných 
kulatých počtu a průřezu žil 3x120 až 240 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741126819

8 K 741132144
Ukončení kabelů 4x240 mm2 smršťovací koncovkou 
nebo páskem bez letování

kus 4,000 561,95 2 247,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x240 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132144

9 K 741136005
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm2

kus 2,000 2 872,19 5 744,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací 
kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741136005

10 M 35436026
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 
4x95-300mm

kus 2,000 1 267,99 2 535,98 CS ÚRS 2025 01

PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm

11 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 6 868,29 6 868,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 34 552,35

12 K 460171172
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3

m 85,000 121,04 10 288,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172
VV montáž
VV 45 45,000
VV demontáž
VV 40 40,000
VV Součet 85,000

13 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 2,700 366,95 990,77 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113

IO-03d - Přeložka areálového vedení NN

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 45*0,3*0,2 2,700

14 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 89,100 0,96 85,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121
VV 2,7*33 'Přepočtené koeficientem množství 89,100

15 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5,670 211,33 1 198,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121
VV 2,7 2,700
VV 2,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,670

16 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 2,700 91,26 246,40 CS ÚRS 2025 01

PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121

17 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 45,000 39,38 1 772,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162

18 K 460451182
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3

m 40,000 52,83 2 113,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451182

19 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 90,000 188,28 16 945,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112
VV 45*2 90,000

20 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 50,000 18,25 912,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 73 11 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 273 696,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 273 696,35 21,00% 57 476,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 331 172,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03e - Areálové vedení NN

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ 
SLP A NN VEDENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 273 696,35

PSV - Práce a dodávky PSV 273 696,35

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 224 874,16

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 48 822,19

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03e - Areálové vedení NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 273 696,35

D PSV Práce a dodávky PSV 273 696,35

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 224 874,16

1 K 460791112
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm

m 100,000 31,70 3 170,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 
vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112

2 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 100,000 32,66 3 266,00 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
41/50mm

VV VO
VV 100 100,000

3 K 460791113
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm

m 25,000 39,38 984,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 
vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791113

4 M 34571362
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 52/63mm

m 25,000 23,05 576,25 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
52/63mm

VV EV
VV 25 25,000

5 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 6,000 3 121,95 18 731,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210202013

6 M 34774021 svítidlo uličnína LED IP66 30W, 4000lm, 4000K, Ra 70 kus 6,000 8 645,40 51 872,40 CS ÚRS 2025 01

7 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 4,000 6 868,29 27 473,16 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011

8 M X1010047722
stožár sadový třístupňový 6,0m, ceková délka 7,0m, 
pr. 114/76/60

kus 4,000 10 950,84 43 803,36

9 K 210204122 Montáž patic stožárů osvětlení betonových kus 4,000 1 061,46 4 245,84 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž patic stožárů osvětlení betonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204122

10 M X1010043373 Kotvvící rošt/ vložka pro stožár kus 4,000 2 881,80 11 527,20

11 M 8500619930 Manžeta ochranná ke stožáru kus 4,000 288,18 1 152,72

12 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm

m 100,000 31,70 3 170,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791212

13 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm

m 100,000 17,29 1 729,00 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE 
(chránička) D 40/50mm

14 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 32,000 27,86 891,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015

15 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 32,000 14,41 461,12 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

VV 8*4 32,000

16 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 100,000 35,54 3 554,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016

17 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2

m 100,000 37,46 3 746,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x4mm2

VV 100 100,000

18 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
koncovkou nebo páskem bez letování

kus 20,000 124,88 2 497,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

IO-03e - Areálové vedení NN

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103
VV 8+12 20,000

19 K 741410002
Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 300 mm2 na 
povrchu

m 100,000 74,93 7 493,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410002

20 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 105,000 36,50 3 832,50 CS ÚRS 2025 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 100*1,05 105,000

21 K 741410003
Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 
mm na povrchu

m 12,000 69,16 829,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003

22 M 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 7,320 73,01 534,43 CS ÚRS 2025 01
PP drát D 10/13mm FeZn + PVC

VV 12*0,61 7,320

23 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 14,000 56,68 793,52 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022

24 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 14,000 35,54 497,56 CS ÚRS 2025 01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

VV 8+2+4 14,000

25 K 741420024 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 4,000 56,68 226,72 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420024

26 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 4,000 17,29 69,16 CS ÚRS 2025 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

27 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 7 924,95 7 924,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002

28 K X001 Asfaltová bandáž kpl 1,000 4 706,94 4 706,94
PP Asfaltová bandáž

29 K X210204032.1 Montáž stožárové svorkovnice kus 4,000 312,20 1 248,80

30 M X31674135 výzbroj stožárová s přepěťovou ochranou kus 4,000 518,72 2 074,88

31 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 1 383,26 1 383,26

PP wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.

32 K 741921014
Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 
trubka nebo kabel d 63

kus 3,000 1 061,46 3 184,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů 
nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921014

33 M 48487015
vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 
63

kus 2,000 1 383,26 2 766,52 CS ÚRS 2025 01

PP vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 63

34 M 48487010
vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 
50

kus 1,000 1 267,99 1 267,99 CS ÚRS 2025 01

PP vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 50

35 M 62851017
prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z 
asfaltového pásu DN 110

kus 1,000 2 881,80 2 881,80 CS ÚRS 2025 01

PP
prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu 
DN 110

36 M 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4 m 3,000 101,82 305,46 CS ÚRS 2025 01
PP trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 48 822,19

37 K 460141112
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř I skupiny 3

m3 1,152 220,94 254,52 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460141112
VV 4*(0,6*0,6*0,8) 1,152

38 K 460171172
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3

m 61,000 121,04 7 383,44 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172
VV Areálové osvětlení
VV 53 53,000
VV EV
VV 8 8,000
VV Součet 61,000

39 K 460171322
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3

m 12,000 259,36 3 112,32 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171322
VV Areálové osvětlení+EV
VV 12 12,000

40 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 6,622 366,95 2 429,94 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113
VV 1,152 1,152
VV 61*0,35*0,2 4,270
VV 12*0,5*0,2 1,200
VV Součet 6,622

41 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 218,526 0,96 209,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121
VV 6,622*33 'Přepočtené koeficientem množství 218,526

42 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 13,906 211,33 2 938,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121
VV 6,622 6,622
VV 6,622*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,906

43 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 6,621 91,26 604,23 CS ÚRS 2025 01

PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121

44 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 61,000 39,38 2 402,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162

45 K 460451182
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3

m 12,000 52,83 633,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451182

46 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 146,000 188,28 27 488,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112
VV (61+12)*2 146,000

47 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 74,750 18,25 1 364,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112
VV 65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,750
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 81 19 CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: 28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 959,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 151 959,39 21,00% 31 911,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 870,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03f - Přeložka optiky

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ IO-

  03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP Přiloha č 1 PROTOKOL VV IO-03.02VZOROVÝ 
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 151 959,39

PSV - Práce a dodávky PSV 151 959,39

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 76 506,96

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 75 452,43

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP

IO-03f - Přeložka optiky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Humpolec Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 959,39

D PSV Práce a dodávky PSV 151 959,39

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 76 506,96

1 K 460791112
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm

m 92,000 54,24 4 990,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 
vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112

2 M 34571849
chránička HDPE zemní zodolněná 34/40mm osazená 
mikotrubičkami 5x D 10/8mm

m 92,000 81,65 7 511,80 CS ÚRS 2025 01

PP
chránička HDPE zemní zodolněná 34/40mm osazená mikotrubičkami 5x 
D 10/8mm

VV domov HáJ
VV 88+4 92,000
VV Součet 92,000

3 M 34571885
spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně 
utěsňující utažením pro vnější průměr trubičky D 
10mm

kus 10,000 67,24 672,40 CS ÚRS 2025 01

PP
spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně utěsňující utažením 
pro vnější průměr trubičky D 10mm

4 M 34571965 ball marker - lokalizace podzemních sítí kus 1,000 528,33 528,33 CS ÚRS 2025 01
PP ball marker - lokalizace podzemních sítí

5 K X460905111 Montáž kompaktního plastové šachy kus 1,000 3 362,10 3 362,10

6 M RMAT0001
Zemn íkabelvoá šachta 1030x695x465mm (vnitnří 
rozměr), litinový poklop třídy B125

kus 1,000 17 771,10 17 771,10

VV 1 1,000

7 M 1736086 VIKO LITINA S RAMEM B125 kus 1,000 5 763,60 5 763,60
PP SITEL VIKO 1730/18 LITINA S RAMEM B125

8 K X460905111.1 Montáž optického boxu kus 1,000 576,36 576,36

9 M RMAT0002 Optický box , IP 68 kus 1,000 1 969,23 1 969,23

10 K 742124815 Demontáž kabelů optických pro vnější rozvody z trubky m 100,000 20,17 2 017,00 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž kabelů datových optických pro vnější rozvody z trubky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124815
VV 100 100,000

11 K X742124815 Demontáž HDPE trubky m 130,000 52,83 6 867,90
PP Demontáž kabelů datových optických pro vnější rozvody z trubky

VV 100+30 130,000

12 K 742124016
Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody 
do trubky zafouknutím

m 120,000 57,64 6 916,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky 
zafouknutím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124016

13 M X34123070
kabel datový optický SM  zafukovací 12 vláken 
9/125µm

m 120,000 24,98 2 997,60

VV domov Háj
VV 120 120,000

14 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 8 165,10 8 165,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001

15 K 742124014 Provedení svaru optického vlákna kus 12,000 480,30 5 763,60 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014

16 M 37459145 pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m kus 12,000 52,83 633,96 CS ÚRS 2025 01
PP pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 75 452,43

17 K 460171172
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3

m 165,000 121,04 19 971,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172
VV Demontáž
VV 65+30 95,000
VV Montáž
VV 70 70,000
VV Součet 165,000

18 K 460171322
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3

m 18,000 259,36 4 668,48 CS ÚRS 2025 01

IO-03f - Přeložka optiky

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Humpolec

IO-03 - Rozvody NN a SLP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171322
VV 18 18,000

19 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 6,700 366,95 2 458,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113
VV 70*0,35*0,2 4,900
VV 18*0,5*0,2 1,800
VV Součet 6,700

20 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 221,100 0,96 212,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121
VV 6,7*33 'Přepočtené koeficientem množství 221,100

21 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 14,070 211,33 2 973,41 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121
VV 6,7 6,700
VV 6,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,070

22 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 6,700 91,26 611,44 CS ÚRS 2025 01

PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121

23 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 70,000 39,38 2 756,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162
VV 70 70,000

24 K 460451182
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3

m 95,000 52,83 5 018,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451182
VV 65+30 95,000

25 K 460451312
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
100 cm z horniny tř I skupiny 3

m 18,000 92,22 1 659,96 CS ÚRS 2025 01

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451312

26 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 176,000 188,28 33 137,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112
VV 88*2 176,000

27 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 103,500 18,25 1 888,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112
VV 90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 103,500

28 K X460881411 Zřízení štěrkového ložem pro zemní šachtu m2 0,360 211,33 76,08
VV 0,6*0,6 0,360

29 M RMAT0003 štěrková drť 4/8 mm m3 0,018 1 056,66 19,02
VV 0,6*0,6*0,1 0,036
VV 0,036*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,018
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