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Smlouva ¢. 136/2014

( VA
o poskytnuti finanénich prostiedka
z rozpoé¢tu Stitniho fondu dopravni infrastruktury na rok 2014

Clanek 1
Smluvni strany

Statni fond dopravni infrastruktury
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

1C: 70856508

zastoupeny feditelem SFDI

Ing. Toma$em Codkem, Ph.D.

(déle jen ,, poskyiovatel )

a

Kraj Vysodina

Zizkova 57, 587 33 Jihlava
1C: 70890749

zastoupeny hejtmanerm
MUDr. Jifim Béhounkem
(dale jen ,, prijemce ™)

uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 1746 odst. 2) zak. ¢. 89/2012 Sb.,
obcansk¢ho zakoniku, ve znéni pozdgjsich piedpisii

tuto Smilouvu:

~ Clanek 2
Utel Smlouvy

Udelem této Smlouvy je

- zajistit provedeni ust. § 2 a 3 zékona & 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni
infrastruktury a o zméné zakona &. 171/1991 Sb., o plisobnosti organti Ceské republiky
ve vécech prevodd majetku stitu na jiné osoby a o Fondu narodniho majetku Ceské
republiky, ve znéni pozdéjsich predpist; - _

- pravné a vécné vymezit mezi smluvnimi stranami podminky pro vykon kontroly
poskytovatele vi¢i pifjemci v piipad& nakladani s poskytnutymi finanénimi prostfedky
ugelového piispévku dle této Smlouvy;

- realizovat schvaleny rozpoget poskytovatele.
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Clanek 3
Pfedmét Smlouvy

w

V souladu se zédkonem & 104/2000 Sb. a na zdkladé dohody mezi smluvnimi stranami je
pfedmétem této Smlouvy (prava prav a povinnosti mezi poskytovatelem finan&nich
prostiedki a jejich pijemcem

- pfi poskytovani finan&nich prostfedki k tdelu vymezenému touto Smlouvou na zaklads
shora citovaného zdkona § 2, odst. 1, pism. f, tj. pfispévek na prizkumné a projekiové
prdce, studijni a expertni Cinnosti zaméfené na vistavbu, modernizaci a opravy silnic
a ddlnic, dopravné vyznamnyich vodnich cest a staveb celostétnich a regionalnich drah;

- pfi Cerpani finanénich prostiedkd;

- pii kontrolni &innosti poskytovatele viiéi pifjemei pii nakladani s poskytnutymi finan&nimi
prostiedky.

Clanek 4
Udel a vy§e poskytnuti finanénich prostiedkd

. Poskytovatel poskytuje finanéni prostfedky vyluénd na udel specifikovany touto

Smlouvou, tj. na projekt ,,k1/602 Velké Mezifi¢i - ulice Sokolovsks a Karlov - 10.
stavba® — ISPROFOND 5616510001.

2. Finanéni prostfedky jsou poskytovany v souladu s rozpoctem poskytovatele na rok 2014,
ve znéni schvdlenych pozméfovacich névrhi, schvalenym Poslaneckou snémovnou
Parlamentu Ceské republiky usnesenim &. 73 ze dne 19. prosince 2013 a na zakladé
usneseni €. 965 ze 122, zasedani Vyboru SFDI ze dne 5. kvétna 2014.

3. Vroce 2014 poskytne poskytovatel pifjemei k vyie vymezenému Géelu maximalné &astku

14 273 000 K¢
(slovy EtrnactmilionidvéstésedmdesdttFitisicekorunéeskych)

coz odpovida 74,99% souhrnu skutednd vynaloZenych nakladd projektu, které &ini
19031 439,75 K& v&. DPH dle uzaviené Smlouvy o dilo se zhotovitelem Skanska, a.s. ze
dne 28.4.2014 ve znéni jejiho Dodatku ¢&. 1 ze dne 2.6.2014, ktera je P¥ilohou & 1 této
Smlouvy. Pfijemce prohladuje, Ze tento zhotovitel byl vybran v souladu se zdkonem
¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpisit.

4. V odstavel 3 uvedend ¢astka poskytovanych prostiedki je nepfekroitelna. V pfipadé, Ze
v prib&hu realizace projektu dojde ke snizeni skutedné vynaloZenych nékladii projektu
uvedenych v odst. 3, budou pijemeci poskytnuty finanéni prostfedky maximalné v rozsahu
odpovidajicim 75 % sniZenych skute¢nd vynaloZenych nékladdi projektu. Finanéni
prostfedky poskytnuté nad uvedeny procentudlni limit pi ‘sni¥eni skute¢né vynaloZenych
nakladd projektu je pfijemce povinen po provedeni zdvérecného vyhodnoceni akce
poskytovateli vratit. V pfipadg, Ze v pribéhu realizace projektu dojde ke zvySeni skutetné
vynaloZenych néklad projektu, budou finanéni prostiedky poskytnuty pro tento projekt
maximalné v Castce uvedené v odst. 3 bez vazby na stanoveny procentualni limit podilu




poskytovanych finanfnich prostiedki na souhrnu skutedné vynaloZenych nakladech
projektu uvedenych v odst. 3.

Clanek 5
Prohliseni pFijemce

PHijemce prohlasuje, Ze

1. zfidil a ma u CNB otevien ucet 2006-32925681/0710 vyhradné urleny ve prospéch
financovani projektu ,,11/602 Velké MeziFi¢i - ulice Sokolovsk4 a Karlov - 10. stavba®
— ISPROFOND 5616510001 z rozpoctu poskytovatele dle to Smlouvy;

2. na tento projekt vynaloZi vlastni prostfedky ve vy§i odpovidajici nejméng 25,01 %
souhrnu skutetné vynaloZenych nakladl projektu uvedenych v odst. 3 €. 4. Soudasng
prijemce prohlaSuje, Ze erpani vlastnich prostfedkd bude upfednostiéno pied Eerpanim
finan¢niho prispévku poskytovatele.

Clének 6
Poskytovani financénich prostfedka

1. Finan¢ni prostfedky poskytovatele urlené na financovani v souladu s touto Smlouvou
prevadi poskytovatel ze svého Gétu vyhradng na udet piijemce specifikovany v &l. 5 této
Smlouvy na zékladé Zddosti pfijemce o uvolnéni finanénich prostfedki a dle vyvoje
pfjmové stranky b&Zného udtu poskytovatele. Zadost o uvolnéni finanénich prostiedk,
podepsanou osobou opravnénou za pifjemce ve vécech uvoliiovani finanénich prostiedkd
jednat, pfedklada pifjemce podle své skutetné potfeby finanénich prostiedki v navaznosti
na obdrZzené faktury, pro jejichZ thradu se poZadavek na uvolngni finanénich prosttedka
predklada a které maji byt piijemcem v souladu s (delem této Smlouvy ve lhiitg jejich
splatnosti proplaceny. V Zadosti o uvolnéni finanénich prosttedki pHjemce uvede nazev
projektu, na ktery maji byt finantni prostfedky uvolnény, é&islo ISPROFOND,
poZadovanou ¢astku, Cislo(a) faktury (faktur), ktera(é) ma (maji) byt zuvolnénych
finan¢nich prostfedkii uhrazena(y) a k zZadosti doloZi kopii(e) této faktury (tschto faktur)
veetn¢ soupisu provedenych praci. U kazdé poloZky uvedené v soupisu provedenych praci
Je piijemce povinen zietelné vyznadit, zda se jedna o polozku uznatelnou (U) nebo
neuznatelnou (N) a viceprce. Soudasné k Zddosti doloZi uZiti svych finanénich prosttedk
pro tuto akci ve smyslu prohlaseni uvedeného v €l. 5, odst. 2 a piipoji &estné prohlaseni
podepsan¢ odpovédnou osobou opravnénou jménem &i za pifjemce jednat, ve kterém tato
osoba osv&dCi vécnou spravnost fakturovanych Sastek a jejich soulad s financovanym
u€elem. V piipad¢ uhrady vice faktur je piijemce povinen piedloZit k Zadosti o uvoinéni
financnich prostfedkl soupisku téchto faktur. Vzor ,,soupisky faktur® je uveden v piiloze
platnych ., Pravidel pro financovdni programi, staveb a akci z rozpoctu Stétniho fondu
dopravni infrastruktury* (dale jen ,,Pravidla“), vydanych poskytovatelem a zveiejnénych
na www.sfdi.cz. Pokud nebude Zadost fadné vyplnéna a doloZena prilohami dle vyse
uvedenych poZadavki, nebudou poZadované finandni prostfedky uvolnény.



Pfijemce je povinen za tlelem sledovéni poskytnutych transferi a pljéek vefejnym
rozpoétiim Uzemni tdrovné identifikovat piislugné platby z rozpottu SFDI dgelovymi
znaky. Pro rok 2014 plati dle ¢iselniku Ministerstva financi Ceské republiky tyto Udelové
znaky:

¢. 91628 - Financovan{ dopravni infrastruktury - investice.

Pod timto Géelovym znakem budou zahmuty viechny investiéni (kapitalové) prostiedky,
které budou poskytnuty na zakladg této Smiouvy z rozpoctu SFDI pifjemei pispévku jako
transfery krajim.

Poskytovatel si vyhrazuje pravo v mimofédnych pfipadech, jeZ budou nalezité
odivodnény a po piedchozim pisemném upozornéni pfijemce, jim pozadované platby
odloZit, piipadné upravit v¥¥i poZadovanych plateb.

Finanéni prostfedky poskytované na zakladg této Smlouvy na udet pfijemce uvedeny
v ¢lanku 5 ndleZi poskytovateli aZ do doby jejich skutedného Cerpani v souladu s udelem,
ke kterému jsou poskytovany, tj. do odepsani z uétu piijemce ve prospéch provadéné
platby vsouladu stéelem Smlouvy. Poskytované finanéni prostfedky nepfechaze;ji
piipsanim na G&et pijemce do vlastnictvi piijemce, nestévaji se soucdsti majetku
pfijemce, se kterym hospodaii a pifjemce je povinen provest takova opatfeni, aby
nemohly byt pfedmétem vykonu prav tietich subjektd.

w

Cléanek 7
Podminky ¢erpani poskytnutych finanénich prostiedki

Prdva a povinnosti pFijemce

Pifjemce se zavazuje nakladat sposkytnutymi finanénimi prostfedky efektivng

a hospoddrmné dle dZelu jejich uZiti stanoveného touto Smlouvou a s pééi Fadného
hospodare.

Pifjemce je povinen z poskytnutych finanénich prostredka provadét thradu svych nakladd
odpovidajicich i¢elu vymezenému touto Smlouvou, to jest thradu faktur nebo jejich &asti,
ve vztahu ke kierym byla piedloZena Z4dost o uvolnéni finanénich prostiedki dle ¢l. 6
odst. 1 této Smlouvy, vyhradné prostiednictvim G&tu uvedeného v &l 5 této Smlouvy.
Ucet lze vyuivat vyluéng pro prostfedky poskytnuté dle této Smlouvy a piijemce jej
nemiize pouZit pro jiné platby nebo pro jiné své finanéni prostiedky.

Pifjemce se zavazuje Cerpat zuvedeného bankovniho uétu vedeného u CNB pouze
takovou vysi finanénich prostiedkd, ktera odpovida schvéalenému rozpoctu akce a ktera
souhlasi s vy$i nezbytné nutnych nakladd, které prijemce Géelove vynaloZi na realizaci
plnéni dle ¢l. 3 a 4 této Smlouvy a dle zakona &. 104/2000 Sb.

Ptijemce se zavazuje vést o Serpani a uZiti poskytnutych finanénich prostiedk( pritkaznou
UCetni evidenci tak, aby bylo ziejmé &erpani finandnich prostfedkll v souladu s touto
Smlouvou v ndvaznosti na udel, pro ktery se poskytuji. Tuto evidenci je povinen p¥jemece
uchovavat po dobu péti let od ukonéeni projektu, na ktery jsou finanéni prostfedky
- poskytovany. Pii vedeni této Géetni evidence je prijemce povinen Fdit se zdkonem




10.

¢.563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdéjsich pf‘edpisﬁ a metodickymi pokyny
vydanymi poskytovatelem.

Pfijemce provede za kalendéiui rok 2014 zucrovdni zdlohové poskytnutych financnich
prostredkit Cerpanych na zakladé této Smlouvy. Toto zultovani je povinen predloZit
poskytovateli v terminu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Rozsah, forma
a termin zadtovani bude stanoven metodickym pokynem vydanym poskytovatelem.
Piijemce se zavazuje vratit kdatu, které ur¢i poskytovatel zviaSinim metodickym
pokynem, na et poskytovatele &. 9324001/0710 vedeny CNB veskeré k 31, 12. 2014
v souladu s O¢elem této smlouvy nevyCerpané prostfedky ze zalohové poskytnutych
finanénich prostfedkd. Nesplnéni télo povinnosti je porusenim rozpoflové kazn& ve
smyslu § 44 odst. 1 pism. b) zdkona €. 218/2000 Sb., o rozpottovych pravidlech a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl (rozpoltova pravidla), ve znéni pozdéjSich
predpisi, a bude pii ném postupovano podle § 44a citovanc¢ho zékona.

Pf{jemce souhlasi, aby CNB priib&7né poskytovala informace poskytovateli o stavu
finanénich tokd a o zdstatku na Bétu uvedeném v ¢lanku 5 této Smiouvy.

Piijemce se zavazuje prevést veSkeré ¢Castky penéZittho plnéni nahrazujiciho drok
z bankovniho G¢tu specifikovaného v ¢lanku 5 této Smlouvy, které obdrzi podle § 33
odst. 9 zakona ¢&. 218/2000 Sb. od Ministerstva financi, ve prospéch poskytovatele na jeho
et & 9324001/0710 vedeny u CNB do 10. ledna 2015.

Piijemce se zavazuje nehradit z poskytnutych finanénich prostfedki poplatky za vedeni
bankovniho U¢tu a za provedené bankovni sluZby.

Piijemce se zavazuje umoZnit poskytovateli pofizovan{ kopii a vypisii dokladl z Gcetni
evidence pfijemce v souvislosti s vykonem kontrolni €innosti poskytovatele vztahujici se
k predmétu smlouvy.

Piijemce se zavazuje postupovat pii pfipravé a realizaci financovani projektu podle
platnych Pravidel. Pfijemce je povinen pfi realizaci projektu, pro kiery Cerpa financni
prostfedky dle této Smlouvy, postupovat v souladu s technicko-ekonomickymi parametry
projektu uvedenymi ve schvilené projektové dokumentaci piedloZené spolu se Zadosti
o piispévek, na zaklad® které mu byla schvélena vySe pfispévku. Pfijemce je povinen
pfedem pisemné informovat poskytovatele o vSech zménach pii realizaci projektu a tyto
zmény mizZe provadét pouze s pisemnym souhlasem poskytovatele a za dodrZeni postupu
dle zdkona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach, ve znéni pozdéjSich piedpisi.
Viceprace provedené se souhlasem poskytovatele mimo tuto dokumentaci mohou byt
financovany z poskytnutych prostfedkii pouze s piedchozim pisemnym souhlasem
poskytovatele v piipadé, Ze jejich provedeni je poliebné, aby byl dosazen ucel, pro kiery
se ptispévek poskytuje, a na zakladé Dodatku uzavieného k této Smlouvé, kde bude
financovani vicepraci upraveno, jinak nejsou pfedmétem financovani podle téfo Smlouvy
a k jejich Uhradé nesméji byt pouzity poskytnuté finanéni prostiedky. Pokud piifjemce
pouzije poskytnuté finanéni prostiedky bez piedchoziho souhlasu poskytovatele
k financovani vicepraci, bude se jednat o neopravnéné pouziti poskytnutych finanénich

prostiedkl a porufeni rozpottové kazné ve smyslu § 44 odst. 1 pism.b) zdkona
&. 218/2000 Sb.
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V piipadé, Ze bude zjakéhokoliv dGvodu predéasné ukoncena realizace projekiu
financovaného z finanénich prostiedkd poskytovanych dle této Smliouvy, je piijemce
povinen neprodlené, nejpozdéji do jednoho mésice ode dne, kdy doSlo k piedéasnému
ukondeni realizace projektu, o této skuteénosti poskytovatele informovat a pfedloZit mu
zpravu o dosaZenych vysledeich realizace projektu, divodech jejiho ukonceni a uZiti
finanénich prostiedkd poskytnutych poskytovatelem a vratit nevy&erpané finanéni
prostiedky, které jiZz byly na projekt uvolnény, poskytovateli.

Piijemce je povinen uvadét v informacénich a dalSich materidlech (véetn¢ informaénich
tabuli instalovanych na misté realizovaného projektu nebo instalovanych na misté
dokoncené stavby) k projektu financovan¢ho z finanénich prostfedkd poskytovanych na
zakladé této Smlouvy udaj, Ze projekt je financovan, pfFipadn€ spolufinancovan
z prostiedkil Statniho fondu dopravni infrastruktury. Soucasné s touto informaci bude na
téchto materidlech uvadéno i1 logo poskytovatele, k jehoz uZiti k uvedenému ucelu dava
poskytovatel timto souhlas. Logo ke staZeni pro tyto i€ely je na www.sfdi.cz.

Piijemce, ktery je platcem dané podle § 94 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni (déale jen "zdkon o DPH") nesmi hradit z poskytnutych
finanénich prostiedki dani z pfidané hodnoty (dale jen "DPH"), pokud méa u pfijatych
zdanitelnych plnéni narok na odpoéet dané v piné vysi. Iestlize piijemce je platcem dané,
ktery je povinen kréatit narok na odpocet koeficientem podle § 76 zakona o DPH, miize
hradit DPH z poskytnutych finanénich prostiedki, ale je povinen vratit poskytovateli
financnich prostiedkd DPH ve vy$i pomérné ¢asti naroku na odpocet dan€ odpovidajici
koeficientu vypoltenému podle § 76 zdkona o DPH a to do 30 dndl po celoroénim
zactovani DPH,

PHijemce, ktery je osobou povinnou k dani osvobozenou od uplatfiovani dané podle § 6
zdkona o DPH nebo pravnickou osobou, kierd nebyla zaloZena nebo zfizena za Gfelem
podnikéni, mdze hradit DPH z poskytnutych finanénich prostéedkd za pfedpokladu, Ze
nemuze hradit DPH z jinych zdroji.

Prijemce souhlasi stim, Ze identifika¢ni udaje o p¥ijemci finanénich prostiedki jsou
uloZeny v centralni evidenci vedené u poskytovatele. Pijjemce rovné€z souhlasi se
zvefejnénim svého nazvu, sidla, 1C, ulelu a vy$e poskytnutych finanénich prostfedkd
z rozpoctu poskytovatele.

Pii Fadném ukondeni projektu je prijemce povinen predloZit poskytovateli do Sesti mésici
od ukonfeni financovani poskytovatelem ,Zdaverecné vyhodnoceni akce® obsahujici
zpravu o splnéni zavaznych ukazateli a podminek u€asti finanénich prostiedki
poskytovatele stanovenych v této Smlouvé v rozsahu formulaih uvedenych v Pravidlech,
kolaudaéni souhlas, vypisy z katastru nemovitosti dokladujici, Ze piijemce ma vlastnické,
piipadné jiné pravo k pozemkdm, na kterych byl financovany projekt realizovan a které
jsou uvedeny v kolaudanim souhlasu, fotodokumentaci zrealizované akce, pfipadné DVD
s nahravkou zrealizované akce, apod. Pokud uvedenou lhitu nemiiZe piijemce dodrZet,
napt. nebyl vydan kolaudaéni souhlas, je povinen o této skuteCnosti poskytovatele
pisemné informovat, uvést divody nedodrZeni lhity a soudasné pozadat o prodlouZeni
Ihtity pro predloZeni ,, Zavérecného vyhodnoceni akce .

Pifjemce se zavazuje, Ze nejméné po dobu osmi let po ukonéeni projektu, na ktery
poskytovatel na zakladé této smlouvy poskytuje finanéni prostiedky, nepievede majetek
nabyty z poskytnutych finanénich prostiedkl do vlastnictvi fetich subjektl, s vyjimkou
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piipadt, kdy takovy pfevod vyplyva ze zdkona, ani jej jinak nezcizi ani nepiedd do
uplatného uzivani tfetim subjektim. Soucasné je pifjemce povinen zajistit, aby tento
majetek mohl byt po uvedenou dobu i po jejim uplynuti trvale vetfejné bezplatné uzivan
k G&elu, ke kterému je urcen.

V piipadech, kdy piijemce z objektivnich divodit v pribéhu roku 2014 nevylerpa na
zakladé této Smlouvy poskytované finanéni prostiedky k Géelu, ke kierému jsou
poskytovany, miZe pozadat poskytovatele za podminek uvedenych v Pravidlech o pfevod
v tomto roce nevycerpanych financnich prostiedk( k Cerpani v souladu s téelem Smlouvy
v roce 2015. V zadosti o pievod financnich prostiedkit do roku 2015 musi pfijemce uvést
divody, pro které nebyly poskytnuté finanéni prostfedky vroce 2014 uzity a doloZi
potiebu financovani akce, na kterou byly finanéni prostedky poskytnuty, i v roce 20185,
Zé&dost o prevod finanénich prostfedkt do roku 2015 piedkladd pijemce poskytovateli
zacatkem roku 2015 po provedeni zuctovani poskytnutych financnich prostiedkdl za rok
2014,

Pi{jemce je povinen po dobu 3 let po ukonéeni financovéni projektu uvedeného v ¢l. 4,
odst. 1 zajistit ¢tyfikrat roéné za piiznivych klimatickych podminek sledovani zkuSebnich
usekd, jejichz povrch bude upraven technologii financovanou dle této Smlouvy
poskytovatelem. Zpravy o tomto sledovani bude pfedavat Ministerstvu dopravy CR. Tyto
vysledky budou podkiadem pro zpracovani nového technického piedpisu.

Prava a povinnosti poskytovatele:

Poskytovatel je povinen pfevaddt poskytované finanéni prostiedky dle této Smlouvy
vyluéné na uéet prijemce, uvedeny v élanku 5 této Smlouvy vsouladu s ucelovym
uréenim poskytovanych finanénich prostredka.

Poskytovatel je opravnén pozastavit v oddvodnénych piipadech Cerpani finanénich
prosttedkil z idtu pfijemce a neposkytovat daldf fmanéni prostiedky pokud pfijemce
zavaznym zpisobem porusi ustanoveni této Smlouvy, napf. pouZije poskytnuié financni
prosttedky kjinému udéelu, nez ke kterému byly podle této Smlouvy poskytnuty.
V ptipadé zjisténi porufeni Smiouvy je poskytovatel povinen na tuto skutecnost pifjemce
upozornit a stanovit mu lhitu k zjednani napravy. Pokud ve stanovené lhit€ nebude
naprava zjednana, pozastavi piijemci €erpani finan¢nich prostfedkld a neposkytne dalsi
finanéni prostiedky a soucasné mé poskytovatel pravo od této Smlouvy odstoupit.

Pokud ve stanovené¢ Ihlit¢é nebude zjedndna naprava, bude poruSen{ povinnosti
vyplyvajicich ze smlouvy posuzovano jako poruSeni rozpoctové kazné ve smyslu § 44
zdkona ¢. 218/2000 Sb., rozpodétova pravidla, ve znéni pozdéjsich pfedpist a bude dale
postupovano podle § 44a tohoto zakona. Pro cely odvodii ve smyslu § 44a odst. 4 zakona
&.218/2000 Sb. se bude jednat o méné zAvaind poruSeni povinnosti uvedenych ve
Smlouvé v piipad€ povinnosti uvedenych v Clanku 7 &asti A, v odstavei 12 a v Clanku 8
odst. 3 véta druha. V té€chto pfipadech bude poruseni povinnosti postizeno odvodem za
poruseni rozpoftové kdzng€ ve vysi 5 % z poskytnutych financnich prostiedki, jichZ se
porudeni povinnosti tyka. V pfipadé, Ze piijemce v pribéhu realizace akce provede bez
ptedchoziho pisemného souhlasu poskytovatele zménu oproti schvalené projekiové
dokumentaci s tim, Ze tato zmé&na nebude mit za nasledek zménu financovaného iéelu, ani
nesniZi vysledné uzitné vlastnosti realizované stavby, bude toto poruSeni povinnosti ze



strany pfijemce postiZeno rovnéZ sniZenym odvodem za poruSeni rozpo¢tové kazné ve
vysi od 5% do 20 % z poskytnutych finanénich prostiedkl, jichZ se porudeni povinnosti
tyka.

Poskytovalel je opravngn odstoupit od této Smlouvy v pfipadg, Ze se prokaze, Ze Udaje
sdélen¢ mu pifjemcem a dokladujici dedrzeni podminek stanovenych poskytovatelem ve
Smlouvé jsou zkreslené, nepravdivé nebo i pies predchozi upozornéni poskytovatele
neuplne,

v

Clanek 8
Kontrola nakiadani s finanénim prispévkem

Pifjemce se poskytovateli zavazuje Kk GSinné spoluprdci  pii  vykonu kontroty
hospodéarného, Géelného a efektivniho nakladani s Géclove poskytnutymi finanénimi
prostiedky, kontroly dodrZovani pravnich piedpisi a pfisludnych metodickych pokyni tak,
aby kontrolnim pracovnikiim poskytovatele bylo umo#néno provedeni kontroly v souladu
s § 3 odst. 2 zakona & 104/2000 Sb.. Provedeni kontroly se bude #idit zakonem
¢.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), a zékonem &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméng nékterych zékonl (zakon o finanéni kontrole), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Pi zjisténi zdvaznych nesrovnalosti pii erpani financnich prostfedkil poskytnutych na
zaklad€ této Smlouvy je poskytovatel opravnén adat vraceni poskytnutych finanénich
prostiedkd, pozastavit jejich &erpani a &init dalsi nezbytnd opatfeni k zabezpedeni
pfedpokladané efektivnosti poskytnutych finanénich prostiedkli v souladu s platnymi
pfedpisy a mezinarodnimi zavazky. O tomto je povinen pisemné informovat piijemce.

Poskytovatel je oprévnén v souvislosti s provadénou kontrolou zjistovat u pijemce
au 0s0b se smluvnimi zdvazky vidi pifjemci veskerd Udaje nezbytné pro tuto kontrolu.
Pifjemce se zavazuje pisemné deklarovat pravo poskytovatele na zaji¥tovani veskerych
podkladii a idajil nutnych pro tuto kontrolu u osob se smluvnimi zavazky vuci pfijemci ve
smluvnim vztahu mezi pijemcem a touto osobou v pfipadech, kde finandni plnéni
vyplyvajici ze smluvniho vztahu je financovano & spolufinancovano z prostfedka
poskytovanych na zékladé této Smlouvy. Toto ujednani se tyka vyluené prava kontroly
poskytovatele. Timto ujedndnim nejsou dolena ani omezena prava kontrolnich
a finanénich organt stétni spravy Ceské republiky.

Clének 9
Ostatni ujednani

Necerpant celkové vy3e finanénich prostiedki poskytovanych podle této Smiouvy se
nepovazuje za neplnéni Smlouvy a nezakladé pravo pijemce na do€erpani finanénich

I

prostiedkil v piigtim obdobi.

V pfipadé neopravnéného pouZiti finanénich prostiedki ve smyslu § 3 pism. ¢) zakona
¢. 218/2000 8b., o rozpottovych pravidlech a o zméng nékterych souvisejicich zakond




(rozpoltovad pravidla), v platném znéni, kterym doslo k poruseni rozpoctové kazné,
odvede pfijemce neopravnéng Cerpané nebo zadrzené finandni prostiedky podle toho, zda
se jedna o zévazné nebo méné zivayné poruseni rozpottové kazng, jak je VYmezeno
v lanku 7 &asti B odst. 3 Smlouvy, poskytovateli prostfednictvim mistné prislusného
finanéniho Gfadu, a to véetn& penale ve smyslu § 44a odst. 8 zdkona &. 218/2000 Sh.

3. Finanéni prostfedky poskytované podle této Smlouvy maji ve smyslu zédkona &. 586/1992
Sb. o dani z pHjmu, ve znénj pozdejsich predpisq, charakter dotace a o Jejich vysi se pro
ucely odpist sniZuje vstupni cena hmotného majetku, k jehoZ pofizeni byly tyto finanéni
prostiedky pouzity.

Clanek 10
Zivérefna ujednini

1. Tato Smlouva nabyv4 platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou,
Smlouva se uzavird na dobu urcitou do 31. prosince 2014. Tim nejsou dotéena ustanoveni
Smlouvy, ktera svou ipravou presahuji uvedeny ¢asovy ramec.,

2. Nedilnou sougsti této Smlouvy jsou jeji pfilohy:
Pfiloha €. 1 - Smlouva o dilo se zhotovitelem Skanska, a.s. ze dne 28.4.2014 ve znéni
jejiho Dodatku ¢&. 1 ze dne 2.6.201 4, v&etné polozkového rozpoétu;

3. VeSkeré zmény a dopliiky této Smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou ¢islovanych
pisemnych dodatkii a nabyvaji udinnosti datem podpisu postedni smluvni stranou.

4. Prava a povinnosti touto Smlouvou neupravenc se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku
a dalsimi platnymi pravnimi predpisy CR.

5. Smiuvni strany prohladuji, e tato Smlouva byla sepsana na zakladg jejich svobodné,
vazné, omylu prosté a pravé vile a Je se fadné seznamily s textem této Smlouvy a
neshledavaji v ném Zadnych vad. Na dikaz tcho plipojuji své podpisy pod text této
Smlouvy,

6. Obe& smiuvni strany se zavazujf neprodlené pisemné informovat druhou stranu o viech
zavaznych skutetnostech, které by zakladaly jakoukoliv zménu smluvniho vztahu,

7. Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze obsah Smlouvy neni predmétem utajeni a e
souhlasi se zvefejnénim Smiouvy a jejich pFipadnych dodatkii na www.sfdi.cz.

8. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s tim, Ze ti vytisky nélezi poskytovateli, dva

vytisky piijemci.
VPrazedne ................................ Vo dne .,
Ing. Tom43 Cotek, Ph.D, MUDr. Ji¥i Béhounek .
feditel SFDI hejtman kraje
|
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. SMLOUVA O DILO

uzaviena podie § 2586 a nasl., zakona €. 89/2012., obfansky zakonik, v platném znéni

.....

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kra] Vysodina, se sidlem v Jihlavé, Zizkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupeny hejtmanem kraje MUDr. Jifim Béhounkem, k podpisu
smlouvy povéfen Ing. Libor Jouki - nameéstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silniéniho hospodarstvi

zastupce pro véci smiuvni:  MUDr. Jifi Béhounek — hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - naméstek
hejimana pro oblast majetku, dopravy a silnicniho hospodarstvi

zéastupce pro véci technické: Ing. Pavel Novotny, Ing. Hana Matulova

Bankovni spojeni: Sbherbank CZ, a.s., poebocka Jihtava
Cislo uctu: 4050005000/6800
ICO: 70890749

(dale jen ,,objednatel™)

1.2. Zhotovitel Skanska a.s.
Adresa: Libalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
zéstupce pro véci smiuvni;  Ing. Petr Homolka, feditel zavodu Cechy vychod

Ing. Jaroslav Richter, obchodni naméstek zavodu Cechy vychod
povéfeni P/3833/2014
zastupce pro véci technické: FrantiSek Kinc, oblastni manazer

Bankovni spojeni: Citibank Europe plc.
Cislo u&tu: 2038057001/2600
1CO: 26271303

DIC: CZ26271303

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 15904
(dale jen ,zhotovitel”)

V pfipadé zmény ddaji uvedenych v bodé 1.1 a 1.2 ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni
strana, u které zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvnl stranu, a to prikaznym zplsobem a
bez zbytetného odkladu. V pfipadé, e z divodu nedodrZzeni nebo porudeni této povinnosti dojde
ke $kodé&, zavazuje se strana, kterd $kodu zplsobila, tuto Skodu nahradit.

Glanek 2 — Pfedmét smlouvy

Predmétem plnéni vefejné zakazky jé rekonstrukce silnice H/602 vdélce cca 1,710 km v

-----

v zastavéné Casti obce. Zatatek useku je urten vyprojektovanou stavbou okruzni kiizovatky, ktera
je soudasti stavby ,SIL. 17360 VELKE MEZIRICI JV OBCHVAT" v provoznim staniCeni cca 46,235
km silnice 11/602 a konec tseku je dan mostem pfes feku Oslavu ev.€. 602-028 v provoznim
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staniteni cca 47,975 silnice 11/602 (jedna se o ulici Sokolovska a Karlov). Vystavba bude probihat
za tplného vyloudeni provozu dle jednotlivych etap na komunikaci 11/602 v rozsahu dle projektove
dokumentace ve stupni PDPS 11/602 hr. kraje - Pelhfimov, 10. stavba (il/602 Velké Mezifici - ut.
Sokolovska a Karlov) vypracované SILNICNIM PROJEKTEM, spol. s r.o. v srpnu 2013.

Clenéni stavby na stavebni objekty:

SO 101 Uprava sil. 11/602
50 115 Zabezpeteni vefejného provozu

2.1. Zhotovitel se zavazuje, ¥e provede dilo vrozsahu, zplsobem, jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
k zaplaceni dohodnute ceny.

2.2. Predmétem dita jsou rovnéz véechny nasledujici prace a cinnosti:

- Opatfeni vydani véech potfebnych rozhodnuti a stanoveni pro pfechodnou Upravu provozu
na pozemnich komunikacich dle zpracované projekiové dokumentace a die vyjadreni
dottenych crganl, v&. zajisténi aktualizace DIO;

- Soustavng péte zhotovitele o kvalitni znacéeni objizdnych tras;

- Zabezpeteni zmény dopravniho znageni a provizornich objizdek;

- Geodetické vyty&eni prostoru stavenisté v terénu pled zahajenim stavebnich praci (smérove
a vyikové), vytyéeni hranic trvalého i docasného zaboru,

- Soustavné udrzovani zfetelného oznaceni obvodu staveniste;

- Pasportizace okolnich staveb a pozemk( pfed zahajenim praci a po dokon&eni praci;

- Pasportizace objizdnych tras pfed a po dokonCeni stavby;

- Vypracovani kontrolné zkudebniho planu stavby, zhotovitel pfediozi do 10 dni po pfedani
stavenisté kompletni kontrolni a zkudebni plan,

- Opatfeni dockumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,DSPS") biize viz bod 7.16.
teto smiouvy;

- Vypracovani geometrického planu nové zrekonstruované sitnice v poctu 10 ks. GP bude mit
nalezitosti stanovené piisludnymi  pravnimi pfedpisy, bude ovéfen opravnénym
zem&méfitskym inZzenyrem a bude potvrzeny pfisluénym katastrainim uradem. Obdobnym
zplUsobem budou zajistény a pfedany rovnéz GP pro zfizeni vécnych bfemen tykajicich se
prelozek inz. siti. GP, bude zplsobily k majetkopravnimu vypofadani. Pfed podanim
vypracovaného GP na katastralini Gfad k potvrzeni bude pfedlozen k odsouhlaseni
ohjednateli;

- Vytyéeni vedkerych stavajicich inzenyrskych siti (véelné uhrady za vytyCeni), odpovédnost
za jejich neporudeni béhem vystavby a zpétné pfedani jejich spravelm;

- Pfipravu stavenisté véetné zajisténi pristupu pro provadéni praci mimo trvaly i docasny
zabor stavby;

- Dodani materialll a dilch v pozadované kvalité, véetné jejich certifikatd a atestl v Ceském
jazyce (pfipadé v plvodnim jazyce s pfipojenim jejich prekladu do Ceského jazyka),

- Zpracovani a predlozeni technologickych postupl provadeéni praci pred zahajenim
jednotlivych pract;

- Zhotoveni prace podie technologického pfedpisu,

- Vegkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
{zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

- Prikazni a kontrolni zkousky dle piisludnych kapitol TKP akreditovanou nezavislou
zkugebnou odsouhlasenou objednatelem. Navrh akreditované zkuSebny bude pfedlozen
objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji pii pfedani a pfevzeti staveniste;
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Odsouhlasena akreditovana zkusebna bude bezodkladné predkladat objednateli vysledky

jednotlivych zkousek: .

- Veskerou dopravu (svislou, vodorovnou, priplatky na lepivost, ztizeni)

-~ Veskeré leSeni a podpérné konstrukce;

- Montazni prostfedky a pomcky;

- Upravu, ogiténi a ogetieni styénych ploch a konstrukei:

- Potfebné docasné Upravy;

- Upravy, ogi&téni a oetfeni pracovisté:

- Zajisténi pracovisté proti véem viivim znemozhujicim nebo znesnadfujicim praci (Serpani
vody, zajisténi svahu, zimni opatfeni, pfistfegky, apod.);

- Zabezpetenl skladky pfebyteéné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu;

- Odvoz a uhrada poplatku za ulozeni vybouranych hmot, zeminy, ornice, nevhodnych zemin,
asfaliu;

- Ostatni naklady nutné k dokongéeni stavby, uvedeni do predCasného uzivani, k vydani
kolaudatniho souhlasu a uvedeni stavby do provozu:

- poskytnuti potfebné souginnosti koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi a technickému
dozoru stavebnika;

- Opatfeni geologa, geotechnika stavby;

- opatfeni tifedné opravnéného zemeémeéfitského inZenyra stavby;

- Poskytnutl soucinnosti pfi montaznich pracich spravci: inzenyrskych sitf (umoznéni pristupu
na stavenisté a provedeni montaznich praci);

- Splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni a podkladovych dokladl, které jsou
uvedeny jako zévazek nebo povinnost objednatele (stavebnika) béhem realizace stavby;

- Uzavreni Dohody o pfedtasném uZivani stavby pied jejim tplnym dokongenim:

- Pinéni Fadné soucinnosti pfi provadéni prelozek siti, Koordinace praci pfi provadéni dalsich

SO ostatnich investor(l (napf. chodniky, kfizovatka Kauflandu — bude provadéna od 04 do 06

2014)

’

Naklady na veSkeré vyse uvedené pozadavky na innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoétu
zhotovitele {SO 000 VSeobecné polozky) ocenéné v nabidce vefejné zakazky, na zaklade
které bylo rozhodnuto o vybéru nejvhodnéjsi nabidky.

2.3. Pro veskeré viceprace, ménéprace a zmeny dila vCetng pfipadnych zmén stavby oproti
projektoveé dokumentaci musi byt jejich rozsah a zptisob provedeni pfedem odsouhlasen
technickym dozorem objednatele, dale jen TD a zastupcem objednatele. V pfipadé, 2e z téchto
zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, musi byt pfed jejich fakturaci, po dosazeni cenové shody,
uzavien dodatek k této smlouvé v souladu s odstavcem 4.8 a 14.12 této smlouvy.

2.4, Podminky vyplyvajici z dostupnych podkladovych doklad(, které jsou uvedeny jako zavazek
nebo povinnost objednatele b&hem realizace stavby spini zhotovitel.

2.5. Zhotovitel je povinen zabezpetit provadéni praci tak, aby pfi realizaci dila nedodlo ke
zbyteCnému omezeni provozu sousednich objektt nad ramec provadénych praci. Majitelé prilehlych
nemovitosti musi byt Fadné a véas informovani o pribéhu stavebnich praci.

Musi byt zachovan nebo jinak zabezpegen pristupnost v8ech objekty zejména pro integrovany
zachranny systém a jejich viastniky.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo jim vybudované vrozsahu &l 2. této smlouvy, bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych poZadavkit na vystavbu a platnych
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norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materialt |. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto
zavazku bude téz odpovidat kvalita véech provadénych praci.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.
Clanek 3 — termin pinéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v t&chto sjednanych dilgich terminech pinéni:

Predpokladany termin pinéni vefejné zakazky je:

Zahajeni realizace stavby — pfedani stavenigté ihned po podpisu smlouvy, pfedpoklad
duben 2014

Uvedeni 1. etapy SO 101 do pfedtasného uzivani do 30. 6. 2014

Uvedeni 2. etapy — 1. ¢asti SO 101 do pfedZasného uzivani do 31. 8 2014

Uvedeni 2. etapy -~ 2. ¢asti SO 101 do pfedtasného uzivani do 31. 10. 2014

Dokongeni dila v€. pfedani kompletni dokladové &asti do 30. 11. 2014

Nejpozdéji do 10 dnii od pfedani stavenisté pfedloZi uchazet podrobny Casovy harmonogram

postupu praci k odsouhlaseni. Dfivéjsi dokon&eni predmétu pinéni je mozneé.

Objednatel pfipoudti pfiméfené prodiouzeni Ihity plnéni zeiména v téchto pfipadech:
Dojde-li béhem vystavby k vyrazné zméné rozsahu a druhu praci na zadost objednatele
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokra¢ovat v pracich z jakéhokoliv diivedu na strané objednateie

V pfipadé prodiouzeni terminu dokon&eni stavby musi byt uzavien dodatek k této smlouvé,

Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zp&sobené vyssi moci, zasahem tfetich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah & rozhodnuti nezavinil.

3.2 Dojde-li ke zpozdéni dokonteni dila z divodu vy$si moci, je zhotovitel opravnén prodlouzit
termin pinéni o technicky zdGvodnénou a oboustranné odsouhlasenou Ihiitu. ProdlouZent terminu
dokonceni dila bude pro tento pfipad fe$eno dodatkem k této smiouvé.

Za vys§i moc se pokladaji ty okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy majici bezprostfedni viiv na
plnéni dila. Za tyto okolnosti smluvni strany povazuji také pripady Klimatickych podminek (silne
dlouhotrvajici mrazy nebo velké dlouhotrvajici desfové srazky) znemoziujicich pokraCovani praci

v obdobi delsim nez 10 dnl v dobé realizace stavby, potvrzené ve stavebnim deniku technickym
dozorem.

3.3 Smiuvni strana, na jejiz strané nastal pfipad vy$si moci, je povinna o vzniku takovéto
okolnosti bezodkladné pisemné vyrozumet druhou smluvni stranu. Nastoupeni okolnosti vyEE] mosi

nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu praci a dodavek provedenych do té
doby. ‘
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Clanek 4 — Cenové ujednani

=

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smiluvni cenu za provedeni dita
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (ocenény soupis praci), ktera e jako jeji
nediina sougast prilohou &, 1 této smlouvy, a v souladu zakonem &.526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich predpist. Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po
celou dobu realizace dila.

4.2, Cena za provedeni dila, ktera je specifikovana v ¢lanku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvnimi
stranami sjednana jako cena nejvyse pfipustna. Tato cena vyplyva z nabidky uchazete vybraného
v souvislosti s ukongenim zadavaciho Fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje vegkeré
naklady zhotovitele potfebné ke spinéni vefejné zakazky. Zhotovitel na sebe prebird nebezpedi

zmeény okolnosti ve smyslu neumérného zvyseni nakladi pinéni dle ust. § 1765 ob&anského
zakoniku,

4.3. Cena za provedeni dila, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, &ini:

Cenazadilo: cenacelkem bez DPH: oo 15 728 462,60 K¢
DPH 2% oot 3302 977,15 K¢
cena celkem veetné DPH: ... 19 031 439,75 K¢

(slovy: devatendct miliond tFicetjedna ftisic &tyFistat¥icetdevét korun teskych sedmdesatpét
haléfd)

4.4. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vé. DPH.

4.5, Vysi DPH bude zhotovitel Gictovat dle platného zakona ke dni zdanitelného plnéni, uvedeného
na faktufe — darfiovém dokladu.

4.6. Objednatel jako platce dang z pfidané hodnoty, ktery z titulu pinéni této smiouvy bude od
zhotovitele pfijimat zdanitelnd plnéni spocivajici v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich
Ciselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43, prohlasuje, Ze vySe uvedena pfijata
zdanitelna plnéni pouZije vyluéné pii vykonu plsobnosti v oblasti vefejné spravy. V souladu
s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, neni objednatel pii
prijimani vy8e uvedenych zdanitelnych plnéni povazovan za osobu povinnou k dani, a proto tato
zdanitelna pInéni nebudou uskuteé¢néna v rezimu pfeneseni dariové povinnosti dle § 92a zakona
o dani z pfidané hodnoty. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravei dané
zhotovitel jako piatce, kiery uskutethuje zdaniteiné pinéni poskytnuti sluzby s mistem pinéni
v tuzemsku,

4.7. Sjednana cena zahrnuje pouziti materiall ve standardnim provedeni od dodavatel( vybranych
zhotovitelem. Tyto materialy odpovidaji eskym technickym normam platnych v dobé realizace dila
a technicke specifikaci pfedmétu dila.

4.8. Cena za dilo mUzZe byt upravena (zvySena &i snizena) dodatky k této smiouvé za téchto
podminek:

- Vpfipadé dodatecnych stavebnich pracl, které nebyly -obsazeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku objektivng nepfedvidanych
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okolnosti a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni puvodnich
stavebnich pracl. Tyto pfipadné dodatetné stavebni prace musi byt projednany
a odsouhlaseny objednatelem.

-V pfipadé zmény danovych pfedpist (zmény zakonnych sazeb DPH).

Vsechny Upravy cen musi byt v souladu sobecné& platnymi cenovymi pfedpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

4.9. Cena dila bude sniZena o prace, kieré oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace).

4.10. Smluvnf strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni piipadnych vicepraci, ménépraci &i

Zzmeén dila:

- Zhotovitel oceni veskeré &innosti dle jednotkovych cen pouZitych v ocenéném soupise praci,
ktery je prilohou €. 1 této smlouvy

- Tam, kde neize pouzit vySe popsany zpiisob ocenéni, bude ocenéni provedeno nasledovné:

o U zameény poloZek cenou za obdobné polozky cenové soustavy ASPE platné v dobé
podani nabidky Umérné upravené s ohledem na vyméhovanou polozku, pficemz pro
oceneéni zménéne polozky bude pouZit pomér ceny plvodni polozky die nabidky
dodavatele k cené polozky v cenové soustavé ASPE

o U nové zarazenych poloZek cenou za polozku cenové soustavy ASPE platné v dobé
provadéni ponizené o 15 %

- nebude-li moZno uZit polozky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenéni novych poloZzek
pouzity ceny zkatalogu URS, a.s. Praha vcenové Urovni platné v dobg podani nabidky
ponizené o 15 %.

- Polozky, ktere nebudou obsaZzeny v nabidce zhotovitele, v cenovée soustaveé ASPE ani
v URS, a.s. Praha, budou oceneny na zakladé dohody smluvnich stran - obvykla cena.
Specifikace materiall neuvedenych v nabidce zhotovitele budou ocenény dle
skuteénych cen jednotlivych dodavatelll dolozené nabidkami min. 2 dodavateld (pfip.
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna). Tato cena bude navysena o
pofizovaci pfirazku ve vyéi do 5%. Pii dodategném zajistovani subdodavatelskych
praci (pfipadné i nestavebnich) ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabidkami
min. 2 dodavatelll, respektive nabidkou pFedloZenou objednatelem. Tato cena bude
navysena o koordinacni pfirézku ve vy do 5% z ceny téchto praci

- Cenovou soustavou ASPE se rozumi OTSKP 2012 — expertni ceny.

- Cena bude odsauhlasena s objednatelem

Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni ginnosti vyhotovi pisemny navrh dodatku k této
smiouve ‘

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich dnll ode dne
doruéeni navrhu

- Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, e prace a dodavky jim realizované, byly
predmétem dila a v jeho cené zahrnuty

Clanek 5 — Platebni podminky

5.1, Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Sirana 6 {cefkem 19)



5.2, Zhotovitel bude samostainé fakiurovat nové polozky rozpottu nebo jejich zmény vzniklé na
zaklade vicepraci dle uzaviené smlquvy, resp. dodatku smlouvy.

5.3. Zhotovitel zaroven s fakturou pfedloZi soupis provedenych praci v elektronické formé ve
formatu *.xls, (resp. *.xisx) a ve formétu *XC4. Soupis bude obsahovat polozkovy rozpocet
dodaného materialu a provedenych praci za konkrétni obdobi. PoloZkovy rozpoget musi obsahovat
vsechny fadky, které obsahuje celkovy rozpotet. U polozek, kieré v daném obdobi nebudou
dodéany, bude uvedena nula.

0.4, Cena dila bude dilcimi mési¢nimi fakturami hrazena aZ do vy3e 90% celkové dohodnuté ceny
(vC. DPH). Zbyvajicich 10% ceny bude proplaceno na zakladé koneéné faktury vystavené po
predani a pfevzeti dila a odstranéni vad a nededélka. Koneénou fakturu zhotovitel vystavi a odesle
objednateli nejpozdéji do 14 dnil po ukonteni piejimaciho fizeni dolozeného protokolem o piedani
a prevzeti dila.

5.5. Bude-li dilo pfedano a pfevzato s pfipadnymi vadami a nedodélky, poéne hézet Ihita
splatnosti koneéné faktury dnem podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélki.

5.6. DIilCi faktury i konetna faktura budou vyhotoveny v jednom vyhotoveni a dorugeny na adresu
objednatele. DoloZzeny budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci potvrzenym
TD a odsouhlasenym zastupcem objednatele ve vécech technickych. Faktury budou vystaveny do
14 dnt od posledniho dne Ugtovaného mésice. Ve vztahu k dani z pfidané hodnoty se povazuje
posledni den kazdého G¢tovanehe mésice za den uskuteénéni zdanitelného plnéni.

5.7. Opravnéné vystavena faktura musi obsahovat vedkeré naleZitosti dafiového dokladu podle
zakona ¢. 563/1991 Sb., o GCetniclvi ve znéni pozdéjsich piedpisil a zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist,

5.8. Vplipade, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v télo smlouvé, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé se pferusi plynuti Ihity splatnosti a
nova ihita splatnosti zaéne plynout od data doruceni opravené faktury objednateli.

5.9. Uhrada za pinéni ztéto smiouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na Ug&et
dodavatele, ktery je spravecem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢} zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpist (dale jen ,zakon o DPH").

5.10. Pokud se po dobu Ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za
zdanitelneé plnéni pfimo prisluSnému spravci dané. Objednatelem takto provedena Uhrada je

povazovana za uhrazeni pfislusné c&asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované
zhotoviteiem.

9.11. Kromé povinnych naleZitosti je zhotovitel povinen uvéadét v jednotlivych fakturach presny
nazev akce ,,1/602 Velké Mezifici - ul. Sokolovska a Karlov — 10. stavba“.

5.12. Lhuta splatnosti dilcich faktur i kone¢né faktury je 30 dni ode dne doruteni objednateli.
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5.13. Terminem Uhrady se rozumi den odpisu platby z U&tu objednatele ve prospéch uétu
zhotovitele. -

5.14. Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovné? veskeré cenove Udaje budou v této méné.

5.15. Objednatel prohlaguje, Ze financovani pfedmeétu této smlouvy, je zajisténo z prostfedki
vlastniho rozpoftu. Zadavatel si soutasné vyhrazuje pravo, v pripadé poskytnuti dotace
z prostfedkll SFDI, doplnit smluvni obchodni podminky o nezbyina ustanoveni vyplyvajici
z podminek a pozadavkill poskytovatele dotace.

5.16. Zhotovitel ma povinnost vystavovat danove doklady v souladu s § 28 zakona o dani z pfidané

hodnoty. Pro Gcely vystaveni dafioveho dokladu se pouzije oznaeni objednatele: Kraj Vysocina,
Jihlava, Zizkova 1882/57.

Clanek 6 — Stavenisté

6.1. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci stavby. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétéf, obstara si jej na viastni naklady v&. uzavieni nutnych
smluvnich vztah(, souhlast a rozhodnuti.

6.2. Objednatel pfeda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 10 pracovnich
dnl od vyzvani ze strany objednatele, a to formou oboustranné podepsaneho protokolu.

6.3. Nejpozdéji pfi predani staveniété budou objednatelem pfedana zhotoviteli pravomocna

rozhodnuti dotcenych organl statni spravy. Bez vyse uvedenych dokladl neni zhotovitel povinen
stavenisté prevzit.

6.4. Zhotovitel bude fadné udrzovat vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli a
neprodlené odstrani vedkera jejich znedisténi a poskozeni.

6.5. Nejpozdéji pii pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve 2 vyhotovenich.

6.6. Zhotovitel zabezpe&i na vlastni naklad stavenidt® a zabezpeli vjezd na stavenisté,
jeho provoz, Gdrzbu, pofadek a &istotu po celou dobu vystavhy, v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pfipadné s
organy statni spravy. TotéZ ugini i v pfipadé uréeni skladek materialll, povoleni vybudovani objekt(
zafizeni staveniité apod.

6.7. Zhotovitel je odpovédny za veskeré skody zpUsobené na stavenisti do doby pfedani
a pfevzetl dila a vyklizeni stavenisté podle obecnych ustanoveni o nahradé skody.

6.8. Zhotovitel je povinen pied zapoCetim praci zabezpetit na svij naklad vytyceni veskerych
stavajicich sitl a zafizeni a splnit véechny podminky stanovené ve vyjadfeni jednotlivych spravei
téchto zafizeni. Za vedkeré zplsobené Skody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese
vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost zhotovitel.
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6.9. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi véech pracovnikl v prostoru
stavenisté a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostfed.

6.10. Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici
se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni, pozarni
ochrany apod. )

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vydistit staveni§té do 14 kalendainich dni od protokotarniho
pfedani a pfevzetl dila, pfipadné jednotlivé Casti stavenisté. Pfi nedodreni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré nakiady a §kody, které mu tim vznikly.

Clanek 7 - Provadéni dila

7.1, Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zaznamy o
provedenych pracich v souladu s Vyhiagkou &. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb ve znéni
pozdgjsich pfedpist. Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré skuteénosti rozhodujici pro
provedeni dila, Casovy postup praci a jejich jakosti, podminky bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni a (daje dllezite pro posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby. V pracovni dobé bude
stavebni denik trvale pfistupny zastupcim objednatele na pracovisti zhotovitele (j. na miste
provadeéni dila). Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamovang)
v zapise o predani a prevzeti stavby. Ve stavebnim deniku je zakdzano prepisovat, skrtat a
vytrhavat z ngj stranky. Do stavebniho deniku jsou mimo stavbyvedouciho zhotovitele opravnéni
nahliZzet, & zapisovat do né&ho povéfeni zastupci objednatele, osoby vykonavajici funkce TD,
koordinator BOZP na stavenisti a autorsky dozor projektanta, popf. osoby jimi povéfené.

7.2. Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru a koordinatora BOZP na stavenisti prostiednictvim téchto osob:

Technicky dozor: VIA ALTA a.s., Okruzni 963, 674 01 Trebic, ICO 26906741
Autorsky dozor projektanta: SILNICN| PROJEKT, spol. s 1.0., Sumavska 31, 602 00 Brno,
1CO 46968822
Koordinator BOZP: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny p.o., Kosovska 1122/16,

586 01 Jihlava, ICO 00090450

Technicky dozor zejmena:

— Pribézne sleduje, zda jsou prace provadény podle schvdleného projekiu, podle
smlouvy o dilo, platnych technickych norem, rozhodnuti statni spravy a jinych
predpisli.

— Je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (napf. zapisem do stavebniho
deniku) na nedostatky zjisténé v prubéhu provadéni pracl a stanovit zhotoviteli thirtu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen &init neprodiend veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté

vady ve stanovené Ihité neodstrani, je objednatel opravnén narokovat smluvni pokutu
dle &l. 11.1.4. :
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~  Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podie této smlouvy a potvrzuje soupisy
provedenych praci ~a zjidtovaci protokoly. Ugastni se provadénych zkoudek
zhotovitelem, provadi kontrolu zakryvanych praci.

- Je zmocnén projednavat drobné zmény projekiové dokumentace a materialu, ktere
nemaji viiv na cenu dila a musi nésledné pisemne predlozit k cdsouhlaseni
objednateli.

- Je opradvnén dat zhotoviteli pfikaz prerusit praci, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZeno zdravi pracovnik( nebo hrozi vznik
hmotné gkody. Neni v&ak opravnén zasahovat do hospodarske Cinnosti zhotovitele.

—  Pravidelng kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

7.3. Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a TD, je dlkazem
o zapsané skutednosti a je podkiadem pro pfipadné smluvni dpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen piedat po odstranéni vad a nedodelkl zjisténych pfi pfejimacim fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci.

7.5. Pfipadné zmény stavby oproti schvélené projektove dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny jak TD, tak zastupcem objednatele ve vécech technickych, a nesmi mit viiv na vysi
ceny dila.

7.6. Kontrolni dny zajidtuje a organizuje TD a budou svolavany die potfeby stavby. Predpoklada
se 1x tydné. Zapisy z kontrolnich dnl jsou nedilnou soucasti dokumentace stavby a maji stejnou
pravni platnost jako zapisy ve stavebnim deniku.

7.7. Zhotovitel zabezpeti vhodné prostory pro jednani a tgast svych zmocnénych odpovédnych
zastupcl na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy budou oznameny TD.

7.8. Zhotovitet vyzve technicky dozor prokazatelné nejméné 3 pracovni dny piedem k provéfeni
kvality praci, které budou daldim postupem praci zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu technicky
dozor bez zavainych divodd nedostavi, mize zhotovitel pokratoval v provadeni dila,
po pfedchozim pisemném upozornéni technického dozoru a dostatecném a prikazném
zdokumentovani kvality ptedmeétnych praci. V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéreni kvaiity
technicky dozor nepozve, mé& tento pravo zadat odkryti zakrytych casti stavby na naklady
zhotovitele, kiery je povinen tyto prace provést. Zhotovitel je v takovém pfipadé dale povinen hradit
naklady objednatele spojené s dodatetnym provéfenim kvality praci.

7.9. Zhotovitel vyzve kromé technického dozoru i spravee podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotéenych stavbou kjejich kontrole a pfevzeti, zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku, pfipadné samostatnym protokolem. Zhotovitel pfed jejich zakrytim opatfi
geodetickd zaméfeni, klera nejpozdéji pfi protokolarmim pfedani dokonéeného dila pfeda
objednateli.

7.10. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekéazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemoZfujici provést dilo dohodnutym zpUsobem, je povinen to bez zbytet¢ného
odkladu oznamit objednateli a navrhnout zménu dila. Zjisti-li zhotovitel pfi provadeéni dila jiné
pfekazky branici fadnému provadéni dila je povinen tuto skutetnost bez cdkladu oznamit
objednateli a navrhnout dalsi postup. '
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7.11. Zhotovitel je povinen bez odkiadu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neutini, nese jako odborna firma veskeré néklady spojené
s naslednym odstranénim vady dila.

7.12. Pokud Ccinnostl zhotovitele dojde ke zplisobeni 3kody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich
predpist, technickych & jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodlens,
nejpozdéji do 14 dnl od zjisténi rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
$kodu finanéné nahradit.

7.13. Zhotovitel neni opravnén pfi stavbé vyuzivat jiné subdodavatele, neZ byli uvedeni v nabidce
uchazeCe vybraneho v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky.
Zmeéna subdodavatell uvedenych vnabidce, musi byt pfedem pisemné odsouhlasena
objednatelem. Veskeré naklady spojené se zménami subdodavatelt nese zhotovitel. V pfipadé
zmény subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel opravnén
uplatnit smluvni pokutu dle odst. 11.1.5., pfipadné odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila respektovat zviddtni podminky tykajici
se produkci a nakladani s odpady, provést veskera opatfeni proti Gniku latek zavadnych vodam
(zejmena ropnych latek). Dojde-li pfesto k tniku téchio latek, je zhotovitel povinen provést na viastni
naklady takova opatfeni, kterd zabrani znetisténi povrchovych nebo podzemnich vod témito
zavadnymi latkami. Déle je zhotovitel povinen respekiovat podzemni i nadzemni zafizeni a uéinit
takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

7.15. Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni piedpisy, tykajici
se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni, poZzarni
ochrany apod.

7.16. Dokumentace skuteného provedeni stavby (déle jen ,DSPS") bude vypracovana v souladu
a naleZitostech dle Vyhlasky ¢. 498/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdg&jsich predpis(, a
Smernici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikacl schvalené MDS-0! s tginnosti od 1. 2.
2007, dle zadavacich podminek a dle platnych TKP a CSN. Podkladem pro vypracovani DSPS
bude PDPS a RDS, geodetické zaméfeni provedenych praci, ptipadné daldi pozadavky
objednatele. DSPS bude pfedana objednateli ve 4 vyhotovenich vtisténé podobeé a 2x
v elekironické podobé (na CD urfeném k archivaci, tj. nosi¢, u néhoz vyrobce garantuje dobu
Citelnosti ulozenych dat min. po dobu 25 a vice let). PFi vypracovéni projektové dokumentace DSPS
musi zhotovitel respektovat parametry vymezené predchozim stupném projektové dokumentace.

Clanek 8 — Predani a prevzeti dila

8.1. Dokong&eni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli.

8.2. Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti ukonéeného dila nejméné 10
pracovnich dnl pfedem. Objednatel je povinen na zakladé tohoto oznameni pisemn& svolat
pfejimaci Fizend.

8.3. K zahajeni pfejimaciho fizeni je zholovitel povinen pfedloZit:
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origindl stavebniho dentku
—  dokumentaci skuteénéko provedeni stavby (DSPS)
- zavéretnou zpravu zhotovitele o jakosti provedeného dila ve 4 vyhotovenich, obsahujici
pfedevsim tyto dokiady:
o kopie stavebniho deniku
o atesty a certifikéty pouzitych material( v Seském jazyce. V piipadé cizojazytnych
dokumentl: pfediozi dodavatel tyto dokumenty v plvodnim jazyce s pfipojenim
iejich piekladu do teského jazyka. Zhotovitel se zavazuje pfipojit k cizojazyénym
dokumentiim, kieré zadavatel oznati jako vyznamné, jejich Ufedné ovéfeny
pfeklad do &eského jazyka.
o doklady o provedenych zkouskach
o vyzadovana geodetickd zaméfeni, geodetickeé zaméfeni skutedného provedeni
stavby bude provedeno na podkladu katastraini mapy (véeiné digitaini podoby na
CD)
o prohlageni o shodé
o sougasti budou rovnéz veskeré doklady o nakladani s odpady, o uloZeni
demontovanych a vybouranych materiail a hmot s uvedenim mista uloZeni,
presného mnozstvi, ndzvu stavby a s potvrzenim o prevzeti
o ostaini doklady pozadované stavebnimi dfady (vCetné dokladG pozadovanych
k vydani kolaudatniho souhlasu nebo k vydani povoleni pfedcasného uzivani
stavby — napf. souhlasna stanoviska dotéenych organt)
o doklady o predani dotéenych pozemk( vlastnikim, s vyjadienim vlastnikd
pozemkU(, Ze soublasi se stavem, v jakém jsou pozemky pfedavany
o doklady a zapisy o pfevzeti ¢asti dila jinym viastnikem, pfipadné spravcem
o dokiady a zapisy o pfevzeti dotéenych inzenyrskych siti jejich viastniky, pfipadné
spravci
o pasportizace okolnich objektl a objizdnych tras pfed zahajenim a po dokondeni
praci
- geometrické plany — viz bod 2. 2. této smlouvy

8.4. O prib&hu piejimaciho fizeni bude pofizen ,protokol o pfedani a prevzeti” podepsany
zastupci obou smiuvnich stran, ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych Gdaju zejména
zhodnoceni kvality provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélkl (bude-li s nimi dilo
pfevzato), dohodu o terminech odstranéni vad a nedodélkl, datum vyklizeni stavenisté apod.

8.5. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila pro nedodélky. Odmitne-li objednatel dilo
pfevzit, j& povinen do zapisu uvést divody tohoto odmitnuti, Objednatel nema prava odmitnout
pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, kieré samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji.

8.6. Smiuvni strany sjednavaji, ze drobnymi vadami ve smysiu ¢l. 8.5 této smlouvy nejsou
odchylky v kvalité a parametrech dila stanovenych projekiovou dokumentaci, ceskymi technickymi
normami (CSN),  technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a pfisludnymi technickymi
podminkami (TP), které se vztahuji ke zpracovavanemu dilu. Drobnymi vadami dale nejsou
odchylky v kvalité a parametrech dila stanovenych touto smlouvou a dalSimi obecné zavaznymi
predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu a jejichz odslranovani si nevyZada omezeni
provozu na pozemni komunikaci.
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8.7. Smluvni strany sjednavaji, ze za ojedinélé drobné vady ve smyslu ¢l 8.5 této smlouvy
nebudou povazovany vady vyskytujici se v rozsahu pfevysujicim 5 vad zpracovavaného dila.

8.8. Vpripadé, ze budou zjigtény vady dila vrémci piejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit v terminu spole¢n& dohodnutém. Pozdéji termin odstranéni vad je mozny pouze na
z&kladé pisemné dohody obou smiuvnich stran.

8.9. Zhotovitel je povinen ugastnit se zévéreéné kontrolni prohlidky stavby. Objednatel jej
vyrozumi o terminu jejiho konani nejméne 5 dnli pfedem.

8.10. Zhotovite! je povinen odstranit vSechny jim zavinéné zavady zjistene pfi z&dvéreéné kontrolni
prohlidce ve Ihité uréené v zapise z kontrolni prohiidky stavby a splnit podminky stanovené pro

povoleni k uzivani pfedmétu smiouvy. O odstranéni zjisténych zavad bude sepsan mezi smluvnimi
stranami zapis.

8.11. Dilo bude pfedavano v souladu s terminy ukonceni dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude
smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Predmét dila bude dokongen véetne koneéného wklidu
a tadného vycisténi stavby a staveniste.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zéru€ni podminky

9.1. Zhotovitel zodpovida za to, 2e dilo je zhotoveno podie podminek smiouvy, a Ze po dobu
zarugni doby bude dilo mit viastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi
pfedpisy, piisludnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé. Bylo-li pinéno vadng, je se
zhotovitelem spolec¢né a nerozdiingé za podminek § 2630 obcanského zakoniku zavazan
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavebni dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavebni tast dila zaruku v délce 60 mésicl. Zaruéni doba pocina

bézet dnem pfedani a pievzeti dila ve smyslu ¢l 8 teto smlouvy po odstranéni posledni vady a
nedodélku.

9.3. Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé po pfevzeti stavby v dusledku neodborného zasahu,
neodborného uzivani ze strany objednatele (uZivatele) a zasahem tfetich osob.

9.4, Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni debé&, odpovida zhotovitel v ptipadé, Ze jejich
pticinou bylo porugeni povinnosti zhotovitele.

9.5. Objednatel je v zaruéni dobé opravnén narokovat pisemné u zhotovitele bezplatné odstranéni
vad s uvedenim, jak se tyto vady projevuji. Uplatnit pravo z vad dila mize objednatel nejpozdeji

v posledni den zaruéni doby, pficemz rozhodujici je datum dorugeni pisemného oznameni vad
zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen opravn&né narokované vady bezplatné odsiranit, a to bez zbytetného
odkiadu, nejpozdéji viak ve Ihité do 30 dnl od uplatnéni reklamace, nebo v pfiméfené Ihite, ktera
bude pro ten Gcel sjednana.

9.7. \ pfipadé havarie zapoéne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladngé, tj. do 48 hodin
od jejiho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak.
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9.8. Za sjednanou Uhradu odstrani zhotovitel i pogkozenl a vady, za které nerui.

9.8. Pokud zhotovilel ve sjednané nebo stanovené Ihité oprédvnéné reklamovanou vadu dila
neodstrani ani se k ni nevyjadfi, je objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady zhotovitele,
nebo mu vylctovat gkodu s tim spojenou.

9.10. Za $kodu vzniklou porugenim povinnosti dle odst. 9.1. tohoto &lanku zhotovitel neodpovida jen
v pfipadé, Ze prokaze, Ze $koda byla zplsobena okolnostmi vyiugujicimi jeho odpovédnost.

9.11. V ptipade, ze zhotovitel 7 jakéhokoliv dlvodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati
na dodavky a préce provedené do doby ukonéeni praci.

8.12. Provedené odstranéni vady pfeda zhotovitel objednateli pisemné. Na provedenou opravu
poskyine zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako v &, 9.2 této smiouvy, ktera po&ina bézet
dnem pfedani a pievzeli opravy.

Clanek 10 — Odpovédnost za skodu

10.1. Nebezpeti skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu a do dne predani
a prevzet| dila, ledaze by ke $kodé doslo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl a zavazuje se nezplsobit Unik ropnych,
toxickych i jinych Skodlivych latek na stavbé.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tretim osobam v piné vy8i Skodu, ktera vznikla

pfi realizaci dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkil zhotovitele dle této
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na viastni naklady opravit pfipadné poskozeni komunikaci, zplsobené
jeho provozem nebo tinnosti,

10.5. Vsechny plochy dotéené wystavbou a eventuani $kody zplUsobené v souvislosti s realizac
dila budou po skonteni praci zhotovitelem na viastni naklady odstranény a dotéené plochy uvedeny
do pavodniho nebo proiekiovaného stavu,

10.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z iéto smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zptisobenou dodavatelem treti osobé s
minimalni pojistnou ¢astkou pojisténi odpovédnosti za kodu zplisobenou tietim osobam ve vysi
min. 20 mil. K&.

10.7. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli UFedné ovéfenou kopii pojistné smlouvy na
pozadovane pojisténi pfi podpisu této smiouvy.
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Clanek 11 - Smiuvni pokuty a nahrada skody

e

11.1. Pro pfipady nepinéni vécnych a terminovanych zéavazk vypiyvajicich z této smilouvy smiuvni
strany sjednavaji tyto smiuvni pokuty:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4,

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

Pfi prodleni zhotovitele s pfedanim fadné dokonéengho dila &j pInénim dilich termind
dle odst. 3.1 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,1 % z ceny dila
sjednané touto smlouvou, a to za kaZdy i zapodaty den tohoto prodleni, maximainé
véak po dobu 10 dnu.

Pii prodleni zhotovitele s pfedanim fadné dokonéeného dila & pinénim dil¢ich termint
die odst. 3.1 pfesahujicim thttu 10 dnl dle odst. 11.1.1, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy8i 0,2 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za 11. a kazdy
dalsi i zapocaty den tohoto prodieni.

Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zholovitel objednateli za kazdy
| zapogaty den prodleni smiuvni pokutu ve wysi 0,1 % z ceny dila sjednané touto
smlouvou, ato az do Uplného vyklizeni a protokolarniho predani staveniéte.

Pri prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatk(l zjisténych koordinatorem BOZP &j
TD v pribéhu provadéni praci, zapsanych ve stavebnim deniku s uvedenim lhaty pro
Jejich odstranéni, zaplati zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila sjednane touto smlouvou, a to za kazdy jednotlivy nedostatek a den prodient.

Pfi neopravnéném vyuziti jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplati zhotovitel
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 50 000 K& za kazdou neopravnénou zmeénu
subdodavatele,

Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad a nedodélkd, bude-li s nimi dilo predano a
prevzato, zaplati zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila
sjednané touto smlouvou za kazdy i zapogaty den prodieni oproti dohednutému
terminu, a to za kazdou vadu nebo nedodélek.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smiouvy, tj. do 30 dnit od
doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel
objednateli povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila sjednané touto
smlouvou za kazdou jednotlivou vadu a den prodleni.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradt fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vy$i stanovené piislugnym pravnim predpisem.

11.2. Jestlize budou objednatelem v pribéhu plnéni smiouvy ziistény dal$i nedostatky v ginnosti
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutednosti neprodiené zhotovitele upozofnit a to
pisemnou vyzvou zapisem do stavebniho deniku. Pokud zhotovitel nezjedna napravu do péti
kalendafnich dnd od zapisu této vyzvy, je povinen objednatel; zaplatit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila sjednané touto smlouvou za kazdy jednotlivy zjistény a oznameny nedostatek, a
za kazdy | zapolaty den prodleni.

11.3. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadech uplatnéni opravnéné smiuvni pokuly, Uhrady
zpUsobenych $kod, naklad( a sluzeb &i pfipadné vzniklé nahrady gkody, na které v dusledku
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poruseni zavazku zhotovitele vznikl objednateli préavni narok die pfistunych ustanoveni této -
smiouvy, uzaviou dohodu o vzajepiném zapoéteni pohledavek.

11.4. Smiuvni pokuty sjednané dle ¢lanku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendarnich dnd po
obdrzeni dafového dokladu (faktury) s vyéislenim smiluvni pokuty kazdého jednotlivého porugeni
ustanoveni specifikovaného v tomto ¢lanku.

11.8. Zaplacenim smluvni pokuty neni doiéeno pravo na nahradu $kody.

11.6. V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonenim dila, nezanikaji naroky
na smiuvni pokuty, pokud vznikly dffvéjsim porudenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim

pinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pinénim &i pinéni ze zaruky za
odstranéni vad.

11.7. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spodivajici v pinéni Urokll z prodleni, dle ustanoveni této
smilouvy, se ujednava, Ze dluznik zaplati spofu s Uroky také Groky z Grokl. Vyse Grokd bude
stanovena v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

Clanek 12 — Zajisténi zavazki zhotovitele

Bankovni zaruka neni objednatelem pozadovana.

Clanek 13 — Odstoupeni od smlouvy

13.1. Prace zhotovitele, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo jsou provadény v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pokud zhotovitel ve
Ihtté, dohodnute s objednatelem, takto zjisténé nedostatky neodstrani, mize objednatel od smlouvy

odstoupit. Vznikne-li z téchto dlvodl objednateli $koda, je zhotovitel prikazné vygislenou &kodu
povinen uhradit.

13.2. Jestlize objednatel v pribé&hu plnéni pfedmétu smlouvy zjisti, Ze dochazi k prodleni
se zahajenim nebo provadénim pract oproti harmonogramu z divodi na strané zhotovitele, nebo
ze na stavbé nejsou potfebné kapacity stroju, materiall & pracovnikil, stanovi zhotoviteli |hiitu, do
kdy musi nedostatky odstranit. V pfipadg, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené Ihité,
mize objednatel od smilouvy odstoupit. Skodu, ktera objednateli z téchto divedl vznikne, je
zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z divodll na strané objednatele prerusit prace na dobu delsi jak $est
meésicl, mize od smiouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Kazda ze smiuvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:
13.4.1.v(ci majetku zhotovitele probihd insolvencni fizeni, v némZ bylo vydano rozhodnuti

o Upadku,

13.4.2. insolventni navrh byl zamitnul proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Ghradeé naklad
insolvenéniho fizeni,
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13.4.3. byl konkurs zruSen proto, Ze majetek byl zcela nepostadujici nebo zavedena nucena sprava
podie zviastnich pravnich pfedpis(,

13.4.4. zhotovitel vstoupi do likvidace,

13.4.5. nastane vy38i moc uvedend v odst. 3.6 této smiouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smiuvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu del$i nez 90 dnt znemozni
nektere ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smiouvy.

13.5. Vznik nekieré ze skutetnosti uvedenych v odst. 13.4 tohoto &lanku je kazda smluvni strana
povinna oznamit druhé smiuvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smiouvy véak neni
rozhodujici, jakym zplsobem se opréavnéna smiuvni strana dozvédéla o vzniku skutednosti
opraviujicich k odstoupent od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z divodl uvedenych v odstavei 13.4 a 13.2 tohoto
clanku nebo nékterad ze smiuvnich stran z dlivod(t uvedenych v odstavci 13.4 tohoto &lanku, smluvni
strany sepisi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smiouvy. Protokol musl
obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od
smlouvy a vzajemné naroky smiuvnich stran. Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finan&ni
hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfisiuny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout tento posudek jako konetny ke stanoveni finanéni hodnoty dila. K ureni znalce,
jakoz i k Uhrad@ ceny za zpracovani posudku je pfislusny objednatel.

13.7. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim ucelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného cinu. Vypovédni doba &ini 3 dny a za&ina béset dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruéeno dodavateli.

13.8. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu ug&innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzetl nedokonteného dila, ktery popise stav
nedokonteneho dila a vzéjemne naroky smiuvnich stran. Pro (gely vyhotoveni protokolu a
vzajemneho vypofadani narokd smluvnich stran se pfiméfené pouzije ustanoveni &l. 13.6 této
smiouvy.

13.9. Vzdjemné pohledavky smluvnich stran vznikié ke dni odstoupeni od smlouvy podie odstavel
13.1, 13.2 @ 13.4 tohoto Elanku se vypofadaji vzajemnym zépodétem, pfisems tento z&podet provede
objednatel.

13.10. Odstoupeni od smlouvy bude ozndmeno pisemné formou doporudeného dopisu
s dorucenkou. Ucinky odstoupenl od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

13.11. Ve vsech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je objednatel
opravnén za poruseni povinnosti zhotovitele, které bylo divodem k odstoupeni, uplatnit smiuvni
pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opravnén pfenést na zhotovitele véechny
nasledky plynouci z odstoupenl od smlouvy, zejména pak néklady vzniklé uzavienim nové smiouvy
s jinym zhotovitelem, za opravy vady & nedodélki, za penale nebo kody, které mohou byt hrazeny
objednatelem.
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13.12. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici provizorni stavby, material a hmoty, zasoby na staveniéti nebo ve vyrobné &
skladu, ktere jsou nutné k pokratovani praci a véechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na Uhradu splatné smluyni
pokuty a na nahradu $kody.

13.14. Do doby vytisleni opravnénych nérokl smiuvnich siran a do doby dohody o vzajemném

vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatne platby
zhotoviteli.

13.15. V dalsim se v pfipadé odstoupen! od smlcuvy postupuje dle pfisludnych ustanoveni
obéanského zakoniku.

Clanek 14 — Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

14.1. Zhotovitel se nalezité seznamil s projektovou dokumentaci stavby a se véemi podminkami
realizace a je mu znam aktualni stav pfedmétné stavebni akce, souhiasi se véemi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a pfi realizaci praci bude postupovat strikiné
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchytky musi byt predem konzultovany
s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohladuje, Zze se pfed uzavienim smilouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zzadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo
dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody osobam
podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzaviel smlouvu, a e se

zejmeéna ve vztahu k ostatnim uchaze&im nedopustil Zadného jednani narudujiciho hospodaiskou
soutéz.

14.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru stavby, ktera je
pfedmétem teto Smiouvy. Zhotovitel déle prohladuje, Zze vySe uvedena osoba povéfena vykonem
TD neni ani osobou s nim propojenou.

14.4. Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zakona
C. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, piediozit objednateli jako
vefejnému zadavateli seznam subdodavatell, jimz za pinéni subdodévky uhradil vice jak 10%
z celkové ceny vefejné zakdzky, nebo =z ¢&asti ceny vefejné zakéazky uhrazené vefejnym
zadavatelem v jednom kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky presahuje 1 rok.

14.5. Tato smlouva je uzaviena na dobu urgitou ode dne jejiho podpisu do dne ukongeni pfedmétu
pinéni dle pfisludnych ustanoveni této smlouvy.
14.6. Tuto smlouvu je mozno ukonéit pisemnou dohodou smiuvnich stran.

14.7. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi piislusnymi ustanovenimi

obtanského zakoniku. Smiuvni strany se dohodly na tom, Ze pfi pinéni této smlouvy nebudou mit
obchodni zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zékona.
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14.8. Dojde-li v pribéhu smiuvniho vztahu kzaniku nékteré ze smiuvnich stran, popfipadé
v pfeméné této strany v jiny pravni.subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy plynouci
na nastupnicky pravni subjekt.

14.9. Pro pfipad zaniku zavazku pfed radnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatiil a kieré jsou soucasti dila a uhradit pfipadné
vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, kieré opatfil a kieré se staly
soudéasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzéjemna prava a povinnosti.

14.10. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tfeti osobé.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, pismena e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, osobou
povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

14.12. Tuto smiouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatkdl podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

14.13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz {fi vytisky obdrzi objednatel a dva
zhotovitel,

14.14. Tato smiouva nabyva platnosti a Géinnostt dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smiuvnich stran.

14.15. Smiluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych padminek.
Na dlikaz pFipojuji své podpisy.

14.16. Nedilnou pfilohou této smlouvy je ccenény soupis praci.

V Jihlave dne 7 8 04 204 \ Pardubicich dne 28 04, 201

Za objednatele: Za zhotovitele; SHANSIZ. Skanska a.s.

Libajova 172348
0331 149 00 Praha 4 - Chodoy

Kro) Vysoeing
Hipkova 57, 587 33 Jihlava Ing. Je -
obchodni naméstek ..
zavodu Cechy vychod
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Strana: = ¢ %

Firma: ‘Qkanska a.s.

Soupis objekta s DPH

Stavba: /602 - hrkraje - Pelh#imov, 10. stavba

Yarianta: R -

Odbylovi cena K&l 15 728 462,60
. 0C + DPH K&} 19 031 439,75
2 Papis ) 0C DPH QC+ DPH
?@ﬁ@%@?ﬁ?&?@?ﬁ@:__:’_::j: T T ~hwEI_ | SR T Tasmesa |
)06 Vieobeoné a predbzné poloZky 746 848,10 51 838,10 298 686,20
61 Oprave s TR - cpe e iy, TROSRs 06 91969
1011 Uprava sil. JU6G2 - 1. ciapa 8 764 421,23 } 840 528,46 10 604 949,69
b e T st s B0A036E
1012 Upava sil. 1/602 - 2. elapa 6 645 098,27 1395 470,64 8 D40 56851
15T Zabsapedeni veiejaibo provers 1, fors T T T S =T Tom | 4049
Y1151 7abezpedeni vefejnéha provozu - 1. clapa 3347020 702874 44 498,94
1752 Zabenpseen v prove % i R (1. E sEmE 20360 |
01152 7Zabezpeteni vefejneho provozu - 7. etapa ). &ast 16 831,50 3 534,62 20 366,12
51753 Zabaapisieidnthe grevoes FeemiEa o N 1k 1 N Sisg 28368
21 793,30 4 576,59 26 369,89

50 115.3 Zabezpedeni vetejného provozu - 2, etapa 2 tast
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KUJIP©14B5A3

islo dodatku objednatele: 76430

r

DODATEK €. 1 KE SMLOUVE 0 DILO
(&. smlouvy objedratele 74978, zhotovitele 78 0300 23700 5 14081)

va 57, 587 33 Jihlava

TR
L0

uzavieny podle § 2586 a nas!., zakona &. 89/2012., ob&ansky zakonik, v platném znéni

-----

Clanek 1 — Smiuvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysocina, se sidlem v Jihlave, Zizkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupeny hejtmanem kraje MUDr. Jifim Béhounkem, k podpisu
smlouvy povéfen Ing. Libor Joukl - naméstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silniéniho hospodarstvi

zastupce pro véci smiuvnl: - MUDr. Jifi Bé&hounek — hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - naméstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silniéniho hospodarstvi

zastupce pro véci technické: Ing. Pavel Novotny, Ing. Hana Matulova

E?ankovni spojen: Sherbank CZ, a.s., pobocka Jihlava

stlo uctu: 4050005000/6800

ICO: 70800749

(dale jen ,,objednatel”)

a

1.2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Adresa: Libalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

zéstupce pro véci smiuvni:  Ing. Jarostav Richter, obchodni naméstek zavodu Cechy vychod
Ing. Karel Adamec, vedouci oddéleni controllingu zévodu
Cechy vychod; povéfeni P/1731/2011

zastupce pro véci technické: Frantidek Kine, oblastni manazer

Bankovni spojent: Citibank Europe plc.
Cislo udtu: 2038057001/2600
1CO: 26271303

DIC: CZ26271303

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 15904
(dale jen ,zhotovitel”) '

Na zakladé pozadavku mésta Velké Mezifici na zajisténi obsluznosti mésta, ve vztahu k prodleni
s dokon&enim realizované kiizovatky k ohchodnimu domu Kaufland nachazeiici se na silnici 11/602,
po které je vedena objizdna trasa pro stavbu a ve vztahu k terminu celopodnikovych dovolenych ve
firmach nachazejicich se v uzavirkdch nastala potfeba zmeény etapizace stavby. Pii zachovani
konetneho terminu pfedmétu dila se strany dohodly na uzavieni tohoto dodatku €. 1, na zménu
dilgich terminl pinént takto:

Strana 1 {celkem 3)




Glanek 2 - Predmét dodatku

1.

text v Clanku 3 — termin pInéni v odst. 3.1. (Smlouvy) se rusi v celém rozsahu a nahrazuje se
novym textem, ktery zni:

»3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto sjednanych dil¢ich terminech pinéni:

Predpokladany termin plnéni vefejné zakazky je:

Zahajeni realizace stavby — pfedani stavenisté ihned po podpisu smlouvy, predpoklad
duben 2014

Uvedeni 1. etapy SO 101 do pfedéasného uzivani do i7. 8. 2014

Uvedeni 2. elapy —- 1. ¢asti SO 101 do predCasného uzivani do 30. 8. 2014

Uvedeni 2. etapy — 2. &asti SO 101 do pfedgasného uzivani do 31.10. 2614

Dokongeni dila ve. pfedani kompletni dokladové ¢asti do 30. 11. 2014

Nejpozdéji do 10 dnl od pfedani stavenisté predlozi uchazel podrobny casovy harmonogram

Objednatel pripousti pfiméfené prodlouzeni Thity plnéni zejména v téchto pfipadech;
Dojde-li b&hem vystavby k vyrazné zméné rozsahu a druhu praci na 2&dost objednatele
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokradovat v pracich z jakéhokoliv divedu na strané objednatele

V pfipadé prodlouZeni terminu dokonéeni stavby musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.
Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zpiisohené vy38i moci, zasahem ffetich osob,

rozhednutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah &i rozhodnuti nezavinil."

2.
text v Clanku & — platebni podminky (Smlouvy) se rozsifuje o odst. 5.17., kiery zni:

.5.17. Zhotovitel souhlasi s pravem Statniho fondu dopravni infrastruktury na zajistovani veskerych
podkladd a ddaji nutnych pro kontrolu hespodarného, Gcelného a efektivniho nakladéni s
Gcelové poskytnutymi finanénimi prostiedky u zhotovitele."

Clanek 3 - Zavéretna ustanoveni

1. Ostatni ujednani pitvodni smiouvy nedotéena timto dodatkem zlistévaji v platnosti beze zmény.
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2. Tento dodatek se vyhotovuje v péti stejnopisech, znichz kazdy je s platnosti originalu.
Objednatel obdrzl po oboustranném podpisu tfi stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

£

3. Dodatek &. 1 nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

4. Smiuvni strany prohladuji, Zze je jim znam obsah dodatku C. 1, Z2e s nim souhlasi, a Ze ho

uzaviraji svebodn&, nikoliv vtisni, i za nevyhodnych podminek. Na dlkaz pfipojuji sve
podpisy.

V Jihlavé dne 2. 6. 2014 V Jihiavé dne 7 06, 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

§ ey 4 0
Kra V' SKANSIA Skanska a.s.

. ) .. | Libalova 472445
PR TN
Zizkeva 57, 587 33 fihlaya 1 | 0331 149 00 Prana 4 - Chode

‘ //
Ing. Libor Joukl / Er{gf‘darothQg """""""
naméstek hejtmana/pro oblast obchodni namestek B

maijetku, dopray?silniéniho hospodarstvi zavodu Cechy vychod

//."

Ing. Karel Adamec
vedouci oddeieni controllingu
zavodu Cechy vychod
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