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SMLOUVA ODILO

uzaviena podle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zékonik, ve znéni pozd.

pfedpist, na akci

,Uspory energie v zafizenich ziizovanych krajem Vysocina |l -

1. Smluvni strany

Nemocnice Tiebi¢ — pavilon porodnice”

Objednatel : Vysocina )
se sidlem: Jinlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
zastoupeny: MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy povéfen:

zastupce pro véci smluvni:
zéstupce pro véci technické:

Ing. Libor Joukl, naméstek hejtmana kraje pro oblast

dopravy a majetku
MUDr. Jifi B&hounek, Ing. Libor Joukl
Ing.Oldfich Homola, Bc. Eduard Jozifek

tel./fax 564602326/564602433

IC: 70890749

DIC : CZ70890749

bankovni spojeni : " Volksbank CZ, a.s., poboé&ka Jihlava
éislo Gctu: 4200107994/6800

Zhotovitel: Lawstav, s.r.o0.

Se sidlem: Vysgkov, Palanek 373/19A, PSC 682 01
Jednajici: Marek Latal, jednatel

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:
hlavni stavbyvedouci AQO:

tel./fax: 517 333 438, 602 758 956 p Lof ] logbiny Inw stre. ez
IC: 276 77 109 —

DIC: CZ27677109

bankovni spojeni: Komeréni banka , a.s., pobocka Vyskov

gislo Gétu: 35-4423440217/0100

zapis v obchodnim rejstiiku:

Marek Latal
Ivan Skfejpek
Ivan Skiejpek

Krajsky soud v Brné, oddil C, viozka 51082

2. Pfedmét dila
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni pfedmét (dodavku) dila:

,Uspory energie v zaFizenich zfizovanych krajem Vyso&ina Il — Nemocnice Tiebi¢ — pavilon
porodnice”

2.1. Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace ,Uspora energii — Nemocnice
Ttebi¢ - pavilon porodnice" zpracované AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostfedniho mlyna 128,
Pelhfimov a bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materiald uvedenych ve
vykazu vymér, ktery je nedilnou soudasti této smlouvy. Dodavky materiali a konstrukei,
véetné technologickych postupll budou pied zahajenim jednotlivych montaZi odsouhlaseny
objednatelem. Neodsouhlasené materialy a konstrukce nebudou objednatelem prevzaty a
uhrazeny. Pokud bude pred zahajenim praci a dodavek nebo v jejich pribéhu zjistén rozpor
mezi projektovou dokumentaci a vykazem vymér, budou pfedmétné prace a dodavky
upfesnény projektantem predmétu dila. Pfipadné zmény pfedmétu dila musi byt projednany
s objednatelem, zplsobem stanovenym touto smlouvou. Dodévkou pfedmétu dila se pro
Gcely této smlouvy rozumi dodavka vsech praci a materidld nutnych k fAdnému provedeni
dila. Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skuteéného
provedeni stavby.
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Mimo vsechny definované ¢&innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a Cinnosti
provedené na naklad zhotovitele:

vytyGeni veskerych inZzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporueni béhem vystavby a
zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim
provedeni v8ech nezbytnych prizkumd nutnych pro Fadné provadéni a dokondeni dila

provedeni vech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila

vedkeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbouy)

ostraha stavby a staveni$té, zajidténi bezpetnosti préace a ochrany Zivotniho prostiedi

projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetné
Ghrady vymérenych poplatkl a ngjemného

provedeni dopravniho znaleni k dopravnim omezenim, jejich Gdrzba a premistovani a
nasledné odstranéni

provedeni vdech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadn& jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokol)

zajisténi atest(l a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle zakona
&. 22/1997 Sb. — prohlageni o shod&) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s pfipadnym
odstranénim uvedenych zavad

provedeni v8ech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpistl platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,
zejména odtrhovou zkousku zateplovacich systému na jednotlivé konstrukce objekta.

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité

odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné& poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech,

uvedeni v8ech povrchli dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pFikopy, propustky apod.)

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravetm siti apod.
zabezpe€eni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti

zajidténi a spinéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti a ze stavebniho povoleni
nebo jinych dokladd ’

zpracovani a pfedloZeni (pfi pfedani a prevzeti stavby) dokladu o energetické prikaznosti
objektu (dle metodiky CEA)

zajidténi dodrzovani limitu pro hlu¢nost podle hygienickych predpistl, pokynd objednatele pro
provadéni praci ve vazbé na provoz nemocnice, zejména pokud se tyka pfesnych casovych
limith pro provadéni nékterych praci, vazba mezi stavbou a provozem nemocnice bude ze
strany objednatele prib&zné upresiiovana

zajidténi dodrzovani neprovadét bez souhlasu objednatele prace mimo pracovni dobu
pondéli az patek v dobé od 18.00 do 7.00 hod.

respektovat pozadavky zastupce Nemocnice Tiebi€ p.o. ve vztahu k dodrZovani pracovni
doby a pohybu svych pracovniku

zajisténi  dodrzovani zavazku neprovadét bez souhlasu objednatele prace ve dnech
pracovniho klidu



zajisténi a provedeni veskerych obvyklych opatfeni proti vnikani prachu, nedistot a
nadmérného hluku souvisejiciho se stavbou do provozovaného objektu, a to na vlastni
naklady

zajisténi pii bouracich pracich pouzivani elektrokompresort, které sniZuji hludnost na
nejniz8i moznou miru, bouraci prace budou probihat pfi zavienych oknech u
rekonstruovanych objektd (omezeni prachu a hluku), stavebni sut’ bude neustale kropena, a
prubézné odklizena

zajisténi neustalého CiSténi vozovky a prilehlych ploch (zejména pii provadéni zemnich
praci)

pouziti kompletniho zateplovaciho systému podle technickych podminek vyrobce
zajidténi ochrany vystavbou dotéenych dievin bednénim

zajisténi vybudovani Cisticiho mista a jeho pouzivani pfed vyjezdem techniky na vefejnou
komunikaci C

vyhotoveni dokumentaci skute€ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich v grafické (tisténé)
podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

- do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektd a provoznich
soubor( budou zietelné vyznadeny v8echny zmény, k nimz doslo v priib&hu zhotoveni dila

- ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam budou oznageny napisem ,beze zmén".

- kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele

- u vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude piiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji
souhlasné stanovisko

- soucasti dokumentace skuteéného provedeni stavby bude i celkova situace véetné privodd,
pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenidté s udaji o
hloubkach uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobé&). Po dokondeni dila provede
zhotovitel geodetické zaméreni skutedného provedeni dila na vlastni naklad.

Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni stavebnim
Uradem ve dvou vyhotovenich, kterd bude ve vSech svych &astech vyrazné oznadena
- wdokumentace skute€ného provedeni a bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a
opravnéneho zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pripominek stavebniho uradu
v ramci schvalovaciho fizeni zhotovitel doplini, event. pFepracuje bezlplatné dotéenou &ast
dokumentace skute¢ného provedeni.

2.2.Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci

b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé& provadéni dila
c) touto smlouvou s vykazem vymér

d) zadavacimi podminkami vefejné zakazky.

2.3. Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést vedkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo dogasné k zahdjeni, dokondeni a pfedani predmétu dila,
vEetné provedeni vSech pFedepsanych zkou$ek a revizi, dale pak zpracovani dokumentace
skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor veFejného prostranstvi na viastni
naklady, pokud by byl potfeba. Vegkeré vybourané hmoty zhotovitel bude pribézné odvazet
na skladku na své néklady. Zhotovitel si téZ zajisti na své naklady el.energii, vodu a soc.




zafFizeni. Zhotovitel si bude jak pracovni dobu, tak pohyb svych pracovnik( v arealu budov
Nemocnice Tiebi¢ domlouvat dle potieby s opravnénym zastupcem nemocnice.

2.4. Zhotovitel zabezpe&i provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a $kodam na majetku osob a subjekt uzivajicich objekty a pozemky dotcené
stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych pozemka.
Pfipadné 8kody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na svdj naklad
zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, doplitky nebo rozsifeni pfedmétu dila
vyplyvajici z pfipadného rozporu mezi projektovou dokumentaci a vykazem vymer, je
zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu téchto zmén, dopliikd nebo rozsireni
predmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis zmén, doplitk(l nebo rozsifeni, ocenit jej
podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné tak podle jim
navrhovanych cen, maximalné v8ak do vySe cen v misté a ¢ase obvyklych a pfedlozit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé o dilo
a podpisu obou smluvnich stran méa zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a méa pravo na
jejich uhradu. V pfipad& ménépraci bude jejich cena odedtena z celkové ceny za dilo ve vysi
podle jednotkovych cen cenové nabidky zhotovitele.

2.6. Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zmé&nam, doplfikim nebo rozsifrenim
pfedmétu dila na zakladé pozadavk( objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli
soupis t&chto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny
dila a pokud to neni mozné, tak podie jim navrhovanych cen, maximalné v8ak do vyse cen
v mist& a ase obvyklych a o té&chto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu predani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo na
jejich uhradu.

2.7. Pokud zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila nepfekro¢i o vice nez 10 %
celkovou sjednanou cenu dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem
do stavebniho deniku tyto zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila poZadovat alespon
50 kalendafnich dnti pfed terminem dokondéeni dila uvedenym v této smlouvé, je zhotovitel
povinen na tyto zmény, dopliiky a rozgifeni pfedmétu dila pfistoupit a dilo dokong€it v terminu
dle této smlouvy. Po podpisu dodatku ke smlouvé o dilo mé zhotovitel povinnost tyto zmény
realizovat a méa pravo na jejich Ghradu.

2.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢asti 9. této smlouvy.

2.9. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit. V dusledku tohoto omezeni bude snizena cena dila vrozsahu
odpovidajici nerealizované casti dila.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytne.
Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové &asti projektové dokumentace:s
vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pfed zajisténim materiall a dodavek
potfebnych pro dodavku predmetu dila. Pokud toto neuini, nepotfebny material a
nepotfebné dodavky v piipadé zmén dle &l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svij
naklad.

2.11. Objednatel se zavazuje véas a fadné& dokondené dilo v souladu s touto smlouvou
pfevzit a zaplatit za n&j cenu uvedenou v bodé 4.1. této smlouvy.

2.12. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Objednatel si vyhrazuje
pravo omezeni subdodéavek stavebnich praci. Realizace stavebnich praci tfeti osobou
(subdodavky) je mozna pouze do 30% z celkového finanéniho objemu dila. V pfipadé
poruseni tohoto omezeni je zhotovitel povinen uhradit objednateh smiuvni pokutu ve vysi
200.000,- K&.



3. Termin a misto pInéni, staveni$té

3.1. Mistem zhotoveni dila je budova pavilonu porodnice na pozemku par. &. st. 4263 v k..
Trebi¢ v arealu Nemocnice Tiebi¢, Purkyiiovo nam. 133/2

3.2. Prace budou zahajeny: duben 2012
3.3. Pfedmét dila bude dokonéen : 30. 11. 2012

3.4. Za nespInéni dokonceni a predani pfedmétu dila v terminu stanoveném v bodé 3.3.
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 20 000 K& za
kazdy zapocaty den prodleni. Pokud prodleni zhotovitele proti terminu dokondeni dila dle
bodu 3.3. presahne 14 dnl, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli je$té dalsi smiuvni
pokutu ve vysi 10 000 KC za patnacty a kazdy dalSi i zapodaty den prodleni. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody zplsobené mu
nedodrZenim terminu dokonceni stavby. T

3.5. Provedenim pfedmétu dila se rozumi tpIné dokonéeni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
stavenisté, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do plivodniho stavu, predani pozadovanych
dokladu dle této smlouvy a podepséani zapisu o pfedani a prevzeti dila.

3.6. Terminy pro zahajeni a dokonéeni praci mohou byt prodlouzeny jestlize prekazky v praci
zavinil objednatel, jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vy$§i moci nebo jinymi okolnostmi
nezavinénymi zhotovitelem.

3.7. Stavenistém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

3.8. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pFipadné rozkopavkam,
pfekopim &i protlakim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskeré pripadné poplatky.

3.9. Zhotovitel provede dostateénym zplsobem zakryti zafizeni, které neni moZno
vystéhovat z prostor tak, aby nedo$lo k jeho poskozeni. V pripadé poskozeni uhradi tyto
Skody zhotovitel.

3.10. Staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace vterminu a v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozd&ji dva dny pied
zapocetim praci. Zhotovitel je povinen zajistit souginnost vedouci k predani stavenists.
Bezdtvodné neposkytnuti soucinnosti zhotovitele pfi pFevzeti staveniété je povaZovano za
podstatné poruseni jeho smluvnich povinnosti.

- 3.11. Zhotovitel provede veskera bezpednostni, hygienicka, ochranna a jina opatfeni na
staveniSti pfedepsana platnymi pravnimi predpisy. Zabezped&i i vefejna prostranstvi dotéena
pracemi.

3.12. Zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecidténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke
kterym do$lo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

3.13. Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na své naklady zabezpedit na stavenisti
publicitu a propagaci objednatele, jejichz pravidla jsou uvefejnéna na adrese http://www.kr-
vysocina.cz/publicita/stavimeprovas. Informaéni panel zhotovitele nesmi byt vétsi nez
informacni panel objednatele. Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci zabezpedit na
stavenisti publicitu a propagaci podle pozadavkil ,Zavaznych pokynt pro Zadatele a pFijemce
podpory — Operaéni program Zivotni prostiedi, podle aktuaini verze na www.opzp.cz.

4, Cena za dilo

4.1. Cena predmétu dila je sjednang, jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u
pfipadl stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony ve smyslu této smlouvy.



Cena bez DPH: 4 690 660, 00 K¢
DPH 20 %: 938 132, 00 K&
Cena celkem s DPH &ini : 5628 792, 00 K&
slovy : pétmiliontSestsetdvacetosmtisicsedmsetdevadesatdva korun ceskych

4.2. Obé smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muZe byt zménéna za nasledujicich
podminek:

- zména pravnich predpisl uréujicich sazby dané z pfidané hodnoty
- v pfipadech stanovenych v 2.5, ¢l. 2.6 a ¢1.2.9 této Smiouvy

V pfipadech, kdy divodem pro zménu ceny bude provedeni vicepraci (viz ¢l. 2.5., 2.6.
Smlouvy), jsou smluvni strany povinny respektovat podminky pro zadavani dodatecnych
stavebnich praci stanovené zakonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist, pfipadné meiodikou poskytovaiele dotace. .

V pfipadé vzniku téchto skute¢nosti a po jejich projednani mezi objednatelem a zhotovitelem
a odsouhlaseni zmény ceny objednatelem bude uzavien ,Dodatek Smlouvy o dilo®.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul v8echny poZadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, predpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladd a veskeré ztizené podminky, které Ize pfi realizaci dila oCekavat.

5.3. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v ¢lenéni dle
pozadavk(i zadavatele. VySe fakturované &astky bude odpovidat skute€né provedenym,
objednatelem objednanym pracim v daném mésici, které budou odsouhlaseny zastupcem
objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu — soupisu skute€né provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel a pifeda objednateli v titéné i elektronické podobé. Faktura
bude vystavena do 14 dnu od posledniho dne Uétovaného meésice. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Prubézna fakturace:

-pfi fakturovani jednotlivych polozZek je zhotovitel povinen samostatné fakturovat polozky ze
soupistl vykonU, které jsou dle zakona o danich z pfijmu vyélené&ny pokynem D - 300 jako
samostatné movité véci. Tyto poloZky budou fakturovany na samostatnych soupisech vykont
a bude vystavena samostatna faktura. V pfipadé rozporu mezi vyznacenim téchto polozek
ve vykazech a jejich faktickou napini die tohoto pokynu je firma povinna upozornit
objednatele a dale postupovat dle zdkona o danich z pfijmu a ne dle projektove
dokumentace.

- pii fakturovani bude zhotovitel pouZivat systém excelovych tabulek obsahujicich kromé
ocenéného rozpodtu i sloupce mnozstvi a cena v daném mésici, sloupce mnozstvi a cena
naséitana za vSechny mésice a sloupce mnozstvi a cena zbyva fakturovat. Stejné budou
pfipravovany i fakturace pfripadnych ménépraci a vicepraci.

- v pfipadé zmén vice a ménépraci bude zhotovitel zpracovavat prehledové tabulky
s propojenymi rozpo&ty a vykazy vymér prokazujici opravnénost poZzadavku.

Prace a dodavky, u kterych nedo$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohod& o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném
Fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim ddvod( obou stran. Objednatel pozada o
stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany zavazné. Néklady na znalce nesou
obé strany rovnym dilem.



5.4. Provedene prace bude objednatel hradit do vySe 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich
10%, ktere slouZi jako zadrzné, bude vyplaceno po pfedani a pfevzeti hotového dila bez vad
a nedostatkd. V pfipadé, Ze dilo bude prevzato s vadami a nedostatky, bude zadrzné
vyplaceno do 30 dnl od podpisu protokolu o odstranéni posledni vady a nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 60 dnd po jejich dorudeni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele.

5.6. Kromé povinnych naleZitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach rozpis
provedenych praci dle jejich druhu a ¢asti. Kazda faktura bude rovnéz obsahovat nazev akce
,Uspory energie v zafizenich zfizovanych krajem Vyso&ina Il — Nemocnice Tiebié - pavilon
porodnice”. Faktura, ktera bude vystavena po predani a prevzeti dila, tzv. posledni faktura,
bude kromé& vy8e uvedenych nalezitosti obsahovat soupis dokladt predstavujicich prabgh
fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat vyéet vystavenych faktur
s uvedenim jejich Cisla, data vystaveni, ceny bez DPH, tdaje o DPH, ceny v&. DPH,
rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych ¢astek a &astky zadrzného.

5.7. Pii prodleni objednatele se zaplacenim &ini Urok z prodieni 0,05% z fakturované ¢astky
za kazdy den prodleni.

5.8. V pfipade, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuétovana vidy po 30 dnech prodieni. Bude-li prodleni trvat krat§i dobu, bude
pokuta uctovana podle skuteéné délky prodleni. Splatnost vy$e uvedenych sankci (Groki
z prodleni a smluvnich pokut) se stanovi v délce 30 dnll od doruéeni dokladu povinné
smluvni strané.

5.9. Objednatel je opravnén od fakturovanych &astek odedist pozastavky a splatné
pohledavky vaci zhotoviteli. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zapo&teni vzajemnych
nesplatnych pohledavek (smluvni pokuty, Uhrady zptsobenych $§kod, nakladd a sluZeb) bude
postupovano die § 364 Obch Z.

6. Stavebni denik

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni

denik dle platnych pravnich pfedpist, do kterého je povinen zapisovat véechny skuteénosti

rozhodné pro pInéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat Udaje o Sasovém postupu praci,

jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci- od zadavaci dokumentace apod.

Stavebni_denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale na stavenistil Povinnost vést
stavebni denik kon&i odstranénim vad a nedodélk.

6.2. Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéfeny zastupce zhotovitele vZdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu.
Kromé& povéfeného zastupce zhotovitele muze do stavebniho deniku provadét potiebné
zadznamy pouze objednatel, pFipadné jim povéreny zastupce.

6.3. Nesouhlasi-li povéFeny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jim
povéieny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dn, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

7. Pfevzeti pfedmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno vrozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro Ggely pFejimky predloZeni veskerych atestd, zprav
o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi pfedpisy. Dale je zhotovitel povinen piedloZit:

- vekeré doklady a pfipadna zaméfeni pozadované stavebnim Ufadem a dotéenymi organy
statni spravy, jejichZ seznam si zhotovitel zajisti na pfisludnych Gradech,




- seznam strojl a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v eskem jazyce a zarudni listy, pokud byly k témto strojum a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materidli, které musi byt
v souladu s poZadavky ve vykazu vymér.

Bez teéchto dokladll nelze povaZovat dilo za dokon&ené a schopné predani.

Soucasti prevzeti pfedmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle platnych
pravnich predpist. Zhotovitel dolozi k pfedavacimu protokolu veskeré nutné revize - bez
zévad.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnlch dnu pfedem k pievzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

7.3. Objednatel pfevezme pfedmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy a
nebude-li vykazovat pfedmét dila zadné vady a nedodélky. Objednatel reni povinen prevzit
dilo vykazujici vady nebo nedodélky nebranici uZivani dila.

7.4. Dnem podpisu pfevzeti odstranéni posledni vady, nedodé&lku nebo pFejimaciho
protokolu bez vad a nedodé&lkl pfechazi nebezpeéi 8kody k pfedmétu dila na objednatele a
zacina béZet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za §kodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajistované
zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich
jakoz i za $kody zpUsobené v dusledku svého zavinéni tfetim osobam. Zhotovitel je povinen
Ucastnit se Gfedni kolaudace. V pripadé zjisténi kolaudaénich vad dotéenymi organy statni
spravy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svdj néklad vterminu stanoveném
stavebnim Gfadem, pokud pfi¢inou téchto vad neni chyba projektu, pfip. pokud se nejedna o
viceprace.

7.5. Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit&, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecn& zavaznymi predpisy.
Nedodélkem se rozumi nedokon&ena prace oproti zadavaci dokumentaci.

7.6. K pfedani a pfevzeti dila jsou povéieni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokon&ené dilo v misté jeho provadéni.

8. Ostatni podminky smlouvy

8.1. Vykon technického dozoru stavebnika bude zajistovat povéiena firma (identifikadni
Udaje budou sdéleny nejpozdéji pfi pfedani staveniité) a ing. Oldfich Homola, v jeho
nepfitomnosti Bc. Eduard Jozifek. Technicky dozor stavebnika je opréavnén v prab&hu
provadéni dila zejména k témto innostem:

- kontrolovat, zda préace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, prlslusnyml
normami a obecnymi pravnimi piredpisy,

- upozoriiovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, e zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpenost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li jiné
vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokonéené prace a uzavfit dohodu o opatfenich
a terminech k odstranéni zjisténych vad,

- veskera rozhodnuti o zmé&nach ceny a terminu zlstavaji v pravomoci zastupcli objednatele
dle élanku 1.



8.2. Zhotovitel je povinen zabezpedit po vyzvani Gcast povérfenych pracovnikd pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor a &init neprodiené opatfeni k odstranéni
zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a vCasné
plnéni smlouvy.

8.3. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vy8i vznikne druhé strané v této souvislosti $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pripominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam Skoda, hradji ji zhotovitel v pIném rozsahu.

8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnl pred
jejich zakrytim. Neugini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svuj naklad.

8.6. Pokud se objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zplsobi-li tento
postup zhotoviteli $kodu nebo zpoZdéni pribéhu praci, ma narok na uUhradu Skod od
objednatele a prodlouZzeni smluvniho ¢asu pinéni. PFi zjisténi vad v éasti rozkrytého dila
narok na Uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.7. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatel(
majici  pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel povinen na
poZadani objednatele doloZit. Povoleni k provadéni svaredskych praci zajisti zhotovitel a
rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnikud, ktefi budou tyto prace vykonavat.
Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po svarecskych
pracich podle platnych pfedpisu.

8.8. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CN, EN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

8.9. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.10. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimaini mozné mife, av8ak vzdy po pfedchozi
" domluvé.

9. Zaruky
9.1. Zhotovitel odpovidé za vady predmétu dila.

9.2. Vzajemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodniho zakoniku se stanovi
zarucéni doba na pfedmét dila v délce 60 mésicl.

9.3. Veskeré dodavky strojl, zafizeni technologii, zafizovacich predmét, materiald apod.,
k nimz budou zhotoviteli poskytnuty zarucni listy, maji zaruku shodnou se zarukou
poskytnutou dodavatelem té&chto prvkd, nejméné v8ak 24 mésicl.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a Ihdtu, ve které bude vada odstranéna,
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava & neuznava. Zhotovitel nastoupi na
objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarfnich dnd ode dne uplatnéni
reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami
zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neugini, je povinen uhradit



objednateli smluvni pokutu 5 000 K& za kazdy den, o ktery nastoupi pozdgji. Néklady na
odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich
opravnénosti nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do
14 dnl po obdrZeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu
odstranéni vad je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim
jinou organizaci, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i nelplné funkéni
gast predmétu dila. Takto vznikié naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do 30-ti dnli od doruceni vyuctovani.

9.5. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihata,
resp., Zze vadu zpUsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli vedkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli
s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.6. V pfipadé uplatnem vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
Uplné znemoZzni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni
vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini, je povinen uhradit
objednateli do 30-ti dnil od doruéeni faktury smluvni pokutu 5 000 K& za kaZdy den, o ktery
nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpedi dalSich $kod, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele zajistit nezbytna opatfeni.

9.7. Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnli od dorucéeni vytiétovani smluvni pokutu ve
vysi 5 000 K¢ za kazdy zapocgaty den prodieni.

9.8. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pievzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat
osoby zastupujici smiuvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaruéni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény
jednat ve vécech smluvnich.

9.9. Zaruéni doby na reklamované &asti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a konéi dnem odstranéni vady. Jestlize se v prib&hu zaruéni doby
néktera cast predmétu smlouvy ukaZe jako vadna, nebo nedosahne planovanych parametru
& funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu prevzata,
pfiemz dnem této prejimky zaéne bé&Zet nova zaruéni doba. Pokud dojde k reklamaci v dobé
nepfiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespori
provizorn& opravit a zavadu sledovat az do definitivni opravy v pfiznivych klimatickych
podminkéch. O dobu od uplatnéni reklamace az do odstranéni vady a nasledného prevzeti
objednatelem se prodluzuje zaruéni doba.

9.10. Veskeré skody zpusobené vadou dokonéeného pfedmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnli od doruéeni vytétovéni. Pro nahradu skody
plati ustanoveni § 373 a nasl.obchod.zakoniku s tim, Ze se smiuvni strany dohodly na
vyloudeni moznosti uplatiiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody zplsobené mu poru$enim povinnosti zhotovitele, na niz se
sankce vztahuje.

10. Pojisténi zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen byt pojidtén proti Skodam zpisobenym jeho Cinnosti véetné
moznych $kod zplsobenych jeho pracovniky tfeti osobé ve vysi pojistného pinéni minimalné
20 mil. K&. Doklad o pojisténi je povinen na pozadani piedlozit objednateli.

10.2. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikim,
zejména proti Zividm a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani predlozit objednateli.
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10.3. Zhotovitel je povinen zabezpedit pojisténi osob proti Grazu a pojisténi subdodavatell
v rozsahu jejich dodavky.

10.4. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré Gkony vaci pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, které je v jeho moZnostech

10.5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Zavéreéné ustanoveni

11.1. Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

11.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému pinéni této smiouvy je
povinna to ihned bez zbyteé¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smilouvy.

11.3. Ob&é smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

11.4. Ve vSech piipadech, které nefesi ujednani obsaZené v této smiouvé, plati pfisludna
ustanoveni Obchodniho zakoniku a nejsou-li i zde upravena pfislunymi ustanovenimi, pak
plati ustanoveni Ob&anského zakoniku.

11.5. Dodavatel prohlaSuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadavacim fizenim sam nebo prostiednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo
zadkonu nebo dobrym mravim nebo by zékon obchézelo, zejména Ze nenabizel Zadné
vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzavrel
smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchazedtm nedopustil Zadného jednani
narusujiciho hospodarskou soutéz.

11.6. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pFipadé, Ze v souvislosti s plnénim
Ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zagina
béZet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi dorudeno
dodavateli.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou uréeny pro objednatele
a dva pro zhotovitele.

Tato smlouva je platna a G¢inna dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.
~ Obé strany prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo je ocenény vykaz vymér.

Ve Vyskové, dne 1506,2011 V Jihlavé, dne .....2 1,06, 201

Za zhotovitele: ' za objednatele:

Ing. r Jouk!
nadméstek Hejtmana kraje

@

Palanek 373/19A, Vygkov, PSC 682 01

1C: 276 77 109, DIC: CZ27677109 i‘li'k‘ova 57, 887 33 Jihlgva

Tel./fax: +420 517 333 433
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pro oblast dopravy a majetku
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Akce: Uspora energii - nemocnice Tiebié - pavilon porodnice

Objednatel: Kraj Vysocina, Zizkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Popis Cena
Propocet - rekapitulace 4 690 660,00
Zemni prace 25 935,00
Svislé konstrukce 32 587,56
Komunikace 10 450,00
Upravy povrchu 1843 078,44
Ostatni konstrukce a prace 457 870,03
Silnoproud 70 425,00
Piesun hmot HSV 18 048,33
Povlakové krytiny 393 115,00
Izolace tepelné 243 030,00
Konstrukce klempiiské 214 820,00
Konstrukce zameénické 11 400,48
Plastova okna a dvefie 1171 620,00
Malby 61 659,00
VRN - zafizeni stavenisté 136 621,16
Celkem 4 690 660,00
DPH 20 % 938 132,00
Celkem (véetné DPH) 5628 792,00
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