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DPH; (ověření provedl: tvrzova, datum ověření: 14.06.2017 14:08:24): 

Stavební práce spočívají v přístavbě učeben v budově Gymnázia Třebíč. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 11794778, Datum Od: 17.7.2017, Datum do: 31.10.2019, Perioda: měsíčně, ODPA: 3121, ORJ: 
8001, ORG: 1350080000 POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlou\o', jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP®^2QKRC 

SMLOUVA O DÍLO n 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") na realizaci veřejné zakázky 

„Gymnázium Třebíč - přístavba učeben" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem; 
zastoupený: 
k podpisu pověřen: 

zástupce pro věci technické: 

tel.: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kra] Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtmanem 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 
Pavel Čermák, Ing. Bc. Eduard Jozífek 
564602272, 564602213 
70890749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 ' 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
stavbyvedoucí (AO): 

tel./fax: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

ESTING GROUP spol., s.r.o 
Okrajová 1335, Třebíč 674 01 
Jiřím Svobodou, jednatelem 
Jiří Svoboda 
Jiří Svoboda 
František Turek 
733 552 834 
292 32 864 
CZ 292 32 864 
Komerční banka, a.s. 
43-7519790207/0100 
KS v Brně, oddíl C, vložka 67347 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

p r o h l a š u j e ,  
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty,. není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 



v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané íiodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatelé dílo „Gymnázium 
Třebíč - přístavba učeben" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
„Gymnázium Třebíč - přístavba učeben", vypracované firmou Ing. Bohumil Beroun, Slunná 
1137, 674 01 Třebíč, IČO 60407336. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v 
jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, 
budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů 
nutných k řádnému provedení díla. 
2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby; 
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad; 
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn". 
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a 
oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu 
v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat geometrický plán se zákresem přístavby 
objektu GTR. Geometrický plán v tištěné podobě a digitální formě ve formátu dwg, dgn a doc a 
bude vypracován v počtu a formě vhodné pro podání návrhu pro zápis do KN. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména; 
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací napr. 
správcům sítí apod., ^ ^ „ 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vcetne 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skladku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), , 
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedeni 
čistého úklidu mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a 
podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 
či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. 

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů 
před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny riepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 
kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a 
rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. 
2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto 
skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy. 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami á odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s 
výkazern výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek, 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné 
dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem 
soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za 
to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů. 
2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy. 
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 



odpovídá za činnost poddodavateie tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavateie, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoiň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavateie bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 
2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1 Místo plnění: Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí, Třebíč, 
k. ú. Třebíč , pare. č. st. 855, st. 6755 

3.2 Práce budou zahájeny: červenec 2017 

3.3 Předmět díla bude dokončen 
nejpozději 

31. 10. 2019 

3.4, Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 
objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 
zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 
dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 
- zhotovitel provede oplocení části staveniště (stavební parcely č. 855 v k, ú. Třebíč) tak, aby 

nebyla narušena komunikační trasa pro studenty do šaten gymnázia a do šaten 
sousedících středních škol. Oplocení staveniště nesmí omezit únikovou cestu z budovy 
gymnázia a sousedních objektů. Oplocení staveniště bude provedeno současně tak, aby 
byl zachován volný průchod žáků škol z Masarykova náměstí do centrální jídelny na ul. 
Sirotčí a volný průjezd vozidel na sousední pozemky, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, 
pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou 
místnost zhotoviteli v průběhu výstavby. 

jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem, 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, 
a to v přiměřeném rozsahu, 
zhotovitel umístí, neprodleně po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený 
a vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 885 mm x 2 435 mm 
pro jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do 
odstranění poslední vady a posledního nedostatku, 
přesné umístění kancelářského kontejneru bude určeno objednatelem při předání 
staveniště, 
kancelářský zateplený kontejner bude po celou dobu provádění stavby nekuřácký a nebude 
sloužit pro ubytování osob na staveništi, 
kontejner bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby provozu investora, jeho 
pracovníků a zástupců zhotovitele, 
zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 
zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 
protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky, t 
zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavateie, 
zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo v budově 
školy a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 
zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů přes 
chodbu stávající přístavby (nové budovy) ručně nebo za použití drobné stavební techniky, 
pro přesun hmot vybuduje zhotovitel na svůj náklad v chodbě 1. NP stávající přístavby plně 
krytý, prachotěsný koridor z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD vč. stropní konstrukce, 
koridor bude utěsněn na protilehlých stěnách a bude propojovat stávající vstupní dveře do 
vnitřního dvora a dveře vedoucí z proluky mezi starou budovou a stávající přístavbou, 
zhotovitel zajistí přesun stavebních hmot, v době, kdy již bude prováděna přístavba, 
vnitřním prostorem nové přístavby, přes ponechané otvory a přes lešení do dalších podlaží, 
zvýšené náklady na provádění všech přesunů a organizaci pracovní doby zhotovitele, 
vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek 
přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb, 
prachotěsné dřevěné, dočasné konstrukce v chodbách 1. a 2. NP historické budovy 
gymnázia, které budou oddělovat budoucí přístavbu ve všech průchodech do přístavby 
(vstup do 1. PP, 1. a 2. NP přístavby) a to do doby zprovoznění trvalých výplní, budou 
provedeny s uzamykatelnými dveřmi tak, aby byl objekt gymnázia dostatečně chráněn proti 
vniknutí nepovolaných osob, 
tyto konstrukce budou provedeny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD v dostatečně 
velkém provedení vč. vlastní stropní konstrukce tak, aby zahrnovaly také prostor pro 
provádění jádrových vrtů mezi přístavbou a historickou budovou, v případě kolize této 
konstrukce se stávajícím minerálním podhledem v chodbě 1. a 2. NP uvede zhotovitel 
podhled do předchozího stavu na svůj náklad, 
neprodleně po vybourání těchto průchodů budou otvory stavebně zapraveny a osazeny 
nové zárubně, v provedení dle PD, 
do těchto nových zárubní budou současně osazeny dočasné dveře, ve 
venkovním zatepleném provedení a opatřeny zámkem a vložkou, 
tyto dočasné dveře zůstanou osazeny na náklady zhotovitele po celou dobu výstavby a 
dveřmi trvalými budou nahrazeny po dokončení všech vnitřních stavebních prací. 



- průchod osob do nově budované přístavby přes hlavní budovu bude organizován tal<, aby 
bylo minimalizováno narušování výuky na nezbytně nutnou dobu, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 
dnů od obdržení vyúčtování těchto prací, 

- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu 
a propagaci objednatele. 

Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, 
zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na 
www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
Cena díla bez DPH: 9 747 750,47 Kč 

DPH 21 %: 2 047 027,60 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí: 11 794 778,07 Kč 

slovy:jedenáctmilionůsedmsetdevadesátčtyřitisícesedmsetsedmdesatosm7/100 korun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této 
smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek dle § 222 ZZVZ. 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 

z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace 
použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list a příslušné změny nejsou v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy 
použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly 

Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud 
nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování 
podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 

oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o Jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících 
min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů pb předání a převzetí 
hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, 
bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo 

nedostatku. 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazéní příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

zhotovitelem 
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad 
bude rovněž obsahovat název akce „Gymnázium Třebíč - přístavba učeben". Faktura, která 
bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. poslední faktura, bude kromě výše uvedených 
náležitostí obsahovat soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této 
smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně zádržného. 
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne 
doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

http://www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas


5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce 
trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při 
předávání díla. 

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce. 

7. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména; 

- kompletní dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány 
státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na 
svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 

smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 

předchozích ustanovení této smlouvy, 
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 

osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, 

osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-ti jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšpi obecně závaznými 

předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 

převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 

bude obsahovat zejména tyto náležitosti; 

- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osoby pověřené jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 
- podpis osoby pověřené jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 
7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 

škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední 
kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel 

tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 



8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny 
s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zástupce objednatele pro 
věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do 
stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to 
zejména s ohledem na probíhající výuku v době mimo školních prázdnin (např. regulace 
hlučných prací v období maturit). Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo 
takto provádět. Zhotovitel bude provádět hlavní bourací práce, které budou přímo zasahovat 
do historické budovy gymnázia (jádrové vrty, vybourání oken historické budovy, vybourání 
všech průchodů ze stávající přístavby a z historické budovy aj.) výhradně v době mimo výuku. 

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. 

Výkonem Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude sděleno před 
uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci zadavatele objednatele pro věci technické uvedení 
v ČI. 1 této Smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy, 
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody, 
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČO 60407336 

Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, Obránců míru 450/34, Třebíč, IČO 67067271 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím 
se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu 
mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele. 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 

platných předpisů. 
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 
8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

postupným prováděním prací. 

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, av^šak vždy po předchozí 
domluvě. Objednatel umožňuje provádět práce ve dnech pracovního volna i pracovního klidu. 

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 

prostředí a protipožárních předpisů. 
8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla 
prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí 

součinnosti ve stejném rozsahu. 
8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
8.19.. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 

výzvy objednatele 
8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 
8.21. Pří neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na riáklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 



jinak zajistí provedení některýcíi částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování. 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž 
se sankce vztahuje. 

10. Pojištění díla 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 

plnění minimálně 10 mil. Kč. 
10.2. Doklady o pojištění 
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž'Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před 

podpisem smlouvy. 
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Zhotovitel. 
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech, 
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 

smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty; 
11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 

i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 
11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 
11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 

protokolárního předání staveniště. 
11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 



11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. 
do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění 
s nástupem. 

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení. 
11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve 
stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 
12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy 
12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 
12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 
12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho 
straně delší než 30 dnů. 
12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu" 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. 
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž. 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 
13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjedqána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 

smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou. 
13.9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou stejnopisech. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V, 
c*/" dne 

6- 06. 2017 
V Jihlavě, dne 

6. 06. 2017 

Za zhotovitele 

Nl 
¥1 

ESTÍNG GROUP s.r.o. ® 
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč 
IC: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864 
Mobil: +420 733 552 834 
www.esting-group.C2 

Jiří Svoboda 
jednatel 

Za objednatele 

|'C fY/f 11/lí'f i  f  I 

Žižkova 5 7 ,  587 S . f j i b l a v a  

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku 



REKAPÍTULACE STAVBY 
16-19-1 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

801 32 1 
k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 
45300000-0 

Kód: 

Stavba: 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

Kraj Vysočina 

Uchazeč: 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Projektant; 

Ing Bohumil Beroun 

Poznámka: 

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

12631 
12.6.2017 
41.00.40 

70890749 

CZ 70890749 

29232864 
CZ29232864 

60407336 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré 
údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst, 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci 
odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 
PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITUUCE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové 
dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty 
náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků 
barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 9 747 750,47 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Základ daně 
9 747 750,47 

0,00 

Výše daně 
2 047 02^C ESTING GROUP s.r.o. 

Okrajová 1335, CZ-_674 01 Třebíč 
IČ- 292 32 864 - DIČ: CZ292 
Mobil: +420 733 552 834 
www.esťmg-group.cz 

© 

^Stc 2 209' 



:Cena s DPH CZK 11 794 778,07: 

I EGTiNG GROUP s.r.o, ® 
O' rájová 1335. CZ-674 OJ Třebíč 
• C. 292 32 664 - DIČ: CZÍ92t32 864 
iviobil: +420 733 552 834 n 
vvww.esting-group.cz U | 



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 16-19-1 

Stavba: Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 855 , st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing Bohumil Beroun 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 9 747 750,47 11 794 778,07 

S001 Přístavba budovy Gymnázia 8 114 688,11 9 818 772,61 STA 

D1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 6 310 742,80 7 635 998,79 Soupis 

D1.2 Zdravotně technické instalace 338 707,32 409 835,86 Soupis 

D1.3 Vytápění 128 448,95 155 423,23 Soupis 

D1.4 Vzduchotechnika 309 987,86 375 085,31 Soupis 

D1.5 Silnoproudá elektrotechnika 1 026 801,18 1 242 429,43 Soupis 

D1.5.a Silnoproudá elektroinstalace 520 213,58 629 458,43 Soupis 

Dl.S.b Slaboproudá elektroinstalace 480,067,58 580 881,77 Soupis 

D1.5.C Hromosvod 26 520,02 32 089,22 Soupis 

S002 Zpevněné plochy a ohradní stěna 502 710,43 608 279,62 STA 

D2.1 Architektonické a stavebně technické řešení 502 710,43 608 279,62 Soupis 

S004 Demolice 1 058 672,13 1 280 993,28 STA 

D4.1 Demolice 1 058 672,13 1 280 993,28 Soupis 

OVN Ostatní vedlejší náklady 71 679,80 86 732,56 STA 

I ESTING GROUPs.r.o. @ 
SI Okrajová 1335, CZ-674 01'Třebíč 
pj IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ2á2 32 864 

l Mobil: +420 733 552 834 |/ /) 



KRYCÍ LIST SOUPISU 
stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení 

KSO: 
Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Kraj Vysočina 

Uciiazeč: 
ESTING GROUP spoL s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Projektant: 
Ing Bohumil Beroun 

Poznámka: 

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová 
soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 
VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

CC-CZ: 
Datum: 12.06.2017 

IČ: 70890749 
DIČ: Cl 70890749 

IČ: 29232864 
DIČ: CZ29232864 

IČ: 60407336 

DIČ: 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 
KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR. 



Cena bez DPH 6 310 742,80 

základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 6 310 742,80 21,00% 1 325 255,99 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

iCena s DPH V CZK 7 635 998,79 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 
stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel; 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

Cena celkem [CZK] 

6 310 742,80 

5 246 661,40 

1 - Zemní práce 900 760,24 

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 18 955,46 
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 399 489,86 
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 419 668,60 
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 61 588,64 
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 057,68 

2 - Zakládání 203 230,64 

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 10 731,36 
27 - Zakládání - základy 192 499,28 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 544 539,94 

31 - Zdi pozemních staveb 435 516,11 
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 34 742,57 
34 - Stěny a příčky 74 281,26 

4 - Vodorovné konstrukce 625 189,49 

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 615 678,96 
43 - Schodišťové konstrukce a rampy 9 510,53 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 104 514,58 

61 - LÍprava povrchů vnitřních 216 659,55 
62 - Úprava povrchů vnějších 403 771,14 
62.1 - Specifické restauratérské práce na fasádě 232 155,25 
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 151 880,64 
64 - Osazování výplní otvorů 1 100 048,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 868 426,51 



94 - Lešení a stavební výtahy 48 354,55 
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 128 892,89 
96 - Bourání konstrukcí 21 229,02 
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 48 501,43 
98 - Demolice a sanace 1 846,40 
99 - Přesuny hmot a sutí 619 602,22 

997 - Přesun sutě 267 782,67 

998 - Přesun hmot 351 819,55 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 064 081,40 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ^ 109 000,46 

712- Povlakové krytiny 92 669,91 

713- izolace tepelné 208 275,35 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 749,95 

763 - Konstrukce suché výstavby 134 948,17 

764 - Konstrukce klempířské 92 961,63 

766 - Konstrukce truhlářské 60 072,41 

767 - Konstrukce zámečnické 50 085,56 

771 - Podlahy z dlaždic 75 198,89 

776 - Podlahy povlakové 126 449,57 

781 - Dokončovací práce - obklady 14 395,83 

783 - Dokončovací práce - nátěry 36 376,84 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 59 896,83 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1,1 - Architektonické a stavebně technické řešení 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 
I. - . ' J.cena . ,, Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 
12 

1 i K h28401101 

PP 

PSC 

W 

W 

W 

W 

W 

D 13 

2 i K 1130901122 

Zemní práce 
Zemní práce - odkopávl^ a prokopávky 

iDolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5 \ m3 

Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tioušťky do 1 000 mm, 
bez naložem' v hornině tř. 5 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepfsuje-l} projekt, že dno nebo údolní boky odkopávky nebo 
prokopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v údolních 
bocích nebo podloží, a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Ceny lze 
použít i pro dolamování na dně a na údolních bocích pří stavbách přehrad, při zavázání boků 
hrází, pro injekčnf a revizní štoly a pro skluzy. 3. Manipulace s výkopkem z dolamování, 
uvedeného v pozn. č. 2 a prováděného ve výšce přes 8 m nad vodorovnou rovinou, oddělující 
tuto odkopávku nebo prokopávku od jámy s ní související, se oceňuje vždy cenami souboru cen 
166 10-11 Přehození neulehlého výkopku,a to na objem dolamování ve výšce přes 8 do 16 m 
jednou, ve výšce přes 16 do 24 m dvakrát, atd. a cenou 167 10-11 Nakládání neulehlého 
výkopku pro objem dolamování ve výšce přes 8 m. 4. V cenách jsou započteny / náklady na 
případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehozem výkopku na přilehlém terénu 
do 3 m od okraje odkopávky nebo prokopávky. 

"stavební jáma"1'J7,52*2,5 

"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,1 

Součet 

Zemní práce - hloubené vykopávky 

1 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně; m3 

6 310 742,80 

5 246 661,40 

900 760,24 
18 955,46 

15,116: 1 254,00 18 955,46;CSÚRS2016 01 

293,800 

-142,638 

151,162 

15,116 

15,116 

399 489,86 

12,5001 6 541,00 81 762,50;CS URS 2016 01 



PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
Z. [CZK] .. ... soustava 

PP Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého prokládaného kamenem 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopíšti při 
provádění zemních prací, jsou-lí zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že 
k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí pří vykopávkách 
zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako 
samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovni terénu, jako např. 
zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdfva nebo z betonu prostého, 
zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových 
konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve 
výkopíšti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 
Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1. Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 
naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se 
oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použi tím trhavin. 6. V 
cenách jsou započteny f náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 
naloženi na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 
objemu konstrukcí před rozbouráním. 

W "výkopová jáma"12,5 12,500 

W Součet 12,500 

3 I K hsgymoi jVykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 i m3 i 126,4461 987,00j 124 802,20;CS ÚRS 2016 01 

pp Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 
4 

Poznámka k souboru cen: 
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné 

odvětrávání pracovního prostoru. 

W "stavební jáma"117,52*2,5 293,800 

W "demolíce"-(58,75*2,4+2,73*0,6) -142,638 

W Mezísoučet 151,162 

W 151,162*0,6 90,697 

W Součet 241,859 

W "základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6r2*0,65 39,181 

W "základové patky"{3*3)*1*2 18,000 

W Mezísoučet 57,181 

W 57,181*0,6 34,309 

W Součet 91,490 

W "schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5 1,440 

W Součet 1,440 

vy 26,446 

4l K ^139811101 ŠVykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř, 5 až 7 \ m3 \ 83,337; 2315,OOj 192 925,16ÍCS ÚRS 2016 01 

pp Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 

Poznámka k souboru cen: 
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné 

odvětrávání pracovního prostoru. 

W "stavební jáma"117,52*2,5 293,800 

W "demoUce"-{58,75*2,4+2,73*0,6) -142,638 

W Součet 151,162 

W 151,162*0,4 60,465 

W Součet 60,465 



IPC Typ Kód Popis MJ Množství 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 16 

5 I K Í161101501 

PP 

W 
W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

w 
w 
w 

6 I K H61101551 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

-W 

W 

W 

w 
w 

; 7 : K 1162201211 

"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

57,181*0,4 

Součet 

60,465+22,872 

Zemní práce - přemístěni' výkopku 

ÍSvislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 

Svislé přemistění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo 
do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z hominy tř. 1 až 4 

"stavební jáma"117,52'2,5 " 

"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,6 

Součet 

"základové pasy"22'0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3*3)*r2 

Součet 

57,181*0,6 

Součet 

"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5 

Součet 

90,697+34,309+1,44 

m3 

iSvislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7 

Svislé přemistění výkopku nošením bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo 
do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7 

"stavební jáma"117,52*2,5 

"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,4 

Součet 

"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

57,181*0,4 

Součet 

60,465+22,72 

I Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m 

Vodorovné přemístěni výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy tř 1 až 4 

"stavební iáma"117,52*2,5 

"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,6 

Součet 

"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3'3)*1'2 

m3 

39,181 

18,000 

57,181 

22,872 

22,872 

83,337 

J.cena 
....[CZKL.. 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

126,4461 

293,800 

-142,638 

151,162 

90,697 

90,697 

39,181 

18,000 

57,181 

34,309 

34,309 

1,440 

1,440 

126,446 

845,00; 

419 668,60 

106 846,87ÍCS ÚRS2016 01 

83,185; 

293,800 

-142,638 

151,162 

60,465 

60,465 

39,181 

18,000 

57,181 

22,872 

22,872 

83,185 

1 254,001 104 313,99ÍCSURS2016 01 

m3 194,5681 77,00: 14 981,74ICSURS 2016 01 

PP 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

293,800 

-142,638 

151,162 

90,697 

90,697 

39,181 

18,000 



Popis 

Součet 

57,181*0,6 

Součet 

"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5 

Součet 

"zásypy"68,12Z 

Součet 
90,697+34,309-1-1,44+68,122 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

izKD 10 m 

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně^za každých dalších 10 m 

"stavební jáma"117,52*2,5 

"demolíce"-(58,75*2,4-t-2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,6 

Součet 

"základové pasy"22*0,92•^•11,14*0,65•^(15-6)•2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

57,181*0,6 

Součet 

"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5 

Součet 

"zásypy"68,122 

Součet 

90,697+34,309-H ,44-^68,122 

194,568*5'Přepočtené koeficientem množství 

i Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m 

Vodorovné přemístěni výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7 

"stavební jáma"117,52*2,5 

"demolice"-(58,75*2,4-f2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,4 

Součet 

"základové pasy"22•0,92+11,14*0,65•^(15-6)*2'0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

57,181*0,4 

Součet 

60,465-^22,872 
iPříplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem 

izKDIOm 

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

"stavební jáma"117,52*2,5 

"demolice"-(58,75*2,4-^2,73*0,6) 

^ , J.cena . ,, Cenová 
Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 
57,181 
34,309 
34,309 

1,440 
1,440 

68,122 
68,122 

1^568 

972,840| 78,00Í 75 881,52|cS ÚRS 2016 01 

293,800 

-142,638 

151,162 

90,697 

90,697 

39,181 

18,000 
57,181 
34,309 

34,309 

1,440 

1,440 
68,122 
68,122 

194,568 

972,840 

83,337; 110,00; 9 167,07:CS URS 2016 01 

293,800 

-142,638 

151,162 

60,465 

60,465 

39,181 

18,000 
57,181 

22,872 

22,872 

83,337 

416,685; 100,00Í 41 668,50ÍCS ÚRS 2016 01 

293,800 

-142,638 



PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
v/ 
w 
w 
w 

11 

pp 

162701105 

Součet 

151,162*0,4 

Součet 
"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

57,181*0,4 

Součet 

60,465+22,872 

83,337*5 'Přepočtené koeficientem množství 

i Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tŘ 1 až 4 m3 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m 

151,162 

60,465 

60,465 

39,181 

18,000 

57,181 

22,872 

22,872 

83,337 

416,685 

58,324 265,00 15 455,86^5 URS 2016 01 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami 
souboru cen 171. O-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uloženi sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

PSC výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Premisťuje-li se 
výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístěni sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

w "stavební jáma"117,52*2,5 293,800 

w "demolicé'-(58,75*2,4+2,73*0,6) -142,638 

w Součet 151,162 

w 151,162*0,6 90,697 

w "zásypy"-68,122 -68,122 

w Součet 22,575 

w "základové pasy"22''0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 39,181 

w "základové patky"(3*3)*1*2 18,000 

w Součet 57,181 

w "schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5 1,440 

w Součet 1,440 

w 57,181*0,6 34,309 

w Součet 34,309 

w 90,697-68,122+1,44+34,309 58,324 

i 12 i K Í162701109 
iPříplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ; ; 

116,6481 23,00i i 12 i K Í162701109 
ípřes 10000 m i i 

116,6481 23,00i 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 



PČ Typ Kód Popis 

PSC 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

13 162701155 

PP 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny; 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami 
souboru cen 171. O-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5, Přemísťuje-li se 
výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanoveni neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. cenách vodorovného 
přemístěn? sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

"stavební jáma"117,52*2,5 

"demolíce"-(58,75*2,4+2,73-0,6) 

Součet 

151,162*0,6 

"zásypy"-68,122 

Součet 

"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)''2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5 

Součet 

57,181*0,6 

Součet 

90,697-68,122+1,44+34,309 

58,324*2 'Přepočtené koeficientem množství 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 

Vodorovné přemístěn? výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 
do 10 000 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopíšti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . O-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

PSC výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 16710-3 . Nakládáni 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se 
výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materíálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

W 

W 

"stavební jáma"117,52*2,5 

"demolice"-{58,75*2,4+2,73*0,6) 

.i J.cena > ,, r/-ri/i Cenová 
MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 

m3 

293,800 

-142,638 

151,162 

90,697 

-68,122 

22,575 

39,181 

18,000 

57,181 

1,440 

1,440 

34,309 

34,309 

58,324 
116,648 

83,337 350,00 29 167,95iCS URS2016 01 

293,800 
-142,638 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

...ICZK].... 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
v/ 
w 
w 

14 K i 162701159 

PSC 

w 
w 
w 
VY 

W 

W 

W 

W 

W 

w 
w 
w 

Součet 

151,162*0,4 

Součet 

"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

57,181*0,4 

Součet 

60,465+22,872 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopíšti nebo na násypíšti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypiští; toto rozhrnutí se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . O-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-tí na dopravní dráze pro vodorovně přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomeně vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se 
výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve 
specifikací. 

"stavební Jáma"117,52*2,5 

"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,4 

Součet 

"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

57,181*0,4 

Součet 

60,465+22,872 

83,337*2 'Přepočtené koeficientem množství 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 ! 

m3 

151,162 

60,465 

60,465 

39,181 

18,000 

57,181 

22,872 

22,872 

83,337 

166,674 

293,800 

-142,638 

151,162 

60,465 

60,465 

39,181 

18,000 
57,181 

22,872 

22,872 

83,337 
166,674 

26,00 4 333,52ÍCSURS2016 01 

15 : K 1167101102 m3 126,446 60,00 7 586,76:CSURS2016 01 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4 



PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[cza.... 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

PSC 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

16 i K 

pp 

167101152 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, Jsou určeny pro nakládám, skládáni a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládáni a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měn od téžnice lodi k téžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) 
do 4m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho 
terénu v místě hromady nebo vmiste dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. 
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 
m. 3. Množství měrných jednotek se urči v rostlém stavu horniny. 

"stavební iáma"117,52*2,5 

"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,6 

Součet 

"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5 

Součet 

57,181*0,6 

Součet 

90,697+1,44+34,309 

iNakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 5 až 7 

m3 

293,800 

-142,638 

151,162 

90,697 

90,697 

39,181 

18,000 
57,181 

1,440 

1,440 

34,309 

34,309 

126,^6 

94,774 80,00 7 581,92ÍCSURS2016 01 

PSC 

W 

W 

VY 

W 

W 

VY 

W 

W 

W 

W 

W 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládáni a překládáni 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny-1105 a-1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) 
do 4m svisle; svislá vzdálenost se měň od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho 
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. 
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšeni výšky přes 4 
m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

"stavební jáma"117,52*2,5 

"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6) 

Součet 

151,162*0,4 

Součet 

"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65 

"základové patky"(3*3)*1*2 

Součet 

57,181*0,6 

Součet 

60,465+34,309 

293,800 

-142,638 

151,162 

60,465 

60,465 

39,181 

18,000 

57,181 

34,309 
34,309 
94,774 



PC Typ Kód Popis 
, J.cena . ,, rr-,,,-, Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

17 

p 17 

K Í171201211 

Zemní práce - konstrukce ze zemin 

jPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné) 

252,398 150,00 

61 588,64 

37 859,70ÍCSÚRS2016 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena / pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 
připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v 
rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasyp^í koryt vodotečí a 
prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do 
prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo 
ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek 
získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále 
přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány 
projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 
plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 
d) na dočasné skládky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, 
nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 
dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. O-. . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně • 
1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určívm3 uloženého výkopku (sypaniny),v 
rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních 
podmínek. 

W "stavební jáma"117,52*2,5 293,800 

W "demolice"-{58,75*2,4+2,73*0,6) -142,638 

W Součet 151,162 

W 151,162 151,162 

W "zásypy"-68,122 -68,122 

W Součet 83,040 

W "základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6r2*0,65 39,181 

W "základové patky"(3*3)*1*2 18,000 

W Součet 57,181 

W 57,181 57,181 

W Součet 57,181 

W 151,162-68,122+57,181 140,221 

W 140,221*1,8 Přepočtené koeficientem množství 252,398 

1 8 ;  K  1 1 7 4 1 0 1 1 0 2  [ Z á s y p  v  u z a v ř e n ý c h  p r o s t o r e c h  s y p a n i n o u  s e  z h u t n ě n í m  I  m 3  ;  6 8 , 1 2 2 ;  2 5 3 , 3 3 |  1 7  2 5 7 , 3 5 Í C S  Ú R S  2 0 1 6  0 1  

PP 
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu 



PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

...ml
čena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

PSC 

w 
w 
w 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 174 10-. . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných 
do 100 % PS, b) z hornin nesoudrzných do i(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv 
míru zhutněni. 2. Je-li projektem předepsáno vyšši zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 
odvodňovacich kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady 
na ručni nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-
1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených 
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukci). Objem potrubí do DN 180, přip. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu 
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m 
vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládáni výkopku 
nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístěni výkopku. V případě, že se jedná ovýkopek 
ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt předepíše, že se 
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naloženi ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodklizí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje: 
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, neni-li projektem předepsáno 
zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z 
hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 
vypočteném podle poznámky č.6, přip. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 
9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

"pnstavba"3,63*l 3,15 

"zák(ady"(20,62+16,7)*0,47+4,38*0,65 

Součet 

47,735 

20,387 

68,122 

19 

PP 

175101209 iPříplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m 

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny 

m3 68,122 95,00 6 471,59iCSUR5 2016 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
[CZK! _ scwstwa 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdáleností 3 m od přilehlého líce objektu nad 
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zdsyp okoío objektu 
cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení 
příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení syponmy do násypů. 2. Ceny platí i pro 
sypání ochranných valů nebo těch jejích Částí, jejíchž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení 
výkopku (sypaniny) do zmíněnýcti valů nebo jejich částí, jejíchž šířka v koruně je 3 m a více, se 
oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutnených násypů. 3. Ceny nelze použít pro 
obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 
Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto 

PSC se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje 
cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se 
oceňuje příslušnými cenami souborů cen částí A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 
Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratši vzdálenost 
těžiště hromady nebo dočasné skládky, z niž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. 
Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze 
vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) 
přemístěn? sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) 
rozpojení dle či. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové 
vzdáleností neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

W 

W 

W 

''pnstavba"3,63*13,15 

"základy"(20,62+16,7r0,47+4,38*0,65 

Součet 

47,735 

20,387 

68,122 

D 18 ?.?rnO' práce - povrchové úpravy terénu 1 057,68 

1 057,68ÍCS ÚRS 2016 01 20 I K 1181951104 i Úprava piáně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním 

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním 

m2 117,520 9,00 

PSC 

W 

VV 

2 
21 

21 i K 1213221111 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dáte, předepíše-lí projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-11 Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn pří čištěni pnkopů pozemních 
komunikaci jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikaci v suchu 
nebo ve vodě části A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje 
projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

"stavební jáma"117,52 

Součet 

Zakládání 
Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 

jOchranná vrstva na základové spáře z bet. prost, se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 

jtl do 150 mm 
m3 

117,520 

117,520 

5,380 1 956,00; 

203 230,64 
10 731,36 

10 523,28ÍCSÚRS2016 01 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZKl 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 
Poznámka k souboru cen: 

PSC 

1. Cena je určena pro všechny vrstvy z prostého betonu, sledující svým povrchem zhruba povrch 
základové spáry a chránící základovou spáru před vlivem povětrnosti. 2. V ceně nejsou započteny 
náklady na očištění nebo otrýskání základové spáry; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 
216 90-31 Otryskáni ploch pískem a 216 90-4 Očištění ploch. 3. Objem konstrukčního betonu, 
který se ukládá na ochrannou vrstvu, se určuje od horního povrchu ochranné vrstvy. 4. 
Množství měrných jednotek se určuje v m3 jako součin rozvinuté plochy spáry a tloušťky 
ochranné vrstvy. 

w "základové pasy"23,2*0,85+9,5*0,85+{18-4,4)*1,2 44,115 

w "základové patky"2,2*2,2*2 9,680 

w Součet 53,795 

w 53,795*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,380 

i 22 i K 1215901101 jZhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých 1(d) do 0,8 i m2 i 69,360^ 3,00Í 208,08ÍCS ÚRS 2016 01 I 

PP 
Zhutněni podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a 
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8 

Poznámka k souboru cen: 

PSC 
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

w "mezi základy"63,19+4,38+1,79 69,360 

w Součet 69,360 

D 27 Zakládání - základy 192 499,28 

i 23 i K Í271532212 
;Po9syp pód Hkladbve kóHfřukcě sě zhutněním ž hrubého kameniva frakce i 6 áz 32 f 

imro. L. 
m3 i 14,448Í 456,001 6 588,29ÍCSÚRS2016 01 1 

PP 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 

PP 
16 - 32 mm 

Poznámka k souboru cen: 

PSC 
1. Ceny slouží pro oceněni násypů pod základově konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. 
Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře 
zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

w "mezi základy"(63,19+4,38+1,79)*0,2 13,872 

w "schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,2 0,576 

w Součet 14,448 

\ 24 l K Í273321311.V01 iZákladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 \ m3 i 16,732Í 1 987,00Í 33 246,481 í 

PP 
základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20 

P 
Poznámka k položce: 
ztratné na dodávce betonové směsy je započítané ve výši 10% zdůvodu ztížených podmínek 

transportu. 

W "deska"104,19*0,15 15,629 
w 'anglické dvorky"(4,1 +2,9)*1,05*0,15 1,103 
w Součet 16,732 

in 273351215 ; Zřízení bednění stěn základových desek 1 m2 \ 6,660Í 187,00Í 1 245,42|CSÚRS2016 01 I 

PP 
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, r/hách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení 

w '•deska"16,6*0,3 4,980 

vv "anglické dvorky"(4,1+2,9+1,05*4)*0,15 1.680 



\ PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

m 

„ rr-Ti/i Cenová ; Cena celkem [CZK] ^ = 
soustava ; 

W Součet 6,660 

i i K 

PP 

W 

w 

w 

1273351216 

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených Jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění 

"deska"16,6*0,3 

"anglické dvorky"(4,1 +2,9+1,05*4)*0,15 

Součet 

4,980 

1,680 

6,660 

i 27 i K Í273362021 IVýztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari j t : 1,207Í 19 564,00j 23 613,75ÍCSÚRS2016 01 | 

PP 

PSC 

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
h'oznamKa K souDoru cen: 
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

w 

w 

w 

"deska"104,19*2*0,00444*1,2*1,08 

"anglické dvorky"(4,1+2,9)*1,05*2*0,444/1000*1,2*1,08 

Součet 

1,199 

0,008 

1,207 

i 28 i 

pp 

p 

w 

w 

Í274321311.V01 Izákladové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 i 

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20 

Poznámka k položce: 
ztratně na dodávce betonové směsyje započítané ve výši 10% zdůvodu ztížených podmínek 

transportu. 

"základové pasy"23,2*0,85*0,65+9,5*0,85*0,65+(18-4,4)*0,85*0,75 

Součet 

m3 i 26,737j 

26,737 

26,737 

2 145,00j 57 350,87Í i 

pp 

w 
w 

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení 

"základové pasy"(23,2+(9,5+18-3,6)*2)*0,9 

Součet 

63,900 

63,900 

pp 

w 
w 

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených Jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění 

"základové pasy"(23,2+(9,5+18-3,6)*2)*0,9 

Součet 

63,900 

63,900 

i 31 i K Í274362021 íVýztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari ; t i 0,542Í 19 874,001 10 771,71ÍCSÚRS2016 01 j 

pp 

PSC 

w 
w 

Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
HoznamKa K souDoru cen: 
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibově nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

"základové pasy"(23,2+9,5+18-3,6)*2*0,00444*1,2*1,08 

Součet 

0,542 

0,542 

i 32 1 ^ \ 1275321411.V01 jZákladové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 i m3 i 5,184Í 2 154,001 11 IĎĎJ-íj 

pp Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25 

p 
Poznámka k položce: 
ztratně na dodávce betonově směsy je započítané ve výši 10% zdůvodu ztížených podmínek 

transportu. 

'.'natkvll-R'I.R'n.fi*? 



i PC typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 
w Součet 5,184 

i i K Í275351215 IZřízení bednění stěn základových patek 1 m2 I 12,960! 154,00| 1 995,84|CSÚRS2016 01 

PP 
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně pnmé nebo zalomené ve 

PP 
volných nebo zapařených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr znzem' 

W "patky"(1,8+1,8r2*0,9*2 12,960 

W Součet 12,960 

i 34 i K 1275351216 jOdstranění bednění stěn základových patek ] m2 1 12,960Í 25,00Í 324,00;CS ÚRS2016 01 

PP 
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně pnmé nebo zalomené ve 

PP 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně pnpadných vzpěr odstranění 

W ••patky"(1,8+1,8)*2*0,9*2 12,960 

w Součet 12,960 

i 35 j K Í275361821 i Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) 1 t i 0,061 i 29 568,00Í 1 803,65|CSÚRS2016 01 

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) 
HoznamKa K souDoru cen: 

PSC 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

w "patky-hl."2*1 Ď-O.OOl 578*1,08 0,055 
w "patky-tř"1,05*8*0,000617*1,08 0,006 
w Součet 0,061 

i 36 i x i275362021 iVýztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t \ 0,075i 19 874,00Í 1 490,55ÍCS ÚRS2016 01 

PP výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
FoznamKa k souooru cen: 

PSC 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

w "patky"1,8*1,8*0,00444*1,2*1,08*2*2 0,075 
w Součet 0,075 

i 37 i K Í275-001 [Příplatek za zaoblení bednění základových pasů o vnitřním průměru přes 5 do 15 m ; m2 i 25,920j 74,00! 1 918,08j 

w "základové pasy"(18-3,6)*2*0,9 25,920 
w Součet 25,920 

i 38 i K Í279113131.V01 
IZákladová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C | 

Í16/20 i 
m2 i 47,205Í 321,OOl 15 152,81 i 

PP 
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 

PP 
prostředí (XO, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm 

w "pnzdívka"16*2,2+1,45*2,1 38,245 
w "anglické dvorký'(4,1+2,9+1,05*4)*0,8 8,960 
w Součet 47,205 

i 39 i K i 279113132.V01 
IZákladová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. Ci 
116/20 i 

m2 i 6,763 i 555,001 3 753,47Í 

PP 
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 

PP 
prostředí (XO, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm 

Poznámka k položce: 
P ztratné na dodávce betonové směsy je započítané ve výši 10% zdůvodu ztížených podmínek 

transportu. 

W "schodiště - hlavní budova"2,6*2+1,25*1,25 6,763 
W Snucc. '.,763 

i 40 i K I 279361821 1 Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505 1 i 0.280; 79 874,00; a 361./2ÍC5 ÚRS 2016 01 ; 



PC Typ 

pp 

Kód 

w 
w 
w 
w 

Popis MJ Množství 

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

Poznámka k položce: 
Výztuž schodišťových zídek pro sníženi schodiště v hlavni budově d lOmm 4x vodorovně + d 10mm 
4x svisle 
Výztuž zdiva ochranné přizdivky obvovového zdiva a anglických dvorků d10mm 4x vovorovně + 
d10 4x svisle 

"schodiště - hlavní budova"(1,83*2+1,25*1,25)*8*0,617/1000*1,08 

"přizdívka"(16*2,2+1,45*2,1 )*8*0,617/1000*1,08 

"anglické dvorky"((4,1+2,9+1,05*4r0,8r8*0,617/1000*1,08 
Součet 

0,028 

0,204 

0,048 

0,280 

J.cena 

...ICZKl.. 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

D 3 
D 31 

41 i K Í310201112 
"pp 

PSC 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

42 i K Í311238315 

PP 

Svislé a kompletní konstrukce 
Zdi pozemních staveb 

Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru přes 5 do 15 m m3 

Pňpiatek za zaoblení zděného zdiva o vnitrním poloměru půdorysu přes 5 do 15 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. Zdivo o vnitřním poloměru přes 15 m se oceňuje jako rovné. 

"zdivo obvodové" 

"1 .PP"15,15*3,1-(2,775+1,85r0,75-1,2*2,27 

"1.NP"15,15M,65-(10+ir2,3 

"2.NP"15,15*3,95-(10+ir2,3 

"anglické dvorky" 

"ZB tvárnice"(4,1+2,9rO,8*0,15 

"atika"15,2*0,5*0,3 

Součet 

123,583*0,38 'Přepočtené koeficientem množství 

jZdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC 

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku klasické na maltu 
MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm 

Poznámka k položce: 
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. 
Tato 

plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 
3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů 

kótovaných ve výkresech. Pří zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje 
o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí 
betonových 

a železobetonových. 
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 
5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, 
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892.. 

ml 

46,962 

40,772 

45,148 

34,543 

0,840 

2,280 

123,583 

18,420 

125,00 

544 539,94 
435 516,11 

5 870,25ÍCSÚRS2016 01 

541,00: 9 965,22:CS URS 2016 01 

W 

W 

"1.PP"1,1*3,1 

"1.NP"1,1*3,1 

3,410 

3,410 



PC Typ Kód Popis MJ Množství ^[^CZK]^ celkem [CZK] sous]^^^^^ 

w 
w 
w 

43 i K 

pp 

311238421 

W 

w 

44 i K 

PP 

311238318 

"2.NP"1,1*3,1 
"atika"(2,75+7,25+6,38)*0,5 

Součet 

jZdivo nosné vnější tl 440 mm pevnosti P 10 na MC 

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, 
pevnost cihel P8, Pí O, tl. zdiva 440 mm 

Poznámka k položce: 
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých í šikmých. 
Tato 

plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 
3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů 

kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje 
o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí 
betonových 

a železobetonových. 
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 
5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, 
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení pnslušnýmí cenami 311 23-892.. 

"okno schodiště"2,5*14,3 

Součet 

iZdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC i 

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitrní, spojené na pero a drážku klasické na maltu 
MVC, pevnost cihel Pí 5, tl. zdiva 300 mm 

Poznámka k položce: 
1. Množství jednotek se určuje vm2 plochy konstrukce. 
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. 
Tato 

plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 
3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů 

kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje 
o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí 
betonových 

a železobetonových. 
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 
5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, 
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892.. 

ml 

3,410 

8,190 

18,420 

35,750 1 154,00 41 255,50iCS URS2016 01 

m2 

35,750 

35,750 

57,678 874,00! 50 410,57iCS URS 2016 01 

W 

W 

W 

W 

W 

"1.PP"15,05+8 

"1.NP"15,05-1,35*2,85 

"2.NP"15,05-1,35-2,85 

"atika"{15,2+3,7+6,25r0,5 

Součet 

23,050 

11,203 

10,850 

12,575 
57,6/8 



ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

mi 

Cenová i 
Cena celkem [CZK] ^ • 

soustava • 

1 45 i K 311238714 IZdivo nosné vnější tepelně izolační tl 380 mm U = 0,23 W/m2K 1 m2 j 234,517: 1 154,001 270 632,62jCSÚRS2016 01 í 

Zdfvo nosné Jednovrstvé z dhe! děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku na maltu 
tepelně izolační TM, součinitel prostupu tepla U = 0,23, tl. zdiva 380 nnm 

Poznámka k položce: 
1. Množství jednotek se určuje v mZ plochy konstrukce. 
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. 
Tato 

plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 
3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů 

kótovaných ve výkresech. Pří zalomeném ostěni oken a balkónových<lveň se šířka zmenšuje 
o 100 mm. 

P c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí 
betonových 

o železobetonových. 
4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -8911 a -8912 v m délky kapes obvodového 
zdiva, 

-8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 
5. V cenách jsou započteny j náklady na doplňkově cihly. 
6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti 
neomítnutého 

zdiva. 

W 

W 

W 

W 

W 

"zdivo obvodové" 

"1.PP"(6,075+15,15+3,66+2,2r3,1-(2,775+1,85r0,75-1,2*2,27-2,15*3,1 

"1.NP"(6,075+15,15+3,66)*4,65-(10+1)*2,3 

"2.NP"(6,075+15,15+3,66)*3,95-(10+1 )*2,3 

Součet 

71,106 

90,415 

72,996 

234,517 

46; K 1311238906 IPříplatek k zdivu 2 cihel děrovaných tl 380 mm za tepelně izolační maltu ; m2 j 234,517; 10,00; 2 345,17:CS ÚRS 2016 01 IPříplatek k zdivu z cihel děrovaných tl 380 mm za tepelně izolační maltu 

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití 
malty tepelně izolační TM v ložných spárách tl. zdiva 380 mm 

"zdivo obvodové" 

"1.PP"(6,075+15,15+3,66+2,2)*3,1-(2,775+1,85)*0,75-1,2*2,27-2,15*3,1 

"1 .NP"(6,075+15,15+3,66)*4,65-(10+1 )*2,3 

"2.NP"(6,075+15,15+3,66r3,95-(10+1 )*2,3 

Součet 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

71,106 

90,415 

72,996 

234,517 

47 ; K ;311238912 
;Výplň kapes obvodového zdiva typu THERM extrudovaným polystyrenem lepeným do 

idrážky 
74,650; 41,00: 3 060,65ÍCSÚRS2016 01 

W 

W 

W 

W 

W 

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních výplň kapes obvodového zdiva typu 
THERM (z děrovaných cihel) extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm lepeným do drážky 

"zdivo obvodové" 

"1.PP"(2,775+1,85+0,75*2)*2 

"1.NP"(10+1+2,3*2)*2 

••2.NP"(10+1+2,3*2)''2 

Součet 

12,250 

31,200 

31,200 

74,650 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK], 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 
w ••P8"1 1,000 

w Součet 1,000 

49 1 K 317168132 i Překlad keramický vysoký v 23, 3 cm dli 50 cm : kus i 13,000| 326,001 4 238,00ÍCSÚRS2016 01 

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výsky 23,8 cm, délky 
150 cm 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou 
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání 
příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, 
aby vzdálenost mezí podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny f náklady na: a) očištění podkladů 
pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení 
překladu do vodorovné polohy a začištěni vytlačené malty, b) dodání vnitřního 
keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně 
izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

P5C tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 
16120; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží 
stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé 
světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -
83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci 
v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) 
dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se 
určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky 
do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 
mm na každé straně překladu. 

W "1.PP" 

W "P1"5 5,000 

W "1.NP" 

W "P5"4 4,000 

W "2.NP" 

W "P5"4 4,000 

50: K :317168133 jPřeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm \ kus ; 8,000: 457,00: 3 656,00:CS ÚRS 2016 01 

PP 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 
175 cm 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
^ [CZK] _ _ 59£stwa. 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny í náklady na: aj 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou 
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začíštěni vytlačené malty, b) dodání 
příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, 
aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištěni podkladů 
pod překladem a jeho navlhčeni vodou, rozprostřeni malty pod ložnou plochu, osazeni 
překladu do vodorovné polohy a zaČištěni vytlačené malty, b) dodání witřního 
keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné ^ délky, včetně 
izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

PSC tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 
16120; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží 
stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepřeni zespodu v celé 
světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -
83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci 
v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) 
dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se 
určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky 
do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 
mm na každé straně překladu. 

w "1.NP" 
w "P6"4 4,000 
w "2.NP" 
w "P6"4 4,000 
w Součet 8,000 

51 K 317234410 iVyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,984 3 214,00 6 376,58|CS ÚRS 2016 01 

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu lze použít i pro nadezdivku nad nosníícy pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství 
jednotek se určuje v mS objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky 
(rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky 
nosníku. 3. Píentovdnř ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 
346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. 

W "1.PP" 
W '•P2"1,5 1,500 
W "P3"1,5 1,500 
W "1.NP" 
W "P3"1,5 1,500 
W "P4"1,5 1,500 
W "P7"1,7 1,700 
W "2.NP" 
W '•P3-1,5 1,500 

W "pri,7 1,700 

W "3.NP" 
W "P3"1,5 1,500 

Součet , : 



PC Typ 

vv 

Kód Popis 
,, J.cena ^ Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

12,£0,£0,2 

iVálcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů : 

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. 

"1.PP" 

"P2"1,5*4 

••P3"1,5*3 

"1.NP" 

"P3"1,5*3 

"P4"1,5*4 

"P7"1,7*4 

"2.NP" 

"P3"1,5*3 

'•P7"1,7'4 

"3.NP" 

"P3"1,5*3 

Součet 

43,6*26,2/1000*1,08 

ÍTepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm j 

Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm 

"1.NP" 

"P5"1,5 

'•P6"1,75 

"2.NP" 

"P5"1,5 

"P6"1,75 

Součet 

ÍTepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm ; 

Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm 

"1.PP" 

"P2"1,5 

"P3"1,5 

"1.NP" 

"P3"1,5 

"P4"1,5 

"P7"1,7 

"2.NP" 

"P3"1,5 

"P4'1,7 

"3.NP" 

"P3"1,5 

Součet 

12,4*0,2 

iVyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním 

Vyrovnání nerovr 

1,984^ 

1,234Í 29 562,ooi 52 i K pí 7944323 

PP 

P5C 

W 

W 

W 
W 

W 

W 

W , 

W 

W 
W 

w 
w 
w 
w 

K Í317998113 

"pP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

I 53 

i 54 i K 1317998123 

PP 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

55 ; K i319202321 

PP 

36 479,51 iCSURS 2016 01 

m2 

6,000 

4,500 

4,500 

6,000 

6,800 

4,500 

6,800 

4,500 

43,600 

1,234 

6,500i 

1,500 
1,750 

1,500 
1,750 
6,500 

2,480 i 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

1,700 

1,500 

1,700 

1,500 

12,400 

2,480 

38,001 247,00iCS URS 2016 01 

198,00: 491,04ÍCSURS2016 01 

m2 1,500i 156,00 234,00:'CS URS 2016 01 

avrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tL přes 30 do 80 mm 



ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZE. 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 

p 

w 
w 

Poznámka k položce: 
přízdívka ostěni 50mm 

"dveře přístavba tělocvičny"3*0,5 

Součet 

1,500 

1,500 

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 34 742,57 

i 56 i K P30321710.2 jSloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže 1 m3 1 1,701 i 3 987,001 6 781,89; i 

FP 

P 

w 
w 

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 35/45 

Poznámka k položce: 
V položce je i započítáno zvýšeně ztratné ve výši 25% v dodávce betonově směsi z důvodu 
stižených manipulačnich podmínek. Jedná s zejměna o zbytky v transportních potrubích atd. 

"SL1"(2,75+3,35+3,35)*0,3*0,3*2 

Součet 

1,701 

1,701 

! 57 i K Í331351101 IZřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m ; m2 i 22,680Í 351,001 7 960,68ÍCSÚRS2016 01 1 

PP 

w 
w 

Bednění hranatých pilířů, ránnových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) 
0 výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení 

"SL1"(2,75+3,35+3,35)*(0,3+0,3)*2*2 

Součet 

22,680 

22,680 

pp 

w 
w 

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) 
0 výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění 

"5L1"(2,75+3,35+3,35)*(0,3+0,3)*2*2 

Součet 

22,680 

22,680 

i 59 i K Í331361821 i Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 1 t i 0,651 i 29 851,OO! 19 433,00ÍCSÚRS2016 01 I 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých 
(odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

"SLI-hl." 

"3"2*8M,3*2,46/1000*1,08 

"4"118*1,15*0,617/1000*1,08 

"5"2*8*5,85*2,46/1000*1,08 

"6"2*8*4,75*1,57/1000*1,08 

Součet 

0,183 

0,090 

0,249 

0,129 

0,651 

D 34 Stěny a příčky 74 281,26 

i 60 i K Í340238225 iZazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel P+D tl 300 mm 1 m2 i 11,250Í 987,00| 11 103,75ksÚRS 2016 01 j 

PP 

w 

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami P+D, pevnosti P15, 
tl. stěny 300 mm 

"hlavní budova"1,5*2,5*3 11,250 

Ul I K i 340239225 iZazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel P+D tl 300 mm ; m2 i 13,290Í 989,00Í 13 143,81 IcSÚRS 2016 01 j 

PP 

W 

w 

w 

w 

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami P+D, pevnosti P15, tl. 
stěny 300 mm 

"okna" 

1,2*2,5*2 

0,9*1,35*6 

Součet 

6,000 

7,290 

13,290 



IpČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK], 

Cena celkem [CZK] Cenová | 
soustava i 

i 62 i K Í342248312 : Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC i m2 i 27,751 i 415,00; 11 516,67ÍCSÚRS2016 01 \ 

w 
w 
w 

w 

"1. PP"(0,7+1,2)*2,7+1,675*3,75 

••1.NP"(0,7+1,2)*4,65 

"2.NP"(0,7+1,2)'3,95 

Součet 

11,411 

8,835 

7,505 
27,751 

1 63 i K Í342248313 jPříčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC i m2 i 17,572Í 510,00Í 8 961,72ÍCSÚRS2016 01 i 

PP 
Příčky jednoduché z cihel děrovanýchspojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, 
pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm 

P 
Poznámka k položce: 
1. Množství jednotek se určuje v ml plochy konstrukce. 

W 
W 

W 

W 

"1.PP" 

•'1.NP" 

"2.NP"(2,14+2,82)*3,95-1*2,02 

Součet 

17,572 

17,572 

PP 

W 

W 
W 
W 
W 
w 
w 

Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm 

"115" 

"1.PP"0,7+1,2+1,675 

"1.NP"0,7+1,2 

••2.NP"0,7+1,2 

"140" 
"2.NP"2,14+2,82 

Součet 

3,575 

1,900 

1,900 

4,960 

12,335 

i 65 i K |342291121 jUkotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami ; m i 34,050i 54,001 1 838,70ÍCSÚRS2016 01 í 

PP 

W 
W 
W 
W 
W 

-W 
W 

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné 

"115" 

"1.PP"2'2,7+2*3,75 

"1.NP"2*4,65 

"2.NP"2*3,95 

"140" 
"2.NP"1*3,9S 

Součet 

12,900 

9,300 

7,900 

3,950 

34,050 

i 66 i K i Í342291131 jUkotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami : m i 3,950Í 65,00Í 256,75ÍCSÚRS2016 01 í 

PP 

W 
W 
W 

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové 

"140" 

"2.NP"1*3,95 

Součet 

3,950 
3,950 

i 67 i K i 345321414 iZídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25 i m3 i 2,344| 2 547,OOi 5 970,17ÍCS ÚRS 2016 01 i 

pp zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 20/25 

p Poznámka k položce: 
V položce je i započítáno zřízeni pnčného sklonu hlavy atiky 1:10. 

W "ukončení zdiva anglických dvorků" 

W "anglické dvorky"(4,1+2,9+1,05M)*0,3*0,1 0,336 

w "ukončení zdiva atik" 



i PC typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
rCZK] 

- ,, Cenová ; 
Cena celkem [CZK] ^ = 

soustava • 
w 
w 
w 

"atika 240"(2,75+7,25+6,38)*0,24*0,175 

"atika 300"(15,2+3,7+1,45)*0,3*0,175+(6,25-1,45)*0,3*0,175 

Součet 

0,688 

1,320 

2,344 

i 68 1 K Í345351101 
iZřfzení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních ; 

Iplnostěnných í 
m2 i 25,284Í 235,00; 5 941,74;CSÚRS2016 01 1 

PP 

W 
w 
w 
w 
w 
w 

Bedněni atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně zalomených, 
vodorovných nebo stoupajících plnostěnných zinzení 

"ukončení zdiva anglických dvorků" 

"anglické dvorky"(4,1+2,9+1,05*4)*0,3*2 

"ukončení zdiva atik" 

"atika 240"(2,75+7,25+6,38)*0,3 

"atika 300"(15,2+3,7+1,45r2*0,3+(6,25-1,45)*0,3 

Součet 

6,720 

4,914 

13,650 

25,284 

i 69 1 K i345361821 
jVýztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí i 

ho 505 1 
t 1 0,207Í 39 562,OOÍ 8 189,33ÍCSÚRS2016 01 1 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 

"ukončení zdiva anglických dvorků" 

"anglické dvorky"(4,1+2,9+1,05*4)*0,617/1000*2*1,1*1,08 

"ukončení zdiva atik" 

"atika 240" 

"hl. výztuž"(2,75+7,25+6,38)*4'0,888/1000*1,ri,08 

"třmínky po 200mm"(2,75+7,25+6,38)*5*0,222/1000*0,7*1,1*1,08 

"atika 300" 

"hl. výztuž"(15,2+3,7+1,45)*4*0,888/1000*1,1 *1,08 

"třmínky po 200mm"(15,2+3,7+1,45)*5*0,222/1000*0,8*1,1*1,08 

Součet 

0,016 

0,069 

0,015 

0,086 

0,021 

0,207 

i 70 i K i346244381 jPlentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami ; m2 i 2,480i 399,00j 989,52ksÚRS2016 01 | 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Pientování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 

"1.PP" 

"P2"1,5 

"P3"1,5 

"1.NP" 

"P3"1,5 

"P4"1,5 

"P7"1,7 

"2.NP" 

"P3"1,5 

"P7"1,7 

"3.NP" 

"P3"1,5 

Součet 

l2.-<'0.2 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

1,700 

1,500 

1,700 

1,500 

12,400 

z./.so 

i 71 1 K i 346271112 iPřizdívky izolační tl 140 mm z cihel betonových dl 290 mm i m2 8,480! 659,OOÍ 5 588,3;ÍCS URS 2016 01 f 

PP 
Přizdívky izolační a ochranné z cihel nepálených se zatřenou cementovou omítkou z malty MC pro 
omítky 0 tl. 20 mm pod izolaci včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou na 
cementovou maltu MC 5 až MC 10 z cihel betonových 290x140x65 mm tl. 140 mm 



|PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkenn [CZK] Cenová 

soustava 

I 72 

P 

W 

W 

i K 1346971122 

Poznámka k položce: 
Vnitřní obezdívka izolace proti vodě anglick^tch dvorků. 

"anglické dvorky"(3,8+2,6+1,05*4)*0,8 

pzolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm 1 m 

8,480 

i 11,635Í 30,00! 349,05iCSÚRS2016 01 

PP 

W 

w 

w 

w 
w 

w 

w 

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky 
jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže 
malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm 

"115" 
"1.PP"0,7+1,2+1,675 

"1.NP"0,7+1,2 

"2.NrO,7+1,2 
"140" 
"2.NP"2,14+2,82-0,7 

Součet 

3,575 
1,900 
1,900 

4,260 
11,635 

i 73 

i 74 

D 

D 

! K 

PP 

i M 

4 
41 

kli121232 

Í5934Í7340.M3Í 

Vodorovné konstrukce 

Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 

jMontáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm \ 

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěmé konstrukce, 
na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm 

Ideska stropní vylehčená PZD 179129/9 V5 179x29x9 cm i 

kus 

kus 

1 7,000= 

i 7,0001 

145,00: 

399,00 i 

625 189,49 
615 678,96 

1 015,00!CSÚRS2016 01 

2 793,00 \ 

W 

W 

"strop 1.PPV 

Součet 

7,000 

7,000 

i 75 i K Í411121243 IMontáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm \ kus i 12,000; 164,001 1 968,00ÍCSÚRS2016 01 j 

PP 
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěmé konstrukce, 
na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm 

i 76 i M Í5934173S0.V01 ideska stropní vylehčená PZD 209/29/9 V5 209x29x9 cm \ kus i 12,000 i 478,00 \ 5 736,00 i 

PP 

W 

W 

Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní vylehčené 
(H=90mm, P- 3 kN/m2) PZD 209/29/9 V3 209 x 29 x 9 

"strop 1.PP"12 

Součet 

12,000 

12,000 

: 77 1 K Í411168242. V21 
:Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN ; 

;62,5 cm 1 
m2 i 36,7901 1 548,OOi 56 950,92! 

PP 

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 25/30-XC1 -Cl a svařované sítě kari 6/100/100 při osové 
vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků 
délky přes 2 do 3 m 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
rcZK] •• •• soustava 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodání a osazeni stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou 
maltou, 

b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, 
c) dodání a osazení svařované sítě karí 6/100/100, 
d) zaliti konstrukce betonem C 25/30-XC1-CI včetně jejiho navlhčení a ošetřování betonu až do 

zatvrdnutí, ztratné 10% zdůvodu ztížených podmínek transportu. 
e) provizorní podepřeni nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 
- nosniky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, 
- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepřeni ve třetinách rozpětí, 
- nosniky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí'; 
- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 

2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy pnpadných příčných žeber se od 
plochy 

stropu neodečítají. 

W 

W 

W 

W 

78 411168243. V21 

PP 

"1.PP"3,21 

"1.NP"3,21+13,58 

"2.NP"3,21+13,58 

Součet 

iStrop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 

"•62,5 cm 
m2 

3,210 

16,790 

16,790 

36,790 ^ 

52,620Í 1 548,00! 81 455,76: 

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolítnění konstrukce z betonu C 25/30-XC1-CI a svařované sítě kari 6/100/100 při osové 
vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků 
délky přes 3 do 4 m 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodáni a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou 
maltou, 

b) dodáni a osazeni stropních vložek /AIAKO, 
c) dodáni a osazeni svařované sitěvkari 6/100/100, 
d) zalití konstrukce betonem C 25/30'XC1-CI včetně jejího navlhčeni a ošetřování betonu až do 

zatvrdnuti, ztratné 10% zdůvodu ztížených podmínek transportu. 
e) provizorní podepřeni nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 
- nosniky délky od 2,25 do 3,75 m podepřeni v polovině rozpětí, 
- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepřeni ve třetinách rozpětí, 
' nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, 
- nosniky délky přes 7,25 m podepřeni v pětinách rozpětí. 

2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných pnčných žeber se od 
plochy 

stropu neodečítají. 

w "1.PP"21,57+18,18+4,25 44,000 
w "1 .NP"4,31 4,310 
w "2.NP"4,31 4,310 
w Součet 52.620 

1 79 i K Í411168244.V21 
jStrop keramický tl 25 cm z vložek 

:62,5 cm 

lAlAKO a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN j 
m2 j 76.9601 1 598,00Í 122 982.08/ 



PC Typ Kód Popis 

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 25/30-XC1-CÍ a svařované sítě kari 6/100/100 při osové 
vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků 

délky přes 4 do 5 m 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou 
maltou, 

b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, 
c) dodání a osazení svařované sítěvkarí 6/100/100, 
d) zalití konstrukce betonem C 25/30-XC1-CI včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do 

zatvrdnutí, ztratné 10% zdůvodu ztížených podmínek transportu. 
P e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 
- nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, 
- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, 
' nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, 
- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 

2. /Anožství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žeber se od 
plochy 

stropu neodečítají. 

"1.PP"S,14 

"1.NP"8,14+26,27 

"2.NP"8,14+26,27 

Součet 

IStrop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 

Í62,5cm 

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníkůvčetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 25/30-XC1-CI a svařované sítě 6/100/100 pn osové vzdálenosti 
nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 
5 do 6 m 

W 
W 

W 

W 

80 411168245.V21 

PP 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou 
maltou, 

b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, 
c) dodání a osazeni svařované sítěvkarí 6/100/100, 
d) zalití konstrukce betonem C 25/30'XC1-CI včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do 

zatvrdnutí, ztratné 10% zdůvodu ztížených podmínek transportu. 
e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 
- nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, 
- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepřeni ve třetinách rozpětí, 
- nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, 
- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 

2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žeber se od 
plochy 

stropu neodečítají. 

W "1.PP"14,95 

W "1.NP"14,95 

W "2.NP"14,95 

.. J.cena ^ ,, Cenová 
MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 

m2 

8,140 

34,410 

34,410 

76,960 

44,850 1 548,00 69 427,80 

14,950 

14,950 

14,950 

z 209 



i 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena _ ,, Cenová ; 

Cena celkem [CZK] ^ = 
[CZK] soustava ; 

vv Součet 44,850 

81 j K 413321414 jNosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 i 13,014Í 3 125,00Í 40 668,75ÍCSÚRS2016 01 l 

PP 
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 
25/30 

P 
Poznámka k položce: 
V položce Je i započítáno zvýšené ztratné ve výši 25% v dodávce betonově směsi z důvodu 
stížených manipulačních podmínek. Jedná s zejména o zbytky v transportních potrubích atd. 

W "1.PP" 
w •'P1-1"0,3*0,65'6,1 1,190 
w "P1-2"0,3*0,65*6,8 1,326 
w ••P1-3"0,3*0,65*10,65 2,077 
w ••1.NP" 
w "P2-1"0,3*0,65*6,1 1,190 
w "P2-2"0,3*0,65*6,8 1,326 
w "P2-3"0,3*0,6*10,65 1,917 
w "1.NP" 
w "P2-1"0,3*0,55*5,75 0,949 
w "P2-2"0,3*0,55*6,8 1,122 
w •'P2-3"0,3*0,6*10,65 1,917 
w Součet 13,014 

I 82 I K 1413351107 

PP 

W 

W 

W 

W 
W 
W 

W 

W 
W 
W 

W 

W 
W 

83 I K Í413351108 

PP 

W 

W 

W 

W 

jZřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce 

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, 
neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení 

"1.PP" 

"P1-1"(0,3+0,4*2r5,1 
"P1-2"(0,3+0,4*2)*6,8 

"P1-3"(0,3+0,4*2)'10,65 
"1.NP" 

"P2-1"(0,3+0,4*2)'6,1 

"P2-2"(0,3+0,4*2)*6,8 

"P2-3"(0,3+0,6*2)*10,65 

"1.NP" 

"P2-1"(0,3+0,3*2)*5,75 

••p2-2"(0,3+0,3*2r6,8 

••P2-3"(0,3+0,6*2 )*10,65 

Součet 

m2 83,340; 

6,710 

7,480 

11,715 

6,710 

7,480 

15,975 

5,175 

6,120 
15,975 

83,340 

299,00 24 918,66jCSÚRS2016 01 

iOdstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 83,3401 20,00 1 666,80lCS URS 2016 01 

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, 
neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného 
odstranění 

"1.PP" 

"P1-1"(0,3+0,4*2)*6,1 

'•P1-2"(0,3+0,4*2r6,8 

"P1-3"(0,3+0,4*2ri0,65 

6,710 
7,480 

11,715 



J.cena Cenová : 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

[CZK], 
Cena celkem [CZK] 

soustava 
w "I.NP" 
w ••p2-1"(0,3+0,4*2r6,1 6,710 
w "P2-2"(0,3+0,4*2)*6,8 7,480 

w "P2-3"(0,3+0,6*2)'10,65 15,975 
w "I.NP" 

w "P2-1"(0,3+0,3'2r5,75 5,175 
w "P2-2"(0,3+0,3*2)*6,8 6,120 
w "P2-3"(0,3+0,6*2ri0,65 15,975 
w Součet 83,340 

84!  K 413351217 jZřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 kPa m2 1 84,360Í 321,ooi 27 079,56ÍCS ÚRS 2016 01 í 

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na > 

výměru ml půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa znzení 

W "l.PP" 

W "P1-1"1,2*6,1 7,320 

W "P1-2"1,2*6,8 8,160 
W "P1-3"1,2*10,65 12,780 

W "I.NP" 

w "P2-1"1,2'6,1 7,320 

w "P2-2"1,2*6,8 8,160 

w "P2-3"1,2*10,65 12,780 

w "1.NP" 
w "P2-1"1,2*5,75 6,900 
w "P2-2"1,2*6,8 8,160 

w "P2-3"1,2*10,65 12,780 

w Součet 84,360 

in co 

413351218 [Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 kPa | m2 i S4,360Í 20,00l 1 687,20(CS ÚRS 2016 01 1 

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí v^ky do 4 m, se zesílením dna bednění, na 
výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění 

w "l.PP" 
w "Pí-1"1,2*6,1 7,320 
w "P1-2"1,2*6,8 8,160 
w "Pí-3"1,2*10,65 12,780 
w "I.NP" 

_ w "P2-1"1,2*6,1 7,320 

w "P2-2"1,2*6,8 8,160 
w "P2-3"1,2*10,65 12,780 
w "I.NP" 
w "P2-1"1,2*5,75 6,900 
w "P2-2"1,2*6,8 8,160 
w "P2-3"1,2*10,65 12,780 
w Součet 84,360 

86 i K 413361821 jVýztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t 2,126; 29 563,001 62 850,94ÍCS ÚRS 2016 01 1 

výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, pruvLaků, rámových přích', 
PP ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 

stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

W "l.PP" 

W "výztuž celkem"(1,2098-0,472/1,08)*1,08 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cenová • 
Cena celkem [CZK] ^ • 

soustava : 
w 
w 
w 
w 
w 

"1.NP" 

"výztuž celkem"(1,035-0,421 /1,08)*1,08 

"2.NP" 

"výztuž celkem"(0,94-0,421/1,08)*1,08 

Součet 

0,697 

0,594 

2,126 

pp Obezdívka ztužujíciho věnce věncovkou pálenou včetně tepelné Izolace z pěnověho polystyrenu tl. 
70 mm oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm 

p 

w 
w 

Poznámka k položce: 
1. V cenách Jsou započteny náklady na navlhčeni podkladu a věncovek, pódmaltováni a kladeni 

věncovek na sraz včetně jejich dodáni bez promaltováni styčné spáry. 
2. Množstvi jednotek se určuje v m délky obezdivky. 

"okno schodiště"2,4*4 

Součet 

9,600 

9,600 

; Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v 150 mm bez tepelné izolace ; m 

pp Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, výška věnce 
150 mm 

p 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčeni podkladu a věricovek, podmaltováni a kladem 

věncovek na sraz včetně jejich dodáni bez promaltováni styčné spáry. 
2. Množství Jednotek se určuje v m délky obezdivky. 

w 
w 
w 
w 

"ukončení zdiva atik" 

"atika 240"2,75+7,25+6,38 

"atika 300"6,25-1,45 

Součet 

16,380 

4,800 

21,180 

i 89 1 K Í417238325 iObezdívka věnce oboustranná věncovkou v 150 mm bez tepelné izolace ; m i 20,350j 295,00Í 6 003,25ÍCS ÚRS 2016 01 j 

PP 
Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, oboustranná, výška věnce 
150 mm 

P 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčeni podkladu a věncovek, podmaltováni a kladení 

věncovek na sraz včetně Jejich dodáni bez promaltováni styčné spáry. 
2. Množstvi Jednotek se určuje v m délky obezdivky. 

w 
w 
w 

"ukončení zdiva atik" 

"atika 300"15,2+3,7+1,45 

Součet 

20,350 

20,350 

90 í K 1417238313 
iObezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 1 

170 mm ; 
m i 74,680Í 195,261 14 582,02ÍCSÚRS2016 01 1 

PP Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 
70 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm 

P 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčeni podkladu a věncovek, podmaltováni a kladeni 

věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltováni styčné spáry. 
2. Množstvi jednotek se určuje v m délky obezdivky. 



IPČ Typ Kód Popis  MJ Množstv í  Cena celkem [CZK] Cenová 
: [CZK] _ _ soustava 

w "?!PF 

W "V1-1"16,21+4,4+1,6+3,5 25,710 

W "1.NP" 

W "V2-1"16,21+4,4+1,6+2,275 24,485 

W "2.NF' 

W "V3-1"16,21+4,4+1,6+2,275 24,485 

W Součet 74,680 

: 91 j K 1417238323 íObezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace i m \ 58,3451 187,00j 10 910,52105 ÚRS 2016 01 

PP 
Obezdívka ztužujíciho věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, výška věnce 
přes 210 do 250 mm 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, p'bdmaltování a kladení 

věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 
2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. 

W "1.PP" 
w "V1-2"2,66+3,1+3,55+8,925+3,55+2,05+2,29 26,125 

w "1.NP" 
w "V2-2"2,66+4,375+2,275+6,8 16,110 

w •'2.NP" 
w "V3-r2,66+4,375+2,275+6,8 16,110 

w Součet 58,345 

i 92 i K Í417321515.V01 jztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 i ni3 i 8,809Í 2 985,00Í 26 294,87Í 

PP Ztužujíd pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 

Poznámka k položce: 
P ztratné na dodávce betonové směsy je započítané ve výši 10% zdůvodu ztížených podmínek 

transportu. 

W "1.PP" 
W "VI -1 "(16,21 +4,4+1,6+3,5)*0,3*0,25 1,928 

W "V1-2"(2,66+3,1+3,55+8,925+3,55+2,05+2,29r0,22*0,25 1,437 

W "1.NP" 
W "V2-1 "(16,21 +4,4+1,6+2,275)*0,3*0,25 1,836 
W "V2-2"(2,66+4,375+2,275+6,8)*0,22*0,25 0,886 
W "2.NP" 
W "V3-1"(16,21+4,4+1,6+2,275)*0,3*0,25 1,836 
W "V3-2"(2,66+4,375+2,275+6,8)*0,22*0,25 0,886 
W Součet 8,809 

93 1 K Ul7361821 jVýztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 i t i 1,3471 35 623,00Í 47 984,18ÍCSÚRS2016 01 

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

W "I.PP" 
W •'9"1,5*84*0,888/1000*1,08 0,121 

•'10"12*12*0,888/1000*1,08 0,138 
. .  "11"0,95*250*0,222/1000*1,08 0,057 

•'12"1,2-134*0,888/1000*1,08 0,154 

w •'13"0,8*9*0,222/1000*1,08 0,002 

w "I.NP" 
w '•9"1,5*72*0,888/1000*1,08 0,104 



: ^ 
1 Kód 

J.cena Cenová ! 
i PC Typ 1 Kód Popis MJ Množství 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] ^ 

soustava • 
W "10"12*10*0,888/1000*1,08 0,115 
W "11"0,95*200*0,222/1000*1,08 0,046 
w "12"1,2*134*0,888/1000*1,08 0,154 
w "13"0,8*9*0,222/1000*1,08 0,002 
w "2.NP" 
w "9"1,5*72*0,888/1000*1,08 0,104 
w "10"12*10*0,888/1000*1,08 0,115 
w "ir'0,95*200*0,222/1000*1,08 0,046 
w "12"1,2*134*0,888/1000*1,08 0,154 

w "13"0,8*9*0,222/1000*1,08 0,002 
w "přístavba tělocvična" 
w "okno schodiště"{2,8*4*0,617/1000*3+2,8*4*4*0,222/1000)*1,08 0,033 
w Součet 1,347 

i 94 i K j417321414.V01 jZtužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 \ m3 i 0,5521 2 989,00! 1 649,931 i 

pp Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 

Poznámka k položce: 
p ztratné na dodávce betonové směsy je započítané ve výši 10%zdůvodu ztížených podmínek 

transportu. 

w "okno schodiště prístavba"2,4*0,23*0,25*4 0,552 
w Součet 0,552 

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 9 510,53 

i 95 i K Í430321313.1 ^Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 i m3 1 1,51l| 3 025,00j 4 570,78! ! 

pp Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, pp 
podesty s nosníky tř. C 16/20 

Poznámka k položce: 
P ztratné na dodávce betonové směsy je započítané ve výši 10% zdůvodu ztížených podminek 

transportu. 

w "schodiště - hlavní budova" 
w "podkladní deska"2,4*1,8'0,15 0,648 
w "rameno"5,75*1,2*0,125 0,863 
VV Součet 1,511 

i 96 I K 1430362021 IVýztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari i t i 0,096! 19 562,00Í 1 877,95!CSÚRS2016 01 í 

pp výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných pp 
sítí z drátů typu KARI 

W "schodiště - hlavní budova" 
W "podkladní deska"2,4*1,8*3,03/1000*1,2*1,08 0,017 
W "rameno"5,75*1,2*4,44/1000*1,2*1,08*2 0,079 
W Součet 0,096 

97 i K i 431351121 iZřízení bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m j m2 i 7,560 i 385,OOÍ 2 910,60!CSÚRS2016 01 | 

w "schodiště - hlavní budova" 
w "rameno"14*1,2*0,45 7,560 
w Součet 7,560 

98 i K i 431351122 iOdstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m i m2 i 7,5601 20,001 151,20ÍCS ÚRS2016 01 í 

w "schodiště - hlavní budova" 
w "rameno"14*1,2*0,45 7,560 



J.cena , — , Cenová 
i PC Typ Kód Popis MJ Množství 

[CZKl 
Cena celkem [CZK] 

soustava 
w Součet 7,560 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 104 514,58 
D 61 Úprava povrchů vnitřních 216 659,55 

i 99 i K Í611111001 i Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění ; m2 1 83,340Í 10,00Í 833,40ÍCSÚRS2016 01 

PP 
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednících desek do 
roviny povrchu stropů 

w "1.PP" 
w "P1-r'(0,3+0,4*2)*6,1 6,710 
w "P1-2"(0,3+0,4''2)*6,8 7,480 
w "P1-3"(0,3+0,4*2)*10,65 11,715 
w "1.NP" 
w "P2-1"(0,3+0,4*2r6,1 6,710 
w "P2-2"(0,3+0,4*2)»6,a 7,480 
w "P2-3"(0,3+0,6*2)*10,65 15,975 
w "1.NP" 
w "P2-1"(0,3+0,3*2)*5,75 5,175 
w "P2-2"(0,3+0,3*2)*6,8 6,120 
w "P2-3"(0,3+0,6*2)*10,65 15,975 
w Součet 83,340 

o
 

o
 

1611111121 
IVyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo ; 

m2 i 83,340i 20,00Í 1 666,80ÍCS ÚRS 2016 01 i o
 

o
 

1611111121 
jželezobetonových i 

i 83,340i 20,00Í 1 666,80ÍCS ÚRS 2016 01 i 

w "l"pp" 
w "P1-1"(0,3+0,4*2)*6,1 6,710 
w '•P1-2"(0,3+0,4*2)*6,8 7,480 
w "P1-3"(0,3+0,4'2)*10,65 11,715 
w "1.NP" 
w "P2-1"(0,3+0,4*2)*6,1 6,710 
w "P2-2"(0,3+0,4*2)*6,8 7,480 
w "P2-3"(0,3+0,6*2)*10,65 15,975 
w "1.NP" 
w "P2-1"(0,3+0,3*2)*5,75 5,175 
w "P2-2"(0,3+0,3*2)*6,8 6,120 
w "P2-3"(0,3+0,6*2)'10,65 15,975 

^ w Součet 83,340 

hoi| K 1 1611121101 iZatření spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel j m2 i 219,3701 56,00Í 12 284,72|CSÚRS2016 01 í 

PP Zatřeni spár vnitiřiích povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stropů 

w "1.PP"3,21+21,57+18,18+4,25+8,14+14,95+5,78+2,37 78,450 
w "1.NP"3,21+13,58+4,31+8,14+26,27+14,95 70,460 
w "2.NP"3,21+13,58+4,31+8,14+26,27+14,95 70,460 
w Součet 219,370 

HO2Í K \ 611131101 iCementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně ( m2 i 219,370Í 45,00Í 9 871,65ÍCSÚRS2016 01 \ 

PP 
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postnk nanášený ručně 
celoplošně stropů 

w "1.PP"3,21+21,57+18,18+4,25+8,14+14,95+5,78+2,37 78,450 
w "1 .NP"3,21+13,58+4,31+8,14+26,27+14,95 70.'í60 

w "2.NP"3,21+13,58+4,31+8,14+26,27+14,95 70.460 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
rczKi 

Cena celkem [CZK] 
Cenová j 

soustava 1 
w Součet 219,370 

103| K Í611131111 i Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně i m2 i 83,340Í 32,00Í 2 666,8 SjCS ÚRS 2016 01 i 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek 
nanášený ručně stropů 

"1 PP" 
"P1-1"(0,3+0,4*2)*6,1 

"P1-2"(0,3+0,4*2)*6,8 

"P1-3"(0,3+0,4*2)*10,65 

"1.NP" 
"P2-1"(0,3+0,4*2r6,1 

••P2-2"(0,3+0,4*2)*6,8 

•'p2-3"(0,3+0,6*2ri0,65 
"1.NP" 

"P2-1"(0,3+0,3*2)*5,75 

"P2-2"(0,3+0,3*2)*6,8 

"P2-3"(0,3+0,6*2)*10,65 

Součet 

6,710 

7,480 

11,715 

6,710 

7,480 

15,975 

5,175 

6,120 

15,975 

83,340 

91,490; 104| K 1611142001 jPotažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty [ m2 154,181 14105,93ÍCSURS2016 01 

PP 

W 

W 

W 

W 
W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stropů 

"1.PP" 

"P1-1"(0,3+0,4*2)*6,1 

"P1-2"(0,3+0,4*2)*6,8 

"P1-3"(0,3+0,4*2ri0,65 

"PZD"5,78+2,37 

"1 .NP" 

"P2-1"(0,3+0,4*2)*6,1 

"P2-2"(0,3+0,4*2)*6,8 

"P2-3"(0,3+0,6*2)*10,65 

"1.NP" 

"P2-1"(0,3+0,3*2)*5,75 

"P2-2'(0,3+0,3*2)*6,8 

"P2-3"(0,3+0,6*2)*10,65 

Součet 

6,710 

7,480 

11,715 

8,150 

6,710 

7,480 

15,975 

5,175 

6,120 

15,975 

91,490 

105: K 1611311132 

PP 

W 

W 

W 

W 

w 

1061 K 1611321111 

jPotažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo 
osamělých trámů 

"1.PP" 

"P1-r'(0,3+0,4*2)*6,1 

••P1-2"(0,3+0,4*2)*6,8 

"PZD"5,78+2,37 

Součet 

IVápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných 

i nanášená ručně 

m2 22,340: 95,26: 2 128,11 ICSURS 2016 01 

m2 

6,710 

7,480 

8,150 

22,340 

162,490Í 132,00; 21 448,68ÍCSURS2016 01 

W 

W 

W 

"1.PP"21,57 

"1.NP"3,21+13,58+4,31+8,14+26,27+14,95 

"2.NP"3,21+13,58+4,31+8,14+26,27+14,95 

21,570 

70,460 

70,460 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Cenová ^ 
soustava 

w Součet 162,490 

Í107i K 1611321141 iVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně : m2 i 49,060Í 199,00Í 9 762,94ÍCS ÚRS2016 01 ! 

PP 

W 

W 

W 

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných 

"1.PP" 

"0.01"18,79+30,27 

Součet 

49,060 

49,060 

:108l K Í612131101 iCementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně i m2 j 591,1181 21,00i 12 413,48ÍCS ÚRS2016 01 j 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 
celoplošně stěn 

"okno schodiště"2,5*14,3 

"ostění"((1,2+2,3*2)*3+(1,2+1,5*2))*0,295 

"okna hist, budova" 

1,2*2,35*2 

0,9*1,35*6 

"Přístavba" 

"0.01"39*3,05+9,05*3,775-(0,9*1,97+(2,775+1,85)*0,75+2,15*3,1) 

"ostění"(1,2+2,7)*0,1+(2,775+1,85+0,75*2*2)*0,305+(2,15+3,1*2)*0,38 

"schodiště - hlavní budova"(6,64+3,49)*2+1,2*3,775+9,74*2,7 

"1.01"39,Q8*4,65-(0,9*2,85+(1,2+1,9+3,75*2)*2,3) 

"ostění"(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75*2+2,3*2*2)*0,305 

"2.01"28,03*3,95-(0,9*(1,97+2,5)+{1,2+3,75+1,9)*2,3) 

"ostění"(1,35+3*2r0,35+(1,2+1,9+3,75+2,3*2*2)*0,305 
"2.02-21,26*3,95-(0,9*1,97+3,75*2,3) 

"ostění"(3,75+2,3*2)*0,3 

Součet 

35,750 

6,372 

5,640 

7,290 

141,207 

5,889 

51,088 

154,777 

8,612 

90,941 

7,468 

73,579 

2,505 

591,118 

Il09; K I612143002.V01 jMontáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů i m 1 20,000Í 26,00i 520,001 i 

PP Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou 

P 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 5%. 
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňuji 
cenou 

629 99-1012 podle pňslušné plochy otvoru. 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

Doplňky stavební kovově profily pro omítky dilatační s dilatačním prvkem PVC pro rovné plochy, 
délky 300 cm pro vnější i vnitřní omítky č. 7007 pro omítky venkovní 12 mm 

"Hlavní budova"1,2+2,7*2 

"1.NP"1,35+2,85*2 

"2.NP"1,35+2,5*2 

Součet 

koeficientem množstvi 

6,600 

7,050 

6,350 
20,000 
22,000 

1111 K Í612143003.V01 jMontáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m 76,700Í 10,00í 767,00; 1 

Str z 209 



;PC Typ 

PP 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

...mi... Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou 

Poznámko k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytněho materiálu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 5%. 
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňuji 
cenou 

629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

hl3Í K Í612143004.V01 

PP 

Kontaktní zateplovací systémy pnslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s 
tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm 

"1.PP" 
"P1-1"2*6,1 
"P1-r2'6,8 
"1.NP" 
"P2-1"2*6,1 
"P2-2"2*6,8 
"I.NP" 
"P2-1"2*5,75 
"P2-2"2*6,8 
Součet 
76,7*1,05 'Přepočtené koeficiente jnnožství 

iMontáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) 

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty) 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytněho materiálu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 5%. 
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňuji 
cenou 

629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

12,200 
13,600 

12,200 

13,600 

11,500 
13,600 
76,700 
80,535 

48,025; 15,00; 720,38; 

\114i M 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

VV 

115Í K 

590514760 \profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m 50,426 \ 26,00 \ 1 311,08\CSURS2016 01 

Kontaktní zateplovací systémy pnslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní 
začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m 

Poznámka k položce: 
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 

"zdivo obvodové" 
"1.PP"2,775+1,85+0,75*2*2 
"1.NP"10+1+2,3*2*2 
"2.NP"10+1+2,3*2*2 
Součet 
48,025*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

I612143005.V01 iMontáž omítníkú plastových nebo pozinkovaných 

7,625 
20,200 
20,200 
48,025 
50,426 

93,225j 10,001 932.251 

PP 
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím omitniků 



1 

PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl... 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytněho materíálu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 5%. 
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují 
cenou 

629 99-1012 podle pnslušné plochy otvoru. 

116\ M 1553430220 \profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm ; m I 97,886 \ 13,39 \ 1 310,69\CSURS 2016 01 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

VY 

W 

W 

W 

W 

117i K 1612321121 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

1181 K 1612321141 

PP 

PSC 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

Doplňky stavební kovové profily pro omítky rohové profily délky 250, 275, 300 cm s úzkou kulatou 
hlavou 5,5 mm č. 4002 pro omítky vnitřní 12 mm 

"zdivo obvodové" 
"okna" 
"1.PP"2,775+1,85+0,75*2*2 
"1.NP"10+1+2,3*2*2 
"2.NP"10+1+2,3*2*2 
"schiodiště - hlavní budova"1,2+0,6*2 
"stěny" 
"1.PP"(2,15+3,1 )*2 
"1.NP"1,35+3,1*2+4,65*2 
"2.NP"1,35+3,1*2+3,95*2 
Součet 
93,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

jVápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

7,625 
20,200 
20,200 

2,400 

10,500 
16,850 
15,450 
93,225 
97,886 

m2 22,760; 124,00: 2 822,24|CS URS 2016 01 

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn 

"keramický obklad" 
"0.01"(1,2+0,6)*1,6 
"1.01 "(1,125+0,45+2,725+5,4)*1,6 
"2.01"(1,125+0,45)*1,6 
"2.02"1,15*1,6 
Součet 

iVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 

2,880 

15,520 
2,520 
1,840 

22,760 

568,3581 168,001 95 484,14;CS ÚRS2016 01 

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn 

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrově omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášená na pletivo se 
oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací 
vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

"okno schodiště"2,5*14,3 
"ostění"((1,2+2,3*2)*3+(1,2+1,5*2))*0,295 
"okna hist, budova" 
1,2*2,35*2 
0,9*1,35*6 
"Přístavba" 
"0.01" 

"0.0r'39*3,05+9,05*3,775-{0,9*1,97+(2,775+1,85)*0,75+2,15*3,1) 

35,750 
6,372 

5,640 
7,290 

141,207 



Í P Č  T y p  Kód Popis MJ Množství 

pp 

PSC 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

hl9| K Í612321141. P01 

W 

W 

w 
w 
w 
w _ 

!120Í K Í612321191 

m2 

1121: K 1613111001 

"ostenf(1,2+2,7)*0,1+(2,775+1,85+0,75*2*2)*0,305+(2,15+3,r2r0,38 
"keramický obklad"-(1,2+0,6)*1,6 
"schodiště - hlavní budova"(6,64+3,49)*2+1,2*3,775+9,74*2,7 
"1.01" 

"1.01"39,08*4,65-(0.9*2,85+(1,2+1,9+3,75*2r2,3) 
"ostění"(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75*2+2,3*2*2)*0,305 
"keramický obklad"- (1,125+0,45+2,725+5,4)*1,6 
"2.01" 

"2.01"28,03*3,95-(0,9*(1,97+2,5)+(1,2+3,75+1,9)*2,3) 
"osténí"(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75+2,3'2*2r0,305 
"keramický obklad"-(1,125+0,45)*1,6 
"2.02" 

"2.02"21,26*3,95-(0,9*1,97+3,75*2,3) 
"ostěm'"(3,75+2,3*2)*0,3 
"keramický obklad"-1,15*1,6 
Součet 

IVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - příplatek! 
jza zakřivení stěny ! 

Omítka vápenocementová vnitiŤiich ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn 

"Přístavba" 
"0.01"14,250*3,05-(2,775+1,85)*0,75 
"1.01"14,250*4,65-(1,2+1,9+3,75*2)*2,3 
"2.01"8,28*3,95-(1,2+3,75+1,9)*2,3 
"2.02"5,77*3,95-3,75*2,3 
Součet 

I Příplatek k vápenocementově omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky I 
iručně | 

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalsich i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn 

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro oceněni nanášeni omitek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije připlatek za 
každých dalšich i započatých 5 mm. 2. Omitky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 
oceňují cenami omitek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací 
vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

"okno schodiště"2,5*14,3*4 
"ostění"((1,2+2,3*2)*3+(1,2+1,5*2))*0,295 
"Přístavba" 
"schodiště - hlavní budova"(6,64+3,49)*2+1,2*3,775+9,74*2,7 
Součet 

_ _200,46*3 'Přepočtené koeficientem množství 

iUbroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění j m2 

Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednících desek do 
roviny povrchu pilířů nebo sloupů 

"SL1"(2,75+3,35+3,35)*(0,3+0,3)*2*2 
Součet 

IVyspravení lokální cementovou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů betonových nebo 
^železobetonových 

m2 

5,889 
-2,880 
51,088 

154,777 
8,612 

-15,520 

90,941 
7,468 

-2,520 

73,579 
2,505 

-1,840 
568,358 

112,995Í 

39,994 
41,883 
16,951 
14,167 

112,995 

601,3801 

J.cena 
....[CZK].... 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

143,000 
6,372 

51,088 
200,460 
601,380 

22,680Í 

20,00; 2 259,901 

23,00; 13 831,74;CSURS2016 01 

5,00; 113,40;CSURS2016 01 

PP 

W 

W 

Í122; K Í613111121 m2 

22,680 
22.680 

22,680Í 23.001 52I,64:CS URS 2016 01 

Str .1209 



i PC Typ Kód 

w 
w 

M23; K :613142001 

Popis 

"SL1"(2,75+3,35+3,35)*(0,3+0,3)'2*2 
Součet 

potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé \ 
ihmoty : 

.1.  11 -  1. -  J .cena -  ,,  . r- , , , .  Cenová 
MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] •• •• soustava 

m2 

22,680 
22,680 

22,680| 156,001 3 538,08:CSURS2016 01 

PP 

yv 
w 

D 62 

h24Í K Í621221011 

PP 

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů 

"SL1"(2,75+3,35+3,35)*(0,3+0,3)*2*2 
Součet 

Úprava povrchů vnějších 

iMontáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací 
itl do 80 mm 

Montáž kontaktního zatepleni z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější 
podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm 

m2 

22,680 
22,680 

1,1251 345,00| 

403 771,14 

388,13ÍCSÚRS2016 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevněni desek lepením a talířovými hmoždinkami, 
b) přestěrkováni izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužně tkaniny. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) dodávku desek tepelně izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratně 
lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečně povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou 
omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami těto části katalogu nebo 
příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. - keramickým obkladem; tyto se 
ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramická, 
c) osazeni lišt; tyto se ocení příslušnými cenami těto části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 
jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro 
podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 

Í125\ M \631515190 

PP 

W 

W 

w 

|126Í K 1622135001 

PP 

W 

w 

M27; K ;622135091 

PP 

W 

W 

Poznámka k položce: 
Systém KZS certifikovaný ve třídě A 

ideska minerální izolační ti. 50 mm 

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 
orientovaných vláken izolace stěn deska, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 
X 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 50 mm 

"římsa - spojovací krček hlavní budovy"2,25*0,5 
Soičet 

...|,_125*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

iVyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm 

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn 

"anglické dvorký'(3,8+2,6+1,05*4)*0,8 
Součet 

m2 

m2 

m2 
i Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 
Imm tl 
•Vy'rBWswTOTOVHBSii-pijaraaau-vngysiefiofflirawi^'Pfea'TmaBmvmuW'i'S'^mffi'PnpistBK 
k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou 

"anglické dvorký'(3,8+2,6+1,05*4)'0,8 
Součet 

1,1481 

1,125 
1,125 
1,148 

8,4801 

8,480 
8,480 

8,480; 

8,480 
8,480 

236,00 i 270,93 iCS URS 2016 01 

98,001 831,04|CS URS 2016 01 

io,ooi 84,80jCS URS 2016 01 



IpČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK], 

Cena celkem [CZK] Cenová | 
soustava 

1128; K Í622221121.V21 
IMontáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
1120 mm 

m2 1 155,487Í 355,ooi 55 197,891 j 

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm 

Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevněni desek lepením a talířovými hmoždinkami šroubovacími osazené zápustnou montáží 
včetně roznášecího talířku průměru 140mm, 

b) přestěrkování izolačních desek, 
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 8%, 
b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této Části 
katalogu nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části Á01 katalogu 
800-781 Obklady keramické, 

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 
3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v 

počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ksiml pro stěny. 
4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 
grafitového 

polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 
5. Systém KZS čertifikovaný ve třídě A 

1291 M \631515150 ideska minerální izolační tl.llOmm ! m2 l 167,9261 422,001 70 864,77 ICS ÚRS 2016 01 

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.). Izolace sten 
PP deska s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl.l20 mm. 

p Poznámka k položce: 
Mateňál bude certifikovaný v třídě A. 

W "oblouk"15,4*10,15 156,310 
W "rovné stěny"{3,7+1,45)''10,14 52,221 
W •'otvory"-(10+1,2-0,04M)*(2,3-0,04)*2 -49,901 
W "spojovací krček s hlavní budovou"-4,7+2,225*0,7 -3,143 
W , Součet 155,487 
W 155,487*1,08'Přepočtené koeficientem množství _ .J 

130^ K Í622221121 P01 jMontáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do | j ^01,709^ 24,00Í 2 441,02Í 
i j * i 120 mm - příplatek za zakřivenou stěnu i í ' i ' \ ' • 

PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm - pnplatek za zaknvenou stěnu 

Poznámka k položce: 

W "oblouk"15,4*10,15-4,7 151,610 
W "otvory"-(10+1,2-0,04*4^(2,3-0,04)^2 -49,901 
W Součet 101,709 



ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK], 

Cena celkem [CZK] Cenová ^ 
soustava i 

j131Í K : 1622121111 i Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene \ ml i 224,964Í 12,00! 2 699,57jCSÚRS2016 01 | 

PP 
W 
w 
w 
w 
vv 
w 

Zatření spár vnějších povrchů z tvárnic nebo kamene, cementovou maltou stěn 
"přístavba - nové zdivo" 
"oblouk"15,2*13,25-1,3*3,81 
"rovné stěny"(3,7+1,45+1,3)*13,25-(3,7+1,3)*3,1 
"otvory"-(10+1,2-0,04Mr(2,3-0,04)*2 
"spojovací krček s hlavní budovou"2,225'3,8 
Součet 

196,447 
69,963 

-49,901 
8,455 

224,964 

\^V^ K 1622131101 jCementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně \ ml i 280,934Í 22,00Í 6 180,55|CSÚRS2016 01 | 

pp 

vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postňk^nanášený ručně 
celoplošně stěn 

"hlavní budova + přístavba tělocvičny" 
"okno schodiště"2,5*14,3 
"okna hist, budova" 
1,2*2,35*2 
0,9*1,35*6 
0,9*1,35*6 
"přístavba - nové zdivo" 
"oblouk"15,2*13,25-1,3*3,81 
"rovné stěny"(3,7+1,45+1,3)*13,25-(3,7+1,3)*3,1 
"otvory"-(10+1,2-0,04*4r(2,3-0,04)*2 
"spojovací krček s hlavní budovou"2,225*3,8 
Součet 

35,750 

5,640 
7,290 
7,290 

196,447 
69,963 

-49,901 
8,455 

280,934 

h33Í K 1622131101 .V01 ^Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně ; m2 ; 324,370; 39,OOÍ 12 650,431 i 

pp 
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 
celoplošně stěn 
Suché omítkové směsi určené pro historické budovy ze slinutého cementu a vzdušného vyhašeného 
vápna v systému výrobce maltových směsí 

p 

w 
w 
W 

Poznámka k položce: 
viz. specifikace - Posouzeni stavu fasády Gymnázia Třebíč 

"Historická fasáda" 
"vnitroblok"! 54,13+44,55+125,69 
Součet 

324,370 
324,370 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-sílikonová nanášená ručně 
stěn 

"tl.120" 
"oblouk"15,4*10,15 
"rovné stěny"(3,7+1,45)*10,14 
"otvory"-(10+1,2-0,04*4)*(2,3-0,04)*2 
"spojovací krček s hlavní budovou"-4,7+2,225*0,7 
"ti. 100" 
"oblouk"13,5*1,33 
"otvory"-(1,8+2,775-0,04*4)*(0,75-0,04) 
Součet 

156,310 
52,221 

-49,901 
-3,143 

17,955 
-3,135 

1/0.107 

5 633.91 iCSÚRS 2016 01 / 



; PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
i [CZK] soustava 

pp Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 
b) přestěrkováni izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 
lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou 
omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu nebo 
příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. - keramickým obkladem; tyto se 
ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 
c) osazení lišt; tyto se ocení pnslušnými cenami této části katalogu. 3. V-cenách -1101 a -1105 
jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačnich zátek v počtu 9 ks/m2 pro 
podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 

P 

1136] M \283763540 

PP 

W 
W 
W 
W 
W 
W 

Poznámka k položce: 
Systém KZS certifikovaný ve třídě A 

\deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 100 mm 

Desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu izolační desky 1265 x 615 mm, 
lambda 0,034 W/m K 100 x 1250 x 600 mm 

Poznámka k položce: 
lambda=0,034 [W / m K] 

"oblouk-sokri 3,5*1,33 
"otvory"-(1,8+2,775-0,04Mn0,75-0,04) 
"spojovací krček - sokr2,115*1,2 
"dvorek od spojovacího krčku tělecvičny"1,45*1,2 
Součet 
19,098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

m2 19,480\ 

17,955 
-3,135 
2,538 
1,740 

19,098 
19,480 

357,00 i 6 837,48 ICS URS 2016 01 

1137-; K 1622211021.P01 
iMontáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm • 
: příplatek za zakřivenou stěnu 

m2 14,820: 54,00: 800,28: 

PP 

W 
W 
W 

Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm 
- příplatek za zakřivenou stěnu 

"oblouk-sol<("13,5*1,33 
"otvory"-(1,8+2,775-0,04Mr(0,75-0,04) 
Součet 

17,955 
-3,135 
14,820 

j138i K Í622222001 

PP 

PSC 

ŠMontáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální víny tl | 
ido 40 mm \ 

47,4151 98,261 4 659,00iCSURS2016 01 

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou 
nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) 
přestěrkováni izolačních desek, c) vloženi sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a 
dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné 
izolace; tyto se ocení ve specifikací; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení 
konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení 
příslušnými cenami této části katalogu nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
783 Nátěry. 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 
mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zatepleni. 



IPČ Typ Kód Popis ,,, ,, ^ , J.cena ^ ,, r/-r.,-, Cenová 
MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 

w 
w 
w 

h39; K [622222001 .V21 

w" 
w 
w 

h40Í K Í622222001.V22 

w" 
w 
w 

1141: K 1622251101 

PP 

W 
W 
W 
W 

Í142Í K Í622251105 

Poznámka k položce: 
Systém KZS čertifikovaný ve třídě A 

"otvory"((10-0,08)+(1,2-0,08)+(2,3-0,04)M)*2 
"otvory"(1,8-0,08)+(2,775-0,08)+(0,75-0,04)*4 
Součet 

jPříplatek za rohový profil s okapnid v nadpraží otvoru 

''"rtvory"(7Í0-'0,08)+^^^^^ 
"otvory"(1,8-0,08H(2,775-0,08) 
Součet 

40,160 
7,255 

47,415. 

26,495; 

"22,'080" 

4,415 
26,495 

5,00! 

; Příplatek za rohový profil s okapnicí v nadpraží otvoru - úprava pro zaoblení 

'"•'otvoi7'X(lÓ-^^^^^ 
"otvory"(1,8-0,08)+(2,775-0,08) 
Součet 

26,4951 6,001 

132,48! 

158,97; 

22,080 
4,415 

26,495 

{Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
! polystyrenu 

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu 

"tl.lOO" 
"oblouk"13,5*1,33 
"otvory"-(1,8+2,775-0,04M)*(0,75-0,04) 
Součet 

jPříplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
iminerální vlny 

m2 

m2 

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny 

14,820; 

17,955 
-3,135 
14,820 

155,487! 

8,29: 122,86;CSURS2016 01 

12,21! 1 898,50;CSURS2016 01 

PSC 

W 

W 

1143! K Í622252001 
pp 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách Jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 
b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknitě výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a} dodávku desek tepelně izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 
lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou 
omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu nebo 
příslušnými cenami části AQ7 katalogu 800-783 Nátěry. - keramickým obkladem; tyto se 
ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 
jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro 
podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 

"tl.120" 
••oblouk"15,4*10,15 
"rovné stěny"(3,7+1,45)*10,14 
"otvory"-(10+1,2-0,04M)*(2,3-0,04)*2 
"spojovací krček s hlavní budovou"-4,7+2,225*0,7 
')iv,cri 

"íMontáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení 

Montáž lišt kontaktního zateple li 7jkládncich licklowch připevnénych hmoždinkami 

3 6I2.94/CSÚRS 20)6 01 79,9501 45.19 

156,310 
52,221 

-49,901 
-3.143 

155,487 



1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

ICIE. 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 

Poznámka k souboru cen: 

PSC 
1. V cenách jsou započteny náklady na osazeni lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
dodávku lišt; tyto se oceni ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 
nelze použít v případě montáže lišt kontaktniho zatepleni ostěni nebo nadpraží, kde jsou 
náklady na osazení rohovnikú již započteny. 

\144\ M \590514200 Uíšta zakládací LO 123 mm tl 1,0 mm \ i 7,770; 59,26 i 460,45 [CSÚRS 2016 01 

PP Kontaktní zateplovací systémy pnslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové -
zakládací lišty zakládací LO 123 mm tl.1,0 mm 

W "rovné stěny"3,7+1,45 5,150 
W "spojovací krček s hlavní budovou"2,25 2,250 
W Součet 7,400 
W 7,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,770 

\145\ M \622101 
[profil systémový pro KZS s íntesrovanou tkaninou se skelných vláken - zakládací 
[úhelníkový profil ETCS [ i 38,089 [ 65,26 1 2 485,69 i 

W "120" 
W "oblouk"15,4 15,400 
W "rovné stěny"3,7+1,45 5,150 
W "spojovací krček s hlavní budovou"2,225 2,225 
W "100" 
W "oblouk"13,5 13,500 
W Součet 36,275 
W 36,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,089 

\146\ tA \622102 
[profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se skelných vláken - zakončovací 
[profil okapový plastové základové líšty pod omítku 10/10 i í" 1 38,089 [ 35,26 i 1 343,021 i 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

yv 

Í147Í K Í622252002 

PP 

PSC 

i MS i /M 162220) 

W 
W 
W 
W 
W 

"120" 

"oblouk"! 5,4 
"rovné stěny"3,7+1,45 
"spojovad krček s hlavní budovou"2,225 
"100" 

"oblouk"13,5 
Součet 
36,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

IMontáž ostatních lišt kontaktního zateplení 

Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na osazeni list. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
dodávku lišt; tyto se oceni ve specifikaci. Ztratně lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 
nelze použit v pripadě montáže lišt kontaktniho zatepleni ostěni nebo nadpraži, kde jsou 
náklady na osazeni rohovnikú již započteny. 

iprofil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se skelných vláken - parapetní 
{profil s lepící páskou 

"i" PP'7Í^5+1^85 
"1.NP"10+1 
"2.NP"10+1 
Součet 
26,625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

15,400 
5,150 
2,225 

13,500 
36,275 

__ 38,089 ^ 

175,855Í 16,00; 2 813,68:CSURS2016 01 

27,956: 

4,625 "" 
11,000 

11,000 

26,625 
7/.956 

35,29; 986,571 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství "l.'55'^f Cena celkem [CZK] Cenová 
: [CZK] ^ _ soustava 

h49^ M hzzzol \profil systémový pro KZS s intesrovanou tkaninou se skelných vláken - připovovad ] ^ l 74 681 \ Z4 Oo\ 1 79Z 34^ 
i ; i \APU 6mm s lepisi páskou a pěnovkou \ \ ' \ ' \ ' \ 

W "zdivo obvodové" 
W "1.PP"2,775+1,85+0,75*2*2 7,625 
W "1.NP"10+1+2,3*2*2 20,200 
W "2.NP"10+1+2,3*2*2 20,200 
W "připojení atikového pechu" 
W 15,4+3,7+2,55+1,45 23,100 
W Součet 71,125 
W 71,125*1,05'Přepočtené koeficientem množství 

''150'' M ^622203 \profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se skelných vtgken - okapnice \ ^ \ 27 956 ^ 36 29^ 1014 52'-
; •: i [nadpraží výpní otvorů \ í ' ! 'I ' : 

W "í .PF27775+Í ,85 4,625 
W "1.NP"10+1 11,000 
W "2.NP"10+1 11,000 
W Součet 26,625 
W 26,625*1,05'Přepočtené koeficientem množství ^ _ 

\ ..A ,, íprofil systémový pro KZS s intesrovanou tkaninou se skelných vláken - okapnice pro i í ^-,,A ->o i 
•151 \ m •622204 i , i m : 1,/o4[ J4,la: oU,zy: 

: ; '.napojeni oplecnovam univerzální j j ; : 

W 0,480 
VY "1.NP"0,15*2*2 0,600 
W "2.NP"0,15*2*2 0,600 
W Součet 1,680 
W 1,68*1,05'Přepočtené koeficientem množství l'Z™ : 

i )52 ^ M ^622205 [profil systémový pro KZS s intesrovanou tkaninou se skelných vláken - dilatační profil \ ^ \ 44520 ] 198 29 ^ 8 827 87 ^ 
\ I l Irohový včetně krycího profilu i í ' j ' • ' ; 

w "íTó" 
W "oblouk"10,15 10,150 
W "rovné stěny"10,15*3 30,450 
W "spojovací krček s hlavní budovou"1,1 1,100 
W "100 
W "oblouk"0,7 0,700 
W Součet 42,400 
W 42,4*1,05'Přepočtené koeficientem množství 44,520 

íprofil systémový pro KZS s intesrovanou tkaninou se skelných vláken - přiznaná i ; ^ 
:153: M :622206 : , . ,, ..... : m : 7,400 ; 214,15: 1584,71: 
: ; : -okapnice soklové listy ; : : ; : 

W "rovné stěny"3,7+1,45 5,150 
W "spojovací krček s hlavní budovou"2,25 2,250 
W Součet 7,400 

i 154; K 1622321121 jVápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně ; m2 ; 353,184; 154,18; 54 453,91 jCS ÚRS 2016 01 

pp Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 
stěn 

Poznámka k souboru cen: 
p^^ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky pi^es 15 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru 
cen 62.13-1... této částí katalogu. 

W "okno schodisle 2,5"9,4 23,500 



ř 

i Pč Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
rczK] 

Cena celkem [CZK] Cenová | 
soustava ; 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

"okna hist, budova" 
1,2*2,35*2 
0,9*1,35*6 
"oprava po fasádnich prvdch" 
"sokl"27,4*3,35 
"přístavba - nové zdivo" 
"obtouk"15.2*13,25-1,3*3,81 
"rovné stěny"(3,7+1,45+1,3)*13,25-(3,7+1,3)*3,1 
"otvory"-(10+1,2-0,04*4)*(2,3-0,04)*2 
"spojovací krček s hlavní budovou"2,225*3,8 
Součet 

5,640 
7,290 

91,790 

196,447 
69,963 

-49,901 
8,455 

353,184 

Í155Í K i 1622321141 jVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně I m2 i 12,375Í 165,26Í 2 045,09ÍCS ÚRS 2016 01 \ 

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru 
cen 62.13-1... této částí katalogu. 

W "okno schodiště"2,5*4,95 12,375 

1156; K i 1622321141 .V01 jVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně ; m2 i 324,370l 199,00l 64 549,631 1 

PP 

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn 
Suché omítkové směsi určené pro historické budovy ze slinutého cementu a vzdušného vyhašeného 
vápna v systému výrobce maltových směsí. Minerální pnrodní jádrová omítka na bázi 
hydraulického vápna pro plochu. 
Štuková vrstva - v systému výrobce vhodná pro historické budovy. 

Poznámka k položce: 
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky pres 15 mm se použije pnplatek za 
každých 

P dalších i započatých 5 mm. 
2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu, 
viz. specifikace - Posouzení stavu fasády Gymnázia Třebíč 

W 
W 

. W 

M57i K 

PP 

622321191 

PSC 

W 
W 
W 

"Historická fasáda" 
"vnítroblok"154,13+44,55+125,69 
Součet 

iPříplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
iručně 

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Pnplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn 

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro oceněni nanášeni omítky v tloušťce jádrové omítky pres 15 mm se použije pnplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se ocenujř cenami souboru 
cen 62.13-1... této části katalogu. 

"okno schodiště"2,5*14,3*4 
"okna hist, budova" 

324,370 
324,370 

1 608,060^ 19 296,72lCSÚRS2016 01 

143,000 

11,280 



i P Č  T y p  Kód Popis 
.i J.cena ^ ,, Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

w 
w 
w 
w 

h58Í K 1622321191 .V01 

PP 

W 
w 
w 
w 

i 159! K Í622511111 

PP 

W 
W 
W 
W 
W 
W 

"oprava po fasádních prvcích" 
"sokl"27,4*3,35M 
Součet 
536,02*3 'Přepočtené koeficientem množství 

iPňplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky \ 
jručně i 

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená mčně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn 
Suché omítkové směsi určené pro historické budovy ze slinutého cementu a vzdušného vyhašeného 
vápna v systému výrobce maltových směsi. Minerální přírodní jádrová omítka na bázi hydraulického 
vápna pro plochu 

Poznámka k položce: 
viz. specifikace - Posouzeni stavu fasády Gymnázia Třebíč 

"Historická fasáda" 
"vnitroblok"154,13+44,55+125,69 
Součet 
324,37*3 'Přepočtené koeficientem množství 

jTenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších j 
istěn i 

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn 

"perimetr" 
"oblouk-soki"13,5*1,33 
"otvory"-(1,8+2,775-0,04*4)*(0,75-0,04) 
"spojovací krček - sokl"2,115*1,2 
"dvorek od spojovacího krčku tělecvičny"1,45*1,2 
Součet 

iTenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších ; 
jstěn - příplatek za zakřivanou stěnu I 

m2 

367,160 
536,020 

1 608,060 

973,110! 12,00; 11 677,32; 

m2 

324,370 
324,370 
973,110 

19,098! 

17,955 
-3,135 
2,538 
1,740 

19,098 

326,00; 6 225,95;CSÚRS2016 01 

h60; K ;622511111.P01 m2 14,820: 12,16: 180,18; 

PP 

w 
w 
w 

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn - příplatek za zakřivanou stěnu 

"oblouk-sokl"13,5*1,33 
"otvory"-(1,8+2,775-0,04*4)*(0,75-0,04) 
Součet 

17,955 
-3,135 
14,820 

Í161! K |622532021 
iTenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších ; . 1 
; ; m2 ; 
;sten : ; 

158,864Í 198,30Í 31 502,10ÍCSIJRS2016 01 j 

PP 

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 
mm stěn 

"MV-120" 
"oblouk"15,4*10,15 
"rovné stěny"(3,7+1,45)*10,15 
"otvory"-((10+1,2-0,04*4)*(2,3-0,04))*2 
"ostěnf ((10+1,2-0,04*4)*0,125+(2,3-0,04)*0,125)*2 
"spojovací krček s hlavní budovou"-4,7+2,225*0,7 
Součet 

156,310 
52,273 

-49,901 
3,325 

-3,143 
158,864 

h62Í K Í622532021.P01 
ITenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších ; 1 
;stěn - příplatek za zakřivanou stěnu 1 ; 

101,7091 110,001 11 187,99 i 



|pč Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

pp 
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 
mm stěn - příplatek za zakřivanou stěnu 

w 
w 
w 

"oblouk"15,4*10,15-4,7 
"otvory"-(10+1,2-0,04Mr(2,3-0,04r2 
Součet 

151,610 
-49,901 
101,709 

Í163l K Í629991001 jZakrytí podélných ploch fólií volně položenou ! ml I 46,200| io,ooj 462,00ÍCS ÚRS2016 01 

PP 
Zakrytí vnějších ploch před zneaštěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně 

PSC 
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovaci lišty; tyto se oceňuji 
cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. 

W 
W 

"zpevněné plochy pod zateplenf"(15,4+3,7+2,55+1,45)*2 
Součet 

46,200 
46,200 

^64\ K Í629991012 iZakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovaci lišty ; m2 i 53,036Í 10,00; 530,36ÍCS ÚRS 2016 01 

PP 
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 
fólií přilepenou na začišťovaci lištu 

PSC 
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovaci lišty; tyto se oceňuji 
cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. 

W 
W 
W 

"otvory"(((10-0,08)+(1,2-0,08)r(2,3-0,04)r2 
"otvory"((1,8-0,08)+(2,775-0,08))*(0,75-0,04) 
Součet 

49,901 
3,135 

53,036 

Í165Í K Í629995101 lOSištění vnějších ploch tlakovou vodou ; ml 1 324,370; 5,00; 1 621,85ÍCSÚRS2016 01 

PP 

P 

W 
w 

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 

Poznámka k položce: 
viz. specifikace - Posouzeni stavu fasády Gymnázia Třebič 

"vnitroblok"154,13+44,55+125,69 
Součet 

324,370 
324,370 

i 166; K 1629999001 ; Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu ; ml ; 324,370; 2,00; 648,74;CSÚRS2016 01 j 

pp Pnplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další kropení vodou vysoce nasákavého povrchu 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 
l2e použit pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých 
struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) 
šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) 
zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých 
sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté 
plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítáni ploch s využitím omítkových 
profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % 
z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených 
omítkou alespoň ze tři stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy 
jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro barvení, 
vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze 
případně použít i ceny pnplatků souboru cen 619 99 této části katalogu 

Poznámka k položce: 
viz. specifikace - Posouzení stavu fasády Gymnázia Třebíč 



jPČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
rczKi 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 
w "vnitroblok"154,13+44,55+125,69 324,370 
w Součet 324,370 

D 62.1 Specifické restauratérské práce na fasádě 232 155,25 

i 167! K !62-001 jZajištění podrobné fotodokumentace stávajících fasádních prvků i soubor i 1,000! 4 515,00! 4 515,00! 

PP Obecně bude provedena před zahájením prací důkladná fotodokumentace všech fasádních ploch a 
prvků dotčených přístavbou,. 

W "přístavba"! 1,000 
w Součet 1,000 

i 168! K i 62-002 
! Podrobné zaměření, zformování a zajštění odlitku formy stávajících fasádních prvků - i 
jbosáže 

I soubor i 6,000! 4 512,00! 27 072,00! 

PP Podrobné zaměření, zformování a zajštění odlitku lukoprenové nebo silikonové formy stávajících 
fasádních prvků - bosáže v celkovém počtu 3 kusů na jeden typický rozměr. 

W "přistavba"6 6,000 
W Součet 6,000 

i 169! K !62-003 iOdborné odstranění všech vrstev stávajících nátěrů fasádních prvku ! m2 324,370! 65,00! 21 084,05! 

Odborné odstranění všech vrstev stávajících nátěrů fasádních prvků jako jsou okenní šambrány. 
PP parapetní římsy, střešní římsy a bosáže dotčených ploch přístavbou gymnáziav rámci půdorysného 

průmětu. 

W "přístavba"! 54,13+44,55+125,69 324,370 
w Součet 324,370 

!170! K Í62-004 
íPodrobné zaměření, zformování a zajštění odlitku formy stávajících fasádních prvků - ! 
iozdobné kapky střešní římsy ! 

m ! 1,000! 10 248,00! 10 248,00! 

PP Podrobné zaměřeni, zformování a zajštění odlitku lukoprenové nebo silikonové formy stávajících 
fasádních prvků - ozdobné kapky střešní římsy. Forma provedena v liniovém tvaru v délce 1m 

P Poznámka k položce: 
Posouzení stavu historické fasády Gymnázia Foto č.50 

W "přístavba"1 1,000 
w Součet 1,000 

i 171! K |62-005 
jPodrobné zaměření, zformování a zajštění odlitku formy stávajících fasádních prvků - ! 
! rohové částí okenních šambrán ! 

kus ! 4,000; 3 265,00! 13 060,00! 

PP 
Podrobné zaměření, zformování a zajštění odlitku lukoprenové nebo silikonové formy stávajících 
fasádních prvků - okenní šambrány rohových částí v rozsahu 5CI0/5CI0mm v rozsahu 4kusy -1 sada 
okna 

P Poznámka k položce: 
Posouzeni stavu historické fasády Gymnázia Foto č.8 

W "pn'stavba"4 4,000 
w Součet 4,000 

Í172Í K i 62-007 
podrobné zaměření, zformování a zajštění profilu šablony tažených fasádních prvků - \ 
iokenní šambrány ! 

kus ! 5,000! 1 987,00Í 9 935,00! 

PP Podrobné zaměření, zformování a zajštění profilu šablony tažených fasádních prvků - okenní 
šambrány 

P Pozndmto k položce: 
Posouzeni stavu historické fasády Gymnázia Foto č.8 

W 
w 

"pnstavba"5 
Součet 

5,000 
5.000 



i PČ Typ Kód 

h73Í K Í62-008 

W 
W 

jmi K Í52-009 

FV 

W 
w 

Í175| K 162-010 

PP 

W 
w 

i 176 i K 162-011 

PP 

W 
W 

=62-012 

PP 

W 
W 

kus 3,0001 

Popis MJ Množství 

^Podrobné zaměření, zformování a zajštění profilu šablony tažených fasádních prvků • 
iparapetní římsa oken 

Podrobné zaměření, zformování a zajštění profilu šablony tažených fasádních piyků - parapetní 
římsa oken 

Poznámka k položce: 
Posouzeni stavu historické fasády Gymnázia Foto č.8 

"přístavba"3 
Součet 

pílenská výroba ozdobných fasádních prvků - bosáže dlouhé | kus 

Dílenská výroba ozdobných fasádních prvků - bosáže 1050x350mm včetně osazení kotvících trnů 

Poznámka k položce: 
Materiál odlitku se použije dle schopnosti restaurátora. Buď míchaný - směs pojiv - románský 
cement, sádra a plniv ostrý nebo křemičitý písek, popř. piliny nebo hobliny. Nebo lze také použit 
směsi pro odlitky některých renomovaných výrobců maltových směsí 

"přístavba"14 
Součet 

i Dílenská výroba ozdobných fasádních prvků - bosáže krátké ; kus 

J.cena 
....[CZKl 

2 321,ao| 

Cena celkem [CZK] Cenová | 
_ _ ^ s o u s t a v a |  

6 963,00; 

3,000 
3,000 

14,000^ 1 985,00: 27 790,00| 

14,000 
14,000 

14,000| 1 452,00; 20 328,001 

Dílenská výroba ozdobných fasádních prvků - bosáže 650x350mm včetně osazem' kotvících trnů 

Poznámka k položce: 
Materiál odlitku se použije dle schopností restaurátora. Buď míchaný - směs pojiv - románský 
cement, sádra a plniv ostrý nebo křemičitý písek, popř. piliny nebo hobliny. Nebo lze také použít 
směsí pro odlitky, opravu a doplnění chybějících frasmentů prvků původních od některých 
renomovaných výrobců maltových směsí. 

"přístavba"! 4 
Součet 

i Dílenská výroba ozdobných fasádních prvků - ozdobné kapky střešní římsy í kus 

14,000 

3,000Í 1 789,00! 5 367,00: 

Dílenská výroba ozdobných fasádních prvků - ozdobné kapky střešní římsy dl.lOOOmm včetně 
osazení kotvících trnů. 

Poznámka k položce: 
Materiál odlitku se použije dle schopností restaurátora. Buď míchaný - směs pojiv - románský 
cement, sádra a plniv ostrý nebo křemičitý písek, popř. piliny nebo hobliny. Nebo lze také použit 
směsi pro odlitky, opravu a doplnění chybějících fragmentů prvků původních od některých 
renomovaných výrobců maltových směsí. 

"přístavba"3 
Součet 

3,000 
3,000 

[Dílenská výroba ( 

Dílenská výroba ozdobných fasádních prvků - rohové části okenních šambrán 500/500mm včetně 
osazení kotvících trnů. 
1 sada = 4ks rohů = 1 okno 

Poznámka k položce: 
Materiál odlitku se použije dle schopností restaurátora. Buď míchaný - směs pojiv - románský 
cement, sádra a plniv ostrý nebo křemičitý písek, popř. piliny nebo hobliny. Nebo lze také použit 
směsi pro odlitky, opravu a doplněni chybějících fragmentů prvků původních od některých 
renomovaných výrobců maltových směsi. 

"přístavba"8 
Součet 

8,000 
8,000 



pp 

p 

w 
w 

Osazení ozdobných fasádních prvků včetně kotvení, lepení a zapravení do plochy - bosáže dlouhé 
1050/350mm 

Poznámko k položce: 
specifikace materiálu viz Posouzení stavu fasády Gymnázia Třebíč 

"přístavba"14 
Součet 

14,000 
14,000 

Í179Í K Í62-014 
jOsazení ozdobných fasádních prvků včetně kotvení, lepení a zapravení do plochy - \ 
i bosáže krátké ~ i kus 1 14,000; 1 125,00Í 15 750,00Í 

PP 
Osazení ozdobných fasádních pp/ků včetně kotvení, lepení a zapravení do plochy - bosáže krátké 
650/350mm 

P 

W 
w 

Poznámka k položce: 
specifikace materiálu viz Posouzení stavu fasády Gymnázia Třebíč 

"přístavba"14 
Součet 

14,000 
14,000 

hsoj K Í62-015 
jOsazení ozdobných fasádních prvků včetně kotvení, lepení a zapravení do plochy - ; 

kus ; 3,000! 1 548,00| 4 644,00| 

pp 
Osazení ozdobných fasádních prvků včetně kotveni, lepení a zapravení do plochy - ozdobné kapky 
střešní římsy 

p 

w 
w 

Poznámka k položce: 
specifikace materiálu viz Posouzení stavu fasády Gymnázia Třebíč 

"přístavba'! 
Součet 

3,000 
3,000 

11811 K Í62-016 
iozdobné kapky střešní římsy ; sada : 8,000Í 1 548,001 12 384,001 

PP 

P 

w 
w 

Dílenská výroba ozdobných fasádních pp/ků - rohové části okenních šambrán 500/500mm včetně 
osazení kotvících trnů. 
1 sada = 4ks rohů = 1 okno 

Poznámka k položce: 
specifikace materiálu viz Posouzeni stavu fasády Gymnázia Třebíč 

"přístavba"8 
Součet 

8,000 
8,000 

11821 K 162-017 
i okenní šambrány I m i 51,6001 248,00; 12 796,801 

PP 

= 

VV 

Provedení tažených ozdobných fasádních prvků včetně kotvení a zapravení do plochy - okenní 
šambrány včetně nnateriálu 

Poznámka k položce: 
specifikace materiálu viz Posouzeni stavu fasády Gymnázia Třebíč 

"přístavba"(1,45+2,5*2)*8 
S'lucC. 

51,600 
51,600 

Í183i K 162-018 
jProvedeni tažených ozdobných fasádních prvků včetně kotvení a zapravení do plochy - 1 
j parapetní římsy i 

m i 12,800: 298.00Í 3 814.40/ 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
[CZK] _ soustava 

w 
w 

D 63 

|184Í K 1631311113 

PP 

Poznámka k položce: 
specifikace materiálu viz Posouzení stavu fasády Gymnázia Třebíč 

"přístavba"1,6*8 
Součet 

Podlahy a podlahové konstrukce 
lMazáninatT"do"80mm"z betonu prošTěho bez i " 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 

m3 

12,800 

12,800 

5,2101 2 859,00! 

|51 880,64^ 

14 895,39:CS ÚRS 2016 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny kryci (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévám 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27" 31- Základy z betonu 
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích 
ceny souboru cen 411 31-. . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 
budovy (včetně tvarování risolového žlábku) v pnslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní strženi povrchu mazaniny s 
urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině 
bez zaplněni, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání 
dilatačních nebo smršťovacích spár. 

W "ochranná vrstva vodorovné izolace" 
W "deska"104,19*0,05 5,210 

__Součet 5,210 

M85j K |631311121 IDoplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 i 0,028; 

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě 
do 1 m2 a tl. do 80 mm 

W "dveře přístavba tělocvična"1,15*0,3*0,08 0,028 
w 0j028 

:M86 j K :631319011 iPříplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu \ m3 i 5,210; 

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 
mm 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

P2^ započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -
9175 lze také použit, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé strženi povrchu latí rovněž výměrou (m3) 
celkové tloušťky tn vrstev mazaniny. 

W "ochranná vrstva vodorovné izolace" 
W "deska"104,19*0,05 5,210 
W Součet 5,210 

I187U Í631319171 ÍPNplatekk mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy pi^ed vložením j ^3 j 
: ; I š = : 

PP Pnplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 
nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm 

2154,001 

20,00; 

60,31 iCS ÚRS 2016 01 

104,20105 URS2016 01 

20,0 104,20|CSURS2016 01 i 



PSC 

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
: [CZK] ^ _ soyííava.... 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -9011 až -9023 lze použit pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 
započteny i náklady za přehlazeni povrchu mazaniny ocelovým hladitkem. 3. Ceny -9171 až -
9175 lze také použit, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé strženi povrchu lati rovněž výměrou (m3) 
celkové tloušťky tři vrstev mazaniny. 

W "deska"104,19*0,05 5,210 
W Součet ^ 5,210 

M88: K 1631362021 jVýztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari \ t \ 0,423Í 19 562,00: 8 274,73jCS ÚRS 2016 01 

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

Poznámka k položce: 
P Svařovaná síť z ocel. drátů žebírkových tvářených za studena, typ KA18, KARI 4 mm, oko 200x200 

mm, formát 3x2 m 

W "podlahové potěry OS 4/200/200" 
W "1.PP" 
W "0.0r78,56 78,560 
W "1.NP" 
W "1.01"73,76 73,760 
W "2.PP" 
W "2.0r'45,21 45,210 
W "2.02"27,97 27,970 
W Součet 225,500 
W 225,5*0,99/1000*1,2*1,08 0,289 
W "ochranná vrstva vodorovné izolace os 4/200/200" 
W "deska"104,19*0,99/1000*1,2*1,08 0,134 
W 0,423 

M89i K 1632450121 jVyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu i m2 i 23,1691 198,001 4 587,46|CS ÚRS 2016 01 

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm 
W "střecha atika"39,96*0,3 11,988 
W "parapety oken"(28,188+2,52+6,563 )*0,3 11,181 

W .?.9.yčet 23,169 

:190; K 1632450131 iVyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše ; m2 | 78,460; 199,00; 15 613,54ICS ÚRS 2016 01 

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm 
W "střecha - plocha"78,46 78,460 
VV Součet 78,460 

n91| K ;632450134 jVyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše : m2 I 4,1601 356,00; 1 480,96ÍCS ÚRS 2016 01 

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm 



F 
f 

|PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZK].... 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

PSC 

w 
w 
w 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 
st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dilců, pod oplechováni, 
jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropnich nosnikú, apod. 2. Ceny-0131 
až-0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 
podklad pod izolaci, pod podlahově konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod 
izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů 
(např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použit i pro podléváni provizorně podklinovaných 
potek usazených strojů a technologických zařízeni, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V 
cenách jsou započteny i náklady na základní strženi povrchu potěru s urovnáním vibrační líštou 
nebo dřevěným hladítkem. 

"anglické dvorky" 
"anglické dvorky"(3,8+2,6)*0,65 
Součet 

4,160 
4,160 

h52; K 1632453371 .V01 

vv 
W 
W 

h93Í K i 632453381 .V01 

w 
w 
w 
w 
w 
vy 

[1941 K Í632451431 

PP 

W 
W 

iPotěr cementový litý tl. do 70 mm tř. C 25/30 

"•'ÍJPF 
"0.01"78,56 
Součet 

:Potěr cementový litý tl. do 80 mm tř. C 25/30 

""Tmp" 

"1.01"73,76 
"2.PP" 
"2.01"45,21 
"2.02"27,97 
Součet 

m2 

m2 

m2 

78,560; 

78,560 
78,560 

146,940| 

73,760 

45,210 
27,970 

146,940, 

0,345 i 

398,00: 

389,00; 

31 266,88: 

57 159,66: 

0,345 

1195; K 1632481213 

PP 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

=196: K ;633811111 

L 
PP 
vv 
w 
w 

i Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm 

Doplněni cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), 
hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm 

"dveře přístavba tělocvična"1,15*0,3 
Součet 

jSeparační vrstva z PE fólie I m2 ; 225,500; 

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie 
"podlahové potěry" 
"1 .PP" 
"0.01"78,56 78,560 
"1.NP" 
"1.01"73,76 73,760 
"2.PP" 
"2.01-45,21 45,210 
"2.02"27,97 27,970 
Součet 225,500 

i Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu ; m2 | 225.500; 

Broušeni betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) 
"podlahové potěry" 

198,00; 68,31 ;CS ÚRS 2016 01 

16,00; 3 608,00;CSURS2016 01 

20,00: 4 510.00:CS URS 2016 01 

______ 



IpČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Cenová ^ 
soustava ; 

w "1.NP" 
w "1.0r73,76 73,760 
w „2 pp.. 

w "2.01"45,21 45,210 
w "2.02"27,97 27,970 
vy Součet 225,500 

j197| K 1633811119 j Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru m2 i 225,500^ 5,001 1 127,50ÍCSljRS2016 01 1 

pp Broušení betonových podlah Pňplatek k ceně za každý další 1 mm úběm ^ 
w "podlahové potěry" 
w "1.PP" 
w "0.01'78,56 78,560 
w "1.NP" 
w "1.01"73,76 73,760 
w "2.PP" 
w "2.01"45,21 45,210 
w "2.02"27,97 27,970 
w Součet 225,500 

h98| K i 634112125 
lObvodová dflatace podíahovým páskem s fólií v 100 mm š 5 mm mezi stěnou a i 
isamonivelačním potěrem ; 

m i 133,700Í 23,32Í 3 117,88ÍCSIJRS2016 01 \ 

pp Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 
mm, šít^y 5 mm 

w "podlahové potěry" 
w "1.PP" 
w "0.01"44,5 44,500 
w "1.NP" 
w "1.01"39,8 39,800 
w "2.PP" 
w "2.01"28,1 28,100 
w "2.02"21,3 21,300 
w Součet 133,700 

il99j K Í634911113 i Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině ; m i 75,167Í 20,00; 1 503,34ÍCSÚRS2016 01 í 

PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 PP mm, hloubky přes 20 do 50 mm 

w "podlahové potěry" 
w "1.PP" 
w "0.01"78,56 78,560 
w "1.NP" 
w "1.01-73,76 73,760 
w "2.PP" 
w "2.01"45,21 45,210 
w "2.02'27,97 27,970 
w Součet 225,500 
w 2 2 5 , 5 1 2  75.167 

I200Í K i 637121113 

vv 
w 

'pi^Í5'i.=ivha (/,7-2'3.7)"0,3 3,/ZO 
3.720 



Í P Č  T y p  Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZKl 

^ ,, rr-rw-i Cenova : Cena celkem [CZK] ; 
soustava • 

|201 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton ; m i 12,400i 265,001 3 286,00|CSÚRS2016 01 | 

PP 

W 
W 

Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože 
z betonu prostého, z obrubníků stojatých 

"pnstavba"7,2+2+3,2 
Součet 

12,400 
12,400 

D 64 Osazování výplní otvorů 1 100 048,00 

i 202 K 

PP 

64-001 D-^M Hliníkové okno dvoukřídlé 1850x750 mm OZN. OHI i kus 

Dodávka a montáž 
HLÍNÍKOVÉ OKNO 2KŘÍDL. 
OTEVÍRÁVÉ + SKLOPNÉ KŘÍDLO 
PROFIL VÍCEKOMOROVÝ 0 MIN. ŠÍŘCE 75MM - NAPŘ. SCHÚCO AWS 75.51 
OKAPNICE RÁMU A KŘÍDEL - HLIN. UKOVANÁ V BARVĚ RAL 8016 
CELOOBV. KOVÁNÍ VRCHNÍ, SPÁR. VĚTRÁNÍ-MIKROVENTILACE, TŘ. BEZPEČN. RC1 

ROZM. 1850x750 MM 

INTEGROVANÁ MEZISKELNÍ ŽALUZIE, BAR. ODSTÍN 156 (STŘÍBRNÁ), MAGN. OVLÁDÁNÍ 
ZASKLENÍ: IZOL. TROJSKLO VNĚJŠÍ 8+16+4+22+4 VNITŘ. MM (PUNIB. TOPN, ARGON) 
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - MIN. 35 dB 
POVRCH. ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA - KOMAXITOVÁNÍM, ODSTÍN ŠEDÁ - FASÁDA, ODSTÍN BÍLÁ -

i i,oooi 22154,00; 22 154,00| i 

INTERIÉR 
PARAPET VENKOVNÍ: OKAPNIČKA - ŽÁR.ZINK. PLECH TL. 0,6MM, RŠ 250 MM 
PARAPET VNITŘNÍ: MASIV - SPÁROVKA MODŘÍN, Š. 250 MM ZAOBL. HRANA R=5 
Ug skla = 0.60 W.m-2.K-1 
Uw okna = 0.80 W.m-2.K-1 

Montáž bude provedena včetně tnstupnové ochrany připojovací spáry komprimačním pásem v šířce 
rámu okna 

W 
W 

Poznámka k položce: 
Pozn. 
R02MĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

"1.PP"1 
Součet 

203: K 164-002 D+M Hliníkové okno trojkřídlé 2775x750 mm OZN. 0H2 

1,000 

1,000 

kus 1,000i 36 256,00! 36 256,001 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
[CZKJ _ ^ Spustava 

Dodávka a montáž 
HLÍNÍKOVÉ OKNO 3KŘÍDL. 
OTEVÍRAVÉ + SKLOPNÉ KŘÍDLO 
PROFIL VÍCEKOMOROVÝ O MIN. ŠÍŘCE 75MM - NAPŘ. SCHÚCO AWS 75.SI 
OKAPNICE RÁMU A KŘÍDEL - HLIN. UKOVANÁ V BARVĚ RAL 8016 
CELOOBV. KOVÁNÍ VRCHNÍ, SPÁR. VÉTRÁNÍ-MIKROVENTILACE, TŘ. BEZPEČN. RC1 

ROZM. 2775x750 MM 

INTEGROVANÁ MEZISKELNÍ ŽALUZIE, BAR. ODSTÍN 156 (STŘÍBRNÁ), MAGN. OVLÁDÁNÍ 
PP ZASKLENÍ: IZOL. TROJSKLO VNĚJŠÍ 8+16+4+22+4 VNITŘ. MM (PLANIB. TOPN, ARGON) 

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - MIN. 35 dB 
POVRCH. ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA - KOMAXITOVÁNÍM, ODSTÍN ŠEDÁ - FASÁDA, ODSTÍN BÍLÁ -
INTERIÉR 
PARAPET VENKOVNÍ; OKAPNIČKA - ŽÁR.ZINK. PLECH TL. 0,6MM, RŠ 250 m 
PARAPET VNITŘNÍ; MASIV - SPÁROVKA MODŘÍN, Š. 250 AÍM ZAOBL. HRANA R=5 
Ug skla = 0.60 W.m-2.K-1 
Uw okna = O.SO W.m-2.K-1 

Montáž bude provedena včetně třístupňové ochrany připojovací spáry komprimačním pásem v šířce 
rámu oknan 

p 

w 
w 

Poznámka k položce: 
Pozn. 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

"1 .PP"1 
Součet 

1,000 
1,000 

Í204| K 164-003 ;D+M Hliníkové okno trojkřídlé 1000x2300 mm OZN. 0H3 I kus i 2,000Í 39 562,001 79 124,OOi i 

Dodávka a montáž 
HLÍNÍKOVÉ OKNO 3KŘÍDL. 
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ A FiXNÍ KŘÍDLO 
PROFIL VÍCEKOMOROVÝ O MIN. ŠÍŘCE 75MM - NAPŘ. SCHÚCO AWS 75.SI 
OKAPNICE RÁMU A KŘÍDEL - HLIN. UKOVANÁ V BARVĚ RAL 8016 
CELOOBV. KOVÁNÍ VRCHNÍ, SPÁR. VÉTRÁNÍ-MIKROVENTIUCE, TŘ. BEZPEČN. RC1 

ROZM. 1000x2300 MM 

INTEGROVANÁ MEZISKELNÍ ŽALUZIE, BAR. ODSTÍN 156 (STŘÍBRNÁ), MAGN. OVLÁDÁNÍ 
PP ZASKLENÍ: IZOL. TROJSKLO VNĚJŠÍ 8+1644+22+4 VNITŘ, m (PUNIB. TOPN, ARGON) 

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - MIN. 35 dB 
POVRCH. ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA - KOMAXITOVÁNÍM, ODSTÍN ŠEDÁ - FASÁDA, ODSTÍN BÍLÁ -
INTERIÉR 
PARAPET VENKOVNÍ: OKAPNIČKA - ŽÁR.ZINK. PLECH TL. 0,6MM, RŠ 250 MM 
PARAPET VNITŘNÍ; MASÍV - SPÁROVKA MODŘÍN, Š. 250 MM ZAOBL. HRÁNA R=5 
Ug skla = 0.60 W.m-2.K-1 
Uw okna = 0.80 W.m-2.K-1 

Montáž bude provedena včetně třístupňové ochrany připojovací spáry komprimačním pásem v šířce 
rámu okna 

P 
Pornnmkn k položce: 

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Cenová ; 

soustava i 

w "1.NP"1 1,000 

w "2.NP"1 1,000 

w Součet 2,000 

205 i K Í64-004 i D+M Hliníkové okno 12křídlé 10000x2300 mm OZN. 0H4 i kus i 2,000; 378 596,00: 757192,00i 

Dodávka a montáž 
HLINÍKOVÉ OKNO 12KŘtDU 
lOx KŘ.OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ A FIXNÍ KŘÍDLO 900X2300AW(, 2X KŘ. FIXNÍ - 500X2300MM 
PROFIL VÍCEKOMOROVÝ O MIN. ŠÍŘCE 75MM - NAPŘ. SCHÚCO AWS 75.SI -
OKAPNICE RÁMU A KŘÍDEL - HLIN. UKOVANÁ V BARVĚ RAL 8016 
CELOOBV. KOVÁNÍ VRCHNÍ, SPÁR. VĚTRÁNÍ-MIKROVENTIUCE, TŘ. BEZPEČN. RC1 

ROZM. 10000x2300 MM 

INTEGROVANÁ MEZISKELNÍ ŽALUZIE, BAR. ODSTÍN 156 (STŘÍBRNÁ), MAGN. OVLÁDÁNÍ 
ZASKLENÍ; IZOL. TROJSKLO VNĚJŠÍ 8+16+4+22+4 VNITŘ. MM (PLANIB. TOPN, ARGON) 

PP V KŘÍDLE Š. 50Qm - SKLO NEPRŮHLEDNÉ 

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - MIN. 35 dB 
POVRCH. ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA - KOMAXITOVÁNÍM, ODSTÍN ŠEDÁ - FASÁDA, ODSTÍN BÍLÁ -
INTERIÉR 
PARAPET VENKOVNÍ; OKAPNIČKA - ŽÁR.ZINK. PLECH TL. Q,6m, RŠ 250 MM 
PARAPET VNITŘNÍ: MASIV - SPÁROVKA MODŘÍN, Š. 250 m ZAOBL. HRANA R=5 
Ug skla = 0.60 W.m-2.K-1 
Uw okna = 0.80 W.m-2.K-1 

Montáž bude provedena včetně třístupňové ochrany připojovací spáry komprimačním pásem v šířce 
rámu okna 

Poznámka k položce: 
Pozn. 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚU 

"1.NP"1 
••2.NP"1 
Součet 

1,000 
1,000 
2,000 

ID+M Dřevěné okno jednokřídlé 1350x600 mm OZN. 0D1 i kus i 2,000l 9 222,00! 18 444,001 



PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

Dodávka a montáž 
DŘEVĚNÉ OKNO 1KŘÍDL. 
SKLOPNÉ KŘ., LEPENÝ MASIVNÍ PROFIL, 4 LAM. - Š. 92 MM 
SVISLÁ 30MM PŘÍČEL - BEZ DUPLEXU 
OKAPNICE RÁMU A KŘÍDEL - HLIN. LAKOVANÁ V BARVĚ RAL 8016 
CELOOBV. KOVÁNÍ VRCHNÍ, SPÁR. VĚTRÁNÍ-MIKROVENTILACE 

ROZM. 1350x600 MM 

ZASKLENÍ: IZOL. TROJSKLO VNĚJŠÍ 6+18+4+18+4 VNITŘ. MM (PUNIB. TOPN, ARGON) 
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - MIN. 32 dB 
BARVA RÁMU A KŘÍDLA - KRYCÍ BARVA RAL 8016 - EXTERIER, BÍLÁ UZURA DH14 - INTERIER 
4LAMEL0VÝ LEPENÝ MASIVNÍ PROFIL Š. 92 MM ^ MODŘÍN NENAPOJOVANÝ_^ 
PARAPET VENKOVNÍ: OKAPNIČKA - ŽÁR. ZINK. PLECH TL. 0,6MM, RŠ 250 m 
PARAPET VNITŘNÍ: MASIV - SPÁROVKA MODŘÍN, Š. 250 MM ZAOBL. HRANA R=5 
Ug skla = 0.60 W.m-2.K-1 
Uw okna = 0.80 W.m-2.K-1 

Montáž bude provedena včetně třístupňové ochrany připojovací spáry komprimačním pásem v šířce 
rámu okna 

W 
W 

207! K =64-006 

Poznámka k položce: 
Pozn. 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

•'I.NF'2 
Součet 

D+M Dřevěné okno dvoukřídlé 1200x1500 mm OZN. 0D2 

2,000 
2,000 

kus 1,000 24159,00= 24159,001 

Dodávka a montáž 
DŘEVĚNÉ OKNO 2KŘÍDL. 
SKLOPNÉ KŘ.+ FIXNÍ KŘ., LEPENÝ AtóSIVNÍ PROFIL. 4 UM. - Š. 92 MM 
OKAPNICE RÁMU A KŘÍDEL - HLIN. LAKOVANÁ V BARVĚ RAL 8016 
CELOOBV. KOVÁNÍ VRCHNÍ, SPÁR. VĚTRÁNÍ-MIKROVENTILACE 

ROZM. 1200x1500 MM 

ZASKLENÍ: IZOL. TROJSKLO VNĚJŠÍ 6+18+4+18+4 VNITŘ. MM (PLANIB. TOPN, ARGON) 
PP • ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - MIN. 32 dB 

BARVA RÁMU A KŘÍDLA - KRYCÍ BARVA RAL 8016 - EXTERIER, BÍLÁ LAZURA DH14 - INTERIER 
4UMEL0VÝ LEPENÝ MASIVNÍ PROFIL Š. 92 MM - MODŘÍN NENAPOJOVANÝ 
PARAPET VENKOVNÍ: OKAPNIČKA - ŽÁR. ZINK. PLECH TL. 0,6MM, RŠ 250 MM 
PARAPET VNITŘNÍ: MASIV - SPÁROVKA MODŘÍN, Š. 250 MM ZAOBL. HRANA R=5 
Ug skla = 0.60 W.m-2.K-1 
Uw okna = 0.80 W.m-2.K-1 

Montáž bude provedena včetně třístupňové ochrany připojovací spáry komprimačním pásem v šířce 
rámu okna 

Poznámka k položce: 
P Pozn. 

ROZMĚRY OVĚŘIT HA STAVBĚ!! 

W "1.PP"1 1,000 



Dodávka a montáž 
DŘEVĚNÉ OKNO 3KŘfDL. 
OTEVÍRAVÉ KŘ. + SKLOPNÉ KŘ. + FIXNÍ KŘ., LEPENÝ MASIVNÍ PROFIL, 4 LAM. - Š. 92 AAM 
OKAPNICE RÁMU A KŘÍDEL - HLIN. UKOVANÁ V BARVĚ RAL 8016 
CELOOBV. KOVÁNÍ VRCHNÍ, SPÁR. VÉTRÁNÍ-MIKROVENTILACE 

ROZM. 1200x2300 AAM 

ZASKLENÍ: IZOL. TROJSKLO VNĚJŠÍ 6+18+4+18+4 VNITŘ. MM (PLANIB. TOPN, ARGON) 
PP ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - MIN. 32 dB 

BARVA RÁMU A KŘÍDLA - KRYCÍ BARVA RAL 8016 - E>CrERIER, BÍLÁ UZURA DH14 - INTERIER 
4LAMEL0VÝ LEPENÝ MASIVNÍ PROFIL Š. 92 MM - MODŘÍN NENAPOJOVANÝ 
PARAPET VENKOVNÍ: OKAPNIČKA - ŽÁR. ZINK. PLECH TL. 0,6MM, RŠ 250 MM 
PARAPET VNITŘNÍ: MASIV - SPÁROVKA MODŘÍN, Š. 250 m ZAOBL. HRANA R=5 
Ug skla = 0.60 W.m-2.K-1 
Uw okna = 0.80 W.m-2.K-1 

Montáž bude provedena včetně třístupňové ochrany připojovací spáry komprimačním pásem v šířce 
rámu okna 

W 
W 
W 
W 

209 i K Í64-008 

Poznámka k položce: 
Pom. 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

"1.NP"1 
"2.NP"1 
"STR."1 
Součet 

ID+M Dřevěné dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem OZN. 0D4 kus 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

1,000 25 632,00; 25 632,00: 



PC Typ Kód Popis MJ Množství celkem [CZK] goustl/a 

Dodávka a montáž 
DŘEVĚNÉ DVEŘE 1KŘÍDL. PRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ 
4LAMEL0VÝ LEPENÝ MASIVNÍ PROFIL Š. 92 AAM - MODŘÍN NENAPOJOVANÝ 
ROZM. STAV. OTVORU; 1150x2850 JWVl 
ROZM. DVEŘN. KŘÍDLA: 950x2050 iWVl 

ZASKLENÍ: I20L. TROJSKLO VNĚJŠÍ 8+16+4+22+4 VNITŘ. MM (PUNIB. TOPN, ARGON) 
V KŘÍDLE BEZPEČNOSTNÍ 
SOKL: ZASKLENÍ KŘÍDEL BUDE DO VÝŠKY 600 m OD PODUHY NAHRAZENO PLNOU VÝPLNÍ 

PP CELOOBV. KOVÁNÍ VRCHNÍ, 3x ZAVĚS 
PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2x KLIKA 
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - MiN. 32 Db 
BARVA RÁMU A KŘÍDU - KRYCÍ BARVA RAL 8016 - E)CTERIER, BÍLÁ LAZURA DH14 - INTERIER 
SAMOZAVÍRAČ - S KLUZNOU LIŠTOU, INTEGR. MECHAN. REGUUCE ZAVÍRÁNÍ 
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDLA 
Ug skla = 0.60 W.m-2.K-1 
Uw okna = 1.20 W.m-2.K-1 

Montáž bude provedena včetně třístupňové ochrany připojovací spáry komprimačním pásem v šířce 
rámu okna 

W 
W 

210Í K 164-009 

Poznámka k položce: 
Pozn. 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

"1.NP"1 
Součet 

iD+M Ocel. lisovaná zárubeň s nadsvětlíkem 900x1970+770 mm OZN. Z1 kus 

1,000 

.l'P.9.9. 
1,000 7 485,00! 7 485,001 

Dodávka a montáž 
Ocel. lisovaná zárubeň s nadsvětlíkem pravá - profil standardní polodrážkový pro dodatečnou 
montáž do cihelného zdiva 
hmbý stavební otvor 970x2825 mm 
profil - žár. zinkovaný plech tl. 1,45 mm, DIN 59232 
tvar profilu - přední lem 15 mm, přední čelo 30 mm, zadní čelo 45 mm, zadní lem 15 mm 
typ profilu - S, TPE těsnění 
VRE - venk. rozměr bez zapuštění 2850 mm 
ústí = 150 mm 
šín<a 900 mm 
světlý průchozí rozměr zárubně - výška 1970 mm 
světlý průchozí rozměr světlíku - výška 770 mm 
závěsy - 3 ks V-8100 {standard dle ČSN) 
podlahové zapuštění - ano 
dělicí profil - ocelový 
zasklívací lišta ocelová G 010 
zasklení světlíku - sklo čiré tl. 0.8 mm bez požární odolnosti 
barva zárubně - PPG CS S3010-Y30R, strojní nástřik - 3násobný 

Poznámka k položce: 
P Pozn. 

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

W "1.NP"1 1>000 



Í P Č  T y p  Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Cenová ; 

soustava • 
w Součet 1,000 

Dodávka a montáž 
Ocel. lisovaná zárubeň s nadsvětlíkem pravá - profil standardní polodrážkový pro dodatečnou 
montáž do cihelného zdiva 
hrubý stavební otvor 970x2475 mm 
profil - žár. zinkovaný plech tl. 1,45 mm, DIN 59232 
tvar profilu - přední lem 15 mm, přední čelo 30 mm, zadní čelo 45 mm, zadní lem 15 mm 
typ profilu - S, TPE těsnění 
VRE - venk. rozměr bez zapuštění 2500 mm 
ústí - 150 mm 
šíř^a 900 mm 
světlý průchozí rozměr zárubně - výška 1970 mm 
světlý průchozí rozměr světlíku - výška 430 mm 
závěsy - 3 ks V-8100 (standard dle ČSN) 
podlahové zapuštění - ano 
dělicí profil - ocelový 
zasklívací lišta ocelová G 010 
zasklení světlíku - sklo čiré tl. 0.8 mm bez požární odolnosti 
barva zárubně - PPG CS S3010-Y30R, strojní nástřik - 3násobný 

Poznámka k položce: 
P Pozn. 

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

W "2.NP"1 1,000 
W Součet 1,000 

i 2121 K 164-011 =D+M Ocel. lisovaná zárubeň 900x1970 mm OZN. Z3 

PP 

kus I 2,000= 4 587,00! 9 174,00! 

Dodávka a montáž 
Ocel. lisovaná zámbeň pravá - profil standardní polodrážkový pro dodatečnou montáž do cihelného 
zdiva 
hmbý stavební otvor 970x2005 mm 
profil - žár. zinkovaný plech tl. 1,45 mm, DIN 59232 
tvar profilu - přední lem 15 mm, přední čelo 30 mm, zadní čelo 45 mm, zadní lem 15 mm 
typ profilu •• DZD, TPE těsnění 
VRE - venk. rozměr bez zapuštění 2500 mm 
ústí = 150 mm 
šířka 900 mm 
světlý průchozí rozměr zárubně - výška 1970 mm 
závěsy - 3 ks V-8100 (standard dle ČSN) 
podlahové zapuštění - ano 
barva zárubně - PPG CS S3010-Y30R, strojní nástřik - 3násobný 

Poznámka k položce: 
P Pozn. 

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

W "l.PP"! 1,000 
W "2.NP"1 1,000 
W Součet 2,000 

D 9 Ostatní konstrukce a práco. bourání 868 426.51 



| p č  T y p  Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Cenová ^ 
soustava • 

D 94 Lešení a stavební výtahy 48 354,55 

Í213Í K 941211112 iMontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m! nn2 i 1 056,000! io,ooi 10 560,00|CSÚRS2016 01 í 

PP Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do PP 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m 
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového 

P5C lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitrními líci. 

Poznámka k položce: 
lešení je napočítáno s 3- násobným koeficientem: ^ 
1. Demolice a provedení fasády historické budovy v části vnitrobloku 
2. Novostavba přístavby 
3. Provozní a ochranné lešení z jižní strany z důvodu manipolace s materiálem prostřednictvím 
věžového jeřábu případně čerpadla betonu 

w "příprava stávající fasády" 
w 33*16 528,000 
w Součet 528,000 
w 528*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 056,000 

|214Š K Í941211211 
jPříplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den | 
i použití i 

m2 |344 520,000; 0,05Í 17 226,00ÍCSÚRS2016 01 | 

PP Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do PP 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového 

PSC lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

W "příprava stávající fasády" 
W 33*29 957,000 
W Součet 957,000 
W 957*360 'Přepočtené koeficientem množství 344 520,000 

j215Í K 941311812 
jDemontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do i 
Í25 m i m2 i 1 056,000Í 12,00Í 12 672,OOÍCSÚRS2016 01 1 

PP Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. PP 
3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m 

PSC Poznámka k souboru cen: PSC 
1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

Poznámka k položce: 
lešení je napočítáno s 3- násobným koeficientem: 
1. Demolice a provedení fasády historické budovy v části vnitrobloku 
2. Novostavba přístavby 
3. Provozní a ochranné lešení z jižní strany z důvodu manipolace s materiálem prostřednictvím 
věžového jeřábu případně čerpadla betonu 

"příprava stávající fasády" 
33*16 
Součet 
j28"? P'ODOCLcno Kocť.c.citcm mno/.stvi 

528,000 
528.000 

1 056,000 

\216= K 
iMontáž ochranného zábradlí ditcového vmitřního na lešenových konstrukcích '• 
•icdnowčového \ 

m <162.0001 7.00/ 92A.00\CS ÚRS 2016 01 / 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

pp Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitrního na lešeňových konstrukcích jednotyčového 

Poznámka k souboru cen: 

PSC 
1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékolivvýšky. 2. Ceny-1121 a-1122jsou 
určeny pro lesenové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: 
a) u ceny -1111 vm délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen • 
1121 a -1122 vm délky ochranného zábradlí. 

w "příprava stávající fasády" 
w 33*7 231,000 
w Součet 231,000 
w 231*2 'Přepočtené koeficientem množství 462,000 

\1M\ K 1944121221 
IPříplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu jednotyčo\6ému za první a ZKD i 
iden použití j 

m i 83 160,000Í 0,011 831,60ÍCSÚRS2016 01 i 

PP 
Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -

PP 1121 

Poznámka k souboru cen: 

PSC 
1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékolivvýšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou 
určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: 
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -
1121 a -1122 vm délky ochranného zábradlí. 

W "příprava stávající fasády" 
W 33*7 231,000 
w Součet 231,000 
w 231*360 'Přepočtené koeficientem množství 83 160,000 

I2I8Í K 1944121821 
[Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích | 
ijednotyčového i 

m 1 462,000Í 0,50Í 231,00ÍCSÚRS2016 01 | 

PP Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového 

Poznámka k souboru cen: 
PSC 1. Cena-1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékolivvýšky. 2. Ceny-1821 0-1822 jsou 

určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 

W "příprava stávající fasády" 
W 33*7 231,000 
w Součet 231,000 
w 231*2 'Přepočtené koeficientem množství 462,000 

Í219Í K 1944511111 jMontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken i m2 i 1 056,OOOÍ 2,00| 2 112,OOÍCSÚRS2016 01 í 

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

Poznámka k souboru cen: 
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 

příslušnými cenami lešení. 

W "příprava stávající fasády" 
W 33*16 528,000 
W Součet 528,000 
W 528*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 056,000 

j22oi K ; •944511211 iPříplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití j m2 i 190 080,0001 0.01; 1 900,80ÍCSÚRS701ó01 \ 

-r Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 

Poznámka k souboru cen: 
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení síti; toto lešení se oceňuje 

příslušnými cenami lešení. 



PC Typ Kód Popis 
J.cena ^ ,, Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

w 
w 
w 
w 

221 K =944511811 

"příprava stávající fasády" 
33*16 
Součet 
528*360 'Přepočtené koeficientem množství 

•; Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 

528,000 
528,000 

190080,000 

I 1 584,000Í 0,50; 792,00;CS URS 2016 01 

PP 
w 
w 
w 
w 

222 i K 949101111 

PSC 

W 
W 
W 

D 95 

223 i K Í95-001 

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci Lešení z textilie z umělých vláken 

"příprava stávající fasády" 
33*16 
Součet 
528*3 'Přepočtené koeficientem množství 

I Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
Izatížení do 150 kg/m2 

m2 

528,000 
528,000 

1 584,000, 

221,030| 5,001 1 105,15ÍCSURS2016 01 

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,9 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou jíž zahrnuty v cenách příslušných 
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se 
práce provádí. 

"demolice"49,75 
"přístavba" 171,28 
Součet 

49,750 
171,280 
221,030 

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

iOpatření pro ochranu podlahové krytiny 

128 892,89^ 

36 975,40Í M2 240,1001 154,001 

PP 

Ochrana stávajících podlahových krytin 

Stávající podlahové krytiny v místnostech dotčených bouráním nebo stavebními úpravami budou 
účinně plošně ochráněny proti poškození nebo trvalému znečištění. Jedná se zejména o 
povlakovou podlahovou krytinu na v chodbách historické budovy. 
Před zahájením bouracích prací budou stávající podlahové krytiny v místnostech nebo jejich 
částech exponovaných bouráním a přesuny stavební suti, stavebních materiálů a pohybem 
pracovníků plošně ochráněny proti mechanickému poškození, případně tr/alému znečištění. 
Ochrana podlahových krytin bude zajištěná volně položenými deskami 0SB4 P+D tloušťky 15 mm, 
vzájemně spojených průběžným slepením pera a drážky. Součástí položky je rozměrová a tvarová 
úprava desek. Desky budou volně kladeny na separační vrstvu geo-textiUe z anorganických vláken 
plošné hmotnosti > 300 g/m^. 
Po dokončení stavebních úprav bude ochranná konstrukce demontována, roztříděna podle druhu 
bouraných stavebních hmot a zlikvidována na řízené skládce. 

W "historická budova" 
W "1.NP - chodba"121,5 121,500 
W "2.NP-chodba"118,6 118,600 
W Součet 240,100 

i 224U 195-002 jOpatření pro ochranu provozu školy na chodbách - dočasná dělící stěna s prostupovými | j ^ ^ ^ { 28 895,04Í 
l •; l Idveřmi 900/1970 i ; = I i 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství |cZK]^ celkem [CZK] soustówa 

provizorní zástěna pro provozní oddělení pnstavby. 
Nosná rámová konstrukce ze svislých a vodorovných smrkových trámů 100/100mm s min. 
vzdáleností 625mm osově. 

PP Zaklopení jednostranné 05B 4 deska P+D ti. min. 20mm. Ve styku s okoínnímí konstrukcemi 
zajistit geotextilii-
Stěna bude opatřena provizorním dveřním křídlem s kováním do vestavěné ocelové zárubně. 

Poznámka k položce: 
- prachotěsné dřevěné dočasné konstrukce v chodbách 1. a 2. NP historické budovy gymnázia, 
které budou oddělovat budoucí přístavbu ve všech průchodech do přístavby (vstup do 1. PP, 1. o 
2. NP pnstavby) a to do doby zprovozněni trvalých výplní, budou provedeny s uzamykatelnými 
dveřmi tak, aby byl objekt gymnázia dostatečně chráněn proti vniknutí nepovolaných osob, 
- tyto konstrukce budou provedeny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 xPDv dostatečně velkém 
provedení vč. vlastní stropní konstrukce tak, aby zahrnovaly také prostor pro prováděni 
jádrových vrtů mezi přístavbou a histonckou budovou, v případě kolize této konstrukce se 

P stávajícím minerálním podhledem v chodbě 1. a 2. NP uvede zhotovitel podhled do předchozího 
stavu na svůj náklad, 
• neprodleně po vybourání těchto průchodů budou otvory stavebně zapraveny a osazeny nové 
zárubně, v provedení dle PD, 
- do těchto nových zárubni budou současně osazeny dočasné dveře, ve venkovním zatepleném 
provedení a opatřeny zámkem a vložkou, 
- tyto dočasné dveře zůstanou osazeny na náklady zhotovitele po celou dobu výstavby a dveřmi 
trvalými budou nahrazeny po dokončení všech vnitřních stavebních prací 

W 
W 
W 
W 
W 

i 2251 K Í952901111 

PP 

W 
W 
W 

"Historická budova - chodby" 
"1 .NP"8*3,6+3,2*2*3,6+9,2*3,6 
"2.NP"8*3,6 

Součet 

iVyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4 m 

Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby -
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m 

"plocha podlah historické budovy - chodby "171,28 
"plocha podlah pnstavby"146,94+78,56 
Součet 

m2 

84,960 
28,800 

0,000 
_113,760 

396,780 

171,280 
225,500 
396,780 

35,869 

10,00 3 967,80jCS URS 2016 01 

1226= K Í953312125 

PP 

W 
W 
W 

llXll K 1953321113 

iVložky do svislých dilatačních spár z XPS tl 50 mm m2 295,00= 10 581,36jCS ÚRS 2016 01 

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, 
v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm 

"základy"{22,93+7,53)*1,03 
"proluka mez přístavbou těl. a hlavní budovoďl ,45*3,1 
Součet 

jVložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 50 mm 

31,374 
4,495 

35,869 

m2 299,682 154,00 46 151,03ÍCS ÚRS 2016 01 

l 
PP 

W 

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 
40 do 50 mm 

"keramické zdivo" 
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i PC TVP Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

„ Cenová 
Cena celkem [CZK] ^ ; 

soustava • 
w "přístavba učeben"21,48*13-1''{3,03+2,62) 273,590 
w "propojení hlavní budovy"7,53*3,94-1,2*2,98 26,092 
w Součet 299,682 

U28: K Í953332111.V21 jVložky do svislých dilatačních spár z pěnového PE tl 5 mm lepené páskou i m i 45,600Í 29,26Í 1 334,26Í i 

pp Vložky svislé do dilatačních spár zpěnového poly etyienu lepeného lepící páskou, včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu, tl. 5 mm 

p 
Poznámka k položce: 
vložení dilatace mezi keramické výplňové zdivo a svislé železobetonové sloupy. Dilatační vložka 
je provedena pásemz pěnového polyetylenu min. tL5mm a š. 80mm 

w "1.PP"1,9*6*2 22,800 
w "1.NP"{1,05+0,75)M*2 ^ 14,400 
w "1.NP"1,05*4*2 8,400 
w Součet 45,600 

Í229Í K I953944II2 jVstřelování hřebů rozměru do 6x60 mm i kus 1 38,000j 26,00| 988,00ÍCS ÚRS 2016 01 í 

pp Vstřelování hřebů černých nebo pozinkovaných pro různá připevnění nebo kotvení stavebních 
konstrukcí, předmětů apod. všech typů {A,B,C,D ), rozměru D 6x15 až 60 mm 

P 
Poznámka k položce: 
Kotvení obvodové zdiva do ŽB sloupů po 0,5m 

W "1.PP"1,9*4/0,5 15,200 
W "1.NP"(1,05+0,75)M/0,5 14,400 
W "I.NP'1,05*4/0,5 8,400 
W Součet 38,000 

D 96 Bourání konstrukcí 21 229,02 

|230l K Í962031132 ;Bourání příček z dhel pálených na MVC tl do 100 mm 1 m2 1 100,500 i 50,00| 5 025,00jCSÚRS2016 01 í 

PP 
Bourání příček z dhel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm 

W "izolační přizdívka stávajících objektů"33j5*3 100,500 
w Součet 100,500 

h3li K Í962042321 íBourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 1 m3 i 1,452i 1 254,00Í 1 820,81 ks ÚRS 2016 01 I 

Poinámka k souboru cen: 
PSC 1. Bouráni pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bouráni zdiva 

nadzákladového z betonu prostého. 

W "schodiště - hlavní budova"1,1*1,1*1,2 1,452 
w Součet 1,452 

Í232Í K 1 963042819 iBourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 1 m 1 4,800; 148,001 710,40ÍCSÚRS2016 01 1 

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 

W "schodště - hlavní budova"4*1,2 4,800 
W Součet 4,800 

|233Í K i 963053935 ÍBourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně \ m2 j 2,880Í 654,00Í 1 883,52|CSÚRS2016 01 j 

PP Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně 

W "schodiště - hlavní budova"2,4*1,2 2,880 
w STJČCI 2,880 

U34| K 1964051111 IBourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 j m3 i 0,3131 3 487.00Í 1 091,431X5 ÚRS 2016 01 / 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
Jxena 

[CZK! 
Cena celkem [CZK] Cenová ^ 

soustava = 

pp 

w 
w 

Bourání samostatných trámů, pmvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu 
do 0,10 mZ 

"věnce - schodiště pnstavba"0,25*0,25*1,25*4 
Součet 

0,313 
0,313 

U35Í K Í965042231 
iBourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes i 
hOO mm pl do 4 m2 I 

m3 i 0,864Í 1 985,001 1 715,04ÍCSÚRS2016 01 1 

PP 

W 
W 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 ml 

"podkladní deska schodiště - Hlavní budova"2,4*1,2*0,3 
Součet 

0,864 
0,864 

U36Í K Í966032921 jOdsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených přes 80 mm : m i 2,900Í 20,00Í 58,00jCSÚRS2016 01 1 

PP 

W 
W 

Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva přes 80 mm 
"okna"1,45*2 
Součet 

2,900 
2,900 

U37Í K Í967031733 jPřisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm ; m2 1 91,790Í 50,00| 4 589,50ÍCSÚRS2016 01 \ 

PP 

W 
W 

Přisekáni (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm 

"sokl"27,4*3,35 

Součet 

91,790 
91,790 

h38Í K Í967032975 jOdsekánf plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm 1 m2 1 14,160Í 98,00| 1 387,68ÍCS ÚRS 2016 01 í 

PP 
W 
VV 

Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm 

"bosáže"7,08*2 
Součet 

14,160 
14,160 

i 239! K i967033963 iOdsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva přes 50 mm 1 m2 i 5,340! 32,00| 170,88|CSÚRS2016 01 1 

PP 
W 
w 

Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva přes 50 mm 
"okna"((1,45+2,5)*2*2+(1,45+2,5*2)+(1,15+1,65*2))*0.2 
Součet 

5,340 
5,340 

pp 

w 
vv_^^^ 

Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm 
"dveře přístavba tělocvičny - parapety"0,3*1,2 
Součet 

0,360 
0,360 

i 241 i K i 1968062375 iVybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 1 m2 i 8,378 i 100,00| 837,80 i CS ÚRS 2016 01 i 

PP 

PSC 

W 
W 

Vybourání dřevěných rámů oken s kndly, dveřních zámbní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 
oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747jsou započten)/ í náklady na vyvěšení křídel. 

"stará budova"1,15*1,65+0,8*1,35*6 
Součet 

8,378 
8,378 

i 2421 K i 968062376 jVybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 i m2 l 11,400Í 85,00j 969,00ÍCS ÚRS 2016 01 I 

PP 

PSC 

vv 

Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 
oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny ř náklady na vyvěšeni křídel. 

"stará budova"1,2*2,35*3 8.-f60 



i PC Typ Kód Popis MJ 
.. . ̂ , J.cena . ,, Cenová 
Množství Cena celkem [CZK] 

[CZK] soustava 
2^940 W 

. ̂  

i 243 i K Í968062747 

PP 

PSC 

W 

W 

p 97 

\244Í K Í971035641 

"přístavba tělocvičny"1,2*2,45 
Součet 11,400 

IVybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 i ml j 34,320; 25,001 

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 nn2 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 ai -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšeni křídel. 

"stávající schodiště"2,4*14,3 34,320 
Součet 34,320 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

IVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300»mm ! m3 ! 0,3781 1 058,001 

858,00ÍCS ÚRS 2016 01 

48 501,43 

399,92:CS ÚRS 2016 01 

PP 

W 

w 

i 245 i K 1971035661 

PP 

W 

W 

Í246Í K Í971035681 

PP 

W 

W 

yv 

Í247Í K 1973031824 

PP 

W 

W 

i 248 i K Í974029165 

""pp 

PSC 

W 

W 

W 

i 249! K Í974031167 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm 

"dveře schodiště - pnstavba"1,2*1,05*0,3 
Součet 

IVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm m3 

0,378 
0,378 

5,250; 654,00; 3 433,50ÍCS ÚRS 2016 01 

Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm 

"okna schodiště - pnstavba"(1,5+2,3*3)*1,25*0,5 
Součet 

IVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 900 mm 

Vybourání otvonj ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm 

"I.NP-Chodba hlavní budova"1,45*0,8*3,67 
"2.NP-Chodba hlavní budova"1,45*0,65*3,37 

__Součet 

iVysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm i 

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes 
pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm 

"okna"2,35*2*3+1,65*2+1,35*2*6+14,3*2 

Součet 

iVysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 200 mm j 

Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 200 mm 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -9121 až -9669 lze použit i pro vysekávání ve zdivu z cihel pálených na maltu cementovou 
a ve zdivu smíšeném. 

"schodiště - hlavní budova" 
"podkladní deska"2,4*2 
Součet 

I Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | 

m3 

5,250 
5,250 ^ 

7,433Í 

4,257 
3,176 
7,4p 

62,200Í 

62,200 
62,200 

4,800i 

541,OOi 

145,001 

189,00i 

4,800 
_4,m 

78,400Í 95,00! 

4 021,25-:CSURS 2016 01 

9 019,00;CSURS 2016 01 

907,20|CS URS 2016 01 

7 448,00lCSÚRS2016 01 

W 

W 

'.25G'- K •/) 74031668 

"svodý'19,6*4 
Součet 

78,400 
78.4Q0 

iVysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníků hl do 150 mm v do 350 mm 61,600; 154,00: 9 486.40;CS URS 2016 01 
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iPČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK], 

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

pp Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků pp 
do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, pn v. nosníku do 350 mm 

w "okna schodiště přístavby tělocvičny"1,6*4*4 25,600 
w "okna schodiště - hlavní budova"1,7*5*2 17,000 
w "chodba - hlavní budova"1,9*5*2 19,000 
w Součet 61,600 

i 251 i K ;975043111 
Uednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 1 
ikg/m i 

m 1 27,000| 154,00Í 4158,0OÍCSÚRS2O16O1 

PP 
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a 

PP pň zatížení hmotností do 750 kg/m 

W "Hlavní budova" 
W "1.PP"3+3 ^ 6,000 
W "1.NP"3+3 6,000 
W "2.NP"3 3,000 
W "schodiště přístavba" 
W "1.PP"3 3,000 
W "1.NP"3 3,000 
W "2.NP"3 3,000 
W "3.NP"3 3,000 
w Součet 27,000 

Í252| K Ě978013191 lOtlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % 1 m2 l 51,088! 20,00i 1 021,76 ks ÚRS 2016 01 i 

PP 
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar. 

PP 
s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % 

w "Přístavba" 
w "schodiště - hlavní budova"(6,64+3,49)*2+1,2*3,775+9,74*2,7 51,088 
w Součet 51,088 

Í253j K 1978019391 
íOtlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 i 
; rozsahu do 1009Ó i 

m2 i 338,530! 20,00| 6 770,60ÍCSÚRS2016 01 í 

PP 
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

PP 
očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % 

W "vnitroblok"154,13+44,55+125,69 324,370 
W "bosáže"7,08*2 14,160 
W Součet 338,530 

|254l K i 978036191 jOtlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % 1 m2 ; 91,790Í 20,00Í 1 835,80|CS ÚRS 2016 01 ^ 

PP 
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v 

PP 
rozsahu přes 80 do 100 % 

W "sokl"27,4*3,35 91,790 
W Součet 91,790 

D 98 Demolice a sanace 1 846,40 

Í255| K 1985331212 
i Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání i 
iotvoru i 

m i 1,600Í 1 154,00Í 1 846,40|CS ÚRS 2016 01 | 

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčíšt^í otvoru chemickou maltou 
průměr výztuže 10 mm 



. » , J.cena , ,, Cenová 
PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] soustava 

pp 

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. 

PSC V cenách jsou započteny í náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění 
otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do 
otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

W "okno schodiště výztuž věnce" 4*4*0,1 1,600 
W Součet 1,600 

D 99 Přesuny hmot a sutí 619 602,22 
D 997 Přesun sutě 267 782,67 

Í256Í K 1997221551 ÍVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i t ; 120,237; 35,26; 4 239,56;CS ÚRS 2016 01 

PP 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 km 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

PSC kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 
997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

\157\ K Í997221559 i Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů ; t : 1 442,844; 9,00! 12 985,60:CS ÚRS 2016 01 

PP 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro 

PSC kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 
997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

W 120,237*12'Přepočtené koeficientem množství 

Í258:' K l99722157'i sVodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km l t I 120,237i 522,OOi 62 763,71 :CS ÚRS 2016 01 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

PSC neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

;259š K 1997221579 iPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot I t ; 1 442,844; 15,00; 21 642,66iCS ÚRS 2016 01 

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

PSC neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně, 

i 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

^ „ rr-,,,-, Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava • 
w 120,237*12 'Přepočtené koeficientem množství 1 442,844 

j260Í K 1997221612 i Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu \ t i 120,23/1 451,OOj 54 226,89ÍCSÚRS2016 01 l 

PP 

PSC 

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 
železníci, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

I26IÍ K 1997221825 i Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) i t i 94,995Í 845,00i 80 270,78ÍCSÚRS2016 01 \ 

FP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 
ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního^dpadu lze ocenit 
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

U62Í K Í997221845 [Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) = t i 25,242Í 1 254,OOj 31 653,47ÍcSljRS2016 01 j 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 
ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 351 819,55 

j263i K 

PP 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 
12 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 064 081,40 
D 711 .Izolace proti .vodě, vlhkosti a plynům 109 000,46 

12641 K \ Í711131101 IProvedenf izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou 1 m2 i 35,2411 11,OOÍ 387,65ÍCSÚRS2016 01 1 

PP 

P. 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V 

Poznámka k položce: 
Provedeni separační vrstvy uloženi stropní konstrukce na zdivo 

1265; M I 628211090 Špás asfaltovaný R330 H \ m2 1 40,527 \ 32,06 i 1 299,30\CS ÚRS 2016 01 1 

PP 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

W 
W 

Pásy asfaltované s krycí vrstvou vložka strojní lepenka R 330/H 
"1.PP" 
"V1-1"(16,21+4,4+1,6+3,5)*0,3 
"VI-2"(2,66+3,1+3,55+8,925+3,55+2,05+2,29)*0,22 
"1 .NP" 
"V2-1 "(16,21 +4,4+1,6+2,275)*0,3 
"V2-2"(2,66+4,375+2,275+6,8)'0,22 
"2.NP" 
"V3-1"(16,21 +4,4+1,6+2,275)*0,3 

V 3-2 12.66-4.375-r2,275-6.8 )• 0,22 

7,713 
5,748 

7,346 
3,544 

7,346 
3,544 



1 Pč Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
rCZK] 

Cena celkem [CZK] Cenová ^ 
soustava ; 

w 
w 

Součet 
35,241*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 

35,241 
40,527 

1266: K 1711491171 [Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní ; m2 

PP 
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy podkladní 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 
a svislé izolační vrstvy 10 ml. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevněni izolace na ploše svislé. 
3. Cenami -1171 až-1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou 
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

w 
w 
w 

"základová deska"104,19 
"dvorky"3,4+2,23 
Součet 

104,190 
5,630 

109,820 

Í267| K Í711491172 1 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii vrstva ochranná j m2 1 109,820Í 35,00; 3 843,70ÍCS ÚRS 2016 01 i 

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy ochranné 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně-1177 jsou 
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

yv 
w 
w 

"základová deska"104,19 
"dvorky"3,4+2,23 
Součet 

104,190 
5,630 

109,820 

12681 K |711491271 i Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní i m2 i 151,932Í 45,00; 6 836,94ÍCS ÚRS 2016 01 l 

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 
vrstvy podkladní 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovně 
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemni vlhkosti. 4. V ceně-1177 jsou 
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

w 
w 

"1.PP"{6,1+2,8+7,25+8,84+5,6)*3,4+15,46*3,1 
Součet 

151,932 
151,932 

U69Í K i 711491272 i Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná 1 ml i 151,932Í 59,OOÍ 8 963,99ÍCSÚRS2016 01 í 

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 
vrstvy ochranné 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně-1177 jsou 
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

w 
w 

"1.PP"(6,1+2,8+7,25+8,84+5,6)*3,4+15,46-3,1 
Součet 

151,932 
1j 1.9)2 

I270Í M |693J10730 

S t r  2  2 0 9  



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

LCZK], 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

pp geotextílíe netkané vzráběné technologii vpíchování z polypropylenových vláken 300 g/m2, šíře 
500 cm 

P 

Poznámka k položce: 
Specifikace: 
Plošná hmotnost: 300 s/m2, 
Pevnost v tahu (podélně/pnčně): 15,5/8 kN/m 
Statické protrženi (CBR): 2100 N 
Funkce: F, F+S 
Šířka max.: 5 m 
Délka nábalu: 110 m 

w 523,504*1,05 'Přepočtené koeficientem množství _ 549,679 

1271 i K |711491175 šPřipevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě kotvícími pásky i m = 46,050! 26,00; 1 197,30ÍCSÚRS2016 01 

PP 
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V 
pňpevnění izolace kotvícími pásky 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepresáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 
0 svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemni vlhkosti. 4. V ceně-1177 jsou 
započteny i náklady na navrtáni, osazeni hmoždinek a zatmelení. 

W 

W 

"1.PP"6,1+2,8+7,25+8,84+5,6+15,46 
Součet 

46,050 
46,050 

|272Í K bl1471052 
i Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty položením textilního pásu i 
IsPE i 

m2 1 109,820i 65,00Í 7 138,30|CSÚRS2016 01 

PP 
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V 
textilními pásy s PE nánosem natavením 

PSC 
Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-
9097 Pnplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemni vlhkosti. 

W 

W 

W 

"základová deska"104,19 

"dvorky"3,4+2,23 
Součet 

104,190 
5,630 

109,820 

Í273Í K ^711472052 i Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty textilními pásem s PE \ m2 1 151,932! 111,061 16 873,57|CSÚRS2016 01 1 

PP 
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S 
textilními pásy s PE nánosem natavením 

PSC 
Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-
9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. 

W 

W 

"1.PP"(6,1+2,8+7,25+8,84+5,6r3,4+15,46*3,1 
Součet 

151,932 
151,932 

|274Í M 1 1283220890 '•zemní izolační fólie , ti. 1,5 mm, Šířka 2,2 délka role 20 m \ m2 i 261,752\ 132,00 i 34 551,26 \CS ÚRS 2016 01 \ 

PP 
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-
P) délka role 20 m/ban/a antracitová/WP 1100-15 HL tl. 1,5 mm šířka 2,2 m 

P 
Poznámka k položce: 
Součinitel difúze radonu D (m2/s) - 1,22E-11 

Í275| K i 1711771111 llzolace proti vodě provedení zpětných spojů termoplasty i m i 46,050j 159,00:= 7 321,95ÍCSÚRS2016 01 ! 

pp Provedení detailů termoplasty zpětných spojů 

sti 2 209 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..iCZKI.. 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

w 
w 

"1 .PP"6,1 +2,8+7,25+8,84+5,6+15,46 
Součet 

46,050 
46,050 

i Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250/300 mm j m i 276 i K 1711771231 

PP 

VY 
W 

Í277Í K Í711772111 

PP 

W 
W 

9,200: 158,00: 

Provedení detailů termoplasty koutů nebo hran zesílením folií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo 
pňVařenou 

"dvorky"3,6+2,4+0,8*4 
Součet 

ITzoiace přotTvode opracovanrrrubnich přosf^^^^ f 

Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů s dotěsněním tmelem na pevnou a 
volnou pnrubu, pmměru do 200 mm 

"anglické dvorky"2 
Součet 

kus 

9,200 
9,200, 

2,000Í 

2,000 
2,000 

408,00: 

1 453,60:CS URS 2016 01 

816,00:CSURS 2016 01 

PP 

W 
w 
w 
w 
w 

Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-
P) délka role 20 m/barva antracitová/WP 1100-15 HL tl. 1,5 mm šířka 2,2 m 

Poznámka k položce: 
Součinitel difúze radonu D (mils) = 1,22E-11 

"1.PP"(6,1+2,8+7,25+8,84+5,6+15,46)*0,5 
"dvorky" (3,6+2,4+0,8*4)*0,25 
"prostupy"5*0,5 
Součet 

23,025 
2,300 
2,500 

27,825 
30,051 

i 1 2 000 : 70 00 '• 140 00''CS ÚRS 2016 01 = 

PP 

w 
w 

Těsnící systémy fasád systém pro připojovací spáry otvorových výplní butylové a bitumenové 
tmely 0S111 bitumenový tmel (OT 11} 310 ml 

"ZTI"2 
Součet 

2,000 
2,000 

l280\ M \551176270 \spona hadicová šneková AN-W1 90 - 110 mm i kus \ 5,000 i 12,00 i 60,00\CSÚRS2016 01 í 

VY 

W 

i 281 i K 1998711101 

PP 

Příslušenství k vodovodním anmaturám příslušenství ostatní spony hadicové šneková hadicová spona 
W1 90 -110 mm 

"základy"5 
Součet 

TPrě?un"hmbťtonazňTp7o1zHáce p?oTí vbděrvih^^^^^ 

Jm L 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

5,000 
5,000 

0,834Í 812,00: 677,21 iCS URS 2016 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotností se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, (ze pro výpočet přesunu hmot použít oríentačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materíál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. 
za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

5í! iiPl -.J 



PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
. . .  [ . ? ? ! < ]  .  _  s o u s t a v a  

D 712 Povlakové krytiny 

282! K j712-001 ID+M Kompletní konstrukce systémového, tepelně izolovaného střešního vtoku, 

92 669,91^ 

5 978,OOÍ kus 2,000: 2 989,001 

Dodávka a montáž: 
Kompletní konstrukce systémového, tepelně izolovaného střešního vtoku pro odvodnění 
jednoplášťové zateplené ploché 
střechy s parozábranou na bází asfaltu a mechanicky kotvenou fóliovou střešní krytinou na bázi 
FPO, elektricky vyhřívaného. 
Střešní vtok bude vybaven elektrickým ohřevem se samoregulovatelným topným tělesem v rozsahu 
výkonu 10-30 W, 230 V, 
délka přívodního kabelu 0,8 m, automatický jistič charakteristiky C, proudový chránič 30m/A 100 
ms. Připojení bude 
provedeno v elektrické krabici pod střešní konstrukcí, která je součástí dodávky. 
Materiál: PP 
Dimenze: DN 125 mm, se svislým odtokem 
Hydraulická kapadta: 14,0 l/s 
Průměr prostupu střešní konstrukd: 200 mm 
Kompletní systém: 
1) 

Snímatelný plochý záchytný plastový koš, průměr 150 mm 
2) 
Izolační manžeta pro napojení hydroizolační střešní fólie na bázi FPO, strojním svařením 
3) 
Nástavec s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou s křídlovými maticemi z nerezové oceli, 
včetně těsnicího kroužku 
vloženého do drážky v těle vtoku, pro tloušťku tepelné izolace nepřesahující 300 mm 
4) 
Podkladní manžeta z asfaltového pásu, průměr 750 mm, faktor difuzního odporu shodný s paro
zábranou v ploše 
5) 
Tepelně izolovaný střešní vtok s továrně integrovanou izolační manžetou pro napojení samolepicí, 
případně plnoplošně 
natavené paro-zábrany z asfaltových pásů s integrovanou hliníkovou vložkou, průměr 500 mm, 
minimální tloušťka 4 mm 

Poznámka k položce: 

w "střecha"2 2,000 
W Součet 2,000 

i Kompletní konstrukce atypického pojistného přepadu s průmyslově integrovanou 
Zo3: K 1712-002 : 

: : ; manžetou 
kus 2,000 705,00 1 410,00 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

JCZK] 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 

pp 

Dodávka a montáž kompletní konstaikce atypického pojistného přepadu s paimyslově integrovanou 
manžetou pro napojení 
mechanicky kotvené hydroizolační střešní fólie na bázi FPO. 
Osazení pojistného přepadu bude do otvoru předvrtaného jádrovým vrtáním průměru 180 mm ve 
zdivu z pórobetonu, případně 
železobetonu. Prostup jádrovým vrtáním je součástí dodávky přepadu. 
Utěsnění instalovaného přepadu bude provedeno v celém objemu polyuretanovou montážní pěnou. 
Součástí položky je utěsnění prostupu přepadu paro-zábranou na bázi asfaltu. 
Materiál: PP 
DN: 125 mm 
Příslušenství: vyjímatelná ochranná mřížka 
Délka výtoku: 750 mm 

p 
Poznámka k položce: 

w 
w 

"střecha"2 
Součet 

2,000 
2,000 

TT co 

1712363001 
[Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a i 
i natažením v ploše i 

m2 i 139,142| 23,36Í 3 250,36ÍCS ÚRS2016 01 

PP 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) 
rozvinutí a natažení fólie v ploše 

\285\ tA b83220í20 IfóUe hydroizolační střešní PVCm tl.2 mm š 2000 mm šedá vyztužená i m2 1 146,099 i 321,00] 46 897,78 \CS ÚRS 2016 01 

PP 

W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 

fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC ČSN 
646223 fólie střešní kotvená, vyztužená, šíň<a 2000 mm, tl 2 mm šedá 

"střecha - plocha'78,46 
"střecha atika stěna"39,96*0,7 
"střecha atika hlava"39,96*0,35 
"střecha nizká"12,34 
"střecha nízká - svis(á"(2+9,64*2)*0,3 
Součet 
139,142*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

78,460 
27,972 
13,986 
12,340 

6,384 
139,142 
146,099 

U86j K í 712363003 
iProvedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným i 
[navařením ; 

m 1 69,571 i 4,00Í 278,28ÍCSÚRS2016 01 

PP 

W 

W 
W 
W 

W 

W 

W 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) 
vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením 

"střecha - plocha"78,46 
"střecha atika stěna"39,96*0,7 
"střecha atika hlava"39,96*0,35 
"střecha nízká"12,34 
"střecha nízká - svislá"(2+9,64*2)*0,3 
Součet 
139,142/2 

78,460 
17,971 
13,986 
12,340 

6,384 
139,142 

69,571 

i 1871 K bl2363005 
iProvedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné | 
Iploše I 

í 4.216^ 71,00= 299,34ÍCS ÚRS 2016 01 j 

PP 

vv 

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólii termoplastickou mPVC (měkčené PVC) 
aplikace fóUe na oplechování (na t2V. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše 

"střecha mzká - okapn)cc"2.2*0,1 
3.996 
0,220 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

w Součet 4,216 

Í288| K Í712363008 
iPFóvědem kř^fnýštrěch do Í0° pbjísfeňi spoje náfepemni pruhu fdiíe hófkym j 

m 1 39,960; 9,00! 359,64ÍCS ÚRS2016 01 

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) PP 
pojistné opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením 

W "střecha atika"39,96 39,960 
W Součet 39,960 

Í289Í K 1712363103 
iProvedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do i 
: betonu nebo ŽB 1 

kus i 438,297Í 10,00! 4 382,97ÍCSÚRS2016 01 

W 139,142*3,15 'Přepočtené koeficientem množství 438,297 

Í290Í M Í5905Í35Í0 \hmoždínka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 295 i kus i 438,2971 12,001 5 259,56\CSŮRS2016 01 

PP 
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů kotvící materiál -

PP hmoždinky talířové hmoždinky s kovovým rozpérným trnem 8/60 - 295 

W "střecha - plocha"78,46 78,460 
W "střecha atika stěna"39,96*0,7 27,972 
W "střecha atika hlava"39,96*0,35 13,986 
W "střecha mzká"12,34 12,340 
W "střecha nízká - svislá"(2+9,64*2)*0,3 6,384 
W Součet 139,142 
W 139,142*3,15 'Přepočtené koeficientem množství 438,297 

i 291 i K Í712363115 
i Provedení povlakové krytiny střech do 10" zaizolováni prostupů kruhového průřezu D ; 
ído 300 mm 1 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání 

kus i 4,000Í 215,00; 860,00ÍCS ÚRS 2016 01 

PP hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolováni prostupů střešní rovinou kruhový průřez, 
průměr do 300 mm 

|292Í M Í2S32200Í0 Ifólie hydroizolační střešní z PVCm tl 2 mm š 1200 mm šedá ; m2 i 4,000 i 236,00 i 944,00\CSÚRS2016 01 \ 

PP fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC ČSN PP 
646223 fólie střešní š 1200 mm tl 2 mm barevná 

W "ZTI"4 4,000 
W Součet 4,000 

Í293Í K Í712363122 
IProvedení povlakové krytiny střech do 10' provedení rohů a koutů navařením 1 
; izolačních tvarovek 1 

kus 1 20,000i 19,26; 385,20!CSÚRS2016 01 í 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání 
PP hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolováni prostupů střešní rovinou provedení rohů a 

koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením 

Í294Í M 1283776000 itvarovica koutová i kus 1 18,000 i 32,00 i 576,00 ks ÚRS 2016 01 ; 

PP tvarovky z lehčených plastů hydroizolační systém vzduchové, větrané, vlhkostní a radonové PP 
izolace staveb příslušenství tvarovka koutová 

W "velká střecha"5*2 10,000 
W "malá střecha"4*2 8,000 
W Součet 18,000 

Í295| M "1283776050 i tvarovka rohová \ kus i 2,000 \ 30.001 7S.00\CSUR'i201ů01 = 

tvarovky z lehčených plastů hydroizolační systém vzduchové, větrané, vlhkostní a radonové PP izolace staveb příslušenství tvarovka rohová 
w 2.000 
vv 2,000 



i PC Typ Kód 

i 296! K 1712363312.1 

PP 

W 

W 

W 

W 

Í297Í K 1712363313.1 

PP 

W 

W 

W 

W 

U98Í K Í712363314.1 

W 

W 

W 

W 

\l99\ K Í712363318.1 

W 

W 

hooi K Í712391171 

PP 

Popis 

'i Povlakove'krytiny střech'do "lO""TóTiově"ple rrí'Ó'0 í 

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC , délka 2 m 
vnitřní koutová lišta rš 100 mm 

"střecha atil<a"39,96/2 
"malá střecha"(2+5,9*2)/2 
Součet 
27 

iPovrakove kry'tíný sWečh '3ó W folW vnější rs iOÓ i 

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC , délka 2 m vnější 
koutová lišta rš 100 mm 

"střecha atika"39,96/2 
"malá střecha"(2+5,9*2)/2 
Součet 
27 

"Tpovl'akove'krytinys'trech' do W°''foH^^ vyhnuta rš"7i j 

.Jmm i... 

MJ 

kus 

Množství 
j.cena 

kus 

ami 
27,000Í 95,03Í 

19,980 
6,900 

26,880 
27,000 

27,OOOÍ 

19,980 
6,900 

26,880 
27,000 

kus 27,000: 

Cena celkem [CZK] 

2 565,811 

Cenová 
soustava 

132,00: 3 564,00: 

121,06; 3 268,62: 

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC , délka 2 m 
stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm 

"střecha atika"39,96/2 19,980 
"malá střecha"(2+5,9'2)/2 6,900 
Součet 26,880 
27 27,000 

jPovlakové krytiny střech do 10" fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm | kus j 20,550j 164,00; 

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC , délka 2 m 
závětmá lišta rš 250 mm 

Poznámka k položce: 
Včetně tvarově a rozměrově úpravy v souvisíosti s půdorysným obloukem atiky 

'velká střecha"!9,1+1,45 20,550 
Součet : 

iProvedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy l  ml I 139,142; 21,03; 

3 370,201 

2 926,16;CSUI«2016 01 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní 
podkladní 

[301 i M [693110050 

Sp 

W 

W 

W 

W 

W 

W 
W 

[geotextilie tkaná (polypropylen) PP 80 314 g/m2 m2 

geotextilie geotextilie tkané PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PP 80 314 g/m2 

"střecha - plocha"78,46 
"střecha atika stěna"39,96*0,7 
"střecha atika hlava"39,96*0,35 
"střecha nízká"12,34 
"střecha nízká - svislá"(2+9,64*2)*0,3 
Součet 
139,142*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

143,316 \ 

78,460 
TlfilX 

13,986 
12,340 

6,384 
139,142 
143,316 

39,00 \ 5 589,32 ICS URS 2016 01 

\302: K 1998712103 jPřesun hmot tonážní tonážra' pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m 0,534:- 799,00: 426,67:'CS ÚRS 2016 01 

Pi^esun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 



i PČ Typ Kód Popis 
- J.cena . ,, Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

D 713 

Í303Í K Í713121111 

PP 

\304\ M 1283759150 

W 

W 

W 

W 

bosi M \283759120 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

Izolace tepelné 

IMontáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva! 

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolačra' materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

\deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm \ 

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil, 
objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na 
pevnost v tlaku a ohybu {vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 
0,035 W/mK 120 mm 

Poznámka k položce: 
lambda=0,035 [W/mK] 

"I.PP" 
"0.0r78,56 
Součet 
78,56*1,02'Přepočtené koeficientem množství 

Ideska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm [ 

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil, 
objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na 
pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 
0,035 W/mK 80 mm 

Poznámka k položce: 
lambda=0,035 [W/mK] 

"1.NP" 
"1.01"73,76 
"2.NP" 
"2.01"45,21 
••2.0r27,97 
Součet 
146,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

m2 

m2 

m2 

225,500! 

80,131 i 

78,560 
78,560 
80,131 

149,879! 

73,760 

45,210 
27,970 

146,940 
149,879 

15,06! 

362,00 i 

208 275,35^ 

3 396,03les ÚRS 2016 01 

29 007,42\CSÚRS 2016 01 

241,001 36 120,84\CS ÚRS 2016 01 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) lepením bodově 

Poznámka k položce: 
V položce je i izolace atikové hlavy. 
Součástí položky je tvarová a rozměrová úprava nosného materiálu pro montáž do půdorysného 
oblouku. 

\307\ fÁ 1283759090 Ideska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm I m2 š 48,252': 125,00'- 6 031,50'-CS ÚRS 2016 01 I 

Desky z lehčených plastu desky z pěnového polystyrénu • samozhášivého typ EPS 150 S stabil, 
PP objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na 

pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 
0,035 W/mK 50 mm 

P 
Poznámka k poíožce: 
lambda=0,035 [W I m K] 



|pč Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Cenová ^ 
soustava • 

w "střecha atika"39,96*{0,7+0,35) 41,958 

w Součet 41,958 

w 

Í308Í K ^ 1713141151 

41,958*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 
:Montaž'izolaceTepdně'sťřech"pToch^^^^^ dricu^' i 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

m2 

48,252 

i 78,460i 17,00Í 1 333,82|CS ÚRS 2016 01 | 

PP 

41,958*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 
:Montaž'izolaceTepdně'sťřech"pToch^^^^^ dricu^' i 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
PP specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 

\309\ M i 1283759160 \deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm \ 

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 

m3 i 8,003 \ 2 016,00 i 16 134,05 icS ÚRS 2016 01 ; 

PP 
rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil, objemová hmotnost 25-

PP 30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu 
(vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) fomiát 1000 x 500 (1000) mm 

W "střecha - plocha"78,46 78,460 
W Součet 78,460 
W 78,46*0,102 'Přepočtené koeficientem množství 8,003 

Í310| K 1713141182 
jMontáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v doj 
Í20m j 

ml \ 179,720Í 152,00| 27 317,44ÍCSÚRS2016ai l 

PP 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

PP specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole 

13111 M 1283759150 Ideska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm \ 

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil, 

m2 i 91,657 \ 299,00 i 27405,44\CSÚRS2016 01 | 

PP 
objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně Izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na 

PP pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 
0,035 W/mK 120 mm 

Poznámka k položce: 
lambda=0,035 [W/mK] 

W "střecha - plocha"78,46 78,460 
W "střecha nízká"2*5,7 11,400 
W Součet 89,860 
W 89,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 91,657 

\312\ M \ 1283759900 •deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm | m2 1 91,657 \ 399,00 i 36 571,14\CSÚRS2016 01 \ 

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil, 

• PP objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na • PP 
pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 
0,035 W/mK 140 mm 

Poznámka k položce: 
lambda=0,035 [W/mK] 

W "střecha - plocha"78,46 78,460 
W "střecha nízká"2*5,7 11,400 
w Součet 89,860 
w 89,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 91,657 

\313í K Í713291122 iMontáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem : ml i 124,5321 32,00; 3 985,02ÍCS ÚRS 2016 01 í 

PP Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místnosti - doplňky a konstrukční součástí PP parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem 

•:314\ W . -628662810 \podkIadní pás as/aitový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepiamy 
\ p ř e s a h y  t L 3 m m  m2 124.532 i 112.08 í 13 957,55 :CS ÚRS 20J6 Ot i 



IPC Typ 

pp 

Kód Popis MJ Množství 
••puuKiaunvpdS-atYaiiOTysbs-mtjmiYi.OTaiiyza-s'iuuBiia'samofiipicrsifsamDiepramFpi'ssaiiy'ii^'i"' 

J.cena 

...ICZK].... 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

Poznámka k položce: 
Složeni materiálu: 
Kryci hmota: modipkovaný asfalt SBS 
Vložka: kombinovaná vložka z hliníkové fólie a skelné rohože 
Podélné přesahy: stahovací PE fólie 
Horní povrch: tepelně aktivovatelné samolepicí pruhy 
Spodní povrch: stahovací PE fólie 

Minimální požadované parametry materiálu: 
Tloušťka materíálu: ? 3,0 mm 
Maximální tahová síla (podélná x příčná) podle ČSN EN 12311-1: ? 450 x 3S0 N/50mm 
Protažení (podélnéxpříčné) podle ČSN EN 12311-1: ?3x3% 
Odolnost proti protrhávání (podélná x příčná, dřík hřebíku) podle ČSN EN 12310-1: ? 100 x 100 N 
Vodotěsnost podle ČSN EN 1928: ? 200 (24 hodin) kPa 
Propustnost vodní páry podle ČSN EN 1931: sd > 1500 m 

W 

W 

W 
W 

"střecha - plocha'78,46 
"střecha atika"39,96*0,7 
"střecha nízká"2*5,7+(2+5,7'2)*0,5 
Součet 

78,460 
17,971 
18,100 

124,532 

124,532i 1315; K 1713291142 

PP 

\316\ M \l11631500 

PP 

W 

W 

w 
w 
w 

i 3171 K Í998713102 

PP 

ÍMontáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr 

Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti 
parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem 

llak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 ks 

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 
suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg 

Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4k^lm2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

"střecha - plocha"78,46 
"střecha atika"39,96*0,7 
"střecha nízká"2*5,7+(2+5,7*2)*0,5 
Součet 
124,532*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 

iPřesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m 

m2 10,001 1 245,32;CSURS2016 01 

0,050: 29 563,00 i 

78,460 
27,972 
18,100 

124,532 
0,050 

2,363; 715,29Í 

í 478,15\CSURS2016 01 

1 690,23ÍCS URS 2016 01 

p 721 

hisj K ;721211511 

PP 

W 

W 

;i9i K 10987?1107 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

jVpusť sklepní s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 
1138x138 

Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 (HL 72.1) 
mřížka plast 138x138 

"anglické dvorky"2 

Součet 

ĚPřesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m 

kus 2,000; 

2,000 
2,000 

1 874,00; 

3 ^95 

3 748,00ÍCSÚRS2016 01 

0,004l 487, 1,95;CS URS 2016 01 

i 



ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZKl 

Cena celkem [CZK] Cenová ^ 
soustava ; 

pp Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná pp 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

D 763 Konstrukce suché výstavby 134 948,17 

|320| K 1763431001 
ÍMontáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 ml na zavěšený i 
lviditelný rošt i 

m2 i 172,960Í 256,00Í 44 277,76ÍCSÚRS2016 01 j 

PP 
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými. 

PP 
velikosti panelů do 0,36 ml 

\32l\ M \590360700 \panel akustický A T15/T24, NE, bílá 500, 600x600x15mm \ m2 1 181,608] 399,00 i 72 461,59\CSÚRS2016 01 \ 

PP Systémy akustických podhledů panely akustické A (T15/T24) NE bílá 500, 600x600x15 mm 

Poznámka k položce: 
Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelného vlákna vysoké hustoty. Viditelný povrch je 

P opatřen speciálni vrstvou materiálu, panel je k dispozici v provedení akusticky pohltivém 
povrchu alfa a zvukově odrazivém samma, zadní strana panelu je pokryta sklovlákennou 
tkaninou. Panely se dodávají s hranami opatřenými základním nátěrem 

W "1.PP" 
W "a.01"22,34+4,77 27,110 
w "1.NP" 
w "1.01"73,29 73,290 
w "2.NP" 
w '•2.01"44,72 44,720 
w "2.02"27,84 27,840 
w Součet 172,960 
w 172,96*1,05 'Přepočteně koeficientem množství 181,608 

Í322j M 1590360700.01 Inízkofrekvenční absorbér 1200/600/50mm \ m2 i 51,629\ 174,00 i 8 983,45 i i 

PP nízkofrekvenční absorbér 1200/600/50mm, v sytému výrobce akustických podhledových panelů 

w "1.PP" 
w "0.01"13,05*0,6 7,830 
w "1.NP" 
w "1.01"32,3*0,6 19,380 
w "2.NP" 
w "2.01"20,6*0,6 12,360 
w "2.02-16*0,6 9,600 
w Součet 49,170 

- w 49,17*1,05 'Přepočteně koeficientem množství 51,629 

323Í K i 763431041 
příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 j 
jdo 1,0 m l 

m2 i 72,560i 2,00Í 145,12ÍCS ÚRS 2016 01 | 

PP 
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 

PP 
0,5 do 1,0 m 

W "2.NP" 
W "2.01 "44,72 44,720 
W "2.02"27,84 27,840 
W Součet 72,560 

Í324\ K \7fiW\QA2 
jPříplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 \ 

m2 73.290; 19,29; 1 •11.Í,76;CSURS2015 0I / 

podhledu miníifálniho vCftni' iavčšon.ěho roštu Příplatek k výSku 7ijvěšrni přes 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cenová ; 
Cena celkem [CZK] ^ • 

soustava • 
w 
w 
w 

"1.NP" 
"1.01"73,29 
Součet 

73,290 
73,290 

i 325; K i763431201 ŠNapojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou ; m ; 116,520; 62,00Í 7 224,24ÍCS ÚRS 2016 01 j 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu Hštou obvodovou 

"I.PP" 
"O.Or'19,8+9,05 
"1.NP" 
"1.01"39,07 
"2.NP" 
"2.01"27,35 
"2.02"21,25 
Součet 

28,850 

39,070 

27,350 
21,250 

116,520 

Í326Í K Í998763302 jPřesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m i t i 0,554= 798,291 442,25ÍCSÚRS2016 01 i 

PP 
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

D 764 Konstrukce klempířské 92 961,63 

Í327Í K |764001901 INapojení klempířských konstrukd na stávající délky spoje do 0,5 m i kus i 3,OOOÍ 126,001 378,00ÍCSÚRS2016 01 1 

PP 
W 
W 

Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m 
"svody"3 
Součet 

3,000 
3,000 

b28Í K Í764002851 iDemontáž oplechování parapetů do suti i m i 12,5001 10,001 125,00ÍCSÚRS2016 01 i 

PP 
w 
w 
w 

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 
"Okna"1,85*2+1,45+1,35+0,8*6 
"okna přístavba tělocvičny"1,2 
Součet 

11,300 
1,200 

12,500 

Í329Í K Í764004863 IDemontáž svodu k dalšímu použití i m 1 76,800Í 10,00Í 768,OOÍCSÚRS2016 01 j 

PP 
W 
vy 

Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití 
"stávajícfl 9,2*4 
Součet 

76,800 
76,800 

Í330Í K i 1764-002 ÉStřešní svod - ocel. zink. plech tl. 0,6 mm RŠ 330 mm OZN. K2 ; m i 56,OOOÍ 623,00Í 34 888,00; í 

STŘEŠNÍ SVOD: OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL 0,6 MM RŠ 330 MM 
kmhový profil DN 125 mm 
tl zink. vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně 
zákl. povrch, úprava • pasivačni vrstva oboustranně 
vrchní povrch- úprava - nástřik matným dvouvrst. polyest. lakem tl. 50 mikronů 
barva: hnědá RAL 8016 

Svod v místě přístavby - ze stávající střechy v objektu - napojení do kanalizace 
napojení dovnitř, kanalizace 1.PP popř. do venk. kanalizace ve dvorním traktu 
kruhový PVC profil DN 125 mm - s protihl, konstrukcí - zasekání do drážky ve zdivu 
tepelná izolace tU 20 mm 
íev.onov<.\sli D.2. ZTl 



|PČ Typ Kód Popis 
- J.cena ^ ,, Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

w 
w 

Í33l| K 1764-003 

PP 

13321 K Í764-004 

PP 

i 333: K i 764-005 

= 334: K Í764-006 

PP 

'•Kr56 

Součet 

^Střešní žlab - ocel. zink. plech tl. 0,6 mm RŠ 330 mm OZN. K3 

STŘEŠNÍ ŽLAB; OCEL. ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0.6 MM RŠ 330 MM 
půlkruhový profil DN 150 mm 
tl. zink. vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně 
zákl. povrch, úprava - pasivačnf vrstva oboustranně 
vrchní povrch, úprava - nástřik matným dvouvrst. polyest. lakem tl. 50 mikronů 
barva: hnědá RAL 8016 

íOkapnIčka - ocel. zink. plech tl. 0,6 mm RŠ 100 mm OZN. K4 

OKAPNIČKA - LEMOVÁNÍ STŘ. FOLIE - ZDIVO: 
OCEL. ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM RŠ 100 ArtM 

dle detailu D3 

jOkapnička - ocel. zink. plech tl. 0,6 mm RŠ 500 m OZN. K5 

OKAPNIČKA - OPLECHOVÁNÍ ATIKY: 
OCEL. ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM RŠ 500 AAM VČ. PŘÍPONKY 

dle detailu D5 

jOkapnička - ocel. zink. plech tl. 0,6 mm RS 300 m OZN. K6 

OKAPNIČKA - OPLECHOVÁNÍ ATIKY 5 NAPOJENÍM NA SVISLÉ ZDIVO: 
OCEL. ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM RŠ 500 MM VČ. PŘÍPONKY 

56,000 
56,000 

m i 3,000Í 451,001 

6,000: 169,00: 

m : 21,000: 596,00; 

m i 22,000: 596,03: 

1 353,00: 

1 014,001 

12 516,001 

13 112,661 

dle detailu D6 

PP Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šiiT<y do 400 mm 

|356Í M Í764M001 IVenkovní hliníkový parapet tažený š. 180mm i fn i 2,520 i 302,00 \ 761,04\ i 

W 
W 
W 

• W 
W 

"Přístavba" 
"1.NP"1,2 
"2.NP"1,2 
Součet 
2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

1,200 
1,200 
2,400 
2,520 

Í337Í M : \764M002 i Venkovní hliníkový parapet tažený š.210mm i Tl i 6,5631 298,00\ 1 955,77] i 

W 
W 
W 
W 
W 
W 

W 
vv 

"schodiště hlavní budova" 
"1.PP"1,25 
"přístavba tělocvična" 
"1.PP"1,25 
"1.NP"1,25 
"2-NP"1_25 
"3.NP"1,25 
Součet 
6,2b*1,0b 'Pi'cpoc.teiio koeticicntcm mnozitví 

1,250 

1,250 
1,250 
1.250 
1,250 
6.250 
6,56.3 

=.338: M •:761M003 '•Venkovní hliníkový parapet tažpný š. 780mm - koncovky do omítky i pór 6.000 j 32.00] 19i.00l 

w "přístavba tclocvična" 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] Cenová ; 

soustava • 

w "1.PP"2 2,000 

w "1.NP"2 2,000 

w "2.NP"2 2,000 

w Součet 6,000 

Í3S9Í M [Venkovní hliníkový parapet tažený š. 21 Omm - koncovky do omítky \ pár i 5,000] 36,00] )80,00Í j 

W "schodiště hlavní budova" 

W "1.PP"1 1,000 

W "přístavba tělocvična" 

W "1.PP"1 1,000 

W "1.NP"1 1,000 

W "2.NP"1 1,000 

W "3.NP"1 1,000 

W Součet 5,000 

|340Í K |764207105 IMontáž oplechování oblých parapetů nebo parapetů ze segmentů rš do 400 mm ; m ; 25,625Í 512,00i 13 120,00|CSÚRS2016 01 1 

PP Montáž oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů, včetně rohů do 400 mm 

b4í: A4 Í764M00Í '•Venkovní hliníkový parapet tažený š. 180mm \ m 1 28,1881 295,291 8 323,631 i 

w "1.PP"2,775+2,85 5,625 

w "1.NP"10 10,000 

w "2.NP"10 10,000 

w Součet 25,625 

w 25,625*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,188 

ÍJ42| AI Í764M003 i Venkovní hliníkový parapet tažený š. 180mm - koncovky do omítky Š pár i 6,000 i 32,32 i J93,92Í i 

W "přístavba tělocvična" 

W "1.PP"2 2,000 

W "1.NP"2 2,000 

W "2.NF'2 2,000 

W Součet 6,000 

Í343Í M Í764A1005 i Venkovní hliníkový parapet tažený š. 180mm - spojky \ kus 1 25,0001 49,0/1 1 226,75; 1 

w "přístavba tělocvična" 

w "1.PP"2+1 3,000 

w "1.NP"11 11,000 

w "2.NP"11 11,000 

, w Součet 25,000 

i 344: K i 998764202 jPřesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m \ % : 1 200,000; 1,23Í 1 476,00ÍCSÚRS2016 01 \ 

D 766 Konstrukce truhlářské 60 072,41 

Í345Í K i 766441821 
i Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 1 

im 1 
kus 1 1,000Í 32,06| 32,06ÍCS ÚRS 2016 01 : 

PP 

w 

Demontáž Daraoetnich desek dřevěných nebo Dlastovvch šířkv do 300 mm délkv Dřes 1m 

"okna přístavba tělocvičny"1 

Souce'. 

1,000 

1.000 

• K •766-001 '•Dicvcnc* polArni dvcre jednokridlovc plnc 900x1970 mm OZN. PDl kus 1.oooi 7 895.001 7 895.00= 
Á 1 



PC Typ Kód Popis 
i. J.cena . „ Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

pp 

DREVENE POZARNI DVEŘE 1KRIDL0VE PLNE S POLODRAZKOU - PRAVÉ 
POVRCH FOLIE VYSOKOTL. HPL LAMINÁT TL. 0,8 WIM, DEKOR - EGGER SVĚTL. JASAN 
HRANA - AL 
POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ - El C 60DP3 - 60 MIN. 
ROZM. DVEŘÍ 900x1970 MM 
KOVÁNÍ: PROVEDENÍ KLIKA / KLIKA, ŠTÍTKOVÉ, CYLINDR. BEZP. VLOŽKA TŘ.3 
ŠTÍTKOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ROZTEČ 90 WlM 
SAMOZAVÍRAČ: OTEV. MIN. 95% 5 ARETACÍ - MUSÍ BÝT NAVRŽEN NA VELIKOST DVEŘÍ A JEJICH 
HMOTNOST, STŘÍBRNÝ , KOORDIN. ZAVÍRÁNÍ 

W 

W 

347Í K ;766-002.1 

Poznámka k položce: 

Pozn. 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

Součet 

[Dřevěné dveře jednokřídlé plné s nadsvětlíkem 900x1970+800 mm OZN. DD1 kus 

1,000 

1,000^ 

1,OOOÍ 12 326,00 12 326,00! 

PP 

DREVENE DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ PLNE S POLODRAZKOU - PRAVÉ 
NADSVĚTLÍK - ZASKLENÍ PEVNÉ - SKLO TL 6 MM 
POVRCH FOLIE VYSOKOTL. HPL LAMINÁT TL. 0,8 m, DEKOR - EGGER SVÉTL. JASAN 
HRANA - AL 
ROZM. STAVEBNÍHO OTVORU 1150x2850 MM 
ROZM. DVEŘÍ 900x1970 MM, ROZMĚR NADSVĚTLÍKU 900x800 MM 
ZVUKOVÁ iZOUCE: HODNOTA ÚTLUMU JEDNOKŘ. DVEŘÍ - 32 dB 
KOVÁNÍ: PROVEDENÍ KLIKA / KLIKA, ŠTÍTKOVÉ, CYLINDR. BEZP. VLOŽKA TŘ.3 
ŠTÍTKOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ - DĚLENÉ, ROZTEČ 90 AAM 
POVRCH. ÚPRAVA: OLV - MOSAZ LEŠTĚNÁ, LESKLÁ 

W 

W 

348 í K Í766-003 

Poznámka k položce: 
Pozn. 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

"1.NP"1 
Součet 

1,000 

1,000 

iDřevěné dveře jednokřídlé plné s nadsvětlíkem 900x1970+450 mm OZN. DD3 

PP 

DREVENE DVEŘE IKRIDLOVE PLNE S POLODRAZKOU - PRAVÉ 
NADSVĚTLÍK - ZASKLENÍ PEVNÉ - SKLO TL. 6 MM 
POVRCH FOLIE VYSOKOTL. HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM, DEKOR - EGGER SVĚTL. JASAN 
HRANA - AL 
ROZM. STAVEBNÍHO OTVORU 1150x2500 AAM 
ROZM. DVEŘÍ 900x1970 MM, ROZMĚR NADSVĚTLÍKU 900x500 AAM 
ZVUKOVÁ IZOUCE: HODNOTA ÚTLUMU JEDNOKŘ. DVEŘÍ - 32 dB 
KOVÁNÍ: PROVEDENÍ KLiKA / KUKA, ŠTÍTKOVÉ, CYLINDR. BEZP. VLOŽKA TŘ.3 
ŠTÍTKOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ - DĚLENÉ, ROZTEČ 90 AAM 
POVRCH. ÚPRAVA: OLV • MOSAZ LEŠTĚNÁ, LESKLÁ 

W 
vv 

K '.766-004 

Poznámka k položce: 
Pozn. 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

Součet 

•.CciVoplosnó lepeoit dfovcná parapelní deska OZN. Ti 

1,000 
1,000 

B'i.POO; 784.00 = 76 812.80; 



í PČ Typ Kód Popis MJ Množství celkem [CZK] Cenová 
i [CZK] ^ _ soustava 

Parapet vnitrní: Celoplošně lepená dřevěná parapetní deska 
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou s wiější zaoblenou hranou, jakostní modnnové 
dřevo, upravené hoblováním a broušením 
finální ti. profilu je 30 mm, rádius zaoblení vodorovné hrany je R=5 mm 
Povrchová úprava dřeva: 

PP hloubková impregnace, barevná impregnace, vysokotl. lazur. nástřik v ti. 150 mikrometrů 
vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v tl. 150 mikrometrů 
barva: srovnatelný s RAL 9010 
šířka desky min. 250 mm, max. přesah přes parapetní zdivo 30 mm 
délka parap. desky - šířka okna + 20 mm - skutečné rozměry prvku ověřit na stavbě 
dle detailu Dl - parapet 

Poznámka k položce: 
P Pozn. 

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!! 

w "hlavní budova" 
W 1,2 1,200 
W "přístavba tělocvična" 
W 1,25*4 5,000 
W "přístavba" 
W "1.PP"5 5,000 
W "1.NP"11,5 ' 11,500 
W "2.NP"11,5 11,500 
W Součet 34,200 

j350l K 5998766202 i Přesun hnnbt procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m \ % \ 642,030; 1,06; 680,55:CS ÚRS 2016 01 

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

D 767 Konstrukce zámečnické 50 085,56 

;351i K j767-001 jKovové ochranné zábradlí OZN. Z4 j kus : 1,000f 7 854,00; 7 854,00; 

PP 

W 

W 

Dodávka a montáž 
Kovové ochranné zábradlí 
materiál: TK profil Jákl 50x50 mm - madlo, sloupek 
TK profil Jákl 20x20 mm - vodor. příčle 
Kotvení sloupků - kotevní plech PS - 200x200 mm + 4x ocel. kotva Ml O dl. 200 mm 
délka 2,20 m, výška 1,0 m 
Povrchová úprava zábradlí - PPG CS S3010-Y30R, strojní nástřik - 3násobný 

"1.NP"1 
Součet 

1,000 

1,000 

•352: K :767-002 ^Schodišťové madlo dřevěné OZN. Z5 kus 1,000i 2 653,001 2 653,00: 

PP 

Dodávka a montáž 
Schodišťové madlo - dřevěné 
ocel. kotvy á 500 mm 
délka: 3,50 m 

Poznámka k položce: 
včetně kotvení na chemickou maltu 

1.000 



jPČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK! 
Cenová i 

Cena celkem [CZK] ^ = 
soustava • 

w Součet ^ 1,000 

Í353| K Í767-003 IKovové schodiště - 6 stupňů 165/300 mm OZN. Z6 1 kus 1 1,000j 26 354,OOj 26 354,ooi i 

Dodávka a montáž 
Kovové schodiště - 6 stupňů 165/300 mm 
šířka 1250 mm, šiřka podesty 800 mm 
Nosná konstrukce; 
svařovaný profil 2xU140, kotveni do zdiva a do bet. zákl. pasu 

' ochranné zábradlí 
PP 

materiál: TK profil Jákl 50x50 mm- madlo, sloupek 
TK profil Jákl 20x20 mm - vodor. pncle 
nášlap stupňů: 
ker. dlažba - protiskluzná R11, mrazuvzdomý tmel 
bet. mazanina C16/20 tl. 50 mm do ocel. rámečku L 50x50x6 mm 
povrchová úprava OK - 3nás. syntetický nátěr - šedá barva 

D 
Poznámka k položce: 

r včetně nášlapů s keramickou dlažbou 

w "1.NP"1 1,000 

w Součet 1,000.. 

h54Í K Í767-004 ;Piktogram OZN. Z7 1 kus i 4,OOOÍ 326,001 1 304,00Í i 

PIKTOGIUM - OZN. (ČÍSLO) DVEŘÍ - NALEPENO NA KŘÍDLE 

t3D 
TABULKA NA DVEŘE: PROFIL - ELOX. STŘ. HLINÍK 

rr 
RÁMEČEK ROZM. 30X15 
VÝTISK - POPIS UČEBNY, ROZVRH - VÝMĚNA 

w "i;pp"i 1,000 

w '•1.NP"1 1,000 

w "Z.NP-2 2,000 

vy _ Součet 4,000 

;355; K ;767-005 
|D+M Poklop revizní šachty systémový s těsněním, rámem a uzamykáním pro zadláždění I 

kus i 2,000] 5 487,ooi 10 974,001 l ;355; K ;767-005 
jker. dlažbou ; 

i 2,000] 5 487,ooi 10 974,001 l 

pp"' Systémový poklop pro betonouvou výplň a pro zadláždění keramickou dlažbou . 

W ••1.PP"2 2,000 

W Součet 2,000 

i 3561 K i 1998767202 i Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m ; % i 544,0001 1,74Í 946,56|CS ÚRS 2016 01 i 

PP 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

.. .P.. .. 
771 Podlahy z dlaždic 75 198,89 

Í357Í K ;771274123 
iMontáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 3001 

m 1 16,800| 231,00; 3 880,80|CSÚRS2016 01 i 
•mm : 

1 16,800| 231,00; 

PP 
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 

rr 
protiskluzných nebo reliéfovaných šířky přes 250 do 300 mm 

w 67,2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 16,800 

1358= M \597614080.V22 
\0,9 cm - schodovka \ 

kus 

Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce sLinuté neglazované mrazuvzdorné S-
hladké SL- zdrsněné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Light Grey S (cen.skup. 78) 



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

...asm.... Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 
w 
w 
w 

1359 i K i 771274242 

"Hlavní buclova"(5+9)*1,2M 
Součet 
67,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

ÍMontáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do ; 
1200 mm : 

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic 
protiskluzných nebo reliéfovaných výšky přes 150 do 200 mm 

67,2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 

[dlaždice keramické slinuté neslazované mrazuvzdorné Antracit R9/A 29,8 x 29,8 x \ 
\0,9 cm i 

67,200 
67,200 
73,920 

16,800Í 124,00; 2 083,20ÍCS URS 2016 01 

i 360 

PP 

W 

i M \5976U080.V23 kus 

w 
w 
w 

h6li K b71414132 

W 

W 

Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-
hladké SL- zdrsněné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 ^ 

"Hlavní budova"(5+9)*1,2M 
Součet 
67,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

16,800 

73,920 i 

67,200 
67,200 
73,920 

;Montáž soklíků pórovinových schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm I m 13,160: 

Montáž sokliků pórovinových lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 
65 do 90 mm 

"Hlavní budova"(5+9)*(0,3+0,17)*2 
Součet 

13,160 
13,160 

41,03: 3 032,94 i 

89,23i 1 174,27ÍCSURS2016 01 

PP 

W 

W 

W 

Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-
hladké SL- zdrsněné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 

"Hlavní budova"(5+9)*2 
Součet 
28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

fMontáž sokiíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 

28,000 
28,000 
29,400 

43,620; 41,03: 1 789,73;CS URS 2016 01 

PP 

W 

W 

W 

W 

Montáž sokliků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 
mm 

"Hlavní budova - podestý'(0,7+0,65)*1,2 
"přístavba" 
"0.01"44,5-(0,9+1,15+0,45) 
Součet 

1,620 

42,000 
43,620 

'.364: M •:597614080.V24 
idlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné Nordic RIO/A 29,8 x 29,8 x 0,9 i 

m2 7,921 \ 408,00 •: 3 231,77: 

W 

W 

W 

W 

1365; K 1771574113 

Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-
hladké SL- zdrsněné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 

"Hlavní budova - podesty"(0,7+0,65)*1,2 
"přístavba" 
"0.01"(44,5-(0,9+1,15+0,45))/6,666 
Součet 

'rMortaz'b'odlah" Rě7árnTckycln?ěžňých"Radkých"[ěoeňv^^^^^ ;" 

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých pres 9 do 12 ks/ m2 

m2 

1,620 

6,301 
7,921. 

80,180Í 220,001 17 639,60;CSURS2016 01 



I PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová ^ 

soustava ; 

Isóól M \597614080.V24 
Idlaždice keramické slinuté neslazované mrazuvzdorné Nordic RIO/A 29,8 x 29,8 x 0,9 1 
lem i 

m2 1 80,9821 354,00 i 28 667,63 | | 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 

Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-
hiadké SL- zdrsněné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 

"Hlavní budova - podesty"(0,7+0,65)*1,2 

"přístavba" 

"0.01"78,56 

Součet 

80,18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 

1,620 

78,560 

80,180 

80,982 

Í367| K i771591111 i Podlahy penetrace podkladu I m2 ; 85,580i 10,00| 855,80ÍCSÚRS2016 01 í 

PP 

W 

W 

W 

W 

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu 

"Hlavní budova"((5+9)*0,3+1+0,65ri,2 

"1.PP" 

"0.01"78,56 

Součet 

7,020 

78,560 

85,580 

hósi K Í771591115 iPodlahy spárování silikonem i m i 94,920| 10,00i 949,20ÍCSÚRS2016 01 j 

pp 

w 
w 
w 
w 
vv 
vv 

Podlahy - ostatní práce spárování silikonem 

"schodiště 

"Hlavní budova"(5+9)*(0,3+0,17)*2 

"podesty"(1+0,6)*2 

"Přístavba 1.PP" 

"0.01"78,56 

Součet 

13,160 

3,200 

78,560 

94,920 

13691 K Í771591161 íMontáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby i m 1 1,400Í io,ooi 14,00ÍCSÚRS2016 01 í 

PP Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby 

\370\ M \590541540 iprofil dilatační, hliník, (11 x 2500 mm) i m 1 1,5401 399,00 i 614,46\CSÚRS2016 01 \ 

PP 
Systémy podlahové a stěnové systém - dilatační a odlehčovací spáry profil dilatační, materiál: 
hliník, L= 2,5 m typ ("barva) výška x délka AK5N 110 ..." 11 x2500 mm 

P 

Poznámka k položce: 
dilatační profil s bočními lichoběžníkově perforovanými 
kotevními rameny z ušlechtilé oceli 
a 6 mm širokou dilatační zónou z termoplastického 
elastomeru a odborně osadit při lití stěrky 
nebo pokládce dlažby podle návodu výrobce. 

W 
w 
w 

"Hlavní budova - podesta"1,2+0,1*2 

Součet 

1,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

1,400 

1,400 

1,540 

^3711 K 1 771591171 jMontáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) ; m i 56,780Í 12,00| 681,36ÍCSÚRS2016 01 | 

PP Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) 

Í372Í M \ 590306470 Iprofil ukončovací PVC 12,5/2500 mm \ m i 62,458 i 10,00 i 624,58\CSÚRS2016 01 j 

PP 

W 

VV 

W 

Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy konstrukční profily pro sdk 
systém ostatní ukončovací PVC profil 12,5/2500 mm 

"schodiště - hlavní budova"13,16 

"přístavba 0.01"43,62 
SOIK-CL 

13,160 

';3.6?0 
56.780 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

w 56,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,458 

|373| K 1771591185 podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus i 293,5331 5,00j 1 467,67|CS ÚRS2016 01 

PP 

W 
W 
W 

W 
W 
W 

W 

W 

Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné 

"podstupnice" 

"Hlavní budova"(5+9)*1,2M 

"sokl schodiště" 

"Hlavní budova"(5+9)'2*2 

"podlaha" 

"Hlavní budova"(1+0,651*1,2/0,09 

"0.01"44,5/0,3 

Součet 

67,200 

56,000 

22,000 

148,333 

293,533 

Í374Í K 1771990111 i Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 i 7,020| 154,001 1 081,08 i CS ÚRS2016 01 

PP 

W 
W 

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa 

"Hlavní budova"((5+9)*0,3+1+0,65)*1,2 

Součet 

7,020 

7,020 

|375Í K i771990191 
jPříplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 \ 

jmm tloušťky ; 
m2 i 14,040Í 12,OOÍ 168,48ks LIRS2016 01 

PP 

W 
W 
W 

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za 
každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa 

"Hlavní budova"((5+9)*0,3+1 +0,65)*1,2 

Součet 

7,02*2 'Přepočtené koeficientem množství 

7,020 

7,020 

14,040 

i 376! K 1998771102 jPřesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m ; t i 5,608Í 399,00Í 2 237,59ÍCS ÚRS 2016 01 i 

PP 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

D 776 Podlahy povlakové 126 449,57 

h77| K Í776-001 ID+M - Přechodový šroubovad profil z extrudovaného hliníku š. 40mm 1= 1100 mm I kus i 4,000Í 306,00Í 1 224,00| i 

PP 

Dodávka a montáž - Přechodový profil: 
Přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na 
rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin. 
Profil bude nstalován v jednom kuse, nenapojovaný. 
Šířka profilu: 40 mm 
Schopnost převýšení: do 8 mm 
Materiál: extrudovaný hliníkový profil 
Tloušťka profilu: 1,5-2 mm 
Základní povrchová úprava: eloxováním 
Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny, včetně 
nerezového kotvícího matenalu 
Délka profilu: 1100 mm 

W 
W 
w 
w 
w 
w 

"1.PP" 

"0.01"1 

"1.NP" 

"1.01"1 

"2.PP" 

"2.01"1 

1,000 

1,000 

1,000 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] Cenová ; 

soustava 
w 
w 

"2.ori 
Součet 

1,000 

4,000 

i 3781 K 1766-002 iořevěné dveře jednokřídlé plné s nadsvětlíkem 900x1970+800 mm OZN. DDI : kus i 3,000j 178,001 534,001 i 

PP 

DŘEVĚNÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU - PRAVÉ 
NADSVĚTLÍK - ZASKLENÍ PEVNÉ - SKLO TL. 6 MM 
POVRCH FOLIE VYSOKOTL. HPL LAMINÁT TL 0.8 AÍM, DEKOR - EGGER SVĚTL. JASAN 
HRANA - AL 
ROZM. STAVEBNÍHO OTVORU 1150x2850 MM 
ROZM. DVEŘÍ 900x1970 m, ROZMĚR NADSVĚTLÍKU 900x800 AAM 
ZVUKOVÁ IZOLACE: HODNOTA ÚTLUMU JEDNOKŘ. DVEŘÍ - 32 dB 
KOVÁNÍ: PROVEDENÍ KLIKA / KLIKA, ŠTÍTKOVÉ, CYLINDR. BEZP. VLOŽKA TŘ.3 
ŠTÍTKOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ - DĚLENÉ, ROZTEČ 90 m 
POVRCH. ÚPRAVA: OLV - MOSAZ LEŠTĚNÁ, LESKLÁ 

P 

Poznámka k položce: 
Nedílnou součástí soupisu prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace pro provedení 
stavby. Podrobná specifikace je uvedena ve výpisu prvků PSV. 

W 

W 

W 

"1.01"1,5 

"2.01"1,5 

Součet 

1,500 

1,500 

3,000 

Í379Í K Í776111411 ÍMontáž pásky dilatační povlakových podlah j m 1 19,200Í 6,69; 128,45ÍCSÚRS2016 01 | 

PP Příprava podkladu montáž dilatační pásky podlah 

i380Í K Í776121311 i Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 \ m2 i 146,940Í 25,26Í 3 711,70ÍCSÚRS2016 01 1 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 
podlah 

"1.NP" 
"1.0r73,76 
'7.PP" 

"2.01"45,21 

"2.02"27,97 

Součet 

73,760 

45,210 

27,970 

146,940 

i 381 i K i 776141111 IVyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm j m2 i 146,940; 89,00Í 13 077,66ÍCSÚRS2016 01 [ 

PP 

w 

w 
w 
w 

w 
w 

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm 

"1.NP" 

"1.01"73,76 

"2.PP" 

"2.01"45,21 

"2.02"27,97 

Součet 

73,760 

45,210 

27,970 

146,940 

h82Í K i 776201811 iDemontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně \ m2 i 2,788Í 20,00! 55,76ÍCS ÚRS 2016 01 I 

PP 

W 

VV 

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky 

"Hlavní budova"{1,58+0,65)*1,25 

Součet 

2.788 
2.-/88 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová 

_ _ ^ s o u s t a v a  

h83Í K 1776223111 iSpoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla i m i 73,470i 16,001 1 175,52ÍCSÚRS2016 01 

PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) 

W "1.NP" 
W "1.01"73,76 73,760 
w "2.PP" 
w "2.01"45,21 45,210 
w "2.02"27,97 27,970 
w Součet 146,940 
w 146,94/2 73,470 

Í384Í K 1776233111 řLepení pásů z vinylu standardním lepidlem i m2 1 146,940Í 85,00Í 12 489,90Í 

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením pásů standardním lepidlem 

13851 M \284110570.1 i PVC vinylové pásy "" j m2 i 161,6341 521,00 i 84 211,31 \ 

PP Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina vinylové dílce (LVT) 
dílce vinylové samoležící Simplay, tl. 5,00 mm 

Poznámka k položce: 
P nášlapná vrstva 0,70 mm, PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05 mm, R 10, Bfl S1, třída otěru T, bez 

ftalátú 

W "1 .NP" 
W "1.0r73,76 73,760 
w "2.PP" 
w "2.01"45,21 45,210 
w "2.02"27,97 27,970 
w Součet 146,940 
w koeficientem množství 161,634 

i 386! K [776301811 ĚOdstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů 1 m i 4,800 i io,oo| 48,00ÍCSÚRS2016 01 

PP Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky 

w "Hlavní budova"4*1,2 4,800 
w Součet ;^8M 

00 

^76410811 lOdstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových i m i 7,500Í 7,00Í 52,50ÍCSÚRS2016 01 i 

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových 
W "schodiště hlavní budova"3,75*2 7,500 
W Součet 7,500 

|388Í K \ 776411111 íMontáž obvodových soklíků výšky do 80 mm i m i 86,500i 87,00Í 7 525,50:CS ÚRS 2016 01 i 

• PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm 

13891 M \284110030 Uišta speciální soklová PVC , 60 x 30 mm role 50 m I Š 88,230 i 15,00 i 

PP Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - lišty z měkkého PVC 30/30 
10271 60x30 mm role 50 m 

W "podlahové potěry" 
W "1.NP" 
w "1.01"39,8-0,9 38,900 
w "2.PP" 
vv "2.01"28,1-0,9 27,200 
vv "2.02"21,3-0,9 20,400 
w Součet 86.500 
w 86,5*1,02 Pi^epočtené koeficientem množství 88,730 



ÍPČ Typ 

\390\ K 

Kód 

1776430811 

Popis 

jOdstranění hran schodišťových i 

MJ 

m 

Množství 

i 4,800Í 

J.cena 
[CZKl 

12,00| 

Cena celkem [CZK] Cenová 
•; ^ soustava 

57,60!CSÚRS2016 01 

PP 

W 

w 

Demontáž sokLíků nebo Lišt hran schodišťových 

"Hlavní budova"4*1,2 

Součet 

4,800 

4,800 

h9lÍ K 1776590100 júprava podkladu nášlapných ploch vysátím i m2 I 146,940; 2,001 293,88! 

PP 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysáti 

"1.NP" 

"1.01"73,76 

•'2.PP" 

"2.01"45,21 

"2.02"27,97 

Součet " 

73,760 

45,210 

27,970 

146,940 

\392\ K Í998776102 jPřesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m i t i 2,039Í 265,00! 540,34!CS ÚRS 2016 01 

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 395,83 

h93Í K 1781474117 
IMontáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním ; 

: lepidlem ; 
m2 i 22,760Í 270,00! 6 145,20!CSÚRS2016 01 

PP 
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2 

\394\ M 1597612550 iobkladačky keramické (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm 1. j. \ m2 i 23,898 i 209,00 i 4 994,68\CSÚRS2016 01 \ 

PP 

W 

W 

w 
w 

w 

w 
w 

obkladačky keramické (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm 1. j. 

"keramický obklad" 

"0.01"(1,2+0,6)*1,6 

"1.01"(1,125+0,45+2,725+5,4ri ,6 
"2.01"(1,125+0,45)*1,6 

"2.02"1,15*1,6 

Součet 

22,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

2,880 
15,520 

2,520 

1,840 

22,760 

23,898 

i 3951 K 1781479191 IPříplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 \ m2 i 7,240 i 10,00! 72,40!CSÚRS2016 01 | 

PP 

W 

W 

W 

W 

W 

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Pnplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě 

"keramický obklad" 

"0.01"(1,2+0,6)*1,6 

"2.01"(1,125+0,45)*1,6 

"2.02"1,15*1,6 

Součet 

2,880 

2,520 

1,840 

7,240 

Í396Í K i 781494511 iPlastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 1 m 1 30,225! 78,00! 2 357,55!CSÚRS2016 01 ! 

PP 

W 

W 

W 

VV 

W 
vv 

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací 

"keramický obklad" 

"0.01"1,2+0,6+1,6*2 

"1.01 "1,125+0,45+2,725+5,4+1,6*2*2 
"2.01"1,125+0,45+1,6*2 
•7.02'1.15-1,6*7 

5,000 
16,100 

4,775 
4,350 

30.225 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

mi 
Cena celkem [CZK] Cenová ^ 

soustava • 

pp 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu 

"keramický obklad" 

"0.01"(1,2+0,6)*1,6 

"1.01 "(1,125+0,45+2,725+5,4)*1,6 

"2.01"(1,125+0,45)*1,6 

"2.02"1,15*1,6 

Součet 

2,880 

15,520 

2,520 

1,840 
22,760 

Í398Í K Í781495115 jSpárování vnitřm'ch obkladů silikonem 1 m : 14,225 i 10,00i 142,25ÍCSÚRS2016 01 í 

PP 

P 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem 

Poznámka k položce: 
jecfnó s o styfc okladu s podlahou 

"keramický obklad" 

"0.01"1,2+0,6 

"1.01"1,125+0,45+2,725+5,4 

"2.01"1,125+0,45 

"2.02"1,15 

Součet 

1,800 

9,700 

1,575 

1,150 

14,225 

Í399| K Í781495141 IPrůnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace j kus i 8,000Í 25,00Í 200,OOÍCSÚRS2016 01 1 

PP 

w 
w 

w 

w 
w 
w 

Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN 

"keramický obklad" 

"0.01"2 

"1.01"2 

"2.01"2 

"2.02"2 

Součet 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

8,000 

Nooi K |781495142 i Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace i kus 1 4,OOOÍ 30,00Í 120,OOÍCSLIRS2016 01 1 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 

• w 

Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN 

"keramický obklad" 

"0.01"1 

"1.01"1 

"2.01"1 

"2.02"1 

Součet 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

4,000 

Uoi! K 1 998781102 i Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m ; t i 0,088; 254,00| 22,35lcS ÚRS 2016 01 | 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 376,84 

|402Í K i 1783314203 
IZákladní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

ikonstrukd 
I m2 i 30,912! 54,00Í 1 669,25|CSÚRS2016 01 | 

PP 

W 

W 
w 
vv 
vv 

základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 

"PŘEKLADT 

"1 .PP" 
"P2"1,5M 6,000 

-t.bOO 



|pč Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
/- ri rr-ri/i Ccnova ; 
Cena celkem [CZK] 

soustava ; 
w "P3"1,5*3 4,500 

w "P4"1,5*4 6,000 

w "P7"1,7M 6,800 

w •'2.NP" 

w "P3"1,5*3 4,500 

w "P4"1,7*4 6,800 

w ••3.NP" 

w "P3"1,5*3 4,500 

w Součet 43,600 

w 43,6*0,709 30,912 

Í403| K Í783823133 iPenetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek \ 

Penetračni nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových 

m2 i 324,370i 25,00Í 8 109,25ÍCSÚRS2016 01 j 

PP silikátový 
Sto Prim Micro - penetrace 

P Poznámka k položce: 
viz. specifikace - Posouzení siavu fasády Gymnázia Třebič 

w "Historická fasáda" 

w "vnitroblok"154,13+44,55+125,69 324,370 

w Součet 324,370 

\404l K 1783827463 IKrycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 : m2 i 324,370Í 75,001 24 327,75ÍCSIJRS2016 01 1 

PP 

Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých 
nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový 
Sto Color Sil Fill -1 vrstva 
StoColor Solical G - 2 vrstva 

p Poznámka k položce: 
r 

viz. specifikace - Posouzení stavu fasády Gymnázia Třebíč 

w "Historická fasáda" 
w "vnitroblok"! 54,13+44,55+125,69 324,370 

w Součet 324,370 

ÍAOSl K i783827469 jPříplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 4 za biocidní přísadu j m2 i 324,370Í 2,OOÍ 648,74ÍCSÚRS2016 01 j 

PP 
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových stupně členitosti 4 biocidní piísadu Příplatek k cenám dvojnásobného krycího 
nátěru omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 za 

W "Historická fasáda" 
W "vnitroblok"154,13+44,55+125,69 324,370 

W Součet 324,370 

Í406Í K i 783897611 
iPříplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v i 

iodstínu středně sytém 1 
m2 i 324,370Í 5,00Í 1 621,85ÍCSÚRS2016 01 \ 

PP 
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěm v odstínu středně 

PP 
sytém dvojnásobného 

W "Historická fasáda" 
"vnitroblok"154,13+44,55+125,69 
Součet 

324,370 
324,370 



J.cena Cenová 
i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

[cm. 
Cena celkem [CZK] 

soustava 
pp Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m 

w "strop" 

w "přístavba" 

w "1.PP" 

w "0.01"18,79+30,27 49,060 

w "stěny" 

w "přístavba" 

w "okno schodiště"2,5*14,3 35,750 

w "ostění"((1,2+2,3*2r3+(1,2+1,5*2))*0,295 6,372 

w "okna hist, budova" 

w 1,2*2,35*2 5,640 

w 0,9*1,35*6 7,290 

w "Přístavba" 

w "0.01" 

w "0.01"39*3,05+9,05*3,775-(0,9*1,97+(2,775+1,85)*0,75+2,15*3,1) 141,207 

v^/ "ostění"(1,2+2,7)*0,1+(2,775+1,85+0,75*2*2)*0,305+(2,15+3,1*2r0,38 5,889 

w "keramický obklad"-(1,2+0,6)*1,6 -2,880 

w "schodiště - hlavní budova"(6,64+3,49)*2+1,2*3,775+9,74*2,7 51,088 

w "1.01" 
w "1.01"39,08*4,65-(0,9*2,85+(1,2+1,9+3,75*2)*2,3) 154,777 

w "ostění"(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75*2+2,3*2*2)*0,305 8,612 

w "keramický obklad"-(1,125+0,45+2,725+5,4ri,6 -15,520 

w "2.01" 

w "2.01"28,03*3,95-(0,9*(1,97+2,5)+(1,2+3,75+1,9)*2,3) 90,941 

w "ostění"(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75+2,3*2*2)*0,305 7,468 

w "keramický obklad"-(1,125+0,45)*1,6 -2,520 

w "2.02" 

w "2.02"21,26*3,95-(0,9*1,97+3,75*2,3) 73,579 

w "ostění"(3,75+2,3*2)*0,3 2,505 

w "keramický obklad"-1,15*1,6 -1,840 

w "dotčené chodbý'3*100 300,000 

w Součet 917,418^ 

Uo8Í K 784111017 jObroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 539,210| 5,00Í 2 696,05ÍCSÚRS2016 01 I 

, pp Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m 

w "schodiště - přístavba tělocvična"(17,965+11,5)*18,3 539,210 

w Součet 539,210 

Uo9Í K 784161001 ÍTmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m 284,428Í 6,00Í 1 706,57ÍCSÚRS2016 01 : 

PP Tmeleni spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m 

vv "minerální podhled"116,52 116,520 

w "keramický soklík"62,458 62,458 

w 
"okna"(1,2+2,3)*2*5+(1,2+1,5)*2+(10+2,3)*2*2+(1,2+0,6)*2+(2,775+0,75)*2+{1,85+0,75)* 
1 

105,450 

w Součet 284,428 

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 



j p č  T y p  Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK], 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 
w "1.PP" 

w "0.01 "18,79+30,27 49,060 

w "stěny" 

w "přístavba" 

w "okno schodiště"2,5*14,3 35,750 

w "ostěnf((1,2+2,3*2)*3+(1,2+1,5*2))*0,295 6,372 

w "okna hist, budova" 

w 1,2*2,35*2 5,640 

w 0,9*1,35*6 7,290 

w "Přístavba" 

w "0.01" 

w "0.01"39*3,05+9,05*3,775-(0,9*1,97+(2,775+1,85rO,75+2,15*3,1) 141,207 

w "ostění"(1,2+2,7r0,1+(2,775+1.85+0,75*2*2)*0,305+(2,15+3,1*2)*0,38 5,889 

w "keramický obklaď'-(1,2+0,6)*1,6 -2,880 

w "schodiště - hlavní budova"(6,64+3,49)*2+1,2*3,775+9,74*2,7 51,088 

w "1.01" 
w "1.01"39,08*4,65-(0,9*2,85+(1,2+1,9+3,75*2)*2,3) 154,777 

w "ostěnf(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75*2+2,3*2*2)*0,305 8,612 

w "keramický obklad"-(1,125+0,45+2,725+5,4)*1,6 -15,520 

w "2.01" 

w "2.01"28,03'3,95-(0,9*(1,97+2,5)+(1,2+3,75+1,9)*2,3) 90,941 

w "ostění"(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75+2,3*2*2)'0,305 7,468 

vv "keramický obklad"-(1,125+0,45)'1,6 -2,520 

w "2.02" 

w "2.02"21,26*3,95-(0,9*1,97+3,75*2,3) 73,579 

w "ostění"(3,75+2,3*2)*0,3 2,505 

w "keramický obklad"-1,15*1,6 -1,840 

w "dotčené chodbý'3*100 300,000 

w Součet 917,418 

Í411Í K 1784181127 IHloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m ; m2 i 539,210Í 12,26Í 6 612,87ÍCSÚRS2016 01 i 

pp"" Penetrace podkladu Jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m 

w "schodiště - přístavba tělocvična"(17,965+11,5)*18,3 539,210 

w Součet 539,210 

Í412Í K 784211101 
íDvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech j 

ivýšky do 3,80 m j 
i 917,418Í 26,00i 23 852,87ÍCSÚRS2016 01 í 

PP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 

w "strop" 
w "přístavba" 

w "1.PP" 

w "0.01 "18,79+30,27 49,060 

w "stěny" 
w "přístavba" 

w "okno schodiště"2,5*14,3 35,750 

w "ostěm"((1,2+2,3*2)*3+(1,2+1,5*2))*0,295 6,372 
w "okna hist, budova" 
w 1,2*7,3V2 •jM'0 

7,290 



PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena ^ ,, Cenová 

Cena ce kem [CZK] 
rCZKl '• •• soustava 

w "0.01" 
w "0.01"39*3,05+9,05*3,775-(0,9*1,97+(2,775+1,85)*0,75+2,15*3,1) 141,207 

w "ostěnf{1,2+2,7)*0,1+(2,775+1,S5+0,75*2*2)*0,305+(2,15+3,1*2)*0,38 5,889 

vv "keramický obklad"-(1,2+0,6)*1,6 -2,880 

w "schodiště - hlavní budova"{6,64+3,49)*2+1,2*3,775+9,74*2,7 51,088 

w "1.01" 

w "1.01"39,08»4,65-(0,9*2,85+(1,2+1,9+3,75*2)*2,3) 154,777 

w "ostění"(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75*2+2,3*2*2)*0,305 8,612 

w "keramický obklad"- (1,125+0,45+2,725+5,4)*1,6 -15,520 

w "2.01" 

w "2.01-28,03*3,95-(0,9*(1,97+2,5)+(1,2+3,75+1,9)*2,3) 90,941 

w "ostění"(1,35+3*2)*0,35+(1,2+1,9+3,75+2,3*2*2)*0,305 7,468 

w "keramický obklad"-(1,125+0,45)*1,6 -2,520 

w "2.02" 
w "2.02"21,26*3,95-(0,9*1,97+3,75*2,3) 73,579 

w "ostěnr(3,75+2,3*2)*0,3 2,505 

w "keramický obklad"-1,15*1,6 -1,840 

w "dotčené chodby"3*100 300,000 

w Součet 917,418 

413Í K Í784211107 
: Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky ; . 
: , : m/ 
;do 3,80 m 1 

i 539,2101 26,00Í 14 019,46ÍCSÚRS2016 01 i 

PP 
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

PP 
výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m 

W "schodiště - přístavba tělocvična"(17,965+11,5)*18,3 539,210 

W Součet 539,210 
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Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 
VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 
KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení pinpadné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 338 707,32 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 

338 707,32 
0,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Výše daně 

71 128,54 

0,00 

Cena s DPH v CZK 409 835,86 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1.2 - Zdravotně technické instalace 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing Bohumil Beroun 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o.. Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 338 707,32 

HSV - Práce a dodávky HSV 130 635,55 

1 - Zemní práce 109 276,13 

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 66 896^28 
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 18 600^84 
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 23 779^01 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 788,00 

61 - Úpravy povrchů vnitřní 9 788^00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 571,42 

97 - Prorážení otvorů 11 571/2 

PSV - Práce a dodávky PSV 208 071,77 

713 - Izolace tepelné 7 208,55 

722 - Zdravotně technické instalace 158 655,20 

725 - Zařizovací předměty 30 119,00 

B 721 - Demontáž kanalizace 4 547,90 

B 723 - Demontáž plynovodu 400,00 

C 721 - Oprava kanalizace 7141,12 



SOUPFS PRACÍ 
Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1.2 - Zdravotně technické instalace 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: ing Bohumil Beroun 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 
li - ^ ' J.cena Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

338 707,32 

HSV 

1 
13 

1 : K ;139711101 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
Zemní práce - hloubené vykopávky 

[Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 

4 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,7 
Součet 

m3 22,680 1 423,00; 

130 635,55 

109 276,13 
66 896,28 

32 273,64:CS ÚRS2016 01 

PP 

w 
vv 
vv 
vv 
vv 

16,000 
56,000 
72,000 
22,680 
_2_2,_6_80_ 

9,720 2 i K ;139811101 •Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 m3 3 562,00; 34 622,64;CS ÚRS2016 01 

PP 

W 

W 

VV 
vv 
vv 

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 

7 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3-1,5*0,3 
Součet 

Zemni práce - přemístění výkopku 

16,000 
56,000 
72,000 

9.720 
9,720 

18 600,84 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

.__.[CZK1 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava . 

i 3 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 22,680; 54,00; 1 224,72;CS ÚRS2016 01 i 

PP 

VV 

vy 
vv 
vv 
w 

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,7 
Součet 

16,000 
56,000 
72,000 
22,680 
22,680 

i 4 K 162201219 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m 

m3 113,400 52,00; 5 896,80:CSÚRS2016 01 • 

PP 

VV 

w 
vv 
VV 

w 
w 

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,7 
Součet 
22,68*5 'Přepočtené koeficientem množství 

16,000 
56,000 
72,000 
22,680 
22,680 

113,400 

i 5 • K ;162201261 jVodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m m3 9,720 62,00; 602,64;CS LIRS2016 01 ; 

PP 

VV 

w 
w 
w 
w 

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,3 
Součet 

16,000 
56,000 
72,000 

9,720 
9,720 

i 6 K 162201269 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m 

m3 19,440 

• 

71,00i 1 380,24ÍCSÚRS2016 01 j 

PP 

VV 

w 
vv 
vv 
vv 
vv 

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,3 
Součet 
9,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 

16,000 
56,000 
72,000 

9,720 
9,720 

19,440 

: 7 K Í162701105 ".Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,680 195,00Í 4 422,60; ; 

pp 

vv 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 ni 

"ZTI lp2atč potrubí 100"16 16,000 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....mi 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

vv 
w 
vv 
vv 

"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,7 
Součet 

56,000 
72,000 
22,680 
22,680 

8 i K Í162701109 
IPříplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 ; 
;m pres 10000 m ; 

m3 i 45,360 i5,oo: 680,40Í 

PP 

vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,7 
Součet 
22,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 

16,000 
56,000 
72,000 
22,680 
22,680 
45,360 

i 9 i K Í162701155 iVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 1 m3 ; 9,720: 299,00: 2 906,28: 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,3 
Součet 

16,000 
56,000 
72,000 

9,720 
9,720 

i 10 i K ;167101102 .'Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 ; m3 i 22,680 39,00; 884,52; : 

PP 

VV 

vv 
• vv 

vv 
vv 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,7 
Součet 

16,000 
56,000 
72,000 
22,680 
22,680 

11 i K ;167101152 [Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 ; m3 i 9,720 62,00; 602,64:CSÚRS2016 01 '; 

PP 

w 
w 
w 
vv 
vv 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 5 až 7 

"ZTI ležaté potrubí 100"16 
"ZTI ležaté potrubí 150"56 
Součet 
72*0,3*1,5*0,3 
Součet 

16,000 
56,000 
72,000 

9,720 
9,720 

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 23 779,01 



i PČ Typ Kód Popis 
w 1 .. - ^ - J-cena 
MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová j 

soustava 

: 12 ; K :171201211 ; Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ; t ; 93,312; 74,00; 6 905,09:CSÚRS2016 01 i 

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

VV "ZTI ležaté potrubí 100"16 16,000 
W "ZTl ležaté potrubí 150"56 56,000 
VV Součet 72,000 
VV 72*0,3*1,5*1,6 51,840 
W Součet 51,840 
VV 51,84*1,8 'PřeiDOČtené koeficíentem_množství_ 

i 13 : K :174101102 'Zásyp V uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním j m3 ; 22,680; 254,00; 5 760,72:CS ÚRS 2016 01 

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu 

VV "ZTl ležaté potrubí 100"16 16,000 
VV "ZTl ležaté potrubí 150"56 56,000 
VV Součet 72,000 
VV 72*0,3*1,5*0,7 22,680 
W Součet 22,680 

• 1 4 ;  K  ' 1 7 5 1 0 2 1 0 1  - O b s y p á n í  p o t r u b í  p ř í  p ř e k o p e c h  í n ž  s í t í  r u č n ě  o b j e m  d o  1 0  m 3  z  h o r  t ř .  1  a ž  4  ;  m 3  ;  2 2 , 6 8 0 ;  3 9 5 , 0 0 ;  8  9 5 8 , 6 0 ; C S  Ú R S  2 0 1 6  0 1  ;  

Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 
PP 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 

jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

W "ZTl ležaté potrubí 100"16 16,000 
VV "ZTI ležaté potrubí 150"56 56,000 
W Součet 72,000 
W 72*0,3*1,5*0,7 22,680 
W Součet ___ 22_,_6_80_ 

> 1 5 ;  K  ' 1 7 5 1 0 1 2 0 9  j P ř í p l a t e k  k  o b s y p á n í  o b j e k t u  z a  r u č n í  p r o h o z e n í  s y p a n i n y ,  u l o ž e n é  d o  3  m  •  m 3  •  2 2 , 6 8 0 ;  9 5 , 0 0 ;  2  1 5 4 , 6 0 ;  

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
PP materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 

Příplatek k ceně za prohození sypaniny 

VV "ZTl ležaté potrubí 100"16 16,000 
VV "ZTl ležaté potrubí 150"56 56,000 
W Součet 72,000 
VV 72*0,3*1,5*0,7 22,680 
W Součet 22,680 

6 
61 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Úpravy povrchů vnitřní 

9 788,00 
9 788,00 

1 860.00; ; 16 ; K ; 612 403386 

"ťP 
;Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10 x 10 cm maltou z SMS 

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10 x 10 cm maltou z SMS 

15,000 124.00; 



F 

•; PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..ICZKl 
Cenová 

Cena celkem [CZK] 
soustava 

i 17 ; K -612 403388 ;Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15 x 15 cm maltou z SMS 1 m i 51.000: 132,00: 6 732,00; 

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15 x 15 cm maltou z SMS 

• 18 • K 1612 40-1391 ;Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 plochy štukových i ks : 4,000; 299,00; 1 196,00; 

pp Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 plochy štukových 

D 9 
D 97 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Prorážení otvorů 

11 571,42 
11 571,42 

i 19 ; K ;970 031-100 •Vrt jádrový do zdiva cihelného do lOOmm (0,00214) ; m ; 6,000; 562,00; 3 372,00; : 
PP Vrt jádrový do zdiva cihelného do lOOmm (0,00214) 

i 20 ; K Í97003-3100 • Příplatek za vrtání do zdiva cihelného h nad 1,5m • m • 6,ooo: 65,00; 390,00; ; 

PP Příplatek za vrtání do zdiva cihelného h nad 1,5m 

i 21 : K :970 031-200 :Vrt jádrový do zdiva cihelného do 200mm (0,00218) : m : 2,000; 659,00; 1 318,00; ; 

pp Vrt jádrový do zdiva cihelného do 200mm (0,00218) 

i 22 i K •97003-3100 •Příplatek za vrtání do zdiva cihelného h nad 1,5m ; m ; 2,000; 165,00; 330,00; 

pp Příplatek za vrtání do zdiva cihelného h nad 1,5m 

i 23 ; K ;97403-1153 •Vysekání rýh ve zdivu cihelném lOxIOcm (0,00018) • m • 15,000; 65,00; 975,00; í 
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném lOxIOcm (0,00018) 

i 24 i K Í97403-1164 :Vysekání rýh ve zdivu cihelném 15x15cm (0,00049) : m : 51,000: ioi,ooj 5 151,00: • 

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném 15x15cm (0,00049) 

i 25 i K :97908-3110 •Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m ; t ; 0,045; 152,00; 6,84; 

PP Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m 

i 26 i K Í979 08-6112 ; Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot : t ; 0,280Í 102,07; 28,58; J 

PP Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

D PSV Práce a dodávky PSV 208 071,77 

D 713 Izolace tepelné 7 208,55 

i 27 i K ioi ;Ťěpdňa izo'lace'pbtřúbi z"mfněřální plsti s pólěpěm Ál fóiíi tl. 20"mm přó ĎŇ 20, ŽTl - ; 
...IflQl L. 

m : 114,000: 56,00 i 6 384,00i • 

PP Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem AI fólií tl. 20mm pro DN 20, ZTI - 001 

i 28 i i K ;02 
;těpělňa izolace potrubí z'tTifneralm plsti s pólěpěm Áf folii tl. 25mm přó CŇ 25, ŽTl - ; 

...LQQl L. m : 10,000; 62,00'; 620,00; : 
pp Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem AI fólií tl. 25mm pro DN 25, ZTI - 001 

: 29 ; K ;998 71-3102 •Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky přes 6m do 12m • % • 0,024; 8 523,00; 204,55; 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cena celkem [CZK] Cenová . 

soustava : 

D 722 Zdravotně technické instalace 158 655,20 

i 30 i K 172117-4024 I Potrubí z plastových trub HT odpadní svislé HT 75, ZTl - 003 1 m i 13,000Í 352,oo; 4 576,00; 1 

PP Potrubí z plastových trub HT odpadní svislé HT 75, ZTl - 003 

• 31 i K :72117-4042 1 Potrubí z plastových trub HT D 40, ZTl - 003 : m • 6,000; 232,00Í 1 392,00; ; 

PP Potrubí z plastových trub HT D 40, ZTl - 003 

i 32 i K =72117-4043 •Potrubí z plastových trub HT D 50, ZTl 003 i rn i 9,500; 265,00; 2 517,50; j 

PP Potrubí z plastových trub HT D 50, ZTl 003 ^ 

i 33 i K :72117-3315 I Potrubí z plastových trub dešťové KG 100, ZTl 018 I m ; 3,000; 301,00; 903,00| j 

PP Potrubí z plastových trub dešťové KG 100, ZTl 018 

i 34 : K :03 ."Čistící kus KG 150 ks i 2,000; 1 245,00Í 2 490,00; i 

PP Čistící kus KG 150 

i 35 i K ;72117-3316 1 Potrubí z plastových trub dešťové KG 125, ZTl 018 i iTi ; 51,000; 326,00; 16 626,00; ; 

PP Potrubí z plastových trub dešťové KG 125, ZTl 018 

i 36 i K 172117-3401 I Potrubí z plastových trub ležaté KG 100, ZTl 018 ; m i i6,ooo; 258,00Í 4128,00Í i 

PP Potrubí z plastových trub ležaté KG 100, ZTl 018 

i 37 : K Í72117-3403 ; Potrubí z plastových trub ležaté KG 150, ZTl 018 1 ni i 51,000; 326,00; 16 626,00; i 

PP Potrubí z plastových trub ležaté KG 150, ZTl 018 

I 38 ; K 103.1 
[Šachtové dno DN400-160/160/160,hrdlová zátka KG400,madto na hrdlovou zátku 

i i 2,000; 2 147,00; 4 294,00; ; I 38 ; K 103.1 
;Kg400-atipický výrobek ZTl - 021 i i 2,000; 2 147,00; 4 294,00; ; 

PP 
Šachtové dno DN400-160/160/160,hrdlová zátka KG400,madlo na hrdlovou zátku Kg400-atipický 
výrobek ZTl - 021 

; 39 ; K :04 ,'Montáž šachty Š1 ,Š2 DN 400 i ks i 2,000; 789,00Í 1 578,OOi i 

PP Montáž šachty Š1,Š2 DN 400 

I 40 i K ;05 
IŠachtové dno DN315-160,hrdlová zátka KG160,šachtová trouba DN315-3000, poklop 

• ks i 1,000; 3 265,00; 3 265,00; , . ; I 40 i K ;05 
lpochLizný,litina,těsnící manžeta poklopu DN400 

• ks i 1,000; 3 265,00; 3 265,00; , . ; 

PP 
šachtové dno DN315-160,hrdlová zátka KG 160,šachtová trouba DN315-3000, poklop 

pochÚ2ný,litina,těsnící manžeta poklopu DN400 
ZTl - 022 

i 41 i K Í06 iMontáž šachty DN 315 i ks i 1,000; 1 254,00; 1 254,00Í i 

PP Montáž šachty DN 315 

I 42 1 K 172119-4104 •Vyvedení odpadních výustek d40 i ks ; 4.000Í 32,00i 12S.00; I 

PP Vyvedení odpadních výustek d40 

•. K. '.Vyvedení odpadních výustek d50 1 :  3,000: 45, oo; 
Vyvetíoni odpadních výuslek dSO 



• PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZK] 
Cena celkem [CZK] Cenová . 

soustava ! 

• 44 i K ;07 :Gumová manžeta HT 50/40 ; ks • 2,000: 29,00: 58,00: : 

PP Gumová manžeta HT 50/40 

; 45 I K Í72123-3121 •Vtok střešní DN110 s elektrickým ohřevem ZTl - 025 i ks i 1,000; 3 265,00; 3 265,00; ; 

PP Vtok střešní DN110 s elektrickým ohřevem ZTl - 025 

i 46 i K :72121-1611 : Vpusť dvorní DN 160 ZTl 020 i ks i i,oooi 1 956,00Í 1 956,00; ; 

PP Vpusť dvorní DN 160 ZTl 020 

i 47 i K ;72124-2116 ; Lapač střešních splavenin DN 125 ZTl 026 : ks i i,oooi 1 987,00: 1 987,00: i 

PP Lapač střešních splavenin DN 125 ZTl 026 " 

1 48 ; K -72127-4103 •Přivzdušňovací ventil ZTl 019 • ks i 1,000; 1 001,00; 1 001,00; ; 

PP Přivzdušňovací ventil ZTl 019 

i 49 i K 172129-0111 .'Zkouška těsnosti vodou do DN 125 1 m \ 67,000Í 10,00! 670,00j ; 

PP Zkouška těsnosti vodou do DN 125 

i 50 i K 172129-0123 :Zkouška těsnosti kouřem do DN 300 i • 128,500 i 17,00Í 2 184,50: i 

PP Zkouška těsnosti kouřem do DN 300 

i 51 : K ;08 •Odvětráni stáv.potrubí KG150-1,5m+chr.219/6,3 i i 1,000; 2 659,00; 2 659,00; i 

PP Odvětrání stáv.potrubí KG150-1,5m+chr.219/6,3 

i 52 i K :72213-0233 1 Potrubí z ocelových trub pozinkovaných DN 25, ZTl - 015 ; m i 4,000Í 236,00.' 944,00: i 

PP Potrubí z ocelových trub pozinkovaných DN 25, ZTl - 015 

: 53 i K -72217-4002 •Potrubí z plastových hmot hmot PPr D 20x2,8, ZTl - 004 ; m i 182,000; 154,00,' 28 028,00Í i 

PP Potrubí z plastových hmot hmot PPr D 20x2,8, ZTl - 004 

; 54 ; K -72217-4003 jPotrubí z plastových hmot hmot PPr D 25x35, TZB - 004 • m • 19,000; 214,00; 4 066,00; ; 

PP Potrubí z plastových hmot hmot PPr D 25x35, TZB - 004 

i 55 i K Í72218-1211 lOchrana potrubí tepelně izol.trubicemi tl.do 6mm DN do 22mm, ZTl - 002 i m : 58,000; 32,00: 1 856,00; i 

PP Ochrana potrubí tepelně izol.trubicemi tl.do 6mm DN do 22mm, ZTl - 002 

; 56 i K 172218-1212 .•Ochrana potrubí tepelně izol.trubicemi tl.do 6mm DN do 32mm, ZTl - 002 ; m i 13,000; 29,00Í 377,00; i 

PP Ochrana potrubí tepelně izol.trubicemi tl.do 6mm DN do 32mm, ZTl - 002 

; 57 i K i72219-0401 •Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 ; ks o
 

o
 

o
 

115,00; 1 610,00; ; 

PP Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 

i 58 i K 172222-0111 : Nástěnky pro výtokový ventil 1/2", ZTl - 005 1 ks i 4,000 i 152,00Í 608,00Í i 

PP Nástěnky pro výtokový ventil 1 /2", ZTl - 005 

i 59 i K ;72223-21021 •Uzavírací ventil s vypouštěním, ZTl - 016 i ks : 1,000; 299,00; 299,Ó0Í i 

PP Uzavírací ventil s vypouštěním, ZTl - 016 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava ; 

i 60 i K -72223-2171 ;Ventil rohový 1 /2", ZTI - 006 : ks i 8,000 i 254,00- 2 032,00- i 

PP Ventil rohový 1 /2", ZTI - 006 

1 61 1 K Í72222-1134 •Ventil přístrojový G1/2", ZTI - 012 ; ks • 2,000i 561,00- 1 122,OO- ;' 

PP Ventil přístrojový G1/2", ZTI - 012 

i 62 i K Í72225-4115 IHydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25x30m, ZTI - 017 I ks i i,oooi 6 547,00: 6 547,00: i 

PP Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25x30m, ZTI - 017 

• 63 i K :75529-0226 [Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 ; m i 185,000Í 32,00Í 5 920,00; i 

PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 

1 64 ; K 172229-0234 •Proplach a desinfekce vodovod. Potrubí do DN 80 i • 185,000; 26,00; 

0
 

0
 

PP Proplach a desinfekce vodovod. Potrubí do DN 80 

i 65 i K ;72213-0993 [Vsazení odbočky z trub ocel. pozink. 1" I ks 

O
 

O
 

o
 741,00.; 741,00; i 

PP Vsazení odbočky z trub ocel. pozink. 1" 

• 66 i K Í72217-1933 iVsazení odbočky z trub z plastů D do 25 • ks i 1,000- 84,26- 84,26; i 

PP Vsazení odbočky z trub z plastů D do 25 

; 67 ; K ;72217-3914 "Spoje potrubí z plastů do DN40 ; ks i 2,000; 42,06; 84,12; : 

PP Spoje potrubí z plastů do DN40 

i 68 i K Í72219-0901 : Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí ; ks i 4,000i 51,06Í 204,24,' i 

PP Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí 

i 69 ; K Í09 [Zkouška hydrantového systému i ks i i,oooi 784,06Í 784,06; : 

PP Zkouška hydrantového systému 

; 70 ; K -10 • Protipožární manžeta vč. zpevňujícího tmelu a montáže ZTI - 023,024 i i 8,000; 1 058,19; 8 465,52; ; 

PP Protipožární manžeta vč. zpevňujícího tmelu a montáže ZTI - 023,024 

i 71 i K :99872-2203 .'Přesun hmot v objektech výšky do 24m i % i 0,090Í 182 000,00; 16 380,00; i 

PP Přesun hmot v objektech výšky do 24m 

D 725 Zařizovací předměty 30 119,00 

i 72 i K ill 
[Umyvadla keramická 600mm bílá s polosloupem,se zápachovou uzávěrkou, ZTI -
•007,008,009 

: ks • • 
i 4,000i 

• 
2 154,00; 

1 
8 616,00Í i 

PP Umyvadla keramická 600mm bílá s polosloupem,se zápachovou uzávěrkou, ZTI - 007,008,009 

• 73 ; K ;12 •Stůl mycí dvoudřezový,nerezový rozměr vnější 1400x600, ZTI - 010 i ks i 1,000' 10 254,00; 10 254,00; • 

PP Stůl mycí dvoudřezový, nerezový rozměr vnější 1400x600, ZTI - 010 

: 74 ; K Í72531-9112 •Montáž dřezu i m j 1,000: 659,00Í 659,00; ; 

PP řAontái dřezu 

strm - 2 20' 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKL.... 

Cena celkem [CZK] Cenová , 
soustava : 

i 75 i K ;14 iBaterie umyvadlová stojánková,páková s výpustí chrom. + montáž, ZTI - 013 ks 4,000: 1 326,00: 5 304,00; j 

pp Baterie umyvadlová stojánková,páková s výpustí chrom. + montáž, ZTI - 013 

I 76 1 K ;15 •Baterie dřezová nástěnná, páková,chrom, ZTI - 014 ks 2,000; 1 548,00; 3 096,00; ; 

PP Baterie dřezová nástěnná, páková,chrom, ZTI - 014 

i 77: K :i6 ISifon dřezový pro dvoudřez,chrom, ZTI - 011 ks 2,000Í 269,00; 538,00; ; 

pp Sifon dřezový pro dvoudřez,chrom, ZTI - 011 

i 78 ; K -17 
•Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x 
jelektronické podobě na CD nosiči 

soub 

o
 

o
 

o
 1 326,00; 1 326,00; i 

PP 
Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické 
podobě na CD nosiči 

i 79 i K Í18 
iKompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k 
•předání a ke kolaudaci stavby - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě na CD nosiči 

soub 1,000i 326,00Í 326,00Í i 

PP 
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a ke 
kolaudaci stavby - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě na CD nosiči 

D B721 Demontáž kanalizace 4 547,90 

i 80 i K Í72111-0806 [Demontáž potrubí z kameninových trub do DN200 m 25,000Í 50,00; 1 250,00; i 

PP Demontáž potrubí z kameninových trub do DN200 

i 81 i K '72114-0806 iMontáž dDemontáž potrubí z litinových trub DN200 m 15,000; 101,00Í 1 515,00; i 

PP Montáž dDemontáž potrubí z litinových trub DN200 

i 82 K ;'99829-0821 • Přesun hmot pro vnitřní kanalizace,výšky do 6m t 0,700; 2 547,00;" 1 782,90; ;' 

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace,výšky do 6m 

D B723 Demontáž plynovodu 400,00 

i 83 ; K ;72312-0805 • Demontáž potrubí plynovodního z ocel. trub do DN50 m 20,000Í .20,00; 400,00; : 

PP Demontáž potrubí plynovodního z ocel. trub do DN50 

D C721 Oprava kanalizace 7141,12 

; 84 j K ;72110-0911 •Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí ks ; 3,000; 569,00; 1 707,00; ; 

PP Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí 

i 85 i K 172117-0977 i Krácení trub PVC-KG200 ks 1 4,000i 12,03: 48,12; i 

PP Krácení trub PVC-KG200 

; 86 ; K ;72117-1908 ;Vsnzpni odbočky cio polr. PVC-KG200/150 1 ks : 2,000; 1 569,00; i 138.00; ; 

PP 

\ 87 \ K \77A17-1918 

Vsazení odbočky do potr. PVC-KG200/150 

•propojení poUubí PVC 110 j ks \ 2,000: 1 124.00/ 2 248,001 : 



PC Typ Kód Popis 

pp propojení potrubí PVC 110 

J.cena , ,, Cenová 
[CZKl .í Aqystaya. 
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Nedílnou součástí výkazu v^měr je projektová dokumentace zpracovaná íng. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 
VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 
KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 128 448,95 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
128 448,95 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
26 974,28 

0,00 

Cena s DPH v CZK 155 423,23 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

Dl.3 - Vytápění 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing Bohumil Beroun 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 128 448,95 

PSV - Práce a dodávky PSV 126 248,95 

730 - Ústřední yytápění 126 248,95 

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 527^55 
734 - Ústřední vytápění - armatury 11 098j00 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 58 623^40 

Vedlejší rozp. nákla - Vedlejší rozp. nákla 2 200,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1.3 - Vytápění 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 

128 448,95 

126 248,95 

126 248,95 

Cenová 
soustava 

D PSV 

D 730 
D 733 

Práce a dodávky PSV 

ústřední yytápění 

i 1 i K Í733222102 •Potrubí Cu 15x1 i m ; 60,000 215,00; 12 900,00Í 

PP Potrubí Cu 15x1 

P 
Poznámka k položce: 

ÚT - 002 

: ^ 1 K 1733222103 : Potrubí Cu 18x1 m ; 35,000 240,001 8 400,00Í 

PP Potrubí Cu 18x1 

P 
Pozndmfío k položce: 

ÚT-002 

; 3 i K [733222104 j Potrubí Cu 22x1 i ni i 60,000 299,00; 17 940,00; 

PP Potrubí Cu 22x1 

P 
Poznámka k položce: 

ÚT- 002 

i K 1733222105 ; Potrubí Cu 28x1,5 : m ; 5,000 574,00: 2 870,00; 

PP Potrubí Cu 28x1,5 

P 
Poznámka k položce: 

ÚT - 002 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....im 

Cena celkem [CZK] Cenová . 
soustava : 

• 5 i K -733224222 : Příplatek za přípojky Cul 5 ; ks i 32,000 119,00: 3 808,00: : 

PP Příplatek za přípojky Cul 5 

• 6 J K Í733291101 •Tlaková zk.potrubí Cu do d 35 x 1,5mm • m • 160,000 12,00i 1 920,00 i ; 

PP Tlaková zk.potrubí Cu do d 35 x 1,5mm 

i 7 i K isPC ;DG-CU 28X5/4" vně ; kus ; 2,000; 623,00; 1 246,00; ; 

PP DG-Cu 28x5/4" vně 

i 8 i K iSPC.I : Návleková izolace z pěnového polyetylenu 15/20mm Ú T - 001 : m i 60,000 47,03Í 2 821,80; i 

PP Návleková izolace z pěnového polyetylenu 15/20mm ÚT - 001 

i 9 ; K :SPC.2 jNávleková izolace z pěnového polyetylenu 18/20mm Ú T - 001 i RN • 35,000 47,00; 1 645,00i '; 

PP Návleková izolace z pěnového polyetylenu 18/20mm ÚT - 001 

i 10 i K ispc.3 INávleková izolace z pěnového polyetylenu 22/20mm Ú T - 001 : m ; 60,000; 45,26: 2 7i5,6o: ; 

PP Návleková izolace z pěnového polyetylenu 22/20mm ÚT - 001 

i 11 ; K ispc.4 INávleková izolace z pěnového polyetylenu 28/20mm Ú T - 001 ; m • 5,000 52,23; 261,15; i 

PP Návleková izolace z pěnového polyetylenu 28/20mm ÚT - 001 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 098,00 

i 12 : K jspc.s IKompakt. připoj.armatura pro tělesa typu VK DN 15 rohový j kus I 16,000 395,oo: 6 320,00; ; 

PP Kompakt, připoj.armatura pro tělesa typu VK DN 15 - rohový 

i 13 i K ispc.ó ; Matice s gumou na Cu 15 : kus i 32,000 124,00: 3 968,00: l 

PP ÚT - 003 Matice s gumou na Cu 15 

;  1 4 ;  K  ; 7 3 4 2 9 1 1 1 3  ; Kohout plnicí a vypouštěcí 1 /2" • kus i 5,000 162,00; 810,00; i 

PP ÚT - 003 Kohout plnicí a vypouštěcí 1 /2" 

P 
Poznámka k položce: 

ÚT- 006 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 58 623,40 

i 15 i K ;SPC.7 •DESKOVÁ 22VK-600/800 • kus • 2,000 2 569,00; 5 138,00; • i 

PP DESKOVÁ 22VK-600/800 

P 
Poznámka k položce: 

ÚT-005 

i 16 i K isPC.8 ÍDESKOVÁ 22VK-600/900 1 kus i 3,000 2 998,00 i 8 994,00: i 

PP DESKOVÁ 22VK-600/900 

P 
Poznámka k položce: 

ÚT - 005 

; 17 ; K ;SPC.9 •DESKOVÁ 22VK-600/1000 • kus ; 11,000 2 879,00; 31 669,00; ; 

PP DESKOVÁ 22VK-600/1000 

S t r a  z  2 C  



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová . 

soustava ; 

p Poznámka k položce: 

ÚT- 005 

i 18 ; K ;735141111 •Montáž otop. těles do 1400mm i i 16,000; 154,06; 2 464,96; ; 

PP Montáž otop. těles do 1400nnm 

1 19 1 K jSPC.IO iTermostatická hlavice s vnitřním čidlem,kapalinová ! kus ; 16,000 i 365,09; 5 841,44: i 

PP Termostatická hlavice s vnitřním čidlem,kapalinová 

i 20 : K isPC.11 : Protipožární manžety vč.zpevňujícího protipožár.tmelu a montáže ; kus : 2,000 i 458,00; 916,00: i 

pp 

p 

ÚT - 004 Protipožární manžety vč.zpevňujícího protipožár.tmelu a montáže 

Poznámka k položce: 

ÚT - 007,008 

: 21 ; K :HZS •Topná zkouška - zaregulování systému 1 hod. j 24,ooo: 150,00,: 3 600,00; i 

pp 

p 

Topná zkouška - zaregulování systému 

Poznámka k položce: 

2x8hod 

D Vedlejší rozp Vedlejší rozp. nákla 2 200,00 
• 22 i K iVRN •Lešení i soubor ; 1,000; 200,00; 200,00; i 

PP Lešení 

; 23 ; K iVRN.I • Doprava staveništm a mimostaveništní • soubor i 1,000"; 1 500,00; 1 500,00Í i 

PP Doprava staveništní a mimostaveništní 

i 24 i K ivRN.2 .'Režijní náklady : soubor : i,ooo; 500,00; 500,00Í i 

pp Režijní náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba; 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

Dl .4 - Vzduchotechnika 

KSO; 
Místo; k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Kraj Vysočina 

Uchazeč: 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Projektant: 
Ing Bohumil Beroun 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 12.06.2017 

IČ: 70890749 
DIČ; CZ 70890749 

IČ: 29232864 
DIČ: CZ29232864 

IČ: 60407336 
DIČ; 



Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. 54 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 
VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených maFeriálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 
KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 309 987,86 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
309 987,86 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Výše daně 
65 097,45 

0,00 

Cena s DPH v CZK 375 085,31 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1.4 - Vzduchotechnika 

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 855 , st. 6755 _ Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing Bohumil Beroun 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 309 987,86 

PSV - Práce a dodávky PSV 289 518,86 

751 - Vzduchotechnika 289 518,86 

_ _ _ Ď1 Zařízení č._1 Větrání_učeben_p_ns^^^^^ _289 518^ 86 

OST - Ostatní 20 469,00 
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SOUPIS PRACÍ 
stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1.4 - Vzduchotechnika 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: ing Bohumil Beroun 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKL. 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
soustava 

309 987,86 

PSV D 

D 751 
D D1 

Práce a dodávky PSV 

Vzduchotechnika 
Zařízení č.1 - Větrání učeben přístavby 

289 518,86 

289 518,86 
289 518,86 

1 ; K ;1.1. 
jVířivá výusr pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami 600x600/16 včetně 
Ipřipojovacího boxu s regulací, napojení DN 200, čelní deska RAL 9010 

ks 8,000 2 659,00 21 272,00 

Vířivá výusť pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami 600x600/16 včetně připojovacího boxu s 

regulací, napojení DN 200, čelní deska RAL 9010 

i 2 i K Í1.2. 
•Vířivá výusť pro odvod vzduchu 600x600/24 včetně připojovacího boxu s regulací, ; ; 
jnapojení DN 200, čelní deska RAL 9010 ; ; 

4,0Ó0Í 2 451,00: 1 1 

• 1 

9 804,oo; i • 1 
1 I 

PP 
Vířivá výusť pro odvod vzduchu 600x600/24 včetně připojovacího boxu s regulací, napojení DN 200, 
čelní deska RAL 9010 

• 3 ; K ji.3. •Výustka na kruhové potrubí, dvouřadá s regulací R1 325x75 RAL • ks • 4,000; 840,03; 3 360,12; • 

PP Výustka na kruhové potrubí, dvouřadá s regulací R1 325x75 RAL 

Vířivá výusť pro odvod vzduchu 600x600/24 včetně připojovacího boxu s regulací -
atyp.výška boxu max.250mm, napojení DN 200, čelní deska RAL 9010 

Vířivá výusť pro odvod vzduchu 600x600/24 včetně připojovacího boxu s regulací - atyp.výška boxu 
max.250mm, napojení DN 200, čelní deska RAL 9010 

4 i K ji.4. 

ITlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými mísnostmi, plášť a 1 1 • 1 • 1 
; 5 ; K ;i.5. Iperforovaná vnitřní trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna 

lodpovidajici normě DIN 4102, třída A2, DN 250 dl.900mm, tl.izolace 50mm 
; ks ; 
• 1 
1 1 • 1 

2,000; 1 589,00j 3 178,00: 1 

Strs •> z 2C 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

PP 

Tlumič hluku pro zamezení přeslechu mezi jednotlivými mísnostmi, plášť a perforovaná vnitřní 
trubka z pozink.plechu, obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída A2, 

DN 250 dl.900mm, tl.izolace 50mm 

i 6 K ;1.6. Přívodní plastový talířový ventil DN 125. ks 1,000 215,00; 215,00; 

PP Přívodní plastový talířový ventil DN 125 

i 7 K Pol627 
Prostorový snímač C02, napájení 24VDC, výstup 0-10VDC, 0-2000ppm, NDIR, AUTO 
kalibrace, LED signalizace koncentrace 

ks 4,000 4 562,00 18 248,00 

PP 
Prostorový snímač C02, napájení 24VDC, výstup 0-10VDC, 0-2000ppm, NDIR, AUTO kalibrace, LED 
signalizace koncentrace 

i 8 K R.23 
Regulátor variabilního průtoku vzduchu 300x200, regulátor se skládá z tělesa 
regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na 
tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-1OV 

ks 1,000 8 952,00 8 952,00 

PP 
Regulátor variabilního průtoku vzduchu 300x200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační 
klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro 
ovládání klapky 0-1 OV 

i 9 K R.24 
Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa 
regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na 
tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V 

ks 1,000 7 845,00 7 845,00 

PP 

Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační 
klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro 

ovládání klapky 0-10V 

i 10 

1 

K :R.37 
Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa 
regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na 
ělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-1 OV 

ks 1,000 7 845,00 7 845,00 

PP 

Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační 
klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro 
ovládání klapky 0-1 OV 

11 K R.38 
Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa 
regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na 
tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V 

ks 1,000 7845,00 7 845,00 

PP 
Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 250, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační 
dapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro 

ovládání klapky O-lOV 

12 K R.43 
Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa 
regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na 
tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-10V 

ks 1,000 7 845,00 7 845,00 

PP 

Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační 
<lapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro 
ovládání klapky 0-1 OV 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 
Cenová 

Cena celkem [CZK] 
soustava 

i 13 i K Ír.44 

iRegulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa j 
: regulátoru s regulační klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na j 
:tělese je připevněn servopohon pro ovládání klapky 0-1OV ! 

ks : i,ooo; 7 845,oo; 7 845,00! 

PP 
Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN 200, regulátor se skládá z tělesa regulátoru s regulační 
klapkou a tlakové sondy pro stanovení průtoku vzduchu, na tělese je připevněn servopohon pro 
ovládání klapky 0-10V 

i 14 i K ÍPPK-9 
;Přdtipbzafm kla'pka Él% 4ÓĎx200"TPM ÓiŠ/Ói.ii, rucňi, těpiófm, s'kbncovym ; 
•yiíiiačfiii l. 

ks i 1,000; 2 895,00; 2 895,OOi 

PP Protipožární klapka EI90 400x200 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 

i 15 i K ;PPK-10 
fPřófipbzafni l<la"p'l<á El% 4Ó()^50'TPM ÓfŠ/Ói.ii, fucm, fěprótrii, s'kbncovym . 

IsRíríačfim. L. 
ks i 1,000; 2 895,00; 2 895,00; 

PP Protipožární klapka EI90 400x250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 

: 16 i K ipPK-5 i Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem! ks ; 1,000; 2 897,00; 2 897,00! 

PP Protipožární klapka E190 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 

: 17 ; K ÍPPK-6 ;Protipožární klapka EI90 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem; ks i 1,000; 2 897,00; 2 897,00; 

pp Protipožární klapka E190 DN 250 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 

• 18 i K ;PPK-28 •Protipožární klapka E190 DN 200 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem; ks ; 1,000; 2 999,00; 2 999,00; 

pp Protipožární klapka EI90 DN 200 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 

i 19 i K ipPK-29 i Protipožární klapka EI90 DN 200 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem! ks i 1,000Í 2 999,00Í 2 999,00! 

pp Protipožární klapka E190 DN 200 TPM 018/01.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 

i 20 i K ÍPol629 ;spiro potrubí těsné typu click trouba DN 400 ; m : 3,oooi 458,00; 1 374,00; 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 trouba DN 400 

; 21 ; K ;Pol630 •spiro potrubí těsné typu click trouba DN 250 • m • 18,000| 303,00; 5 454,00j 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 trouba DN 250 

i 22 i K ÍPol631 ;spiro potrubí těsné typu click trouba DN 200 i m ; 46,000Í 265,00! 12 190,00! 

pp spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 trouba DN 200 

i 23 ; K :'Pol632 :spiro potrubí těsné typu click trouba DN 160 \ m i 3,000; 215,OOi 645,00; J 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 trouba DN 160 

i 24 K :Pol633 •spiro potrubí těsné typu click přechod 250-200 ; ! 4,000! 302,00; 1 208,00; : 
PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 přechod 250-200 

i K :Pol634 Ispiro potrubí těsné typu click přechod 200-160 1 ks 1,000! 236,00! 236,00! ; 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 přechod 200-160 

; 26 K ;Pol635 jspiro potrubí těsné typu click odbočka jednostranná OBJ90 200-125 i ks i 1,000Í 398,00Í 398,00; ! 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 odbočka jednostranná OBJ90 200-125 

! 27 K :Pol636 •spiro potrubí těsné typu click odbočka jednostranná OBJ90 400-250 ks • 1,000; 784,00; 784,00; 

1'1' spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 odbočka jednostranná OBJ90 400-250 

T i i T I  i 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..ra 

Cenová 
Cena celkenn [CZK] 

soustava : 

i 28 i K :Pol637 ispiro potrubí těsné typu click odbočka jednostranná OBJ90 250-200 : ks ; 5,000; 489,00; 2 445,00; : 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 odbočka jednostranná OBJ90 250-200 

i 29 i K ;Pol638 •spiro potrubí těsné typu click odbočka jednostranná OBJ45 250-200 • ks • 1,000; 589,00; 589,00; i 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 odbočka jednostranná OBJ45 250-200 

i 30 i K ÍPol639 Ispiro potrubí těsné typu click oblouk OS90 DN 400 ; ks i i,ooo: 789,00; 789,00; : 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk OS90 DN 400 

i 31 i K ÍPol640 ;spiro potrubí těsné typu click oblouk OS60 DN 400 i ks : 4,000; 741,00; 2 964,00; i 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk 0S6fft)N 400 

32 I K ;Pol641 jspiro potrubí těsné typu click oblouk OS30 DN 250 • ks • 6,000; 415,00; 2 490,00; • 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk OS30 DN 250 

i 33 i K :Poi642 Ispiro potrubí těsné typu click oblouk OS90 DN 250 I ks i 6,000: 489,00; 2 934,00; ; 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk OS90 DN 250 

• 34 K •Pol643 ispiro potrubí těsné typu click oblouk OS90 DN 200 i ks i 12,000; 326,00; 3 912,00; i 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk OS90 DN 200 

1 35 ; K |Pol644 •spiro potrubí těsné typu click oblouk OS45 DN 250 i ks i 1,000; 315,00; 315,00| i 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk OS45 DN 250 

i 36 i K ÍPot645 •'spiro potrubí těsné typu click oblouk OS30 DN 200 j ks i 3,000: 315,00Í 945,00; i 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk OS30 DN 200 

i 37 ; K :Pol646 [spiro potrubí těsné typu click oblouk 0S15 DN 200 ; ks i io,oooi 239,OOi 2 390,00; i 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk 0S15 DN 200 

; 38 ;• K ;P0l647 •spiro potrubí těsné typu click oblouk 0S15 DN 250 i ^ i 2,000; 215,00; 430,00; • 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 oblouk 0S15 DN 250 

i 39 i K :Pot648 .'spiro potrubí těsné typu click koncový kryt na rouru DN 160 i ks i 1,000: 62,00: 62,00Í i 

PP spiro potrubí těsné typu click výpis ř.č.20-ř.č.39 koncový kryt na rouru DN 160 

i 40 i K ;Pol649 •objímka s gumou DN 160 i ks i 2,000; 62,00'; 124,00; • i 

PP objímka s gumou DN 160 

: 41 1 K :pol650 •objímka s gumou DN 200 i ^ ; 28,000; 78,29í 2192,12; ;• 

pp objímka s gumou DN 200 

i 42 i K ÍPol651 lobjfmka s gumou DN 250 i ks : 18,000: 109,00: 1 962,00Í : 

PP objímka s gumou DN 250 

• 43 K ;Pol652 ;objímka s gumou DN 400 : ks i 6.000: 135.06; 810.36; ; 

pp objímka s gumou DN 400 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..ICZKl 

Cenová 
Cena celkem rCZK] 

soustava 

; 44 ; K ;Pol653 :izolovaná hadice flexi DN 203 (na dopojení distribučních prvků) m i 30,000: 231,00: 6 930,00: i 

pp izolovaná hadice flexi DN 203 (na dopojení distribučních prvků) 

i 45 • K ÍPol654 •čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 200x315-DN 250 dl.300mm ks i i,oooi 712,00i 712,00; i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 200x315-DN 250 dl.300mm 

i 46 ; K ;Pol655 Ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 250x315-DN 250 dl.300mm ks i i,oooi 712,001 712,001 I 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 250x315-DN 250 dl.300mm 

: 47 i K ;Pol656 ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 200x315-DN 200 dl.300nnm ks i i,oooi 712,00; 712,00Í i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 200x315-DN 200 dl.300mm 

; 48 • K ;Pol657 •Čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 250x315-DN 200 dL300mm ks i 1,000i 712,00i 712,00i i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 250x315-DN 200 dl.300mm 

i 49 i K ÍPol658 Ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - odbočka 90 400x250-315x250-315x250 ks i i,oooi 806,001 806,001 I 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 odbočka 90 400x250-315x250-315x250 

i 50 i K :Po[659 ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - odbočka 90 400x200-315x200-315x200 ks i i,oooi 806,00; 806,00; i 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 odbočka 90 400x200-315x200-315x200 

1 51 1 K ;Pol660 ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 400x200 dl.1500mm ks i 4,000; 874,00i 3 496,00i i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 400x200 dl.1500mm 

i 52 i K ÍPol661 Ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 400x200 dl.lOOOmm VP ks i 1,000Í 562,26;' 562,261 i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 400x200 dl.lOOOmm VP 

i 53 i K ÍPol662 [čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 400x250 dl.1500mm ks i 2,000i 810,06Í 1 620,12Í i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- r.č.7S trouba 400x250 dl.lSOOmm 

i 54 : K ;Pol663 •čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 400x250 dl.lOOOmm VP ks i 1,0001 562,26; 562,26i i 

čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 400x250 dl.lOOOmm VP 

l 55 i K jPol664 Ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 400x200 dl.óOOmm VP ks i i,oooi 562,261 562,261 i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 400x200 dl.600mm VP 

• 56 i K ÍPol665 ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 400x200 dl.750mm VP ks i 1,000; 562,26Í 562,26Í i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 400x200 dl.750mm VP 

;• 57 ; K ;Pol666 •Čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 500x250 dl.lSOOmm ks i 1,000; 999,00; 999,00; • 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 500x250 dl.1500mm 

i 58 i K ÍPol667 Ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 500x250 dl.900mm VP ks i i,oooi 698,291 698,29i i 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 500x250 dl.900mm VP 

• 59 ; K ;Pol668 ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - oblouk 90 200x400 R150 ; ks i 1,000; 710,03; 710,03; • 

pp čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 oblouk 90 200x400 R150 



; PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová ; 

soustava ; 

i 60 • K ÍPol669 ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - oblouk 90 400x250 R100 : ks i 1,000; 621,00; 621,ooi ; 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 oblouk 90 400x250 R100 

i 61 1 K ;Pol670 ;čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - odskok 400x200 olOO ks i 1,000; 621,00; 621,00| ; 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 odskok 400x200 olOO 

i i K ÍPol671 '.Čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 400x200-DN 400 dl.SOOmm i ks i i,oooi 621,Ooi 621,ooi i 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 400x200-DN 400 dl.300mm 

i 63 i K ;Pol672 jčtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 500x250-DN 400 dl.300nnm ; ks • 1,000; 621,00; 621,ooi • 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 500x250-DN 400 dl.300mm 

i 64 1 K ;PoL673 •Čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - odbočka 90 500x250-300x250-400x250 ; ks ; 1,000; 789,00; 789,00; 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 odbočka 90 500x250-300x250-400x250 

i 65 i K ÍPol674 '.čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 300x250-300x200 dl.300mnn : ks i i,oooi 621,ooi 621,ooi i 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 300x250-300x200 dl.300mm 

: 66 i K ;Pol675 ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - odskok 300x200 dl.400mni o90 i ; ks i 1,000; 621,ooi 621,00i ; 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 odskok 300x200 dl.400mm o90 

i 67 ; K ;Pol676 •čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 300x200 dl.SOOmnn VP ; i ks i 1,000; 389,00; 389,00; i 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 300x200 dl.800mm VP 

: 68 : K :Pol677 Ičtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 300x200 dl.900mm 1 1 ks ; i,oooi 389,00Í 389,ooi •' 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 300x200 dl.900mm 

i 69 i K ÍP0l678 .•čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 300x200 dl.1300mm VP i ks i 1,000Í 698,00; 698,ooi ; 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 300x200 dl.1300mm VP 

i 70 • K ;Pol679 jčtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - odbočka 90 300x200-200x200-300x200 ; ks i 1,000; 812,00; 812,00; ; 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 odbočka 90 300x200-200x200-300x200 

i : K ;poi680 jčtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - odbočka 90 300x200-200x200-250x200 ! ks i i,oooi 821,ooi 821,ooi 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 odbočka 90 300x200-200x200-250x200 

; 72 i : K ÍPol681 •Čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 200x200-DN 200 dl.300mm ; ks i 2,000; 626,26; 1 252,52i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 200x200-DN 200 dl.300mm 

i 73 i K ;Pol682 •Čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 250x200 dL900mm VP • ks ;' 1,000; 512,00; 512,00; ; 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 250x200 dl.900mm VP 

: i K :PO1683 ;čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 250x200- DN 250 dl.250mm \ ks i i,ooo; 626,26Í 626,26Í í 
PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 přechod 250x200- DN 250 dl.250mm 

i 75 i K ÍPol684 •Čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné • trouba 400x250 dl.700mm • ks i 1,000; 602,00i 602,ooi ; 

pp čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 400x250 dl.700mm 



1 •• 

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 

Cenová Í 
Cena celkenn [CZK] ^ : 

soustava [ 

i 76 i K ;Pol685 [čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - trouba 400x250 dl.700mm VP : ks i i,oooi 523,00Í 523,00,' i 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 trouba 400x250 dl.700mm VP 

i 77 K •Pol686 •Čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - přechod 400x250-400x400 dl.SOOmm ; ks i 1.000Í 523,00; 523,00i : 

PP čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis r.č.45- ř.č.78 přechod 400x250-400x400 dl.BOOmm 

i 78 K ÍPol687 jčtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - oblouk přechodový 90 400x400-250x400 R100 | ks i i,oooi 741,00! 741,oo: ; 

PP 
čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis ř.č.45- ř.č.78 oblouk přechodový 90 400x400-250x400 

PP 
R100 

i 79 K ;Pol688 jčtyřhr.a kruhové potrubí pozink.plech sk.l - rezerva na odskoky po zhotovení prostupů; ml I 8,000í 421,00- 3 368,00- '[ 

PP čtyřhr.a kruhové potrubí pozink.plech sk.l - rezerva na odskoky po zhotovení prostupů 

'; 80 1 K ;Pol689 •protipožární Izolace EI30 • ml ; 60,000; 321,00; 19 260,00; I 

PP protipožární izolace EI30 

I 81 i K ÍPol690 ;tepelná kaučuková izolace tl.ISmm ALS ! ml i ioo,oooi 389,00Í 38 900,00Í i 

PP tepelná kaučuková izolace tl.15mm ALS 

I 82 i K ;Pol691 
1 nátěry - komaxit viditelně vedeného potrubí v 1 .pp včetně distribučních elementů '• 
\ (RAL dle požadavku investora) 

soub i i,oooi 4 123,00-
• 

4 123,00- i 

PP 
nátěry - komaxit viditelně vedeného potrubí v l.pp včetně distribučních elementů (HAL dle 

PP 
požadavku investora) 

i i K ÍPol692 Ivrtání jádrové DN 500 tl.stěny lOOOmm : ks i 2,000i 4 562,00Í 9 124,00Í \ 

PP vrtání jádrové DN 500 tl.stěny lOOOmm 

: 84 I K :Pol693 [vrtání jádrové DN 300 tl.stěny 800mm ; ks i 1,000Í 4 023,00Í 4 023,OOi i 

PP vrtání jádrové DN 300 tl.stěny 800mm 

I 85 ; K ;Pol694 •vrtání jádrové DN 160 tl.stěny 400mm • ks i 1,000| 654,00; 654,00; ; 

PP vrtání jádrové DN 160 tl.stěny 400mm 

: 86 K ÍPol695 Jvrtání jádrové DN 250 tl.stěny 200mm 1 ks i 2,000i 652,OOÍ 1 304,Ooi i 

PP vrtání jádrové DN 250 tl.stěny 200mm 

i 87 K ;Pol696 [příplatek pro stěny - výška vrtu nad 3m od podlahy pro DN 250-500 (stěny) ; ks i 5,000- 652,00- 3 260,00: •- : 

PP příplatek pro stěny - výška vrtu nad 3m od podlahy pro DN 250-500 (stěny) 

D OST Ostatní 20 469,00 

i 88 K |Pol697 •svislá doprava suti • soub i 1,000; 1 026,00; 1 026,00; ; 

PP svislá doprava suti 

i 89 K ÍPol698 [vodorovná doprava suti [ soub i 1,000Í 985,00Í 985,00: i 

1-I.II1II... •i.mii.i.i ^ ± 

vodorovná doprava suti 



i PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 
Cena celkenn [CZK] Cenová 

soustava 

i 90 i K :Pol699 Ikontejner soub O
 

o
 

o
 

1 598,ooi 1 598,ooi 

PP kontejner 

; 91 • K ;Pol700 •odvoz suti, likvidace odpadu, uskladnění na skládce soub 

o
 

o
 

o
 1 250,00; 1 250,00; ;" 

PP odvoz suti, likvidace odpadu, uskladnění na skládce 

i 92 i K ÍPol701 lúklid staveniště soub i,oooi 1 500,00Í 1 5oo,oo: : 

PP úklid staveniště 

i 93 ; K ÍPol702 '.protipožární ucpávky prostupů vzt potrubí do obv.1500mm ks 6,000Í 215,00; 1 290,00; i 

PP protipožární ucpávky prostupů vzt potrubí do obv. 1500mm 

• 94 • K ÍPol703 •přesun hmot, lešení nad 2m soub 1,000; 2 500,00; 2 500,00; ; 

PP přesun hmot, lešení nad 2m 

i 95 : K ÍPol704 jmimostaveništní doprava soub i,oooi 4 500,00Í 4 500,oo: 1 
PP mimostaveništní doprava 

1 1 1 

i 96 i K ÍPot705 
•zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace 
".skutečného stavu, zaškolení obsluhy, revize 

soub 1,000; 3 260,00- 3 260,00; i 

PP 
zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, 

zaškolení obsluhy, revize 

i 97 1 K ÍPol706 1 • 1 I I I  

•spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící 
•pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) 

soub 

1 

i,oooi 2 560,00Í 2 560,00." i 
• 1 

PP 
spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, 
rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) 
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Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 
VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 
KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 520 213,58 

Základ daně Sazba daně výše daně 

DPH základní 520 213,58 21,00% 109 244,85 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH V CZK 629 458,43 

Stra"-" •'•Í1 z 20° 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

Dl.5 - Silnoproudá elektrotechnika 

Úroveň 3: " 

D1.5.a - Silnoproudá elektroinstalace 

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 855, st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: ing Bohumil Beroun 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o.. Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 520 213,58 

PSV - Práce a dodávky PSV 494 563,58 

740 - Elektromontáže 494 563,58 

51 - Montáž jPŠ}. 
Ď2 - Specifikace 

OST - Ostatní 25 650,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt; 

Soupis: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

D1.5 - Silnoproudá elektrotechnika 

Úroveň 3: 

D1.5.a - Silnoproudá elektroinstalace 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Uciiazeč: 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spoL s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: ing Bohumil Beroun 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství celkem [CZK] Cenová 
[CZK] 

520 213,58 

PSV 

740 
Dl 

Práce a dodávky PSV 

Elektromontáže 
Montáž 

494 563,58 

494 563,58 
169 266,60 

i 1 i K :Pol148 •Montáž rozvaděče do 50 kg ; kus j 3,000; 236,00; 708,00; 

PP Montáž rozvaděče do 50 kg 

j 2 l K ÍPO1149 •Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 i kus i 5,000; 23,00; 115,00; ; 

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 

: 3 i K i Poli 50 ; Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 ; kus : 25,000Í 23,00: 575,00: • ;• 

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 16 n:im2 

i 4 i K i Poli 51 •Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 i kus i 149,000; 7,00i 1 043,00; 

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 

i 5 i K i Poli 52 •Ukončení celoplast. kabelů zákL/pás.do 5x25 mm2 i kus • 1,000; 25,00; 25,00; ; 

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x25 mm2 

1 6 : K ÍPol153 '.Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 : kus : 4,000Í 25,00: 100,00: 1 
Ukončeni ceVoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZK] 

Cenová ; 
Cena celkem [CZK] ^ ; 

soustava 1 

; 7 ; K ;Pol154 iUkončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 ; kus i 148,000; 25,00; 3 700,00; i 

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 

i 8 i K ;Pol155 •Spoj proudový lisovanou svorkou do 50 mm2 • kus i 5,000; 165,OOi 825,00'; i 

PP Spoj proudový lisovanou svorkou do 50 mm2 

i 9 i K :Pol156 IDemontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm ; kus ; 8,0001 30,oo: 240,00: 1 

PP Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm 

• 10 ; K ;Pol157 IŠtítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k kus i 110,000; 5,00; 550,00; ; 

PP Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k 

• 11 i K ;Pol158 •Štítek označovací pro přístroje - lepený • kus i 154,000; 5,00; 770,00; ; 

PP Štítek označovací pro přístroje - lepený 

i 12 i K ÍPol159 .'Proudový chránič s nadproudovou ochranou - montáž do rozvaděče, zapojení ! kus i 2,000j 123,00; 246,00; j 

PP Proudový chránič s nadproudovou ochranou - montáž do rozvaděče, zapojení 

i 13 i K ÍPol160 ; Svítidlo zářivkové 4x14 W vestavné ; kus i 37,000; 200,00; 7 400,00; i 

PP Svítidlo zářivkové 4x14 W vestavné 

1 14 i K ;Pol161 •Svítidlo zářivkové 4x14 W stropní • kus • 11,000; 200,00i 2 200,00; ; 

PP Svítidlo zářivkové 4x14 W stropní 

i 15 i K ÍPol162 ISvítídlo zářivkové závěsné 1 kus i 4,000 i 200,00;' 800,00; ; 

PP Svítidlo zářivkové závěsné 

; 16 i K ;Pol163 i Lankový závěs svítidla - montáž ; kus ; 4,000; 20,00Í 80,00; i 

PP Lankový závěs svítidla - montáž 

• 17 : K •Pol164 •Svítidlo žárovkové nástěnné • kus • 6,000í 20,00; 120,00; ; 

PP Svítidlo žárovkové nástěnné 

; 18 i K i Poli 65 I Spínač zapuštěný jednopólový, 1 ; kus i 4,ooo; 42,00Í 168,00Í i 

PP Spínač zapuštěný jednopólový, 1 

i 19 i K -Poli66 ; Spínač zapuštěný sériový, 5 i kus i 6,000; 41,00; 246,OOi .. i 

PP Spínač zapuštěný sériový, 5 

: 20 • K ;Pol167 • Spínač zapuštěný střídavý, 6 • kus ; 4,000; 41,00i 164,00; '; 

PP Spínač zapuštěný střídavý, 6 

i 21 i K :PO1168 1 Spínač zapuštěný dvojitý - žaluziový I kus i 14,000: 101,00! 1 414,00! i 

PP Spínač zapuštěný dvojitý - žaluziový 

• 22 i K i Poli 69 •Zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+Z i kus i 5,000; 95,00; 475,00"; i 

PP zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+Z 

Stra"'^ 2 20O 



; PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

...JCZKl.... 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 

i 23 i K ;Pol170 
• Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce 
• podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 109,000 15,00; 1 635,00; 

PP 
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

PP 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 24 K i Poll 71 
[Krabice odbočná KO 68, se zapojenim-kruhová, včetně pomocného lešení o výšce 
•podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 24,000 67,00Í 1 608,001 

PP 
Krabice odbočná KO 68, se zapojenim-kruhová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

PP 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 25 K i Poli 72 lOdvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit kus 49,000; 3,00; 147,00;' 

PP Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit 

i 26 K |Pol173 
JVysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce 
;podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 109,000; 15,00; 1 635,00; 

PP 
Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

PP 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

; 27 K i Poli 74 
•Krabice odbočná KR 97, se zapojenim-kruhová, včetně pomocného lešení o výšce 
; podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 29,000 52,00; 1 508,00; 

PP 
Krabice odbočná KR 97, se zapojenim-kruhová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

PP 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 28 K i Poli 75 
iVysekárií kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm, včetně pomocného lešení o výšce 
ipodlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 29,000 26,00;' 754,00;' 

PP 
Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x1 Ocm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

PP 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 29 K i Poli 76 [Svorka EPS 2, montáž + zapojení kus 3,000 20,00'; 60,00; i 

PP Svorka EPS 2, montáž + zapojení 

i 30 K ÍP0l177 •Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby kus 19,000 19,00; 361,oo: ; 

PP Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby 

i ! K i Poli 78 
•Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, včetně pomocného lešení o 
•výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 19,000 54,00; 1 026,00; i 

PP 
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

PP 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 32 i K • Poll 79 •Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení kus 154,000: 103,00; 15 862,00; ; 

PP Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení 

i 33 j K jPollSO : Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku kus O
 

o
 

o
 

65,00Í 780,001 i 

PP Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku 

: 34 i K i Poli 81 '.Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová kus 7,000; 27,00 i 189,00; i 

PP Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová 

\ 55 K •POV182 • Krabice odbočná, se zapojením j kus I 28,000; 54,00; 1 512,00; ; 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl.... 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava ; 
pp Krabice odbočná, se zapojením 

i 36 ; K ;Pol183 •Krabice pro lištový rozvod se zapojením kus 6,000; 69,00; 414,00; ; 

PP Krabice pro lištový rozvod se zapojením 

i 37 ; K ; Poli 83a • Krabice podlahová kompletní, montáž kus 16,000; 165,00 2 640,00; 1 

PP Krabice podlahová kompletní, montáž 

i 38 i K ÍPol184 
jžlab kabelový hliníkový s přísluš., s víkem, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
;do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 19,000Í 201,00 3 819,00: i 

PP 
Žlab kabelový hliníkový s přísluš., s víkem, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

1 39 i K ;pol184a •Kanál podlahový kabelový s příslušenstvím m 24,000; 201,00 4 824,00; • 

PP Kanál podlahový kabelový s příslušenstvím 

i 40 i K i Poli 85 
•Montáž instalačního sloupku, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
•pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 5,ooo; 326,00 1 630,00Í i 

PP 
Montáž instalačního sloupku, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi 
do1,5kPa (150kg/m2). 

41 i K i Poll 86 •Svorka na potrubí, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 18,000; 23,00 414,00; ;' 

PP Svorka na potrubí, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku 

i 42 i K ÍPol1S7 jVodič CYY 6 mm2 uložený pevně m 187,000; 6,00 1 122,00; ; 

PP Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně 

i 43 i K ÍPol188 JVodič CYY 16 mm2 uložený pevně m 45,000; 

"o
" I 

00 

360,OOi i 

PP Vodič CYY 16 mm2 uložený pevně 

• 44 i K ;Pol189 •Svorka odbočná kus 21,000; 20,00; 420,00; ; 

PP Svorka odbočná 

i 45 i K i Poli 90 .'Lešení výška podlahy do 2m - montážní práce, kompletace elektroinstalace m2 235,ooo: 5,00 1 175,00; ; 

PP Lešení výška podlahy do 2m - montážní práce, kompletace elektroinstalace 

i 46 i K i Poli 91 lOsazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu kus 184,000; 9,00; 1 656,00; i 

• PP Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu 

; 47 ; K ÍPol192 •Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu kus i 600,000; 10,00; 6 000,00; • 

PP Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu 

i 48 i K ÍPol193 ITrubka ohebná pod omítku, 23 mm m 92,000Í 15,00 1 380,oo; ; 

PP Trubka ohebná pod omítku, 23 mm 

i 49 i K ÍPol194 ;Trubka ohebná pod omítku, 29 mm m 62,000Í 15,00; 930,00; i 

PP Trubka ohebná pod omítku, 29 mm 

• 50 K ;Pol195 'Trubka ohebná pod omítku, 40 mm I m ; 132,000; 15.00; 1 980.00; ! 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKL... 
Cenová 

Cena celkem [CZK] 
soustava 

pp Trubka ohebná pod omítku, 40 mm 

i 51 i K ;Pol196 
I Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce 
'.podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 95,000 59,00 5 605,00; i 

Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 52 i K ÍPol197 
•Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce 
ipodlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 38,000 62,00 2 356,00Í i 

Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 53 : K i Poli 98 
IKovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg,včetně pomocného lešení o výšce 
[podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kg 29,000 78,00 2 262,00; ; 

PP 
Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

PP 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

; : •Žlab kabelový drátěný s přísluš. - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy J 
i 54 ; K i Poll 99 •do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).. Včetně kolen, T-kusů, m 78,000 187,00 14 586,OOj i 54 ; K i Poll 99 

jprodlužovacích dílů, spojek apod., 

Žlab kabelový drátěný s přísluš. - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).. Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.. 

i 55 i K ÍPol200 
•podpěrka/závěs pro žlab kabelový, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
•mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 98,000 34,00 3 332,00Í i 

PP 
Podpěrka/závěs pro žlab kabelový, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

PP 
zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

i 56 i K ,'Pol201 i Kabel CYKY 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený m 56,000 12,00 672,00; i 

PP Kabel CYKY 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený 

j 57 i K :Pol202 jKabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně m 1 274,000 12,00. 15 288,00; j 

PP Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně 

i 58 i K :Po1203 ; Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně m 548,000 12,00 6 576,00; : 

PP Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně 

• 59 j K jPol204 •Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně m 916,000' 10,OO! 9 160,00; : 

PP Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně 

i 60 i K Ípol205 • Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 38,000 10,00 380,00; ; 

PP Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený 

i 61 i K ÍPol206 : Kabel speciální JYSTY pevně uložený m 189,000 10,00 1 890,00: ; 

PP Kabel speciální JYSTY pevně uložený 

62 K ';Pol207 iVyhledání vývodu nebo krabíce kus 32,000; 10.00; 320,00; ; 

pp Vyhledání vývodu nebo krabice 



1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cenová ; 

Cena celkem [CZK] 
soustava 1 

; 63 ; K ;Pol208 
• Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
Ido 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 2,000 123,00 246,00; ; 

pp Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm pp 
a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 64 i K ÍPol209 
;Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
•do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 6,000 326,00 1 956,00Í i 

PP 
Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 

PP 
a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

: 65 i K :Pol210 
jVysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
11900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

m 265,000 20,00 5 300,00; i 

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

i 66 i K ÍPol211 
[Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
;1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

m 98,000 20,00 1 960,ooi i 

PP 
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

PP 
zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

i 67 i K :Pol212 
IVysekání rýh ve zdi cihelné 10x10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
11900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 41,000 20,00 820,00; i 

PP 
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10x10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

PP 
pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 68 i K ÍPol213 
•Vysekání rýh ve zdi cihelné 15x15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
;1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

m 29,000 23,00 667,00: i 

PP 
Vysekání rýh ve zdi cihelné 15x15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

PP 
pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 69 : K :Poi2i4 jKabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm pevně uložený m 326,000 

•
 o

"^ 
o

 3 260,00; • 

PP Kabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm pevně uložený 

i 70 j K ÍPol215 [Připojení zařízení VZT kus 16,000 26,00 416,001 i 

PP Připojení zařízení VZT 

i 71 K ;Pol216 
•Spolupráce při zprovozňování systéu VZT, práce nutné k zprovoznění systému VZT 
;(mat+mont) 

hod. 95,000 100,00 9 500,00Í , •: 

PP Spolupráce při zprovozňování systéu VZT, práce nutné k zprovoznění systému VZT (mat+mont) 

i 72 K ;Pol217 • Ucpávka protipožární m2 1,600 2 596,00 4153,60; ; 

PP Ucpávka protipožární 

i 73 K ;Pol218 IKabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2 x 0,80 mm, rudá m 189,000 4,00 756,00: i 

PP Kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2 x 0,80 mm, rudá 

D D2 Specifikace 325 296,98 

'• T'l '• M '-Poizig • Sódra ilavební ieda • ka ; 259.0001 6,00 i 1554.00] ; 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová , 

soustava 1 
pp Sádra stavební šedá 

i 75 ; /M ÍPoř220 \ Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4x1 mm ; m i 326,000 i 10,00 • 3 260,001 i 

PP Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm 

; 76 : M \Pol221 '•Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 i 1 38,000; 7,00; 266,00 • • 

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2x1,5 mm2 

\ 77 \ M \Pol222 '.Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 Cx 1,5 mm2 m i 786,000 i 9,00 i 7074,00'. '. 

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 

; 7S i /M \Pol223 •Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 Ax 1,5 mm2 ^ \ m i 130,000 i 9,00 i 1 170,00 i • 

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 

; 79 ; M :Poí224 •Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 i ; 548,000 \ 12,00: 6 576,00; i 

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x1,5 mm2 

i 80 i At ;Poř225 '.Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 í m \ 1 274,000 \ 14,00 i 17 836,001 : 

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 

• 8Í i M \Pol226 •MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR i i 98,000 i 52,00; 5 096,00 • • 

PP MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR 

1 82 : M :Poí227 •Drobný spojovací materiál i 1 1,0001 256,00 \ 256,00 \ : 

PP Drobný spojovací materiál 

i S3 i /M ÍPo/22S '.Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, Ibal = lOOks : Ibal i 12,000 i 124,00 i 1 488,00 i i 

PP Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, Ibal = lOOks 

i 84 i M \Pol229 •Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 \ m ; 56,000 j 106,00- 5 936,00 i i 

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x10 mm2 

i 85 i /M \pol230 •Drátěný žlab 60x100 i ^ ; 78,000 \ 74,00 \ 5 772,001 ; 

PP Drátěný žlab 60x100 

i 8Ó : M IPOI231 '.Spojka drátěného žlabu, ZNCR : ks i 156,000 i 17,00 i 2 652,00 i i 

PP Spojka drátěného žlabu, ZNCR 

\ 87 • M ]Pol232 \Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR • ks i 28,000; 35,00 • 9 8 0 , 0 0 •  

PP Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR 

i 88 i M \pol233 • Tyč závitová M8, zinkovaná i i Í2Í,000Í 12,00 i 1 452,00: ; 

PP Tyč závitová M8, zinkovaná 

i 89 i M \Pol234 '.Matice šestihranná M8, zinkochromát i 1M i 0,350 i 456,00 • í59,60 i i 

PP Matice šestihranná M8, zinkochromát ' 

• 90 I M \Pol235 •kotva kovová ratloukcd M8 i l<s i as.000; 8.00 i 704,00; ; 

pp kotva kovová zatloukad M8 



ř 
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..ÍCZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová ; 
soustava 

• 91 l M \Pol236 'Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný m i 20,000 i 95,00 i í 900,00 i 

PP Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný 

92 i M lPol237 •Podložka velkoplošná M 8 1M i 0,200 • 487,00; 97,40; 

PP Podložka velkoplošná M 8 

\ 93 \ M \Pol238 '.Hmoždinka natloukací 6 x45 mw, 1 bal./lOOks bal : 8,000 i 62,00 i 496,00; • 

PP Hmoždinka natloukací 6x45 mm, 1 bal./lOOks 

i 94 ; M \Pol239 •.Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm kus i 55,000 i 2,00 i 170,00 • J 

PP Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm 

i 95 i /M \Pol240 •Vrutzápustný 4 x 40mm 1M ; 0,090 \ 136,00 ; 12,24 ; 
PP Vrut zápustný 4 x 40 mm 

i 96 i M \pol241 '.Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm m i 92,000 i 7,00 i 644,00'. ; 

PP Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm 

i 97 i M \Pol242 •Trubka elektroinstal. ohebná d.29 ; m i 62,000 i 10,00 i 620,00 i • 

PP Trubka elektroinstal. ohebná d.29 

i 9S ; AI |Po/243 [Trubka elektroinstal. ohebná d.40 [ m • 132,000'; Í2,00; 1 584,00 i 

PP Trubka elektroinstal. ohebná d.40 

i 99 i At \Pol244 '.kotva požárně odolná M8x77 1 ks i 89,000: 10,20 i 907,80 i • 

PP kotva požárně odolná M8x77 

•100; M ;Pol245 ;Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2 \ kus i 3,000: 45,26 ; 135,78 i • 

PP Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2 

; /O/; M ;Po/246 ; Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát • m • 45,000; 29,00 '; 1 305,00 \ 

PP Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát 

Íí02Í AI Ípol247 I Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m i 187,000 i 12,00\ 2 244,00 i • 

PP Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát 

;/03; AI :Po/24S •.Zásuvka modul 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 16 A, 250 V AC • ks '; 20,000 i 87,00 i 1 740,00'; , • 

PP Zásuvka modul 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 16 A, 250 V AC 

!104: M \Pol249 
•.Zásuvka modul 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, 
•16 A, 230 V AC i 

ks ; 10,000'; 659,00 i 6 590,00; • 

PP Zásuvka modul 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, 16 A, 230 V AC 

1 i 1 •Instalační sloup z hliníku, dvoukomorový, upevnění upnutím, eloxovaný hliník, ; ; 
• 

• 105 \ M \Pol250 '.kompletní, délka pohledové části: 3500 mm, celková délka 4500mm, vč. podlahové 1 
'.desky a pryžových podložek '. 

ks 1 5,000; 8 562,00'; 42 810,00'; 

Instalační sloup z hliníku, dvoukomorový, upevnění upnutím, eloxovaný hliník, kompletní, délka 
pohVecUwc část v. ^&00 inm, cclkova dclkn 4500mm, vc. podlahová desky a pryžových podložek 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl 

Cenová ; 
Cena celkem [CZK] 

soustava ; 

•106] /M Pol251 
•Kanál pro vestavbu přístrojů Modul 45, jednokomorový, výška 53mrn, šířka lOOmm, 
• délka 2m, eloxovaný hliník, kompletní - spodní + horní díl 

m i 19,000 569,00 i 10 811,00 \ i 

PP 
Kanál pro vestavbu přístrojů Modul 45, jednokomorový, výška 53mm, šířka 100mm, délka 2m, 

PP 
eloxovaný hliník, kompletní - spodní + horní díl 

iíOji M Pol252 
'.Koncový díl k bočnímu uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Modul 45, 
[polykarbonát, barva hliníková 

ks i 10,000 352,00 \ J 520,00 i i 

PP 
Koncový díl k bočnímu uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Modul 45, polykarbonát, barva 

PP 
hliníková 

•ÍOS; M POÍ253 
•Přepážka k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů Modul 45, k instalaci kabelů a 
'.vedení s různou úrovní napětí. Polykarbonát 

m i 19,000 

r 
^
 

O
 

O
 

s
 3 496,00 i • 

Přepážka k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů Modul 45, k instalaci kabelů a vedení s různou 

úrovní napětí. Polykarbonát 

hoř. M Po/254 '.Krabice lištová LK 80x28 2T kus i 3,000 18,00 \ 54,00: : 

PP Krabice lištová LK 80x28 2T 

•ífO; M Pol255 \Krabice lištová s víčkem LK 80/2 kus i 3,000 22,32; 66,96 • i 

PP Krabice lištová s víčkem LK 80/2 

\111\ M \Pol256 •Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 kus • 3,000 132,00 • 396,00 • I 

PP Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 

Í í í2Í  M \Pol257 '.Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus i 12,000 45,00 i 540,00; ; 

PP Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E 

\l13\ M \Pot258 \Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks bal i 5,000 32,00 i J60,00; i 

PP Šroub 2,9 X 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks 

•1141 i Po/259 [Zásuvka Jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 K AC ks i 5,000 _ 63,00 \ 315,00] ] 

PP 7ásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC 

Í í í 5 Í  M  Í P O Í 2 6 0  '.Pásky stahovací 140x3,5, IbaUlOOks j bal i 4,000 19,00 i 76,00 i i 

PP Pásky stahovací 140 x 3,5, Ibal/lOOks 

• / / ó ;  M  ; P o í 2 6 í  •Pásky stahovací 250 X  4,5 Ibal/lOOks 1 bal • 6,000 i 45,70- 274,20 ] ' ] 

PP Pásky stahovací 250 x 4,5 Ibal/lOOks 

;JÍ7| AI  lPot262 •Pásky stahovací 380 X  4,5, Ibal/lOOks \ bal i 3,0001 46,00 \ 138,00] ] 

PP Pásky stahovací 380 x 4,5, Ibal/lOOks 

i í íS;  jM ÍPO/263 '.Svorka krabicová 2x2,5 kus i 125,000, 2,00 i 250,00 i i 

PP Svorka krabicová 2x2,5 

•If9;  M •Pol2ó4 •.Svorka krabicová 3x2,5 ; kus i 156.000] 2.00; 312.00] ; 

PP Íívorkci krsíl3K.ovA 3x2,5 

\120\ M \Po(26S '.Svorka krabicová 5x2.5 j kus | 98.000\ 3,00; 294.00; 



; P Č  T y p  Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

PP Svorka krabicová 5x2,5 

\ l 2 l \  M \Pol266 •Krabice IP 55, s průctiodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 i ks i 28,000 i 41,00 ] 1 148,00; ; 
PP Krabice IP 55, s průcřiodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 

: í 2 2 ;  M '.Pol267 '•Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E i i 7,000 ; 30,00 • 210,00] ; 

PP Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E 

\l23-. tA \Pol268 '.Krabice univerzální z PH KU 68 : kus 1 109,000 i 4,00 i 436,00: J 

PP Krabice univerzální z PH KU 68 

•124] M ]Pol269 [Krabíce univerzální z PIH KU 68 s víčkem ! kus [ 24,000 i 7,00 [ 168,00 ] J 

PP Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem 

• 125] /M \pol270 '.Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí i kus i 12,000: 15,001 180,00: 

PP Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí 

]126] M ]Pol271 '.Strojek ovládače žaluziového, řaz. 1/0+1/0 I kus : 14,000 ] 68,00'. 952,00', J 

PP Strojek ovládače žaluziového, řaz. 1/0+1/O 

]127\ M \Pol272 [Kryt spínače žaluziového, dělenýs potiskem kus [ 14,000] 34,00 ] 476,00 [ u 

PP Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem 

i 128 i M \Pol273 '[Rámeček pro spínače a zásuvky i kus 1 148,000; 12,00] 1 776,00] J 

PP Rámeček pro spínače a zásuvky 

Íí29Í M \Pol274 [Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami : kus : 110,000] 85,00] 9 350,00 i 
1 ] 

PP Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami 

]130[ M ]Pol275 ]Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolikem, s ochranou proti přepětí i kus ; 10,000; 622,00 i 6 220,00] 

PP Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s ochranou proti přepětí 

• 131' M \Pol276 'Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená i kus \ 4,000'. 68,00'. 272,00'. 

PP Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená 

] l 3 2 ]  M  ]Pol277 [Zářivka lineární 14W/840, 75 [ kus : 192,000] 64,00\ 12 288,00 i J 

PP Zářivka lineární 14W/840, T5 

]133] M '[Pol278 ]Zánvka lineární 49W, T5 i kus ] 4,000 ] 89,00 • 356,00 i 

PP Zářivka lineární 49W, T5 

\l34] /A ']Pol279 '•Zářivka kompaktní 26W/840, C24q3 kus • 2,000; 95,00: 190,00] ; 

PP Zářivka kompaktní 26W/840, G24q3 

: í i 5 :  M  ]Pol280 [Svítidlo žárovkové přisazené, plastové stínítko pr.300mm, max. 1x60W, E27, IP65 ; ks [ 4,000 i 569,00 i 2 276,00 ] ] 

PP Svítidlo žárovkové přisazené, plastové stínítko pr.300mm, max. IxóOW, E27, IP65 

•136; M ]Pol281 ]Žárovka obyčejná čirá 240V 60W ; kus ; 4,000] 5.00; 20,00. 

PP Žárovka obyčejná čirá 240V 60V7 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl 
Cena celkem [CZK] 

Cenová ; 
soustava 1 

Í Í 3 7 :  M \Pol282 '.Strojek spínače Ipólového, řaz. 1 : kus ; 4,000 6S,00Í 272,00'. 
1 

PP Strojek spínače Ipólového, řaz.1 

\138\ M \Pol283 •Strojek přepínače sériového, řaz.5 I kus \ 6,000 87,00 '• 522,00; 

PP Strojek přepínače sériového, řaz.5 

'.139\ M •.Pol284 '•Strojek přepínače střídavého, řaz.6 I kus i 4,000 69,00 i 276,00: : 

PP Strojek přepínače střídavého, řaz.5 

\140\ M •Pot285 •.Kryt spínače jednoduchý ; kus i 8,000 i 31,00 i 248,00 i i 

PP Kryt spínače jednoduchý 

\141\ M \Pol286 \Kryt spínače dělený • kus ; 6,000; 32,00 '• 192,00 I 

PP Kryt spínače dělený 

Í/'Í2Í /M :POÍ2S7 '.Svítidlo zářivkové vestavné 4x14WT5, leštěná mřížka ALDP, 600x600mm, IP20 i : 33,000 1 654,00'. 27 582,001 i 
PP Svítidlo zářivkové vestavné 4x14W T5, leštěná mřížka ALDP, 600x600mm, IP20 

ÍÍ43; M :Poí2SS 
''Svítídlo zářivkové vestavné 4x14W 75, leštěná mřížka ALDP, 600x600mm, IP20, 
'•nouzový zdroj 1 hod. 

i ks i 4,000 1 458,00: 5 832,00 i \ 

PP 
Svítidlo zářivkové vestavné 4x14WT5, leštěná mřížka ALDP, 600x600mm, IP20, nouzový zdroj 1 

hod. 

i 144 i M ÍPoí2S9 '•Asymetrické závěsné svítidlo, zářivkové T5, 1x49W, IP20 i ks i 4,000 787,00 i 3 148,001 \ 

PP Asymetrické závěsné svítidlo, zářivkové T5, 1x49W, IP20 

ÍÍ45Í M ÍPoř290 IZávěs svítidel lankový - sada pro 1 svítídlo ; kus • 4,000 52,00: 208,00 \ 1 

PP Závěs svítidel lankový - sada pro 1 svítidlo 

;Í46; ;Poí29í •Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt i Íís : 4,000 154,00 '• 616,00 \ 

PP Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt 

_Í/47; M ÍPo/2?2 '•Svítidlo nástěnné s opálovým stínítkem, vel. 250x280mm, 1x26W, 1x024q3, IP43 i i 2,000 1 652,00 i 3 304,00: i 
PP Svítidlo nástěnné s opálovým stínítkem, vel. 250x280mm, 1x26W, 1xG24q3, IP43 

ÍÍ4S; M •P0I293 '.Svítidlo zářivkové přisazené 4x14W T5, leštěná mřížka ALDP, IP20 \ ks • 9,000 956,00; 8 604,00 i 
* 

PP Svítidlo zářivkové přisazené 4x14W T5, leštěná mřížka ALDP, 1P20 

;Í49| At ;Poí294 
'•ŠvitlďlS'žariVkove prlšážěňé 4xUW Ť5, 'lěsieňa řnrízka ÁÍDP, ÍŘ2Ó, 'noúžó^Yářój / 

...'JlQd i • 2,000 1 956,00j 3 912,00 i 

PP Svítidlo zářivkové přisazené 4x14W T5, leštěná mřížka ALDP, IP20, nouzový zdroj 1 hod. 

Í/50; AI iPo/295 '•Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10B-1N-030AC, 30mA i i 1,000 659,00''. 659,00 i j 

PP Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10B-1N-030AC, 30mA 

Í í 5 í i  A I  Í P o ř 2 9 6  '.Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16B-1N-030AC, 30mA • ks i 1,000 741,00 i 741,00' ; 

PP Pmijdow rhránič S nariprnijcio^'f^'J orhrsnnij, 16^-1^3-030^0- "^QrnA 

\ 1 5 2 \  M  \ P o l 2 9 ~  • Trubírp smrštovorí d 17 x 1000 m j kus : 7,000; 3.00; 3.00; ; 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl 

^ ,, Cenová 1 
Cena celkem [CZK] • 

soustava 1 
pp Trubice smrštovacf d 17 x 1000 m 

•153' M \Pol298 •Koncovka kabel, do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L250 kus 5,000 658,00; 3 290,00 i i 

PP Koncovka kabel.do IkV GUST 01/4X4-25mm2, L250 

jí54i /M \pol299 
'.Rozvaděč R110, oceloplechový vestavný, 600x600x1SOrnrn, IP40/20 , kompletní vč. 
•.náplně - viz. výkres rozvaděče R110 

ks 1,000 22 659,00 [ 22 659,00 [ [ 

PP 
Rozvaděč R110, oceloplecliový vestavný, 600x600x150mm, IP40/20 , kompletní vč. náplně - viz. 

PP 
výkres rozvaděče R110 

Í Í55:  M \Pol300 
[Rozvaděč R210, oceloplechový vestavný, 400x600x1SOrrim, IP40/20 , kompletní vč. 
'náplně • viz. výkres rozvaděče R210 

ks 1,000 19 562,00 [ 19 562,00 [ [ 

Rozvaděč R210, oceloplechový vestavný, 400x600x150mm, IP40/20 , kompletní vč. náplně - viz. 

výkres rozvaděče R210 

i íSój  M. \pol301 
'.Rozvaděč ROW, oceloplechový vestavný, 400x600x150mm, IP40/20 , kompletní vč. 
[náplně - viz. výkres rozvaděče R010 

ks 1,000 16 598,00 i 16 598,00 i i 

PP 
Rozvaděč R010, oceloplecliový vestavný, 400x600x150mm, 1P40/20 , kompletní vč. náplně - viz. 

PP 
výkres rozvaděče R010 

Í Í57:  M \Pol302 •,0ko kabelové lisovací Cu 25x8 KU kus 5,000 18,00 • 90,00 i i 

PP Oko kabelové lisovací Cu 25 x 8 KU 

;ř5S; M IM210S2913MP \Sroub 2,9 X  13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks bal 3,000 32,00[ 96,001 I 

PP Šroub 2,9 X 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks 

Í J 5 9 ;  M  \345715106R '.Rám podlahové krabice s víkem 260x330mm kus 16,000 568,00 \ 9 088,00 [ ; 

PP Rám podlahové krabice s víkem 260x330mm 

•ÍÓO': M \345715105R [Krabice podlahová univerzální kus 16,000 548,00 [ S 768,00 i i 

PP Krabice podlahová univerzální 

j íó í i  I345715IIOR 
'.Krabice přístrojová, pro osazení 3 přístrojů, pro montáž do podlahové univerzální 
[krabice 

kus 28,000 \ 60,00 [ 1 680,00 i í 

PP Krabice přístrojová, pro osazení 3 přístrojů, pro montáž do podlahové univerzální krabice 

; íó2;  /M •345715115R/3 [Podložka přístrojová k montáži až 3 ks klasických přístrojů na přístrojovou krabici kus ' 28,000 i 30,00 [ 840,00 i i 

PP Podložka přístrojová k montáži až 3 ks klasických přístrojů na přístrojovou krabici 

i 163; M \345715116R •Záslepka k zaslepení neosazených otvorů na přístrojové podložce kus 26,000 i 11,00[ 286,00 [ \ 

PP Záslepka k zaslepení neosazených otvorů na přístrojové podložce 

j í64i  M Í3457Í5Í ÍSÍ? [Sada nivelační pro podlahové krabice sada ' 16,000 70,00 [ 1 120,00[ [ 

PP Sada nivelační pro podlahové krabice 

; í65; At \PUK3ax150S1 [Podlahový kanál plechový zinkovaný 38x1 SOmm, délka 2m m 24,000 i 399,00 i 9 576,00 [ : 

PP Podlahový kanál plechový zinkovaný 38x150mm, délka 2m 

\166'; M ÍSPUK •Spojko (jodlcj/iovc/io kanálu ; ks ; 1 8,000; 32.00 \ 576.00] ; 
SpoiKa podlAťiovoho kanálu 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cena celkem [CZK] Cenová , 

soustava : 

\167\ M -PLUK '.Propojovací lanko podlahového kanálu 1,5mm ks • 22,000 i 20,00 i 440,00 i i 

PP Propojovací lanko podlahového kanálu 1,5mm 

D OST Ostatní 25 650,00 

; 1 6 8 j  K  Í P o l 3 0 3  jKoordinace postupu prací s ostatními profesemi ; hod. ; 135,000; 50,00; 6 750,00: ; 
PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 

i 169; K ÍPol304 ;Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele : hod. i 295,000: 50,00: 14 750,oo: : 
PP Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele ^ 

i 170 i K :Poi305 •Spolupráce s revizním technikem ; hod. i 34,000; 50,00; 1 700,00Í i 

PP Spolupráce s revizním technikem 

• 171.; K ÍPO1306 
• • • • ;i30RDTflem:at5" SRQtěcrifeTO Tjrovédéňi; nsKiaoy na^SíýftotbvfeTfi-aoRDTflentatfe- SRDiecnfeTO ;• 

• provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném ; ks i 1,000; 500,00; 500,00; : 

PP 
Dokumentace skutečného provedení, náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 

i 172 i K ÍPot307 ; Likvidace odpadu ; t : 1,500; 300,00; 450,00; i 

PP Likvidace odpadu 

•173; K ;Pol308 •Revize el. zařízení ; ks i 1,000; 500,OOi 500,00; • 

PP Revize el. zařízení 

i 174: K ÍPot309 : Doprava do 30 km j ks : 1,000; 500,00; 500,00; ; 

PP Doprava do 30 km 

i 175; K ÍPo[310 :Zednické výpomoci - zapravení zdí po průrazech ; ks i 1,000: 500,00; 500,00; i 

pp Zednické výpomoci - zapravení zdí po průrazech 
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Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 

VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 

KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 

VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 480 067,58 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 

480 067,58 
0,00 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Výše daně 

100 814,19 
0,00 

Cena s DPH v CZK 580 881,77 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt; 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

Dl .5 - Silnoproudá elektrotechnika 

Úroveň 3: 

D1.5.b - Slaboproudá elektroinstalace 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 Datum; 12.06.2017 

Zadavatel; Kraj Vysočina Projektant; Ing Bohumil Beroun 

Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 480 067,58 

PSV - Práce a dodávky PSV 473 217,58 

740 - Elektromontáže 473 217,58 

D1 - Slaboproudá elektroinstalace 473 217^58 

OST - Ostatní 6 850,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

Dl .5 - Silnoproudá elektrotechnika 

Úroveň 3; 

Dl.S.b - Slaboproudá elektroinstalace 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum; 12.06.2017 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

i PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 
w - . - J.cena . ,, Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

480 067,58 

D PSV 

D 740 

: 5 : K :poi3i5 

Práce a dodávky PSV 

Elektromontáže 

473 217,58 

473 217,58 
473 217,58 

i 1 i K ÍPol311 ;Montáž rozvaděče do 50 kg i kus i 1,000; 231,00; 231,00i • 

pp Montáž rozvaděče do 50 kg 

i 2 1 K :Pol312 •Zámek ke dneřim rozvaděče - montáž ; ks ; 1,000; 15,00; 15,00; ; 

pp zámek ke dneřim rozvaděče - montáž 

: 3 ; K ;poi3i3 ;19" vyvažovači panel výšky 1U - montáž : ks ; 2,000: 65,oo: 130,00: • i 

pp 19" vyvažovači panel výšky 1U - montáž 

: 4 i K ;Pol314 •Háček pro vedeni kabelů, 80x80, kovový - montáž i ks • 6,000; 11,00; 66,00; 

PP Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž 

1 Ventilační jednotka 19" - montáž ks 1,000; 124,00; 124,oo: 

PP Ventilační jednotka 19" - montáž 

i 6 i K :POI316 '.Panel napájecí, 19" - montáž i ks i 
1 • 

1,000; 62,00- 62.00; : 

PP Panel napájecí, 19" - montáž 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 

Cenová ; 
Cena celkem [CZK] ^ ; 

soustava : 

• 7 i K :Pol317 ;19" Optická vana vč. optické kazety - montáž : ks 

O
 

O
 

o
 956,00; 956,00; ; 

PP 19" Optická vana vč. optické kazety - montáž 

; 8 ; K ;Pol318 •Programování ústředny - systém detekce kouře ; hod • 19,000; 20,00; 380,00i ; 

PP Programování ústředny - systém detekce kouře 

i 9 i K ;Pol319 ISvár AAM - optický kabel 1 ks : 24,000; 126,00; 3 024,00; ; 

PP Svár MM - optický kabel 

i 10 i K ÍPol320 1 Příprava jednoho konce optického kabelu ; ks • 24,000; 21,00; 504,00; i 

PP Příprava jednoho konce optického kabelu 

1 11 i K ;Pol321 • Proměření jednoho vlákna optického kabelu ; ks • 12,000; 15,00; 180,00; • 

PP Proměření jednoho vlákna optického kabelu 

: 12 : K ÍPol322 lUkončení optického kabelu v kabelovém objektu ! kus i 2,000 i 265,00Í 530,00; ; 

PP Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu 

i 13 i K ;Pol323 ;Měřící protokol optického kabelu - vypracování ; ks i 1,000; 125,00; 125,00; i 

PP Měncí protokol optického kabelu - vypracování 

; 14 ; K ;Pol324 • Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu ; kus • 93,000; 124,00; 11 532,00; • 

PP Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu 

i 15 i K ;Pol325 119" patchpanel • montáž i ks i 4,000Í 165,00: 660,ooi i 

PP 19" patchpanel - montáž 

; 16 i K :Pol326 iMontáž switche ; kus i 2,000; 459,00; 918,00; 

PP Montáž switche 

; 17; K •Pol327 •Montáž propojovacího kabelu v dat. skříni • kus ; 102,000; 9,00i 918,00; • 

PP Montáž propojovacího kabelu v dat. skříni 

i 18 : K ÍPol328 IŠtítek označovací pro přístroje - lepený I kus i 186,000; 5,oo'; 930,ooi i 

PP Štítek označovací pro přístroje - lepený 

• 19 i K ;PoL329 : Oživení a přezkoušení datové sítě ; hod i 154,000; 20,00; 3 080,00; • • 

PP Oživení a přezkoušení datové sítě 

; 20 ; K ;Pol330 
;Kabel SYKFY 25 x 2 x 0,5 uložený do žlabu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 1 
•do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). • 

m : 36,000; O
 

O
 

o
 

360,00'; i 

PP 
Kabel SYKFY 25 x 2 x 0,5 uložený do žlabu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 21 i K :Pol331 ; Lešení výška podlahy do 2m - montážní práce, kompletace elektroinstalace ; m2 i 198,000Í 5,00; 990,00; i 

PP Lešení výška podlahy do 2m - montážní práce, kompletace elektroinstalace 

\ 22 \ K •Poa32 •Zásuvka telefonní/datová dvojitá ;' kus ; 32,000; 95,00; 3 040,00; • 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová , 

soustava 1 
PP Zásuvka telefonní/datová dvojitá 

: 23 K ;Pol333 •Zásuvka telefonní/datová jednoduchá kus 29,000; 95,00; 2 755,00; i 

PP zásuvka telefonní/datová jednoduchá 

: 24 K :Pol334 • Oživení a přezkoušení - systém detekce kouře kus 1 21,000; 20,00; 420,00; i 

PP Oživení a přezkoušení - systém detekce kouře 

: 25 K :Pol335 ; Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 36,000Í 15,00Í 540,00Í i 

PP Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení 

i 26 K ÍPol336 iKrabíce odbočná KO 68, se zapojením-kruhová kus 40,000; 56,00; 2 240,00; i 

PP Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová 

i 27 K ÍP0l337 •Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit kus 49,000: 5,00; 245,00; • 

PP Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit 

i 28 K ';Pol338 
•Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce 
•podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 76,000; 15,00; 1 140,00; i 

PP 
Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

PP 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 29 K |pol339 
; Krabíce odbočná KR 97, se zapojením-kruhová, včetně pomocného lešení o výšce 
Ipodlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 9,000 59,00; 531,00Í i 

PP 
Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

PP 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 30 K ÍPol340 
•Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x1 Ocm, včetně pomocného lešení o výšce 
j podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 9,000 20,00; 180,00; i 1 r 1 I 

PP 
Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x1 Ocm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

PP 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 31 1 1 
K ÍPO1341 

;Kabel optický 12 vláken - pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
ido 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 36,000 io,ooi 

I • 

360,00: i 

PP 
Kabel optický 12 vláken - pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

PP 
pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

: 32 K ÍPol342 •Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku kus 12,000 45,00; 540,00; ••; 

PP Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku 

i 33 ; K :Pol343 •Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu kus 148,000 10,00; 1 480,00; • 

PP Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu 

i 34 i K ÍPOL344 ;Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu kus 600,000 io,ooi 6 000,001 i 

PP Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu 

i 35 i K ÍPol345 
ITrubka ohebná pod omítku, 23 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
;i900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 751,000 10,00; 7 510,00; i 

Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa {150kg/m2). 



r:.. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....mí
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

36 K Pol346 
Trubka ohebná pod omítku, 29 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 154,000 lo, 00 1 540,00 

PP 
Trubka ohebná pod omítku, 29 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

37 K Pol347 Trubka ohebná pod omítku, 40 mm m 301,000 10,00 3 010,00; 1 

PP Trubka ohebná pod omítku, 40 mm 

38 K Pol348 
Krabíce odbočná KO 125, se zapojením-, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 12,000 41,00 492,00: i 

PP 
Krabice odbočná KO 125, se zapojením-, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

39 K Pol349 
Odvíčkování a zavíčkov. krabíce, víčko na 4 šrouby, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 18,000 10,00 180,00 

pp Odvíčkovánf a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

40 K Pol350 
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 18,000 23,00 414,00 

PP 

i 41 : K ÍPol351 

Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

jštítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 

Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 

IKabel UTP/FTP, pevně uložený 

Kabel UTP/FTP, pevně uložený 

kus : 186,000; 5,oo: 930,00; 

35 252,00," 

PP 

: 42 : K :PO1352 

PP 

m : 5 036,000; 7,oo; 

i 43 
1 

: K :Pol353 
IŽlab kabelový drátěný s přísluš. - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
Ido 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 84,000 178,00 14 952,00; • 

PP 
Žlab kabelový drátěný s přísluš. - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 44 : K ;poi354 ;podpěrka/závěs pro žlab kabelový kus 74,000 34,00 2 516,00: • 

PP Podpěrka/závěs pro žlab kabelový 

i 45 K ;Pol355 
; Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce 
Ipodlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 32,000 95,00 3 040,00; 

PP 
Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i K ÍPol356 
•Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce 
•podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 78,000 124,00 9 672,00: i 

•. K -Povísv 

Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

ÍKovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce! 
'.podVahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

ks : 159,000 32,00 5 088,00 



; PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 

Cenová ; 
Cena celkem [CZK] ; 

soustava : 

pp Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa {150 kg/m2). 

i 48 • K ;Pol358 •Montáž a připojení detektoru_PIR ; kus • 4,000; 150,00; 600,00; ; 

PP Montáž a připojení detektoru_PIR 

i 49 i K ÍPol359 jMontáž a připojení detektoru tříštění skla • kus i 5,000Í i5o,oo; 750,00Í i 

PP Montáž a připojení detektoru tříštění skla 

i 50 i K ;Pol360 : Kabel SYKFY 5 X 2 X 0,5 uložený pevně : m • 689,000; 4,00; 2 756,00; ; 

PP Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně 

i 51 i K ;Pol361 •Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu • kus ; 65,000; 10,00; 650,00; ; 

PP Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu 

i 52 i K ÍPol362 jNapojení systému EZS na stávající rozvody EZS • hod i 65,0001 20,00Í 1 300,00: ; 

PP Napojení systému EZS na stávající rozvody EZS 

i 53 i K ÍPol363 iMontáž a připojení detektoru_opticko-kouřový detektor ; kus i 6,000; 150,00; 900,00,' i 

PP Montáž a připojení detektoru_opticko-kouřový detektor 

• 54 K :Pol364 •Kabel JYStY pevně uložený ; m i 420,000; 10,00; 4 200,00; ; 

PP Kabel JYStY pevně uložený 

i 55 i K ÍPol365 I Ukončení kabelu 2 P v kabelovém objektu ! kus i 22,000Í 123,00Í 2 706,00Í i 

PP Ukončení kabelu 2 P v kabelovém objektu 

i 56 i K :Pol366 ;Krabice odbočná, se zapojením ; kus i 12,000; 54,00; 648,00; i 

PP Krabice odbočná, se zapojením 

i 57 ; K ÍPol367 •Montáž reproduktoru vestavného • kus ; 4,000; 136,00; 544,00; ; 

PP Montáž reproduktoru vestavného 

i 58 i K ÍPol368 IMontáž hodin nástěnných, vč. připojení ; kus i 4,000i 128,00Í 512,00Í i 

PP Montáž hodin nástěnných, vč. připojení 

i 59 i K ÍPol369 išňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená ; m • 248,000; 10,00; 2 480,00; • ; 

PP Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená 

; 60 i K ;Pol370 • Šňůra CYSY 2 x 2,50 mm2 pevně uložená ; m ; 298,000; 10,00; 2 980,00; ; 

PP Šňůra CYSY 2 x 2,50 mm2 pevně uložená 

i 61 i K ÍPol371 1 Kabel 2 X 2,50 mm2 pevně uložený i m i 124,000; 10,00Í 1 240,00i i 

PP Kabel 2 x 2,50 mm2 pevně uložený 

i 62 i K :Pol372 ;HDMI kabel, délka 10 metrů, stíněný, zlacené konektory ; ks i 4,000; 25,00; ioo,ooi i 

PP HDMI kabel, délka 10 metrů, stíněný, zlacené konektory 

63 K ';Pol373 • Kabel HDMI - pevně uložený • m • 40,000; 36,00; 1 440,00; ; 



pp Kabel HDMl - pevně uložený 

i 64 K ;Pol373a •Kabel speciální VGA - pevně uložený m 40,000; 12,00; 480,00; 

PP Kabel HDMÍ - pevně uložený 

i 65 K ;Pol374 •Vyhledání vývodu nebo krabice kus 8,000; 10,00; 80,00; 

PP Vyhledání vývodu nebo krabice 

i 66 K :PO1375 
•Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
;do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 4,000 95,00 380,00; 

PP 
Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 

PP 
a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 67 K •Pol376 
1 

IPrůraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
!do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kus 6,000 125,00 750,00; 
I 

Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 

a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

• 68 
1 

K :Pol377 
•Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
• 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 124,000 21,00 
1 

2 604,00 i 

PP 
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

PP 
zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

i 69 1 
• 

K :Pol378 • 
• 

[Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
•1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 167,000 23,00 3 841,00j 

PP 
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

PP 
zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2). 

i 70 K ;Pol379 
jVysekání rýh ve zdi cihelné 10x10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
:i900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 29,000 45,00 1 305,00; i 
• 1 

PP 
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10x10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

PP 
pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 71 K ÍPol380 
•Vysekání rýh ve zdi cihelné 15x15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
•1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

m 19,000 124,00 

1 1 

2 356,OO: i 
1 I 

PP 
Vysekání rýh ve zdi cihelné 15x15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

PP 
pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

i 72 ; K ;Pol381 •Programování ústředny EZS hod 24,000 20,00 480,00; • • • 

PP Programování ústředny EZS 

i 73 i K :Pol382 "Ucpávka protipožární m2 2,500 2 569,00 6 422,50- ; 

PP Ucpávka protipožární 

i 74 i K ;Pol383 ; Oživení a přezkoušení EZS hod 54,000 20,00 1 080,00; : 

PP Oživení a přezkoušení EZS 

• 75 i K ÍPol384 
".Nástěnný datový rozvaděč 19", výška 18U, š.óOOmm, h.500mm, odnímatelné bočnice, 
'.kompletní 

ks 1,000 7 897,00 7 897,00; ; 

PP Nástěnný datový rozvaděč 19", výška 18U, š.600mm, h.500mm, odnímatelné bočnice, kompletní 



j p Č T y p  K ó d  Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] Cenová , 

soustava : 

i 76 i M \Pol219 ; Sádra stavební Sedá kg i 184,000; 5,60- 1 029,66 i i 

PP Sádra stavební šedá 

; 77 ; AI \Pol385 •Svorl<a 3x2,5 s páčkou ; kus ; 111,000] 5,00 • 555,00 i ; 

PP Svorka 3x2,5 s páčkou 

i 7S i M \pol386 '.repro kabel CY 2x2,5 j m i 124,000 i 28,00 \ 3 472,00 i i 

PP repro kabel CY 2x2,5 

\ 7 9 \ M  I P O1387 '.Šňůra lehká s Cu jádrem CYSYH05 W-F2 x 2,50 mm2 ; m • 298,000) 15,00 i 4 470,00 i i 

PP Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 2,50 mm2 

] 80 \ M \Pol388 •Reproduktor vestavný do podhledu 100V, 10W, 6,5'' \ ks • 4,000 \ 956,00 i 3 824,00; • 

PP Reproduktor vestavný do podhledu 100V, 10W, 6,5" 

\8I\M \Pol389 '.Podružné hodiny kulaté 30cm, nástěnné, jednostranné, analogové, řízené matečními '. ks '. 4,000'. 1 254,00 i 5 0Í6,00Í i 

PP Podružné hodiny kulaté 30cm, nástěnné, jednostranné, analogové, řízené matečními 

i S2 • M ;Po/390 •.Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 W-F 2 x 1,50 mm2 : m i 248,000 i 10,00 • 2 480,00: i 

PP Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 W-F 2 x 1,50 mm2 

• 83 ; M \Pol266 •Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 \ ks • 12,000 i 62,00 • 744,00 \ \ 

PP Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 

i 34 i M lPot391 '.Kabel sdělovací s Cu jádrem JYStY 2x2x0,8 mm '. m i 420,000 \ 10,00 i 4 200,00 i i 

PP Kabel sdělovací s Cu jádrem JYStY 2x2x0,8 mm 

i 85 i íM ;PO/392 •opticko - kouřový požární detektor ; ks i 6,000 \ 1 256,00; 7 536,00 \ i 

PP opticko - kouřový požární detektor 

i 86 i M \Pol393 \Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x2 xO, 50 mm • m i 689,0001 8,00; 5 512,00; ; 

PP Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm 

i 87 : /M ÍPOÍ394 '.detektor tříštění skla_BUS/ relé 1 ks i 5,000 i 987,00 i 4 935,00 i i 

PP detektor tříštění skla_BUS/ relé 

i 88 i M ;Poř395 •.Drobný spojovací materiál ; kpl i 1,000; 254,00 \ 254,00; •' i 

PP Drobný spojovací materiál 

\ 89 \ M \Poa28 [Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, Ibal = lOOks '• Ibal ; 6,000 '• 154,00: 924,00; ; 

PP Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = lOOks 

i 90 i M ÍPOÍ396 '.PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m. ! ks \ 4,000 i 456,00 i 1 824,00 i i 

PP PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m. 

; 9Í i M ;Poí226 •.kovový žlab - podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR ; kus i 32,000 i 59,00 i í 888,00 i i 

pp podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR 



rr 

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cena celkenn [CZK] Cenová , 

soustava ; 

\ 9 2 \  M  \ P o l 2 4 4  'kotva požárně odolná M8x77 : ks i 39,000 i 10,00 [ 390,00 i i 

PP kotva požárně odolná M8x77 

; 93 ; M \Pol397 •Instalační datový kabel UTP cat.6 i J 5 036,000; 10,00; 50 360,00- : 

PP Instalační datový kabel UTP cat.6 

\ 94 \ M \Pol230 •Drátěný Žlab 60x100 I m ; 84,000 \ 81,00\ 6 804,00 \ \ 

i 95 • M \Pol231 Spojka drátěného žlabu, ZNCR '. ks ; ! 90,000 i 12,00 • 1 080,00 i • 

PP Spojka drátěného žlabu, ZNCR 

\ 96 \ M \Pol232 •Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR i i 8,000 i 32,00 \ 256,00 \ 

PP Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR 

\ 97 \ M \Pol233 '.Tyč závitová M8, zinkovaná I m '. 95,000'. 16,00: 1 520,00'. j 

PP Tyč závitová M8, zinkovaná 

\ 98 \ M \Pol234 ;Matice šestihranná M8, zinkochromát • 1M i 0,320 i 498,00: 159,36 i ; 

PP Matice šestihranná M8, zinkochromát 

1 99 ; M :Poí235 •kotva kovová zatloukací M8 i i 92,000; 8,00 \ 736,00 i i 

PP kotva kovová zatloukací MS 

iroo: A( ÍPo/236 'Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný m ; 12,000\ 147,00l 1764,001 : 
PP Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný 

•ÍOÍ; yvl \Pol237 •.Podložka velkoplošná M 8 i 1M i 0,160 i 956,00 i 152,96' i 

PP Podložka velkoplošná M 8 

;Í02; M ;Poř238 •Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal. / lOOks i i 6,0001 62,00 ; 372,00- i 

PP Hmoždinka natloukací 6 x45 mm, 1 bal./100ks 

.'ř03: M ÍPo/239 '.Hmoždinka natloukací, nylon, 8x45mm '. kus ', 40,000 i 1,00 i 40,00 i • 

PP Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm 

•/o^í ÍPo/240 ; Vrut zápustný 4 x 40 mm : 1M i 0,040 i 152,00 \ 6,08- .. i 

PP Vrut zápustný 4 x 40 mm 

;/05: M \Pol241 • Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm i i 751,000- 7,00; 5 257,00 i ; 

PP Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm 

; í 0 6 ;  M \Pol242 '.Trubka elektroinstal. ohebná d.29 ; m 154,000\ 15,26 i 2 350,04 i i 

PP Trubka elektroinstal. ohebná d.29 

;Í07; M ÍPoř243 •Trubka elektroinstal. ohebná d.40 '. m ; 301,000 i  12,12- 3 648,12-, ! 

%iltf • - jg-í- AJ . m;.,í.^h& h ^, . ; , 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

•ÍOS; M IPO1257 [Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus i 12,000 i 41,00\ 492,001 

PP Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E 

;Í09; M \Pol398 [Kabeí sdělovací s Cu jádrem SYKFY25x2 x0,5 mm m ; 36,000; 32,00; 1 152,00 \ 

PP Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 25 x 2 x 0,5 mm 

\l10l M \pol267 '.Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E kus i 12,000 \ 20,00: 240,00'. 

PP Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E 

• í í í ;  A t  Í P O Í 3 9 9  '.Pásky stahovací 140x3,5, IbaU lOOks bal i 9,000'. 23,00 i 207,00 i 

PP Pásky stahovací 140 x 3,5, Ibal/lOOks 

; Í Í 2 Í  M  \Pol400 \Pásky stahovací 250 x 4,5 IbaU lOOks bal i 8,000 \ 65,00 \ 520,00 i 

PP Pásky stahovací 250 x 4,5 Ibal/lOOks 

: Í ) 3 Í  M  Í P O W O I  '.Pásky stahovací 380 x 4,5, Ibal/lOOks bal i 7,000 i 125,00'. 875,00'. 

PP Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks 

\114\ M \Pol402 •.Krabice univerzální z PH KU 68 kus i 36,000 ] 6,00\ 216,00; 

PP Krabice univerzální z PH KU 68 

; Í Í 5 ;  M  ; P o W 0 3  •Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem kus i 40,000 • 32,00 \ 1 280,00 • 

PP Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem 

i í í ó i  y M  : P oW04 '.Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m ks i 166,000 i 125,00 \ 20 750,00 i i 

PP Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m 

://7; /M \Pol405 '.Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m ; ks i 48,000 [ 184,00 \ 8 832,00; 

PP Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m 

• Í Í S ;  A í  ; P o M 0 6  •Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 2m \ ks : 19,000; 321,08; 6 100,52 ; ; 

PP Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 2m 

Í í í 9 Í  M  j P o M O Ó a  '.Propojovací kabel speciální VGA, 15pin., JSohmů, ferity, lOm, černý 1 ks i 4,000 i 548,00 i 2 192,00\ i 

. PP Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 2m 

\120\ M \Pol407 
•Krýt Yasuvký ¥omuhWaav, s popišóvyni pólem, škovovým iipévnóváčfrň ifméněm; b. 

...'•JiíIÓ. 
ks i 51,000 i 45,16 i 2 303,16; • 

PP Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá 

; Í 2 Í |  M  i P o M O S  [Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá | ks ; 32,000• 32,03 ; 1 024,96 ; • 

PP Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá 

Í í 2 2 Í  M  Í P o M 0 9  '.Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá 1 ks i 19,000 i 21,06 i 400,14; i 

PP Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá 

• 1 2 3 ;  M  •Pot410 •Přistroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat 6 ; ks i 93,000 • 154,00 i 14 322,00 ; • 

pp Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6 



PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

\l24\ M \Pol411 •.Rámeček pro zásuvky kus 51,000: 16,23 i 827,73: J 

PP Rámeček pro zásuvky 

: Í 2 5 ;  M  : P o í 4 í 2  
'.Modul zásuvkový 45x45 se záclonkou, s označovacími ikonkami. Vhodný pro zásuvky 
\RJ45 

ks 10,000 i 124,15'. 1 241,501 
• 

PP Modul zásuvkový 45x45 se záclonkou, s označovacími ikonkami. Vhodný pro zásuvky RJ45 

i í 2 6 :  M \Pol258 '.Šroub 2,9 X 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 baUSOks bal 3,000 \ 32,16\ 96,48: i 

PP Šroub 2,9 X 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks 

;Í27; /M •Pol413 •.Optický kabel, uni, 12 vláken m 36,000 i 49,26 i 1 773,36: : 
PP Optický kabel, uni, 12 vláken 

Í  Í 2 S ;  M  '.Pol414 '•19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek, výška 1U ks 1,000 '• 2 001,01 ; 2 001,01 ; i 

PP 19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek, výška 1U 

i f 2 9 :  M \pol415 
•Optická kazeta pro 12 optických svárů, vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka 
[kazety a ochrany svárů 

ks 1,000 i 623,00 i 623,00; • 

PP 
Optická kazeta pro 12 optických svárů, vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka kazety a 

ochrany svárů 

; Í 3 0 Í  M  ; P o M Í 6  
',L2 manageable switch, 48 portů, s nativní podporou 802.3af PoE, rychlost IGbE, 
•.stohovatelnost dedikovaným kabelem, podpora: VLÁN, Multicast 

ks 2,000'. 38 456,00; 76 9Í2,00; 

PP 
12 manageable sv^itch, 48 portů, s nativní podporou 802.3af PoE, rychlost IGbE, stohovatelnost 
dedikovaným kabelem, podpora: VLAN, Multicast 

; í 3 7 :  M  \Pol417 '{Pigtail 0S2 ks 24,000 \ 95,00 i 2 280,00; • 

PP Pigtail 0S2 

; / J 2 Í  M  •Pol418 [Optickýpropojovací kabel, délka 2m ks 24,000; 326,00 i 7 824,00; 

PP Optický propojovací kabel, délka 2m 

! f 3 3 :  M \Pol419 • 19" patchpanel kompaktní, osazený 24x RJ-45 stínněý Cat. 6, výška 1U ks 4,000'. 2 659,00'. 10 636,00: 

PP 19" patchpanel kompaktní, osazený 24x RJ-45 stínněý Cat.6, výška 1U 

\l34\ M \Pol420 '.Panel napájecí, 6x230V,19",2U přepěťová ochrana, ČSN i ks i 1,000 i 985,00 i 985,00 • i 

PP Panel napájecí, 6x230V,19",2U přepěťová ochrana, ČSN 

]135'\ M '•Pol421 'iVentilačni jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat i i<̂  i 1,000 1 254,00 \ 1 254,00 i • 

PP Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat 

I J 3 6  i  M  '.Pol422 '.Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový 1  ks '. 6,0001  23,00138,00 j  

PP Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový 

; / 3 7 ;  M •Pol423 '.19" vyvažovači panel výšky 1U, 5x kovové oko : ks : 2,000 i 299,00 i 598,00 i i 

PP 19" vyvažovači panel výšky 1U, 5x kovové oko 

• Í 3 S ;  M .Pol424 •Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče ; ks • 1,000; 298,00 • 298,00 i i 

PP Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZK] 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

D OST Ostatní 6 850,00 

139; K ;Pol303 ; Koordinace postupu prací s ostatními profesemi ; hod. 187,000; 

o
 

o
 1 870,OOi 

PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 

140; K ;Pol304 • Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele ; hod. 298,000; 10,00; 2 980,00; ; 

PP Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele 

141 i K ;Pol425 
• • • • .•líORCiTfl&mte' sRůCKnatíJ •provédéňi; nsKiaay ri5-vynommi-ookm&m5fS' sRotecrife™ r 

: provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném : Soubor 

O
 

O
 

o
 

1 
500,00Í 500,00Í i 

PP 
Dokumentace skutečného provedení, náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 

i 142; K ';Pol307 •Likvidace odpadu ; t 1,000i 500,00; 500,00; 

PP Likvidace odpadu 

i 143; K :Pol426 1 Doprava do 30 km • sou i,ooo: 500,00; 500,00; 

PP Doprava do 30 km 

•144; K ;Pol427 ;Zednické výpomoci - zapravení zdí po průrazech ; kpl 1,000: 500,00; 500,00; 

pp Zednické výpomoci - zapravení zdi po průrazech 
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Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 

VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 

KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení pripadné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 26 520,02 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
26 520,02 

0,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Výše daně 

5 569,20 
0,00 

Cena s DPH v CZK 32 089,22 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

Dl.5 - Silnoproudá elektrotechnika 

Úroveň 3: -

D1.5.c - Hromosvod 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 26 520,02 

PSV - Práce a dodávky PSV 21 520,02 

740 - Elektromontáže 21 520,02 

D1 - Hromosvod 21 520^02 

OST - Ostatní 5 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S001 - Přístavba budovy Gymnázia 

Soupis: 

D1.5 - Silnoproudá elektrotechnika 

Úroveň 3: 

D1.5.c - Hromosvod 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství 
J.cena 

JCZK].. 
Cena celkem [CZK] 

26 520,02 

Cenová 
soustava 

D PSV 

D 740 

Práce a dodávky PSV 

Elektromontáže 

21 520,02 

21 520,02 

i 1 K ;Pol428 •Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 1 rn : 20,000; 23,00; 460,00; 

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 

i 2 i K ÍPO1429 jVedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm + vývod k ZS i i 8,000; 39,00; 312,00; J 

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm + vývod k ZS 

i 3 • K ÍPol430 ; Úhelník ochranný s držáky do zdiva : kus ; 2,000j 274,00: 548,00; i 
PP Úhelník ochranný s držáky do zdiva 

i 4 i K ÍPol431 •Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ i kus i 18,000; 78,00; 1 404,00; 

PP Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 

i 5 i K jpol432 • Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ i i 8,000; 98,00; 784,00; 

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

i 6 i K ;Pol433 ;Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 ; m : 46,000; 52,00! 2 392,00; 
I 

PP Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..Í9M 

Cenová ; 
Cena celkem [CZK] ^ ; 

soustava : 

i 7 i K ;Pol434 [Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 12 ; kus i 20,000: 19,00: 380,00: j 

PP Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 12 

i 8 i K ;Pol435 •Podpěra vedení na střeše • kus • 23,000; 41,00; 943,00; ; 

PP Podpěra vedení na střeše 

i 9 i K ;Pol436 ; Podpěra vedení na stěně i kus i 20,000Í 41,00Í 820,00; ; 

PP Podpěra vedení na stěně 

: 10 : K :PoL437 ÍAsfaltový nátěr zemnícího pásku/svorek, vč. nátěrové hmoty 1 m i 4,000; 

O
 

o
 40,00; i 

PP Asfaltový nátěr zemnícího pásku/svorek, vč. nátěrové hmoty 

• 11 • K ;Pol438 •Štítek označovací na svod • kus ; 6,000i 8,00; 48,00; • 

PP Štítek označovací na svod 

i Í2 i At \pol439 '.Plech olověný 1,0 x 1000 mm 428330 • kg i 0,5001 135,00'. 67,50'. '. 

PP Plech olověný 1,0x1000 mm 428330 

; 13 i M \Pol440 '.Trubka smrštitelná tenkostěnná, RC 12,7/6,4, barva zelenožlutá '. m ; 2,000; 32,00' 64,00 i ; 

PP Trubka smrštitelná tenkostěnná, RC 12,7/6,4, barva želenožlutá 

1 14 ; At •Pol441 •Pásek uzemňovad pozinkovaný 30 x 4 mm • ks ; 19,000] 27,00 • 513,00'; 

PP Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm 

i Í5 i /M \Pol442 '.Drobný instalační materiál i kpl i 1,000 i 399,00 i 399,00 i i 

PP Drobný instalační materiál 

• Í6 ; M \Pol443 [Štítek označovací plastový na svod - číselný '. kus i 4,000 • 4,00''. 16,00' 

PP Štítek označovací plastový na svod - číselný 

• Í7 ; AI \Pol444 •Štítek označovací plastový na svod - symbol zemnící páska • kus i 2,000 • 4,00; 8,00'; : 

PP Štítek označovací plastový na svod - symbol zemnící páska 

i rs i M :pcM45 '.Podpěra vedení na ploché stř. plast, štěrk PV21-C '. kus : 23,000 i 15,00 i 345,00 i i 

pp Podpěra vedení na ploché stř. plast, štěrk PV 21-c 

• Í9 ; AI \Pol446 '.Úhelník ochranný OU-1,7pro vodič d 6-12 mm, provedení Cu ; kus ; 2,000 i 801,00 \ í 602,00 i • •; 

PP Úhelník ochranný OU-1,7 pro vodič d 6-12 mm, provedení Cu 

; 20 ; AI lPol447 •Držák ochran.úhelníku Cu DUDa-18 Cu • kus : 4,000 \ 121,00; 484,00; i 

PP Držák ochran.úhelníku Cu DUDa-18 Cu 

i 2í i AI IPO1448 '.Podpěra vedení na hmoždinku Cu PV 17 Cu '. kus i 20,000 i 101,001 2 020,00 i i 

PP Podpěra vedení na hmoždinku Cu PV 17 Cu 

i 22 i AI •Pol449 •.Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm i 1k i 0,020 i 1 526,00: 30,52 • • 

pp Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..ig.Kl 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava [ 

; 23 i /M [901450 [Svorka SR 2b pro pásek 30x4 mm, páska-páska [ kus i 4,000 [ 15,00: 60,00 [ 

PP Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm, páska-páska 

• 2 4  •  M  \ P o l 4 5 1  •Svorka SR 3b, páska-drát ; kus i 4,000\ 16,00 \ 64,00 • ; 

PP Svorka SR 3b, páska-drát 

i 25 i M \P0l452 '•Svorka zkušební SZa Cu, pro lano d 6-12 mm I kus \ 2,000 i 132,00 i 264,00'. 

PP Svorka zkušební SZa Cu, pro lano d 6-12 mm 

i 26 i -901453 [Svorka připojovací SOb Cu, okapových žlabů d 6-12 mm [ kus i 2,000 [ 98,00 [ 196,00 [ [ 

PP Svorka připojovací SOb Cu, okapových žlabů d 6-12 mm 

1 27 • M ÍPoM54 [Svorka spojovací Cu SS Cu - ; kus \ 10,000; 52,00 • 520,00 '• \ 

PP Svorka spojovací Cu SS Cu 

i 28 i /M lPol455 [Svorka univerzální Cu SU Cu i kus ; 4,000 : 78,00: 312,00'. 

PP Svorka univerzální Cu SU Cu 

i 29 ; M ;PoM56 [Drát Cu d 8 mm [ ks i 21,000 [ 299,00 [ 6 279,00 [ [ 

PP Drát Cu d 8 mm 

; 30 • M ;Poí457 '•Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm | ks • 5,000 '• 29,00 '• 145,00'-

PP Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm 

D OST Ostatní 5 000,00 

i 31 i K :PO1303 ! Koordinace postupu prací s ostatními profesemi I hod. [ 35,000Í 100,001 3 500,00| 1 

PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 

i 32 i K ;Pol458 •Revize ; ks i 1,000: 500,00; 500,00i i 

PP Revize 

i 33 i K ;Pol459 •Doprava | sou 1 1,000; 500,00; 500,00; ; 

PP Doprava 

i 34 : K ÍPOWĎO 
" • • rDORciTíiemre" SROiech^e™ friwéaerii," naKiaay na'vyfiDtovfeTn'aoRDTnentate" SROtecrifeito r 

iprovedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném : ks i 1,000! 500,ooi 500,ooi .. i 

PP 
Dokumentace skutečného provedení, náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt; 

S002 - Zpevněné plochy a ohradní stěna 

Soupis: 

D2.1 - Architektonické a stavebně technické řešení 

KSO: 
Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 

Kraj Vysočina 

Uchazeč: 

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Projektant: 

ln§ Bohumil Beroun 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

12.06.2017 

70890749 

CZ 70890749 

29232864 

CZ29232864 

60407336 



Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 

VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITUUCE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 

KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 

VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 502 710,43 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
502 710,43 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Výše daně 
105 569,19 

0,00 

Cena s DPH v CZK 608 279,62 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S002 - Zpevněné plochy a ohradní stěna 

Soupis: 

D2.1 - Architektonické a stavebně technické řešeni 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 502 710,43 

HSV - Práce a dodávky HSV 380 984,49 

1 - Zemní práce 55 848,36 

i  i _ Ž e r n n f _  p r á c _ e _  p.np/avné a přidružené p.ráce 1_ 833^54 
i 3 zjemní práce hloubené vyK^PáY^y. -
i 6 Zemní_ práce přemístění yýkojjku 13 660^_98 
i 7 Žemní_ práce konstrukce ze zemin 5 094^ 33 

2 - Zakládání 12 711,22 

2Í_Zakiádání_;_úprava_ J3odjoži\a_záklaďqYé spái7j_zlepšovánj y_las_tno_s_tj_h^^^^ 351 ̂66 
27 Zakládání .-.základy 12 359^_5"6 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 586,24 

3Í_Zdi J30zemní_ch.staveb 92 586,24 
5 - Komunikace pozemní 55 016,83 

56 Podkladní vrstvy.komunikací^.íetišť_a_p.l.qch 19 442^.28 
59 .Kn^ty_pozemních .k.qmunikacíj_ letišť a ploch dlážděné .?5..5.74^.5.5 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 958,99 

62.-.Úprava p.oyrc.hů vnějších 53 .909^_28 
63 Pqďlahy a poďlahové kqnstri^^^^ 5 049,7Í 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 862,85 
.9'4..-.Lešení a stave^^ i j. .227,1.7 



.?7.P/or??.?!?j.9iy.9™ a ostatní bourací práce 6 426^00 
99 Přesuny hmot a sutí 88 209^ 68 

997 - Přesun sutě 31 541,49 

998 - Přesun hmot 56 668,19 

PSV - Práce a dodávky PSV 121 725,94 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 610,47 

765 - Krytina skládaná 71 824,17 

783 - Dokončovací práce - nátěry 18 291,30 



SOUPIS PRACÍ 

stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S002 - Zpevněné plochy a ohradní stěna 

Soupis: 

D2.1 - Architektonické a stavebně technické řešení 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kraj Vysočina 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Datum: 12.06.2017 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 
^ ^ , J.cena _ ,, Cenová 

MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZKJ soustava 

502 710,43 

D HSV 

D 1 

1 K ;113152112 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

380 984,49 
55 848,36 

1 833,54;CS ÚRS2016 01 •Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 6,919 265,00; 

PP 

vv 

w 

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného 

"stávající zpevněná plocha"(65,92+3,27)*0,1 
Součet 

6,919 
6,919 

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky _35 25^51^___ 

28 474,91-es ÚRS2016 01 ; 2 ; K [139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 16,318; 1 745,00; 

PP 

W 

W 

vv 

VV 

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 
4 

"stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)'*0,1 
"základ ohradní stěný'19*0,6'*0,4*0,7 
"základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,7 
Součet 

12,594 
3,192 
0,532 

16,318 

K ;139811101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 m3 1,596 4 251,00; 6 784,60:CS ÚRS2016 01 

PP 
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 
7 

1,368 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 
vv "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,3 0,228 
w Součet 1,596 

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 13 660,98 

i ^ K 162201211 •Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m • m3 16,318 ; 78,00j 1 272,80ÍCSÚRS2016 01 j 

PP 
Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 

PP 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 

VV "stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)*0,1 12,594 
w "základ ohradní stěny"19*0,6*0,4*0,7 3,192 
vv "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,7 0,532 

i 5 K 162201219 
IPříplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ! 
izKD 10 m : 

m3 81,590 70,00; 5 711,30:CS ÚRS2016 01 • 

PP 
Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 

PP 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

vv "stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)*0,1 12,594 
vv "základ ohradní stěny"19*0,6*0,4*0,7 3,192 
vv "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,7 0,532 
w 16,318*5 'Přepočtené koeficientem množství 81,590 

i 6 i K 1162201261 •Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m • m3 1,596 102,00; 162,79;CSÚRS2016 01 ; 

PP 
Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 

PP 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7 

vv "základ ohradní stěny"19*0,6*0,4*0,3 1,368 
w "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,3 0,228 

i 7 i K i162701105 [Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ; m3 15,786 256,36i 4 046,90; i 

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m 

vv "stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)*0,1 12,594 
vv "základ ohradní stěny"19*0,6*0,4*0,7 3,192 

8 K 162701109 
•Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 • 
• m přes 10000 m 1 

m3 32,636 19,00Í 620,08: 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

vv "stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)*0,1 12,594 
vv "základ ohradní stěny"19*0,6*0,4*0,7 3,192 
vv "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,7 0,532 
w 16,318*2 'Přepočtené koeficientem množství 32,636 

9 K -162701155 [Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ; m3 1,596 322,00; 513,91 i i 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZK] 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

PP 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m 

W "základ ohradní stěny"19*0,6*0,4*0,3 1,368 
VV "základ venkovní schodiště"2*0,95'0,4*0,3 0,228 

10 i K 1162201269 
•Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem 
•ZKD 10 m 

m3 i 3,192 98,00Í 312,82:CS ÚRS2016 01 

PP 
Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

VV "základ ohradní stěny" 19*0,6*0,4*0,3 _ 1,368 

w "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,3 0,228 

VV 1,596*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,192 

11 i K :i67101102 •Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 : 16,318; 55,00; 897,49; 

PP 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4 

w 
VV 

"stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)*0,1 
"základ ohradní stěny"19*0,6*0,4*0,7 

12,594 
3,192 

VV "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,7 0,532 

: 12 ; K ;i67101152 jNakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 i 1,596 77,00; 122,89;CS ÚRS2016 01 ; 

PP 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7 

W "základ ohradní stěny"19*0,6*0,4*0,3 1,368 
VV "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4*0,3 0,228 

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 5 094,33 

13 ; K :171201211 •Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t i 32,245 130,00; 4191,85;'CSÚRS2016 01 ; 

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

W "stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)*0,1 12,594 
VV "základ ohradní stěný'19*0,6*0,4 4,560 
VV "základ venkovní schodiště"2*0,95*0,4 0,760 
VV 17,914*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 32,245 

14 K -174101102 •Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 i 2,320 235,00; 545,20;CSÚRS2016 01 • 

PP 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu 

VV "základ ohradní stěny"19*0,25*0,4 1,900 
VV "základ venkovní schodiště"(1,4+0,35)*2'0,3*0,4 0,420 
VV Součet 2,320 

15 • K ;175101209 •Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m I m3 i 2,320 154,00; 357,28; ; • 1 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 

pp 

vv 
w 
vv 

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnéjšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny 

"základ ohradní stěny"19*0,25*0,4 
"základ venkovní schod1ště"(1,4+0,35)*2*0,3*0,4 
Součet 

1,900 
0,420 
2,320 

D 2 
D 21 

Zakládání 
Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 

12 711,22 
351,66 

16 : K :213221111 
lOchranná vrstva na základové spáře z bet. prost, se zvýš. nároky na prostředí C 25/301 
:tldo150mm - • 

i 0,133 
1 

2 215,00- 294,60ÍCSÚRS2016 01 • 

PP Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost, se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm 

VV 

vv 
vv 
vv 

"základ ohradní stěny" 19*0,6*0,1 
"základ venkovní schodiště"2*0,95*0,1 
Součet 
1,33*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 

1,140 
0,190 
1,330 
0,133 

• 1 7 :  K  [ 2 1 5 9 0 1 1 0 1  
fŽfÍLitňěhí póďiózi ž hóřňin šóu¥rznych d"o 92% PS ňebó nésdijďřzňýčFi šypkýčFi l(ď) dó f 

I.Qv& L 

i 13,300 4,29 i 57,06: i 

pp 

vv 
w 
vv 

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a 
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8 

"základ ohradní stěny"19*0,6 
"základ venkovní schodiště"2*0,95 
Součet 

11,400 
1,900 

13,300 

D 27 Zakládání - základy 12 359,56 

i 18 i K ;274321311 •Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 • m3 i 2,954 2 958,00i 8 737,93ÍCSÚRS2016 01 ; 

PP 

VV 

vv 
vv 

základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20 

"základ ohradní stěny"19*0,35*0,4 
"základ venkovní schodiště"1,4*0,35*0,6 
Součet 

2,660 
0,294 
2,954 

19 ; K :274351215 [Zřízení bednění stěn základových pasů ; m2 i 16,613- 198,00- 3 289,37:CSÚRS2016 01 • 

PP 

VV 

w 
vv 

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení 

"základ ohradní stěny"(19+0,35)*0,75 

"základ venkovní schodiště"(1,4+0,35)*2*0,6 
Součet 

14,513 
2,100 

16,613 

20 i K Í274351216 [Odstranění bednění stěn základových pasů [ m2 i 16,613 20,00Í 332,26:CSÚRS2016 01 • 

PP 

w 

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění 

"zÁklad ohradní stěny"(19+0,35)*0,75 14,513 



! PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 
vv 
vv 

"základ venkovní schodiště"(1,4+0,35)*2*'0,6 

Součet 

2,100 
16,613 

D 

D 

3 
31 

Svislé a kompletní konstrukce 
Zdi pozemních staveb 

92 586,24 
92 586,24 

: 21 i K Í312231115 1 Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa I m3 i 20,520 4 512,001 92 586,24:CSURS2016 01 \ 

pp 

vv 
w 

Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché maltové 

směsi 5MPa 

"svislá"19*3,6*0,3 

Součet 

20,520 
20,520 

D 

D 

5 
56 

Komunikace pozemní 
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 

55 016,83 
19 442,28 

i 22 i K •564732111 '.Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm 1 m2 i 80,340 121,00; 9 721,14:CSURS2016 01 ; 

PP 

W 
w 

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm 

'•dvůr"77,49+3,75-0,9 

Součet 

80,340 
80,340 

i 23 i K 1564751111 ! Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm i m2 i 80,340 121,00Í 9 721,14:05 ÚRS 2016 01 j 

PP 

VV 

vv 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm 

"dvůr"77,49+3,75-0,9 

Součet 

80,340 
80,340 

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 35 574,55 

i 24 i K Í596211111 .'Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 i m2 i 80,340 216,ooi 17 353,44:CSÚRS2016 01 j 

PP 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 

; 25 ; At •592451100 [dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní • ml • 84,357 216,00\ 18 221,11 [CS ÚRS 2016 01. \ 

PP 

P 

VV 

VV 

VV 

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná , s fazetou 1 m2=50 kusů HBB 

20 X 10 X 6 přírodní 

Poznámka k položce: 
spotřeba: 50 kus/ml 

••dvŮr'77,49-H3,75-0,9 

Součet 

80,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

80,340 
80,340 
84,357 

D 6 
D 62 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Úprava povrchů vnějších 

58 958,99 
53 909,28 



: PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

.....[CZK] 
Cena celkenn [CZK] 

soustava 

' . 2 6 ;  K  ;622131101 •Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně ; m2 ; 145,080 45,00; 6 528,60;CSÚRS2016 01 

pp 

vv 

vv 

w 

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stěn 

"ohradní stěny- původní zd1vo"21*3,6 

"ohradní stěna - nové zdivo"(19+0,3)*3,6 

Součet 

75,600 
69,480 

145,080 

i 27 i K :622135001 ;Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm I m2 ; 75,6001 165,00: 12 474,00:CSURS2016 01 

PP 

VV 

vv 

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

vápenocementovou stěn 

"ohradní stěny"21*3,6 

Součet 

75,600 

75,600 

i 28 i K Í622135091 
iPříplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 ; 

•mm tl : 
m2 i 151,200 41,00Í 6 199,20ÍCSÚRS2016 01 

PP 
—-\Vrt)vriarif nsrovrTtJStr p&aRrsau" wějsicrt bmiianýcn pwítr r/měm; rinm mflstěf; 

k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou 

VV 

vv 
vv 

"ohradni stěny"2r3,6 

Součet 
75,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 

75,600 
75,600 

151,200 

i 29 i K ;622321121 •Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně • m2 i 75,600; 195,00; 14 742,00:CS ÚRS2016 01 ; 

PP 
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 

vv 
vv 

"ohradní stěny"21*3,6 
Součet 

75,600 
75,600 

i 30 i K '622321141 [Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně ; m2 i 69,480 201,00; 13 965,48;CSÚRS2016 01 ; 

PP 

VV 

w 

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 
mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn 

"ohradní zeď"(19+0,3)*3,6 

Součet 

69,480 

69,480 

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 049,71 

31 ; K ;637121113 lOkapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním ; m2 • 4,155 322,00; 1 337,91 icS ÚRS2016 0-f' ; 

PP 

VV 

VV 

Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním 

"pn'stavba"(7,2+2+3,2+1,45)*0,3 

Součet 

4,155 
4,155 

32 i K Í637311122 lOkapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton 1 m i 13,850 268,ooi 3 711,80ÍCSÚRS2016 01 j 

PP 

VV 

w 

Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože 

z betonu prostého, z obrubníků stojatých 

"pnstavba"7,2+2+3,2+1,45 

Součet 

13,850 

13,850 



ř 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cenová 

Cena celkem [CZK] 
soustava 

D 

D 

9 
94 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Lešení a stavební výtahy 

105 862,85 
11 227,17 

33 ; K 941211111 
;Móhťáz [ěseiii ráSbvehió r¥rňóvěhoíěhk?hóYátižěňí ďó 200 kg/iŤi2 s do 0,9 niv ďó ič ; 

m2 ; 68,400 32,00; 2 188,80;CS ÚRS2016 01 

PP 

VV 

w 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

"Ohradní zed"'19''3,6 

Součet 

68,400 

68,400 

34; K •941211211 
IPříplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den j 

: použití I 
m2 ; 4104,000 1,23; 5 047,92:CS ÚRS2016 01 

PP 

VV 

VV 

VV 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 

"Ohradní zeď'19*3,6 
Součet 
68,4*60 'Přepočtené koeficientem množství 

68,400 

68,400 
4 104,000 

i 35 i K Í941211811 
;Ďěm5ňtaž lesem řádového" řámóvěhb fěfikehb žátizěňi ďb 200 kg/řiiŽ s člb 0,9 m v do • 

m2 • 68,400 19,26; 1 317,38ÍCS ÚRS2016 01 

PP 

w 

vv 

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

"Ohradní zeď"19*3,6 
Součet 

68,400 

68,400 

: 36 i K •944511111 
1 

.'Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ; ml ! 68,400: 12,02; 822,17:CSURS2016 01 J 

pp 

w 

vv 

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

"Ohradní zeď'19*3,6 
Součet 

68,400 

68,400 

; 37 : K i944511211 • Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti ; m2 4 104,000 0,33; 1 354,32;CS ÚRS2016 01 ; 

pp 

vv 
w 

vv 

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 

"Ohradní zeď"19*3,6 
Součet 
68,4*60 'Přepočtené koeficientem množství 

68,400 

68,400 

4 104,000 

• 38 : K •944511811 ; Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ; m2 68,400 7,26; 496,58;CS ÚRS2016 01- • 

PP 

VV 

vv 

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

"Ohradní zeď'19*3,6 

Součet 

68,400 

68,400 

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 426,00 

• 39 • K •978036191 ".Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % ! m2 75,600 85,00; 6 426,00:CSÚRS2016 01 i 

pp otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v 
lozwhj pres 80 do 100 ?. 
"ohiadm st.ěnv"2A"J.6 75.600 



f 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
..[CZKl 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 
vv Součet 75,600 

D 99 Přesuny hmot a suti 88 209,68 
D 997 Přesun sutě 31 541,49 

40; K 1997013211 •Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně ; t • 12,775| 488,00; 6 234,20;CS ÚRS2016 01 

PP 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m 

41 i K 1997013219 
•Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu • 

jsutiZKDIOm • 

1 • 

t i 63,875! 55,00Í 3 513,13ÍCS ÚRS2016 01 

pp 

w 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně-do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -
3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 10 m 

12,775*5 'Přepočtené koeficientem množství 

I Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

__6_3_,_875_ 

178,850 i 42; K 1997013509 io,oo; 1 788,50;CS URS 2016 01 

PP 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

43 K 
°9701351'' jOdvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

[složením 
t 12,775 321,00 4 100,78-05 ÚRS2016 01 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost 

do 1 km 

: 44 i K Í997013831 : Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) \ t i 12,775 1 245,00Í 15 904,88ÍCS ÚRS2016 01 

D 998 Přesun hmot 56 668,19 

• 45 : K •998017002 •Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m • t ; 51,748 659,00; 34101,93;CS ÚRS2016 01 

PP 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 
12 m 

: 46 K 998229112 
;Přěs'Jň hmďťřůcňi p'ro'pbze'rnhi kómúňíkáčě s křýtěm dlazďenyrři ňá vžďalěňóšt dó 50' ; 

t : 62,166 298,00; 18 525,47ÍCS ÚRS 2016 01 

PP 
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, 
s krytem dlážděným 

47 K 
IPříplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun 

998^^9121 M 
;ZKD 50 m 

t 62,166 65,00 4 040,79;'CS ÚRS 2016 01 

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, 

PP s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 50 m 

PSV Práce a dodávky PSV 
VzoVAce protÁ vociě, vU^kosti a ptynům i 

121 725,94 
31 610.47 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

...JCZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová , 

soustava ; 

; 48 ; K [711111001 [Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním ; m2 i 6,650 6,36: 42,29:CSÚRS2016 01 ; 

pp Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem pp 
penetračním 

vv "vodorovná"0,35*19 6,650 
w Součet 6,650 

i 49 i K 1711112001 ; Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním I m2 i 75,600 12,26Í 926,86ÍCSÚRS2016 01 Í 

PP 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

PP 
penetračním 

w "svislá"21*3,6 75,600 
w Součet 75,600 

; 50 i At \111631510 \lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg \ kg i 28,788 32,28 \ 929,28\CSÚRS2016 01 ; 

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 
suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg 

VV 82,25*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 28,788 

i 51 ; K ;711141559 : Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP ; m2 • 6,650 72,00: 478,80:CSLIRS2016 01 i 

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V 

VV "vodorovná"0,35*19 6,650 
w Součet 6,650 

i 52 : K Í711142559 I Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP • m2 i 75,600 80,00Í 6 048,00ÍCSÚRS2016 01 j 

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S 

VV "svislá"21*3,6 75,600 
w Součet 75,600 

i 53 i /M -628321340 •pás těžký asfaltovaný V60S40 \ m2 i 98,700 109,00 \ 10 758,30\CSÚRS2016 01 \ 

PP Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož (V 60 S 40) minerál 
VV 82,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 98,700 

54 i K 1711161306 
[Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm ; 
;šířky1,0m ; 

m2 i 63,000 101,00Í 6 363,00ÍCSÚRS2016 01 j 

, PP 
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 

, PP 
mm, šířky 1,0 m 

w "stávající Stěny k zámkové dlažbě"63 63,000 
VV Součet 63,000 

55 1 K ;711161382 • Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou • m ; 63,000 90,00; 5 670,00;CSÚRS2016 01 ; 

PP izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací 
VV "stávající stěny k zámkové dlažbě"63 63,000 
VV Součet 63,000 

• 56 • K '998711101 
[Přěšúň hmoYtóňazni pro ižóiáčě přóťi vóďě, vlhkostí á plýňurň v o'bje"kfěčh vysky ďb 6 ; 
'ini. 

t 0,507; 777,00: 393,94;CSÚRS2016 01 

Přesun hmot pro V/olacc proli vode, vlhkosti a plynům stanovený z Hmotnosti přcsunov«iněho 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl 
Cenová 

Cena celkem [CZK] 
soustava 

D 765 Krytina skládaná 71 824,17 

: 57 i K 1765211124 IMontáž krytiny keramické drážkové do malty zeď, římsa, atika 11 ks/m2 š do 40 cm 1 m i 38,000 162,00 i 6 156,00jCS ÚRS2016 01 

PP 

VV 

Montáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky přes 20 do 40 cm drážkové do 
malty, počet kusů přes 10 do 11 ks/m2 

"ohradní zed"'19*2 38,000 

i 5S i A4 ;27074 •základní pálená taška 1 /1 RE ; kus ; 79,Í67 32,00 • 2 533,34 i 

PP 

VV 

VV 

typ krytiny identický se střešní krytinou historické budovy 

"chřadni zed"19/0,24 ^ 

Součet 

79,167 
79,167 

: 59 i A4 Í27074.1 '.základní pálená taška pultu 1/1 RE kus i 83,125 699,00 i 58 104,38 i 

PP 

VV 

w 
vv 

typ krytiny identický se střešní krytinou historické budovy 

"ohradní zed"'19/0,24 

Součet 
79,167*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

79,167 
79,167 
83,125 

i 60 i M Í27074.2 •základní pálená taška pultu rohová 1/1 RE • kus i 2,000 959,00: 1 918,001 

PP 

W 

w 

typ krytiny identický se střešní krytinou historické budovy 

"ohradní zeď^ 
Součet 

2,000 
2,000 

i 6Í i Í27074.3 •krajní pálená taška 1/1 RE ; kus ; 2,000 265,00: 530,00; i 

PP 

VV 

vv 

typ krytiny identický se střešní krytinou historické budovy 

"ohradní zeď"2 
Součet 

2,000 
2,000 

i 62 i /M 127079 '.půlená pálená taška pultu 1/2 RE 1 kus i 2,100 70Í,00Í 1 472,10 i i 

PP 

W 

vv 
w 

typ krytiny identický se střešní krytinou historické budovy 

"ohradní zeď'2 
Součet 
2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

2,000 
2,000 
2,100 

63 M ;'27079. í Ipůlená pálená taška 1/2 RE • kus ; 2,000 95,00; 190,00; ; 

PP 

W 

VV 

typ krytiny identický se střešní krytinou historické budovy 

"ohradní zed'"2 
Součet 

2,000 
2,000 

• 64 i K ;998765101 : Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m ; t ; 1,289 714,00Í 920,35:CSÚRS2016 01 • 

PP 
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m 



;"PČ Typ Kód Popis w r  w  - 4 . '  J - c e n a  MJ Množství 
IVA'Sl..... 

Cenová ; 
Cena celkem [CZK] 

soustava ; 

• 65 i K '783827425 iKryd dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 i ml \ 69,480: 132,00; 9 171,36;CS ÚRS2016 01 : 

PP 

VV 
VV 

Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový 

"ohradní zeď'(19+0,3)'3,6 

Součet 

69,480 
69,480 

i 66 i K Í783827429 
•Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní ; • 
1 w , ' rnz a 
; přísadu ; ; 

69,480Í 5,26Í 365,46:CSÚRS2016 01 i 

PP 
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 biocidní přísadu Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupoě členitosti 1 a 2 za 

VV "ohradní zeď'(19+0,3)*3,6 69,480 

vv Součet 69,480 

i 67 i K ':783826521 
•Antigraffiti nátěr dočasný (sebeobětovaná vrstva) omítek hladkých, tenkovrstvých ; I 
•zrnitých, štukových ; | 

69,4801 116,ooi 8 059,68:CSÚRS2016 01 í 

vv "ohradní zed"'(19+0,3)''3,6 69,480 
VV Součet 69,480 

68 
,, ^ IPnplatek k cenám dvojnásobného krycího nateru omítek za barevna provedeni v 
K -783897611 : ^ - j -

: : odstínu stredne sytém 
m2 69,480 10,00 694,80;CS ÚRS 2016 01 

pp Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně 
sytém dvojnásobného 

VV "ohradní zed"'(19+0,3)''3,6 69,480 
VV Součet 69,480 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S004 - Demolice 

Soupis: 

D4.1 - Demolice 

KSO: CC-CZ: 
Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: IČ: 70890749 
Kraj Vysočina DIČ: CZ 70890749 

Uchazeč: IČ: 29232864 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 DIČ: CZ29232864 

Projektant: IČ: 60407336 
ing Bohumil Beroun DIČ: 

Poznámka: 



Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 
VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 
KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 1 058 672,13 

základ daně Sazba daně výše daně 

DPH základní 1 058 672,13 21,00% 222 321,15 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

•Cena s DPH V CZK 1 280 993,28 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

S004 - Demolice 

Soupis: 

D4.1 - Demolice 

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 855 , st. 6755 - Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing Bohumil Beroun 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o.. Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 058 672,13 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 058 672,13 

1 - Zemní práce 6 674,82 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 806,09 

94 Lešení _a_ AtsYP.bpí Yýtahy. 
96Bourání  konstmkd 68 
98 Demolice a sanace 1.98 1.56̂ 00 

997 - Přesun sutě 762 153,59 

998 - Přesun hmot 37,63 



SOUPIS PRACÍ 

stavba: 

Gymnázium Třebíč - pnstavba učeben 

Objekt: 

S004 - Demolice 

Soupis: 

D4.1 - Demolice 

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 855 , st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel; Kraj Vysočina Projektant: Ing Bohumil Beroun 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

• PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....mi 

Cenová 
Cena celkem [CZK] 

soustava 

Náklady soupisu celkem 1 058 672,13 

D HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

1 058 672,13 

6 674,82 

i 1 ; K Í113152112 •Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného ; m3 I 25,188; 265,00; 6 674,82;'CSLIRS2016 01 i 

PP 

VV 

w 

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného 

"stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,2 

Součet 

25,188 
25,188 

D 9 
D 94 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Lešení a stavební výtahy 

289 806,09 
23 037,98 

: 2 ; K ;941211112 
iMóhtaz lesem řáčíbvehó r¥móvěhdlěhk^hó zatizěm dó 200 kg/rň2 s dd 0,9 ňn v ďb 25 : 

m2 ; 153,000 32,00; 4 896,00;CS ÚRS2016 01'; 

PP 

VV 

vv 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m 

"komín"(4,2+2,15*2)'18 

Součet 

153,000 

153,000 

i 3 i K [941211211 
iPříplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den ! 

1 použití ; 
m2 • 4 590,000 1,01; 4 635,90;CS ÚRS2016 01 

PP 

vv 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 

••komin'i4,2-2,15*2r18 153,000 



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....ICZKl.... 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 

w 
vv 

Součet 
153*30 'Přepočtené koeficientem množství 

153,000 
4 590,000 

; 4 ; K Í941211812 
rĎěmóňtaž lešení ráďóveho'rámového [ětikeho žátífěňf ďb 2ĎČ) kg/niŽ s ďb 0,9 m v dó 

m2 153,000 19,00; 2 907,00;CSIJRS2016 01 

pp 

w 
vv 

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m 

"komín"(4,2+2,15*2)*18 

Součet 

153,000 
153,000 

i 5 K 944121121 
•Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích 

•jednotyčového 
m 49,500 6,00 297,00:CS ÚRS2016 01 

pp 

vv 
vv 

Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového 

"komín"(2,5+1,5'2)*9 

Součet 

49,500 

49,500 

i ^ K 944121221 
•Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD 

•den použití 
m, 1 485,000 0,10 148,50ÍCS ÚRS2016 01 

pp Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -
1121 

w 
vv 
vv 

"komín"(2,5+1,5'"2)*9 

Součet 
49,5*30 'Přepočtené koeficientem množství 

49,500 
49,500 

1 485,000 

; 7 K 944121821 
i Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích 

jjednotyčového 
m 49,500 3,00 148,50ÍCSÚRS2016 01 Í 

pp 
vv 
vv 

Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového 

"komín"(2,5+1,5*2)*9 
Součet 

49,500 
49,500 

• 8 i K ;944511111 [Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 153,000 12,03 1 840,59;CSÚRS2016 01 "; 

pp 
w 
vv 

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

"komín"(4,2+2,15*2)*18 
Součet 

153,000 

153,000 

; 9 K ;944511211 : Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 4 590,000 ' 0,23 1 055,70:CSÚRS2016 01 j 

pp 
vv 
vv 
vv 

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 

"komín"(4,2+2,15*2)*18 

Součet 
153*30 'Přepočtené koeficientem množství 

153,000 
153,000 

4 590,000 

10 K 1944511811 iDemontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 153,0001 7,21 1 103,13iCSÚRS2016 01 ! 

PP 

w 
w 

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

"komín"(4,2+2,15*2)*18 

Součet 

153,000 

153,000 

i 11 ; K •944711112 •.Montáž záchytné stfišky š do 2 ni ; m ; 2,000; 74.18; 148,36ÍCSLIRS2016 01 • 



: PČ Typ Kód 
• 

Popis MJ Množství 
J.cena 

....mi 

Cena celkem [CZK] Cenová , 
soustava ; 

pp 

vv 
w 

Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m 

"komín"2 
Součet 

2,000 
2,000 

1 12 i K |944711212 • Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití i I 60,000 1,89; 113,40jCS ÚRS2016 01 j 

PP 

VV 

w 
vv 

Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112 

"komín"2 

Součet 
2*30 'Přepočtené koeficientem množství 

2,000 

2,000 
60,000 

j 13 ; K ;944711812 •Demontáž záchytné stříšky š do 2 m - ; m 2,000 49,26; 98,52ÍCS ÚRS2016 01 ; 

PP 
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 

vv 
vv 

"komín"2 

Součet 

2,000 

2,000 

i 14 ; K •949- 001 {Příplatek za ruční vodorovný přesun lešenového materiálu při montáži a demontáži m2 306,000: 12,21; 3 736,26; ; 

PP 

P 

Příplatek za ruční vodorovný přesun lešenového materiálu při montáži a demontáži 

Poznámka k položce: 

Jedná se o příplatek za zvýšený ruční vodorovný přesun do 50m lešenového materiálu z důvodu 

nedostupnosti mechanizace 

vv 

vv 
"komín"(4,2+2,15'2)*18''2 

Součet 

306,000 

306,000 
1 • 1 

i 15 : K -949101111 
1 I 1 

• Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

Izatížení do 150 kg/m2 
m2 59,660 32,00Í 1 909,12:CS ÚRS2016 01 ' 

PP 

vv 
w 

D 96 

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m 

"kotelna"59,66 
Součet 

Bourání konstrukcí 

59,660 
59,660 

68 612,11 

; 16 ; K ;965042241 
• I 1 

• Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

1100 mm pl pře 4 m2 
m3 25,188 1 850,OOi 46 597,80ÍCSÚRS2016 01 • 

PP 

VV 

vv 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 

"stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)*0,2 

Součet 

25,188 

25,188 

i 17 i K Í965049112 {Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 25,188 874,00: 22 014,31 icS ÚRS2016 01 i 

PP 

w 
w 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm 

"stávající zpevněná plocha"(73,25+49,19+3,5)*0,2 
Součet 

25,188 
25,188 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZKl 
Cenová 

Cena celkem [CZK] 
soustava 

D 98 Demolice a sanace 198 156,00 

18 1 K 1981011413 
: Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným 

! rozebíráním 
• m3 i 295,000; 
1 I I 

420,00; 123 900,00ÍCS ÚRS2016 01 

PP 

VV 

vv 

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo 
z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % 

"kotelna" 295 

Součet 

295,000 

295,000 

i 19 ; K •981511112 ; Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním ; m3 i 48,000 1 547,00; 74 256,00;CS ÚRS2016 01 

pp 

vv 

w 

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo 
tvárnic 

"komín"48 

Součet 

48,000 
48,000 

D 997 Přesun sutě 762 153,59 

; 20 ; K •997006512 •Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km • t • 294,230 154,00| 45 311,42;CS ÚRS2016 01 

pp Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 
km 

i 21 K •997006519 ; Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km ! t 3 530,760 15,00; 52 961,40|CS URS 2016 01 

PP 

VV 

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km 

294,23*12 'Přepočtené koeficientem množství 3 530,760 

; 22 K '•997013111 
;Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím ; 
1 > 
;mechanizace ; 

t 198,038 345,ooi 68 323,1i:CSÚRS2016 01 j 

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m 

i 23 : K i997013214 •Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně ; t 96,192 1 542,00- 148 328,06:CSÚRS2016 01 • 

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 
schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m 

24 K 997013219 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

suti ZKD 10 m 
t 1 471,150 55,00 80 913,25:CS ÚRS2016 01 

pp 

vv 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -
3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 10 m 

294,23*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 471,150 

25 ; K •997013831 

PP 

•Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

294,230 1 245,OO; 366 316,35;CS URS 2016 01 

998 Přesun hmot .Í7.Ď3 



w - . ' J.cena . ,, Cenová 
MJ Množství Cena celkem [CZK] 

[CZKJ soustava 

0,048 784,00: 37,63:CS URS2016 01 

PC Typ Kód Popis 

2 6 ;  K  : 9 9 8 0 0 1 1 2 3  

PP 

: Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m 

Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

OVN - Ostatní vedlejší náklady 

KSO: 
Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 

Zadavatel: 
Kraj Vysočina 

Uciiazeč: 
ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Projektant: 
Ing Bohumil Beroun 

Poznámka; 

CC-CZ: 
Datum: 12.06.2017 

IČ: 70890749 
DIČ: CZ70890749 

IČ: 29232864 
DIČ: CZ29232864 

IČ: 60407336 
DIČ: 



Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 
(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 
VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. 

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 
KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 
dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR. 

Cena bez DPH 71 679,80 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

71 679,80 

0,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Výše daně 

15 052,76 

0,00 

Cena s DPH v CZK 86 732,56 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Gymnázium Třebíč - pnstavba učeben 

Objekt: 

OVN - Ostatní vedlejší náklady 

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

Projektant: Ing Bohumil Beroun 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 71 679,80 

OST - Ostatní 37 002,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 677,80 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben 

Objekt: 

OVN - Ostatní vedlejší náklady 

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 855, st. 6755 Datum: 12.06.2017 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing Bohumil Beroun 
Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 7-j 579^30 

D OST Ostatní 37 002,00 
; 1 ; K ;01.2 • Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí soubor ; 10,000 1 254,00; 12 540,00; 

PP 

VV 

VV 

Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí všech tříd betonu ze všech fází provádění 
monolitických konstrukcí, včetně zajištění protokolů zkoušek destruktivní, případně nedestruktivní 
metodou, v souladu s platnou legislativou. Zajištění certifikátů použitého litého cementového 
potěru. 

"stavba"10 
Součet 

10,000 
10,000 

; 2 ; K ;02 •Zpracování harmonogramu výstavby ; soubor 1 1,000 500,00; 500,00; 

PP 

VV 

VV 

Zpracování harmonogramu výstavby v listinné a digitální formě, včetně průběžné aktualizace 

"stavba"1 
Součet 

1,000 
1,000 

i 3 i K Í03 iZpracování a kompletace dokladů ke kolaudac ; soubor i 1,000 500,00; 500,OOi 

Kompletace dokladů ke kolaudaci 

Poznámka k položce: 

P 

Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
[CZK] soustava 

vv 
w 

"stavba"1 

Součet 

1,000 
1,000 

4 : K :04 ;Zpětný zisk z prodeje : soubor -1,000 500,00; -500,00; 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

..[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

PP 
Zpětný zisk z prodeje nebo uplatnění dřeva, který bude v soupisu záporným číslem 

VV 

w 
"Stavba"-1 
Součet 

-1,000 

-1,000 

5 
; ^ ;o5 jZajištění účasti autorizovaného statika j soubor io,ooo: 500,00j 5 000,00; 

PP 

Zajištění účasti autorizovaného statika na KD v určitých fázích rozestavěnosti díla, předem 
definovaných TDI, AD, případně zástupcem objednatele, včetně pořízení zápisu do stavebního 
deníku. 

10 souborů 

vv 

vv 
"stavba"! 0 ^ 
Součet 

10,000 
10,000 

6 i j06 
•Zajištění účasti odborně způsobilé osoby pro projektování, provádění a vyhodnocování; 
•geologických prací • 

soubor 

• 

3,000Í 

• 

500,oo; 

• 

1 500,00; 

PP 

Zajištění účasti odborně způsobilé osoby pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických 
prací v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie na KD v určitých fázích rozestavěnosti díla, 
předem definovaných TDI, AD, případně zástupcem objednatele, včetně pořízení zápisu do 
stavebního deníku. -
5 souborů 

vv 

vv 
"stavba"3 

Součet 

3,000 
3,000 

7 : K :07 ;Vytyčení přístavby autorizovaným geodetem ; soubor 1 1,000; 3 500,00; 3 500,00." 
' 

PP 

Vytyčení přístavby autorizovaným geodetem, včetně stanovení výškového bodu ± 0.000, včetně 
pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku. 

vv 
vv 

"stavba"1 

Součet 

1,000 
1,000 

8 : K •08 ; Geodetické zaměření dokončené stavby ; soubor : 1,000: 3 500,00; 3 500,00; 

PP 

Geodetické zaměření dokončené stavby, včetně vypracování geometrického plánu autorizovaným 
geodetem v úrovni pro kolaudační řízení, ve formě přílohy pro zavkladování stavby na katastrálním 
úřadu, v souladu s platnou legislativou. 

w 

w 
"stavba"1 
Součet 

1,000 
1,000 

i 9 i K •08.01 '.Informační tabule na staveništi ; soubor ; 2.000; 5 231,00; 10'162.00; 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
^ [CLY.\_ soy5í?y?.. 

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule 
Pokud celková předpokládaná cena investice (včetně případných nákladů na výkup pozemků) 
překročí 
6 000 000 Kč 
bez DPH, je doporučeným rozměrem formát min. 2,5 x 1,75 m, případně poměrové upravení 

rozměrů. 
Dodavatel/zhotovitel může využít této formy publicity i v případě, že se jedná o projekt menšího 
rozsahu.Tento 
informační panel může být objednatelem/investorem požadován, i pokud se jedná o akci s menším 

finančním obratem 
a ve smlouvě o dílo s dodavatelem/zhotovitelem je užit odkaz na tento manuál s povinností 

zajištění propagace. 

Poznámka k položce: 
Velkoplošný informační panel 
U projektů je velikost informačního panelu stanovena 
na 2,5 x 1,75 m. Panel je celobarevný. Provedení na podklad z tvrdého plastu kotvenéhop na 
ocelovou konstrukci se samostatnými základovými patkami z betonu C12/15. 
Závazná podoba informačního panelu 
Informační panel musí obsahovat tyto informace: 
1) Logo Kraje Vysočina 
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS" 
3) název akce 
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava" 
5) Generální dodavatel 
5) Projektant 
6) Stavbyvedoucí 
7) Technický dozor 
8) Koordinátor BOZP 
10) termín realizace stavby 
informace 1), 2) a 3) musí zabírat nejméně 40 % plochy a musí být dobře viditelné a jasně čitelné. 
Dodavatel /zhotovi tel 
má povinnost dodržet správné použití loga Kraje Vysočina a firemní barevnost - viz kapitola 3 a 4. 

vv "stavba"2 2,000 
vv Součet 2,000 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 677,80 

i 10 i K Í02-002.1 i Dočasné oplocení areálu staveniště - montáž ; m i 52,000; 100,00; 5 200,00; 

PP včetně dopravy materiálu 

VV "celá stavba"52 52,000 
VV Součet 52.000 

\ AA • K •02-002.2 '.Dočasné oploceni areálu staveniště za každý don ; ni : 9 360,000; 1.23; 11 512.80; 



PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

PP 

VV 

vv 
vv 

Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den 

"celá stavba"52 
Součet 
52*180 'Přepočtené koeficientem množství 

52,000 
52,000 

9 360,000 

i 12 j K Í02-002.3 • Dočasné oplocení areálu staveniště - demontáž m 52,000 0,50; 26,00; 

PP 

VV 

w 

včetně dopravy materiálu 

"celá stavba"52 

Součet 

52,000 
52,000 

i 13 i K -09 •Zařízení a provoz staveniště soubor 1,000 250,00; 250,00; 

PP 

P 

Zařízení a provoz staveniště, včetně oplocení, osvětlení a značení; vyklizení prostoru staveniště; 
závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras 

Poznámka k položce: 
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, 
údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště Jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla a Jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost 
zhotoviteli v průběhu výstavby 

W 

w 
"stavba" 1 
Součet 

1,000 
1,000 

i i K ilo 
•Vytyčení venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a 

• rozvodů inženýrských sítí a zařízení 
soubor 1,000 500,00 500,00 

pp 

vv 
vv 

Vytyčení venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů 
inženýrských sítí a zařízení, včetně pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku. 

"stavba" 1 
Součet 

O
 O

 
o

 o
 

o
 o

 

i 15 i  K  i l l  iSplnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP soubor 1,000 500,001 500,00; ; 

PP 

VV 

w 

Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP 

"stavba"1 

Součet 

1,000 

1,000 

16 K Í12 
ISplnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně 

: bezpečnostního řešení 
soubor 1,000 500,00 500,00 

pp 

VV 

vv 

Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního 

řešení 

"stavba"1 
Součet 

1,000 
1,000 

i 17 i K ;13 iVyřízení záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikací soubor 1,000 500,00: 500,00; i 

Vyřízení záboru veřejného prostranství a zajištění zvláštního užívání komunikací včetně správních 
poplatků 



j p č  T y p  Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

....[CZKl 
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 
vv 
vv 

"stavba"1 
Součet 

1,000 
1,000 

i 18 i K ;14 •Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství i soubor ; 1,000 1 500,00; 1 500,00; 

PP 

VV 

vv 

Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství 

"stavba"1 

Součet 
1,000 
1,000 

i 19 i K 15 IVyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu ; soubor : 5,000Í 500,00; 2 500,00; 

PP 

VV 

w 

Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu 

"stavba"5 
Součet 

5,000 

5,000 

; 20 : K 16 • Dočasné dopravní značení související se stavbou • soubor ; 1,000 500,OOj 500,00; 1 

PP 

vv 
vv 

Dočasné dopravní značení související se stavbou 

"stavba"1 

Součet 
1,000 

1,000 

i 21 : K 17 ; Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště ; soubor ; 1,000 500,00; 500,00; ; 

pp 

w 
vv 

Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště 

"stavba"1 
Součet 

1,000 
1,000 

; 22 i K 18 •Označeni výkopů a jejich zabezpečení • soubor i 1,000 500,00Í 500,00Í i 

PP 

VV 

vv 

Označení výkopů a jejich zabezpečení 

"stavba"1 
Součet 

1,000 
1,000 

i 23 j K 19 •Značení provozních a technologických celků stavby : soubor 1,000 500,00; 500,00; i 

PP 

VV 

vv 

Značení provozních a technologických celků stavby 

"stavba"1 
Součet 

1,000 
1,000 

: 24 i K 20 ;Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ ; soubor : 1,0001 500,00Í 500,00; i 

pp Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ 

Poznámka k položce: 
- zhotovitel umístí, neprodleně po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený a 
vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 885 mm x 2 435 mm pro jednání 
a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění poslední vady a 

P posledního nedostatku, 
- přesné umístění kancelářského kontejneru bude určeno objednatelem při předání staveniště, 
- kancelářský zateplený kontejner bude po celou dobu provádění stavby nekuřácký a nebude 
sloužit pro ubytování osob na staveništi. 

vv 
vv 

"stavba'1 
Součet 

1,000 
1,000 



\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 

• 25 i K :21 [Zajištění opatření proti vnikání pracliu, nečistot a nadměrného hluku do okolí ; soubor 1,000; 5 689,00; 5 689,00; 

vv 
vv 

"stavba"1 
Součet 

1,000 
1,000 

; 26 ; K ;22 •Ztížené podmínky při realizaci stavby • soubor 1,000; 500,00; 500,00; 

v položce budou obsaženy náklady na ztížené podmínky přesunu všech materiálů potřebných pro 
realizaci stavby. 

Poznámka k položce: 
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů přes chodbu 
stávající přístavby (nové budovy) ručně nebo za použití drobné stavební techniky, 
- pro přesun hmot vybuduje zhotovitel na svůj náklad v chodbě 1. NP stávající přístavby plně krytý, 
prachotěsný koridor z dřevěných hranolů a desek OSB 4xPD vč. stropní konstrukce, 
- koridor bude utěsněn na protilehlých stěnách a bude propojovat stávající vstupní dveře do 
vnitřního dvora a dveře vedoucí z proluky mezi starou budovou a stávající přístavbou, 
- zhotovitel zajistí přesun stavebních hmot, v době, kdy již bude prováděna přístavba, vnitřním 
prostorem nové přístavby, přes ponechané otvory a přes lešení do dalších podlaží, 
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z 
tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do 

P cen veškerých dodávek a služeb, 
- v ceně díla jsou zahrnuty všechny zvýšené náklady na práci přesčas, ve dnech pracovního volna a 
pracovního klidu, 
- zhotovitel bude provádět hlavní bourací práce, které budou přímo zasahovat do historické 
budovy gymnázia (jádrové vrty, vybourání oken historické budovy, vybourání všech průchodů ze 
stávající přístavby a z historické budovy aj.), které mohou výrazně rušit výuku, výhradně v době 
mimo výuku, 
- zvýšené náklady na provádění bouracích prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající 
z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do ceny díla. V ceně díla jsou zahrnuty všechny zvýšené 
náklady na práci přesčas, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 

; 27 i K ;24 
;Naklady spoiene s opatřeními pro nepretrzity provoz technologie operatora umTStene ; ^ ; 
• ^— - 1--^- • soubor 1 
;na stresnim plasti ; ; 

1,000i 
• 

1 500,00 i 
• 

1 500,00Í 

PP Náklady spojené s opatřeními pro nepřetržitý provoz technologie operátora umístěné na střešním 
plášti 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00 

; 28 ; K ;013254000 ; Dokumentace skutečného provedení stavby ; soubor ; 1,000: 1 500,00: 1 500,00;CSÚRS2016 01 



PČ Typ Kód 

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 
textová) skutečného provedení stavby 
Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením 
změn a dokladové části, obsahově a formátově v souladu s SOD. Obsah dokladové části je podrobně 

PP specifikován v Souhrnné technické zprávě, která je nedílnou součástí soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. 
3 X v tištěné podobě 
3 X v digitální podobě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech 

„ • J.cena . ,, Cenová 
Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 

^ [CZK] soustava 

Poznámka k položce: 
Projektová dokumentace skutečného provedení: 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 
budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn". 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

P - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem 
ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace 
skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího 
řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 
provedení. 



struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování 

struktura 
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahi^i^ 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. 

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. 

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt; 

STA Stavební objekt pozemní 

ING Stavební objekt inženýrský 
PRO Provozní soubor 

VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní 

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu 

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací. Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. 

Soupis pracf obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. 
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: 

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu 

.j-yp Typ položky; K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV • výkaz 
výměr 

Kód Kód položky 

Popis Zkrácený popis položky 
MJ Měrná jednotka položky 

Množství Množství v měrné jednotce 

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet defini 
J.cenu položky. 

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: 
Plný popis položky 

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr ;j 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. 

Metodika pro zpracování — 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány. 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: 
- J.materiál - jednotková cena materiálu 
- J.montáž - jednotková cena montáže 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž Je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou. 



Rekapitulace stavby 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 
Kód A Kód stavby String 20 

Stavba A Název stavby String 120 

Místo N Místo stavby String 50 

Datum A Datum vykonaného exportu Date 

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 

Projektant N Projektant String 50 

Poznámka N Poznámka k zadání String 255 

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph 

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double 

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double 

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double 

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Kód A Kód objektu String 20 

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double 

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double 

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky 

' )  



Krycí list soupisu 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120 

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph 

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double 
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double 
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double 

Rekapitulace členění soupisu prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100 

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double 

Soupis prací 

Název 
atributu 

stavba 
Objekt 
Soupis 
Místo 

Datum 
Zadavatel 

Projektant 
Uchazeč 
PČ 
Typ 
Kód 

Popis 

MJ 

Množství 

J.Cena 

Cena celkem 

Cenová soustava 

P 
pse 
pp 
w 

Povinný Popis 

A Přebírá se z Rekapitulace stavby 
A Kód a název objektu 

A Přebírá se z Krycího listu soupisu 
N Přebírá se z Krycího listu soupisu 

A Přebírá se z Krycího listu soupisu 
N Přebírá se z Krycího listu soupisu 

N Přebírá se z Krycího listu soupisu 

N Přebírá se z Krycího listu soupisu 
A Pořadové číslo položky soupisu 

A Typ položky soupisu 
A Kód položky ze soupisu 

A Popis položky ze soupisu 
A Měrná jednotka položky 

A Množství položky soupisu 
A Jednotková cena položky 

A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství 
N Zařazení položky do cenové soustavy 

N Poznámka položky ze soupisu 
N Poznámka k souboru cen ze soupisu 

N Plný popis položky ze soupisu 
N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu 

Typ 

String 
String 

String 

String 

Date 
String 
String 

String 
Long 

eGTypPolozky 

String 
String 

String 

Double 
Double 

Double 
String 

Memo 
Memo 

Memo 
Text,Text,Double 

Max. počet 
znaků 

120 
20 + 120 

20 + 120 

50 

50 

50 

50 

1 

20 

255 

10 

50 

20, 150 



Datová věta 
Typ věty 
eGSazbaDPH 

Hodnota Význam 
základní 

snížená 

nulová 
zákl. přenesená 
sniž. přenesená 

Základní sazba DPH 
Snížená sazba DPH 

Nulová sazba DPH 

Základní sazba DPH přenesená 
Snížená sazba DPH přenesená 

eGTypZakazky STA Stavební objekt 
PRO Provozní soubor 
ING Inženýrský objekt 

VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní náklady 

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV 
2 Položka typu PSV 

3 Položka typu M 

4 Položka typu OST 


