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SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY

111405 Zasovice - obchvat, PD

uzaviené podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale téz jen
,obtansky zakonik“) s pfiméfenym uzitim ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského zékoniku

1.1. Objednatel:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

ICO:

(dale jen , Objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

Bankovni spojeni:
Cislo tgtu:

IE0:

DIC:

zapis v obchodnim rejstriku:

(dale jen ,,Zhotovitel*)

Clanek 1 — Smluvni strany

Kraj Vysoé&ina, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupeny
hejtmanem MUDr. Jifim Béhounkem
MUDr. Jifi Béhounek, hejtman

Ing. Miroslav Dokulil, ing. Hana Matulova
Sberbank CZ, a.s., pobocka Jihlava
4050005000/6800

70890749

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno

Ing. Radovan Hrnéif, reditel a jednatel spole¢nosti
Ing. Jifi Bohaé

KB, a.s.

1557041621/0100 .
44961944

CZ44961944

KS v Brné, oddil C, viozka 3996

V pfipadé zmény ddaji uvedenych v odst. 1.1. a 1.2. ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem
a bez zbyte€ného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde
ke Skodé&, zavazuje se strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto $kodu nahradit.

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkd zadavaciho fizeni vefejné zakazky (dale jen ,Rizeni
velejné zakazky") s nazvem I1/405 Zasovice - obchvat, PD. Jednotliva ujednani smlouvy tak budou
vykladana v souladu se zadavacimi podminkami veiejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou

do Rizeni vefejné zakazky.

Predmét této smlouvy bude financovan z prostiedkd Statniho fondu dopravni infrastruktury.

2.1. Rozsah pfedmétu pinéni;

Clanek 2 — Predmét smlouvy

= vypracovani projektové dokumentace:

-ve stupni projektové dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (dale jen DUR),



- ve stupni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale jen ,DSP"),
- ve stupni projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS®) v€. soupisu praci
a rozpoctu,
= zajisténi pravomocného Uzemniho rozhodnuti,
= zajiSténi pravomocného stavebniho povoleni,
= vykon autorského dozoru.

Predmétem plnéni vefejné zakazky je rovnéz vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby ,11/405
Zasovice - obchvat".

Projektova dokumentace bude vypracovana v navaznosti a v souladu se zavéry studie Podklady
pro aktualizaci ZUR kraji a UP obci dotéenych transportem NTK v souvislosti s vystavbou
NJZ v lokalité Dukovany zpracované v 05/2016 projekéni kancelafi METROPROJEKT Praha
a.s., nam. |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi predpisy v dobé zpracovani
a pfedani dokonéeného pfedmétu pInéni. Zadavatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho
posouzeni jakékoliv ¢asti predmétu pinéni.

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech dle Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb s upfesnénim dle Smérnice
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci ze dne 9. srpna 2017 a jejiho Dodatku €. 1 ze dne
19. bfezna 2018, dle vyhlasky €. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
v platném znéni, dle zadavacich podminek a dle plathych TKP a CSN a bude respektovat
podminky stanovené ve vyjadrenich organ( statni spravy a spravcu dotéenych siti. Soupis praci
bude vypracovan v souladu s vyhlaskou 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vyméra.

Zhotovitel bude v pribéhu zpracovavani projektové dokumentace svolavat vyrobm vybory (pfedpoklad
min. 1 x mési¢né).

Blizsi technicka specifikace:

Projektova dokumentace fesi novostavbu silnice 11/405 v kategorii S 9,5/80 jako obchvat obce
ZasSovice. Predmétny usek silnice se nachazi v extravilanu. Celkova délka upravy je cca 2,5 km.
Projektova dokumentace bude respektovat koridor vymezeny Uzemné planovaci dokumentaci, jak je
navrzeno ve studii.

Jedna se o kompletni novostavbu uvedeného Useku v dané kategorii, navrhu smérového a vyskového
usporadani, navrhu mostnich objektl a vyfeseni odvodnéni komunikace.

Soucasti projektovych dokumentaci bude mimo jiné zpracovani zaborovych elaborat(i pro do¢asné
a trvalé zabory.

Zhotovitel zajisti souhlasy vlastnik(i pozemk( se stavbou a s pfipadnym vynétim ze ZPF a PUPFL
(dle vzoru investora) pro ucely vydani tzemniho rozhodnuti. Zajisténi majetkopravniho vyporadani
stavby neni soucasti predmétu pinéni.

a) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti 1DUR)

Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti (DUR) dle studie
Podklady pro aktualizaci ZUR kraji a UP obci dotéenych transportem NTK v souvislosti
s vystavbou NJZ v lokalité Dukovany zpracované v 05/2016 projekéni kancelafi METROPROJEKT
Praha a.s., nam. |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2.

Podklady, které zajisti Zhotovitel dokumentace:
- mapové a geodetické podklady (vyskopisné a polohopisné geodetické zaméreni Uzemi),
véetné lokalizace inzenyrskych siti,
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- pfedbézny geotechnicky pruzkum véetné hydrogeologického a pedologického prizkumu
(dle TP 76),
- pfipadné dal$i podklady, které jsou nezbytné pro provedeni projektové dokumentace.

Sougasti DUR bude zejména:

- vlastni kompletni navrh stavebnich Uprav — feSeni novostavby v kategorii S 9,5/80,

- zaborovy elaborat — graficka a tabulkova pfiloha s piehledem dotéenych pozemkii (trvaly a do¢asny
zabor), sousednich pozemkl a jejich vlastniki s délenim dle stavebnich objektl, piehledem
zabord pro vécna bifemena inzenyrskych siti,

- v pfipadé dotéeni pozemkl ZPF (PUPFL) — zajisténi vynéti pozemk( ze ZPF (PUPFL),

- bilance zemin a skryvky kulturnich vrstev,

- hlukové a exhalac¢ni studie,

- dendrologicky prizkum, situace navrzeni kaceni, zadost o povoleni kaceni,

- feSeni odvodnéni komunikace a hydrotechnické posouzeni dotéeného tuzemi,

- kladna projednani se vSemi dotéenymi organy a Grady statni spravy a samospravy, dotéenymi
pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D, potfebna pro vydani tizemniho rozhodnuti,

- pfipadné prelozky inzenyrskych siti,

- pfedpokladané stavebni naklady,

- zajisténi souhlasl vlastnik( pozemk( se stavbou podpisem na situaci.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny Objednateli v nasledujicim poctu:

Projektova dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR):
- 5 x v pisemné podobg, z toho 3 x bude vyuzita pro zajisténi vydani tzemniho rozhodnuti,
- 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg a pdf (CD),
- 1 x zaméfeni v tisténé podobé, 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg, dgn a pdf (CD),
- 1 x v digitalni podobé zadost o vydani UR vé. v8ech priloh (s potvrzenim o pfijeti na pfislusném
MU),
- odhad stavebnich nakladll — 2x v tisténé podobé, 1x digitalni ve formatu pdf, pfip. xls.

)

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v plném rozsahu listinné
podoby. Listinni i digitalni podoba dokumentace musi zahrnovat jak celkovy obsah, tak i obsahy
jednotlivych stavebnich objekt, slozek.

b) Vypracovani Oznameni zaméru podle § 6 zakona é. 100/2001 Sbh., o posuzovani viivu
na Zivotni prostredi v platném znéni, stavby ,11/405 Zasovice - obchvat‘ zpracované podle pfilohy ¢.
3. Oznameni zaméru bude predano v pisemné podobé v podtu pozadovaném KrU Kraje Vysoéina,
odbor ZP a 1x v digitalni podob& na CD. Pfredmétem plnéni je rovnéz zajisténi vydani Zavéru
zjiStovaciho fizeni odborem zivotniho prostredi Krajského Ufadu Kraje Vysocina.

¢) Zajisténi pravomocného tzemniho rozhodnuti stavby ,l1/405 ZaSovice - obchvat®
v€. v8ech nutnych vyjadfeni a rozhodnuti a v¢. zajisténi souhlast vlastnik(i pozemku se stavbou
a s doasnym a trvalym zaborem (dle vzoru investora) a pfipadné Uhrady spravniho poplatku.
Soucasti je rovnéz zajisténi podkladl pro vynéti ze ZPF a zajisténi souhlasu s vynétim pozemku
ze zemédélského pldniho fondu. Pred podanim zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti si
zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované zadosti v¢. vSech priloh.

d) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

Soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude zejména:
- vlastni navrh technického feseni v souladu s projektovou dokumentaci DUR ovéfenou v Gizemnim
fizeni a v souladu s pravomocnym uzemnim rozhodnutim,
- definitivni dopravni znaceni,
- plan opatfeni BOZP potvrzeny koordinatorem BOZP,
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- ndvrh objizdné trasy véetné dopravné inZenyrskych opatfeni (DIO) po dobu provadéni
stavebnich praci véetné projednani, provéfeni dopravni obsluznosti dotéeného tzemi, provéreni
moznosti zasobovani,

- podrobny geotechnicky prazkum véetné hydrogeologického a pedologického prizkumu (die TP 76),

- kladna projednani se vSemi dotéenymi organy a Grady statni spravy a samospravy, dotéenymi
pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D potiebna k dolozeni ke stavebnimu fizeni,

- zaborovy elaborat — graficka i tabulkova ¢ast véetné zakresu stavby v katastralni mapé, graficka
a tabulkova priloha s pfehledem dotéenych pozemk (trvaly a do¢asny zabor), sousednich pozemku
a jejich vlastnikd s délenim dle stavebnich objektl, prehledem zaborl pro vécna biemena inz. siti
(v€. ochrannych pasem),

- havarijni a povodriovy plan,

- dokladové &ast,

- zajisténi souhlasu vlastnik( pozemku se stavbou podpisem na situaci.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny Objednateli v nasledujicim poctu:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude pfedana:
- 6x v pisemné podobé (z toho tfi paré budou zpracovatelem pouzita pro doloZeni k Zadosti
o vydani stavebniho povoleni),
- 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD). Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana
na nosi¢i CD v plném rozsahu listinné podoby vé. dokladové ¢asti.
- Zaborovy elaborat — 2x v tisténé podobé, 1x digitalni ve formatu pdf, xls.

Listinna i digitalni podoba dokumentace musi zahrnovat jak celkovy obsah, tak i obsahy jednotlivych
stavebnich objektl, slozek.

e) Zajisténi vydani stavebniho povoleni stavby /405 ZaSovice - obchvat‘ véetné vSech
nutnych vyjadieni, rozhodnuti, stanovisek a spravnich poplatki. Pfed podanim Zadosti o vydani
stavebniho povoleni stavby si zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované zadosti v¢. vSech
pfiloh. Pied podanim zadosti na pfislusny stavebni Gfad je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto
Zadost vCetné v8ech pfiloh se zastupci Objednatele.

Zajisténi majetkopravni pripravy stavby — uzavieni smluvnich vztahu s vlastniky dotéenych pozemku
neni pfedmétem plnéni. Majetkopravni pfiprava bude zajisténa Objednatelem.

f) Vypracovani PDPS vcetné soupisu praci a poloZzkového rozpoctu

Jako soucast PDPS Objednatel pozaduje vypracovat ocenéni vSech polozek soupisu zhotovovanych
praci sestaveného dle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb PK. Rozpocty stavby
budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0 (format xml), v aktualni cenové Urovni v dobé zpracovani.
Priéné fezy silnice v PDPS budou zpracované po 20 m.

Soupis praci bude vypracovan v souladu s vyhlaskou 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni predmétu veiejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny Objednateli v nasledujicich poétech:
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Dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS):
- 8x v pisemné podobég, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD).

Soupis praci:

- 3x ocenény rozpocet v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE xml, xlIs, pdf (CD),

- 2x neocenény soupis praci v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE xml, xls,
pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formatu XC4, XLS, PDF.

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosici CD v pIném rozsahu listinné podoby.

Listinna i digitdlni podoba dokumentace musi zahrnovat jak celkovy obsah, tak i obsahy jednotlivych
stavebnich objektd, slozek.

g) Vykon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Vykonem AD se rozumi uskuteénéni ¢innosti pfedpokladanych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a vyzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto soucinnost autora pfi realizaci
stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je Zhotovitel povinen zejména provadét
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny
pro realizaci stavby. V pfipadé potieby provést pfepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pii pinéni AD poskytnout svoji soucinnost vzdy bezodkladné poté, kdy bude k tomu
Objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Piedmétem vykonu AD je pifedevsim:

- Ucastnit se pfedani stavenisté dodavateli,

- dohled nad realizaci dila,

- kontrola dodrZzovani projektové dokumentace s prihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim, souhlasem stavebniho Gfadu, pfipadné nafizenim nezbytnych stavebnich Uprav,

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr( stavby,

- resit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyzadovat zpracovani nového projektu, pripadné
jeho &asti nebo dodatku projektové dokumentace,

- posuzovat navrhy Objednatele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektt zpracovavanych
v ramci realizaéni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrl, dodrzeni
Ihat vystavby, pfipadné dal$ich Gdajt a ukazatelq,

- vyjadfeni k poZzadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti projektové
dokumentaci,

- U€ast na kontrolnich dnech stavby,

- Ucast na pfejimacim fizeni stavby a jejich dilcich &astech, pfipadné kolaudaci stavby a fadna
spoluprace pfi téchto fizenich,

- provadeéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplrfiky a zmény),

- poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby,

- poskytovat soucinnost pfi feSeni pozadavku ze strany poskytovatele dotace,

- konzultovat a podavat upiesnéni pfi vypracovani realizaéni dokumentace,

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatieni, pokud neni vy$e dohodnuto jinak,

- zadavatel pfedpoklada provedeni 45 vykon AD na stavenisti v délce trvani jednoho vykonu 4 hod.
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Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi
bez zbyte€ného odkladu o této skutecnosti Objednatele a Zhotovitele stavby. V odivodnénych
pfipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu odpovidajici dusledky.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v ramci plnéni pfedmétu smlouvy provede pro Objednatele za Uhradu
pfipadné poZadované viceprace (prepracovani nebo doplriky projektu, zmény objektové skladby, apod.),
souvisejici s realizaci stavby v poZzadovanych terminech. Rozsah, termin a cena vicepraci bude
stanovena v dodatku k této smlouveé.

Provede-li Zhotovitel, v rdmci vykonu autorského dozoru, pfepracovani nebo doplnéni projektové
dokumentace z duvodu nesouladu plavodni dokumentace s obecné zavaznymi pravnimi a technickymi
normami nebo v pfipadé, ze se plvodni dokumentace ukaze objektivné technicky nerealizovatelnou,
provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto prace bezplatné a ponese i veskeré
naklady s tim spojené.

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany Objednatele nebo Zhotovitele. Pfedmét, termin a misto
vykonu AD budou dohodnuty vZdy individualné pfi kazdé vyzvé Objednatele nebo Zhotovitele.

2.2. Zhotovitel je povinen v pribéhu Uzemnich a stavebnich fizeni poskytnout maximalni souéinnost
a radné spolupracovat s prislusnymi stavebnimi Giady.

2.3. Zhotovitel predloZi Objednateli k odsouhlaseni koncept projektové dokumentace (DUR, DSP,
PDPS véetné soupisu praci a rozpoétu) v plném rozsahu a to vzdy nejpozdéji 14 dni pred predanim
Cistopisu projektové dokumentace.

2.4. Objednatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti predmétu
pinéni.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede Dilo v rozsahu, zplisobem, jakosti a za podminek dohodnutych
v této smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a Objednatel se zavazuje k zaplaceni dohodnuté
ceny.

2.6. Kromé Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovenim § 2633 ob&anského zakoniku opravnén
poskytnout Dilo nebo jeho ¢ast pouze nasledujicim subjektim:

- pfislusnému stavebnimu Gfadu

- jinym subjektim v souvislosti se zajisténim vyjadfeni, zavazného stanoviska pfip. rozhodnuti
téchto subjektl potfebnych k zajisténi predmétu pinéni napf. k vydani stavebniho povoleni,
pfispévkovym organizacim zfizovanym Objednatelem, pokud se jich projektova dokumentace nebo
provedeni Dila dotykaji a o pfedani kopie Dila nebo jeho ¢asti pozadaji.

- Jinym subjektim je opravnén poskytnout kopii Dila nebo jeho ¢asti vyhradné s predchozim
svolenim Objednatele.

2.7. Jakékoli zmény oproti sjednanému predmétu Dila, jeho rozsahu a terminu dokonéeni Dila,
které vyplynou z dodateénych pozadavku Objednatele, ze zmény obecné zavaznych predpist,
z pozadavk( vefejnopravnich organt nebo z divodu vy$$i moci, budou pfedmétem pisemnych
dodatku k této smlouvé. V téchto dodatcich smluvni strany dohodnou odpovidajici zménu pfedmétu
Dila, doby pInéni a ceny za Dilo.
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Clanek 3 — Termin plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokongit a predat dilo v téchto sjednanych terminech plnéni:

Zahjjeni: po podpisu smlouvy - pfedpoklad zafi 2018

Zpracovani podkladt pro DUR (zaméfeni a geotechnicky prizkum) do 3 mésicl od podpisu
smiouvy

Viypracovani DUR dle odst. 2.1. pism. a) do 6 mésicl od podpisu
smlouvy

Vypracovani Oznameni zdméru dle odst. 2.1. pism. b) do 5 meésicu od podpisu
smiouvy

Zajisténi pravomocného tzemniho rozhodnuti dle odst. 2.1. pism.c) do 10 mésicu od podpisu
smiouvy

Vypracovani DSP dle odst. 2.1. pism. d) do 2 meésict od vydani
pravomocného UR

Zajisténi pravomoc. stavebniho povoleni dle odst. 2.1. pism. e) do 5 mésicu od dokonéeni
DSP

Vypracovani PDPS dle odst. 2.1. pism. f) do 1 mésice od vydani
pravomocného stavebniho
povoleni

Predpoklad zahajeni vykonu autorského dozoru dle odst. 2.1. pism. g) do 60 mésict od vydani
pravomocného stavebniho
povoleni

Zhotovitel pfedlozi Objednateli k odsouhlaseni koncept v8ech stupritl projektové dokumentace a soupis
praci v plném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pred pfedanim gistopisu projektové dokumentace.

3.2. Projektova dokumentace dle predmétu této smlouvy bude predana v sidle Objednatele formou
protokolu o pfedani a prevzeti ucelenych ¢asti pfedmétu plnéni odsouhlaseného zastupci obou
smluvnich stran.

3.3. Zhotovitel je opravnén dokongit pfedmét plnéni dle odst. 2.1. pism. a), b), c¢), d), e), f)
této smlouvy i pfed sjednanou dobou.

3.4. Objednatel se zavazuje, Ze odsouhlaseny a fadné dokonéeny projekt pfevezme a zaplati za jeho
zhotoveni dohodnutou cenu.

3.5. Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim Dila zplsobené zasahem tretich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah ¢&i rozhodnuti nezavinil.

Clanek 4 — Cenové ujednani

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni Dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou Zhotovitele, ktera je jako jeji nedilna soué¢ast prilohou
této smlouvy, a v souladu zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpist.
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4.2. Cena za provedeni Dila, ktera je specifikovana v odst. 4.5. této smlouvy, je mezi smluvnimi
stranami sjednana jako cena nejvySe pfipustna. Tato cena vyplyva z nabidky Zhotovitele podané
do Rizeni vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady Zhotovitele potebné ke spinéni vefejné zakazky.
Cena autorského dozoru v rozsahu 180 hodin predstavuje pfedpokladanou G¢ast na 45 kontrolnich
dnech s délkou trvani kontrolniho dne 4 hodiny.

4.3. V cené za vykon AD jsou obsazeny ve$keré naklady spojené s vykonem autorského dozoru
v&etné dopravného, hovorného, materidlovych naklad( a veskeré vedlej$i naklady Zhotovitele atd.

4.4. Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v€. DPH. Zhotovitel na sebe
piebira nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu neimérného zvyseni nakladll pinéni dle ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

4.5. Smluvni strany se dohodly na vysi ceny za Dilo takto:

Cena za dilo: 4 673 250,00 K¢
cena celkem bez DPH: 4 673 250,00 K¢
DPH 21%: 981 382,50 K¢

cena celkem véetné DPH: 5654 632,50 K&

(slovy: ¢tyfimilionySestsetsedmdesattiitisicdvéstépadesat korun ¢eskych bez DPH)

Z toho cena jednotlivych ¢asti plnéni:

Vypracovani podkladii pro DUR

cena celkem bez DPH: 348 750,00 K& :
DPH 21%: 73 237,50 K&
cena celkem véetné DPH: 421 987,50 K¢

Vypracovani DUR

cena celkem bez DPH: 1 001 250,00 K¢
DPH 21%: 210 262,50 K¢
cena celkem véetné DPH: 1211 512,50 K¢

Vypracovani Oznameni dle odst. 2.1. bodu b)

cena celkem bez DPH: 82 500,00 K¢
DPH 21%: 17 325,00 K¢
cena celkem véetné DPH: 99 825,00 K¢

Zajisténi pravomocného Uzemniho rozhodnuti

cena celkem bez DPH: 174 000,00 K¢
DPH 21%: 36 540,00 K¢
cena celkem véetné DPH: 210 540,00 K¢
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Vypracovani DSP

cena celkem bez DPH: 1612 500,00 K¢
DPH 21%: 338 625,00 K¢
cena celkem véetné DPH: 1 951 125,00 K¢

Zajisténi vydani pravomocného stavebniho povoleni

cena celkem bez DPH: 153 000,00 K¢
DPH 21%: 32 130,00 Ké
cena celkem véetné DPH: 185 130,00 Ké

Vypracovani PDPS + soupisu praci + polozkového rozpoétu

cena celkem bez DPH: 1 031 250,00 K¢
DPH 21%: 216 563,00 K¢
cena celkem véetné DPH: 1247 813,00 K¢&

Vykon autorského dozoru

cena celkem bez DPH: 270 000,00 K¢
DPH 21%: 56 700,00 Ké
cena celkem véetné DPH: 326 700,00 K¢&

4.6. Vysi DPH bude Zhotovitel Uctovat dle platného zakona ke dni zdanitelného plnéni, uvedeného
na faktufe — dafiovém dokladu. .
47. Cena za Dilo mGze byt upravena (zvy$ena &i snizena) dodatky k této smlouvé za téchto
podminek:
- Viceprace pozadované Objednatelem €i neprovedené ménéprace. Za viceprace jsou povazovany
pouze ty prace, které nejsou pfedmetem pinéni Dila a jsou Objednatelem prokazatelné pozadovany.
- V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH.

4.8. VsSechny Upravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi prfedpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

4.9. Cena Dila bude snizena o sluzby, které oproti zadavacim podminkam nebudou Objednatelem
vyZzadovany (ménéprace).

4.10. Dohodnutéd odména za vypracovani projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena
jednorazove, po spinéni ¢asti predmétu smlouvy tykajici se vypracovani projektové dokumentace,
na zakladé vystaveni jeho danového dokladu.

4.11. Dohodnuta odména za vykon AD bude Zhotoviteli proplacena jednorazové, po spinéni predmétu
smlouvy tykajiciho se vykonu AD, na zakladé vystaveni jeho darového dokladu.

4.12. Pfedmét pInéni spocivajici ve vykonu AD bude fakturovan dle skute¢né odpracovanych hodin
v souladu s cenovou nabidkou Zhotovitele.

Strana 9 (celkem 21)



4.13. Specifikace ¢innosti a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovany v deniku.

4.14. Soupis provedenych praci a hodin AD bude v dohodnutém ¢asovém intervalu a to vzdy
do posledniho pracovniho dne kalendafniho mésice odsouhlasen a potvrzen technickym dozorem
a pfilozen k fakture.

Clanek 5 — Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

5.2. Provedené sluzby budou hrazeny na zakladé darového dokladu — faktury vystavené
Zhotovitelem. Objednatel uhradi fakturu za jednotlivé ¢asti pfedmétu pInéni dle této smlouvy, resp.
ceny Dila dle odst. 4.5. této smlouvy, a to po vzajemném protokolarnim odsouhlaseni obéma
smluvnimi stranami. Pravo vystavit fakturu vznika Zhotoviteli dnem pisemného odsouhlaseni
pfedané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendarnich dnll po vzajemném odsouhlaseni
protokolu o pfedani a pfevzeti ucelenych ¢asti predmétu plnéni.

5.4. V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v této smlouvé, jakoz i zakonné
nalezitosti, je Objednatel opravnén fakturu vratit Zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé se pierusi
plynuti Ihaty splatnosti a nova Ihuta splatnosti zacne plynout od data doruceni opravené faktury
Objednateli.

5.5. Cena Dila je splatna formou bezhotovostnich pfevodu na ucet Zhotovitele uvedeny v odst.
1.2. této smlouvy, ktery je Uétem vedenym poskytovatelem platebnich: sluzeb na uzemi Ceské
republiky a ktery je podle ustanoveni § 98 zakona o dani z pfidané hodnoty spravcem dané
zverejnén jako Udaj z registru platch, a to zplisobem umoziiujicim dalkovy pfistup. Zhotovitel je
zavazan ke zvefejnéni vySe uvedeného Uctu vySe uvedenym zplusobem nejméné do okamziku
Uhrady posledni ¢asti penézitého diuhu Objednatele vici Zhotoviteli vyplyvajiciho z této smlouvy.

5.6. Pro pfipad, Ze v prabéhu uginnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivym platcem
dle ustanoveni § 106a zakona o dani z pfidané hodnoty, ujednava se mezi smluvnimi stranami,
ze pro thradu ceny Dila nebo jeji ¢asti bude vyuzit institut zvlastniho zpisobu zajisténi dané
dle ustanoveni § 109a zakona o dani z pfidané hodnoty. V takovém pfipadé je Objednatel zavazan
formou bezhotovostniho pfevodu na vys$e uvedeny Gcet Zhotovitele zaplatit v dobé splatnosti
gastku ve vysi zakladu dané, jak je tato uvedena na pfislusném darfovém dokladu. Castku
odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty, jak je tato uvedena na pfislusném danovém dokladu,
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradi Objednatel za Zhotovitele spravci dané Zhotovitele
v pétadvacetidenni Ihité po skonéeni kalendafniho mésice, v némz bylo uskuteénéno zdaniteiné
pinéni.

5.7. Kromé povinnych nalezitosti je Zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach piesny
nazev akce dle zahlavi této smlouvy.

5.8. Lh{ta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doruéeni Objednateli.

5.9. Terminem uhrady se rozumi den odpisu platby z Gctu Objednatele ve prospéch uétu Zhotovitele.
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5.10. Platby budou probihat vyhradné v CZK.

5.11. Zhotovitel ma povinnost vystavovat dariové doklady v souladu s § 28 zakona o dani z piidané
hodnoty. Pro ucely vystaveni dafiového dokladu se pouzije oznacéeni kraje: Kraj Vysogina,
Zizkova 1882/57, Jihlava.

Clanek 6 — Specifikace podkladu

Zhotovitel si ponecha pro vykon AD vilastni archivni paré projektové dokumentace.
Zhotoviteli budou piedany tyto podklady — v ti§téné i elektronické formé:

o studie Podklady pro aktualizaci ZUR krajii a UP obci dotéenych transportem NTK v souvislosti
s vystavbou NJZ v lokalité Dukovany zpracované v 05/2016 projekéni kancelafi METROPROJEKT
Praha a.s., nam. |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2,

¢ technicky popis parametr( pro budouci pifepravu NTK a pozadované parametry PK.

Clanek 7 — Zajisténi zavazk( Zhotovitele

Objednatel nepoZaduje bankovni zaruku za radné provedeni dila.

Clanek 8 — Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu Dila, dle ustanoveni odst. 2.1. pism. a), b),
c), d), e), f) této smlouvy, v délce 60 mésicl. Zaruéni doba pocina bézet dnem piedani a prevzeti
Dila.

8.2. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle podminek stanovenych
v této smlouvé a ze po dobu stanovenou (zaruéni) bude mit viastnosti, sjednané v této smiouvé.

8.3. Za vady Dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida Zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pfi€¢inou bylo poruseni povinnosti Zhotovitele.

8.4. Objednatel je v zaruéni dobé& opravnén narokovat pisemné u Zhotovitele bezplatné
odstranéni vad. Uplatnit pravo z vad Dila muze Objednatel nejpozdéji v posledni den zaruéni doby,
pfi€éemz rozhodujici je datum doruéeni pisemného oznameni vad Zhotoviteli.

8.5. Na pisemné ohlaseni vad je Zhotovitel povinen odpovédét do 5 dni ode dne doruceni.
Pokud tuto svoji povinnost nespini, ma se za to, ze s terminem odstranéni vad, uvedenych
v ohlaseni, souhlasi.

8.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ihité opravnéné reklamovanou vadu Dila
neodstrani ani se k ni nevyjadri, je Objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady Zhotovitele,

nebo mu vyuétovat $kodu s tim spojenou.

8.7. V pripadé, Zze Zhotovitel z jakéhokoliv duvodu nedokonéi Dilo, pak zaruka za jakost plati na
dodavky a prace provedené do doby ukonceni praci.
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8.8. Zhotovitel nezodpovida za vady, které byly zpusobeny pouzitim podkladl pfevzatych
od Objednatele a pokud Zhotovitel ani pfi vynalozeni veskerého Usili nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich pouziti trval.

Clanek 9 — Odpovédnost za $kodu

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovédny za Skodu zplUsobenou Objednateli nebo tretim
osobam vykonanim ¢&innosti nebo poskytnutim sluzeb v rozporu s poZzadavky dle této smlouvy.
Zhotovitel je zaroven odpovédny za $kodu zpusobenou Objednateli nebo tfetim osobam vzniklou
nevykonanim sjednanych c¢innosti & neposkytnutim sjednanych sluzeb nebo neposkytnutim
sjednanych sluzeb dle této smlouvy. Odpovédnost za $kodu pro vykon AD trva po dobu realizace
stavby a zanika rfadné ukonenym pfejimacim fizenim stavby, pfipadné nabytim pravni moci
kolaudaéniho souhlasu.

9.2. Zhotovitelova odpovédnost vyplyvajici z této smlouvy bude omezena vyluéné na pfimé Skody
vzniklé z €innosti Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvé. Zhotovitel neponese zadnou
odpovédnost za dodateéné ztraty nebo skody vyvolané Objednatelem, véetné ztraty zisku apod.

9.3. Smluvni strany se dohodly, Ze za pfipadné viceprace zhotovené dle této smlouvy odpovida

Zhotovitel dle §2115 a nasl. zadkona €. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik ve znéni pozdéjsich
predpist.

9.4. Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu Objednatele nechat se pfi vykonu ¢innosti
autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou. Poruseni této povinnosti Zhotovitelem
se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy na strané Zhotovitele. Za tfeti osobu nejsou
povazZovani povéfeni zaméstnanci Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje pfed realizaci vykonu AD dle odst. 2.1. pism. g) této smlouvy uzavrit
pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené pfi vykonu ¢&innosti dle této
smlouvy s jednorazovym pojistnym plnénim ve vysi 3 000 000 Ké&. Uvedend pojistna smlouva bude
platna a Géinna po celou dobu realizace vykonu AD, jakoZz i po celou dobu trvani zavazk( z této
smlouvy vyplyvajicich. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené
dle odst. 4.5. této smlouvy.

9.6. Original nebo ovérenou kopii dokladu o uzavreni pojistné smlouvy predlozi Zhotovitel Objednateli
nejpozdéji do 10 dnli od prvni vyzvy k zapoceti vykonu autorského dozoru. V pfipadé zmény pojisténi
pfedlozi Zhotovitel bezodkladné Objednateli novy doklad prokazujici uzavieni pfislusné pojistné
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit vesSkeré pojistné udalosti souvisejici s pinénim predmétu
této smlouvy u pojistovny bez zbyteéného odkladu.

Clanek 10 — Sankce, smluvni pokuty a nahrada $kody

10.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazku vyplyvajicich z této smlouvy sjednavaji
smluvni strany tyto smluvni pokuty:

10.1.1. P¥i prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné dokoncéeného dila, véetné dil¢ich plnéni,
ve smluvnich terminech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to véetné predlozeni konceptu, zaplati

Strana 12 (celkem 21)



Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,2% z ceny dila sjednané touto smlouvou,
a to za kazdy i zapocaty den tohoto prodleni,

10.1.2. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad ohlasenych v zaruéni dobg, zaplati
Zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy
i zapocaty den tohoto prodleni, oproti dohodnutému terminu, nejvy$e vSak 10 000 K¢ za den, a
to za kazdou vadu.

10.1.3. V pfipadé, Ze Objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vysi stanovené piislusnym pravnim pifedpisem, nejméné 0,015 % z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit Objednateli nahradu skody za pocetni
chyby ve vykazu vymér, kterymi dojde k vicepracim v prubéhu realizaci stavby, a to ve vysi 4 %
z ceny dokumentace za kazdy jednotlivy pfipad, nejvySe vSak do vysSe 20 % ceny dokumentace
v souhrnu za v8echny takové pripady. Jednim pfipadem se rozumi i chyba ve vice polozkach
vykazu vymér vzajemné provazanych.

10.1.5 V pfipadé prodieni Zhotovitele za pozdni vykon AD, tj. neuskutecni-li se nejpozdéii
do 48 hod. od vyzvani Objednatele, nebude-li dohodnuta jina thata, se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 1 000 K€ za kazdy zapocaty den prodleni.

10.2. Zhotovitel neni v prodleni a neni povinen platit smluvni pokutu dle pfedchoziho odstavce
zejména v téchto pfipadech:

- existence okolnosti vyluujicich jeho odpovédnost vzniklych na strané Objednatele,

- prodleni Objednatele s pinénim jeho zavazk( sjednanych v ¢l. 11. této smlouvy.

10.3. Jestlize budou Objednatelem v pribéhu pInéni smlouvy zjistény jiné nedostatky v ¢innosti
Zhotovitele je Objednatel opravnén narokovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny Dila sjednané
touto smlouvou, a to za kazdy jednotlivy zjiStény nedostatek, nejvySe vsak 10 000 K& za kazdy den
trvani zjisténého nedostatku.

10.4. Splatnost opravnénych, vys$e uvedenych sankénich pokut ¢ini 30 dnu po obdrzeni darfiového
dokladu - faktury s vycislenim smluvni pokuty kazdého jednotlivého porusSeni ustanoveni
specifikovaného vtomto &lanku. Pro nesplnéni nalezitosti danového dokladu plati obdobné
ustanoveni odst. 5.4 této smlouvy.

10.5. Objednatel je opravnén smiuvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu $kody, na které mu v dusledku
poruseni zavazku Zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv Uhrady, ktera pfislusi
Zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

10.6. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

10.7. V pfipadé, ze zavazek provést Dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim Dila, nezanikaji naroky
na smiuvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim pinénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim &i pinéni ze zaruky za odstranéni

vad.

10.8. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v plnéni drokt z prodleni, dle ustanoveni této
smlouvy, se ujednava, Ze dluznik zaplati spolu s uroky také uroky z uroku. Vys$e urok( bude
stanovena v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.
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10.9. V pripadé ukonceni smlouvy z divodu poruseni podstatnych ustanoveni této smlouvy ze strany
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli naklady spojené s vybérem nového dodavatele
ve vySi 10 % z celkové ceny sjednané v této smiouvé.

10.10. V pfipadé, kdy tato smlouva odkazuje na vySe sankce, smiuvni pokuty a nahrady Skody z ceny
dila sjednané touto smlouvou, ma se za to, Zze sjednanou cenou je cena bez DPH.

10.11. V pfipadé, kdy tato smlouva odkazuje na vy$e arok( stanovenych pfislusnym pravnim
predpisem, ma se za to, Ze timto pfedpisem je pfislusny pravni predpis platny a u¢inny v dobé
vzniku skute€nosti, na jejichz zakladé dochazi k uplatnéni dotéenych ustanoveni smlouvy.

Clanek 11 - Souéinnost Objednatele a Zhotovitele

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpelit v prubéhu zpracovani Dila odstranéni prekazek
branicich dokonéeni Dila, jejichZ existence nebyla ke dni uzavreni této smlouvy znama, nejde-li
o pfekazky na strané Zhotovitele.

11.2. Objednatel se zavazuje, Zze na vyzvani Zhotovitele mu bez zbyte¢ného odkladu poskytne
dalsi vyjadieni, stanoviska, informace, pfipadné dopinéni podklad, jejichZ potfeba vznikne v pribéhu
zpracovani Dila a ze smlouvy o Dilo nebo z povahy véci nevyplyva, Zze Zhotovitel je povinen si je
opatiit sam. Zhotovitel je opravnén poZadovat pouze takové doplnéni, u kterého z povahy véci
vyplyva, ze jimi Objednatel disponuje ¢i miize disponovat, resp. takové doplnéni, ke kterému se
Objednatel zavazal v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla uzaviena tato smlouva.

11.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem na  vyporadani ptipominek
poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpoétu stavby.

11.4. Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobou uvedenou v piiloze Smlouvy — Identifikace ¢lena
realizaéniho tymu, kterou v ramci Rizeni vefejné zakazky uved! v nabidce pro ugely hodnoceni
kritéria kvality (dale jen ,€len realizacniho tymu“), nebo osobami pisemné odsouhlasenymi
Objednatelem.

11.5. Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu ¢lena
realizaéniho tymu, pokud je jeho &innost nedostate¢na nebo neuspokojiva, zejména v pfipadech,
kdy:

11.5.1. kvalita pInéni pfedmétu Smlouvy neodpovida pozadavkiim Smlouvy;

11.5.2. nejsou vykonavany pokyny Objednatele udélené podle Smiouvy;

11.5.3. bude dan jiny zavazny divod pro zménu ¢lena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Elena realizaéniho tymu do 10 dnu od doruéeni zadosti
Objednatele. Pokud se jedna o &lena realizaéniho tymu, kterého Zhotovitel v Rizeni vefejné
zakazky uvedl v nabidce pro ucely hodnoceni kritéria kvality, musi novy &len realizaéniho tymu
disponovat stejnou nebo vyssi trovni tohoto kritéria kvality, kterym je délka praxe ¢élena realizatniho
tymu v oblasti projektovani staveb pozemnich komunikaci. Novy €len realizaéniho tymu musi byt
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu dle odstavce 11.6. Smiouvy.
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11.6. Zhotovitel je opravnén zménit €lena realiza¢niho tymu z diivodd na strané Zhotovitele pouze
s pifedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 dnl od dorueni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

11.6.1. novy ¢&len realiza¢niho tymu nebude mit stejnou &i vy$si Groven kritéria kvality (délky
praxe v oblasti projektovani staveb pozemnich komunikaci) jako ptuvodni nahrazovany ¢len
realizacniho tymu nebo

11.6.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Clanek 12 — Odstoupeni od smlouvy

12.1. Prace a sluzby Zhotovitele, které vykazuji jiz v prabéhu provadéni nedostatky nebo jsou
provadény v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim. Pokud
Zhotovitel ve Ihaté, dohodnuté s Objednatelem, takto zjisténé nedostatky neodstrani, muze
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divodl Objednateli skoda, je Zhotovitel
prakazné vycislenou $kodu povinen uhradit.

12.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v prubéhu plnéni pfedmétu smlouvy
dochazi k prodleni Zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30 kalendafnich dnil. Skodu,
ktera Objednateli z téchto divodud vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li Zhotovitel nucen z diivod(l na strané Objednatele prerusit prace na dobu delsi jak Sest
mésicu, maze od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:
12.4.1. viéi jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku
12.4.2. insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k Uhradé nakladl
insolvenéniho fizeni,
12.4.3. byl konkurs zruSen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena
nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist
12.4.4. vstoupi do likvidace

12.5. Vznik nékteré ze skuteénosti uvedenych v odst. 12.4. tohoto ¢lanku je kazda smluvni strana
povinna oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v8ak neni
rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skute¢nosti
opravnujicich k odstoupeni od smlouvy.

12.6. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pripadé, Ze v souvislosti s plnénim Gcelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba é&ini 3 dny a zadinad bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno Zhotoviteli.

12.7. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporuceného dopisu
s dorugenkou. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

12.8. Ve vsech vys$e uvedenych piipadech odstoupeni zavinéného Zhotovitelem je Objednatel
opravnén uplatnit nahradu $kody ve vysi 10 % z ceny Dila. Mimo to je Objednatel opravnén
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pfenést na Zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak naklady
vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym Zhotovitelem, za opravy vad &i nedodélk(, za penale
nebo $kody, které mohou byt hrazeny Objednatelem.

12.9. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na Zadost Objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prtizkumy a ohlaseni, které jsou
nutné k pokracovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim predmétu smiouvy.

12.10. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu skody.

12.11. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu uUcinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonéeného Dila, ktery popise stav
nedokon&eného Dila a vzadjemné naroky smluvnich stran.

12.12. Do doby vycisleni opravnénych narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl, je Objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby
Zhotoviteli.

12.13. V dalSim se v piipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

12.14. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodleni s Uhradou penézitych zavazk( ve sjednanych lhitach splatnosti po dobu delsi
nez 30 kalendarnich dnu.

Clanek 13 - Dal$i ujednani

13.1. Zhotovitel potvrzuje, Ze se nalezité a v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou Dila,
Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci Dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni Dila nezbytné.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi pInéni této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat obecné zavazné predpisy a technické normy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

13.3. Dojde-li v pribéhu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popfipadé
k preméné této strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy plynouci
na nastupnicky pravni subjekt.

13.4. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy treti osobé.

13.5. Zhotovitel neni opravnén pri plnéni této smlouvy vyuzivat jiné Poddodavatele, nez byli uvedeni
v nabidce Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky. Zména Poddodavatelli uvedenych v nabidce,
musi byt pfedem pisemné odsouhlasena Objednatelem. Veskeré naklady spojené se zménami
Poddodavatelll nese Zhotovitel. V pripadé zmény Poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu
Objednatele je Objednatel opravnén uplatnit smiuvni pokutu dle odst. 10.3., pfipadné odstoupit
od smlouvy.
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13.6. Zhotovitel odpovidéa za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

13.7. Zhotovitel prohladuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele
jeho povinnost nahradit tjmu zpUsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi pinéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k nahradé Gjmy nesplni. Objednatel
Zhotovitele jako rucitele dle predchozi véty pfijima.

13.8. Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v Rizeni
vefejné zakazky, se budou podilet na pInéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky Zhotovitele
podané do Rizeni vefejné zakazky.

13.9. Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpegéit zménu Poddodavatele,
a to zejména v pfipadech, kdy:

13.9.1. bude Poddodavatel vi¢i Objednateli v prodleni se spinénim povinnosti z jiného
z&vazku nebo

13.9.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo
13.9.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo
13.9.4. bude Poddodavateli ulozen zakaz plnéni vefejnych zakazek nebo

13.9.5. bude dan jiny zavazny dlavod pro zménu Poddodavatele.

13.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnu od doruéeni zadosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval ptivodnim Poddodavatelem
kvalifikaéni predpoklady, novy Poddodavatel musi splfovat kvalifikaénimi pfedpoklady stanovené
v Rizeni vefejné zakazky prokazované pGvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit
prislusné doklady prokazujici splnéni téchto kvalifikaénich pfedpokladl. Novy Poddodavatel musi
byt odsouhlasen Objednatelem.

13.11. Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z divod( na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 dnd od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud

13.11.1. prostfednictvim plGvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou &i vy$si kvalifikaci jako
puvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

13.11.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
13.12. Zhotovitel je dle § 2e) zakona &. 320/2001 Sb. — o finanéni kontrole, osobou povinnou
umoznit provedeni finanéni kontroly a fadné pfi kontrole spoluplsobit.

13.13. Tato ¢ast smlouvy se uplatni tehdy, jestlize sou€asti Dila bude nehmotny statek, jenz je
pfedmétem Upravy zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon) (dale jen ,nehmotny statek"). Zhotovitel
udili Objednateli nevyhradni licenci k uziti nehmotného statku na dobu neurcitou. Objednatel je
opravnén nehmotny statek uzit vSemi zpusoby pro napinéni G¢elu této smlouvy. Odména za uziti
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nehmotného statku je jiz zahrnuta do ceny za Dilo uvedené v ¢lanku 4 této smlouvy a Zhotovitel
neni opravnén pozadovat jakoukoli dalsi platbu za uzivani Dila.

13.14. Pro odstranéni pochybnosti tykajicich se budouciho pinéni vykonu autorského dozoru dle této
smlouvy si smluvni strany sjednavaji, ze nebude-li Zhotovitel vyzvan Objednatelem k zahajeni
vykonu autorského dozoru ve |huté do 60 mésicl od vydani pravomocného stavebniho povoleni,
zanika pravo Objednatele pozadovat pinéni vykonu autorského dozoru dle této smlouvy a smlouva
uplynutim této Ihaty pozbude platnosti.

Clanek 14 — Zavéreéna ustanoveni

14.1. Zhotovitel prohlasduje, Ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostifednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym
mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Zze nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se
na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Zze se zejména ve vztahu
k ostatnim Géastnikiim Rizeni veFejné zakazky nedopustil zadného jednani narusujiciho hospodarskou
soutéz.

14.2. Tato smlouva je uzavfena na dobu uréitou ode dne jejiho podpisu do dne ukonéeni predmétu
plnéni.

14.3. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, ¢Cislovanych dodatkli podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

14.4. Objednatel ma povinnost v pribéhu své ¢innosti upozorfiovat Zhotovitele na zavazné okoinosti,
majici vliv na plnéni této smlouvy, které zjisti pfi své €innosti a ma pravo davat navrhy na Upravu
smlouvy formou pisemnych dodatk. :

14.5. Smluvni strany se dohodly, Z2e piipadné spory vzniklé ze zavazkd sjednanych touto
smlouvou budou Fesit pfedevs§im vzajemnou dohodou.

14.6. Smiuvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva neobsahuje zadné Gdaje, které by byly smluvnimi
stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichz zvefejnéni by branily jiné
pravni pfedpisy.

14.7. Tato smilouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichz kazdy je s platnosti originalu.
Objednatel obdrzi po oboustranném podpisu tfi stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

14.8. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze obchodni zvyklosti nebudou mit
prednost pied dispozitivhimi ustanovenimi obéanského zakoniku.

14.9. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran
a u¢innosti dnem uvefejnéni v informacnim systému vefejné spravy — Registru smiuv.
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14.10. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisu
v informaénim systému vefejné spravy — Registru smluv a na vefejné pristupnych webovych
strankach Kraje Vysogina.

14.11. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv
(z&kon o registru smluv) zajisti Objednatel.

14.12. Smiuvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodnég, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek.
Na dikaz pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti této smilouvy je:

Priloha ¢. 1 - Cenova nabidka Zhotovitele
Priloha &. 2 - Identifikace &lena realizaéniho tymu

VJihlavé dne 21 08, 2018 VBmedne 44 .08- 2018

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Radovan Hrngif
Feditel/a jednatel spolecnosti
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Priloha €. 1 Smlouvy

Cenova nabidka
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Cenova nabidka

11/405 Zasovice - obchvat, PD
DUR, IC-UR, DSP, IC-SP, PDPS, AD

|P' dmit oln&n Pracnost | Jedn.cena Cena

EPHTERR =T (hod.) | (K&/hod.) ()

a) DOKUMENTACE PRO VYDANi UZEMNIHO ROZHODNUTI{

A Priivodni zprdva 25 750 18 750|

B Souhrnna technicka zprava 120 750 90 000|

C Situacni vykresy 155 116 250||
1. Situa¢ni vykres SirSich vztahl 10 750 7 500
2. Katastralni situaéni vykres 25 750 18 750}
3. Koordinaéni situaéni vykres 120 750 90 000]|

D Dokumentace objekt 500 375 000)|
1. Objekty pozemnich komunikaci 220 750 165 000]|
2. Mostni objekty a zdi 80 750 60 000]|
3. Vodohospodarské objekty 80 750 60 000]|
4, Ostatni stavebni objekty 120 750 90 000]|

Dokladova &ast 80 750 60 000]|

Souvisici dokumentace 920 690 000|
1. Prizkumy zajistované v ramci DUR
1.1. Geodetické zaméreni stavby 80 750 60 000]
1.2. Priizkum inZenyrskych siti 25 750 18 750}
1.3. Predbezny geotechnicky pruzkum vcetne hydrogeologickeho :

"_prﬁzkumu 250 750 187 500"
1.4. Korozni prizkum 20 750 15 000|
1.5. Pedologicky prizkum 30 750 22 500}
1.6. Dendrologicky prizkum 60 750 45 000||
1.7. Jiné pruzkumy 60 750 45 000i
2. Zaborovy elaborat 100 750 75 000
3. Hlukova studie 80 750 60 000||
4. Rozptylova studie 80 750 60 000}|
5. Bilance zemin a ornice 25 750 18 750||
6. Podklady pro vynéti ze ZPF a PUPFL 60 750 45 000]|
7. Odhad stavebnich nakladu 25 750 18 750)|
8. Projekt odpadového hospodarstvi 25 750 18 750|

Cena celkem bez DPH 1350 000"
[loPH 21 % 283 500
"Cena celkem véetné DPH 1633 500"

b) OZNAMENi ZAMERU

Ozndmeni zdméru 110 750 82 500

Cena celkem bez DPH 82 500"

DPH 21 % 17 325||

Cena celkem s DPH 99 825"

I

|c) INZENYRSKA CINNOST PRO ZANSTENI VYDANI UR

[Projednéni s dotéenymi orgény vE. zajisténi stanovisek 80 750 60 000]

[lProjednani s vlastniky a spravci vefejné infrastruktury 60 750 45 000




rojednani s viastniky pozemku {pouze souhlas, smlouvy zajistuje

0]

investor) 40 750
ednani s investorem 24 750 18 000
Uzemni fizeni (kompletace podkladi, podani zadosti) 24 750 18 000
Spravni poplatky (pouze silni¢ni §§, od UR je kraj osvobozen) 3 000
Cena celkem bez DPH 174 000
DPH 21 % 36 540
Cena celkem vcetné DPH 210 540
d) DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLEN(
A Privodni zprdva 80 750 60 000
B Souhrnné feeni stavby 195 146 250)|
1. Celkova prehledna situace stavby 10 750 7 500}
2. Koordinacni situace stavby 80 750 60 000
3. Bilance zemnich praci 25 750 18 750|
4. Celkové vodohospodéreské reSeni 40 750 30 000)|
6. Plan BOZP 15 750 11 250)|
5. Bezbariérové uzivani 25 750 18 750)|
C Stavebni &ast 800 600 000]|
1. Objekty pozemnich komunikaci 300 750 225 000l
2. Mostni objekty a zdi 220 750 165 000)|
3. Vodohospodaiské objekty 120 750 90 000}
4. Ostatni stavebni objekty 160 750 120 000l
D Technologickd &ast 0 750 ofl
E Zisady organizace vystavby 50 750 37 500
F Doklady 40 750 30 000
G Souvisici dokumentace 960 750 720 000
1. U¢inky stavby
1.1. Zaborovy elaborat 80 750 60 000
1.2. Podklady pro odnéti ze ZPF 40 +750 30000
1.3. Podklady pro odnéti z PUPFL 25 750 18 750
1.4. Projekt odpadového hospodarstvi 25 750 18 750
2. Podklady a prazkumy
2.1. Aktualizace dendrologického priizkumu 80 750 60 000]
2.2. Aktualizace hlukové studie 40 750 30 000jf
2.3. Biologicky prizkum, migracni studie 90 750 67 500"
2.4. Podrobny geotechnicky prizkum véetné hydrogeologického 420 750 315 OO(J
[prizkumu
2.5. Havarijni a povodriovy plan 40 750 30 000]|
2.6. Jiné prizkumy 40 750 30 000
3. Geodeticka dokumentace
3.1. Geodetické doméreni 30 750 22 500
3.2. Geodeticky koordinaéni vykres 25 750 18 750)|
3.3. Seznam bodu polohového a vyskového pole dotéenych stavbou 25 750 18 750]|
[H Odhad stavebnich nakladd 25 750 18 750||
||Cena celkem bez DPH 1612 500]
ibPH 21 % 338 625
llcena celkem s DPH 1951125
le) INZENVRSKA CINNOST PRO ZAJISTEN( VYDAN SP
Projednani s dotlenymi organy 80 750 60 000
Projednani s vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury 40 750 30 OOO"
Projednani s vlastniky pozemki (pouze souhlas, smlouvy zajistuje 32 750 2 OOOJI
investor)
ednani s investorem 24 750 18 000"




Stavebni fizeni (kompletace podkladii, podani zadosti) 24 750 18 OO(ﬂ]
Spravni poplatky 3 0&"
[cena celkem bez DPH 153 000f
lipPH 21 % 32 130
"Cena celkem s DPH 185 1?0"
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
A Souhrnné feseni stavby 190 142 500
0. Privodni zprava 40 750 30 000l
1. Celkové prehlednd situace stavby 10 750 7 500j(
2. Koordinaéni situace stavby 60 750 45 000l
3. Geodetické podklady 25 750 18 750
4. Bilance zemnich praci 15 750 11 250|
5. Zasady organizace vystavby 40 750 30 000
B Stavebni &st 1040 750 780 000]|
1. Objekty pozemnich komunikaci 240 750 180 000]f
2. Mostni objekty a zdi 600 750 450 000]|
3. Vodohospodaiské objekty 80 750 60 000]f
4. Ostatni stavebni objekty 120 750 90 000|
[C Technologicka &ast 0 750 of
[l Doklady 25 750 18 750||
[Soupis praci a vykaz vymér 40 750 30 000
[ocenény soupis praci 40 750 30 000|
Technické specifikace (ZTKP) 40 750 30 000J|
[ICena celkem bez DPH : 1031 250
[loPH 21 % 216 563
licena celkem s DPH 1247813
[|lauTorskY bozor f " |
[lautorsky dozor 180 | 1500 270 000]|
“Cena celkem bez DPH 270 000“
flopH 21 % 56 700||
"Cena celkem s DPH 326 700"
"Nabl’dkové cena celkem bez DPH 4673 250,00"
loPH 21 % 981 382,50||
"Nabl’dkové cena celkem s DPH 5 654 63_2&’

V Brné dne 18. 7. 2018

Ing. Radovan Hrntif
feditel a jednatel spolecnosti



Pfiloha €. 2 Smlouvy

Identifikace ¢lena realiza¢niho tymu
Pokyn pro ucastnika:

Identifikace ¢lena realizacniho tymu bude ke Smlouvé priloZzena pred uzavienim Smlouvy s
vybranym dodavatelem dle nabidky predloZzené tcastnikem do Rizeni verfejné zakézky. Uéastnik
zpracuje identifikaci ¢lena realizaéniho tymu v souladu s Gdaji uvedenymi v nabidce predloZené
v Rizeni verejné zakazky.

VEDOUCi PROJEKTU (HIP)

Titul, jméno a pfijmeni

(titul, jméno a prijmeni) Ing; JirpBelEC

Délka praxe
(délka praxe Clena realizacniho tymu

v oblasti projektovani staveb pozemnich 43

komunikaci)

Pomér k Géastniku .
zameéstnanec

(napr. zaméstnanec)

Strana 21 (celkem 21)



