
Číslo smlouvy Objednatele: 122903 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 002 / GDIQ / 2019

SMLOUVA O DÍLO

KUJIP01C7DA7

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci; „II/360 Střítež - Štěpánovice"

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

Zástupce pro věci smluvní; MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 201 374/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
Stavbu provede:
zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
OZ Morava, Tovární 3, PSČ 620 00
Ing. Jan Hýzl - prokurista
Ing. Tomáš Hoza - prokurista
Jiří Ambrož - vedoucí PJ Jihlava
Dis. Vilém Růžička, stavbyvedoucí
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
5061885001/2700
60838744
CZ60838744
u MS v Praze oddíl B, vložka 7634

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje 
se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je kompletní zhotovení stavby „11/360 Střítež - Štěpánovice". Jedná se o 
rekonstrukci silnice 11/360 v úseku Střítež - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou. Akce je 
rozdělena na tři úseky:
1. úsek Střítež - Slavíce 128,193 - 131,126km (prováděcí staničení 0,000 000-3,027 936km )
2. úsek Slavíce - Výčapy 131,126 - 133,078km (prováděcí staničení 3,027 936-4,851 150km )
3. úsek Výčapy - Štěpánovice 133,078 - 135,975km (prováděcí staničení 4,851 150 - 7,780 OOOkrn)
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Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby „11/360 Střítež - Štěpánovice 
Jaroměřic nad Rokytnou" vypracované společností OPTIMA spol. s r.o., Projektová, inženýrská a stavebn 
činnost, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto v únoru 2018, která řeší rekonstrukci všech tří úseků.

Členění na stavební objekty stavby:
1. Úsek Střítež - Slavíce:
SO 001 Všeobecné položky
SO 101 Silnice II/360
SO 101.1 DIO
SO 201 Most ev. Č. 360-053

2. Úsek Slavíce - Vvčaov
SO 002 Všeobecné položky
SO 102 Silnice II/360
SO 102.1 DIO

3. Úsek Vvčaov - Štěoánovice
SO 003 Všeobecné položky
SO 103 Silnice II/360
SO 103.1 DIO
SO 103.2 Propustek 4,89680km
SO 103.3 Propustek 5,10760km
SO 103.4 Propustek 5,31070km
SO 103.5 Propustek 6,979km

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté 
ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- koordinace stavebních prací spojených s rekonstrukcí celého úseku se souvisejícími pracemi na 

chodnících v obci Střítež a Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou.
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně 
zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek. Zajištění objízdných 
tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou 
dobu výstavby.

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 

trvalého i dočasného záboru),
- soustavné zajišťování zřetelného označení obvodu staveniště,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,

Strana 2 (celkem 22)



- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací 
pro jednotlivé stavební objekty (dále jen SO) pro každý úsek zvlášť; základní harmonogram prací bude 
zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku 
objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel 
aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený 
harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem 
zhotovitele (stavbyvedoucím),

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) zpracovaná oprávněnou osobou dle zákona 
č. 360/1992 Sb. v aktuálním znění dle potřeb zhotovitele - v rozsahu dle soupisu prací, bude po jejím 
odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné podobě a 1x na CD. 
Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále jen TD) a autorským dozorem (dále jen AD) 
bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě.

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude předána 4x v písemné podobě a 4x 
v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů 
při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité 
materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace 
předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací (schváleno MD - OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017). 
Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného 
množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby 
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále jen GP) v rozsahu 
trvalého záboru stavby. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP - každý v 10 vyhotoveních písemně 
a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 26/2007 Sb., budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny 
příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé ke zřízení věcných břemen. GP musí být před 
konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost 
za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- dopracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), 

vždy v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě.
- zhotovení práce podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých 

prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli 
k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek.
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- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot 
a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 

zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu,
- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřady, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 

stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky 
stanovené koordinátorem BOZP,

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny 
jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby.

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí.
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby,
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové 

razítko (forma digitální),
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). 

Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel 
prostřednictvím svého správce komunikace - KSŮSV, pokud nebude stavba v režimu předčasného 
užívání, zajistí zimní údržbu zhotovitel.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtů všech 
úseků stavby a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru 
nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým 
dozorem objednatele a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení 
ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě 
v souladu s odstavcem 4.8. a 14.14. této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému 
omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí 
musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.

Strana 4 (celkem 22)



Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný 
systém a jejich vlastníky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též 
odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště po podpisu smlouvy,
předpoklad 05/2019

Realizace 3. úseku Výčapy - Štěpánovice 
Zahájení po předání staveniště 
Zprovoznění 3. úseku

v roce 2019 
předpoklad 05/2019 
30. 9. 2019

Realizace 1. úseku Střítež - Slavíce a 2. úseku Slavíce - Výčapy v roce 2020 
Zahájení stavebních prací předpoklad 04/2020
Stavební práce budou realizovány tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území. 
Zprovoznění 1. úseku a 2. úseku 31. 10. 2020

Zprovoznění celého díla 31.10. 2020
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 30. 11. 2020

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou 
na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných
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událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní sv 
považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrva, 
dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavb, 
potvrzené ve stavebním deníku TD.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako 
její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:......................................................91 440 184,48 Kč
DPH 21%:........................................................................... 19 202 438,74 Kč
cena celkem včetně DPH:................................................110 642 623,22 Kč

(slovy:.......... .............. .....................................korun českých, bez DPH)

Z toho cena jednotlivých úseků stavby dle článku 2.1.:

1. úsek Střítež - Slavice 
cena celkem bez DPH:.....
DPH 21%: .............
cena celkem včetně DPH:

2. úsek Slavice - Výčapy
cena celkem bez DPH:...........
DPH 21%: ...................
cena celkem včetně DPH:.....

3. úsek Výčapy - Štěpánovice
cena celkem bez DPH:...........
DPH 21%: ...................

co ■^
1 391 297,49 Kč

.... 7 852 172,47 Kč

...45 243 469,96 Kč

co 479 086,96 Kč
.... 3 880 608,26 Kč

C
M

C
M 359 695,22 Kč

...35 569 800,03 Kč
.....7 469 658,01 Kč
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cena celkem včetně DPH: 43 039 458,04 Kč

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije 
výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných 
plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané 
hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje 
zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla 
a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné 
dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn 
díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání 
nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné 
položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky 
v cenové soustavě ASPE

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání 
nabídky ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek 
použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené 
o 15%.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, 
a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých
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dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objects 
uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťov^ 
poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložer, 
nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena budt 
navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP - SKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné 
podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění 
uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané 
hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle 
odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých 
fakturách přesný název akce „11/360 Střítež - Štěpánovice" a registrační číslo projektu 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010361.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce 
pro objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního 
měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD 
a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. Zjišťovací protokol a soupis 
provedených prací budou pro každý úsek vyhotoveny a odsouhlaseny zvlášť.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného 
materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny 
řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude 
uvedena nula.
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5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení 
odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu 
o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, p.o., předávací doklad bude přiložen ke každé 
relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, 
který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku 
z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným 
zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části 
ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle článku
4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. 
této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli 
vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla 
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, 
co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je 
podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru 
plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše 
uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého 
dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny 
díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a 
zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního 
převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, 
jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, 
jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí 
objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního 
měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet 
správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. 
Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 60838744 (IČO zhotovitele), specifického 
symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude
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uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde ti 
proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná čís* 
označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková 
část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek 
se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně 
doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové 
schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového 
dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód 
banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce 
platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není 
daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane 
dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních 
za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě 
pro podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení 
za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů 
od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
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6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci všech úseků stavby ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje 
energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí 
díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně 
a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.12. Staveništěm se rozumí obvody stavenišť všech úseků, které jsou vymezeny příslušnou projektovou 
dokumentací stavby.

Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla pro každý úsek zvlášť stavební deník 
s denními záznamy o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebních deníků budou zapisovány 
veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky 
bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti 
stavby. V pracovní době budou stavební deníky trvale přístupné zástupcům objednatele na pracovišti 
zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníků končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebních deníkách 
je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebních deníků jsou mimo 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, 
osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. 
osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: BUNG CZ+IBR-Vysočina,
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Společník: BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75,100 00 Praha 10,
IČO: 27454576
Společník: IBR Consulting s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 
IČO: 25023446

Autorský dozor projektanta: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709 

Koordinátor BOZP: Vysplan s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČO: 27717089

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) 
na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění 
vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění 
vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je 
objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených 
prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu 
zakrývaných prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv 
na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deníky.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originály stavebních deníků k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 
1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebních deníkách.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 
písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality 
předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve,
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má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce 
provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící 
řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další 
postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele 
provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 
dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. DSPS bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválené MD - OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 s účinností od 14. srpna 2017, 
dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude projektová 
dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně 
další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné podobě 
a 4x v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg k zahájení přejímacího 
řízení při dokončení díla.
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7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhott 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projedí 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysocí 
s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednat, 
uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné 
anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží 
zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné 
položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, 
rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas 
autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude 
dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění 
změn.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla (tzn. všech tří úseků jako 
celku) nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení 
písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- originály stavebních deníků jednotlivých úseků
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x CD (viz 

odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, 

obsahující především tyto doklady:
o kopie stavebních deníků,
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí 
jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, 

o doklady o provedených zkouškách,
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), 
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných 

a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby 
a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu 
se zákonem o odpadech.

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby - např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů),

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí 
se stavem, v jakém jsou pozemky předávány ,
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o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.

- geometrické plány - viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např, stavební 
deníky, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá 
dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla 
v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu 
do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení 
kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu 
o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami 
(TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se 
vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní 
komunikací.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě 
písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí 
o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště.
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Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu zái\ 
doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpis 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitele^, 
společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, 
dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje záruku na stavební část díla v rozsahu provedené izolace v délce 120 
měsíců, na zbývající část díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí 
díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude 
pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá 
jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy.

Strana 16 (celkem 22)



článek 10 — Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací způsobené 
jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedenv 
do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální 
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 
však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč 
za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání 
staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD 
v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
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11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zh^ 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou 
poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předár, 
a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, 
sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, 
a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů 
od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní 
dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst.
12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činností 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou 
výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů 
od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý 
den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení 
závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev 
vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů 
po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude 
realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému 
pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním
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neznamena zánik naroku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této
smlouvy, se ujednává, ze dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků Výše úroků bude stanovena 
v souladu s prislusnym právním předpisem. y stanovena

Článek 12- Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2 000 000 Kč 
platnou po dobu prováděni díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo obtadnatde černal 
finanční prostředky v případě že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplSc 
z teto smlouvy nebo v pnpade, kdy objednateli vznikne nárak na smluvní pokutu dle této22?

^nk°vníZáruku podle bodu 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listinv neioozdčii 
do 14 dnu od podpisu teto smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude usněna 
po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí ptatnost bankovní 
záruky po celou dobu prováděni díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební čásS ^ 
odstav této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat práTobjednSte Srpa fmanění 
prostředky v pnpade, ze v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývá fcl^XovědnoTt 
za vady, nebo v pnpade, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smtouvy

l2-íi!a"kT' ?-UkU podls bodu 12'3- Přeloží zhotovitel objednateli v originále listinv neinozděii 
do 14 dnu od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zSěnXzků 
zhotovitele bude uvolněna po uplynuti lhůty stanovené v ust. 9.2. pro stavební část díla, resp po wSánl 
všech vzájemných zavazků a pohledávek. ’ p vyP°raaani

článek 13 — Odstoupení od smlouvy

13.1. Prače zhotovitele, ktere vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, takto zjistene nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy
povinen uhradí"6' Z ,echl° duvodu objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahálením
nebo prováděním prací oprat, harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele nebo že na Sš
nejsou potrebne kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí
nerlosta ky odstranit. V pnpade ze zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě může
objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotoví 
povinen uhradit. ’ 1 "*viuvhbi

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
mesicu, muže od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
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13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozv^ 
o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákv„ 
insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nuceny 
správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst, 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 
ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné 
nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání 
nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.6. této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem.
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13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně 
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním 
uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD 
není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně 
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický 
právní subjekt.

Strana 21 (celkem 22)



14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned j, 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit příp^ 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí Objednatel.

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy.

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 2 0. 02. 2019 V Brně dne 7. 2. 2019

Za objednatele:

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Ing. Jaif Hýz! - prokurista / 
Ing. Tomáš Hoza - prokurista

■Mio 188/2 I, 160 00 Pral:
Strana 22 (celkem 22)
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Firma: STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH
Stavba: SILNICE 11/360 - STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE 1.ÚSEK STŘÍTEŽ SLAVÍCE
Varianta: ZR -

Odbytová cena: 
OC+DPH;

37 391 297,49 
45 243 469,96

SO 001 1.USEKS . i 243 695,00 261 175.95 1 504 870.95
SO 101 1 .ÚSEK STŘÍTEŽ - SLAVÍCE - SILNICE II/360 33 065 881,40 6 943 835.09 40 009 716.49
SO 101.1 1 .ÚSEK STŘÍTEŽ - SLAVÍCE - DiO 95 846.00 20 127.66 115 973,66
SO 201 1 .ÚSEK STŘÍTEŽ - SLAVÍCE - MOST ev.č. 360-053 2 985 875.09 627 033.77 3 612 908.86



STTRABAG-á.s.

Příloha k formuláři pro oceně
EŽ - ŠTĚPÁNOVICE 1.ÚSEK STŘÍTEŽ SLAVIC 
K STŘÍTEŽ ■ SLAVÍCE - Všeobecné polož SO 001

ImwíSMwIHIU
r l 1 243 695,00

mm.

«... —. - fjjjpjgjj

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení) 
odpovědnost ža jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům '

Pamětní deska - místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené 
stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4m dle pravidel 
IROP, provedení z odolného materiálu zajišťující životnost desky a písma min.5 let. 
Zahrnuje dodávku, osazení a montáž - 1ks

??.h~T !f.i'eŠkf1^ nákladv sP°iené s objednatelem požadovanými pracemi a dílv
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKl IMRNTACE ----------------

J.OOO í 35154.00 | 35154.00 l

~1.000 I 29 295.00 I 29295.00
02943I

skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů pn předání
(dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na 
použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.
Dle specifikace ve smlouvě o dílo.
1-
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými nra^mi-
OSTATNÍ POŽADAVKY - vypracovanTřďs--------------—------------

02945I

I mi

Objekt mostu ev.č.360-053 dle specifikace v SOD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi I
n.CTAT DrV7AP\AVÍl7\/ AI-AIIP-rpi./Mj, t.. 1 • r __IOSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PlJŇT

Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby 
Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 
26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměňským inženýrem a bude potvrzen 
příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP 
musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.
Dle specifikace ve smlouvě o dílo.

 1,000 I 175 769.00 | 175 769.00 I

| položka zahrnuje:
přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad 
polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
výpočetní a grafické kancelářské práce 
úřední ověření výsledného elaborátu
schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
YQTAT pn^ÁnAX/l/v CATftnríi/t

I 1,000 | 11718,00 I Ti 718.00 IPrúůbéžné provedeni fotodokumentace během provádění stavby, po dokončení předat
na CD, dle specifikace v SOD.

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA"_____________________
Pro most ev.č.360-053, včetně mostního listu (tištěný 3ks, digitálně 1xCD) a zápis 
BMS. dle specifikace v SOD

KUS

ípotoikažahmuje:
-úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 
I- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
|ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ. DEMONTÁŽ _______
Příprava zařízení staveniště, provoz a jeho odstranění, včetně prípadniho zajištěni 

{přístupu na staveniště pro provádění prací mimo trvalý zábor stavby dle potřeb 
Izhotovitele.



Firma: STRABAG a.s..

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE 11/380 STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE1 ÚSEK STŘÍTEŽ SLAVÍCE F S0101 | -3'J.-5 "31.40 |
Rozpočet___________________ SO 101 1.USEK STŘÍTEŽ ■ SLAVÍCE - SILNICE II/360_______________________________________ i________________________________________________

0 Vsrobccnf konstrukce a práco 325 625 48
11 014101c! POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO M3 1 43,150 I 141,00 | 6 084.15 I

cf/e PO/.Č.1Í332 43.15=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2| 0141211 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3 I 2165,205 I 141,00 I 305 293,91 I

DLE POL.Č.12373. 13283. 12922, 13283z 1159. B2+517.S6+4400.25‘0,1+48=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

31 014121b! POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPADI - BETON M3 I 24,313 I 586ŤÍÓ I 14 247,42 I

1

jetonv. obrubníky.

záhonový obrubník 46*0,25*0,15= -chodníkové obruby (42+19+16)*0,25*0,15= 
propustek 0,063km 2*3*0,5= propustek 0,592km 2*3*0,5*2= propustek 1,201km
2*3*0,5= odstranění krytu zrušeného chodníku (64+13)*0,1= a+d+e+f+g+h=

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Zemní práce 4428088,89

4 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.6M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 2,000 4 687,00 9 374,00

s odvozem na skládku KSÚS
1.200km, 2,580km 1+1=
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu)
a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásvD jam oo nářezech

I 5l ÍÍ2Ď2] KACENI STROMŮ D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUŠ I ŘOÓÓ I 9 374,00 I 56 244,00 I
s odvozem na skládku KSÚS

2,300-2,450km 1, 2, 3, 9,10 a 11strom dle dendrologického posudku 1+1+1+1+1+1=

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu)
a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásvD iam do nářezech

I 6l iÍ3Í8l ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 I 7,700 I 387,00 I 2 979,90 I

odstranění chodníku podél silnice 11/360 (64+13)*0.1=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11332
ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 43,150 308,00 13 290,20

zrušený chodník a autobusový zéllv 46*0,15*145'0,2S=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I 8l 113511 ODSTRANĚNI ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M I 46,000 I 26,00 I 1 196,00 I

znjšený chodník u autobusového zálivu vpravo 0,020-0,060km 46=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 51 113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M I 77.000 I 44,00 i 3 388,00 !

autobusové zálivy -chodníkové obrubv 42+19+16=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Í0] 113601 rozrytI vozovky M2 l 22 784,000 I 27,00 I 615168,00

stávaiícfkrvt komunikace mé/feno ze situace 22784=
zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

1 íll iÍ372l FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 1 758,925 I 604,00 I 1 062 390,70



c)dvoz na skládku KSOS í skládka Štěměchv)
távajícíkryt komunikace měřeno ze situace 22784% 10= odpočet na krajnice a 
r/rovnávkv siezdů -4614,75% 1-580*0,1- a+b=

J

3oíožka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
jložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
ednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Í2l ÍÍ372Ž1 "RĚZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 519,475 I 604.00 I 313 762,90 l

/četně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na
<rainice a hospodářské siezdv
mteríál určený na krainice a hospodářské siezdv 4614.75*0,1+580*0,1=

3oložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
Jložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
ednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Í3l 12110AI SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY M3 I 60,000 I 205,00 I 12 300,00 I

provizorní seimutí omice v úseku 1.370-1,430km pro snížení terému
200*0,3=
položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

I Í4l 12373] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 I ÍT59.800 I 750.00 I 869 850,00 I

prostorová úprava tělesa komunikace - svahv příkopy
dle tabulkv kubatur 1159.8=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce 6.0141**

I 1ŠI 12922] Čištění krajnic od nánosu tl. do ioomm M2 I 4 400,250 I 75jSÓ l 330 018,75 I

odstranění stávající krainice
krainice v základní šířce 2967%75+2900%75=
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez Doplatku)

I Í6l 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 I 517,360 I 514,00 I 265 923,04 I

přípojky vpustí 0,262km 29+3= propustek 0,06330km 5= propustek 0,59230km 6+6= 
propustek 0,950km 4+4= propustek 1,201km 10+3= propustek 1,340kma 1,36375km 
17*1,6*1,4+16*1,6*1,3= gabionová zeď 2,723-2,897km dle tab.kubatur 376= 
b+c+d+e+f+h+i=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v ooložce č.0141**

1 iŤI Í3283Ž1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 I 48,000 I 514,00 I 24 672,00

pod napojením účelové komunikace
0,269km, 0,36150km a 0,94050km (14+15+11)*1.0*1,2=



I joložka zahrnuje:
. vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 
potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, zákiadové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce Č.0141** ,

Í8l 173801 zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů M3 I 657,800 ! 748,00 I 492 034,40 I

dle tabulky kubarur 610= zrušený chodník a autobusový záliv
64*0.15+13*0,15+146*0,25= a+b=
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření Cdožiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okoií vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaníny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, Jesení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
DOd.1

ňsl 180901 všeobecné Opravy ostatních ploch M2 | 11315,000 I 6Í00 I 67 890,00 l
úoraw povrchů zemního tělesa před ošatím

dle tabulky kubatur 11093= zrušený chodník a autobusový záliv 64+13+145= a+b=

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

2Ď1 182351 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.50M M2 I 60,000 I 52,00 I 3120,00 I
zpětné poJpiení omice v úseku 1,370-1,430km po snížení terému
200*0.3=
položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ŽTl Í824ÍT ZALOŽENI TRAVNJKU RUČNlM VÝSEVEM : M2 I 11 315,000 I 21,00 I 237 615,00 I

dle tabulky kubatur 11093= zmšený chodník a autobusový záliv 64+13+145= a+b=

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

22 184B15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 16CM,
PODCHOZÍVÝŠ MIN2.4M KUS 8,000 5 859,00 46 872,00

NÁHRADNÍ VÝSADBA
pozemek v katastru obce Slavíce ( 2ks) a Stntež u Třebíče (6ksl 2+6=
Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 
násobek bálu výpěstku) s event, výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a 
přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kúíy, chráničky ke stromům 
nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
Základy 458 696,92

23l 2126451 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RÝHA TŘ I M T 176,000 I 485,00 I 85 360,00 I
včetně qeotextilie
za oabbnovou zdí 2,723-2,897km 176=
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
doDraw

24l 2723131 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B2Q) M3 | 7M6Ď H 4 665,00 I 357152,40 I

pod Qabionovou zdi 2,723-2,897km 174*2,2*0,20=



dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované Kvality, jeho uložení do 
Dožadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
ipůsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

3 vlastností,
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

oovrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

Detonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
Detonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

25] 2723141 ZÁKLADY 2 PROSTÉHO BETONU DO C2S/30 (B30) M3 I 3,960 I 4 087,00 | 16184,52 I

zajíšťovacf prahy u propustků 0,06330km, 0,59230km, 0,95010km 1,201km, 1,340km 
a 1.36375km 0,3*0.6*2*(2+2+2+1+2+2)=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivostí 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (iztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 774 822,00

26 3272C3
ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT
02.2MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + AI + PA6 M3 174,000 4 453,00 774 822,00

2,723-2,897km 174*1.0*1,0*

- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gablonové matrace se vykazují v pol.c.2722**.

■ 5 Komunikace 24 898 974i53
1 271 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTITL. DO 200MM M2 I 38,400 | 330,00 j 12 672,00 |

oroDustek 1,340km a 1.36375km 13*1.6+11*1.6-
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

1 28] 56334a1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 I 40,000 . I 238,00 I 9 520,00 l

napojení účelové komunikace
0,269km, 0,36150km a 0,94050km 14+15+11-
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahmuie oostňkv. nátěrv

1 29l 5676441 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM M2 I 23 386,000 I 272,00 I 6 360 992,00

dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového fezu 21913+0,25*2*3028= odpočet most - 
41= Celkem: A+B=
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahmuie oostňkv, nátěrv

1 3Ó1 56962] ZPEVNĚNÍ KRAJNIC z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 I 4 614,760 I 59,00 I 272 270,25

krajnice v základní šířce 2967*0,75+2900*0,75= rozšířená krajnice 1,740-1,796km, 
1,745-1,801km, 2,723-2,897/™ 56*0.75+56*0,76+174*0.75- a+b=



56962a

5721231

5722131

572213a|

574A44I

574C68I

574E68I

8
874341

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahmuie postřiky, nátěrv______

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM - VJEZDY

výškové úprava vjezdů
23+49+36+16+53+17+17+33+22+24+37+36+36+28+40+40+46+27=_______________
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěrv _____________________________________________
INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 ~

na recyklaci dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 21913+0,25*2*3028=
odpočet most -41= Celkem: A+B=___________________________________________
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení __________________________________________
SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2
0,5kq/m2__________________________________________________ _______ ____
pod ložní vrsívu dle po!.S74A44 + rozš/fení dle vzorového fezu 21913+0,16*2*3028=
odpočet most -41= Celkem: A+B=________________________________________
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni________________________________________________
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.SKG/M2
0,4kg/m2_______________________________________________________
pod krytovou vrstvu dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 
21913+0,08*2*3028=___________________________________________________ _
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení________
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+■ 11STL. 50MM

kryt komunikace měřeno ze situace 21913=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.____________________________________________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+. 22S TL. 70MM

dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 21913+0,08*2*3028= odpočet most - 
41= Celkem: A+B=__________________________________________ _______________
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM

dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 21913+0,16*2*3028= odpočet most -
41= Celkem: A+B=____________________________________________________ _
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.________________ ___________ ________ _______
Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

napo/enř vpustí 0,263km 3=

M2

M2 I

M2 l

M2 I

M2 |

M2 |

M2 I

M r

580,000 59,00 34 220,00

23 386,000 I 15,00 I 350 790,00 1

22 840,960 I 15,00 I 342 614,40 ~|

22 397,480 I 13,00 I 291 167,24 1

21 913,000 I 216,00 I 4 733 208,00 ~|

22 356,480 I 288,00 I 6 438 666,24 |

22 840,960 I 265,00 I 6 052 854,40 ~|

18766,00
3,000 I 665,00 I 1 995,00



Doložky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
/četně potřebných úprav
úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

Dředpisu
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.
úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky
úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahmuie zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

391 897121 VPUSŤ KANALIZAČNÍ uliční kompletní z betonových dílců KLÍŠ I 1.000 I 13 439,00 | 13 439,00 I

0.26300km 1-
Doložka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
»opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

401 899221 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUŠ l 2,000 | 1 666,00 | 3 332,00 l

0,10380km a 0,12330km 1+1=

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 2 1G0 307,58

41 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 282,000 1 619,00 456 558,00

na mostě ev.č.360-053 a u aabionové zdi
1,740-1,796km. 1,745-1,801km a 2,725-2.895km 56+56+170=
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahmuie odrazkv nebo retro reflexní fólie

I 42] 912281 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUŠ I 152,000 I 340,00 | 51 680,00 |

0,000-1,050km á 50mt 1,050-1,140km á 30m, 1,140-1,290km á 50m, 1,290-1,470km á 
30m, 1,470-2,270m á 50m, 2,270-2,540km á 30m, 2,540-2,640km á 50m, 2,640- 
3,030km á 30m, z toho Z11e 9ks a Z11f9ks 22*2+3*2+3*2+2+2+16*2+9*2+2*2+13*2= 
siezdv červené slouokv 6*2= a+b=
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazkv Dlastové nebo z retrorefiexní fólie

I 43] 9122831 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUŠ I 60,000 I 59,00 I 3 540,00 l
odvoz na skládku KSOS
v době zpracování PD 60=

položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

1 44] 91267] ODRAZKY NA SVODIDLA KUŠ I 12,000 I 176,00 I 2112,00 I

1,740-1,796km, 1.745-1,801km a 2,725-2,895km 3+3+6=
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

I 4ŠI 912971 DOPRAVNÍ zrcadlo KUŠ I 2,000 I 7 470,00 I 14 940,00 |

certifikované zrcadlo průměru 900mm, včetně sloupku
doplněni zrcadla 0,054km a 1,344km 1+1=
položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazkv plastové nebo z retrorefiexní fólie.

( 46? 91297a] DOPRAVNÍ ZRCADLO DEMONTÁŽ A ODVOZ KUŠ T 2,000 r 539,00 I 1 078,00 |
odvoz na skládku KSÚS
2=
položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazkv plastové nebo z retrorefiexní fólie.

47 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 29,000 3 099,00 89 871,00

S20a - 9ks, Pi- 6ks, P6 - 1kš, IS3a - 1ks, IS3b - 1ks, IS3d - 2ks, IS16b - 1ks, IP11a - 
1ks, IJ7 - 1ks, IJ8 - 1ks, IJ11b - 1ks,E2a - 2ks, E2b - 1ks, IJ4b - 1ks
9+6+1+1+1+2+1+1+1+1+1+2+1+1=
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

48 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 32,000 334,00 10 688,00

odvoz na skládku KSÚS
B20a - 9ks, P1- 6ks, P6 - 1ks, IP6 - 2ks, IS3a - 1ks, IS3b - 1ks, IS3d ■ 2ks, IS16b - 
1 ks, IP11a - 1ks, ÍJ7- 1ks, IJS - 1ks, IJ11b - 1ks,E2a - 2ks, E2b - 1ks, U4b - 2ks, 
9+6+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+2+1+2=



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

49 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 6 198,00 6 198,00

IP197- 1ks 1=
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

50 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 448,479 311,00 139 476,97

V1a 0,125-(35+50+30+58+20+50+165+170+1007+25+14)%125= V2b 3/1,5/0,125 
(24+269+60+100+100+30+100+100+13)*0,125*2/3 = V2b 1,5/1,5/0,125 
(20+13)% 125*0,5= V2a3/6/0,125 (284+270)*0,125*1/3= V9b 20*0,75= V5 
(3,0+16+13)%5~ V11a 5= V9a 6*1,50= V13 (41+32+145)*0,5= a+b+c+d+e+f+g+i+j=

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní tcravu

Šil 9152311 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 I 769,750 I 275ŤIĎ I 211 681,25 !

vodicí prožky V4 0,125m,(1347+36+12+413+2473+1656)*0,125= vodicí proužky V4
0,5*0,5*0,25m (25+25)*0,125*0,5= V2b 1,5/1,5/0,25 
21*0.125+68*0.125+40*0.125+47*0.125- Via 0.2520*0.125= a+b+d+e=
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

52l 91552] VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUŠ I 6,000 I 328.00 I 1 968.00 ^

nápis BUS 2x 3*2-
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní toravu

53Í 917224] SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M I 61,000 I 398,00 I 24 278.00

0,02080-0,06155km předlážděnf chodníku pro chodce nutná výšková úprava 
obrubníků z důvodu zvýšení nivelety komunikace 42-16= 0,05540-0,072km 
pfedléždění chodníku u přechodu pro chodce, zvýšení nivelety 19= 0,090-0,102km 
předlážděnf chodníku pro chodce nutná výšková úprava obrubníků z důvodu zvýšení 
niveletv komunikace a nástupiště 16= a+b+c=
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

I 54] 91725] NÁSTUPIŠTNI OBRUBNÍKY BETONOVÉ M I 32,000 I 3111,00 I 99 552,00
Kasselský typ výška obrubv 160mm
0,02320-0,03920km 0,08800-0,10400km úprava nástupních hran z důvodu zvýšení 
niveletv komunikace 16+16-
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

55 918258
'VŤOKOVÉJÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO
600MM KUS 1,000 35 579,00 35 579,00

včetně mříže
propustek 1,20100km 1=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad 
stěn,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

56] 9183581 PROPUSTY ŽTRUB DN 600MM M I 23,020 I 4 426,00 I 101 886,52
včetně podkladních vrstev a obetonování
propustek 0,95010km. 1.20100km. 1.36375km 1,93+1,35+1.80+1.85+16.09=
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úoraw trub (zkrácení, šikmé seříznutí!

57l 918358a| PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M ! 40.000 l 4 426,00 ! 177 040,00
pod napojením účelové komunikace, včetně podkladních vrstev a obetonování
0,269km, 0,36150km a 0.94050km 14+15+11=



Doložka zahrnuje:
dodání a položení potnjbí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru
případné ů>raw trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

r 1Š1 918361 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M I ŤŤ33Ď I 6 388,00 I 110 704155'
--------------------- *—----- /četně podkladních vrstev a obetonování

orooustek 1,340 OOkm 17,33=
Položka zahrnuje:
dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstw a obetonování.
|---------------- 691 918411 PROPUSTY RÁMOVÉ M I 8,800 i 25 036,00 i 220 316,80 I

PRODLOUŽENI STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ SVĚTLOSTI 1000/600MM,
VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A OBSYPU
0,06330km a 0.59230km 2,70+2,90+3,20=
Položka zahrnuje:
- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů
- případné úpravy rámů
Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich 
povrchu, izolaci.

1---------------- 6Ó1 9185581 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUŠ I 5,000 I 19 096,00 | 95 480,00 I

propustek 0,9501Okm, 1,20100km, 1,36375km 2+1+2=

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

[ 6Í1 918558a1 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM RDŠ I 6,000 I 19 096,00 | 114 576,00 |

pod napojením účelové komunikace
0,269km, 0,36150km a 0,94050km 2+2+2=

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

I---------------- 62l 918561 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM RUŠ I 2,000 I 22 734,00 l 45 468,00 l

propustek 1,34000km 2=

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

f“ 631 9191111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M I 89,000 I 68,00 l 6 052,00 l

napoieni na stávaiicí kryt 11+15+25+14+9+15=

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

|~ 64l 9313221 TĚSNĚNÍ DILATAč SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M I 89,000 I 120,00 l 10 680,00 l

napoieni na stávaiicí kryt 11+15+25+14+9+15=
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící profil

65 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 128,000 792,00 101 376,00

0,02600-0,15400km 128=
položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délkv osv žlabu

| 661 966161 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 l 12,000 I 2 344,00 I 28 128,00 l

propustek 0,063km 2*3*0,5= propustek 0,592km 2*3*0,5*2= propustek 1,201 km
2*3*0,5= a+b+c=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) včetně zábradlí
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou maléhc 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 60,000 76,00 4 560,00

provizorní značky B1 - 10ks, E13-7ks, iS11c-41ks, IS11b - 2ks, 10+7+41+2=

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuíe dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 60,000 41,00 2460,00

provizorní značky B1 - 10ks, E13 - 7ks, IS11c-41ks, (S11b-2ks, 10+7+41+2=

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

[ 3l 9141391 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 18 000.000 I ZOO I 36 000,00

provizorní značky B1 - 10ks, E13 - 7ks, IS11c - 41ks, IS11b - 2ks, (10+7+41+2)‘300=

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je 
určen iako součin počtu značek a počtu dní použití

| 4l 9144121 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUŠ l 7,000 I 264,00 I 1 848,00

provizorní dopravní značení IP22 - 7ks 7=
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku značkv

|------------------HI 9144131 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ - DEMONTÁŽ KUŠ I Ž555 I 1464)0 1 1 022,00

provizorní dopravní značeni iP22 - 7ks 7=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

1------------------ěl 9144191 IdOPFíAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN I 2100,000 I 94)5 I 18 900,00

provizorní dopravní značení IP22 - 7KS 7*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je
určen iako součin počtu značek a počtu dní použiti

|------------------Ť1 9161321 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS | 3,000 I 53,00 | 159,00

provizorní dopravní značení 3=
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

|------------------§1 9161331 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUŠ I 3,000 I 41,00 I 123.00

provizorní dopravní značen! 3=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané
místo

| §1 9Í6Í391 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 6 KUSŮ - NÁJEMNĚ KSDEN I 900,000 | 29,00 I 26100,00

provizorní dopravní značení 3*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní ooužiti.

1--------- iol 9163221 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 3,000 I 35,00 I 105,00

provizorní dopravní značení 3=
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

1--------- ÍTI 916323] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUŠ I 34)50 I 234)5 I 694)5

provizorní dopravní značení 3=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané
místo

1----------------w\ 9163291 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T& 2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 900,000 I 54)5 I 4 500,00

provizorní dopravní značeni 3*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



...- Firma: STRABAG a.s.

v '-1' '^'v Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
stavba: SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE1 .ÚSEK STŘÍTEŽ SLAVÍCE | SO 201 | 2 965 875,09 |
Rozpočet:SO 201 1.ÚSEK STŘÍTEŽ - SLAVÍCE - MOST ev.č, 360-053 
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WĚŠKĚSBISĚlt.
0  Všeobecné konstrukte a práce~™~ ~ 55 033,50

1 1| 0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3 I 144,160 I 141,00 I 20 326.56 I

viz. položka 13183:144.16=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

(DO^řo POPLATKY ZA SKLÁDKU FRÉZOVANÝ MATERIAL M3 I M4Í | 586,00 1 5 415,23 I

0.15*9,06*6,8=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

1 3l 014101b! POPLATKY ZA SKLADKU - BETON. ŽELEZOBETON M3 I 30.834 I 586,00 | 18 068,72 I

levá římsa: 0.6*0.35*8.5+0.35*0.77*8.5= pravá římsa: 0.65*0.35*8.4+0.4*0.77*8.4= 
deska: 3*10.6*0.4= úložné prahy: 2*0.5*0.9*10.6= Celkem: A+B+C+D=

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

-C
* O Jb
. O o POPLATKY ZA SKLADKU - KAMENIVO. KAMEN M3 I 85^70 I Í4L0Ó I 12 023,07 I

křídla: 2.6*0.5*13*4= opéry: 0.5*13*10.5*2= základy: 15*0.5*10.6*2= komunikace
podklad 9.6*8.5*0.6= Celkem: A+S+C+E=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

1 Zemni oráče 228578,26

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK a CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 48,960 308,00 15 079,68

9.6*8.5*0.6=

Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I 6l ÍÍ372Í FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 9,241 I 1 273,00 I 11 763,79 I
odvoz na skládku
0.15*9.06*6.8=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I ŤI lišili ČERPANÍ VODY DO 500 L/MIN HOĎ I 80,000 l 157,00 l 12 560,00 l

40*2=
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 
likvidace těchto zařízení

| 8| 115261 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2.8M M | 24Ó00 I 1 361,00 I 32 664,00 I

24=
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění
příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí bud průměrem potrubí (DN) nebo délkou 
rozvinutého obvodu žlabu (r.o.V

1 9l Í3Í83] HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 I 144.160 I 514,00 I 74 098,24 I

pod moslem: 3.2*1.5*10.6= za opěrami: 4.4*10.6*2= Celkem: A+S=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
> kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
*■ těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

| 10| 174811 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 62ŠÍŠj I 1 105,00 I 69117,75 I
zásyp základů
11.25*2*1.58= 11.25*2.4= Celkem: A+B=



111 177501

položka zahrnuje:
kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

-ztížené ukládáni sypaniny pod vodu 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
spouštění a nošení materiálu
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
iZEMNl MRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 I 14,400 I 797,00 I 11 476,80 ~

včetně odstranění
6.0*1.5*0.8*2=
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 

hutnění i různé míry hutnění
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

"Í2T i8nor ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 121,200 15,00 1 818,00

2
272324

pod zaklady a za opěramí
1.3*12*2= 11.25*4*2= Celkem: A+B=
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
určuje projekt.
Základy 251 848,22

HE ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)

0.5*1.3*11.95*2=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistencí čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

vlastností,
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč, ztížení práce a úprav kolem nich, 

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

;e zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- i^travy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

M3 15,535 13 259,00 205 978,57

14( 272365i VYZTUZ ZAKLADU Z OCEL) 10505, B500B 1,490 30 785,00 T 45 869,65

1.49=



*

3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst Dro měření bludných Droudů.

616186.67Svislé konstrukce
15l 3173251 římsy ze Železobetonu do 030/37 (B37) M3 I 4,842 I 35 897,00 I 173 813,27 I

0.272*8,9*2= '

položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-vytvoření kotevních čel, kapes, náíitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16| 3173B5I VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505. B500B Ť I 0.530 l 30 785,00 I 16 316,05 I

0.5295=
položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst oro měření biudnvch Droudů.

17l 3333251 MOSTNÍ OPERY a KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 l 19,074 I 19122,00 I 364 733,03

ooěrv: 0.3‘2.14'11.93'2= křidla: 3.32’0.3‘2+2.94‘0.3‘2= Celkem: A+B=



-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,'
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Í8l 3333651 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR a KŘÍDEL z OCEL110505. B500B Ť I Ť992 I 30 785,00 I 61 323,72 I

1.992=
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst oro měření bludných Droudů.

4 Vodorovné konstrukce 1 072 598.77
i Ť9l 4213251 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 I 18,134 | 26 946,00 I 488 638,76 I

3.8*0.4*11.93=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pri jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

1 20l 4213651 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE 2 OCEL110505, B500B Ť I Ť49Ď I 30 785,00 I 45 869,65

1.49=



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
-osazení měřících'skříní nebo míst oro měření bludných oroudů.

1 2Í1 4513121 PODKLADNÍ a VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 I ÍŽÍ28 I 3 871.00 I 46 947.49 I

oodzákladv 11.5*71.95*21*0.15= poddrenáž 11.25'0.3‘1.0*2= Celkem: A+B=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
-ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 458523
VÝPLfaŽA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHCUNDEX ZHUTNĚNI ID DO
0,9 M3 33,750 942,00 31 792,50

zásyp za opěrou
11.25*1.5*2=
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno iinak. iedná se o nakupovaný materiál

1 23l 45857] VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 I 16,875 I 942,00 I 15 896,25 I
ochranní zásvo+těsnfcl folie ve vrstvě áp včetně folie
11.25*0.3*2= 1.5*0.3*11.25*2= Celkem: A*B=
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno iinak. iedná se o nakupovaný materiál

1 24l 45860| VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU M3 I 20,925 I 2 523,00 I 52 793,78 I
přechodové klíny - MCB-10, Dmin=98%.
11.25*0.93*2=
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dooraw

1 2Sl 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 I 59.500 I 6 419,00 I 381 930,50 I
úorava dna
17.5*3.4=
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahmuie podklad pod dlažbu, wkazuie se samostatně položkami SD 45

1 26] 4673Í1 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 I 1,904 I 4 585,00 I 8 729,84 I
PŘÍČNY BETONOVÝ PRAH
0.4*0.7*3.4*2=



F

(

)oložka zahrnuje:
nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
pšetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 

p vlastností,
užilí potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

ppracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

petonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
pezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, 
úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

i 5 Komunikace 34 019,48
1 2Ť15614411 KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 I 49J370 ' r 441,00 I 22 036,77 I

9.5*2,63*2=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahmuie ůoravu povrchu krvtu

1 2Š1 572212] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 I 40.660 I 16.00 I 650,56 I

10.7*3.8=
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

I 29l 574A04I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S M3 i Ť626 I 4 652,00 I 7 564,15 I

ochrana izolace
10.7*3.8*0.04=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. voustí. šachet a ood.

I 30l 5826111 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 I fTĎOÓ I 471,00 I 3 768,00 l

2.0*4=

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

■ ■ 7 ■ . ■ .. .. Přidružená stavební výroba *4u,eu

31 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY

M2 149,960 111,00 16 645,56

Denetrační nátěr 1x. asfaltový nátěr 2x
Opěry+zaklady: ((0.5+0.5+2.5)+(0.5+0.5+0.8))*11.9*2= Křídla:
2.95*2+3.3*2+13.7+4)*0.3*2+13.2+3.5)*0.5*2= Celkem: A+B=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu ízoíace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahmuie ochranné vrstw. naoř. aeotextilii



1

' 32l 7114121 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 I 86,670 I 748,00 | 64 829.16 I
schválené izolační mostní souvrství
10.7*13.8+2.15*2)=

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace míče zahrnout I případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
* zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvory neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanov? jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

331 7114321 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY M2 I 16,204 I 209,00 I 3 386,64 I

4.3V0.8+0.32)*2+2.8*m.3+0.32)*2+2.5Y0.3+0.32)*2=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- Úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

34l 7115091 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 I 149,960 I 97,00 | 14 546.12 I
500a/m2
Opěry+zaklady: ((0.5+0.5+2.5)+(0.5+0.5+0.8))*11.9*2= Křídla:
2.95*2+3.3*2+0.7+4)*0.3*2+(3.2+3.5)*0.5*2- Celkem: A+B=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

351 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 I 33320 I 61630 1 20 833,12 l
nátěry říms S4
1.9*8.9*2=
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

8 Potrubí 22 825.00
361 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 25,000 I 913,00 | 22 825,00 I

12.5*2=
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- ooložkv zahrnuli i Dráče SDOiené s nutnými obtokv, převáděním a černáním vodv

9 Ostatní konstrukce a Dráče 583 745.11
' 37Í 9111B3I ZABRADLl SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I 16,000 T 485,00 I 7 760.00 I

likvidace v režii zhotovitele
8+8=
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- ieho odvoz na předepsané místo

38] 9117C1I SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 20,000 I 9 288,00 I 185 760.00 I
ZABRADELNI SVODIDLO ÚROVEŇ ZADRŽENI H2 SE SVISLOU VÝPLNÍ
10*2-
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahmuie odrazkv nebo retroreflexní fólie

39] 91355I EVIDENČNÍ čIslo MOSTU KUŠ I 2.000 I 3105,00 I 6 210,00 I

2

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně
osazení a nutných zemních prací a zabetonování



I 40 914123 dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 1 - demontáž KUS 2,000 543,00 1 Ob^

odvoz na skládku KSÚS
B13. E15 a ev. Č. mostu na iednom sloupku 1+1=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

| 4Í1 9172241 SILNIČNÍ a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M I 18,000 I 398,00 I 7164,00 ^

4.5*4=
Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

1 421 9191111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM M I 2U700 I ŠÍM I 1 475,60 |

dilatační spár/10.85*2=

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

|----- 43l 9313141 TĚSNĚNI DILATAÓ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 400MM2 M l 3ŠL3ĎÓ I ÍŠŤĎO I 6 932,30 l

podél říms 8.3*2= dilatační spára 10.85*2= Celkem: A+B=
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící profil

| 441 948901 PODPĚRNĚ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNI M30P I 86,199 I 1 252,00 I 107 921,15 |

3.8*10.6*2.14=
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervací, 
odvoz.

[ 4Š1 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 I 36.310 i 2 787,00 I 101 195,97 |

stávající opěry včetně základu (odhad) a křídel: křídla: 2.6*0.5*1.3*4= opěry: 
0.5*1.3*10.5*2= základy: 1.5*0.5*10.6*2= Celkem: A+B+C=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré daíší práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

| 461 966161 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 I 30.834 I 5132,00 I 158 240,09 I

levá římsa: 0.6*0.35*8.5+0.35*0.77*8.5= pravá římsa: 0.65*0.35*8.4+0.4*0.77*8.4= 
deska: 3*10.6*0.4= úložné prahy: 2*0.5*0.9*10.6= Celkem: A+B+C+D=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



,g;

Firma: STRABAG á.s.

Soupis objektů s DPH
Stavba: SILNICE 11/360 - STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE 2.ŮSEK SLAVÍCE - VÝČAP\
Varianta; ZŘ~

Odbytová cena: 
OG+DPH:

18 479 086,96 
22 359 695,22

2.ÚSEK SLAVÍCE - VYCAPY - Všeobecné položky 772 325,00 162188,25
2.ÚSEK SLAVÍCE - VÝCAPY - SILNICE 11/360 17 623 284,96 3 700 889.84
2.ÚSEK SLAVÍCE - VÝCAPY - DIO 83 477,00 17530,17

934 513,251
21 324 174.80)

101 007,171



[~ li 027101 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBjIzĎKY A PŘISTUP CESTY KPL I 1,000 I 5 859,00 I 6 859.00 I
zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu
orovozu na pozemních komunikací.
1=
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

r 21 027201 POMOC PRÁCE zálZ NEBO ZAJIŠt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 l 17 677,00 I 17 577,00 l
Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Specifikace dle SOD.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
(— 51 02730] POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SItI KPL | 1,000 I 14179,00 I 14 179,00 I

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

1=
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

|— ill 029111a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL I 19,000 I 26 951,00 I 512 069,00 I
Zaměření skutečného provedení- veškerá geodetická zaměření před stavbou, v
prúfcěhu provádění a po dokončení

zahrnuje veškeré nákiady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
[—-------------- ěl 029401 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL | ŤÓ0Ď | 29 295,00 I 29 295,00 I

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání
dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na 
použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.
Dle specifikace ve smlouvě o dílo.
1=
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I------------------Ť1 Ó294Š1 OSTAT POŽADAVKY-GEOMETRICKÝ PLÁN KPL I 1Ó55 I 117179,00 I 117179,00 l

Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby
Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 
26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměnským inženýrem a bude potvrzen 
příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP 
musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlaseni.
Dle specifikace ve smlouvě o dílo.

1=
položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podálí žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
-výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

1--------------- "51 02946] OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL I LOTO I 11 718,00 I 11 718,00 I
PrÚLtoěžné provedení fotodokumentace během provádění stavby, po dokončení předat 
na CD, dle specifikace v SOD.

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
-zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtuOocoo ZárIzen! STAVENIŠTÉ - ZŘÍZENI, PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL I Ť5ĎÓ I 46 872,00 I 46 872,00 I
Příprava zařízení staveniště, provoz a jeho odstranění, včetně případního zajištění
přístupu na staveniště pro provádění prací mimo trvalý zábor stavby dle potřeb 
zhotovitele.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

--------- 12I 03720] POMOC PRÁCE ZAJIŠt NEBO ZŘIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL I 1,000 i 17 577,00 i 17577,00 l
zajištění požadavků vyplývající! z požadavků B02P po dobu staveništních prací,
včetně zajištění pohvbu chodců.
f=
zahrnuje objednatelem povolené nákiadv na požadovaná zařízení zhotovitele



Aspe
Stavba:
Rozpočet:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE 2.ÚSEK SLAVÍCE - VÝČAPY 

SO 102 2.ÚSEK SLAVÍCE - VÝČAPY - SILNICE II/360

Firma: STRABAG a.s.

| S0102 | 17623284,96

m Ěmbz§Můo\mWĚ
PÉ@É@£ES

TI 0141211 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 I 347,600 I 141,00 I 49 011.60

DLEPOL.Č. 12373, 13283. 12922 a13283z 45.1+19+2667'0.1+16.8=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

21 014121bl TOPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) - BETON M3 I 14,000 I 586,00 I 8 204,00
propustek 3.89820km
7+7=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

■■ 1' ' Zemní oráče > 1 930105,50
3l TTÍ2Ď1 odstraněn! křovin M2 I 132,500 I 54,00 I 7155.00

ikvidace v režii zhotovitele

v3,900km k.ú Výiapy p.č.1110/2 - 50m2, k.ú Petrůvky p.6.5255 - 82,5m2 50+82,5=

odstranění křovin a stromů do příměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěokování

[" 41 113601 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 I 12 925,000 I 27,00 I 348 975.00

stávaifcíkrvt komunikace měřeno ze situace 12925=
zahmuie potřebné mechanizmv a odklizení přebytečného materiálu

í.. 6l 113721 frézovaní zpevněných ploch asfaltových M3 I 970,300 l 611,00 I 592 853.30
odvoz na skládku KSOS ískládka Štěměchv) — — —
slšvajícíkiyt komunikace měřeno ze situace 12928*0,10= odpočet na zpevněn! krajnic
a siezdů -2802*0.1-420*0.1= a+b=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložen! na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

| 6l 11372zl FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 322,200 I 611,00 I 196 864.20
včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na
krainice a hospodářské siezdv
materiál na zpevněn! krainic a siezdů 2802*0,1+420*0,1=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I Ťl 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 I 45,100 I 750,00 I 33 825,00
prostorová úprava tělesa komunikace - svahy, příkopy
dle tabulky kubatur 45,1-
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
* kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopištl
- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

| 8l ÍŽ9221 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 I 2 667,000 I 75,00 I 200 025,00
odstranění stávající krainice
krainice v základní Šířce 1733*0.75+1823*0,75»
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez DODlatku)

| g] 132831 HLOUBENÍ RÝH S IŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 I 19,000 I 514,00 I 9 766,00

propustek 3.89820km 10+9=



’doložka zahrnuje:
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištěni
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

jstanovení kpol. 1151,2) 
potřebné snížení hladiny podzemní vody 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

-vytahování a nošení výkopku
svahování a přesvah. svahů do konečného Warn, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

íol Í3283Ž1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽTŘ. II M3 I 16,800 I 514,00 | 8 635,20 I

Dod napojením účelové komunikace
4.22540km Celkem: 14*1.0*1.2=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

1 Til 173801 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 530,100 I 748,00 I 396 514,80 |

dle tabulky kubarur 530.10=
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp, jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí údožiště a v údožišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

I 12l Í809Ó1 VŠEOBECNÉ OPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 I 4 839,000 I BfiO l 29 034,00
úpravy zemního tělesa před osetím
dle tabulky kubatur 4839=
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

1 13] Í824Í] založen! trávníku ručnIm výsevem M2 I 4 839,000 I 22,00 I 106 458,00

dle tabulky kubatur 4839=
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíci, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

\ '■ ■ 5 Komunikace 14 692 138,98
1 Í4] 56334] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 14,000 I 330,00 I 4 620,00

pod napojením účelové komunikace
4,22540 14*1.0=
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje Dostřiky, nátěry

1 15] 5675441 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM M2 l 13 812.500 I 272,00 I 3 757 000,00

dle POI.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 12901+0.25*2*1823=



- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahmuie oostňkv, nátěrv

1---------------- íěT 569621 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC 2 RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 I 2 802,000 | 59,00 I 165 318.00 I

krajnice v základní šířce 1733*0,75+1823*0,75= rozšířená krajnice 3,880-3,970km, 
90*1.50= a+b=
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahmuie Dostřikv. nátěrv

| 17I 56962aI ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 I 420.000 I 5900 I 24 780.00 I

Viezdv 12+18+8+14+25+26+29+35+102+25+32+36+24+34-
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje oostňkv. nátěrv

|---------------- ÍŠF Š72Í231 INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 i 13 812,500 I 15,00 I 207187.50 I

na recvklaci dle pol,574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 12901+0.25*2*1823=
- dodání všech předepsaných materiálů pro postnky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu napojení, ukončení

|---------------- Í9l 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 13 484,360 T 15,00 I 202 265.40 l
0,5ka/m2

pod ložní vrstvu dle pol.574A44 + rozšířeni dle vzorového řezu 12901*0,16*2*1823=

- dodání všech předepsaných materiálů pro postnky v předepsaném množství
~ provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
•* úoravu napoiení. ukončení

I 2ÓT 572213aI SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 13192,680 I Í30Ó | 171504.84 I
0.4ka/m2
pod krytovou vrstvu die pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu
12901+0,08*2*1823=
- dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu napoiení. ukončení

l 2ÍT 574A44I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 50MM M2 l 12 901.000 l 216,00 I 2 786 616.00 I

krvt komunikace měřeno ze situace 12901=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postnky, nátěry
* nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. voustí. šachet a pod.

|----------------22l 574Č6Š1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 22+. 22S TL. 70MM M2 I 13192,680 I 288,00 i 3 799 491.84 I

dle 00I.574A44 + rozšířen! dle vzorového fezu 12901+0.08*2*1823=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postnky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. voustí. šachet a Dod.

I 23l 574E68I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL. 70MM M2 I 13 484.360 I 26500 I 3 573 355,40 I

dle P0I.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 12901+0.16*2*1823=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-nezahrnuje postnky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. voustí. šachet a Dod.

9 Ostatní konstrukce a oráče 943 824.88

24 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 90,000 1 619,00 145 710,00

u Drooustku
3,880-3,970km, 90=



"doložka zahrnuje:
kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 

/četně spojovacích prvků
montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací 
ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou 
přechod na jiný typ svodidla nebo pies mostní závěr 
ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 

lezahmuie odrazkv nebo retroreflexní fólie
2Š1 912281 SMĚROVÉ SLOUPKY 2 PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUŠ I 98,000 I 340,00 I 33 320,00 I

3,030-3,120km á 30m, 3,120-3,370km á 50m, 3,370-3,670km á 30m, 3,670-4,120m á 
50/77, 4,120-4,360km á 30m, 4,360-4,860km á 50m, 4*2+5*2+10*2+9*2+8*2+10*2= 
siezdy červené sloupky 3*2= a+b=
položka zahrnuje:
* dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazkv plastové nebo z retroreflexní fólie

261 9122831 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUŠ I 28,000 l 59,00 | 1 652,00 I
odvoz na skládku KSÚS
v době zpracování PD 28-

položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

271 912671 ODRAZKYNA SVODIDLA KUS I 8,000 I 175,00 I 1 400,00 I

3,880-3,970km, 4+4=
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

| 281 912971 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUŠ I TTÓ00 I 7470,00 I 7 470,00 |

certifikované dopravní zrcadlo průměru 900mm. včetně sloupku
doplnění zrcadla 4.850km 1=
boložka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazkv plastové nebo z retroreflexní fólie.

29 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 21,000 3 099,00 65 079,00

B20a - 3ks, Pí- 3ks, IS3d - 4ks, IS4c - 2ks, ÍS16b - 3ks, IJ8 - 2ks, E2a - 2ks, E7b - 
2ks 3+3+4+2+3+2+2+2=
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném orovedení

30 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 21,000 334,00 7 014,00

odvoz na skládku KSÚS
B20a - 3ks, Pí- 3ks, IS3d - 4ks, IS4c - 2ks, IS16b - 3ks, IJ8 - 2ks, E2a - 2ks, Ě7b - 
2ks 3+3+4+2+3+2+2+2=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

31 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 263,125 311,00 81 831,88

V1a - 0,125- (329+264+80+30) *0,125- V2b 3/1,5/0,125 (13+220+380)% 125*2/3 = V3 
3/1,5/0,125 (142+180+220)*0,125*5/3= V9b 15*0.75= a+b+c+e=
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- oředznačení a reflexní úpravu

I 32l 9152311 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 I 1 036,000 I 275,00 I 284 900,00 I

vodicí prožky V4 0,125m,(1763+337+1481+12+4l3+2473+1656)*0,125® V2b
1,5/1,5/0,125 47% 125+106*0,125= a+d=
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- oředznačení a reflexní úoravu

1 33] 9183581 PROPUSTYZ TRUB DN 600MM M I HĎÓĎ I 4 709.00 I 65 926,00 I

pod napojením účelové komunikace, včetně podkladních vrstev a obetonování
4,22540km 14-
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahmuie podkladní vrstw a obetonování.

| 34] 9183711 PROPUSTYZ TRUB DN 1000MM M I 5,000 I 10 806,00 I 54 030,00 I
včetně podkladních vrstev a obetonování
propustek 3,89820km 2J+2.3-
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahmuie podkladní vrstw a obetonování.

I 35) 9185581 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS I 2,000 I 28 054,00 I 56108,00
pod napojením účelové komunikace
4,22540km 2=

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

1 36l 8185711 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS I 2,000 I 40 406,00 I 80 812,00

propustek 3,89820km 2=

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

1 37l 9191111 řezán! asfaltového KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M I 137,000 I 68,00 I 9 316,00



napoiení na stávající krvt
15+12+15+84+11=

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

r 381 9313221 TĚSNĚNI DILATAfi SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 200MM2 M I 137,000 I 120,00 | 16 440,00 I
napoiení na stávaiící krvt
15+12+15+84+11=
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící profil

f 3Šfl 966161 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 I 14,000 | 2 344,00 I 32 816.00 I
čela propustku 3,89820
7+7*

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce {lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



i. ■ : pií;

Stavba:
Rozpočet:

SK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ- ŠTÉPANOVICE 2,ÚSEK SLAVÍCE - VÝČAPY 

SO 102.1 2.ÚSEK SLAVÍCE - VÝČAPY - DIO

Firma: STRABAG a.s.

83 477,00

9 Ostatní konstrukce a práce 83 477,00

provizorní značky B1 - 11ks, E13-7ks, !S11c-41ks, IS11b-2ks, 11+7+41+2=

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku značkv

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 61,000 41,00 2 501,00

provizorní značky B1 - 11ks, E13-7ks, IS11c-41ks, IS11b-2ks, 11+7+41+2=

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

| 3] 9141391 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 361,000 I 2M I 722,00 I

provizorní značky B1 - 11ks, E13 - 7ks, IS11c-41ks, IS11b-2ks, (11+7+41+2)+300=

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je
určen iako součin počtu značek a počtu dní použití

| 4] 9144121 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUŠ I 11,000 I 264,00 I 2 904,00 I

provizorní dopravní značení IP22 - 11ks 11=
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku značkv

1 5] 9144131 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUŠ I 11,000 I 146,00 I 1 606,00 I

provizorní dopravní značení IP22 -11 ks 11=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

( 6Í 9144191 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN I 3 300,000 I 9^0 i 29 700,00 I

provizorní dopravní značení IP22 -11 ks 11*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je
určen iako součin počtu značek a počtu dní použití

1 71 9161321 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 4000 I 53ŤÍ0 “I 2ÍŽÓÓ I

provizorní dopravní značení 4=
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí
- naoáiení z baterie včetně záložní baterie

1 81 9161331 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 6KS - DEMONTÁŽ KUŠ I 4000 I 4400 I Í64ŤH) I

provizorní dopravní značení 4=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 51 9161391 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN I 1 200,000 | 29,00 I 34800,00 I

provizorní dopravní značení 4*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1 íol 9163221 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Ruš I 4^55 i 3ŠSó I móó

provizorní dopravní značení 22 - 4ks 4=
položka zahrnuje:
*• přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

1" íil 916323) DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUŠ I 4,000 I 23,00 I 9ŽÓÓ

provizorní dopravní značení 22 - 4ks 4=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

I" 12] 9163291 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 1 200,000 I 5flÓ I 6 000,00

provizorní dopravní značení 22 - 4ks 4*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

914132
dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tr 2 - montáž s
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 61,000 76,00



ft'.

- Firma:ŠTRABAGá.s.

Soupis objektů s DPH
Stavba: SILNICE 11/360 - STŘÍTEŽ - ŠTÉPÁNOVICE 3.ÚSEK VÝČAPY - í

sc 3*ÚSEK vÝc^^t^-gpANOVÍCE- Všeobecné položky
1 495 740.00 314 105.40 1 809 845.40

SO 103 3.OSEK -VÝČAPY - STEPÁNOVICE SILNICE II/360 28 931 041.34 6 075 518.68 35 006 560.02
SO 103.1 3.0SEK VÝČAPY- STEPÁNOVICE - DIO 97 007.00 20 371.47 117378.47
SO 103.2 3.0SEK VÝČAPY - STEPÁNOVICE - PROPUSTEK 4.89680km 1 344 909.28 282 430.95 1 627 340.23
SO 103.3 3.ÚSEK VÝČAPY - STEPÁNOVICE - PROPUSTEK 5.10760km 1 307 775,91 274 632.94 1 582 408.85
SO 103.4 3.0SEKVÝCAPY - STEPÁNOVICE - PROPUSTEK 5.31070km 1 456 509.15 305 866.92 1 762 376.07
SO 103.5 3.LJSEK VÝČAPY - STEPÁNOVICE - PROPUSTEK 6.979km 936 817.35 196 731.64 1 133548.99



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE 3.LISEK VÝČAPY - ŠTĚPÁNOVICE

Firma: STRABAGa.S.;

> SO 003 -y ;|; r T 495 740,00

i WĚĚĚĚĚBUtĚĚm
r 1| 027101 POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJlSt OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY KPL l 1,000 I 5 859,00 I 5 859.00 I

zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 
Drovozu na pozemních komunikací.
1=
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 21 027201 30M0C PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL I Ť5ĎÓ l 41 013,00 I 41 013.00 I
Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Specifikace dle SOD.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 3l 027301 30M0C PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL I 1,000 I 16 991,00 I 16991.00 l

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úíiradyza vytyčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

1=
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

| 4l 029111a OSTAtNl POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL I 30,000 l 26 951,00 I 808 530.00 I
Zaměření skutečného provedení- veškerá geodetická zaměření před stavbou, v
průběhu provádění a po dokončení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
T 5l 029201 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL I 2,000 I 14 061,00 l 28122,00 l

Vypracování havarijního a povodňového plánu včetně odsouhlasení dle specifikace v 
SOD.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
|------------------7l Ó294Ó1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPL I 1,000 I 41 013,00 I 41013,00 I

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání
dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na
Doužité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.
Dle specifikace ve smlouvě o dílo.
1-
zahrnuté veškeré náklady spojené s obiednateiem požadovanými pracemi

1“--------------51 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL I 4,000 I 46 872,00 I 187488,00 I
Propustek 4.89660km. 5,10760km, 5,3107Qkm. 6,97900km dle soeciflkace v SOD

zahrnuje veškeré náklady spoiené s obiednateiem požadovanými pracemi
r~--------------§1 029451 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN KPL I 1,000 I 175 769,00 I 175 769,00 l

Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby
Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 
26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen 
příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP 
musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.
Dle specifikace ve smlouvě o dílo.

1=
položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

|---------------- Í51 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL l 1,000 i 23 436,00 i 23 436,00 I
Prúůběžné provedení fotodokumentace během provádění stavby, po dokončení předat 
na CD. dle specifikace v SOD.

položka zahrnuje:
- fotodokumentací zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

C 111 029901 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUŠ I L000 I 50 387,00 I 50 387,00 I
Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným
billboardem o rozměrech 5,1*2,4m dle pravidel publicity IROP po schválení 
objednatelem, formou proníjmu od dodavatele vč.projednání umístění, montáže a 
demontáže - 1ks
Tento billboard zhotovitel po dokončení 3. úseku stavby přesune do prostoru 1. a 2. 
úseku stavbv. které se budou realizovat v následujícím roce.

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během Platnosti

|—" Í2l 02990al OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS I 2,000 I 7 593,00 I 15186,00 I
Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno
velkoplošným billboardem o rozměrech 2,6*1,75m dle pravidel publicity Kraje Vysočina 
po schválení objednatelem, formou proníjmu od dodavatele vč.projednání umístění, 
montáže a demontáže - 2ks
Oba billboardy zhotovitel po dokončení 3. úseku stavby přesune do prostoru 1. a 2. 
úseku stavbv. které se budou realizovat v následujícím roce.

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opraw poškozených čátí během Platnosti,ooIco

jo ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL I 1,000 I 84 369,00 l 84 369,00 l



Příprava zařízení staveniště, provoz a jeho odstranění, včetně případního zajištění
přístupu na staveniště pro provádění prací mimo trvalý zábor stavby dle potřeb 
zhotovitele.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování,
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

1 Í4l 037201 POMOC prAce zajišť nebo zříz regulaci a ochranu dopravy KPL I 1,000 i 17 577.00 I 17 577,00

zajištění požadavků vyplývajích z požadavků BOZP po dobu staveništních prací,
včetně zajištění pohybu chodců.
1-
zahmuie obiednateiem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



»e

plavba:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE 3.ÚSEK VÝČAPY - ŠTĚPÁNOVICE 

SO 103 3.ÚSEK -VÝČAPY - ŠTĚPÁNOVICE SILNICE li/360

Firma: STRABÁG a.S.

S0103 - / ' 28931 041.34

!i:\.......'
■HESBBBRHGiBHHHHHHHHI ■KUíímW

0 všeobecni! Iionstnil.cc a práce 79 981,11
11 0141211 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 I 558,668 I Í4Ť0Ď I 78 772,19 I

DLE POLČ12373, 13283, 12922, 12940 a 13283yz
57.9+31.68+4393,5*0.1+5,738+24-
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2Í 014121b! POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPADI - BETON M3 I 2,063 I 586,00 I 1208,92 I

chodníkové obrubníky (25+10)*0,25*0,15= propustek 7,39150 (5,0+5,0)*0,15*0,5=
a+b-
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

1 Zemní oráče 3 536 973,94
3l í í1201 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 I 50,000 T 54,00 I 2 700.00 I

likvidace v režii zhotovitele
v km 7.000 50=
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
soálení na hromadách nebo štěokování

4 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 10,000 4 687,00 46 870,00

s odvozem na skládku KSÚS
5,740km, 5,77Okm, 6,330km(2a ůstrom dle dendrologického prúzkumu)6,800- 
6,900km (7, 9, 11a 12strom dle dendrologického průzkumu) 7,400km (1 a 2 strom dle 
dendroloalckého průzkumu) 1+1+2+4+2=
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průněr stromů se měří v místě řezu)
a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
• spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
-veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uloženi pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásvo iam do Dařezech

| 5l ÍÍ202I KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUŠ I 4,000 I 9 374,00 I 37496,00 I
s odvozem na skládku KSÚS
6,33Okm (10 a 12$trom dle dendrologického průzkumu) 6,550km 6,800-6,900km ( 
lOstrom dle dendrologického průzkumu) 7,400km (2 strom dle dendrologického 
orůzkumu) 2+1+1«
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě fezu)
a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásvD iam do Dařezech

I 6l ÍÍ3521 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M I 35,000 I 44,00 I 1 540,00 I

autobusové zálivy 25+10=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I Ť] Í136Ď1 ROZRYTI VOZOVKY M2 I 20 358,000 I 27,00 I 549 666,00

stávailcikrvt komunikace měřeno ze situace 20358=
zahmuie potřebné mechanizmv a odklizení Dřebytečného materiálu

| ŠI ÍÍ372] FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 1 524,200 I 605,00 I 922141,00
odvoz na skládku KSÚS (skládka Štěměchv)
stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace 20358‘0,10= odpočet na krajnice -
2929*0,75*0,1-2929*0,75*0,10-(40+60+60+46+150+130;*0,75*0,1=odpofeí  na vjezdy 
-(28+70+74+16+24+33+32+23+27+27+28+7+3í+35+29)*0.í=a+f+í1=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

r.. 9l 11372z| FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 511,600 I 605,00 I 309 518,00
včetně dopravy na mezisktádku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na
krainice a hospodářské siezdv
krajnice v základní šířce 2929*0,75*0,1+2929*0,75*0,1= rozšířeni krajnice
(40+60+60+46+150+130)*0,75*0,1= vjezdy 
(28+10+14+16+24+33+32+23+27+21+28+7+31+35+29)*0.1= a+e+d=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení ria skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|---------------- ío1 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 I 57,900 I 750,00 I 43 425,00
prostorová úprava tělesa komunikace - svahv. příkopy



c1le tabufkv kubatur 57,9=
i

c

oložka zahrnuje:
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
ocasného zajištění
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
příplatek za lepivost
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

jstanovení k pol. 1151,2) 
potřebné snížení hladiny podzemní vody 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
vytahování a nošení výkopku
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v ptáni 

znehodnocené klimatickými vlivy 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka
udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedehí nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
■ nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

1 ÍTT 129221 Čištění krajnic od nánosu tl. do ioomm M2 I 4 393,500 I 75,00 I 329 512,50 |
'

krainice v základní š/fce 2929*0,75+2929*0,75=
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skíádku (bez DODÍatku)

| ill 129401 ČIŠTĚNI RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTÚ OD NÁNOSŮ M3 I 5738 I 8204)5 I 4 705.16 l

propustek 7,39150km 6,75*0,85-
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

| Í3l 132831 HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 I 92,160 I 514,00 I 47370,24 |

propustek 5,66510kmr 6,32670km, 6,51260km (1,80+2,0+1,50+12,30)*1,2*1,6= 
napojení vpusti 4,86380km 3*1,2*0,8= 5,17750-5,21750km odvodnění rigolu
40*1.2*1,2- i+a+b
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

1 Í4l Í3283Ž1 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 I 2Í555 I 5Í44X) I 12 336,00 |

ood napoiením účelové komunikace
4.88770km a 6.370km (8+12)*1,0*1,2=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k po!. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

1 ÍŠ1 173801 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 1 297.300 I 700,00 I 908110,00



161 174111

17l 180901

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace

íprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování údožiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lepení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

7ÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

dle tabulky kubarur 1297,3=

5,17750-5,21750km odvodnění rígolu 40*1,2*1,2- napojení vpusti 4,86380km
3*1.2*0.8= a+b= ;
položka zahrnuje:
I- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 
|- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

ruční hutnění
. udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.í _______________ ___________________________ _____________ _
VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH

M3 I 60,480 T 323,00 19 535,04 ~l

M2 I 8 149,000 ~T 6,00 I 48 894,00 l
úpraw povrchů zemního tělesa před osetím
dle tabulky kubatur 8149=
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky. ___________________________________
IZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 I 8~ 149,000181 182411

19 184B15

21,00 171 129,00

dle tabulky kubatur 8149=
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu______________________________
WSAZOVÁNi STROMŮ LISTNATÝCH^ BÁLEM OBVOD KMENE DO 16CM,"
PQDCHOZi VÝŠ MIN 2,4M KUS

NÁHRADNÍ VÝSADBA
pozemek v katastnj obce VýčapY Í 12ks) a Stěpánovice (2ks) 12+2=

14,000 5 859,00 82 026,00

Položka vysazování stromů zahrnuje I hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5
násobek bálu výpěstku) s event, výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém 
přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům 
nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měň ve výšce 1,O0m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, pňpadně s 
uložením 
Základy 8 582,40

I 8 582'40~20I 2723141 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B3Q) M3 1,800 4 768,00

zajišťovací prahy u propustků 5,66510km, 6,32670km, 6,51260km 0,3*0,6*2*(2+1+2)=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pri jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
(způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 

vlastností,
|- užití potřebných pňsad a technologii výroby betonu, 

znzení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

znzení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
|- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaňzení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zňzení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 25 717,17



211 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,750 30 252,00

propustek 7,39150km (5+5)*0,15*0,5=

položka zahrnuje:
dodání Čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
j- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výpiň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
e zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505. BS00B I 26 798,00 I 3 028,17221 3173651 0,113
ipropustek 7,39150km
150ko/m3 0,75*0,150s
položka zahrnuje:

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
|- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

Opravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
j- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
doplňkových konstrukcí,

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
j- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

| 23] 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL DO 200MM M2 I 47,200 I 330,00 I 15 576,00 I

propustek 1.340km a 1.36375km 13*1,6+11*1.6= dělící ostrůvek 6,4+2,4= f+h=
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

I 2ÍI 56334aI VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 I 20,000 I 238,00 I 4 760,00 I

ood napojením účelové komunikace
4.88770km a 8.370km (8*12)'1.0=
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahmuie postřiky, nátěrv

I 25] 567544I VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 I 20 938,400 I 272,00 I 5 695244,80 I

dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 20054+0,25*2*2929= odpočet na 
naooiení 41+133+126+129= odpočet na propustky (7,0+7,0+7.3)*7.0= a-b-d=
- dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, 2hutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- znzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahmuie postřiky, nátěrv

I 26] 569621 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 | 4 758,000 I 59,00 I 280 722,00 l

krajnice v základní šířce 2929*0,75+2929*0,75= rozšíření krajnice - v úseku 4,892- 
4,924km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 4,864-4,924km ocelové svodidlo vpravo, 
v úseku 5,072-5,132km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 5,096-5,132km ocelové 
svodidlo vpravo. - v úseku 5,230-5,379km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 5,230- 
5,360km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 6,952-7,012km ocelové svodidlo vlevo. - 
v úseku 6,956-7,003km ocelové svodidlo vlevo. (40+60+60+46+150+130)*0,75= 
a+e=
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahmuie postřiky, nátěrv

I 2Ťl 56962a I ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 I 358,000 I 59,00 I 21 122,00



*
vjezdy 4,88770km, 4,953km, 4,985km, 5,011km, 5,380km, 5,599km, 5,6041km,
5,715km, 6,022km, 6,103km, 6,422km, 6,552km,6,645km, 7,110km, 
28+10+14+16+24+33+32+23+27+21+28+7+31+35+29=
-dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

I 281 5721231 INFILTRACNi POSTŘIK 2 EMULZE DO 10KG/M2 M2 ! 21 582,900 l 15,00 I 323 743.50 i

na recyklaci dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 20054+0,25*2*2929=
odpočet na propustky (2,9+3,1+3,21*7.0= Celkem: A+B=
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- znzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu naooiení. ukončení

| 29l 572123a! INFILTRACNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 390,000 I 15,00 I 5 850.00 I

slávailc! zpevněné viezdv 45*92+35+57+41+28+34+26+32=
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

| 301 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 20 991,280 I ÍŠ0Ď I 314 869,20 l
3.5ko/m2

podložní vrstvu dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 20054+0,16*2*2929=

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- znzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úcravu naooiení. ukončení

1 3Í1 572213a! SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 20 566,640 I Í3JX) I 267 366,32 I
0.4ka/m2
pod krytovou vrstvu dle pol.574A44 + mzšiření dle vzorného fezu
20444+0,08*2*2929= stávající zpevněné vjezdy 45+92+35+57+41+28+34+26+32= 
rozšířeni u propustků 7+7+7+7+8+8= a-b+d=
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu naooiení. ukončení

| 321 572213abl SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 390,000 l 13,00 I 5 070,00 l
0.4kd/m2
stávaifcí zpevněné viezdv 45+92+35+57+41+28+34+26+32=
- dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- znzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu naooiení, ukončení

|----------------33l 57280BI PROTISMYKOVÁ OPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 I 280,000 I 820,00 “I 229 600,00 I

před místem pro přecházení 40*3.5*2=
- termoplastické pojivo
- zdrsňující matená (kamenivo)

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstw bez rozlišení šířky. Dokládání vrstw do etapách

| 341 574A44I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 50MM M2 I 20 098,000 I 216,00 I 4 341 168.00 I

kryt komunikace měřeno ze situace 20444= stávajíc!zpevněné vjezdy 
45+92+35+57+41+28+34+26+32= rozšířeni u propustků 7+7+7+7+8+8= a-b+d=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- znzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a Dod.

I 351 574A44al ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 I 390,000 I 212ÍĎĎ 1 82 680,00 1

stávaifcí zpevněné viezdv 45+92+35+57+41+28+34+26+32=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

t" 3fi! 574G68I ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 22+. 22S TL. 70MM M2 1 20 566,640 1 288,00 ! 5923192,32 l

dle pol.574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 20054+0,08*2*2929= rozšíření u
propustků 7+7+7+7+8+8= Celkem: A+D=



dodání směsi v požadované kvalitě 
očištění podklady
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

Dředepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů. voustí. šachet a pod.
3ŤI 574Č68al ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 22+. 22S TL. 70MM M2 I 390,000 I 283,00 I 110 370,00 I

stávající zpevněné viezdv 45+92+35+57+41+28+34+26+32=
dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. voustí, šachet a pod.

Ml 574E68I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 I 21 055,680 I 265,00 I 5 579 755,20 I

die pol. 574A44 + rozšíření dle vzorového řezu 20054+0,16*2*2929« odpočet na 
propustky (2,9+3,1+3,2}*7.0= Celkem: A+B-
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- znzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
* nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. voustí. šachet a Dod.

1 39? 5826111 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 I 6,400 I 471,00 l 3 014,40 l

dělící ostrůvek 7.708-7,716km 3.7+2,3+0.4=

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,400 680,00 1 632,00

děliči ostrůvek 7,708-7,716km 1,2*1,2=

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkiadu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

!■■■■■■ 8 Potrubí 78 500,00
I 411 874341 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M I 3,000 I 665,00 i 1 995,00

napoiení vpusti 4,86380km 3=
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
-výrobní dokumentaci {včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkiadu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem {vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahmuie zkouškv vodotěsnosti a televizní Drohiídku

I 42l 8744Š1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M I 40,000 I 1 340,00 I 53 600,00

5,17750-5.21750km odvodnění ripolu 40-



ř

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
-zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahmuie zkoúškv vodotěsnosti a televizní prohlídku

1 43] 8944451 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VYZT NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUŠ I Ť0Ď5 I 9 466,00 I 9 466,00 I

5,517km 1-

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- znzení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,

1 44l 897121 VPUŠf KANALÍZÁČNÍ ULIČNÍ KÓMPLĚtnI Z BETONOVÝCH DlLCÚ KUŠ l TioOO i 13 439,00 I 13 439,00 I

4.86380km 1=
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
-výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 1 995 550,98

45 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 486,000 1 619,00 786 834,00

- v úseku 4,892-4,924km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 4,864-4,924km ocelové 
svodidlo vpravo. - v úseku 5,072-5,132km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 5,096- 
5,132km ocelové svodidlo vpravo. - v úseku 5,230-5,379km ocelové svodidlo vlevo, 
v úseku 5,230-5,360km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 6,952-7,012km ocelové 
svodidlo vlevo. - v úseku 6,956-7,003km ocelové svodidlo vlevo. 
40+60+60+46+150+130=
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahmuie odrazky nebo retroreflexní fólie

I 46l 912281 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VŠETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUŠ I 174,000 I 34000 I 59160,00 I

4,860-5,610km á 50m, 5,610-5,820km á 30m, 5,820-6,320km á 50m, 6,320-6,650km á 
30m, 6,650-7,150m é 50m, 7,150-7,780km á 30m, z toho Z11e 16ks a Z11F 16ks 
16*2+7*2+10*2+11*2+10*2+21*2= sjezdy červené sloupky 12*2= a+b=

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

| 4Ť1 9122831 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUŠ 1 50000 | 5955 1 2 950,00 1
odvoz na skládku KSÚS
v době zpracování PD 50=

položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
1 4Š1 912671 ODRAZKY NA SVODIDLA R0Š 1 23,000 1 ŤŤŠ50 1 4025,00 1



v úseku 4,892-4,924km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 4,864-4,924km ocelové 
svodidlo vpravo. - v úseku 5,072-5,132km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 5,096- 
5,132km ocelové svodidlo vpravo. - v úseku 5,230-5,379km ocelové svodidlo vlevo. - 
v úseku 5,230-5,360km ocelové svodidlo vlevo. - v úseku 6,952-7,012km ocelové 
svodidlo vlevo. - v úseku 6,956-7,003km ocelové svodidlo vlevo. 3+3+3+3+6+5=

kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

49 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 33,000 3 099,00 102 267,00

B20a - 8ks, PI- 7ks, P4 - 3ks, IS3b - 3ks, IS16b - 4ks, C4a - 2ks, E2b - 4ks, U4b - 
2ks 8+7+3+3+4+2+4+2=
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

50 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 33,000 334,00 11 022,00

odvoz na skládku KSÚS
B20a - 8ks, P1- 7ks, P4 - 3ks, IS3b - 3ks, IS16b - 4ks, E2b - 4ks, IP6 - 2ks, IJ4b - 2ks 
8+7+3+3+4+4+2+2=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

51 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 6 198,00 12 396,00

IS10C- 2s 2=
Doložka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

52 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 371,059 311,00 115 399,35

V1a 0,125 - (80+140+120+290)*0,125= V2b 3/1,5/0,125 
(110+525+18+100+100+20+100+100)*0,125*2/3 = V2a 3/6/0,125 
(120+215+248)*0,125*1/3- V9b 25*0,75= V11a 11*2= V13 (16+13)*0,5= V3
3/1,5/0,125 (140+200+2301*0,125*5/3- V5 3.5*0,5+5,7*0,5= a+b+d+e+v+i+c+i=
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- predznačení a reflexní úDravu

I KŠl 9152311 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČIcl - DOD A POKLÁDKA M2 I 713,813 i 275,00 i 196 298,58 I

vodicíprožky V4 0,125m,(305+325+472+485+813+1982+1133+20+20+12+12)*0,125= 
vodicí proužky V4 0,5*0,5*0,125m (22+14+17+14)*0,125*0,5= V2b 1,5/1,5/0,125 
(23+28+42+43+60)*0,125*0,5= a+b+d=

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- predznačení a reflexní úpravu

1 54] 9Í55Í1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUŠ I 2,000 I 539,00 I 1 078,00 I

dopravní značka A12a 2x 2=
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahmuie předznačení a reflexní úpravu

1 55] 915521 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA RUŠ I 6,000 l 328,00 i 1 968,00 I

nápis BUS 2x 3*2=
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

56 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 10,000 431,00 4 310,00

v čele dělicího ostrůvku
10+10Celkem: 0=
zahmuie dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

1 571 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M I 2L000 I 398ŤÍ5 I 8358,00 |

7,71040-7,72840km nutná výšková úprava obrubníků z důvodu zvýšení nivelety 
komunikace 18+3=
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

1 58] 9Í72Š] NÁSTUPIŠTNl OBRUBNÍKY BETONOVÉ M I 28,000 I 3111,00 I 87 108,00
Kasselský tvo výška obruby 160mm
7,73040-7,74240km 7,699-7,711km úprava nástupních hran z důvodu zvýšení nivelety 
komunikace 14+14=
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

1 59] 9174271 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 300MM M I 15,700 I 2 032,00 I 31 902,40
včetně zaoblených obrubíků
dělící ostrůvek 7,708-7,16km 3,2*1,3*0,1+1,3+3,2+1,75= 0,2+1,3+0,1+1,3+0,2+1,75- 
a+b=
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

1 60l 9182451 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS I 1.000 I 24 725,00 I 24 725,00

5,17750km 1=



'
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-dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do 
jožadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad 
stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-znzení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bedněn! požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
jovrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
>etonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- znzení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nidi,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
jetonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné znzení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

61 918258
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI! Z TRUB DN DO
600MM

KUS 1,000 33 865,00 33 865,00

včetně mříže
6,32670km 1-

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistend čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad 
stěn,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-znzení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všedi druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- Úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné znzení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
11------■-------- t------ Sf* - — XI------nt ■ 

I----------------62l 9183581 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M I 17,600 | 4 709,00 I 82 878,40 I
včetně podkladních vrstev a obetonování
propustek 5,66510km, 6,32670km, 6,51260km 1,80+2,0+1,50+12,30=
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahmuie podkladní vrstw a obetonování.

1 631 918358al PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M I 20,000 I 4 709,00 I 94180,00 I
pod napojením účelové komunikace, včetně podkladních vrstev a obetonování
4,88770km, 6,370km 8+12=
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahmuie podkladní vrstw a obetonování.

|-------------- 64l 9185451 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUŠ I 1,000 I 20 622,00 I 20 622,00 I
5.21850km 1=

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

|--------------- 651 9185581 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUŠ I 5,000 I 28 054,00 I 140 270,00 I
propustek 5.6651Okm, 6.32570km, 6,51260km 2+1+2=



Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

1 66l 918558a| Cela kamenná propusti) z trub dn do 6oomm KUŠ I 4,000 I 28 054,00 I 112 216,00

pod napojením účelové komunikace
4,88770km a 6.370km 2+2=

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

1 6Ť1 9191111 řezán! asfaltového krytu vozovek TL do somm M I 117,000 I 68,00 I 7 956,00 i

naooiení na stávající krvt 10+10+17,5+19,5+24+20+7.5+8.5=

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

1 68] 9313221 TĚSNĚNI DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M ] 117,000 I 120,00 I 14 040,00 I

naooiení na stávaiicí kryt 10+10+17,5+19,5+24+20+7.5+8.5=
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící profil

69 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 47,500 792,00 37 620,00

5,130-5.17750 km 47,5=
položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osv žlabu

I 70l 966161 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 I 0,750 I 2 803,00 I 2102,25 I

orooustek 7,39150 (5,0+5,0)*0,15*0,5=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
-veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Stavba:
Rozpočet:

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE 3.ÚSEK VÝČAPY - ŠTĚPÁNOVICE 

SO 103.1 3.ÚSEK VÝČAPY- ŠTĚPÁNOVICE - DIO
SO 103.1 97007.00:

c
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Jednotková
ÉftÉW

914132 x DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 60,000 76,00

97 007,00

4 560,00

provizorní značky B1 - 10ks, E13-7ks, IS11c - 41 ks, IS11b - 2ks, 10+7+41+2=

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku značkv

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 60,000 41,00 2 460,00

provizorní značky B1 -10ks, E13-7ks, IS11c-41ks, IS11b-2ks, 10+7+41+2-

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

|- al 9141391 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 18 000,000 I 24)5 I 36 000.00 I

provizorní značky B1 - 10ks, E13 - 7ks3 IS11c-41ks, IS11b-2ks, (10+7+41+2)*300=

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen iako součin Dočtu značek a počtu dní použití

|----------------- 4l 9144121 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS I 7,000 I 264,00 I 1 848.00 I

provizorní dopravní značení IP22 -7ks7=
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku značkv

Šl 9144131 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ - DEMONTÁŽ KUŠ I MM I 14600 1 1 022,00 I
provizorní dopravní značeni IP22 - 7te 7=
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

|----------------- 6l 9144191 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 1 2100,000 I 600 I 18 900.00 I
provizorní dopravní značení IP22 - 7K$ 7*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen iako součin Dočtu značek a počtu dní použití

|----------------- Ť1 9161321 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 3,000 | 63,00 I 1594)5 I

provizorní dopravní značení 3=
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí
- napáiení z baterie včetně záložní baterie

p ŠT" 9161331 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ ~ KUŠ I 34)55 I 414)5 I 1234)0 1

provizorní dopravní značení 3=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

|“ 91 9161391 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 6 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 900.000 1 29,00 1 26100.00

provizorní dopravní značení 3*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

| To! 9163221 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 3,000 I 422,00 1 1 1266.00

provizorní dopravní značení 3=
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

p 111 9163231 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUŠ I 3,000 I 23,00 I 694)5

provizorní dopravní značení 3=
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

|----------------Í2l 9163291 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN I 900,000 I 54)5 I 4 600.00

provizorní dopravní značení 3*300=
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



r
Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ - ŠTĚPÁNOVICE 3.ÚSEK VÝČAPY - ŠTĚPÁNOVICE | S01/.32 | 1 )41 T,'U8 ]
Rozpočet: SO 103.2 3.ÚSEK VÝČAPY-ŠTĚPÁNOVICE - PROPUSTEK 4,89680km_____________ ___________________________ j________________________________

1 ,
..........- ■ SMll

0 Všeobecné konstrukce a práce 27 422,95
11 0141011 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA M3 I 21,000 I 141.00 i 2 961,00 I

za opěrami: 1,4*7,5*2=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na 
skládce.

21014Í0Íaí ^oplatkyžaskí35ku"frezowň7maťěříál M3 I 4,875 I 586,00 I 2 856.75 !

6,5*7.5*0,10=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce. :

[ 3l 014101b! POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON. ŽELEZOBETON M3 I 31,253 I 586,00 I 18 314,26 !

římsa: 0,83*1,0*9,8+0,75*1,0*10,9= deska: 10,0*0,4*3= úložné prahy: 0,4*0,4*9,2*2= 
Celkem: A+F+G=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

£ O o o POPLATKY ZA SKLADKU - KAMENIVO. KÁMEN M3 I 23,340 I 141,00 I 3 290,94

26 273,63

křidla: 0,4*1,0*0.6*4*4= komunikace podklad 6.5*7.5*0.4= Celkem: A+F=

■'■■■■■ 1 .

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Zemní práce

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 19,500 514,00 10 023,00

6.5*7.5*0.4=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I 6Í ÍÍ37Ž1 FRÉZOVANÍ zpevněných ploch asfaltových M3 I 4,875 I 1027,00 I 5 006,63

6.5*7.5*0,10=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

| Ťl 13183] HLOUBENI JAM ZAPAZI NEPAŽ TŘ II “ M3 I 21,000 I 514,00 I 10 794.00

za opěrami: 1.4*7.5*2=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

1 8l TsTTol Oprava pláně se zhutněním v hornině tř. i M2 I 30550 I ÍŘ55 I 4«U)5

za opěrami
7,5*2*2=
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 38 469.60
| 51 2614121 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽTŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM M I 93,600 I 411,00 I 38 469,60

dle pol. č. 1 tabulky výztuže 234*0,4=
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpaženh i trvalé

3 Svislé konstrukce 518 593,93
| Í51 3173261 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 I 6^202 \ 29 190,00 I 181 036,38

0.285*9,98+0.308*10.90=



>oiožka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
>ovrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
Dod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- Úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spara spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

I ÍTI 3173651 VÝZTUŽ ŘlMS Z OCELI 10505, B500B Ť I 0,590 I 30 785,00 I 18163.15 I

DLE TABULKY VÝZTUZE 0.590=
položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným’ 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- Cpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a Cpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst Dro měření bludnvch proudů.

1 Í2l 3332121 MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 I 2,880 I 8 908,00 I 25 655,04 I

dozdělí stávajících křidel 1,0*1,2*0,6*4=
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou 
úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

1 Í3l 3333251 MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 i 19,876 I 12 477.00 I 247 992,85 I

opěrv: 0.39*0,88*9,18*2= křidla: 0,95*0,6+3.7I+0.B0Y4,70+3.6)- Celkem: A+B=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

1 Í4l 3333651 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505. B500B Ť I 1,486 I 30 785,00 I 45 746,51

DLE TABULKY VÝZTUŽE (2828-752-5901*0,001=



4
42Í32SÍ

161 421365)

171 4513127

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a Cpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Vodorovné konstrukce _______________ ___________________________
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

2,3*2,72=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- znzení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE 2 OCELI 10505. B500B

dle tabulky výztuže 0,752=___________________________________________________
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro znzení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SĎ 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů,___________________
PODKLADNÍ a VÝPLŇOVĚ VRSTVY z PROSTÉHO BETONU C12/15

pod drenáí 8.85‘0.3«0.3,2-0,008,8.85*2=

M3 I

ť—r

M3 I

6,256

0,752

1,451

_____________ 207120,38
20 040,00 I 125 370,24 |

30 785,00 I 23150,32 I

3 871,00 I 5 616,82 I



dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
Dožadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

Dpracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s Opravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
jezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- Cpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,;
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

IpSlR

Í8] 4586Ó1 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 I 21,000 I 2 523,00 I 52 983,00 I

přechodové klíny
1,40*7,5*2-
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovltého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dODraw

s Komunikace 13 891.50
19l6614411 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 1 31,500 - I 441,00 I 13 891,50 I

m&éM

7,6*2,1*2=
- dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podkiadu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahmuie úDravu povrchu krvtu
Ůoravv povrchu, oodlahv. výplně otvoru 30126.76

20 62491 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚ JŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM M2 9,000 1 441,00 12 969,00

doDlněníoomšenvch částí soodní stavbv 2.0+3.0+2,0+2,0=
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

1 2T1 62745] SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 I 53,120 I 323,00 I 17157,76 I

kompletní pfesoárován/ 3,6*2+3.5*2+4,49*2+3.53*2+1,3*0,8*2=

72 769.70

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spař (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba

22 711111
IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY M2 22,540 111,00 2 501,94

Ooěrv: 1.25*9,2+1.2*9,2=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby znzení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahmuie ochranné vrstw. naoř. aeotextilii

1 23l 7114121 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 l 49,220 I 748,00 I 36 816,56

9,20*(1,25+2,9+1,2)=



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

I 24] 711432] ZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 41,760 I 209,00 I 8 727,84 I

2,0*9,98+2,0*10,9=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materíálu
- očištění a ošětření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případné komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
-zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spára spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

I 25] 711509] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 I 22,540 I 97,00 I 2186,38 I

Ooěrv: 1,25*9,2+1,2*9,2=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochranv izolace

I 261 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C1 M2 I 36,586 I 616,00 I 22 536,98 I

8

nátěrv říms

16160,10

1.7*9.98+1,8*10.9=
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
DředDisem.
Potrubí

I 27I 875332I POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 1 17,700 I 913,00 I 16160,10 I

9 394 080.73

8.85*2=
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- Doložkv zahmuií i Dráče sDoiené s nutnvmi obtokv. Dřeváděním a čerpáním vodv
Ostatní konstrukce a práce

| 281 9111A3I ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I 18,000 I 485,00 I 8 730,00
likvidace v režii zhotovitele
9+9=
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- ieho odvoz na předepsané místo

| 291 9117C11 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 24,000 I 9 288,00 I 222 912,00
ZÁBRADELNI SVODIDLO ZSNH4/H2 SE SVISLOU VÝPLNI
12+12=
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahmu|e odrazkv nebo retroreflexní fólie

I---------------- 3o1 931314] TĚSNĚNI DILATAč SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M I 20,880 I 181,00 I 3 779,28
podél říms
9,98+10,9=
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící profil

I 311 948901 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZEN) A ODSTRANĚNI M30P I 40,546 I 1 321,00 I 53 561,27

1,9*9,7*2.20=



Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

1 32] 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 I 3,840 I 2 489,00 i 9557,7®^

křídla: 0,4*10*0,6*4*4=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

1 33] 96616] BOURANÍ konstrukcí ze železobetonu M3 i 31,263 I 3 067.00 I 95 540,42 I

římsy; 0,83*1,0*9,8+0,75*1,0*10,9- deska: 10,0*0,4*3= úložné prahy: 0,4*0,4*9,2*2= 
Celkem: b+C+D=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
-veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: STŘABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ-ŠTĚPÁNOVICE 3.ÚSEK VÝČAPY-ŠTĚPÁNOVICE :C.,- , SO.103;3~- : 1 307 775,91

Rozpočet: SO 103.3 3.ÚSEK VÝČAPY - ŠTĚPÁNOVICE - PROPUSTEK 5,10760km
V’1' L ’“***’"' H
SS81ÍÍI® ■pranpii ■

m
HBMi ■

0 Všeobecné konstrukce a práce ______________________________________________________________ 21200,41
| iT 0141011 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA M3 I 17,250 I 141,00 I 2 432.25 I

za opěrami: 1,15*7,5*2-
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

| 2l 014101a! POPLATKY ZA SKLÁDKU FRÉZOVANÝ MATERIAL M3 I 4,725 I 586,00 I 2 768,85 I

6.3*7,5*0.10=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.oočó POPLATKY ZA SKLADKU-BETON. ŽELEZOBETON M3 I 21,831 I 586,00 I 12 792,97 I

římsy: 0,37*0,9*10,7+0,36*0,9*11,07= deska: 9,92*0,4*2,9= úložné prahy: 
0.4*0.4*9.92*2= Celkem: b+C+D=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

| 31 014101c! POPLATKY ZA SKLADKU - KAMENIVO. KAMEN M3 I 2Ž74Ó | Í4L0Ó I 3 206,34 I

křídla: 0,4*1,0*0,6*4*4= vozovka 6.3*7.5*0.4= Celkem: A+e=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

i ■ 1 Zemní prače 23 838.68

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKU Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 18,900 514,00 9 714,60

6.3*7.5*0.4=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I Šl TÍ372] FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 4,725 I 1 027,00 I 4 852,58 l

6,3*7,5*0,10=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I ŤT~ 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 i 17,250 I 514,00 I 8 866.50 I

za opěrami: 1.15*7.5*2=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

1 8l "ÍŠiiÓl ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 I 27,000 I 15,00 I 4Ó5ŤÍÓ

2

za opěrami
7,5*1,8*2=
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuie projekt.
Základy 38 469.60

f------------------51 2614121 VRTY PRO kotven! A INJEKTÁ2 TR IV NA POVRCHU D DO 16MM M I 93,600 l 411,00 I 38 469,60

dle pol. 6.1 tabulkv výztuže 234*0,4=
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

■ .'3. Svislé konstrukce 513 683,27
1-----------------ioT^ 3173251 římsy ze Železobetonu do C30/37 (B37) M3 I 7,295 l 25 285,00 I 184 454,08

0.32*10.69+0.35*11.070=



Doložka zahrnuje:
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

Dožadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

Dpracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
Detonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

; ill 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B Ť I 0,608 I 30 785,00 l 18 717,28 I

DLE TABULKY VÝZTUŽE 0.608=
položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- Cpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- Cpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní Cpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a Cpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst Dro měření bludných proudů.

1 Í2l 3332121 MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA 2 LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 l 2,880 I 8 908,00 I 25 655,04 |

dozdělí síávaiícfch křídel 1,0*1,2*0,6*4-
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou
Cpravu. dodávku onedeosané maltv, spárování.

1 ÍŠl 3333251 MOSTNÍ OPERY a KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37> M3 I 18,271 I 13 252,00 I 242127,29 l

opěrv: 0.41*0,76*9,92*2= křídla: 0,77*14,3+3,5)+0.77*14,30+3,6)= Celkem: A+B=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- znzení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných Cprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- Cpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

I Í4l 3333651 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCEL110605. B500B Ť I 1388 i 30 785.00 I 42 729,58

DLE TABULKY VÝZTUŽE f2793-797-608)*0,00f=



4
1Ř]~ 4213251

16l 42Í36ŠÍ

17l 4513121

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro znzení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a Cpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.___________________
Vodorovné konstrukce __________________________
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVĚ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C3Q/37 ~ ~

2,50*2,72-

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pri jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných Cprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s opravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- znzení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pra osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
-výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE z OCEL110505. B5Q0B

dle tabulky výztuže 0,797=___________________________________________________
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro znzení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst oro měření bludných proudů.___________________
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

pod drenáž 9,92*0.3*0.3*2-0,008*9,92*2=

M3

T

M3

__________ ________________ 201 420,32
6,800 | 18 686,00 | 127064,80 ^

0,797 | 30 785,00 t 24535.65 l

1,627 I 3 871,00 l 6 298,Í2



dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvanj pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

Detonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
jod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
■ ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Í8l 458601 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZERO VITÉ HO BETONU M3 1 17,250 l 2 523,00 l 43 521,75 l

přechodové klínv
1,15*7,5*2-
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní doDraw

5 Komunikace 13 230,00
191 5614411 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 1 30,000 441,00 I 13 230,00 l

7.5*12.1*1,9)=
- dodání směsi v požadované kvalitě 
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahmuie úoravu oovrchu krvtu

6 Únraw oovrchů. nodlahv. vvnlně otvorů 34 333.51

20 62491 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚ JŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM M2 9,000 1 441,00 12 969,00

doolnění porušených částí spodní stavbv 2,0+3.0+2.0+2.0-
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

| 2Í1 627451 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 I 66,144 I 323,00 l 21 364,51 I

kompletní pfespámvinl 4.0*2+4,8*2+4,0*2+4,4*2+16*9,92*2=
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spař vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

75 344,197 Přidružená stavební výroba

22 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY M2 21,824 111,00 2 422,46

oenetrační nátěr 1x. asfaltový nátěr 2x
Opěrv: 1,1*9,92+1,1*9,92=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahmuie ochranné vrstw. naDř. aeotextilii

1 23l 7114121 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 50,592 I 748,00 I 37 842,82
schválené izolační mostní souvrství
9.92*71,1+2,9+1.11=



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případné komplet, soustavy nebo systému 
x>dle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištěni odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

|-------------- 2ÍT 711432] r IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 43,520 I 209,00 I 9 095,68 I

2.0*10,69+2,0*11,07=
položka zahrnuje:
-dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace mize zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodněni povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby znzení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

|----------------2ŠT 7115091 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 I 21,824 l 97,00 I 2116,93 l
S00olm2
Ooěrv: 1,1*9,92+1,1*9,92=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

| 261 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C1 M2 I 38,744 I 616,00 I 23 866,30 i

8

nátěry říms S4

18 113,92

1.75*10,690+1,81*11,07-
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
Dředoisem.
Potrubí

|----------------271 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 19,840 I 913,00 I 18113,92 I

9 368142.01

9.92*2=
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkiadu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém ínezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položkv zahmuií i Dráče sDoiené s nutnými obtokv. převáděním a čerpáním vodv
Ostatní konstrukce a Dráče

r 28i 9111A3Í ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I 21,600 I 485,00 I 10 476,00 I
likvidace v režii zhotovitele
10+11,6=
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

r-------- 31 9117CÍI SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 24,000 ! 9 288.00 I 222912,00 l
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSNH4/H2 SE SVISLOU VÝPLNÍ
12+12=
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodjdla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

r 3Ó1 9313141 TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M I 21,760 I 181,00 l 3 938.56 I
podél říms
10,69*11.07=
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry přec 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící profil

1 311 948901 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNI M30P I WÍ6 | 1 145,00 I 54 520,32 I
2,0*9,92*2.40=



Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

1 32] 966131 bourání konstrukcí z kamene NA MC M3 I 3,840 I 2 489,00 I 9557, /b '

křídla: 0,4*1,0*0,6*4*4-

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

1 33] 966161 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 I 21,831 I 3 057,00 I 66 737,37 |

římsy: 0,37*0,9*10,7+0,36*0,9*11,07* deska: 9,92*0,4*2,9* úložné prahy: 
0.4*0,4*9,92*2= Celkem: b+C+D=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
* veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: STRABAG a.s.

A v|J< : Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
SILNICE 11/360 STŘÍTEŽ - ŠTÉPÁNOVICE 3.ÚSEK VÝČAPY - ŠTĚPÁNOVICE 1 SO 103.4 [ 1 466 509,15 |

SO 103.4 3.ÚSEK VÝČAPY-ŠTĚPÁNOVICE-PROPUSTEK 5,31070km
^4. #«- ^ -v- ^ %& v4, *

'Vu ....... i
0 Všeobecné Konstrukce a práce 23 060,13

TI 0141011 ’OPLATKY 2A SKLADKU - ZEMINA M3 l 21,000 I 141,00 I 2 961.00 I

za opěrami: 1,45*7.5+1.35*7,5=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

------------------ól014101a! ’OPLATKY ZA SKLÁDKU FRÉZOVANÝ MATERIÁL M3 I 5,250 I 586,00 | 3 076,50 I

7.0*7.5*0.10=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I--------------- “íl 014101b! ’OPLATKY ZA SKLÁDKU-BETON. ŽELEZOBETON M3 l 23,072 I 586,00 I 13 520.19 I

římsy: 0,37*0,9*12,44+0.36*0,9*12,20=  deska: 10,12*0,4*2,9= úložné prahy: 
0,4*0,4*10.12*2= Celkem: b+C+D=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce."oOo POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO. KÁMEN M3 I 24,840 I 141,00 I 3 502,44 I

. ■ 1 ■■■■■■■..

vozovka 7.0*7,5*0.4= křídla: 0,4*10*0,6*4*4= Celkem: F+A=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Zemni práce 27407,25

5 11332
ODSTRANĚNI podkladů VOZOVEK a chodníků z kameniva

NESTMELENÉHO M3 21,000 514,00 10 794,00

7,0*7,5*0.4=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 ~6l ÍÍ3Ť2I FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 5^50 I 1 027,00 I 5391,75 I

7,0*7.5*0.10=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

(- 7l Í3Í831 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽTŘ II M3 I 2LÓÓÓ l 5Í4Ó0 I 10 794,00

zaopěramí: 1.45*7,5+1.35*7,5=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
• těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

r ŠI Í8IÍ0I ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 I 28550 I 1556 1 42750
za ODěrami
7,5*1,9*2=
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 42 744.00
i sr 261412! VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM M I 104,000 411,00 42 744,00 I

541 005,74

dle pol. č. 1 tabulky výztuže 260*0,4=
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně od pažení) i trvalé

3 Svislé konstrukce
1 íol 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8,239 I 22 746,00 187404,29 I

0.27*12.44+0,40*12,20=



Doložka zahrnuje:
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

Dožadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

: TTI 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B Ť I 0,707 I 30 785,00 I 21 765,00 I

DLE TABULKY VÝZTUŽE 0.707=
položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných Droudů.

1 Í2l 3332121 MOSTNÍ opěry a KŘIDLA z lomového kamene na mc M3 I Ž88Ó I 8 908,00 I 25 655,04 I

dozdělí stávajících kfídet 10*1,2*0,6*4=
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou 
úpravu, dodávku předepsané maltv. spárování.

1 Í3l 3333251 MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 I 23.220 I 11 094,00 l 257 602,68 l

opěry: 0.48%90*10,12*2* křidla: 0,77*(5,8+3l5)40J7*(8,00+3,5)« Čolkem: A+B=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

1 Í4l 3333651 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER a KŘIDEL z OCEL110505, B500B Ť I 1,578 I 30 785,00 I 48 578,73

DLE TABULKY VÝZTUŽE (3133-707-848)"0,001-



_____ 4
4213251

4213651

451312)

Položka zahrnuje veškerý matená, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveníštní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.___________________
Vodorovné konstrukce

(MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

2,53*2,84= 

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou die požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
-vytvoření kotevních čel, kapes, náitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCEŽ OCELI 10505, B500B

dle tabulky výztuže 0,848=___________________________________________________
Položka zahrnuje veškerý matená, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveníštní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SO 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.___________________ i
PODKLADNÍ a VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHOBETONUC12/15 ~

I pod drenáž 10,12*0.3*0.3*2-0,008*10,12*2=

M3

T

M3

1

I

7,185

0,848

1,660

213 781,16
T7 852,00" 1 128 266,62 1

30 785,00 T~ ~26105,68~ 1

3 871,00" j 6 425,8~6



dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
Dožadovaného tvaru pn jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
tpůsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s Opravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
>ezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
jod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, ?
- ztížení práče u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
Detonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Í8l 458601 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU M3 I 21,000 I 2 523,00 I 52 983,00 I

ořechodové klínv
1,45*7,5+1,35*7,5=
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveníštní doDraw

s Komunikace 13 726,13
Í9l 5614411 KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 I 31,125 I 441,00 I 13 726,13 I

7,5*(2,1+2,05)=
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahmuie ůoravu Dovrchu krvtu

6 Úoravv povrchů, oodlahv. výplně otvorů 53 934,44

20 62491 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM M2 9,000 1 441,00 12 969,00

doplnění porušených částí spodní stavbv 2,0+3.0+2.0+2,0=
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

i 2Í1 62745] SPÁROVÁN) STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 I 126,828 | 323,00 I 40 965,44 |

kompletní pfespárování 5,90*3,6+4,0*3,6+6,15*3,6+4,0*3,6+2,7*10,12*2=
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spař (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba 86 623.86

22 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY M2 25,300 111,00 2 808,30

penetrační nátěr 1x, asfaltový nátěr 2x
Opěrv: 1,25*10,12+1,25*10,12=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištěni odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahmuie ochranné vrstw. naoř. aeotextilii

1 23l 7114121 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 i 58,190 I 748,00 1 43 526,12
schválené izolační mostní souvrství
10,12*(1,25+3,25+1,25)=



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

241 ' 7114321 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 49,280 I 209,00 I 10 299.52 I

2.0*12.44+2,0*12.20= :
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

—-------- 5ŠT 1 7115091 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 I 25,300 I 97,00 I 2 454.10 I
500a/m2
ODěrv: 1.25*10.12+1.25*10.12=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

“-----------26l 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 I 44,701 I 616,00 | 27 535,82 I

1 8

nátěrv říms S4

18479.12

1.73*12.44+1,90*12.20=
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.
Potrubí

------ o^| 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 20,240 I 913,00 I 18 479.12 I

9

10.12*2=

435 747,32

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
-zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- Doložkv zahmuií i Dráče SDoiené s nutnými obtokv. převáděním a čerpáním vodv
Ostatní konstrukce a oráče

1----- - 281 9111A3I ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I 24.000 I 485.00 I 11 640.00 I
likvidace v režii zhotovitele
12+12=
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

------------- 2gl 9ÍÍ7ČÍ1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 28,000 I 9 288,00 I 260 064.00 I
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSNH4/H2 SE SVISLOU VÝPLNÍ
14+14=
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích a dittačních prvků
- montáž a osazeni svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahmuie odrazkv nebo retroreflexní fólie

------------- Ml" 9313141 I bSNbNl DÍLA I Au bPAR Afcih ZÁLI VKuU bRÚK DU 4UUMMii! M I 24,640 I 181,00 I 4 459.84 I
podél říms
12.44+12.20=
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahmuie těsnící orofil

------------- 3Í1 9489ÓT PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNÍ M30P I 72,864 I 1 091,00 I 79 494.62 I

2,0*10,12*3.60=



Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

1 32l 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCI z kamene na mc M3 I 3,840 | 2 489.00 I 9 657,76 j

křídla: 0,4*1,0*0,6*4*4=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

1 33l 966161 BOURÁNI KONSTRUKCI ze železobetonu M3 I 2W2 I 3 057,00 | 70 631,10 |

římsy: 0,37*0,9*12,44+0,36*0,9*12,20= deska: 10,12*0,4*2,9= úložné prahy: 
0.4*0,4*10,12*2= Celkem: b+C+D=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
«veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



fa-.STRABAG

Přílc
- ŠTĚPÁNOVICE 3.ÚSEK VÝČAPY

íění nabídky
S0103.5 | 936 817,35

PQLfci

_______________________
■ i ...........*. .V ■ f ■■

o v1- :V-. • Všeobecné konstrukce a práce 10896.76

o £ G poplatky za skladku M3 1 77,282 1 141,00 I 10 896.76 I

viz. položka 13183:35,989= viz. položka 11332:19,5= viz. položka 11372:4,875= viz. 
položka 96616:15,958= viz. položka 96613:0,96= Celkem: A+B+C+D+E=

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

0.1 Všeobecné konstrukce a práce 20 167,45
ř 11 0141011 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA M3 | 35Í9B9 T 141,00 I 5 074,45 I

za opěramí:0,77*12.85*2= podél křídel 1,0*(3.7+3.5)+1.0*(4.60+4.4)= a+b=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1---------- --------51 014101al POPLATKY ZA SKLÁDKU FRÉZOVANÝ MATERIAL M3 I 4,875 I 586,00 i 2 856.75 I

6,5*7.5*0,10=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

I-------- -------“51 014101b! POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON. ŽELEZOBETON M3 I Í5ŤŠ58 I 58655 i 9 351,39 l

římsy: 0,17*0,5*10,5+0,17*0,5*8,8= deska: 9,92*0,4*2,9= úložné prahy: 
0,25*0,4*14,05*2= Celkem: b+C+D=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

|------------------4l 014101c! POPLATKY ZA SKLADKU - KAMENIVO. KAMEN M3 | 2ŠM5 I Í4ŤĎ5 I 2 884,86 l

vozovka 6,5*7,5*0.4= křídla: 0,4*10*0.6*4= Celkem: H+A=
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce. i
Zemní práce ___________
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
NESTMELENÉHQ

75700.33

113321 M3 19,500 514,00 10 023,00

11372T

6,5*7,5*0.4=

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**| 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
|jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVANÍZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ~ M3 4,875 I 1 027,00 5 006,63

6,5*7,5*0,10-

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*' 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
[jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

131831 HLOUBENI JAM ZA PAŽ I NEPAŽ TŘ I M3 35,989 514,00 18 498,35 I

za opěrami:0,77*12,65*2= podél křídel 1,0*(3,7+3,5)+1,0*(4,60+4,4)= a+b=
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v nim vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich 
Idočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy

eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

p pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- Cpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů 
!- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
-třídění výkopku

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
|- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141** _______________ _ _____________
ulozenTsypaniny^onásypů znakupovanýchmateriauJ ~ ~171801 M3 39,300 41 343,60

podél křídel propustku 1,0*(3,7+3,5)+1,0*(4,60+4,4)= zemina v aktivní zóně 4,2*5,5= 
Celkem: B+C=



"položka zahrnuje:
kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny)

/četně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 

3říp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 
hutnění i různé míry hutnění
ošetření úíožiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
ztížené ukládání sypaníny pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
spouštění a nošení materiálu
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
■ odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
PQd.)  

1 9l Í8ÍÍ0l ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 I 55,250 I 15,00 i 828,75 |

za operami
8,5*6,5='
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuie oroiekt.

2 Základy 38 469,60
1 iol 2614121 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM M I 93,600 I 411,00 I 38 469,60 I

dle po 1.6.1 tabulky výztuže 234*0,4=
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
oříDadně nutné pažení dočasné (včetně odoažení) i trvalé

3 Svislé konstrukce 166 846,69
I 111 3332121 MOSTNÍ opěry a křidla z lomového kamene na mc M3 I 0,600 I 8 908,00 I 5 344,80 I

dozdělí stávajících křídel 0.5*0.5*0.6*4-
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou 
úoravu. dodávku předepsané maltv. spárování.

1 Í2l 3333251 MOSTNÍ OPĚRY a KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 | 7Ť4Ď i 19 414,00 | 150 264,36 I

Opěrv: 0.41*0,25*14,05*2= křídla: 0.3*(3.7+3.5)+0.3*(4,60H.4)= Celkem: A+B*

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

1 Í3l 3333651 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCEL110505. B500B Ť I 0,365 l 30 785.00 I 11 236,53

DLE TABULKY VÝZTUZE (1565-1200)'0,001=
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveníštní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. amnakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuze pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst Dro měřeni bludných Droudů.

4 Vodorovné konstrukce 227 277,29
151 4213251 iMOSTNl NOSNĚ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 I M3 I 8,216 I 16 004,00 | 131 488,86 ~1



včetně říms
3.95*2.08=

-dodání čerstvého betonu {betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. {i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kioubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

------------Í6l 4213651 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCEL110505. B500B Ť I 1,200 I 30 785,00 I 36 942,00 I

dle tabulky výztuže 1,2-
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separací výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst Dro měření bludných oroudů.

-------------fŤl 4513121 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 2 PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 I 2,304 I 3 871,00 | 8 918,78 I

pod drenái 14,05‘0.3‘0.3'2-0,008‘14.05‘2=

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pn jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

------------ Í8l 458601 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROV1TÉHO BETONU M3 I 19,789 I 2 523,00 | 49 927,65
přechodové klíny
0,77*12.85*2=
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dooraw

5 Komunikace 36 388.80
------  19| 561441I KAMENIVO ZPEVNÉNE CEMENTEM TŘ. ITL. DO 200MM M2 i 52,400 I 441,00 I 23108,40

8,0*6.55=



dodání směsi v požadované kvalitě 
očištění podkladu
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

jředepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
úpravu napojení, ukončení
úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje úpravu povrchu krytu

201 563331 i/OZOVKOVĚ VRSTVY ZE éTERKODRTI TL. DO 150MM M2 I 53,550 I 248,00 | 13 280.40 I

6

3.5*6,3=
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

• nezahrnuje postřikv. nátěrv
Úpraw povrchů, podlahy, výplně otvorů 34 333,51

* 62491 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM M2 9,000 1 441,00 12 969,00

doolnění porušených částí spodní stavbv 2.0+3.0+2.0+2.0-
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
tvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatřeni spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

-----  221 627451 SPÁROVANÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 I 66J44 I 323ÚXÍ I 21 364,51 !

kompletní přespárování 4,0*2+4,8*2+4,0*2+4.4*2+1,6*9,92*2=
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spař vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba 55 574.69
| 23 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY M2 15,455 111,00 1 715,51

penetrační nátěr 1x. asfaltový nátěr 2x
Opěry: 0,55*14,05+0,55*14,05=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizoiovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstw. naoř. aeotextilii

I- 24l 7114121 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 48,473 I 748,00 I 36 257,80

schválené izolační mostní souvrství

-

14,05* (0,55+2,35+0,55)=

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizoiovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

r~ 2Š1 7115091 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU M2 I 15.455 I 97,00 I 1499,14

500o/m2
Opěry: 0,55*14,05+0,55*14,05=
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochranv izolace

r~ 26] 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 ÍOS-C) M2 í 26,140 I 616,00 I 16102,24

8 ■■

nátěrv říms S4

25 655,30

1.3*8,80+1,40*10,50=
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem á splnění všech požadavků daných technologickým 
oředDisem.
Potrubí

2Ť1 8753321 POTRUBÍ DŘEN z TRUB PLAST DN DO 1S0MM DĚROVANÝCH M i 28,100 | 913,00 I 25 655,30

14,05*2=



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
-zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
-úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- ooložkv zahmuií i Dráče spojené s nutnými obtokv. ořeváděním a černáním vodv

9 Ostatní konstrukce s práce 245 507,93
Í4l 3481731 zábradlí z dílco kovových žárové zink ponorem s nátěrem KG | 900,000 ! 157,00 I 141 300,00

dvoumadlové zábradlí včetně kotvení do římsy
(8+101*50=
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, 
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
~ dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maitou, betonem nebo jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry 
konstrukcí,
žárové zinkování s ponorem
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu ořed Dřeoětím.

2Š1 9489Ď] PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI M30P 1 36L88Í | 1 438,00 I 53 034,88 I

2.10*14,06*1.25=
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

2Š1 96613] BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 I (MŠ6Ď I 2 489,00 I 2389,44 |

křídla: 0,4*10*0,6*4=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
-veškeré pomocné konstrukce (lešenía pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

I 30] 96616] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 I 15Í958 1 3 057,00 | 48 783,61 l

římsy: 0,17*0,5*10,5+0,17*0,5*8,8= deska: 9,92*0,4*2,9- úložné prahy: 
0,25*0,4*14,05*2= Celkem: b+C+D=

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů


