
Číslo smlouvy objednatele: 124313 
Číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0052

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci; „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba"

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

Zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 338 928/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
oddíl C, vložka 8032 
(dále jen „zhotovitel")

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti
Jan Půža - vedoucí obchodního oddělení
Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti
UniCredit Bank
430201005/2700
480 35 599
CZ48035599 _
zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.11.1992,

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje 
se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je kompletní zhotovení stavby „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. 
stavba". Jedná se o rekonstrukci silnice II/602 v úseku Hubenov - Dušejov (okres Jihlava) a 
Strměchy - Olešná (okres Pelhřimov). Akce je rozdělena na tři stavby:
1) II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba
2) II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1
3) II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2
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Bližší specifikace:

11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba:
Jedná se o rekonstrukci silníce 11/602 v úseku Hubenov - Dušejov s délkou úseku cca 1,8 km. Stavba 
bude provedena dle projektové dokumentace „il/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba" vypracované ve 
stupni PDPS společností Sweco Hydroprojekt a.s. v červenci 2018.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 

SO 101.1 - Silnice II/602 

SO 101.1 A - Nástupiště 

SO 101.2 - Propustky 

SO 101.3 - Objízdná trasa 

SO 101.4 - Křižovatka Dušejov 

SO 101.5 - Křižovatka il/602 a 111/01945 

SO 101.6 - Přechodné dopravní značení 

SO 800 - Ozelenění a náhradní výsadba

Pozn.: Součástí projektové dokumentace je rovněž stavební objekt SO 400 - Přeložky IS. Tento 
objekt řeší nutnou překládku sdělovacího kabelu společnosti Cetin a.s. SO 400 - Přeložky IS 
není předmětem plnění. Realizaci zajistí v době provádění stavby vlastník inženýrské sítě na 
základě smlouvy o přeložce uzavřené s Krajem Vysočina.

II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1
Jedná se o rekonstrukci silnice II/602 v úseku, který začíná u konce obce Strměchy a končí cca 580 m 
před začátkem obce Olešná. Celková délka úseku je cca 1,725 km. Stavba bude provedena dle 
projektové dokumentace „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1“ vypracované ve stupni 
PDPS společností Sweco Hydroprojekt a.s. v listopadu 2018.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 101.1 - Silnice II/602

SO 101.1 A - Nástupiště

SO 101.2 - Propustky

SO 101.3 - Přechodné dopravní značení

SO 800 - Ozelenění a náhradní výsadba
Pozn.: Součástí projektové dokumentace je rovněž stavební objekt SO 400 - Elektro a 
sdělovací objekty (přeložka kabelů). Tento objekt řeší nutnou přeložku sdělovacího kabelu 
společnosti Cetin a.s. Stavební objekt SO 400 - Elektro a sdělovací objekty (přeložka kabelů) 
není předmětem této veřejné zakázky na stavební práce. Realizaci zajistí v době provádění 
stavby vlastník inženýrské sítě na základě smlouvy o přeložce uzavřené s Krajem Vysočina.
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11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2
Jedná se o rekonstrukci silnice 11/602 v úseku, který bezprostředně navazuje na stavbu „11/602 hr. kraje - 
Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1“ a končí před obcí Olešná (úsek částečně zasahuje do zastavěné části 
obce Olešná). Celková délka úseku je cca 0,655 kmStavba bude provedena dle projektové dokumentace 
„II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2“ vypracované ve stupni PDPS společností HBH 
Projekt spol. s r.o. v dubnu 2018.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 101 Silnice il/602 km 0,000 - 0,655
SO 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

SO 131 Hospodářský sjezd

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

SO 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina
SO 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

SO 801 Vegetační úpravy
Pozn.: Součástí projektové dokumentace je rovněž stavební objekt SO 461 - Přeložka vedení 
CETIN. Tento objekt řeší nutnou přeložku sdělovacího kabelu společnosti Cetin a.s. Stavební 
objekt SO 461 - Přeložka vedení CETIN není předmětem plnění. Realizaci zajistí v době 
provádění stavby vlastník inženýrské sítě na základě smlouvy o přeložce uzavřené s Krajem 
Vysočina.
Dále je součástí projektové dokumentace stavební objekt SO 192 Dopravní značení - obec 
Olešná. Tento stavební objekt není předmětem plnění. Bude realizován samostatně obcí 
Olešná.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté 
ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně 
zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek. Zajištění objízdných 
tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou 
dobu výstavby.

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 

trvalého i dočasného záboru),
- soustavné zajišťování zřetelného označení obvodu staveniště,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací 

pro jednotlivé stavební objekty (dále jen SO) pro každý úsek zvlášť; základní harmonogram prací bude 
zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku
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objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel 
aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený 
harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem 
zhotovitele (stavbyvedoucím),

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) zpracovaná oprávněnou osobou dle zákona 
č. 360/1992 Sb. v aktuálním znění dle potřeb zhotovitele - v rozsahu dle soupisu prací, bude po jejím 
odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné podobě a 1x na CD. 
Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále jen TD) a autorským dozorem (dále jen AD) 
bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě.

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude předána 4x v písemné podobě a 4x 
v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů 
při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité 
materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace 
předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací (schváleno MD - OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017).

- doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem o odpadech.

- po dokončení realizace stavebních prací budou vypracovány geometrické plány (dále jen GP) 
v rozsahu trvalého záboru stavby. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP (samostatně pro jednotlivé 
katastrální území) - každý v 10 vyhotoveních písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít 
náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007. Sb., budou ověřeny 
oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP 
budou způsobilé ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány 
objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost 
za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- dopracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), 

vždy v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě.
- zhotovení práce podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých 

prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli 
k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek.

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot 
a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
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- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 

zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu,
- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřady, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 

stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky 
stanovené koordinátorem BOZP,

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny 
jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby,
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové 

razítko (forma digitální),- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních 
měsících (listopad-březen). Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí 
zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého správce komunikace - KSÚSV, pokud nebude 
stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu zhotovitel.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtů všech 
úseků stavby a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru 
nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým 
dozorem objednatele a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení 
ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě 
v souladu s odstavcem 4.8. a 14.14. této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému 
omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí 
musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný 
systém a jejich vlastníky.
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2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též 
odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2.9. Realizace díla, resp. jednotlivých úseků, bude provedena v období jedné stavební sezóny. 
Předpokládá se současná realizace jednotlivých stavebních úseků. Práce budou probíhat za provozu 
- bude umožněn provoz řízený semafory pro osobní vozidla a autobusovou dopravu. Nákladní 
doprava bude odkloněna na objízdnou trasu.

2.10. Pro pokládku ložné a obrusné asfaltobetonové vrstvy vozovky na všech úsecích požaduje 
objednatel provedení pokládky bez podélné pracovní spáry s vyloučením veškeré dopravy.

2.11. Zhotovitel stavby bude koordinovat stavební práce spojené s realizací stavebních objektů 
překládek inženýrských sítí společnosti CETIN a.s..

Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:(1)
Podpis smlouvy o dílo předpoklad 04/2019
Zahájení realizace stavby - předání staveniště předpoklad 05/2019

Zprovoznění stavby (v rozsahu všech částí díla) 31. 10. 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 31. 1. 2020

Pozn.: Vzimním období tj. od 1. listopadu do 31. března nebudou na komunikaci prováděny žádné 
práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

mTermín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s 
ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
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3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany 
považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající 
dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, 
potvrzené ve stavebním deníku TD.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako 
její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:........................................................91 107 136,17 Kč
DPH 21%:..............................................................................19 132 498,60 Kč
cena celkem včetně DPH:................................................. 110 239 634,77 Kč

(slovy: devadesátjednamilionůstosedmtisícstotřicetšestkorunsedmnácthaléřů bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z pňdané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije 
výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných 
plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané
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hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje 
zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla 
a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné 
dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn 
díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání 
nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné 
položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky 
v cenové soustavě ASPE

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání 
nabídky ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek 
použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené 
o 15%.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, 
a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých 
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel 
uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování 
poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena 
nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP - SPK Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.
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Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné 
podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění 
uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z pňdané 
hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle 
odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých 
fakturách přesný název akce „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba" a registrační číslo projektu 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010595.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnáctí dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce 
pro objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního 
měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD 
a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. Zjišťovací protokol a soupis 
provedených prací budou pro každý úsek vyhotoveny a odsouhlaseny zvlášť.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného 
materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny 
řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude 
uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení 
odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu 
o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, p.o., předávací doklad bude přiložen ke každé 
relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, 
který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku 
z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným 
zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.
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5.11. Doba splatnosti částí ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezí smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části 
ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle článku
4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. 
této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli 
vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla 
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, 
co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je 
podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru 
plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše 
uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední částí peněžitého 
dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny 
díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a 
zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního 
převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, 
jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, 
jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí 
objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního 
měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet 
správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. 
Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 48035599 (IČO zhotovitele), specifického 
symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude 
uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je 
proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně 
označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková 
část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek 
se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně 
doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové 
schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového 
dokladu, výší zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód 
banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce 
platby.
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5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není 
daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane 
dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních 
za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě 
pro podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení 
za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů 
od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci všech úseků stavby ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje 
energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí 
díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně 
a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
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6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.12. Staveništěm se rozumí obvody stavenišť všech úseků, které jsou vymezeny příslušnou projektovou 
dokumentací stavby.

Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla pro každý úsek zvlášť stavební deník 
s denními záznamy o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebních deníků budou zapisovány 
veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky 
bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti 
stavby. V pracovní době budou stavební deníky trvale přístupné zástupcům objednatele na pracovišti 
zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníků končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebních deníkách 
je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebních deníků jsou mimo 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, 
osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. 
osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: Ing. František Lízal, Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava, IČO 75662132

Autorský dozor projektanta: Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO
26475081
HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno - 
Ponava, IČO 44961944

Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO
75972140

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) 
na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění 
vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění 
vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je 
objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
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- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených 
prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu 
zakrývaných prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv 
na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deníky.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originály stavebních deníků k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 
1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebních deníkách.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 
písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality 
předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, 
má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce 
provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící 
řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další 
postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.
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7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislostí s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele 
provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 
dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. DSPS bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválené MD - OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 s účinností od 14. srpna 2017, 
dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude projektová 
dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně 
další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné podobě 
a 4x v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg k zahájení přejímacího 
řízení při dokončení díla.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 
s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání 
uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné 
anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží 
zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné 
položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, 
rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas 
autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude 
dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění 
změn.
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Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla (tzn. všech tří úseků jako 
celku) nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení 
písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- originály stavebních deníků jednotlivých úseků
- dokumentací skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x CD (viz 

odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, 

obsahující především tyto doklady:
o kopie stavebních deníků,
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí 
jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, 

o doklady o provedených zkouškách,
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), 
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných 

a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby 
a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu 
se zákonem o odpadech.

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby - např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů),

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí 
se stavem, v jakém jsou pozemky předávány , 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.

- geometrické plány - viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební 
deníky, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá 
zhotovitel objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě 
na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení 
kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu 
o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.
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8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami 
(TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se 
vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní 
komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě 
písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí 
o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 
doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem 
společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatei zhotovitele, 
dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele.
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9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude 
pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá 
jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností,

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny 
do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální 
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.
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10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 
však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč 
za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání 
staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD 
v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, 
a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů 
od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní 
dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.
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11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst.
12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou 
výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů 
od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý 
den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení 
závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev 
vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů 
po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude 
realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému 
pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění 
vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena 
v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2 000 000 Kč 
platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní 
záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.
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12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle 
odst. 9.2. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti 
za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků 
zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2. pro stavební část díla, resp. po vypořádání 
všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebojsou prováděny v rozporu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 
dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě 
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli ihůtu, do kdy musí 
nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 
ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.
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13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné 
nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinností odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání 
nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.6. této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.
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Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně 
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním 
uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD 
není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně 
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický 
právní subjekt.

14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
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14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tň výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí Objednatel.

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy.

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne ^g gři V Pelhřimově dne 3 g 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Seknička 
ředitel oblasti
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H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

1) 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba
2) 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1
3) 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2

bez DPH
39 299 865,60 Kč
32 690 917,47 Kč
19 116 353,10 Kč

DPH 21%
8 252 971,78 Kč
6 865 092,67 Kč
4 014 434,15 Kč

vč DPH
47 552 837,38 Kč 
39 556 010,14 Kč 
23 130 787,25 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 91107 136,17 Kč 19 132 498,60 Kč 110 239 634,77 Kč

........
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 708 750,00 Kč

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :--------- \
Cena celková: 708 750,00 Kč

DPH: 148 837,50 Kč

Cena s daní: 857 587,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 708 750,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
V

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní
PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ KPL 1,000 6 250,00 6 250,00
PROHLÍDKY
PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ PROHLÍDKY

'Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky 
'včetně pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavebních prací 
1=1,000 [A]
Celkem: A=T,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou ______________________________________________________________
p^^-^CE ZŘ|Z neb<3 ZAJIŠŤOCHRAnIJTnŽENÝR^ÝCiTsÍTÍ KPL 1,000 3 125,00 3 125,00

POMOC PRÁCE ZŘ(Z NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl

'Ochrana a zajištění inženýrských sítí 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními ______ ___________________________________________________________
3 02910 OSWNÍ^ŽADAN^^ZEMĚMĚŘIČSKÁTVIĚŘÍnÍ KPL 1,000 187 500,00 187 500,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI

'Vytyčení a zaměření díla
'Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření 
'včetně veškerých geodetických zaměření nutných pro realizaci díla 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%

odhadované ceny stavby __________________________________________________________________
4 ...02943 ^ OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS KPL 1,000 440 625,00 440 625,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS

'vypracování realizační dokumentace stavby pro:
'- SO-100.1 Silnice 11/602 v počtu paré dle SOD 
'- SO-100.2 Propustky v počtu paré dle SOD 
1=1,000 [A]

2 02730

r- OST
1 01401R
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/---------

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - i sek 1, PD
N

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

V
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=1,000 [B]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT
FORMĚ
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

'Dokumentace skutečného provedení stavby 
'v počtu paré dle SOD
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 31 250,00 31 250,00

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

'Vypracování geometrického plánu

KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

'v počtu paré dle SOD 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu -
výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

_______________ úřadem ____________________________________________________ ___________________________________________________________________________
9.... 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE ~ KPL 1,000 3 125,00 3 125,00

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

'Fotodokumentace lx v digitální formě na CD 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované
výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu______________________________________________________________________

7... 02946R OSTAT POŽADAVKY - HAVAŘÍJNI PLÁN KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN

'Vypracování havarijního plánu 
'- likvidace úniků ropných látek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
V_________________________________________________________ I_________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vypracovat povodňový plán stavby předepisující opatření pro jednotlivé stupně povodňové aktivity 
'- pro prospustky viz SO 101.2 Propustky 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu -
výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

_____________________________________úřadem____________________________________ ___________ ______________________________________________________________________________
8 02947R OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN KPL 1,000 3 750,00 3 750,00

OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN

'zkoušky nad rámec KZP 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu -
výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

________________________________ úřadem ___ ___________ ______________________________________ ______________________________________________________________________________
10 02962R ” OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP ~ KPL 1,000 3 750,00 3 750,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP

'veškeré náklady spojené se zajištěním požadavků BOZP 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem ______  _____ ___________________________________________________________
11 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘ[ZENÍ,PROVOZ,DEMONTÁŽ KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ-ZŘÍZENI, provoz, demontáž

■Náklady na zařízení staveniště 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

________________ Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení_________________________________
12 03711R NÁKLADY Á POMÓCPRÁCEZAJiŠf UZAVÍRKY KPL 1,000 4 375,00 4 375,00

NÁKLADY A POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ UZAVÍRKY 

■Náklady na uzavírky včetně projednání
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

L

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

■ \

->

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace:

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

OST Ostatní 708 750,00

Celkem: 708 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Základní cena: 26 817 598,65 KČ

(
Cena celková: 26 817 598,65 Kč

\

DPH: 5 631 695,72 Kč

Cena s daní:
v

32 449 294,37 Kč
.. .... J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 26 817 598,65 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - lísek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V___________________________________ ___________________________________________________________________________________ /

: ASPE 9______________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 684,734 82,50 221 490,56

POPLATKY ZA SKLÁDKU

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace makadam
'naložení a odvoz přebytečného makadamu na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'polatek za uložení nebezpečného odpadu 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'objem 2684,734m3 
2684.734=2 684,734 [A]
Celkem: A=2 684,734 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._________________________________________________________________
2 014103R POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 616,925 183,75 480 859,97

POPLATKY ZA SKLÁDKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace štěrkodrť
'naložení a odvoz přebytečného kameninva na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'objem 2614,625m3 
2614.625=2 614,625 [A]
'odstranění stávající nezpevněné komunikace tl. 0,35m 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'rozměry: pí. 6,57m2 
st. I,491km7.30*0.90*0.35=2,300 [B]
Celkem: A+B=2 616,925 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0
1 014101

0 Všeobecné konstrukce a práce 702 350,53



Strana: 3ASPE 9
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
.

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602\___________ ________________________Z_________________________________________________________________________________ )

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce
3 11313 ODSTRANĚN! KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace makadam

M3 2 684,734 125,00 335 591,75

'naložení a odvoz přebytečného makadamu na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'objem 2684,734m3 
2684.734=2 684,734 [A]
Celkem: A=2 684,734 [B]

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).____________________________________________________________________

4 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, M3 2544,516 284,73 724500,04
ODVOZ DO 3KM
odstraněn! krytu zpevněných ploch s asfalt POJIVÉM, ODVOZ DO 3KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice II/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace makadam 
'odstranění a odvoz stávajícího makadamu k recyklaci 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'včetně 7,80m3 podkladní vrstva nástupiště SO 101.1A Nástupiště 
'objem 2544,516m3 
2544.516=2 544,516 [A]
Celkem: A=2 544,516 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._____________________________________________________________________
5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 2 616,925 301,48 788 950,55

NESTMELENÉHO
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - ásek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice n/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice n/602v___________ !_________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace štěrkodrť na 50% plochy
'naložení a odvoz přebytečného kameninva na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602
'objem 2614,625m3
2614.625=2 614,625 [A]
'odstranění stávající nezpevněné komunikace tl. 0,35m
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele
'rozměry: pl. 6,57m2
st. I,491km7.30*0.90*0.35=2,300 [B]
Celkem: A+B=2 616,925 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).____________________________________________________________________________________________________

6 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 1 495,575 840,80 1 257 479,46

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,10m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'objem frézovaného asfaltu 1495,575m3 
8.67*1725.00*0.10=1 495,575 [A]
'POZN.:
'frézovaný materiál bude uložen na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=1 495,575 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).____________________________________________________________________________________________________

7 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 2 114,555 145,31 307 265,99
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ: v
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V______________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'sejmutí omice tl. 0,15m v místě modernizace komunikace 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'objem omice 2114,555m3 včetně uložení na mezideponii
2114.555=2 114,555 [A]
Celkem: A=2 114,555 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
8 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 3 144,152

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD

183,04 575 505,58

'SO 101.1 Silnice 11/602
'odkop stávajícího terénu, úprava stávajících krajů komunikace 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'objem zeminy z odkopávek 3144,152m3 včetně uložení na mezideponii 
3144.152=3 144,152 [A]
Celkem: A=3 144,152 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení vykoplo! - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 
skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM 

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

M3 3 485,129 73,50 256 156,98
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V_

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje-
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

6

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT
'pro dosypání terénu, úprava nových krajů komunikace
'pro dosypání krajů komunikace výkopkem s hetněním 95% PS
'naložení výkopku viz pol. čís. 8 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
' na mezideponii včetně dopravy zpět
'objem zeminy pro nové úpravy terénu 3485,129m3
3485.129=3 485,129 [A]
Celkem: A=3 485,129 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku__________________________________________________________________

______ ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 14,706 217,30 3 195,61

ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602
'čištění stávajících rigolů, naložení a odvoz materiálu na skládku k tomu určenou dle dispozic
' zhotovitele vč. úhrady poplatků za uložení
'81,140m pročištění stávajícího rigolu
'úsek l,050km, úsek l,100km
0.10*(1111.26-1030.12)=8,114 [A]
'95,920m pročištění stávajícího rigolu 
'úsek l,250km, úsek l,300km 
0.10*(1294.84-1228.92)=6,592 [B]
Celkem: A+B=14,706 [C]



ASPE9 Strana:
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí 

_______________ být uveden v doplňujícím textu k položce)________________________________________________________________________________________________________
________ HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 120,885 316,98 38 318,13

HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'výkop rýhy pro drenáž nové komunikace
'rozměry: š. 0,30m, hi. 0,50m, dl. viz situace pozemní komunikace
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'objem zeminy z výkopu rýhy drenáže 120,885m3 včetně naložení a odvozu na mezideponii 
120.885=120,885 [A]
Celkem: A=120,885 [B]

Technická specifikace, položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) -
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošeni výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

12 171101 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 3 485,129 97,09
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602
'PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT
'pro dosypání terénu, úprava nových krajů komunikace
'pro dosypání krajů komunikace výkopkem s hutněním 95% PS
'využití výkopku viz pol. čís. 8 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

338 371,17
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V_______________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________________________/

ASPE 9________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'objem zeminy pro nové úpravy terénu 31485,129m3 
3485.129=3 485,129 [A]
Celkem: A=3 485,129 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 
podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 
jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)________________________________________________

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 82,460 685,65 56 538,70

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'zásyp drenážního potrubí v rýze štěrk frakce 0-32 
'rozměry: š. 0,30m, hl. 0,40m, odpočet drenážní potrubí DN150 
'zásypový štěrk drenážního 82,460m3 
82.460=82,460 [A]
Celkem: A=82,460 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření 
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 4 681873,96

r2 Zakládání
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet __^_Celkem_
14 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘI M 805,900 360,35 290 406,07

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž drenážního potrubí DNI50
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'rozměry: dl. 805,900m
805.900=805,900 [A]
Celkem: A=805,900 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože 
trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - 
ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie_____________________________________________________

15 21566 ÚPRAVA PODLOŽ! HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M M2 9 072,300 120,00 1 088 676,00

ÚPRAVA PODLOŽ! HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602 
'nová konstrukce komunikace
'zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivém do hloubky 0,40m 
'předpokládané množství cementu 4%
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'rozměry: plocha celkem 18 144,600m2 
18144.600=18 144,600 [A]
Celkem: A=18 144,600 [B]
B * 0.5Koeficient množství=9 072,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafřézování předepsaného množství hydraulického pojivá do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh hydraulického pojivá stanoví
zadávací dokumentace 

1 379 082,072 Zakládání
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
: : n

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice n/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V___________________________________ __________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 4 Vodorovné konstrukce
16 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 24,177 975,81 23 592,16

VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602
'štěrkopískové lože pod drenážní potrubí DN150 tl. 0,10m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice H/602 
'objem zásypového materiálu 24,177m3 
24.177=24,177 [A]
Celkem: A=24,177 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávaci dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce 23 592,16

5 Komunikace pozemní
17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 9 072,300 136,88 1 241 816,42

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrstva komunikace štěrkodrť ŠDA 0/32 GE tl. 0,17m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 18144,600m2 
18144.600=18 144,600 [A]
Celkem: A=18 144,600 [B]
B * 0.5Koefícient množství=9 072,300 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry ___________________________________________________________________

18”56335 VOZOVKOVÉ VRSTVYZEŠTĚRKODRTITL. DO250MM M2 6,570 185,96 1 221,76

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - ásek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
v_______________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'podkladní vrstva nezpevněné komunikace sjezdu štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m
'rozměry: pl. 6,57m2
úsek 30 (l,550km)7.30*0.90=6,570 [A]
Celkem: A=6,570 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
_____________________________vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________________________________________________________________________________

19 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 6,570 160,55 1 054,81
100MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 100MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602
'podkladní vrstva nezpevněné komunikace sjezdu R-mat tl. 0,10m včetně cementového pojivá
'včetně cementového pojivá dle TP208
'rozměry: pl. 6,57m2
úsek 30 (l,550km)7.30*0.90=6,570 [A]
Celkem: A=6,570 [B]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________

20 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 16 907,060 160,55 2 714 428,48
150MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrstva komunikace recyklace za studená R-mat tl. 0,15m včetně cementového pojivá
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'rozměry: plocha celkem 16907,060m2
16907.060=16 907,060 [A]
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V___________________________________ __________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem

Celkem: A=16 907,060 [B]
Technická specifikace. - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

_____________________________________ předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry_______
21 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 3 220,940 110,89 357 170,04

ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'zpevnění krajinic stěrkodrtí tl. 0,1 Om
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'rozměry: plocha celkem 3220,940m2
3220.940=3 220,940 [A]
Celkem: A=3 220,940 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
_________ .__________ vrstvy po etapách____________________________________________________________________________________________________________________________

22 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 16 560,740 20,63 341 648,07

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrstva komunikace infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C l,00kg/m2 
'včetně posypu kamenivem fr. 2/4 3,00kg/m2
'pro podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP22 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'rozměry: plocha celkem 16560,740m2 
16560.740=16 560,740 [A]
Celkem: A=16 560,740 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy
bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení_________________________________________________________________________

23 572243 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 32 109,920 10,00 321 099,20

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602V__________________________________________________________________________________________________ y

^ ASPE9

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'krycí vrsta komunikace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACOl 1+ tl. 0,04m
'pro podkladní vrsta komunikace spojovací postřik kationaktivní emmulzí PS-E 0,35kg/m2
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602
'rozměry: plocha celkem 15895,500m2
15895.500=15 895,500 [A]
'podkladní vrsta komunikace spojovací postřik kationaktivní emmulzí PS-E 0,35kg/m2 
'pro podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+ tl. 0,07m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice II/602 
'rozměry: plocha celkem 16214,420m2 
16214.420=16 214,420 [B]
Celkem: A+B=32 109,920 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy
bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení_________________________________________________________________________

24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+TL. 40MM M2 15 895,500 219,81 3 493 989,86

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + TL. 40MM

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'krycí vrsta komunikace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACOl 1+ tl. 0,04m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 15895,500m2 
15895.500=15 895,500 [A]
Celkem: A=15 895,500 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.______ __________________________________________________________________

25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+TL. 60MM M2 16 214,420 289,75 4 698 128,20
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f
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A

11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
SO 101.1 Silnice 11/602
SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+ tl. 0,06m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 16214,420m2
16214.420=16 214,420 [A]
Celkem: A=16 214,420 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2 16 560,740 310,60 5 143 765,84
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP22+ tl. 0,07m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'rozměry: plocha celkem 16560,740m2
16560.740=16 560,740 [A]
Celkem: A=16 560,740 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace pozemní 18 314 322,68

r Ostatní konstrukce a práce, bourání



Strana: 15
3.6.1.10
ASPE 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - ásek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
27 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2- M 50,000 1 600,00 80 000,00

DODÁVKA A MONTÁŽ

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž nového dopravního značení
'50,00m montáž svodidla N2
'včetně odrazných prvků v pásnici
'úsek l,500km
50.00=50,000 [A]
Celkem: A=50,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení 
svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním 
do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - 
ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie _____________________________________________________

28 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2- M 185,500 125,00 23 187,50
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'56,50m, 76,50m demontáž stávajícho svodidla (0,200-0,300km)
56.50+76.50=133,000 [A]
'52,50m demontáž stávajícho svodidla (1,400-1,500km)
52.50=52,500 [B]
'POZN.:
'demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A+B=l 85,500 [C]

_____ Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo______ __________________________________________________________
29 ^1228 SMĚROVÉ SLOUPKYZ PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 109,000 306,25 33 381,25

SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
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J

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

PořJL^J^oložki^^^jryj^^

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž nového dopravního značení
'109x montáž sloupek silniční směrový plastový
109=109,000 [A]
Celkem: A=109,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z 
___________________________ retroreflexní fólie_____________________________________________________________________________________________________________________________

30 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 88,000 36,25 3 190,00

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'88x demontáž stávající směrové sloupky včetně základové patky 
88=88,000 [A]
'POZN.:
'demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=88,000 [B]

Technická spec? fikace. položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku____________________________________________________________________
31 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNl - KUS 19,000 338,75 6 436,25

DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'19x demontáž stávající sloupky dopravního značení včetně základové patky 
19=19,000 [A]
'POZN.:
'demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo ______________________________________________________
32 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 21,000 951,25 19 976,25

DODÁVKA A MONTÁŽ
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - usek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V___________________________________ __________________________________________________________________________________ /

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice n/602
'montáž nového dopravního značení
'lx montáž dopravního značení typ A24
'montáž objímkami na sloupek
1=1,000 [A]
'5x montáž dopravního značení typ Pl 
'montáž objímkami na sloupek 
5=5,000 [B]
'3x montáž dopravního značení typ IP1 la 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [C]
'4x montáž dopravního značeni typ IS3c 
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [D]
'2x montáž dopravního značení typ IS16d 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [E]
'lx montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [F]
'lx montáž dopravního značení typ E7b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [G]
'4x montáž dopravního značení typ IJ4B 
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [H]
Celkem: AH-B+C+D+E+F+G+H=21,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
33 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 19,000 1 981,25 37 643,75

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
’montáž nového dopravního značení
T9x montáž sloupku dopravního značení, betonový základ
19=19,000 [A]
Celkem: A=19,000 [B]

____________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)____________________________________________
34 914913 SLOUPKY A STOJKYDZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 21,000 250,00 5 250,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice n/602
'21x demontáž stávající dopravní značení
21=21,000 [A]
'POZN.:
'demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=21,000 [B]

__________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo_______________________________________________________________
35 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD M2 1 183,526 306,25 362 454,84

A POKLÁDKA
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
’montáž nového dopravního značení
'vodorovné dopravní značení Via (0,125)
'rozměry: 305,90m, 54,90m, 219,00m, 100,00m, 295,00m, 70,20m 
0.125*(305.90+54.90+219.00+100.00+295.00+70.20)=130,625 [A]
'vodorovné dopravní značení V3 (3,0/1,5/0,125)
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'rozměry: 110,00m, 105,00m, 219,00m, 103,50m, 100,00m 
0.125*(110.00+105.00+219.00+103.50+100.00)=79,688 [B]
'vodorovné dopravní značení V2b (3,0/1,5/0,125)
'rozměry: 100,50m 
0.125*(100.50>=12,563 [C]
'vodorovné dopravní značení V2b (3,0/6,0/0,125)
'rozměry: 285,00m 
0.125*(285.00)=35,625 [D]
'vodorovné dopravní značení V4 (0,250)
'rozměry: 296,50m, 344,40m, 723,30m, 7,80m, 15,00m, 709,40m, 15,00m, 594,00m, 5,80m, 15,00m,
'269,80m, 92,10m
0.250*(296.50+344.40+723.30+7.80+15.00+709.40+15.00+594.00+5.80+15.00+269.80+92.10)=772,025 [E]
'vodorovné dopravní značení V4 (0,5/0,5/0,250)
'rozměry: 26,10m, 24,10m, 24,90m, 24,60m, 22,00m, 15,10m, 24,70m, 24,90m 
0.250*(26.10+24.10+24.90+24.60+22.00+15.10+24.70+24.90)=46,600 [F]
'vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,250)
'rozměry: 26,00m, 35,00m, 99,00m 
0.250*(26.00+35.00+99.00)=40,000 [G]
'vodorovné dopravní značení V10d (0,5/0,5/0,250)
'rozměry: 111,00m 
0.250*(111.00)=27,750 [H]
'vodorovné dopravní značení plná žlutá
'rozměry: 13,60m, 13,60m, 13,60m, 13,60m, 13,60m, 13,60m, 13,60m 
0.125*(13.60+13.60+13.60+13.60+13.60+13.60+13.60)=l 1,900 P]
'vodorovné dopravní značení Vila
'rozměry: 4x - 2,50m, 2,50m, 2,50m, 2,50m, 15,00m, 15,00m, 13,50m 
0.125*(4*(2.50+2.50+2.50+2.50+15.00+15.00+13.50))=26,750 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=l 183,526 [K]

____________  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu_____________________________________
36 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ^ PÍSMENA KUS 12,000 406,25 4 875,00

VODOR DOPRAV ZNAČ - PfSMENA

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V___________________________________ ___________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

’SO 101.1 Silnice 11/602 
'montáž nového dopravního značení 
'vodorovné dopravní značení Vila 
'rozměry: 4x BUS 
4*3=12,000 [A]
Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu _____________________________________________________
37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 71,300 63,80 4 548,94

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,1 Om 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: dl. celkem 71,30m2 
71.30=71,300 [A]
Celkem: A=71,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody____________________________________________________________________
38 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 71,300 81,25 5 793,13

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

'DPS 11 -7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'napojení stávajícího asfaltového krytu komunikace na nový asfaltový kryt 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: dl. celkem 71,300m2 
71.300=71,300 [A]
Celkem: A=71,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil_______________
39 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL M 2 041,900 553,23 1 129 640,34

100MM
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V____________________________________ .__________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'příkopový žlab z betonových prefa tvarovek, betonové lože 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: délka celkem 2041,900m 
2041.900=2 041,900 [A]
Celkem: A=2 041,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v
předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování 
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 716 377,25

Celkem: 26 817 598,65
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f ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště

V______________________________________________________________________________________________________________________ ,
—

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

V_______________________________________________________________________________________________________________________,
Základní cena: 609 847,77 Kč

f
Cena celková: 609 847,77 Kč

\

DPH: 128 068,03 Kč

Cena s daní:
V

737 915,80 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 609 847,77 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD 
SO 101.1A Nástupišti 
SO 101.1A Nástupiště

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

i- 1 Zemní práce
1 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ D01 KM M3 11,700 73,50 859,95

VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1A Nástupiště
•PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT 
'nástupiště autobusové zastávky
'podkladní vrstva mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 0,15m
'doprava včetně naložení
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P)
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml 5.00* 1.30*0.15=2,925 [A]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00* 1.30*0.15=2,925 [B]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P) 
rozměiy: š. l,30m, dl. 15,00ml 5.00* 1.30*0.15=2,925 [C]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30*0.15=2,925 [D]
Celkem: A+B+C+D=l 1,700 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těženi po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku  

1 Zemni práce 859,95

Vodorovní konstrukce
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 30,000 760,18 22 805,402 465922 M2



3.6.1.10
ASPE9 Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupišti

Rozpoíet: SO 101.1A Nástupiště

DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC .

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1A Nástupiště
'nástupiště autobusové zastávky
'kontrastní pás z dlažby vodící
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P)
rozměry: š. 0,50m, dl. 15,00ml5.00*0.50=7,500 [A]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. 0,50m, dl. 15,00ml5.00*0.50=7,500 [B]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. 0,50m, dl. 15,00ml 5.00*0.50=7,500 [C]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. 0,50m, dl. 15,00ml5.00*0.50=7,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=30,000 [E]

Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 
tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelem a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

4 Vodorovné konstrukce 22 805,40

- 5 Komunikace pozemní
3 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 150MM M2 78,000 176,18 13 742,04

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'podkladní vrstva mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 0,15m 
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 [A]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00m 15.00*1.30=19,500 £B]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00* 1.30=19,500 [C]
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupišti

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště
V__________________________________ ___________________________________________________________________________________ /

'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=78,000 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
__________________ vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry ________________________________________________

4 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 78,000 151,80 11 840,40
100MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 100MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'podkladní vrstva komunikace recyklace za studená R-mat tl. 0,06m včetně cementového pojivá 
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*l.30=19,500 [A]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*l.30=19,500 [B]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*T.30=19,500 [C]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=78,000 [E]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________

5 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+TL. 40MM M2 78,000 219,81 17 145,18
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'krycí vrsta komunikace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACOl 1+ tl. 0,04m 
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště
v___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00* 1.30=19,500 [B]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml 5.00*1.30=19,500 [C]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 pi>]
Celkem: A+B+C+D=78,000 [E]

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace pozemní 42 727,62

783 Dokončovací práce - nátěry
9 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VlCEVRST

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST

M2 22,184 562,50 12 478,50

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'zhotovení zábradlí autobusové zastávky, nátěr konstrukce
'včetně přípravy povrchu pro nátěr
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P)
rozměry: v. l,10m, dl. 15,00m(15.00+9*1.10)*(3.1415*0.048)=3,755 [A]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L)
rozměry: v. l,10m,dl. 15,00m(15.00+9*1.10)*(3.1415*0.048)=3,755 [B]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P)
rozměry: v. l,10m, dl. 15,00m(15.00+9*1.10)*(3.1415*0.048)=3,755 [C]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L)
rozměry: v. l,10m, dl. 15,00m(l5.00+9* 1.10)*(3.1415*0.048)=3,755 [D] 
'zhotovení zábradlí autoubsové zastávky, ocelová trubka D38 
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ: ^
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 10UA Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště
V_________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozměry: v. l,10m, dl. 15,00ml5.00*(3.1415*0.038)=l,791 [E]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L)
rozměry: v. l,10m, dl. 15,00ml5.00*(3.1415*0.038)=l,791 [F]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P)
rozměry: v. l,10m,dl. 15,00ml5.00*(3.1415*0.038)=l,791 [G]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L)
rozměry: v. l,10m,dl. 15,00ml5.00*(3.1415*0.038)=l,791 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=22,184 [I]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

783 Dokončovací práce - nátěry 12 478,50

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 60,000 4 375,00 262 500,00

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'zhotovení zábradlí autobusové zastávky, ocelová trubka D48 
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P) 
rozměry: dl. 15,00ml5.00=15,000 [A]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L) 
rozměry: dl. 15,00ml5.00=l 5,000 [B] 
lom 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P) 
rozměry: dl. 15,00ml5.00=15,000 [C]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L) 
rozměry: dl. 15,00ml5.00=15,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=60,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
, : n

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - í sek 1, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupišti

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

7 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ M 70,400 422,51 29 744,70
150MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1 A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'chodníkový obrubník 100/15/25 v. 8cm do betonového lože beton tř. C20/25 XF3
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P)
rozměry: 2x dl. l,30m, dl. 15,00ml5.00+1.30+1.30=17,600 [A]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L)
rozměry: 2x dl. l,30m, dl. 15,00ml5.00+1.30+1.30=17,600 [B]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P)
rozměry: 2x dl. l,30m, dl. 15,00ml5.00+1.30+1.30=17,600 [C]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L)
rozměry: 2x dl. l,30m, dl. 15,00ml5.00+1.30+1.30=17,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=70,400 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku._______________
8 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 60,000 3 978,86 238 731,60

NÁSTUPIŠTNl OBRUBNÍKY BETONOVÉ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.1A Nástupiště
'bezbariérový obrubník 100/40/29 v. 16 do betonového lože C20/25 XF3 
'km 0,29377-0,35990 autobusová zastávka (P) 
nástupní hrana dl. dl. 15,00ml5.00=15,000 [A]
'km 0,34862-0,41432 autobusová zastávka (L) 
nástupní hrana dl. dl. 15,00ml 5.00=15,000 [B]
'km 1,11454-1,16954 autobusová zastávka (P) 
nástupní hrana dl. dl. 15,00ml5.00=15,000 [C]
'km 1,16381-1,22822 autobusová zastávka (L) 
nástupní hrana dl. dl. 15,00mi 5.00=15,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=60,000 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště

í^‘l ASPE 9 Strana:

3.6.1.10

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 530 976,30

Celkem: 609 847,77
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SOUPIS PRACÍ

Základní cena: 3 316 127,11 Kč

Cena celková: 3 316 127,11 Kč

DPH: 696 386,69 Kč

Cena s daní: 4 012 513,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 316 127,11 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V___________________________________________________________________________________________________________________________________ /
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU
M3 528,026 183,75 97 024,78

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'PŘESUN PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'poplatek za uložení kameniva na skládce 
'km 0,11398 SJEZD (P)
’odkop terénu na základní kótu dna propustku
’rozměry: pl. 0,44m2, dl. l,40m, pl. 0,33m2, dl. l,40m, pl. 0,30m2, dl. l,40m, pl. 0,22m2, dl. l,40m 
0.44* 1.40+0.33* 1.40+0.30* 1.40+0.22*1.40=1,806 [A]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: pl. I,50m2, dl. 2,30m, pl. 9,20m2, dl. 2,30m, š. 1,00m, hi. 0,25m, dl. 2,30m 
1.50*2.30+0.25*2.30+9.20*2.30=25,185 [B]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 1,40m, hi. 0,25m, dl. 2,00m, 2x pl. 0,19m2, dl. l,40m
2*(1.40*0.25*2.00)+2*(0.19*1,40)=1,932 [C]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku 
'rozměry: 2x š. 1,00m, hi. 0,25m, dl. l,50m 
2*(1.00*0.25* 1.50)=0,750 [D]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hi. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hi. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=l,600 [E]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hl. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=l,600[F]



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
-

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V__________________________________ ____________________________________________________________________________________ z
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'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hl. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=1,600 [G]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=34,473 [H]
'km 0,11398 SJEZD (P)
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.30*1.40)=0,504 [I]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 3,00m 
2*(0.60*0.30*3.00)=1,080 [J]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.30* 1,40)=0,504 pC]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,50m 
2*(0.60*0.30* 1.50)=0,540 [L]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [M]
’km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [N]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m

3

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 U/602 hr. kraje-Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpořet: SO 101.2 Propustky

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [O]
Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+0=4,464 [P]
’km 0,11398 SJEZD (P)
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,10m, š. l,40m, dl. 6,90m 
1.10* 1.40*6.90=10,626 [Q]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,30m, š. l,10m, dl. l,40m, h. 0,40m, š. l,10m, dl. l,40m
0.30* 1.10* 1.40+0.40* 1.10*1.40=1,078 [R]
Mezisoučet: Q+R=l 1,704 [S]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,60m, š. 2,30m, dl. 17,30m 
1.60*2.30*17.30=63,664 [T]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,10m, dl. 2,30m, h. 0,30m, š. l,10m, dl. 2,30m
0.40* 1.10*2.30+0.30* 1.10*2.30=1,771 [U]
Mezisoučet: T+U=65,435 [V]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,90m, š. l,40m, dl. 22,40m 
0.90*1.40*22.40=28,224 [W]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,10m, dl. 2,30m, h. 0,30m, š. l,10m, dl. 2,30m
0.40*1.10*2.30+0.30*1.10*2.30=1,771 [X]
Mezisoučet: W+X=29,995 [Y]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,30m, š. l,60m, dl. ll,50m 
1.30*1.60*11.50=23,920 [Z]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. 1,1 Om, dl. l,50m, h. 0,30m, š. l,10m, dl. l,50m

4

Celkem



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
------------------------------------------------------------ 1____________________________________________________________________________________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

0.40*1.10*1.50+0.30*1.10*1.50=1,155 [AA]
Mezisoučet: Z+AA=25,075 [AB]
’km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,80m, š. l,40m, dl. 9,30m 
0.80*1.40*9.30=10,416 [AC]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50*1.20*1.40)=1,680 [AD]
Mezisoučet: AC+AD=12,096 [AE]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,80m, š. l,40m, dl. ll,80m 
0.80*1.40*11.80=13,216 [AF]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50* 1.20* 1.40)=1,680 [AG]
Mezisoučet: AF+AG=14,896 [AH]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,60m, š. l,40m, dl. ll,30m 
0.60*1.40*11.30=9,492 [AI]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50* 1.20* 1.40)=1,680 [AJ]
Mezisoučet: AI+AJ=11,172 [AK]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 3,60m, š. 3,00m, dl. 22,10m 
3.60*3.00*22.10=238,680 [AL]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy, železobetonovou jímku
'rozměry: h. 0,70m, š. 2,60m, dl. 3,00m, h. 0,90m, š. 3,90m, dl. 3,00m, h. 4,00m, š. 2,10m, dl. 2,00m

5

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje -
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

0.70*2.60*3.00+0.90*3.90*3.00+4.00*2.10*2.00=32,790 [AM]
Mezisoučet: AL+AM=271,470 [AN]
'PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600
'zásyp výkopu železobetonové jímky výkopkem, včetně hutnění
'rozměiy: h. 2,30m, š. 0,70m, dl. 3,00m, 2x - h. 3,00m, š. l,10m, dl. 2,70m)
-(2.30*0.70*3.00+2*(3.00* 1.10*2.70))=-22,650 [AO]
'odstranění stávající komunikace včetně naložení a odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,10m 
'rozměry: pl. 18,20m2 
18.20*0.10=1,820 [AP]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,1 Om 
'rozměry: pl. 38,00m2 
38.00*0.10=3,800 [AQ]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600
'odstranění stávající nezpevněné komunikace propustku štěrk tl. 0,15m
'rozměry: 3,00x 3,20m
3.00*3.20*0.10=0,960 [AR]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,3 5m 
'rozměry: pl. 34,50m2 
34.50*0.35=12,075 [AS]
'km 0,72991 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 15,80m2 
15.80*0.35=5,530 [AT]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 45,85m2 
45.85*0.35=16,048 [AU]

6

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
-

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

'km 0,76834 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,3 5m 
'rozměry: pl. 9,70m2 
9.70*0.35=3,395 [AV]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 39,10m2 
39.10*0.35=13,685 [AW]
'km 1,39246 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 15,70m2 
15.70*0.35=5,495 [AX]
'km 1,42403 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 20,25m2 
20.25*0.35=7,087 [AY]
Celkem:
A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+0+Q+R+T+U+W+X+Z+AA+AC+AD+AF+AG+AI+AJ+AL+AM+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+
AY=528,025 [AZ]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.________________________________________________________________
2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,104 1 500,00 36 156,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,244 TRUBNÍ PROPUSTEK, km 1,471 TRUBNÍ PROPUSTEK 
'PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT NA TRVALOU SKLÁDKU včetně uložení 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
'rozměry: dl. 20,00m, dl. 26,00m 
24.104=24,104 [A]
Celkem: A=24,104 [B]

technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje -
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 133 180,78

3 11332
Zemní práce

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 69,896
NESTMELENĚHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'odstranění stávající komunikace včetně naložení a odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,10m 
'rozměry: pl. 18,20m2 
18.20*0.10=1,820 [A]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,10m 
'rozměry: pl. 38,00m2 
38.00*0.10=3,800 [B]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600
'odstranění stávající nezpevněné komunikace propustku štěrk tl. 0,15m
'rozměry: 3,00x 3,20m
3.00*3.20*0.10=0,960 [C]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 34,50m2 
34.50*0.35=12,075 [D]
'km 0,72991 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 15,8Qm2 
15.80*0.35=5,530 [E]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m

222,83 15 574,93
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'rozměry: pl. 45,85m2 
45.85*0.35=16,048 [F]
'lem 0,76834 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 9,70m2 
9.70*0.35=3,395 [G]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,3 5m 
'rozměry: pl. 39,10m2 
39.10*0.35=13,685 [H]
'km 1,39246 SJEZD (L)
’odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 15,70m2 
15.70*0.35=5,495 |J]
'km 1,42403 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 20,25m2 
20.25*0.35=7,087 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=69,895 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _________________________________________________________________

4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 4,080 145,31 592,86

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'odstranění a odvoz omice na mezideponii včetně uložení na mezideponii
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI600
'sejmutí omice tl. 0,15m v místě stavby propustku
'rozměry: pl. 27,20m2
0.15*(9.90+17.30)=4,080 [A]
Celkem: A=4,080 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V______________ I______________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Typ_______Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

____________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I M3 34,473 183,04 6309,94

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'odkop zeminy a odvoz na trvalou skládku včetně uložení 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: pl. 0,44m2, dl. l,40m, pl. 0,33m2, dl. l,40m, pl. 0,30m2, dl. l,40m, pl. 0,22m2, dl. l,40m 
0.44* 1.40+0.33* 1.40+0.30* 1.40+0.22*1.40=1,806 [A]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: pl. I,50m2, dl. 2,30m, pl. 9,20m2, dl. 2,30m, š. 1,00m, hl. 0,25m, dl. 2,30m 
1.50*2.30+0.25*2.30+9.20*2.30=25,185 [B]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. l,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 2x pl. 0,19m2, dl. l,40m
2*(1.40*0.25 *2.00)+2*(0.19* 1,40)=1,932 [C]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku 
'rozměry: 2x š. 1,00m, hl. 0,25m, dl. l,50m 
2*(1.00*0.25* 1.50)=0,750 [D]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hl. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=l ,600 [E]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hl. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=l ,600 [F]
'lan 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Foř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hl. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=l,600 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=34,473 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 
skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** _____________________________

6 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ D01 KM M3 26,730 73,50 1 964,66

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'přesun zeminy včetně naložení pro zpětný zásyp 
'PŘESUN ORNICE Z MEZIDEPONEE ZPĚT 
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600 
'sejmutí omice tl. 0,15m v místě stavby propustku
'rozměry: pl. 27,20m2 •
0.15*(9.90+17.30)=4,080 [A]
'PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600
'zásyp výkopu železobetonové jímky výkopkem, včetně hutnění
'rozměry: h. 2,30m, š. 0,70m, dl. 3,00m, 2x - h. 3,00m, š. l,10m, dl. 2,70m
2.30*0.70*3.00+2*(3.00*1.10*2.70)=22,650 [B]
Celkem: A+B=26,730 [C]

Technická specifikace, položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

_____________________________________ položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
7 12930 ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 5)325 217,30 1 091,93

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
'33,50m pročištění stávajícího rigolu 
0.10*(28.60* 1.50+4.90* 1,50)=5,025 [A]
Celkem: A=5,025 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
kteiý se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí 

_________________________ být uveden v doplňujícím textu k položce)
8 13273 HLOUBENÍ RÝHŠIŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘU M3 458,130 726,25 332716,91

HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'PŘESUN PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU včetně uložení 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: pl. 0,44m2, dl. l,40m, pl. 0,33m2, dl. l,40m, pl. 0,30m2, dl. l,40m, pl. 0,22m2, dl. l,40m 
0.44* 1.40+0.33* 1.40+0.30* 1.40+0.22* 1.40=1,806 [A]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 000 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7X27-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'rozměry: pl. I,50m2, dl. 2,30m, pl. 9,20m2, dl. 2,30m, š. 1,00m, hl. 0,25m, dl. 2,30m 
1.50*2.30+0.25*2.30+9.20*2.30=25,185 [B]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. l,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 2x pl. 0,19m2, dl. l,40m
2*(1,40*0.25*2.00)+2*(0.19* 1.40)=1,932 [C]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku 
'rozměry: 2x š. 1,00m, hl. 0,25m, dl. l,50m 
2*(1.00*0.25* 1.50)=0,750 [D]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hl. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=l,600 [E]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hl. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=l,600 [F]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 2,00m, 4x š. 0,60m, hl. 0,25m, dl. 2,00m 
2*(0.40*0.25*2.00)+4*(0.60*0.25*2.00)=l,600 [G]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=34,473 pí]
'km 0,11398 SJEZD (P)
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.30*1.40)=0,504 p]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 3,00m 
2*(0.60*0.30*3.00)=1,080 [J]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400

13
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________/

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

’výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
’rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.30* 1,40)=0,504 [K]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
’výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
’rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,50m 
2*(0.60*0.30*1.50)=0,540 [L]
’km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
’rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [M]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
’rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [N]
’km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
’rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [O]
Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+0=4,464 [P]
’km 0,11398 SJEZD (P)
’výkop pro uložení propustku 
’rozměry: h. l,10m, š. l,40m, dl. 6,90m 
1.10*1.40*6.90=10,626 [Q]
’výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
’rozměry: h. 0,30m, š. l,10m, dl. l,40m, h. 0,40m, š. l,10m, dl. l,40m
0.30* 1.10* 1.40+0.40* 1.10* 1.40=1,078 [R]
Mezisoučet: Q+R=11,704 [S]
’km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 000 
’výkop pro uložení propustku 
’rozměry: h. l,60m, š. 2,30m, dl. 17,30m 
1.60*2.30*17.30=63,664 [T]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
: -

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpořet: SO 101.2 Propustky
V____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ž

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ^J;cena

'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,10m, dl. 2,30m, h. 0,30m, š. 1,1 Om, dl. 2,30m
0.40*1.10*2.30+0.30*1.10*2.30=1,771 [U]
Mezisoučet: T+U=65,435 [V]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,90m, š. l,40m, dl. 22,40m 
0.90*1.40*22.40=28,224 [W]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,10m, dl. 2,30m, h. 0,30m, š. l,10m, dl. 2,30m
0.40* 1.10*2.30+0.30* 1.10*2.30=1,771 [X]
Mezisoučet: W+X=29,995 [Y]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,30m, š. l,60m, dl. ll,50m 
1.30*1.60*11.50=23,920 [Z]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. 1,1 Om, dl. l,50m, h. 0,30m, š. 1,1 Om, dl. l,50m
0.40*1.10*1.50+0.30*1.10*1.50=1,155 [AA]
Mezisoučet: Z+AA=25,075 [AB]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,80m, š. l,40m, dl. 9,30m 
0.80*1.40*9.30=10,416 [AC]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50* 1.20* 1.40)=1,680 [AD]
Mezisoučet: AC+AD=12,096 [AE]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,80m, š. l,40m, dl. ll,80m 
0.80*1.40*11.80=13,216 [AF]
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpořet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50* 1.20* 1.40)=1,680 [AG]
Mezisoučet: AF+AG=14,896 [AH]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,60m, š. l,40m, dl. 1 l,30m 
0.60*1.40*11.30=9,492 [AI]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměiy: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50*1.20*1.40)=1,680 [AJ]
Mezisoučet: AI+AJ=11,172 [AK]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 3,60m, š. 3,00m, dl. 22,10m 
3.60*3.00*22.10=238,680 [AL]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy, železobetonovou jímku
'rozměry: h. 0,70m, š. 2,60m, dl. 3,00m, h. 0,90m, š. 3,90m, dl. 3,00m, h. 4,00m, š. 2,10m, dl. 2,00m 
0.70*2.60*3.00+0.90*3.90*3.00+4.00*2.10*2.00=32,790 [AM]
Mezisoučet: AL+AM=271,470 [AN]
'PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600
’zásyp výkopu železobetonové jímky výkopkem, včetně hutnění
'rozměry: h. 2,30m, š. 0,70m, dl. 3,00m, 2x - h. 3,00m, š. l,10m, dl. 2,70m)
-(2.30*0.70*3.00+2*(3.00*1.10*2.70))=-22,650 [AO]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+0+Q+R+T+U+W+X+Z+AA+AC+AD+AF+AG+AI+AJ+AL+AM+A0=458,130 [AP]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení
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Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V_____________________________________________ I_____________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

__________________________________vykazují se v položce č.0141**___________________________________________________________________________________________________________
9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ D02MPAžTnĚPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 446,307 316,98 141 470,39

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'odkop zeminy a odvoz na mezideponii včetně uložení 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.30* 1.40)=0,504 [A]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 000 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 3,00m 
2*(0.60*0.30*3.00)=1,080 [B]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.30*1.40)=0,504 [C]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,50m 
2*(0.60*0.30*1.50)=0,540 [D]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [E]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30* 1.70)=0,612 [F]



ASPE 9 Strana:
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v_____________________________________________ I____________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [G]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=4,464 [H]
'km 0,11398 SJEZD (P)
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,10m, š. l,40m, dl. 6,90m 
1.10*1.40*6.90=10,626 [I]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,30m, š. l,10m, dl. l,40m, h. 0,40m, š. l,10m, dl. l,40m
0.30*1.10* 1.40+0.40*1.10*1.40=1,078 [J]
Mezisoučet: I+J=l 1,704 pí]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,60m, š. 2,30m, dl. 17,30m 
1.60*2.30*17.30=63,664 [L]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,10m, dl. 2,30m, h. 0,30m, š. l,10m, dl. 2,30m
0.40*1.10*2.30+0.30*1.10*2.30=1,771 [M]
Mezisoučet: L+M=65,435 [N]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,90m, š. l,40m, dl. 22,40m 
0.90*1.40*22.40=28,224 [O]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,10m, dl. 2,30m, h. 0,30m, š. l,10m, dl. 2,30m
0.40* 1.10*2.30+0.30* 1.10*2.30=1,771 [P]
Mezisoučet: 0+P=29,995 [Q]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,30m, š. l,60m, dl. ll,50m

18
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 
SO 101.2 
SO 101.2

11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Propustky
Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

1.30*1.60*11.50=23,920 [R]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,10m, dl. l,50m, h. 0,30m, š. l,10m, dl. l,50m
0.40*1.10*1.50+0.30*1.10*1.50=1,155 [S]
Mezisoučet: R+S=25,075 [T]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,80m, š. l,40m, dl. 9,30m 
0.80*1.40*9.30=10,416 [U]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50*1.20*1.40)=1,680 [V]
Mezisoučet: U+V=l 2,096 [W]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,80m, š. l,40m, dl. ll,80m 
0.80*1.40*11.80=13,216 [X]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50* 1.20* 1.40)=1,680 [Y]
Mezisoučet: X+Y=l 4,896 [Z]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,60m, š. l,40m, dl. ll,30m 
0.60*1.40*11.30=9,492 [AA]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m
2*(0.50* 1.20* 1.40)=1,680 [AB]
Mezisoučet: AA+AB=11,172 [AC]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 3,60m, š. 3,00m, dl. 22,10m
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 D/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD 
SO 101.2 Propustky 
SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3.60*3.00*22.10=238,680 [AD]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy, železobetonovou jímku
'rozměry: h. 0,70m, š. 2,60m, dl. 3,00m, h. 0,90m, š. 3,90m, dl. 3,00m, h. 4,00m, š. 2,10m, dl. 2,00m 
0.70*2.60*3.00+0.90*3.90*3.00+4.00*2.10*2.00=32,790 [AE]
Mezisoučet: AD+AE=271,470 [AF]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+O+P+R+S+U+V+X+Y+AA+AB+AD+AE=446,307 [AG]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

______________vykazují se v položce č.0141**_________________________________________________________________________________________________________________
10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 22,650 170,00 3 850,50

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
'zásyp výkopu železobetonové jímky výkopkem, včetně hutnění 
'rozměry: h. 2,30m, š. 0,70m, dl. 3,00m, 2x - h. 3,00m, š. l,10m, dl. 2,70m 
2.30*0.70*3.00+2*(3.00*1.10*2.70)=22,650 [A]
Celkem: A=22,650 [B]

Technická specifikace; položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností. - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ---------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
11 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

M3 8,548 616,90 5 273,26

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu 
'rozměry: 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. l,40m, 2x - h. 0,30m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.40*0.30* 1.40)+2*(0.30*0.30*1.40)=0,588 [A]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 000 
'zásyp prahu nepropustnou zeminou
'rozměry: 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. 2,30m, 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. 2,30m 
2*(0.40*0.30*2.30)+2*(0.40*0.30*2.30)=l,104 [B]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'zásyp prahu nepropustnou zeminou
'rozměry: 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. l,40m, 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.40*0.30* 1.40)+2*(0.40*0.30* 1.40)=0,672 [C]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'zásyp prahu nepropustnou zeminou
'rozměry: 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. l,50m, 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. l,50m 
2*(0.40*0.30*1.50)+2*(0.40*0.30* 1,50)=0,720 [D]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp prahu nepropustnou zeminou
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. 0,40m, dl. l,40m, 2x - h. 0,40m, š. 0,40m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.50* 1.40)+2*(0.40*0.40* 1,40)=1,148 [E]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp prahu nepropustnou zeminou
'rozměry: 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. l,40m, 2x - h. 0,40m, š. 0,40m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.30* 1.40)+2*(0.40*0.40* 1.40)=0,868 [F]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp prahu nepropustnou zeminou
'rozměry: 2x - h. 0,40m, š. 0,30m, dl. l,40m, 2x - h. 0,40m, š. 0,40m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.30* 1.40)+2*(0.40*0.40*1.40)=0,868 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ— 
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600 
'zásyp prahu nepropustnou zeminou
'rozměry: 2x - h. 0,70m, š. 0,30m, dl. 3,00m, 2x - h. l,10m, š. 0,40m, dl. 3,00m 
2*(0.70*0.30*3.00)+1*(1.10*0.40*3.00)=2,580 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,548 [I]

Technická specifikace, položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

___________ ____________ (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)_________________________________________________________
12..17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 247,018 685,65 169 367,89

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'zásyp výkopu včetně zakoupení štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění 
'rozměry: h. 0,80m, š. 0,60m, dl. 7,80m 
0.80*0.60*7.80=3,744 [A]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 000 
'zásyp výkopu štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění 
'rozměry: h. l,60m, š. 0,60m, dl. 23,80m 
1.60*0.60*23.80=22,848 [B]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'zásyp výkopu štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění 
'rozměry: h. 0,90m, š. 0,60m, dl. 22,40m 
0.90*0.60*22.40=12,096 [C]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'zásyp výkopu štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění 
'rozměry: h. l,10m, š. l,50m, dl. 1 l,50m, odpočet potrubí DN500 
1.50*(1.10-0.10-0.32)*11.50-3.1415*0.25*0.25*11.50=9,472 [D]



3.6.1.10
ASPE9 Strana: 23

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp výkopu štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění 
'rozměry: h. 0,80m, š. 0,60m, dl. 9,30m, h. 0,30m, š. l,40m, dl. 9,30m 
0.90*0.60*9.30+0.30* 1.40*9.30=8,928 [E]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'zásyp výkopu štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění
'rozmety: h. 0,80m, š. 0,60m, dl. ll,80m, h. 0,30m, š. l,40m, dl. ll,80m
0.90*0.60* 11.80+0.30* 1.40* 11.80=11,328 [F]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'zásyp výkopu štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění
'rozměry: h. 0,90m, š. 0,60m, dl. ll,30m, h. 0,10m, š. l,40m, dl. ll,30m
0.90*0.60* 11.30+0.10* 1.40* 11.30=7,684 [G]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
'zásyp výkopu štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění 
'rozměry: h. 3,60m, š. 3,00m, dl. 22,70m
(3.60-0.10-0.32)*3.00*22.70-3.1415*0.80*0.80*22.70=170,918 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=247,018 P]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření 
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)_________________________________________________________

13 18232 ŘOZPROSTŘENÍORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15wT M2 27,200 46,61 1 267,79

ROZPROSTŘENI ORNICE v ROVINĚ V TL DO 0.15M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
’rozprostření omice tl. 0,15m v místě stavby propustku 
'rozměry: pl. 27,20m2 
9.90+17.30=27,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V__________________________________ _____________________________________________________ ______________________________ /

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=27,200 [B]
___ _________________ Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

14 18242 ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 27,200 15,00 408,00
ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
'obnova zatravnění v miste stavby propustku 
'rozměry: pl. 27,20m2 
9.90+17.30=27,200 [A]
Celkem: A=27,200 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
15 18247 OŠETŘOVÁN! TRÁVNÍKU M2 27,200 4,50 122,40

ošetřován! trávníku

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600 
'obnova zatravnění v místě stavby propustku 
'rozměry: pl. 27,20m2 
9.90+17.30=27,200 [A]
Celkem: A=27,200 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné 
_____________________________________ zalití a hnojení________________________________________________________________

16 18600 ZALÉVÁnTvODOU M3 1,904 37,50 71,40

zaléván! vodou

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600 
'obnova zatravnění v místě stavby propustku 
'rozměry: pl. 27,20m2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje-
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9.90+17.30=27,200 [A]
Celkem: A=27,200 [B]
B * 0.07Koeficient množství=l,904 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením

1 1 Zemní práce 680 082,86

r ^ Zakládání
17 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 13,560 975,81 13 231,98

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
’podloží propustku
’rozměry: h. 0,20m, š. 3,00m, dl. 22,60m 
0.20*3.00*22.60=13,560 [A]
Celkem: A=13,560 [B]

Technická specifikace , položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentací uvedeno 
______________________________________ jinak, jedná se o nakupovaný materiál____________________________________________________________________________________________________________

18 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 24,590 5 102,55 125 471,70
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
’SO 101.2 Propustky 
’km 0,11398 SJEZD (P)
’podkladní deska pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
’rozměry: h. 0,10m, š. l,40m, dl. 7,60m 
0.10*1.40*7.60=1,064 [A]
’podkladní deska pro prahy, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
’rozměry: 2x - h. 0,1 Om, š. 0,70m, dl. l,40m 
2*(0.10*0.70* 1.40)=0,196 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Mezisoučet: A+B=l,260 [C]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 000
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. 2,30m, dl. 16,80m 
0.10*2.30*16.80=3,864 [D]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,1 Om, š. 0,70m, dl. l,40m 
2*(0.10*0.70*1,40)=0,196 [E]
Mezisoučet: D+E=4,060 [F]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. l,40m, dl. 22,60m 
0.10*1.40*22.60=3,164 [G]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 0,70m, dl. l,40m 
2*(0.10*0.70*1.40)=0,196 [H]
Mezisoučet: G+H=3,360 [I]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
’rozměry: h. 0,10m, š. l,50m, dl. ll,50m 
0.10*1.50*11.50=1,725 [J]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 0,70m, dl. l,50m 
2*(0.10*0.70*1.50)=0,210 [K]
Mezisoučet: J+K=l,935 [L]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. l,40m, dl. 10,00m 
0.10*1.40*10.00=1,400 [M]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 0,70m, dl. l,40m 
2*(0.10*0.70* 1.40)=0,196 [N]

26

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - ásek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Mezisoučet: M+N=l,596 [O]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. l,40m, dl. 12,55m 
0.10*1.40*12.55=1,757 [P]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 0,70m, dl. l,40m 
2*(0.10*0.70*1.40)=0,196 [Q]
Mezisoučet: P+Q=l,953 [R]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. l,40m, dl. 12,00m 
0.10*1.40*12.00=1,680 [S]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,1 Om, š. 0,70m, dl. l,40m 
2*(0.10*0.70*1.40)=0,196 [T]
Mezisoučet: S+T=l,876 [U]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. 3,00m, dl. 22,60m 
0.10*3.00*22.60=6,780 [V]
'podkladní deska pro prahy, pro železobetonovou jímku, beton tř. Cl 2/15 X0 
'včetně bednění a odstranění bednění
'rozměry: h. 0,10m, š. 2,20m, dl. 3,00m, h. 0,10m, š. 3,70m, dl. 3,00m 
0.10*2.20*3.00+0,10*3.70*3.00=1,770 [W]
Mezisoučet: V+W=8,550 pí]
Celkem: A+B+D+E+G+H+J+K+M+N+P+Q+S+T+V+W=24,590 [Y]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistencí
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, -
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V______________________________________________I_____________________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 

____________________________________zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,________ ___________________________________________________________________________________
19 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 19,332 5 365,05 103 717,15

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
'lan 0,11398 SJEZD (P)
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. 0,50m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.50* 1.40)=0,700 [A]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.30* 1,40)=0,504 [B]
Mezisoučet: A+B=l,204 [C]
’km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 000
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. 0,50m, dl. 2,30m 
2*(0.50*0.50*2.30)=T,150 [D]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 2,30m 
2*(0.60*0.30*2.30)=0,828 [E]
Mezisoučet: D+E=l,978 [F]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. 0,50m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.50*1.40)=0,700 [G]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.30*1.40)=0,504 [H]
Mezisoučet: G+H=l,204 P]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ: , v
Stavba: 11-7127-0102 IÍ/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozmety: 2x - h. 0,50m, š. 0,50m, dl. l,50m 
2*(0.50*0.50*1.50)=0,750 [J]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,50m 
2*(0.60*0.30*1.50)=0,540 [K]
Mezisoučet: J+K=l,290 [L]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. €25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,50m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.60*1.40)=0,840 [M]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [N]
Mezisoučet: M+N=l,452 [O]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. €25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,50m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.60*1.40)=0,840 [P]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30* 1.70)=0,612 [Q]
Mezisoučet: P+Q=l,452 [R]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. €25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,50m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.60*1.40)=0,840 [S]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [T]
Mezisoučet: S+T=l,452 [U]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600
'betonáž prahů propustku, beton tř. €25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,80m, š. 2,00m, dl. 3,00m, h. l,00m, š. l,50m, dl. 3,00m 
0.80*2.00*3.00+1.00*1.50*3.00=9,300 [V]
Mezisoučet: V=9,300 [W]
Celkem: A+B+D+E+G+H+J+K+M+N+P+Q+S+T+V=l 9,332 [X]

29

Celkem



v' ASPE 9__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Strana: 30

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - ísek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V____________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, -
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací
proti zemní vlhkostí v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení
zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, _____________________________________________________________________

20 27231A ZÁKLADYZPROSTÉHOBETONUDOC20/25 M3 40,089 5 365,05 215 079,49

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,32m, š. 0,90m, dl. 7,60m 
0.32*0.90*7.60=2,189 [A]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,32m, š. 2,30m, dl. 16,80m 
0.32*2.30*16.80=12,365 [B]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,32m, š. l,40m, dl. 22,60m 
0.32*1.40*22.60=10,125 [C]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,32m, š. l,50m, dl. ll,50m 
0.32*1.50*11.50=5,520 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "\

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

’km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’sedlové lože pro potrubí, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
’rozměry: h. 0,10m, š. 0,90m, dl. 10,00m 
0.10*0.90*10.00=0,900 [E]
’km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
’rozměry: h. 0,1 Om, š. 0,90m, dl. 12,55m 
0.10*0.90*12.55=1,130 [F]
’km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’sedlové lože pro potrubí, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
’rozměry: h. 0,10m, š. 0,90m, dl. 12,00m 
0.10*0.90*12.00=1,080 [G]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600
’sedlové lože pro potrubí, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
’rozměry: h. 0,10m, š. 3,00m, dl. 22,60m 
0.10*3.00*22.60=6,780 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=40,089 [I]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 
zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Zakládání 457 500,32

r 3 Svislé a kompletní konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje -
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
21 382324 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30

KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30

M3 7,763 13 750,00 106 741,25

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DNI 600 
’konstrukce železobetonové jímky 
'železobeton tř. C25/30, stěna tl. 0,25m 
'rozměry: h. 3,90m, š. 3,00m, dl. 2,00m
3.90*3.00*0.25+2.20*3.00*0.25+2*(3.00* 1.50*0.25)+1.50*2.50*0.25=7,763 [A]
Celkem: A=7,763 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřizení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - 
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů 
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy 

________________________________ pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - nezahrnuje dodání a uložení výztuže___________________________________________________
22 382365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B T 1,164 33 750,00 39 285,00

VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCEL110505, B500B

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
’konstrukce železobetonové jímky 
'železobeton tř. C25/30, stěna tl. 0,25m 
'rozměry: h. 3,90m, š. 3,00m, dl. 2,00m
0.15*(3.90*3.00*0.25+2.20*3.00*0.25+2*(3.00*1.50*0.25)+!.50*2.50*0.25)=!, 164 [A]
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ ____________ J.cena_________________ Celkem

Celkem: A=l,164 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 
upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do 
doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá 
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74). - povrchovou antikorozní úpravu 
výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

3 Svislé a kompletní konstrukce 146 026,25

Vodorovné konstrukce
27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

M3 12,926 5 750,00 74 324,50

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
’SO 101.2 Propustky 
'km 0,11398 SJEZD (P)
’dlažba z lomového kamene tl. 0,15m stěn a dna propustku 
’kamenná dlažba do lože z betonu C16/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3 
’dno a čela, rozměry: 2x - 0,50x 1,00m, 0,60x l,00m, l,40x l,50m 
0.15*(2*(0.50* 1.00)+0.60* 1.00+1.40* 1,50)=0,555 [A]
’dno a čela, rozměry: 2x - 0,50x 1,00m, 0,60x l,00m, l,40x l,50m 
0.15*(2*(0.50*1.00)+0.60* 1.00+1.40* 1.50)=0,555 [B] 
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.27-0.29)=-0,084 [C]
Mezisoučet: A+B+C=l,026 [D]
’km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000
’kamenná dlažba do lože z betonu €16/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3 
’dno a čela, rozměry: 3,00x l,00m, 2,50x 3,30m 
0.15*(3.00*1.00+2.50*3.30)=1,688 [E]
’dno a čela, rozměry: 3,70x 3,00m, l,00x 3,00m, 2x 3,00x l,70m 
0.15*(3.70*3.00+1.00*3.00+2*(3.00*1.70))=3,645 [F] 
odpočet za potrubí DNI 0000.15*(-1.63-1.63)=-0,489 [G]



3.6.1.10
ASPE9 Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v____________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Mezisoučet: E+F+G=4,844 [H]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500
'kamenná dlažba do lože z betonu Cl6/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3 
'dno a čela, rozměry: 2x 0,60x 2,00m, 0,40x 2,00m, l,40x 2,20m 
0.15*(2*(0.60*2.00)+0.40*2.00+1.40*2.20)=0,942 [I]
'dno a čela, rozměry: 2x 0,60x 2,00m, 0,40x 2,00m, l,30x 2,20m 
0.15*(2*(0.60*2.00)+0.40*2.00+1.30*2.20)=0,909 [J] 
odpočet za potmbí DN5000.15*(-0.52-0.52)=-0,156 pí]
Mezisoučet: I+J+K=l,695 [L]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'kamenná dlažba do lože z betonu C16/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3 
'dno a čela, rozměry: 2x 0,40x 2,00m, 4x 0,60x 2,00m, 2x 2,10x l,10m 
0.15*(2*(0.40*2.00)+4*(0.60*2.00)+2*(2.10* 1.10))=1,653 [M] 
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.27-0.27)=-0,081 [N]
Mezisoučet: M+N=l,572 [O]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'kamenná dlažba do lože z betonu 06/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3 
'dno a čela, rozměry: 2x 0,40x 2,00m, 4x 0,60x 2,00m, 2x 2,00x l,10m 
0.15*(2*(0.40*2.00)+4*(0.60*2.00)+2*(2.00*1.10))=l,620 [P] 
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.27-0.27)=-0,081 [Q]
Mezisoučet: P+Q=l,539 [R]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'kamenná dlažba do lože z betonu 06/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3 
'dno a čela, rozměry: 2x 0,40x 2,00m, 4x 0,60x 2,00m, 2x 2,00x l,10m 
0.15*(2*(0.40*2.00)+4*(0.60*2.00)+2*(2.00*1.10))=1,620 [S] 
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.27-0.27)=-0,081 [T]
Mezisoučet: S+T=l,539 [U]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600
'kamenná dlažba do lože z betonu 06/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3
'dno a čela, rozměry: 6,40x l,45m
0.15*(6.40*1.45)=1,392 [V]
odpočet za potrubí DN16000.15*(-4.54)=-0,681 [W]

34

Celkem
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - ásek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
\___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mezisoučet: V+W=0,711 pí]
Celkem: A+B+C+E+F+G+I+J+K+M+N+P+Q+S+T+V+W=12,926 [Y]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 
kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC 
případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45__________________

23 59232R PODKLADnTpRAH PRO POTRUBÍ DN300-DN400 KUS 57,000 445,21 25 376,97

PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN300-DN400

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'montáž potrubí železobeton DN400
'7x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400
7=7,000 [A]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
T9x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400 
19=19,000 [B]
'lem 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'9x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400 
9=9,000 [C]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'1 lx prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400 
11=11,000 [D]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
T lx prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400 
11=11,000 [E]

______________________________________ Celkem: A+B+C+D+E=57,000 [F]______________________________________________________________________________________________________________
24 59233R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN50Q-DN600 KUS 10,000 488,34 4 883,40

PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN500-DN600

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.2 Propustky
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje- Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

V____
Rozpočet: SO 101.2 Propustky J

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'montáž potrubí železobeton DN500
'10x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN500
10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]

25 59234R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN800-DN1000
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN800-DN1000

'DPS 11-7127-0102 DPS H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'montáž potrubí železobeton DNI000
T6x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN1000
16=16,000 [A]
Celkem: A=16,000 [B]

KUS 16,000 660,63 10 570,08

26 59235R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN1400-DN1600
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN1400-DN1600

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600
'montáž potrubí železobeton DNI600
'24x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN1600
24=24,000 [A]
Celkem: A=24,000 [B]

KUS 24,000 861,66 20 679,84

4 Vodorovné konstrukce 135 834,79

- 5 Komunikace pozemní
28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 180,900 185,96 33 640,16

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.2 Propustky
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________/

37

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 34,50m2 
34.50=34,500 [A]
'km 0,72991 SJEZD (L)
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 15,80m2 
15.80=15,800 [B]
•km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m
'rozměry: pl. 45,85m2
45.85=45,850 [C]
'km 0,76834 SJEZD (L)
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 9,70m2 
9.70=9,700 [D]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m
'rozměry: pl. 39,10m2
39.10=39,100 [E]
'km 1,39246 SJEZD (L)
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 15,70m2 
15.70=15,700 [F]
’km 1,42403 SJEZD (L)
’podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 20,25m2 
20.25=20,250 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=l 80,900 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
____________________________________ vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________________________________________

29 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 237,100 151,80 35 991,78
100MM



3.6.1.10

^ASPE9 Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 10OMM

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
■km 0,11398 SJEZD (P)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,1 Om dle TP208 
'rozměry: pl. 18,20m2 
18.20=18,200 [A]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,1 Om dle TP208 
'rozměry: pl. 38,00m2 
38.00=38,000 [B]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,1 Om dle TP208
'rozměry: pl. 34,50m2
34.50=34,500 [C]
'km 0,72991 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,10m dle TP208 
'rozměry: pl. 15,80m2 
15.80=15,800 [D]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,10m dle TP208
'rozměry: pl. 45,85m2
45.85=45,850 [E]
'km 0,76834 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,10m dle TP208 
'rozměry: pl. 9,70m2 
9.70=9,700 [F]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,1 Om dle TP208
'rozměry: pl. 39,10m2
39.10=39,100 [G]
'km 1,39246 SJEZD (L)

38

Celkem
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - ásek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V_____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,10m dle TP208 
'rozměry: pl. 15,70m2 
15.70=15,700 [H]
'km 1,42403 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát tl. 0,1 Om dle TP208 
'rozměry: pl. 20,25m2 
20.25=20,250 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=237,100 [J]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
_______________________________________předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________

30 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 9,600 160,55 1 541,28
150MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600
'kryt nezpevněné komunikace na propustek asfaltový recyklát tl. 0,15m dle TP208 
'rozměry: 3,00x 3,20m 
3.00*3.20=9,600 [A]
Celkem: A=9,600 [B]

Technická specifikace. - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
 předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace pozemní 71173,22

- 8 Trubní vedení
31 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 66,393 7 430,05 493 303,31

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.2 Propustky
'km 0,11398 SJEZD (P)
’obetonování potrubí propustku, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

'rozměry: h. 0,70m, š. 0,90m, dl. 7,80m, odpočet potrubí DN400 
0.70*0.90*7.80-3.1415*0.20*0.20*7.80=3,934 [A]
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000
'obetonování potrubí propustku, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. l,60m, š. l,50m, dl. 17,30m, odpočet potrubí DN1000 
1.60*1.50*17.30-3.1415*0.50*0.50*17.30=27,933 [B]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'obetonování potrubí propustku, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměiy: h. 0,90m, š. 0,90m, dl. 23,80m, odpočet potrubí DN400 
0.90*0.90*23.80-3.1415*0.20*0.20*23.80=16,287 [C]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'obetonování potrubí propustku, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,80m, š. 0,90m, dl. 9,30m, odpočet potrubí DN400 
0.80*0.90*9.30-3.1415*0.20*0.20*9.30=5,527 [D]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'obetonování potrubí propustku, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,80m, š. 0,90m, dl. 1 l,80m, odpočet potrubí DN400 
0.80*0.90*11.80-3.1415*0.20*0.20*11.80=7,013 [E]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'obetonování potrubí propustku, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,70m, š. 0,90m, dl. 1 l,30m, odpočet potrubí DN400 
0.70*0.90* 11.30-3.1415*0.20*0.20* 11.30=5,699 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=66,393 [G]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních ěel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací

40

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
A

Objekt: SO 101.2 Propustky

V____
Rozpočet: SO 101.2 Propustky J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 
zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Trubní vedení 493 303,31

r 9
32 9183B2

Ostatní konstrukce a práce, bourání
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 71,700 1 878,75 134 706,38

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH

’DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. 8,60m 
8.60=8,600 [A]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. 25,65m 
25.65=25,650 [B]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. ll,00m 
11.00=11,000 [C]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. 13,55m 
13.55=13,550 P>]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. 12,90m 
12.90=12,900 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=71,700 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení,
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
33 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH

PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M 12,600 2 051,25 25 845,75

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'montáž potrubí železobeton DN500 
'rozměry: dl. 12,60m 
12.60=12,600 [A]
Celkem: A=12,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení,
šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování._________________________________________________________________________

34~9Í83F2 PROPUSTY Z TRUB DnIoOOMM ŽELEZOBETONOVÝCíT M 20,000 7293J5 145 875,00

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'montáž potrubí železobeton DN1000 
'rozměry: dl. 20,00m 
20.00=20,000 [A]
Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení,
šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.___________________________________________________________________________________

35 918312 PROPUSTYZ TRUB DN 1600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 26,350 25397,00 669210,95

PROPUSTY Z TRUB DN 1600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
'montáž potrubí železobeton DN 1600 
'rozměry: dl. 26,35m
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: ■ v

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

26.35=26,350 [A]
Celkem: A=26,350 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, 
_____________________________________ šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování._________________________________________________________________________________________

36 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 47,100 3 750,00 176 625,00

ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
'km 0,11398 SJEZD (P)
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [A]
'km 0,38178 KŘIŽOVATKA MK SMĚR RYBNÍČEK (P), TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [B]
'km 0,57002 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [C]
'km 0,75333 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*2.60=5,200 [D]
'km 1,27985 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [E]
'km 0,52518 TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 
'montáž potrubí železobeton DN500
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*2.40=4,800 [F]
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Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpořct: SO 101.2 Propustky

'km 0,24458 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000 
'montáž potrubí železobeton DN1000
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*4.65=9,300 [G]
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
'montáž potrubí železobeton DNI600
'lx úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
12.20=12,200 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=47,100 [I]

____________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezáni železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
37 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK : KG 30,000 150,00 4 500,00

DROBNĚ DOPLŇK KONSTR KOVOVĚ POZINK

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,47060 TRUBNÍ PROPUSTEK DN1600 
'zakrytí železobetonové jímky 
'lx ocelový pozinkovaný svařovaný rošt 2,45x2,80m 
30.00=30,000 [A]
Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace, položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i 
dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu 
- zřízeni montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracováni, očištění a ošetření - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro 
montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv 
doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (viypy, otlačeniny a 
pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, 
nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - 
výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplněni jam zeminou - předepsanou protikorozní 

___________________________________ ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů_______________________________________
38 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 46,000 918,75 42 262,50

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
\______________________________________________i____________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,244 TRUBNÍ PROPUSTEK, km 1,471 TRUBNÍ PROPUSTEK 
'PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT NA TRVALOU SKLÁDKU včetně uložení 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'rozměiy: dl. 20,00m, dl. 26,00m
20.00+26.00=46,000 [A]
Celkem: A=46,000 [B]

Technická specifikace, položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s
vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré 
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1199 025,58

Celkem: 3 316 127,11
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f

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
A

Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

\

r
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

v ... J
Základní cena: 229 600,00 Kč

Cena celková: 229 600,00 Kč

DPH: 48 216,00 Kč

v
Cena s daní: 277 816,00 Kč

J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

229 600,00 Kč

f
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

v________________

Datum vypracování nabídky:

)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
V___________________________________________________________ I______________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

741 Elektroinstalace - silnoproud
11 744N01 SIGNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ)

SIGNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ)

KUS 2,000 2 950,00 5 900,00

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení 
'montáž provizorního dopravního značení
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

741 Elektroinstalace - silnoproud 5 900,00

r 9
1 914131

Ostatní konstrukce a práce, bourání
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 93,000 575,00 53 475,00
DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu 
'2x montáž dopravního značení typ A10 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
'lx montáž dopravního značení typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
'lx montáž dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [C]
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; : . .

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

’DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ IP22 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
’DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
’7x montáž dopravního značení typ IS1 lb 
’montáž objímkami na sloupek 
7=7,000 [E]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
’4x montáž dopravního značení typ IS1 lc 
’montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [F]
■DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
’8x montáž dopravního značení typ E9 
’montáž objímkami na sloupek 
8=8,000 [G]
’montáž provizorního dopravního značení 
’lx montáž dopravního značení typ E4 včetně IPlOa 
’montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [H]
’DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
’2x montáž dopravního značení typ E4 
’montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [I]
’DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
’6x montáž dopravního značení typ E5 
’montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [J]
’2x montáž dopravního značení typ E3a 
’montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 Pí]
’2x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)

3

Celkem
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. x

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
V_________________________________________________ ._________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [L]
'35x montáž dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
'montáž objímkami na sloupek 
35=35,000 [M]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [N]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [O]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [P]
'3x montáž dopravního značení typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [Q]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [R]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ B4 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [S]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [T]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T=93,000 [U]

___________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení_______________________________________________________________________________
2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 93,000 81,25 7 556,25

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
v__________________________________________________________ ;_________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potfebného přesunu a nájmu 
'2x montáž dopravního značení typ A10 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
'lx montáž dopravního značení typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
'lx montáž dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [C]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ IP22 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'7x montáž dopravního značení typ IS1 lb 
'montáž objímkami na sloupek 
7=7,000 [E]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'4x montáž dopravního značení typ ISllc 
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [F]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'8x montáž dopravního značení typ E9 
'montáž objímkami na sloupek 
8=8,000 [G]
'montáž provizorního dopravního značení 
'lx montáž dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [H]

5

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodní dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 P]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ E5 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [J]
'2x montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 PC]
'2x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [LI
'35x montáž dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
'montáž objímkami na sloupek 
35=35,000 [M]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [N]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [O]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [P]
'3x montáž dopravního značení typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [Q]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [R]

6

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
V___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ B4 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [S]
'2x montáž dopravního značení typ A15 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [T]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T=93,000 [U]

Technická speci fikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu 
_________________________________ poškozených částí nezahrnuje dodávku značky____________ _______________________________________________________________________________________

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 93,000 43,75 4 068,75
DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu '
'2x montáž dopravního značení typ AI0 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
Tx montáž dopravního značení typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
Tx montáž dopravního značení typ IPlOa včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [C]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ IP22 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
■DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'7x montáž dopravního značení typ IS1 lb 
'montáž objímkami na sloupek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
. -v

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značenív________________________________ I____________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

7=7,000 [E]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'4x montáž dopravního značení typ IS 11 c 
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [F]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'8x montáž dopravního značení typ E9 
'montáž objímkami na sloupek 
8=8,000 [G]
'montáž provizorního dopravního značení 
'lx montáž dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [H]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [I]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ E5 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [J]
'2x montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [K]
'2x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [L]
'35x montáž dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
'montáž objímkami na sloupek 
35=35,000 [M]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek

8

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3=3,000 [N]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [O]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [P]
'3x montáž dopravního značení typ B21 a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [Q]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [R]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ B4 
'montáž objímkami na sloupek
6=6,000 [S]
'2x montáž dopravního značení typ A15 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek
2=2,000 [T]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T=93,000 [U]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
4 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, KUS

DEMON
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON

58,000 775,00 44 950,00

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu 
'2x montáž dopravního značení typ A10 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
Tx montáž dopravního značení typ C4b
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
Tx montáž dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [C]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ IP22 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'7x montáž dopravního značení typ IS1 lb 
'montáž objímkami na sloupek 
7=7,000 [E]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'4x montáž dopravního značení typ IS1 lc 
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [F]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'8x montáž dopravního značení typ E9 
'montáž objímkami na sloupek 
8=8,000 [G]
'montáž provizorního dopravního značení 
Tx montáž dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [H]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 P]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
’6x montáž dopravního znáčem typ E5 
’montáž objímkami na sloupek

10

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6=6,000 [J]
'2x montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [K]
'2x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 DL]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [M]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [N]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [O]
'3x montáž dopravního značení typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [P]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [Q]
’DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ B4 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [R]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7
'montáž objímkami na sloupek
2=2,000 [S]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S=58,000 [T]

Technická specifikace; položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a 
odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 42 500,00 85 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ— 
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje-Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
V_________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu 
'2x montáž a demontáž světelné signalizační zařízení SSZ pro řízení dopravy 
'semaforová souprava s vlastním napájením 
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory) - údržbu po celou dobu trvání funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených Částí - napájení z baterie včetně záložní baterie___________________________________________

6 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 375,00 750,00
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu 
'2x montáž a demontáž světelné signalizační zařízení SSZ pro řízení dopravy 
'semaforová souprava s vlastním napájením 
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo________________________________________________________________
7 916531 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO ÍOKG - DOD Á MONTÁŽ KUS 35,000 287,50 10 062,50

PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu 
'35x montáž dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
'montáž objímkami na sloupek 
35=35,000 [A]
Celkem: A=35,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f-------

N____

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
SO 101.3 Přechodné dopravní značení
SO 101.3 Přechodné dopravní značení

)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
8 916533 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ KUS

PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu 
'35x montáž dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
'montáž objímkami na sloupek
35=35,000 [A]
Celkem: A=35,000 [B]

Technická specifikace. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

35,000 12,50 437,50

9 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A KUS 58,000 287,50 16 675,00
MONTÁŽ
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu 
'2x montáž dopravního značení typ AI0 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
'lx montáž dopravního značení typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
'lx montáž dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [C]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ IP22 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [Dj
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ "A

Stavba: 11-7127-0102 U/602 hr. kraje -Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
V_____________________________________ 1________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'7x montáž dopravního značení typ IS1 lb 
'montáž objímkami na sloupek 
7=7,000 [E]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'4x montáž dopravního značení typ IS1 lc 
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [F]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'8x montáž dopravního značení typ E9 
'montáž objímkami na sloupek 
8=8,000 [G]
'montáž provizorního dopravního značení 
Tx montáž dopravního značení typ E4 včetně IPlOa 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [H]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [I]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ E5 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [J]
'2x montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [K]
'2x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [L]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [M]

Celkem
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [N]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [O]
'3x montáž dopravního značení typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [P]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [Q]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ B4 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [R]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [S]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S=58,000 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 
_______________________________ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí_________________________________________________________________________________________________

10 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 58,000 12,50 725,00
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu 
'2x montáž dopravního značení typ A10 
’montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
'lx montáž dopravního značení typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ \

Stavba: 11-7127-0102 H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena

1=1,000 [B]
'lx montáž dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [C]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ IP22 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'7x montáž dopravního značení typ IS1 lb 
'montáž objímkami na sloupek
7=7,000 [E] •
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt
’4x montáž dopravního značení typ IS1 lc
'montáž objímkami na sloupek
4=4,000 OF]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'8x montáž dopravního značení typ E9 
'montáž objímkami na sloupek 
8=8,000 [G]
'montáž provizorního dopravního značení 
'lx montáž dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [H]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'2x montáž dopravního značení typ E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 P]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
’6x montáž dopravního značení typ E5 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [J]

16

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ. ..
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
V________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ J

1' ASPE 9________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'2x montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [K]
'2x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [L]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [M]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [N]
’2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [O]
'3x montáž dopravního značení typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [P]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [Q]
'DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CELKOVOU UZAVÍRKU NAD lOt 
'6x montáž dopravního značení typ B4 
'montáž objímkami na sloupek 
6=6,000 [R]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [S]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S=58,000 [T]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

223 700,009 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
------------ N

Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

v____
Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 229 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102

Objekt: SO 800

Rozpočet: SO 800

11-7127-0102 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD 

SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 

SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

V_

1 008 993,94 Kč

Cena celková: 1 008 993,94 Kč

DPH: 211 888,73 Kč

Cena s daní: 1 220 882,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 008 993,94 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

1

J
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1
1 11211

Zemní práce
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 34,000 437,50 14 875,00
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
'lx (1.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D440 
1=1,000 [A]
'lx (2., 4., 17., 53.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D420 
4=4,000 [B]
Tx (3., 5., 41., 56.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D410 
4=4,000 [C]
Tx (7.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D370 
1=1,000 [D]
Tx (15.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D540 
1=1,000 [E]
Tx (16., 40.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D390 
2=2,000 [F]
Tx (18., 22., 42.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D340 
3=3,000 [G]
Tx (24., 32., 33., 36., 39., 48.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D310 
6=6,000 [H]
Tx (25., 50., 54.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D400 
3=3,000 P]
Tx (35.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D350 
1=1,000 [J]
Tx (29., 30.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D380 
2=2,000 PC]
Tx (37.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D320 
1=1,000 [L]
Tx (43.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D370
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - ásek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpoěet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

1=1,000 [M]
'lx (51.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D490 
1=1,000 [N]
Tx (SK) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D310
1=1,000 [O]
Tx (SK) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D330 
1=1,000 [P]
Tx (58.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D330 
1=1,000 [Q]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q=34,000 [R]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v pes] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví 
_____________________________________ na hromadách nebo štěpkováni - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace________________________________________

2 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 9,000 1 112,50 10 012,50
KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0,9M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
Tx (8.) JAVOR MLÉČ (ACER PLATANOIDES) D640 
1=1,000 [A]
Tx (10.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D540 
1=1,000 [B]
Tx (12.) JAVOR MLÉČ (ACER PLATANOIDES) D630 
1=1,000 [C]
Tx (44.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D530 
1=1,000 PD]
Tx (52.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D630 
1=1,000 [E]
Tx (55.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D490
1=1,000 [F]
Tx (9.) DUB LETNÍ (QUERCUS ROBUR) D890 
1=1,000 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

\

Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

V
Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tx (13.) JAVOR MLÉČ (ACER PLATANOIDES) D730
1=1,000 [H]
Tx (14.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIORS) D710 
1=1,000 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,000 [J]

Technická speci fikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví
na hromadách nebo štěpkováni - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace________________________________________

3 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 18,000 375,00 6 750,00
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
Tx (6.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D260 
1=1,000 [A]
Tx (11.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D220 
1=1,000 [B]
Tx (19., 21.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D280 
2=2,000 [C]
Tx (20., 35., 47., 57.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D300 
4=4,000 [D]
Tx (23.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D200 
1=1,000 [E]
Tx (26., 46.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D290
2=2,000 P?]
Tx (27., 45.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D270 
2=2,000 [G]
Tx (31.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D250 
1=1,000 pq
Tx (34.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D210 
1=1,000 p]
Tx (49.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D240
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [J]
'lx (38.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D230 
1=1,000 [K]
'lx (SK) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D290 
1=1,000 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=l 8,000 [M]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví 
_____________________________________na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace________________________________________

4 11221 ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 52,000 625,00 32 500,00
ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D DO 0,5M

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
’SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
'lx (6.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D260 
1=1,000 [A]
Tx (11.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D220 
1=1,000 [B]
Tx (19., 21.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D280 
2=2,000 [C]
Tx (20., 35., 47., 57.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D300 
4=4,000 [D]
Tx (23.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D200 
1=1,000 [E]
Tx (26., 46.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D290 
2=2,000 [F]
Tx (27., 45.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D270 
2=2,000 [G]
Tx (31.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D250 
1=1,000 [H]
Tx (34.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D210 
1=1,000 [I]
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: ; N

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
v__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'lx (49.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D240 
1=1,000 [J]
Tx (38.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D230
1=1,000 [K]
Tx (SK) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D290 
1=1,000 [L]
Tx (1.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D440 
1=1,000 [M]
Tx (2., 4., 17., 53.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D420 
4=4,000 [N]
Tx (3., 5., 41., 56.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D410 
4=4,000 [O]
Tx (7.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D370 
1=1,000 [P]
Tx (15.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D540 
1=1,000 [Q]
Tx (16., 40.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D390 
2=2,000 [R]
Tx (18., 22., 42.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D340 
3=3,000 [S]
Tx (24., 32., 33., 36., 39., 48.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D310 
6=6,000 [T]
Tx (25., 50., 54.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D400 
3=3,000 [U]
Tx (35.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D350 
1=1,000 [V]
Tx (29., 30.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D380 
2=2,000 [W]
Tx (37.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D320 
1=1,000 [X]
Tx (43.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D370 
1=1,000 [Y]

6

Celkem
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Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

'lx (51.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D490 
1=1,000 [Z] '
Tx (SK) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D310 
1=1,000 [AA]
Tx (SK) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D330 
1=1,000 [AB]
Tx (58.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D330 
1=1,000 [AC]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=52,000 [AD]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce 
____ spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech

5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 9,000 1 125,00 I0I2ÍOO

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M

UPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
’SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
Tx (8.) JAVOR MLÉČ (ACER PLATANOIDES) D640 
1=1,000 [A]
Tx (10.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D540 
1=1,000 [B]
Tx (12.) JAVOR MLÉČ (ACER PLATANOIDES) D630 
1=1,000 [C]
Tx (44.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D530 
1=1,000 [D]
Tx (52.) JABLOŇ DOMÁCÍ (MALUS DOMESTICA) D630 
1=1,000 [E]
Tx (55.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D490 
1=1,000 [F]
Tx (9.) DUB LETNÍ (QUERCUS ROBUR) D890 
1=1,000 [G]
Tx (13.) JAVOR MLÉČ (ACER PLATANOIDES) D730
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Stavba: 11-7127-0102 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpořet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [H]
'lx (14.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIORS) D710 
1=1,000 p]
Celkem: A+B+C+D+E+F"t"G+EÍ+I=9,000 [J]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce
spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech____________________

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 883,075 101,25 89411,34

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'PŘESUN PŘEBYTEČNÉ ORNICE
'sejmutí omice tl. 0,15m v místě modernizace komunikace
'odvoz přebytečné omice 883,075m3 na trvalou skládku včetně naložení a složení
'odvoz na trvalou skládku dle dispozice zhotovitele
883.075=883,075 [A]
Celkem: A=883,075 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku

7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1 KM M3 1 299,534 73,50

VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'PŘESUN ORNICE Z MEZIDEPONIE ZPĚT 

'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu

95 515,75
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_ v

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
V______________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

’objem omice pro nové zatravnění 1299,534m3 včetně naložení 
1299.534=1 299,534 [A]
Celkem: A=1 299,534 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

______________________________položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku_________ _______________________________________________________________________________
8 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ M3 883,075 101,25 89411^

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
’SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
’PŘESUN PŘEBYTEČNÉ ORNICE
’naložení a odvoz přebytečné omice 883,075m3 na pozemek k tomu určený dle rozhodnutí 
’ o vynětí ze ZPF včetně rozhrnutí a urovnání 
883.075=883,075 [A]
Celkem: A=883,075 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 8 663,555 46,61 403 808,30

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
’SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
’rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu
’viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
’rozměry: plocha určená k zatravnění 8663,555m2
8663.555=8 663,555 [A]
Celkem: A=8 663,555 [B]
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

______________Technická specifikace; položka zahrnuje: nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICl M2 8 663,555 15^00 129 953,33

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICl

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice H/602
'rozměry: plocha určená k zatravnění 8663,555m2
8663.555=8 663,555 [A]
Celkem: A=8 663,555 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu_________________________________________
11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 8 663,555 1,25 10 829,44

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'rozměry: plocha určená k zatravnění 8663,555m2
8663.555=8 663,555 [A]
Celkem: A=8 663,555 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné
zalití a hnojení___________________________________________________________________________

12 18472 OŠETŘENÍ DŘÍVIN SOLITÉRNÍCH KUS 23,000 62,50 1 437,50

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'náhradní výsadba
'23x náhradní výsadba stromů
23=23,000 [A]
Celkem: A=23,000 [B]
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Stavba: 11-7127-0102 11/602 br. kraje -Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadbaV___________________________________________ ______________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu 
dopravní prostředek, odvozem a složením

na hromady, naložením na

13 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 97,544 87,50 8 535,10

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'náhradní výsadba
'23x náhradní výsadba stromů
23*(1.50*0.90*3.1415)=97,544 [A]
Celkem: A=97,544 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
_____________________________složení, připadne s uložením____________________________________________________________________________

14 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO KUS 23,000 3 612,50 83 087,50
12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
VYSAZOVÁNI STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 12CM,
PODCHOZl VÝŠ MIN 2,2M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'náhradní výsadba
'23x náhradní výsadba stromů
23=23,000 [A]
Celkem: A=23,000 [B]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event.
výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 
ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

__________________________________ mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením___________________________________________________
15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 606,449 37,50 22 741,84

ZALÉVÁNI VODOU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpoěet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
V____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ /

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'rozměry: plocha určená k zatravnění 8663,555m2
8663.555=8 663,555 [A]
Celkem: A=8 663,555 [B]
B * 0.07Koeficientmnožství=606,449 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

1 Zemní práce 1 008 993,94

Celkem: 1 008 993,94
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v

Stavba: 2016/0130

Objekt: 000

Rozpočet: 000

11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 

Vedlejší a ostatní náklady 

Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

Základní cena: 888 750,00 Kč

Cena celková: 888 750,00 Kč
A

DPH: 186 637,50 Kč

Cena s daní:
L

1 075 387,50 Kč
__________J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 888 750,00 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

A

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V J
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Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, ásek č. 2
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

Zkoušky nad rámec KZP. Čerpáno se souhlasem objednatele.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

KPL 1,00 6 250,00 6 250,00

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně 
související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KPL 1,00 4 375,00 4 375,00

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ochrana stáv. vodovodu v km 0,391 panely (pohyb mechanizace)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KPL 1,00 3 125,00 3 125,00

4 02811 PRŮZKUMNĚ PRÁCE GEOTECHNICKĚ NA POVRCHU

Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby. Prohlídka a posouzení 
podloží vozovky včetně případného návrhu opatření.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,00 6 250,00 6 250,00

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL
Veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanoveni orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1,00 187 500,00 187 500,00

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

HM 1,00 32 500,00 32 500,00

7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vypracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,00 6 250,00 6 250,00

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Z hlediska objednatele není RDS vyžadována; zhotovitel ji nacení v případě, pokud 
ji pro realizaci považuje za nezbytnou.
Případné vypracování RDS a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele 
dle SoD.

KPL 1,00 487 500,00 487 500,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT KPL 1,00 63 750,00 63 750,00

FORMĚ
Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě, včetně kompletní závěrečné zprávy 
zhotovitele, specifikace dle SoD

____________________Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi_______________________________________________________________________________
~ 10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,00 6 250,00 6 250,00

Vypracování geometrických plánů na celou stavbu dle SoD 

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

_____________________________________ - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem________________________________________________________________________
11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 3 125,00 3 125,00

Fotodokumentace z průběhu výstavby - předání pň dokončení stavby na CD 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

__________________________________ - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu_____________________________________________________
12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 18 750,00 18 750,00

Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením 
stavbení činnosti a po jeho dokončení, včetně fotodokumentace

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi____ __________________________________________________________________________
13 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 3 750,00 3 750,00

Náklady spojené se zajištěním požadavků dle zprávy BOZP

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem_______________________________________________________________________________
16 02991 c OSTATNÍ POŽADAVKY-PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,00 6 250,00 6 250,00

Pamětní deska (publicita), místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí 
dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 
m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 
let. Zahrnuje dodávku, osazení a montáž.
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poňčj^oiožira^————
Technická specifikace; položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

_________________________________ - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti___________________________________________________________________________________________
14 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná KUS 1,00 12 500,00 12 500,00

Billboard IROP - místo realizace bude po dobu relizace stavby osazeno 
velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po 
schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, 
montáže a demontáže 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

_________________ _____________ - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti______  ________  ______________________________________________________________________
15 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE-dočasná KUS 2,00 12 500,00 25 000,00

Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 
velkoplošným billboardem o rozměru 2,50 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj 
Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a 
demontáže

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

________________________________ - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti __________________________________________________________________
17 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KpT 1,00 12 500,00 12 500,00

Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, 
odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování 
stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady
V_________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
18 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 3 125,00 3 125,00

Ochrana stáv. sítí technické infrastruktury na staveništi, ochrana vodovodu v místě 
vtoku do propustku (km 0,391 vpravo) betonovými panely

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce 888 750,00

Celkem: 888 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016/0130

Objekt: 101

Rozpočet: 101

11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2

Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Silnice 11/602 km 0,000-0,655

v

. . v

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

Základní cena: 16 148 245,20 Kč

f
Cena celková: 16 148 245,20 Kč

DPH: 3 391 131,49 Kč

Cena s daní:
V

19 539 376,69 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

16 148 245,20 Kč

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v______________________________________________________________________________________________ J
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0
2 014101

Všeobecné konstrukce a práce 
b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,40

uložení stavební suti nebo vybouraných hmot
656,25 2 887,50

cihelná suť (pol. 96614): 0,34=0,34 [A]
bet. konstrukce - propustek v km 0,070 vpravo (pol. 96611): 1,4*2,9*1,0=4,06 [B]
Celkem: A+B=4,40 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

nevhodná zemina z výkopu stavby

dle tabulky kubatur
odkop z tělesa komunikace a odřezových partií (pol. 12373.b): 363,91=363,91 [A] 
odkop z krajnic (pol. 12373.C): 437,45=437,45 [B]
Celkem: A+B=801,36 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

801,36 183,75 147 249,90

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3
nákup kamenité sypaniny

kamenitá sypanina (pol. 17130.b + pol. 17160): 191,73+804,38=996,11 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

996,11 962,50 958 755,88

0 Všeobecné konstrukce a práce í 108 893,28

- 1 Zemní práce
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 87,00 33,75 2 936,25

odstranění křovin vč. spálení nebo štěpkování

plocha keřů dle Tabulky dřevin určených ke kácení: 30+10+8+25+8+2+3=86,00 [A] 
samostatný keř na konci opěrné zdi v km 0,632 vlevo 1=1,00 [B]
Celkem: A+B=87,00 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování 
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 11130 SEJMUTÍ DRNU

sejmuti drnu v tl. 0,10 m, odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku, 
vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

dle tabulky kubatur: 5125,37=5 125,37 [A]
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

M2 5 125,37 145,31 744 767,51

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,00 1 666,66 6 666,64

včetně osekání a spálení větví nebo štěpkování a všech souvisejících prací, 
manipulace, dopravy

dle Tabulky dřevin určených ke kácení:
1+1+1+1=4,00 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [les] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

_____________________________ - zásyp jam po pařezech __________  _____________________________________________________
7 11204 KÁCEnTsTROMŮ D KMENE Dolý3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 117,00 1 000,00 117000,00

včetně osekání a spálení větví nebo štěpkování a všech souvisejících prací, 
manipulace, dopravy

dle Tabulky dřevin určených ke kácení:
46+1+15+45+5+4+1=117,00 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ ...............Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

____________________ - zásyp jam po pařezech
8 11333 a ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 1 402,97 256,25 359 511,06

stávající vrstva penetračního makadamu (PM) - recyklace na místě, s odvozem a 
uložením na meziskládku

plocha zpevnění odečtena z digitální dokumentace - zaměření, tl. vrstvy 240 mm + přesah podkladní vrstvy PM 0,25 m za hranu zpevnění:
6066,25 m2 * 0,24 + 0,30*0,24*(631+656)=1 548,56 [A]

z toho
s uložením na meziskládku vč. odvozu pro následné využití do vrstvy RS: 1267,61+1,26=1 268,87 [B] (SO101 + SOI 11) 
s uložením na meziskládku vč. odvozu pro využití na zpevnění krajnic: 130,78+2,51+0,81=134,10 [C] (SO101 + SOI 11 + S0131)
Celkem: B+C=l 402,97 [D]

zbývající kubatura vykázána v pol. 11333.b
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ______________________________________________________

9 11333 b ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 145,59 256,25 37 307,44
stávající vrstva penetračního makadamu (PM), odstranění vč. dopravy

odvoz na skládku KSÚSV, pracoviště Pelhřimov (viz pol. 11333.a):
1548,56-1402,97=145,59 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

__________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).____________________________________________________________________________________________________
10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 8,00 60,18 481,44

odstranění obruby vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku

silniční bet. obrubník 150/250/1000 na vjezdu k nemovitosti č. p. 43, dl. 8,0=8,00 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
____________________ musí být uveden v doplňuj ícím textu k položce). ____________________________________________________________________

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 031,26 840,80 867 083,41
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek t. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uloženi na meziskládku k následnému využiti do vrstvy RS v plném 
rozsahu

plocha zpevnění odečtena z digitální dokumentace - zaměření, tl. frézování 170 mm:
6066,25 m2 * 0,17 m=l 031,26 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________________________________________________________________________________________

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 786,40 145,31 114 271,78
skrývka omice vč. odvozu a uložení na mezideponii, pro celou stavbu

v mocnosti dle pedologického průzkumu, výměry ploch z digitální dokumentace: 
tl. skrývky 0,30 m: 0,30*(235+470+683)=416,40 [A] 
tl. skrývky 0,35 m: 0,35*200=70,00 [B] 
skrývka z ploch stavby trvalá: A+B=486,40 [C]

sejmutí omice v místě mezideponie omice, po dobu stavby, tl. 0,30 m: 0,30*1000=300,00 [D]

Celkem: C+D=786,40 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku _____ _______________________________________________________________________
_3 12273 ODKOPÁVKYA PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 2,20 183,04 402,69

výkop zeminy, vč. odvozu na skládku a poplatku, vzdálenost dle volby a 
technologických možností zhotovitele

odkop z výkopu pro dlažbu na výtoku z propustku v km 0,391, 1,0 m2, dl. 2,2 m: 1,0*2,2=2,20 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________________________________

16 12373 c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 437,45 256,25 112 096,56

výkop z krajnic, materiál nevhodný do násypu s odvozem výkopku na skládku (pol.
014101 .a), vč. dopravy, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

dle výkazu výměr: 437,45=437,45 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpořet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**______________________________________
15 12373 b ~ ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3~ 363,91 256,25 93251^94

materiál nevhodný do násypu s odvozem výkopku na skládku (pol. 014101.a), vč. 
dopravy, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

dle tabulky kubatur: 363,91=363,91 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, ásek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakiytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________________________________

14 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 702,37 183,04 128 561,80

materiál vhodný do násypu s odvozem výkopku na meziskládku pro následné 
využití, vč. dopravy, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

dle tabulky kubatur pro následné využití:
do násypu tělesa: 31,52=31,52 [A] (zbývající kubatura doplněna zeminou ze svahových stupňů 516,78 m3, pol. 12673)
do AZ: 465,08=465,08 [B]
dosyp krajnic (SO 101): 202,42=202,42 [C]
dosyp krajnic (SO 111): 3,35=3,35 [D]

Celkem: A+B+C+D=702,37 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy



Strana: 9
3.6.1.10
ASPE9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________________________________
18 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 968,39 73,50 71 176,67

kamenitá sypanina pro vysoký násyp (pol. 17160), vč. odvozu na místo použití, 
vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele 
nákup zahrnut v pol. 014201

pro násyp a svahové stupně (pol. 17160): 786,15=786,15 [A] 
pro aktivní zónu (pol. 17130.b): 182,24=182,24 [B]
Celkem: A+B=968,39 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
V_________________________________________________________ __________________________________ ;_________________________________________________________ /

ASPE 9

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

21 12573 e VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 479,83 73,50
vykopávky natěženy z mezideponie omice, vč. odvozu na místo použití

35 267,51

omice pro ohumusování svahů SO101 (pol. 18220): 460,06=460,06 [A] 
omice přebytečná pro odvezení (pol. 18230): 19,77=19,77 [B]
Celkem: A+B=479,83 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- mění vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek £. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)
položka nezahrnuje:

__________________________- práce spojené s otvírkou zemníku______________________________ ________________________________________________________________________________
19 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKŮ A SKLADEK TŘ. [ M3 1 031,26 73,50 75 797,61

asfaltový recyklát z frézování vozovky AHV (pol. 11372) z mezideponie pro 
konstrukční vrstvu RS, vč. odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a 
technologických možností zhotovitele

veškerý recyklát z pol. 11372: 1031,26=1 031,26 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:

______________________________________- práce spojené s otvírkou zemníku______________________________________________________________________________________________________________
20 12573 d VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 398,39 73,50 102 781,67

zpracovaný PM (pol. 11313.a) z mezideponie pro konstrukční vrstvu RS, vč.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

pro využití do vrstvy RS: 1267,61=1 267,61 [A] 
pro využití na zpevnění krajnic: 130,78=130,78 [B]
Celkem: A+B=l 398,39 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:

________________________________ - práce spojené s otvírkou zemníku _________________  ________ ________________________________________________________________________
17 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK ŤřT| M3 1 215,80 73,50 89361,30

sypanina z mezideponie zeminy určená pro opětovné použití při stavbě vč. odvozu 
na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

dle tabulky kubatur, z meziskládky pro využití:
- do násypu a na vyplnění svahových stupňů (pol. 17110): 548,30=548,30 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
V_________________________________________________________ ._________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka_____ Tyg__...............Text ............ .................... MJ Počet MJ J.cena Celkem

- do aktivní zóny pro následné zlepšení (pol. 17130.a): 465,08=465,08 [TB]
- na dosyp krajnic (pol. 173103): 202,42=202,42 [C]
Celkem: A+B+C=l 215,80 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:

_____________________________________ - práce spojené s otvírkou zemníku___________________
22 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 516,78 143,75 74 287,13

vhodná zemina s odvozem výkopku na meziskládku pro následné využití do 
násypu tělesa a výplně svahových stupňů, vzdálenost dle volby a technologických 
možností zhotovitele

dle tabulky kubatur: 516,78=516,78 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- mění vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, lconstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________________________________

23 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTI) OD NÁNOSŮ M3 2,00 440,82 881,64

čištění trubního propustku v km 0,391 vč. odvozu kalů z čištění na skládku, uložení 
a poplatku

pročištění propustku DN1200, dl. 40,0 m, průřez 0,05 m2: 0,05*40=2,00 [A]
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

24 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 548,30

Násyp tělesa komunikace vč. vyplnění svahových stupňů, použít vhodnou zeminu 
z meziskládky, vč. dopravy, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, aby byly 
splněny definované požadavky (parametry).

dle tabulky kubatur, z meziskládky: 548,30=548,30 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

97,09 53 234,45
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Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

____________________plochy, zakrytí a pod.)________________________________________________________________________________________________________________________
26 17130 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 191,73 97,09 18 615,07

Násyp tělesa komunikace z kamenité sypaniny, požadavky a výsledné parametry 
dle ČSN 73 6133. Bez zlepšování hydraulickými pojivý.
Kompletní provedení včetně dodávky potřebných materiálů a všech souvisejících 
prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.), nákup je zahrnut v pol.
014201. Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, 
aby byly splněny definované požadavky (parametry).

dle tabulky kubatur: 191,73=191,73 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpořet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládám po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosy pávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
plochy, zakrytí a pod.)

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

25 17130 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

Vhodná zemina z meziskládky, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Zlepšování AZ je zahrnuto v pol. 21566.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů,

M3 465,08 97,09 45 154,62

včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, aby byly 
splněny definované požadavky (parametry).

dle tabulky kubatur: 465,08=465,08 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží



^ ASPE 9 Strana:

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
: >

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655
V__________________________________________________________  ;

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

27 17160 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE M3 804,38 97,09
ZHUTNĚNÍM
Násyp tělesa komunikace z kamenité sypaniny vč. vyplnění svahových stupňů, 
požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně dodávky potřebných materiálů a všech souvisejících 
prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.), nákup je zahrnut v pol.
014201. Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, 
aby byly splněny definované požadavky (parametry).

násyp při sklonu svahu strmějším než 1:2, z kamenité sypaniny, dle tabulky kubatur: 804,38=804,38 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládám po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

17

Celkem

78 097,25
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
A

Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

L__ Rozpočet: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
plochy, zakrytí a pod.)

28 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 202,42 225,00 45 544,50

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, aby byly
splněny definované požadavky (parametry).

dle tabulky kubatur, z meziskládky odkopané zeminy:
-jako dosypávkakrajnic: 202,42=202,42 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__________________ plochy, zakrytí a pod.)________________________________________________________________________________________________________________________
29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 267,73 22,93 120 789,05

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení pláně vč. případné úpravy AZ v potřebné tlouštce vč. nákupu 
a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, 
dopravy, uložení, promísení, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopaného 
materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.).

odpovídá ploše zlepšené AZ v místech plné konstrukce vozovky, viz W (pol. 21566): 5267,73=5 267,73 [A]
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
30 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

ohumusováni v tl. 0,10 m sejmutou ornicí z mezideponie vč. dopravy

dle výkazu výměr: 457,86=457,86 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

M3 457,86 491,63 225 097,71

31 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 319,17 314,06

zpětné ohumusováni mezideponie omice a rozprostření přebytečné ornice na 
určeném pozemku vč. dopravy

rozprostření na mezideponii omice dle původního stavu (pol. 12110): 299,40=299,40 [A]
přebytečná omice = celková skrývka omice pro stavbu (pol. 12110) sodečtem ohumusováni SO101 (pol. 18220) a SOI 11 (pol. 18220): 
486,40-460,06-6,57=19,77 [B]
Celkem: A+B=319,17 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m

100 238,53

rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1 Zemní práce 3 720 663,23

r 2
32 21566

Základy
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M M2 4 571,23

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivém, předpokládané množství cementu 2-4 
%, tl. zlepšované vrstvy 0,40 m, v celé šířce odkryté pláně.

dle W: 4571,23=4 571,23 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje zafřézování předepsaného množství hydraulického pojivá do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění 

druh hydraulického pojivá stanoví zadávací dokumentace

135,63 619 995,92

2 Základy 619 995,92

p 3 Svislé konstrukce
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
33 33818 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVĚ Z DlLCŮ DŘEVĚNÝCH KPL 1,00 12 500,00 12 500,00

dočasná demontáž části oploceni v km 0,591 vlevo před opěrnou zdi, provizorní 
postavení, obnovení po skončeni stavebních práci, viz technická zpráva SO 101

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem,
dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (případně podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce.

3 Svislé konstrukce 12 500,00

r 4 Vodorovné konstrukce
34 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 21,80 5 365,05

betonové lože C20/25nXF3

kam. dlažba zklidňujícího prvku dl. 15,1 m, tl. 0,20 m: 0,20*15,1*1,84=5,56 [A] 
předláždění na vjezdu dl. 22,5 m, š. 1,0 m, tl. 0,10 m: 0,10*1,0*22,5=2,25 [B] 
vydláždění na výtoku propustku km 0,391, tl. 0,20 m: 0,20*3,0*2,2=1,32 [C]
NS v km 0,388 vpravo (viz pol. 46551 l.a* koef. 1,03), tl. 0,15 m: 0,15*40,36*1,03=6,24 [D]
NS v km 0,396 vpravo (viz pol. 46551 l.a * koef. 1,03), tl. 0,15 m: 0,15*41,60*1,03=6,43 [E]

116 958,09
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

21

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E=21,80 [F]
Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů___________________________________________________________________________

35 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,22 975,81 9 972,78
podsyp konstrukce norných stěn ze ŠP, dodání vč. dopravy, pokládky a poplatků

nomá stěna v km 0,388 vpravo (NS1), tl. 0,10 m
pod vydlážděním (viz. pol 46551 l.a * koef. 1,07): 0,1*40,36*1,07=4,32 [A] 
pod nomou stěnou: 0,1*5,3*(1,0+2*0,1)=0,64 [B] 
podpř. prahem: 0,1*2,9*(0,3+2*0,1)=0,14 [C]

nomá stěna v km 0,396 vpravo (NS2), tl. 0,10 m
pod vydlážděním (viz. pol 46551 l.a * koef. 1,07): 0,1*41,60*1,07=4,45 [D] 
pod nomou stěnou: 0,1*3,9*(1+2*0,1)=0,47 [E] 
pod př. prahem: 0,1*3,9*(0,3+2*0,1)=0,20 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
V_________________________________________ Z___________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,22 [G]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
36 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 11,69 5 727,55 66 955,06

beton C30/37 XF4, norné stěny a jejich příčné prahy 
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu

NS v km 0,388 vpravo (NS1) dle W:
nomá stěna: l,00*(4.9*1.5-(2*0.5*l*0.6+0.8*0.9))=6,03 [A]
příčný práh: 0,30*(2.60* 1 ,l-(2*0.5* 1.0*0.6+2*0.5*0.6*0.3+0.3*0.3))=0,60 [B]

NS v km 0,396 vpravo (NS2), tl. 0,20 m, dle W:
nomá stěna: 1,00*(3.6* 1,5-(2*0.5* 1 *0.6+0.8*0.9))=4,08 [C]
příčný práh: 0.30*(3.60*1.2-(2*0.5*1.0*0.6+2*0.5*0.8*0.4+0.3*0.4))=0,98 [D]

Celkem: A+B+C+D=ll,69 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomébo betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem___________________________________________

38 465511 b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1,98 4 433,26 8 777,85

dlažba z lomového kamene, dodání, vč. dopravy, položení a vyspárování
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, 6 sek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
cementovou maltou M25-XF3 
betonové lože vykázáno v pol. 451314

na výtoku propustku km 0,391, tl. 0,30 m, š. 3,0 m, dl. 2,2 m: 0,30*3,0*2,2=1,98 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelem a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

37 465511 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3

dlažba norných stěn z lomového kamene, dodání, vč. dopravy, položení a 
vyspárování cementovou maltou M25-XF3 
betonové lože vykázáno v pol. 451314 

. NS v km 0,388 vpravo (NS1), tl. 0,20 m, dle W:
dno: š. 0.80 m, dl. 2.00 m + š. (0.80-2.05) m, dl. 8.00 m
0,80*2,00+(2.05+0.80)/2*8,00=13,00 [A] m2
stěna L: š. (1.00-1.15) m, dl. 1.90 m + š. (1.15-1.65) m, dl. 10.10 m
(l+1.15)/2*1.9+(1.15+1.65)/2*10.l=16,18 [B] m2

16,39 4 433,26 72 661,13

stěna P: š. (0.90-0.70) m, dl. 2.00 m + š. (0.70-1.60) m, dl. 8.15 m 
(0.9+0,7)/2*2+(0.7+l .65)/2*8.15=11,18 [C] m2 
Celkem NS1: (A+B+C)=40,36 [D] m2

NS v km 0,396 vpravo (NS2), tl. 0,20 m, dle W: 
dno: š. 0.80 m * dl. 10.00 m 
0,80*10,00=8,00 [E] m2 
stěna L: š. 1.68 m * dl. 10.00 m 
1,68*10,00=16,80 [F] m2 
stěna P: š. 1.68 m * dl. 10.00 m 
1,68*10,00=16,80 [G] m2 
Celkem NS2: (E+F+G)=41,60 [H] m2

NS celkem, tl. 0,20 m: 0,20*(D+H)=16,39 [I]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmeleni a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 275 324,91

5 Komunikace '
39 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 860,70 783,44 674 306,81

ŠDA 0/32 GE, dodání vč. dopravy a další potřebné manipulace a pokládky

součástí plné konstrukce vozovky v místech rozšíření tělesa komunikace, tl. min. 170 mm: 
kubatura hlavní trasy dle W: 791,32=791,32 [A]
oblasti poruch podkladních vrstev na násypu hlavní trasy vlevo, čerpání se souhlasem objednatele, dle VV: 69,38=69,38 [B]

Celkem: A+B=860,70 [D]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry____________________________________________________________________________________________________________________
40 56330 s VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 15,82 783,44 12 394,02

ŠDA 0/32 GE, dodání vč. dopravy a další potřebné manipulace a pokládky

konstrukce hosp. sjezdů, tl. 250 mm: 
dle W: 0,25*(31,77+31,51)=15,82 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

___________________________________- nezahrnuje postřiky, nátěry _________________________________________________________________________________________________________
41 56363 s VOZOVKOVÉ VRSTVyYrECYKLOVANĚHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 55,23 52,50 2 899,58

asfaltový recyklát s požadovanými parametry, fr. 0-32 mm, tl. 150 mm, vč. nákupu,
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
dopravy ze skládky a položení, TP 208

konstrukce hosp. sjezdů, dle W: 27,73+27,50=55,23 [A]
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_______________________________________- nezahrnuje postřiky, nátěry _____________________________________________
42 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3^ 842,97 783,44 660 416,42

ŠDA 0/32 GE pro doplnění vrstvy recyklovaného PM (pol. 56360)

dle W (potřebná kubatura RS - kubatura stáv. PM): 2298,87-1455,90=842,97 [A]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

______________________- nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________________________________________________________________________________________
43 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 130,78 312,50 40 868,75

povrch nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m z asfaltového recyklátu

dle tabulky kubatur (z příčných řezů): 130,78=130,78 [A]
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

1
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry_____________________________________________________________________

44 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 3 355,13 151,80 509 308,73
150MM
RS ŠDA 0/32 GE, TP 208, recyklace stávající vrstvy penetračního makadamu PM za 
studená
- použití recyklátu s parametry vhodnými pro daný typ konstrukce 
- využit stávající recyklát z odfrézovaných vrstev (AHV) v celém objemu 1031,26 
m3 (pol. 11372), zbytek kubatury je doplněn ze stávajícího PM v množství 1267,61 

| m3 (pol. 11333.a) » v rámci této položky je ze sumy (1031,26+1267,61) uplatněno



3.6.1.10
ASPE9 Strana: 26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/------- A

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

v
Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
503,27 m3, zbytek v pol. 567561

dle VV:
plná konstrukce vozovky vlevo: 226,38 m3 ... odpovídá 226,38/0,15=1 509,20 [A]
oblasti poruch podkladních vrstev na násypu hlavní trasy vlevo, čerpání se souhlasem objednatele: 25,67 m3 ... odpovídá 25,67/0,15=171,13 [B] 
plná konstrukce vozovky vpravo: 251,22 m3 ... odpovídá 251,22/0,15=1 674,80 [C]
Celkem: A+B+C=3 355,13 [D]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 567561 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO M2 5 985,33 190,55 1 140 504,63
300MM
RS ŠDA 0/32 GE, TP 208, recyklace stávající vrstvy penetračního makadamu PM za 
studená
- použití recyklátu s parametry vhodnými pro daný typ konstrukce
- využit stávající recykíát z odfrézovaných vrstev (AHV) v celém objemu 1031,26 
m3 (pol. 11372), zbytek kubatury je doplněn ze stávajícího PM v množství 1267,61 
m3 (pol. 11333,a) » v rámci této položky je ze sumy (1031,26+1267,61) uplatněno
1795,60 m3, zbytek v pol. 567531

dle W:
konstrukce s dostatečně únosným podkladem: kubatura vrstvy o proměnné tloušťce 1795,60 m3 ... pří tl. vrstvy 0,30 m odpovídá 1795,60/0,3=5 985,33 
[B]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 307,76 56,25 73 561,50

Recykíát z PM, zpevnění krajnic v tl. 0,10 m, vč. dopravy z mezideponie, 
požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ_________ Počet MJ_________________J.cena Celkem
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované 
požadavky (parametry).

dovoz z mezideponie (využití recyklátu odtěžené původní vrstvy PM), viz tabulka kubatur: 1307,76=1 307,76 [A]
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_____________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry________________________ __________________________________________________________________________________________
47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 7 852,60 15,63 122 736,14

Pl-E v množství 1,00 kg/m2 zbytkového pojivá

pod vrstvou ACP, plocha dle AGP (pol. 574E68) * koef. 1,04: 7550,58*1,04=7 852,60 [A] 
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 14 955,95
PS-E v množství 0,35 kg/m2 zbytkového pojivá

na vrstvu A CL - dle výměry ACL (pol. 574C56): 7405,37=7 405,37 [A] 
na vrstvu ACP - dle výměry ACP (pol. 574E68): 7550,58=7 550,58 [B]
Celkem: A+B=14 955,95 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10,00 149 559,50

49 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 2 391,00
geomříž ze skelných vláken nad pracovní spárou podkladu, pod ACL, š. 2,0 m

vlevo: 2,0*(300+147)=894,00 [A] 
vpravo: 2,0*656=1 312,00 [B]
oblasti poruch podkladních vrstev na násypu hlavní trasy vlevo, čerpání se souhlasem objednatele: 2,0*0,5*185=185,00 [C]

75,00 179 325,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C=2 391,00 [D]
Technická specifikace. - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

50 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 260,17
ACO 11+50/70

vč. zatěsnění prac. spař 
dle VV: 7260,17=7 260,17 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

219,81 1 595 857,97

51 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 385,00
ACL 16+ 50/70

289,75 2 139 803,75

vč. zatěsnění prac. spar
plocha ACO (pol. 574A34) + rozšíření k-ce v krajích vozovky pro vrstvu ACL: 7260,17+0,1*(592,20+656,05)=7 385,00 [A] 
není započtena levá hrana vozovky u opěrné zdi a podél obruby vjezdu k nemovitosti kvůli absenci nezpevněné krajnice

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 7 509,82
ACP 22+ 50/70

vč. zatěsnění prac. spař

310,60 2 332 550,09
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Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
A

Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

V__________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
plocha ACO (pol. 574A34) + rozšíření k-ce v krajích vozovky pro vrstvu ACP: 7260,17+0,2*(592,20+656,05)=7 509,82 [B] 
není započtena levá hrana vozovky u opěrné zdi a podél obruby vjezdu k nemovitosti, kvůli absenci nezpevněné krajnice

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 7 852,60
HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m2

na vrstvu inflltračního postřiku PI-E (pol. 572123): 7852,60=7 852,60 [A]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- posyp předepsaným množstvím

5,00 39 263,00

54 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 27,78

velké dlažební kostky 15/17, vč. vyspárovánl maltou M25-XF4 
betonové lože vykázáno v pol. 451314

konstrukce zpomalovacího prvku na KÚ, dl. 15,1 m, prům. š. l,84m: 15,1*1,84=27,78 [A]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

1 750,00 48 615,00

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._________________________________________

55 58220 v DLÁŽDĚNÉ KRYTY ZDROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 3,38 1 250,00 4 225,00

doplnění malých dlažebních kostek 8/10 pň předláždění

napojení vjezdu k nemovitosti č. p. 43, doplnění na 15 % předlážděné plochy (pol. 587202): 0,15*22,5=3,38 [A]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek í. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
V_____________________________________________ _________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka_____ Typ__________ Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěiy
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 587202 v PŘEDLÁŽDĚNl KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 22,50 487,50

rozebráni stáv. dlažby a pokládka dlažby ze stáv. dlažebního materiálu (dlažební 
kostky malé, lomový kámen), vč. betonového lože C20/25nXF3 tl. 0,10 m a výplně 
spár

napojení vjezdu k nemovitostí č. p. 43, š. 1,0 m, dl. 22,5 m: 1,0*22,5=22,50 [A]
Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

10 968,75

5 Komunikace 9 737 164,64

- 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
57 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2 4,00 812,50 3 250,00

JEDNOVRST TL 30MM
sanace betonových čel a římsy propustku v km 0,391

betonová čela: 3,0=3,00 [A] 
římsa: 1,0=1,00 [B]
Celkem: A+B=4,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, připadne zatřeni spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce 

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 3 250,00
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
A

Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

V.____
Rozpočet: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 8 Potrubí
58 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENI KG 14,80 225,00 3 330,00

vč. žárového zinkování ponorem

vodící profily nomých stěn, profil U 65 mm, hmotnost 7,09 kg/m
svislé dl. 1,1 m: 1,1*2*2=4,40 [A]
svislé dl. 0,7 m: 0,7*1*2=1,40 [B]
spodní dl. 0,8 m: 0,8*2=1,60 [C]
pro obě NS: 2*(A+B+C)=14,80 [D]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, .
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětmosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
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Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

V
Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655 ... J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

8 Potrubí 3 330,00

Ostatní konstrukce a práce
59 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2-

DODÁVKA A MONTÁŽ
jednostranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 vč. náběhů

303,00 1 600,00 484 800,00

vlevo: 165=165,00 [A] 
vpravo: 138=138,00 [B]
Celkem: A+B=303,00 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie_____________________________________________________________________________

60 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - M 176,80 125,00 22 100,00
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontáž stáv. svodidel na násypu vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV, 
pracoviště Pelhňmov

vlevo: 116,6=116,60 [A] 
vpravo: 60,2=60,20 [B]
Celkem: A+B=176,80 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení 
-jeho odvoz na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655 
101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
61 91344 NIVELAČNÍ ZNAČKY KAMENNÉ

nivelační bod JN-51.1 v blízkosti přístřešku km 0,080 vlevo - přesun do nové polohy 
s opětovným vytyčením, stabilizací bodu

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

KUS 1,00 6 250,00 6 250,00

62 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M
150MM
dodáni a pokládka silničních obrub z betonu C30/37 XF4 vč. bet. lože a opěrky
C20/25nXF3

zpomalovací prvek na KÚ, silniční 150/250: 33,1=33,10 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

33,10 410,00 13 571,00

64 917224 M
150IVIM
dodání a pokládka silničních obrub z betonu C30/37 XF4 vč. bet. lože a opěrky 
C20/25nXF3

vjezd k č. p. 43, přejízdný 150/150: 24,6=24,60 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

24,60 410,00 10 086,00

63 917224 s SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M
150MM
dodání a pokládka silničních obrub z betonu C30/37 XF4 vč. bet. lože a opěrky 
C20/25nXF3 '

hosp. sjezd km 0,443 vpravo, přejízdný 150/150: 9,9=9,90 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9,90 410,00 4 059,00

65 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

proříznutí stávajícího krytu před jeho odfrézováním (hl. 25 mm. š. 8 mm):

51,20 64,64 3 309,57
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
napojení na stáv. vozovku na KÚ dl. 9,05 * 2=18,10 [A]

proříznutí na styku obrubníku s vozovkou (hl. 30 mm. š. 15 mm): 
zpomal, prvek na KÚ dl. 33,10=33,10 [B]

Celkem: A+B=51,20 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

66 919111 s ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

proříznutí na styku obrubníku s vozovkou (hl. 30 mm. š. 15 mm): 
sjezd km 0,443 vpravo dl. 9,90=9,90 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

9,90 64,64 639,94

67 919111 v ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 24,60 64,64 1 590,14

proříznutí na styku obrubníku s vozovkou (hl. 30 mm. š. 15 mm): 
vjezd k č. p. 43 dl. 24,60=24,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
68 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 9,05 81,25 735,31

napojení na stáv. vozovku na KÚ (hl. 25 mm. š. 8 mm), dl. 9,05=9,05 [A]
Technická specifikace; položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil
69 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 33,10 93,75 3 103,13

spára na styku obrubníku s vozovkou (hl. 30 mm. š. 15 mm): 
zpomal, prvek na KÚ dl. 33,10=33,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

71 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 24,60 93,75 2 306,25

spára na styku obrubníku s vozovkou (hl. 30 mm. š. 15 mm): 
vjezd k ě. p. 43 dl. 24,60=24,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

70 931325 s TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 9,90 93,75 928,13



Strana: 35
3.6.1.10
ASPE9
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

spára na styku obrubníku s vozovkou (hl. 30 mm. š. 15 mm): 
sjezd km 0,443 vpravo dl. 9,90=9,90 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
______________________________ nezahrnuje těsnící profil_______________________________________ ______________________________________________________________________

72 93421 HRADlTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA M3 0,15 25 000,00 3 750,00
nomá stěna a stavítka z fošen, včetně povrchových a impregnačních nátěrů

fošny tl. 40 mm, dl. 870 mm, celková v. 700 mm * 3 ks * 2x NS 
0,040*0,870*0,700*3*2=0,15 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 
dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětmosti a pod.,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655 
101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

73 935212 a PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL
100MM

M 95,10 553,23 52 612,17

příkopové žlabovky š. 0,60 m z betonu C30/37 XF4 vč. betonového lože
C20/25nXF3 tl. 0,10 m

dle podélného profilu: 7,7+1,0+2,4+18,0+66,0=95,10 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

74 935212 b PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL
100MM
kaskádové tvárnice š. 0,60 m z betonu C30/37 XF4 vč. betonového lože

M 77,70 647,50 50 310,75

C20/25nXF3 tl. 0,10 m

dle podélného profilu: 64,0+13,7=77,70 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

75 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 
vybourání vč. odvozu vybouraných hmot na skládku

M3 4,06 1 626,67 6 604,28

bet. konstrukce - propustek v km 0,070 vpravo, š. 1,4 m, dl. 2,9 m, v. 1,0 m: 1,4*2,9*1,0=4,06 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím



3.6.1.10
ASPE9 Strana: 37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
: s

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
V_________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________/

PoEč^Poio^
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

76 96614 BOURÁNI KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 0,34 1 081,03
vybouráni vč. odvozu na skládku

367,55

odvodňovací rigol na vjezdu k nemovitosti č. p. 43, š. 0,25 m, v. 0,15 m, dl. (2+7) m
0,25*0,15*(2+7)=0,34 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 667 123,22

Celkem: 16 148 245,20
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v

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 

111 Úprava účelové komunikace v km 0,073 

111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

f ——----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v
Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

V____ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

Základní cena: 180 384,13 Kč

/
Cena celková: 180 384,13 Kč

N

DPH: 37 880,67 Kč

v
Cena s daní: 218 264,80 Kč

J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 180 384,13 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

V

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komnnikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

I* 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 11130 sejmut! drnu

sejmutí drnu v tl. 0,10 m, odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku

vlevo: š. 5,0 m * dl. 15,7 m=78,50 [A] 
vpravo: š. 5,2 m * dl. 17,8 m=92,56 [B]
Celkem: A+B=171,06 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

M2 171,06 145,31 24 856,73

0 Všeobecné konstrukce a práce 24 856,73

r 1 Zemní práce
2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 8,00 840,80 6 726,40

vč. odvozu a uložení na meziskládku k následnému využití do vrstvy RS v plném 
rozsahu

plocha zpevnění odečtena z digitální dokumentace - zaměření, tl. frézování 100 mm:
80,0 m2 * 0,10 m=8,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

_________ _________ __ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ____________________________________________________________
3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. I M3 40,20 183,04 7 358,21

s odvozem výkopku na meziskládku pro následné využití, vč. dopravy, vzdálenost 
dle volby a technologických možností zhotovitele

dle výkazu výměr: 40,20=40,20 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)



Strana: 3
3.6.1.10

'"V ASPE9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ Text_____________________________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakiytí a 
pod.)

______________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________________________________
6 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6,57 73,50 482,90

vykopávky z mezideponie ornice

omice pro ohumusování svahů SOI 11 (pol. 18220): 6,57=6,57 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

V

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
111 Úprava účelové komunikace v km 0,073 
111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

V

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku_____________________________________________________

4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 60,30 73,50 4 432,05

vykopávky z mezideponie zeminy určené pro opětovné použití při stavbě vč. 
odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

dle výkazu výměr, z meziskládky pro využití:
- do násypu a na vyplnění svahových stupňů (pol. 17110): 26,80=26,80 [A]
- do aktivní zóny pro následné zlepšení (pol. 17130): 30,15=30,15 [B]
- na dosyp krajnic (pol. 173103): 3,35=3,35 [C]
Celkem: A+B+C=60,30 [D]

Technická specifikace, položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpám vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek E. 2
Objekt: 111 Úprava áEelové komunikace v km 0,073

Rozpořet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku _________________________________________________________________

5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 8,00 73,50 588,00

asfaltový recyklát z frézování vozovky AHV (pol. 11372) z mezideponie pro 
konstrukční vrstvu RS, vč. odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a 
technologických možnosti zhotovitele

veškerý recyklát z pol. 11372: 8,00=8,00 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek i. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpořet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

6

Poř.č. Položka

7 12573

Typ Text

položka nezahrnuje:
__________________- práce spojené s otvírkou zemníku
d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

MJ Počet MJ J.cena

M3 3,77 73,50

zpracovaný PM z mezideponie pro konstrukční vrstvu RS a pro zpevnění krajnic, 
vč. odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

pro konstrukční vrstvu RS (pol. 567531): 1,26=1,26 [A] 
zpevnění krajnic (pol. 56963): 2,51=2,51 [B]
Celkem: A+B=3,77 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku 

ZŘÍZENI STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I 16,75 191,68

Celkem

277,10

3 210,648 12673 M3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpořet: 111 Úprava úřelové komunikace v km 0,073

vhodná zemina s odvozem výkopku na meziskládku pro následné využiti do 
násypu tělesa a výplně svahových stupňů, vzdálenost dle volby a technologických 
možností zhotovitele

vlevo: průřez 0,5 m2 * dl. 15,7 m=7,85 [A] 
vpravo: průřez 0,5 m2 * dl. 17,8 m=8,90 [B]
Celkem: A+B=16,75 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třidění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________________________________
9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 26,80 97,09 2 602,01

Násyp tělesa komunikace vč. vyplnění svahových stupňů, použít vhodnou zeminu 
pro uložení do tělesa komunikace z mezískládky, požadavky a výsledné parametry 
dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2 

111 Úprava účelové komunikace v km 0,073 
111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadavky (parametry).

dle výkazu výměr, z meziskládky: 26,80=26,80 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_____________________________________ plochy, zakrytí a pod.) __________ ____________ _ __ _ _____ _______________________________________________________________
10 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 30,15 97,09 2 927,26

Vhodná zemina do tělesa komunikace z meziskládky, požadavky a výsledné 
parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodnějši technologii tak, aby byly splněny definované 
požadavky (parametry).

dle výkazu výměr: 30,15=30,15 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______________________________________ plochy, zakrytí a pod.) ___________________________________________________________________________________
11 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKYSEZHUT D0100% PS M3 3,35 225,00 753,75

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedeni včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované 
požadavky (parametry).

dle tabulky kubatur, z meziskládky odkopané zeminy: 
vlevo: výplň průřez 0,10 m2 * dl. 15,7 m =1,57 [A] 
vpravo: výplň průřez 0,10 m2 * dl. 17,8 m=l,78 [B]
Celkem: A+B=3,35 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení pláně vč. případné úpravy AZ v potřebné tloušťce vč. nákupu 
a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, 
dopravy, uložení, promíseni, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopaného 
materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.).

dle výkazu výměr (odpovídá pol. 21566): 125,40=125,40 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

125,40 22,93 2 875,42

13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3

vlevo: tl. 0,10 m * š. 1,8 m * dl. 15,7 m=2,83 [A] 
vpravo: tl. 0,10 m * š. 2,1 m * dl. 17,8 m=3,74 [B]
Celkem: A+B=6,57 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

6,57 491,63 3 230,01

1 Zemní práce 35 463,75

r

r 2
14 21566

Základy
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M 
zlepšení aktivní zóny (AZ) v místech odkrytí pláně do hloubky 0,4 m

M2 125,40 135,63 17 008,00

dle W: 125,40=125,40 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje za frézování předepsaného množství hydraulického pojivá do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, o sek ř. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

druh hydraulického pojivá stanoví zadávací dokumentace

2 Základy 17 008,00

- 5 Komunikace
15 56330 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 15,46 783,44 12 111,98

ŠDA 0/32 GE, tl. min. 170 mm, součásti plné konstrukce vozovky v místech 
rozšířeni tělesa komunikace, dodání vč. dopravy a dalši potřebné manipulace a 
pokládky

plocha plné konstrukce vozovky (18,30 + 23,35) m2, průřezová plocha v př. řezu pod krajnicí 0,25 m2 
vlevo: (18,30 m2 * tl. 0,17 m) + (0,25 m2 * dl. 15,7 m)=7,04 [A] 
vpravo: (23,35 m2 * tl. 0,17 m) + (0,25 m2 * dl. 17,8 m)=8,42 [B]
Celkem: A+B=15,46 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry______ ___________________ ____ ______________________ ____________________________________________________
16 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 61,73 151,80 9 370,61

150MM
RS ŠDA 0/32 GE, TP 208, recyklace stávající vrstvy penetračního makadamu PM na 
místě za studená
- využit stávající recyklát z odfrézovaných vrstev AHV 8,00 m3 (pol. 11372), 
zbytek kubatury je doplněn ze stávajícího PM z meziskládky 1,26 m3 (pol. 12573.d)
- možno použít recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané 
konstrukce

plocha plné konstrukce vozovky (18,30 + 23,35) m2, tl. vrstvy 0,15 m, dle výkazu výměr: 
vlevo: (18,30*0,15+15,7*0,09)=4,16 [A] m3 ... odpovídá 4,16/0,15=27,73 [B] m2 
vpravo: (23,35*0,15+17,8*0,09)=5,10 [C] m3 ... odpovídá 5,10/0,15=34,00 [D] m2 
Celkem: B+D=61,73 [E] m2

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

_____________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry
17 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 25,13 56,25 1 413,56

asfaltový recyklát z frézování vozovky, fr. 0-32 mm, tl. 100 mm, možno použít 
recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce, vč. 
dopravy z mezideponie

dovoz z mezideponie (využití recyklátu odtěžené původní vrstvy PM), viz výkaz výměr: 
vlevo: š. 0,75 m * dl. 15,7 m=ll,77 [A] 
vpravo: š. 0,75 m * dl. 17,8 m=13,35 [B]
Celkem: A+B=25,12 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

______________________________________- nezahrnuje postřiky, nátěry ______________________________________________
18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZEDO 1.0KG/M2 ~M2 56,73 15,00 850,95

Pl-E v množství 1,00 kg/m2 zbytkového pojivá, pod vrstvou ACP

plocha dle vrstvy recyklátu RS ŠD (pol. 56363): 56,73=56,73 [A]
Technická specifikace. - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

______________________________ - úpravu napojení, ukončení____________________________________________________
19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ...~ ..~ ... M2 230,25 10,00 2 302,50

PS-E v množství 0,35 kg/m2 zbytkového pojivá

mezi vrstvami AGO a ACL - dle výměry ACL (pol. 574C56): 113,45=113,45 [A]
pod vrstvou ACL - dle výměry ACP (pol. 574E68) + výměra obnovy krytu (viz W): 48,35+68,45=116,80 £B]
Celkem: A+B=230,25 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

___ ___ _____________________ ________- úpravu napojení, ukončení ______________ ____________________________________________________
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

v
Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

------------ ---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 45,40 75,00 3 405,00

geomříž ze skelných vláken nad pracovní spárou podkladu, pod ACL, š. 2,0 m

2,0*(11,4+11,3)=45,40 [A]
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 110,10 219,81 24201,08
ACO 11+ 50/70

dle W: 110,10=110,10 [A]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL.60MM M2 113,45 289,75 32 872,14
ACL 16+ 50/70

vč. zatěsnění prac. spar
plocha ACO (pol. 574A34) + rozšíření k-ce v krajích vozovky pro vrstvu ACL: 110,10+0,1*(15,7+17,8)=113,45 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 48,35 310,60 15 017,51

ACP 22+ 50/70, součástí plné konstrukce vozovky v místech rozšíření tělesa 
komunikace



ASPE9 Strana: 14
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ___________Text ________ _______________________________________MJ___________ Počet MJ_________________ J.cena_________________ Celkem

výpočet viz W
vlevo: 21,44 m2=21,44 [A]
vpravo: 26,91m2=26,91 [B]
Celkem: A+B=48,35 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 56,73
HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m2, na vrstvě infiltračního postřiku Pl-E (pol. 572123)

plocha dle infiltračního postřiku PI-E (pol. 572123): 56,73=56,73 [A]
Technická specifikace. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- posyp předepsaným množstvím

5,00 283,65

5 Komunikace 101 828,98

r 9
25 919111

Ostatní konstrukce a práce
ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

řezáni na hranici úpravy - 1x proříznutí stávajícího krytu před jeho odfrézováním,
1x na styku stávající vozovky a nově položeného krytu (hl. 25 mm. š. 8 mm)

v místě napojení na stáv. vozovku dl. 5,50 * 2=11,00 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

11,00 64,64 711,04

26 931322 těsněn! dilatač spár asf zálivkou modifik průř do 200MM2 m 5,50

napojení asfaltových vrstev na styku stávajícího a nově položeného krytu (hl. 25 
mm. š. 8 mm)

v místě napojení na stáv. vozovku dl. 5,50=5,50 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

93,75 515,63
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 1 226,67

Celkem: 180 384,13
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SOUPIS PRACÍ

Základní cena: 149 060,58 Kč

f
Cena celková: 149 060,58 Kč

N

DPH: 31 302,72 Kč

Cena s daní:
V .........

180 363,30 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 149 060,58 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

A

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, ásek ě. 2 
131 Hospodářský sjezd
131 Hospodářský sjezd

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0
i 014101

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
nevhodná zemina z výkopu stavby

dle výkazu výměr: 23,92=23,92 [A]
Technická specifikace, zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

M3

uložením odpadu na skládce.

23,92 183,75 4 395,30

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 395,30

r 1
2 12373

Zemní práce
a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 7,56 183,04 1 383,78

materiál vhodný do násypu s odvozem výkopku na meziskládku pro následné 
využiti, vč. dopravy, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

dle výkazu výměr: 7,56=7,56 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______ _________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_____________________________________________________
3 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBUSILNICTTŽELEZNIC TŘ. I M3 23,92 183,04 4 378,32

materiál nevhodný do násypu s odvozem výkopku na skládku (pol. 014101), vč. 
dopravy, vzdálenost dle volby a technologických možnosti zhotovitele

dle výkazu výměr: 23,92=23,92 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

Poř.Č. Položka Typ___________Text MJ___________ Počet MJ J.cena Celkem

_____________________________________ - nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**
4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEKTřTi M3 0,81 73,51 59^54

zpracovaný PM z mezideponie pro zpevnění krajnic, vč. odvozu na místo použití, 
vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele 

na zpevnění krajnic (pol. 56963): 0,81=0,81 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7,56 73,50

vykopávky z mezideponie zeminy určené pro opětovné použiti pn stavbě vč. 
odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

dle výkazu výměr, z meziskládky pro využití do tělesa sjezdu a obsyp propustku (pol. 17110): 7,56=7,56 [A]

555,66
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:

___________________________________ - práce spojené s otvírkou zemníku ______ _________________________________________________________
6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SEZHUTNĚNÍm M3 7,56 97,09 734,00

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodnější technologií tak, aby byly splněny definované 
požadavky (parametry).

dle tabulky kubatur, vč. dovozu z meziskládky
obsyp potrubí a zásyp rýhy, 0,9 m2, dl. 8,4 m: 0,9*8,4=7,56 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
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_________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

Poř.č. Položka Typ Text MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______________________________________plochy, zakrytí a pod.) __________________________________________________________
7 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VES VÁHU M3 2,20 491,63 1 081,59

ohumusování v tl. 0,10 m sejmutou ornicí z mezideponie vč. dopravy

dle výkazu výměr: 2,20=2,20 [A]
Technická specifikace, položka zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
_____________________________________ rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 ___ __________________________________________________________________________

1 Zemní práce 8192,89

r- 2 Základy
8 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 0,12 20 000,00 2 400,00

prefabrikované podkladní prahy trub propustku

2 prahy/troubu, celkem 3 trouby: 2*3*(0,17*0,15*0,8)=0,12 [A]
Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ_________________ J.cena________________ Celkem

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.). 

2 Základy 2 400,00

4 Vodorovné konstrukce
9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,68 5 090,05 8 551,28

podkladní beton C8/10 XA1

pod troubami propustku: 1,4*0,1 *(2*2,5+2,3)=l ,02 [A] 
pod čely propustku: 1,4*0,15*(2*1,56)=0,66 [B]
Celkem: A+B=l,68 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,02
podsyp trub propustku ze ŠP, dodání vč. dopravy, pokládky a poplatků

š. 1,40 m, tl. 0,10 m, dl. (2,5+2,5+2,3) m: l,40*0,10*(2,5+2,5+2,3)=l,02 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

975,81 995,33

11 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 1,26 5 727,55 7 216,71

betonové prahy - ukončení dlažby u propustku, beton C30/37 XF4 
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu

prahy na vtoku a výtoku, 2 ks, tl. 0,30 m: 2*0,3*(3,05*l,20-(0,6*l,0+0,5*l,5*0,6+0,75*(0,3+0,5*0,3)+0,6*0,3))=l,26 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem



3.6.1.10
ASPE9 Strana: 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, 6sek ř. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,38 5 750,00 59 685,00
kamenná dlažba tl. 0,20 m vč. betonového lože z betonu C25/30 XF1 tl. 0,10 m

dno, dl. 1,0 m, š. 0,7 m: 1,0*0,7=0,70 [A]
svahy (odřez + okolí čela): 2*(1,5*1,15)+2*(0,5*1,15*0,9)=4,48 [B]
Celkem pro vtok i výtok: 2*(A+B)=10,36 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 76 448,32

r 5
13 56330

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 11,04
ŠDA 0/32 GE, dodání vč. dopravy a další potřebné manipulace a pokládky

tl. vrstvy 0,25 m, výměra vychází z plochy asf. recyklátu 36,05 m2 (pol. 56363), přesah ŠD 0,50 m, dl. hrany 8,1 m:
0,25*(36,05+2*0,50*8,1)=11,04 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

783,44 8 649,18

14 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 36,05

asfaltový recyklát s požadovanými parametry, fr. 0-32 mm, tl. 150 mm, vč. nákupu, 
dopravy ze skládky a položení, TP 208

konstrukce sjezdu
š. 5,00 m, dl. 6,45 m: 5,00*6,45=32,25 [A]
zaoblení v napojení na 11/602 - 2 x 1,90 m2: 2*1,9=3,80 [B]

56,25 2 027,81
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(------- Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2

Objekt: 131 Hospodářský sjezd

V
Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=36,05 [C]
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2

asfaltový recyklát z meziskládky získaný z frézování vozovky (SO 101)

dovoz z mezideponie (využití recyklátu odtěžené původní vrstvy PM), viz výkaz výměr 
tl. 0,10 m, š. 0,5 m, dl. hrany vozovky 2 x 8,1 m: 0,5*2*8,1=8,10 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8,10 56,25 455,63

5 Komunikace 11 132,62

- 8 Potrubí
16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 5,36 3 680,05 19 725,07

obetonování trub propustku betonem C25/30 XF1, min. ti. 0,20 m

průřezová plocha 0,75 m2, dl. (2,5+2,5+2,3) m: 0,75*(2,5+2,5+2,3)=5,48 [A] 
kubatura podkladních prahů (pol. 27211): 0,12=0,12 [B] 
obetonování výsledné: A-B=5,36 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

______________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů _____________________________________________________

8 Potrubí 19 725,07

r 9
17 918358

Ostatní konstrukce a práce
a PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M

ŽB trouby vč. případných úprav, dopravy a uložení

TZH-Q 60/250 - DN600, dl. 2 x 2500 mm + 1 x 2300 mm: 2*2,5+2,3=7,30 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

7,30 2 568,75 18 751,88

18 918358 b PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M
ŽB svahová čela propustku vč. dopravy a uložení

prefabrikovaná čela DN600, dl. 1,56 m. 2 ks: 2*1,56=3,12 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

3,12 2 568,75 8 014,50
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
A

Objekt: 131 Hospodářský sjezd

v
Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

9 Ostatní konstrukce a práce 26 766,38

Celkem: 149 060,58
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SOUPIS PRACÍ

v

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 

181 Dopravně inženýrská opatření 

181 Dopravně inženýrská opatření

A

f---------- ---------——-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

V_____________ ,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena: 561 017,50 Kč

/
Cena celková: 561 017,50 Kč

\

DPH: 117 813,68 Kč

Cena s daní:
V

678 831,18 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 561 017,50 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

9 Ostatní konstrukce a práce
2 914162 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 6,00 81,25 487,50

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
přesun v rámci stavby

dle W:
a) značky pro samotnou stavbu:
C4b ... 1=1,00 [A]
B20a... 3=3,00 [B]
B21a... 2=2,00 [C]
Celkem: A+B+C=6,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

______________________________________ nezahrnuje dodávku značky___________________________________ _____ ___________________________________________________________________________
1 914162 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 124,00 81,25 10 075,00

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
na silnicích II. třidy nebo nižší

dle V V:
a) značky pro samotnou stavbu 
A10 ... 2=2,00 [A]
C4a... 1=1,00 [B]
C4b ... 1=1,00 [C]
B20a... 5=5,00 [D]
B21a... 3=3,00 [E]
B26 ... 1=1,00 [F] 
lZ4a... 1=1,00 [G]
IZ4b ... 1=1,00 [H]
B1 ... 3=3,00 [I]
E13 ... 3=3,00 [J]

b) objízdná trasa vozidel nad 121
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
\

Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření
l_____ Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ISllb... 11+6=17,00 [K]
E9 ... 16=16,00 [L]
E5 ... 1=1,00 [M]
ISllc... 16=16,00 [N]

c) objízdná trasa vozidel do 12 t 
ISllb ... 6+2=8,00 [O]
B4 ... 2=2,00 [P]
E5 ... 2=2,00 [Q]
E13 ... 2=2,00 [R]
ISllc... 12=12,00 [S]
IP 10a... 11=11,00 [T]
E3a... 11=11,00 [U]
E9 ... 5=5,00 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V=l 24,00 [W]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

_________________________________ nezahrnuje dodávku značky _ __ _ _ __ _______________________ _______________________________________________
3 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 126,00 43,75 5 512,50

DEMONTÁŽ
na silnicích II. třídy nebo nižší, vč. dopravy 

dle VV:
a) značky pro samotnou stavbu 
A10 ... 2=2,00 [A]
C4a... 1=1,00 [B]
C4b ... 1=1,00 [C]
B20a... 4+1=5,00 [D]
B21a... 3=3,00 [E]
B26 ... 1=1,00 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
: \

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

IZ4a... 1=1,00 [G]
IZ4b ... 1=1,00 při 
B1... 1+3=4,00 [I]
E13 ... 1+3=4,00 [J]

b) objízdná trasa vozidel nad 121 
ISllb... 11+6=17,00 [K]
E9 ... 16=16,00 [L]
E5 ... 1=1,00 [M]
ISllc... 16=16,00 [N]

c) objízdná trasa vozidel do 121 
ISllb ... 6+2=8,00 [O]
B4 ... 2=2,00 [P]
E5 ... 2=2,00 [Q]
E13 ... 2=2,00 [R]
ISllc... 12=12,00 [S]
IPlOa... 11=11,00 [T]
E3a... 11=11,00 [U]
E9 ... 5=5,00 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V=126,00 [W]
Technická specifikace. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 535,00 8,75

na silnicích II. třídy nebo nižší

dle W:
I. etapa, 80 dní: (15+50+0)*80=5 200,00 [A]
II. etapa, 80 dní: (22+50+0)^80=5 760,00 [B] 
uzavírka, 5 dní: (12+50+53)*5=575,00 [C]
Celkem: A+B+C=ll 535,00 [D]

Techmcká specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

100 931,25
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
{ v

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, ósek ř. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 64,00 81,25 5 200,00

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
na silnicích I. třídy

dle VV:
a) objízdná trasa vozidel nad 121 
ISllb... 16+14=30,00 [K]
E9 ... 25=25,00 [L]
E5 ... 1=1,00 [M]
ISllc... 8=8,00 [N]

Celkem: K+L+M+N=64,00 [O]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

_______ _____________________________ nezahrnuje dodávku značky ________ __ __________________________ __________________________________________________________
6 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FÓLIE TŘ 2- KUS 64,00 43,75 2 800,00

DEMONTÁŽ
na silnicích I. třídy, vč. dopravy 

dle VV:
a) objízdná trasa vozidel nad 12 t 
ISllb... 16+14=30,00 [K]
E9 ... 25=25,00 [L]
E5 ... 1=1,00 [M]
IS 11c... 8=8,00 [N]

Celkem: K+L+M+N=64,00 [O]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo _____________________________________________________________

7 ...914-179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9600,00 6,25 60000,00

na silnicích I. třídy 

dle W:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek i. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Pořx. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

I. etapa, 80 dní: 58*80=4 640,00 [A]
II. etapa, 80 dní: 58*80=4 640,00 [B] 
uzavírka, 5 dní: 64*5=320,00 [C]
Celkem: A+B+C=9 600,00 [D]

______________________Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
8 914182 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLÍN FÓL TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM .KUS 2,00 2,50 5,00

na fluorescenčním žlutozeleném podkladu

A15a+E3a před ZÚ: 1=1,00 [A]
AI 5a za KÚ: 1=1,00 [B]
Celkem: A+B=2,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

__________________________ _______ nezahrnuje dodávku značky
9 914183 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 43,75 87,50

A15a+E3a a A15a na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, vč. dopravy

______________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo_____________________________________________________________
10 914189 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN 320,00 12,50 4 000,00

A15a+E3a a A15a na fluorescenčním žlutozeleném podkladu

I. etapa, 80 dní: 2*80=160,00 [A]
II. etapa, 80 dní: 2*80=160,00 [B]
Celkem: A+B=320,00 [C]

______________________ Technická specifikace, položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití_____________________________
11 914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 8,00 312,50 2 500,00

přemístěním

na silnicích II. třídy nebo nižši 

dle VV:
a) objízdná trasa vozidel nad 121 
IP22 ... 1=1,00 [A]
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_________________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, lísek ř. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ISlla... 1=1,00 [B]

b) objízdná trasa vozidel do 121 
IP22 ... 3=3,00 [C]
IS 11 a... 3=3,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,00 [E]
Technická specifikace, položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

__________________ nezahrnuje dodávku značky _________________________________________________
12 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVĚ FÓLIE TŘ 1 -DEMONTÁŽ KUS 8,00 187,50 1 500,00

na silnicích II. třídy nebo nižší, vč. dopravy 

dle W:
a) objízdná trasa vozidel nad 12 t 
IP22 ... 1=1,00 [A]
ISlla... 1=1,00 [B]

b) objízdná trasa vozidel do 121 
IP22 ... 3=3,00 [C]
ISlla.. .3=3,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,00 [E]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo___________________________________________________________

13 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1-NÁJEMNĚ KSDEN 360,00 20,00 7 200,00
na silnicích II. třídy nebo nižší

dle W:
I. etapa, 80 dní: 2*80=160,00 [A]
II. etapa, 80 dní: 2*80=160,00 [B] 
uzavírka, 5 dní: (2+6)*5=40,00 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
181 Dopravně inženýrská opatření 
181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C=360,00 [D]
______________________Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití_____________________________

14 914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2-MONTÁŽ S KUS 11,00 312,50 3 437,50
PŘEMÍSTĚNÍM 
na silnicích i. třídy

dle W:
a) objízdná trasa vozidel nad 121 
IP22 ... 3=3,00 [A]
ISlla.. .4=4,00 [B]

b) objízdná trasa vozidel do 121 
IP22 ... 4=4,00 [C]

Celkem: A+B+C=11,00 [D]
Technická specifikace; položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

____________________________________ nezahrnuje dodávku značky_______ _______________ _______________________ __________________________________________________________________
15 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -DEMONTÁŽ KUS 11,00 187,50 2 062,50

na silnicích I. třídy, vč. dopravy

dle W:
a) objízdná trasa vozidel nad 12 t 
IP22 ... 3=3,00 [A]
IS 11 a... 4=4,00 [B]

b) objízdná trasa vozidel do 121 
IP22 ... 4=4,00 [C]

Celkem: A+B+C=11,00 [D]
Technická specifikace; Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
16 914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 -NÁJEMNÉ KSDEN 1 015,00 22,50 22 837,50

na silnicích I. třídy

dle W:
I. etapa, 80 dní; 6*80=480,00 [A]
II. etapa, 80 dní: 6*80=480,00 [B] 
uzavírka, 5 dní: (7+4)*5=55,00 [C]
Celkem: A+B+C=l 015,00 [D]

____________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, pc čet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
17 914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S KUS 143,00 12,50 1 787,50

PŘESUNEM
dle W: 46+47+3+9+38=143,00 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

___________________________________nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení____________________________________________________
18 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ ~ ~~ KUS 143,00 12,50 1 787,50

vč. dopravy

dle VV: 46+47+3+9+38=143,00 [A]
___________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo_____________________________________________________
19 914949 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍKTRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 15 195,00 1,25 18993,75

dle VV:
I. etapa, 80 dní: 90*80=7 200,00 [A]
II. etapa, 80 dní: 91*80=7 280,00 [B] 
uzavírka, 5 dní: 143*5=715,00 [C]
Celkem: A+B+C=15 195,00 [D]

_________________ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití______________________
20 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A M2 3,00 306,25 918,75

POKLÁDKA
příčná čára souvislá V5 oranžovou barvou
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, ásek č. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2x V5 š. 0,5 m, dl. 3,0 m: 2*0,5*3=3,00 [A]
Technická specifikace', položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie 
______________________________________- zahrnuje předznačení

21 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 3,00 137,50 412,50

vč. dopravy

2x V5 š. 0,5 m, dl. 3,0 m: 2*0,5*3=3,00 [A]
______________________ Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti _____________________________________________

22 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,00 625,00 1 875,00

osazení na zábrany Z2, 1 souprava (= 3 světla typu 1)/1 zábranu, přesuny během 
stavby součástí přesunu zábran Z2

I. etapa: 1=1,00 [A]
II. etapa: l(et. I) + 2=2,00 [B]
Celkem: A+B=3,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

_____________________________ - napájení z baterie včetně záložní baterie __________ ___________________________________________________________
23 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3,00 187,50 562,50

odstranění zábran vč. světel po skončení II. etapy, vč. dopravy

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo____________________________________________________________
24 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-NÁJEMNÉ KSDEN 335,00 93,75 31 406,25

I. etapa, lx Z2 * 80 dní: 1*80=80,00 [A]
II. etapa, 3x Z2 * 80 dní: 3*80=240,00 [B] 
uzavírka, 3xZ2 * 5 dní: 3*5=15,00 [C]
Celkem: A+B+C=335,00 [D]

_______ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.___________________________________________
25 916152 SEMAFOROVÁPŘENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 1 500,00 3 000,00

semafory na obou koncích stavby na sil. II/602

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek c. 2
Objekt: 181 Dopravné inženýrská opatření

v____
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

. J

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

26 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,00 375,00 750,00
semafory na obou koncích stavby na sil. 11/602, vč. dopravy

Technická specifikace. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
27 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 320,00 575,00 184 000,00

I. etapa, 80 dní: 2*80=160,00 [A]
II. etapa, 80 dní: 2*80=160,00 [P]
Celkem: A+B=320,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
29 916312 b dopravní zábrany Z2 s fólií tř 1 - montáž s přesunem kus 2,00 25,00 50,00

přesun v rámci stavby

dle W: 1+1=2,00 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

28 916312 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,00 25,00 75,00

osazení dle výkresové dokumentace SO

I. etapa: 1=1,00 [A]
II. etapa: l(et. I) + 2=2,00 [B]
Celkem: A+B=3,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

30 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,00 25,00 75,00

odstranění zábran po skončení II. etapy, vč. dopravy

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
31 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ KSDEN 335,00 12,50 4 187,50
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
181 Dopravně inženýrská opatření 
181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

I. etapa, lx Z2 * 80 dní: 1*80=80,00 [A]
II. etapa, 3x Z2 * 80 dní: 3*80=240,00 [B] 
uzavírka, 3x Z2 * 5 dní: 3*5=15,00 [C]
Celkem: A+B+C=335,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
32 916352 a SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 47,00

PŘESUNEM
oboustranné desky Z4a/Z4b po max. 20 m, v obci max. 10 m

1. etapa: 33+14=47,00 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

81,25 3 818,75

33 916352 b SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 47,00
PŘESUNEM
přesun v rámci stavby

II. etapa: 33+14=47,00 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

81,25 3 818,75

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

34 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS
vč. dopravy

na konci II. etapy: 33+14=47,00 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

47,00 37,50 1 762,50

35 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 520,00

I. etapa, 80 dní: (33+14)^80=3 760,00 [A]
II. etapa, 80 dní: (33+14)*80=3 760,00 [B]
Celkem: A+B=7 520,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

5,00 37 600,00

36 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S KUS
PŘESUNEM

140,00 81,25 11 375,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 914942 s odečtem DZ B1+E13 na zábraně Z2:
I. +II. etapa: 90=90,00 [A] 
uzavírka: pův. 90 +50=50,00 [B]
Celkem: A+B=l 40,00 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

37 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 140,00
vč. dopravy

dle pol. 916712: 140=140,00 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

37,50 5 250,00

38 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 15 100,00

dle W:
I. etapa, 80 dní: 90*80=7 200,00 [A]
II. etapa, 80 dní: 90*80=7 200,00 [B] 
uzavírka, 5 dní: 140*5=700,00 [C]
Celkem: A+B+C=15 100,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1,25 18 875,00

9 Ostatní konstrukce a práce 561 017,50

Celkem: 561 017,50
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SOUPIS PRACÍ

Základní cena: 249 267,50 Kč

Cena celková: 249 267,50 Kč

DPH: 52 346,18 Kč

Cena s daní: 301 613,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 249 267,50 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Rozpočet: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9 Ostatní konstrukce a práce
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

směrové sloupky bílé barvy Z11, typ D3 dle TP 58

vlevo: 12=12,00 [A] 
vpravo: 13=13,00 [B]
Celkem: A+B=25,00 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 25,00 356,25 8 906,25

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS
demontáž stáv. směrových sloupků bílé barvy Z11 vč. odvozu do areálu KSÚSV

vlevo: 12=12,00 [A] 
vpravo: 15=15,00 [B]
Celkem: A+B=27,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

27,00 36,25 978,75

3 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA
dle TP 58, umístěny v prolisu ocelové svodnice

vlevo: 5=5,00 [A] 
vpravo: 5=5,00 [B]
Celkem: A+B=10,00 [C]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

KUS 10,00 187,50 1 875,00

4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
vč. upevňovacího zařízení a osazení

IJ4b, (PI + E2b), (IP1 la + E2b), IZ4a, IZ4b, C4a, C4a
9=9,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 9,00 1 040,00 9 360,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Rozpočet: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Poř.ě. Položka Typ___________Text__________________________________MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS

DEMONTÁŽ
demontáž stáv. svislých DZ vč. odvozu do areálu KSÚSV

stáv. IJ4b, (PÍ + E2b), (IPlla+ E2b), IZ4a, IZ4b
7=7,00 [A]

Technická specifikace. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

7,00 188,75 1 321,25

6 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A KUS
MONTÁŽ
vč. upevňovacího zařízení a osazení

IP18a (na opěrné zdi pomocí konzoly), 2 x IP18b (dvojitý sloupek)
1+2=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3,00 3 632,50 10 897,50

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S KUS
PŘESUNEM

DZ s 1 sloupkem - U4b, (PI + E2b), (IPI la+ E2b), IZ4a, IZ4b, C4a, C4a: 1*7=7,00 [A]
DZ s 2 sloupky - 2x IP18b: 2*2=4,00 [B]
Celkem: A+B=11,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

11,00 1 981,25 21 793,75

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS
demontáž stáv. svislých DZ vč. odvozu do areálu KSÚSV

U4b, (PI + E2b), (IPI la + E2b), IZ4a, IZ4b
5=5,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5,00 250,00 1 250,00

9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD M2
A POKLÁDKA

622,40 306,25 190 610,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Rozpočet: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

VDZ bílé barvy v strukturovaném provedení a retroreflexní úpravě

Vlb, š. 2 x 0,125 m ... 2*0,125*318,0=79,50 [A]
V2a 3,0/6,0, š. 0,125 m ... 0,125*(59+223,57)*(1/3)=11,77 [B]
V2a 3,0/1,5, š. 0,125 m ... 0,125*209,4*(2/3)=17,45 [C]
V2b 1,5/1,5, š. 0,25 m ... 0,25*27,5*(l/2)=3,44 [D]
V2b 1,5/1,5, š. 0,125 m ... 0,125*(28+4+7)*(l/2)=2,44 [E]
V4, š. 0,25 m ... 0,25*((59,0+570,0)+655,8)=321,20 pF]
V9c ... 5*3,12=15,60 [G]
V13a 0,5/1,0 ... (260,2+19,1+8,9+5,4)*(l/3)=97,87 [H]
V13a obvod, š. 0,125 m ... 0,125*(190+190+42,9+43,4+14,3+14,8)=61,93 [I]
V18, š. 2,8 m ... 2,8*(5*0,5+6*0,25)=11,20 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=622,40 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_____________________________________ - předznačení a reflexní úpravu ________________________________________________
10 916731 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS 1,00 2 275,00 2 275,00

upevnění svislé DZ IP18a na opěrné zdi pomocí konzoly 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
___________________________________ - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí________________________________________________

9 Ostatní konstrukce a práce 249 267,50

Celkem: 249 267,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 

192 Dopravní značení - Obec Olešná 

192 Dopravní značení - Obec Olešná

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 192 Dopravní značení - Obec Olešná

Rozpočet: 192 Dopravní značení - Obec Olešná
'-----------------------------------------------------------------------------!_________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9 Ostatní konstrukce a práce
1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - KUS

DEMONTÁŽ
vč. dopravy a uloženi dle sdělení obce Olešná

lx stáv. P4 1,0=1,00 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

1,00 0,00 0,00

2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
vč. upevňovacího zařízení a osazení

lxP4 1,0=1,00 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 1,00 0,00 0,00

3 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

lx P4 1,0=1,00 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

KUS 1,00 0,00 0,00

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS
vč. dopravy a uložení dle sdělení obce Olešná

lx stáv. P4 1,0=1,00 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

1,00 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 

251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo 

251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

Základní cena: 725 836,04 Kč

Cena celková: 725 836,04 Kč

DPH: 152 425,57 Kč

v
Cena s daní: 878 261,61 Kč

J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 725 836,04 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

V

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek ř. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

vybourané hmoty z odbourané části zdi vč. odvozu

beton (pol. 96615): 3,46=3,46 [A] 
kamenné zdivo (pol. 96613): 0,94=0,94 [B]
Celkem: A+B=4,40 [C]

Technické specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4,40 1 500,00 6 600,00

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3
suť ze stávajiciho trativodu vč. odvozu

betonová část zdi: 0,35*0,45*30,9=4,87 [A]
kamenná část zdi (trativod + odvodňovací žebro): (0,30*0,30+0,15*0,80)*8,40=1,76 [B]
Celkem: A+B=6,63 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6,63 1 500,00 9 945,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 16 545,00

2 Základy
3 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 7,00 75,00 525,00

odvodňovací otvory zdi na rubu opatřeny separační geotextilií 1,0 x 1,0 m

1,0*1,0*7 ks=7,00 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají

se do výměry) __________ ______________ _________________________________________________________________
4 212635 1bATIVODYKOMPLZTRUBZPLASTHMDNDO150MM, RÝHA TŘI M 39,30 406,35 15 969,56

podélný trativod DN150 SN8 HDPE na rubu opěrné zdi, zahrnuje výkop rýhy, ložní 
vrstvu ze ŠP, uloženi, zásyp trativodu ŠD vč. dopravy a pročištěni stáv. 
odvodňovacích otvorů ve zdi

v rozsahu délky opěrné zdi, resp. římsy: 39,30=39,30 [A]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop týhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, lísek ř. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.č. Položka

5 272314

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

_________ _________ -nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) .......... .....M3..... 2,60 6 802,55

kotevní blok z prostého monolit, betonu C20/25nXF3 v části stáv. zdi z kamenného 
zdivá, š. 0,80 m, v. 0,40 m, dl. 8,40 m, sklon povrchu 4%

Technická specifikace:
průřez 0,31 m2 * 8,40 m =2,60 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Celkem

17 686,63

34 181,19Základy
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 Svislé konstrukce
6 317325 ŘlMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 11,75 22 315,66 262 209,01

římsa z monolitického ŽB C30/37 XF4 š.0,80 m, dl. 39,30 m, max. vzdálenost 
dilatačních spar 12,0 m

průřezová pl. 0,26 m2: 0,26*39,30=10,22 [A] 
rezerva 15 % pro nadvýlom stáv. zdi: 0,15*A=1,53 [B]
Celkem: A+B=l 1,75 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lesem všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ________ _________________________________________________________

7 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELÍ 10505, B500B T 0,87 44 705,29 38 893,60

ocel B500B (R)

872,68 kg, výpočet viz tabulka výpis výztuže ve výkrese č. 3 - Tvar římsy a schéma výztuže 
872,68*0,001=0,87 [A]
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opžrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

___________________________________ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. _ ____ ____________________________________________________________________
8 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 1 560,00 150,00 234 000,00

ocelové zábradlí se svislou výplní na římse opěrné zdi, v. 1,10 m
dodání vč. dopravy, montáže, kotvení, podinjektováni patních desek a všech
dalších potřebných součástí a úprav

dl. 39,0 m, 40 kg/m: 39,0*40=1 560,00 [A]
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ_________________ J.cena_________________ Celkem

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy 
protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
žárové zinkování s ponorem
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

3 Svislé konstrukce 535 102,61

r 4
9 451312

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,88 5 090,06 4 479,25

podkladní beton C 8/10 pod kotevním blokem (0,80 x 8,40 m), tl. 100 mm, přesah 
200 mm

0,1*(0,80+0,20)*(8,40+2*0,20)=0,88 [A]
Techmcká specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpořet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.č. Položka Typ___________Text __________________________________________________________MJ______ Počet MJ_______________  J.cena___________ Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce 4 479,25

- 5 Komunikace
10 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,01 783,45 791,28

odvodňovacl žebro pod kotevním blokem tl. 0,15 m, š. 0,80 m, dl. 8,40 m

0,15*0,80*8,40=1,01 [A]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace 791,28

r 6
11 626113

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2
JEDNOVRST TL30MM

ošetřeni líce zdi reprofilační maltou na 50 % pohledové plochy (v. 1,50 m, dl. 30,90 
m)

0,50*1,50*30,90=23,17 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

23,18 812,50 18 833,75

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 18 833,75

r Přidružená stavební výroba
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, i sek č. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 711131 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ M2 102,90 225,00 23 152,50
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

asfaltový nátěr ve složení Np, Na, Na, tj. celkem 3 vrstvy - na rubu obnažené části 
zdi, na kotevním bloku
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, ošetření a očištění podkladu vč. 
množství potřebného na přesahy a prostřihy (není součástí MJ) atd. Vše dle PD.

na obnažené části zdi: (0,75*30,90)+(0,40*8,40)=26,53 [A] 
na kotevním bloku (k vozovce + čela): 0,85*8,40+2*0,31=7,76 [B]
Celkem 3 vrstvy: 3*(A+B)=102,87 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, připadně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii ___________________________________________________________________________________________

13 ..78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 5,90 600,00 3 540,00

penetrační nátěr na římse při kontaktu s konstrukcí vozovky

v. 0,15m, dl. 39,30 m: 0,15*39,30=5,90 [A]
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.______________________________________________________

7 Přidružená stavební výroba 26 692,50

- 9 Ostatní konstrukce a práce
14 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - M 39,20 355,00

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontované svodidlo bude uloženo v areálu KSÚSV, pracoviště Pelhřimov
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Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek c. 2 \

Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

v
Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka dle zaměření: 39,2=39,20 [A]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení 
_____________________________________ -jeho odvoz na předepsané místo

15 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 35,00 : 256,25 8 968,75

mobilní hrazeni pro zamezení vstupu osob v blízkosti nemovitosti č. p. 43

v. 1,8 m, dl. 35 m: 35=35,00 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
___________________________________ - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí______________________________________________
16 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 35,00 133,75 4 681,25

mobilní hrazení pro zamezení vstupu osob v blízkosti nemovitosti č. p. 43

v. 1,8 m, dl. 35 m: 35=35,00 [A]
____________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo _________________________________________________________

17 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 1 400,00 25,00 35 000,00

mobilní hrazení pro zamezeni vstupu osob v blízkosti nemovitosti č. p. 43 

v. 1,8 m, dl. 35 m, 40 dní: 35*40=1 400,00 [A]
_______ ________________ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.______________________________________
18 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 40,00 500,00 20 000,00

ochrana nemovitosti č. p. 43 provizorní výdřevou, včetně dovozu, údržby, 
nájemného, demontáže a odvozu

ochrana nemovitosti č. p. 43 provizorní výdřevou do vzd. min. 5 m od zdi, v. 2,0 m, dl. 20 m: 2,0*20=40,00 [A]
______________________Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. __________________________________________________________

19 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 0,94 1 081,01 1 016,15

odbourání horní části stávající zdi

předpokládané bourání v. 0,15 m, š. 0,65 m, dl. 8,40 m: 0,15*0,65*8,40=0,82 [A] 
ktomu 15 %nadvýlom stav. zdi: 0,15*A=0,12 [B]
Celkem: A+B=0,94 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 2016/0130 11/602 br. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

20 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 3,46 1 626,68

odbouráni horní části stávajici zdi

předpokládané bourání v. 0,15 m, š. 0,65 m, dl. 30,90 m: 0,15*0,65*30,90=3,01 [A] 
ktomu 15 %nadvýlom stáv. zdi: 0,15*A=0,45 [B]
Celkem: A+B=3,46 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

5 628,31

9 Ostatní konstrukce a práce 89 210,46

Celkem: 725 836,04
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SOUPIS PRACÍ
f

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2

Objekt: 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

v J
/--------------

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

v y

Základní cena: 213 792,15 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

213 792,15 Kč 

44 896,35 Kč 

258 688,50 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

M2 

4 666,00 

45,82 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
: v

Stavba: 2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 801 Vegetační úpravy
'------------------------------------------------------------------------------- 1_______________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce
1 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4 666,30 15,63 72 934,27

SO101, SOI 31 4600,6 m2 =4 600,60 [A]
SOlll 65,7m2 =65,70 [B] 
celkem Celkem: A+B=4 666,30 [C]

______________________Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 13 514,40 1,25 16 893,00

3*

SO101, S0131 3*(4600,6 - 70*1,3*1,5 - 25*1,0*1,0) m2 =13 317,30 [A]
SOlll 3*65,7m2 =197,10 [B] 
celkem Celkem: A+B=13 514,40 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabkú na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
_____________________________________zahrnujenutné zalití a hnojení

3 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU ......................... ....... .. M2 56,50 5,94 335,61

70*0,3*1,50 + 25*1,0*1,0 =56,50 [A]
______________________ Technická specifikace, položka zahrnuje založeni záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu __________________________________

4 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 4 666,30 3,13 14 605,52

SOI01, S0131 4600,6 m2 =4 600,60 [A]
SOlll 65,7 m2 =65,70 [B] 
celkem Celkem: A+B=4 666,30 [C]

Technická specifikace položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 
_____________________________________terénu _______________________________________

5 18461 MULČOVÁNÍ M2 56,50 110,00 6215,00

70*0,30*1,50 + 25*1,0*1,0 =56,50 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

______________________________________ mulčeproti_erozi, přísady prot  ̂vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu _____________________________________________________
6 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ..... .... M2 136,50 30,00 4 095,00

1* do konce realizace stavby

70*1,30*1,50 =136,50 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

2016/0130 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
801 Vegetační úpravy 
801 Vegetační úpravy

3

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

_____________________________________ hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením
7 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH .. KUS 25,00 33,75 843,75

1* do konce realizace stavby

25 =25,00 [A]
Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletů řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

_____________________________________ dopravní prostředek, odvozem a složením
8 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BÁLU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS .. 7000 106,25 7 437^50

standardní keře opadavé v kontejnerech, vel. 40 - 60 cm před zakráčením, 
kontejner 2I, nejméně 3 výhony, 1 tableta hnojivá, 1 kg kompostu

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event, výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a 
přídavkem organického hnojivá min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

______________________________________složení, případně s uložením
9 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO KUS 25,00 3 612,50 90 312,50

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
3x přesazované, o obvodu kmene 10-12 cm, výška kmene nejméně 220 cm, s 
bálem, 5 tablet hnojivá, 10 kg kompostu, 3 kůly délky 3 m

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event, výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

______________________________________ složení, případně s uložením
10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU ...... M3 3,20 37,50 120,00

2* zálivka, 2. před dokončením stavby

2* (25*50 + 70*5) /1000 =3,20 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením 

1 Zemní práce 213 792,15
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba: 2016/0130 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 801 Vegetační úpravy

V____
Rozpočet: 801 Vegetační úpravy J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 213 792,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 758 750,00 Kč

Cena celková: 758 750,00 Kč

DPH: 159 337,50 Kč

Cena s daní: 918 087,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 758 750,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f ' " N

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní
PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ KPL 1,000 6 250,00 6 250,00
PROHLÍDKY
PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ PROHLÍDKY

'Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky 
'včetně pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavebních prací 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou_________________________________________
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ~ .......KPL 1,000 3 125,00 3 125,00

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

'Ochrana a zajištění inženýrských sítí 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

_________________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními _____________________________________________________
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 187 500,00 187 500,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

'Vytyčení a zaměření díla
'Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření 
'včetně veškerých geodetických zaměření nutných pro realizaci díla
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro 
odhadované ceny stavby

stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%

4 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA
OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

TSláklady spojené s přesunem kapličky
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

KPL 1,000 18 750,00 18 750,00

OST
1 01401R
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ J.cena_________________ Celkem
5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNI RDS KPL 1,000 440 625,00 440 625,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

'vypracování realizační dokumentace stavby pro:
'- SO-100.1 Silnice 11/602 v počtu paré dle SOD 

SO-100.2 Propustky v počtu paré dle SOD 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

_____________________________Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT KPL 1,000 62 500,00 62 500,00

FORMĚ
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

'Dokumentace skutečného provedení stavby 
'v počtu paré dle SOD 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

______________________ Technická sped fikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi ____________________________________________________________
7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

'Vypracování geometrického plánu 
'v počtu paré dle SOD 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu -
výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

____ úřadem
8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE .... KPL 1,000 3 125,00 3125,00

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

'Fotodokumentace lx v digitální formě na CD 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]



3.6.1.10
ASPE9 Strana: 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
V___________________________________________________ I_______________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované 
___ ________ ______________________ výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu _________________________________________________________

9 02946R OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN KPL 1,000 6 250,00 6 250,00
OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN

'Vypracování havarijního plánu 
likvidace úniků ropných látek

'- vypracovat povodňový plán stavby předepisující opatření pro jednotlivé stupně povodňové aktivity 
'- pro prospustky viz SO 101.2 Propustky 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotoveni žádosti pro vklad na katastrální úřad - polni práce spojené s vyhotovením geometrického plánu -
výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

_____________________________ úřadem ________________________________________________________
10 02947R OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN KpL 1,000 3 750,00 3 750,00

OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN

'zkoušky nad rámec KZP 
1=1,000 [A]
Celkem: A=T,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu -
výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

_______________________________ úřadem ______________________________________________________________________________
11 02962R OSTATNÍ POŽADAVKY^BOZP KPL 1,000 3 750,00 3 750,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP

'veškeré náklady spojené se zajištěním požadavků BOZP 
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

______________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem _________________________________________________________________________
12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ^ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

■Náklady na zařízení staveniště
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

N

j

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
13 03711R NÁKLADY A POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ UZAVÍRKY KPL 1,000

NÁKLADY A POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ UZAVÍRKY

4 375,00 4 375,00

■Náklady na uzavírky včetně projednání
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

OST Ostatní 758 750,00

Celkem: 758 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

f -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

V____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní cena: 30 377 511,62 Kč

30 377 511,62 Kč 

6 379 277,44 Kč 

36 756 789,06 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s dani:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

30 377 511,62 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídko:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602v________________________________________________________________________________________ y
Poř.č. Položka Typ Text MJ___________ Počet MJ J.cena_________________ Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5 591,095 82,50 461 265,34

POPLATKY ZA SKLÁDKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace makadam
'odvoz přebytečného makadamu na skládku dle dispozice zhotovitele
'polatek za uložení nebezpečného odpadu
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602
’objem 5591,095m3
5591.095=5 591,095 [A]
Celkem: A=5 591,095 [B]

_____________________________Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._________________________________________________________________
2 014103R POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4 297,150 183,75 789 601,31

POPLATKY ZA SKLÁDKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace štěrkodrf
'naložení a odvoz přebytečného štěrkodrf na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'objem 4297,150m3 
4297.150=4 297,150 [A]
Celkem: A=4 297,150 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 1250 866,65

- 1 Zemní práce
3 11313 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 5591,095 125,00 698 886,88

ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
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Stavba: 11-7127-0203 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice n/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V.______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ Z

'SO 101.1 Silnice 11/602
'odstranění stavajicí podkladní vrstvy komunikace makadam 
'odstranění a odvoz stávajícího makadamu k recyklaci dle TP208
’naložení a odvoz přebytečného makadamu na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'objem 5591,095m3 
5591.095=5 591,095 [A]
Celkem: A=5 591,095 [B]

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

__ ____________________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ________________________________
4 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, M3 2 877,505 284,73 819 312,00

ODVOZ DO 3 KM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 3KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace makadam 
'odstranění a odvoz stávajícího makadamu k recyklaci dle TP208 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'včetně 3,90m3 podkladní vrstva nástupiště SO 101.1A Nástupiště 
'včetně 209,50m3 podkladní vrstva objízdné trasy SO 101.3 Objízdná trasa 

I 'objem 2877,505m3

2877.505=2 877,505 [A]
Celkem: A=2 877,505 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

________________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _______________ _____________________________________________
5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 4297,150 301,48 1 295 504,78

NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V______________________________________________ __ __________________________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'SO 101.1 Silnice 11/602
'odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace štěrkodrt’ na 50% plochy
'naložení a odvoz přebytečného štěrkodrť na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602
'objem 4297,150m3
4297.150=4 297,150 [A]
Celkem: A=4 297,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

_____________________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _______________________________________________
6 113724 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 1 680,448 840,80 1 412 920,68

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,10m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'objem frézovaného asfaltu 1680,448m3 
9.68*1736.00*0.10=1 680,448 [A]
'POZN.:
'frézovaný materiál bude uložen na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=1 680,448 [B]

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

______________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _____________________________________________________________________
7 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM D01 KM M3 1 845,620 145,31 268187,04

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice n/602
'sejmutí omice tl. 0,15m v místě modernizace komunikace 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
’objem omice 1845,620m3 včetně uložení na mezideponii
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
\_______________________________________ ____________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1845.620=1 845,620 [A]
Celkem: A=1 845,620 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
8 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 3 494,467

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM

183,04 639 627,24

’DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'odkop stávajíciho terénu, úprava stávajících krajů komunikace 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'objem zeminy z odkopávek 3494,467m3 včetně uložení na mezideponii 
3494.467=3 494,467 [A]
Celkem: A=3 494,467 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nosem výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 

____ _ __ skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________________________________________________________
9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ D02M PAžTnePAŽTŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 231,450 316,98 73 365,02

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'výkop rýhy pro drenáž nové komunikace
'rozměry: š. 0,30m, hi. 0,50m, dl. viz situace pozemní komunikace
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'objem zeminy z výkopu rýhy drenáže 23 l,450m3 včetně naložení a odvozu na mezideponii
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602 J
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

231.450=231,450 [A]
Celkem: A=231,450 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141** ____________________________________________________________________

10 171111 ULOŽENI SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% M3 1 206,735 875,00 1 055 893,13
PS
ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT
'pro dosypání terénu, úprava nových krajů komunikace
'pro dosypání krajů komunikace výkopkem s hutněním 95% PS
'využití výkopku viz pol. čís. 8 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'objem zeminy pro nové úpravy terénu 1206,735m3 
1206.735=1 206,735 [A]
Celkem: A=1 206,735 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 
podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 
jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V___________________________________ ___________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka ....Typ .. Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 157,760

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

685,65 108 168,14

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
’zásyp drenážního potrubí v ráze
’rozměry: š. 0,30m, hi. 0,40m, odpočet drenážní potrubí DNI50 
'zásypový štěrk drenážního 157,760m3 
157.760=157,760 [A]
Celkem: A=157,760 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření 
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)________________________________________________________

1 Zemni práce 6 371 864,91

r 2 Zakládání
12 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM

M 1 543,000 285,35 440 295,05

DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'drenážního potrubí DNI 50
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: délka celkem 1543,00m 
1543.00=1 543,000 [A]
Celkem: A=1 543,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

ASPE9 _______________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože 
trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - 
ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a 

____ ____________________ ____________ polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie ____________________________
13 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M M2 9 575,800 135,63 1 298 765,75

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
’nová konstrukce komunikace
'zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivém do hloubky 0,40m 
'předpokládané množství cementu 4%
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'rozměry: plocha celkem 19151,600m2 
19151.600=19 151,600 [A]
Celkem: A=19 151,600 [B]
B * 0.5Koeficient množství=9 575,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafřézování předepsaného množství hydraulického pojivá do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh hydraulického pojivá stanoví 
 zadávací dokumentace 

2 Zakládání 1739 060,80

r 4 Vodorovné konstrukce
14 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'štěrkopískové lože pod drenážní potrubí DN150 tl. 0,1 Om 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'objem zásypového materiálu 46,290m3
46.290=46,290 [A]
Celkem: A=46,290 [B]

M3 46,290 1 003,44 46 449,24
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce 46 449,24

r 5 Komunikace pozemní
15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

M2 9 575,800 136,88 1 310 735,50

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrstva komunikace štěrkodrf ŠDA 0/32 QE tl. 0,17m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 19151,600m2 
19151.600=19 151,600 [A]
Celkem: A=19 151,600 [B]
B * 0.5Koeficient množství=9 575,800 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
__________ vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry __ ________ _____________________________________________________________

16 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 17 760,700 160,55 2 851 480,39
150MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrstva komunikace recyklace za studená R-mat tl. 0,15m včetně cementového pojivá
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'rozměry: plocha celkem 17760,700m2
17760.700=17 760,700 [A]
Celkem: A=17 760,700 [B]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602^____________1_________________________________________________________________________________________________________ )

w ASPE 9______________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

_______________________________________ předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
17 56932 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 100MM M2 3 699,990 110,89 410 291,89

ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602

I 'zpevnění krajinic stěrkodrtí tl. 0,10m
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 3699,990m2 
3699.990=3 699,990 [A]
Celkem: A=3 699,990 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
____________________________________ vrstvy P° etapách __________________________________________________

18 572121 INFILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 17 363,300 20,63 358 204,88
INFILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrstva komunikace infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C l,00kg/m2 
'včetně posypu kamenivem fr. 2/4 3,00kg/m2
'pro podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP22 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 17363,300m2 
17363.300=17 363,300 [A]
Celkem: A=17 363,300 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy 
_________________ __________________ bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ........ .... ...................... ... .....................................................................................

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZEDO 0.5KG/M2 ....................... M2 33 534,400 10,00 335 344,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V_________________________________ ____________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'nová konstrukce komunikace
'krycí vrsta komunikace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACOl 1+ tl. 0,04m
'pro podkladní vrsta komunikace spojovací postřik kationaktivní emmulzí PS-E 0,35kg/m2
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602
'rozměry: plocha celkem 16568,500m2
16568.500=16 568,500 [A]
'podkladní vrsta komunikace spojovací postřik kationaktivní emmulzí PS-E 0,35kg/m2 
'pro podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+ tl. 0,07m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 16965,900m2 
16965.900=16 965,900 [B]
Celkem: A+B=33 534,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízeni vrstvy 
__________________________________ bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení__________________________________________________________________

20 574A34 ASFALTOVÝ BETONPRO OBRUSNÉ VRSTVY AC011+ TL. 40MM M2 16 568,500 219,81 3641 921,99
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'krycí vrsta komunikace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACOl 1+ tl. 0,04m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 16568,500m2 
16568.500=16 568,500 [A]
Celkem: A=16 568,500 [B]

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků,

___ __ ________ dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._________ ______ ______ __________________________________________________________
21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2 16 965,900 289,75 4 915 869,53

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM

'DPS 11-7127-0102 DPS11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602v________________________ _________________________________________________________ y

'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+ tl. 0,07m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 16965,900m2 
16965.900=16 965,900 [A]
Celkem: A=16 965,900 [B]

Technická specifikace; - dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků,

_____________________________________ dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _____________________________________________________
22 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2 17 363,300 310,60 5 393 040,98

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP22+ tl. 0,07m 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: plocha celkem 17363,300m2 
17363.300=17 363,300 [A]
Celkem: A=17 363,300 [B]

Technická specifikace; - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

5 Komunikace pozemní 19 216 889,16

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
23 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - M 49,200 1 600,00 78 720,00

DODÁVKA A MONTÁŽ
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
-------------------------------------------------------------- ;___________________________________________________________________________________________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž nového dopravního značení
'49,20m montáž svodidla N2
'včetně odrazných prvků v pásnici
'úsek l,250km
24.60+24.60=49,200 [A]
Celkem: A=49,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení 
svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním 
do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - 

______________________________________ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie______________________________________________
24 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1.N2- M 20,000 125,00 2 500,00

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'2x 10,00m demontáž stávajícho svodidla (l,200km)
2*10.00=20,000 [A]
'POZN.:
'demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=20,000 [B]

______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo_____________________________________________________________________
25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHOPÁSKU KUS 140,000 306,25 42 875,00

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž nového dopravního značení
'140x montáž sloupek silniční směrový plastový
140=140,000 [A]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V_______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ^

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ_________________ J.cena_________________ Celkem

Celkem: A=140,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z 

retroreflexní fólie
26 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 96,000 36,25

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

3 480,00

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'96x demontáž stávající směrové sloupky včetně základové patky
96=96,000 [A]
'POZN.:
'demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Celkem: A=96,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
27 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - KUS

DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

30,000 338,75 10 162,50

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'30x demontáž stávající sloupky dopravního značení včetně základové patky
30=30,000 [A]
'POZN.:
’demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
28 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS

DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž nového dopravního značení

27,000 951,25 25 683,75
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Stavba: 11-7127-0203 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'lx montáž dopravního značení typ Ala 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [A]
'lx montáž dopravního značení typ Alb 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
'4x montáž dopravního značení typ PÍ 
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [C]
'lx montáž dopravního značení typ IP 19 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [D]
'2x montáž dopravního značení typ IS3c 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [E]
'2x montáž dopravního značení typ IS3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [F]
'2x montáž dopravního značení typ IS3b 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [G]
'2x montáž dopravního značení typ E7b 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [H]
'2x montáž dopravního značení typ IJ4b 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [I]
'2x montáž dopravního značení typ IJ7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [J]
'2x montáž dopravního značení typ B21 a 
'montáž objímkami na sloupek

15

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [K]
'2x montáž dopravního značení typ B20a 
'montáž objímkami na sloupek
2=2,000 [L]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek
2=2,000 [M]
'2x montáž dopravního značení typ Z3 
'montáž objímkami na sloupek
2=2,000 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=27,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
29 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE

KUS 23,000 1 981,25 45 568,75

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž nového dopravního značení
'23x montáž sloupku dopravního značení, betonový základ
'včetně víčko plastové na sloupek D 60mm
23=23,000 [A]
Celkem: A=23,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
30 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 26,000

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

DPS 11-7127-0102 DPS H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'26x demontáž stávající dopravní značení
26=26,000 [A]
'POZN.:
'demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

250,00 6 500,00
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=26,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo_________________________________________________

31 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD M2 1 361,976 306,25 417 105,15
A POKLÁDKA
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
’SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž nového dopravního značení
'vodorovné dopravní značení Via (0,125)
'rozměry: 31,50m, 1046,30m, 308,30m, 46,30m, 219,40m, 110,00m, 23,30m 
0.125*(31.50+1046.30+308.30+46.30+219.40+110.00+23.30)=223,138 [A]
'vodorovné dopravní značení VI3 (0,125)
'rozměry: 30,60m, 44,00m, 18,80m, 56,50m, 14,90m 
0.125*(30.60+44.00+18.80+56.50+14.90)=20,600 [B]
'vodorovné dopravní značení plná žlutá V 12a 
'rozměry: 13,60m, 13,60m, 12,60m, 12,60m 
0.125*(13.60+13.60+12.60+12.60)=6,550 [C]
'vodorovné dopravní značení Vila
'rozměry: 2x - 2,50m, 2,50m, 2,50m, 2,50m, 15,00m, 15,00m, 16,30m 
0.125*(2*(2.50+2.50+2.50+2.50+15.00+15.00+16.30))=14,075 [D]
'vodorovné dopravní značení V3 (3,0/1,5/0,125)
'rozměry: 89,40m 
0.125*(89.40)=11,175 [E]
'vodorovné dopravní značení V2b (3,0/1,5/0,125)
'rozměry: 46,50m, 33,10m, 85,70m 
0.125*(46.50+33.10+85.70)=20,663 [F]
'vodorovné dopravní značení V5 (0,250)
'rozměry: 3,50m, 2,50m 
0.250*(3.50+2.50)=l,500 [G]
'vodorovné dopravní značení VI3 (0,250)
'rozměry: 6,70m, 9,30m, 3,80m, 2,60m, 1,50m, 6,70m, 4,50m, 2,40m, 3,40m, 3,30m, 3,00m, 2,80m, 2,60m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602V_____________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'3,40m, 3,30m, 3,00m, 2,80m, 2,60m, 2,30m, 2,10m, 2,00m, 1,90m, 1,80m, l,70m, l,50m, l,40m, l,20m 
'1,00m, 2,60m, 3,40m, 4,00m, 4,40m, 4,80m, 4,80m, 5,00m, 3,00m, 5,00m, 5,00m, 5,00m, 5,00m, 5,00m 
'5,00m, 5,00m, 5,00m, 5,00m, 5,00m, 4,90m, 4,90m, 4,80m, 4,80m, 4,80m, 4,70m, 4,70m, 4,70m, 4,60m 
'4,60tn, 4,50m, 4,50m, 4,40m, 4,30m, 4,30m, 4,20m, 4,10m, 4,10m, 4,00m, 3,90m, 3,90m, 3,80m, 3,70m 
'3,60m, 3,50m, 3,50m, 3,40m, 3,30m, 3,20m, 3,10m, 3,00m, 2,90m, 2,80m, 2,70m, 2,60m, 2,50m, 2,30m 
'2,20m, l,80m, l,40m, 1,10m, 0,70m, l,80m
0.250*(6.70+9.30+3.80+2.60+1.50+6.70+4.50+2.40+3.40+3.30+3.00+2.80+2.60+2.30+2.10+2.00+1.90+1.80)=15,675 [H]
0.250*(1.40+1.20+1.00+2.60+3.40+4.00+4.40+4.80+4.80+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00)=18,150 P]
0.250*(5.00+4.90+4.90+4.80+4.80+4.80+4.70+4.70+4.70+4.60+4.60+4.50+4.50+4.40+4.30+4.30+4.20+4.10)=20,700 [J] 
0.250*(3.90+3.90+3.80+3.70+3.60+3.50+3.50+3.40+3.30+3.20+3.10+3.00+2.90+2.80+2.70+2.60+2.50+2.30)=14,425 [K]
0.250*(1.40+1.10+0.70+1.80+1.80+4.00+5.00+1.50+1.70+5.00+4.10+2.20)=7,575 [L]
'vodorovné dopravní značení V4 (0,250)
'rozměry: 32,30m, 1129,20m, 1130,80m, 45,50m, 15,00m, 15,00m, 543,00m, 191,80m, 90,40m, 137,10m,
'71,60m, 34,00m, 46,00m
0.250*(32.30+l 129.20+1130.80+45.50+15.00+15.00+543.00+191.80+90.40+137.10+71.60+34.00+46.00)=870,425 [M]
'vodorovné dopravní značení V4 (0,5/0,5/0,250)
'rozměry: 25,50m, 26,50m, 24,50m, 26,80m 
0.250*(25.50+26.50+24.50+26.80)=25,825 [N]
'vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,250)
'rozměry: 38,50m, 28,50m, 22,50m, 10,80m, 114,70m, 15,60m, 26,20m, 12,90m, 25,50m, 70,80m 
0.250*(38.50+28.50+22.50+l 0.80+114.70+15.60+26.20+12.90+25.50+70.80)=91,500 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0=1 361,976 P>]

_______ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu_____________________________________
vodor D0PRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 6,000 406,25 2 437,50

VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602 
'montáž nového dopravního značení 
'vodorovné dopravní značení Vila 
'rozměry: 2x BUS 
3*2=6,000 [A]
Celkem: A=6,000 [B]

32 91552
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu
33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,1 Om 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602

57,500 108,11 6 216,33

'rozměry: dl. celkem 57,500m2 
57.500=57,500 [A]
Celkem: A=57,500 [B]

________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody__________________________________________________________
34 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 57,500 81,25 4 671,88

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
’SO 101.1 Silnice n/602
'napojení stávajícího asfaltového krytu komunikace na nový asfaltový kryt 
'napojení stávajícího asfaltového krytu komunikace na nový asfaltový kryt 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: dl. celkem 57,500m2 
57.500=57,500 [A]
Celkem: A=57,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil_______________
35 935212 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL M 2 000,000 553,23 1 106 460,00

100MM
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 Silnice 11/602
'příkopový žlab z betonových prefa tvarovek, betonové lože 
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602 
'rozměry: délka celkem 2000,000m
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice n/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602v_______________ :______________________________ __ __________________________________________________________________________________________________________ )

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2000.000=2 000,000 [A]
Celkem: A=2 000,000 [B]

Technická specifikace; položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v
předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništni i mimostaveništní dopravu - ukončeni, patky, spárování 
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 752 380,86

Celkem: 30 377 511,62
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SOUPIS PRACÍ
/--------------------------------------------

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD

Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště

V J
r

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

N

y

Základní cena: 304 483,54 Kč

f
Cena celková: 304 483,54 Kč

N

DPH: 63 941,54 Kč

—
Cena s daní: 368 425,08 Kč

J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

304 483,54 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

N

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště
V___________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1
i 125731

Zemní práce
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 5,850 73,50 429,98

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 A Nástupiště
'PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT 
'nástupiště autobusové zastávky
'podkladní vrstva mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 0,15m
'doprava včetně naložení
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P)
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30*0.15=2,925 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15.00ml 5.00* 1.30*0.15=2.925 [B]
Celkem: A+B=5,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku  

1 Zemní práce 429,98

- 4 Vodorovné konstrukce
2 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 15,000 760,18 11 402,70

DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupištěv_____________________ ____________________________________________________ y
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'kontrastní pás z dlažby vodící
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P)
rozměry: š. 0,50m, dl. 15,00ml5.00*0.50=7,500 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. 0,50m, dl. 15,OOrnl5.00*0.50=7,500 [B]
Celkem: A+B=l 5.000 [C]

Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 
________________ ________________ tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelem a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

4 Vodorovné konstrukce 11402,70

5 Komunikace pozemní
3 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. D0150MM M2 39,000 176,18 6 871,02

VOZOVKOVĚ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'podkladní vrstva mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 0,15m 
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00* 1.30=19,500 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 pí]
Celkem: A+B=39,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
____________________ _______ vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
10 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 39,000 151,80 5 920,20

100MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 100MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'podkladní vrstva komunikace recyklace za studená R-mat tl. 0,06m včetně cementového pojivá
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště
n_________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P) 
rozměry, š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 [B]
Celkem: A+B=39,000 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
______________________________________předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________

5 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC011+ TL. 40MM M2 39,000 219,81 8572,59

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'krycí vrsta komunikace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACOl IS tl. 0,04m 
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L) 
rozměry: š. l,30m, dl. 15,00ml5.00*1.30=19,500 [B]
Celkem: A+B=39,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace pozemní 21363,81

- 783 Dokončovací práce - nátěry
9 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VlCEVRST M2 11,092 562,50 6 239,25

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VlCEVRST

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO lOl.lANástupiště

I 'nástupiště autobusové zastávky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -v

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště
v__________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'zhotovení zábradlí autobusové zastávky, nátěr konstrukce
'včetně přípravy povrchu pro nátěr
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P)
rozměry: v. l,10m, dl. 15,00m(l 5.00+9* 1.10)*(3.1415*0.048)=3,755 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L)
rozměry: v. l,10m,dl. 15,00m(15.00+9*1.10)*(3.1415*0.048)=3,755 [B]
'zhotovení zábradlí autoubsové zastávky, ocelová trubka D38 
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P) 
rozměry: dl. 15,00ml5.00*(3.1415*0.038)=l,791 [C]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L) 
rozměry: dl. 15,00ml5.00*(3.1415*0.038)=l,791 [D]
Celkem: A+B+C+D=l 1,092 [E]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

783 Dokončovací práce - nátěry 6 239,25

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 30,000 4 375,00 131 250,00

' ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'zhotovení zábradlí autobusové zastávky, ocelová trubka D48 
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P) 
rozměry: dl. s 5,00m 15.00=15,000 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L) 
rozměry: dl. 15,00ml5.00=15,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
_________________________ _______  ____ betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi _________________________________________________ _
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
_____ _ : ' A
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště
v-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ M 35,200 410,00 14432,00
150MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1A Nástupiště 
'nástupiště autobusové zastávky
'chodníkový obrubník 100/15/25 v. 8cm do betonového lože beton tř. C20/25 XF3
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P)
rozměry. 2x dl. l,30m, dl. 15,00ml5.00+1.30+1.30=17,600 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L)
rozměry. 2x dl. l,30m, dl. 15,00ml5.00+1.30+1.30=17,600 [B]
Celkem: A+B=35,200 [C]

_____________________________Technická specifikace; Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku._______________
8 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 30,000 3 978,86 119 365,80

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.1 A Nástupiště
'bezbariérový obrubník 100/40/29 v. 16 do betonového lože C20/25 XF3 
'km 1,20126-1,26626 autobusová zastávka (P) 
nástupní hrana dl. dl. 15,00ml5.00=15,000 [A]
'km 1,20356-1,26872 autobusová zastávka (L) 
nástupní hrana dl. dl. 15,00ml5.00=T5,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 265 047,80

Celkem: 304 483,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD

Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

l.................................................................................................................................. .. J
Základní cena: 2 617 007,32 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

2 617 007,32 Kč 

549 571,54 Kč

3 166 578,86 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

2 617 007,32 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V_____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 607,038 183,75 111 543,23

POPLATKY ZA SKLÁDKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'odstranění stávající komunikace včetně naložení a odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele
'poplatek za uložení kameniva na skládce
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m
'rozměry: pl. 28,90m2
28.90*0.35=10,115 [A]
'km 0,107297 VCHOD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. I,30m2 
1.30*0.35=0,455 [B]
'km 0,17307 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'poplatek za uložení kameniva na skládce 
'rozměry: pl. 7,05m2 
7.05*0.35=2,468 [C]
'km 0,25305 SJEZD (L)
’odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 15,50m2 
15.50*0.35=5,425 [D]
'km 0,26864 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 6,45m2 
6.45*0.35=2,258 [E]
'km 0,31762 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 6,65m2 
6.65*0.35=2,328 [F]



3.6.1.10
ASPE9 Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 25,20m2 
25.20*0.35=8,820 [G]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 30,20m2 
30.20*0.35=10,570 [H]
'km 0,86361 SJEZD (L)
’odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,3 5m 
'rozměry: pl. 5,90m2 
5.90*0.35=2,065 [I]
'km 1,26872 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 10,00m2 
10.00*0.35=3,500 [J]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 16,15m2 
16.15*0.35=5,652 [K]
’km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,60m, dl. 2,00m, hi. 0,25m, 4x š. 0,50m, dl. 2,00m, hl. 0,25m 
2*(0.60*2.00*0.25)+4*(0.50*0.25*2.00)=1,600 [L]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku 
'rozměry: pl. 2,27m2, dl. 2,10m 
2.27*2.10=4,767 [M]
’km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’odkop terénu na základní kótu dna propustku
’rozměry: 2x š. 0,60m, dl. 2,00m, hl. 0,25m, 4x š. 0,50m, dl. 2,00m, hl. 0,25m 
2*(0.60*2.00*0.25)+4*(0.50*0.25*2.00)=l,600 [N]

3

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ-------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
\______________________________________ _____________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,60m, dl. 2,00m, hl. 0,25m, 4x š. 0,60m, dl. 2,00m, hl. 0,25m 
2*(0.60*2.00*0.25)+4*(0.60*0.25*2.00)=l,800 [O]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
’odkop terénu na základní kótu dna propustku 
’rozměry: pl. I,53m2 dl. 4,50m, pl. 0,21m2 dl. 4,50m 
1.53*4.50+0.21*4.50=7,830 [P]
’km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’odkop terénu na základní kótu dna propustku 
’rozměry: 2x - š. 0,60x 2,00m, hl. 0,25m 
2*(0.60*2.00*0.25)=0,600 [Q]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’odkop terénu na základní kótu dna propustku
’rozměry: 2x - š. 0,60x 2,00m, hl. 0,25m, 4x - š. 0,50x 2,00m, hl. 0,25m 
2*(0.60*2.00*0.25)+4*(0.50*2.00*0.25)=l ,600 [R]
’km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
’odkop terénu na základní kótu dna propustku
’rozměry: pl. 0,48m2 dl. l,40m, hl. 0,25m š. l,60m dl. 2,30m
0.48* 1.40+0.25* 1.60*2.30=1,592 [S]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
'25,00m pročištění stávajícího rigolu 
0.10*(14.30+10.70)=2,500 [T]
’přesun na trvalou skládku dle dispozice zhotovitele včetně uložení na skládku
’km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
’rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,60m
2*(0.60*0.30*1.60)=0,576 [U]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600 
’výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
’rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 4,10m 
2*(0.60*0.30*4.10)=1,476 [V]

4

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30* 1.70)=0,612 [W]
■km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [X]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 0,60m 
2*(0.60*0.30*0.60)=0,216 [Y]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,50m 
2*(0.60*0.30* 1.50)=0,540 [Z]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=81,577 [AA]
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,80m, š. l,40m, dl. 10,00m 
0.80*1.40*10.00=11,200 [AB]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x -h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m 
2*(0.50* 1.20* 1.40)=1,680 [AC]
Mezisoučet: AB+AC=12,880 [AD]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 1,1 Om, š. l,60m, dl. 10,20m 
1.10*1.60*10.20=17,952 [AE]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,50m, dl. l,60m, h. 0,40m, š. l,40m, dl. l,60m
0.40* 1.50* 1.60+0.40* 1.40* 1.60=1,856 [AF]
Mezisoučet: AE+AF=19,808 [AG]

5

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,70m, š. l,40m, dl. 6,50m 
0.70*1.40*6.50=6,370 [AH]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,40m, š. l,20m, dl. l,40m
0.50* 1.20* 1.40+0.40* 1.20* 1.40=1,512 [AI]
Mezisoučet: AH+AI=7,882 [AJ]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,10m, š. l,40m, dl. 7,00m 
1.10*1.40*7.00=10,780 [AK]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,40m, š. l,20m, dl. l,40m
0.50* 1.20* 1.40+0.40* 1.20* 1.40=1,512 [AL]
Mezisoučet: AK+AL=12,292 [AM]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
'výkop pro uložení propustku
'rozměry: h. 3,60m, š. 6,10m, dl. 12,30m, h. 2,90m, š. 3,70m, dl. 12,30m 
3.60*6.10* 12.30+2.90*3.70* 12.30=402,087 [AN]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. l,00m, š. 3,00m, dl. 3,50m, h. 0,50m, š. 3,00m, dl. 3,50m
1.00*3.00*3.50+0.50*3.00*3.50=15,750 [AO]
Mezisoučet: AN+AO=417,837 [AP]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’výkop pro uložení propustku
’rozměry: h. 0,80m, š. 0,60m, dl. 5,60m, pl. 0,73m2 dl. 5,60m, pl. 0,16m2 dl. 5,60m 
(0.80*0.60*5.60)+(0.73*5.60)+(0.16*5.60)=7,672 [AQ]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,00m 
2*(0.50* 1.20* 1,00)=1,200 [AR]
Mezisoučet: AQ+AR=8,872 [AS]

6

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ— 
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,20m, š. l,40m, dl. 15,90m 
1.20*1.40*15.90=26,712 [AT]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. l,10m, dl. l,00m 
2*(0.50*1.10*1.00)=1,100 [AU]
Mezisoučet: AT+AU=27,812 [AV]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,95m, š. l,40m, dl. 12,90m 
0.95*1.40*12.90=17,157 [AW]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,40m, š. 1,15m, dl. l,00m 
2*(0.40*1.15*1.00)=0,920 [AX]
Mezisoučet: AW+AX=18,077 [AY]
Celkem:
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AB+AC+AE+AF+AH+AI+AK+AL+AN+AO+AQ+AR+AT+AU+AW+AX=6 
07,037 [AZ]

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._________________________________________________________
2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,472 1 500,00 8 208,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD
'SO 101.2 Propustky
'km 1,470 TRUBNÍ PROPUSTEK
’PŘESUN VYBOURANÝCH HMOTNÁ TRVALOU SKLÁDKU včetně uložení
’naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele
'poplatek za uložení betonového odpadu na skládce
'rozměry: dl. 18,00m
5.472=5,472 [A]
Celkem: A=5,472 [B]

__________________________Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. ____________ ___________________________________________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v_____________________________________________Z_____________________________________________________________________________________________________________J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 119 751,23

1 Zemní práce
3 113328 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 53,657 282,61 15 164,00

ODVOZ DO 20KM
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'odstranění stávající komunikace včetně naložení a odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m
'rozměry: pl. 28,90m2
28.90*0.35=10,115 [A]
'km 0,107297 VCHOD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. I,30m2 
1.30*0.35=0,455 [B]
'km 0,17307 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 7,05m2 
7.05*0.35=2,468 [C]
'km 0,25305 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 15,50m2 
15.50*0.35=5,425 [D]
'km 0,26864 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 6,45m2 
6.45*0.35=2,258 [E]
'km 0,31762 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
. : v

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V___________________________________ I___________________________________________________________________________________ J

'rozměry: pl. 6,65m2 
6.65*0.35=2,328 [F]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 25,20m2 
25.20*0.35=8,820 [G]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 30,20m2 
30.20*0.35=10,570 [H]
'km 0,86361 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 5,90m2 
5.90*0.35=2,065 [I]
'km 1,26872 SJEZD (L)
'odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
'rozměry: pl. 10,00m2 
10.00*0.35=3,500 [J]
’km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
’odstranění stávající komunikace propustku štěrk tl. 0,35m 
’rozměry: pl. 16,15m2 
16.15*0.35=5,652 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=53,656 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt 

_____________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _____ _________________________________________________________
4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 21,389 183,04 3 915,04

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. !

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'odkop zeminy a odvoz na trvalou skládku včetně uložení 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V__________________________________ ____________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,60m, dl. 2,00m, hl. 0,25m, 4x š. 0,50m, dl. 2,00m, hl. 0,25m 
2*(0.60*2.00*0.25)+4*(0.50*0.25*2.00)=1,600 [A]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku 
'rozměry: pl. 2,27m2, dl. 2,10m 
2.27*2.10=4,767 [B]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,60m, dl. 2,00m, hl. 0,25m, 4x š. 0,50m, dl. 2,00m, hl. 0,25m 
2*(0.60*2.00*0.25)+4*(0.50*0.25*2.00)=l,600 [C]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x š. 0,60m, dl. 2,00m, hl. 0,25m, 4x š. 0,60m, dl. 2,00m, hl. 0,25m 
2*(0.60*2.00*0.25)+4*(0.60*0.25*2.00)=l,800 [D]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
'odkop terénu na základní kótu dna propustku 
'rozměry: pl. I,53m2 dl. 4,50m, pl. 0,21m2 dl. 4,50m 
1.53*4.50+0.21*4.50=7,830 [E]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x - š. 0,60x 2,00m, hl. 0,25m
2*(0.60*2.00*0.25)=0,600 [FJ
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: 2x - š. 0,60x 2,00m, hl. 0,25m, 4x - š. 0,50x 2,00m, hl. 0,25m
2*(0.60*2.00*0.25)+4*(0.50*2.00*0.25)=1,600 [G]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'odkop terénu na základní kótu dna propustku
'rozměry: pl. 0,48m2 dl. l,40m, hl. 0,25m š. l,60m dl. 2,30m
0.48*1.40+0.25*1.60*2.30=1,592 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=21,389 [I]

10

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, lconstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 
skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ___ ______________________________________________________

5 12930 ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 2,500 188,34 470,85

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
'čištění stávajících rigolů, naložení a odvoz materiálu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
' zhotovitele vč. úhrady poplatků za uložení 
'25,00m pročištění stávajícího rigolu 
0.10*(14.30+10.70)=2,500 [A]
Celkem: A=2,500 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky — tento fakt musí 

_______________________________ ____  být uveden v doplňujícím textu k položce)____________________________ ____________________________________________________________________________
6 13273 HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 529,492 316,98 167 838,37

HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov. 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU včetně uložení 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
SO 101.2 Propustky 
SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,60m 
2*(0.60*0.30* 1.60)=0,576 [A]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 4,10m 
2*(0.60*0.30*4.10)=1,476 [B]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [C]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [D]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
’rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 0,60m 
2*(0.60*0.30*0.60)=0,216 [E]
’km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,50m 
2*(0.60*0.30*1.50)=0,540 [F]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=4,032 [G]
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,80m, š. l,40m, dl. 10,00m 
0.80*1.40*10.00=11,200 [H]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x -h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m 
2*(0.50*1.20*1.40)=1,680 P]
Mezisoučet: H+I=l 2,880 [J]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600

12

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustkyv_____________________________ ________________________________________________________________________ J
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'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. !,10m. š. l,60m, dl. 10,20m 
1.10*1.60*10.20=17,952 [K]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,40m, š. l,50m, dl. l,60m, h. 0,40m, š. l,40m, dl. l,60m
0.40* 1.50* 1.60+0.40* 1.40* 1.60=1,856 [L]
Mezisoučet: K+L=19,808 [M]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměiy: h. 0,70m, š. l,40m, dl. 6,50m 
0.70*1.40*6.50=6,370 [N]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,40m, š. l,20m, dl. l,40m
0.50* 1.20* 1.40+0.40* 1.20* 1.40=1,512 [O]
Mezisoučet: N+0=7,882 [P]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,10m, š. l,40m, dl. 7,00m 
1.10*1.40*7.00=10,780 [Q]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,40m, h. 0,40m, š. l,20m, dl. l,40m
0.50* 1.20* 1.40+0.40* 1.20* 1.40=1,512 [R]
Mezisoučet: Q+R=12,292 [S]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
'výkop pro uložení propustku
'rozměry: h. 3,60m, š. 6,10m, dl. 12,30m, h. 2,90m, š. 3,70m, dl. 12,30m 
3.60*6.10*12.30+2.90*3.70*12.30=402,087 [T]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy
'rozměry: h. l,00m, š. 3,00m, dl. 3,50m, h. 0,50m, š. 3,00m, dl. 3,50m
1.00*3.00*3.50+0.50*3.00*3.50=15,750 [U]
Mezisoučet: T+U=417,837 [V]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400

13

Celkem
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
SO 101.2 Propustky 
SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'výkop pro uložení propustku
'rozměry: h. 0,80m, š. 0,60m, dl. 5,60m, pl. 0,73m2 dl. 5,60m, pl. 0,16m2 dl. 5,60m 
(0.80*0.60*5.60)+(0.73*5.60)+(0.16*5.60)=7,672 [W]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. l,20m, dl. l,00m 
2*(0.50* 1.20* 1.00)=1,200 pí]
Mezisoučet: W+X=8,872 [Y]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. l,20m, š. l,40m, dl. 15,90m 
1.20*1.40*15.90=26,712 [Z]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. l,10m, dl. l,00m 
2*(0.50*1.10*1.00)=1,100 [AA]
Mezisoučet: Z+AA=27,812 [AB]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'výkop pro uložení propustku 
'rozměry: h. 0,95m, š. l,40m, dl. 12,90m 
0.95*1.40*12.90=17,157 [AC]
'výkop pro uložení propustku - výkop pro prahy 
'rozměry: 2x - h. 0,40m, š. 1,15m, dl. l,00m 
2*(0.40* 1.15* 1.00)=0,920 [AD]
Mezisoučet: AC+AD=18,077 [AE]
Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+K+L+N+0+Q+R+T+U+W+X+Z+AA+AC+AD=529,492 [AF]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

14

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
V

Objekt: SO 101.2 Propustky

L__ Rozpočet: SO 101.2 Propustky J
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazují se v položce č.0141**
7 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 

ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

M3 30,852 616,90 19 032,60

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. 0,40m, dl. l,40m, 2x - h. 0,30m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.40*1.40)+2*(0.30*0.30* 1.40)=0,812 [A]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600
'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu
'rozměry: h. 0,70m, š. 0,30m, dl. l,60m, h. 0,40m, š. 0,20m, dl. l,60m, h. 0,30m, š. 0,20m, dl. l,60m 
'h. 0,40m, š. 0,20m, dl. l,60m
0.70*0.30* 1.60+0.40*0.20* 1.60+0.30*0.20* 1.60+0.4*0.2* 1.60=0,688 [B]
’km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. 0,40m, dl. l,40m, 2x - h. 0,50m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.50*0.40*1.40)+2*(0.5*0.30*1.40)=0,980 [C]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,40m, dl. l,40m, 2x - h. 0,50m, š. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.40* 1,40)+2*(0.5*0.30* 1.40)=1,092 [D]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu
'rozměry: š. 0,70m, h. l,00m, dl. 4,50m, š. 0,80m, h. 1,1 Om, dl. 4,50m, š. l,80m, h. 0,20m, dl. 16,50m 
'š. 3,70m, h. 0,20m, dl. 16,50m
0.70* 1.00*4.50+0.80* 1.10*4.50+1.80*0.20* 16.50+3.70*0.20* 16.50=25,260 [E]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu 
'rozměry: 2x - š. 0,40m, h. 0,60m, dl. l,00m, 2x - š. 0,30m, h. 0,50m, dl. l,00m 
2*(0.40*0.60* 1,00)+2*(0.30*0.50* 1,00)=0,780 [F]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V_____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ /

•'' ASPE 9___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Strana: 16
3.6.1.10

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu 
'rozměry: 2x - š. 0,30m, h. 0,50m, dl. l,00m, 2x - š. 0,30m, h. 0,40m, dl. l,00m 
2*(0.30*0.50* 1.00)+2*(0.30*0.40* 1.00)=0,540 [G]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'zásyp prahu nepropustnou jílovitou zeminou včetně zakoupení materiálu 
'rozměry: 2x - š. 0,40m, h. 0,40m, dl. l,40m, 2x - š. 0,30m, h. 0,30m, dl. l,40m 
2*(0.40*0.40*1.40)+2*(0.30*0.30*1.40)=0,700 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=30,852 [1]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění -udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)_________________________________________________________

_ —— ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 401,912 685,65 275 570,96

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'zásyp výkopu včetně zakoupení štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění
'rozměry: h. 0,80m, š. 0,60m, dl. 10,10m
0.80*0.60*10.10=4,848 [A]
’km 0,36838 PROPUSTEK DN600
'zásyp výkopu včetně zakoupení štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění
'rozměry: h. l,30m, š. l,60m, dl. 13,30m
(1.30-0.10-0.10)* 1.60* 13.30-3.1415*0.30*0.30*13.30=19,648 [B]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’zásyp výkopu včetně zakoupení štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutněni
'rozměry: h. 0,70m, š. 0,60m, dl. 6,50m
0.70*0.60*6.50=2,730 [C]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
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Stavba: 11-7127-0203 W602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'zásyp výkopu včetně zakoupení štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění 
'rozměry: h. 0,80m, š. 0,60m, dl. 7,00m 
0.80*0.60*7.00=3,360 [D]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
’zásyp výkopu včetně zakoupení štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění
'rozměry: h. l,10m, š. l,10m, dl. 16,50m, h. 0,70m, š. 3,60m, dl. 16,50m, h. 2,10m, š. 3,30m, dl. 16,50m 
'š. 4,80m, h. 2,10m, dl. 16,50m, š. 2,50m, h. 0,40m, dl. 16,50m
1.10*1.10*16.50+0.70*3.60*16.50+2.10*3.30*16.50+4.80*2.10*16.50+2.50*0.40*16.50=358,710 [E]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'zásyp výkopu včetně zakoupení štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění 
'rozměry: pl. 0,73m2 dl. 5,60m, pl. 0,16m2 dl. 5,60m 
(0.73*5.60)+(0.16*5.60)=4,984 [F]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'zásyp výkopu včetně zakoupení štěrkodrť ŠD frakce 0/32, včetně hutnění
'rozměry: hl. 0,80m, š. 0,60m, dl. 15,90m
0.80*0.60*15.90=7,632 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=401,912 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření 
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)..................... ........ .................................................................................

1 Zemní práce 481991,82

j- 2 Zakládání
9 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

M2 143,550 65,63 9 421,19

’DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
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Poř.č. Položka Typ___________Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
'drenážní geotextilie rámového propustku 
'rozměry: š. 8,70m, dl. 16,50m 
8.70*16.50=143,550 [A]
Celkem: A=143,550 [B]

Technická specifikace; položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
___________________________________ se do výměry)

10 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 33,000 285,35 9 416^55

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
'2x dl. 16,50m drenážní potrubí flexibilní PVC DN150 
'obetonování drenážním betonem 
2*16.50=33,000 [A]
Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože 
trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - 
ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a 

___________________________________ polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie________________________________________________________
11 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENÍVA TĚŽENÉHO M3 1,902 975,81 1 855,99

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
’podsyp podkladních desek prahů propustku štěrkopískem tl. 0,10m 
’rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 2,10m, dl. 3,50m 
2*(0.10*2.10*3.50)=1,470 [A]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'podsyp podkladních desek žlabu štěrkopískem tl. 0,15m
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v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
SO 101.2 Propustky 
SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem

'rozměry: h. 0,15m, š. 0,60m, dl. 4,80m
0.15*0.60*4.80=0,432 [B]
Celkem: A+B=l,902 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

12 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 25,641 5 227,55 134 039,61
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C8/10, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,30m, š. 4,20m, dl. 15,35m 
0.30*4.20*15.35=19,341 [A]
'podkladní deska pro prahy propustku, beton tř. C8/10, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,30m, š. 2,50m, dl. 3,50m, 2x - h. 0,30m, š. 0,50m, dl. 3,50m 
2*(0.30*2.50*3.50)+2*(0.30*0.50*3.50)=6,300 [B]
Celkem: A+B=25,641 [C]

Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení

___________________________________zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, _ _______________________________________________________________________
13 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 11,370 5 227,55 59437,24

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20



3.6.1.10
ASPE9 Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
_ : n

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. l,40m, dl. 10,15m 
0.10*1.40*10.15=1,421 [A]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,1 Om, š. 0,70m, dl. l,40m 
2*(0.10*0.70* 1.40)=0,196 [B]
Mezisoučet: A+B=l,617 [C]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. l,60m, dl. 12,35m 
0.10*1.60*12.35=1,976 [D]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,1 Om, š. l,20m, dl. l,60m 
2*(0.10* 1.20* 1.60)=0,384 [E]
Mezisoučet: D+E=2,360 [F]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. l,40m, dl. 7,20m 
0.10*1.40*7.20=1,008 [G]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 0,70m, dl. l,40m 
2*(0.10*0.70*1.40)=0,196 PT]
Mezisoučet: G+H=l,204 P]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. l,40m, dl. 7,95m 
0.10*1.40*7.95=1,113 [J]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,1 Om, š. 0,70m, dl. l,40m

20

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

2*(0.10*0.70*1.40)=0,196 [K]
Mezisoučet: J+K=l,309 [L]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska žlabu, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. 0,60m, dl. 4,80m 
0.10*0.60*4.80=0,288 [M]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 0,70m, dl. l,00m 
2*(0.10*0.70* 1,00)=0,140 [N]
Mezisoučet: M+N=0,428 [O]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. l,40m, dl. 16,90m 
0.10*1.40*16.90=2,366 [P]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 0,70m, dl. l,00m 
2*(0.10*0.70* 1.00)=0,140 [Q]
Mezisoučet: P+Q=2,506 [R]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. 02/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. l,40m, dl. 12,90m 
0.10*1.40*12.90=1,806 [S]
'podkladní deska pro prahy, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,10m, š. 0,70m, dl. l,00m 
2*(0.10*0.70* 1,00)=0,140 [T]
Mezisoučet: S+T=l,946 [U]
Celkem: A+B+D+E+G+H+J+K+M+N+P+Q+S+T=l 1,370 [V]

Techmcká specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, -

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V______________________________________________ ._____________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 

_____________________________________ zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
14 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 12,952 6 802,55 88 106,63

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C25/30 XA1, včetně bednění a odstranění bednění
'výztuž KARI síť 100/100x6
'rozměry: h. 0,25m, š. 3,30m, dl. 15,35m
0.25*3.30*15.35=12,664 [A]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní deska pro žlab, beton tř. C25/30 XA1, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. 0,60m, dl. 4,80m 
0.10*0.60*4.80=0,288 [B]
Celkem: A+B=12,952 [C]

Technická specifikace, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 
zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,   
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
15 272324 1 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 21,296 6 802,55 144867,10

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,50m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.50* 1.40)=0,840 [A]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,60m 
2*(0.60*0.30* 1.60)=0,576 [B]
Mezisoučet: A+B=l,416 [C]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600
'betonáž pTahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. l,00m, dl. l,60m 
2*(0.50* 1.00* 1,60)=1,600 [D]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. 4,10m 
2*(0.60*0.30*4.10)=1,476 [E]
Mezisoučet: D+E=3,076 [F]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,50m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.50*1.40)=0,840 [G]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30* 1.70)=0,612 [H]
Mezisoučet: G+H=l,452 [I]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,50m, dl. l,40m 
2*(0.60*0.50* 1.40)=0,840 [J]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,70m 
2*(0.60*0.30*1.70)=0,612 [K]
Mezisoučet: J+K=l,452 [L]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Á

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,80m, š. 2,00m, dl. 3,50m 
2*(0.80*2.00*3.50)=11,200 [M]
Mezisoučet: M=11,200 [N]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,50m, dl. l,00m 
2*(0.60*0.50*1.00)=0,600 [O]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,00m 
2*(0.60*0.30* 1,00)=0,360 [P]
Mezisoučet: 0+P=0,960 [Q]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,70m, š. 0,50m, dl. l,00m 
2*(0.70*0.50* 1.00)=0,700 [R]
'rozměry: 2x - h. 0,60m, š. 0,30m, dl. l,50m 
2*(0.60*0.30*1.50)=0,540 [S]
Mezisoučet: R+S=1,240 [T]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'betonáž prahů propustku, beton tř. C25/30, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. 0,50m, dl. l,00m 
2*(0.50*0.50* 1.00)=0,500 [U]
Mezisoučet: U=0,500 [V]
Celkem: A+B+D+E+G+H+J+K+M+0+P+R+S+U=21,296 [W]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuze, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacich prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuze, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u

24

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 

______________ zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, ____________________________________________________
16~ 272325 ZÁKLADY ZEŽELEZOBETONU DO C30/37 .................................. M3 12,375 7 165,05 88 667,49

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
'spádovaná nabetonovaná deska, beton tř. C30/37 XA1, včetně bednění a odstranění bednění
'výztuž KARI síť 100/100x6
'rozměry: h. 0,30m, š. 2,50m, dl. 16,50m
0.30*2.50*16.50=12,375 [A]
Celkem: A=12,375 [BJ

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacich prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení

_______ __________________________ zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, _______ ___ _____ _____ ___________ __________________________________________________
17 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI T 0,408 33 750,00 13 770,00

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'podkladní deska pro potrubí, beton tř. C25/30 XA1 
'výztuž KARI síť 100/100x6 
'rozměry: h. 0,25m, š. 3,30m, dl. 15,35m 
3.30* 15.35*(4.44/1000)=0,225 [A]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
'spádovaná nabetonovaná deska, beton tř. C30/37 XA1
'výztuž KARI síť 100/100x6
’rozměry: h. 0,30m, š. 2,50m, dl. 16,50m
2.50* 16.50*(4.44/1000)=0,l 83 [B]
Celkem: A+B=0,408 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. 
armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce 
pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu 
výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní 
úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

2 Zakládání 549 581,80

r 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 38913R OSAZENI DÍLCŮ RÁMOVÉ KONTRUKCE PROPUSTKŮ A PODCHODŮ KUS 18,000 25 156,25 452 812,50

HMOTNOSTI DO 10t
OSAZENI d!lců rámově kontrukce propustků a podchodů hmotnosti

DO 10t

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
T8x osazení prefanrikované tvarovky rámového propustku DN2000x2000 
'zatěžovací třída A, beton tř. C30/37 XC2-4 XA1, výztuž B 500B (A) 
18=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy 
a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě 
včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro 
montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 
(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

3 Svislé a kompletní konstrukce 452 812,50

r4 Vodorovné konstrukce
19 45211A PODKLAD KONSTR Z DlLCŮ BETON DO C20/25

PODKLAD KONSTR Z DlLCŮ BETON DO C20/25

M3 12,053 5 365,05 64 664,95

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. 0,90m, dl. 10,15m 
0.10*0.90*10.15=0,914 [A]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,32m, š. 1,15m, dl. 12,35m 
0.32*1.15*12.35=4,545 [B]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. Cl2/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,10m, š. 0,90m, dl. 7,20m 
0.10*0.90*7.20=0,648 [C]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. 0,90m, dl. 7,95m 
0.10*0.90*7.95=0,716 [D]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v___________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

'sedlové lože pro potrubí, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,1 Om, š. 0,90m, dl. 16,90m 
0.10*0.90*16.90=1,521 [E]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'sedlové lože pro potrubí, beton tř. 02/15 XO, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,25m, š. l,15m, dl. 12,90m 
0.25*1.15*12.90=3,709 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=12,053 [G]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy
a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě
včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro
montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně
případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci
(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).__________________________________________________

20 465512 DLAŽBY Z LOMOVĚHol<AMENE NAMcT M3 24,548 5 750,00 141 151,00

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'dlažba z lomového kamene tl. 0,15m stěn a dna propustku 
'kamenná dlažba do lože z betonu C16/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3 
'dno a čela, rozměry: 2x - 0,50x 2,00m, 4x 0,50x 2,00m, 2x 2,00x l,50m 
0.15*(2*(0.50*2.00)+4*(0.50*2.00)+2*(2.00* 1,50))=1,800 [A] 
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.33-0.33)=-0,099 [B]
Mezisoučet: A+B=l,701 [C]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600
'dlažba z lomového kamene tl. 0,20m stěn a dna propustku
'kamenná dlažba do lože z betonu 06/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3
'dno a čela, rozměry: 4,10x 1,80m, l,50x l,60m, 2,10x 2,00m
0.15*(4.10* 1.80+1.50*1.60+2.10*2.00)=2,097 [D]
odpočet za potrubí DN6000.15*(-0.41-0.70)=-0,166 [E]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
v__________________________________ ____________________________________________________________________________________ /
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Mezisoučet: D+E= 1,931 [F]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'dlažba z lomového kamene tl. 0,20m stěn a dna propustku
'kamenná dlažba do lože z betonu 016/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3
'dno a čela, rozměry: 2x - š. 0,60x 2,00m, 4x 0,50x 2,00m, l,80x l,70m, l,90x l,70m
0.15*(2*(0.60*2.00)+4*(0.50*2.00)+l.80* 1.70+1.90* 1.70)=1,904 [G]
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.26-0.28)=-0,081 [H]
Mezisoučet: G+H=l,823 [I]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'dlažba z lomového kamene tl. 0,20m stěn a dna propustku
'kamenná dlažba do lože z betonu C16/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3
'dno a čela, rozměry: 2x - š. 0,40x 2,00m, 4x - 0,50x 2,00m, 2x - 2,15x l,70m
0.15*(2*(0.40*2.00)+4*(0.50*2.00)+2*(2.15*1,70))=1,937 [J]
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.27-0.27)=-0,081 [K]
Mezisoučet: J+K=l,856 [L]
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
'dlažba z lomového kamene tl. 0,20m stěn a dna propustku 
'kamenná dlažba do lože z betonu C16/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3 
'dno a čela, rozměry: 4,90x 4,50m, 5,20x 4,50m 
0.15*(4.90*4.50+5.20*4.50)=6,818 [M]
odpočet za rámový propustek0.15*(-3.30*2.50-3.90*2.50)=-2,700 [N]
Mezisoučet: M+N=4,118 [O]
’km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’dlažba z lomového kamene tl. 0,20m stěn a dna propustku
'kamenná dlažba do lože z betonu C16/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3
'dno a čela, rozměry: 2x - š. 0,60m, dl. 2,00m, 2x - l,60x 0,90m
0.15*(2*(0.60*2.00)+2*(1.60*0.90))=0,792 [P]
odpočet za žlab0.15*(-2*(0.90*0.40))=-0,108 [Q]
Mezisoučet: P+Q=0,684 [R]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'dlažba z lomového kamene tl. 0,20m stěn a dna propustku
'kamenná dlažba do lože z betonu Cl 6/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3

29

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V_____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'dno a čela, rozměry: 2x - š. 0,50x 2,00m, 4x - 0,50x 2,00m, l,40x l,60m, l,30x 2,80m 
0.15*(2*(0.50*2.00)+4*(0.50*2.00)+l.40*1.60+1.30*2.80)=1,782 [S] 
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.26-0.30)=-0,084 [T]
Mezisoučet: S+T=l,698 [U]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
'dlažba z lomového kamene tl. 0,20m stěn a dna propustku
'kamenná dlažba do lože z betonu C16/20 XF3, vyspárování MC M25-XF3
'dno a čela, rozměry: š. 0,50x l,60m, š. l,60x l,80m, š. l,60x 4,90m
0.15*(0.50* 1,60)+(l .60* 1,80)+(l ,60*4.90)=10,840 [V]
odpočet za potrubí DN4000.15*(-0.34-0.34)=-0,102 [W]
Mezisoučet: V+W=10,738 Pí]
Celkem: A+B+D+E+G+H+J+K+M+N+P+Q+S+T+V+W=24,549 [Y]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 
kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmeleni a vyplnění spar MC 
případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45__________________

21 59232R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN300-DN400 KUS 46,000 445,21 20 479,66
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN300-DN400

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'8x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400 
8=8,000 [A]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'6x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400 
6=6,000 [B]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'7x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400 
7=7,000 [C]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

’montáž potrubí železobeton DN400
T4x prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400
14=14,000 [D]
’km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
’montáž potrubí železobeton DN400
Tlx prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN400
11=11,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=46,000 [F]

22 59233R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN500-DN600 KUS 10,000 488,34 4 883,40
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN500-DN600

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
’SO 101.2 Propustky
’km 0,36838 PROPUSTEK DN600
’montáž potrubí železobeton DN600
TOx prefabrikovaný podkladní práh pro potrubí DN600
10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]

4 Vodorovné konstrukce 231 179,01

r 5 Komunikace pozemní
23 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 151,380 210,69 31 894,25

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
’SO 101.2 Propustky
’km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť SDb tl. 0,25m
’rozměry: pl. 28,90m2
28.90=28,900 [A]
'km 0,107297 VCHOD (L)
’podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
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'rozměry: pl. I,30m2 
1.30=1,300 [B]
'km 0,17307 SJEZD (L)
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 7,05m2 
7.05=7,050 [C]
'km 0,25305 SJEZD (L)
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 15,50m2 
15.50=15,500 [D]
'km 0,26864 SJEZD (L)
’podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 6,45m2 
6.45=6,450 [E]
'km 0,31762 SJEZD (L)
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 6,65m2 
6.65=6,650 [F]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m
'rozměry: pl. 25,20m2
25.20=25,200 [G]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m
'rozměry: pl. 30,20m2
30.20=30,200 [H]
'km 0,86361 SJEZD (L)
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m
'rozměry: pl. 5,90m2
5.90=5,900 |Ii
'km 1,26872 SJEZD (L)
'podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m

32

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'rozměry: pl. 10,00m2
10.00=10,000 [J]
’km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’podkladní vrstva komunikace sjezdu na propustek štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m
'rozměry: pl. 16,15m2, odpočet žlab š. 0,40x 4,80m
16.15-(0.40*4.80)=14,230 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=l 51,380 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy 
vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání

24 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO
100MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 100MM

M2 150,080 151,80 22 782,14

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,1 Om včetně cementového pojivá 
’dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměiy: pl. 28,90m2 
28.90=28,900 [A]
'km 0,17307 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,1 Om včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměry: pl. 7,05m2 
7.05=7,050 [B]
'km 0,25305 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,10m včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměry: pl. 15,50m2 
15.50=15,500 [C]
'km 0,26864 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,10m včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
SO 101.2 Propustky 
SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'rozměry: pl. 6,45m2 
6.45=6,450 [D]
'km 0,31762 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,10m včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměry: pl. 6,65m2 
6.65=6,650 [E]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
’kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,1 Om včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměry: pl. 25,20m2 
25.20=25,200 [F]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,10m včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměry: pl. 30,20m2 
30.20=30,200 [G]
'km 0,86361 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,10m včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměry: pl. 5,90m2 
5.90=5,900 [H]
'km 1,26872 SJEZD (L)
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,1 Om včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměry: pl. 10,00m2 
10.00=10,000 [I]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'kryt komunikace sjezdu na propustek asfaltový recyklát R-mat tl. 0,10m včetně cementového pojivá 
'dosyp asfaltovým recyklátem dle TP208 
'rozměry: pl. 16,15m2, odpočet žlab š. 0,40x 4,80m 
16.15-(0.40*4.80)=l4,230 [J]

. Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=l 50,080 [K]

34

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V__________________________________ ____________________________________________________________________________________J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________

25 581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3 0,130 25 000,00 3 250,00
CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky 
'km 0,107297 VCHOD (L)
'krycí vrstva komunikace vchodu beton CB III tl. 0,10m 
'rozměry: pl. I,30m2 
1.30*0.10=0,130 [A]
Celkem: A=0,130 [B]

Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu 
dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a 

________________________ kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________________________________________________________

5 Komunikace pozemní 57 926,39

8 Trubní vedení
26 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 17,000 4 566,91 77 637,47

POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
T7,00m trouba provizorního obtoku PVC DN800 
17.00=17,000 [A]
Celkem: A=17,000 [B]

Technická specifikace, položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého
trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení



Strana: 36
3.6.1.10
ASPE9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V______________________________________________ I_____________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ__________  Počet MJ J.cena Celkem

konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedeni a upevnění odpad, vyústi - 
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 
potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s 

_____________________________________ nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
27 899522 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 4,367 3 505,05 15 306,55

OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
'obetonování potrubí propustku, beton tř. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. 0,50m, š. 0,30m, dl. 16,50m,
2*(0.50*0.30*16.50)=4,950 [A]
'odpočet drenážní potrubí 2x DN150 dl. 16,50m 
-2*(3.1415*0.075*0.075* 16.50)=-0,583 [B]
Celkem: A+B=4,367 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřizení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 

______________________ zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů _________ __________ _________________________________________________
28 899522 1 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 13,200 3 505,05 46 266,66

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky



3.6.1.10
ASPE9 Strana: 37

Poř.č.

29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
’obetonování potrubí propustku, beton ti. C12/15 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: 2x - h. l,00m, š. 0,40m, dl. 16,50m 
2*(1.00*0.40* 16.50)=13,200 [A]
Celkem: A=13,200 |B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoli v hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spař a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 

__  zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů _______ ____________________________________________________________
89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 34,344 3 680,05 126 387,64

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'obetonování potrubí propustku, beton tř. C20/25 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,70m, š. 0,90m, dl. 10,10m, odpočet potrubí DN400 
0.70*0.90*10.10-3.1415*0.20*0.20*10.10=5,094 [A]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'obetonování potrubí propustku, beton tř. C20/25 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,70m, š. 0,90m, dl. 6,50m, odpočet potrubí DN400 
0.70*0.90*6.50-3.1415*0.20*0.20*6.50=3,278 [B]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'obetonování potrubí propustku, beton tř. C20/25 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,80m, š. 0,90m, dl. 7,00m, odpočet potrubí DN400
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
V_______________________________ Z_____________________________________________________________________________ /

ASPE 9 ____________________________________________________________________________________

Poňč;JPoložto__i__T32^—„
0.80*0.90*7.00-3.1415*0.20*0.20*6.50=4,223 [C]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400
'obetonování potrubí propustku, beton tř. C20/25 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,70m, š. 0,90m, dl. 15,90m, odpočet potrubí DN400 
0.70*0.90*15.90-3.1415*0.20*0.20*15.90=8,019 [D]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400
’obetonování potrubí propustku, beton tř. C20/25 X0, včetně bednění a odstranění bednění 
'rozměry: h. 0,85m, š. l,40m, dl. 12,90m, odpočet potrubí DN400 
0.85* 1.40* 12.90-3.1415*0.20*0.20* 12.90=13,730 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=34,344 [F]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení 
zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

8 Trubní vedení 265 598,32

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
30 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 60,050 1 993,75 119 724,69

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400



3.6.1.10
ASPE9 Strana: 39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
. :

Stavba: 11-7127-0203 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustkyv______________________ _______________________________________________________ y
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'rozměry: dl. ll,15m 
11.15=11,150 [A]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. 8,20m 
8.20=8,200 [B]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. 8,90m 
8.90=8,900 [C]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. 17,90m 
17.90=17,900 [D]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400 
'rozměry: dl. 13,90m 
13.90=13,900 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=60,050 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení,
_____________________ _______________ šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. _________________ ______________________________________________________

31 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 14,350 2 568,75 36 861,56
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.2 Propustky
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600
'montáž potrubí železobeton DN600
'rozměry: dl. 14,35m
14.35=14,350 [A]
Celkem: A=14,350 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, 
šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. 
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
32 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 24,700 3 750,00 92 625,00

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 0,06678 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [A]
'km 0,47620 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [B]
'km 0,55617 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [C]
'km 1,47019 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [D]
'km 0,00814 TRUBNÍ PROPUSTEK DN400 
'montáž potrubí železobeton DN400
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*1.95=3,900 [E]
'km 0,36838 PROPUSTEK DN600 
’montáž potrubí železobeton DN600
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
2*2.60=5,200 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=24,700 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody________________________________________________________________
33 919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 23,800 5 625,00 133 875,00
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 PropustkyV________________________________ ._____________________________________________________________________________y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŘEZÁNI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000 
'montáž prefa rámové konstrukce propustků DN2000x2000 
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
3.30+3.30+2.50+3.90+3.90+2.50=19,400 [A]
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'osazení štěrbinového žlabu 400x550mm, beton tř. C35/45 XF4 
'2x úprava (zešikmení) čel trub železobetonových dle sklonu svahu 
0.90+0.90+0.40+0.90+0.90+0.40=4,400 [B]
Celkem: A+B=23,800 [C]

_____________________________Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody______________________________________
34 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO M 5,600 9 875,00 55 300,00

500MM BEZ OBRUBY
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ 
OBRUBY

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,36648 PROPUSTEK POD SJEZDEM DN400 
'osazení štěrbinového žlabu 400x550mm, beton tř. C35/45 XF4 
'rozměry: dl. 5,60m 
5.60=5,600 [A]
Celkem: A=5,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništnf dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a 

__________________________ ___________ výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí. _______________________ _______________________________
35 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM .. ... M 18,000 612,50 11 025,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

A

J

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'km 1,470 TRUBNÍ PROPUSTEK
’PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT NA TRVALOU SKLÁDKU včetně uložení 
'naložení a odvoz na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'rozměry: dl. 18,00m 
18.00=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s
vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré 

______________________________________další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí___________________
36 96916 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM VODOVODNÍCH M 17,000 515,00 8 755,00

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM VODOVODNÍCH

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.2 Propustky
'km 1,18232 RÁMOVÝ PROPUSTEK DN2000x2000
T7,00m demontáž trouba provizorního obtoku PVC DN800 včetně likvidace
17.00=17,000 [A]
Celkem: A=17,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 

______________________________________ uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů___________________________

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 458166,25

Celkem: 2 617 007,32
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Stavba: 11-7127-0203 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD

Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa

v ... J

r
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

v J
Základní cena: 2 421 640,22 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celková: 2 421 640,22 Kč

DPH: 508 544,45 Kč

Cena s daní: 2 930 184,67 Kč
V J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 421 640,22 Kč

r ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — — - >

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r ® Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 251,400 12,50 3 142,50

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
’SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'odstranění podkladní vrstva komunikace objízdné trasy recyklovaný materiál R-mat tl. 0,06m
'odstranění krycí vrstva komunikace objízdné trasy asfaltový koberec střednězmný AC016 tl. 0,06m
'naložení a odvoz na skládku dle dispozice zhotovitele
'poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce
'rozměry: pl. 2095,00m2
2095.00*(0.06+0.06)=251,400 [A]
Celkem: A=251,400 [B]

_________________________Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._____________________________________________________________
2 014102R POPLATKY ZA SKLÁDKU ... .. M3 1 990,250 183,75 365 708,44

POPLATKY ZA SKLÁDKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'poplatek za uložení kameniva na skládce
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'odstranění podkladní vrstva komunikace objízdné trasy štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'naložení a odvoz na skládku dle dispozice zhotovitele 
'rozměry: pl. 2095,00m2 
2095.00*0.25=523,750 [A]
'odstranění tělesa stavby objízdné trasy, násyp 
'naložení a odvoz na skládku dle dispozice zhotovitele 
'rozměry: v. 0,70m, pl. 2095,00m2 
0.70*2095.00=1 466,500 [B]
Celkem: A+B=l 990,250 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 368 850,94

1 Zemní práce
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 251,400 256,25 64 421,25

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'odstranění podkladní vrstva komunikace objízdné trasy recyklovaný materiál R-mat tl. 0,06m 
'odstranění krycí vrstva komunikace objízdné trasy asfaltový koberec střednězmný AC016 tl. 0,06m 
'naložení a odvoz přebytečného makadamu na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'rozměry: pl. 2095,00m2 
2095.00*(0.06+0.06)=251,400 [A]
Celkem: A=251,400 [B]

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ____________________________________________________________________________________

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 523,750 222,83 116 707,21
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'odstranění podkladní vrstva komunikace objízdné trasy štěrkodrť SDb tl. 0,25m 
’naložení a odvoz přebytečného makadamu na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
’rozměry: pl. 2095,00m2 
2095.00*0.25=523,750 [A]
Celkem: A=523,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt 

____________________________________musí být uveden v doplňpjícím textu jypoložce)._ _ ______ _ __ ______________________________________________________________________
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa
V_____________________________________ I________________________________________________________________________________ y

5 121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM D01 KM M3 281,700 145,31 40 933,83
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
’SO 101.3 Objízdná trasa
’úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
’sejmutí omice tl. 0,15m místě stavby objízdné trasy 
’naložení a odvoz omice na mezideponii včetně uložení 
’rozměry: pl. 1878,00m2 
0.15*1878.00=281,700 [A]
Celkem: A=281,700 [B]

_____________________________Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku__________________________________
6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚTř. I M3 1 466,500 183,04 268 428,16

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
’SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
’odstranění tělesa stavby objízdné trasy, násyp
’naložení a odvoz přebytečného makadamu na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
’rozměry: v. 0,70m, pl. 2095,00m2 
0.70*2095.00=1 466,500 [A]
Celkem: A=1 466,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - mční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa
V______________________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

M3 281,700 73,50 20 704,95

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'PŘESUN ORNICE Z MEZIDEPONIE ZPĚT
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'sejmutí omice tl. 0,15m místě stavby objízdné trasy 
'naložení omice na mezideponi a odvoz zpět k rozprostření 
'rozměry: pl. 1878,00m2 
0.15*1878.00=281,700 [A]
Celkem: A=281.700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni - ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, pohubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné sníženi hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - mění vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku ___ ____  __ _____________________________________________________________

8 125731 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I. ODVOZ D01 KM M3 1 466,500 73,50 107 787,75
VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKO A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
’SO 101.3 Objízdná trasa
’PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'založení tělesa stavby objízdné trasy, násyp
'naložení a odvoz zeminy z mezideponie zpět pro stavbu tělesa objízdné trasy 
'rozměry: v. 0,70m, pl. 2095,00m2 
0.70*2095.00=1 466,500 [A]
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_________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa

Poř.č. Položka Typ Text MJ__________  Počet MJ_________________ J.cena_________________ Celkem

Celkem: A=i 466,500 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

______________________________________položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku ____________________________________________________
9 171101 ULOŽENISYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNfM DO 95% PS   M3 1 466,500 97,09 142 382,49

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'založení tělesa stavby objízdné trasy, násyp 
'rozměry: v. 0,70m, pl. 2095,00m2 
0.70*2095.00=1 466,500 [A]
Celkem: A=1 466,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 
podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 
jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 

_______________________ konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ________________________________________
10 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VTL DO 0.15M ~ M2 1 878,000 46,61 87 533,58

ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.3 Objízdná trasa
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa

....................................... ...Typ............ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
’rozprostření omice tl. 0,15m místě stavby objízdné trasy 
'rozmety: pl. 1878,00m2 
1878.00=1 878,000 [A]
Celkem: A=1 878,000 [B]

______________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ... M2 .. 1 878,000 15,00 28 170,00

ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'obnova zatravnění místě stavby objízdné trasy 
'rozměry: pl. 1878,00m2 
1878.00=1 878,000 [A]
Celkem: A=1 878,000 [B]

___ ___________________ Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu________________________________________
12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ............ M2 1 878,000 4,50 8 451,00

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
’obnova zatravnění místě stavby objízdné trasy 
’rozměry: pl. 1878,00m2 
1878.00=1 878,000 [A]
Celkem: A=1 878,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné 
__ ____________ _______________________ zalití a hnojení ____________________________________________________________

13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 131,460 162,50 21 362,25

ZALÉVÁNÍ VODOU

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa
v______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č, Položka Typ___________Text _______ __________________________________________MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem

'SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'obnova zatravnění místě stavby objízdné trasy 
'rozměry: pl. 1878,00m2
1878.00=1 878,000 [A]
Celkem: A=1 878,000 [B]
B * 0.07Koeficientmnožství=131,460 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

1 Zemní práce 906 882,47

r 5 Komunikace pozemní
14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

M2 2 095,000 185,96 389 586,20

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
’SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'podkladní vrstva komunikace objízdné trasy štěrkodrť ŠDb tl. 0,25m 
'rozměry: pl. 2095,00m2 
2095.00=2 095,000 [A]
Celkem: A=2 095,000 [B]

Technická specifikace. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
___________________________________ vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry____________________________________________________________________________________________________
15 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 2 095,000 35,03 73 387,85

VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'podkladní vrstva komunikace objízdné trasy recyklovaný materiál R-mat tl. 0,06m 
'dle TP208



Strana: 9
3.6.1.10

w' ASPE 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
C N

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdní trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa
V_______________________________ ' ________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ________ Počet MJ J.cena Celkem

'rozměry: pl. 2095,00m2
2095.00=2 095,000 [A]
Celkem: A=2 095,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - 
nezahrnuje postřiky, nátěry

16 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+TL.60MM M2 2 095,000 307,83
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM

644 903,85

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'úsek 24 (l,200km) - úsek 27 (l,350km)
'krycí vrstva komunikace objízdné trasy asfaltový koberec střednězmný ACO 16+ tl. 0,06m 
'rozměry: pl. 2095,00m2
2095.00=2 095,000 [A]
Celkem: A=2 095,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace pozemní 1 107 877,90

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
17 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 30,000 306,25 9 187,50

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'montáž dopravního značení objízdné trasy
'30x montáž sloupek silniční směrový plastový
30=30,000 [A]
Celkem: A=30,000 [B]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace; položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z 
_________________________________ retroreflexní fólie

18 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 30,000 36,25 1 087,50

SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.3 Objízdná trasa
'montáž dopravního značení objízdné trasy
'30x demontáž sloupek silniční směrový plastový
30=30,000 [A]
'POZN.:
'demontované prvky budou předány na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=30,000 [B]

___________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku_______________________________________________________
19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD M2 90,625 306,25 27 753,91

A POKLÁDKA

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A 
POKLÁDKA

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.1 Silnice 11/602
'montáž nového dopravního značení
'vodorovné dopravní značení Via (0,125)
'rozměry: 145,00m 
0.125*(145.00)=18,125 [A]
'vodorovné dopravní značení V4 (0,250)
'rozměry: 290,00m 
0.250*(290.00)=72,500 [B]
Celkem: A+B=90,625 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 028,91
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD >

Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

V____
Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 2 421 640,22
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SOUPIS PRACÍ

Základní cena: 1 240 451,70 Kč

Cena celková: 1 240 451,70 Kč

DPH: 260 494,86 Kč

Cena s daní: 1 500 946,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 240 451,70 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Dušejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka Dušejov
V---------------------------------------------------------1________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0
1 014101

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,064 183,75 379,26
POPLATKY ZA SKLÁDKU

DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'poplatek za uložení kameniva na skládce
'odkop stávajíci krajnice, úprava stávajících krajů komunikace
'včetně naložení a odvozu na skládku se složením
'rozměry: š. 0,80m, tl. 0,15m, dl. 17,20m
0.80*0.15*17.20=2,064 [A]
Celkem: A=2,064 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uloženim odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 379,26

- 1 Zemní práce
2 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 120,420 840,80 101 249,14

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,1 Om 
'rozměry: pl. 246,50m2, pl. 403,25m2, pl. 287,60m2, pl. 266,85m2 
0.10*(246.50+403.25+287.60+266.85)=120,420 [A]
'POZN.:
'frézovaný materiál bude uložen na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=120,420 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

_______________ ______ ________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ___ _______ _______________________________________________________
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM D01 KM M3 3,744 145,31 544,04

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Dušejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka Dušejov
V________________________________________ -_- __________________________________________________________________J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ_________________ J.cena________________ Celkem

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'sejmutí omice tl. 0,15m v místě úprav krajnice
'včetně naložení a odvozu na mezideponii s uložením
'rozměry: š. l,60m, dl. 15,60m
1.60*15.60*0.15=3,744 [A]
Celkem: A=3,744 [B]

_____________________Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku____________________________________
4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I .. M3 2,064 183,04 377,79

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'odkop stávající krajnice, úprava stávajících krajů komunikace
'naložení a odvoz přebytečného makadamu na skládku k tomu určené dle dispozic zhotovitele 
'rozměry: š. 0,80m, tl. 0,15m, dl. 17,20m 
0.80*0.15*17.20=2,064 [A]
Celkem: A=2,064 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, pohubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - mění vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 

________________________________skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_____ _________________________________________________________________
5 125731 VYKOPÁVKY ZEZEMNÍKCTaSKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 24,960 73,50 1 834,56

VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

'DPS 11-7127-0203 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Dušejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka Dušejov * * * * * 6 7

'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'rozprostření omice tl. 0,15m v místě úprav krajnice
'naloženi omice na mezideponii a odvoz zpět k rozprostření
'rozměry: š. l,60m, dl. 15,60m
1.60*15.60=24,960 [A]
Celkem: A=24,960 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

_____________________________________ položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku_____________________________________________________________
6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 24,960 46,61 1 163,39

ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'rozprostření omice tl. 0,15m v místě úprav krajnice
'rozměry: š. l,60m, dl. 15,60m
1.60*15.60=24,960 [A]
Celkem: A=24,960 [B]

________  __________ Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5______________
7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 24,960 15,00 374,40

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'obnova zatravnění v místě úprav krajnice
'rozměry: š. l,60m, dl. 15,60m
1.60*15.60=24,960 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
C " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Dušejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'-------------------------------------------------------------------_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ /

Poř.č. Položka Typ Text__________________________ MJ___________Počet MJ_________________ J.cena_________________ Celkem

Celkem: A=24,960 [B]
____________________________ Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 24,960 4,50 112,32
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

'DPS 11-7127-0203 DPS H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'obnova zatravnění v místě úprav krajnice
'rozměry: š. l,60m, dl. 15,60m
1.60* 15.60=24,960 [A]
Celkem: A=24,960 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné 
_______________________ zalití a hnojení _____________________________________________________________

9 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 1,747 162,50 283,89
ZALÉVÁNÍ VODOU

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'obnova zatravnění v místě úprav krajnice
'rozměry: š. l,60m, dl. 15,60m
1.60"= 15.60=24,960 [A]
Celkem: A=24,960 [B]
B * 0.07Koeficient množství=l ,747 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením 

1 Zemní práce 105 939,53

r 5
10 56932

Komunikace pozemní
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

M2 19,780 110,89 2 193,40

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov



Strana: 6
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. krajt - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Dušejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka Dušejov
\____________________________________________ _______________________________________________________________________________________ /

^ ASPE 9

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'zpevnění krajinic stěrkodrtí tl. 0,10m 
'rozměry: š. 1,15m, dl. 17,20m 
1.15*17.20=19,780 [A]
Celkem: A=19,780 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách ______________________________________________

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2 408,400 10,00 24 084,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov 
'nová konstrukce komunikace
'pro podkladní vrsta komunikace spojovací postřik kationaktivní emmulzí PS-E 0,35kg/m2 
'rozměry: pl. 246,50m2, pl. 403,25m2, pl. 287,60m2, pl. 266,85m2 
246.50+403.25+287.60+266.85=1 204,200 [A]
'pro podkladní vrsta komunikace spojovací postřik kationaktivní emmulzí PS-E 0,35kg/m2 
'rozměry: pl. 246,50m2, pl. 403,25m2, pl. 287,60m2, pl. 266,85m2 
246.50+403.25+287.60+266.85=1 204,200 [B]
Celkem: A+B=2 408,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy
bez rozlišení šířky , pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení _________________________________________________________________

12 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+TL. M2 1 204,200 400,14 481 848,59
40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov 
'nová konstrukce komunikace
'krycí vrsta komunikace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACOl 1+ tl. 0,04m 
'rozměry: pl. 246,50m2, pl. 403,25m2, pl. 287,60m2, pl. 266,85m2 
246.50+403.25+287.60+266.85=1 204,200 [A]
Celkem: A=1 204,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 11-7127-0203 D/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Dušejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka Dušejov

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ TL. 60MM M2 1 204,200 507,10

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ TL. 60MM

610 649,82

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL22+ tl. 0,06m 
'rozměry: pl. 246,50m2, pl. 403,25m2, pl. 287,60m2, pl. 266,85m2
246.50+403.25+287.60+266.85=1 204,200 [A]
Celkem: A=1 204,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace pozemní 1 118 775,81

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
14 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 81,100 108,11 8767,72

ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.4 Křižovatka Dušejov
'frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,10m 
'3x řez stávajícího krytu komunikace 
'rozměry: dl. 58,50m, dl. 8,40m, dl. 14,20m 
58.50+8.40+14.20=81,100 [A]
Celkem: A=81,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody___________________________________________________________________
15 931311 TĚSNĚNI DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 81,100 81,25 6 589,38
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Dušejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka Dušejov
V___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
’SO 101.4 Křižovatka Dušejov
’frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,10m
'3x napojení stávajícího asfaltového krytu komunikace na nový asfaltový kryt
'rozměry: dl. 58,50m, dl. 8,40m, dl. 14,20m
58.50+8.40+14.20=81,100 [A]
Celkem: A=81,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 357,10

1 240 451,70Celkem:
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Základní cena: 170 652,14 Kč

Cena celková: 170 652,14 Kč

DPH: 35 836,95 Kč

Cena s daní: 206 489,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 170 652,14 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945

Rozpočet: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a IH/01945v_____________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 7,956 183,75 1 461,92

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945
’poplatek za uložení kameniva na skládce
'odkop stávající krajnice, úprava stávajících krajů komunikace
'včetně naložení a odvozu na skládku k tomu určenou se složením
'rozměry: š. 0,80m, tl. 0,15m, dl. 37,80m, dl. 28,50m
0.80*0.15*37.80+0.80*0.15*28.50=7,956 [A]
Celkem: A=7,956 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 461,92

r 1 Zemní práce
2 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M3 20,770 840,80 17 463,42

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945
'frézovém stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,10m 
'rozměry: pl. 207,70m2 
207.70*0.10=20,770 [A]
'POZN.:
’frézovaný materiál bude uložen na Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Celkem: A=20,770 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

____________________________ ____  musí být uveden v doplňujícím textu k položce). __ _________ ______ _________________________________________________________________________
3 12273 ODKOPÁVKYAPROKOPÁVKYOBECNÉTŘ. I M3 7,956 183,04 1 456,27

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945

Rozpočet: SO 101.5 Křižovatka H/602 a 111/01945

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945 
’odkop stávající krajnice, úprava stávajících krajů komunikace 
’včetně naložení a odvozu na skládku k tomu určenou se složením 
'rozměry: š. 0,80m, tl. 0,15m, dl. 37,80m, dl. 28,50m 
0.80*0.15*37.80+0.80*0.15*28.50=7,956 [A]
Celkem: A=7,956 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nosem výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 
skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

1 Zemní práce 18 919,69

- 5 Komunikace pozemní
4 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 76,245 110,89 8 454,81

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945 
'zpevnění krajinic stěrkodrtí tl. 0,1 Om 
'rozměry: š. l,15m, dl. 37,80m, dl. 28,50m 
1.15*37.80+1.15*28.50=76,245 [A]
Celkem: A=76,245 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
______________ ______________  vrstvy po etapách __ _ ______________________________________________________________________
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a HI/01945

Rozpočet: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a ni/01945
V______________________________________________ _________________________________________________________________________/

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 415,400 10,00 4 154,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 aIII/01945 
'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrsta komunikace spojovaci postřik kationaktivní emmulzí PS-E 0,35kg/m2 
'rozměry: pl. 207,70m2 
207.70=207,700 [A]
'podkladní vrsta komunikace spojovací postřik kationaktivní emmulzí PS-E 0,35kg/m2 
'rozměry: pl. 207,70m2 
207.70=207,700 [B]
Celkem: A+B=415,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy
bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení__________________________________________________________________________

6 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK AC011+TL. M2 207,700 275,14 57 146,58
40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945
'krycí vrsta komunikace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACOl 1+ tl. 0,04m 
'rozměry: pl. 207,70m2 
207.70=207,700 [A]
Celkem: A=207,700 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků,

____ _____________ dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._______________________________________________________________________
7 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ TL. 60MM M2 207,700 382,10 79 362,17

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ TL. 60MM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 a HI/01945
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a HI/01945

Rozpočet: SO 101.5 Křižovatka n/602 a 111/01945
v____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem

'nová konstrukce komunikace
'podkladní vrsta komunikace asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL22+ tl. 0,06m 
'rozměry: pl. 207,70m2
207.70=207,700 [A]
Celkem: A=207,700 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace pozemní 149 117,56

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
8 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,100 107,76 657,34

ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945
'frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace tl. 0,10m
'lx řez stávajícího krytu komunikace
'rozměry: dl. 6,10m
6.10=6,100 [A]
Celkem: A=6,100 pí]

____________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody__________________________________________________________________
9 931311 TĚSNĚnTdILATAČSPAR ASF ZÁLIVKOUPRŮŘ DO 100MM2 M 6,100 81,25 495,63

TĚSNĚNI DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

'DPS 11-7127-0203 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.5 Křižovatka 11/602 a HI/01945 
'nová konstrukce komunikace
'lx napojení stávajícího asfaltového krytu komunikace na nový asfaltový kryt 
'rozměry: dl. 6,10m 
6.10=6,100 [A]
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Stavba: 11-7127-0203 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a III/01945

Rozpočet: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a HI/01945
. .. J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=6,100 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1152,97

Celkem: 170 652,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203

SO 101.6

SO 101.6

11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 

Přechodné dopravní značení 

Přechodné dopravní značení

V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

V_______________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena: 203 125,00 Kč

Cena celková: 203 125,00 Kč

DPH: 42 656,25 Kč

Cena s daní: 245 781,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 203 125,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ -
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 741 Elektroinstalace - silnoproud
11 744N01 SIGNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ) KUS 2,000 2 950,00 5 900,00

SIGNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ)

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
’SO 101.3 Přechodné dopravní značení 
'montáž provizorního dopravního značení
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. ______________________________________________________________

741 Elektroinstalace - silnoproud 5 900,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - KUS 89,000 575,00 51 175,00

DODÁVKA A MONTÁŽ
dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - dodávka a
MONTÁŽ

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.6 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu 
'2x montáž dopravního značení typ A10 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
'lx montáž dopravního značení typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
'2x montáž dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [C]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení
V.___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'2x montáž dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
'2x montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [E]
'4x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [F]
'60x montáž dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
'montáž objímkami na sloupek 
60=60,000 [G]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [H]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [I]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [J]
'3x montáž dopravního značení typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [K]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [L]
'2x montáž dopravního značení typ B1 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [M]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek

3

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení
v________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=89,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD

KUS 89,000 81,25 7 231,25

'SO 101.6 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu 
'2x montáž dopravního značení typ A10 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
'lx montáž dopravního značení typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
'2x montáž dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [C]
'2x montáž dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
'2x montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [E]
'4x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky) 
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [F]
'60x montáž dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
'montáž objímkami na sloupek 
60=60,000 [G]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značenív______________________________________________________________________________________________________y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [H]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [I]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [J]
'3x montáž dopravního značení typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [K]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 LL]
'2x montáž dopravního značení typ B1 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [M]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=89,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu 
______________________________________ poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 89,000 43,75 3 893,75
DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.6 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu 
'2x montáž dopravního značení typ A10 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [A]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

'lx montáž dopravního značení typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
'2x montáž dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [C]
'2x montáž dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
'2x montáž dopravního značení typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [E]
'4x montáž dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
'montáž objímkami na sloupek 
4=4,000 [F]
'60x montáž dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
'montáž objímkami na sloupek 
60=60,000 [G]
'3x montáž dopravního značení typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [H]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [I]
'2x montáž dopravního značení typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [J]
'3x montáž dopravního značení typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [K]
'2x montáž dopravního značení typ B26 
'montáž objímkami na sloupek

6

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [L]
'2x montáž dopravního značení typ B1 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [M]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=89,000 [O]

_________Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo_______________________________________________________________
4 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, KUS 29,000 775,00 22 475,00

DEMON
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.6 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení
'2x montáž sloupku dopravního značení pro typ A10
'montáž objímkami na sloupek
2=2,000 [A]
'lx montáž sloupku dopravního značení pro typ C4b 
'montáž objímkami na sloupek 
1=1,000 [B]
'2x montáž sloupku dopravního značení pro typ IP 10a včetně E4 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [C]
'2x montáž sloupku dopravního značení pro typ E4 včetně IP 10a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [D]
'2x montáž sloupku dopravního značení proi typ E3a 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [E]
'4x montáž sloupku dopravního značení pro typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
'montáž objímkami na sloupek
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ__________ Počet MJ_________________ J.cena Celkem

4=4,000 [F]
'3x montáž sloupku dopravního značení pro typ B20a-30 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [G]
'2x montáž sloupku dopravního značení pro typ B20a-60 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [H]
'2x montáž sloupku dopravního značení pro typ B20a-80 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [I]
'3x montáž sloupku dopravního značení pro typ B21a 
'montáž objímkami na sloupek 
3=3,000 [J]
'2x montáž sloupku dopravního značení pro typ B26 
'montáž objímkami na sloupek
2=2,000 pq
'2x montáž sloupku dopravního značení pro typ B1 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [L]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=29,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a
____ _____________________________ odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo _________________________________________________________

5 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 42 500,00 85 000,00
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu 
'2x montáž a demontáž světelné signalizační zařízení SSZ pro řízení dopravy 
'semaforová souprava s vlastním napájením



Strana: 9
3.6.1.10
ASPE9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení
v____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ___________Text__________________ ___________________________________________________MJ___________Počet MJ J.cena_________________ Celkem

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory) - údržbu po celou dobu trvání funkce, 
_____________________________________ náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie

6 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 375,00 750,00
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.3 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebného přesunu a nájmu 
'2x montáž a demontáž světelné signalizační zařízení SSZ pro řízení dopravy 
'semaforová souprava s vlastním napájením 
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

____________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo__________________________________________________________
7 916531 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG-DOD A MONTÁŽ KUS 60,000 287,50 17 250,00

PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.6 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu 
'60x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
60=60,000 [A]
Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí .......... ............................. .................. ..........................................................................................

8 916533 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ KUS 60,000 12,50 750,00
PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 101.6 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení
V_____________________________________________ _________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'60x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ Z4a (směrovací deska)
60=60,000 [A]
Celkem: A=60,000 [B]

Tcdmická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo _____ ______________________________________________
9 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A KUS 29,000 287,50 8 337,50

MONTÁŽ
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.6 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu 
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ A10 
2=2,000 [A]
'lx montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ C4b 
1=1,000 p]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ IP 10a včetně E4 
2=2,000 [C]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
2=2,000 [D]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ E3a 
2=2,000 [E]
'4x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
4=4,000 PF]
'3x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značeni typ B20a-30 
3=3,000 [G]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B20a-60 
2=2,000 [H]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B20a-80 
2=2,000 [I]
'3x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B21a 
3=3,000 [J]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B26 
2=2,000 [K]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B1 
2=2,000 [L]
'2x montáž dopravního značení typ A15 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek 
2=2,000 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=29,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí_____________________ ______ __________________________________________________________

10 916713 UPEVŇOVACÍKONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 29,000 12,50 362,50

UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 101.6 Přechodné dopravní značení
'montáž provizorního dopravního značení včetně potřebné manipulace a nájmu 
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41 x 10cm 
'dopravního značení typ A10 
2=2,000 [A]
'lx montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ C4b 
1=1,000 [B]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ IPlOa včetně E4 
2=2,000 [C]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ E4 včetně IP 10a 
2=2,000 [D]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
’dopravního značení typ E3a 
2=2,000 [E]
'4x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ Z2 (zábrana pro označení uzavírky)
4=4,000 [F]
'3x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravního značení typ B20a-30 
3=3,000 [G]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B20a-60 
2=2,000 [H]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B20a-80 
2=2,000 [I]
'3x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B21a 
3=3,000 [J]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B26 
2=2,000 [K]
'2x montáž a demontáž plastový podstavec 85x 41x 10cm 
'dopravní značení typ B1 
2=2,000 [L]
'2x montáž dopravního značení typ AI 5 včetně světelné signalizace S7 
'montáž objímkami na sloupek

12

Celkem



Strana: 13^ ASPE9
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=29,000 [N]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 225,00

Celkem: 203 125,00
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SOUPIS PRACÍ

Základní cena: 1 206 244,06 Kč

Cena celková: 1 206 244,06 Kč

DPH: 253 311,25 Kč

Cena s daní: 1 459 555,31 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 206 244,06 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
V______________________________________________ ________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- 1 Zemní práce
1 11211 KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 19,000 437,50

KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0,5M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
'lx (1., 21.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D470 
2=2,000 [A]
'lx (2., 20.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D430 
2=2,000 [B]
'lx (3.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D490 
1=1,000 [C]
'lx (12.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D360 
1=1,000 [D]
'lx (13.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D430 
1=1,000 [E]
'lx (14., 15.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D460 
2=2,000 [F]
'lx (16.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D400 
1=1,000 [G]
'lx (19.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D350 
1=1,000 [H]
Tx (22.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D480 
1=1,000 p]
Tx (23.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D380 
1=1,000 [J]
Tx (25.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D400 
1=1,000 [K]
Tx (26.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D450 
1=1,000 pj
Tx (28.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D500

Celkem

8 312,50
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
V__________________________________________ I___________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [M]
'lx (30.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D320 
1=1,000 [N]
'lx (34.) JEŘÁB PTAČÍ (SORBUS AUCUPARIA) D360
1=1,000 [O]
Tx (35.) JEŘÁB PTAČÍ (SORBUS AUCUPARIA) D380 
1=1,000 [P]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P=19,000 [Q]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví 
___________________ __________________na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace________________________________________

2 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M ... ~............. ..... ......... KUS 8,000 1 112,50 8 900,00
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
Tx (11.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D520 
1=1,000 [A]
Tx (24.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D590 
1=1,000 [B]
Tx (29.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D700 
1=1,000 [C]
Tx (27.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D520 
1=1,000 [D]
Tx (31.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D550 
1=1,000 [E]
'2x (32.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D500 
2=2,000 [F]
Tx (33.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D590 
1=1,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8,000 [H]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

_____________________________________ na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace________________________________________
3 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 15,000 375,00 5 625,00

kácen! stromů d kmene do o,3M

'DPS 11-7127-0102 DPS n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
’SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
'lx (4.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D280 
1=1,000 [A]
'lx (5.) souška 
1=1,000 [B]
'lx (6.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D200 
1=1,000 [C]
Tx (7.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D130 
1=1,000 [D]
Tx (8.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D150 
1=1,000 [E]
Tx (9.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D190 
1=1,000 [F]
Tx (10.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D170 
1=1,000 [G]
Tx (14.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D220
1=1,000 [H]
Tx (17.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D160
1=1,000 [I]
Tx (18.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D100 
1=1,000 [J]
Tx (39.) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D290 
1=1,000 [K]
Tx (39.) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D260 
1=1,000 [L]
Tx (40.) JEŘÁB PTAČÍ (SORBUS AUCUPARIA) D280
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [M]
'lx (41.) VRBA JÍVA (SALIX CAPREA) D240
1=1,000 [N]
'lx (41.) VRBA JÍVA (SALIX CAPREA) D220
1=1,000 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0=15,000 [P]

Technická specifikace: Káceni stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví
___________________________________ na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace__________________________________________

4 11221 ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 34,000 625,00 21 250,00
ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D DO 0,5M

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
'lx (4.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D280 
1=1,000 [A]
Tx (5.) souška 
1=1,000 [B]
Tx (6.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D200 
1=1,000 [C]
Tx (7.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D130 
1=1,000 [D]
Tx (8.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D150 
1=1,000 [E]
Tx (9.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) Dl90 
1=1,000 [F]
Tx (10.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D170 
1=1,000 [G]
Tx (14.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D220 
1=1,000 [H]
Tx (17.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D160
1=1,000 [I]
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpoěet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
'lx (18.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D100 
1=1,000 [J]
Tx (39.) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D290 
1=1,000 [K]
Tx (39.) TOPOL ČERNÝ (POPULUS NIGRA) D260 
1=1,000 [L]
Tx (40.) JEŘÁB PTAČÍ (SORBUS AUCUPARIA) D280 
1=1,000 [M]
Tx (41.) VRBA JÍVA (SALIX CAPREA) D240 
1=1,000 [N]
Tx (41.) VRBA JÍVA (SALIX CAPREA) D220
1=1,000 [O]
Tx (1., 21.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D470 
2=2,000 [P]
Tx (2., 20.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D430 
2=2,000 [Q]
Tx (3.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D490 
1=1,000 [R]
Tx (12.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D360 
1=1,000 [S]
Tx (13.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS1NCANA) D430 
1=1,000 [T]
Tx (14., 15.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D460 
2=2,000 [U]
Tx (16.) BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) D400 
1=1,000 [V]
Tx (19.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D350 
1=1,000 [W]
Tx (22.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D480 
1=1,000 [X]
Tx (23.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D380 
1=1,000 [Y]

6

Celkem
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Stavba: 11-7127-0203 n/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Tx (25.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D400 
1=1,000 [Z]
Tx (26.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D450 
1=1,000 [AA]
Tx (28.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D500 
1=1,000 [AB]
Tx (30.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D320 
1=1,000 [AC]
Tx (34.) JEŘÁB PTAČÍ (SORBUS AUCUPARIA) D360 
1=1,000 [AD]
Tx (35.) JEŘÁB PTAČÍ (SORBUS AUCUPARIA) D380 
1=1,000 [AE]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=34,000 [AF]

Technická specifikace: Odstraněni pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce
spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech____________________

5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 8,000 1 125,00 9 000,00
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M

’DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'kácení stávajícíh stromů na pozemcích Kraje Vysočina 
'likvidace v režii zhotovitele vč. případného odvozu a poplatku 
Tx (11.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D520 
1=1,000 [A]
Tx (24.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D590 
1=1,000 [B]
Tx (29.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D700 
1=1,000 [C]
Tx (27.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D520 
1=1,000 [D]
Tx (31.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D550 
1=1,000 [E]
'2x (32.) OLŠE ŠEDÁ (ALNUS INCANA) D500
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( ........................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................A

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
v_______________________________________ ;__________ !________________________________________________________________________________________________ /

2=2,000 [F]
'lx (33.) JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR) D590 
1=1,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8,000 [H]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce 
_____________________________________ spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ^ M3 585,995 101,25 59 331,99

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'PŘESUN PŘEBYTEČNÉ ORNICE NA TRVALOU SKLÁDKU 
'sejmutí omice tl. 0,15m v místě modernizace komunikace
'naložení a odvoz přebytečné omice 585,995m3 na pozemek k tomu určený dle rozhodnutí 
' o vynětí ze ZPF včetně rozhrnutí a urovnání 
585.995=585,995 [A]
Celkem: A=585,995 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

______________________________________ položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku_______________________________________________________________________
7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM M3 1 234,905 73,50 90 765,52

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
'PŘESUN ORNICE Z MEZIDEPONIE ZPĚT 
'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
V______________________________________________ _________________________________________________________________________ /

'objem omice pro nové zatravnění 1234,905m3 včetně naložení 
1234.905=1 234,905 [A]
Celkem: A=1 234,905 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a 
po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 
potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

_____________________ ______ položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku___________________________________________________
8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE \/ROVÍNĚ ................... .................. M3 585,995 101,25 59 331,99

ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'PŘESUN PŘEBYTEČNÉ ORNICE NA TRVALOU SKLÁDKU 
'sejmutí omice tl. 0,15m v místě modernizace komunikace
'naložení a odvoz přebytečné omice 585,995m3 na pozemek k tomu určený dle rozhodnutí 
' o vynětí ze ZPF včetně rozhrnutí a urovnání 
585.995=585,995 [A]
Celkem: A=585,995 [B]

_____________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5______________
9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 8 232,695 46,61 383 725,91

ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'rozměry: plocha určená k zatravnění 8232,695m2
8232.695=8 232,695 [A]
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Poř.č. Položka Typ___________Text_____________________________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=8 232,695 [B]
____________________________ Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 8232,695 15,00 123490,43
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
’SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'rozměry: plocha určená k zatravnění 8232,695m2
8232.695=8 232,695 [A]
Celkem: A=8 232,695 [B]

_____________________________Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu________________________________________
11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU.......... .. M2 8 232,695 1,25 10 290,87

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu
'viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice 11/602
'rozměry: plocha určená k zatravnění 8232,695m2
8232.695=8 232,695 [A]
Celkem: A=8 232,695 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné 
______________________________________ zalití a hnojení _______ ________________________________________________________________

12 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH.. .... KUS 100,000 62,50 6250,00

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'náhradní výsadba
TOOx náhradní výsadba stromů
100=100,000 [A]
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Stavba: 11-7127-0203 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Celkem: A=100,000 [B]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletl', řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 
___________ ___________________________ dopravní prostředek, odvozem a složením ____  _____ ___________________________________________________

13 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 424,103 87,50 37 109,01

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

'DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'náhradní výsadba
'100x náhradní výsadba stromů
100*(1.50*0.90*3.1415)=424,103 [A]
Celkem: A=424,103 [B]

Technická specifikace, položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
_______ _______________________________ složení, případně s uložením ________________ _______________________________________

14 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO KUS 100,000 3 612,50 361 250,00
12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 12CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
'náhradní výsadba
'100x náhradní výsadba stromů
100=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event.
výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 
ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

____  mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením__________________________________________________
15 18600 ZALÉVÁNÍVODOU M3 576,289 37,50 21 610,84

ZALÉVÁNÍ VODOU

DPS 11-7127-0102 DPS 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
'SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
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Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'rozprostření omice tl. 0,15m, nové úpravy terénu 
’viz výkresová dokumentace C.2 SO-100.1 Silnice n/602 
'rozměry: plocha určená k zatravnění 8232,695m2
8232.695=8 232,695 [A]
Celkem: A=8 232,695 [B]
B * 0.07Koeficient množství=576,289 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní 
složení, případně s uložením

a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a

1 Zemní práce 1 206 244,06

Celkem: 1 206 244,06




