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Číslo smlouvy objednatele: 151074
Číslo smlouvy zhotovitele: AQS/2022/1 4/51103

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník")

pro akci. I1/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek

(dále jen „objednatel“)

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Česká národní banka 
94-32925681/0710

IČO: 70890749

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zástupce pro věci smluvní: Jiří Peřina, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: 
hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel
Ing. Libor Sobotka

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 176725996/0300
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547

1.3. V případě změny údajů uvedených vodst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby „11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská“ (součást 
projektu 11/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba) (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o rekonstrukci silnice 
11/353 na vymezeném úseku ul. Jihlavské, Žďár nad Sázavou, délky 531,36 m spojenou s rekonstrukcí mostu 
přes vlečku ev. č. 353-019 a mostu přes trať ČD ev. č. 353-018 -1. fáze (práce provedené bez nutností výluk).

Zadavatel č. 1 si vyhrazuje, v souladu s ust. § 100, odst. 1 ZZVZ, rozšířit předmět plnění o SO 201 Most ev. 
č. 353-018 - 2. FÁZE a to v případě, že se vybranému zhotoviteli podaří zajistit výluky od Správy 
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železnic a. s. V případě nemožnosti zajištění výluk nebude fáze č. 2 u tohoto SO realizována. 
Předpokládaná hodnota tohoto SO byla stanovena zpracovatelem PD na 2 144 381,40 Kč bez DPH.
Podrobný popis 1. a 2. fáze SO 201 je uveden v projektové dokumentaci ve stupni PDPS II/353 Žďár nad 
Sázavou - ul. Jihlavská.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská" 
vypracované ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení v 2020 (dále též „DUSP") a projektové 
dokumentace pro provedení stavby v 09/2020 (dále též „PDPS") společností Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 42767377.

Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici 1I/353, výluky na 
železniční trati, a definitivní dopravní značení nové komunikace.

Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové 
části projektové dokumentace.

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry.

Členění na stavební objekty stavby:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101 - Silnice II/353, ul. Jihlavská
SO 201 - Most ev. č. 353-018 - 1. fáze
SO 202 - Most ev. č. 353-019
SO 351 - Úprava vodovodu
SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení
SO 441 - Přeložka kabelů Cetin - není předmětem výběrového řízení

SO 201 ~ Most ev. č. 353-018 - 2. fáze (pouze v případě zajištění výluk vybraným dodavatelem)

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu (pokládka 
asfaltové obrusné vrstvy a vymezené práce při opravě mostů). V PD jsou popsány jednotlivé etapy 
realizace. Stavba bude realizována za vyloučení nákladní dopravy. Během realizace stavby bude (s 
ohledem na průběh stavebních prací) umožněn průjezd složkám IZS. Vlastníkům přilehlých nemovitostí bude 
umožněn přístup. Vybraný dodavatel seznámí, způsobem v místě obvyklém, v dostatečném časovém předstihu, 
vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky.

Během výstavby je třeba zajistit alespoň provizorní vjezdy do průmyslových areálů v závislosti na postupu 
výstavby.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastni odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění 
aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,

- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 
tras po celou dobu výstavby,

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- zajištění povolení výluk na železniční trati
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- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 
trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků 
s rozsahem záborů),

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 

jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a 
bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě 
zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od 
vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude 
podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS") - v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb 
zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné 
podobě a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD") a autorským 
dozorem (dále též „AD“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě. RDS bude 
vypracována autorizovanou osobou.

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS") bude předána 4x v písemné podobě a 4x v 
digitální podobě na CD nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení 
při dokončení díla (viz odst 7.16 smlouvy).

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP") v rozsahu trvalého 
záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP - každý v 10 vyhotoveních 
písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou 
ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP 
budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným 
vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- vypracování a odsouhlasení Havarijního plánu (před zahájením stavebních prací), předání objednateli 

v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 

a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též,KZP") bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů 
po předání a převzetí staveniště;

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek,
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- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 

svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu;
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. 

zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů),
- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 

stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,

- ostatní činnosti nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP"), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako 

závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby,
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko 

(forma digitální),
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou 

předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním,
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud 

bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím 
svého správce komunikace - Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“), pokud 
nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel;

- mostní list a hlavní mostní prohlídka.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nej vhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 14.13. této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.
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2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně 
a včas informováni o průběhu stavebních prací.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu či. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště předpoklad 04/2022

Uvedení stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2022

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 31. 01. 2023

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by 
znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodíoužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy 
mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických 
podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování 
prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení 
stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu 
uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.
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Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována vodst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: 24 725 900,00 Kč
DPH 21%: 5 192 439,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 29 918 339,00 Kč

(slovy: dvacet čtyři milionů sedm set dvacet pět tisíc devět set korun českých bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daněz přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při 
výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané 
hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou 
k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 

jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí 
být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami.
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4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací čí změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude 
použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě 
ASPE

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovní platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena 
bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování pod dodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 

návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce II/353 
Stáj - Zhoř, 2. stavba {11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská) a registrační číslo projektu 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016045.
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5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a 
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xs, 
(resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje 
celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je 
v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, 
kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem vjeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává 
vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž 
součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. 
Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
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5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 67626681 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 25344447 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO 
objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, 
MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, 
datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů 
a rozhodnutí.
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6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nej později při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
příslušných orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících 
sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 16 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude veden v elektronické formě pro 
celou stavbu.
V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD") zhotovitel mimo jiné zajistí:

• každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb

• možnost vkládání fotek do ESD
• export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek
• výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem 

oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy
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Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový 
postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce AD projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

TD zejména:

TD: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 1876/42, 602 00 Brno, IČO 02365952

AD projektanta: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 42767377

Koordinátor BOZP: Ing. Jan Chaloupka, Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice, IČO 06420371

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak 
TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x 
týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost 
jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců 
na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.
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7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a neni-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné pod dodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst 11.1.5., 
případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD - OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9, srpna 2017 s 
účinností od 14. srpna 2017 ve znění pozdějších předpisů).
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty 
na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž 
veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
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7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a 
způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, 
technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat 
případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- originál stavebního deníku
- DSPS ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující 

především tyto doklady:
o kopie stavebního deníku,
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

o doklady o provedených zkouškách,
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD),
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby - např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů),

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky předávány,

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh, 
o mostní list a hlavní mostní prohlídku včetně dokladu o provedení zápisu do BMS

- geometrické plány - viz odst 2.3. této smlouvy.
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Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, 
závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá zhotovitel 
stavebních prací objednateli na vyžádání nej později k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě 
na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmitne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), 
TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a 
nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou mostních 
izolací, na provedené izolace na mostě je poskytovaná záruka v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.
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9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten 
účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byía způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního 
nebo projektovaného stavu.
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10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 
20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 
dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výší 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za 
den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v 
průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.
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11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst 
12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti 
za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k 
započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst 4,3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné 
smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušným právním předpisem.

Článek 12- Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 600 000 Kč platnou 
po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 
dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této smlouvy, 
bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel 
zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či 
nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 300 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 9.2. 
této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, 
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že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající Z odpovědnosti za vady, nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle odst 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 
dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 
této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady 
či nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty 
stanovené v odst. 9.2. pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s 
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
13.3,3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů,
13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených vodst. 13.3. tohoto článkuje každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli,

13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených vodst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem.
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13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy.

13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

Článek 14- Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s 
ním propojenou.
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14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost.

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící 
se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy 
umožňují.

14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
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14.17. Smlouva je uzavřena elektronicky.

14.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

14.19. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, žes jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, čí za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

14.20. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě Ve Žďáře nad Sázavou

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav 
Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2C22.03.16 22:17:51
+01’00’

Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Jiří Peřina 
jednatel společnosti

Jiří
Peřina

Digitálně podepsal
Jiří Peřina
Datum: 2022.03.16 
11:15:46 +01'00'
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4. 2. 2022
11:43

Sestava 1.2

Rekapitulace po objektech
Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská

Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. jihlavská

Celková cena: 24 725 900,00 Kč

Značka Název Cena[Kč]

SO 000 VRN 2 957 508,94

SO 101 Silnice 11/353, ul. Jihlavská 7 030 859,89
SO 201.1 Most ev.č. 353-018 -1. FÁZE 2 718 498,81
SO 202 Most ev.č. 353-019 10 919 520,45
SO 351 Úprava vodovodu 928 952,36
SO 431 Přeložka veřejného osvětlení 170 559,55

Celkem: 24 725 900,00
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4. 2. 2022
11:41Soupis prací

Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská

Celková cena: 24 725 900,00 Kč

Značka 5 Název WM JC Množství MJ Cena {Kč]

Objekt: SO 000 ■ VRN 2 957 508,94

02730 POMOC PRÁCE ZŘiz NEBO ZAIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 50 525,00 1,000 KPL 50 525,00

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním 
zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací 
kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti 
škodám na okolních pozemcích a objektech. Náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením 
průzkumných sond. Ochrana IS na staveništi.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Výkaz 
výměr 1=1,00 [Aj

KU02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 100 110.00 6,000 600 660,00

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

doplňkový průzkum na množství PAU dle vyhlášky 130/2019 (dle technologického postupu recyklace) definice rozhraní vrstev s 
nadlimitním a podlimitním množstvím PAU.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Výkaz 6 vrtů 6=6,00 [AJvýměr 
02872 
Doplňující 
popis 
Výkaz 
výměr

PRŮZKUMNÉ PRÁCE - PASPORTIZACE SILNIC POUŽÍVANÝCH STAVBOU 49 350.00

Pasportizace stavu silnic používaných stavbou, objíždkových tras před zahájením a po ukončení 

vč. okolních objektů, které by mohly být poškozeny provozem stavby. 1=1,00 [A]

1,000

stavby

KPL 49 350,00

02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 74 025.00 1,000 KPL 74 025,00

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace 
Výkaz

činnost geodeta: - vytýčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů - vytýčení stavby a polohy - vytýčení přeložek 
inženýrských sítí včetně vyhotovení základní vytyčovací sítě (ZVS), u mostních objektů lokální vytyčovací sítě (LVS). včetně předložení 
projektu lokálních vytyčovacích sítí (mikrosítí) ověřených ÚOZI Zhotovitele pro objekty mostů a následné fyzické zřízení stabilizovaných 
bodů včetně inženýrské činnosti nutné pro jejich zřízení. Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby dle SOD.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

1=1,00 [AJ

02911

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 172 725.00 1,000 KPL 172 725.00
zaměření nových tras přeložek inž.sítí zaměření skutečného provedení stavby, zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi 
požadovanými objednatelem Veškerá nutná zaměření k realizaci díla dle SOD (např. zaměření stavby před výstavbou pro potřeby RDS, 
vytýčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Vytýčení stavby, 
zřízení vytyčovací sítě stavby vytyčování během realizace stavby a průběžná geodetická činnost.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Výkaz 
výměr 
02911

1=1,00 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 101 185,13 1,000 KPL 101185,13
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
02940

Geometrický oddělovací plán pro majetkově vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem dle SOD. Vypracování 
geometrických plánů pro majetkové vypořádání a geometrických plánů pro věcná břemena dle požadavků správců.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1=1,00 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 70 500,00 1,000 KPL 70 500,00

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní 
komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátě *.dwg. 50101, SO201, SO202, SO351, SO431

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Výkaz 
výměr 1=1,00 [A]

KU 
s029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 14 687,50 2,000 29 375,00

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

Mostní list, vypracování a zavedení do BMS

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2=2,00 [A] Objekty SO201, SO202
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4. 2. 2022
11:41Soupis prací

Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt; SO 000 - VRN 2 957 508,94

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 387 750,00 1,000 KPL 387 750,00

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
02944

Realizační dokumentace stavby dle SOD. Obsah dle směrnice pro dokumentaci stávek PK, v souladu S PDPS. Řeší podrobnosti pro 
kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění 
příčných řezů pro plynulé řešení, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhladí správce 
stavby. Zadavatel poskytne otevřený formát x.dwg, 50201, SO202 další dle potřeby zhotovitele

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2=1,00^1

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE 5KUTEČ PROVEDEN! V DIGIT FORMĚ 51 700,00 1,000 KPL 51 700,00

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
02946
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
029525
Doplňující 
popis 
Výkaz 
výměr 
029526
Doplňující 
popis 
Výkaz 
výměr

02953

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
02960
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
02991

Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní 
komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby proti PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu ^.dwg. 50101,50201,50202,50351,50431

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1=1,00 [A]

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 4 112,50 1,000 KPL
Fotodokumentace stavby v jejím průběhu, zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti a 5 popisem činností, číslem objektu a 
značením km stavby (možné i na CD nosiči)
položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - 
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Průběžné předání v digitální podobě. 1=1,00 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP 23 500,00 1,000 KPL

4 112,50

23 500,00

Vypracování plánu BOZP, zajištění požadavků vyplývá z BOZP

1=1,00 ÍA]

OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN

Vypracování havarijního plánu

1=1,00 [AJ

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

28 200,00

19 387,50

1,000

2,000

KPL

KU 
S

23 200,00

38 775,00

Hlavní prohlídka, vypracování a zavedení do BMS

položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou -
vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

2=2,00 [A] Objekty SO201, 50202

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 244 400,00 1,000 KPL 244 400,00

Dozor drah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

1=1,00 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 23 133,40 2,000 KPL 46 266,80

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
02991

billboard pro kraj Vysočina 2ks: 2 ks billboard kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného 
billboardu o rozměrech 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatele, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění), montáže a 
demontáže.
položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem * 
veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací ■ demontáž a odvoz po skončení 
platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

2=2,00 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 64 719,00 1,000 KPL 64 719,00

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

02992

Publicita EU, místo realizace projektu, dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošným billboardem o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle 
pravidel publicity IROP po schválení objednatelem (jedná se o pronájem), zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a 
demontáže.
položka zahrnuje; - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - 
veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení 
platností ■ případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

1=1,00 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA 11162,50 1,000 KU 11 162,50

Doplňující 
popis

Publicita EU, místo realizace bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 
0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min, 5 let, jedná se o dodávku, osazení a 
montáž pamětní desky vč. sloupku a ukotvení, ........
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4. 2. 2022
11:41Soupis prací

Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka ppmNzevsknimhMM Jc Množství: MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 000 - VRN 2 957 508,94

Výkaz 
výměr 
03100

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
03710

1=1,00 [A]

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 64 625,00 1,000 KPL 64 625,00
Zařízení staveniště * náklady spojené se zřízením, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Kompletní zajištění staveniště ínapř. 
oplocení, bezpečnostní zábrany, informační systém). Zajištění ploch pro meziskládky zemin, sutí a vybouraných hmot. Ochrana 
meziskládky nebezpečných odpadů. Připojení vybavení staveniště na 15 včetně měření spotřeby.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

1=1,00 [A]

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 213 854,70 1.000 KPL 213 854,70
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
03720

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Zajištění, osazení, přesuny, údržba a odstranění dopravního značení

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

1=1,00 [A]

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 630 098,31 1,000 KPL 630 098,31
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a 
opatření vypývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům 
pro požární techniku, policii, záchranné služby (složky IZS), pro svoz TKO.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Výkaz 
výměr 1=1,00 [A]

Celkem: 2 957 508,94
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - uL jihlavská
Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 101 - Silnice 11/353, ul. jihlavská 7 030 859,89

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-0 (INERTNÍ ODPAD) 495,85 382,247 M3 189 537,17
Technická 
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz 
výměr

viz.pol. 11372: frézovaný materiál bez obsahu PAU: 311,73-226,875*0,15 =277,70 [A] odečten materiál pro zpevnění krajnic (viz.pol. 
56963) viz.pol. 12283: zemina z úpravy svahu v km 0,220- 0,240: 40=40,00 [B] viz.pol. 12283: odkopávky pro osazení UV: 
4*0,3*1,5*1=1,80 [C] viz.pol. 11332: podklady zpevněných ploch: 13,91*0,35=4,87 ÍD1 viz.pol. 11130: dm v místě úpravy svahu v km 
0,220-0,240: 68,6*1,2*0,15=12,35 [E] viz.pol. 11130: dm v místě zanesených krajnic: 302,5*0,75*0,15=34,03 [F] viz.pol, 11130: drn v 
místě rýh pro přípojky UV: 4*5*0,5*0,15=1,50 [G] viz.pol. 13273: rýhy pro přípojky UV: 5*0,5*1*4=10,00 [H] Celkem: 
Ai-B+C4D4E+F+G+H=382,25 [0

014121 
Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) 1 421,75 11,111 M3 15 797,06

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

viz.pol. 11352: betonové obrubníky: 184*0,25*0,15=6,90 ÍAj DLE SITUACE viz.pol. 11354: betonové krajníky: 159,4*0,1*0,25=3,99 [B] 
DLE SITUACE viz.pol. 969233: materiál kanalizačních přípojek: 4*3,14*0,1*0,1*5-4*3,14*0.08*0,08*5=0,23 (Cj OBJEM KAN.PŘÍPOJKY, 
DÉLKA 5M, PRŮMĚR 200 Celkem: A+B+C=ll,12 [D]

014131
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
11130 
Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

11332

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 3 149,00 338,131 M3 1 064 774,52

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

viz.pol. 11333: asfaltové vrstvy s obsahem PAU: 0,04*763 + 0,09*(3513-95,l)=338,13 [A

SEJMUTÍ DRNU 51,70 319,195 M2 16 502,38

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

sejmutí drnu v místě úpravy svahu v km 0,220- 0,240: 68,6*1,2 =82,32 [AJ DLE SITUACE, KOEF. 1,2 sejmutí drnu v místech zanesených 
krajnic: 302,5*0,75=226,88 [B] ZMĚŘENO DLE SITUACE sejmutí drnu v místě rýh pro přípojky UV: 4*5*0,5=10,00 [Cj DLE SITUACE 
Celkem: A+B+C=319,20 [D]
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 300,80 4,869 M3 1 464,60

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr
11333

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

odstranění vrstev pro úpravu místa pro usnadnění přecházení: 13,91*0,350=4,87 [A] DLE SITUACE

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM 434,75 338,131 M3 147 002,45

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr
11352

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

odstranění podkladních vrstev s obsahem PAU (PMH): 0,04*763+0.09*(3513-95,l)=338,13 [A]

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 97,53 183,900 M 17 935,77

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
11354

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

odstranění poškozených silničních obrubníků, předpoklad 30% délky: 613*0,3=183,90 [A] DLE SITUACE

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ 76,38 159,400 M 12 174,97

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
11372

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

odstranění betonové přídlažby: 22,8+22,3+12,8+9,2+39,3+4^49=159,40 [A DLE SITUACE

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 434,75 306,024 M3 133 043,93

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
12273

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

frézovaný materiál bez obsahu PAU: 0,12*287+0.03*316+0,11*693+0.06*(3193-95.1)=306,02 [Aj

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1 271,43 41,800 M3 11 345,77

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

položka zahrnuje: ■ vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma Štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i 
svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-lí pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování 
výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, íešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

úprava svahu v km 0,220-240: 40=40,00 [Aj DLE TZ odkopávky pro osazení UV: 4*0,3*1,5*1=1,80 [B] Celkem: A+B=41,80 [C]
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - uf. Jihlavská
Sestava 1,1

Značka immmaNázevMm JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 101 - Silnice 11/353, ul. Jihlavská 7 030 859,89

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ, 1 92,83 18,148 M3 1 684,68

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
13273

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené • ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. Čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma Štětových stěn) ■ úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
obsyp kanalizačních přípojek UV: 0,5^0,3*0,5*4=0,30 [Aj obsyp nových UV: 4*0,3*1,5=1,80 (BJ omice na upravovaném svahu v km 
0,220- 0,240: 68.6*1,2*0,15=12,35 [C] v místě rýh pro přípojky UV: 3,7=3,70 [D] Celkem: A+B-rC+D=18,15 [6]
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽTŘ. t 412,43 10,000 M3 4 124,30

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17120

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jimek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn) ■ úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v 
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku ■ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

rýhy pro přípojky UV: 5*0,5*1*4=10,00 (A) DL6 SITUACE, UVAŽOVANÁ DÉLKA 5M, 4K5

ULOŽENÍ SYPÁNINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 9,40 51,800 M3 486,92

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17411

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech * ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů 
svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
uložení na skládky: úprava svahu v km 0,220-240: 40=40,00 [G] odkopávky pro osazení UV: 4*0,3*1,5*1=1,80 [H] rýhy pro přípojky
UV: 5*0,5*1*4=10,00 (I Celkem: G+H+l=51.80 UI 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 197,40 3,700 M3 730,38

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17511

položka zahrnuje: ■ kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp, jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností - hutnění i různé míry hutnění - 
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění - ztížení provádění vč, hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

zásyp rýh kanalizačních přípojek: 10-(3+l,8)-10*0,15=3,70 [A] Použit vhodný materiál dle ČSN

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM 531,10 4,800 M3 2 549,28

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
18110 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
18214
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
18222

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností - hutnění i různé míry hutnění - 
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží • úprava, očištění, ochrana a zhutnění 
podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o 
DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
obsyp kanalizačních přípojek UV: 0,5*0,3*5*4=3,00 [AJ obsyp nových UV: 4*0,3*1,5=1,80 [B] Celkem: A+B=4,80 [C] Použit vhodný
materiál dle CSN.
ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 16,45 4101,900 M2 67 476.26

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutněni určuje projekt.

před pokládkou asfaltových vrstev: 4197-95,1=4 101,90 [A] PLOCHA DLE SITUACE

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

úprava povrchu za obrubou po oddrnování: 302,5*0,75=226,88 [A] DLE SITUACE

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M

25,85

34,08

226,875

92,320

M2

M2

5 864,72

3 146,27
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. jihlavská
Sestava 1.1

Značka " ' ' • . Název. . ' • JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 101 - Silnice 11/353, ul. Jihlavská 7 030 859,89

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
18242
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
451312

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu 
přes 1:5
na upravovaném svahu v km 0,220- 0,240: 68,6*1,2=82,32 [AI v místě rýh pro přípojky UV: 4*5*0,5=10,00 [B] Celkem: A+B=92,32
[Cj vč. zajištění potřebného materiálu
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 35.25 92,320 M2 3 254,28

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

založení trávníku na upravovaném svahu v km 0,220- 0,240: 68,6*1,2=82,32 [AJ PLOCHA DLE SITUACE, KOEF. 1,2 zatravněni po 
výkopech přípojek UV: 4*5*0,5=10,00 [B] DÉLKA 5M, 4KS, DLE SITUACE Celkem: A+B=92,32 [C]
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15 4 653.00 0,400 M3 1 861,20

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
56335
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
567502

- dodání Čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení 
všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech 
požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení 
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových 
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a 
tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů

podkladní vrstva při osazování nových UV tl. 100mm: 4*1*1*0,1=0,40 [AJ DLE SITUACE

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 252,63 12,340 M2 3 117,45
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce • zřízení vrstvy bez rozlišeni 
šiřky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

podkladní vrstva konstrukce chodníku: 9,3+3,04=12,34 [Aj PLOCHA DLE SITUACE

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ ASF EMULZÍ 1 439,38 676,814 M3 974 192,54

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje 
postřiky, nátěry ....................................
recyklace zastudena zahrnující rozpojení původních vrstev vozovky do požadované hloubky a promíchání takto vzniklého materiálu s 
přidávaným pojivém, přísadami, vodou a kamenivem použije fréza. Recyklace ve dvou etapách: první etapa- rozpojení materiálu a jeho 
urovnání, druhá etapa- promíchání s pojivý a dalšími složkami, urovnání a hutnění vrstvy do požadovaného sklonu, reprofilace. Včetně 
dodávky potřebných materiálů (4197-95,1)*O,150*1,1=676,81 [A] PLOCHA ODMĚŘENA ZE SITUACE REYCKLACE DLE TZ, VZOR.ŘEZU 
KOEFICIENT 1,1

56963
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
572123 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
572213
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
574B34

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 65,80 226,875 M2 14 928,38

včetně natěžení materiálu a vodorovné dopravy

- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu 
napojení, ukončeni - nezahrnuje postřiky, nátěry

úprava krajnic: 302,5*0,75=226,88 [AJ DÉLKA DLE SITUACE, ŠÍŘKA KRAJNICE DLE VZOROVÉHO ŘEZU

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 51,70 4 389,033 M2 226 913,01
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
Postřik in filtrační z kationakt. asf. emulze s posypem kameniva fr.2-4, 3 kg/m2, 0,45 kg/m2 (4197-95,1)*!,07=4 389,03 [AJ PLOCHA
ODMĚŘENA ZE SITUACE KOEFICIENT 1,07
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 12,93 8 546,916 M2 110 511,62
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
Postřik spojovací z kationakt. as f. emulze, 0,35 kg/m2 (4197-95,1)*!, 04+4197*1,02=8 546,92 [AJ PLOCHA DLE SITUACE 2x spojovací
postřik, koeficient 1,02 a 1,04
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRU5NÉ VRSTVY MODIFiK ACO 11+, IIS TL. 40MM 303,15 4 101,900 M2 1 243 490,99

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
574C46

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů ■ úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.

ACO 11+ 50/70 dle ČSN EN13108-1, ČSN 73 6121 4197-95,1=4 1 01,90 [AJ PLOCHA DLE SITUACE

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 265,55 4 183,938 M2 1 111 044,74

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. ■ nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, Šachet a pod.

ACL 16+ 50/70 dle ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 (4197-95,l)*l,02=4 183,94 [AJ PLOCHA DLE SITUACE koeficient 1,02
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka .. ' ' . .'■.' . Název • .. Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 101 - Silnice 1/353, ul. jihlavská 7 030 859,89

574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 50MM 297,28 4 265,976 M2 1 268 189,35

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
582612

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ACP22+ 50/70 dle ČSN EN 1310S-1, ČSN 73 6121 (4197-95,l)*l,04«4 265,98 [Aj PLOCHA DLE SITUACE koeficient 1,04

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL BOMM DO LOŽE Z KAM 707.35 9,300 M2 6 578,36

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

582619

- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spař - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. ........................

úprava místa pro usnadnění přecházení: 3,1+4,3+1,9=9,30 [Aj ODMĚŘENO ZE SITUACE

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM 901,23 3,040 M2 2 739,74

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
87434

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spař - očištění podkladu * uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí. Šachet a pod., nestanoví-ii zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
Šachet a pod.

úprava místa pro usnadnění přecházení; 2*1.52=3,04 [AJ ODMĚŘENO ZE SITUACE

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 1 222,00 20,000 M 24 440,00

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

89712

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
899632

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce 
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

obnova přípojek UV: 4^5=20,00 [A] UVAŽOVANÁ DÉLKA 5M, 4KS DLE SITUACE, PEVNOST SN12

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 7 361,38 4,000 K 29 445,52

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů 
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

nové UV ve stávajících místech: 4=4,00 [A] 4 KS DLE SITUACE

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM 89,30 20,000 M

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

91228

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 
demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

zkouška vodotěsnosti nových přípojek UV: 4*5=20,00 [Aj 4KS DLE SITUACE, UVAŽOVANÁ DÉLKA 5M

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 411,25 4,000 K

1 786,00

1 645,00

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
915111 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 

915221

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
915231 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky 
plastové nebo z retroreflexní fólie

směrové sloupky červené na sjezdech: 4=4,OQ [A] DLE SITUACE

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 105,75 292,105 M2 30 890,10

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

obnova stávající podoby VDZ: 983*0,25+30*0,125+0,66*50*0,125+0,333*450*0,125+80*0,25*0,5=282,36 [A] 
1+1+3,83*8*0,125+3,25*4*0,125+18,35*0,125=9,75 [BJ ZNAČENÍ BUS V11A Celkem: A+B=292,ll [Cj DLE SITUACE VDZ
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 387,75 36,399 M2 14 113,71

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

obnova stávající podoby VDZ: 3,75 +4,16+18,74=26,65 [Aj značení BUS Vila: 1+1+3,83*8*0,125+3,25*4*0,125+18,35*0,125=9,75
[B] Celkem: A+B=36,40 [C] DLE SITUACE
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA 329.00 255,750 M2 84 141,75

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

obnova stávajíc!podoby VDZ: 245,75+10=255,75 [A] DLE SITUACE
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt; SO 101 - Silnice 11/353, ul. Jihlavská 7 030 859,89

917212
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
917224
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
91723
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
919112
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
931311 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

ZÁHONOV OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ OMM 421,83 11,000 M 4 640,13
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

úprava místa pro usnadnění přecházení: 11-11,00 [A] SPOČÍTÁNO DLE SITUACE

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 505,25 190,700 M 96 351,18
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.
betonové silniční obrubníky, náhrada poškozených kusů, předpoklad 30% délky: 613^0,3-183,90 [A] doplnění přilehlých silničních 
obrubníků na místě pro usnadnění přecházení: 3,8+3=6,80 [B] Celkem: A+B=190,70 [C] DLE SITUACE
OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 368,95 150,500 M 55 526,98
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

betonová přídtažba v místech se zhoršeným odtokem: 31,3+71,2+48=150,50 [A] DLE SITUACE

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 292,58 32,800 M 9 596,62

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

řezání na ZU a KU před frézováním, proříznutí po pokládce ACO pro zálivku: 2^Í8,5+7,91=32,80 [Aj DLE SITUACE

TĚSNĚNÍ DiLATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 116,33 16.400 M 1 907,81
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil ...

8,5+7,9=16,40 [Aj DLE SITUACE

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 2 197,25 4,000 KU 
S 8 789,00

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
969233

Technická 
specifikace

včetně poplatků za skládku (viz specifikace položky)

položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, • veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

vybourání stávajících UV pro jejich výměnu; 4=4,00 {A} DLE SITUACE

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ 256,15 20,000 M 5 123,00
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 
předpisu a z platných předpisů

Výkaz 
výměr odstranění stávajících přípojek UV: 4*5=20,00 [A] 4 PŘÍPOJKY, DLE SITUACE

Celkem: 7 030 859,89
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1,1
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sejmutí drnu podél křidel, kde budo vybudováno schodiště, vč. odvozu na meziskládku

Značka - ' - - ' ,- Název . . . JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201.1 - Most ev.č. 353-018 - 1. FÁZE 2 718 498,81

014102
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

POPLATKY ZA SKLÁDKU 646,25

kámen, beton, železobeton

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

viz pol. 96516: 9.64*2.5=24,10 [A] Celkem: A=24,10 [B]

24,100 T 15 574,63

014102
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

POPLATKY ZA SKLÁDKU 152,75

nevhodná zemina z výkopů 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

viz pol. 12273:30*1.6=48,00 [A]

48,000 T 7 332,00

014111
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S4O (INERTNÍ ODPAD) 495,85

asfaltové směsi 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce, 

viz pol. 11313: 0.37=0,37 [AJ

0,370 M3 183,46

014131 
Technická 
specifikace

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 3 149,00

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

28,288 M3 89 078,91

Výkaz 
výměr viz pol. 11372; asfaltové vrstvy s obsahem PAU: 28.288=28,29 [Aj

11130 SEJMUTÍ DRNU 51,70 35,000 M2 1 809,50
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
11313
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
11372 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
12273 
Doplňující 
popis

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

kolem křídel; 4*5=20,00 [A] v místě schodiště: 15=15,00 [Bj Celkem: A+B=35,00 [Cj

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM 509,95 0,368 M3 187,66

vybourání stávajícího litého asfaltu v předpolích mostu na římse

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

levá římsa - před mostem: 1*5.2*0.04=0,21 [Aj levá římsa - za mostem: 1*4*0.04=0,16 [Bj Celkem: A+B=0,37 [Cj

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 434,75 28,288 M3 12 298,21

v celé délce úpravy

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

na mostě ■ od mz po mz: 8*44.2*0.08-28,29 [A]

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 271,43 30,000 M3 8 142,90

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
12573

odkop pro zpevnění terénu pod mostem a schodiště, vč. odvozu na skládku

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod. • příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů ■ zhutnění podloží, případně i 
svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování 
výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

kolem mostu: 30-30,00 [A]

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 92,83 27,000 M3 2 506,41
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

,®M9

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201.1 - Most ev.č. 353-018 -1. FÁZE 2 718 498,81

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17120

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody • těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) ■ úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů • udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku

ornice: 7=7,00 [A] planimetrováno z přehledných výkresů: 20=20,00 [B] Celkem: A+B=27,00 [C]

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 9,40 30,000 M3 282,00

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17180

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů 
svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

uložení na skládky: viz. pol 122 73: 30 =30,00 [A]

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 836,60 20,000 M3 16 732,00

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
18220
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
18242
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
31717
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
317325
Doplňující 
popis

násyp svahových kuželů a přilehlých silničních svahů dle předepsaných parametrů, dle uvedených ČSN a dle ČSN 736133 kompletní 
provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění 
atp.)
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech, vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejích dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách 
a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek ■ spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň 
jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic 
na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

planimetrováno z přehledných výkresů: 20=20,00 [A]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 222,08 7,000 M3 1554,56

ohumusování svahových kuželů a přilehlých svahů komunikace vhodným materiálem, tl. 0,20 m z nakupovaného materiálu

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu 
přes 1:5

zpětné ohumusování: 7=7,00 [A]

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 35,25 35,000 M2 1 233,75

osetí svahových kuželů a přilehlých svahů silničního tělesa, vč. zálivky a udržování trávníku

Zahrnuje dodání předepsané travní směsí, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

trávník: 35=35,00 [A]

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 199,75 150,000 KG 29 962,50

kotva certifikovaná do betonu s trhlinami, vč. povrchové ochrany, vrtu, lepidla a vlepení kotev, odhad 6 kg/kus

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací 
(vrty, zálivky apod.)
pravá římsa - před mostem: 2*6*4=48,00 (Aj pravá římsa - za mostem: 2*6*4=48,00 [B] levá římsa - před mostem: 1*6*5=30,00 [C]
levá římsa - za mostem: 1*6*4-24,00 [D] Celkem: A+S+C+D~150,00 [EJ 
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

vč, měděného okapního plechu

22 477,75 16,300 M3 366 387,33
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul, jihlavská
Sestava 1.1

Značka ' '. • ' . Název ' • . - JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201.1 - Most ev.č. 353-018 -1. FÁZE 2 718 498,81

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
317365 
Doplňující 
popis

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, * zřízení 
pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetření, - bednění požadovaných 
konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné 
konstr. (skruže) a lešeni všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení 
všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení 
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, - ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových 
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a 
tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 
pravá římsa - před mostem: 4*1,5=6,00 [A] pravá římsa ■ za mostem: 3.8*1,5=5,70 (Bj levá římsa - před mostem: 5.2*0.5=2,60 [C]
levá římsa - za mostem: 4*0.5=2,00 [D] Celkem: A+B+C+D=16,30 [Ej 
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 48 762,50 3,260 T 158 965,75

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
431125 
Doplňující 
popis

ocel B500B, parametrická spotřeba 200 kg/m3

položka zahrnuje: * dodán! betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - 
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže 
pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - 
vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 
pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74} - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci 
výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

římsy: 0.2*16.3=3,26 [Aj

SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) 29 505.43 6,075 M3 179 245,49

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
451314 
Doplňující 
popis

prefabrikované stupně z betonu C30/37 XF4, vč. úpravy spár a spojů

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a 
spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, • zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, • úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění 
stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

u OPI: 75*0.75*0.18*0.6=6,08 [A]

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 5 111,25 3,960 M3 20 240,55

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
45157
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
461314
Doplňující 
popis

beton C20/25n XF3, lože pod kamennou dlažbou a pod schodištěm min. tl. 100 mm

- dodání Čerstvého betonu (betonově směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, • zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr,, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zatížení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, ■ výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací 
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

u křídla IP: 1.2*1*0.25*11.2=3,36 [A] dodláždění mezi schodištěm a chodníkem: 0.2*3=0,60 [Bj Celkem: A+B=3,96 [C]

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 911,80 3,610 M3 3 291,60

štěrkopískový podsyp pod kamennou dlažbou a pod schodištěm tl. 100 mm

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

u křídla IP; 1,2*1*0.25*11.2=3,36 (Aj dodláždění mezi schodištěm a chodníkem: 0.1*2.5=0,25 [B] Celkem: A+B=3,61 [Cj

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

patka pro ukončení schodiště

5 111,25 3,000 M3 15 333,75
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka Název JC Množství M Cena [Kč]

Objekt: SO 201.1 - Most ev.č. 353-018 - 1. FÁZE 2 718 498,81

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
465512
Doplňující 
popis

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení 
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění 
požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, 
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující 
soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

u křídla IP: 1*1.5^2*1=3,00 IA]

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 13 982,50 0,500 M3 6 991,25

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
572214
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
574B34

lomový kámen v tl. 200 mm, vč. spárování hmotou s odolností XF4

položka zahrnuje: ■ nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové 
malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, 
těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod 
dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD45

dodláždění mezi schodištěm a chodníkem: 0.2*2.5=0,50 [A]

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 35,25 353,600 M2 12 464,40

PS-C 0,35 kg/m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončení ...

viz pol. 574)54:353.6=353,60 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 1 IS TL. 40MM 303,15 353,600 M2 107 193,84

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
575E53
Doplňující 
popis

- dodání směsi v požadované kvalitě ■ očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

na NK - od mz po mz: 8-44.2=353,60 [AJ

LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM MODIFIK 1 021,08 9,200 M2 9 393,94

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
711442 
Doplňující 
popis

nový litý alsfalt na povhcu římsy v přepdolích mostu

- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

levá římsa - před mostem: 1*5.2=5,20 [A] levá římsa - za mostem: 1*4=4,00 [BJ Celkem: A-i-B=9,20 [C]

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 1 016,38 56,310 M2 57 232,36

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
711502 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
78383
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
87627

izolace mostovky pod vozovkou a pod římsou asfaltovými pásy s pečetící vrstvou

položka zahrnuje: ■ dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog, předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, 
dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizoiovaných místa pod. - zajištění 
odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižŠích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace 
do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení 
požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových 
konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
na Ňk: 2*1*13=26,00 fAJ pravá římsa - před mostem: 3.1*4=12,40 [BJ pravá římsa - za mostem: 3.1*3.7=11,47 [C] levá římsa - před 
mostem: 0.7*5.2=3,64 [D] levá římsa - za mostem: 0.7*4=2,80 [E] Celkem: A+B-l-C+D+E=56,31 [F]
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY 405,38 30,310 M2 12 287,07

ochrana izolace pod římsou izolačním pásem s AL vložkou přesahujícím 250 mm vnitřní obrys římsy

položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace

pravá římsa - před mostem: 3.1*4=12,40 [A] pravá římsa - za mostem: 3.1*3.7=11,47 [BJ levá římsa - před mostem: 0.7*5.2=3,64 [C] 
levá římsa - za mostem: 0.7*4=2,80 [D] Celkem: A4-B+C+D=30,31 [E]
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 393,63 26,180 M2 10 305,23

ochranný nátěr říms

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

pravá římsa - před mostem: 3.4*4=13,60 [A] pravá římsa - za mostem: 3.4*3.7=12,58 [B] Celkem: A+B=26,18 [C]

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 292,58 95,400 M 27 912,13
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka ' 1 ' \ Název , . : . • JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201.1 - Most ev.č. 353-018 * 1. FÁZE 2 718 498,81

Doplňující 
popis chráničky v římse, chráničky pro vedení kabelů a rezervní chráničky vč. vložení ocelového lanka a zaslepení zavíčkováním

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a

Technická 
specifikace

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky • úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného 
utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Výkaz 
výměr

pravá římsa - před mostem: 10*4=40,00 ÍA] pravá římsa - za mostem: 10*3.7=37,00 [B] levá římsa - před mostem: 2*5.2=10,40 [Cj 
levá římsa-za mostem: 2*4=8,00 [Dj Celkem: A+B+C+D=35,40 [E]

911281

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
911283
Doplňující 
popis

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 3 002,13 107,000 M 321 227,91
zpětné osazení zábradlí na předpolích mostu, vč. povrchové úpravy (otrýskání, pozink), osazení, kotvení a kotevních přípravků, vč. 
spojovacích a dilatačních prvků a spojů u zábradlí na mostě bude proveden kompletní nátěrový systém zábradlí na místě, vč. broušení 
na místě
položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelacní hmoty pod kotevní desky
pravá římsa - před mostem: 4=4,00 [A] pravá římsa • za mostem: 3.8=3,80 [B] levá římsa - před mostem: 5.2=5,20 [C] levá římsa - za 
mostem: 4=4,00 [DJ pravá římsa - na mostě: 45=45,00 [E] levá římsa - na mostě: 45=45,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=107,00 [GJ
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 411,25 17,000 M 6 991,25

dočasné odstranění stávajícího zábradlí v místě předpolích mostu

Technická 
specifikace položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo

Výkaz 
výměr

9115c1

Doplňující 
popis

pravá římsa - před mostem: 4=4,00 [A] pravá římsa - za mostem: 3.8=3,80 [B] levá římsa ■ před mostem: 5.2=5,20 [Cj levá římsa ■ za 
mostem: 4=4,00 [DJ Celkem: A+B+C+D=17,00 [E]
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A— 3 g e
MONTÁŽ 4412113 52,800 M 232 960,46
zpětné osazení mostního svodidla na předpolích mostu, vč. povrchové úpravy (otrýskání, pozink), osazení, kotvení a kotevních 
přípravků, vč. spojovacích a dilatačních prvků a spojů, nový U-profil, nová patní deska, stávající svodnice, u svodidla na mostě budou 
případně opraveny stávající sloupky svodidla

Technická 
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a 
diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr -

Výkaz 
výměr

9115C3

Doplňující 
popis
Technická 
specifikace

pravá římsa - před mostem: 4=4,00 [Á] pravá římsa - za mostem: 3.8=3,80 [B] pravá římsa - na mostě: 45=45,00 [CJ Celkem: 
A+B-t-C=52,80 [DJ
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S , ea i
přesunem 528175 71800 M 4124125
dočasné odstranění stávajícího svodidla v místě předpolích mostu

položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo

Výkaz 
výměr

91345

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 

91355

pravá římsa - před mostem: 4=4,00 [A] pravá římsa - za mostem: 3.8=3,80 [B] Celkem: A+B=7,80 [C]

NIVELAČNI ZNAČKY KOVOVÉ 1466,40 8,000 s 11731,20

nivelacní značky kovové 

položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu 

nivelační značky kovové: 8=8,00 [Aj

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2 173,75 2,000 - 4 347,50

Technická 
specifikace 
917223 
Doplňující 
popis

položka zahrnuje štítek s evidenčním Číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování 

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 441,80 36,000 M 15 904,80

lemování dlažby a schodiště na styku se zeminou

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
917426
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
919114

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

kolem schodiště: 1.2*2*15=36,00 [AJ

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 3 501,50 20,000 M 70 030,00

žulový obrubník levé římsy, vč. kotvení kotevním trnem

Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

levá nmsa - před mostem: 10=10,00 [A] levá římsa - za mostem: 10=10,00 [B] Celkem: A+B=20,00 [C]

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 200MM 292,58 52,000 M 15 214,16
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul, Jihlavská
Sestava 1.1

příčné naříznutí obrusu kolem mostních závěrů

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201.1 - Most ev.č. 353-018 -1. FÁZE 2 718 498,81

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
93131
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

před mostem: 2*13=26,00 [Aj za mostem: 2*13=26,00 [BJ Celkem: A+8=52,00 [C]

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU :223 250,00 0,158 M3 35 273,50

těsnění spar asfaltovou zálivkou nebo tmelem, podél mostních závěrů a obrub, vč. zálivek na levé římse nad stávajícím vodovodem

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil
pravá římsa - před mostem: 0.075*4^0.02=0,01 [Aj pravá římsa - za mostem: 0.075*3.8*0.02=0,01 {Bj levá římsa - před mostem: 
0.075*5.2*0.02=0,01 [C] levá římsa - za mostem: 0.075*4*0.02=0,01 [D] levá římsa - na most v místě vodovodu: 
2*0.075*0.02*44=0,13 ÍE] Celkem: A+B+C+D+E=0,17 [Fj

93135
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
93168
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
932111
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
93650
Doplňující 
popis

těsněn! DILATAč spár PRYž páskou nebo kruh profilem

predtěsnění asfaltových zálivek podél římsových obrub na úrovni obrusné vrstvy

129,25 17,000 M 2 197,25

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

pravá římsa ■ před mostem: 4=4,00 [A] pravá římsa - za mostem: 3,8=3,80 {8} levá římsa - před mostem: 5.2=5,20 [C] levá římsa • za
mostem: 4=4,00 [D] Celkem; A+B+C+D=17,00 [Ej 
MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,080M2 24 675,00 26,000 M 641 550,00

výměna elastického mostního dilatačního závěru, vč. zálivek kolem mostního závěru, vč. opravy přitéhajích vrstev vozovky a NK

- zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy 
na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž 
metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

před mostem: 13=13,00 [A] za mostem: 13=13,00 [B] Celkem: A+B=26,00 [C]

PROTI DOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM 2 062,13 60,000 M2 123 727,80

nátěr stávající protidotykové zábrany

1. Položka obsahuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, zřízení zábrany, včetně případné protikorozní ochrany 2. Položka neobsahuje: X 3, Způsob měření: Měří se 
plocha v metrech čtverečných. ....................................................................

protidotykové zábrana na římse: 2*1.5*20=60,00 [Aj

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 284,35 60,000 KG 17 061,00

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
96616
Doplňující 
popis

spřahující trny do vývrtu vč. vývrtu, lepení

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i 
dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodáni 
spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně 
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu. - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spař a spojů, - čištění 
konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod 
izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a 
montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů 
(příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku 
trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelaČních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. 
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a 
nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost 
konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.

spřahující trny - římsa: 40*1.5=60,00 [Aj

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 4 360,43 9,640 M3 42 034,55

Technická

bourání části stávajících říms v předpolích mostu

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii * veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod,) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

specifikace 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

Výkaz 
výměr

Celkem:

musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
pravá římsa - před mostem: 4*1=4,00 [A] pravá římsa - za mostem: 3.8*1=3,80 [B] levá římsa - před mostem: 5.2*0.2=1,04 [C] levá 
římsa • za mostem: 4*0.2=0,80 [D] Celkem: A+B+C+D=9,64 [E]

2 718 498,81
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka " o . Název . . ' t JC Množství MJ Cena (Kč]

Objekt: 50 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

014102
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
014102
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
014112
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, beton, železobeton, čištění příkopů a kanalizace

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu r 

viz pol. 11332A: 36.4*2.5=91,00 [AJ viz pol. 96616:26.2*2.5= 65,50 [B] viz pol.
1.725*2.5=4,31 [Dj Celkem: A+B+C^D=400,81 [Ej
POPLATKY ZA SKLÁDKU

nevhodná zemina z výkopů

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu r

viz pol. 12273: 30*1.6=48,00 [A] vizpol, 13173:120*1.6=192,00 [8] Celkem: A^

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-0 (INERTNÍ ODPAD)

351,33

ta skládce.

129946: 300*0.5

152,75

a skládce.

tB=240,00[C]

11162,50

a skládce.

400,813 T 140 817,63

*1.6=240,00 [C] viz pol. 96613:

240,000 T 36 660,00

3,797 T 42 384,01

mostní izolace

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu r

34.830 M3
výměr viz po1' 97817' °-01*316-4^-2^3'80 lAi
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 3 149,00

specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VK viz pol‘ 11372: asfaltové vrstvy s obsahem PAU: 34.83=34,83 [Aj

014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 5 287,50
Dopis U!I" Az^estov^ tlesky z podhledu mostu

TpchnirkA
specifikace za^rnuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Vykaz viz pol. 966138:10.5*11.5*0.015=1,81 [A]
výměr
11130 SEJMUTÍ DRNU 51,70
Doplňující seimutí drnu podél křídel, kde budo vybudováno schodiště, vč. odvozu na meziskládku
popis ‘ ‘

specifikace včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

Výkaz kolem křídel: 2*30=60,00 [A]
výměr
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 300,80
Doplňující na skládku .................................................................................. ..................................
popis
„ ... Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení n

eC 'fik skládku, který se vykazuje v poíožce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
spéci ac jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

výmX spádová vrstva na NK: 28*1.3=36,40 [A]

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 1 657,93

Dopišujc P°v‘nr,ý °dkup zhotovitele
T . • 2 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč, uložení n 

5 skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
spéci ace jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Výkaz žulové kostky tl. 0.12 m na NK: 8.2*28*0.12=27,55 [A]
vymer
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 434,75
Doplňující v ceié délce úpravy
popis " -
T h ’ k' Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení n

eC fik " skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
spéci ace jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

výměr na NK: 8-2*28^0-12^27'55 IAl mostem: 8.2*3.7*0.12=3,64 [B] za mostem: 8.2*3.7*0.12=3

12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1 271,43
Doplsuj" °^°P závěrnou zídku, zpevnění terénu pod mostem a schodiště, vč. odvozu na skládku

109 679,67

1,811 T 9 575,66

60,000 M2 3 102,00

36,400 M3 10 949,12

a skládku. Nezahrnuje poplatek za 
kde je možné poplatek zahrnout do

27,552 M3 45 679,29

a skládku. Nezahrnuje poplatek za 
kde je možné poplatek zahrnout do

34,834 M3 15 144,08

a skládku. Nezahrnuje poplatek za 
kde je možné poplatek zahrnout do

64 [C] Celkem: A+B+C=34.83 [D]

30,000 M3 8142,90
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

s

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353*019 10 919 520,45

a

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
12573

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
129946 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
13173 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17120 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17180

Doplňující 
popis

nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní Čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i 
svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování 
výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

zemina: 30=30,00 [AJ

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ, I 92,83 54,000 M3 5 012,82
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené • ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: • práce spojené s otvírícou zemníku
ornice: 12=12,00 [Aj kolem křídel - planimetrováno z přehledných výkresů: 20=20,00 [B] za závěrnou zídkou: 2*0.5*11=11,00 [Cj 
zásyp základů závěrné zídky: 11=11,00 {Dj Celkem: A+B+C+0=54,00 ÍE]
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 160,98 300,000 M 48 294,00

pročištění stávajících kanalizací pod mostem

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

u OPI: 150=150,00 [A] u OP2:150=150,00 [B] Celkem: A+B=300,00 [C]

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽTŘ, I 370,13 120,000 M3 44 415,60

výkopy pro závěrnou zídku, vč. jímek a čerpání vody, vč. odvozu zeminy

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. Čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn) • úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v 
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku ■ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

výkopy pro závěrné zídky: 2*5*12=120,00 [AJ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 9,40 30,000 M3 282,00

uložení vykopané zeminy na meziskládku

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu ■ ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) 
vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - 
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

víz pol. 12273:30=30,00 [A]

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 31,000 M3836,60 25 934,60
zásyp za závěrnou zídkou, násyp přilehlých silničních svahů dle předepsaných parametrů, dle uvedených ČSN a dle ČSN 736135 
kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, 
uložení, hutnění atp.)
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d

Značka Název JC Množství MJ Cena(KČ]

Objekt: SO 202 - Most ev.č, 353-019 10 919 520,45

zemni

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17481

dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech, vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč, klimatických 
opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění * ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách 
a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek ■ spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam 
a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na 
svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

kolem křídel - planimetrováno z přehledných výkresů: 20=20,00 [AJ za závěrnou zídkou: 2*0.5*11=11,00 [8] Celkem: A+B=31,00 [C]

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 836,60 11,000 M3 9 202,60

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
18220 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
18242
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
21263
Doplňující 
popis

"zásyp základů závěrné zídky vhodnou zeminou se zhutněním a zásyp za opěrou nad těsnící fólií vhodnou zeminou se zhutněním dle 
předepsaných parametrů uvedených v ČSN 73 6244 čl. 5.4 kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např, natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.}."
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí 
a objektů a jejich dočasné zajištění ■ ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna 
částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody 
v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

zásyp základů závěrné zídky: 11=11,00 [A]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 222,08 12,000 M3 2 664,96

ohumusování svahových kuželů a přilehlých svahů komunikace vhodným materiálem, tl. 0,20 m z nakupovaného materiálu

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tíouštce ve svahu 
přes 1:5

zpětné ohumusování: 0.2*60=12,00 [AJ

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 35,25 60,000 M2 2 115,00

osetí svahových kuželů a přilehlých svahů silničního tělesa, vč. zálivky a udržování trávníku

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

trávník: 60=60,00 [Aj

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 796,65 23,000 M 18 322,95

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
21341 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
272325 
Doplňující 
popis

tr. PE DN 150, drenáž za opěrami, vč. obetonování mezerovitým betonem

Položka platí pro kompletní konstrukce tratívodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, 
zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací 
vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - 
obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 
objektu (kapličky) dle VL ■ veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy ■ nezahrnuje 
opláštění z geotextilie, fólie

u OPI: 11.5=11,50 [A] u OP4:11.5=11,50 [B] Celkem: A+B=23,00 [Cj

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 104 575,00 0,294 M3 30 745,05

drenážní polymerbeton tl. 35 mm na izolaci NK v úžlabí nosné konstrukce a podél mostních závěrů

Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - 
provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

úžlabí-pravé: 0.3*0.035*28=0,29 [A]

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 8 383,63 11,760 M3 98 591,49

Technická 
specifikace

základ závěrné zídky, beton C30/37 XF2, vč. izolačních nátěrů IxALP + 2xALN na líci a čelech a nátěru IxALP pod natavovanými pásy 
na rubu oper, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, * případné zřízení spojovací 
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

základ závěrné zídky před mostem: 1.4*0.4*10.5=5,88 [A] základ závěrné zídky za mostem; 1.4*0.4*10.5=5,88 [B] Celkem:

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč] :

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

Výkaz 
výměr 
272365 
Doplňující 
popis

A+B=11,76[C
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, 85008 48 762,50 1,882 T 91 771.03

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
289971
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
28999
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
31717
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
317325
Doplňující 
popis

ocel B500B, parametrická spotřeba 160 kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením ■ dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo 
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení 
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, * veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže 
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní 
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - 
separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

základy závěrných zídek: 0.16*11.76=1,88 [A]

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 135.13 105,000 M2 14 188,65

Ochrana kolejiště vlečky proti znečištění během provádění bouracích a stavebních prací

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - 
úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

pod mostem: 7*15=105,00 [A]

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE 406,55 50.000 M2 20 327,50

PEHD těsnící fólie za rubem opěry tl. 1,5 mm, dle předepsaných parametrů

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy 
spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

před mostem: 2.5*10=25,00 [A] za mostem: 2.5*10=25.00 [B] Celkem: A+B=50,00 [CJ

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 199,75 630,000 KG 125 842,50

kotva certifikovaná do betonu s trhlinami, vč. povrchové ochrany, vrtu, lepidla a vlepení kotev, odhad 6 kg/kus, á 1.0 m

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazeni do předepsané polohy včetně nezbytných prací 
(vrty, zálivky apod.)

pravá římsa: 1*6*35=210,00 [A] levá římsa: 2*6*35=420,00 [BJ Celkem: As-B=630,00 [C]

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 21185,25 34,500 M3 730 891,13

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
317365 
Doplňující 
popis

beton C30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. příčné striáže

položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení 
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. 
(i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. 
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení 
všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení 
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, 
upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a 
spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné 
zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ............. 
pravá římsa: 34.5*0.5=17,25 [A] levá římsa - vlevo od vodovodu: 34.5*0.3=10,35 [BJ levá římsa - vpravo od vodovodu: 34.5*0.2=6,90
{C] Celkem: A+B+C=34,50 [D] 
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505. B500B 48 762,50 6,900 T 336 461,25

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
333325

ocel B5O0B, parametrická spotřeba 200 kg/m3

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné 
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení 
doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 
kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé 
propojení výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

římsy: 0.2*34.5=6,90 [A]

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 16 038,75 8,400 M3 134 725,50

Doplňující 
popis

dříky závěrné zídky z betonu C30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. izolačních nátěrů IxALP + 2xALN na líci a čelech 
a nátěru IxALP pod natavovanými pásy na rubu oper, vč. Čedičové tvarovky pro prostup odvodnění úložného prahu plentovacízídkou, 
vč, vlysu do betonu s letopočtem
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka ' • ' .• ' ' ' ' Název . . . . ; JC Množství M Cena [Kč]

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
333365 
Doplňující 
popis

• dodání Čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, ■ užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, ■ bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a íešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, • případné zřízení spojovací 
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

závěrná zídka před mostem; 1*0.4*10.5=4,20 [A] závěrná zídka za mostem: 1*0.4*10.5=4,20 [B] Celkem; A+8=8,40 [Cj

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 85008 48 762,50 1,512 T 73 728,90

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
42031 
Doplňující 
popis

ocel B500B, parametrická spotřeba 180 kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem. - veškeré svary nebo 
jiné spoje výztuže, • pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení 
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže 
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní 
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami 5D 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - 
separaci výztuže. - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

dříky závěrných zídek: 0.18*8.4=1,51 [Aj

PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU 4 576,63 28,600 M3 130 891,62

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
42132 
Doplňující 
popis

samostatný přechodový klín MCB XF1

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, * zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešeni všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, ■ zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí, ■ nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spař a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací 
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

přechodový klín: 2*1.3*11=28,60 [A]

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU 9 358,88 72,800 M3 681 326,46

Technická
specifikace

Výkaz 
výměr 
42132 
Doplňující 
popis

spřazená konstrukce z žb betonu C30/37 XF2, vč. bednění a prostupů

- dodání čerstvého betonu {betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci Čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, • úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací 
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

spřažená žb deska: 28*2.6=72,80 [A]

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU

dobetonování části odbourané NK ze žb betonu C30/37 XF2, vč. bednění a prostupů

18 247,75 6,950 M3 126 821,86
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

85

Značka ..... Název ... . JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
421365 
Doplňující 
popis

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukci a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, • úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí, ■ nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, * případné zřízení spojovací 
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

dobetonování Části odbourané NK: 0.5*0.5*27.8=6,95 [A)

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 48 762,50 14,560 T 709 982,00

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
431125 
Doplňující 
popis

ocel B500B, parametrická spotřeba 200 kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo 
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení 
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže 
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní 
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - 
separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

spřažená žb deska: 0.2*72,8=14,56 [Aj

SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) 29 505,43 5,751 M3 169 685.73

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
451312 
Doplňující 
popis

prefabrikované stupně z betonu C30/37 XF4, vč. úpravy spár a spojů

• dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka, ■ úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, piošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a 
spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění 
stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

u OPI: 36^0.75*0.18*0.6=2,92 [A] u OP4:35*0.75*0.18*0.6=2,83 (Bj Celkem: A+8=5,75 [Cj

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 4 653,00 8,100 M3 37 689,30

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
451314 
Doplňující 
popis

beton C12/15 XO, pod základy závěrné zídky, pod drenáží závěrné zídky a pod přechodovou deskou

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistencí čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované Izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací 
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

pod závěrnou zídkou: 2*2.2*0.15*10=6,60 [A] pod rubovou drenáží: 2*0.3*0.25*10=1,50 (8) Celkem: A-t-B=8,10 [C]

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

beton C20/25n XF3, lože pod kamennou dlažbou a pod schodištěm min. tf.100 mm

5 111,25 7,800 M3 39 867,75
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka MmMBNzevssmpaM j Množství M Cena [KČ]

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
45157 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
45157
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
45852
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
461314
Doplňující 
popis

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) 5 úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací 
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
u křídla 1L: 1.2*1*0.25*10=3,00 [Aj u křídla 4L: 1.2*1*0.25*10=3,00 [Bj pod kamennou dlažbou - před mostem: 0.1*9=0,90 [Cj pod
kamennou dlažbou - za mostem: 0.1*9-0,90 [D] Celkem: A-rB+C+D=7,80 [E] 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 963,50 3.720 M3 3 584,22

Štěrkopískový podsyp pod kamennou dlažbou a pod schodištěm tl.100 mm

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-H v zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
u křídla 1L: 1.2*0.8*0.1*10=0,96 [A] u křídla 4L: 1.2*0.8*0.1*10=0,96 [Bj pod kamennou dlažbou - před mostem: 0.1*9=0,90 [Cj pod
kamennou dlažbou - za mostem: 0.1*9=0,90 [D] Celkem: A+B+C+D=3,72 [Ej 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1 247,85 15,000 M3 18 717,75

písečný obsyp PE fólie tl.150+150 mm

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

před mostem: 2*2.5*0.15*10=7,50 [Aj za mostem: 2*2.5*0.15*10=7,50 [B] Celkem: A+B=15,00 [Cj

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO 911,80 11,000 M3 10 029,80

přechodový klín a ochranný obsyp s drenážní funkcí za opěrami, štěrkopísek 0/63

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

u závěrné zídky; 2*11*0.5=11,00 [A]

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 5 111,25 6,000 M3 30 667,50

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
465512 
Doplňující 
popis

patka pro ukončení schodiště

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, • zhotovení 
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění 
požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskružovacích 
prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, 
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost 
betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů, - opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem

u křídla 1L: 1*1.5*2*1=3,00 [A] u křídla 4L; 1*1.5*2*1=3,00 [Bj Celkem: A+B=6,00 [Cj

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 13 982,50 3.600 M3 50 337,00

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
572214 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
574B34

“zpevnění ploch lomovým kamenem tl. 200 mm, vč. úpravy spar hmotou s odolnostíXF4"

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové 
malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru ■ spárování, 
těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod 
dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

před mostem: 0.2*9=1,80 [Aj za mostem: 0.2*9=1,80 [B] Celkem; A+B=3,60 [Cj

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 35,25 448,000 M2 15 792,00

PS-C 0,35 kg/mž, 2 vrstvy na mostě

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

na NK: 2*8*28=448,00 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, IIS TL. 40MM 303,15 224,000 M2 67 905,60

Technická 
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Značka Název JC Množství Mj Cena [Kč]

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

Výkaz 
výměr 
574C46

na NK: 8*28=224,00 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 265,55 224.000 M2 59 483,20
- dodání směsi v požadované kvalitě ■ očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

Technická 
specifikace

předepsané tíouštce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. • nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz 
výměr 
575F53

na NK: 8*28=224,00 [A]

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK 1 063,38 224,000 M2 238 197,12

nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Doplňující 
popis MA 11IV v tl. 40 mm, vč. přesahu na přechodovou desku

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
Technická 
specifikace

předepsané tíouštce ■ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

Výkaz 
výměr 
576411
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
58300
Doplňující 
popis

na NK: 8*28=224,00 [A]

POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 17,63 224,000 M2 3 949,12

posyp předobai, kamenivem fr. 214,1,50 kg/m2 

- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím 

na NK: 8*28=224,00 [A]

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) 34 568,50 2,760 M3 95 409,06

tí. 100 mm, šířka 800 mm, panely překrytí vodovodu na levé římse, vč. úchytů pro zvedání, výztuže a povrchové úpravy 

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou

Technická 
specifikace

výplň spar - očištění podkladu ■ uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spař-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončení podél obrubniků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje 
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz 
výměr

626113

panely nad vodovodem: 0.8*0.1*34.5=2,76 [A]

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL,, __...- . __
ga J 3 166,63 65,800 M2 208 364,2530MM

Doplňující 
popis 
technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
626133
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
62641
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
62652
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
711112
Doplňující 
popis

sanační materiál tl. do 30 mm aplikovaný na předvlhčený podklad

položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspraveni podkladu, 
případně zatření spar zdivá položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

10% pol. 62641: 0.1*658=65,80 [A]

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRSTTL DO 90MM 3 642,50 263,200 M2 958 706.00

sanační materiál tl. nad 30 mm aplikovaný na předvlhčený podklad

položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, 
případně zatřeni spar zdivá položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

40% pol. 62641: 0.4*658=263,20 [A]

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM 616,88 658,000 M2 405 907,04

jemná stěrka aplikovaná na předvlhčený podklad

položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, 
případně zatření spar zdivá položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
čelo OPI + podhled 1. pole: 10*11.5=115,00 [A] pilíř P2: 2*5.5*11.5=126,50 [Bj podhled 2. pole: 11*11.5=126,50 [C] pilíř P3:
2*5.5*11.5=126,50 [D] podhled 3. pole + čelo OP4; 9*11.5=103,50 [E] křídla: 4*15=60,00 [Fj Celkem: A+B+C+D+E+F=658,00 ÍG]
OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ 881,25 32,900 M2 28 993,13

5% z celkové plochy

položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v 
předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

vizpol. 62641; 0.05*658=32,90 ÍA]

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY 467,65 50,600 M2 23 663,09

izolace rubu závěrné zídky
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Značka lrhm" Název T JC Množství MJ Cena[Kč]
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muže

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
711442
Doplňující 
popis

případné vyspravení * zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet soustavy nebo systému podle příslušného technolog, 
předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizoiovaných místa pod. - zajištění odvodnění povrchu 
izolace, včetně odvodnění nejnižŠích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení 
definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - 
nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextiiii

závěrná zídka: 2^11*2.3=50,60 {Aj

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 957,63 339,600 M2 325 211,15

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
711502 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
711509 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
78382 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
78382 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
78383 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
87433

izolace mostovky pod vozovkou a pod římsou asfaltovými pásy s pečetící vrstvou, vč. zdrsnění horního povrchu stávající NK a jeho 
otrýskání
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet soustavy nebo systému podle příslušného technolog, 
předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizoiovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu 
izolace, včetně odvodnění nejnižŠích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení 
defínltivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očistění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - 
nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této poíožce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, 
kolektory)

na NK: 11.3*28=316,40 {Aj kolem závěrů: 2*1*11.6=23,20 [B] Celkem: A+B=339,60 {Cj

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY 405,38 133,000 M2 53 915.54

ochrana izolace pod římsou izolačním pásem s AL vložkou přesahujícím 250 mm vnitřní obrys římsy

položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace

pravá římsa: 1.8*35=63,00 [A] levá římsa: 2*35=70,00 [B] Celkem: A+B=133,00 [Cj

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

geotextilie 600 g/m2, ochrana izolace spodní stavby

141,00 50,600 M2 7 134,60

položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace

viz pol. 711112: 50.6=50,60 [Aj

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 338,40 44,800 M2 15 160,32

ochranný nátěr na krajích nosné konstrukce

- položka zahrnuje kompletní povlaky (I různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

levá hrana NK: 0.8*28=22,40 [Aj pravá hrana NK: 0.8*28=22,40 [Bj Celkem: A+B=44,80 (Cj

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 373,65 126,500 M2 47 266,73

nátěr podhledu NK proti výfukovým zplodinám

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

podhled 2, pole: 11^11.5=126,50 [A]

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 393,63 62,100 M2 24 444,42

ochranný nátěr obruby na římsách

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

pravá římsa: 1,8*34.5=62,10 [A]

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 3 403,98 28,000 M 95 311,44

Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

DN150, odvodňovací potrubí, vč. kotvení, kotevních přípravků, úchytů, vč. odvodňovacích kotlíků, vč. kompenzátoru, napojení do 
stávající kanalizace pod mostem, materiál: polypropylen se sníženou hořlavostí, před rekonstrukcí svislého svodu odvodnění mostu je 
nutné ověřit průchodnost stávajícího žlabu pod mostem kamerovou zkouškou a v případě neprůchodnosti zajistit jeho průchodnost 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěra vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce 
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

svislý svod: 4*7=28,00 [A]
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Doplňující 
popis

Značka Název JC Množství M] Cena [Kč]

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

87533 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PUST DN DO 150MM 3 290,00 1,000 M 3 290,00

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
87614 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr
87627 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
87633 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
87634 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
911281
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

vyústění drenáže rubu závěrné zídky přes stávající křídlo tr. PE DN 150. vč. provrtání prostupu stávajícím křídlem opěry

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízeni 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěra vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce 
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody

u OPI: 0.5^0,50 [A] u OP4: 0.5=0,50 [B] Celkem: A+B=l,00 (CJ

CHRÁNIČKY Z TRUB PUST DN DO 40MM 163,33 175,000 M 28 582,75

chráničky v římse, chráničky pro vedení kabelů a rezervní chráničky vč. vložení ocelového lanka a zaslepení zavíčkováním

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých Částí po 
etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěra vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného 
utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

pravá římsa: 5*35=1 75,00 [A]

CHRÁNIČKY Z TRUB RŮSTOVÝCH DN DO 100MM 292,58 35,000 M 10 240,30

chráničky v římse, chráničky pro vedení kabelů a rezervní chráničky vč, vložení ocelového lanka a zaslepení zavíčkováním

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného 
utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

pravá římsa: 1*35=35,00 [Aj

CHRÁNIČKY Z TRUB RŮSTOVÝCH DN DO 150MM 428,88 105,000 M 45 032,40

chráničky v římse, chráničky pro vedení kabelů a rezervní chráničky vč. vložení ocelového lanka a zaslepení zavíčkováním

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod,), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného 
utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

pravá římsa: 3*35=105,00 [A]

CHRÁNIČKY Z TRUB RŮSTOVÝCH DN DO 200MM 4 406,25 4,000 M 17 625,00

chránička pro provedení rubové drenáže skrz stávající křídlo, vč. vývrtu skrz křídlo, chráničky a zainjektování

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-H tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného 
utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

křídlo: 2*2=4,00 [Aj

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 9 223,75 69,000 M 636 438,75

kompletní dle schválených TP, vč. povrchové úpravy, osazení, kotvení a kotevních přípravků, vč. spojovacích a dilatačních prvků

položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotveni sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky

pravá římsa: 34.5=34,50 [Aj levá římsa: 34.5=34,50 [Bj Celkem: A+B=69,00 [C]
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Značka . . • .. Název • • , . Jc Množství MJ Cena (Kč]

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 411,25 69,000 M 28 376,25
Doplňující 
popis demontáž stávajícího zábradlí, vč. likvidace stávajícího zábradlí

technická 
specifikace položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo

Výkaz 
výměr pravá římsa: 34.5-34,50 ÍAj levá římsa: 34.5-34,50 [B] Celkem: A+B-69,00 [Cj

91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ 1 466,40 14,000 s 20 529,60

Doplňující 
popis nivelační značky kovové

Technická 
specifikace položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

Výkaz 
výměr nivelační značky kovové: 14-14,00 [A]

91355 EVIDENČNÍ CISLO MOSTU 2 173,75 2,000 S 4 347,50

Technická 
specifikace položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

Výkaz 2=2,00 [Ajvýměr

914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA AKU Q -e e
montáž 4876,25 2,000 S 9 752,50

Technická 
specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Výkaz 
výměr obnovení značek zatížitelnosti: 2=2,00 [Aj

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 441,80 70,400 M 31102,72
Doplňující 
popis lemování dlažby a schodiště na styku se zeminou

Technická Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
specifikace betonovou opěrku.
Výkaz před křídlem 1L: 10=10,00 [Aj kolem schodiště u křídla 1L: 1.2*2*11=26,40 [Bj za křídlem 4L: 10=10,00 [Cj kolem schodiště u křídla
výměr 4L: 1.2*2*10=24,00 [Dj Celkem: A+B+C+D=70,40 [Ej
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 505,25 20,000 M 10105.00
Doplňující 
popis lemování dlažby podél vozovky, vč. osazení do betonového lože

Technická Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
specifikace betonovou opěrku.
Výkaz před křídlem 1L: 5=5,00 [Aj před křídlem IP: 5=5,00 [Bj za křídlem 41: 5=5,00 [Cj za křídlem 4P: 5=5,00 [Dj Celkem:
výměr A+B+C+D=20,00 [Ej
917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 3 501,50 34,500 M 120 801,75
Doplňující 
popis žulový obrubník levé římsy, vč. kotvení kotevním trnem

Technická Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
specifikace 
Výkaz

betonovou opěrku.

levá římsa: 34,5=34,50 [Ajvýměr
919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM 292,58 46,400 M 13 575,71
Doplňující 
popis příčné naříznutí obrusu kolem mostních závěrů

Technická 
specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Výkaz 
výměr před mostem: 2*11.6=23,20 [Aj za mostem: 2*11.6=23,20 [Bj Celkem: A+B=46,40 [Cj

93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 223 250,00 0,104 M3 23 218,00
Doplňující 
popis ,

těsnění spar asfaltovou zálivkou nebo tmelem, podél mostních závěrů a obrub

Technická položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
specifikace 
Výkaz

nezahrnuje těsnící profil ....

pravá římsa: 0.075*34.5*0.02=0,05 [A] levá římsa: 0.075*34.5*0,02=0,05 [Bj Celkem: A+B=0,10 [Cjvýměr
93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM 129,25 69,000 M 8 918,25
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

předtěsnění asfaltových zálivek podél římsových obrub na úrovni obrusné vrstvy

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

pravá římsa: 34.5=34,50 [A] levá římsa: 34.5=34,50 [Bj Celkem: A+B=69,00 [C]

93168 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,080M2 24 675,00 23,200 M 572 460,00
Doplňující výměna elastického mostního dilatačního závěru, vč. úpravy přes vodovod, vč. zálivek kolem mostního závěru, vč. opravy přiiéhajích
popis vrstev vozovky a NK
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Stavba; 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

prače spojene s

Značka Název JC Množství Mj Cena [Kč]

Objekt; SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

93311

závěru od úrovně
na hotovou Izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž 
metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

před mostem: 11.6=11,60 [Aj za mostem: 11.6=11,60 [B] Celkem: A+B=23,20 [C]

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 170 610,00 1,000 KU 170 610,00

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
93650 
Doplňující 
popis

■ podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením 
zkoušky (zřízeni a odstraněni) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoce při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích 
prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně 
zajíždky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

1 pole: 1=1,00 [Aj

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 284,35 1 963,000 KG 558 179,05

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

936532

Doplňující 
popis

vývody PKO, vč. povrchové úpravy, odhad 1.5 kg/ks spřahující trny 5kg/ks, vč. lepení, vývrtu

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, • dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i 
dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání 
spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - 
podpěr, konstr. a lešeni všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce 
z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní 
dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění 
všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy 
dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotveni, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, 
včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - 
osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních 
desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplněni jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 
povětrnosti a pod., - osazeni nivelaČních značek, včetně jejich zaměření, označeni znakem výrobce a vyznačení letopočtu. 
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a 
nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost 
konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím, 
vývod PKO: 2*1.5=3,00 [A] spřahující trny - spřahující deska: 368*5=1 840,00 [Bj spřahující trny - dobetonávka: 60*2=120,00 [Cj
Celkem: A+B+C=l 963,00 {Dj

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 28 435,00 4,000 KU 
S 113 740,00

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

936541

Doplňující 
popis

litinový mostní odvodňovač 300/500 mm s perforovaným překrytím vtoku, vč. svislého napojovacího potrubí DNI 50, vč. osazení a 
těsnící zálivky, vč. zapravení otvrou po stávajících odvodňovačích
položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech 
montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, 
včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 
včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení 
odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod, soupravy 
na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy 
do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové 
povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li 
požadována ....................................

pravá strana: 2=2,00 [A] levá strana: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=4,00 [Cj

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE} Z NEREZ OCELI 5 998,38 10,000 K 59 983,80

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
938543 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 

94890

Technická 
specifikace

vč. překrytí vtoku, vč. zabetonované chráničky PE nebo PVC, vč. vrtání prostupu do stávající NK

položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného 
materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a 
příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného 
technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízeni 
- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - 
ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy 
odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy • opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - 
provedení odborné prohlídky, je-li požadována

10=10,00 [A]

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu

vizpol. 62641: 658=658,00 [Aj

PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

211,50

522,88

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení ínájemně), demontáž, konzervaci, odvoz.

658,000

2 160,000

M2

M3
OP

139 167,00

1 129 420,80
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka l .i . : Název . . . . . " JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 353-019 10 919 520,45

Výkaz 
výměr 
96613
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr
96613

pod mostem: 12*30*6=2 160.00 [Aj

BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC 1 997,50 1,725 M3 3 445,69

bourání žulového obrubníku

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání ~ tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

levá římsa - žulový obrubník: 0.25*34.5*0.2=1,73 [A]

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 599,25 120,750 M2 72 359,44
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr
96616 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Bourání azbestových desek na podledu mostu.

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ■ veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

10.5*11,5=120,75 [Aj

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 4 360,43 26,200 M3 114 243.27

bourání části stávající nosné konstrukce, říms

položka zahrnuje: • rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii • veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz 
výměr 
97817
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

částNK na levé straně: 0.3*30*0.5=4,50 [Aj pravá římsa: 31*0.15=4,65 [Bj levá římsa - vlevo od vodovodu: 31*0.25=7,75 [Cj levá 
římsa - vpravo od vodovodu: 31*0.3=9,30 [Dj Celkem: A+B+C+D=26,20 [Ej
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 170,38 316,400 M2 53 908,23

původní izolace tl. 10 mm (pokud byla použita), včetně odvozu

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 
předpisu a z platných předpisů

Výkaz 
výměr plocha NK: 11.3*28=316,40 [Aj

Celkem: 10 919 520,45
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka Název Jc Množství Mj Cena (KČ)

Objekt: SO 351 - Úprava vodovodu 928 952,36

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU 1 551,00 0,648 M3 1 005,05
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

Beton

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ 673,28 20,000 M3 13 465,60
Doplňující 
popis Odstranění dočasného překrytí provizorního vodovodu přes sil. ul. jihlavská

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr
13173

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2*(l*10)=20,00 ÍAj

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1 370,13 9,000 M3 3 331,17
Doplňující 
popis Výkop jam u šachet pro napojení provizorního vodovodu

Technická 
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - Čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol, 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn) ■ úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v 
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Výkaz 
výměr 
13273

2*(l,5*l,5*2,0)=9,00 [A]

HLOUBEN! RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ í NEPAŽ TŘ. 1 412,43 6,000 M3 2 474,58
Doplňující 
popis Výkop pro provizorní vodovod přes sil. ul. Jihlavská

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
17411

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku ■ svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v 
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2*(0,5*0,5*12)=6,00 [A]

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 197,40 9,000 M3 1 776,60
Doplňující 
popis Zásyp jam u Šachet pro napojení provizorního vodovodu

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr
17581

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp, jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností - hutnění i různé míry hutnění - 
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2*(l,5*l,5*2)^9,00 [A]

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 566,35 6,000 M3 3 398,10
Doplňující 
popis Obsyp potrubí provizorního vodovodu přes sil. ul. Jihlavská

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností ■ 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí 
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 

Technická sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
specifikace výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, 

ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů ■ zřízení lavic na svazích ■ udržování úložiště a jeho ochrana 
proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená 
potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Výkaz 2^0,5*0,5*12)=6,00 [A]
vymer
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. jihlavská
Sestava 1.1

Značka • . .. Název . .... JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 351 - Úprava vodovodu 928 952,36

21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 78,73 18,900 M2 1 488,00
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
311325 
Doplňující 
popis

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie ■ úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - 
úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy * mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 

(1,85+1,4)*2*1=6,50 [A] (2,7+2,4/2*1=6,20 [B] (1,7+1,4^2*1^6,20 [C] Celkem: A+B+C=18.90 [D]

2D] A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 12 055,50 2,242 M3 27 028,43

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
311365 
Doplňující 
popis

Úprava vstupů šachet

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení ďo požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr, (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení 
všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech 
požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení 
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových 
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, * nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a 
tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů,

((1,85*1,4)-(0,9*0,6))*0,16=0,33 [A] ({1,7*1,4H0,9*0,6))*0,54=0,99 [B] ((1,7*1,4)-(0,9*0,6)1*0,5=0,92 [C Celkem: A+B+C=2,24 [DJ

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B 74 495,00 0,057 T 4 246,22

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
311366 
Doplňující 
popis

Kotvení z betonářské výztuže prům. 16 (B500B), vč. vývrtu a vlepení

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo 
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské 
výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, * úpravy výztuže pro 
zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu 
výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů. ......................... .

((44*0,7)+(3*0,925)+(3*0,84))*0,00158=0,06 [A]

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ 70 100,50 0,025 T 1 752,51

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
457315 
Doplňující 
popis

Kari síť 6-150/150

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništnídopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo 
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské 
výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro 
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícich 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu 
výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

((l,6*l,3)-(l*0,7)1*6*0,00303=0,03 [A]

VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 6 486,00 0,230 M3 1491,78

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
58301

Betonový potěr kolem poklopů s navázáním na dlažbu

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, * zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení 
všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech 
požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení 
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových 
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a 
tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů

((1,85*1,4)-(0,9*0,6)1*0,04 =0,08 [A] ((1,7*1,4)-(0,9*0,6))*0,04=0,07 [B] ((1,7*1,4)-(0,9*0,6))*0,04=0,07 jC] Celkem: A+B+C=0,22 [Dj

KRYT ZE SINICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM 1 001,10 20,000 M2 20 022,00
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Doplňující 
popis

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 50 351 - Úprava vodovodu 928 952,36

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

711131

Dočasné překrytí provizorního vodovodu přes sil. ul. jihlavská

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar - očištění podkladu ■ uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaČů. vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaČů, vpusti, 
šachet a pod.

2*(l*10)=20,00 ÍAj

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 135,13 18,900 M2 2 553,96

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

711132

položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog, předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, 
dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění 
odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace 
do doby zřízení defínitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce ■ úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení 
požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

(1,85^1,4)^2*1=6,50 [A] (1,7+1,4}*2*1=6,2O [B] (l,7+l,4)*2*l=6,20 {Cj Celkem: A+B+C=18,90 [D]

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 
PÁSY 333,70 18,900 M2 6 306,93

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
8513301 
Doplňující 
popis

položka zahrnuje; - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištěni a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout 1 
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog, předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, 
dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění 
odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace 
do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace ■ provedení 
požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

(1,85^1,4)*2*l=6,50 [A] (l,7+l,4)*2*l=6,20 [B] (l,7+1.4)*2*l=6,20 [C] Celkem: A+B+C=18,90 [D)

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM 9 871.18 62,400 M 615 961,63

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
87327 
Doplňující 
popis

Potrubí z tvárné litiny DN1S0 hrdlové dle ČSN EN 545 s jištěným násuvným hrdlovým spojem s továrně provedenou tepelnou izolací s 
tvrzené PUR pěny s ochrannou troubou PE-HD 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce 
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

2*31,2= 62,40 [A]

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM 694,43 69.000 M 47 915,67

Technická 
specifikace

Provizorní vodovod PE dllú SDR11, vč. příslušných elektrotvarovek

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěra vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce 
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

891127

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

89121301

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

89121302

Doplňující 
popis

ŠOUPÁTKA DN DO 100MM 4 523,75 , . KU 2,000 s 9 047,50

Šoupátko DN100 měkcetěsnící pro napojení provizorního vodovodu

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

VENTILY DN DO 25MM 689,73 1.000 K 689.73

Odvzdušnění provizorního vodovodu automatickým vzdušníkem 1" vč. napojení a uzávěru KK1"

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu.

VENTILY DN DO 25MM 2 968.05 2,000 KU 
S 5 936,10

Odvzdušnění vodovodu ručním kulovým kohoutem 3" vč. napojovacích tvarovek a úkapového PE potrubí dle PD
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Stavba; 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka 2 ipmmise asmiNázev ■W- 828 JC Množství MJ Cena {Kč]

Objekt; SO 351 - Úprava vodovodu 928 952,36

Technická 
specifikace

891344

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 25OMM 19 539,08 2,000 s 39 078.16

Doplňující 
popis Přírubový adaptér (spojka) jištěná proti posuvu DN250, vč. redukční příruby DN250/100 - napojení provizorního vodovodu

Technická 
specifikace

891827

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

' ' ................................. ..................... kas
NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM 4 006,75 1,000 s 4 006,75

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

891833

Napojení odvzdušnění provizorního vodovodu

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.
NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM 4 454,43 2,000 K 8 908,86

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

Navrtávací pás univerzální DN150-1" pro napojení odvzdušnění ručním kulovým kohoutem 3"

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

89911E

Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
89917
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

LITINOVÝ POKLOP B125 20 327,50 3,000 s 60 982,50

Uzamykatelný litinový poklop 600x900 mm B125 s panty s izolační deskou (2x vstup, Ix nad odvzdušněním)

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ 284,35 112,000 KG 31 847,20

Vzpěra proti případnému axiálnímu posunu, vč. kotvení do stěny šachty

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i 
dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání 
spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně 
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, ■ výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění 
konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod,), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod 
izolaci, • veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejimku a 
montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očistění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů 
(příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku 
trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. 
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany 
a nátěry konstrukcí, * žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, 
rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu 
před přepětím.

Výkaz 
výměr 
899621 
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

899631
Doplňující 
popis

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
89972 
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace 
89973
Doplňující 
popis 
Technická 
specifikace

4*28=112,00 [Aj

TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM 25,85 69,000 M 1 783,65

Tlaková zkouška provizorního vodovodu

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího Čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 
demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM 25,85 62,400 M 1613,04

Tlaková zkouška výměny vodovodu

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 
demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

2*31,2=62,40 [A]

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM 32,90 69,000 M 2 270,10

Proplach a desinfekce, vč. mikrobiologického rozboru provizorního vodovodu

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM 32,90 62,400 M 2 052,96

Proplach a desinfekce, vč. mikrobiologického rozboru vyměněného vodovodu

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka Název JC Množství M Cena [Kč]

Objekt: SO 351 - Úprava vodovodu 928 952,36

Výkaz 
výměr 
96616
Doplňující 
popis

2*31,2= 62,40 [A]

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 10 058,00 0,648 M3 6 517,58

Úprava vstupů šachty a otvoru nad odvzdušněním

položka zahrnuje: ■ rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
Technická 
specifikace

manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz 
výměr (0,6*0,4*0,91*3=0,65 [A]

Celkem: 928 952,36
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11:41Soupis prací

Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ut. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka Název jC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení 170 559,55

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 152.75 2,800 T 427,70
Technická 
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz 
výměr přebytečná zemina dle pol. č. 17481:1,4*2=2,80 [A]

014111 
Technická 
specifikace

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 495,85 0,225 M3 111,57

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz 
výměr frézovaný materiál bez obsahu PAU: 0,225=0,23 [A]

029522
KLJOSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 4 112,50 1,000 s 4112,50

Technická 
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Výkaz 
výměr 
11130

výchozí el.revlze na provedené VO, položka obsahuje vyhotovení kompletní výchozí el.revize na celý systém nově vybudovaného VO 
vč, vyhotovení zprávy. 1=1,00 [A]
SEJMUTÍ DRNU 51,70 20,000 M2 1 034,00

Technická 
specifikace včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

Výkaz 
výměr 
11332

Technická 
specifikace

20*1=20,00 [A]

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 300,80 0,550 M3 165,44
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz 
výměr chodník: 10*0,55*0.1=0,55 [A]

11334

Technická 
specifikace

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM 1410,00 0,225 M3 317,25
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz 
výměr chodník: 10*0,75*0,03=0,22 [A]

11372

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 434,75 0,225 M3 97,82
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

chodník: 10*0,75*0,03 = 0,22 [Aj

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1NEPAŽ TŘ. i 412,43 12,128 M3 5 001,95

Technická 
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných Částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma Štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v 
okolí výkopiště a ve výkopiŠti - tříděni výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ....................................

Výkaz 
výměr zemina ponechána na místě pro zpětný zásyp kabelová rýha 10*0,35*0,55*20*0,35*0,9=12,13 [A]

17120

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 9,40 1,400 M3 13,16
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru * ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření * ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu • úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů 
svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti ■ veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

přebytečná zemina dle pol. č. 17481:1,4=1,40 [A]

17411

Technická 
specifikace

ZÁSYPJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 197,40 10,728 M3 2 117,71
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností - hutnění i různé míry hutnění - 
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ..........................
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Stavba: 190199 -11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská
Sestava 1.1

Značka ' • . Název . ' JC Množství MJ Cena (Kč]

Objekt: SO 431 * Přeložka veřejného osvětlení 170 559,53

Výkaz 
výměr 
17481

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
561401

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr 
56330
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
572121
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

dle pol.13273 - pol.17481 10,728=10,73 [A] odměřeno Autocadem ze SITUACE

ZÁSYPJAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 566,35 1,400 M3 792.89
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí 
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných Částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

pískové kabelové lože 20*0,35*0,2=1,40 [AJ

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 4 112,50 0,550 M3 2 261,88
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu * uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy 
v předepsané tlouštce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu 
napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu 
krytu

SC C8/10 chodník: 10*0,55*0,1=0,55 [A] odměřeno Autocadem ze SITUACE

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI 2 084,45 0,825 M3 1719,67
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
Šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

chodník: 10*0,55*0,15=0,83 [A] odměřeno Autocadem ze SITUACE

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 103,40 10,000 M2 1 034,00
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

0,6KG/M2 chodník: 10=10,00 [A) odměřeno Autocadem ze SITUACE

572214 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
574H32

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr
58920
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
702211

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

702312

Technická 
specifikace

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 35,25 10,000 M2 352,50
- dodání všech předepsaných materiálů pro postnky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

0,35KG/M2 chodník: 10=10,00 [A] odměřeno Autocadem ze SITUACE

ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 30MM 387,75 10,000 M2 3 877,50
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaČů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaČů, vpustí, šachet a pod.

BBTM 8S chodník: 10=10,00 [A] odměřeno Autocadem ze SITUACE

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 366,60 20,000 M 7 332,00

položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

chodník: 2*10=20,00 [A] odměřeno Autocadem ze SITUACE

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 64,63 311,000 M 20 099,93

1. Položka obsahuje: - proražení otvoru zdivém o průřezu od 0,01 do 0,025m2 - úpravu a začíštění omítky po montáži vedení - 
pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce 
nebo práce.
kabelový prostup z PVC rour, chránička pr. 63/52 pro kabel VO 221=221,00 [A] kabelový prostup z PE rour, chránička pr. 110/94, UV 
odolnost 90=90,00 [B] odměřeno Autocadem ze SITUACE" dodání a instalace plastové chráničky vč.zatahovacího drátu Celkem: 
A+B=311,00 [CJ
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 18,80 30,000 M 564,00
1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začíštění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. - veškerý 
spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu - sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti - pomocné mechanismy 2. 
Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za 
každý započatý měsíc pronájmu.

Výkaz 
výměr 
742H12
Technická 
specifikace

fólie PVC šířka 33 cm 30=30,00 [AJ odměřeno Autocadem ze SITUACE rýha š.35cm-lx

KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽíLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 311,38 270,000 M 84 072,60
1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - 
příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

Výkaz 
výměr

742L12

270=270,00 [AJ odměřeno Autocadem ze SITUACE

UKONČENÍ DVOU AŽ pĚTižíLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA ,, „ „nn KU __ .
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 299,63 8,000 S 2 397,04

Technická 
specifikace

1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3, 
Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

www.XC4.cz Strana 34 z 35



4. 2. 2022
11:41Soupis prací

Stavba: 190199 - 11/353 Žďár nad Sázavou - ul. JihlavskáXC4
Sestava 1.1

Značka MM, : 0 JC Množství MJ | Cena [Kč]

Objekt: SO 431 ■ Přeložka veřejného osvětlení 170 559,55

Výkaz 
výměr 8=8,00 [A] odečteno ze SITUACE

742P13 
Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr 
742223

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M 29,38 270,000 M 7 932,60
í. Položka obsahuje: - montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje; X 3. Způsob měření: Měří se 
metr délkový.

zatažení kabelu CYKYdo chráničky dle pol. č. 742H12 270=270,00 [A]

DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 17,63 270,000 M 4 760,10
i. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za 
likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

demontáž stáv.kabelu VOt včetně likvidace v režii zhotovitele 270=270,00 [A] odměřeno Autocadem ze SITUACE

743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ■ STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY 1 051,63 4,000 K- 4 206,52

Technická 
specifikace 
Výkaz 
výměr

743900

Výkaz 
výměr

1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

svorkovnice pro přechod kabelu AI - Cu 4=4,00 [A] odečteno ze SITUACE

Provizorní dřevěná konstrukce pro provizorní vedení chráničky PE110mm pro tc.. g
kabel VO ‘ 158,63 90,000 M 14 276,70

dřevěná lávka o rozměrech 0,25x0,5cm 90=90,00 [A] odměřeno Autocadem ze SITUACE

743Z31

Technická 
specifikace

Výkaz 
výměr

DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 NI 370,13 4,000 K 1480,52

1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 
~ naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za 
likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

demontáž stáv.svorkovnice včetně ekol. likvidace 4=4,00 IA] odečteno ze SITUACE'1

Celkem: 170 559,55

www.XC4.cz Strana 35 z 35


