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(:3|'slo smlouvy pfikazce: 167884
Cislo smlouvy pfikaznika: T24-007.Sd01

Prikazni smlouva
uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona €islo 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®)
za ucéelem provedeni vykonu Technického dozoru stavebnika na akci:

Propojeni silnic 11/405 a silnice 1/602 se silnici Il. tfidy (11/602 Jihlava — JV obchvat - Cast
VYCHOD)

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Prikazce: Kraj Vysocina
se sidlem: Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy povéfen: Ing. Miroslav Houska, ndméstek hejtmana
zastupce pro véci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juranek

bankovni spojeni: Ceska narodni banka
Cislo uctu: 2006-32925681/0710
ICO: 70890749

(dale jen prikazce)

1.2. Prikaznik: PUDIS a.s.
adresa: Podbabska 1014/20, Bubeneé, 160 00 Praha 6
zastupce pro véci smluvni:  Ing. Martin Héfler, pfedseda pfedstavenstva
Ing. Jan VI€ek, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Lukas Jezek, Clen pfedstavenstva
Mgr. Eva Durgi, &lenka pfedstavenstva
Ing. Michal Blaha, ¢len pfedstavenstva

ICO: 45272891

DIC: CZ45272891
penézni Ustav: CSOB a.s.

Cislo uctu: 105026522/0300

(dale jen prikaznik)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku prikazni smlouvu, kterou se pfikaznik zavazuje
k provedeni cCinnosti vymezenych pfedmétem této smlouvy a pfikazce se zavazuje za fadné
provedenou c¢innost zaplatit sjednanou cenu a obé strany se zavazuji plnit podminky obsaZené
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy.

Clanek 2 - Pfedmét smlouvy

2.1. Prikaznik se zavazuje, Ze pro pfikazce za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona jeho
jménem a na jeho ucet &innost ,technického dozoru stavebnika“ (dale téz ,TD*) spocivajici v zajisténi
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kontroly (shody) a dohledu nad plnénim smluvnich zavazkl zhotovitele stavby, se zvlastnim didrazem
na kvalitu a zplsob provadéni praci specifikovanych ve smlouvé o dilo na akci Propojeni silnic 11/405 a
silnice 11/602 se silnici Il. tfidy (11/602 Jihlava — JV obchvat — &ast VYCHOD) (dale téZ smlouvy o dilo)
dle projektové dokumentace ,11/602 Jihlava — JV obchvat, ast VYCHOD* vypracované ve stupni PDPS
spole¢nosti PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Piikopem 933/6, 586 01 Jihlava, ICO 18198228 v prosinci
2023.

2.2. Prikazce se zavazuje, ze za vykon TD podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi dohodnutou
odmeénu.

2.3. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou pfedmétem této smlouvy, vyhradné
prostfednictvim autorizované osoby, jejimz prostfednictvim prokazoval splnéni profesni zpUsobilosti,
v ramci verejné zakazky, na jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky pro tuto
zakazku.

2.4. K zajisténi vykonu vybranych €innosti ve vystavbé, presahujicich rozsah oboru, popfipadé
specializace, k jejimuz vykonu byla pfikaznikovi jako autorizované osobé autorizace udélena, je
pfikaznik povinen zajistit spolupraci osoby s autorizaci v prislushém oboru, popfipadé
specializaci.

2.5. Prikaznik je opravnén, po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce, vykonavat cinnosti TD
dle této smlouvy i prostfednictvim jiné osoby, ktera splfiuje podminky profesni zpusobilosti uvedené ve
Vyzvé pro podani nabidky, v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru
nejvyhodnéjsi nabidky pro tuto zakazku. Osvéd&eni o autorizaci této osoby predlozi pfikaznik pfi
Zadosti o zménu autorizované osoby dle tohoto ¢lanku.

2.6. Prikaznik se podrobné seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy vSechny okolnosti
potfebné pro zajisténi TD v poZadovaném rozsahu a zabezpeci ho na svoji odpovédnost.

Clanek 3 — Rozsah a obsah predmétu plnéni

PFfedmétem pInéni jsou veSkeré prace a Cinnosti v ¢lenéni dle nize uvedenych fazi stavby.

3.1. Pripravné prace pred zahajenim stavby spocivaji zejména v €innostech:

- prohlidka stavenisté pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci

- seznameni se s problematikou stavby, v€etné znalosti dokumentace pro stavebni povoleni (dale
téz ,DSP“) a projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale téz ,PDPS*) a soupisu praci

- ziskani podrobné znalosti obsahu smlouvy o dilo v€etné jejich pfiloh uzaviené mezi pfikazcem
(objednatelem) a zhotovitelem stavby

- prostudovani stanovisek a rozhodnuti pfisluSnych vefejnopravnich organu vztahujicich se
ke stavbé

- zabezpeleni vytyCeni obvodu staveni$té ve spolupraci se zhotovitelem stavby, zajisténi
stabilizace vytyCovacich bodl a vypracovani vytyCovaciho protokolu véetné soufadnic
pFislusnych smérové a vySkové polohy

- svolani vlastniho aktu pfedani stavenisté

- pfiprava protokolu pro pfedani stavenisté, koncept protokolu jako podklad pro prohlaseni
zhotovitele stavby o prevzeti stavenisté.
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3.2. Prace spojené s provadénim stavby spocivajici zejména v €innostech:

fyzicka pritomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti minimalné kazdy
pracovni_den, a to po dobu probihajicich _stavebnich praci, pokud nebude s pfikazcem
dohodnuto jinak;

soustavna kontrola dodrzovani podminek smlouvy o dilo uzaviené mezi prikazcem
(objednatelem) a zhotovitelem stavby;

zabezpeceni systematického doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a
kontroly, zda zhotovitel stavby pribézné zpracovava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby;

projednani dodatki a zmén projektu, které nezvySuji naklady, neprodluzuji Ihitu vystavby a
nezhorsuji parametry stavby. VesSkeré dodatky a zmény budou pfedkladany s viastnim
vyjadfenim pfikazci;

svolavani a organizace pravidelnych kontrolnich dnl v €etnosti podle pozadavku prikazce
(pFedpoklad 1x tydné);

kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladd a faktur, jejich soulad
s podminkami smlouvy o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k evidenci &i proplaceni;

kontrola téch d¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty, nebo se stanou
nepristupnymi a ucast na zkouskach provadénych v priibéhu vystavby s kontrolou spravnosti
jejich provadeéni;

kontrola a odsouhlaseni schvalenych technologickych postupt;

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek s projektovou dokumentaci;

sledovani, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialt, konstrukci
a praci, kontrolovani jejich vysledkl a vyZzadovani dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (atesty, protokoly apod.), je pfitomen kontrolnim zkouSkam, které provadi
zhotovitel stavby na stavenisti a to v souladu se smlouvou o dilo;

provadi nepretrzitou kontrolu pfi pokladce asfaltovych smési (obrusné a lozné vrstvy);

je pritomen po celou dobu provadéni technologicky dilezitych praci, kontroluje a odsouhlasuje
postup podle schvaleného TP, kontroluje spravnost vyplnéni protokolt o pracovnim postupu
(napf. betonaze, pfedpinani vyztuze, injektaze, izolace apod.);

sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami smlouvy o dilo, provadéni zapist
se zhodnocenim kvality praci a dodavek, souladu postupu vystavby s Casovym planem a
s pozadavky na odstranéni zjisténych nedostatku; kontrola zapisl provedenych zhotovitelem
stavby, a to nejpozdéji 1x béhem tfi dnd, kontrolu potvrdi svym podpisem;

spoluprace s odpovédnymi pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatieni na odvraceni,
nebo omezeni Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola a zabezpecovani vSech dokladu o provedenych pfedepsanych zkouskach a revizich,
evidence vSech protokoll a zapisU;

vypracovani a zaslani pfislusnému stavebnimu ufadu vyzvy ke kondani kontrolnich prohlidek
stavby dle vydaného stavebniho povoleni v&etné zajisténi podkladd nutnych pro provedeni
prohlidky;

kontrola a odsouhlaseni ¢asového postupu praci dle odsouhlaseného harmonogramu a navrhy
na feSeni vzniklych prodlev;

pFiprava podkladu pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti;

kontrola a odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

provedeni soupisu vad a pfipadnych nedodélk( a kontrola jejich odstranovani;

kontrola vyklizeni pracovisté zhotovitelem stavby;

uplatiiovani pozadavkl na zhotovitele stavby vyplyvajici z pfedani a pfevzeti dila.
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3.3. Prace po dokonceni stavby spocivajici zejména v €innostech:
— priprava podkladd pro zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu v&etné vypracovani navrhu
Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu a ucCast na zavéreCné kontrolni prohlidce stavby
v pfipadé potieby na vyzvani pfikazce a zajisténi podkladl k pfed€asnému uzivani stavby,
— zpracovani podkladu pro zavéreéné vyuctovani stavby,
— pfed potvrzenim naroku na kone¢nou platbu, ovéfi a zkontroluje:
o nalezitosti tykajici se plateb za obdobi od zafatku posledniho mésice k datu
uvedenému v protokolu obdobné jako v pfipadé mésicni faktury,
spravnost mnozstvi vSech skute¢né provedenych praci,
spravnost pouziti cen a sazeb,
spravnost zvySeni nebo snizeni ceny dila v dusledku zmén,
nalezitosti tykajici se provizornich polozek a praci za ceny hodinové prace,
nalezitosti tykajici se dodatecnych plateb.

O O O O O

Clanek 4 - Cas pInéni

4.1. Prikaznik zahdji €¢innost ihned po nabyti u€innosti této smlouvy.

Prepokladané terminy stavebnich praci:

Zahajeni realizace stavby — pfedani stavenisté 06/2024
Zprovoznéni stavby, pfed€asné uzivani stavby do 31.10. 2025
Dokonceni dila v&. pfedani kompletni dokladové Casti do 22. 06. 2026

Pozn.: V zimnim obdobi (ij. od 1. listopadu do 31. bfezna) nebudou provadény jakékoli stavebni prace,
které by znemoznily provoz na pozemnich komunikacich a zimni adrzbu.

Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit predpokladané terminy plnéni v zavislosti na terminech plnéni
stavebnich praci pro dotéenou stavbu.

4.2. Prikaznik ukondi svoji €innost pfedanim dokoncené stavby zhotovitelem stavby na zakladé
predavaciho protokolu, pfipadné odstranénim posledni vady a nedodélku z pfejimaciho fizeni doloZené
protokolem o odstranéni vad a nedodélkd v€etné odsouhlaseni zavére¢ného vyucétovani stavebnich
nakladd. Doba plnéni mize byt zkracena nebo prodlouZzena s ohledem na realizaci vystavby.
V takovém pfipadé bude umérné sniZzena nebo zvySena odména pfikaznika na zakladé ceny za
mésicni pInéni.

Clanek 5 - Odména prikaznika, platebni podminky

5.1. Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za skute¢né provedené cCinnosti podle této smlouvy
smluvni dohodnutou nejvysSe pfipustnou odménu ve vysi

Cena celkem bez DPH: 1150 000,00 Ké
DPH 21%: 241 500,00 Ké
Cena celkem véetné DPH: 1 391 500,00 K¢
(cena celkem bez DPH slovy: jeden milién sto padesat tisic korun ¢eskych)
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Kalkulace odmény:
O Cena celkem SEICAEI Cena celkem
Oznaceni pInéni realizaénich DPH (sazba i .
Ao bez DPH véetné DPH:
meésicu 21 %):
Cinnosti pred zahajenim stavby X 25 000,00 5 250,00 30 250,00
Cinnosti pfi provadéni stavby 25 1100 000,00 231 000,00 1 331 000,00
Cinnosti po dokonéeni stavby X 25 000,00 5 250,00 30 250,00
Nabidkova cena celkem: X 1150 000,00 | 241 500,00 1 391 500,00

5.2. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v¢. DPH.

5.3. V cené podle odst. 5. 1. jsou zahrnuty vesSkeré naklady na vykon Cinnosti pfikaznika. Cena za
pfedmét smlouvy muze byt upravena (zvySena €i snizena) dodatky k této smlouvé v pfipadé zmény
zakonnych sazeb DPH ¢i v pfipadé zmén uvedenych v odst. 5.12.

5.4. Dohodnuta odména bude pfikaznikovi proplacena na zakladé jeho faktur v téchto etapach:

— Cinnost dle odst. 3.1. po ukoné&eni pfipravnych praci souvisejicich se zahajenim stavby

— ¢innost dle odst. 3.2. v prabéhu realizace dila

— Cinnost dle odst. 3.3. po podpisu pfedavaciho protokolu, pfipadné protokolu o odstranéni posledni
vady a nedodélku bude uhrazena zbyvajici ¢ast ceny pfedmétu plnéni.

5.5. Faktury za jednotliva dil€i plnéni i kone¢na faktura za posledni dili pInéni, dle odst. 3.1, 3.2, 3.3,
budou vyhotoveny v jednom vyhotoveni a doru€eny na adresu pfikazce nebo zaslany elektronicky na
adresu faktury@kr-vysocina.cz. Pro uclely vystaveni faktur se pouzije oznaceni pFikazce: Kraj
Vlysodina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ICO 708 90 749. Ptikaznik je povinen uvadét na fakturach
doslovny a pfesny nazev akce Propojeni silnic 11/405 a silnice 11/602 se silnici Il. tFidy.

5.6. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, Ze celkové pInéni, na které je uzaviena
tato smlouva, je souhrnem dil€ich plnéni, jimiZ se rozumi pInéni, ktera se podle této smlouvy uskute¢ni
ve sjednanych lhatach. Za diléi pInéni jsou dohodou smluvnich stran povazovany &innosti provedené
pfikaznikem dle ¢lanku 3. Kazdé diléi plnéni uskute¢néné podle &l. 3 této smlouvy je ve vztahu k dani z
pfidané hodnoty povazovano za zdanitelné pinéni uskute¢néné vzdy posledniho dne daného
kalendafniho mésice.

5.7. Pfikaznik do patnacti dna od posledniho dne daného kalendarniho mésice, resp. od ukonceni
diléiho pInéni, vyhotovi pro pfikazce fakturu, ktera bude deklarovat cenu dil¢iho plnéni, tedy bude
predstavovat cenu c&innosti provedenych pfikaznikem dle této smlouvy vzdy v pribé&hu daného
kalendarniho mésice.

5.8. Uhrada za pInéni z této smlouvy bude realizovéana bezhotovostnim pfevodem na udet ptikaznika,
ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén zpUsobem umozZiujicim dalkovy pfistup ve

smyslu ustanoveni § 98 zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon o DPH").
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5.9. Pokud se po dobu uc€innosti této smlouvy pfikaznik stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce uhradi DPH za zdanitelné
pInéni pfimo pfislusnému spravci dané. Pfikazcem takto provedena uhrada je povaZovana za uhrazeni
pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované pfikaznikem.

5.10. Prikazce ve smyslu § 2436 obcanského zakoniku uhradi prokazané naklady, které prikaznik
nutné nebo ucelné vynalozil pfi pInéni pfedmétu smlouvy - spravni a jiné poplatky. Ukony, na zakladé
kterych tyto naklady vzniknou, pfikaznik s pfikazcem pfedem projedna.

5.11. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava do 30 ti dnG ode dne, kdy pfikazce
obdrzi opravnéné vystavenou fakturu.

5.12. Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec pfedmétu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku
této pfikazni smlouvy. Odména za tyto prace bude sjednana v souladu kalkulaci odmény dle odst. 5.1.
této smlouvy.

Clanek 6 — Prava a povinnosti smluvnich stran
6.1. Prikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani smluvené zalezitosti s veSkerou odbornou péci,
podle svych schopnosti a znalosti a podle pokynU pfikazce.

6.2. Prikazce se pfedem pisemné vyjadfi zejména k navrhim dodatki smlouvy o dilo, cenam a
¢asum pInéni a k jinym dulezitym ukon(m pfikaznika pfi plnéni pfedmétu smlouvy.

6.3. Pfikaznik je povinen predat pfikazci bez zbyteéného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zalezitosti.
6.4. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkeré informace, které jsou nutné k zafizeni

zdalezitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik.

6.5. Pfikazce je opravnén vyhradit si ucast svého povéfeného zastupce pfi jakémkoliv ukonu
pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

v

6.6. Dle § 2 odst. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl je pfikaznik osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Clanek 7 — Zména zavazku

7.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, Cd&islovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.2. Knavrhim dodatkd této smlouvy se smluvni strany zavazuji pisemné vyjadfit do sedmi dnu ode
dne doruceni. Po tuto dobu je navrhujici strana timto navrhem vazana.
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Clanek 8 — Sankce

8.1. V pfipadé, Ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené Ih(té stanovené pfikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do vyse
10 000 K¢ za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni a to za kazdy den tohoto prodleni.

8.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu $kody zplsobenou
pfikaznikem a sjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

8.3. V pripadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pfFikaznikovi urok z prodleni
ve vySi stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem.

8.4. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spodivajici v plnéni Grokl z prodleni, dle ustanoveni této
smlouvy, se ujednava, Ze dluznik zaplati spolu s uroky také uroky z urokl. VyS$e urokl bude stanovena
v souladu s pfislusnym pravnim predpisem.

Clanek 9 — Odpovédnost za $kodu

9.1. Prfikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v dasledku vadného pinéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v dusledku
poruseni povinnosti pfikaznika.

9.2. Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfetim osobam vyplyvajici z
dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 2 mil. K¢.

9.3. Odpovédnost za Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Clanek 10 — Ostatni ujednani, zavéreé¢na ustanoveni

10.1. Prikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s uc€innosti ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho
po mésici, v némz byla vypovéd doru€ena pfikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba pozdéjsi. Do doby
ukonc&eni vypovédni lhaty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440 ob&anského zakoniku.

10.2. Pfikazce mlze smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét. Smlouva mlze byt
rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.

10.3. Pfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pInénim ucelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu. Vypovédni doba €ini 3 dny a zaCina bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno pfikaznikovi.

10.4. Prikazce si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé&, Ze stavba, pro kterou se sjednava
predmét pInéni dle &l. 2, nebude zahajena v terminu 12 mésict od podpisu této smlouvy. Pfikaznik
bere tuto skute€nost na védomi a pro pfipad, Ze se tak stane, je s tim srozumén.

10.5. Prikaznik prohladuje, Zze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby zZadného jednani, jez by odporovalo zakonim nebo
dobrym mravim nebo by zakony obchazelo, zejména Ze nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim
se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim pfikazce uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k
ostatnim u€astnikiim zadavaciho Fizeni nedopustil Zzadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.
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10.6. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva neobsahuje zadné uUdaje, které by byly smluvnimi
stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichz zvefejnéni by branily jiné
pravni predpisy.

10.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran a
uCinnosti dnem uverejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smiuv.

10.8. Prikaznik vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy vcetné podpish
v informacnim systému verejné spravy - Registru smluv a na verejné pfistupnych webovych strankach
Kraje Vysocina.

10.9. Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015 Sb.,
o zvliastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv) ve znéni pozdéjsich predpist zajisti pfikazce.

10.10. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati pfislusna ustanoveni obcanského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit obchodni zvyklosti
prfednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

10.11. Prikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcC.
ucetnich doklad minimalné do konce roku 2035.

10.12. Pifikaznik je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organ
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho ufadu,
pFislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvorit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost. V pfipadé zajisténi financovani z prostfedkd SFDI zhotovitel
vyslovné souhlasi s opravnénim SFDI na vykon prava kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu
k poskytnutym finanénim prostfedkim.

10.13. Piikaznik se zavazuje, po pfedchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze Skol s
obory pojici se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné zakazky a pfislusné
pravni predpisy umozriuji.

10.14. Piikaznik se zavazuje zaijistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakon ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist a zakon €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdéjsich predpisl a to vuci osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to,
zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné prikaznikem €&i jeho poddodavateli.

10.15. Pfikaznik je povinen zajistit fadné a v€asné pinéni finanénich zavazkd svym poddodavateltm,
kdy za Fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych pozastavek)
poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za pInéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky.

10.16. Prikaznik se zavazuje, v ramci plnéni této smlouvy, nevyuzivat v rozsahu vy8$8im nez 10 % ceny
poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou Ci pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v Rusku,
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b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo
vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjekti uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nesplni povinnost uvedenou
v tomto odstavci.

10.17. Prikaznik se zavazuje, ze zadné financni prostfedky, které obdrzi za plnéni vefejné zakazky,
pfimo ani nepfimo nezpfistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim &i organim s nimi
spojenym uvedenym v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ve spojeni s
provadécim nafizenim Rady (EU) €. 2022/581, nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 a nafizeni Rady (ES) €.
765/2006 nebo v jejich prospéch.

10.18. Tato smlouva je uzaviena elektronicky a opatfena elektronickymi podpisy zastupcl smluvnich

stran, v souladu se zakonem ¢&. 297/2016 Sb. o sluzbach vytvafejicich duvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisa.

10.19. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfed podpisem precetly, s jejim obsahem souhlasi a na
ddkaz svobodné a vazné vule pfipojuji své podpisy.

V Jihlavé V Praze
prikazce: prikaznik:
|ng. M”‘OSIaV Digitalné podepsal Ing. Miroslav [ ] Ing. MARTIN
. Houska ‘//‘{/‘[/\/\ |2-|02[ZLE4R 12:10:2
Houska Datum: 2024.04.09 15:55:54 +02'00' 1| oo 09 12:10:20

Ing. Miroslav HouSka
naméstek hejtmana

Ing. Martin Hofler
pfedseda predstavenstva
PUDIS a.s.

Podepsal Ing. Lukas Jezek

DN: cn=Ing. Lukas Jezek, c=CZ,
0=PUDIS a.s., ou=40103,
email=lukas.jezek@pudis.cz
Datum: 2024.04.09 11:11:39
+02'00"

Ing. Lukas$ Jezek
Clen predstavenstva
PUDIS a.s.

Ing. Lukas
Jezek
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