




KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmána				
Schváleno:	ZK	Datum:	13.9.2016	Č.usnesení:	0462/05/2016/ZK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	Město Nové Město na Moravě				
Smluvní částka: 1)	150000.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor regionálního rozvoje				
Podpis zajistit do:	21.9.2016				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ORR/Hrůza	14.9.2016	
Projednáno s:		ORR/Fryšová	14.9.2016	
Právní kontrola:		ORR/Tlustoš	15.9.2016	
Předkládá:		ORR/Hrůza	14.9.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ORR/Fryšová	14.9.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ORR/Fryšová	14.9.2016	
	Správce rozpočtu:	OE/Tesařová	16.9.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00294900), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 14.09.2016 12:37:11):

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2016, ID dotace FV01637.0003

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 150000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3639, ORJ: 1362, ORG: POL: UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



7718/16

FOND VYSOČINY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV01637.0003

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana (dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Město Nové Město na Moravě

se sídlem: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00294900
zastoupeno: Michalem Šmardou, starostou
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 9005-1320751/0100

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „**Oprava místní komunikace Pohledec – 2. etapa**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: stopadesát tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce	637 546 Kč
Výše dotace v Kč	150 000 Kč
Výše dotace v %	23,53 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v %	76,47 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč	487 546 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 10. 2017.
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
 - a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) dotace a dary,
 - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
 - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
 - e) úhrada úvěrů a půjček,
 - f) penále, pokuty,
 - g) náhrady škod a manka,
 - h) náklady na pohoštění,
 - ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,),
 - i) náklady na právní spory,
 - j) náklady na publicitu,
 - k) nákup strojů, počítačů a software,
 - l) nájem, nákup zásob, nákup přístrojů spotřební elektroniky,
 - m) náklady na reprezentaci,
 - n) informativní měřiče rychlosti a zpomalovací semaforey.
- 5) Uznatelné náklady akce jsou:
 - a) opravy a technické zhodnocení místní komunikace,
 - b) opravy, technické zhodnocení nebo pořízení stavby přilehlého chodníku.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01637.0003**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2017. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji do 30. 11. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysočiny.cz, která bude obsahovat:
 - stručný popis realizované akce,
 - informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
 - finanční vyúčtování akce,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to

do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
- 3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka nebo samolepka se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 5) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13
Závěrečná ujednání


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hruza, tel: 564 602 543, email: hruza.l@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 2. 5. 2016.

- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 9. 2016 usnesením č. 0462/05/2016/ZK.

V Novém Městě na Moravě dne 16. 09. 2016

V Jihlavě dne 21. 09. 2016

Michal Šmarda
starosta



Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

17

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV01637.0003
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV01637-02_05_16-3
Název grantového programu	Rozvoj vesnice 2016
Název projektu	Oprava místní komunikace Pohledec - 2.etapa
Identifikační údaje žadatele	Přesný název: Město Nové Město na Moravě
	Právní forma: město
	Ulice: Vratislavovo náměstí 103
	Obec: Nové Město na Moravě
	PSČ: 59231
	Pošta:
	IČO/RČ: 00294900
	Název banky: KOMERČNÍ BANKA A.S.
	Číslo účtu: 9005-1320751/0100
Statutární zástupce žadatele	Titul:
	Jméno: Michal
	Příjmení: Šmarda
	Funkce: starosta města
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Titul: Ing.
	Jméno: Andrea
	Příjmení: Kramárová
	Funkce: referent odboru ISM
	Email: andrea.kramarova@meu.nmm.cz
	Tel.: 566598353
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu <i>(Město/obec/mikroregion)</i>	Pohledec - místní část města Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou. k.ú. Pohledec, parcela č. 137/1, 176, 177/3, 179/1, 181, 570/1
2. Odůvodnění projektu <i>(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti)</i>	V projektu se město zaměřilo na další část vedlejší místní komunikace v místní části Pohledec. Tato komunikace na jedné straně navazuje na opravenou komunikaci z roku 2015, na druhé straně ústí do krajské komunikace č. 360 vedoucí skrze Pohledec. Podél zmiňované opravované komunikace, která je předmětem 2. etapy a žádosti o dotaci, se nachází rodinné domy, hasičská nádrž, dětské hřiště s herními prvky a veřejněpřístupné tenisové kurty. Zmiňovaná komunikace také tvoří jednu ze tří přístupových cest k mateřské škole. V místě, kde se schází tato místní komunikace s krajskou silnicí se nachází budova hasičské zbrojnice poskytující kompletní zázemí místnímu SDH včetně hasičské mládeže. Komunikace je celoročně udržována, v zimním období je však z důvodu špatného povrchu údržba obtížná. Zmiňovaná komunikace slouží především místním občanům bydlícím v této části, občanům, kteří využívají služby mateřské školy, navštěvují dětské hřiště, tenisových kurtů a také hasičskému sboru (využití komunikace pro doplnění vody z hasičské nádrže do hasičských aut). Oprava této místní komunikace je důležitá nejen s přihlédnutím na potřeby místních obyvatel ale také z důvodu cestovního ruchu (nedaleko komunikace se nachází rodný dům malíře Josefa Jambora, obcí vede cyklotrasa NMnM – Jimramov a zpět).
3. Cíle projektu <i>(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo)</i>	- oprava místní celoročně udržované komunikace na ploše 1142 m², v délce přes 490 m a šířce od 2,3 m do 6,4 m. - osazení 130 metrů obrubníků - zkvalitnění infrastruktury obce Pohledec - udržení dosavadního zájmu obyvatel o činnost a rozvoj obce - zachování přírodního a kulturního stavu krajiny - zajištění kvalitnějšího přístupu k občanské vybavenosti (MŠ, dětské hřiště, tenisové kurty, hasičská zbrojnice, hasičská nádrž

4. Cílové skupiny <i>(Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, které navrhovaný projekt řeší)</i>	Místní obyvatelé včetně občanů z Nového Města na Moravě, sportovci, rekreanti, návštěvníci i turisté mikroregionu.
5. Popis projektu <i>(V případě potřeby podrobněji rozepište v samostatném dokumentu, který doložíte k žádosti)</i>	Předmětem žádosti o dotaci je II. etapa rekonstrukce místní komunikace v místní části Pohledec města Nové Město na Moravě. Práce budou probíhat na parcelách č. 137/1, 176, 177/3, 179/1, 181, 570/1. Celková délka rekonstruované komunikace je dle PD přes 490 bm a ploše 1142 m². Celá etapa je rozdělena na dvě části – část A a část B. V části A bude stávající vrchní vrstva komunikace odstraněna do hloubky 20 cm pod novou niveletu komunikace, zbývající vrstva bude srovnána a zhutněna tak, aby vrstva podloží byla min. 200 mm. V místě napojení komunikace na krajskou silnici č. 360 budou také odstraněny stávající obrubníky a osazeny nové do betonového lože. Nová vrstva této části komunikace bude tvořena podkladní štěrkodrtí tl. 10 cm, dále vrstva z obalovaného kameniva tl. 5 cm a na ni bude následovat krycí asfaltový beton tl. 5 cm. V místech komunikace, kde nebudou osazeny obrubníky bude krajnice tvořena z recyklátu šířky 25 cm. V části B bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tl. 0-5 cm. V prostoru u dětského hřiště budou odstraněny staré obrubníky a nahrazeny novými silničními do betonového lože, v ostatních místech bude provedena krajnice z recyklátu šířky 25 cm. Následovat bude realizace krycího asfaltového betonu tl. 6 cm. Realizací opravy komunikace vznikne další část opravené infrastruktury místní částí, která je jednostranně propojena s krajskou silnicí č. 360 vedoucí středem obce. Rekonstrukce komunikace je v současné době prioritou místní části. Její funkčnost je důležitá pro občany, kteří podél komunikace bydlí, ale také pro uživatele mateřské, uživatele dětského hřiště, tenisového kurtu i členy sboru dobrovolných hasičů. Realizací této II. etapy dojde ke kompletní obnově místní komunikace v Pohledci.

6. Výstupy projektu <i>(Uved'te konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)</i>	- rekonstrukce části místní komunikace na ploše 1 142 m ² , délce přes 490 bm - osazení 130 bm obrubníků podél některých částí místní komunikace - oprava komunikace zvýší bezpečnost na komunikaci, zkvalitní infrastrukturu obce především s ohledem na občanskou vybavenost, která se nachází podél zmiňované komunikace				
7. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu	zahájení 1.8.2016 (případně po podpisu smlouvy o získání dotace), ukončení do 31.11.2016				
8. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací projektů)</i>	Město Nové Město na Moravě je povinno zajišťovat opravy a údržbu obecních majetků včetně komunikací výhradně ze svého rozpočtu. V rámci této činnosti byly provedeny rozsáhlé opravy místních komunikací, výstavby a bezbariérové úpravy chodníků i stavby celých nových kompletních komunikací, popř. cyklostezek. Tato činnost je plně organizována a zajišťována odborem MěÚ Nové Město na Moravě, Odborem Investic a správy majetku, který úzce spolupracuje s ostatními odbory a odbornými firmami při zajištění a dodržení dlouhodobého harmonogramu oprav, údržby a rekonstrukce majetku města. Rekonstrukce, opravy a údržby komunikací většího rozsahu jsou zajišťovány na základ smlouvy odbornými firmami.				
9. Rozpočet projektu <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč</i>	Celkové náklady na projekt	637 546	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	150 000	Kč	23,53	%
	- z toho investiční dotace	0	Kč	,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	150 000	Kč	100,00	%
	Spoluúčast žadatele	487 546	Kč	76,47	%
	- z toho investiční spoluúčast	0	Kč	,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	487 546	Kč	100,00	%
10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					☒

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel není plátcem DPH	☐

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

14. Seznam dokladů (Uved'te seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy- Kopie dokladu o vlastnictví komunikace a pozemků pod komunikací
3. Položkový rozpočet včetně projektové dokumentace
4. Fotodokumentace stávajícího stavu
5. Stavební povolení k realizaci stavby s nabytím právní moci
6. Smlouva o právu provést stavbu uzavřená s Krajem Vysočina, příloha podle zákona 250/2000 Sb.



V Novém Městě na Moravě dne 02.05.2016

.....
Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií

a) charakter obnovy komunikace

Předmětem žádosti o dotaci je 2. etapa rekonstrukce místní komunikace v místní části Pohledec města Nové Město na Moravě.

Tato komunikace na jedné straně navazuje na opravenou komunikaci z roku 2015, na druhé straně ústí do krajské komunikace č. 360 vedoucí skrze Pohledec. Podél zmiňované opravované komunikace, která je předmětem 2. etapy a žádosti o dotaci, se nachází rodinné domy, hasičská nádrž, dětské hřiště s herními prvky a veřejněpřístupné tenisové kurty. Zmiňovaná komunikace také tvoří jednu ze tří přístupových cest k mateřské škole. V místě, kde se schází tato místní komunikace s krajskou silnicí se nachází budova hasičské zbrojnice poskytující kompletní zázemí místnímu SDH včetně hasičské mládeži.

Celková délka rekonstruované komunikace (v plné její šíři) přesahuje dle PD délku přes 490 m a plochu 1142 m². Celá etapa je rozdělena na dvě části – část A a část B.

V části A bude stávající vrchní vrstva komunikace odstraněna do hloubky 20 cm pod novou niveletu komunikace, zbývající vrstva bude srovnána a zhutněna tak, aby vrstva podloží byla min. 20 cm. V místě napojení komunikace na krajskou silnici č. 360 budou také odstraněny stávající obrubníky a osazeny nové do betonového lože. Nová vrstva této části komunikace bude tvořena podkladní šterkodrtí tl. 10 cm, dále vrstva z obalovaného kameniva tl. 5 cm a na ni bude následovat krycí asfaltový beton tl. 5 cm. V místech komunikace, kde nebudou osazeny obrubníky bude krajnice tvořena z recyklátu šířky 25 cm.

V části B bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tl. 0-5 cm. V prostoru u dětského hřiště budou odstraněny staré obrubníky a nahrazeny novými silničními do betonového lože, v ostatních místech bude provedena krajnice z recyklátu šířky 25 cm. Následovat bude realizace krycího asfaltového betonu tl. 6 cm.

b) účel předmětné komunikace

Komunikace, má charakter místní komunikace v místní části Pohledec. Kromě této základní části tvoří napojení na krajskou silnici č.360. V převážné míře ji využívají místní obyvatelé při dopravě a docházce za občanskou vybaveností, která se podél komunikace nachází - hasičská nádrž, hřiště s herními prvky, tenisové kurty, rodinné domky či hasičská zbrojnice. Není využívána pro linkové autobusy či MHD města.

c) využití předmětné komunikace

Komunikace je v první řadě využívána obyvateli místní části Pohledec, neboť spojuje hlavní krajskou silnici č. 360 vedoucí obcí Pohledec s budovu mateřské školy, s hřištěm s herními prvky a hasičskou nádrží. V druhé části místní komunikace se nachází hasičská zbrojnice (zázemí hasičské techniky). Komunikaci hasiči v menší míře využívají pro zásobení užitkové vody do svých hasičských aut.

Co do motorových vozidel, je tato komunikace využívána pro zásobování mateřské školy – denně se sem dováží svačiny a obědy, pravidelně se nakládá a vykládá čisté a špinavé prádlo. Uvedené práce jsou zajišťovány a připravovány centrálně v provozovně mateřské školy na Drobného v Novém Městě na Moravě. Úsek B je rovněž využívá hasičskou technikou, která využívá hasičskou nádrž jako zásobárnu užitkové vody.

Komunikaci využívají také sportovní nadšenci z města a jeho okolí, kteří navštěvují tenisové kurty, nebo míří k hasičské nádrži, kde se každoročně koná vyhlášený turnaj ve vodním fotbale. V

neposlední řadě slouží komunikace pro turisty a návštěvníky Pohledce, kteří míří k nedalekému rodnému domu Josefa Jambora – malíře a grafika.

d) vazba předmětné komunikace na cestovní ruch

V Pohledci a nedaleko předmětné místní komunikace se nachází rodný dům malíře a grafika Josefa Jambora. V Pohledci se také celoročně koná řada kulturních a sportovních akcí (fotbalová utkání přátelská i mezinárodní (s Maďarskem, Slovenskem), závody v přejezdu na kole přes rybník (hasičskou nádrž), volejbalové turnaje, hasičské soutěže, Den dětí, Drakiáda aj. Za těmito aktivitami se vydává celá řada sportovních či kulturních nadšenců z řad místních občanů, dále však i z řad návštěvníků, turistů i občanů Novoměstska. Místní částí Pohledec vede jak turisticky značená cesta tak také cyklotrasa ze směru od Nového Města na Moravě, přes Jimramov do Poličky a zpět.

e) bezpečnost chodců na předmětné komunikaci


Rekonstruovanou komunikaci mimo menšího množství dopravních prostředků ve značné míře využívají i obyvatelé místní části Pohledec, kteří směřují domů, do budovy hasičské zbrojnice, mateřské školky, na hřiště, či tenisové kurty. V hojně míře je tato komunikace také využívána k procházkám rodin s dětmi, ale i k procházkám turistů, návštěvníků a občanů regionu, kteří do místní části Pohledec zavítají za účelem zhlédnout rodný dům zasloužilého umělce, malíře a grafika Josefa Jambora přezdívaného „Malířem Vysočiny“.

Na komunikaci nebude oddělena doprava automobilová od pěší. Z toho důvodu bude rychlost jedoucích dopravních prostředků omezena dopravním značením.

f) počet trvale bydlících obyvatel v místní části

V místní části Pohledec, která je součástí města Nové Město na Moravě bylo k 31.12.2015 zapsána celkem **501** trvale žijících obyvatel.

V Novém Městě na Moravě, dne 02.05.2016



Michal Šmarda
starosta města

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


Stavba : 201410-2
Oprava MK Pohledec - 2. etapa

Zadavatel :



IČO :
DIČ :

Projektant :



IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
Oprava MK		2,00	637 546,87
Celkem za stavbu			637 546,87

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
	Zemní práce	32 996,80
	Základy a zvláštní zakládání	2 280,00
	Komunikace	454 432,24
	Trubní vedení	39 615,00
	Doplňující práce na komunikaci	68 806,40
	Staveništní přesun hmot	476,43
	Vedlejší náklady	21 790,00
	Ostatní náklady	17 150,00
na celkem		637 546,87

Stavba :	201410-2	Oprava MK Pohledec - 2. etapa	
Objekt :	1	Oprava MK	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Oprava MK

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Rozpočet	598 606,87
2	Vedlejší a ostatní náklady	38 940,00
	Celkem objekt 1	637 546,87

Rekapitulace soupisu 1 Rozpočet

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	32 996,80
2	Základy a zvláštní zakládání	2 280,00
5	Komunikace	454 432,24
8	Trubní vedení	39 615,00
91	Doplňující práce na komunikaci	68 806,40
99	Staveništní přesun hmot	476,43
	Celkem soupis 1	598 606,87

Rekapitulace soupisu 2 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	21 790,00
ON	Ostatní náklady	17 150,00
	Celkem soupis 2	38 940,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201410-2	Oprava MK Pohledec - 2. etapa
O:	1	Oprava MK
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník
		Ceník, kapitola					
		Poznámka uchazeče					
Díl:	1	Zemní práce				32 996,80	
1	113108405R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, živichých, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	209,00000	9,50	1 985,50	822-1
		113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek,					
2	113151112R00	...povrch živichý, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 30 mm 164+45	m2	209,00000	63,60	13 501,40	822-1
		113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek		209,00000			
3	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých 112+4+33	m	149,00000	28,50	4 246,50	822-1
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.		149,00000			
		122 12-223 v hornině 3					
4	122202201R00	...do 100 m3 597,5*0,10	m3	59,75000	61,70	3 686,58	800-1
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.		59,75000			
5	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně pod obrubníky : (6+8)*0,06 v místě chybějící podkladu : 24*0,26	m3	7,08000	114,00	807,12	800-1
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,		0,84000			
				6,24000			
6	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 5,64+59,75	m3	65,39000	26,60	1 739,37	800-1
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku		65,39000			
		167 10-1 nakládání výkopku					

7	167101101R00	...do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	65,39000	19,00	1 242,41	800-1
	180 40-11	Založení trávníku					
		Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením					
8	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	6,00000	9,50	57,00	823-1
	938 90-9	Odstranění bláta a nánosů					
9	938909311R00	...z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	m2	335,90000	1,90	638,21	822-1
10	01	Odvoz a uložení sypaniny na skládku, vč. skládkového	m3	65,39000	47,50	3 106,03	
11	02	Odvoz a likvidace vybouraných obrub a lože	soubor	1,00000	1 425,00	1 425,00	
	113 10-7	Odstranění krytů a podkladů vozovek					
12	113107221RAB	...odstranění vozovek s asfaltobetonovým krytem, tl. 10 cm, do plochy 200 m2, naložení a odvoz na skládku do 1 km	m2	6,00000	91,00	546,00	AP-HSV
		Řezání živичného krytu, odstranění asfaltbetonového krytu tl. 10 cm, odstranění kameniva obalovaného asfaltem tl. 20 cm, odstranění hrubého štěrku tl. 20 cm, odstranění štěrkopisku tl. 10 cm, nakládání sutí, vodorovná doprava sutí do 1 km.					
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,15000	104,50	15,68	SPCM
Díl:	2	Zaklady a zvláštní zakládání				2 280,00	
	215 90	Zhutnění podloží					
		z rostlé hominy tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudrých do 92% PS a hornin nesoudrých sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
14	215901101R00	...z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z hornin soudrých do 92% PS a nesoudrých sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	300,00000	7,60	2 280,00	800-1
		přehutnění na parcele 177/3 podél parcely 176 po plánované opravě vodovodu					
Díl:	5	Komunikace				454 432,24	
	564 8	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním					
15	564831111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	97,50000	57,00	5 557,50	822-1
	565 31	Podklad z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním					
16	565310016R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm krajnice : 526*0,25	m2	131,50000	17,10	2 248,65	822-1
	566 20	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním		131,50000			
17	566201111R00	...v množství do 0,04 m3/m2	m2	209,00000	27,50	5 747,50	822-1
	573 2	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem					
18	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 142,40000	12,30	14 051,52	822-1
		544,9+597,5		1 142,40000			
	577 11	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu					
19	577112124RT2	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	544,90000	248,80	134 481,32	822-1
	577 13	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním					
20	577141112RT2	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	597,50000	204,00	121 890,00	822-1

21	577141122RT2	...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 597,5+209	m2	806,50000	199,80	161 138,70	822-1
22	03	Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky	soubor	1,00000	741,00	741,00	
23	564811111R00-VP	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm bude použit materiál investora, nutný dovoz do 1 km pod obrubníky : 0,25*130	m2	32,50000	20,90	679,25	
24	564831111R00-VP	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm bude použit materiál investora, nutný dovoz do 1 km	m2	500,00000	14,20	7 100,00	
25	564861111R00-VP	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm bude použit materiál investora, nutný dovoz do 1 km	m2	24,00000	33,20	796,80	
Díl:	8	Trubní vedení				39 615,00	
		899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,					
26	899331111R00	...zvýšením poklopu	kus	7,00000	1 187,50	8 312,50	822-1
27	899431111R00	...zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	427,50	855,00	822-1
28	04	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu hydrantu	ks	1,00000	522,50	522,50	
29	05	Uliční vpust' dle PD včetně napojení na kanalizaci potrubím DN 150, včetně zemních prací	soubor	3,00000	9 167,50	27 502,50	
30	06	Přesun stávající uliční vpustí dle PD včetně nového napojení potrubím DN 150, včetně zemních prací	soubor	1,00000	2 422,50	2 422,50	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				68 806,40	
		917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
31	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	130,00000	158,60	20 618,00	822-1
		918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
32	918101111R00	...z betonu prostého C 12/15 130*0,06	m3	7,80000	1 795,50	14 004,90	822-1
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody					
33	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm 6,4+5,6+15	m	27,00000	74,10	2 000,70	822-1
34	07	Úprava terénu a konstrukcí kolem nových obrubníků do původního stavu, doplnění prosívkou	soubor	1,00000	3 685,00	3 685,00	
35	08	Úprava nájezdu na stadion asfaltem min. do původního stavu	soubor	1,00000	14 250,00	14 250,00	
36	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	116,00000	103,50	12 006,00	SPCM

37	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	10,00000	96,90	969,00	SPCM
38	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,00000	316,20	1 272,80	SPCM
DII:	99	Stavební přesun hmot				476,43	
		998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m					
39	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	476,43180	1,00	476,43	822-1
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,31,32,36,37,38, : Součet : 476,43180		476,43180			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201410-2	Oprava MK Pohledec - 2. etapa
O:	1	Oprava MK
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník
	Ceník, kapitola:	Poznámka uchazeče					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 790,00	
	00511	Geodetické práce					
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00	800-0
	00511	Geodetické práce					
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	4 940,00	4 940,00	800-0
	005121	Zařízení staveniště					
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	800-0
	00521	Staveniště					
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
4	00521 R	Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-0
Díl:	ON	Ostatní náklady				17 150,00	
	00523	Zkoušky a revize					
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.					
5	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. - zejména se jedná o provedení zkoušky zhutnitelnosti u spodní i horní asfaltové vrstvy - blíže viz popis v PD	Soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00	800-0
	00524	Předání a převzetí díla					
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00	800-0
7	1	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soubor	1,00000	14 250,00	14 250,00	