



KUJIP01GXYKG

5262/20

**FOND VYSOČINY**  
**PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM**  
**HOSPODÁŘSTVÍ 2020“**

**SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE**

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**ID FV02767.0022**

**Čl. 1**

**Smluvní strany**

**Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050005211/6800  
variabilní symbol: 27670022

a

**Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava  
IČO: 00286010  
zastoupené: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1466072369/0800

**Čl. 2**

**Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Aktualizace koncepční fáze Generelu zásobování vodou města Jihlavy“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

**Čl. 3**

**Závaznost návrhu**

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

#### Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

#### Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **300 000 Kč** (slovy: třístatisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
  - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady projektu</b>	2 299 000 Kč
Výše dotace v Kč	300 000 Kč
Výše dotace v %	13,05 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	86,95 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	1 999 000 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 40 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

## Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

## Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) **Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 4. 2020, nejpozději však do 31. 10. 2021.** Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví. Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
  - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
  - b) alkohol a tabákové výrobky,
  - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
  - d) úhrada úvěrů a půjček,
  - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - f) náklady na publicitu,
  - g) dotace a dary,
  - h) náklady na pohoštění,
  - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, ...),
  - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
  - k) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího se zpracováním projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků,
  - l) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího s vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
  - a) nákup služeb spočívajících ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů,
  - b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku spočívajícího ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů,

- c) pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívajícího ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 8

### Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02767.0022**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,

- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz) v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
  - kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci projektu,
  - jeden výtisk projektové dokumentace nebo hydrogeologického posudku se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle Čl. 10 odst. 3 této smlouvy, který bude vrácen zpět,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
  - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
  - prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

#### **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

#### **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
  - a) umístit na výstupech projektu typu studií, generelů nebo projektových dokumentací „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita).

- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

#### **Čl. 11 Udržitelnost projektu**

Příjemce je povinen nakládat po dobu 3 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu 3 let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

#### **Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

#### **Čl. 13 Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363 email [zvolanek.r@kr-vysocina.cz](mailto:zvolanek.r@kr-vysocina.cz).
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji.

Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2020 usnesením č. 0251/03/2020/ZK.

V JIHLAVĚ dne 26. 5. 2020

V Jihlavě dne 4. 06. 2020


*Koubová*


MgA. Karolína Koubová  
primátorka města

Kraj Vysočina  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

*Hyský*

Ing. Bc. Martin Hyský  
člen rady kraje



  
 KUJIP01G8ZKA

KRAJ VYSOČINA		16
Došlo dne:	30-03-2020	Počet listů
Č.j.:	100/17 32060/2020	Počet příloh

**ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY** 19.1.20

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	FV02767.0022
<b>Kód elektronické žádosti</b> (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02767-30_03_20-74
<b>Název programu</b>	PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020
<b>Název projektu</b>	Aktualizace koncepční fáze Generelu zásobování vodou města Jihlavy
<b>Podprogram</b>	Zásobování pitnou vodou
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	IČO: 00286010
	Přesný název: Statutární město Jihlava
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Masarykovo náměstí 97/1
	Obec: Jihlava
	PSC: 58601
	Sídlo pošty: Jihlava
	Název banky: Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu: 1466072369
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: MgA.
	Jméno: Karolína
	Příjmení: Koubová
	Funkce: primátorka
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:



<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Jméno: Veronika
	Příjmení: Prúchová
	Email: veronika.pruchova@jihlava-city.cz
	Tel.: 565592431
<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	<p>V rámci zpracování aktualizace generelu vodovodů bude dotčeno území statutárního města Jihlavy. Studií propojení vodárenských soustav (Jihlava - Havlíčkův Brod - zdroj Želivka) bude dotčeno ORP Jihlava.</p>
<b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b> <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	<p>V roce 2018 se projevilo dlouhé suché období výrazným snížením kapacity zdrojů vody se závažným dopadem na zásobování statutárního města Jihlavy vodou (dále SM Jihlava). S ohledem na současné klimatické trendy se dá předpokládat, že se tyto problémy budou opakovat a prohlubovat. Cílem aktualizace generelu je návrh dlouhodobé koncepce rozvoje systému zásobování vodou včetně opatření pro dlouhodobé zajištění dostatečných zdrojů pro zásobování SM Jihlavy vodou.</p> <p>Vzhledem k provázanosti zásobování SM Jihlavy vodou na Skupinový vodovod Jihlavsko (dále SV Jihlavsko), je nutno řešit problematiku dlouhodobého zabezpečení kapacity vody pro SM Jihlava jako komplexní řešení dopravy vody v hlavním distribučním systému Jihlavy spolu s posouzením kapacity zdrojů, bilance potřeby vody a nutných technických opatření v SV Jihlavsko. Posouzení zdrojů bude zaměřeno jak na zdroje stávající, tak potenciální nové zdroje, včetně přívodu vody od VAK Havlíčkův Brod (zdroj Želivka).</p>

<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Předmětem projektu je aktualizace koncepční fáze generelu zásobování vodou Statutárního města Jihlavy. Tato aktualizace bude zahrnovat posouzení hlavního distribučního systému, tj. dopravy vody ze zdrojů do klíčových vodojemů a na předávací místa do zásobních pásem, aktualizaci podmínek plynoucích např. ze změn územního plánu a dalších podkladů. S ohledem na provázanost na SV Jihlavsko bude bilance potřeb vody a kapacity zdrojů provedena pro celý SV Jihlavsko a součástí bude také studie propojení vodárenských soustav, zejména se bude soustředit na možnost přívodu vody od VAK Havlíčkův Brod. Bude řešena distribuce vod od zdroje Želivka a z hlavních zdrojů SV Jihlavsko do Jihlavy.</p>
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Realizace projektu navrhne investiční projekty nutné pro zabezpečení dodávek pitné vody v dalších letech pro Statutární město Jihlava, cílovou skupinou jsou tedy obyvatelé města Jihlavy. V případě, že na základě zpracování studie posouzení propojení vodárenských soustav bude navrženo konkrétní řešení, bude cílovou skupinou také obyvatelstvo ORP Jihlava, protože v případě realizace této významné investice by dopad byl do celého území ORP.</p>
<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>zpracování podkladů: 2-3/2020  výběr zpracovatele: 3-4/2020  zahájení prací: 4/2020  koncept aktualizace generelu: 12/2020  předání hotového díla: 6/2021</p>
<p><b>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu</b>  <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Přípravu projektu zajišťují pracovníci majetkového odboru, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Jihlavy, jejichž náplní práce je mj. zajištění správy vodohospodářských děl a tvorba vodohospodářské koncepce města. Realizaci projektu zajistí odborná firma ve spolupráci s pracovníky majetkového odboru. Administraci dotace z Fondu Vysočiny zajišťuje pracovník oddělení rozvoje odboru rozvoje města, který má zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných z národních i evropských zdrojů.</p>

<b>7. Rozpočet projektu</b> <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> <b>částky uvádějte v celých Kč</b>	<b>Celkové náklady na projekt</b>	<b>2 299 000</b>	<b>Kč</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	<b>Požadovaná výše dotace</b>	<b>300 000</b>	<b>Kč</b>	<b>13,05</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho investiční dotace</i>	<b>300 000</b>	<b>Kč</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho neinvestiční dotace</i>	<b>0</b>	<b>Kč</b>	<b>,00</b>	<b>%</b>
	<b>Spoluúčast žadatele</b>	<b>1 999 000</b>	<b>Kč</b>	<b>86,95</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho investiční spoluúčast</i>	<b>1 999 000</b>	<b>Kč</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i>	<b>0</b>	<b>Kč</b>	<b>,00</b>	<b>%</b>

**8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)**

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

**9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

**10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízených a zakládaných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

**11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)**

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od ledna do prosince.


**12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)**

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Kopie dokladu o právní subjektivitě - NENÍ RELEVANTNÍ
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Kopie cenové nabídky na realizaci předmětu projektu
5. Kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvalitu pitné vody - NENÍ RELEVANTNÍ
6. pro podprogram C - NENÍ RELEVANTNÍ
7. kopie dokladů - žadatel právnická osoba - NENÍ RELEVANTNÍ

V Jihlavě

dne 30 .3. 2020

*Neul*  
.....  
Razítko, jméno/a a podpis/y  
statutárního  
zástupce/zástupců žadatele



**Poznámka pro žadatele :**

*Před podáním projektu si ověřte, zda:*

- *je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.*
- *jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádostí požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů*
- *projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů*
- *je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů*
- *žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání*

*Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER*

**Příloha č. 1 – Stručný popis naplnění specifických kritérií – podprogram A**

**a) Význam navrhovaného opatření:**

Středně významné – v Jihlavě jsou ojedinělé problémy s nedostatečnou kvantitou pitné vody zejména hlavně pak s nedostatečným tlakem na vodovodní síti v Kosově a v částech průmyslové zóny, chybí zaokruhování vodovodní sítě pro Jihlavu. Nedostatečná je kvantita také v části města Popice, kde je pravidelně dovážena voda do vodojemu. Zároveň panuje obava o zabezpečení dodávek pitné vody pro Jihlavsko do budoucna.

**b) Počet řešených trvale bydlících obyvatel:**


Počet řešených trvale bydlících obyvatel – 1 000 a více.

**c) Návaznost na stávající řešení:**

Jedná se o návaznost projektovou nebo realizační – v rámci navrhovaného projektu bude aktualizován generel zásobování vodou, bude navrženo rozšíření stávající sítě vodovodů a s ohledem na dlouhotrvající sucho bude také řešeno napojení na nový další zdroj vody.

# Aktualizace koncepční fáze Generelu zásobování vodou Jihlavy včetně dlouhodobého zabezpečení dodávky vody

Nabídka



## OBSAH

Celkové shrnutí .....	3
Hlavní přínosy.....	3
1 Úvod .....	5
1.1 Základní vstupní předpoklady, odůvodnění studie .....	5
1.2 Cíl studie .....	6
2 Předmět zadání.....	7
3 Podklady .....	7
4 Zásady zpracování .....	7
5 Podrobné požadavky na obsah studie .....	9
5.1 Zajištění a analýza podkladů .....	9
5.2 Stanovení scénářů využitelných zdrojů vody .....	9
5.3 Bilance potřeby vody a zdrojů.....	10
5.4 Návrh technických opatření a doplnění SV Jihlavsko.....	10
5.5 Základní hydraulické výpočty SV Jihlavsko .....	10
5.6 Aktualizace Koncepční fáze GZV .....	11
5.7 Návrh investičních a provozních opatření pro distribuci vody ze zdroje Želivka v SM Jihlava.....	11
5.8 Ekonomické hodnocení.....	11
5.9 Závěry a návrh dalšího postupu.....	11
6 Termíny plnění.....	13
7 Nabídková cena.....	13

## Celkové shrnutí

Společnost DHI, a.s. zpracovala Generel vodovodu statutárního města Jihlavy z roku 2011 a jeho aktualizaci v roce 2013. Následně tento dodavatel zpracovával další koncepční dokumenty pro systém zásobování vodou města Jihlavy jako například přívod vody do Zborné a studii realizace vodojemu Bukovno. Společnost VRV, a.s. v roce 2019 pro „Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko“ zpracovala „Posílení bezpečnosti dodávky vody v rámci vodárenské soustavy – investiční záměr“, který řeší nejvýznamnější plánovanou investici SV Jihlavsko a který má díky tomu nejaktuálnější informaci o plánovaném rozvoji SV Jihlavsko.

Na základě výše uvedených skutečností požádali zástupci Statutárního města Jihlava (dále SM Jihlava) společnost DHI a.s. o tuto nabídku. Předkladatelem nabídky je společnost DHI a.s. se subdodávkou společnosti VRV a.s. Jejím předmětem je studie „Aktualizace koncepční fáze Generelu zásobování vodou Jihlavy včetně dlouhodobého zabezpečení dodávky vody“ (dále označený jako „Studie“). Projekt je zaměřený na optimalizaci funkce hlavního distribučního systému vodovodu Jihlavy v návaznosti na zajištění dostatečných zdrojů vody včetně posouzení nového přívodu vody od VAK Havlíčkův Brod.

Cena projektu je 1 900 000 Kč bez DPH.

## Hlavní přínosy

V roce 2018 vyvrcholilo tříleté suché období se závažným dopadem na kapacitu zdrojů vody a na zásobování vodou SM Jihlava. S ohledem na klimatické trendy lze předpokládat, že se kritická situace bude opakovat a prohlubovat.

Vzhledem k provázanosti zásobování SM Jihlavy vodou na Skupinový vodovod Jihlavsko (dále SV Jihlavsko), je nutno řešit problematiku dlouhodobého zabezpečení kapacity vody pro SM Jihlava jako komplexní řešení dopravy vody v hlavním distribučním systému Jihlavy spolu s posouzením kapacity zdrojů, bilance potřeby vody a nutných technických opatření v SV Jihlavsko. Posouzení zdrojů bude zaměřeno jak na zdroje stávající, tak potenciální nové zdroje včetně přívodu vody od VAK Havlíčkův Brod (zdroj Želivka).

Studie poskytne jasný podklad pro strategická a investiční rozhodování SM Jihlava pro dlouhodobé zajištění zásobování vodou včetně dostatečných zdrojů vody, a to z pohledu technického, ekonomického a provozního.



## 6 Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti:	březen 2020
Dílčí termíny plnění	výrobní výbory – při zahájení prací, dále každé 2 měsíce, projednání studie, dílčí výsledky a prezentace do 30.11.2020
Ukončení činností	do 15. 2. 2021

## 7 Nabídková cena

Cena je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 15.12.2021 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

Cena celkem:

Nabídková cena (bez DPH) 1 900 000 Kč

Cena jednotlivých položek činí:

ID	Položka	Rozpočet Kč bez DPH
1	Zajištění a analýza podkladů, koordinace	190 000
2	Stanovení scénářů využitelných zdrojů vody	130 000
3	Bilance potřeby vody a zdrojů	80 000
4	Návrh technických opatření a doplnění SV Jihlavsko	300 000
5	Základní hydraulické výpočty SV Jihlavsko	150 000
6	Aktualizace Koncepční fáze GZV	535 000
7	Návrh investičních a provozních opatření pro distribuci vody ze zdroje Želivka v SM Jihlava	300 000
8	Ekonomické hodnocení	155 000
9	Závěry a návrh dalšího postupu	60 000
<b>Celkem</b>		<b>1 900 000</b>