



KUJIP01H8F5S

2983/22

# FOND VYSOČINY

## PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“

### SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02839.0006

#### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 217808983/0300  
variabilní symbol: 28390006

a

##### Obec Polnička

se sídlem: Polnička 225, 591 02 Žďár nad Sázavou  
IČO: 00840670  
zastoupená: Mgr. Františkem Žákem, starostou obce  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-1013751/0710

#### Čl. 2

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Vodovod Polnička**“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

#### Čl. 3

#### Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

#### Čl. 4

#### Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto

smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

## **Čl. 5 Dotace**

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **3 000 000 Kč** (slovy: třímiliony korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
  - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady projektu</b>	<b>46 563 295 Kč</b>
Výše dotace v Kč	3 000 000 Kč
Výše dotace v %	6,44 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	93,56 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	43 563 295 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 15 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl Příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje s výjimkou souběhu s dotacemi v gesci Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství, kdy souhrnná výše poskytnutých dotací ze všech dotačních titulů na projekt nesmí přesáhnout 85 % celkových uznatelných nákladů.

## **Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace**

Dotace bude poskytnuta ve dvou platbách. Část dotace ve výši 90 % (2 700 000 Kč) bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zbývající část dotace v max. výši 10 % bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení závěrečné zprávy ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. Případné nevyužití prostředky budou vráceny nejpozději do 30.11.2024 na účet Kraje č. 4050005211/6800, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v Čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

## **Čl. 7 Podmínky použití dotace**

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2020, nejpozději však do 31. 10. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektů.

- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) věty první této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
  - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
  - b) alkohol a tabákové výrobky,
  - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
  - d) úhrada úvěrů a půjček,
  - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - f) náklady na zajištění publicity projektu,
  - g) dotace a dary,
  - h) náklady na pohoštění,
  - i) opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
  - j) opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů, domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
  - k) výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
  - l) výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
  - m) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky,
  - n) pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů)
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
  - a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby,
  - b) oprava a údržba, technické zhodnocení včetně podlimitního (pouze v rámci podprogramu C) – maximálně do výše 50 % z dotace.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02839.0006“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz), a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího (pokud nejsou uvedené doklady vydávány, tak ode dne předání a převzetí stavby), což musí ale být provedeno nejpozději do 30. 11. 2024 (rozhodující je termín, který nastane dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
  - vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2022“, jehož vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz),
  - kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí popř. pravomocného rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (v případě nepředložení tohoto dokladu uveďte důvod),
  - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
  - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (tj. kopie faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací - pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny),
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
  - dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém nosiči),
  - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu (např. na datovém nosiči).
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

### **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

### **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
  - v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita), prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název realizovaného projektu),

- v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit "Sponzorský vzkaz kraje" na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
  - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
  - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz),
  - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita) nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

#### **Čl. 11 Udržitelnost projektu**

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

#### **Čl. 12 Důsledky porušení povinnosti Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

#### **Čl. 13 Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: [zvolanek.r@kr-vysocina.cz](mailto:zvolanek.r@kr-vysocina.cz).
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen

oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.


- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 2022 usnesením č. 0204/03/2022/ZK.

V POLNÍČCE dne 25.5.2022



Ing. František Žák  
starosta obce

V Jihlavě dne 10. 06. 2022



Ing. Pavel Hájek  
radní kraje

**ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY**

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	FV09899.0006
<b>Kód elektronické žádosti</b> (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	
<b>Název programu</b>	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022
<b>Název projektu</b>	VODOVOD POLNIČKA
<b>Podprogram</b>	Zásobování pitnou vodou
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	IČO: 00840670
	Přesný název: Obec Polnička
	Právní forma: Právnícká osoba – obec
	Ulice, čp: Polnička 225
	Obec: Polnička
	PSČ: 59102
	Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou
	Název banky: 0710 Česká národní banka
Číslo účtu: 94-1013751	
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Mgr.
	Jméno: František
	Příjmení: Žák
	Funkce: starosta
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:



<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uveďte se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Jméno: Marcela
	Příjmení: Jozífek Grochová
	Email: mistostarosta@polnicka.cz
	Tel.: 724143666
<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uveďte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Obec Polníčka, okres Žďár nad Sázavou
<b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b> <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	<p>Vodovod v obci Polníčka je ve velmi špatném stavu. Stávající vodovodní řády jsou poddimenzované a velmi poruchové. Dochází k častým poruchám potrubí a dochází k velkým únikům pitné vody. Potrubí je z části vybudováno v akci Z, a je z nevyhovujícího materiálu. Provozovny výrobního charakteru mají problém se zajištěním množství a přetlaku vody v požárních hydrantech.</p> <p>Výstavbou nového potrubí dojde k pravidelnému zásobování v obci. Nové vodovodní řády budou zkapacitněny a zaokrouhovány pro stabilnější dodávky vody a zároveň dojde ke zlepšení tlakových poměrů v síti. Pro zvýšení akumulace pitné vody bude u stávajícího vodojemu nová akumuláční nádrž ve které bude umístěna technologická část na odstranění pesticidů.</p>

<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořízovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Účelem stavby je zkapacitnění stávajícího vodovodního zařízení, jehož účelem je do budoucna vyloučit problémy se zásobováním provozoven a rodinných domů v obci pitnou vodou, které je v současnosti přerušováno výpadky při častých poruchách na vodovodních řádech a nedostatkem vody způsobené vyhovující kapacitou stávajících zdrojů vody v letních měsících a také netěsností stávajícího zásobovacího potrubí.</p> <p>Vodovodní řády budou zkapacitněny a zaokružovány pro stabilnější dodávky vody a zároveň dojde ke zlepšení tlakových poměrů v síti. Tlakové poměry budou navýšeny osazením automatické stanice ATS. ATS bude osazena na začátku řádu B u sportovního areálu a tím vznikne v horní části obce nové tlakové pásmo. Pro zvýšení akumulace pitné vody bude u stávajícího vodojemu vystavěna nová akumuláční nádrž o objemu 100 m<sup>3</sup>, která bude osazena technologickou částí na odstranění pesticidů.</p> <p>Předmětem projektu je výstavba vodovodu v celé obci Polnička. Celková délka řešených vodovodních řádů je 5913 m. Součástí řešení je rovněž návrh vodárenského dispečinku pro umožnění dálkové obsluhy.</p>
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepši jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Provedenou obnovou vodovodní sítě, zkapacitněním vodojemu a dodanou technologií do vodojemu bude zajištěn dostatek zdravotně nezávadné vody pro všechny obyvatele obce i v případě nepříznivých klimatických podmínek.</p>
<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>leden 2021 - výběr dodavatele  leden - březen 2021 - přípravné práce, výběr TDI, koordinátor BOZP  září 2021 - prosinec 2022 - vlastní realizace</p>

<p><b>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu</b>  <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídít pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Obec Polnička realizovala výstavbu nových vodovodů do dvou stavebních lokalit. V roce 2010 byla provedena stavba odradonovací technologie do vodojemu. V letech 2006 - 2018 probíhala stavba nové splaškové kanalizace na celém území obce. Obec Polnička v rámci Kraje Vysočina podává každoročně žádost o dotaci z Programu obnovy venkova převážně na opravy komunikací, dále na opravu propůstu, či opravu dešťové kanalizace. V minulých obdobích obec žádala např. v programech "cyklodoprava a cykloturistika" na opravu části "cyklotrasy EuroVelo 4, z programu "Naše škola" byla dovybavena kuchyň ZŠ a MŠ Polnička. Za podpory MZe byla provedena stavba splaškové kanalizace, Za podpory MF rekonstrukce základní školy. Za podpory MMR stavba komunikace. Projekt bude realizován prostřednictvím odborné firmy. Obec má vydané pravomocné stavební povolení, má uzavřenou smlouvu se zhotovitelem stavby, s TDI a koordinátorem BOZP.</p>				
<p><b>7. Rozpočet projektu</b>  <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i>  <b>částky uvádějte v celých Kč</b></p>	<p><b>Celkové náklady na projekt</b></p>	<p>46 563 295</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p><b>Požadovaná výše dotace</b></p>	<p>3 000 000</p>	<p>Kč</p>	<p>6,44</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční dotace</p>	<p>3 000 000</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční dotace</p>		<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
	<p><b>Spoluúčast žadatele</b></p>	<p>43 563 295</p>	<p>Kč</p>	<p>93,56</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční spoluúčast</p>	<p>43 563 295</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční spoluúčast</p>		<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
<p><b>8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</b></p>					
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>nemá</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input type="checkbox"/></p>
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>má</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>žadatel není plátcem DPH</p>					<p><input type="checkbox"/></p>

**9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.**

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořad. číslo	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

- v případě p
- 10. Prohlášení zveřejnění**  
 Žadatel přivádí své jméno účely admi
- 11. Prohlášení organizace**  
 Žadatel p
- a) má vy  
 státnímu  
 zabezpeč  
 životního  
 infrastrukt
- b) na m  
 není v lí
- 12. Prohlášení období**  
 Žadatel
- 13. Seznámení**  
 je.)
- 1) Příloha  
 2) Příloha  
 Společnost  
 3) Příloha  
 4) Příloha  
 5) Příloha  
 (TDI), c  
 6) Příloha  
 7) Příloha  
 na dod

V Polni

Pořadové číslo

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	70289166	Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí	26,77
2	43378641	Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou	100
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

y.

#### 10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

#### 11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízených a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

#### 12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

#### 13. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

- 1) Příloha č. 1 - popis naplnění specifických kritérií,
- 2) Příloha č. 2 - kopie stavebního povolení "Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení stavby vodního díla "VODOVOD POLNIČKA" v k.ú. Polnička,
- 3) Příloha č. 3 - projektová dokumentace pro stavební povolení,
- 4) Příloha č. 4 - kopie smlouvy s dodavatelem prací vč. uzavřeného dodatku č. 1,
- 5) Příloha č. 5 - kopie smlouvy o zajištění inženýrské činnosti na technický dozor (TDI), osvědčení o autorizaci,
- 6) Příloha č. 6 - registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZE,
- 7) Příloha č. 7 - kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvalitu pitné vody a faktura na dodávku vody.

V Polničce

dne 28.3.2022



zákon  
13.

hodních  
podíl  
čádných  
žuje.

**Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2022“ pro podprogram A – Zásobování pitnou vodou**

**Obyvatelé:**

počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2021)	817
počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2021)	802
počet řešených trvale bydlících obyvatel	<b>765</b>
počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na vodovod	765

**Vodovodní řady:**

a) délka navržených hlavních vodovodních řadů [m]	6288
b) délka navržených vodovodních odboček (jako součást hlavních vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m]	757
c) celková délka navržených vodovodních řadů (a + b) [m]	<b>7045</b>

Celková délka projektovaných potrubí vodovodních řadů bez přípojek je 6288 m. Ve stavebním povolení je uvedena délka 6471 m. Rozdíl 183 m je způsoben již provedeným úsekem řádu „A“ v délce 133 m při realizaci splaškové kanalizace a řádu „B“ v délce 50 m, kde byla provedena nutná oprava a tyto úseky jsou zahrnuty ve stavebním povolení a k následné kolaudaci.

Údaje o vodovodních řadech:

označení řadu dle PD	délka dle SP [m]	délka dle žádosti [m]	profil DN	materiál	zpevněný nebo nezpevněný povrch
PŘÍVODNÍ ŘÁD S3	724	724	DN 100	PE	nezpevněný
PROPOJOVACÍ ŘÁD 1	17	17	DN 80	PE	nezpevněný
PROPOJOVACÍ ŘÁD 2	11	11	DN 150	PE	nezpevněný
PŘELOŽKA S4	34	34	DN 150	PE	nezpevněný
ZÁSOBNÍ ŘÁD	1342	1342	DN 150	PE	nezpevněný
A	1747	1614 *	DN 100 DN 150	LITINA	nezpevněný i zpevněný
A-1	327	327	DN 80	LITINA	nezpevněný
A-2	35	35	DN 50	PE	zpevněný
A-3	44	44	DN 80	LITINA	zpevněný
A-4 - neuznatelné	13	0 ***	DN 50	PE	nezpevněný
A-5	142	142	DN 80	LITINA	nezpevněný
A-6 - neuznatelné	21	0 ***	DN 50	PE	zpevněný

✗ A-7 - neuznatelné	36	0 ***	DN 50	PE	nezpevněný
B	393	343 **	DN 150	LITINA	zpevněný
B-1	159	159	DN 80	PE	zpevněný
B-2	79	79	DN 80	PE	zpevněný
C	28	28	DN 80	PE	zpevněný
D	658	658	DN 80	PE	nezpevněný i zpevněný
H	356	356	DN 80	PE	nezpevněný i zpevněný
✗ H-1 - neuznatelné	151	0 ***	DN 80	PE	nezpevněný i zpevněný
K - neuznatelné	154	0 ***	DN 80	PE	zpevněný
<b>CELKEM</b>	<b>6471</b>	<b>5913</b>			

\*

U řádu „A“ je uvedena délka ve stavebním povolení 1747 m. V žádosti je uvedena délka řádu „A“ 1614 m. Rozdíl 133 m (116 m DN100, DN 150) je dán provedením úseků řádu „A“ při realizaci splaškové kanalizace v obci.

V rozpočtu je uvedena délka 1631 m, v žádosti je uvedena délka 1614 m. Rozdíl v navýšení u řádu „A“ o 17 m je způsoben započítáním na přepojení a dopojení stávajících hydrantů na 5 místech daného úseku.

\*\*

V rozpočtu je uvedena délka řádu „B“ o 50 m méně, oproti uvedené délce ve stavebním povolení. Jedná se o úsek, kde byla provedena nutná oprava.

\*\*\*

Řády „A-4“, „A-6“, „A-7“, „H-1“, a „K“ v celkové délce 375 m patří mezi neuznatelné náklady. S celkovou délkou 5913 m uznatelných řádů je počítáno v žádosti po odečtení délky všech neuznatelných řádů od navržených hlavních vodovodních řádů.

#### Příslušné objekty:

příslušný objekt		počet [ks]	stávající kapacita [m <sup>3</sup> ; l/s]	navržená kapacita [m <sup>3</sup> ; l/s]
vodojem	nový	---	---	---
	intenzifikovaný	1	100 m <sup>3</sup>	2x 100 m <sup>3</sup>
úpravna vody	nová	---	---	---
	intenzifikovaná	---	---	---
jímací objekt	nový	---	---	---
	intenzifikovaný	---	---	---

**Finanční náklady projektu:**

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	53 578 919,00	64 830 491,99
náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti *	<b>46 563 295,65</b>	<b>56 341 587,74</b>

\* Po odečtení nákladů z SOD, které nejsou předmětem žádosti o dotaci.

**A) \* Z toho uznatelné náklady:**

	Kč bez DPH	
<b>Vodovodní řady</b>		
náklady na vodovodní řady	41 360 099,94	
náklady na 1 metr řešeného vodovodního řadu - 5913m	6 994,77	
náklady na 1 trvale bydlicího obyvatele řešeného vodovodem	54 065,49	
<b>Vodojem, úpravna vody a jímací objekty</b>		Kč bez DPH
náklady na vodojem, úpravnu vody a jímací objekty	5 203 195,71	
náklady na 1 trvale bydlicího obyvatele řešeného vodojemem, úpravnou vody a jímacími objekty	6 801,56	
<b>CELKEM</b>		Kč bez DPH
<b>celkové uznatelné náklady</b>	<b>46 563 295,65</b>	<b>Kč včetně DPH</b>
		<b>56 341 587,74</b>
uznatelné náklady na 1 řešeného trvale bydlicího obyvatele	<b>60 867,05</b>	

**B) \* Z toho neuznatelné náklady:**

název položky (podle rozpočtu)	Kč bez DPH
Vodovodní řád A-6, A-7 – připojení vodovodních přípojek	98 064,45
Vodovodní řád B – připojení vodovodních přípojek	291 201,48
Vodovodní řád B-1, B-2 – připojení vodovodních přípojek	310 365,93
Vodovodní řád D – připojení vodovodních přípojek	1 287 333,91
Vodovodní řád H – připojení vodovodních přípojek	305 131,22
Vodovodní řád A-4	89 551,01
Vodovodní řád A-6, A-7	399 922,96
Vodovodní řád H-1	743 943,24
Vodovodní řád K	815 841,31
Vodovodní řád A – připojení vodovodních přípojek	1 966 590,28
Vodovodní řád A-1, A-2, A-3 – připojení vodovodních přípojek	366 510,45
Vodovodní řád A-4 – připojení vodovodních přípojek	22 258,47
Vodovodní řád A-5, C – připojení vodovodních přípojek	318 908,64
<b>celkové neuznatelné náklady</b>	<b>7 015 623,35</b>

**Požadovaná dotace:**

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka
celkové uznatelné náklady	46 563 295,65	56 341 587,74	100,0	
dotace z jiných zdrojů	27 938 000,00	27 938 000,00	60,0	zdroj: MZE
vlastní podíl příjemce	15 625 295,65	28 403 587,74	33,56	
<b>požadovaná dotace z Fondu Vysočiny</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>6,44</b>	

Dotaci z Fondu Vysočiny požaduji **bez DPH**, jelikož **jsem plátcem DPH** a mám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

**Rozestavěnost akce:** ano / ne

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) **16 844 064,71 Kč**.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne **1.9.2021**

**Význam navrhovaného opatření** (uveďte, jaký z aktuálních problémů s pitnou vodou bude řešit realizace projektu):

kvalita / kvantita	problém	nevyhovující škrtněte či smažte	doložený doklad
kvalita pitné vody	vyhovuje	<u>NE</u>	---
	nedostatečná bez vydané výjimky nebo zákazu k užívání pitné vody	<u>ANO</u>	---
	nedostatečná s vydanou výjimkou nebo zákazem k užívání pitné vody	<u>ANO</u>	*Výjimka KHS č.j.: KHSV/18096/2018/ZR/HOK/Ma
kvantita pitné vody	vyhovuje	<u>NE</u>	---
	ojedinele nedostatečná	<u>ANO</u>	---
	dlouhodobě nedostatečná	<u>NE</u>	---

*Popište konkrétně, jak často a kdy došlo k uvedeným problémům:*

Realizace projektu

\*Rozhodnutím KHS byl určen mírnější hygienický limit pro ukazatel dimethachlor ESA ve výš 1 µg/l pro období od 12.9.2018 do 11.9.2021. Hodnota dimethachloru ESA se pohybuje pod stanoveným limitem. Přechodná výjimka byla stanovena na tři roky. O prodloužení nebyl žádáno z důvodu nové výstavby „Vodovod Polnička“, kterou je řešeno umístění nové technologie s filtry na pesticidy. Dalším důvodem bylo, že dimethachlor ESA byl přeřazen do skupiny nerelevantních metabolitů a v lednu 2021 byl zařazen do seznamu posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů zveřejněného MZ ČR se stanovenou doporučenou limitní hodnotou 6 µg/l a pro tento ukazatel se již nebude určovat mírnější hygienický limit a nelze v minulosti určený prodloužit. Přesto s ohledem na nálezy dalších metabolitů pesticidních látek



v dodávané pitné vodě ve vodovodu pro veřejnou potřebu počítá obec i nadále s osazením technologie úpravy vody k odstranění pesticidních látek.

nka

Nedostatečnost kvantity pitné vody je způsobena v i závislosti na ročních obdobích. V obdobích sucha dochází k výpadkům dodávky pitné vody v důsledku poklesu hladiny podzemní vody.

Největší výpadky dodávky vody byly způsobeny v měsíci říjnu 2017 a v březnu 2018, kdy byla obec nucena zabezpečit pro obyvatele dodávku pitné vody a zajištění nádrží na pitnou vodu rozmístěných po obci.

**Návaznost na stávající řešení:** ano / ne

*Pokud ano, popište, jakým způsobem budou využity stávající objekty nebo jejich kapacity.*

nitelných  
: přidané

Stavba „Vodovod Polnička“ řeší i novou výstavbu vodojemu v těsné blízkosti stávajícího vodojemu, čímž dojde k navýšení kapacity zásoby vody pro obec ze stávajících 100 m<sup>3</sup> na 2x100 m<sup>3</sup>. Přístavba vodojemu bude sloužit k akumulaci vody a zajistí tak dostatečnou zásobu vody. Stávající a nový vodojem budou propojené armaturní komorou. Technologie úpravy vody hygienické zabezpečení vody, zůstává ve vstupní části stávajícího vodojemu.

V obci u sportovního areálu bude dále vybudovaná nová tlaková stanice, kterou bude zásobena cca 1/2 obce a vzhledem ke zvýšené spotřebě v letních měsících, ale i z důvodu nárazových napouštění bazénů je počítáno s 2násobkem maximální hodinové průtočnosti vody. Tímto může být současná tlaková stanice pro stavební lokalitu „Cihelník“ odpojena a bude sloužit jako záložní ATS.

bude řešit

d

Příprava projektové dokumentace na technologii odstranění dusičnanů z pitné vody.

V současné době obec také připravuje mimo dotační politiku ještě další nový projekt technologie na odstranění dusičnanů. Jelikož vodovod Polnička disponuje pěti zdroji, a to studnami S1 až S4 a vrtanou studnou HV 1. Odběr surové vody ze studny S4 a vrtu HV 1 je dlouhodobě pozastaven z důvodu vyššího obsahu dusičnanů (nad 50 mg/l). Zhodnocení předpokládaného zatížení vyrobené pitné vody dusičnany při využití (smíchání) vody ze stávajících zdrojů S 1 až S 4 a vody z nové vrtané studny HV 1 umístěné na pozemku p.č. 958/5 v k.ú. Polnička ukazuje, že výsledná koncentrace dusičnanů ve vyrobené vodě se pohybuje nad limitem 50 mg/l, který je stanoven vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Limit 50 mg/l je stanoven jako nejvyšší mezní hodnota, která se nesmí překročit (přířazuje se zdravotně nejvýše nebezpečným látkám). Hlavní povinností vlastníka a provozovatele vodovodu je, že musí spotřebitelům zajistit dodávku zdravotně nezávadné pitné vody, proto řešíme také instalaci filtru na snížení koncentrace dusičnanů ve vyrobené vodě. Tato instalace umožní využívání všech zdrojů pro výrobu pitné vody, zajistí dostatečné množství vyrobené vody i při vyšší sezónní spotřebě a je preventivním opatřením pro zajištění dodržení limitní hodnoty pro dusičnany dle vyhlášky č. 252/2004 Sb, v platném znění při využití všech zdrojů.

HOK/Mal

ESA ve výši  
hybuje pod  
žení nebylo  
stění nové  
řefazen do  
osouzených  
enou limitní  
limit a nelze  
idních látek


## Položkový rozpočet stavby


**20200612**  
**UN**      **Vodovod Polnička - RDS - UZNATELNÉ NÁKLADY**

Obec Polnička	IČO: 00840670
225	DIČ: CZ00840670
59102      Polnička	
VHS Bohemia a.s.	IČO: 47910305
Haškova 153/17	DIČ: CZ47910305
63800      Brno - Lesná	

			Celkem
			45 441 725,51
			1 121 570,14
			0,00
			0,00
			0,00
			46 563 295,65
<b>Regulace daní</b>			
pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
pro základní DPH	21 %		46 563 295,65 CZK
DPH	21 %		9 778 292,09 CZK
Zrušení			0,00 CZK
<b>celkem s DPH</b>			<b>56 341 587,74 CZK</b>

v Polníčce dne 26.4.2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

VHS BOHEMIA A.S.  
 Haškova 153/17, 63800 Brno - Lesná  
 IČO: 47910305      DIČ: CZ47910305  
 tel: 566 621 477      fax: 566 627 477

